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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: -
SECCION PROPUESTAS 5 0 1 4
RESOLUCION EXENTA N© /
VALPARAISO,
2267 1 01 DIC 201

Int. N©
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion. '

b) EI D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobé las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

c) La Resolucion Exenta N© 2828 de fecha 08 de
agosto de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas Especiales,
las especificaciones técnicas y demds antecedentes de Propuesta Publica N°
119/2011 “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19°
LLAMADO, COMUNA DE SAN ESTEBAN ETAPA 2", en conformidad a lo
establecido en el D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
publicado con fecha 1° de julio de 2003.

i d) La Propuesta Publica N°© 119/2011 convocada por el

SERVIU REGI(f)N VALPARAISO, para la contratacién de las obras detalladas en
el considerandp precedente.

, e) La Resolucion Exenta N© 3527 de fecha 20 de
septiembre de 2011, por la cual se declara desierta la propuesta publica
119/11, en la cual se sefiala que la licitacion publica ha quedado sin oferentes,
debido a que la Unica oferta presentada queda fuera de bases.

- f) La Orden de Servicio N°© 407 de fecha 22 de
septiembre de 2011, por la cual se designa una Comisién Técnica para

recepcién de antecedentes, apertura, evaluacién e informe del Trato Directo N©
138/11.-

g) Las Facultades que me otorga el articulo 3° letra a)
del D.S. N° 236, de 2002, del MINVU, para contratar mediante Trato Directo



h) La Resolucion Exenta N° 4248 de fecha 21 de
octubre de 2011, por la cual se aprueba la adicibn N© 1, N° 2 a las Bases
Administrativas Especiales del Trato Directo N© 138/2011, y que adjudica a la
empresa CONSTRUCTORA L.M.H LTDA, para la ejecucién del contrato
"PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO,
COMUNA DE SAN ESTEBAN ETAPA 2”, por un monto de $12.792.684,
moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 56 dias corridos.

i) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Y la empresa CONSTRUCTORA
L.M.H LTDA, suscrito con fecha 16 de noviembre de 2011.

j) Memorandum NO© 07A-2372 de fecha 18 de
Noviembre de 2011 del Jefe del Departamento de Finanzas, por el cual informa
imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

» k) La Resolucién ‘N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razén.

[) El Decreto N° 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el

cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de
Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Trato
Directo N° 138/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO

CON

CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA

En Valparaiso, a 16 de noviembre de 2011, comparecen dona MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N° 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
N© 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Pulblico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su



representaciéon, en adelante “SERVIU Regién de Valparalso" por una parte, y
por la otra CONSTRUCTORA L.M.H. LTDA., Rol Unico Tributario N©
76.060.282-5 representado en este acto por don, LORENZO MORALES
HIDALGO, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 15.002.410-2,
soltero, empresario, ambos domiciliados en Las Barrancas 2845, Los Pinos
Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el S|gwente Contrato y
exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 4248 de fecha 21 de. octubre de 2011, por la cual
aprob6 la Adiciones N°1, y 2, a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé
y dispuso la contratacion con la empresa CONSTRUCTORA L.M.H.
LIMITADA, conjuntamente con el Equipo de profesionales que representa,
formado por: don GUILLERMO DIAZ NEIRA, de profesion Ingeniero
Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente y encargado de
Autocontrol de las obras y dofia KAREN HUGHES KIRSINGER, de profesion
Experto en Prevencion de Riesgos; para la ejecuciéon del .Trato Directo N©°
138/2011, correspondiente a “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA, 19° LLAMADO COMUNA DE SAN ESTEBAN ETAPA 2",
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
contenidas en el Legajo del Trato Directo N° 138/2011, Términos de
‘referencia y Técnicas, Adiciones, Oferta del contratista y demds antecedentes
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar con la empresa CONSTRUCTORA L.M.H , en conjunto con el
Equipo de Profesionales que éste representa, para la ejecucién de la obra
“"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, 19° LLAMADO
COMUNA DE SAN ESTEBAN ETAPA 2" de acuerdo a lo establecido, en el
Trato Directo N°© 138/2011 y en la Resolucién Exenta N° 4248 de fecha 21 de
octubre de 2011 de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacién y
legislacion aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del
presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
56 (cincuenta y seis) dias corridos, contados de acuerdo al articulo 45 del
decreto N© 236/02 desde la fecha de la total tramitacién de la resolucién que
adjudica la propuesta, y conforme al punto 11° letra d) que disponen las Bases
Administrativas Especiales.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente contrato corresponde a la suma
alzada total de $12.792.684 (doce millones setecientos noventa y dos
mil seiscientos ochenta y cuatro pesos), moneda nacional, sin intereses ni

reajustes de ningun tipo, incluidos los impuestos y demés gastos que se
originen.




En el valor del precio del contrato se considerara incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o0 a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la empresa contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacion de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pagos los que deberdn atenerse a las formalidades y exigencias
contenidas en los Arts. 1149 y siguientes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO
VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podran presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias corridos y su monto serd el que resuite de evaluar
la obra ejecutada por el periodo. En todo caso, se deberd formular, a lo menos
un estado de pago cada 28 dias corridos. §

Se pagaran de acuerdo al avance y programacidn fisica de la obra. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago sera requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspecciéon Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con la entrega oportuna de los certificados de
ensayos, el Director de Obra podra cursar Estados de Pago con certificados
provisorios de los ensayos de laboratorio, si y sélo si, dicho Director de Obra
estuvo presente en la toma de éstos, obteniendo los datos en terreno,
certificando que se cumple con lo exigido en las Especificaciones Técnicas y
quedando registrado en Libro de Inspeccién, y haciendo uso de lo sefialado en
el inciso tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S. 85/07
Minvu.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos
en el periodo y se deberd exigir al contratista para la presentaciéon de cada
estado de pago, la entrega de un certificado de No deuda, emitido por el
laboratorio respectivo, para velar por el cumplimiento de las obligaciones de
éste con el laboratorio.

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacién de la Sra. Directora
Regional y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada dicha facuitad.

El Gltimo estado de pago programado, que se pagara contra recepcién de las
obras, deberd ser como minimo de un 5% del ‘monto del contrato.




En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967
del Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y articulo 4°
de la Ley 19.886, modificado por el articulo Gnico de la Ley N°© 20.238, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo, o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. De existir saldos pendientes,
debera destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo médximo de 6 meses.

La documentacién anterior no podra ser entregada incompleta, errénea,
inexacta o que presenten enmendaduras. Asimismo, SERVIU REGION DE
VALPARAISO podra retener los fondos necesarios para pagar los saldos
insolutos. Si el contratista no diere cumplimiento oportuno al pago de las
remuneraciones o imposiciones previsionales correspondientes al personal
ocupado en la obra, facultara a SERVIU V Regién para poner término
anticipado con cargo al contratista y remitir los antecedentes a los tribunales
competentes.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE Y PROFESIONAL AYUDANTE: E|
Contratista deberad mantener en obra a su costo al profesional designado en su
oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el interlocutor valido

en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO
SERVIU.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.




El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

Ademas, el Contratista deberd mantener en obra a un profesional ayudante en
faena debera ser competente, idéneo, permanecera en el lugar de las obras
durante todas las horas hébiles de trabajo y se entenderd autorizado para
recibir 6rdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos
relacionados con las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la
supervision de fas mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva
durante el transcurso de las obras.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticiéon del SERVIU REGION
DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa
debera presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd
a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolverd en un
plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos el mismo
nivel de experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la
empresa.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucién Fundada, a peticién de la
ITO y previa autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al
Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera

- cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la

notificacién por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una muita
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estara obligado a mantener como parte de su fuerza laboral
asignada a las obras licitadas, a todo nivel, solo a personas iddneas
profesionalmente.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: Equipo profesional encargado del
Autocontrol de las Obras. En conformidad a lo establecido en las Bases




Administrativas, el equipo Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacidn exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Al equipo encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le
corresponderd velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de
la calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacién
con el Inspector Técnico designado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El equipo profesional estara integrado segun lo sefialado en la cldusula primera
del presente contrato.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista,
deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a las obras previamente
coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del
cumplimiento en la obra de la normativa legal imperante y de las instrucciones
dadas por la autoridad competente en la materia.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
provisoria, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterradneos, etc. v

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencidn de canales de




regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esti prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que la Directora del Servicio se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicién el Servicio aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece.

No se aceptaran traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada
completamente.

Asimismo, sélo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se
considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para
estos efectos, el contratista deberd presentar la factura a ceder por el estado
de Pago respectivo, una vez que éste le ha sido cursado por la ITO, para su
autorizacion por la Sra. Directora, quien de su pufio y letra, debera anotar en
el original y todas las copias, la aceptacién que permite su traspaso. Con el
s6lo mérito de esta aceptacién, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo pagara
el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N© 19.983, salvo que el
contratista acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus
copias; en este caso, se cursard el Estado de Pago conforme a una nueva
factura. ' i

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar
sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7.1. de las presentes B.A.E., previa autorizacién del SERVIU, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el
monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito
en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme
a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados (punto 8.1.9 de las Bases Administrativas), el
SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N° 236/02.




Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y
Ensayes de Laboratorio.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Trato
Directo N° 138/2011 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacion.
Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto
Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion.

DECIMO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. '

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacién al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0098714 del Banco Santander,
de fecha 04 de noviembre de 2011, por la suma de 28,990 Unidades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 29/02/2012.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N° 31438 de la aseguradora
Magallanes, equivalente a 17 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
04/11/2011 hasta el dia 30/03/2012.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regird desde la fecha del
acta de entrega de terrenos de acuerdo a lo establecido en el punto 159 de la
Bases Administrativas.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,




las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don LORENZO MORALES HIDALGO, para representar a la empresa
CONSTRUCTORA L.M.H. LIMITADA, emana de copia de inscripcién de la
sociedad de fecha 15 de junio de 2009, inscrita a fojas 683 vta. N°© 824 del
Registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Vifia del Mar y de
certificado de vigencia de la sociedad otorgada por el mismo Conservador el
mes de noviembre de 2011.-

2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2011, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30092240-0 | Programa Pavimentos Participativos 190
llamado.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FRANCISCA CRUZ‘URRA «
DIRECTORA SERVIU REGION DE VALPARAISO

DIVIS&?N DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO ——
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

OFICINA DE PARTES

CONSTRUCTORA L.M.H LTDA

LAS BARRANCAS #2845, LOS PINOS, QUILPUE.
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