SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADQ
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

-
RESOLUCION EXENTA N© . 1 ? ﬁ

VALPARAISO,
84 OCT. 20
Int, N© 2(‘]5#{

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N® 1,305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaclones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sancicna el Reglamente Orgdnlce para los Serviclos de Vivienda y
Urbanizacion,

b) El Trate Directo N¢ 146/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el contrato denominado "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE
PAPUDOD".

c) £l Monto Disponible total para el Trato Directo N©
1462012 ascendente a la suma de $ 140.039.000.-, conforme lo establece el
numeral 139 de las Bases Administrativas Especiales.

d) El Decreto Supremo N°® 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Dlario Oficial de fecha 1° de Jutio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contrataclén de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo
dispuesto en su art. 42 N°1,

e} La Resoluclén Exenta N® 4653 de fecha 31 de
Agosto de 2012, por |z cual se aprueba el Trato Directo N° 146/12, acepta la
oferta y dispone la contrataclén con CONSTRUCTORA ECMOVIAL
LIMITADA, el contrate denominado "PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 21°¢ LLAMADO, COMUNA DE PAPUDO”, por un monto de
$137.938.415.- pesos, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un
plazo de 98 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y CONSTRUCTORA ECMOVIAL
LIMITADA, suscrito con fecha 24 de Septiembre de 2012.




1,

_ g} El Memorandum N© 07A-1812 de fecha 27 de
Septiembre de 2012 del Jefe del Departamento de Administracidn y Finanzas,
por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria,

h) La Resolucldan N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

i} Ei Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de marzo
de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. ¥ U.) N° 1143 de fecha 26 de octubre de
2011 del Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, gue nombra al suscrito en €l cargo de

Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso,
dicto Ya siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrate de Ejecucién de Obras para el Trato
Directo N° 14672012

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA

En Valparaiso, a 24 de septiembre de 2012, comparecen JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiclliada en Beflavista N® 168, plso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (S) del SERVICIOD DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, ¥ como tal en su representacion, en
adelante *SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra ANDRES
EDUARDO CORVALAN VIDAL, chilenc, soltero, cedula nacional de identidad
Ne 12.B65.637-5, Constructor Civil, en representacién de la empresa
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, rol Gnico tributario N° 76.089.160-
6, ambos domiciliados en Juan José Latorre 1675, Quilpué, en adelante el
contratista”; han convenido en el siguiente Contrato y exponen:




EBRIMERO: Que ¢l Serviclo de Vivienda y Urbanizacién Regidén de Valparaiso por
Resolucidn Exenta N© 4653 fecha 31 de agosto de 2012, por la cual aprobd la
adicién N 1 y 2 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicd y dispuse la
contratacién de EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL UMITADA; para la ejecucidn
de la obra denominada, "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
21°¢ LLAMADO COMUNA DE PAPUDO", del Trato Directo N° 146/2012 cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el
Legajo de Bases Administrativas, Adicicnes, Oferta del contratista y demas
antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene en
contratar a CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, para la ejecucién de la
abra “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO
COMUNA DE PAPUDO" de acuerdo a lo estabilecido, en el tratc directo N©
146/2012 y en la Resolucidn Exenta N® 4653 de fecha 31 de agosto de 2012 de
Adjudicacién, Oferta del contratista y reglamentacidn y legislacién aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERQ: El eguipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO
COMUNA DE PAPUDO”, Trato Directo N° 14672012, esta formado por: don
ANDRES CORVALAN VIDAL de profesién Constructor Civil, que efectuara ia labor
de Profesional Residente y ia labor de Profesional de Autocontrol de las obras y
dofia KATHERINE HUGHES KIRSINGER, de profesién Expertoc en Prevencion de
Rlesgos.,

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarroliard en un plazo de 98
{noventa y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno ¥ en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto.

QUINTD: PRECID: Que et precio del presente Contrate corresponde a la suma
alzada total de $137.938.415 {ciento treinta y siete millones novecientos treinta v
echo mil cuatrocientos quince pescs), moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningdn tipo incluidos los impuestos ¥ demas gastos que se originen,

£l SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto. '

En el valor del precic del contrato se considerara incluido todo gasto que irrogue e!
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de &l. Cualquier
diferencia en el valor de las cbras en contra del oferente, deherd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnlzacién de
perjuicios de parte de este Servicio. 5Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

SEXTQ: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N© 114 y
siguientes del 0.5, N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a
14 dias ¥y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacién fisica y financiera de la obra presentada por el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago sera requisito que se presenten los
documentos de cbras y/o administrativos que se indicap en el Manual de
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Inspeccion Técnica de Qbras, tales como certificados de laberatorios, certificado de

inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadre de Resumen de
Controi y otras.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista debera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédige del Trabajo, acompafando lo
sigulente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de aslstencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago
de cotizaclenes previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los
profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
ung de elios, una carta del Laboratoric donde se seffale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los esf:ados de pago se pagaran en forma digital, por 1o gue los contratistas
deberin estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su
cuenta cerriente.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un
Certificado de la Inspeccién del Trabajo, cuya informacién se detalia en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anterlores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional resldente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien serd el interlocutor vélldo en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa debera presentar per escrito a la
ITO Jas motivaciones y antecedentes del camblo de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnice, quien resolverd, en un plazo madximo de 10 dias habiles contados desde
la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertade por 1a empresa.

El Serviu, por Resoluclén Fundada, a peticion de ia ITO y previa autorizacidn del
Jefe del Departamento Tecnico, podra solicitar al Contrakista el cambio del
Profesional a cargo de la cbra. El Contratista deberd cumplir dicha instrucclén,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién
sera el profesional que reemplazara al anterlor.

El incumplimiento de la exigencia anterlor y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno cerd sancionada con una muita de 5




U.F. por dia de ausencia del profeslonal, lo que se descontard del Estado de Pago
(E. de P.} mas prdximao.

OCTAYO: FITRGS PROFESIONALES: £n conformidad a lo establecido en las
Bases Admmis]:rativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y

dedicacian exclusiva durante el transcurso de las cbras desde la fecha de entreqa
de terreno.

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, deslgnado por el contratista, en su
oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO,

NOYENO; TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcitn de las obras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del .S, NO 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacion  provisoria,
eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes piblicos o privados y en general cualquler perjuiclo a
terceros sucedido con ocasidn o 2 raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las Instalaciones
existentes, come, asimismo, de todo costo que irrogue las modiflcaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdaneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del Art. 479 del D.S. MINVU N 236/2002, de maodo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia
de ductos subterrianeos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones gue ella impone al
contratista, sera de su cargo Ja tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que deberd considerar la suspensidn del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencidn de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de fos derechos, Impuestos ¢ permisos serd
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio
determinade o al contratista, de acuerdo a la disposicin reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION conslderaré valores Pro forma de acuerde a lo
sefalado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que
en forma previa SERVIU Regidn de Valparaiso, lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que €l




Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De
contravenir esta disposicidn el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
{liquidacién con carge) y aplicard las sancicnes que la nermativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO; SUBCONTRATACION: Fl contratista podrd subcontratar
salo parte de las obras, de acuerdo a lo dispueste en el parrafo final del punte 79
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacldn del SERVIU REGION
DE VALPARA[SQ, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el mento del subcontrato es superior al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valer supera las 8.000 U.F., el
subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria

distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reglamento del citado
registro.

Si durante el desarrolic del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, reseclver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del D.5. MINVU N° 236/02,

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el procesc de
subcontratacidn y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DEGIMO TERCERQ: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en &l presente
Contrato, éste se rige por la totatidad de los antecedentes que forman el Trato
directo N® 14672012 como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y
Aclaraciones, Oferta del contratista y demds antecedentes de esta contratacion.
Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo
N® 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministeric de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Serviclos de Vivienda
y Urbanizacién,

Adernds, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacidn, zonas de
abras, libro de obras e instalaciones donde se desarvoile el proyecte para revisar,
visitar e inspaccionar las instalaciones y los documentos relativos a los proceses de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestién {facturas, controies, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les proporcionard toda la
informacién que se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan {en los casos en que proceda) hacer
las anotaclones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIL,
podrd poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
cefialadas en el articulo N® 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerlo de Vivienda y
Urbanismao.




La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, v se entendera realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacidn indicada en
el incise precedente.

DECIMO OUINTQ: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacidn al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Region de Valparalsoc.

RECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuna y total
cumplimiento del contrate, el contratista entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N¢ 0108514 del Banco Corpbanca, de
fecha 11/09/2012, por la suma de 305,7 Unidades de Fomento y con fecha de
vencimiento al dia 17/05/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la péliza de seguros N© 34611 de la aseguradora HDI, por un meonto
de 1B3 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 07/09/2012 al dia
21/05/2013,

RECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a reglr al dia habil sigulente
del acta de entrega del terreno,

DECIMO OCTAYO: Para todos los efectos derivadas del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director {s} del SERVIt
REGION DE VALPARAISQ, para representar a este Serviclo, emana del Decreto
Supremo M@ 556 de 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda, la personeria
de don ANDRES EDUARDO CORVALAN VIDAL en su calidad de
representante de la empresa CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA,, consta de
la escritura publica de constitucidn de ia Socledad de fecha 14 de marzo de
2004, otorgada ante al Notario Piblice Sr. LUIS TAVOLARI OLIVERQS inscrita
a fojas 56 N° 50 del afio 2004, que no se insertan por ser conocida de las
partes,




2.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afio 2012, segun siguiente detalle;

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
temn 02 Proyectos,-
Asig. 004 QObras Civiles.-
Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-
B8.1.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $ 137.938.415.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

OFICINA DE PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA.
JUAN JOSE LATORRE N° 1675, QUILPUE.

DIRECTOR {S) SERVIU REGFON DE VALPARAISO
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