SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

SECCION PROPUESTAS
RESOLUCION EXENTA N°© w
VALPARAISO. 44 piC 2011

Int. N° 22854
TENIENDD PRESENTE:

a} El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diaro
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y reglonaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaclones dependlentes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Dlarlo Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gue
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacidn,

b} El D.S. N° 236 del Ministeric de Vivienda vy
Urbanismo, de 2002, publicado en Diarlo Oficlal de fecha 19 de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

€) La Resolucibn Exenta N° 3942 de fecha 04 de
octubre de 2011, por la cual se aprueban [as Bases Adminlstrativas Especiales
¥ las especificaciones técnicas y demas antecedentes de |2 Propuesta Pablica
N® 137/2011, denominada “PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE HUJUELAS ETAPA 2", en
conformidad a lo establecido en el D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado con fecha 1° de julio de 2003.

d) La Propuesta Phblica N© 137/2011 convocada
por el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la contrataclén de las obras
detalladas en el considerando precedente,

e} La Resolucién Exenta N° 4743 fecha 17
noviembre de de 2011, que aprobé ta Adiclén No 1 a las Bases Administrativas
Especiales, adjudicé y dispuse Ia contratacién con la empresa MERCADAL
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA, para la ejecucién del
contrato de Propuesta Pablica N® 137/ 2011, denominado "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO COMUNA DE
HUJUELAS ETAPA 2", por un monto en la suma alzada de $32.000.001,
moneda naclonal, sin intereses nl reajustes y un plazo de ejecucién de 42 diag
cotridos.

f) El Contrato para Ejecuclén de Obrag celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO Yy la empresa MERCADAL




ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA suscrito con fecha 28 de
noviembre de 2011,

g) El Memordndum N° 492 de fecha 30 de
noviembre de 2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas,
por el cual informa Imputacion y certlfica la Disponibllidad Presupuestaria.

' h} La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencldn del trdmite de
toma de razon.

i) El Decreto N 125 de fecha 30 de noviembre de
2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el
cargo de Directora del Serviclo de Vivienda y Urbanizacidn Region de
Vaiparalso, dicto la slguiente:

RESOLUCION:

. APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuclén de Obras del Propuesta
Publica N¢ 137/2011:

CONTRATO PARA DIECUCION DE OBRAS

MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA

En Valparaiso, a 28 de noviembre de 2011, comparecen: dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chlilena, cédula nacional de identldad y rol dnico
tributario N° 13.658,290-9, casada, Constructor Clvil, domicillada en Bellavista
N° 168, pisa 13, Valparaise, en su carécter de Directora del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Plublico, del mismo domicilic sefalado, y como tal en su
representacion, en adelante "SERVIU Regién de Valparaiso®, por una parte, ¥
por |la otra la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
LIMITADA, representada legalmente por don ALVARO MERCADAL
BORGMETTI, Chlleno, cédula naclonal de identidad y RUT N¢ 4.456.824-K,
casado, Arquitecto, ambos domiciliados en San Antonic 1001, oficina 21, Viia



del Mar, en adelante “el contratista”, han convenido en el siguiente Contrato y
exponen:

PRIMERQ: Que el Servicio de Vivlenda y Urbanizaclén Reglén de Valparaiso
por Resolucién Exenta N® 4743 fecha 17 noviembre de de 2011, aprobd las
Adicibn N° 1 a las Bases Adminlistrativas Especiales, adjudicd y dispuso la
contratacion c¢on la empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LIMITADA, conjuntamente con el Equipo de profesionales
que representa, formado por: don RODRIGO HIDALGO FUENTES, Ingenlero
Constructor, que efectuard la labor de Profesional Residente y Profeslonal
encargado del Autocontrol de las obras y don OSVALDO JAVIER DIAZ
MALDONADO, Experto en Prevencion de Rlesgos; para la ejecuclén del
confrato de |a Propuesta Publica N° 13772011, denominada a
"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADO
COMUNA DE HUJUELAS ETAPA 2", cuyas caracter{sticas técnicas, juridicas y
administrativas se encuentran contenldas en el Legaje de la Propuesta
Pablica N° 13772011, Bases Administrativas y Técnicas, Adicldn, Oferta del
contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de este
contrato,

SEGUNDO: Por el presente instrumanto €l SERVIU Regidén de Valparalso, viene
en contratar con (a empresa MERCADAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales que
éste representa, para la ejecucién del contrato denominado "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 19° LLAMADD COMUNA DE
HLMWELAS ETAPA 2" de acuerdo a lo establecido en la Propuesta Pablica
Ne 13772010 y en [a Resolucidn Exenta N® 4743 de fecha 17 de noviembre
de 2011 de adjudicaclén, Oferta del contratista, reglamentacidén y legislaclén
aplicable en la especie, documentos que forman parte Integrante del presente
Contrato,

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
42 (cuarenta y dos) dias corridos, contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno, de acuerdo a lo estableclde en el punto 159 las Bases
Administrativas Especiales.

CUARTO: PRECIO: Que el precic del presente contrato corresponde en suma
alzada total de $32.000.001 (treinta y dos millonas un pesos), moneda
nacional, sin Intereses nl reajustes de ningun tlpo, incluldos los Impuestos y
demds gastos que se originen.

En el valor del preclc del contrato se conslderard incluldo todo gasto que
irogue el cumplimlento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por |a empresa contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizaclén de perjulclos de parte de este Serviclo. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Repdblica.



QUINTOQ: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante
Estados de Pagos los que deberdn atenerse a las formalldades y exigencias

En:lr;'ltenidas en los Arts, 114° y sigulentes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO

Los estados de pagos por obra ordinaria no podrdn presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias corridos y su monto sera el que resulte de evaluar
la obra gjecutada por el periodo. En todo caso, se deberd formular, a lo menos
un estado de pago cada 28 dias corridos.

Se pagardn de acuerdo al avance y programacion flsica de la obra. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se Indlcan en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios,

certificado de Inspeccién del trabajo, cartllas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con 13 entrega oportuna de los certificados de
ensayos, el Director de Obra podra cursar Estados de Pago con certificados
provisorios de los ensayos de laboratorio, si ¥ sdlo sl, diche Director de Obra
estuvo presente en la toma de éstos, obteniendo los datos en terreno,
certificande que se cumple con lo exigideo en las Especificaciones Técnicas y
quedando registrado en Libro de Inspeccibn, y haciendo uso de lo sefialado en
€l Inclso tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S. 85/07
Minvu.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar una
carta del Laboratorio dande se sefiale el resumen de los certificados emiltidos
en el periodo y se deberd exigir al contratista para la presentacidén de cada
estado de pago, la entrega de un certificado de No deuda, emitido por el
|laboratoric respectlvo, para velar por el cumplimiento de las obllgaciones de
éste con ef Jaboratorio,

Los estados de pages serdn sometldos a la aprobaclén de la Sra. Dlrectora
Reglonal y serdn fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada dicha facultad.

El Gitimo estado de pago programado, que se pagard contra recepcidn de las
obras, deberd ser como minimo de un 5% del monte del contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N© 2 de 1967
del Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y articulo 40
de la Ley 19.886, modlficado por el articulo dnico de la Ley N° 20.23B, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por
medios idoneos que garanticen la veracdad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaclones de seguridad social con sus actuales trabajadores © con




trabajadores contratados en los Uitimos dos afios. De exIstir saldos pendientes,
deberd destinar los estados de pago de la primera mitad dei perlodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plaze mdximo de 6 meses.

La documentacién anterior no podrd ser entregada Incompleta, errénea,
inexacta 0 que presenten enmendaduras. Asimismo, SERVIU REGION DE
VALPARAISO podré retener los fondos necesarios para pagar los saldos
insolutos. 5i el contratista no dlere cumplimiento oportuno al pago de las
remuneraclones 0 Imposiciones previsionales correspondlentes al personal
ocupado en la obra, facultarda a SERVIU V Regidn para poner término
anticipado con cargo al contratista y remitir los antecedentes a los tribunales
competentes.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la aslstencia de acuerdo al régimen de asistencla
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraclones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaclones previsionales y de salud de la totalldad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrate donde acredite que no tenga deudas previsionailes, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE Y PROFESIONAL AYUDANTE: El
Contratista deberd mantener en obra a su costo al profesional designado en su
oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacidn
excluslva durante el transcurso de las obras, quien serd el Interlocutor vdlido
en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO
SERVIU,

Dicho profeslonal sélo podra ser reemplazado a peticidn del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Gltimo caso la empresa deberd presentar por escrito a
la ITO las motivaclones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dlas corridos, la ITO lo someterd a la declsién del Sr. lefe de!
Departamento Técnico, qulen resolverd, en un plazo mdximoe de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

£n caso de reemplazo del profeslional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por ia empresa,

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el camblo del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién serd el profeslonal que reemplazara al anterlor,

E} incumplimiento de la exigencla anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa



de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.) més préximo.

Ademds, el Contratista deberd mantener en obra a un profesional ayydante en
faena deberé ser competente, ldéneo, permanecerd en el lugar de las obras
durante todas las horas hablles de trabajo y se entenderd autorlzado para
reclbir érdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos
relacionados con las obras licitadas, deblendo estar capacitado para ejercer la
supervislén de las mismas.

El profesional deberd contar con estadla permanente vy dedicaclén exclusiva
durante el transcurso de las obras.

Dicho profeslonal sélo podrd ser reemplazado a peticion del SERVIU REGION
DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en este diimo caso |la empresa
deberd presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profeslonal. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITQ lo someterd
a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnlco, quien resolverd en un
plazo maximo de 10 dias hdblles contados desde la peticidn de la empresa,

En caso de reemplazo del profesignal, se deberd acreditar a lo menos el mismo
nivel de experienda y calldad del profesional originalmente ofertade por la
empresa.

El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucidn Fundada, a peticién de la
ITO y previla autorizacion del Jefe del Departamento Téenlco podrd, sollcitar ai
Contratista el cambio del Profesional a carge de la obra, £l Contratista debera
cumplir dicha Instruccién, sefialando dentro de los 5 dlas hablles siguientes a la
notificaclén por escrito, qulén serd el profesional que reemplazard al anterior,

El incumplimiente de la exigencla anterior y el no cumplimlento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sanclonada con una multa
de 5 U.F. por dla de ausencia del profesional, lo que se descontard del Estado
de Pago (E. de P.} mas proximo.

El oferente estard obligade a mantener como parte de su fuerza laboral
asignada a las obras licitadas, a todo nivel, solo a personas idéneas
profeslonalmente.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: Equipo profesional sncargado del
Autocontrol de las Obras. En conformidad a lo establecldo en las Bases
Administrativas, el equipo Encargado del Sistemna de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
peimanente y dedicacién excluslva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Al equipoe encargado del sistema de autocontrol sefialado anterlormente, le
corresponderd velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de



la calldad y todos los procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacidn
con &l Inspector Técnlco designado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El equipo profeslonal estard Integrado segin lo seialado en la clausula primera
del presente contrato.

' Ademds, el Experto en prevencibn de riesgos, designado por el contratista,

deberd realizar a lo menos ¢ visitas semanales a las obras previamente
coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Llbro de Obras del
cumplimiento en ia obra de Ja normativa legal imperante y de las instrucclones
dadas por la autoridad competente en 1a materia.

QCTAVQ: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepclén de las obras se exigird a
la emprasa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.5. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondlere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabiligad del Contratista los
dafios y perjulcios que se causen a terceros con motivo de la ejecuciéon de las
obras, ya sea por accidentes o dafos producidos por una mala sefiallzacidn
provisorla, eventuales dafios a peatones en el drea del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privades ¥ en
general cualquier perjuiclo a terceros sucedido con ocasién o a ralz de la
ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaclones existentes, como, asimismg, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las Instalaclones existentes,
ya sea superficiales o subterréneas, estén o no catastradas y que por Ja
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiclones del Art.
470 del D.S. MINVU N°© 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de Instalaclones, cdmaras, postaciones, condiclones
especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos

subterrdneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaclones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepclones de los respectivos servicios que confluyan en F-
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del transito vy sefiallzacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de
regadlo, por modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, Impuestos
o permisos serd de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposiciéon reglamentaria

precitada.




Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefalado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especlales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente
medlante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que e
Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente realizar una
solicltud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que la Directora del Servicio se pronuncle al
respecto. De contravenir esta disposiclon el Serviclo aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece.

No se aceptardn traspasos cuando 1a obra se encuentre ejecutada
completamente.

Asimlsmo, sblo se podra autorizar |la cesldén de facturas en la medida que se
considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para
estos efectos, el contratista deberd presentar la factura a ceder por el estado
de Pago respectivo, una vez que éste le ha sido cursado por la ITO, para su
autorizacidn por la Sra. Directora, quien de su pufio y letra, debera anotar en
el original y todas las coplas, la aceptadén que permite su traspase. Con el
solo mérito de esta aceptacién, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo pagard
el Estado de Pagoe referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N? 19.983, salvo que el
contratista acredite la nulidad de la factura y exhlba el original y todas sus
copias; en este caso, se cursard el Estado de Pago conforme a una nueva
factura.

DECIMO PRIMERQ; SUBCONTRATACION: £ contratista podré subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7.1. de las presentes B.A.E., previa sutorizacién del SERVIU, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras. Si el
monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
Inferlor, su valor supera las 8,000 U.F,, el subcontratista deberd estar inscrito
en el RENAC, pudlendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme
a las disposiciones del reglamento del ctado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados (punto B.1.9 de las Bases Administrativas), el
SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacidén de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N® 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacidn v los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55¢ y 60° del D.5. MINVU N© 236/02.




RECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asl
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especlalmente, en el presente
contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman de la
Propuesta Pdblica N® 137/2011 como ias Bases Administrativas y técnicas,
Adicién, oferta del contratista y demids antecedentes de esta contratacidn,
Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto
Suprema N° 236/02 publicado en el Diaric Oficial del 01 de julio de 2003, y sus
modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Serviclos de
Vivienda y Urbanizacion.

DECIMO TERCERQ: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente Instrumento, de acuerdo a
las causales sefaladas en el artculo N2 134 del D.S. N9 236/2002 del
Ministerto de Vivienda y Urbanismeo.

DECIMO CUARTQ: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion  al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante |a ejecucidn de las obras.
En caso de producirse alguna situacién que requiera un andlisis del proyecto en
algon sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO QUINTO: GARANTEAS Con el objeto de garantizar el flel, oportuno
v total cumplimlento del contrato, el contratista entregéd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO 1a boleta bancarla de garantfa N° 1 del Banco Santander Chile, de
facha 21 de noviembre de 2011, por la suma de 72,1840 Unklades de
Fomento y con fecha de vencimiento al dia 18/03/2012.

Aslmismo, para responder por todo dafio, de cualquler naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N® 31573 de la aseguradora
HDI, equivalente a 43 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
17/11/2011 hasta el dia 17/04/2012,

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regiré desde la fecha de
total tramitacién de la Resolucldon que adjudica la propuesta, segin lo
establecido en el punto 11 letra d) de las Bases Administrativas Especlales.

» Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fljan su domicliio en Valparaiso, sometléndose a la competencla de

sus Tribunales de Justicia.




Ei poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda vy la personera de
don ALVARO MERCADAL BORGHETTI, para representar a la empresa
MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA, emana de 1a
Inscripelén de sociedad de fecha S de Octubre de 1982, Inscrita a fojas 406
nimero 370 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Rafces de
Valparalso y de Certificado de vigencla otorgado por el mlsmo Conservador con
fecha 14 de octubre de 2011.

2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del

afio 2011, Segun sigulente detalle:
SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION.-
ITEM 02 PROYECTOS.-
ASIG. 004 OBRAS CIVILES
B.I.P 30092240-0 | PROGRAMAS CONCURSABLES
Programa  Pavimentos — Particlpativos 190
OBRA llamado.-
ANOTESE, COMUNIQUESE y\ CUMPLASE
MARIA FRAN

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

N DESARROLLO URBANO MINVU

OFICINA DE PARTES
MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMITADA
San Antonio 1001, oficina 21, Vifia del Mar.

1¢




