SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:
OFICINA DE PROPUESTAS

RESOLUCION EXENTA N©°

VALPARAISO, it e
08 KoV 201

Int. N0 Sh
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N°© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion.

b) La Licitacién Publica N°© 55/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el contrato denominado "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VILLA
ALEMANA, ETAPA 111"

¢) El Monto Disponible total para la Licitacion Publica
NO 59/2012 ascendente a la suma de $ 333.578.000.-, conforme lo establece
el numeral 130 de las Bases Administrativas Especiales.

d) El Decreto Supremo N°© 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en su art. 4° N°1,

e) La Resolucidn Exenta N© 4902 de fecha 21 de
Septiembre de 2012, por la cual se aprueba la Licitacién Publica N° 54/12,
acepta la oferta y dispone la contratacion con WALDO SANCHEZ ROMAN, el
contrato denominado "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
21° LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA, ETAPA II1”, por un monto
de $299.269.288.- pesos, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y en un
plazo de 168 dias corridos.

f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y WALDO SANCHEZ ROMAN,
suscrito con fecha 28 de Septiembre de 2012,




()

g) ElI Memordndum N° 07A-1888 de fecha 05 de
Septiembre de 2012 del Jefe del Departamento de Administracion y Finanzas,
por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del tramite de
toma de razon.

i) El Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de
marzo de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. y U.) N° 1143 de fecha 26 de
octubre de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al
suscrito en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecuciéon de Obras para la Licitacion
Pdblica N© 55/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN

En Valparaiso, a 28 de septiembre de 2012, comparecen JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario
N© 12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliada en Bellavista N° 168, piso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (S) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y por la otra don
WALDO HECTOR SANCHEZ ROMAN, chileno, casado, Ingeniero
Constructor , cedula Nacional de Identidad y Rut N° 9.751.829-7, ambos
domiciliados en calle San Enrique N° 867, Villa Alemana, “el contratista” han
convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Regién de Valparaiso
por Resolucién Exenta N° 4902 fecha 21 de septiembre de 2012, por la cual
aprobé la adicion N° 1 a las Bases Administrativas Especiales, adjudicé y
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dispuso la contratacion de WALDO SANCHEZ ROMAN; para la ejecucién de la
obra denominada, "PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
21° LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA II1”, de la Propuesta
Publica N°® 55/2012 cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas
se encuentran contenidas en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones,
Oferta del contratista y demds antecedentes que forman parte integrante de
este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regi6én de Valparaiso, viene
en contratar a WALDO SANCHEZ ROMAN, para la ejecucion de la obra
"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO,
COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA III” de acuerdo a lo establecido, en la
Propuesta Publica N© 55/2012 y en la Resolucidon Exenta N© 4902 de fecha
21 de septiembre de 2012 de Adjudicacién, Oferta del contratista y
reglamentacién y legislacién aplicable en la especie, documentos que forman
parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion
de la obra “"PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21°
LLAMADO, COMUNA DE VILLA ALEMANA ETAPA II1”, Propuesta Publica
N° 55/2012, esta formado por: don WALDO SANCHEZ ROMAN de profesién
Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional Residente, don
HERNAN SANCHEZ ROMAN de profesion Ingeniero Constructor que
efectuara la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y don RODRIGO
DIAZ MACAYA, de profesion Experto en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de
168 (ciento sesenta y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en
el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $299.269.288 (doscientos noventa y nueve millones doscientos
sesenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demés gastos
que se originen.

El SERVIU no concederd anticipo de ningln tipo por no encontrarse dentro de
la programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizaciéon de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante

Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y




Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estara al
Presupuesto Compensado y Programacion fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
que se indican en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspecciéon del trabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depésito en su
cuenta corriente.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberid presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacion se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en
obra a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional
residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras, quien sera el interlocutor véalido en todos los aspectos técnicos de
las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podréd ser reemplazado a peticiéon del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.




El Serviu, por Resolucion Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccién,
seflalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en
su oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcidn de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o danos producidos por una mala sefalizacion
provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafos en jardines, en bienes pL’lincos o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasiéon o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
479 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,




inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspension del transito y sefalizacién,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est3 prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin
que en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el
caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd previamente
realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacion con cargo) y aplicard las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra
subcontratar sélo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo
final del punto 7° de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizaciéon
del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 55/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del




Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas
de obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les
proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefaladas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entenderd realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacién indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situaciéon que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Regién de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entreg6 al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N© 12 del Banco Santander, de
fecha 27/09/2012, por la suma de 662,7590 Unidades de Fomento y con fecha
de vencimiento al dia 16/06/2013.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregd al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pédliza de seguros N° 34694 de la aseguradora
HDI, por un monto de 398 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia
21/09/2012 al dia 09/08/2013.




DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil
siguiente del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del
Decreto Supremo N© 556 de 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda,
gue no se inserta por ser conocida de las partes.

Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2012, segln siguiente detalle:

Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversién.-

Item 02 Proyectos.-

Asig. 004 Obras Civiles.-

Sub- Asig. 16 Programas Concursables.-

B.I.P. 30112708-0 | Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $ 299.269.288.-
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DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

WALDO SANCHEZ ROMAN.

San Enrique N° 867, Villa Alemana.




