SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: - |
OFICINA DE PROPUESTAS HEL)

RESOLUCION EXENTA No© /

VALPARAISO, SRR Y

mt.No OH2%

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley No 1.305 pubiicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacién.

b) La Licitacion Publica N© 183/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el contrato denominado
“"CONSTRUCCION E INSTALACION RED DE ACELEROGF.AFOS REGION DE
VALPARAISO".

¢) El Decreto Supremo N© 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, v especialmente lo
dispuesto en su art. 40 No1.

d) La Resolucién N° 114 de fecha 14 de Septiembre
del 2012, que autoriza el convenio mandato para la ejecucién de Obras Civiles
e Instalacion de 24 equipos en el marco del proyecto denominado
"CONSTRUCCION E INSTALACION RED DE ACELEROGRAFOS PARA LA RED
SISMOLOGICA NACIONAL”; resolucién que a su vez resuelva la imputacién, del
gasto que demande el Convenio Mandato que por este instrumento se autoriza
al Item 31-02-001 y 31-02-004 del presupuesto vigente de la Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad PUblics.

e) La Resolucién Exenta N° 5785 de fecha 16 de
Noviembre de 2012, por la cual se aprueba la Licitacion Pablica N° 183/12,
acepta la oferta y dispone la contratacion con RFL: INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L, el contrato denominado “CONSTRUCCION E
INSTALACION RED DE ACELEROGRAFOS REGION DE VALPARAISO”, por
un monto de $81.947.644.- pesos, moneda nacional, sin intereses ni reajustes
Y en un plazo de 126 dias corridos.

f) La Resolucién Exenta N° 6031 de fecha 29 de
Noviembre de 2012, por la cual se aprueba el convenio-mandato para la
ejecucion de Obras Civiles e Instalacion de 24 equipos en el marco del
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proyecto denominado "CONSTRUCCION E INSTALACION RED DE
ACELEROGRAFOS PARA LA RED SISMOLOGICA NACIONAL".

g) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre el SERVIU REGION DE VALPARAISO y RFED INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L, suscrito con fecha 14 de Diciembre de 2012.

h) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencion del tramite de
toma de razon.

i) El Decreto Exento (V. y U.) N° 566 ¢e fecha 22 de marzo
de 2012 que deroga el Decreto Exento (V. y U.) N© 1143 de fecha 26 de octubre de
2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso,
dicto la siguiente: ‘

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la Licitacién
Publica N°© 183/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

RFD INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL

En Valparaiso, a 14 de diciembre de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N° 168, piso 5,
Valparaiso, en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica de Derecho
Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su representacién, en
adelante “SERVIU Region de Valparaiso”, por una parte, y por la otra la RFD
INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L..,, representada por don RODRIGO
FREZ DELGADO, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 14.491.277-2,
casado, Ingeniero Civil ambos domiciliados en Padre Hurtad® 735 M 52, Viiia del
Mar, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato vy
exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Regi¢n de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 6298 fecha 11 de diciembre de 2(12, por la cual se
aprobaron las bases administrativas, adjudicé y dispuso la' contratacion de la
Empresa RFD INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.; para la ejecucion de la
obra denominada, "CONSTRUCCION INSTALACION RED DE ACELELOGRAFOS
REGION DE VALPARAISO”, del Propuesta Publica N° 183/2012 cuyas




caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en
los Términos de Referencia, Oferta del contratista y demds antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Region de Valparaiso, viene en
contratar a la Empresa RFD INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L., para la
ejecucion de la obra “CONSTRUCCION INSTALACION RED DE
ACELELOGRAFOS REGION DE VALPARAISO” de acuerdo alo establecido, en la
propuesta Publica N° 183/2012 y en la Resolucion Exenta N° 6298 de fecha 11
de diciembre de Adjudicacion, Oferta del contratista y reglamentacion y legislacion
aplicable en la especie, documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion de
la obra "CONSTRUCCION INSTALACION RED DE ACELELOGRAFOS REGION
DE VALPARAISO”, Propuesta Publica N° 183/2012, esta formado por: don
RODRIGO ANDRES FREZ DELGADO, de profesion Ingenierc Civil, que efectuara
la labor de Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las
obras y don OSVALDO DIAZ MALDONADO, de profesion Experto en Prevencion
de Riesgos que efectuara la labor de prevencionista.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara ‘en un plazo de 126
(ciento veintiséis dias) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega
de Terreno y en base a la programacion fisica y financiera deﬂnlda en el proyecto
por cada uno de los pisos.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $81.947.644 (ochenta y un millones noveciertos cuarenta y siete
mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos), moneda nacional, sin intereses ni
reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastcs que se originen.

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de la
programacién presupuestaria del proyecto. ’

:
En el valor del precio del contrato se considerara incluido todofgasto qgue irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser absorbido por
fa Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la
Contraloria General de la Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se paga!a mediante Estados
de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en ek articulo N° 114 y
siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los
estados de pago por obra ordinaria no podran pagarse con uné frecuencia menor a
14 dias y su monto serd el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo.
Para el pago de cada Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y
Programacion fisica y financiera de la obra presentada por’el Contratista. No
obstante, para cursar los estados de pago serd requisito q.le se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios, certificado de
inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de Resumen de
Control y otras. i
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Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista }1eberé presentar el
personal contratado bajo el régimen del Codigo del TrabaJ\o acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de «35|stenc1a exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de los términos de ReferwnCIa fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabg ijo; comprobante de
planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud’'de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspecciéon del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar en cada
uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los
certificados emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que lo$ contratistas
deberan estar inscritos en SERVIU para que este les realice el 31ep05|to en su
cuenta corriente.

Para el dltimo Estado de Pago, el contratista debard presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacin se detalla en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos ariteriores.
SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debelié mantener en obra
a su costo al profesional designado en su oferta, como profeslonal residente, con
estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras,
quien sera el interlocutor vélido en todos los aspectos técnicos de las mismas,
entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional s6lo podréd ser reemplazado a peticidon del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo
de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento
Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a‘lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado po§' la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y pr#via autorizacion del
Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notlflcacv)n por escrito, quién
serd el profesional que reemplazara al anterior. .
El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5
U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago
(E. de P.) mas préximo. :

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a |0 establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol sera el designado
por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y
dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras desde* la fecha de entrega
de terreno.

|
;
¢

s
il




Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO. ;

|
NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las sbras se exigira a la
empresa contratista los documentos detallados en el nume:al 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de
2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya sea
por accidentes o dafios producidos por una mala sefalizacién provisoria,
eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se realicen las faenas,
dafios en jardines, en bienes plblicos o privados y en general cualquier perjuicio a
terceros sucedido con ocasidn o a raiz de la ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista sera responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de
servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién d=2 las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable
en este caso las dlsp05|c10nes del Art. 470 del D.S. MINVU N©:236/2002, de modo
tal que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancetard ninguna obra
extraordinaria por concepto de traslados, modificacion de ins'alaciones, cadmaras,
postaciones, condiciones especiales de mecanica de suelos de'l terreno, existencia
de ductos subterraneos, etc. ,

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, seréd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra,
entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuejtos o permisos sera
de cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio
determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicidn reglarnentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION consideraré valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiafes.

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Est3 prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parciales ‘le contratos sin que
en forma previa SERVIU Region de Valparaiso, lo haya auto{"izado expresamente
mediante la respectiva Resolucion debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud
formal ante SERVIU Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del
caso y esperar a que el Director del Servicio, se pronunzie al respecto. De
contravenir esta disposicidn el Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato
(liquidacion con cargo) y aplicara las sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDQ: SUBCONTRATACION: El contratista: podra subcontratar
s6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70
de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion ‘z;iel SERVIU REGION
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DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato eSasuperlor al 10% del
monto del contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el
subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, pudiendo esiar en una categoria
distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del reqlamento del citado
registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resplver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion. de ninguna especie
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 559 del D.S. MINVU N© 23€702.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y reculan el proceso de
subcontrataciéon y los requisitos que deben cumplir los sulicontratistas y para
efectos de una eventual sustitucion, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 559 y 609 del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la Propuesta
Publica N© 183/2012, Oferta del contratista y demas an ‘ecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003,
y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién. i

Ademads, el contratista debera facilitar el libre acceso a la ir‘ormacién, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativ,os a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestién (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), y les preoporcionard toda la
informacion que se le solicite en relacion a los procedimientos citados. Debera
ademas mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los Inspectores
Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer
las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.
DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El SERVIU,
podréd poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. N° 236/2002 del Min'sterio de Vivienda y
Urbanismo.

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediar:te correo certificado
al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada
al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos. La
terminacién surtird efecto inmediatamente de realizada la no: ficacion indicada en
el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYE.ZTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente nlnguna modificacién al proyecto
entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras. En caso de
producirse alguna situacién que requiera un analisis del proyecto en algun sector




especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregdé a la OFICINA NACIONAL DE
EMERGENCIA, Rut: 60.509.001-k la boleta bancaria de gararntia N°© 0260977 del
Banco Santander, de fecha 13 de diciembre de 2012, por la suma de 178,81
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 25/07,2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaieza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé a la OFICINA NACIONAL
DE EMERGENCIA, Rut: 60.509.001-k, la pdlizas de seguro MO 2754625, por un
monto de 107 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 11/12/2012 al dia
17/09/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil siguiente
del acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

¥

PERSONERIA: ‘

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo N© 566 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y la
personeria de don RODRIGO FREZ DELGADO para representar a la Empresa
RFD INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L., consta en inscripcion de fojas
940, N© 1034 del Registro de Comercio del afo 2012, del Co: 1servador de Bienes
Raices de Vifia del Mar.

Imputese el gasto que demande el Convenio Mandato que por este
instrumento se aprueba al Item 31-02-001 y 31-02-004 del presupuesto
Vigente de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio gel Interior y
Seguridad Publica.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

: & };;z : :
g“lu Pl DIRECTOR (S) SERVIU RGI(QN DE VALPARAISO
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TRANSCRIBIR A: 4
DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU A
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

RFD INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
PADRE HURTADO 735, DEPTO 52M, VINA DEL MAR.




