SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE:

OFICINA DE PROPUESTAS Gad

RESOLUCION EXENTA No

VALPARAISO,

Int. NO L‘H\:L

TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N© 355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

b) El Trato Directo 166/2012 convocada por el SERVIU
REGION VALPARAISO, para el contrato denominado "OBRAS DE MEJORAMIENTO
ARCHIVO Y BODEGA DELEGACION SAN FELIPE".

c) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que
establece las Bases Generales Reglamentarias de Contrataciér de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo dispuestc en su art. 40 No1,

d) La Resolucion Exenta N© 5782 de fecha 16 de Noviembre
de 2012, por la cual se aprueba los Términos de Referencia Administrativos, acepta la
oferta y dispone la contratacion con RODRIGO TORRES MENARES, el contrato
denominado “OBRAS DE MEJORAMIENTO ARCHIVO Y BODEGA DELEGACION
SAN FELIPE"”, por un monto de $19.200.000.- pesos moneda nacional, con un plazo
de ejecucion de 45 dias corridos.

e) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO y RODRIGO TORRES MENARES, suscrito con
fecha 07 de Diciembre de 2012.

f)  El Memorandum N° 70A-169 de fecha 18 de Diciembre
de 2012 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual informa
imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

g) La Resolucién N° 1600 de 2008 de ‘%?a Contraloria General
de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de toma de razén.

h) El Decreto Supremo NO 556 de fecha 22 de marzo de
2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, dicto la
siguiente:




1.

RESOLUCION:
APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras pata el Trato Directo N©
166/2012;

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

RODRIGO TORRES MENARES

En Valparaiso, a 7 de diciembre de 2012, comparecen don JOSE ROBERTO
HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario N©
12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N°© 163, piso 5, Valparaiso,
en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE VALPARAiSO, persona juridica de Derecho Publicc, del mismo domicilio
seflalado, y como tal en su representacién, en adelante ‘SERVIU Regién de
Valparaiso”, por una parte, y por la otra la don RODRIGO TORRES MENARES,
Chileno, cédula nacional de identidad y RUT N° 10.679.389-1, divorciado, Ingeniero
Constructor, ambos domiciliados en Del Canelo 1619 sector Esperanza, comuna de
Quilpue, en adelante “el contratista” han convenido en el siguiente Contrato y
exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regiéon de Valparaiso por
Resolucién Exenta N© 5782 fecha 16 de noviembre de 2012, por la cual aprobé los
términos de referencia, adjudicd y dispuso la contratacion de RODRIGO TORRES
MENARES; para la ejecucion de la obra denominada, “"OBRAS DE MEJORAMIENTO
ARCHIVO Y BODEGA DELEGACION SAN FELIPE”, del Trato Directo N° 166/2012
cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en
el Legajo de Términos de Referencia, Oferta del contratista y demds antecedentes que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de 'Valparaiso, viene en
contratar a RODRIGO TORRES MENARES, para la ejecucion de la obra “"OBRAS DE
MEJORAMIENTO ARCHIVO Y BODEGA DELEGACION SAN Fi:LIPE” de acuerdo a
lo establecido, en el Trato Directo N°© 166/2012 y en la Resolucicn Exenta NO 5782 de
fecha 16 de noviembre de 2012 de Adjudicacion, Oferta del contratista vy
reglamentaciéon y legislacion aplicable en la especie, documents que forman parte
integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucién de la
obra "OBRAS DE MEJORAMIENTO ARCHIVO Y BODEGA DELEGACION SAN
FELIPE”, Trato Directo 166/12, esta formado por: don RODRIGO TORRES
MENARES, de profesion Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de Profesional




Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y don LUIS LOYOLA
MALVINO, de profesion Experto en Prevencion de Riesgos que efectuara la labor de
prevencionista.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollard en un plazo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera definida en el proyecto por
cada uno de los pisos.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato correspcnde a la suma alzada
total de $19.200.000 (diecinueve millones doscientos mil pesos), moneda nacional, sin
intereses ni reajustes de ningun tipo incluidos los impuestos y lemas gastos que se
originen

El SERVIU no concedera anticipo de ningun tipo por no enccatrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. Cualquier diferencia
en el valor de las obras en contra del oferente, deberad ser absorbido por la Empresa
Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizaciéon de perjuicios de
parte de este Servicio. Sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
Republica.

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante Estados de
Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N® 114 y siguientes del
D.S. N© 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podran pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serd
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado
de Pago se estara al Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la
obra presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago sera
requisito que se presenten los documentos de obras y/o administiativos que se indican
en el Manual de Inspeccic’)n Técnica de Obras, tales como certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro de
Resumen de Control y otras. i

Ademads, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del personal contratado y
certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecio a los profesionales
de la empresa Contratista.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberad adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo que los c(ntratistas deberén
estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depésito en 5u cuenta corriente.

Para el altimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un Certificado
de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalia en el Manual de
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Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
periodo no revisado en los periodos anteriores.
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SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista deberd mantener en obra a su
costo al profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el

interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la Empresa
misma, en este Ultimo caso la empresa deberd presentar por:escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien
resolvera, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticién de la
empresa. ;

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a.lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por Ia. ‘empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y preV|a3autor|zac10n del Jefe
del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el camblo del Profesional a
cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito, quién serd el profesional que
reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con‘una multa de 5 U.F.
por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado de Pago (E. de P.)
mas proximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serad el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacién
exclusiva durante el transcurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por al contratista, en su
oferta debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a ‘a obra previamente
coordinadas con la ITO. ‘

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las bbras se exigird a la
empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las Bases
Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N° 236 de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las obras, ya sea por
accidentes o dafios producidos por una mala sefializaciéon provisoria, eventuales dafos
a peatones en el drea del proyecto donde se realicen las faenas, dafios en jardines, en
bienes publlcos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasidn o a raiz de la ejecucién de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
que deban efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterraneas, estén o no catastradas y que por la ejecucién d¢ las obras o por los




procedimientos constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en
este caso las disposiciones del Art. 47° del D.S. MINVU N° 236/202, de modo tal que
SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de traslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,
condiciones especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la tramitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, entre
los que debera considerar la suspension del transito y sefalizacién, permisos
municipales, permisos o derechos por intervencion de canaies de regadio, por
modificacion de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestcs o permisos serd de
cargo de SERVIU V REGION, el que pagara directamente al servicio determinado o al
contratista, de acuerdo a la disposicidn reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo a lo
sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.:

DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohib{do a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sir"que en forma previa
SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado expresimente mediante la
respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de qua el Contratista deba
traspasar el contrato, debera previamente realizar una solicitud, formal ante SERVIU
Region de Valparaiso adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el
Director del Servicio, se pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicién el
Servicio podra finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicara
las sanciones que la normativa vigente establece.

J

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra subcontratar sélo
parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 70 de las
Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE
VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del
contrato o si siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera
estar inscrito en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista,
conforme a las disposiciones del reglamento del citado registro.

}
Si durante el desarrollo del contrato se determinare que‘,el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resblver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacién dé& ninguna especie de
acuerdo a lo senalado en el Art. 559 del D.S. MINVU N© 236/02.

i

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para efectos
de una eventual sustitucién, seran los establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N°© 236/02.
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DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan jconstancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente Contrato,
éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman el Trato Dirtecto N°
166/12, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta coptratacion. Asimismo,
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se rige el presente Contrato por las disposiciones del Decreto?‘Supremo NO 236/02
publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de 2003, y sus modificaciones del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generalus Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Serwcnos de Vivienda y Urbanlzacmn

Ademas, el contratista debera facilitar el libre acceso a la informacién, zonas de obras,
libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para revisar, visitar e
mspecaonar las instalaciones y los documentos relativos a los précesos de desarrollo y
supervision del proyecto en cuestién (facturas, controles, cer; |f|cados, estados de
pago, informes de avance, etc.), y les proporcionara toda la in"ormaciéon que se le
solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademas mantener en la Obra
un libro de comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por
ella puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. E| SERVIU,
podré poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a las causales
sefialadas en el articulo N° 134 del D.S. N° 236/2002 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. ;

La terminacion serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo certificado al
domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se entenderd realizada al
tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de desp(ﬁcho de correos. lLa
terminacion surtird efecto inmediatamente de realizada la notificacién indicada en el
inciso precedente. :

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Eerresa Contratista no
podra introducir unilateralmente mnguna modificacion al provecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecuciéon de las obras. En caso de producirse alguna
situacion que requiera un analisis del proyecto en algin sector especifico, ésta debera
ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N°© 0075384 del Banco Crédito Inversiones, de fecha 07
de diciembre, por la suma de 25 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al
dia 10/04/2013.

Asimismo, para responder por todo dafo, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pélizas de seguro N° 35392 de la aseguradora DI, por un monto de
25 Unidades de Fomento, con vigencia desde el dia 22/11/2012 a'ﬁ dia 04/05/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzard a regir al d a habil siguiente del
acta de entrega del terreno.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del present: Contrato, las partes
fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.




PERSONERIA: !
El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Direﬁctor (s) del SERVIU
REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana del Decreto
Supremo N© 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. ‘
Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Prestipuesto del afio 2012,
segun siguiente detalle: {

2
Sub - Titulo 31 Iniciativas de Inversion.- |
ftem 02 Proyectos.- i
Asig. 004 Obras Civiles.- L
B.I.P. 30126108-0 Proyecto Serviu; Obras Conservacion Biblioteca Fisica
y Bodega en Delegacion San Felipe, TD 166/12,
Monto $ 19.200.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE __

DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES s
Rodrigo Torres Menares. , }
Yungay N° 338, Villa el Mirador, San Felipe.
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