SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .
OFICINA DE PROPUESTAS 3551

RESOLUCION EXENTA N°© /

VALPARAISO, 20000 By
[V Vo 1%

o%d
Int. NO £
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N© 1.305 publicado en el Diario
Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacioén.
€ b) La Licitacién Pdablica N© 126/2012 convocada por el
SERVIU REGION VALPARAISO, para el contrato denominado "PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VINA
DEL MAR, ETAPA V”

c) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de Julio de
2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizaciéon, y especialmente lo
dispuesto en su art. 49 N°1,

d) La Resolucién Exenta N© 6266 de fecha 07 de
Diciembre de 2012, por la cual se aprueba la Licitacién Publica N° 126/12,
acepta la oferta y dispone la contratacion con EMPRESA CONSTRUCTORA
INVERCAM SPA, el contrato denominado “"PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VINA
DEL MAR ETAPA V”, por un monto de $150.150.538.- pesos, moneda
nacional, sin intereses ni reajustes y en un plazo de 98 dias corridos.

e) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado
entre e SERVIU REGION DE VALPARAISO y EMPRESA CONSTRUCTORA
INVERCAM SPA, suscrito con fecha 17 de Diciembre de 2012.

f) El Memorandum NO© 70A-192 de fecha 21 de
Diciembre de 2012 del Jefe del Departamento de Administraciéon y Finanzas,
por el cual informa imputacién y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.




g) La Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trdmite de
toma de razon.

h) Decreto Exento (V. y U.) N° 566 de fecha 22 de
marzo de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito

en el cargo de Director Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Regidén @e Valparaiso:

RESOLUCION:

APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la Licitacién
Publica N°© 126/2012:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.

En Valparaiso, a 17 de diciembre de 2012, comparecen don JOSE
ROBERTO HERRERA TORO, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico
tributario N© 12.847.125-1, soltero, abogado, domiciliado en Bellavista N°© 168,
piso 5, Valparaiso, en su caracter de Director (s) del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y
por la otra la EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA., Rol Unico
Tributario N© 76.149.419-8, representada en este acto por don CLAUDIO
ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, Chileno, cédula nacional de identidad y RUT
N© 9.913.258-2, casado, Constructor Civil ambos domiciliados en Parcela 2b,
lote B1, San Valentin S/N, Talca en adelante “el contratista” han convenido en
el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
por ResBlucion Exenta N° 6266 fecha 7 de diciembre de 2012, por la cual
aprobé las adicibnes N°© 1 y N°© 2 a las Bases Admlnlstratlvas Especiales,
adjudicé y dispuso la contrataci6n de EMPRESA CONSTRUCTORA
INVERCAM SPA.; para la ejecucion de la obra denominada, “PROGRAMA




PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE VINA
DEL MAR, ETAPA V”, de la Propuesta Publica N° 126/2012 cuyas
caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas
en el Legajo de Bases Administrativas, Adiciones, Oferta del contratista y
demas antecedentes que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU Regién de Valparaiso, viene
en contratar a EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA, para la
ejecucion de la obra "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21°
LLAMADO, COMUNA DE VINA DEL MAR, ETAPA V” de acuerdo a lo
establecido, en la Propuesta Publica N° 126/2012 y en |2 Resolucién Exenta
NCO 6266 de fecha 7 de diciembre de 2012 de Adjudicaciéon, Oferta del
contratieta y reglamentacion y legislacion aplicable en la especie, documentos
que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: El equipo de profesionales que integra la empresa para la ejecucion
de la obra “PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21°
LLAMADO, COMUNA DE VINA DEL MAR, ETAPA V”, Propuesta Publica
N° 126/2012, esta formado por: don MARCO ANTONIO FIGUUEROA
VILLAGRAN de profesidn Ingeniero Constructor, que efectuara la labor de
Profesional Residente y la labor de Profesional de Autocontrol de las obras y
don ALVARO DIAZ TAPIA, de profesion Experto en Prevencion de Riesgos.

CUARTO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de 98
(noventa y ocho) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacion fisica y financiera defiriida en el proyecto.

QUINTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma
alzada total de $150.150.538 (ciento cincuenta millones ciento cincuenta mil
quinientos treinta y ocho pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demas gastos que se originen.

El SERVEU no concederd anticipo de ningun tipo por no encontrarse dentro de
la programacién presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la Empresa Contratista y no dara derecho a nuevos cobros ni a
indemnizaciéon de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica. ”

SEXTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagara mediante
Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N°
114 y siguientes del D.S. N° 236 de 2002, del Ministario de Vivienda y
Urbanismo. Los estados de pago por obra ordinaria no podrin pagarse con una
frecuencia menor a 14 dias y su monto sera el que resulte de evaluar la obra
ejecutada en el periodo. Para el pago de cada Estado de Pago se estard al
Presupuesto Compensado y Programacién fisica y financiera de la obra
presentada por el Contratista. No obstante, para cursar los estados de pago
sera requisito que se presenten los documentos de obras y/o administrativos
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que se indican en el Manual de Inspecciéon Técnica de w?Obras, tales como
certificados de laboratorios, certificado de inspeccién del t!‘rabajo, cartillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista éiebera presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccion del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deber3 adjuntar en
cada uno de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los

certificagos emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se pagaran en forma digital, por lo qué los contratistas
deberdn estar inscritos en SERVIU para que este les realice el depdsito en su
cuenta corriente.

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista debera presentar un
Certificado de la Inspeccion del Trabajo, cuya informacién se detalla
en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU, que debera
extenderse por el periodo no revisado en los periodos anteriores.

SEPTIMO: PROFESIONAL RESIDENTE: El Contratista debera mantener en
obra a su costo al profesional designado en su oferta, como profesional
residente, con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso
de las obras, quien sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de
las mismas, entre la empresa y la ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticion del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo d& 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolvera, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacidén
del Jefe del Departamento Técnico, podra solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista deberd cumplir dicha instruccion,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién sera el profesional que reemplazara al anterior.




El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.E, por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E de P.) mas préximo.

OCTAVO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las
Bases Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde la
fecha de entrega de terreno.

Ademas, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, en
su oferta deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente
coordinadas con la ITO.

NOVENO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigira a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N°©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

DECIMO: RESPONSABILIDAD: Sera responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucién de las
obras, ya sea por accidentes o dafios produados por una mala sefalizacién
provnsorra eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publiccs o privados y en
general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasion o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucién de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelara ninguna obra extraordinariz por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspeccidnes y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que debera considerar la suspension del transito y sefializacion,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de
regadio, por modificaciéon de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicion reglamentaria
precitada.




Conforme a ello, SERVIU V REGION considerara valores Pro forma de acuerdo
a lo sefialado en el punto 13° de las Bases Administrativas Eispeciales.
DECIMO PRIMERO: TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los
Contratistas realizar cesiones o traspasos totales o parC|aIes de contratos sin
gue en forma previa SERVIU Regién de Valparaiso, lo haya autorizado
expresamente mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el
caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, debera previamente
realizar %ina solicitud formal ante SERVIU Regién de Valparaiso adjuntando
todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio, se
pronuncie al respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio podra
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacién con cargo) y aplicara las
sanciones que la normativa vigente establece.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION: El contratista podra
subcontratar so6lo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo
final del punto 7¢ de las Bases Administrativas Especiales, previa autorizacion
del SERVIU REGION DE VALPARAISO, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el monto del
subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el
RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratlsta conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados, el SERVIU podra, resolver el contrato
administrativamente, con cargo, sin derecho a indemnizacion de ninguna
especie @e acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucidon, seran los establecidos en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

DECIMO TERCERO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo
aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
Contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 126/2012 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacion. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial. del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda :y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion. ;

Ademas, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas
de obrag, libro de obras e instalaciones donde se desarrolle el proyecto para
revisar, visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los
procesos de desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas,
controles, certificados, estados de pago, informes de avance, etc.), y les




proporcionara toda la informacion que se le solicite en relacién a los
procedimientos citados. Debera ademas mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella
puedan (en los casos en que proceda) hacer las anotaciones que estimen
pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto.

DECIMO CUARTO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. El
SERVIU, podrd poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefaladas en el articulo N°© 134 del D.S. N© 236/2002 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La terminacién serd notificada a la Empresa Contratista mediante correo
certificado al domicilio de ésta indicado en el presente instrumento, y se
entende®a realizada al tercer dia habil contado desde la fecha del timbre de
despacho de correos. La terminacion surtird efecto inmediatamente de
realizada la notificacion indicada en el inciso precedente.

DECIMO QUINTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificaciéon al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras.
En caso de producirse alguna situaciéon que requiera un analisis del proyecto en
algun sector especifico, ésta debera ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso.

DECIMO SEXTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y
total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0123838 del Banco Credito
Inversiones, de fecha 14 de diciembre de 2012, por la suma de 328 Unidades
de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 15/10/2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la péliza de seguros N© 2753500 de la aseguradora
Chilena €onsolidada, por un monto de 197 Unidades de Fomento, con vigencia
desde el dia 10/12/2012 al dia 10/12/2013.

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato comenzara a regir al dia habil
siguiente del acta de entrega del terreno. .

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competenaa de sus
Tribunales de Justicia.




PERSONERIA:

El poder de don JOSE ROBERTO HERRERA TORO, como Director (s) del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para representar a este Servicio, emana
del Decreto Supremo N° 556 de fecha 22 de marzo de 2012, del Ministerio de
Vivienda y la personeria de don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS,
para representar a la EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA., emana
de inscripcion de sociedad que rola a fojas 937 N° 440 del Registro de
Comercio del afio 2011 del Conservador de Bienes Raices de Vifia del Mar.-

2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2012, segun siguiente detalle:

. Sub - Titulo | 31 Iniciativas de Inversion.-
Item 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras Civiles.-
Sub- Asfj. 16 Programas Concursables.-
B.I.P. 30112708-0 ‘| Programa Pavimentos Participativos 21° Llamado
Monto $ 150.150.538.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
OFICINA DE PROPUESTAS

OFICINA DE PARTES

EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA.
Parcela 2B lote B1, San Valentin s/n Talca.




