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APRUEBA BASES ADMINISTRA
LICITACION PUBLICA N°642-38-LP15

2015

S
JOSE PARRAROJA
HECJOOTFTRALOR REGIONAL

. 21 Bernardo O'Higgins
a) la Ley N° 19.886 delbmali™eobia ontratos
administrativos de Suministro y pres?:acién de servicios y sus
modificaciones, y su Reglamento N°250/2004 vy sus

modificaciones;

b) Las presentes Bases Administrativas Especiales, sus 13
Anexos, las Exigencias del Proyecto de Ingenieria, Los Términos
de Referencia y el Estudio de Prefactibilidad elaborado por la
Empresa ICR CONSULTORES LIMITADA, correspondientes a la
Licitacién Publica N° 642-38-LP15 “DISENO DE INGENIERIA,
MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0;

c) Lo prescrito en la Resolucién N° 1600 del afio 2008, de
la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre el
Tramite de Exencidon de Toma de Razén;

d) La Ley N° 20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que
representen interese particulares ante las autoridades y
funcionarios y, D. S. N° 71 de 2014 de SEGPRES;

e) Las facultades que me confiere D.S. N° 355 de 1976; la
Resolucion N° 642 de fecha 26 de Agosto de 2014 y el Decreto
Supremo N° 118 de fecha 20 de Octubre de 2014, todos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1. APRUEBANSE las BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, para la Licitacion
Pablica N°  642-38-LP15 “DISENO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO
INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP
30110324-0, mencionadas en visto b) de la presente Resolucion y que se
transcriben a continuacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1. IDENTIFICACI(;)I*DE LA LICITACION

El SERVIU Region del Libertador General Bernardo O'Higgins llama por la presente
propuesta a la contrataciéon de la siguigpte €onsultoria:

N° NOMBRE DE LA CONSULTORIA

1 “DISENO DE ;NGENIERfA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.
BALAGUER-REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Estas Bases Administrativas Especiales se complementan con los Términos de
Referencia, Exigencias de Ingenieria y el Estudio de Prefactibilidad elaborado por la
Empresa ICR, los que en conjunto formardan parte de los antecedentes de la
contratacién de la elaboracion de los proyectos.

El llamado a licitacion Publica se identificara con el Cédigo ID N° 642-38-LP15, y se
publicard en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones Publicas,
denominado Mercado Publico, a través del portal www.mercadopublico.cl regulado por
la Ley 19.886 y su Reglamento.

2. DEFINICIONES

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, de los documentos de la
licitacion y del o los contratos que se celebren, se convienen las siguientes
abreviaciones y definiciones:

SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién del Libertador General Bernardo
O’Higgins.

SEREMI: Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador
Bernardo O’Higgins.

Licitacion Publica: Procedimiento administrativo de caracter concursal de proponentes
autorizados para cotizar el disefio o ejecucién de una obra o proyecto, de acuerdo a las
Bases Administrativas, bases técnicas, especificaciones técnicas y planos generales y/o
de detalle proporcionados por SERVIU,

Sistema de Informacion: Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica
de la Administracién (Mercado Puablico), a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Pablica (sitio web http://www.mercadopublico.cl.)

Registro de Proveedores: Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

Bases Administrativas: Las presentes Bases Administrativas, regulan los requisitos,
condiciones y especificaciones, establecidos por el SERVIU, describen los bienes y/o
servicios a contratar y regulan el proceso de licitacion y el contrato definitivo.

Anexos Técnicos: Cuerpo o apartado de las Bases que contiene el estudio y
Diagnéstico base para la elaboracién de los proyectos a contratar.

Proponente u Oferente: Proveedor que participa en el proceso de licitacién mediante
la presentacién de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en estas
Bases Administrativas.

Propuesta: antecedentes conformados por los documentos que presenta el Oferente,
referidos a la “Oferta Técnica” y “Oferta Econémica”.

Comision Receptora y Evaluadora de las Ofertas: Funcionarios de SERVIU Y
SEREMI nombrados por resolucién exenta, encargados de recepcionar y evaluar las
ofertas presentadas, de acuerdo a pauta de evaluacién para proponer la adjudicacién al
Gobierno Regional.

Contraparte o Comision Técnica del Estudio: Funcionarios de SERVIU Y SEREMI
nombrados por resolucién exenta, encargados de revisar, analizar y evaluar el Estudio
en sus distintas etapas de desarrollo hasta llegar al proyecto final.
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Adjudicatario: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del proceso de
licitacidn, es seleccionada y aceptada para la suscripcion del contrato definitivo.
Contrato: Contrato de prestacién de servicios para la ejecucion de los servicios
licitados.

Consultor: Adjudicatario que, en virtud del contrato respectivo, contrae la obligacién
de suministrar los bienes y/o prestar los servicios materia de la presente licitacion de
acuerdo a las presentes Bases y demas documentos que determine SERVIU.

Jefe de Proyecto: Profesional especialista designado por el Adjudicatario para actuar
como interlocutor valido del mismo ante SERVIU en todos los asuntos técnicos relativos
a la prestacion de los servicios contratados.

Mandante: Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regién del Libertador Bernardo
O'Higgins (SERVIU), Mandatado por el Gobierno Regional de |la Region del Libertador
General Bernardo O'Higgins.

3. DEL SERVICIO

Requerimientos del Servicio

“DISENO DE ’INGENIERfA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.
BALAGUER-REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

El proyecto consiste en el desarrollo del Estudio de Ingenieria de Detalles del Proyecto
Mejoramiento Interconexion Vial Eje M. Escriva de Balaguer-Republica de Chile Comuna
de Machali, contenido en el Estudio de Prefactibilidad que se aporta como antecedente
de la licitacion Publica a contratar.

Actualmente, el eje presenta heterogeneidad en sus caracteristicas fisicas (pavimentos,
lineas oficiales, calidad ambiental, etc.) y problemas de operacién por disefios
Geomeétricos de intersecciones o por falta de conclusidon de otros. Bdsicamente se
requiere mejorar sus niveles de operacién normalizando su perfil, aumentando su
capacidad en tramos e intersecciones, para lo cual se deben delimitar los espacios que
se deben disponer para el desarrolio definitivo del Proyecto; por otro lado se requiere
consolidar la apertura de un tramo de aproximadamente 950 metros de via que integra
y otorga operatividad al eje en su conexién con Av. RepuUblica de Chile en la comuna de
Rancagua.

El Estudio debera abordar tanto los aspectos de vialidad urbana como los urbanisticos,
en relacion a todo el espacio del Proyecto Mejoramiento Interconexiéon Vial Eje M.
Escriva de Balaguer-Republica de Chile Comuna de Machali y su tramo correspondiente
a la comuna de Rancagua y su entorno, por lo que el anteproyecto propuesto trata todo
el espacio del eje, incluyendo las calzadas, las aceras, el bandejon central, etc.

En los términos mas generales, los objetivos perseguidos son adecuar las calzadas para
los requerimientos del transito actual y el previsible para los proximos afios y darle a
esta via el realce y dignidad acorde con su posicion en la comuna de Machali y
Rancagua como capital regional. Esta area se encuentra definida en el Estudio de Pre
factibilidad.
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4. DE LOS OFERENTES

Podran participar en la presente licitacién publica las personas naturales o juridicas que
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas.

5. SUBCONTRATACION

El Consultor podra subcontratar parte de los trabajos contratados, sé6lo si el proyecto lo
requiere y siempre que esto haya sido considerado en la Propuesta Técnica, basandose
en los términos establecidos en los articulos 14 y 15 de la Ley 19.886, y 76 del
Reglamento de esta ley.

Cualquiera sea el numero y tipo de subcontratos, el Consuitor continuard siendo
responsable de todas las obligaciones contraidas con SERVIU en virtud del contrato, las
que en ningln caso podran ser consideradas como traspasadas al Subcontratista.

6. TIPO DE CONTRATO

El contrato que se celebre serd a suma alzada, en moneda nacional, a precio fijo, es
decir, el Precio sera Fijado por SERVIU y el Disefio sera proporcionado por el Oferente.

7. TIPO DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento es Sectorial “Vialidad Urbana” segun se detalla en el siguiente cuadro:

Estudio Servicio Comuna Presupuesto
Total Disponible

“DISENO DE INGENIERIA,
MEJORAMIENTO INTERCONEXION | Disefio de Machali $255.500.000
VIAL EJE M.E. BALAGUER- Ingenieria
REPUBLICA”, BIP 30110324-0

El consultor en su Oferta debe incluir todos los gastos, en que concurra el disefio vy
aprobacion del mismo, incluyendo los impuestos legales correspondientes.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que formardn parte integrante del o los Contratos, seran los que se
indican a continuacion:

Bases Administrativas Especiales

Preguntas, respuestas, aclaraciones y adiciones que se generen durante el
proceso de licitacion

Bases Técnicas

Términos de referencia

Exigencias Estudio de Ingenieria

Ofertas Técnica y Econémica del Consultor.,

El idioma oficial de la Consultoria sera el espafiol, por lo tanto, toda la documentacién
debera entregarse en dicho idioma.

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significaré el conocimiento integro y total
por parte del oferente, de las presentes Bases Administrativas, sus Anexos Técnicos y
eventuales aclaraciones.
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9 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES

Cualquier diferencia en la interpretaciéon de la reglamentacién y antecedentes indicados
serd resuelta por la Contraparte o Comisiéon Técnica del Estudio conformada por
profesionales de SERVIU de la Regidén del Libertador General Bernardo O’Higgins y
posteriormente por el Director del SERVIU Regional, sin perjuicio de las atribuciones de
la Contralor General de la Republica.

10 BOLETA DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Para caucionar la seriedad de su oferta, el oferente debera presentar una Boleta
Bancaria de Garantia irrevocable y pagadera a la vista, por concepto de SERIEDAD DE
LA OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA 642-38-LP15, tomada a nombre de SERVIU VI
REGION o SERVIU SEXTA REGION, por un monto de $200.000.- (doscientos mil
pesos); con una vigencia minima de 90 dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacidon. Los Oferentes previo al Acto de apertura de la Licitacion,
deberdn solicitar a la Coordinadora Verdnica Guardia Camblor el formulario de ingreso
de la Boleta de Garantia al correo electrénico vguardia@minvu.cl.

Este formulario mds la Boleta y tres copias de ambos deberan ser ingresados por
Oficina de Partes del Servicio en Alameda 176, Rancagua, en horario de 8:30 a 13:30,
antes del Acto de Apertura.

La Boleta sera devuelta una vez adjudicada y contratada esta licitacion.

Tipo de documento Boleta Bancaria
Beneficiario SERVIU VI REGION o SERVIU SEXTA REGION
Vigencia Vigencia minima dg .90 q,ias corridos contados desde la fecha
de apertura de la licitacion
Monto $200.000 (doscientos mil pesos)
Glosa “POR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA
642-38-LP15".
F)%romrtau?\lidad de El~documento sera devuelto una vez cumplido el plazo antes
Ly sefialado.
Restitucion

La garantia de seriedad de la oferta podra ser ejecutada en los siguientes casos:

1.  Si el participante retira su oferta durante el periodo de validez.

2. Si el adjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la adjudicacion
efectuada.

3.  Si el adjudicatario, a pesar de no desistirse de la adjudicacién efectuada conforme
a lo sefialado en el N° 2 precedente, no cumple con lo establecido en el punto 16.1 de
las presentes Bases o, si cumpliendo, no procede a la suscripcion del respectivo
contrato dentro del plazo establecido también en el punto 16.1. de las Bases.

No concurriendo las circunstancias anteriores, SERVIU procedera a la devolucién de la
boleta de garantia de seriedad de la propuesta debidamente endosada al proponente,
dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato respectivo con el adjudicatario.

Dentro de la oferta técnica subida al portal se debera entregar una copia de este
documento y su comprobante de ingreso a la Oficina de Partes de este SERVIU.

El documento debera ser entregado en la Oficina de Partes de SERVIU antes de las
13:30 horas del dia de la apertura de la oferta, previa solicitud al coordinador de la
presente licitaciéon vguardia@minvu.cl del Formulario de Solicitud de Ingreso de
Garantias.

La Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los oferentes que no resulten
seleccionados dentro de los 30 dias siguientes a la adjudicacion de la propuesta, a
excepcion de los seleccionados en segundo y tercer lugar, si los hubiere, a quienes se
les restituirda una vez que se encuentre totalmente tramitado el instrumento que
apruebe el Contrato suscrito con el Proveedor adjudicado, a quien le serad devuelta una
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vez que entregue una nueva Garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
previo a la suscripcion de éste.

11 PROGRAMACION DE FECHAS

Las etapas y plazos de la presente licitacidn seran de acuerdo a lo establecido en el
Recuadro de Fechas (Recuadro 1).
(Recuadro 1): Recuadro de Fechas

Fecha de Publicacién : 109.09.2015

Fecha Inicio Consultas : 109.09.2015

Fecha Final de Consultas : 121.09.2015

Fecha Respuestas (Aclaraciones) : | 24.09.2015

Fecha para subir Ofertas. : | 28.09.2015 hasta las 15:29
hrs.

Fecha y hora de la Apertura de la Licitacion :128.09.2015 a las 15:30
hrs.

La Publicacion del llamado y de los hitos relevantes se pueden ver y bajar del portal
Mercado Publico www.mercadopublico.cl, buscando el ID asignado a la presente
licitacion.

a) Plazo para efectuar consultas:

La presentacién de las consultas se realizard a través del Foro del Portal
www.mercadopublico.cl entre los dias 09 de Septiembre de 2015 y 21 de
Septiembre de 2015.

b) Plazo para dar respuesta a Consultas (Aclaraciones):

El SERVIU Regién del Libertador General Bernardo O "Higgins dard respuesta a las
consultas mediante Aclaraciones, las que seran publicadas en el portal
www. mercadopublico.cl en el ID 642-39-LP15. Las respuestas o aclaraciones seran
subidas al portal el 24 de Septiembre de 2015.

Serd de exclusiva responsabilidad de cada participante, el revisar en el Portal las
Respuestas y/o Aclaraciones de la Propuesta dentro del plazo sefialado, las que pasaran
a formar parte integrante de los antecedentes de la Licitacion.

No se daran respuestas verbales, ni se responderan consultas efectuadas fuera de
plazo o en forma distinta a lo indicado precedentemente.

El SERVIU podra entregar Aclaraciones con informacién complementaria o modificatoria
de los Antecedentes originales de la propuesta, siempre que trate de materias adjetivas
que no alteren la naturaleza del llamado. Estas aclaraciones se podran emitir desde la
Fecha de Publicacion, hasta 2 dias habiles antes de la apertura de la Propuesta.
Solamente en caso de comunicarse la postergacion de la apertura de la Licitacién por
fuerza mayor o caso fortuito, el plazo podra reducirse hasta 1 dia habil.

Es de responsabilidad del oferente descargar las Aclaraciones que puedan emitirse en
el portal www.mercadopublico.cl. No se podrd alegar desconocimiento de ellas para
cualquier efecto.

c) Presentacion y Apertura de Ofertas:

De acuerdo al Articulo 30 del Decreto 250/2004, las ofertas deberan ser enviadas por
los oferentes y recibidas por la Entidad licitante a través del sistema de Informacién.
Todos los antecedentes se escanearan y subiran al portal, no se recibiran ofertas en
soporte papel.

La apertura sera electréonica debiéndose ingresar las Ofertas Técnicas y econdmicas en
el Portal Web www.mercadoptiblico.cl, en 2 carpetas comprimidas que contengan
todos los antecedentes requeridos. Los Proyectistas deberan ingresar
obligatoriamente el valor de sus ofertas en dicho Portal Web de acuerdo a la
fecha y hora establecida en el punto 11 de las presentes Bases. La Oferta
Econdémica que se ingresa en el Portal Mercado Publico correspondera al valor total de
la Oferta incluido IVA,
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Es requisito para participar en esta licitacién, y para la aceptacion de la propuesta,
cumplir con las exigencias, forma y plazos sefialados en los puntos 7, 11 y 13 de estas
Bases.

El acto de Apertura electrénica sera presidido por la Comision Receptora y Evaluadora
de las Ofertas compuesta por profesionales de SERVIU, Regidon del Libertador General
Bernardo O “Higgins, y el Ministro de Fe de SERVIU a la hora sefialada en el portal.

Se dejara constancia en el Acta de Apertura de aquellos proponentes que cumplan
bases o aquellos a los cuales se les haya rechazado su oferta.

Se procedera a dar lectura a las ofertas, las que se consignaran en forma sucinta en la
respectiva Acta de Apertura que serd firmada por la totalidad de la Comisién
Receptora y Evaluadora de las Ofertas.

Los proponentes podran efectuard observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura de las ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema
de Informacién.

d) Plazos:

El plazo de elaboracién del proyecto es el siguiente:

Consultoria ~ “DISENO  DE  INGENIERIA, | 240 dias corridos contados desde
MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE |la fecha de protocolizacién de la
M.E. BALAGUER-REPUBLICA”, BIP 30110324-0 | Resolucién que aprueba el contrato.

En dicho plazo maximo, el Proyecto deberad contar con la Aprobacion de la Contraparte
o Comision Técnica del Estudio. Lo anterior, contra ingreso de todos los antecedentes
técnicos, permisos y aprobacién de los proyectos que componen el Disefio Final, lo cual
permitird contratar la posterior ejecucién de las Obras.

Los oferentes sélo podran ofertar un plazo menor de Ejecucion del Disefio, nunca mayor
al indicado en letra d).

12 OFERTAS INADMISIBLES
Seran estimadas como causales de inadmisibilidad de ofertas las siguientes:

e Que el proponente no cumpla con alguna de las exigencias o circunstancias
establecidas en las presentes Bases.

Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en estas Bases.
Que la propuesta no comprenda toda la documentacidn exigida en las Bases.

Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de la oferta.

La no presentacion de la Oferta Técnica y,0 Econdémica.

13 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serédn presentadas de acuerdo a lo establecido en el punto 11 letra c), a
través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

13.1 CONTENIDO DE LA OFERTA TECNICA
Contendra como minimo los antecedentes que se indican a continuacién:

13.1.1 Antecedentes Administrativos
a) Anexo A, Carta de presentacion del Oferente, segun formato adjunto.

b) Anexo B, Declaracion Jurada Simple, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°4
de la Ley N© 19,886, segin formatos adjuntos.

c) Fotocopia del RUT, persona natural o juridica.
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d) Focopia de la Cédula Nacional de Identidad de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

e) Si el oferente es persona juridica y NO esta inscrito en Chileproveedores debera

presentar los siguientes antecedentes:

I. Copia de todos los instrumentos de constitucion de la persona juridica.

II. Copia de las escrituras publicas de modificaciéon de los estatutos, con sus
correspondientes publicaciones e inscripciones, efectuadas durante los
cuatro lltimos afios;

III. Copia del certificado de vigencia de la persona juridica con una
antigtiedad no mayor de treinta dias a la fecha de presentacion de la
propuesta;

IV. Copia de la escritura pablica en la que conste la personeria y los poderes
del representante legal de la persona juridica;

V. Los documentos sefalados en las letras I y II., podran ser reemplazados
por una escritura publica que contenga un texto refundido de los
estatutos, con su correspondiente extracto publicado y su inscripcion.
Tratdndose de sociedades andnimas, estos documentos podran ser
sustituidos por un ejemplar actualizado de sus estatutos firmado por el
gerente, segun lo dispuesto en el articulo 7° inciso primero de la Ley N°
18.046, de Sociedades Anonimas.

Si el Oferente estd inscrito en Chileproveedores, no sera necesario
presentar los antecedentes mencionados.

) Anexo F.1. Estructura Legal de la Consultora. (Persona juridica o natural)
En la Oferta Técnica debera presentar la Estructura Legal de la Empresa que
constituye el Proponente, en conformidad al modelo del ANEXO G.1

g) Certificado de antecedentes comerciales y de cotizaciones laborales al
dia.

h) Copia de Boleta Bancaria de garantia de seriedad de la oferta y
comprobante de ingreso a la Oficina de Partes, segun lo estipulado en el
punto 10 de las presentes Bases.

i) Copia firmada de las Aclaraciones publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl, conforme a lo dispuesto en la letra b) punto 11 de estas
Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera acreditar al momento de la
adjudicacién que se encuentra con inscripcidon vigente en el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, regido por el D.S 135/78 (V y U), en el Rubro Estudios
de Proyectos, Especialidad de Arquitectura, Urbanismo o _Ingenieria, en 1lra. o
2da. Categoria.

13.1.2 Antecedentes Técnicos

a) Estructura Organica del Equipo Propuesto.

Se detallara el equipo profesional que se desempefara en la Consultoria (incluidos los
profesionales que pertenezcan a empresas subcontratadas), indicando los nombres de
cada uno de esos profesionales.

Para este efecto, los Proponentes deberan presentar esta ndmina de profesionales, de
acuerdo al ANEXO C.

Para cada profesional universitario propuesto, debera acompafiarse una fotocopia de su
certificado de titulo profesional legalizado y, si tiene, de sus estudios de postgrado -
cada profesional debe acreditar su grado académico.
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Ademads, se deberd acompaniar curriculum vitae (ANEXO D), sélo del jefe del Proyecto
y de la Empresa (si corresponde a una personalidad juridica) que sélo incluya los
trabajos similares a los de la Consultoria y una carta compromiso individual, en la cual
se exprese:

e Compromiso del profesional a trabajar en la Consultoria, con la cantidad de
horas promedio mensual y total en la Consultoria.

» Otros trabajos y compromisos (cualquiera sea su naturaleza) que el profesional
deba realizar durante el periodo de la Consultoria, detallando las empresas o
instituciones y nimero de horas mensuales en cada una.

La Empresa y el Jefe de Proyecto deberan presentar estas cartas compromiso conforme
al modelo del ANEXO E. Se excluyen del requerimiento de presentar cartas de
compromiso, a los técnicos y administrativos. No se aceptard la participacion de
profesionales que tengan comprometidas mas de 180 horas totales en algin mes.

Se deberd considerar ademas, como minimo el personal profesional, de acuerdo a la
profesién y experiencia que se indica en los puntos siguientes. La experiencia
profesional serd la que se ha obtenido a partir de la fecha de titulacion y la experiencia
en un tema especifico serd aquella que pueda acreditar en ese tema a contar de la
fecha de titulacidn.

Jefe de Proyecto.

Se debera indicar en el Anexo C de las presentes B.A., el nombre del profesional que
realizard la funcion de Jefe de la Consultoria, identificado en el Reglamento como Jefe
del Proyecto, los que para efectos de estas Bases se entenderan como sinénimos. Su
campo de accion y responsabilidad debera comprometer tanto los aspectos técnicos
como los administrativos. La persona que se proponga deberd ser un profesional
competente Titulado (Ingeniero Civil/Constructor u otra profesiéon del rubro, con
experiencia en disefio de pavimentos) con ejercicio profesional y experiencia profesional
minima comprobada de cinco (05) afios.

Otros Especialistas y subcontrataciones.
Dentro del equipo propuesto los Proponentes deberdn incluir, como minimo, a los
siguientes especialistas:

- Dos profesionales ingenieros civiles/constructor con experiencia en proyectos de
Obras Civiles o proyectos de similares caracteristicas. Con experiencia en estudios
comprobada de al menos 3 afios en el campo de estudio.

- Un encargado de Participacion Ciudadana, profesional universitario del area de las
ciencias sociales (Sociélogo, Antropdlogo o Asistente Social), con ejercicio profesional y
experiencia de al menos 3 afios en temadticas relacionadas con la participacion
ciudadana o trabajos comunitarios.

- En la eventualidad de necesitar la subcontratacion de servicios, se debera detallar la
némina de estos prestadores y su especialidad. Esto se deberd indicar en punto B,
anexo C.

b) Experiencia General y Antecedentes de la Empresa.

a) Estructura Legal de la Empresa.
En la Oferta Técnica deberd presentarse la Estructura Legal de la Empresa que
constituye el Proponente, en conformidad al modelo del Anexo F.1.

b) Planta Superior Permanente.

En la Oferta Técnica deberd presentarse la Planta Superior Permanente de la Empresa
que constituye el Proponente, indicando los afios de trabajo conjunto de ésta. En la
Planta Superior Permanente se deben incluir solamente los profesionales que trabajen
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en la empresa en jornada completa, entendiéndose por ésta, una jornada de a lo menos
180 horas mensuales.
Esta Planta Superior deberd presentarse de acuerdo a modelo del Anexo F.2.

A.- Experiencia Profesional

A, Curriculum Laboral de la Empresa y del Jefe de Proyecto (50 PTOS.)

Se considerardn los contratos realizados y en general toda la experiencia laboral
desarrollada en materia de Consultoria en materias similares, los que se declararan en
los\Anexos F3, F4 y F5, tanto del Jefe de Proyectos como de la Empresa Consultora. La
exp riencia de éstos trabajos, deberén ser verificados mediante certificados,

"a informaciéon entregada, con indicacion de los Montos de las Consultorias expresadas
en UF (mes anterior al mes de apertura econémica) y la duracién de las mismas en

dias, se debera organizar de la siguiente manera, de acuerdo a los modelos que se
indican:

a) Consultorias ya realizadas para el MINVU, modelo del Anexo F.3.

b) Consultorias en estado de actual ejecucién dentro y fuera del MINVU, modelo del
Anexo F.4,

c) Consultorias ya realizadas fuera del MINVU, modelo del Anexo F.5.

Estos modelos no permiten que las consultorias se repitan en dos anexos; cada
consultoria debe ser clasificada sélo en uno de estos tres anexos.

B. -Metodologia
La metodologia debera contener 4 puntos descritos a continuacion:

) Descripcion de la Metodologia Técnica.
El Proponente debera indicar detalladamente la forma en que abordara la Consultoria en
cada una de las etapas consideradas en las Bases Técnicas. Ademas se deberd incluir
una descripcion detallada de las funciones que desempefiaran cada uno de los
profesionales del equipo de la Consultora.
De los contenidos expuestos en la Metodologia, se tendra en consideracion al momento
de evaluar:

e Los métodos y procedimientos propuestos.

e Soluciones alternativas que se presenten.

e Aportes adicionales a los requeridos segun Bases de licitacion en el aspecto

técnico
e Precisién y claridad en la propuesta metodoldgica.

. Descripcion de la Metodologia de participacién ciudadana. (30 PTOS.)

Se evaluara con especial detalle, la metodologia de participacién ciudadana. Se
considerara que se cumpla lo requerido en la Bases técnicas y Términos de Referencia,
pero ademdas se evaluara con mayor puntaje los aportes a esta metodologia, como
nuevas actividades, espacios inclusivos de la comunidad, y la participacion activa de los
dirigentes sociales.

. Recursos Fisicos y Tecnolégicos; aporte de Iinnovacién en las
metodologias y tecnologias a emplear en el estudio.

Los Proponentes indicaran los elementos de trabajo con que contara para el desarrollo
de la Consultoria conforme a la metodologia que presente. Debera acompafiar una
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relacidon detallada del instrumental o equipamiento de terreno a utilizar, medios de
movilizacién, recursos tecnolégicos, oficinas y equipamiento, entre otros, que seran
empleados en el estudio. No se aceptaran inventarios generales de la empresa.

e Plan de Trabajo.

El Plan de Trabajo indicard claramente la secuencia y el detalle de cada una de las
actividades que se realizaran y los documentos que se entregaran en cada una de las
etapas. A lo menos se deberan considerar los siguientes antecedentes:

Estudio de Base: Topografia, Mecanica de Suelos, Monografias.
Revisién de la Totalidad de los antecedentes existentes y proposiciones
Disefios Geomeétricos, Plantas y Perfiles.

Proyecto de Modificaciones de los Servicios afectados.

Aprobacidn de los distintos servicios.

Participacién ciudadana

Entrega Final.

AN NN SN

Deberd entregar una carta Gantt con relaciones de precedencia, elaborada en Microsoft
Office Excel, desglosado por etapas, con asignacién de responsabilidades a
profesionales integrantes del equipo, incluyendo periodos de revision y correccién
preestablecidos de acuerdo a las presentes Bases.

13.2 CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA

En la carpeta digital "Oferta Econdémica" se incluird la oferta solicitada en moneda
nacional, segin el ANEXO G. Como se trata de una propuesta a precio fijo deberd
ademas publicarse en www.mercadopublico.cl el precio fijado para permitir la
continuidad de la operacion en el sistema por el resto del proceso.

13.2.1 Se calificard con mayor puntaje aquéllas ofertas mas convenientes para el
Servicio econdmicamente, de acuerdo a la siguiente formula:

POE = 100 X OFmin
OF

Dénde:

POE = Puntaje Oferta Economica

OF = Monto Oferta en Evaluacién

OFmin = Menor valor de oferta entre las ofertas en evaluacion
Para el cdlculo de esta area se usaran 2 decimales.

En el caso de haber empate en el puntaje, la comision evaluadora de las ofertas dara
prioridad a la empresa que tenga el mejor puntaje en el criterio de evaluaciéon A.

14 INFORME DE EVALUACION Y PONDERACION DE LA OFERTA

La Comision de Evaluacién debera confeccionar un Informe de Evaluacion en el cual
debera estar contenida la siguiente informacién:

1. Verificacion de admisibilidad de los proponentes: Se debera dejar constancia del
cumplimiento por parte de cada proponente de la presentacion en tiempo y forma de
las propuestas. En el evento de detectarse alguna causal de exclusion se debera dejar
constancia de elio.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje
total obtenido.

4. Analisis final de evaluacion y de observaciones.

5. Proposicién fundada de adjudicacion de la licitacidon a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisidon de Evaluaciéon debera ser suscrito
por todos sus integrantes y entregado al DIRECTOR de SERVIU para su aprobacion.
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Para evaluar las ofertas la Comisién Evaluadora confeccionard un cuadro comparativo
de los puntajes obtenidos por cada oferente, de acuerdo a las ponderaciones de la
Pauta de Evaluacién.

14.1 CRITERIOS DE EVALUACION

Para los efectos de calificacion de las Propuestas Técnicas se utilizaran los siguientes
criterios:

Curriculum Experiencia
laboral de la en
Empresa y del | Proyectos

Jefe de similares Documentacio
Proyectos Anexo F3, n que acredite
F4yF5 la experiencia
tanto de la
Cantidad de 30 50 Empresa como
trabajos del Jefe de
similares Proyecto.
realizado
menor a 8
No ha 0
realizado
trabajos
similares

B Metodologia
de
participacion
ciudadana.

30

Se ajusta a 115
Bases de
Licitaciéon

Presenta 0
menos de lo
requerido

segun Bases
de Licitacion
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El puntaje se determinara
Econémica de acuerdo a la siguiente Anexo G
formula: 20 Formulario de
POE=100 x OF min Oferta
OF econdémica

14.2 DESCALIFICACION DE OFERTAS

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto 12 de estas B. A., seran descalificadas las
ofertas que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

a) Calificacién total menor a 55.

b) En caso de que las ofertas vengan condicionadas.

¢) Consultoras que mantengan situaciones de atrasos o incumplimientos de
antecedentes comerciales.

15.ADJUDICACION O RECHAZO.
SERVIU procedera a dictar la Resolucion Exenta que resuelva el rechazo de las

propuestas o la adjudicacion; documento que se notificara a todos los oferentes a
través del Sistema de Informacién. (sitio http://www.mercadopublico.cl ).

Si se adjudicare la propuesta, procedera a celebrar contrato con el adjudicatario, el que
se incorporara al Sistema de Informacion contemplado en la Ley N° 19.886 y su
reglamento, en la oportunidad y forma que dicha normativa determina. Si transcurridos
los 90 dias siguientes a la fecha de apertura de la Propuesta Econémica no hubiese
recaido resolucidn sobre ellas, los proponentes podran desistirse de sus ofertas y
solicitar la devolucion de las garantias, sin derecho a indemnizacién alguna.

15.1. DE LA ADJUDICACION.

De las propuestas seleccionadas SERVIU se reserva el derecho de adjudicar a la
propuesta que técnicamente estime mas conveniente a sus intereses sobre la base del
Informe de Evaluacién respectivo.

Terminado el proceso de evaluacion, la Comisién Evaluadora de Ofertas preparard un
Informe dirigido al Director de SERVIU quién dara visto bueno a la adjudicaciéon y
autorizacion de adjudicacién de la propuesta que estime mas conveniente a los
intereses del Servicio. Dicho informe contendrd los puntajes de todas las ofertas,
priorizados de mayor a menor, en el cual se sugiere la adjudicacion de la oferta mejor
evaluada.

15.2. DEL RECHAZO.

SERVIU rechazara, en forma fundada, aquellas propuestas que no cumplan con lo
exigido en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo serdan en forma
permanente y definitiva.

SERVIU podra ademas rechazar todas las ofertas presentadas cuando ellas superen la
efectiva disponibilidad presupuestaria para el diseno.

En el evento de no presentarse oferentes, o en el caso que todos los oferentes
participantes no cumplan con una o mas disposiciones de estas Bases, se procedera a
declarar desierto el proceso de licitacion.
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16.1 CELEBRACION DEL CONTRATO

El Oferente que se adjudique la licitacién — en adelante denominado CONSULTOR- serd
notificado mediante correo electrénico y via pagina web a través del portal Mercado
Pablico www.mercadopublico.cl, debiendo dentro de los 5 dias habiles siguientes a esta
notificacién, retirar la Resolucidon que Adjudica y Contrata para su Protocolizacion, e
ingresar a SERVIU la “boleta bancaria de garantia de fiel cumplimiento de contrato”, en
los términos indicados en las presentes Bases Administrativas.

Por otra parte, como requisito para ser contratado, el consultor deberd dentro del
mismo plazo de 5 dias habiles siguientes a la notificacion de adjudicacion:

a) Acreditar que se encuentra inscrito en el registro electrénico oficial de
contratistas de la Administracion, “Chileproveedores”, y que se encuentra en
estado “habilitado” para ello, en los términos que exige el D.S. N° 250
(Hacienda) del afio 2004 y sus respectivas modificaciones. En caso que el
proveedor adjudicado no esté inscrito en Chileproveedores al momento de ser
adjudicado, debera inscribirse en un plazo maximo de 5 dias habiles contados
desde la notificacién de la adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

b) Ingresar el ™“Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales vy
previsionales”, en los términos exigidos en el inciso final del art. 8 de la Ley
20.713 del Presupuesto del Sector Publico para el aiio 2015.

c) Ingresar el “Certificado de Inscripcion Vigente” en el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, regido por al D.S 135/78 (V y U), Rubro Estudios de

Proyectos, Especialidad de Arquitectura, Urbanismo o Ingenieria, en 1ra. o 2da.
Categoria.

En caso que el Consultor no entregue en el plazo sefialado la boleta bancaria de
garantia, el Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de Consultores de!
MINVU, el Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y/o no
concurra a la Protocolizacion de la Resolucion dentro de los 7 dias habiles siguientes a
la fecha en que se le comunique por correo electrénico, se entendera que se desiste de
su oferta, pudiendo SERVIU hacer efectiva la Boleta de Garantia de seriedad de la
oferta y adjudicar la propuesta al oferente que le siga en el orden de prelaciéon de
acuerdo al puntaje asignado en la evaluacién de la propuesta, o proceder de acuerdo a
lo sefialado en el punto 15.

El contrato entre el SERVIU y el adjudicatario es la Resolucion protocolizada sujeta en
su vigencia a la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe, por lo que la
demora u observaciones que se produzcan en este tramite no daran derecho al
adjudicatario a reclamar indemnizacién alguna.

La Resolucion o acto que resuelve sobre la adjudicacion de la Licitacién (una vez que se
encuentre totalmente tramitado) sera publicada en la pagina www.mercadopublico.cl
en el ID correspondiente.

16.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato de la Consultoria tendrd una duracién de 240 dias corridos, contados desde
el dia siguiente a la fecha de protocolizacién de la Resolucidon que aprueba el contrato.
Dicho plazo sera dividido en tres etapas, cada una de las cuales debera reportarse
mediante la confeccion de un informe de avance. Ademas, se considera la confeccion de
un Informe Final de cierre del estudio el cual debera ser presentado a mas tardar el dia
240 que contempla la consultoria, toda vez que la etapa anterior haya sido aprobada.

16.3 INTERPRETACION DEL CONTRATO.

Correspondera a SERVIU la interpretacion del Contrato que se suscriba, sin perjuicio de
las atribuciones de la Contraloria Regional del Libertador General Bernardo O’'Higgins.
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16.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Podran efectuarse solamente en aspectos que no afecten el principio de igualdad de los
proponentes y siempre que exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes,
fundamentadas en informes escritos de la Comision Técnica.

17 DE LA COMISION TECNICA.

Los disefios contardn con Contraparte SERVIU radicada en la Unidad de Ingenieria del

Departamento Técnico.

Para la revision de las Tres Etapas del desarrollo del proyecto, coordinacién y

aprobacién del mismo, se constituird la Comision Técnica de Estudio, la cual estard

conformada por 3 profesionales de SERVIU, cuya designacion, definicion de funciones,
obligaciones y reemplazos se incluiran en la respectiva Resolucién Exenta, que debera
emitir SERVIU.

En la resolucion de SERVIU, se debera designar al Presidente de la Comision Técnica del

Estudio, quien realizard las funciones de Contraparte o Supervisor Técnico. Este

funcionario serd encargado de la custodia de las ofertas, archivos digitales y

documentos acompaiados.

Seran funciones del Presidente de la Comisidén Técnica:

) Dirigir la supervisién y control del Estudio.

. Coordinar el cumplimiento de reuniones entre el Consultor y la Comision Técnica
del Estudio, durante las 3 etapas estipuladas para correcciones y el desarrollo
del proyecto final, para evaluar el avance y calidad de los servicios contratados.

o Emitir los informes y actas correspondientes a las entregas de cada etapa por
parte del Consultor. Ademds deberd emitir el informe de Recepcién Final
aprobatoria del Disefio.

) Autorizar la tramitacion de los Estados de Pago, cuando el respectivo informe de
la Contraparte Técnica sea favorable.

Comunicar oficialmente al Consultor las correcciones que sean necesarias.
Coordinar la calificacion del Consultor, al término del contrato.

Pproporcionar al Consultor la informacion disponible y asistencia que requiera
para el desarrollo de su trabajo.

) Informar a la Comisidon Técnica respecto de cualquier incumplimiento del
Consultor a las obligaciones asumidas por este en virtud del respectivo contrato.
. Sin perjuicio de lo anterior, la contraparte técnica podra convocar profesionales

expertos relacionados con la materia de estudio, a los municipios y otros
sectores publicos involucrados, cuando sea necesario.

. Citar a reunién a la Comisidon Técnica y al Equipo Profesional del Consultor
cuando lo estime conveniente para el buen desarrollo del Estudio.
. Informar y justificar técnicamente la solicitud de un eventual aumento de plazo

y/o modificaciones de contratos.
18 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Corresponderd al SERVIU Region del Libertador General Bernardo O’Higgins la
interpretacion del Contrato que se suscriba, sin perjuicio de las atribuciones de la
Contraloria Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins.

19 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Podran efectuarse solamente en aspectos que no afecten el principio de igualdad de los
proponentes y siempre que exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes,
fundamentadas en informes escritos de la Comisiéon Técnica del Estudio. Cualquier
modificacién que se acuerde introducir estard sujeta al mismo tramite de aprobacién que
el contrato original.
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20 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Consultor adjudicado, estard obligado a entregar una Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, por el proyecto adjudicado, pudiendo presentar una o mas
Boletas de Garantia Bancaria, irrevocables y pagaderas a la vista, a nombre del
SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, RUT
61.818.000-K, por un monto correspondiente al 10% del valor total de la propuesta,
con un plazo de vigencia que supere en 180 dias corridos al término del contrato.

Tipo de documento Boleta Bancaria

SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O'HIGGINS

Plazo de vigencia que supere en 180 dias corridos al término
del contrato.

Monto 10% del monto total del contrato

“Para garantizar en todas sus partes el fiel y oportung
cumplimiento del Contrato de Consultoria y Correspondencia de

Beneficiario

Vigencia

Glosa los Proyectos en su Etapa de Ejecucion” Licitacién Publica N°
642-38-LP15.

Forma y . .

Oportunidad de SEelﬁg;c(:jt;mento sera devuelto una vez cumplido el plazo antes|

Restitucidn

Esa Boleta de Garantia, sera extendida en los términos sefialados anteriormente e
ingresada de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en el punto 16.1 de las
presentes bases.

SERVIU hara efectiva unilateralmente esta boleta bancaria de garantia en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Incumplimiento por parte del Consultor de cualquiera de las obligaciones que
asuma en virtud del contrato que de conformidad a las presentes Bases se
celebre.

b) En caso que el Consultor se declare en quiebra o se encuentre en estado de
notoria insolvencia. Para estos efectos se entendera que se encuentra en notoria
insolvencia, cuando registre documentos protestados o impagos del sistema
financiero, que no hubieren sido debidamente aclarados o mantenga
incumplimientos de pago con establecimientos comerciales o instituciones
financieras o no esté dando cumplimiento a sus obligaciones previsionales,
tributarias o laborales.

c) Sino renovare la boleta préxima a expirar, a requerimiento de la SERVIU.

Cualquiera sea el caso en que SERVIU haga efectiva la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, el Consultor esta obligado a entregar una nueva boleta, de
las mismas caracteristicas y en las mismas condiciones establecidas anteriormente. La
obligacion sera exigible dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
SERVIU notifique personalmente o por carta certificada al Consultor del cobro de la
boleta.

En el caso que el contrato experimente modificaciones de monto y de plazo, el
Consultor debera prorrogar la Garantia de Fiel Cumplimiento, de tal forma que ésta se
mantenga por un monto del 5% del nuevo valor del contrato y con una fecha de
vigencia que considere el nuevo plazo del contrato mas los seis (6) meses sefialados en
el punto 20 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

El Consultor podra solicitar la devolucién de las Garantias después dei cumplimiento del
plazo estipulado de vigencia de la misma y habiendo entregado el Trabajo impreso en
los términos estipulados en el contrato y a plena satisfaccion de SERVIU, a menos que
el contrato se haya liquidado con anterioridad a esa fecha.
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21 FORMA DE PAGO.

La presente consultoria no considera la entrega de anticipos de ningln tipo. Por tanto,
el precio de la consultoria serd pagado por parcialidades, mediante tres Estados de
Pago, los que se presentaran a SERVIU, una vez cumplida y aprobada cada una de las
etapas por la Contraparte Técnica mediante informe y acta de aprobacién de la etapa
respectiva.

El pago se efectuara en las siguientes proporciones del valor total de la Consultoria:

ENTREGAS % DEL MONTO ANO
TOTAL DE PRESUPUESTARIO
CONTRATO

PRIMERA ETAPA :ESTUDIOS PREVIOS 30% Presupuesto Vigente
30% Presupuesto Vigente

SEGUNDA ETAPA:PROYECTOS FINALES SIN
APROBACION DE SERVICIOS

TERCERA ETAPA :PROYECTOS APROBADOS
POR TODOS LOS SERVICIOS INVOLUCRADOQS

40% Presupuesto Vigente

Cada Estado de Pago se formulara en pesos, moneda nacional, a la fecha de aprobacion
del informe respectivo por parte de la Contraparte Técnica y debera contener:

Formulario Estado de Pago (entregado por la comision técnica del estudio), donde
se detallard montos a pagar.

Informe de la Comisién Técnica mediante el cual se certifica que la Etapa ha sido
cumplida a cabalidad, con Avance fisico de la obra en porcentaje.

Boletas de Honorarios o Facturas deberan ser emitidas por el Consultor a nombre
de: SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS,
RUT 61.818.000-K, direccion Alameda N° 176, Rancagua. Las cuales estan sujetas
a los descuentos tributarios regulados por el S.1.1.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, de los
profesionales participantes del Estudio, a que se refiere el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo. Regulado por el Reglamento sobre acreditacion de
Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales contenido en el D. S N° 319
del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, de 2006.

Resumen ejecutivo, emitido por el consultor (impreso y digital) de la etapa
aprobada.

Se pagaran al Consultor las cantidades en la forma y en los plazos estipulados en el
contrato, previo cumplimiento por parte del Consultor de las formalidades definidas en
las Bases Administrativas y Anexos Técnicos.

Para efecto de acreditar el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, el Consultor
debera hacerlo formalmente a través de la Oficina de Partes que corresponda.

22 ETAPAS Y REVISIONES DEL ESTUDIO

El Estudio debe desarrollarse obligatoriamente en 3 Etapas, cuyo detalle se encuentra
definido en las “Exigencias de Disefios de Ingenieria” y “Términos de Referencia”.

Cada etapa tendra un plazo maximo de:

ETAPAS CONSULTORIA PLAZOS DE ENTREGA
Primera Etapa: Estudios previos 40 dias corridos
Segunda Etapa: Proyectos finales sin aprobacion de servicios 80 dias corridos

Tercera Etapa: Proyectos aprobados por todos los servicio | 120 dias corridos

involucrados

240 PLAZO TOTAL

TR L Citacion |
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El Estudio debe desarroliarse obligatoriamente en 3 etapas, cuyo detalle se encuentra
definido en las Exigencias del Estudio de Ingenieria.

A continuacién se indican los productos a entregar por cada etapa de desarrollo de la

consultoria:

Primera Etapa (Estudios previos)
40 dias corridos

. Topografia completa del sector

. Estudio de Mecanica de Suelos
(Estratigrafia preliminar)

. Monografias completas

. Estudio de Precios

. Primer Informe de  Participacion

Ciudadana. Refiérase a lo solicitado en

puntoc 3.1 de los Términos de

Referencia.
» Primera reunidn introductoria
con la gente. Convocatoria,

presentacion del equipo e
introduccion a los proyectos que
se desarrollaran.

Segunda Etapa (Proyectos finales sin
aprobacion de servicios)

80 dias corridos

¢ Estudio de Mecanica de Suelos (Informe
final completo)

¢ Proyecto de Solucién
(Pavimentacién, Demoliciones etc.)

e Proyecto de Cambio de Trazado vy

Modificacién de Canales de Riego.

Proyecto de Solucién de Aguas Lluvias.

Proyecto de expropiaciones

Proyecto de Semaforizacion

Proyecto de sefializaciéon y demarcacion

Proyecto de jardines y paisajismo

Proyecto de cambios de servicios

publicos y drenaje

Proyecto de iluminacién

e Proyecto de Desvios de Transito (etapa
de construccion)

s Proyecto/Propuesta de Sectorizacion
Constructiva (con cubicaciones vy
presupuestos)

¢ Cuadro de cubicaciones y presupuestos

o Especificaciones Técnicas de las obras
civiles, cambios de servicios, etc.

+ Informe ejecutivo preliminar.

¢ Reevaluacion econdmica y social
proyecto (Preliminar)

¢ Segundo Informe de Participacion
Ciudadana. Refiérase a lo solicitado en
punto 3.1 de los Términos de
Referencia.

» Segunda reunion definicidon del
proyecto. Se acogen consultas y
aportes de la gente.

Vial

del

Tercera Etapa (Proyectos aprobados por
todos los servicio involucrados)
120 dias corridos

¢ Esquemas de Priorizacion del Transporte
Publico
* Proyecto de

Solucion Vial
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(Pavimentacion, Demoliciones etc.)
e Proyecto de Cambio de Trazado y
Modificacion de Canales de Riego.

Proyecto de Solucién de Aguas Lluvias.

Proyecto de expropiaciones

Proyecto de Semaforizacion

Proyecto de sefializacion y demarcacion

Proyecto de jardines y paisajismo

Proyecto de cambios de servicios

publicos y drenaje

Proyecto de iluminacién

* Proyecto de Desvios de Transito (etapa
de construccion)

* Proyecto/Propuesta de Sectorizacion
Constructiva (con cubicaciones vy
presupuestos)

e Cuadro de cubicaciones y presupuestos

» Especificaciones Técnicas de las obras
civiles, cambios de servicios, etc.

¢ Informe de Participacion ciudadana

s Reevaluacion econdémica y social del
proyecto (Definitiva)

» Informe ejecutivo final.

¢ Maqueta electrdnica

¢ Informe Final de Participacion
Ciudadana. Refiérase a lo solicitado en
punto 3.1 de los Términos de
Referencia.

» Tercera reunién. Se expone el
proyecto final. Se acogen
consultas y aportes de la gente.

El plazo de las revisiones de cada etapa del Proyecto comenzara a correr del dia habil
siguiente a la fecha del ingreso de los antecedentes correspondientes a cada etapa en la
Oficina de Partes de SERVIU Regidén del Libertador Bernardo O'Higgins, y SERVIU
dispondra de un plazo de 10 dias habiles para revisar y se podra extender segln lo
requiera, sin embargo, durante este periodo de revision y/o extension se congelaran los
plazos para el Consultor.

Al final del plazo de revisién de cada una de las etapas por parte de SERVIU, se
informara por escrito al Consultor si ésta es aprobada, observada o rechazada. El
Consultor tendra un plazo de 10 dias habiles para la correccién de estas observaciones,
si esta correccion volviese a tener observaciones por parte de SERVIU, el Consultor
tendrad 5 dias habiles para la subsanacion. Estos plazos de correccion de observaciones
serdn parte del plazo contractual, sin embargo los dias en que el Consultor exceda estos
plazos seran imputables como atraso y por tanto objeto de multas segln el punto 28 de
las presentes Bases.

Cada revision de la Comisién Técnica se expresard en un Acta de Revision, suscrita por
la mayoria absoluta de sus integrantes, en la cual, ademas de las observaciones que
procedan, la Entrega de los respectivos productos por el Consultor sera calificada con
alguno de los siguientes términos, cuyo significado y alcance se explican a
continuacion:

- Aprobada

- Con Observaciones

- Rechazada

APROBADA

La Comision Técnica acepta conforme la Etapa o Entrega respectiva y no estima
necesario realizar observaciones. Notificado el Consultor mediante correo electrénico los
plazos del Estudio seguirdn corriendo al dia siguiente habil, calculdndose desde esta
oportunidad el término de la Etapa siguiente.

Unicamente la Etapa que es calificada como aprobada, daréd derecho al Consultor para
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recibr el pago parcial de Honorarios que corresponda.
CON OBSERVACIONES:

La Etapa respectiva no es aprobada, pues si bien los productos correspondientes a ésta
se entregan en su integridad, la Comisién Técnica estima que existen deficiencias u
observaciones que deben subsanarse. Estas observaciones se comunicaran por oficio y
correo electronico al Consultor, el cual deberd corregirlas, en un plazo de 10 dias
habiles.

Los plazos de correcciones forman parte del plazo contractual del consultor y los
plazos de revision no seran imputables al plazo del contrato, sin embargo, deben ser
considerados para efectos administrativos.

Si después de la primera correccion la entrega no cumple nuevamente con lo requerido
por la Comision Técnica, el Consultor tendra la posibilidad de corregir por segunda vez.
Si cumplidas las dos instancias de correccidén, con su respectiva revision, y vencidos los
plazos sefialados en el respectivo cronograma, subsisten observaciones, el SERVIU
podra:

1. Poner término anticipado al contrato, de acuerdo con lo sefialado en el punto 35 de
estas Bases Administrativas; o

2. Dar un plazo final al consultor, el cual siempre se imputard como atraso y dara lugar
a las multas previstas en el punto 33.

La aprobacion de cada etapa por parte de la Comision Técnica condicionara el estado de
pago respectivo, por lo que el consultor debera subsanar las observaciones durante el
periodo establecido para poder dar inicio a la etapa siguiente.

Si en alguna correccion el Consultor utiliza una menor cantidad de dias, el saldo
restante podra sumarse al plazo de una eventual 22 correccién de la misma etapa, o
podra traspasarse a la siguiente etapa en que requiera mas dias que los
preestablecidos, informados previamente al comienzo de la siguiente etapa.

Cuando los plazos expiran en dia sabado, domingo o festivo, se entenderd que se
cumplen al dia habil mas préximo.

RECHAZADA
La Etapa respectiva podra ser rechazada en alguno de los siguientes casos:

a. Si la Comisiéon Técnica estima que el Consultor no ha entregado la totalidad de
los productos requeridos en las Bases Técnicas para la Etapa objeto de revision. En esta
situaciéon la entrega se rechaza de inmediato sin que SERVIU pueda aplicar el
procedimiento descrito en el parrafo anterior (Etapa con observaciones).

b. Si el Consultor no corrige las observaciones que le fueran formuladas por
SERVIU al aplicarse el procedimiento del parrafo anterior.

En cualquiera de los casos previstos en las letras a) y b) precedentes, SERVIU se
reservara el derecho a poner término anticipado al Contrato, aplicando cualquiera de las
causales y el procedimiento descritos en el punto 35 de estas Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo dicho en los parrafos anteriores, si el informe de etapa no contiene, a
juicio de la SERVIU, todos los requerimientos indicados en los Términos de Referencia
del Contrato para dicha etapa u otro que haya sido formalmente requerido por SERVIU
y que forme parte de la materia de la Consultoria, el informe podra ser rechazado por
SERVIU. Esto significa que la entrega no sera valida y podran aplicarse multas por los
dias de atraso, segun se indica en el punto N° 33 de las presentes B.A., a contar desde
la fecha de entrega contractual de la etapa; asi también se podran modificar los plazos
antes indicados previa justificacion de SERVIU.
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CORRECCIONES PARCIALES POR ETAPA:

En cada etapa, a su vez, se deberd considerar a lo menos una correccion parcial con la
Comisién Técnica del Estudio antes del ingreso por oficina de partes de la respectiva
etapa, donde se informara el estado de avance del Estudio y se indicardn las
observaciones si procede. El tiempo que demore la correccion de estas etapas parciales
se entienden parte del plazo de la consultoria.

23 AUMENTOS DE PLAZOS
23.1 PLAZOS PARCIALES.

Sélo se consultaran aumentos de plazo en las entregas por razones fundadas. Esta
ampliaciéon del plazo debera ser solicitada por escrito por el Consultor antes del
vencimiento del plazo de la correspondiente etapa, y serd resuelta por el Director de
SERVIU Regidn de O'Higgins, previo informe de la Comisidon Técnica del Estudio.

23.2 PLAZO TOTAL.

El plazo total de la entrega del estudio podra ser ampliado mediante modificacién del
contrato, previo informe de la Comision Técnica.

Las solicitudes de aumento de plazo deberdn hacerse por escrito Director de SERVIU
Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, justificando el aumento del plazo.
Esta solicitud debera ingresar a la oficina de partes de SERVIU VI Region, antes de
que se cumpla el plazo final. Ademas se deberd presentar una reprogramacion del
estudio y sus etapas restantes.

El aumento de plazo sera decidido por el Director de SERVIU Regién del Libertador
General Bernardo O'Higgins, previo informe de la Comisién Técnica.

En el caso de ser rechazado un Informe parcial, conforme lo sefialado en este mismo
articulo, el Consultor no tendra derecho a ampliacién de plazo total.

24 DIRECCION DE LOS TRABAJOS, CONSULTAS Y ACLARACIONES.

El Jefe de la Consultoria o Jefe del Proyecto nominado por el Consultor serd el
Representante oficial de éste y la Unica persona autorizada para actuar ante SERVIU. A
su vez, SERVIU designara un Presidente de la Comision del Estudio en la Resolucién
Exenta que adjudica esta licitacion, quien serd el responsable de la administracién y
coordinacion de la consultoria.

Podran realizarse reuniones técnicas, en las que el equipo profesional del Consultor
exponga el trabajo de Consultoria que esta desarrollando y aclaren dudas. Esto debera
ocurrir al menos, en la finalizacion de cada etapa.

25 PERSONAL DE LA CONSULTORIA.

Particularmente, tanto la solicitud de cambio de personal, por decision del Servicio,
como la autorizacion a la solicitud de cambio de personal individualizado en la oferta
técnica, por decisidon de la Empresa Consultora, deberan ser resueltas por el Director de
SERVIU.

26 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ETAPAS.

El Consultor deberd entregar un Informe correspondiente a cada una de las etapas,
dentro de los plazos fijados (puntos 26. y 27.) de las presentes B.A., conteniendo todas
las materias especificadas en los Términos de Referencia y en conformidad a los
requerimientos del estudio proporcionado por SERVIU como antecedentes, incorporando
un mecanismo de control de calidad que se establezcan en estos ultimos.
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Los Informes de las Etapas Iy II seran presentados en dos ejemplares y el Informe de
la Etapa IIl en tres ejemplares, con su respectivo respaldo digital (CD o DVD). Los
ejemplares y sus respaldos digitales se entregaran en la Oficina de Partes SERVIU
dirigidos al Director de SERVIU.

Los informes de avance se entregaran de acuerdo a cada correccion programada en el
plan de trabajo expuesto en la Carta Gantt de la Oferta Técnica. El retraso en la entrega
de los informes en cualquiera de las presentaciones serd causal de multa por atraso.

Los textos, planillas y planos, deberdn ser presentados en los programas
computacionales especificados en las Bases Técnicas. Un eventual cambio en el o los
software a utilizar debera ser aprobado previamente por SERVIU.

De existir correcciones, los informes corregidos y sus respectivos respaldos digitales
deberan entregarse en igual nimero de ejemplares, de la misma calidad y alcances del
que dio origen a su correccion, salvo autorizacion expresa de la Comision del Estudio.

Los informes deberan contener un indice y tener numeradas sus péaginas o en su
defecto disponer de separadores de modo que se pueda acceder faciimente a los temas
mencionados en el indice. Después del indice, debera incluirse una caratula en la que se
sefialen los profesionales que participaron en la confeccion del informe en cada
especialidad, con la firma de dichos profesionales. Al menos uno de los ejemplares
del informe de etapa debe incluir la caratula con la firma original (no digital) de los
profesionales.

Respecto del Informe Final, su estructura debera contemplar a lo menos los siguientes
aspectos:

. Planos y Memorias definitivos, solicitadas por etapa.
. Resumen ejecutivo, maximo 30 paginas en 3 ejemplares en papel y digital
. Informe final, con todo el material de respaldo en formato de anexo, en 3

ejemplares y 3 respaldos digitales.
Con el objeto de facilitar las revisiones, parciales y final de los estudios, en cada
entrega el Consultor deberd incluir un registro de control de calidad indicando el
nombre y las firmas de las personas responsables que participaron en cada tema.
Dicho registro debera contener:

. Temas que contiene el informe

. Nombre y firma de los profesionales que trabajaron en el tema
° Fecha

o Versién o grado de avance del trabajo

27 PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR.

Todos los documentos constituyentes del trabajo de Consultoria que se contrata, plano,
especificaciones técnicas, informe final, etc., deberdn ser presentados en formato
Oficio.

Los antecedentes se deberan presentar organizados por especialidad, Planos,
Especificaciones, Memoria, presupuesto, etc., segun formato Anexo I

28 MULTAS.

El incumplimiento de los plazos de entrega y de atencién de observaciones, de las
etapas parciales, por responsabilidad del Consultor, dara derecho a la Comisién Técnica,
a aplicar una multa del 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en la entrega de una etapa intermedia (esto incluye la no entrega oportuna por
responsabilidad del Consultor establecida en el punto 25 de las presentes B.A.) y 0,4 %
del valor de la etapa en el caso del informe final.

El valor total acumulado de las multas no podra exceder del 10% del valor total del
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contrato, incluidas sus modificaciones, ambos valores en el mismo nivel de precios. En
caso de excederse del porcentaje seflalado, se podra poner término anticipado al
contrato.

Por tratarse de un contrato sin reajustes, las multas no consideraréan reajuste por IPC.

29 RELACION LABORAL.

SERVIU no tendrd ninguna relacidon con el personal que el Consultor adscriba al estudio
como apoyo para su ejecucién. En consecuencia, el cumplimiento de la normativa
laboral o previsional respecto a dicho personal serd de exclusivo cargo y responsabilidad
del Consultor. Sin embargo, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podrd
aplicarse, en su caso, para pagar remuneraciones, honorarios o cotizaciones
previsionales que puedan adeudarse al personal que adscribié al estudio. En todo caso,
el incumplimiento de la normativa laboral o previsional por parte del Consultor
habilitara a SERVIU para dejar unilateralmente sin efecto el contrato que se celebre. El
Consultor, junto con requerir el pago final, adjuntard un certificado en el que debera
declarar que no tiene deudas de la naturaleza sefalada con el personal que lo apoyd en
la ejecucidon del Estudio.

30 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Ademads de las causales establecidas en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, el SERVIU
podra poner término anticipado al Contrato, en las siguientes situaciones:

1) Por incumplimiento del Contrato: Sin perjuicio de las demas acciones que
procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones del Consultor, el SERVIU podra,
mediante carta certificada enviada al Consultor al domicilio que conste en el contrato,
con diez dias corridos de anticipacion, poner término anticipado al contrato, cuando ésta
incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones impuestas por éste, sin que el
Consultor tenga derecho a indemnizacidon alguna por esta decision. En este caso
SERVIU podra hacer efectiva la Boleta de Garantia por fiel cumplimiento de contrato,
indicada en punto 20 de las presentes B.A.E.

2) Por razones de necesidad o conveniencia: SERVIU podra poner término, por
medio de acto fundado, en forma anticipada y unilateralmente por conveniencia, dando
al Consultor un aviso mediante envio de carta certificada al domicilio que conste en el
contrato con, a lo menos, diez dias corridos de anticipacidén a la fecha de dicho término
sin que éste tenga derecho a indemnizacién alguna, en cualquier tiempo.

A modo meramente ejemplar, se mencionan a continuaciéon causales que configuran
alguna de las dos situaciones antes enumeradas:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucién del
disefio o entrega de informes por un plazo superior al que determinen las
Bases.

b) Si el consultor, mediante informe fundado de la Comisidon Técnica,

demuestra incapacidad técnica para terminar el disefio o si incurre en
graves errores en su ejecucion.

c) Si la Comisién Técnica, mediante informe fundado demuestra que alguna de
las etapas entregadas por el consultor carece de un nivel adecuado de desarrollo de
disefio o andlisis, de tal manera que no se obtendra el producto solicitado, o bien que
su correccion retrasara considerablemente el estudio

d) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el consultor
registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que se
mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no fueren debidamente
aclarados dentro de dicho plazo.

e) Si el consultor no acata, por segunda vez, las 6rdenes de la Comisidn
Técnica del Estudio.
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En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones, validado
mediante informe fundado de la comision técnica del estudio, que para el
consultor emanan del contrato suscrito con SERVIU.

g) La ausencia de un modo de proceder en caso de muerte o extincion de la
personalidad juridica del consultor, si no lo regulare la normativa vigente.

28 PROPIEDAD INTELECTUAL

El producto del trabajo que la Consultora desarrolle con ocasién del contrato, tales
como, procedimientos, modelos, diagramas, planos, informes, diapositivas, registros
audiovisuales, material de talleres u otros, serdn de propiedad intelectual de SERVIU
quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna
especie, no pudiendo por tanto el Consultor realizar ningun acto respecto de ellos,
ajeno al contrato, sin la autorizacién previa, expresa y escrita por el Director de SERVIU
Region del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Todos los resultados intelectuales o materiales del presente contrato, sea que estén en
soporte material o en soporte electrénico u otros, tales como procedimientos, archivos,
manuales u otros, seran de propiedad de SERVIU, quien se reserva el derecho de
disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie para su uso en el
Sector Vivienda y Urbanismo, no pudiendo por tanto la Consultora realizar ningan acto
respecto de ellos, ajeno al contrato, sin la autorizacién previa y expresa del Director de
SERVIU Regidn del Libertador General Bernardo O'Higgins.

29 LIBERACION DE RESPONSABILIDAD

El Consultor libera de toda responsabilidad a SERVIU frente a acciones entabladas por
terceros en razén de transgresiones al derecho de autor, de marca, de propiedad
intelectual, a la proteccion de datos personales y otros, utilizados indebidamente o
fraudulentamente por ella.

30 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Toda informacién, datos, documentos, procedimientos, modelos, diagramas, planos,
informes, diapositivas, registros audiovisuales, bases de datos y estadisticas que el
Consultor o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas
vinculadas a él, conozcan o llegaren a conocer con ocasién o a propdsito del contrato y
sus actividades complementarias, se trataran como informacién confidencial de
propiedad de SERVIU. El Consultor no podra hacer uso de la informacion excepto que
esté expresamente autorizado por SERVIU, ajustandose en todo caso a las disposiciones
de la Ley NO 19.628, sobre proteccion de la vida privada o proteccién de datos de
caracter personal.

El incumplimiento de esta obligacion autorizard a SERVIU para poner término anticipado
al contrato y cobrar las garantias correspondientes, y dara lugar a la interposicién de
las acciones judiciales que correspondan.

Las disposiciones de la cldusula anterior no se aplicaran en los siguientes casos:

a) Cuando la informacion a la fecha en que se revela sea de dominio publico por
motivos que no resulten del incumplimiento de esta cldusula por parte del
Consultor, los integrantes de su Equipo de Trabajo, sus dependientes u otras
personas relacionadas con ella.

b) Cuando por virtud de la ley, o por resolucion judicial, el Consultor sea obligado a
revelar la referida informacion.

31 RESPONSABILIDAD POSTERIOR

El consultor debera resolver y aclarar posteriormente todas las dificultades y dudas que
por motivos de la Consultoria se produjeran durante y/o después de la vigencia del
contrato. Para este efecto debera entregar una Declaracién Jurada Simple antes del
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pago de la ultima cuota del precio, en la cual se compromete a atender oportunamente
todas las materias, consultas u otros similares que les sean observados por SERVIU, sin
costo alguno para éste. A lo anterior se suman las responsabilidades civiles que le asistan
en cada una de las etapas que participen.

Si no diere cumplimiento a este compromiso se hara efectiva la boleta de garantia por
fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones legales que le
pudiere corresponder.

32 TERMINO DE TRABAJO DE CONSULTORIA.

Una vez corregido el borrador del Informe Final y los proyectos definitivos éstos seran
remitidos a la Comisidn Técnica del Estudio para que autorice la impresién definitiva, en
tamafo Oficio, con una disposicion y empaste que permita su uso y lectura facil, como
asimismo su durabilidad en el tiempo. También se debera entregar los respaldos en CD
u otro medio digital, incluyendo texto, planillas y planos, en las cantidades y forma que
indican las “Exigencias Estudios de Ingenieria”, “Terminos de Referencia” y “Bases
Administrativas”.

Luego de esto se le asignara N° y fecha al Proyecto.

La fecha de entrega definitiva del trabajo impreso por parte del Consultor, en
conformidad a lo estipulado en el contrato y a plena satisfaccion de SERVIU
contratante, sera considerada como fecha oficial de término de la Consultoria, para
todos los efectos legales.

33 CALIFICACION DEL TRABAJO DE CONSULTORIA.

Todo trabajo de Consultoria sera objeto de una calificacién dentro de los 30 dias
siguientes a su término oficial por la Comisiéon Técnica del Estudio, de acuerdo a lo
establecido en el Titulo V del D.S. N° 135/1978 (V. y U.)

34 CESION DEL CONTRATO.

El Consultor no podrd, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente
licitacion y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta
prohibicion dara derecho a SERVIU para poner término anticipado al contrato, en forma
inmediata. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con
arreglo a las normas del derecho comin - de los documentos justificativos de los
créditos que emanen del respectivo contrato.

35 GARANTIA POR RESPONSABILIDAD DEL DISENO

Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarlo, el consultor, al tiempo de
hacer entrega del proyecto contratado en su etapa final, otorgara a SERVIU Region del
Libertador General Bernardo O’Higgins, una Boleta Bancaria de Garantia o Pdliza de
Garantia ascendente al 5 % del valor del estudio (expresada en Unidades de Fomento),
para responder por la buena y correcta ejecuciéon del mismo, con vigencia de un afio
a partir de la fecha de aprobacidn final y de recepcidén definitiva de todos los
antecedentes solicitados en Bases Técnicas y de acuerdo con lo establecido en presente
punto de las Bases Administrativas. La glosa sera: "Garantizar la buena y correcta
ejecucién, Licitacién Publica SERVIU, DISENO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO
INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-REPUBLICA” Si al término de este plazo la
obra del proyecto no ha sido contratada por SERVIU Regién del Libertador General
Bernardo O'Higgins, se debera renovar por un afo, esto se realizara solo una vez. Si
por el contrario, la ejecucion del proyecto es contratada en ese lapso, el proyectista
deberd ajustar la vigencia de la boleta o pdliza de garantia por el tiempo que duren las
obras de ejecucion del proyecto més 60 dias corridos.

En caso que se produzcan incompatibilidades y/o incongruencias entre lo proyectado y
lo existente en terreno al momento de realizar la construccidon, que falten detalles
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constructivos 6 sea necesario realizar planos con detalles nuevos para facilitar la
construccion, el consultor debera elaborar la modificacion o complemento que el
proyecto requiera, manteniendo el concepto general definido por éste, y solucionando
los inconvenientes detectados, asumiendo el costo que esto signifique.

La presente Garantia incluye la elaboracién de respuestas al proceso de consultas de la
licitacidon y de construccién de los Proyectos elaborados, estableciendo un plazo maximo
de 3 dias habiles a partir del momento de ser notificado via mail por SERVIU, para que
el consultor informe las respuestas o su avance respectivo.

SERVIU hara efectiva unilateralmente esta boleta bancaria de garantia por
responsabilidad del disefio en cualquiera de los siguientes casos:

a) Incumplimiento por parte del Consultor de cualquiera de las obligaciones que asuma
en virtud del contrato que de conformidad a las presentes Bases se celebre.

b)En caso que el Consultor se constituya en quiebra o se encuentre en estado de
notoria insolvencia. Para estos efectos se entenderd que se encuentra en notoria
insolvencia, cuando registre documentos protestados o impagos del sistema financiero,
gue no hubieren sido debidamente aclarados o mantenga incumplimientos de pago con
establecimientos comerciales o instituciones financieras o no esté dando cumplimiento a
sus obligaciones previsionales, tributarias o laborales.

c) Si no renovare la boleta proxima a expirar, a requerimiento de SERVIU.

d)En caso de incumplimiento del plazo de entrega de respuestas al proceso de
consultas de la Licitacion y Construccion de los Proyectos. Sélo se consultaran
aumentos de plazo en la entrega de las respuestas por razones fundadas, como por
ejemplo la respuesta o aprobacion de otro servicio o institucién pablica. Esta ampliacién
del plazo debera ser solicitada por escrito por el Consultor antes del vencimiento del
plazo, y sera resuelta por el Jefe del Departamento Técnico de SERVIU, previo informe
de la Comisién Técnica del Estudio y autorizacién del mandante.

El Consultor podra solicitar la devolucién de las Garantias después de 60 dias contados
desde la fecha de Recepcién de la construccion de los disefios, a menos que el contrato
se haya liquidado con anterioridad a esa fecha.

36 SUBCONTRATACIONES

Durante la ejecucion del contrato el Consultor sélo podra efectuar las subcontrataciones
que sean estimadas como indispensables para la realizaciéon de tareas especificas. Esta
subcontratacion debera ser informada a SERVIU.

Sin perjuicio de todo lo anterior, y cada vez que SERVIU asi lo requiera, el Ejecutor
estard obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que a éste ultimo le corresponda respecto a sus trabajadores,
como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales debera ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva
Inspeccién del Trabajo, o bien por aquelios medios idoneos reglamentados por el
Ministerio del Trabajo y Prevision Social que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento.

El incumplimiento del Ejecutor a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de
sus trabajadores sera estimado como incumplimiento grave y facultard a SERVIU para
poner término anticipado al contrato.

2. APRUEBANSE los siguientes 13 ANEXOS, nombrados desde el ANEXO A hasta el
ANEXO I, los que forman parte de estas Bases Administrativas Especiales:

INDICE FORMATOS ANEXOS

ANEXO A FORMATO PRESENTACION DEL OFERENTE

ANEXO B FORMATO DECLARACION JURADA SIMPLE

ANEXO C FORMATO PRESENTACION DE JEFE DE PROYECTO Y EQUIPO PROFESIONAL
ANEXO D FORMATO CARTA COMPROMISO PROFESIONAL

ANEXO E FORMATO CURRICULUM PROFESIONAL

ANEXO F.1 FORMATO ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA
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ANEXO F.2 FORMATO DE CONTRATOS VIGENTES

ANEXO F.3 CONSULTORIAS REALIZADAS PARA EL MINVU

ANEXO F.4 CONSULTORIAS EN EJECUCION DENTRO Y FUERA DEL MINVU

ANEXOF.5 CONSULTORIAS REALIZADAS FUERA DEL MINVU

ANEXO G FORMULARIO DE OFERTAS
ANEXO H VINETA TIPO SERVIU
ANEXO | PRESENTACION FINAL

SRR | iCiTacion Plablica N°642-38-LP15
SERVIU Region del Libertador General Bernardo O "Higgins 27




ANEXOS ADMINISTRATIVOS
LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERiA, MEJORAMIENTO INTERCQNEXIéN VIAL EJE M.E.
BALAGUER-REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0
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BASES ADMINISTRATIVAS - LICITACION PUBLICA N°642-38-LP15
“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0
ANEXO A
FORMULARIO DE PRESENTACION

Nombre Oferente o0 Representante Legal (en caso de Persona Juridica)

Como Persona natural........... |
O como Persona juridica...... (.

Propone ejecutar el Estudio denominado

«

El Estudio sefialado lo ejecutara de acuerdo a las orientaciones y normas indicadas en las Bases
Administrativas y Técnicas, a las Respuestas y/o Aclaraciones y Rectificaciones, si las hubieren, y
de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, documentos todos que quien
suscribe este formulario declara conocer y aceptar.

Fecha,

FIRMA

NOTA.- Este formulario se debera llenar sin modificaciones, enmendaduras, ni agregados, a fin de
no alterar su validez.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERiA, MEJORAMIENTO INTERCON’EXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXO B.1

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

R s YU O TUPPURURRTRRRPRIN O1-To [1]:- BN ' I=Toile] o - | N [<}
ldentidad N . domiciliado en
declaro
bajo juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracién del Estado; las que estan sefialadas en el Art. N°4 de la Ley N° 19.886.

NOMBRE:

NOTA.- Este formulario se deberé llenar sin modificaciones, enmendaduras, ni agregados, a fin de
no alterar su validez.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXO B.2
DECLARACION JURADA SIMPLE /
{Persona Juridica)
Y O e e i, Cédula Nacional de
Identidad NO s , domiciliado en

.., en

calidad de Representante Legal de la empresa................c.ccooiiiiiiiii i
declaro bajo juramento, que esta Empresa no se encuentra afecta a ninguna de las prohibiciones
para contratar con la Administracion del Estado; contempladas en el Art. N° 4 de la Ley N° 19.886.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAZON SOCIAL REPRESENTADA

NOTA.- Este formulario se debera llenar sin modificaciones, enmendaduras, ni agregados, a fin de
no alterar su validez.

MIHSTR

: 1!
DEFE /

s
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCON’EXI()N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXO C
NOMINA DE PROFESIONALES PARTICIPANTES

BN B . 0@ 2015,

E! Oferente (o representante legal, en caso de persona juridica)

CON AOMICTHO BN. ..ot e et e e e e e e e e e e aeeenane

Declara que los profesionales que participaran en la elaboraciéon del Estudio, seran los
siguientes:

A: EQUIPO PROPUESTO

NOMBRE PROFESION FUNCION
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B: OTROS ESPECIALISTAS (o Equipo Adicional, que trabaja directamente en el Estudio incluidos
los profesionales que pertenezcan a empresas subcontratadas.)

NOMBRE PROFESION FUNCION
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENlER:iA, MEJORAMIENTO INTERCON,EXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXO D
CURRICULUM PROFESIONAL
(Equipo Completo, que participan directamente en el Estudio, incluyendo al Consultor cuando es
persona naturail)
NOMBRE........cciii it RUT. .o
DIRECCION fono/faX, €-Mail............ooomiiiiiiiiiiiee ettt rt e e e s eeseseeneaenensseenens
PROFESION: ..ot UNIVERSIDAD........cooiiiiiiniice e,

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.A continuacion indico la cantidad de consultorias en relacion a proyectos urbanos, disefio de
infraestructura, experiencia en proyectos urbanos u/o teméticas relacionadas a la participacion
ciudadana o trabajos comunitarios, indicando en hoja(s) anexa(s) el nombre del estudio, la entidad
que contratd el estudio, el afio en que fue realizado, y las labores gue tuve a mi cargo.

A

( )} Proyectos Urbanos

( ) Disefio de Infraestructura

« )
( )
( )
B:
( ) Proyectos urbanos
() Participacion ciudadana y/o trabajos comunitario
( ) Oftros Estudios en el Area del Urbanismo
Nombre Estudio Fecha Nombre de Ila|Mandante Funciones

Ejecucién persona Natural o
juridica contratada
para ejecutar el
estudio

Declaro que ninguno de estos estudios los he incluido dos veces en esta lista; que sus detalles anexos
estan completos y son fidedignos, y que estoy de acuerdo con aportar las certificaciones de cada uno de
ellos, si me son requeridos.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXO E

CARTA - COMPROMISO (por cada uno de los Profesionales que participan directamente en el
Estudio, Equipo Completo, sin incluir al Consultor cuando es persona natural.)

Bl ProfeSional SE. (@), ...t aa e e st e e e e aetaaaanne

FONO /faX — €=Ml ettt e e e et e e e e e e e et e et eanaeaeens
(DN o] (o] (=T {o o F O P PPPUPRRP
UNIVEISIAAG. .......oeieiee ettt e s e e e e e et s e e aeerens

AR de THUIACION ...t e e et esan e

e T g €= Te [0 1= 3OO

Declara solemnemente que participard en la elaboracién del Estudio, si éste le es adjudicado al
Oferente que se individualiza a continuacién:

NOMBRE DEL
NOMBRE DEL OFERENTE . .......ooiiii et ettt e e e

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de Persona
JUIIICA). ...
DOMICILIO. ..ottt ettt et se e e bbb e rare s s et e saeneeanes

Horas semanales dedicadas al Estudio........................
Horas totales dedicadas al Estudio...................ccccoevens

FIRMA DEL PROFESIONAL

Fecha,
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCON,EXIC')N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Anexo F.1

FORMULARIO: Estructura Legal de la Empresa que constituye el proponente

Nombre del proveedor

Representante legal1

Domicilio

Correo electronico

Teléfono

Fax

Proveedor actiia de manera
individual o conjunta (marcar con
X)

individual

conjunta

Compiletar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opcién de proveedor que

actia de manera conjunta

Nombre del proveedor

Representante legal

Domicilio

Correo electréonico

Teléfono

Fax

Nombre del proveedor

Representante legal

Domicilio

Correo electrénico

Teléfono

Fax

Representante de los proveedores
que actian conjuntamente para
efectos de la licitacion?

1 Utilice nuevas filas en caso de varios representantes legales.
2 El representante de los oferentes que acttan conjuntamente actuara, a su vez, a través de su representante legal, segan el

Caso.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCON’EXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Anexo F.2.a /

Formulario Planta Superior Permanente

(Persona Juridica)

de de 2015

1.~ , representante legal de la persona juridica
declara que los  siguientes
profesionales constituyen la Planta Superior Permanente de nuestra empresa, la que en su conjunto
ha desarrollado labores durante los siguientes afios,

2.

Nombre Cargo Profesion

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCON,EXI(')N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALLI, BIP 30110324-0

/ Anexo F.2.b

Formulario Planta Superior Permanente

{Persona Natural)

de de 2015

1.-

declara que

profesionales constituyen la Planta Superior Permanente de nuestra empresa.

los siguientes

Nombre

Cargo

Profesién

Afos en la
empresa

Firma
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERiA, MEJORAMIENTO INTERCON'EXI()N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Anexo F.3

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias Realizadas para el MINVU”

MONTOS DURACION

(UF) (DiAs) DETALLE DE LA CONSULTORIA

CONSULTORIA

Firma y Timbre Representante Legal o persona juridica
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" BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15
“DISENO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Anexo F.4

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias en ejecucion dentro y fuera del MINVU”

MONTOS DURACION

(UF) (DiAS) DETALLE DE LA CONSULTORIA

CONSULTORIA

Firma y Timbre Representante Legal o persona juridica
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIER’iA, MEJORAMIENTO INTERCON’EXI()N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Anexo F.5

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias realizadas fuera del MINVU”

MONTOS DURACION

(UF) (DiAS) DETALLE DE LA CONSULTORIA

CONSULTORIA

Firma y Timbre Representante Legal o persona juridica
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FORMULARIO DE OFERTA
ANEXO G

LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERiA, MEJORAMIENTO INTERCON’EXI()N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ID: 642-38-LP15

CONSULTOR

DIRECCION

R.U.T. EMPRESA

TELEFONO E-mail

Indica a continuacion el monto de su oferta para la elaboracion del Estudio de Proyecto: “DISENO
DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

Valorde 12 OfEMA S ... s
(incluido impuesto legal) {en numeros)

FIRMA OFERENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

Rancagua, .....ccccccvevveveeennnnn. de .., 2015

Nota
Este formulario debe llenarse sin agregados, modificaciones o enmendaduras de ninguna especie.
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BASES ADMINISTRATIVAS ~ LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-

REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXOH

VINETA TIPO SERVIU

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE O’'HIGGINS

NOMBRE DEL PROYECTO
COMUNA DE

CONTENIDO :

CONTENIDO DE LA LAMINA,
CONTENIDO DE LA LAMINA.

PROYECTADO POR

INGENIERD  CIVIL:
CIRECCION :
TELEFONC
E-MaAIL

ESCALAS :
LAMINA DE J

APROBACION SERVIU

FECHA APROBACION INGENIERC CIVIL REVISOR

ENCARGADC UNIDAD JEFE DEPARTAMENTO TECNICO
ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO SERVIU N°

— LOS PROYECTOS APROBADOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 5 AROS. DESPUES DE ESE PERIODO SE REQUERIRA
PRESENTAR UN NUEVC PROYECTO A LA UNIDAD DE PAVIMENTACION PARA SU REVISION Y APROBACION.

— EN EL CASCO QUE LOS PROYECTOS NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PERIODC DE 3 AROS EL REGQUIRENTE
DEBE SOLICITAR LA VALIDACION DEL PROYECTO PARA POSTULAR A SuU FINANCIAMIENTO Y/0 EJECUCION.

— SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS DATOS DE TERRENO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL
INGENIERO PROYECTISTA.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-38-LP15

“DISENO DE INGENIERjA, MEJORAMIENTO INTERCON,EXI(')N VIAL EJE M.E. BALAGUER-
REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP 30110324-0

ANEXO |

PRESENTACION FINAL

El presente documento tiene por objetivo estandarizar la presentacién final de los antecedentes de la
consultoria, para verificar la coincidencia de los documentos entregados en plano y en digital, para
posteriormente ser entregados en los procesos de licitacion.

TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PRESENTACION FINAL DEL PROYECTO DEBEN ESTAR
FIRMADOS POR EL CONSULTOR Y POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL AREA.

1. Antecedentes en Papel

a) Los Planos se deben entregar con el siguiente listado adjunto al o los archivadores o cajas donde
se entreguen los planos.

N°
NOMBRE CARPETA DE PLANOS LAMINAS
PLANTA DE TOPOGRAFIA

PROYECTO DE DEMOLICIONES

MONOGRAFIA DE PAVIMENTOS, AGUAS LLUVIAS Y CANALES
MONOGRAFIA DE AGUA POTABLE

MONOGRAFIA DE ALCANTARILLADO

MONOGRAFIA DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO

MONOGRAFIA DE ILUMINACION
MONOGRAFIA DE SENALIZACION, DEMARCACION Y
SEMAFOROS

PLANTA DE PAVIMENTACION

PERFILES LONGITUDINALES DE PAVIMENTACION
PERFILES TRANSVERSALES DE PAVIMENTACION

PLANTA DE DISENO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION
PROYECTO DE SENALIZACION Y DEMARCACION
PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO PAISAJISMO

PROYECTO DE MODIFICACION DE CANALES DE RIEGO
PROYECTO DE MODIFICACION DE RED ELECTRICA
PROYECTO DE MODIFICACION DE REDES TELEFONICAS
PROYECTO DE MODIFICACION DE RED DE AGUA POTABLE
PROYECTO DE MODIFICACION RED DE ALCANTARILLADO
PROYECTO DE ILUMINACION

PROYECTO DE RIEGO DE AREAS VERDES

PROYECTOS DE DESVIOS DE TRANSITO M
Otros....Especificar

b) Las Especificaciones Técnicas se deben entregar con el siguiente listado adjunto al o los
archivadores




ESPECIFICACIONES TECNICAS N° PAGINAS
Proyecto de Pavimentacion.

Proyecto de Aguas Lluvias.

Proyecto de Arquitectura

Proyecto de Paisajismo.

Proyecto de Sefalizacion.

Proyecto de lluminacion.

Proyecto de Modificacién de Agua Potable
Proyecto de Modificacion de Alcantarillado
Proyecto de Modificacion de Canales de Riego
Proyecto de Riego de Areas Verdes
Otros....Especificar

c) Los documentos anexos se deben entregar con el siguiente listado adjunto al o los archivadores

DOCUMENTOS ANEXOS N° PAGINAS
Anexo 1 Estudio de Mecanica de Suelos
Anexo 2 Talleres de Participacion Ciudadana
Anexo 3 Memoria Aguas Liuvias.

Anexo 4 Catalogo de Luminarias

Anexo 5 Catalogo de Mobiliario

Anexo 6 Memoria Proyecto de Riego

Anexo 7 Oficios de aprobacion de proyectos(MOP, DGA, DOH,
CANALISTAS, CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES,
EFE, ESSBIO, etc)

Anexo 8 Presupuestos oficiales de empresas de telecomunicaciones y
empresa Eléctrica

Anexo 9 Otros....Especificar

d) El presupuesto del proyecto se debe entregar con el siguiente detalle

PRESUPUESTO DE OBRAS N° PAGINAS
Presupuesto
Analisis de Precio Unitario

2. Antecedentes en Digital

Se debe entregar un CD o DVD con toda la informacion antes descrita y cada archivo en una
carpeta y subcarpeta segun corresponda:

Ejempilo:

Carpeta Planos --—---- subcarpeta proyecto aguas lluvias-----—---- plano
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3. APRUEBANSE los TERMINOS DE REFERENCIA y las EXIGENCIAS DE INGENIERIA para
la Licitacion Publica N° 642-38-LP15 “DISENQ DE INGENIERIA, MEJORAMI,ENTO
INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER-REPUBLICA”, COMUNA DE MACHALI, BIP
30110324-0; mencionadas en visto b) de la presente Resolucién; y que se transcriben a
continuacion.

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES PROYECTO

MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE
M.E.BALAGUER- REPUBLICA- MACHALI

BIP:30110324-0
TERMINZOS DE REFERENCTIA
1. INTRODUCCION E IDENTIFICACION DEL ESTUDIO

1.1 Introduccion.
Antecedentes
Histéricos

Existen evidencias de la presencia humana en la comuna de Machali y sus alrededores
desde épocas prehispanicas, las cuales han centrado su investigacion en la cuenca alta
del rio Cachapoal, principalmente en sector precordillerano. Dichas investigaciones han
determinado la presencia de pequefios asentamientos prehispanicos dentro de la comuna
reconociéndose 28 sitios arqueoldgicos, de los cuales 19 se encuentran en el rio Cachapoal
y 9 en su afluente Pangal.

En la cuenca cordillerana del rio Cachapoal los grupos horticultores habrian ocupado
principalmente las terrazas de los rios para instalar campamentos residenciales.

Estos serian ocupados por una pequeiia cantidad de unidades familiares y destacarian por lo
delimitado de los restos dejados, lo cual los diferenciarian de los grandes sitios posibles
de localizar en el Valle Central que serian producto de una ocupacién mucho mas extensiva,
ya sea temporal lo espacialmente.

Ademads de esto, existen algunas referencias documentales y evidencias indirectas que
aluden a que el mineral de El Teniente, el cual actualmente pertenece a ka comuna, fue
explotado durante tiempos prehispanicos. Esto se puede inferir mediante el hallazgo en la
zona central de Chile de objetos utiltarios y abalorios fabricados en cobre y bronce. La
mina formaba parte de los terrenos que pertenecian a lo que se conocia como la
"Hacienda de la Compaiia" de la orden de los Jesuitas, y que abarcaba lo que hoy e$
Machali, Codegua, Rancagua, Graneros y la Cordillera de los Andes. El mineral, entre los
siglos XV y XVI I, fue explotado por los espaficles mediante el uso de
encomenderos, haciendo uso principalmente de cobre nativo.

La comuna de Machali existe oficialmente desde el 22 de diciembre de 1891, fecha en que
el Gobierno de Jorge Montt, dictd un Decreto para su creacién cumpliendo las disposiciones

de la denominada "Ley de la Comuna Auténoma".

Hasta esa fecha, el actual territorio de Machali formaba parte del Departamento de




Rancagua, el cual se encontraba dividido en varias subdelegaciones, entre las que se
encontraban San Joaquin, Errazuriz, Las Chacras y Machali.

En el Decreto de 1891 se senald que el territorio de la nueva Municipalidad de Machali
abarcaba el extenso territorio comprendido entre el Estero La Cadena por el Norte; la
Alameda actual de Rancagua por el Sur; por el Oriente la acequia La Compaifiia; y por
el Poniente la linea del Ferrocarril, lo que significa que, durante muchos afios, una
parte considerable de la actual Comuna de Rancagua, que comprendia el Hospital
Regional, varias poblaciones y predios vecinos formaban parte de la Comuna de Machali.

1.2 Identificacion del Proyecto

Estos Términos de Referencia se refieren al Estudio de Ingenieria de Detalles Proyecto
Mejoramiento Interconexién Vial Eje M. Escriva de Balaguer-Republica de Chile Comuna
de Machali, que estadn contenidos en el Estudio de Prefactibilidad que se aportara como
antecedentes a la licitacion Publica correspondiente.

Actualmente, el eje presenta heterogeneidad en sus caracteristicas fisicas (pavimentos,
lineas oficiales, calidad ambiental, etc.) y problemas de operacién por disefios
Geométricos de intersecciones o por falta de conclusion de otros. Bdasicamente se
requiere mejorar sus niveles de operacion normalizando su perfil, aumentando su
capacidad en tramos e intersecciones, para lo cual se deben delimitar los espacios que
se deben disponer para el desarrollo definitivo del Proyecto; por otro lado se requiere
consolidar la apertura de un tramo de aproximadamente 950 metros de via que integra
y otorga operatividad al eje en su conexién con Av. Republica de Chile en la comuna de
Rancagua.

El Estudio debera abordar tanto los aspectos de vialidad urbana como los urbanisticos,
en relacién a todo el espacio del Proyecto Mejoramiento Interconexién Vial Eje M.
Escrivd de Balaguer-Republica de Chile Comuna de Machali y su tramo correspondiente
a la comuna de Rancagua y su entorno, por lo que el anteproyecto propuesto trata todo
el espacio del eje, incluyendo las calzadas, las aceras, el bandejon central, etc.

En los términos mas generales, los objetivos perseguidos son adecuar las calzadas para los
requerimientos del transito actual y el previsible para los préximos afios y darle a esta via el
realce y dignidad acorde con su posicién en la comuna de Machali y Rancagua como capital
regional. Esta area se encuentra definida en el Estudio de Pre factibilidad.

El mejoramiento e Interconexién Vial Eje M. Escrivd de Balaguer-Republica de Chile Comuna
de Machali, es imprescindible para atender los niveles de flujos que se registraran
actualmente y en los préximos afos. Este sistema de vias que es la principal conexion
Oriente Poniente entre Rancagua y Machali, presenta indicadores de saturacién en su
conexién con el eje vial de Avenida San Juan - Miguel Ramirez, asi como en su nudo de
encuentro con Avenida Escrivd de Balaguer, por lo que es urgente enfrentar el problema a
la brevedad.

Se deberd realizar la actualizaciéon de los costos evaluados en la Prefactibilidad econémica’
A su vez se debera hacer una reevaluacion econémica de tal manera de ajustar los costos a
las condiciones actuales y futuras de la via y a los nuevos requerimientos que no fueron
consultados en la Prefactibilidad econdmica.

Dado que el drea de mejoramientos se encuentra inserta en la Red Vial Urbana
Estructurante de la conurbacidn Rancagua-Machali, el proyecto tiene un alcance
intercomunal ya que complementa y desahoga el flujo de las vias Carretera el Cobre y
Miguel Ramirez (San Juan), ademas de articular la trama vial urbana permitiendo la
conexién con Republica de Chile y ofreciendo una alternativa para salir desde Machali




hacia la ciudad de Santiago, evitando el paso por las areas centrales de Rancagua. Junto
con esto, y debido al desarrollo inmobiliario de los sectores de Nogales y El Polo, el
mejoramiento de la Avda. Escrivd de Balaguer viene a absorber los nuevos flujos
vehiculares que provocan dichos sectores.

Cabe destacar también, que una de las principales problematicas en la actualidad de la
conurbacion Rancagua-Machali es la accesibilidad vial entre ambas comunas, lo cual genera
altos flujos vehiculares en sus vialidades estructurantes (Carretera del Cobre y Miguel
Ramirez), situacion que puede ser mejorada con este proyecto, facilitando la conectividad
entre dichas vias.

En cuanto al papel que cumplen la via en estudio como parte de sistemas mayores, es
posible destacar el caracter estructural que se le ha dado en la red vial del Plan Regulador
Intercomunal asi como la importancia que tiene en la red vial provincial, complementando la
ejecucion de proyectos como eje vial Miguel Ramirez Poniente y Oriente (San Juan) . Este
proyecto permite dar continuidad a la Avda. Republica de Chile la cual corresponde a una
via de salida hacia la ciudad de Santiago.

En general estos términos de referencia se refieren al Proyecto en cual se distinguen dos
tramos y el tratamiento-, de un punto singular:

Tramo 1 Avda. Escriva de Balaguer entre carretera el Cobre y Avda. San Juan.
Tramo 2 Avda. Republica de Chile entre San Juan y San Joaquin.
Punto singular Cruce entre La Avda. Escriva de Balaguer-San Juan y Republica de Chile.

Este proyecto logrard mejorar considerablemente la condicién de un eje vial que en su
primer tramo se encuentra en la actualidad con la carpeta de rodados deteriorada con nula
seguridad vial y peatonal. Por otro lado, esta via no presenta un perfil adecuado para el flujo
vehicular que tendra como resultado del crecimiento inmobiliario de los sectores aledafios.

El tramo 2 considera la apertura de la Avda. Republica de Chile, situacién que resulta
fundamental para dar continuidad al eje vial y consolidar la conectividad entre el sur-oriente
y el nor - poniente de la conurbacion.

Con respecto al punto singular, se busca resolver de manera adecuada la complejidad que
presenta el cruce de las tres avenidas antes nombradas, debido a los altos flujos
vehiculares y considerando la presencia de varios equipamientos comerciales y
educacionales en el sector.

Ademads, este disefio deberd contemplar a solucién definida en el proyecto de
Prefactibilidad.

Equipamiento y Urbanizacioén del Sector:

La via se encuentra emplazada en una zona que presenta usos mixtos de mediana y
baja densidad, destacdndose la presencia de varios equipamientos comerciales
(supermercado, farmacia), equipamientos educacionales, servicios (cementerio) y la

presencia de nuevos sectores de desarrollo inmobiliario en desarrollo.
5

Cabe destacar, que hacia el sector de la carretera del cobre alin existen lotes con destinos
agricolas, los cuales paulatinamente han ido cambiando su uso de suelo producto
de los nuevos conjuntos habitacionales

Identificaciéon de la Via, segin Plan Regulador Comunal (y/o Seccional) e
identificacion de ésta, segun la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones

El sector donde se encuentra inserto el estudio corresponde principalmente a una zona en




proceso de consolidacion, destacando el caracter estructural que se le ha dado en la red
vial del Plan Regulador Comunal caracterizada como via troncal.

El proyecto se enmarca en la normativa que al respecto establece el plan regulador
comunal, tanto en cuanto a los anchos de faja definidos, como en cuanto a los usos de
suelo permitidos y al sistema de actividades de la ciudad.

Al respecto, en la figura adjunta se muestra el alcance de la normativa que imponen los
Instrumentos de planificacién territorial, en este caso el Plan Regulador intercomunal y
el Plan Regulador Comunal vigente, que en el sector de la Avenida Escriva de Balaguer
fijan un ancho de faja de 30 mts., variable, considerando que el Estudio debera establecer
el eje desde el cual se medira el perfil de la via, ya que el PRC no lo define.

Normativa Vigente Plan Regulador Intercomunal

Zona Sector de la Via Caracteristicas
ZEUE-S2 Tramo Carretera del Cobre hasta inofensivas, ' residencial,
el bode sur del loteo El Polo equipamiento de servicios vy
comercio, deportes y
esparcimiento, educacion,
seguridad (excepto carceles},
salud, dreas verdes y espacio
publico
ZEUE- EQ Tramo entre el loteo El Polo Usos permitidos: Equipamiento de
hasta aprox. la mitad del eje vial | comercio y servicios, talleres
Avda. Escriva de Balaguer. artesanales inofensivos y
molestos infraestructura de
transporte Rodoviario.
ZE-3 Tramo entre San Juan y Republica Usos permitidos: Residencial y
de Chile equipamiento complementario al
uso residencial, areas verdes y
espacios publicos

Normativa Vigente Plan Regulador Comunal

Zona

Sector de la Via

Caracteristicas

Z-E1l

Tramo desde la mitad del eje vial
hacia la Avda. San Juan.

Usos permitidos: Zona
preferentemente de uso de
equipamiento y servicios publicos

Z-E2

Tramo desde el camino Aris hasta
San Juan

Usos permitidos: instalaciones de
infraestructura urbana, vy de
transporte que se detallan a
continuacioén: Infraestructura
Sanitaria, Eléctrica, de
Comunicaciones y de Transporte
Terrestre. Es una zona de uso
exclusivo por lo que sélo permite
edificaciones asociadas a los usos
especificos, permitiéndose las
instalaciones de viviendas de
cuidadores y oficinas generales.

ZE

1
W

Tramo entre San Juan y Republica
de Chile.

Usos permitidos: Residencial vy
equipamiento complementario al
uso residencial. areas verdes y
espacios publicos.




Finalmente, se considera

necesario crear un sistema de espacios publicos que a

través de aceras arboladas en este tipo de ejes estructurantes, que mejore las
condiciones para los peatones, asi como también la consideracion de ciclovias de
alto estandar que se conecten con las existentes (San Juan) pasando a formar
parte del la red ciclo vial de la conurbacién.
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“Manual de Disefno y Evaluacién Social de Proyectos de
Vialidad Urbana (MESPIVU)”, ODEPLAN, Comision de
Transporte Urbano, 1988.

“Manual de Vialidad Urbana Volumen 3: Recomendaciones
para el Disefio de Elementos de Infraestructura Vial Urbana
(REDEVU)", Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
(1984).

“Recomendaciones para el Disefo del Espacio Vial Urbano”,
MIDEPLAN, Comisién de Planificacion de Inversiones en
Infraestructura de Transporte, 1998.

“Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el
Disefio de Elementos de Infraestructura Vial Urbana
(REDEVU)”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU),
2009,

“Actualizacién y Seguimiento de Planes Estratégicos del
STU Rancagua”. MTT-SECTRA, 2011

“Manual de Sefializacion de Transito”, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MINTRATEL), 2002.
“Actualizacién y Recoleccion de Informacion del Sistema de
Transporte Urbano, Etapa IV (Rancagua)”, MIDEPLAN-
SECTRA (2008).

“Especificaciones Técnicas para la Instalacion de
Semaforos”, Unidad Operativa de Control de Transito
(UOCT).

“Especificacion de Controladores de Trafico”, Unidad
Operativa de Control de Transito (UOCT).

Ciclovias “Estandares y Criterios para el Disefio” DDU-CV-
01, Division de desarrollo Urbano MINVU, 2014.
Instructivo de Presentacién de Proyectos de Pavimentacion
SERVIU Regién de O’Higgins version 2014.

La contraparte técnica en este estudio estara a cargo de SERVIU, no obstante,
contara con la participacion activa de una comisién conformada por los siguientes
servicios (integrantes de la "Mesa Ciudad & Transporte”, entidad intersectorial a cargo
de coordinacién de proyectos urbanos en sistema Rancagua - Machali), para este caso:

SECTRA Centro.

1. Municipalidad de Rancagua.
I. Municipalidad de Machali.

SEREMI MTT O’Higgins.
SERVIU O’Higgins.
SEREMI MINVU O’Higgins.
UOCT Rancagua.

SEREMI MDS O'Higgins.
SEREMI MOP O’Higgins.

Tal comisién tendra la autoridad para realizar observaciones coordinadas por
Unidad a cargo (en este caso SERVIU) quien, de proceder, transmitira a Consultor para

su aplicacion efectiva.
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PROYECTOS ASOCIADOS

Considerar para la correcta coordinacion de esta etapa la existencia de
proyectos, en diversos estados de avance, vinculados y pertinentes al tramo objetivo
del estudio.

Ello surgird en detalle de la gestion de coordinacidn con los servicios integrantes
de Comision descrita anteriormente.

Se tiene como referencia el desarrollo del estudio que desarrolla el eje
Carretera El Cobre, en el cual debera supervigilarse la coordinacion del disefio del nudo
Carretera El Cobre / Escriva de Balaguer.

2. PROYECTO

2.1 Aspectos Urbanisticos

A nivel de desarrollo de las dreas verdes y peatonales deberd proponerse el
desarrollo de los disefios de tratamiento de veredas y bandejones en el eje con
obras urbanisticas de paisajismo. Ademds de que el disefio de los espacios
peatonales debe ser inclusivo. En ello considerar que en la extensién del eje la
propuesta de disefio debe considerar la generacién de espacios aptos para el
transito y permanencias de los habitantes, en lo cual deberd proyectarse el ancho
necesario para estos fines antes que proyectar de acuerdo a los espacios disponibles
restringiendo la buena cabida y dando lugar a conflictos y riesgos por espacios
insuficientes: disputa entre espacios peatonales y ciclables, mala cabida de refugios
peatonales, saturacidn de veredas y escasez de dreas verdes y cobertura arbérea.
En ello evitar zonas mixtas. Definitivamente, considerar que este proyecto de
Transporte no se restringe a vehiculos motorizados, sino que se orienta a Movilidad
Urbana en general, teniendo especial consideracién con los peatones.

Considerar en el disefio de areas verdes y modificacién de sistema de canales de
regadio o acequias, la posibilidad de riego con agua de canales e integrar canales
como elemento de disefio ambiental - paisajistico.

Con el fin de involucrar a los actores sociales locales en el desarrollo de los
proyectos de esta importancia urbana y aportar elementos cualitativos al disefio vial
urbano, relacionados con la Imagen Urbana, el Consultor deberd proponer dentro de
su Metodologia la realizacién de Talleres que permitan incorporar participacién
ciudadana en un proceso eminentemente técnico, como han sido histéricamente los
diagnésticos y propuestas de disefios en temas viales, y a la vez, incorporar
elementos de disefio cualitativos relacionados con la imagen urbana de los espacios
urbanos constituidos por los ejes viales en estudio. Para la propuesta de
Participacién Ciudadana deberd considerar un drea de estudio que no se acote a
vecinos inmediatos a la via, sino que en consideracién de la relevancia para ambas
comunas de este eje, debe ser de llamado abierto a la comunidad de ambas
ciudades.

Se debe considerar los instrumentos metodologias necesarios, que respondan a
dicha problematica permitiendo el didlogo entre el mundo ciudadano local y el
mundo técnico, y por otro lado el uso del concepto de imagen urbana como
instrumento de construccién de ciudadania en términos de ampliar su tradicional
concepcidn visual (imagen como fotografia, memoria en cada habitante, etc.), por
una concepcién como fenémeno del lenguaje cotidiano, es decir como vivencia
particular que experimente cada habitante con su ciudad.

La ubicaciéon y participacién de Av. Escriva de Balaguer en la conurbacién Rancagua
Machali, garantiza que el efecto directo de los mejoramientos que se consulta
implementar serdn capturados por los viajes con origen o destino entre ambas
comunas, presentando un beneficio, especialmente para las zonas que se
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encuentran en pleno proceso de desarrollo inmobiliario.

La definicion del Plan Regulador Intercomunal y Comunal, le confiere a la via un
caracter fundamental en la estructura vial de momento que es la via que conecta
entre si, los dos Unicos accesos a la comuna de Machali (Carretera del cobre - San
Juan).

En este contexto se percibe como deseable la ampliacién de la via ya que permite
dar continuidad a vias estructurantes del sistema urbano de Rancagua, como lo es
la Avda. Repuiblica de chile. Ademas de esto, Escriva de Balaguer concentra un
gran namero de equipamientos urbanos, a los cuales es necesario mejorar su
conectividad asi como también sus accesos vehiculares y peatonales.

El tramo a mejorar, entre el cruce de Nogales y la Avda. San Juan tiene una
extension de 3000 mts aprox., presentando una pista por sentido. Ademas de esto,
esta propuesta considera la apertura entre el cruce de San Juan hasta San Joaquin
dando continuidad a la Avda. Republica de Chile, con una extensidén aprox. de 950
mts (apertura).

Debera tenerse en cuenta la estructuracién de los nudos presentes y proyectados de
acuerdo a los Instrumentos de Planificaciéon pertinentes con las vias que atraviesen
el eje en estudio, como ejemplo Avenida San Joaquin y Avenida El Parque (Jose
Miguel Carrera) en tramo correspondiente a Rancagua.

Los principales conflictos detectados para la via en estudio dicen relacién con:

e La capacidad y fluidez en las condiciones de circulacion, y el fuerte incremento
del flujo que esta via ha debido canalizar debido al crecimiento habitacional que
ha experimentado la comuna de Machali dentro de los ultimos 12 afios.

e La inexistencia de aceras y veredas que no permiten el libre y seguro transito
de peatones en torno a la gran cantidad de equipamientos que se estan
concentrando en dicha zona.

e La capacidad de absorber y distribuir el flujo vehicular entre las comunas
de Machali yRancagua.

2.1 Aspectos de diseiio Fisico

En los aspectos viales, se caracterizan por ampliar y mejorar las calzadas en los
distintos tramos del eje y solucionar puntualmente los nudos e intersecciones mas
conflictivas.

El desarrollo poco uniforme del trazado en alzado y planta, obligan a mantener
velocidades de disefio bajas, adecuadas para el sector en estudio.

El disefio geométrico definido se mejora con la incorporaciéon de nuevos elementos de
sefalizacion y demarcacién adecuados, permitiendo el ordenamiento del transito a lo
largo del trazado.

De acuerdo al actual estado de pavimentos y efectuado el analisis posterior de las
calzadas emplazadas, para absorber las solicitaciones de transito a que es sometido
el eje en cuestidn, se proyectan las estructuras del pavimento que también deberan
materializarse en las zonas de ensanches.

Respecto al cambio de Servicios, se efectuardn las modificaciones necesarias para
adecuar sus instalaciones al nuevo disefio geométrico, considerando el soterramiento
de las redes eléctricas y de telecomunicaciones.
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Para todo el Vial Eje M. Escrivé de Balaguer-Republica de Chile Comuna de Machali y
comuna de Rancagua la velocidad de disefio en general serd de acuerdo a las
normativas vigentes para tal efecto de las zonas urbanas.

Se mejora la gestion de transito, incorporando seméforos en aquellas intersecciones
de importancia, los cuales deberan tener en cuenta la debida coordinacién con la
Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) O’Higgins.

Junto con el objetivo de armonizar todas estas iniciativas de proyecto ademas de
abordar el mejoramiento del eje vial en estudio, para lo cual deberd desagregarse en
varios tramos segln la demanda de transito y segun las caracteristicas fisicas del
trazado actual. El analisis de estos proyectos deberia considerar a lo menos los
siguientes aspectos:

2.1.a Mejoramiento de la secciéon transversal (perfil), cominmente a través del
redisefio del bandejon central, ensanches de calzadas, formacién de calzadas nuevas,
ensanches de veredas, cruces peatonales y ciclables, etc., La definicién de las obras a
construir en cada tramo, implican analizar la situaciéon actual del eje vial, de manera
tal que su capacidad y caracteristicas proyectadas sean consistentes con la demanda
futura.

2.1.b Segregacién y demarcacién adecuada de las pistas de viraje a la izquierda a lo
largo del eje, cuando corresponda.

2.1.c Renovacién y reemplazo, bajo un criterio de normalizacion, de las sefiales
estaticas verticales y horizontales,

2.1.d Mejoramiento de la carpeta de rodado.

2.1.e Estudio de la ubicacién de los paraderos de locomocién colectiva en ambos
sentidos del eje vial.

2.1.f El estudio debe contemplar un analisis del volumen de bicicletas que circulan
por el eje independientemente de si existe o no Ciclovia en todo el tramo y factibilidad
fisica de incluir una ciclovia, en el caso que se justifique. El mismo criterio debera
asumirse para los flujos peatonales en el eje.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor debera proponer en su metodologia todos
aquellos otros aspectos que se consideren pertinentes a partir del estudio de
Prefactibilidad, y producto de su observaciéon actual del eje y el estudio de los
proyectos antes mencionados.

El Disefio de Ingenieria debe abordar el andlisis del conjunto de alternativas que
permitieron elevar a nivel de Prefactibilidad, el nivel de servicio en el eje de disefio, y
debe entregar como resultado antecedentes objetivos, cuantitativos y cualitativos,
respecto de los diferentes tipos de proyectos posibles que constituyan alternativas de
mejoramiento.

Zona de interés para el desarrollo del estudio:

. Area de Andélisis: constituida para efectos de Modelacion y Analisis, por el
sistema vial estructurante en el cual se inserta el eje vial en estudio. Deberd ser
definida por el Consultor de acuerdo a las necesidades de su metodologia, y al drea de
influencia del eje que detecte en un primer nivel de analisis global.

J Area de Disefio: conformada por el area indicada en el Estudio de
Prefactibilidad.

El Proyecto a considerar en la Propuesta, es el mejoramiento de la red vial descrita
como el drea de disefio, incluyendo sus intersecciones con el resto de las vias
estructurantes y los tramos, las modificaciones en el Plan Regulador Comunal e
Intercomunal, que se han realizado con posterioridad a los estudios en los cuales se
basan los antecedentes de este estudio, asi como las vias secundarias (pares) que se
justificaran por antecedentes de este Estudio.
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3. OBJETIVOS

Objetivos Generales del Proyecto.

El estudio especifico para el Proyecto deberd centrarse en los aspectos fundamentales
que se detallan a continuaciéon, a modo de direcciones basicas.

Estos aspectos deberan ser abordados segin metodologias especificas para cada uno,
las cuales deberan ser presentadas por el Proponente en su oferta, tomando como
base las pautas y los criterios que se consighan mas adelante.

Dichos aspectos no excluyen cualquier otra gestion que el Proponente desee aportar y
demuestre util a los objetivos del Estudio.

Con el objeto de obtener un proyecto final consistente, en el cual cada uno de los
elementos disefados y definidos sea compatible con los demas y su geometria y
emplazamiento coherente dentro de una totalidad replanteable, se debera considerar
que el objetivo central del proyecto es el disefio de ingenieria de detalles de las
vialidades involucradas, sean ellas ciclovias, ciclobandas, calles o intersecciones de
ellas.

Esto significa que los elementos geométricos que definirdn analiticamente dichas
vialidades, seran la referencia que permitiréd expresar las posiciones y dimensiones de
todos los dispositivos viales en forma interrelacionada, consistente y reproducible.
Esto sin perjuicio de que el emplazamiento de dichos dispositivos pueda ser definido
ademas, en forma independiente, a través del sistema geodésico que se define para
efectos de replantear las obras a construir.

El desarrollo de estos trabajos requiere una serie de estudios preliminares, que deben
estar orientados hacia la satisfaccién de los requerimientos especificos que plantea la
diversidad de obras involucradas. Los contenidos a considerar en principio son:

o Topografia

. Estudio de Mecanica de Suelos
. Monografias

. Estudio de Precios

Del desarrollo de la etapa de proyecto de ingenieria, deberan surgir los siguientes
documentos.

Proyecto de Solucion Vial (Pavimentacién, Demoliciones etc.)

. Proyecto de Cambio de Trazado y Modificacién de Canales de Riego.

. Proyecto de Solucién de Aguas Lluvias.

. Proyecto de expropiaciones

. Proyecto de Semaforizaciéon

. Proyecto de sefalizaciéon y demarcacién

) Proyecto de jardines y paisajismo

. Proyecto de cambios de servicios publicos y drenaje

. Proyecto de iluminacién

. Proyecto de Desvios de Transito (etapa de construccion)

. Proyecto/Propuesta de Sectorizacién Constructiva (con cubicaciones vy
presupuestos)

. Cuadro de cubicaciones y presupuestos

o Especificaciones Técnicas de las obras civiles, cambios de servicios, etc.
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3.2 Participaciéon Ciudadana: Se deberd considerar la realizacion del plan de
Participacién Ciudadana de acuerdo a la metodologia propuesta y exponer a la
comunidad los resultados y las distintas etapas de evolucion del proyecto. No
obstante lo anterior, es importante sefialar que durante el desarrollo de la primera
etapa serd trascendental la estrategia a abordar, ya que de esta dependerd el
resultado final del proyecto.

El desarrollo del proyecto serd guiado de acuerdo a las definiciones que se realicen en
el proceso de participacion, el cual estara a cargo del Consultor, y cuyos distintos
productos seran insumos indispensables para el proyecto de disefio.

En cuanto al planteamiento urbanistico, el consultor deberd considerar 3 reuniones
para realizar los talleres, conducido por expertos dénde participen los funcionarios
municipales de los diferentes departamentos involucrados en el proyecto (transito,
eléctrico, aseo y ornato, direccidn de obras, asesoria urbana, Secplac, entre otros
integrantes de la comunidad de Rancagua como: J]). VV., comercio, locomocién
colectiva, etc.). Se debera obtener de estos talleres un planteamiento urbanistico
preciso, con criterios definidos para lograr una Imagen Urbana en el area del estudio.

Con el fin de involucrar a los actores sociales locales en el desarrollo de los proyectos
de esta importancia urbana y aportar elementos cualitativos al disefio vial urbano,
relacionados con la Imagen Urbana, el Consultor debera proponer dentro de su
Metodologia la realizacién de Talleres que permitan incorporar participacién ciudadana
en un proceso eminentemente técnico, como han sido histéricamente los diagndsticos
y propuestas de disefios en temas viales, y a la vez, incorporar elementos de disefio
cualitativos relacionados con la imagen urbana de los espacios urbanos constituidos
por los ejes viales en estudio.

Se debe considerar los instrumentos metodoldgicos necesarios, que respondan a
dicha problematica permitiendo el didlogo entre el mundo ciudadano local y el mundo
técnico, y por otro lado el uso del concepto de imagen urbana como instrumento de
construccién de ciudadania en términos de ampliar su tradicional concepcién visual
(imagen como fotografia, memoria en cada habitante, etc.), por una concepcién como
fendmeno del lenguaje cotidiano, es decir como vivencia particular que experimente
cada habitante con su ciudad.

Revision Multisectorial: Dada la relevancia y los alcances para la Conurbacién
Rancagua-Machali del proyecto en comento, el consultor debera operativizar una
revision multisectorial del estudio para cada etapa definida; o al menos realizar 3
reuniones de presentacidon de las etapas con los distintos organismo publicos técnicos
relacionados con el proyecto, los cuales deberdn ademas ser considerados como
revisores del proyecto. Los servicios publicos relacionados son al menos:

- MINVU (Unidad de Proyectos de Ciudad, Depto. de Desarrollo Urbano)

- Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (Coord. Planificacion vy
Desarrollo)

- Unidad Operativa de Control de Transito - UOCT Regién de O "Higgins

- Municipalidad de Machali (Dir. Transito - DOM - SECPLAN - Asesoria Urbana)

- Municipalidad de Rancagua (Dir. Trdnsito - DOM - SECPLAN - Asesoria
Urbana)

- SERVIU Region de O "Higgins

- SECTRA Centro

- SEREMI de Desarrollo Social
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El plan de participacién ciudadana se desarrollard de acuerdo a cada etapa segun lo
sefialado a continuacion:

Etapa I (40 dias corridos)

1.

Definicion del area de influencia en torno al proyecto, identificando y
catastrando las diferentes organizaciones formales y los distintos grupos
informales que ejerzan una real influencia dentro las actividades del
barrio los que deberan ser informados y/o consultados sobre el disefio
del proyecto.

Creacion de una estrategia comunicacional, para fines de realizar la
convocatoria de los diferentes grupos y personas a las diferentes
instancias de reunion en las que se informara y definira los lineamientos
particulares del proyecto. Para los efectos de convocatoria y difusion de
la realizacion del proyecto se podrd utilizar espacios radiales a
disposicion del municipio, insertos en periédicos de circulacion comunal,
y comunicacion directa, entre otros a proponer por el consultor.

Diagnéstico del sector definido a través de los siguientes instrumentos
como minimo:

Encuesta: Se debera realizar una encuesta cuya estructura sea capaz de
reflejar las reales necesidades, problemas y aspiraciones de los
habitantes en torno a la construccion del proyecto. Esta encuesta debera
reflejar como minimo un 60% del universo delimitado para su
implementacion. Finalmente se debera vaciar la informacién en un
informe donde se evaluara mediante porcentajes las necesidades,
problemas y aspiraciones mas recurrentes.

Visita Exploratoria: Se debera realizar una visita a terreno a la que
deberan asistir la empresa consultora, representantes de la Comisién
Técnica SERVIU y representantes de cada una de las organizaciones
formales y grupos informales que tengan una participacién activa y real
influencia dentro del sector. Se dejara registro de la actividad mediante
un informe con fotografias y mediante Acta con las observaciones
realizadas por los diferentes actores en terreno.

Reuniones Parciales de Participaciéon Ciudadana: Complementario a los
otros instrumentos se deberan realizar las reuniones que se estimen
necesarias con los distintos actores relevantes del sector, ya sea
agrupaciones formales (juntas de vecinos, clubs deportivos, centros de
madres, etc) e informales (grafiteros, skeiters, etc).Estas reuniones se
realizaran adecuandose a la disponibilidad de horarios de los diferentes
grupos.

Reunién General de participacion ciudadana: Se debera realizar una
reunion general de caracter informativo a la que deberan asistir la
empresa consultora, representantes de la Comisién Técnica SERVIU; y
representantes de cada una de las organizaciones formales y grupos
informales que tengan una participaciéon activa y una real influencia
dentro del sector. En esta reunién se informara los resultados arrojados
en la Encuesta, Visita Exploratoria y Reuniones Parciales de Participacion
Ciudadana y se mostrara un powerpoint con los avances del
anteproyecto, dejandose como registro un Acta donde se anotaran las
observaciones y acuerdos tomados entre los distintos actores
involucrados.

Etapa II (80 dias corridos)

Reunion General de participacion ciudadana: Se deberd realizar una
reunion general a la que deberan asistir la empresa consultora,
representantes de la Comision Técnica SERVIU; y representantes de
cada una de las organizaciones formales y grupos informales que tengan
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una participacion activa y real influencia dentro del sector. En esta
reunién se mostrarédn los avances del proyecto mediante powerpoint y
otras herramientas de trabajo, dejdndose como registro un Acta donde
se anotardn las observaciones y acuerdos tomados entre los distintos
actores involucrados.

Etapa III (120 dias corridos)

e Reunién General de participacién ciudadana: Se deberd realizar una
reunion general final a la que deberdn asistir la empresa consultora,
representantes de la Comision Técnica SERVIU; y representantes de
cada una de las organizaciones formales y grupos informales que tengan
una participacién activa y real influencia dentro del sector. En esta
reunion se mostrara el proyecto definitivo mediante powerpoint y otras
herramientas de trabajo, dejandose como registro un Acta donde se
anotaran las observaciones y acuerdos tomados entre los distintos
actores involucrados.

¢ Finalmente, todo el proceso de participacion ciudadana desarrollado en
las etapas I, II y III debera ser vaciado en un Informe de Participacion
Ciudadana, el que debe dar cuenta de la validacion del proyecto final por
parte de la comunidad.

En las Reuniones Generales de Participacion Ciudadana desarrolladas en cada etapa
debera quedar registro de asistencia de una cantidad minima de personas, debiendo
asistir por lo menos:

e 3 personas en representacion de cada una de las poblaciones incluidas
en el area de influencia definida por la consultora en la etapa inicial.

e 1 representante de cada una de las agrupaciones formales e informaies
catastradas.

3.2 Objetivos Especificos del Proyecto.

3.2.1 Planteamiento General

Si bien en los puntos anteriores se ha establecido el Rol del Eje vial en estudio dentro
del ambito urbano e Intercomunal de Machali - Rancagua, y la importancia del
presente estudio dentro de las politicas locales de desarrollo urbano y del
transporte en particular, se debe prestar especial atencién a los problemas que
relacionan el crecimiento urbano en extension con la adecuaciéon del sistema de
transporte urbano a los cambios inherentes de estos procesos.

Sumado a lo anterior, debemos tener presente la importancia del sistema de
transporte urbano para la economia urbana y los niveles de habitabilidad, a través
de los patrones de accesibilidad seccional y global (impacto sobre los tiempos de
viaje, consumo de combustible, etc.), y el impacto ambiental reflejado en
problemas de congestion, contaminacion, etc.

De esto se desprende que los aspectos fisicos como operacionales requieren ser
abordados dentro de un proceso de optimizacién que resuelva no sélo los conflictos
que plantea cada tramo o interseccion aisladamente, sino que considere al eje
como una red, a la cual se dota de caracteristicas funcionales aceptables y de
acuerdo con el rol y la jerarquia del mismo. Esto implica compatibilizar los
optimos locales con el Optimo global (de la red), teniendo como variables de
decision los aspectos fisicos y operaciones que han de conferirle un nivel de
servicio superior al existente en la situacién actual.

Debemos sumar a este planteamiento general, lo que se ha denominado aspectos
urbanisticos del disefio vial, o criterios paisajisticos los cuales cominmente se
relacionan por los especialistas como aspectos subjetivos con un rol secundario
y de “revestimiento” de las soluciones cuantitativamente logradas. Para superar
dichos problemas, sin perder de vista que este es un Estudio de Ingenieria de
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detalles de un problema de transporte urbano, las recomendaciones aqui
expuestas intentan fortalecer la conviccibn de ofrecer resistencia a las
intervenciones que originen una reduccién y empobrecimiento de la calidad vy
caracter del medio ambiente circundante, por constituir la no consideraciéon de
estos aspectos, un importante costo social (a pesar de que la evaluacién social
demuestre cuanto mas rico se hace el pais con el proyecto) que deben asumir adn
los propios beneficiados bajo distintas formas: caos visual, contaminacion
atmosférica y acustica, congestion, pérdida de tiempo, aumento en consumo de
combustible, accidentes de transito, etc.

A pesar de que exista acuerdo en que las vias tienen principalmente la funcién de
comunicar lugares entre si y de facilitar, por medio de una disposicién
conveniente, una circulacion cémoda y segura, en las vias urbanas se da la
convergencia de diversas actividades y personas, superponiendo funciones vy
consideraciones a veces ajenas al trafico.

Calles y Plazas urbanas adquieren su importancia como lugares de comunicacion, de
comercio, como escenario de acontecimientos sociales, culturales y politicos. La
estructura y la organizacién vial en el interior de la ciudad requiere armonizacion
a varios niveles: como el tipo edificatorio, los requerimientos funcionales y la
escala de valores y actitudes del habitante del lugar correspondiente, en forma
similar como se deben amoldar las carreteras en los sectores extra-urbanos, a las
caracteristicas del paisaje circundante (topografia, hidrografia, suelo, vegetacion,
clima, etc.)

3.2.2 Esquemas de Priorizacion del Transporte Pablico

Las caracteristicas de la oferta de servicios de transporte pueden ser orientadas en el
sentido de otorgar ciertas facilidades a los modos que desde el punto de vista de la
funcion transporte contribuyen a un uso mas eficiente del espacio vial.
Comunmente esto consiste en la implementacion de cambios fisicos vy
operacionales sobre vias o corredores que tienden a favorecer el desplazamiento
de vehiculos de transporte masivo. Bajo ciertas condiciones de capacidad, de
volumen y particion modal de los viajes, los cambios aludidos pueden traducirse
en beneficios significativos, tanto en los aspectos relativos al transporte como en lo
ambiental.

En el presente estudio de mejoramiento del eje vial, se deben considerar distintos
esquemas alternativos de prioridad al transporte publico, como minimo lo siguientes:

3.2.3 Prioridades para la locomocion colectiva en intersecciones
3.2.4 Racionalizacién de los paraderos de locomocién colectiva.
3.2.5 Caracteristicas Fisicas de las Vias

Las vias, pueden ser consideradas como un conjunto de elementos cuyas
geometrias e Inter-relaciones determinan, en combinacién con esquemas de
operacion y los sistemas de control de trafico imperantes en ellas, la oferta de
transporte de las mismas.

El disefio geométrico y caracteristicas de los tramos (arcos) y las intersecciones
(nodos), deben ser estudiados y modificados, en concordancia con los esquemas y
sistemas aludidos, con el objeto de modificar su capacidad en forma compatible con
el incremento esperado de la demanda, con las posibilidades de oferta de las vias
adyacentes, con la calidad ambiental deseada donde ellas estan inmersas y con los
aspectos economicos inherentes a toda accion de este tipo.

Estos elementos, en un primer nivel de anadlisis, son las calles mismas y sus
intersecciones con otras vias que acceden a las primeras, se desprenden de ellas o
las cruzan.

Las alineaciones horizontales y verticales, junto con las secciones transversales,
definen la geometria de las calles, representando y determinando los espacios
dedicados a vehiculos y peatones.
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Las caracteristicas antes sefialadas, deben incluir los espacios dedicados a
vehiculos y peatones en cualquiera de sus funciones habituales (circulacién,
detencion y estacionamiento fundamentalmente), un esquema de drenaje y una
serie de otros elementos que complementan el aspecto de las vias, tales como:
pavimentos, revestimientos, soleras, luminarias, arborizacion, etc.

Los espacios peatonales: veredas, paseos Yy bandejones; los espacios
vehiculares: estacionamientos y calzadas, con sus distintos elementos constitutivos
(pistas normales, de espera, de aceleracion, de desaceleracién, etc.) y; por
altimo, los espacios mixtos: bandejones y cruces de calzada para peatones, todo
ello sumado a los elementos de las intersecciones (islas, canalizaciones,
estructuras, ramales, etc.), deberan disefiarse en forma consistente con los
objetivos del estudio, segin la Metodologia que resulte aprobada y a las normas
técnicas y legales vigentes.

3.2.6 Sistemas de Control

Este tema, que incluye las sefales estdticas reglamentarias (horizontales y
verticales, informativas y normativas), como los semaforos, esta intimamente
relacionado con los objetivos especificos antes mencionados, motivo por el cual el
contenido del Estudio debera prestarle la debida atencion, bajo los siguientes
criterios:

3.2.6.a En la red vial involucrada en el proyecto, actualmente en operacién, se
deberd efectuar una andlisis de los sistemas de control existentes y evaluar su
validez en una nueva situaciéon operacional, en términos de la conveniencia de
retirar, renovar o reemplazar las sefiales y demarcaciones actuales, o bien,
considerar nuevos equipos de semaforos y su programacion, debiendo ademas
considerar los semaforos respectivos para los cruces peatonales.

3.2.6.b La metodologia que resulte aprobada y a las normas y criterios vigentes, en
los casos de la habilitacidon eventual de nuevas conexiones, serd necesario realizar
un andlisis de la instalacion de sefiales, las demarcaciones y equipos de
semaforos segun corresponda.

3.2.6.c Estas acciones deberan estar regidas por la metodologia de la UOCT
vigente.

3.3 Sistematizacion y Diseiio del Dispositivo de Paraderos de Locomocién
Colectiva

Sistematizacion y disefio completo de los paraderos, de manera de otorgar y
garantizar tanto al plblico general como a los usuarios conductores y pasajeros, las
mejores condiciones de funcionalidad, accesibilidad y atractividad tanto del
dispositivo fijo (paradero), como de la operacién mismo del sistema de locomocién
colectiva.

3.3.1 Caracterizacion de Interacciones Positivas y Negativas de los
Paraderos

Breve analisis grafico (fotos o videos) de algunas situaciones, hdabitos,
comportamiento y actitudes que ayuden a caracterizar los aspectos y negativos de
la interaccion que se establece en los paraderos entre: calzada y vereda,
detencién y partida de buses, conductor y usuarios, modos de espera, etc., de
manera de poder incorporar en el disefio algunas soluciones a este respecto, que
contribuyan a mejorar las condiciones de operacion del sistema.

3.3.2 Definicién de Tipos de Paraderos de acuerdo a:

La capacidad estimada de demanda de pasajeros por tramos, establecida en los
antecedentes de transito del Estudio en cuestién.
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Las tendencias de localizaciéon y tipo de actividades presentes a lo largo del
trayecto.

Las caracteristicas espaciales urbanas que conforman el area o tramo, donde se
ubican los puntos de paradas (tramos, esquinas, etc.).

3.3.3 Reformulacion y Disefo de los Paraderos

Definicion y recolocacion funcional de ciertos elementos claves para la correcta
operacién del sistema de locomocion colectiva: ubicacién de sefializacién normativa
e informativa del sistema, ubicacién de zonas de acceso y de espera de pasajeros,
demarcacion de sitios de parada de buses.

Incorporacion de ciertos componentes de disefio de acuerdo a las necesidades
vistas en el punto 2.5.1: elementos de seguridad (jardineras, soleras, vallas).

3.4 Modelacion: No es necesario modelar el proyecto nuevamente, dado
que el estudio de prefactibilidad utiliza informacién del 2013. Se acepta
como valida una modelacidén, hasta 5 afios.

Los cambios que se introduzcan en la operaciéon de la vialidad derivados de
mejoramientos en la geometria 0 de medidas de gestion de trafico, y no hayan
sido evaluados en el estudio de pre-factibilidad previo, requieren ser analizados
en base a modelos que representen y permitan simular los efectos, de tales
modificaciones en la red. Ei Consultor debera especificar en su metodologia si sera
necesario efectuar nuevas modelaciones.

A pesar de que los modelos SIDRA, TRANSYT y SATURN, son herramientas (tiles
a los objetivos del estudio, el proponente podra sugerir otros similares o versiones
mas avanzadas.

En todo caso, corresponde al Proponente indicar en su metodologia, la
oportunidad y secuencia de aplicaciéon de los modelos que proponga utilizar, como
también las eventuales interrelaciones que pudiesen existir entre ellos. Unido a lo
anterior, deberd definir los requerimientos de informacion asociados a cada uno,
asi como la forma de obtener tal informacién, para acordarlos de acuerdo con la
Comision Técnica del Estudio, si correspondiese efectuar alguna modelacion.

Para la Modelacién de semaforos aislados o redes semaforizadas, el Proponente
debera tener presente los criterios técnicos y metodologias vigentes para la
modelacion de proyectos de vialidad urbana (MIDEPLAN, Comisién de Transporte
Urbano).

En el caso de un estudio de eje, deben tenerse en cuenta las restricciones que
imponen los modelos en cuanto al tratamiento de la sectorizacidén o subdivision del
mismo, toda vez que los modelos TRANSYT y TRAFFICQ suponen que la llegada de
vehiculos a la red no se da en forma de pelotones, como sucede cominmente en la
realidad.

Esta hipétesis de llegadas tiene consecuencias en el criterio de subdivision de la
red (especificamente en cuanto al criterio de corte), que deben ser consideradas en
la confeccion de las sub-redes respectivas. También debera merecer especial
atencion el analisis de ciclos de semaforos a adoptar para cada tramo del eje, en
cada periodo de estudio. Se considera insuficiente, en este caso, una eleccién
de ciclo basada exclusivamente en las recomendaciones que entrega TRANSYT 8
en su rutina de analisis de ciclo 6ptimo.

Por lo anterior, el Proponente debera indicar la metodologia que empleara para la
eleccion del ciclo en los distintos tramos del eje, considerando también la
eventual existencia de redes de semaforos en su entorno, lo que genera
restricciones para los andlisis de este tipo, s6lo en la eventualidad que las
condiciones actuales difieran esenciaimente a las existentes cuando se realizara el
estudio de pre-factibilidad.
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3.5 Reevaluacion econémica y social del proyecto

El consultor debera evaluar la alternativa que haya sido desarrollada a nivel de disefio,
determinandose los indicadores econémicos relevantes.

Se debe realizar un andlisis de sensibilidad con respecto a los beneficios y costos del
proyecto, y en general respecto de los parametros que pueden ser relevantes en la
evaluacion.

Todas las actividades seran efectuadas segln lo especificado en el MESPIVU.

Finalmente, la fase denominada Evaluacion Social de Alternativas tiene por objeto
entregar los antecedentes relevantes para la toma de decisiones por parte de los
planificadores.

De acuerdo con los objetivos de cada una de estas fases, se define en cada caso una
instancia de discusién con la contraparte y una entrega, a las que se suma una etapa
inicial de definiciones basicas.

LICITACION SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O'HIGGINS

"MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E. BALAGUER - REPUBLICA".
COMUNA DE MACHALI Y RANCAGUA

B.I.P. N° 30110324-0
EXIGENCIAS ESTUDIOS DE INGENIERIA
1.- ALCANCES

El Proyectista debera asumir el objetivo de desarrollar el Disefio del Proyecto hasta un
nivel que permita su construccién de manera definida y precisa. Para este efecto se
debera definir la geometria de todos los elementos que configuran la obra en cuestion,
definidos en el Predisefio existente, y la de todos aquellos que pudieran surgir durante el
desarrolio del Presente Estudio.

Al utilizar antecedentes aportados por SERVIU producto del Contrato de Predisefio que
se aporta en su totalidad, deben ejecutarse las acciones necesarias para validarlos,
siendo de responsabilidad del Consultor solucionar cualquier problema que se presente
en la etapa de construccién.

Para este efecto se deberd:

¢+ Coordinar adecuadamente el emplazamiento de la totalidad de los elementos
definidos, determinando con exactitud la calidad y la cantidad de los
materiales a utilizar para su ejecucion.
¢ Definir los procedimientos necesarios para el inicio de cada una de las etapas
constructivas tales como:
- Desvios de transito
- Expropiaciones
- Suspensiones de servicios
- Planos y memorias de calculo respectivos
- Bases Técnicas y Especiales que permitan la Licitacion de las obras a
través de la modalidad de Suma Alzada.
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2.- ORIENTACION DEL ESTUDIO DE INGENIERIA

Del desarrollo de la etapa de Proyecto de Ingenieria de Detalles, deberan surgir como
minimo los siguientes documentos:

Plano de Catastro de Propiedades y Proyecto de Expropiaciones

Proyecto Vial.

Proyecto Paisajismo y Urbano (Areas verdes, Arborizacion, sistema de
regadio, proyecto de mobiliario urbano, etc.).

Proyecto Paradas de Locomocidn colectiva y sefializacion

Proyecto de Sefializaciéon y Demarcacion.

Proyecto de Semaforizacion.

Proyecto de Iluminacion.

Proyecto de cambios de Servicios Publicos.

Proyectos de modificacion de lineas de tendido eléctrico y lineas de Empresas
de Telecomunicaciones y TV Cable.

Cuadro de Cubicaciones y Presupuesto.

Proyecto Solucion Interferencia de Canales.

Proyecto de Desvios de Transito durante la construccion.

Proyecto de Aguas Lluvias.

Maqueta electrénica del proyecto final.

Otros que la comision estime necesarios para el buen desarrollo del proyecto.

3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INGENIERIA

Con el objeto de obtener un proyecto final consistente, en el cual cada uno de los
elementos disefiados y definidos sea compatible con los demas y su geometria y
emplazamiento coherente dentro de una totalidad replanteable, se debera considerar
gue el objetivo central del proyecto es el disefio geométrico de las vialidades
involucradas, sean ellas calles o intersecciones.

Esto significa que los elementos geométricos que definiran analiticamente dichas
vialidades, seran la referencia que permitird expresar las posiciones y dimensiones de
todos los dispositivos viales en forma interrelacionada, consistente y reproducible. Esto
sin perjuicio de que el emplazamiento de dichos dispositivos puede ser definido ademas,
en forma independiente, a través del sistema geodésico que se define para efectos de
replantear las obras a construir.

Los requerimientos técnicos que deberd considerarse en los distintos aspectos que
abarca el Estudio de Ingenieria de Detalles se describen en los siguientes puntos.

4.- ESTUDIO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO

Para efecto de este estudio se debe incluir las vias y la totalidad del sector definido en el
estudio de Prefactibilidad existente.

Ademas se deben incorporar todas las intersecciones de las vias transversales
existentes.

En relacion a la Imagen Urbana, la red vial debe responder a su caracter vinculador de
actividades diversas. Se debera identificar los tramos distinguibles a lo largo de la red y
diferenciar los puntos que constituyen hitos relevantes. Para este efecto serd de suma
importancia el analisis riguroso y detallado de los antecedentes elaborados en el estudio
de Prefactibilidad.

El proyecto de jardines y paisajismo, como parte integrante de la arquitectura del
proyecto, deberd coordinarse con la Municipalidad de Rancagua y la Municipalidad de
Machali dependiendo de a que comuna corresponda a fin de que sea consistente con las
condiciones ambientales y arquitectdnicas imperantes. Se debe considerar
fundamentalmente las areas verdes existentes, en ejecucion y que hayan sido afectadas
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por el proyecto. Este proyecto deberad incluir la reposicién de las instalaciones para el
regadio de los jardines, mobiliario urbano, kioscos, etc. cuando corresponda.

5.- ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE
5.1. Estudios Previos:

El desarrollo de estos trabajos requiere una serie de estudios previos, que deben ser
orientados hacia la satisfaccion de los requerimientos especificos que plantea la
diversidad de obras involucradas. Los estudios minimos considerados son:

Topografia.

Mecénica de Suelos.
Monografias.

Catastro (expropiaciones).
Estudio de Precios Unitarios.

A continuacién se describe el alcance de cada uno de estos aspectos:
5.1.1. Topografia:

El terreno, en las dreas en las cuales se produciran modificaciones fisicas de la
plataforma vial, deberad ser objeto de una representacion confiable, apoyada sobre una
base o una diagonal triortogonalmente referida, de modo que todo punto de él, de
importancia intrinseca o derivada de sus relaciones con él proyecto, sea definible por
coordenadas (N, E, Cota), y que todo punto de la vialidad proyectada sea triangulable a
partir de los vértices del sistema de referencia utilizado. En otras palabras, se debera
asegurar la consistencia geométrica entre lo proyectado y lo existente. A continuacién
se plantean las especificaciones que deben seguir la presentacion topografica para este
estudio, en el que se prevé la aparicion de calzadas nuevas o modificaciones de trazado
en la vialidad existente.

Los levantamientos deberdan ser ejecutados mediante equipos electrénicos que
permitan mediciones (no estimaciones) de angulos horizontales y verticales con
precisidn mejor que un minuto, y nivelar de modo que la desviacion estandar para un
kilbmetro de doble nivelacidn sea mejor que 2,5 mm. (ver capitulo 2.300 del Manual
de Carreteras del MOP). También se podra recurrir a restituciones
aerofotogramétricas, en el entendido que las alturas de los vuelos sean las que
corresponden a las solicitadas, que las fechas de los mismos sean recientes y que los
trabajos de apoyo en terreno sean compatibles con las exigencias que se detallan en lo
que sigue.

a) TOPOGRAFIA GENERAL:
Se debe efectuar levantamiento taquimétrico que contenga lo siguiente:

Ancho de toda la faja

Obras existentes de Pavimentacion (calzadas, aceras, soleras entradas de
vehiculos, sumideros, etc.), canales, alcantarillado, agua potable, electricidad,
otros servicios, arborizacién y todo tipo de construccidon que existan en las
fajas.

Curvas de nivel cada /0.50 m.

Ubicar cadena de P.R. (Puntos de Referencia) que deberan contar con
coordenadas de ubicacion y su cota en altura se deberd obtener mediante
nivelacién de precision cuyo error de cierre no sea superior a 0,02 m por
circuito de maximo 1 Km, Deberan quedar materializados con clavo Hilti, en
elementos que no se moverdn producto de las obras y debidamente balizados
con elementos inamovibles.

Condicién para la revision y recepcion del levantamiento:

El proyectista debera coordinar con el Mandante (SERVIU Regidn de O’Higgins) la etapa
de revision para lo cual debera disponer de lo siguiente:
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. 1 vehiculo para traslado

. Instrumental topografico consistente en: Nivel de Precision debidamente
chequeado, huinchas metdlicas de 30 y 50 m. (sujeto a informacién una
estacion total).
2 Alarifes.
1 copia de los planos de levantamiento para su chequeo en terreno
Presencia en terreno del Profesional que efectue el levantamiento.

La representacion grafica del terreno debe cubrir toda el area de referencia del estudio.
La extensién de la topografia deberd extenderse en la direccion de los ejes viales
concurrentes a la zona en estudio, con la finalidad de asegurar la cabal definicién de las
zonas de empalme entre lo proyectado y lo existente. La longitud minima para tales
extensiones, aplicables a los proyectos sin desnivelacién, es en este caso de 150 m.

Cuando se prevean desnivelaciones, estas longitudes deberdn ser estimadas en cada
caso, segun la topografia del lugar, la geometria de las soluciones posibles y la velocidad
del disefio que se planee aplicar en dichas soluciones. La escala debera ser de 1:500.-

La planta topografica debera representar y distinguir los elementos fisicos existentes en
el terreno que sean importantes para la definicién y cubicacién de las obras disefadas.

a.1. SISTEMA DE REFERENCIAS:

La topografia en planta de la zona objeto de disefio se representara sobre un sistema
ortogonal de referencia. Este sistema, orientable segiin coordenadas UTM, se fundara en
una base o una poligonal cuyos extremos o vértices serdn materializados en terreno
mediante obras de hormigén y/o con clavos HILTI o similares. De tal modo, en cualquier
momento del estudio, o incluso en las instancias de proyectos posteriores, debera ser
posible entregar coordenadas (Norte, Este, cota) de puntos existentes en el terreno,
asi como replantear abscisas y ordenadas que se definan durante el proyecto. El eje de
las ordenadas de este sistema estara orientado aproximadamente en la direccidon norte-
sur, con el sentido creciente de las ordenadas (y) dirigido hacia el norte.

Debidos a la extensiéon de la zona objeto del proyecto, y la cuantia de las obras, se
debe recurrir a la materializacion en terreno de una poligonal formada por vértices
necesarios que permitan su intervisibilidad. Estos puntos deberan perpetuarse
fisicamente y los valores (Norte, Este, cota) de sus coordenadas relativas deben ir
acompaiadas de los dngulos que caracterizan a cada uno de los vértices de la poligonal
(en grado centesimales).

Ademas, para al menos dos de dichos vértices, debera entregarse bases auxiliares,
externas a la zona en cuestion, con el mismo fin de reposicion eventual anteriormente
detallado.

a.2. PUNTOS REPRESENTADOS POR COORDENADAS:

Ademas de la representacion grafica en planta y elevacidn especificada, se debe
producir un listado de coordenadas (Norte, Este y cota) de los siguientes elementos:

- Coordenadas de Vértices de la Topografia: Se debe entregar las
coordenadas de los puntos utilizados como vértices de la poligonal.

- Coordenadas de Elementos Fisicos: Se debe coordenar aquelios
elementos cuya afeccion por el disefio represente aumentos importantes
de costo, como ocurre con ciertas edificaciones, obras de infraestructura
0 especies vegetales extraordinarias. Esto con el objeto de poder
establecer matematicamente la distancia entre dichos elementos fisicos y
los elementos del disefio que podrian afectarlos.

- Coordenadas de Alineaciones Viales de Borde: Para que sea posible
relacionar consistentemente las coordenadas de los elementos en
terreno con los puntos del trazado (proyecto), también debera obtenerse
coordenadas (Norte, Este, cota) de los puntos que definan las
alineaciones viales, rectas o curvas, de las que se desprenderan o sobre
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las que llegaran los ejes de replanteo de la infraestructura proyectada.
Uno de tales puntos sera proximo o coincidente con el limite de la
topografia en el sentido de la vialidad.

a.3. REPRESENTACION BASICA EN ELEVACION:

La altimetria de la zona de referencia debera representarse en planta, mediante curvas
de nivel y, ocasionalmente, con perfiles de las calzadas existentes. Se tomara como
referencia basica el nivel del mar.

- Curvas de Nivel: Las cotas de terreno quedaran reflejadas en la planimetria mediante
curvas de nivel cada 0,50 metros.

- Perfiles de Calzadas Existentes y Proyectadas: Cuando los nuevos esquemas
aprovechen las calzadas existentes (por ejemplo: ensanches de calzada), la altimetria
de éstas se reflejara mediante perfiles longitudinales y transversales. Los
longitudinales, levantados a lo largo del eje de simetria de dichas calzadas o de lineas
de soleras paralelas a éste, vy los transversales, apoyados sobre estos puntos
acotados, deberan cubrir toda la plataforma. En el caso de utilizarse lineas de solera
como base de perfil, las cotas de éste deberan ser las de pavimento, sin perjuicio de
gue en los perfiles transversales se refleje la cota superior correspondiente.

- Zonas de Borde: Para todo proyecto se definirdn detalladamente los bordes viales
del area objeto de disefi