
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

DESIGNA Y CONTRATA A LA EMPRESA SOINTEC ING. 

CONSULTORES LTDA. R.U.T. 76.496.962 6 PARA EJECUTAR 
LAS LABORES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRAS DEL PROGRAMA DE 

HABITABILIDAD RURAL D.S.10 (V. y U.) 2015 Y SUS 
MODIFICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN 

SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

OHIGGINS 642-42-LE20, PROYECTO COMITE SIGLO XXI, 

COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, MODALIDAD 

CONSTRUCCION CONJUNTO HABITACIONAL 

 

RANCAGUA, 25 MAY. 2022 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2166 

   

                                                            

 

VISTOS:  

 
1.  La Constitución Política De La República. 

 
2. D. F. L. N° 1/ Ley N° 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Del Estado. 

 
3. La Ley N° 16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 
4. La Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos 

de los Órganos de la Administración Del Estado. 
 

5. El Decreto Ley N° 1.305 de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

 
6. Decreto Supremo N° 10 (V. y U.) de 2015, que reglamenta el Programa de habitabilidad Rural, y 

sus modificaciones. 
 

7. Resolución Exenta N° 3131 (V. y U.) de fecha 16.05.2016, la cual Fija el Procedimiento para la 
Prestación de Servicios de Asistencia Técnica, Jurídica y Social a Programa de Habitabilidad Rural, 
aprobado por el D.S. N° 10 (V. y U.) del 2015. 
 

8. Resolución Exenta N° 1432 (V. y U) de fecha 31.05.2018, la cual sanciona y aprueba 

procedimiento interno de pagos por los servicios de asistencia técnica, jurídica y social y pagos 
por los servicios de fiscalización técnica de obras, programa de habitabilidad rural, aprobado por 

el D.S. N°10 (V. y U.) de 2015. 
 

9. Resolución Exenta N° 2195 de fecha 29.12.2020, la cual Adjudica y Contrata Licitación Pública 
N° 642-42-LE20 “Contratación del Servicio De Fiscalización Técnica De Obras, a proyectos 
pertenecientes al Programa Habitabilidad Rural regido por el DS 10 (V. y U.) de 2015. 

 
10. Resolución Exenta N° 269 de fecha 08.03.2021, la cual modifica Resolución Exenta N° 1642 de 

fecha 12.11.2020 y sus modificaciones, que llama al proceso de selección en condiciones 
especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales de título II, en la modalidad 
proyectos de construcción de viviendas nuevas del Programa de Habitabilidad Rural regulado por 
el DS 10 (V. y U.) de 2015 y sus modificaciones, en la alternativa de postulación individual o 

colectiva y aprueba nómina de postulantes seleccionados. 
 

11. Resolución Exenta N° 1484 de fecha 24.04.2022, de SERVIU Región de O’Higgins, la cual aprueba 
proyecto seleccionado mediante Resolución Exenta N° 269 de fecha 08.03.2021 del Programa de 
Habitabilidad Rural, regulado por el D.S. N° 10 (V. y U.) de 2015, título II, en la modalidad 
Proyectos de Construcción de Vivienda Nueva. 

 

12. Acta de Calificación Definitiva, emitida y aprobada por la Comisión Técnica Evaluadora de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

 

Fecha Acta Código Nombre Beneficiario Comuna 

 

29.03.2022 28601 Comité Siglo XXI 
San Vicente Tagua 

Tagua 
 

 
13. La Resolución N°7 de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del trámite 

de toma de razón y la Resolución N°16 de fecha 30 de noviembre de 2020, que determina los 
montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan 
quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, 

ambas de la Contraloría General de la República. 
 

14. Las atribuciones otorgadas por el DS Nº 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
las facultades señaladas en el Decreto RA Nº 272/26/2021 de fecha 8 de septiembre de 2021, 
Decreto Exento RA N° 272/42/2022 registrado con fecha 9 de mayo de 2022, Resolución TRA N° 
272/10/2022 tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, Resolución TRA N° 272/46/2021 
tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, Resolución TRA N° 272/30/2021 de fecha 31 

agosto de 2021 registrada con fecha 1 de diciembre de 2021, todos dictados por Subsecretaria 

de Vivienda y Urbanismo, resuelvo lo siguiente: 



 

  

 

CONSIDERANDO: 

 
La necesidad de contratar y asignar los montos totales y definitivos correspondiente a la Fiscalización 
Técnica de Obras, conforme lo establece la resolución Exenta N° 3131 (V. y U.), de 2016, se determina 
lo siguiente:  

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1. CONTRÁTASE al Oferente Sres. SOINTEC Ing. Consultores Ltda. RUT: 76.496.962-6 la 
Fiscalización Técnica de Obras del Programa Habitabilidad Rural” regido por el D.S. N° 10 (V. y U.) 
del 2015, proyectos seleccionados período 2020 modalidad sin nómina de beneficiarios de la 
Licitación Pública SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins N° 642-42-LE20, 
según lo indicado y singularizado en el visto 9) de la presente resolución. 

   

2.   DESÍGNASE a Sres.  SOINTEC Ing. Consultores Ltda.  RUT: 76.496.962-6 en adelante el 
Consultor, para ejecutar las labores de Prestación de Servicios de Fiscalización Técnica de Obras 
del Programa Habitabilidad Rural” regido por el D.S. N° 10 (V. y U.) del 2015 y sus modificaciones, 
correspondiente a proyecto seleccionado período 2020 según la resolución singularizada en el visto 
10) y 11) de la presente resolución y de acuerdo con siguiente detalle: 

 

N° Código 
Nombre 

Beneficiario 
N° 
Viv. 

TIPOLOGÍAS CALIFICADAS INCREMENTOS  
 

CCH AV 

Factor 

Incremento  

(Localidad 

No Aislado) 

SUBTOTAL AT 

(Tipologias + 

Factor 

Incremento) 

Mej. 

Tno. 

Sol. 

Sanit. 

TOTAL AT 

(Tipologias + 
Incrementos) 

1 28601 COMITÉ SIGLO XXI 33 459,00 69,30 1,05 554,72 33,00 66,00 653,72 

 

3. El consultor y su equipo cederán a SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, los 
derechos respecto a los documentos, cartillas, u otros documentos que elabore como 
consecuencia de las Asesorías que se contratan y en las reproducciones que el SERVIU Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins o el MINVU efectúe de ellos, indicará el nombre del 
consultor. 
 
El consultor sólo podrá reproducir dichos antecedentes en la forma total o parcial con la 

autorización previa del SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
 

4. El SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, pagará al Consultor el precio 
estipulado en el Resuelvo N° 2 de la presente resolución.  El Consultor deberá tener presente que 
la frecuencia de los pagos no podrá ser mayor a un giro mensual, para lo cual el SERVIU deberá 
verificar la relación entre el porcentaje de avance físico del proyecto y los recursos girados por 
este concepto. 

5. La Vigencia de la Asesoría prestada por el Consultor, se iniciará el día hábil siguiente al de la 

notificación de la presente resolución, siendo el plazo de la Fiscalización Técnica de Obra al 
determinado por la vigencia de los Subsidios que se le asignen. 

 
6. La coordinación, supervisión, monitoreo, seguimiento y control de la Asistencia Técnica, la 

realizará SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins a través de la Sección de 

Vivienda y Ciudad.  Para ello y sin que la enumeración sea taxativa podrá: 

 Fiscalizar el debido cumplimiento de las bases, del contrato y en especial revisar y disponer 
las correcciones que estime necesarias.  

 Supervisar el cumplimiento de los plazos y fijarlos para subsanar correcciones. 

 Mantener la documentación que se genere tanto en el proceso de licitación como en el de 
ejecución de la FTO. 

 Proponer la aplicación de sanciones y multas. 

 Analizar y verificar en terreno la información contenida en los distintos informes de la FTO. 

 Fiscalizar la designación del profesional “autocontrol” (o equipo si procede) y “residente”, así 
como solicitar al FTO que constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de las 
cartillas y fichas extraídas del “Manual de Inspección Técnica de Obras” y revisar el 

desempeño de Autocontrol de las obras. 

 Requerir información técnica y/o administrativa referente a los contratistas y sus obras en 
materias específicas. 

 Visar el reemplazo del Fiscalizador Técnico adjudicado a la obra. 

 Revisar y controlar el avance de la asesoría en cualquier momento, llamando a reuniones de 
trabajo con la FTO o participando en ellas, formulando las observaciones que procedan y 
disponiendo la complementación o correcciones que estime necesarias. 

 Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobación de los informes que presente la FTO. 

 Visación de Pagos que presenta la FTO. 

 Requerir pronunciamiento respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten el 

normal desarrollo del contrato.  

 Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la información requerida por el sistema informático 
denominado “Sistema nacional de Asistencia Técnica”, al Sistema MUNIN, TRAZABILIDAD o 
a cualquier otro que determine el SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
efectuando monitoreo permanente de los resultados, a nivel de proyecto y de programa, 
velando por una información exhaustiva y veraz. 



 

 En situaciones de incumplimiento reiteradas, informar al Director SERVIU Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, causales para proceder con el término anticipado del 
contrato. 

 
7. El fiscalizador técnico de obras deberá ingresar por Oficina de Partes de SERVIU Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, un 
Informe de Avance Mensual, el que deberá consignar a lo menos lo siguiente: 
 

a) Registro de asistencia del fiscalizador de la obra, según el Régimen de Fiscalización que 
corresponda. 
 

b) Estado de avance físico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional, a lo 
menos respecto a la obra gruesa, la urbanización, las fundaciones y terminaciones, señalando, 
además el avance que presenta el proyecto en su totalidad. 

 
c) Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales realizados 

durante el período, de acuerdo a las medidas de gestión y control de calidad, incluyendo, si 
así son solicitados, los certificados de ensayes de contra muestra. 

 
d) Copia de las cartillas de planificación, avance o recepción del MITO o el instrumento que el 

MINVU determine en su reemplazo, según corresponda, de acuerdo a la etapa en que se 

encuentre la obra.  Se deberá incluir, además, un análisis de los hechos más relevantes 
ocurridos en el mes del informe y, al menos, una fotografía por cada partida en ejecución.  
También deberá informar sobre la dotación o número de trabajadores, conforme a sus 
funciones dentro de la obra. 

 
e) Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor SERVIU Región de O’Higgins, 

respecto de situaciones especiales que requieran mayor información o profundidad, sea para 

anticipar, informar o resolver tales situaciones.   
 
Sin perjuicio del informe a que se refiere este numeral, el fiscalizador técnico de obras deberá 
ingresar los datos, información y antecedentes que requiera la herramienta computacional 
denominada “Sistema Nacional de Asistencia Técnica” o “SNAT” y/o en el sistema informático que 
al efecto determine el MINVU. 

Una copia del informe al que se alude en este punto, deberá ser enviado igualmente a la Entidad 
de Gestión Rural (E.G.R.) del proyecto, sea o no la propia empresa constructora. 
La fecha de estos informes será la fecha de recepción del documento por SERVIU Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 
8. La tarea y responsabilidad del fiscalizador técnico de obras (FTO), tendrá una duración aproximada 

de 24 meses.  Este plazo se podrá prorrogar como consecuencia del aumento de plazo o la prórroga 

de la vigencia de los subsidios que concurren al financiamiento de la obra que se inspeccione, lo 

que deberá sancionarse mediante el correspondiente acto administrativo de SERVIU. 
 

9. Los Informes que deba presentar el Consultor, deberán ser revisados y aprobados, observados o 
rechazados en un plazo no superior a 10 días hábiles, por la Contraparte Técnica Regional, 
radicada en la Sección de Vivienda y Ciudad, dependiente del Departamento Técnico de 

Construcciones y Urbanización. 
 

10. El consultor dispondrá de un plazo de 15 días corridos para subsanar las observaciones 
efectuadas. 
 

11. La presente asignación de beneficiarios podrá ser liquidada anticipadamente, por incumplimiento 
por parte del Consultor, mediante Resolución fundada por el director del SERVIU Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins.  Este caso dará derecho al SERVIU Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins a hacer efectivas las Garantías que buscan caucionar el Fiel 

Cumplimiento de la Licitación, si los hubiere, sin necesidad de recurrir a la Justicia Ordinaria, lo 
que es aceptado por el Consultor en forma expresa, por el sólo hecho, sin tener derecho a cobrar 
indemnización alguna por este hecho, lo que es aceptado por ambas partes desde el momento de 
la Notificación de la presente resolución.   
 
Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios, ley 19886 “Los contratos administrativos regulados por esta 
ley podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causas”: 
  

 La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. 

 El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. 
 Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
 Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el contrato. 

Dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los 
contratantes.  

 Las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser fundadas. 
 

12. Asimismo, el SERVIU, sin perjuicio de las demás acciones que procedan para estos efectos, podrá 
poner término anticipado al contrato que se suscriba, en los siguientes casos. 
 
a) Se considerará que el FTO ha incurrido en un incumplimiento grave: 

 Si del análisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se 
desprende que la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idónea o no cautela 
los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada.  

 No constitución o renovación de las garantías en los plazos previstos en las presentes 
Bases. 

 Infracción de lo señalado en la cláusula “confidencialidad de la información”, del punto 
10.22 de las Bases Administrativas. 



 

 Si el profesional que ejerce la FTO emite informes que contengan datos falsos o que 

induzcan a error al SERVIU respecto de la calidad de las obras sujetas a inspección, 
sobre el estado de avance de éstas u omite de cualquier forma incumplimientos 
contractuales en que hubiere incurrido la empresa constructora a cargo de la obra. 

 Si el profesional que ejerce la FTO no da cumplimiento a la permanencia en obra según 
el régimen de inspección que corresponda.  

 No inicio del servicio, sin causa justificada. 

 No aceptación de Orden de Trabajo o Resolución de Contrato, según corresponda.  

 Aplicación de multas que superen el 10 % del monto del contrato.   

b) Producida alguna de las situaciones anteriores el SERVIU podrá, mediante carta certificada 
enviada a la FTO, al domicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, 
dicha comunicación deberá ser remitida con una anticipación no inferior a cinco días corridos 
a la fecha en que dicho término vaya a producir sus efectos.  

Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. 

N°135, (V. y U.), de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En este caso el 
SERVIU podrá hacer efectivas las garantías que caucionan el cumplimiento del contrato.  La 
FTO no tendrá derecho a compensación o indemnización alguna por esta decisión. Sin 
embargo, en estos casos se le pagarán los servicios efectivamente prestados y recibidos a 
satisfacción por el SERVIU. 

c.   También el SERVIU podrá poner término anticipado al contrato involucrado en forma unilateral 
y en cualquier tiempo, fundándose en razones de necesidad o conveniencia, mediante el 

envío de un aviso por carta certificada al domicilio del FTO que conste en el contrato, con 
una anticipación no inferior a cinco días corridos a la fecha en que dicho término vaya a 

producir sus efectos.  

d.  En casos calificados tales como, paralización total del proyecto habitacional por más de 90 
días corridos; atrasos sustanciales en la programación física de las obras u otras de similares 
características, que no sean responsabilidad de la FTO, ésta podrá solicitar que se ponga 
término al contrato, previa presentación  de un Informe de Estado de Situación en el cual se 

deberán consignar y describir en detalle el estado del proyecto y el avance que éste registre, 
solicitud a la que podrá acceder SERVIU mediante resolución fundada, procediendo al 
término del contrato respectivo y el pago de las labores de fiscalización técnica de obras 
efectivamente realizadas y recibidas a satisfacción por parte del SERVIU. 

 
13. Dejase establecido que ante el incumplimiento de lo estipulado en la presente Resolución o Bases 

Técnicas y Administrativas de la Licitación 642-42-LE20, las multas que la Contraparte Técnica de 
SERVIU Región del Lib. General Bernardo O’Higgins podrá aplicar son: 

a. En los casos en que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las presentes Bases y/o no diere cumplimiento a los plazos fijados mediante 
las  instrucciones, órdenes y obligaciones impartidas por escrito por el Supervisor del SERVIU, 
se aplicará una multa diaria de 1 U.F., hasta que dicha observación se resuelva conforme.  

b. La misma multa (1 U.F.) se aplicará por cada día de atraso en la entrega del Informe Final, 

relacionado con la inspección y/o detección de posibles errores u omisiones en el Informe de 
avance físico de la obra. 

c.    Además de lo anterior, se aplicará una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que no se 
dé cumplimiento a la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras, reuniones, 
citaciones  u otros eventos importantes, todo ello a juicio del SERVIU. 

d.  SERVIU tendrá la facultad extraordinaria de exigir el cambio del profesional en caso de 
deficiencias en el desarrollo de las labores. Para ello dirigirá una comunicación fundada 

solicitándolo, la que establecerá el plazo dentro del cual deberá realizarse la sustitución.  En 
caso que no se remplace el profesional según lo solicitado por el SERVIU se aplicará una multa 
10 UF por cada día que se mantenga el incumplimiento. 

e.   Para la aplicación de estas multas, la Contraparte Técnica de SERVIU notificará por correo 
electrónico al FTO del incumplimiento, de la aplicación de la multa y su monto.   La FTO 
dispondrá de un plazo de 5 días corridos a partir de la fecha de la notificación escrita de 

aplicación de la multa, para apelar ante el SERVIU, exponiendo las razones que, a su juicio, 
justificarían eximirlo de la multa aplicada. Posteriormente el SERVIU resolverá en forma 
inapelable sobre la procedencia y monto de aplicación de la multa.  

f.    Las multas podrán ser descontadas del estado de pago más próximo, mediante la deducción 

del monto del pago de la correspondiente factura, o bien ser aplicadas con cargo a las 
garantías vigentes del Contrato por Inspección. 

 

14. Será obligación de la Consultora, el tener actualizado el Sistema Nacional de Asistencia Técnica 
(SNAT) y Sistema MUNIN-TRAZABILIDAD, lo que permite a SERVIU Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, realizar el respectivo seguimiento de asesoría contratada, como también 
cursar los pagos correspondientes mediante el mismo sistema. 
 

15. El gasto que demanda la presente Resolución se imputará al ítem 33.01.136.001 del Programa 
de Asistencia Técnica del Presupuesto vigente. 

 
16. ESTABLEZCASE que el consultor SOINTEC Ing. Consultores Ltda. RUT: 76.496.962-6 

deberá caucionar las operaciones designadas en el resuelvo 2) de la presente resolución según 
normativa vigente, ingresando Boleta de Garantía en favor de Serviu Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins por “Fiel Cumplimiento de Contrato”, equivalente al 5% del monto 
contratado, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de la presente 

resolución que los Designa y Contrata. 
 



 

17. La presente Resolución deberá ser protocolizada ante Notario, quedando uno en poder de la 

Consultora y 2 deberán ser ingresados en SERVIU Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins. 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN 

DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS 

          

MCM/FTT/JOH/LSM/DJS 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

- SOINTEC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. - CONTACTO@SOINTECINGENIEROS.CL - LOS 

NAVAJUELOS N2276 RANCAGUA 

- DIRECCION 

- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL 

- DEPTO. JURIDICO 

- CONTRALORIA INTERNA 

- DEPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION 

- SECCION VIVIENDA Y CIUDAD 

- SECCION ASISTENCIA TECNICA 

- OFICINA DE PARTES 
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