
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  
DESÍGNA Y CONTRATA A LA EMPRESA SOINTEC 

INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA, R.U.T 76.496.962-
6, PARA EJECUTAR LAS LABORES DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRAS 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS, 

PROGRAMA HABITACIONAL D.S. 27/2016 Y SUS 
MODIFICACIONES, LICITACIÓN SERVIU REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 642-3-LE22. 

 

RANCAGUA, 30 JUN. 2022 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2701 

   

                                                            

 

VISTOS:  

1) Constitución Política de la República. 

 

2) D.F.L. N° 1/Ley N° 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado.  

 

3) Ley N° 16.391 que Crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

4) Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la Administración del Estado.  

 

5) Decreto Ley N° 1.305 de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo.  

 

6) Resolución N°7 de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del 

trámite de toma de razón y la Resolución N°16 de fecha 30 de noviembre de 2020, que 

determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos 

que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de 

reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República. 

 

7) Lo dispuesto en el D.S. N° 27 (V. y U.) del año 2016 y sus modificaciones, sobre 

Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios; 

 

8) La Resolución Exenta N° 1237 (V. y U.) de 2019 y sus modificaciones, la cual Fija el 

Procedimiento para la Prestación de Servicios de Asistencia Técnica y Fiscalización 

Técnica de Obras a Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios; 

 

9) Resolución Exenta N° 1052 de fecha 31.03.2022 la cual Adjudica y Contrata Licitación 

Pública N° 642-3-LE22 contratación del Servicio de Fiscalización Técnica de Obras sin 

nómina de proyectos en verde del Programa Habitacional DS N° 27 (V. y U.) de 2016 y 

sus modificaciones.  Fecha protocolización 13.04.2022. 

 

10) Resolución Exenta N° 276 de fecha 31.03.2021 la cual llama a postulación en 

condiciones especiales 2021 para el desarrollo de proyectos del Programa de 

Mejoramiento de Viviendas y Barrios, capítulo tercero, para la atención de proyectos de 

condominios de viviendas dela Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.  

 

11) Resolución Exenta N°154 de fecha 04.03.2022 SEREMI MINVU la cual complementa 

Resolución Exenta N° 1168 de fecha 14.12.2021 que selecciona a las comunidades que 

indica en llamado a postulación para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de 

viviendas y barrios, capítulo tercero, proyectos para condominios de viviendas, 

dispuesto mediante la Resolución Exenta n° 276, de SEREMI MINVU de fecha 31 de 

marzo 2021 y dispone asignación de recursos para la región del libertador general 

Bernardo O’Higgins, que se destinarán al financiamiento de los proyectos del segundo 

proceso de selección. 

 

12) Las atribuciones otorgadas por el DS Nº 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y las facultades señaladas en el Decreto RA Nº 272/26/2021 de fecha 8 de 

septiembre de 2021, Decreto Exento RA N° 272/42/2022 registrado con fecha 9 de 

mayo de 2022, Resolución TRA N° 272/10/2022 tomada de razón con fecha 27 de abril 

de 2022, Resolución TRA N° 272/46/2021 tomada de razón con fecha 3 de marzo de 

2022, Resolución TRA N° 272/30/2021 de fecha 31 agosto de 2021 registrada con 

fecha 1 de diciembre de 2021, todos dictados por Subsecretaria de Vivienda y 

Urbanismo, resuelvo lo siguiente: 



 

 

  

 

CONSIDERANDO: 

a)  La necesidad del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins de designar y contratar los Servicios de Fiscalización Técnica de Obras 

del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios”, perteneciente al Programa de 

Subsidio D.S. N° 27 (V. y U.) año 2016 y sus modificaciones. 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1.  CONTRÁTASE al Oferente Sres. SOINTEC INGENIEROS CONSULTORES 

LIMITADA, R.U.T: 76.496.962-6 la Fiscalización Técnica de Obras del “Programa de 

Mejoramiento de Viviendas y Barrios”, D.S. N° 27 (V. y U.) año 2016 y sus 

modificaciones, para proyectos seleccionados el año 2022, de acuerdo a Licitación 

Pública SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins N° 642-3-LE22, 

según lo indicado en la resolución singularizada en el visto 9) de la presente resolución. 

 

2. DESÍGNASE a Sres. SOINTEC INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA, R.U.T: 

76.496.962-6, en adelante el Consultor, para ejecutar las labores de Prestación de 

Servicios de Fiscalización Técnica de Obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas 

y Barrios regido por el D.S. N° 27 (V. y U.) del 2016 y sus modificaciones, y que 

corresponde a los siguientes proyectos: 

 

    

 

3. DEFÍNANSE los montos de contrato para la fiscalización técnica de obras de los 

siguientes proyectos, de acuerdo a lo señalado en la Resolución 1237/2016 (V. y U): 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

4.   La FTO contratada cederá a SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 

al finalizar el contrato, los derechos respecto a los documentos, cartillas, u otros que 

elabore como consecuencia de la labor que se contrata y en las reproducciones que el 

SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins o el MINVU efectúe de ellos, 

indicará el nombre del consultor. 

 

La FTO sólo podrá reproducir dichos antecedentes en la forma total o parcial, con la 

autorización previa del SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 

5. El SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, pagará al Consultor el 

precio estipulado en el Resuelvo N° 3 de la presente resolución.  

 

a) Los honorarios por los servicios que se contrataran se pagaran mediante Ordenes de 

Pago contra prestación del instrumento tributario correspondiente, emitido a 

nombre de SERVIU O’Higgins, previa visación de esta por la Contraparte Técnica. 

 

b) Las órdenes de pago se generarán a través del SISTEMA NACIONAL DE 

ASISTENCIA TECNICA (SNAT), que es el instrumento informático del MINVU, por 

Comuna Nombre 
Código 

Copropiedad 
N° 

ROLES 
Régimen de Visitas 

 

 
RANCAGUA 

NUEVA VILLA CORDILLERA 
COPROPIEDAD SANTA FE 1 

165500 120 1 visita semanal 

 
RANCAGUA 

 

NUEVA VILLA CORDILLERA 
COPROPIEDAD SANTA FE 2 

165501 80 1 visita semanal 

    
RANCAGUA 

NUEVA VILLA CORDILLERA 
COPROPIEDAD SANTA FE 3 

165502 80        1 visita semanal 

Comuna Nombre 
Código 

Copropiedad 
Monto Ctto. FTO 

 
 

RANCAGUA 

NUEVA VILLA CORDILLERA 
COPROPIEDAD SANTA FE 1 

165500 189,00 

 
RANCAGUA 

 

NUEVA VILLA CORDILLERA 
COPROPIEDAD SANTA FE 2 

165501 137,40 

    
RANCAGUA 

NUEVA VILLA CORDILLERA 
COPROPIEDAD SANTA FE 3 

165502              137,40 



 

el cual se efectúa el monitoreo permanente por parte de SERVIU Región de 

O’Higgins. 

 

Para la correcta aplicación del sistema, se hace imprescindible que los profesionales que 

ejercen la Fiscalización Técnica de Obras utilicen y alimenten SNAT, MUNIN, TRAZABILIDAD, o 

cualquier otro sistema que se defina para estos efectos, ingresando en la forma y oportunidad 

que dichos sistemas requieran la información correspondiente. 

 

Toda actividad que implique el desarrollo de la Fiscalización Técnica aun cuando no fueran 

desarrollados en atención a las características del proyecto a inspeccionar, no dignificaran pago 

de montos adicionales al establecido en la presente resolución. 

 

6. Si las disponibilidades de caja lo permiten, SERVIU, a solicitud del fiscalizador técnico 

de obras, podrá girar a cuenta del precio convenido para la gestación de otros servicios, 

un porcentaje equivalente al avance físico del proyecto, y los recursos girados por este 

concepto, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Primer pago de un 25%, contra inicio de obras, acreditado por el Supervisor SERVIU, 

hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de obras y verificado por SERVIU el 

correcto desempeño del FTO. 

b) Segundo pago, de un 25% contra 50% de avance físico, ratificado por el Supervisor 

SERVIU, hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Obras y verificado por 

el SERVIU el correcto desempeño del FTO. 

c) Tercer pago, de un 25% contra recepción de obras por la DOM, cuando corresponda, 

del SERVIU y la organización comunitaria. 

d) Cuarto pago, contra un 25% terminada la etapa de Post Recepción SERVIU, cuando 

corresponda y verificado por el SERVIU el correcto desempeño del FTO, y presentación 

de un Informe Final de Cierre confeccionado por el fiscalizador técnico de obras, el cual 

deberá incluir lo siguiente:  

 Certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales, de acuerdo 

a pruebas realizadas durante la ejecución de la obra, cuando corresponda. 

 Registro fotográfico digital que muestre un avance secuencial de las obras 

fiscalizadas desde su inicio hasta la finalización de la post venta.  Este registro 

deberá incluir fotos de la etapa de excavaciones y fundaciones, de la obra gruesa 

hasta estructura de techumbre y de las terminaciones de las viviendas. 

Se exigirá para la presentación de pagos parciales Informe elaborado por el 

profesional a cargo, el cual deberá ser visado por el Supervisor SERVIU Región de 

O’Higgins. 

  

7. La Vigencia de la Asesoría prestada por el Consultor, se iniciará el día hábil siguiente al 

de la notificación de la presente resolución. 

 

8. El contrato por servicios de Fiscalización Técnica tendrá una duración aproximada de 24 

meses. 

Este plazo se podrá prorrogar como consecuencia de aumento de plazo o la prórroga de la 

vigencia de los subsidios que concurren al financiamiento de la obra que se inspeccione, lo que 

deberá sancionarse mediante el correspondiente acto administrativo de SERVIU. 

  

9. La coordinación, supervisión y control de la Fiscalización Técnica de Obras, la realizará 

SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins a través de la Sección de 

Vivienda y Ciudad, dependiente del Departamento Técnico de Construcciones y 

Urbanización, teniendo en cuenta lo señalado en el “MANUAL DE INSPECCION TECNICA 

DE OBRAS” aprobado mediante D.S. N° 85 de (V. y U.) de 2007, o el reglamento que 

se reemplace. 

 

10. El SERVIU nombrara a un funcionario de su dependencia como “Supervisor SERVIU”, 

quien actuara como contraparte técnica, para cada proyecto habitacional, el que deberá 

realizar, entre otras y sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes funciones: 

 Fiscalizar el debido cumplimiento de las bases, del contrato y en especial revisar 

y disponer las correcciones que estime necesarias.  

 Supervisar el cumplimiento de los plazos y fijarlos para subsanar correcciones. 

 Mantener la documentación que se genere tanto en el proceso de licitación como 

en el de ejecución de la FTO. 

 Proponer la aplicación de sanciones y multas. 

 Analizar y verificar en terreno la información contenida en los distintos informes 

de la FTO. 

 Fiscalizar la designación del profesional “autocontrol” (o equipo si procede) y 

“residente”, así como solicitar al FTO que constate e informe el cumplimiento de 



 

este rol y el uso de las cartillas y fichas extraídas del “Manual de Inspección 

Técnica de Obras” y revisar el desempeño de Autocontrol de las obras. 

 Requerir información técnica y/o administrativa referente a los contratistas y sus 

obras en materias específicas. 

 Visar el reemplazo del Fiscalizador Técnico adjudicado a la obra. 

 Revisar y controlar el avance de la asesoría en cualquier momento, llamando a 

reuniones de trabajo con la FTO o participando en ellas, formulando las 

observaciones que procedan y disponiendo la complementación o correcciones 

que estime necesarias. 

 Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobación de los informes que 

presente la FTO. 

 Visación de Pagos que presenta la FTO.  

 Requerir pronunciamiento respecto de aquellas situaciones o incumplimientos 

que afecten el normal desarrollo del contrato.  

 Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la información requerida por el sistema 

informático denominado “Sistema Nacional de Asistencia Técnica”, al Sistema 

MUNIN, TRAZABILIDAD o a cualquier otro que determine el SERVIU Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, efectuando monitoreo permanente de los 

resultados, a nivel de proyecto y de programa, velando por una información 

exhaustiva y veraz. 

 En situaciones de incumplimiento reiteradas, informar al Director SERVIU Región 

del Libertador General Bernardo O’Higgins, causales para proceder con el 

término anticipado del contrato. 

 

11. El fiscalizador técnico de obras deberá presentar al SERVIU Región del Libertador 

General Bernardo O’Higgins, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, un 

Informe de Avance Mensual, el que deberá consignar a lo menos lo siguiente: 

 

a) Registro de asistencia del fiscalizador de la obra, según el Régimen de Fiscalización que 

corresponda. 

 

b) Estado de avance físico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional, 

a lo menos respecto a la obra gruesa, la urbanización, las fundaciones y terminaciones, 

señalando, además el avance que presenta el proyecto en su totalidad. 

 

c) Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales 

realizados durante el período, de acuerdo a las medidas de gestión y control de calidad, 

incluyendo, si así son solicitados, los certificados de ensayes de contra muestra. 

 

d) Copia de las cartillas de planificación, avance o recepción del MITO o el instrumento que 

el MINVU determine en su reemplazo, según corresponda, de acuerdo a la etapa en que 

se encuentre la obra.  Se deberá incluir, además, un análisis de los hechos más 

relevantes ocurridos en el mes del informe y, al menos, una fotografía por cada partida 

en ejecución.  También deberá informar sobre la dotación o número de trabajadores, 

conforme a sus funciones dentro de la obra. 

 

e) Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor SERVIU Región de 

O’Higgins, respecto de situaciones especiales que requieran mayor información o 

profundidad, sea para anticipar, informar o resolver tales situaciones.   

La fecha de estos informes será la fecha de recepción del documento por SERVIU Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 

12. Los Informes que deba presentar el Consultor, deberán ser revisados y aprobados, 

observados o rechazados en un plazo no superior a 10 días hábiles, por la Contraparte 

Técnica Regional, radicada en la Sección Vivienda y Ciudad, dependiente del 

Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización. 

 

13. El consultor dispondrá de un plazo de 15 días corridos para subsanar las observaciones 

efectuadas. 

 

14. La presente asignación de proyectos podrá ser liquidada anticipadamente, por 

incumplimiento por parte del Consultor, mediante Resolución fundada por el Director 

del SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.  Este caso dará derecho 

al SERVIU Región del Libertador Bernardo O’Higgins a hacer efectivas las Garantías que 

buscan caucionar el Fiel Cumplimiento de la Licitación, si los hubiere, sin necesidad de 

recurrir a la Justicia Ordinaria, lo que es aceptado por el Consultor en forma expresa, 

por el sólo hecho, sin tener derecho a cobrar indemnización alguna por este hecho, lo 



 

que es aceptado por ambas partes desde el momento de la Notificación de la presente 

resolución.   

 

15. El SERVIU, sin perjuicio de las demás acciones que procedan para estos efectos, podrá 

poner término anticipado al contrato que se suscriba conforme a lo establecido en el 

artículo 13 de la Ley N° 19.886.    

 

a) Se considerará que el FTO ha incurrido en un incumplimiento grave: 

i) Si del análisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, 

se desprende que la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idónea 

o no cautela los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada.  

ii) No constitución o renovación de las garantías en los plazos previstos en las 

presentes Bases. 

iii) Infracción de lo señalado en la cláusula “confidencialidad de la información”, del 

punto 37 de las presentes Bases Administrativas. 

iv) Si el profesional que ejerce la FTO emite informes que contengan datos falsos o 

que induzcan a error al SERVIU respecto de la calidad de las obras sujetas a 

inspección, sobre el estado de avance de éstas u omite de cualquier forma 

incumplimientos contractuales en que hubiere incurrido la empresa constructora 

a cargo de la obra. 

v) Si el profesional que ejerce la FTO no da cumplimiento a la permanencia en 

obra según el régimen de inspección que corresponda.  

vi) No inicio del servicio, sin causa justificada. 

vii) No aceptación de Resolución de Contrato, según corresponda.  

viii) Aplicación de multas que superen el 10 % del monto del contrato.   

b)  Producida alguna de las situaciones anteriores el SERVIU podrá, mediante carta 

certificada enviada a la Empresa de Fiscalización Técnica de Obras, al domicilio que 

conste en el contrato, poner término anticipado a éste, dicha comunicación deberá 

ser remitida con una anticipación no inferior a cinco días corridos a la fecha en que 

dicho término vaya a producir sus efectos.  

Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. 

N°135, (V. y U.), de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En este caso el 

SERVIU podrá hacer efectivas las garantías que caucionan el cumplimiento del contrato.  La 

FTO no tendrá derecho a compensación o indemnización alguna por esta decisión. Sin 

embargo, en estos casos se le pagarán los servicios efectivamente prestados y recibidos a 

satisfacción por el SERVIU. 

c)  También el SERVIU podrá poner término anticipado al contrato involucrado en 

forma unilateral y en cualquier tiempo, fundándose en razones de necesidad o 

conveniencia, mediante el envío de un aviso por carta certificada al domicilio del 

FTO que conste en el contrato, con una anticipación no inferior a cinco días corridos 

a la fecha en que dicho término vaya a producir sus efectos. 

d) En caso de liquidarse el contrato de fiscalizador técnico de obras, este deberá 

presentar un informe de estado de situación de obras, el cual deberá consignar 

y describir en detalle el estado del proyecto y el avance que este registra, debiendo 

el SERVIU proceder al pago de las labores de fiscalización efectivamente realizadas, 

esto una vez aprobado dicho informe por parte del Servicio. Este pago no considera 

indemnización de ninguna especie. 

 

16. Déjese establecido que ante el incumplimiento de lo estipulado en la presente 

Resolución o Bases Técnicas y Administrativas de la Licitación 642-3-LE22, las multas 

que la Contraparte Técnica de SERVIU Región del Lib. General Bernardo O’Higgins 

podrá aplicar son: 

a.  En los casos en que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en las presentes Bases y/o no diere cumplimiento a los 

plazos fijados mediante las instrucciones, órdenes y obligaciones impartidas por 

escrito por el Supervisor del SERVIU, se aplicará una multa diaria de 1 U.F., hasta 

que dicha observación se resuelva conforme.  

b.  La misma multa (1 U.F.) se aplicará por cada día de atraso en la entrega del 

Informe Final, relacionado con la inspección y/o detección de posibles errores u 

omisiones en el Informe de avance físico de la obra. 

c.    Además de lo anterior, se aplicará una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que no 

se dé cumplimiento a la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras, reuniones, 

citaciones u otros eventos importantes, todo ello a juicio del SERVIU. 

d.   Para la aplicación de estas multas, el SERVIU a través de la Sección de Vivienda y 

Ciudad, dependiente del Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización, notificará 

por correo electrónico al FTO del incumplimiento, de la aplicación de la multa y su 

monto.   La FTO dispondrá de un plazo de 5 días corridos a partir de la fecha de la notificación 



 

escrita de aplicación de la multa, para apelar ante el SERVIU, exponiendo las razones que, a su 

juicio, justificarían eximirlo de la multa aplicada. Posteriormente el SERVIU resolverá en forma 

inapelable sobre la procedencia y monto de aplicación de la multa.  

e.    Las multas podrán ser descontadas del estado de pago más próximo, mediante la 

deducción del monto del pago de la correspondiente factura, o bien ser aplicadas con cargo a 

las garantías vigentes del Contrato por Inspección. 

 

 

17. Reemplazo del profesional Fiscalizador Técnico de Obras: 

 

a. La calidad del profesional que cumple la función de Fiscalización Técnica de Obras es 

una condición esencial del contrato. Por esta razón, el SERVIU tendrá la facultad 

extraordinaria de exigir el cambio del profesional en caso de deficiencias en el 

desarrollo de las labores. Para ello dirigirá una comunicación fundada solicitándolo, 

la que establecerá el plazo dentro del cual deberá realizarse la sustitución.  En caso 

que no se remplace el profesional según lo solicitado por el SERVIU se aplicará una 

multa 10 UF por cada día que se mantenga el incumplimiento. 

 

b. Para efectuar este cambio la FTO deberá poner al reemplazante que tenga méritos 

similares o superiores al profesional cuya sustitución se solicita. 

 

c. Si durante el desarrollo y vigencia del contrato la FTO debe reemplazar a alguno de 

estos profesionales, el fiscalizador de obras deberá solicitar previamente 

autorización al SERVIU, acompañando el currículo vitae del nuevo integrante 

propuesto para continuar con el trabajo del profesional reemplazado, el que deberá 

cumplir con las mismas exigencias establecidas en las bases del llamado a licitación 

y la misma experiencia acreditada por el o los profesionales que formen parte del 

equipo de fiscalización que se haya adjudicado la propuesta. SERVIU informara la 

aceptación de este reemplazo por escrito. 

 

d. El Consultor debe considerar los reemplazos necesarios en caso de vacaciones, 

licencias médicas, sin importar el número de días de ausencia del trabajador.  Para 

el caso de las vacaciones, el reemplazo deberá ser inmediato, y para el caso de 

licencias médicas el profesional deberá reemplazarse a más tardar dentro de los tres 

primeros días de su ausencia.  Cualquier reemplazo de profesional permanente o 

provisorio debe ser por otro de la misma experiencia y previa autorización de la 

Contraparte Técnica SERVIU. 

 

18. Para los Proyectos de Condominios de Vivienda, la tarea y responsabilidad del 

Fiscalizador Técnico de Obras (FTO), se prolongará por un periodo de Post Recepción 

SERVIU, correspondientes a 120 días corridos, después de entregadas las obras.  

Durante este tiempo el FTO deberá realizar visitas quincenales y elaborar un informe mensual 

que indique, a lo menos, las reparaciones a realizar, las ya efectuadas y los plazos asociados.  

Concluido el periodo de Post Recepción, el SERVIU procederá a la liquidación del contrato de la 

FTO y a la devolución de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato, si 

corresponde, conforme a los procedimientos establecidos. 

 

19. Será obligación de la Consultora, el tener actualizado el Sistema Nacional de Asistencia 

Técnica (SNAT) y Sistema MUNIN, lo que permite a SERVIU Región del Libertador 

General Bernardo O’Higgins, realizar el respectivo seguimiento de asesoría contratada, 

como también cursar los pagos correspondientes mediante el mismo sistema. 

 

20. ESTABLÉZCASE que el Consultor SOINTEC INGENIEROS CONSULTORES 

LIMITADA, R.U.T: 76.496.962-6, deberá caucionar las operaciones designadas en el 

resuelvo 2) de la presente resolución según normativa vigente, ingresando Boleta de 

Garantía en favor de Serviu Región del Libertador General Bernardo O’Higgins por “Fiel 

Cumplimiento de Contrato”, equivalente al 10% del monto contratado, en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de la presente resolución que los 

Designa y Contrata. 

 

21. DÉJASE establecido que SERVIU estará facultado para solicitar complementar con 

antecedentes y/o documentos que no estén considerados en la presente resolución para 

verificar el cumplimiento de las labores establecidas en Resolución Exenta N° 1237 (V. 

y. U.) de 2016 y sus modificaciones; y lo señalado en las bases de licitación pública 

SERVIU Región de O’Higgins N° 642–3–LE22. 

 



 

22. El gasto que demanda la presente Resolución se imputará al ítem 33.01.135.001 del 

Programa de Asistencia Técnica del Presupuesto vigente. 

 

23. La presente Resolución deberá ser protocolizada ante Notario, quedando uno en poder 

de la Consultora y 2 deberán ser ingresados en SERVIU Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

                                              ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN 

DANIELA SOTO VILLALON 

          

EPG/MCM/FTT/DJS/JOH/LSM 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

- SOINTEC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. DIRECCION CAMINO LA VIRGEN PARCELA 1 

TALCA CONTACTO@SOINTECINGENIEROS.CL 

- DIRECCION 

- DEPTO. PROGRAMACION Y CONTROL 

- DEPARTAMENTO JURIDICO 

- DEPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION 

- SECCION VIVIENDA Y CIUDAD 

- SECCION ASISTENCIA TECNICA 

- OFICINA DE PARTES 
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