
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES, 
CONVOCA A LICITACIÓN PUBLICA Y DESIGNA COMISIÓN 

RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

N642-31-O122, TRAMO 2A MEJORAMIENTO 
INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ DE 

BALAGUER, ENTRE CARRETERA DEL COBRE Y CALLE ARIZ, 
COMUNA DE MACHALÍ DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO OHIGGINS. 

 

Rancagua, 12 JUL. 2022 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2865 

   

                                                            

 

VISTOS:  

1. El Decreto Supremo Nº 236 del año 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales 

Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización y 

sus modificaciones; 

 

2. La Resolución N° 38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razón de fecha 24.08.2012 de 

SERVIU Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que aprueba las Bases 

Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo 

para licitaciones de contratos de ejecución de obras; 

 

3. El Convenio Mandato de fecha 07.05.2020, suscrito entre el GORE y SERVIU, para la 

ejecución de las obras proyecto “MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR 

ESCRIVÁ DE BALAGUER – REPÚBLICA - MACHALI DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O’HIGGINS" BIP N°30110324-0; 

 

4. La Resolución Exenta Nº 0280 de fecha 17.08.2020 del Gobierno Regional de O’Higgins, que 

aprueba el Convenio Mandato suscrito con Gobierno Regional de O’Higgins y SERVIU, para 

la ejecución de las obras “MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ 

DE BALAGUER – REPÚBLICA - MACHALI DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

O’HIGGINS "; 

 

5. La Resolución Exenta N° 1542 de fecha 31.08.2020 de SERVIU Región del Libertador General 

Bernardo O`Higgins que aprueba el Convenio Mandato suscrito entre el GORE y SERVIU 

para la ejecución de las obras “MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR 

ESCRIVÁ DE BALAGUER – REPÚBLICA - MACHALI DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O’HIGGINS "; 

 

6. La modificación al Convenio Mandato de fecha 12.11.2021, suscrito entre el GORE y 

SERVIU, para la ejecución de las obras proyecto “MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE 

MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER – REPÚBLICA - MACHALI DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O’HIGGINS "; 

 

7. La Resolución Exenta Nº0871 de fecha 23.12.2021 del Gobierno Regional de O’Higgins, que 

aprueba la modificación al Convenio Mandato suscrito con Gobierno Regional de 

O’Higgins y SERVIU, para la ejecución de las obras “MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL 

EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER – REPÚBLICA - MACHALI DE LA REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS "; 

 

8. La Resolución Exenta N°18 de fecha 06.01.2022 de SERVIU Región del Libertador General 

Bernardo O`Higgins que aprueba la modificación al Convenio Mandato suscrito entre el 

GORE y SERVIU para la ejecución de las obras “MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE 

MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER – REPÚBLICA - MACHALI DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O’HIGGINS "; 

 

9. El Ordinario N°1998 de fecha 05.04.2018 del Jefe (S) del Departamento Técnico de SERVIU 

O´Higgins, al Proyectista ICR Consultores Ltda. en el cual comunica la aprobación del 

proyecto de Pavimentación N° 2923 perteneciente al Proyecto “TRAMO 2A: 

MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER, ENTRE 

CARRETERA DEL COBRE Y CALLE ARIZ, COMUNA DE MACHALÍ DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O’HIGGINS"; 
 

10. El Memorándum N°1703 de fecha 11.11.2021 de la Jefa del Departamento Técnico de C. y 

U. a la Jefa del Departamento de Programación y Control mediante el cual envía 

antecedentes técnicos para la licitación “MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL EJE 

MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER-REPÚBLICA-MACHALÍ, TRAMO 2A, ENTRE CALLE 4 - LÍMITE 

TUICIÓN MOP "; 

 

11. La Resolución N°7 de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del 

trámite de toma de razón y la Resolución N°16 de fecha 30 de noviembre de 2020, que 

determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que 



 

se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo 

cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República; 

 

12. Las atribuciones otorgadas por el DS Nº 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

y las facultades señaladas en el Decreto RA Nº 272/26/2021 de fecha 8 de septiembre de 

2021, Decreto Exento RA N° 272/42/2022 registrado con fecha 9 de mayo de 2022, 

Resolución TRA N° 272/10/2022 tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, Resolución 

TRA N° 272/46/2021 tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, Resolución TRA N° 

272/30/2021 de fecha 31 agosto de 2021 registrada con fecha 1 de diciembre de 2021, 

todos dictados por Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, resuelvo lo siguiente; 

  

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante el Decreto N°36 de fecha 14.01.2022 con Toma de Razón con fecha 

01.02.2022 se identifica el presupuesto vigente del proyecto Mejoramiento Interconexión 

Vial Eje M.E. Balaguer-República - Machali, BIP N°30110324-0. 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1. CONVÓCASE a Licitación Pública Nº642-31-O122 de SERVIU Región del Libertador General 

Bernardo O´Higgins, “TRAMO 2A: MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR 

ESCRIVÁ DE BALAGUER, ENTRE CARRETERA DEL COBRE Y CALLE ARIZ, COMUNA DE MACHALÍ 

DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS". 

 

2. APRUÉBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitación Pública Nº 642-31-O122, 

“TRAMO 2A: MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER, 

ENTRE CARRETERA DEL COBRE Y CALLE ARIZ, COMUNA DE MACHALÍ DE LA REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS". 

 

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA  LICITACIÓN PRIVADA  

Nº 642-31-O122 

“TRAMO 2A: MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER, ENTRE CARRETERA 

DEL COBRE Y CALLE ARIZ, COMUNA DE MACHALÍ DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

O’HIGGINS". 

ID www.mercadopublico.cl: Nº 642-31-O122 

BIP N° 30110324-0 

Nº 

NUMERAL 

B. A. E. 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 3. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN, según articulo N°5 del D.S. N°236/2002 

 

  

mediante el sistema de contratación: 

1.- SUMA ALZADA, 2.- PRECIO UNITARIO, 3.- Administración Delegada. 

mediante la modalidad de: 

a) ,    b),     c),    d),     e), 

 

2 4.1 FINANCIAMIENTO 

 

  

Origen de fondos:  

Sectorial, FNDR, Mixto, MOP,  otro:………………. 

3 4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO 

       son……………….. Unidad de Fomento (incluir dos decimales) 

 
  

    Son 12.000.000.000 pesos. 

    Se dará a  conocer el día del acto de apertura de las ofertas 

 

  

    No incluye valor proforma,  Se considera valor proforma por un monto de: $ 

631.190.791 o de …………………..............................U.F. Esta cantidad deberá ser 

considerada por el contratista en su oferta, sin modificación de ninguna 

especie para efectos de la licitación, sin perjuicio de lo cual, SERVIU pagará al 

contratista las cantidades que efectivamente resulten durante el desarrollo del 

contrato, una vez que las obras estén ejecutadas y con el respaldo de las 

facturas correspondientes. 

 

La reposición de los servicios, o el retiro total de éstos, ya sea luz, agua, cable, 

etc, que resulten de las expropiaciones, ya sea parcial o total es 

responsabilidad del contratista, no estando éstos considerados como valores 

proforma. 

 

4 5 DE LAS OBRAS  

 

 

Corresponde a una parte de la segunda etapa del proyecto, hasta la Calle Ariz, desde la 

Carretera del Cobre. 

 

LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON LOS 

SIGUIENTES: 

 D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias 

 Resolución N°38/2009 Bases Administrativas Especiales 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 El presente Anexo de Condicionantes Especiales 

 Formatos Anexos Administrativos 

 Itemizado para elaborar presupuesto detallado 

 Adiciones y Aclaraciones 

 Bases Técnicas para obras de pavimentación 2019 

 

ANEXOS 

Ingeniería Básica 

 Anexos 

Cartas a Servicios (2) 

Certificado de Dominio Vigente (25) 

Certificado de Informes Previos (30) 

Fichas de Catastro de cámaras (174) 

Fichas de Obras de Arte (23) 

Mecánicas de suelos (14) 

Monografía de vértices (1) 

 Memoria (índice- Introducción – Memoria) 

Agua Potable y Alcantarillado 

Especificaciones Técnicas 

Desvíos de Transito 

EETT 

Electricidad y Telecomunicaciones 

 Anexos 

Presupuesto Servicios (CGE, Caro, CMET, Entel, Movistar, VTR) 

 Memoria (índice- Introducción – Memoria) 

Iluminación 

 Anexos (4) 

 EETT 

Modificación de Canales 

 Oficio DOH y DGA 

 EETT 

 

Paisajismo y Riego 

 Memoria (2) 

 Riego (1) 

Pavimentación y Saneamiento 

 EETT (4) 

 Memoria (1) 

Semaforización 

 EETT (3) 

Señalización y Demarcación 

 Anexos (3) 

 Memoria y EETT (4) 

PLANOS 

Anexo planos 

 

Ingeniería Básica 

 Mecánicas de suelos 

 Monografía 

 Topografía  

Pavimentación y Saneamiento 

Pavimentación: 

 Carpeta 01 Demolición  

 Carpeta 02 Detalles  

 Carpeta 03 Longitudinales  

 Carpeta 04 Pavimentación  

Saneamiento: 

 Anexo Planos 

Señalización y Demarcación 

Anexo Planos: 

 Planta (4) 

Anexos: 

 Memoria Estructura refugios de Machalí 

 Proyecto Señalética y Demarcación (3) 

 Señalética informativa 

 Planimetría paraderos tipo 1 



 

 

Semaforización: 

 Anexos (14) 

Iluminación Vial: 

 Anexo planos (8) 

Paisajismo y Riego: 

Paisajismo: 

 Planos (9) 

Riego:  

 Anexo Planos (8) 

Agua Potable y Alcantarillado: 

Agua Potable: 

 Planos AP (26) 

Alcantarillado: 

 Planos AS (5) 

Modificación Canales: 

 Planos (32) 

Electricidad y Telecomunicaciones: 

 Anexo Planos (4) 

 CGE (6) 

Desvíos de Tránsito: 

 Anexo Planos (12) 

El oferente deberá considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios 

durante la ejecución del proyecto, además también será responsable del traslado de 

redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles modificaciones 

de arranques y uniones domiciliarias. 

5 6 PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

El Plazo Total máximo para la Ejecución de la Obra será de 840 días corridos, a contar del 

día en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU. 

  No se contempla entregas parciales.   

  Se contempla entregas parciales   

 

6 7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES 

 

  

Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del 

MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, Primera Categoría. 

 

  

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA la participación contratistas inscritos en categoría 

inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra, conforme art. 25 de 

DS. 236/2002 (V. y U.) 

 

7 8 REAJUSTES 

 

 

 No se está afecto a reajustabilidad. 

 Está afecta a sistema de reajuste según …..  IPC. 

 Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), 

operando por tanto sólo la reajustabilidad de dicha Unidad. 

 

8 8 ANTICIPOS 

 

 

En el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos 

 En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un 

monto máximo de un….., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del DS 236/02 

(V. y U.). 

 En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero por …..-de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.). La garantía por este 

anticipo, deberá entregarse dentro de los 15 días de protocolización de la Resolución que 

adjudica el Contrato. 

 

9 
9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO 

 

  

El  porcentaje del valor contrato que se usará para fijar el monto del valor de la Boleta 

Bancaria establecida en el artículo número 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de: 3%.  

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de: 

SERVIU VI Región ,   Gobierno Regional VI región , Otro…… 

 

10 9 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCIÓN DEL ART. 126 DEL REGLAMENTO 

 

 

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a 6nombre de:  

SERVIU VI región , Gobierno Regional VI región , Otro …………………… 

11 10 PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS  



 

 

 

El contratista deberá entregar póliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI región 

,   Gobierno Regional VI región ,     Otro ………… 

La póliza deberá tener vigencia que exceda a lo menos en 30 días el término del plazo 

contractual. 

12 11 PROGRAMA DE FECHAS   DE LA PROPUESTA 

 a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes: 

 

 

El valor a pagar por los derechos de participación de la licitación es de  $......., copia del 

comprobante de depósito debe ser enviado a los siguientes correos electrónicos:  

 

Los antecedentes de la licitación podrán ser retirados desde el día el día de la publicación 

de la presente licitación hasta siete días hábiles previos a la apertura electrónica, en 

horario de 8:30 hasta las 13:30, en la oficina de la Secretaria del Departamento de 

Programación y Control, 2° piso, Av. Brasil N°912, Rancagua. 

 b) Plazo para efectuar consultas: 

 

 

Las consultas de los oferentes podrán ser efectuadas desde el día de la publicación de la 

presente licitación, hasta el décimo día corrido posterior a la posterior a la publicación, al 

foro del portal www.mercadopublico.cl 

 c) Plazo para dar respuesta a Consultas: 

 

 

Las respuestas a las consultas de los oferentes serán publicadas al séptimo día corrido 

después del término de las consultas a través del foro del portal www.mercadopublico.cl 

ID 642-32-O122 

 d) Entrega Certificado RENAC  y Declaración de Capacidad Económica: 

 

 

Los documentos del oferente deben ser entregados en el segundo piso de Av. Brasil 912, 

Rancagua, hasta el séptimo día hábil previo a la apertura, al correo electrónico 

mpazc@minvu.cl  

 d) Entrega del Formulario de Oferta Económica  

 
 

El Formulario Oferta debe ser retirado por el oferente desde dos días hábiles previo a la 

apertura, al correo electrónico mpazc@minvu.cl  

 e) Presentación de las propuestas: 

 

 

El acto de presentación y apertura electrónica de las ofertas se realizará el Veintisieteavo 

día corrido posterior a la publicación a través del portal www.mercadopublico.cl ID642-31-

O122 

 

13 12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 a) Sobre “Documentos Anexos”:  

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos : 

 Currículum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la 

oferta “Documentos Anexos”. 

 

 Copia del título profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N° 1 

de la oferta “Documentos Anexos” 

 

 Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por  Instituciones 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación Vigente,  con no más de 10 días 

de antigüedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se 

acredite que no presenta morosidad ni protestos. 

 

 El oferente podrá indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de 

los Anexos Administrativas, la fecha de adjudicación aproximada, o sea el 

30.09.2022. 

 

 Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de la 

Oferta Administrativa, los Oferentes deberán entregar una programación de obra 

con las siguientes características: 

 

 Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Proyect 

2010 o compatibles.  

 Detallar las características del proyecto (nombre de la obra, numero de 

licitación, profesional a cargo, fecha de inicio y término) 

 Detalle de las diferentes tareas o actividades (sub tareas), indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para 

establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si 

corresponde). 

 Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o 

actividades, señalando expresamente la relación de los predecesores 

inmediatos para cada actividad. 

 Visualizar explícitamente el camino crítico del proyecto (ruta crítica). 

 Basado en esta programación de obra debe incluirse las curvas “S” de 

costos y de avance físico. 

 

 Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su 

representante legal y presentados según el punto 12 de las Bases Administrativas 

Especiales aprobados por Resolución N°38 de fecha 09.08.2012. 

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:mpazc@minvu.cl
mailto:mpazc@minvu.cl
http://www.mercadopublico.cl/


 

 

 Se reitera a los oferentes que será causal de rechazo de una oferta durante el 

acto de apertura la presentación de los anexos administrativos adulterados, 

incompletos o ilegibles, esto según la letra c. del punto 12 de las Bases 

Administrativas Especiales Res. N°38, adjunta entre los antecedentes de la 

licitación. 

 

 b) Sobre “Oferta Económica”: 

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos : 

 

14 17 LETRERO INDICATIVO 

 

 
El oferente deberá considerar en su oferta la cantidad de 2 letreros. 

15 29 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85 

    A establecer según monto y tipo de contrato: 

    Vivienda y Equipamiento 

     Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra. 

  * Un Profesional con .... años de experiencia, jornada completa 

    

 Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con ….de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional. 

    

* Un Profesional con.... años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol 

* Un Profesional/Técnico con..... años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía 

    Pavimentación 

     Contratos de  0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

   * Un Profesional  con 3 años de experiencia, jornada completa. 

  

 Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con 2 años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional 

    Parques y Áreas Verdes 

     Contratos de  0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

  
  

* Un Profesional con … Años de experiencia, jornada completa. 

 

  
  

 Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

* Un Profesional/Técnico con … años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía. 

   
  

16 32 DISPOSICIONES VARIAS 

 

 

 No se consideran disposiciones adicionales  

 

 El oferente deberá tener presente las siguientes disposiciones adicionales: 

 

   Para dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo N° 78 del D.S. N° 236/2002 de 

(V y U), SERVIU entregará, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos, 

Especificaciones y demás antecedentes del proyecto, los cuales serán 

proporcionados por el ITO. 

 

 De presentarse dudas respecto de la interpretación de los Antecedentes Técnicos 

así como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante la 

ejecución de las obras, serán resueltas por parte de la Sección donde se originaron 

dichos antecedentes, en este caso Sección de Infraestructura del Departamento 

Técnico de C. y U., las cuales serán canalizadas a través del ITO SERVIU. 

 

 El contratista adjudicado, junto con la presentación de los estados de pago, 

deberá presentar un reporte indicando el número y porcentaje de contratación de 

mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases 

Administrativas Especiales de la presente licitación. 

 

 En relación a lo señalado en el  punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente 



 

anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se 

añade lo siguiente: 

La reglamentación válida para la fabricación e instalación de este, es el 

documento adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe 

confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos. 

 

 Deberá considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TÉCNICO A CARGO 

PREVENCIÓN DE RIESGO, jornada completa o parcial según lo establecido en el 

artículo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de carácter global serán 

pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no 

de manera parcial. 

 

 El Consultor deberá considerar durante todo el periodo del plazo de ejecución de 

la obra, una Tablet de al menos: tamaño 10 pulgadas, 4GB en RAM, con 

conectividad Wifi y con los visores de   programas que sean necesarios para la 

consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista deberá cargar 

todos los documentos técnicos de la licitación (planos, especificaciones técnicas, 

memorias, planillas, entre otros)  en formato de documento portátil (PDF) o en 

formatos específicos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez 

que sea necesario.  

Esta Tablet es para uso en las labores de fiscalización técnicas de la obra y su 

disposición será total para esos fines, lo cual será verificado por parte de  SERVIU. El 

contratista deberá dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico 

de la obra de SERVIU, tenga libre acceso a este equipo y a la información 

contenida en ella. 

SERVIU  no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto 

de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el 

periodo  de ejecución de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de 

ser necesario de su reemplazo. 

 

 El Oferente adjudicado deberá considerar según lo dispuesto en el Artículos N°90 

del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones 

que no resulten imputables al contratista y que ha razón de esto originen el pago 

de mayores gastos generales, esta indemnización será de un 0,5 por mil del costo 

directo del contrato por cada día de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo 

directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusión de los gastos generales, 

utilidades, valores proforma e IVA, esto según lo determinado en los dictámenes 

N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloría General de la 

República.  

 

Fórmula base de cálculo de la indemnización por mayores gastos generales:                                  

                                                                

Monto Inicial del Contrato:                                        $ 

                                                                

Monto Costo Directo:                                                  $ 

(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)                                   

                 

% indemnización diario:                                             $       0,5 mil 

(Reajuste deberá ser calculado a partir de la apertura de la oferta económica 

hasta el día del pago efectivo, según la variación de la U.F.         ) 

                                                

Días con derecho a M.G.G.:      

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del D.S. N° 236,  el 

contratista adjudicado o su  representante legal  tendrá un plazo de 15 días 

corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitación de la 

Resolución que Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora 

de la Licitación del Departamento de Programación Física y Control, para firmar 

todos los antecedentes técnicos del proyecto ya que estos quedarán depositados 

en SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicará una multa tipo por cada día de 

atraso de acuerdo a lo establecido en el punto N°25 de las Bases  Administrativas 

Especiales. 

 

 La empresa adjudicada deberá presentar mes a mes durante todos los meses en 

que dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1). 

 

 La empresa adjudicada deberá realizar una declaración jurada simple con el 

listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual deberá 

mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal manera que 

se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que ingresen con 

posterioridad al inicio de las faenas. 

 

 En relación a lo señalado en el  punto 25.4 de las B. A. E. aprobadas mediante 



 

Resolución N°38 del 2012, respecto de las multas se reemplaza lo descrito por lo 

señalado en el documento adjunto denominado “Anexo a ET – Multas Valores 

Resistencia_MOD”. 

 

 El oferente adjudicado deberá presentar previo al primer estado de pago el Plan 

de Manejo de Residuos establecido en la Normativa NCh 3562:2019 adjunta entre 

los antecedentes de la presente licitación, y, además, junto con los estados de 

pago deberá presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de 

emisiones y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las 

obras de construcción que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no 

cuenten con infraestructura para la gestión y disposición (sitios de disposición final 

con resolución sanitaria) no será exigible la reportabilidad en RETC durante el año 

2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la 

gestión de RCD. En este caso, se solicitará justificar esta excención en la 

reportabilidad mediante un análisis de costos asociados al traslado de los RCD 

desde las obras de construcción a los sitios de disposición final en virtud de valores 

de entrada a estos recintos, consumo de combustibles y honorarios conductor. 

 

 

3. APRUÉBASE el documento técnico de acuerdo a documento citado en visto 9 el cual es 

integrante de la presente Licitación Pública Nº642-31-O122 “TRAMO 2A: MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL EJE MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER, ENTRE CARRETERA DEL COBRE 

Y CALLE ARIZ, COMUNA DE MACHALÍ DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

O’HIGGINS". 

 

4. DESÍGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes de la 

Comisión Técnica  Evaluadora de las Ofertas: 

 

COMISIONADOS TITULARES 

 

  Mary Helen Paz Cerda Presidente de la Comisión, 

Departamento Programación y Control, 

SERVIU  

 

  Paulina Vásquez Yung Departamento Programación y Control, 

SERVIU.  

  Paula Cortez Aguirre  Departamento Programación y Control, 

SERVIU.  

 

 

 

 

COMISIONADOS SUBROGANTES 

 

  Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.   

 

  Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.   

       

  Francisco Valdés Flores Departamento Programación y Control, 

SERVIU.  

 

 

5. La presente resolución no irroga gasto para el Servicio. 

 

 

6. PUBLÍQUESE en el ID Nº642-31-O122 del portal www.mercadopublico.cl la presente 

resolución.  

                      

ANÓTESE,  COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN 

DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS 

          

http://www.mercadopublico.cl/
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DISTRIBUCIÓN: 

 
- DIRECCIÓN SERVIU OHIGGINS 

- SEREMI MINVU 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI PLAZA DE ARMAS 11 CASILLA 6 MACHALÍ. 

- SECCIÓN CONTRALORÍA INTERNA 

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL 

- DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN 

- SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

- SECCIÓN OFICINA DE PARTES 
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