
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES, 
CONVOCA A LICITACIÓN PUBLICA Y DESIGNA COMISIÓN 

RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N 

642-30-O122, CONSERVACIÓN RUTAS PEATONALES Y 

VEREDAS, VARIOS TRAMOS, COMUNA DE RANCAGUA, DEL 
PROGRAMA NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS 

PEATONALES, REGIÓN DE OHIGGINS. 

 

RANCAGUA, 13 JUL. 2022 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2882 

   

                                                            

 

VISTOS:  

1. El Decreto Supremo Nº 236 del año 2002 (V. y U.)  que aprueba las Bases Generales 

Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y  Urbanización  y 

sus  modificaciones; 

 

2. La Resolución N° 38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razón de fecha 24.08.2012  de SERVIU  

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que aprueba las Bases Administrativas 

Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo para licitaciones de 

contratos de ejecución de obras; 

 

3. El Ord N° 425 de fecha 14.02.2022 del Encargado (S) del Departamento Técnico de 

Construcciones y Urbanización al Director de la Secretaría de Panificación Comunal de la 

Ilustre Municipalidad de Rancagua, mediante el cual se comunica la aprobación con fecha 

14.02.2022 de la modificación del Proyecto de Pavimentación N° 3172 e fecha 13.11.2020 

CONSERVACIÓN DE RUTAS PEATONALES Y VEREDAS, VARIOS TRAMOS, COMUNA DE 

RANCAGUA;  

 

4. El Memorándum N°243 de fecha 22.02.2021 del Jefe (S) del Departamento Técnico de 

Construcciones y Urbanización a  la Jefa (S) del Departamento de Programación Física y 

Control  que envía antecedentes técnicos, para la licitación del  proyecto “CONSERVACIÓN 

RUTAS PEATONALES Y VEREDAS, VARIOS TRAMOS, COMUNA DE RANCAGUA, DEL PROGRAMA 

NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE O´HIGGINS”. 

 

5. Resolución N°7 de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del trámite 

de toma de razón y la Resolución N°16 de fecha 30 de noviembre de 2020, que determina 

los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se 

individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo 

cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República; 

 

6. Las atribuciones otorgadas por el DS Nº 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 

las facultades señaladas en el Decreto RA Nº 272/26/2021 de fecha 8 de septiembre de 2021, 

Decreto Exento RA N° 272/42/2022 registrado con fecha 9 de mayo de 2022, Resolución TRA 

N° 272/10/2022 tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, Resolución TRA N° 

272/46/2021 tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, Resolución TRA N° 272/30/2021 

de fecha 31 agosto de 2021 registrada con fecha 1 de diciembre de 2021, todos dictados 

por Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, resuelvo lo siguiente: 

  

 

CONSIDERANDO: 

1. El Decreto N° 328 de fecha 04.03.2022 con Toma de Razón con Alcance de fecha 11.03.2022, 

que identifica la iniciativa de inversión en el presupuesto de inversión público 

“NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE 

O'HIGGINS”, Código BIP 40021219-0; 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1. CONVÓCASE a Licitación Pública  Nº 642-30-O122 de SERVIU  Región del Libertador General 

Bernardo O´Higgins, “CONSERVACIÓN RUTAS PEATONALES Y VEREDAS, VARIOS TRAMOS, 

COMUNA DE RANCAGUA, DEL PROGRAMA NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS 

PEATONALES, REGIÓN DE O´HIGGINS” código BIP Nº 40021219-0 

 

 

2. APRUÉBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitación Pública 642-30-O122, 

“CONSERVACIÓN RUTAS PEATONALES Y VEREDAS, VARIOS TRAMOS, COMUNA DE RANCAGUA, 

DEL PROGRAMA NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE 

O´HIGGINS” código BIP Nº  40021219-0 

 

 

 



 

 

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA  LICITACIÓN PRIVADA  

Nº 642-30-O122 

 “CONSERVACIÓN RUTAS PEATONALES Y VEREDAS, VARIOS TRAMOS, COMUNA DE RANCAGUA, DEL 

PROGRAMA NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE O´HIGGINS” código BIP 

Nº 40021219-0 

ID www.mercadopublico.cl: Nº 642-30-O122 

BIP Nº 40021219-0 

Nº 

NUMERAL 

B. A. E. 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 3. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN, según articulo N°5 del D.S. N°236/2002 

 

  

mediante el sistema de contratación: 

1.- SUMA ALZADA, 2.- PRECIO UNITARIO, 3.- Administración Delegada. 

mediante la modalidad de: 

a) ,    b),     c),    d),     e), 

 

 2 4.1 FINANCIAMIENTO 

 

  

Origen de fondos:  

Sectorial, FNDR, Mixto, MOP,  otro:………………. 

3 4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO 

       son……………….. Unidad de Fomento (incluir dos decimales) 

 
  

    Son 2.046.954.223 Pesos. 

    Se dará a  conocer el día del acto de apertura de las ofertas 

 

  

    No incluye valor proforma,  Se considera valor proforma por un monto de: 

$....…………………………………….. o de …………………..............................U.F. 

4 5 DE LAS OBRAS  

 

 

El Programa de NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES EN LA REGIÓN 

DE OHIGGINS, contribuirá a cumplir el estándar definido por el MINVU, específicamente en 

la Comuna de Rancagua, con un total de 28 veredas que en conjunto suman un total de 

14.699 m2.  Lo anterior permitirá disponer de rutas accesibles e inclusivas en el área urbana 

de la Comuna. 

 

LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON LOS 

SIGUIENTES: 

 D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias 

 Resolución N°38/2009 Bases Administrativas Especiales 

 El presente Anexo de Condicionantes Especiales 

 Formatos Anexos Administrativos 

 Itemizado para elaborar presupuesto detallado 

 Bases Técnicas para Obras de Pavimentación 2019 

 Multas Valores de resistencia 

 Decreto Exento N°37 

 Ord N° 192 

 

ANEXO PLANOS  

 

 Arranque MAP cámara 

 Detalles Solución Aguas Lluvias para jardineras  

 

ANEXOS 

 

 Certificado MINVU Proyectista 

 Título Profesional Proyectista 

 Certificados BNUP DOM (9 certificados) 

 Certificados de Informaciones previas (9 certificados) 

 Perfiles de Vías DOM (8 documentos) 

 Registro fotográfico (9 elementos) 

 SSAA (7 documentos) 

 

APROBACIONES 

  OFICIO ORDINARIO Nº : 552/2022, Municipalidad de Rancagua 

 ORD. N° 425 SERVIU O´HIGGINS 

 Resolución Rectificatoria N°2 Municipalidad de Rancagua 

 Resolución N°7 Municipalidad de Rancagua 

 

 

EETT Y MEMORIA 

 Accesibilidad – Instructivo Accesibilidad en Obras Urbanas 2020 

 EETT Arquitectura -: 

- Documento A-01 Bordillo 

- Documento B2-03 Hormigón estampado 7 cms 

- Documento B2-03.1 Hormigón estampado , encuentro esquinas 

http://www.mercadopublico.cl/


 

- EETT (9 documentos)  

- Requisitos de los Rebajes Peatonales. 

 

EETT ELECTRICIDAD 

 EETT Electricidad (9 documentos). 

 

             EETT INGENIERÍA 

 Anexo a ET – Multas por valores de resistencia. 

 Bases Técnicas para obras de pavimentación (febrero 2019) 

 

             EETT RIEGO 

 EETT Riego(9 documentos). 

 

             MEMORIA DE RUTAS PEATONALES 

 Memoria de rutas peatonales (1 documento). 

 

             FACTIBILIDADES DE AGUA POTABLE 

 Factibilidades (12 documentos). 

 

             FACTIBILIDADES ELÉCTRICAS 

 Factibilidades (9 documentos). 

 

             PLANOS 

 Ingeniería y Arquitectura 

- Arquitectura todos los tramos(.dwg) 

- Ingeniería todos los tramos (.dwg) 

 

 Planos de Proyecto CUEVAS 

- Planos de Ingeniería (4 láminas). 

- Planos de Arquitectura (3 láminas) 

- Planos de Paisajismo. 

- Planos de Riego (2 láminas) 

- Plano eléctrico. 

 

 Planos de Proyecto RIESCO A 

- Planos de Ingeniería (1 lámina). 

- Planos de Arquitectura (3 láminas) 

- Planos de Paisajismo (7 láminas) 

- Planos de Riego (3 láminas) 

- Plano eléctrico. 

 

 Planos de Proyecto RIESCO B 

- Planos de Ingeniería (2 láminas). 

- Planos de Arquitectura (3 láminas) 

- Planos de Paisajismo (4 láminas) 

- Planos de Riego (1 lámina) 

- Plano eléctrico (1 lámina). 

 

 Planos de Proyecto CAMPOS 

- Planos de Ingeniería (2 láminas). 

- Planos de Arquitectura (3 láminas) 

- Planos de Paisajismo (2 láminas) 

 

 Planos de Proyecto OCARROL 

- Planos de Ingeniería (5 láminas). 

- Planos de Arquitectura (3 láminas) 

- Planos de Paisajismo (7 láminas) 

- Planos de Riego (1 lámina) 

- Plano eléctrico (1 lámina). 

 

 Planos de Proyecto LASTARRIA 

- Planos de Ingeniería (5 láminas). 

- Planos de Arquitectura (4 láminas) 

- Planos de Paisajismo (4 láminas) 

- Planos de Riego (2 láminas) 

- Plano eléctrico (1 lámina). 

 

 Planos de Proyecto RUBIO 

- Planos de Ingeniería (5 láminas). 

- Planos de Arquitectura (3 láminas) 

- Planos de Paisajismo (6 láminas) 

- Planos de Riego (2 láminas) 

- Plano eléctrico (1 lámina). 

 

 Planos de Proyecto SAN MARTIN 

- Planos de Ingeniería (30 láminas). 



 

- Planos de Arquitectura (4 láminas) 

- Planos de Paisajismo (23 láminas) 

- Planos de Riego (3 láminas) 

- Plano eléctrico (4 láminas). 

 

 Planos de Proyecto BRASIL 

- Planos de Ingeniería (5 láminas). 

- Planos de Arquitectura 

- Planos de Paisajismo (4 láminas) 

- Planos de Riego (2 láminas) 

- Plano eléctrico (1 lámina). 

 

 CBT 

 

El oferente deberá considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios 

durante la ejecución del proyecto, además también será responsable del traslado de redes 

de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles modificaciones de 

arranques y uniones domiciliarias. 

 

5 6 PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

El Plazo Total máximo para la Ejecución de la Obra será de 300 días corridos, a contar del 

día en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU. 

  No se contempla entregas parciales.   

  Se contempla entregas parciales   

 

6 7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES 

 

  

 

Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, 

que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, Primera  Categoría. 

 

  

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA la participación contratistas inscritos en categoría 

inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra, conforme art. 25 de 

DS. 236/2002 (V. y U.) 

 

 

 

 

7 8 REAJUSTES 

 

 

 No se está afecto a reajustabilidad. 

 Está afecta a sistema de reajuste según …..  IPC. 

 Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), 

operando por tanto sólo la reajustabilidad de dicha Unidad. 

8 8 ANTICIPOS 

 

 

En el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos 

 En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto 

máximo de un….., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del DS 236/02 (V. y U.). 

 En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto 

máximo de…, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.). 

9 
9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO 

 

  

El  porcentaje del valor contrato que se usará para fijar el monto del valor de la Boleta 

Bancaria establecida en el artículo número 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de: 3%.  

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de: SERVIU 

VI Región ,   Gobierno Regional VI región , Otro…… 

 

10 9 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCIÓN DEL ART. 126 DEL REGLAMENTO 

 

 

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de:  

SERVIU VI región , Gobierno Regional VI región , Otro …………………… 

11 10 PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS  

 

 

El contratista deberá entregar póliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI región 

,   Gobierno Regional VI región ,     Otro ………… El contratista deberá entregar póliza 

de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI región.  La póliza deberá tener vigencia que 

exceda a lo menos en 30 días el término del plazo contractual. 

12 11 PROGRAMA DE FECHAS   DE LA PROPUESTA 

 a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes: 

 

 

El valor a pagar por los derechos de participación de la licitación es de            $ ……….., 

copia del comprobante de depósito debe ser enviado a los siguientes correos electrónicos.  

Los antecedentes de la licitación podrán ser descargados desde el día de la publicación 

de la licitación desde el portal www.mercadopublico.cl ID 642-30-O122. 

 b) Plazo para efectuar consultas: 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

 

Las consultas de los oferentes podrán ser efectuadas desde el día de la publicación de la 

licitación, hasta el séptimo día corrido después de la publicación, al foro del portal 

www.mercadopublico.cl ID 642-30-O122. 

 c) Plazo para dar respuesta a Consultas: 

 
 

Las respuestas a las consultas de los oferentes serán publicadas al sexto día corrido después 

del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl. 

 d) Entrega Certificado RENAC  y Declaración de Capacidad Económica: 

 
 

Los documentos del oferente deben ser ingresados hasta el séptimo día hábil antes de la 

fecha de apertura al correo electrónico pvasquezy@minvu.cl. 

 d) Entrega del Formulario de Oferta Económica  

 
 

El Formulario debe ser solicitado al correo pvasquezy@minvu.cl, por el oferente 2 días hábiles 

antes de la fecha de apertura. 

 e) Presentación de las propuestas: 

 

 

El acto de presentación y apertura de las ofertas se realizará  el quinceavo día hábil 

contados desde el día siguiente de la fecha de publicación, a través del portal 

www.mecadopublico.cl. 

13 12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 a) Sobre “Documentos Anexos”:  

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos : 

 Currículum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la oferta 

“Documentos Anexos”. 

 

 Copia del título profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N° 1 

de la oferta “Documentos Anexos” 

 

 Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por  Instituciones 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación Vigente,  con no más de 10 días 

de antigüedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se 

acredite que no presenta morosidad ni protestos. 

 

 El oferente podrá indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de los 

Anexos Administrativas, la fecha de adjudicación indicada en el portal, o sea el 

30.08.2022 

 

 Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de la 

Oferta Administrativa, los Oferentes deberán entregar una programación de obra 

con las siguientes características: 

 

 Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Proyect 2010 

o compatibles.  

 Detallar las características del proyecto (nombre de la obra, numero de 

licitación , profesional a cargo, fecha de inicio y término) 

 Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para 

establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si 

corresponde). 

 Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o 

actividades, señalando expresamente la relación de los predecesores 

inmediatos para cada actividad. 

 Visualizar explícitamente el camino crítico del proyecto (ruta crítica). 

 Basado en esta programación de obra debe incluirse las curvas “S” de costos 

y de avance físico. 

 

 Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su representante 

legal y presentados según el punto 12 de las Bases Administrativas Especiales 

aprobados por Resolución N°38 de fecha 09.08.2012. 

 

 Se reitera a los oferentes que será causal de rechazo de una oferta durante el acto 

de apertura la presentación de los anexos administrativos adulterados, incompletos 

o ilegibles, esto según la letra c. del punto 12 de las Bases Administrativas Especiales 

Res. N°38, adjunta entre los antecedentes de la licitación. 

 

 

 b) Sobre “Oferta Económica”: 

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos : 

 

14 17 LETRERO INDICATIVO 

 

 
El oferente deberá considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero. 

15 29 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85 

http://www.mercadopublico.cl/


 

    A establecer según monto y tipo de contrato: 

    Vivienda y Equipamiento 

     Contratos de  0 a 4.000 UF: Encargado de la obra. 

  * Un Profesional  con .... años de experiencia, jornada completa 

    

 Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con ….de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional. 

    

* Un Profesional con.... años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol 

* Un Profesional/Técnico con..... años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía 

    Pavimentación 

     Contratos de  0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

   * Un Profesional  con 3 años de experiencia, jornada completa. 

  

 Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con 3 años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional 

     

    Parques y Áreas Verdes 

     Contratos de  0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

  
  

* Un Profesional  con … Años de experiencia, jornada completa. 

 

  
  

 Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

* Un Profesional/Técnico con … años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía.   
  

16 32 DISPOSICIONES VARIAS 

 

 

 No se consideran disposiciones adicionales  

 

 El oferente deberá tener presente las siguientes disposiciones adicionales: 

 

   Para dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo N° 78 del D.S. N° 236/2002 de (V 

y U), SERVIU entregará, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos, 

Especificaciones y demás antecedentes del proyecto, los cuales serán 

proporcionados por el ITO. 

 

 De presentarse dudas respecto de la interpretación de los Antecedentes Técnicos 

así como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante la 

ejecución de las obras, serán resueltas por parte de la Sección donde se originaron 

dichos antecedentes, en este caso Sección de Infraestructura del Departamento 

Técnico de Construcciones y Urbanización, las cuales serán canalizadas a través del 

ITO SERVIU. 

 

 El contratista adjudicado, junto con la presentación de los estados de pago, 

deberá presentar un reporte indicando el número y porcentaje de contratación de 

mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases 

Administrativas Especiales de la presente licitación. 

 

 En relación a lo señalado en el  punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente 

anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se 

añade lo siguiente: 

La reglamentación válida para la fabricación e instalación de este, es el documento 

adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe 

confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos. 

 

 Deberá considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TÉCNICO A CARGO 

PREVENCIÓN DE RIESGO, jornada completa o parcial según lo establecido en el 

artículo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de carácter global serán 

pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no 

de manera parcial. 

 

 El Consultor deberá considerar durante todo el periodo del plazo de ejecución de la 

obra,   una Tablet  de al menos: tamaño   10 pulgadas, 4GB en RAM, con 



 

conectividad Wifi y con los visores de   programas que sean necesarios para la 

consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista deberá cargar 

todos los documentos técnicos de la licitación (planos, especificaciones técnicas, 

memorias, planillas, entre otros)  en formato de documento portátil (PDF) o en 

formatos específicos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez 

que sea necesario.  

Esta Tablet es para uso en las labores de fiscalización técnicas de la obra y su 

disposición será total para esos fines, lo cual será verificado por parte de  SERVIU. El 

contratista deberá dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico de 

la obra de SERVIU, tenga libre acceso a este equipo y a la información contenida en 

ella. 

SERVIU  no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de 

este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el periodo  

de ejecución de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de ser 

necesario de su reemplazo. 

 

 El Oferente adjudicado deberá considerar según lo dispuesto en el Artículos N°90 del 

D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones que 

no resulten imputables al contratista y que ha razón de esto originen el pago de 

mayores gastos generales, esta indemnización será de un 0,5 por mil del costo 

directo del contrato por cada día de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo 

directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusión de los gastos generales, 

utilidades, valores proforma e IVA, esto según lo determinado en los dictámenes 

N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloría General de la 

República.  

 

Fórmula base de cálculo de la indemnización por mayores gastos generales:                                  

                                                                

Monto Inicial del Contrato:                                       $ 

                                                                

Monto Costo Directo:                                                  $ 

(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)                                   

                 

% indemnización diario:                                             $       0,5 mil 

(Reajuste deberá ser calculado a partir de la apertura de la oferta económica hasta 

el día del pago efectivo, según la variación de la U.F.         ) 

                                                

Días con derecho a M.G.G.:      

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del D.S. N° 236,  el contratista 

adjudicado o su  representante legal  tendrá un plazo de 15 días corridos contados 

desde la fecha en que se comunique la total tramitación de la Resolución que 

Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de la Licitación de 

la Sección de Estudios y Proyectos, para firmar todos los antecedentes técnicos del 

proyecto ya que estos quedarán depositados en SERVIU, en caso de no 

cumplimiento se aplicará una multa tipo por cada día de atraso de acuerdo a lo 

establecido en el punto N°25 de las Bases  Administrativas Especiales. 

 

 La empresa adjudicada deberá presentar mes a mes durante todos los meses en 

que dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1). 

 

 La empresa adjudicada deberá realizar una declaración jurada simple con el listado 

de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual deberá 

mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal manera que 

se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que ingresen con 

posterioridad al inicio de las faenas. 

 

 El oferente adjudicado deberá presentar previo al primer estado de pago el plan de 

manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los antecedentes 

de la presente licitación, y además junto con los estados de pago deberá presentar 

los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones y transferencia de 

contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de construcción que se 

estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten con infraestructura 

para la gestión y disposición (sitios de disposición final con resolución sanitaria) no 

será exigible la reportabilidad en RETC durante el año 2022 o hasta que se cuente 

con infraestructura regional y/o local para atender la gestión de RCD. En este caso, 

se solicitará justificar esta exención en la reportabilidad mediante un análisis de 

costos asociados al traslado de los RCD desde las obras de construcción a los sitios  

de disposición final en virtud de valores de entrada a estos recintos, consumo de 

combustible y honorarios conductor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. APRUÉBANSE los documentos técnicos de acuerdo a documento citado en visto 3., los cuales 

son integrantes de la presente Licitación Pública Nº 642-30-O122 “CONSERVACIÓN RUTAS 

PEATONALES Y VEREDAS, VARIOS TRAMOS, COMUNA DE RANCAGUA, DEL PROGRAMA 

NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE O´HIGGINS”. 

 

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res 

38/2002), los antecedentes de la licitación se podrán obtener en forma gratuita, a través del 

portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-30-O122. 

 

5. DESÍGNASE  a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes de la 

Comisión Técnica  Evaluadora de las Ofertas: 

 

COMISIONADOS TITULARES 

 

  Paulina Vasquez Yung Presidente de la Comisión, Departamento 

Técnico, SERVIU  

 

  Mary Paz Cerda  Departamento Técnico, SERVIU.  

  Jorge Martinez Alfaro  Departamento Técnico, SERVIU.  

 

COMISIONADOS SUBROGANTES 

 

  Fanny Cañas Rojas Departamento Técnico, SERVIU.   

 

  Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.   

       

  Javier Peralta Correa Departamento Técnico, SERVIU.  

 

 

6. La presente resolución no irroga gasto para el Servicio. 

 

 

7. PUBLÍQUESE en el ID Nº 642-30-O122 del portal www.mercadopublico.cl la presente 

resolución.  

                      

 

ANÓTESE,  COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN 

DIRETORA (S) SERVIU OHIGGINS 

          

PVY/PRP/MLF/JOH/DJS 
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- DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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