Unidad ChileCompra
21/08/2009

N° Interno: 138
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE.

05896 2446009

RESOLUCION EXENTA N°

SANTIAGO,

VISTOS:

a) La contratacién de Proyecto de Ingenieria Conexién Eje Mailef - Colector Canal
. Ortuzano - San Borja Comuna de Estacién Central, mediante proceso de licitacion
» publica.

b) El Formulario de Solicitud de Licitacién de fecha 20 de Agosto de 2009, del Subdirector
de Pavimentacién y Obras Viales Sr. Yair Varas Rojas.

c) El hecho de no haber encontrado disponible el bien o servicio requerido en el visto
letra a) de la presente resolucion en el Catalogo Electrénico de bienes y servicios
ofrecidos en el Sistema de Informacién MercadoPublico, en la modalidad de Convenios
Marcos vigentes, acorde a lo dispuesto en el articulo 14 del Decreto N° 250/2004, del
Ministerio de Hacienda.

d) La Resoluciéon N° 1600/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece
normas sobre exencioén del trAmite de Toma de Razén.

e) EID.S. N° 355 (V.yU.) de 1976, Reglamento Orgéanico de los SERVIU, la Resolucién
N° 68 (V. y U.) de 2009, que me nombra Jefe del Departamento Servicios Generales y
las facultades que me delegan la Resoluciéon N° 455 de 1990 y la Resolucién Exenta N°
1367 de 2009 y la Ley N°® 19.886/2003, de Compras Plblicas, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1° APRUEBANSE los siguientes antecedentes de la Licitaciéon citada en el Visto a)
precedentemente descrito:

Documentos Pdgina Desde Pagina Hasta
1. Bases Administrativas 2 11
2. Anexos 12 24
3. Especificaciones Técnicas 25 38
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Bases Administrativas

Serviu Metropolitano llama a Licitacion Publica para contratar “Proyecto de Ingenieria
Conexion Eje Mailef - Colector Canal Ortuzano - San Borja Comuna de Estacién Central”,
este eje tiene por objetivo darle continuidad a la Costanera Norte - Zanjén de la Aguada
hacia el sector oriente, conectando a través de una via que contempla una seccién
transversal equivalente a la Costanera Norte del zanjon, el sector poniente con la calle
Exposicion. Esta licitacion se regira por las presentes Bases, la Ley 19.886 y su Reglamento
DS N° 250/2004 y sus modificaciones, y las eventuales Aclaraciones que sean emitidas
durante el proceso de publicaciéon de esta licitacion.

1. Datos del Organismo Demandante
Razén Social SERVIU Metropolitano
RUT 61.812.000-7
Direccion Serrano 45 - Santiago
2. Datos del Funcionario Responsable de esta Licitacién
Nombre Completo Dina Herrera Carvajal

Unidad a la que pertenece | Depto Proyectos de Pavimentacion

Teléfono 7820794
E-Mail dherrerac@minvu.cl
3. Antecedentes Administrativos

Licitacion Publica menor a 100 UTM (L1)
Licitacién Publica mayor a 100 y menor a 1000 UTM

Tipo de Adquisicion

(LE)
X | Licitacién Publica mayor a 1000 UTM (LP)
X Peso

Moneda
Unidad de Fomento

Una Etapa (Apertura administrativa-técnica y

Tipo de Apertura econémica en una misma fecha y hora)

Electrénica Dos Etapas (Apertura administrativa-técnica en una
fecha y hora, mientras que la econémica en otra)

4, Etapas y Plazos

Las etapas y plazos de la presente licitacion se realizaran de acuerdo a lo establecido en el
Punto 4 de la Ficha de Licitacion publicada en el Portal www.mercadopublico.cl Todas las
consultas seran realizadas a través del Foro de Consultas de la presente licitacién en el
Portal www.mercadopublico.cl. Serviu podra entregar Aclaraciones, con informacién
complementaria o modificatoria de los antecedentes de la licitacién, siempre que trate de
materias adjetivas que no alteren la naturaleza del Ilamado, hasta 2 dias habiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.

5. Requisitos para Participar de la Licitacion

Los oferentes que deseen participar de este proceso
licitatorio deberan ingresar electronicamente su oferta
Presentacion de Ofertas (Administrativa, Técnica y Economica) al Portal
www mercadopublico.cl segin lo indicado en el punto 6
‘Instrucciones para presentacion de oferta”.

Podran participar en la Licitacién los Consultores que, al
momento de presentar su oferta, cuenten con inscripcién
vigente en el Registro Nacional de Consuitores del MINVU,

Estar Inscrito en algin

Registro rubro “Estudios de Ingenieria”, Pavimentacién en 1* a 22
Categoria.
Los profesionales integrantes del equipo del Consultor,
Titulos Profesionales deberan ser Ingenieros Civiles y Arquitectos, Ingenieros

Geomensores o Topégrafos titulados con 5§ afios de
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experiencia minima.

No estar afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en
la Ley de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacién de servicios (Ley 19.886 y su
Reglamento)

Oferente No estar afecto a alguna inhabilidad o incompatibilidad
seflalada en la Ley de Probidad Administrativa (Ley
N°19.653).
Ser persona Natural o Juridica que emita facturas
(Contribuyente de 1° Categoria).

6. Instrucciones para Presentacién de Ofertas

Antecedentes
Administrativos

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 de las presentes
Bases “Antecedentes legales para ser contratado”

Antecedentes Técnicos

Cap.1 Formato de Identificacién del Oferente y Certificado
de Inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, en rubro y especialidad que
corresponda,

Cap.2 Composicién y organigrama de la Consultoria Técnica,
en el nivel de rango de profesion o especialidad que estara
involucrado en el presente proyecto, con individualizacién
del profesional que dirigira el equipo que desarrollara el
proyecto, el equipo profesional considerara el detalle
sefialado en Titulo "Consultor, Personal Profesional,
Tecnico" del punto 12 de las presentes Bases.

Cap.3 Experiencia en labores y contratos referidos a
desarrolio de proyectos de ingenieria similares al presente,
tanto de Ila oficina consultora como de todos los
profesionales que integran el equipo de trabajo ofrecido,
esto se considerard como antecedente para la evaluacién de
los factores B y C del Anexo Seleccion de las Propuestas.
Cap.4 Metodologia y tareas, que permita orientar el
desarrollo de ésta, definicién y cuantificacion de tareas y
actividades fundamentales que integran el estudio, el
periodo de desarrollo y las fechas de entrega de cada una
de ellas, incluyendo un Plan de Trabajo en diagrama Gantt,
concordante con lo sefialado en las B. T., esto se
considerara como antecedente para la evaluaciéon del factor
A del Anexo Seleccion de las Propuestas,

Cap.5 Certificado de Titulo (Original o Fotocopia legalizada),
curriculo de cada uno de los integrantes del Equipo
Profesional y Topografico (esta informacion sélo sera
exigible para profesionales o técnicos universitarios), esto
se considerara como antecedente para la evaluacién del
factor B del Anexo Seleccion de las Propuestas,

Cap.6 Carta Compromiso de los integrantes del equipo
profesional,

Cap.7 Copia de la escritura social con Inscripcién en el
Registro de Comercio, sélo si la Oficina Consultora esta
constituida como persona juridica,

Cap.8 Declaracién jurada simple que acredite que los
oferentes no se encuentran afectos a algunas de las
prohibiciones para contratar con la Administracién del
Estado; las que estan serialadas en el inciso sexto del
articulo 4° de la ley 19.886,

Cap.9 Documento digitalizado del comprobante de Ingreso a
la Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales de la
Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, indicado en las
presentes Bases.

4 Antecedentes Econdmicos

En el “Anexo Econdémico” debe incluirse el archivo
Formulario de Oferta, firmado por el consultor oferente y en
formato pdf o similar, indicando el monto total de la oferta a
honorarios de la consultoria, bajo el sistema de suma alzada,
en pesos, moneda nacional. En dicho monto deberan
incluirse los correspondientes Gastos Generales, Utilidades,
Impuestos y, en general, todo gasto de cualquier indole
que se genere directa o indirectamente con motivo del
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cumplimiento del contrato.

El valor de ingreso a Mercadopublico, debe coincidir con el
monto final del Formulario de Oferta, no obstante que el
Sistema diga “Valor Neto” en la Unica casilla de ingreso

disponible.
7. Antecedentes Legales para ser Contratado
Proveedores Proveedores No
Antecedentes Legales para Contratar Inscritos en Chile | Inscritos en Chile
Proveedores Proveedores
a) Certificado de deuda
Tesoreria General de la
Republica.
b) Boletin Laboral y
Previsional de la Direccion
del Trabajo.
c) Declaracién Jurada
acreditando no haber sido
condenado con sancion de
multa de infraccion al DFL
N°1 del_2005, en mas de 2 No requiere Entregar
oportunidades dentro de un presentar. C o
] ) . digitalizado como
Persona Natural | X | periodo de 2 afios, salvo Disponible en Anexo
‘ que hubieren transcurrido Chile o .
‘ Administrativo
| . 3 afios desde el pago de la Proveedores

altima multa impuesta.

d) Declaracién Jurada
acreditando no haber sido
condenado como
consecuencia de
incumplimiento de contrato
celebrado con alguna
entidad regida por la ley de
compras en los ultimos 2
anos.

a) Boletin Laboral y
Previsional de la Direccién
del Trabajo.

b) Declaracién Jurada
acreditando no haber sido
condenado con sancién de
multa de infraccién al DFL
N°1 del 2005, en mas de 2
oportunidades dentro de un

. periodo de 2 afios, salvo Np?erseecl:tls:e Entregar
: gue hubieren transcurrido h . ’ digitalizado como
Persona Juridica| X 3 afios desde el pago de la Dlspgmlbele en Anexo
ultima multa impuesta. Proveedores Administrativo

c) Declaracion Jurada
acreditando no haber sido
condenado como
consecuencia de
incumplimiento de contrato
celebrado con alguna
entidad regida por la ley de
compras en los ultimos 2
afios.

El oferente para ser contratado por Serviu Metropolitano debe estar inscrito en el registro
electronico oficial de contratistas de la Administracién, Chileproveedores, en caso que el o
los proveedores adjudicados no estén inscritos en Chileproveedores, estaran obligados a
inscribirse dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la adjudicacién o la emisién
de la orden de compra respectiva.

Licitacién Publica Proyecto de Ingenieria Conexién Eje Mailef -
Colector Canal Ortuzano - San Borja Comuna de Estacién Central

Pégina 4 de 38




8. Criterios de Evaluacién

Las ofertas recibidas en la presente licitacién seran evaluadas por funcionarios autorizados
para tales efectos, quienes procederan a revisar y analizar los antecedentes entregados por
los oferentes de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases. Si los oferentes cumplen
con lo requerido pasaran al proceso de evaluacion de ofertas y seran evaluados segun los
siguientes criterios:

a) Oferta Econémica (V.0.): 50%

b) Oferta Técnica (P.O.T.): 50% la cual considera 20% la metodologia, programa y plan
de trabajo (A), 40% la composicién, organizacién y experiencia del equipo de trabajo del
oferente (B) y 40% la experiencia de la consultoria técnica (C).

La metodologia empleada para seleccionar las ofertas se encuentra detallada en
Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas, ver punto 12 de las presentes Bases.

9. Duracién del Contrato y Modalidad de Pago

La relacion contractual que dara origen la presente licitacion corresponde a un contrato de
ejecucion en el tiempo, el cual tendra una duracion de 120 dias de la fecha de Resolucion de
Contrato. La forma de pago se realizara contra entrega conforme del servicio solicitado. Se
prohibe la subcontrataciéon producto de ia experiencia de la empresa requerida.

10. Garantias

Garantia de Seriedad de la Oferta

Tipo de Documento Boleta Bancaria a nombre de SERVIU Metropolitano
Monto ($) = 5.000.000
Garantia Aplicada en: Monto (UF) =
Porcentaje (%) =
Fecha de Vencimiento 30/11/2009
Garantizar la seriedad de la oferta por Proyecto de Ingenieria
Glosa "Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-San Borja,

ubicado en la comuna de Estacion Central"

El documento de garantia debe ser entregado hasta 48 horas
antes de la presentacion de la propuesta en el Portal. Junto
con la Boleta, el consultor debera entregar los siguientes
datos complementarios; fecha de emisién de la Boleta,
Identificaioén, teléfono y correo electrénico del ejecutivo de
cuentas del Banco

Las garantias correspondientes a las propuestas que no
sean aceptadas, deberan ser solicitadas por el oferente
posteriormente a la publicacién de la adjudicacién, las cuales
seran devueltas por Resolucién.

La garantia de seriedad de la oferta de la propuesta que
resulte aceptada, sera devuelta una vez que haya sido
constituida la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
proporcionada por el oferente seleccionado

Descripcién

Forma de Restitucién

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Tipo de Documento Boleta Bancaria a nombre de SERVIU Metropolitano
Monto (§) =
Garantia Aplicada en: Monto (UF) =
Porcentaje (%) = 15 en pesos chileno
Fecha de Vencimiento 30/06/2010
Para caucionar el fiel cumplimiento del contrato por Proyecto
Glosa de Ingenierfa "Conexién Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano-
S. Borja, ubicado en la comuna de Estacién Centrai"
Descripcion E] documento d_e garantia plqbe_ser entregado dentro de 5
dias una vez adjudicada la licitacién.
e Se debe consultar previo a la fecha de vencimiento del
Forma de Restitucién documento y su devolucién serd mediante resolucion.
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11. Listado de Bienes o

Servicios Requeridos

; Unidad de L
Cantidad Medida Detalle del Producto/Servicio
Proyecto de Ingenieria Conexién Eje Mailef - Colector
Canal Ortuzano - San Borja Comuna de Estacién Central
1 Unidad 1.- ETAPA A: INGENIERIA BASICA Y PREDISENO, segun
Especificaciones Técnicas.
2.- ETAPA B: PROEYCTO DEFINITIVO Y EVALUACION
ECONOMICA, segun Especificaciones Técnicas.
12. Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas

Contrato del Proyecto
de Ingenieria. Vigencia
y Liquidacién

El consultor tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para suscribir
y protocolizar la Resolucién pertinente, dicho plazo serd contado
desde el segundo dia habil siguiente de la fecha del ingreso al
SERVIU una vez tramitada l|a correspondiente Resolucién de
contrato.

Los gastos notariales y cualquier otro pago relacionado con el
perfeccionamiento del contrato, asi como en su desarrollo técnico y
administrativo seran de cargo del consultor.

El consultor que no suscribiere la Resolucién, legalizando el
contrato en el plazo indicado anteriormente, serd sancionado
conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Nacional de
Consultores del MINVU.

El incumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes
Bases podrad ser sancionado con la Resolucién administrativa del
contrato, sin perjuicio de otras sanciones estipuladas en el
Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Terminado el contrato, ya sea por cumplimiento del plazo, término
de las obras o resolucién administrativa del mismo, se dictara una
Resolucion Exenta que disponga el finiquito del contrato.

El plazo maximo de ejecucién serd de 120 dias corridos el cual se
inicia desde la protocolizacién de la Resolucién de contrato, plazo
que parcialmente y de acuerdo a las etapas definidas para el
estudio se distribuira de acuerdo a lo siguiente:

Etapa A: Ingenieria Basica y Predisefio: 30 dias corridos
Etapa B: Proyecto Definitivo y Evaluacién Econémica: 90 dias
corridos

Plazo total: 120 dias corridos

El Consultor podra proponer plazos diferentes para las etapas, pero
no podra modificar el plazo maximo de 120 dias corridos.

Respecto al plazo de correcciones, el Consultor tendra 10 dias
corridos a contar de la fecha en que se le comuniquen las
observaciones.

El SERVIU dispondra de un plazo de 5 dias corridos para la revisién
e informe de observaciones o informe de aprobacion.

El plazo real se contara a partir de la fecha de protocolizacion de la
Resoluciéon de contrato. Al cabo de dicho plazo, el consultor
adjudicado debera tener cumplidas todas las exigencias derivadas
de su contrato. El contrato serd liquidado conjuntamente con la
devolucion de la boleta de garantia por correcta elaboracién de los
proyectos, por la via de una Resolucién.

Si_se pone término anticipado al contrato de obras, SERVIU se

Licitac
Colector
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reserva el derecho de proceder a la liquidaciéon anticipada del
contrato de Consultoria Técnica. El término anticipado del contrato
correspondiente, no dard derecho a percibir indemnizacién alguna u
otros beneficios pecuniarios.

Consultor, Personal
Profesional, Técnico

En su oferta la Consultoria designara un Profesional Ingeniero Civil
como Jefe de Proyecto el que estara a cargo del estudio a realizar
por la Consultoria y serd el Gnico responsable ante el SERVIU
Metropolitano de todas las actividades encomendadas a |la
Consultoria, incluyendo la coordinaciébn de actividades de
interconsulta técnica como aquellas derivadas de la gestién
administrativa del contrato. La Consultoria debera contar con las
especialidades y requisitos que se sefialan en las Bases, el oferente
podra exceder dichos minimos en atencion a los requerimientos
técnicos que se presenten.

El cambio de alguno de los profesionales del equipo propuesto por
el Consultor, hecho a solicitud de éste, s6lo podra ser sometido a
consideracién del Director del SERVIU Metropolitano, por razén de
fuerza mayor, reservandose éste la facultad de aceptar o rechazar
el cambio, en todo caso, el o los profesionales de reemplazo no
podran tener inferior calidad técnica ni de experiencia que el o los
profesionales que se postula reemplazar. El Servicio se reserva el
derecho de liquidar el contrato.

SERVIU se reserva el derecho de disponer la remocién de uno o
mas de los integrantes del equipo profesional, si a juicio del Jefe
del Depto. de Proyectos de Pavimentacién, no se desempefia con la
debida eficiencia; probidad o por negligencia o negativa de dar
cumplimiento a instrucciones impartidas. Sera de cargo de la
Consultoria su reemplazo y el nuevo postulante debera ser
previamente aceptado por el Director del SERVIU.

El personal de la Consultoria Técnica debera ejecutar su labor en la
jornada de trabajo descrita en oferta técnica. Lo indicado, debera
ser absorbido por la Consultoria Técnica en la evaluacién
econdmica de su oferta y no darad derecho a cobro extraordinario
alguno.

La Consultoria debera contar con los especialistas de las siguientes
areas:

- Estructuras

- Desvio de Transito

- Modelacién y Evaluacién Social y Econémica

- Expropiaciones

Reuniones de Trabajo

Con el objeto de avanzar lo mas rapido posible en todas las
actividades del proyecto, el consultor considerarda que debe
sostener reuniones de trabajo con personal del Depto. de
Proyectos de Pavimentacién del Serviu Metropolitano en las oficinas
de dicho Depto. o donde éste determine, que se estima tendrén una
duracién de entre 1 a 2 horas. A dichas reuniones de trabajo
asistira obligatoriamente el Jefe de Proyecto de parte del consultor
y al menos el equipo profesional que tenga relacién directa con los
temas o actividades a tratar en cada una de las reuniones
indicadas. La inasistencia de alguno o algunos de los profesionales
de la consultora a estas reuniones motivara la correspondiente
aplicacién de Multas. Ademas de estas reuniones habra una
reunién de inicio del proyecto en la que se fijaran las pautas a
seguir durante el desarrollo del proyecto y una reunién final de
analisis del trabajo realizado

Forma de Presentacién
del Proyecto

El formato para la presentacién de todas las laminas de los
proyectos que se solicitan sera de 59.4 cm. x 84.1 cm., segin la
Norma DIN A1. La caratula que Illevaran los planos, se
proporcionara al Consultor adjudicatario del estudio.
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La escala de dibujo sera 1. 500 para las plantas, 1. 500 perfiles
longitudinales, horizontal y 1: 50 vertical, para los detalles.

Requerimiento adicional: Informes;

ETAPA ENTREGA CORRECCION

(en fecha comprometida) (segun bases) ’
A 1 copia 1 copia

Cc 1 copia 1 copia ademas de las 15 copias

del informe ejecutivo

En cada Etapa se debera entregar al SERVIU, un libro de planos
formato A3, en colores, incluyendo todas las especialidades.

Las copias de informe que el consultor debera entregar en cada
etapa son las expuestas en el cuadro precedente. Al término del
proyecto el Consultor deberda entregar 2 copias del estudio
completo.

El consultor debera entregar en medios magnéticos (CD o similar)
la totalidad de los archivos correspondientes al proyecto definitivo y
exposiciones, de modo que SERVIU pueda replicar las copias del
proyecto que estime conveniente.

Forma de Pago

Los honorarios fijados por el Consultor se pagaran de la forma que
se indican a continuacién; previa verificacion, por parte del Depto.
Proyectos de Pavimentacion, del cumplimiento de lo sefialado en las
presentes Bases y en la Oferta Técnica del consultor como requisito
para cada Etapa.

c.1 Un primer estado de pago, una vez aprobada la etapa A
‘Ingenieria Basica y Predisefio”, equivalente al 40 % de los
honorarios pactados.

c.2 Un segundo estado de Pago, equivalente al 60 % de los
honorarios pactados, una vez aprobada la Etapa B “Proyecto
Definitivo y Evaluacion Econémica”.

Se consideraran como dias de atraso los siguientes:

- Los dias corridos después de los 10 dias considerados para la
correccién de las observaciones de cada etapa.

- Los dias corridos desde la fecha pactada para la entrega de cada
etapa y la fecha efectiva de cada entrega

Las causales de rechazo son las siguientes:

- Entrega incompleta, entendida como: falta de alglin capitulo, faita
de alguna copia de los informes, falta de hojas, figuras o cuadros
referenciados.

- Entrega de antecedentes que no guardan relacién con el proyecto
en cuestion.

En caso de rechazo SERVIU informara mediante oficio al consultor
y acompafiara la totalidad de los antecedentes entregados al
Servicio.

Resolucién anticipada
del contrato

Si del analisis y estudio de los informes que se detallan ya sea en
los puntos anteriores de las presentes Bases o0 en las Bases
Técnicas, se desprende que la Consultora no satisface las
necesidades, no es idénea o no cautela los intereses fiscales en
forma oportuna y adecuada, el SERVIU se reserva el derecho de
terminar anticipadamente el contrato haciendo efectiva a su favor la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que se pueda solicitar el Registro
Nacional de Consultores.

Suspensién de los
plazos

Se establece que los plazos podran suspenderse en aquellas
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oportunidades en que se encuentra pendiente algun informe
necesario que deba emitir algun Servicio publico o estatal y éste no
lo evacue en tiempo prudencial (mas de 30 dias), situacién que
debera ser calificada por el SERVIU Metropolitano debiendo el
Consultor pedir la suspensién del plazo antes del vencimiento del
plazo contractual, lo que no dara derecho al Consultor a formular
cobros ni indemnizaciones de ninguna especie.

Dicha suspensién de plazo motivara la correspondiente Resolucién.

Aprobaciones

El consultor sera responsable de la aprobacién de los proyectos de
modificacién de servicios de agua potable y aguas servidas ante las
empresas que poseen la concesién respectiva, asi mismo, el
consultor sera el responsable de la aprobacion del o de los
proyectos de modificacién de canales que el proyecto requiera. En
el caso de los proyectos de semaforos, el consultor sera el
responsable de obtener el respectivo informe de la UOCT.

En el caso de que alguno de los 6rganos indicados se demore mas
de 30 dias corridos en |la evacuaciéon de su informe, se entendera
liberada la responsabilidad de aprobacién de parte del consultor,
previa acreditacion.

Asi mismo, los costos asociados a la revisién y gestién de dichos
proyectos seran de cargo del consultor.

Garantias y
Calificaciones

En caso de ser rechazadas todas las ofertas, las garantias seran
devueltas, una vez que el Subdirector de Pavimentacién y OO. VV.
comunique esta decisién al Director.

La garantia de seriedad de la oferta se hara exigible en los
siguientes casos:

i. Si algun oferente retira su propuesta dentro del periodo de validez
estipulado en las Bases de Licitacion.

ii. Si el oferente seleccionado no suscribe el contrato dentro del
plazo establecido o no suministra la garantia de fiel, oportuno e
integro cumplimiento de las obligaciones contraidas, en caso que la
propuesta sea aceptada.

iii. Si el oferente seleccionado incurre en abandono de la propuesta
presentada antes de la suscripcién del contrato.

Al término de los servicios contratados con la Consultoria, ésta sera
calificada por el SERVIU, aplicandose la tabla indicada en el Art.
30 del D. S. 135/78 (V. y U.).

Boleta de Garantia por
Correcta elaboracién
de los proyectos

El adjudicatario deberd entregar antes de recibir el Juitimo
porcentaje de su pago una Boleta de Garantia Bancaria a nombre
del SERVIU Metropolitano por un monto equivalente al 5% del valor
del monto del contrato, como garantia de la correcta elaboracion de
los proyectos.

Esta Boleta le serd devuelta al adjudicatario, a su solicitud, una
vez ejecutadas todas las actividades del proyecto y en todo caso,
en un plazo no mayor a 18 meses, contados a partir de la fecha de
aprobacién de la etapa B del proyecto de parte de SERVIU
Metropolitano.

Durante este periodo el Consultor asumirad la responsabilidad de
mantener el profesional a cargo del proyecto disponible para revisar
y corregir las diferencias que se puedan presentar entre los
proyectos desarrollados y la realidad del terreno.

Solo por motivos debidamente justificados este Servicio podra
aceptar el cambio del profesional indicado sélo por otro profesional
que hubiere participado en todas las etapas de desarrollo del
proyecto.
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Si el consultor no dispone del profesional exigido, el SERVIU podra
hacer efectiva la Boleta de Garantia por fiel cumplimiento del
contrato para contratar los especialistas que estime conveniente, a
fin de resolver los problemas que se hubieren presentado. No se
aceptara la participaciéon en esta etapa de un profesional que no
tenga cabal conocimiento de todas y cada una de las etapas de
desarrollo del proyecto.

Multas

En todos los casos en que el consultor incurriere en sancién, por
atraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las
presentes bases administrativas y por el no cumplimiento en el
plazo de todas las instrucciones, no asistencia integral (de todo el
equipo solicitado) a reuniones, 6rdenes y obligaciones impartidas
por escrito por el Depto. de Proyectos de Pavimentacién, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el
valor del Contrato, dividido entre el plazo de desarrollo del
proyecto.

Multa Diaria = (10 x Valor Contrato)/(100 x Plazo Total Contrato)

Esta multa sera aplicable al valor total del contrato. Y se hara
efectiva en el estado de pago siguiente a la faita que derivo en la
Multa.

En caso que el contrato sea resuelto administrativamente en virtud
de incumplimiento por parte del Consultor, SERVIU hara efectiva
la(s) Boleta(s) de Garantia que se establecen en las presentes
Bases.

Para la aplicaciéon de esta multa, se debera dejar constancia por
escrito. La consultora dispondra de un plazo de 5 dias corridos a
partir de la fecha de la notificacion escrita de aplicacién de la
multa, para apelar ante el Subdirector de Pavimentacion y Obras
Viales del Servicio, exponiendo las razones que, a su juicio,
justificarian eximirlo de la multa aplicada. Dicha jefatura resolvera
en forma inapelable sobre la procedencia de aplicacion de la multa.

Dominio del Proyecto

En virtud de la suscripcion del contrato, el Consultor transfiere al
SERVIU Metropolitano el dominio integro del proyecto y este
Servicio podra hacer uso de él, en la forma que mdas convenga a
sus intereses.

Seleccion de las
Ofertas

Las propuestas seran calificadas por una Comisién nombrada para
este efecto, por el Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales del
SERVIU Metropolitano, la que estara constituida por 3 profesionales
de dicha Subdireccion. La comisiéon tendra a su cargo la evaluacion
de las ofertas presentadas.

1. Las propuestas seran calificadas, en primera instancia, soélo
tomando como base los antecedentes y caracteristicas técnicas de
acuerdo a los criterios de evaluacion especificados mas adelante.
Para los efectos de preseleccionar las propuestas técnicas se
confeccionara un listado de los oferentes preseleccionados, previa
evaluacién de los antecedentes, conforme al grado de satisfaccién
de los requerimientos solicitados en el llamado a propuesta.

La evaluacion consistird en asignar una calificacién en base a una
escala de 0 a 100 puntos de acuerdo con los siguientes conceptos:

Metodologia, Programa y Plan de Trabajo: Se considerara:

a) La comprensién de las tareas encomendadas

b) La programacién de las actividades y su secuencia dentro
del plan de trabajo

c) La calidad de la metodologia propuesta para la buena
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realizacién de los estudios encomendados.

Composicién, Organizacién y Experiencia del Equipo de
Trabajo del Oferente: se considerara la calidad de los
profesionales ofrecidos.

Experiencia de la Consultoria Técnica: la Comisién medira la
cantidad, calidad y compiejidad de los trabajos similares
realizados por ésta tanto para terceros como para el SERVIU.

Para el calculo de la calificaciéon de la Propuesta Técnica se
ponderaran los factores ya mencionados, de acuerdo a lo que
se seflala a continuacion:

P. O. T. = Ax0,20 + Bx0,40 + Cx0,40

P. O. T.: Puntaje Oferta Técnica.

A: Metodologlia, Programa y Plan de Trabajo.

B: Composicién, Organizacién y Experiencia del Equipo de
Trabajo del Oferente.

C: Experiencia de la Consultoria Técnica.

El puntaje minimo de calificacién para que sea considerada
la propuesta técnica sera de 70 puntos. Los oferentes que
hayan sido evaluados con un puntaje inferior al sefialado, no
seran considerados en el proceso de Analisis Econémico.

. 2. A las ofertas evaluadas técnicamente, se les calcularad un Valor
de Referencia (V.Ry) que resulta de ponderar el Valor de su Oferta
Economica por el Puntaje de la Oferta Técnica

(P. O. T.) obtenido de |la siguiente manera:
V.Rg = (V.0. x 100)/P.O.T

En que:

V. Ry : Valor de Referencia.

V. O. : Valor Oferta Econ6émica.
P. O. T.: Puntaje Oferta Técnica.

En caso de igualdad de Valor de Referencia, se elegira al
oferente que tenga mejor puntaje Oferta Técnica. Si persiste
la igualdad, se dara preferencia al proponente que a juicio de
la Comisiébn Técnica demuestre mayor experiencia en el
equipo profesional.

. La Propuesta se adjudicara segun el menor Valor de

Referencia (V.R.) resultante, situacion que puede variar sélo
si existen motivos fundados. La Subdireccion de
Pavimentacién y O. Viales del SERVIU Metropolitano
analizara e informara al Director del SERVIU basandose en
los antecedentes de la Licitacidn.

Se adjuntan los archivos de Formularios para ser llenados por los

Anexos e . )
oferentes segun indicaciones establecidas en las presentes bases
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Anexos

FORMATO IDENTIFICACION

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

A.- IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE

PERSONA NATURAL O JURIDICA

RUT:

DIRECCION:

FONO:

FAX:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

C.- PROFESIONAL JEFE EQUIPO CONSULTORIA

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

SANTIAGO,

FIRMA
(Oferente o representante legal)
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CARTA COMPROMISO

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE :

Mediante el presente documento, los profesionales que suscriben, comprometen integrar el Equipo
Profesional durante el desarrollo de la Consultoria de acuerdo a lo indicado en las Bases de la
presente Licitacion.

NOMBRE
COMPLETO PROFESION CARGO FIRMA
FIRMA
(Oferente o representante legal)
SANTIAGO,
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DECLARACION DEL OFERENTE

LICITACION Ne:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA(S) :

OFERENTE:

RUBRO CATEGORIA del Registro Nacional de Consultores del MINVU

DECLARA:

. 1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de todos los
antecedentes entregados (planos, bases, especificaciones técnicas, etc.).

2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demas caracteristicas
superficiales, geolégicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecucion de las
obras.

3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

4. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

FIRMA
(Oferente o representante legal)

SANTIAGO,
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DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Juridica)

LICITACION Ne° :
ID N°:

NOMBRE LICITACION :

COMUNA(S) :

OFERENTE :
' Y 0. e et aeeeeeiee e ..., CBdula  nacional de identidad
N°....................., domiciliado en................................................, declaro bajo juramento,

que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con ia Administracién del
Estado; las que estan sefialadas en el inciso sexto de!l Art. 4 ° de la Ley N° 19.886.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En , a de del

NOTA: Esta declaracion debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su
validez.
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DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

LICITACION Ne° :
ID N°:

NOMBRE LICITACION :

COMUNA(S) :

OFERENTE :
Y 0. e e eveeeeiaiiiieee ..., cfdula nacional de identidad
N°..................... domiciiado en...........................ceeveeere ..., declaro bajo juramento,

que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del
Estado; las que estan sefialadas en el inciso sexto del Art. 4 ° de la Ley N° 19.886.

NOMBRE Y FIRMA

En , a de del

NOTA: Esta declaracion debera lienarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su
validez.
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FORMATO CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

RUT

FONO PARTICULAR | FONO MOVIL | E-MAIL PARTICULAR

FONO COMERCIAL | ANEXO | E-MAIL COMERCIAL

2. TITULO(S) PROFESIONAL(ES) Y/O GRADOS

UNIVERSIDAD FACULTAD

TITULO

FECHA TITULACION ( DIA-MES-ANO) CIUDAD

UNIVERSIDAD FACULTAD

TITULO

FECHA TITULACION ( DIA-MES-ARO) CIUDAD

3. OTROS GRADOS ACADEMICOS

POSTITULOS / OTROS

INSTITUCION

CARRERA

DESDE (ANO) | HASTA (AR0) | COMPLETO |INCOMPLETO CIUDAD

POSTITULOS / OTROS

INSTITUCION

CARRERA

DESDE (ANO) | HASTA (ARO) | COMPLETO |INCOMPLETO CIUDAD

4. CURSOS Y/O SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Efectuados en los ultimos 5 afios y que se vinculen directamente con las funciones del cargo a proveer o con las
areas de conocimiento sefialadas en los requisitos de las Bases.

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) |HASTA ( MES — ANO) CIUDAD
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NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) | HASTA ( MES - ANO) CIUDAD

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) |HASTA ( MES - ANO) CIUDAD

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO

INSTITUCION QUE LO IMPARTIO

DESDE (MES -ANO) |HASTA ( MES - ANO) CIUDAD

5. PUBLICACIONES PROFESIONALES REALIZADAS

NOMBRE PUBLICACION

ENTIDAD PATROCINANTE SI LA HUBO:

DESDE (MES -ANO) CIUDAD

6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROFESIONAL. (AUTO EVALUACION)
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7. PERTENENCIA O MEMBRESIA A ENTIDADES PROFESIONALES

8. OTROS INCLUYE CONFERENCIAS DICTADAS, ENTREVISTAS, PARTICIPACION EN PANELES,
EXPERIENCIA DOCENTE ETC.
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9. CARGO ACTUAL

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES QUE REALIZA

10. EXPERIENCIA LABORAL (ULTIMOS 10 ANOS)

Indicar solamente las labores que se vinculen directamente con las funciones del cargo a proveer o

con las areas de conocimiento sefialadas en los requisitos de las Bases.

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD
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DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD
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*

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION
INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD
DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

CARGO O FUNCION

INSTITUCION COMUNA Y/O CIUDAD

DESDE ( DIA-MES-ANO) HASTA ( DIA-MES-ANO) ANOS O MESES EN EL CARGO
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES REALIZADAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

Nota: si es necesario sacar copia a esta hoja para agregar mas sobre experiencia laboral.
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FORMULARIO DE OFERTA

_ BASES PARA PROYECTO DE INGENIERIA
“CONEXION EJE MAILEF-COLECTOR CANAL ORTUZANO-S. BORJA
COMUNA DE ESTACION CENTRAL”

ID N°
OFERENTE
DOMICILIO
TELEFONO FAX RUT.
INSCRIPCION: REGISTRO CATEGORIA

Previo estudio de los antecedentes de la Licitacion, declaro conocer las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
antecedentes generales, Aclaraciones, Adiciones y Reglamentos que rigen la presente Licitacion,
comprometiendo la ejecucion de las obras segun oferta que se indica, asumiendo las obligaciones y riesgos
pertinentes:

1.- VALOR TOTAL OFERTA $

SON

pesos

(en letras)

Firma Oferente o Representante Legal

SANTIAGO,

Licitacién Publica Proyecto de Ingenieria Conexién Eje Mailef -
Colector Canal Ortuzano - San Borja Comuna de Estacién Central

Péagina 24 de 38




Especificaciones Técnicas

1. Descripcion del Proyecto

i

El Proyecto de la “Conexién Vial Mailef-Canal Colector (Ortuzano)- Antofagasta”, se situa en
la Comuna de Estacién Central.

Este proyecto corresponde al eje Mailef - Canal Colector - Antofagasta. Este eje tiene por
objetivo darie continuidad a la Costanera Norte-Zanjén de la Aguada hacia el sector oriente,
conectando a través de una via que contempla una seccién transversal equivalente a la
Costanera Norte del zanjén, el sector poniente con la calle Exposicion.

2. Caracteristicas del Proyecto

El Proyecto se puede dividir en tres tramos, el primero desde Santa Corina hasta canal
Colector corresponde a dos calzadas de dos pistas cada una de siete metros de ancho y
separadas por una mediana de 6 metros con aceras de 5 metros y en un ancho de faja de 30
metros. El segundo tramo corresponde a Canal colector desde Mailef hasta General
Velasquez y considera mantener la doble calzada pero sin mediana y con aceras de 3 metros
utilizando para este efecto 20 metros de faja. El tercer tramo corresponde a la calle
Antofagasta y va desde General Velasquez hasta la calle Exposicion, en él se mantiene la
doble calzada pero con una mediana de 10 metros de ancho y aceras de 8 metros de ancho
en una faja de 40 metros. La longitud del proyecto es de aproximadamente 4600 metros.

El proyecto se inicia en la interseccion de la calle Santa Corina con la Costanera Norte-
Zanjon de la Aguada, con una obra de arte que se emplaza sobre el canal Ortuzano para
luego dirigirse hacia el oriente por la calle Mailef hasta conectarse con la calle Canal
Colector.

INICIO DE PROYECTO

En este tramo el proyecto intersecta a nivel con la avenida las Rejas, sector donde se
proyecta una via local paralela a Avda. Las Rejas en direccién norte —sur. Esta via local
tiene por objetivo conectar las calles locales Las Rejas con Ferrocarriles, generando otra via
de conexidn hacia el oriente.

EJE MAILEF
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La conexién del eje proyectado entre las calles Mailef y Canal Colector se realiza a través
de una curva de radio 180 m, para luego dirigirse en sentido nor-oriente a través de grandes
rectas hasta la calle Antofagasta, cruzando previamente a nivel con la Avda. General
Velasquez.

EJE CANAL COLECTOR
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Finalmente, el proyecto termina conectando la calle Antofagasta con la calle Exposicién, a
través del paso bajo nivel que se encuentra actualmente en uso.

EJE ANTOFAGASTA

F i ; I

Las secciones transversales que se proponen varian de acuerdo a los anchos de faja
propuestos en el plan regulador comunal. Entre las calles Santa Corina y Coyhaique se
proponen dos calzadas unidireccionales de 7 m cada una separadas por un bandején central
de ancho 6 m. En ambos costados de las calzadas se proyectan aceras peatonales de ancho
5 m cada una.

Desde la calle Coyhaique hasta la calle Ruiz Tagle, el perfil propuesto consta de dos
calzadas de 7 m cada una y aceras en ambos costados de 3 m. Luego, en el tramo
comprendido hasta la calle Dolores el perfil vuelve a aumentar, con dos calzadas de 7m
cada una, separadas por un bandejon central de 10 m y aceras en ambos costados de 8 m
cada una.

Finalmente, desde la calle Dolores hasta conectar con la calle Exposicion, el perfil adopta
un ancho total de 14 m con dos calzadas unidireccionales de 7 m cada una.

A continuacion se presentan en forma esquematica los perfiles antes mencionados.
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PERFIL TIPO TRAMO: SANTA CORINA-COYHAIQUE

5, 00— 7.00 .00 7.00 5,00
ACERA CALZADA BANDEJON CALZADA ACERA
30.00

PERFIL TIPO TRAMO: COYHAIQUE-RUIZ TAGLE

—3.00 7.00 7.00 ~3.00—
ACERA  CALZADA CALZADA ACERA

20.00——

PERFIL TIPO TRAMO: DOLORES- EXPOSICION

00 7.00 :
ACERA CALZADA BANDEJON CALZADA AC ERA
40.00

En general, las tareas y productos que se debe considerar para este estudio son las
siguientes:

Proyecto de Expropiaciones.

Proyecto de Estructuras

Proyecto desvios de transito y obras complementarias
Evaluacién Econ6émica y Social

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el proyecto se organizara en varios proyectos
individuales correspondientes a cada especialidad solicitada y que en conjunto, componen el
proyecto integral, los que se ejecutaran atendiendo las especificaciones y normas
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establecidas por las Ordenanzas de la Ley General de Urbanismo y Construccién, del
PRMS, Normas Oficiales y del SERVIU RM.

3. Requerimientos Generales

El consultor que se presente a esta Licitacién, debera poseer inscripcién vigente en el
Registro Nacional de Consultores en 12 ¢ 22 categoria en el rubro de Pavimentacion.

Sera responsabilidad del Consultor sostener reuniones de informacién con las autoridades
regionales, para la mejor coordinaciéon de los proyectos que se elaboren, en particular con
los municipios respectivos y organismos que corresponda.

4, Etapas y Contenidos del Estudio a Realizar
El estudio se estructurara de la forma que se indica a continuacién:

o FEtapa A: Ingenieria Basica y Predisefio.
e FEtapa B: Proyecto Definitivo y Evaluacién Econémica

SERVIU sera quien coordinard todo lo relacionado con el proyecto, producto de esta
licitacion.

Para cada una de estas etapas, el Consultor debera contemplar en su oferta, al menos una
reunion de presentacién del trabajo. Estas presentaciones se realizaran utilizando un
computador, un Proyector de Imagenes o similar, en dependencias del SERVIU
Metropolitano. La infraestructura asociada la proporcionara el Consultor en cada una de las
presentaciones requeridas.

Adicionalmente, a lo anterior se deberan consultar las reuniones de coordinacién que sean
necesarias, a solicitud de las partes (SERVIU - Consultor).

El Consultor considerara en su oferta el desarrollo de una maqueta virtual, que mediante
vuelos virtuales permita simular un recorrido a través del eje en la situacién con proyecto,
ademas, una vista panoramica tipo “helic6ptero”, de 2 min. de duracién minimo. La
ejecucion de dicha animacién sera preparada con herramientas CAD y tipo 3D Estudio de
alto nivel, que simulen lo més cercano posible al proyecto real, incluyendo colores y
equipamiento, la maqueta descrita se presentara tanto para la situacién de dia (iluminacién
natural) como de noche (iluminacion artificial). Del mismo modo, el vuelo virtual
recorrera el eje motivo de este proyecto en los dos sentidos de transito de tal manera que se
pueda apreciar en detalle las caracteristicas del mismo tanto en sus componentes de disefio
urbano como de operacién de transito. Esta maqueta debera estar terminada junto con la
Etapa B.

4.1. Etapa A: Ingenieria Basica y Predisefio

En esta etapa el Consultor deberad desarrollar la INGENIERIA BASICA, trabajos que
consistiran fundamentalmente en la generacién de los catastros completos de servicios de
Agua Potable y Alcantarillado, ademas de la informacién de terreno para desarrollar el
Proyecto de Expropiaciones.

De cualquier forma en esta etapa se consulta la ejecucién de las siguientes tareas:

Catastro de expropiaciones

Catastro de estructuras existentes

Antecedentes de Transito

Reuniones de coordinaciéon (SERVIU - Consultor)
Exposicién.

4.1.1. Expropiaciones

El Consultor debera identificar, describir, caracterizar, diagnosticar y valorar todos los
predios y edificaciones que el proyecto afecte.

4.1.2. Estructuras

El Consultor debera identificar, describir, caracterizar y diagnosticar todas las estructuras
existentes que el proyecto afecte.
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4.1.3. Antecedentes de Transito

El Consultor debera llevar a cabo todas las mediciones de transito que se requieran para el
total cumplimiento de los objetivos del Proyecto. En particular, con esta informacion el
Consultor debera modelar el sistema de transporte para la evaluacion social del proyecto, lo
cual debera ser debidamente coordinado con SERVIU.

Se utilizara la informacién recabada en estudios previos y mediciones a realizar por el
Consultor. Se aclara que antes de efectuar cualquier censo, encuesta o pesaje de vehiculos,
el Consultor debera presentar una planificacion por escrito de esas actividades,
describiendo los lugares propuestos, justificacién, tipo de censo, metodologia de terreno,
etc., la que debera contar con la aprobacién del Depto Proyectos de Pavimentacion.

4.1.3.1. Estudios de Base de Transito

El consultor debera realizar un levantamiento de informacién de base de los flujos
vehiculares que circulan actualmente por el eje, que le permita por una parte realizar
un adecuado diagnéstico de la situacién actual del eje en estudio, y por otra parte
alimentar los modelos computacionales que debe utilizar para las simulaciones del
sistema de transporte.

Esta tarea se podra realizar de acuerdo a la metodologia indicada en los Capitulos 2 y
5 del MESPIVU (Manual de Evaluacién Social de Proyectos de Vialidad Urbana,
MIDEPLAN). El consultor debera proponer un programa de mediciones que incluya la
localizacion de los puntos de control requeridos (intersecciones, ejes y arcos), asi
como la fecha en que estas seran efectuadas, todo lo cual debera ser aprobado por el
Departamento Proyectos de Pavimentacién.

Las siguientes subtareas detallan los estudios de base a realizar. La informacion debe
ser procesada computacionalmente, validada y entregada en medios digitales.

Mediciones Continuas de Flujo de Transito

Estas mediciones se realizaran, con el objetivo principal de proveer informacién para
especificar los perfodos de analisis.

En cada interseccién y para cada movimiento, las mediciones seran realizadas
durante 16 horas continuas, en dos dias habiles (elegidos entre martes, miércoles y
jueves), entre 7:00 y 23:00 horas y en intervalos de 15 minutos.

Las mediciones se desagregaran, al menos, segun los siguientes tipos de vehiculo:

Vehiculo liviano (automéviles, camionetas y similares)
Taxi — colectivo

Taxi

Bus Tipo 1

Bus Tipo 2

Bus Tipo 3

Bus interurbano

Camiones de dos ejes
Camiones de mas de dos ejes
Bicicletas

Motos

X o Sa o 000D

Si bien las motos no son incorporadas explicitamente en los modelos de simulacion
de transporte, es importante tener antecedentes de la participacion de este modo
respecto al flujo total, de manera de poder realizar ciertas consideraciones a la hora
de simular y evaluar, en caso de que dicha proporcién sea importante.

En el caso de las bicicletas es similar en el sentido de que éstas tampoco seran

modeladas, sin embargo, para el analisis de la incorporacién de ciclovias y su
posterior disefio, este dato es fundamental.

Mediciones de Flujo Periédicas

Las mediciones periédicas de flujo vehicular se realizaran al interior del area de
estudio, definida en las presentes Bases, en tres periodos de analisis definidos a
partir de la informacién recopilada a través de las mediciones continuas y del proceso
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de periodizacion, de acuerdo se indica en las presentes Bases. Esta informacién
servira para calibrar las redes que se utilizaran en la modelacion.

En cada interseccién y para cada movimiento de la interseccion, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada periodo de
analisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos segln los mismos
11 tipos de vehiculos especificados anteriormente. Las mediciones deberan iniciarse
15 minutos antes de la hora de inicio del periodo correspondiente y deberan terminar
15 minutos después de la hora de término de éste.

Medicion de velocidad y tiempos de viaje

Se realizaran mediciones de tiempos de viaje en cada uno de los 3 perfodos de
analisis, para la categoria de vehiculos livianos (automéviles, camionetas y similares)
y transporte publico, utilizando para cada una de ellas el método mas adecuado de
acuerdo a los especificado en la seccién 5.2.6 del MESPIVU.

El propésito de estas mediciones es obtener informacioén para la calibracién de las
redes que se utilizaran en las modelaciones.

Las mediciones de tiempo de viaje de vehiculos livianos seran efectuadas en dias
laborales normales (escogidos entre martes miércoles y jueves) y deben ser repetidas
al menos tres veces en cada uno de los 3 periodos de analisis, para ambos sentidos
de circulacién. Con esta informacién, se calcularan las velocidades promedio en los
ejes medidos, para cada periodo de analisis para vehiculos livianos.

Tales mediciones se realizaran en los ejes definidos al interior del area de estudio. El
Consultor propondré los ejes a ser medidos y las fechas en que se realizaran las
mediciones, lo que debera ser oportunamente presentado a la Contraparte Técnica
para su aprobacién.

Para el caso de los buses, se realizaran mediciones en s6lo 3 ejes, dentro de los que
al menos debera considerarse el o los ejes del estudio, cuya velocidad comercial
debera ser reportada para tres tramos del mismo, considerando un minimo de 5
buses por tramo, periodo de analisis, tipo de bus y en ambos sentidos de circulacion.
Para los otros 2 ejes seleccionados se consideraran todos los tramos que sean
necesarios segun las caracteristicas de cada eje y al menos 5 buses por cada periodo
de analisis, tipo de bus y sentido de circulacion.

En caso de que en la situacion actual no circulen buses por alguno de los ejes en
estudio, en alguno de estos tramos, el consultor debera realizar las mediciones en el
eje mas préximo por el cual circulen buses, entre las mismas calles que definen el
tramo correspondiente, sin replicar el punto de control de alguno de los otros 2 ejes
de medicién de velocidad de buses.

Medicién de Tasas de Ocupacién

El consultor debera efectuar mediciones de tasas de ocupacién 6 puntos al interior
del area de estudio, definida en las presentes Bases, en ambos sentidos. Entre éstos,
se debe considerar al menos uno relacionado con cada uno de los tramos del eje en
estudio, definidos para la tarea anterior.

Las mediciones se realizaran en cada arco seleccionado y en cada uno de los tres
periodos de analisis de acuerdo a lo especificado en la seccién 5.2.4 del MESPIVU,
para las siguientes categorias de vehiculos:

a. Vehiculo Livianos (automaéviles, camionetas y similares)
b. Bus Tipo 1

C. Bus Tipo 2

d. Bus Tipo 3

e. Taxis colectivos

Longitudes de Cola con composicién vehicular

Se deberan medir longitudes de cola vehicular en las intersecciones que corresponda
del o los ejes de estudio, para cada pista de circulacién util, en al menos dos accesos
de la intersecciéon. El prop6sito de esta actividad, es obtener informacion para la
calibracién de las redes de micro simulacion.
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Las mediciones de longitudes de cola pueden ser efectuadas segln lo establecido en
el punto 5.2.8 del MESPIVU.

4.1.3.2. Definicion del Area de Estudio, Zonificacién y Periodizacion

Area de Estudio

El area de estudio del proyecto sera definida preliminarmente por los siguientes
limites:

Definicion Final del Area de Estudio

El consultor debera proponer un area de estudio de demanda dentro de la cual se
concentrara la modelacién del comportamiento de los usuarios y por lo tanto la
evaluacion de los efectos producidos por el proyecto, cuyos limites deben contener
como minimo el Area de Estudio definida anteriormente.

Para medir de manera efectiva los impactos del proyecto, la definicién de esta area
debera contener al menos el o los ejes del proyecto en estudio, las vias aledafias mas
importantes en términos de las eventuales reasignaciones de vehiculos livianos, y las
areas que contienen las actividades residenciales y no residenciales mas importantes
del sector.

La zona definida deberd abarcar, en la medida de lo posible, redes de semaforos
SCAT integras, informaciéon que se obtendra en el desarrollo de la tarea de revision y
recoleccién de antecedentes.

Ademas, y para efectos de ajustar el disefio se deberan realizar microsimulaciones de
trafico, pudiendo usar para ello el programa AIMSUN. En este caso, las modelaciones
seran efectuadas dentro de un area de microsimulacién.

Dicha area de microsimulacién también debera ser propuesta por el consultor, pero
debera considerar al menos:

* Incluir toda el area de disefio del proyecto.
e A lo largo de las calles transversales, debe abarcar las intersecciones
inmediatamente siguientes, del o los ejes en estudio.

Zonificacién

En los analisis técnicos reportados en el estudio “Analisis y Desarrollo de la Red
Metro”, que forma parte de los antecedentes generales, se dividi6 a las comunas del
Gran Santiago en 618 zonas internas. Dicha zonificacion debe ser utilizada como
punto de partida para el presente estudio, agregando o desagregando las zonas que
correspondan, segun los requerimientos del analisis del proyecto que se describen
mas adelante.

Periodizacion

Para efectos de la modelacién, analisis técnico y evaluacion se consideraran tres
periodos diarios de analisis:

. Periodo Punta Marfiana.
. Periodo Fuera de Punta.
° Periodo Punta Tarde.

Los Iimites horarios y extensién de cada periodo se especificaran a partir de los
antecedentes de flujo continuo recogidos como parte de los estudios de base
descritos en el capitulo anterior.

Ademas, esta tarea debera entregar como resultado los factores de expansion de
cada periodo, de manera de poder posteriormente convertir los resultados de cada
periodo en un valor representativo del afio. Salvo que existan factores de expansion
creibles.
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4.1.3.3. Catastro Operacional del area de modelacién

En esta tarea se realizara un catastro de las vias e intersecciones dentro del area de
estudio, considerando el sistema de control existente (disefio de fases,
programaciones), sefializacion, sentidos de circulacioén, existencia de
estacionamientos, nimero de pistas, asignacién de ellas, presencia de paraderos,
actividad peatonal, obstruccion de pistas, y todas las caracteristicas que definan la
forma de operacién.

Formara parte de este catastro operacional todos aquellos elementos que generen
detenciones en los bordes del o los ejes en estudio, como recintos con
estacionamiento, lugares de carga y descarga formales e informales, paradas
informales de transporte privado y/o publico interurbano, y todas las caracteristicas
fisicas y operacionales de los virajes derecha e izquierda existentes en los ejes.

La informacion de catastro operacional asi recogida, sera presentada en una memoria
explicativa y en planos a escala 1:2.000.

4.1.3.4. Diagnéstico de la operacion del sistema de transporte

En virtud de todos los antecedentes recopilados por el consultor, este ultimo debera
realizar un diagnoéstico respecto a la operacién del sistema de transporte en general
que involucre los distintos aspectos que inciden en éste.

. 4.2. Etapa B: Proyecto Definitivo y Evaluacién Economica

Con los antecedentes disponibles y los estudios realizados en la etapa anterior, se debera
desarrollar el proyecto definitivo.

En esta etapa se incluira la ejecucién de los anteproyectos, proyectos, cuadros y actividades
que se indican:

Proyecto de Expropiaciones.

Proyecto de Estructuras

Evaluacién Econémica

Desvios de transito y obras complementarias

Informe Ejecutivo

Maqueta Electrénica 3D

Reuniones de coordinacién (SERVIU - Consultor) y exposiciones.

4.2.1. Proyecto de Expropiaciones

El Consultor debera identificar, describir, caracterizar, diagnosticar y valorar todos los
predios y edificaciones que el proyecto afecte.

La valorizacién de las propiedades se debera hacer de acuerdo a alguna metodologia usual
de estimacion o avallo, tales como los métodos microeconémicos o estadisticos (serie de
precios ACOP).

El Consultor debe tener presente que en esta etapa debera desarrollar el proyecto de
expropiaciones, de acuerdo a las siguientes exigencias.

a) Planos de Planta Generales

e Planos de planta con la totalidad de los Lotes a expropiar. (Esc. 1 ;: 500 o la
mas conveniente)

Planos generales con no mas de 1 cuadra por ambos costados

Vifieta segun indicacion Depto. Proyectos de Pavimentacién

Tamafios de planos estandarizados (Din A1)

Los antecedentes de dibujo y notas deben venir en layers especificos

Los planos de expropiacién deben venir solo en 2 dimensiones (eje x y eje y)
Recuadro con simbologia

Indicar eje de calle existente y eje proyectado (si se modificara este)

Nombres de calles

Referencias a coordenadas (definicién en depto. pavimentacién — utm - datum)
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b)

incluir el predio completo salvo casos especiales de gran superficie. en ese
caso poner nota al respecto.

Croquis de distribucion de planos

Sobre cada lote debe ir el n° correspondiente en un recuadro (para relacionarlo
con plano de expropiaciones)

Referencias claras de cotas de cada lote

Cada lote debe incluir silueta de edificaciones existentes

Achurado de poligono a expropiar dividido en : terreno y edificaciones
(achurado de lineas en 45° simple y achurado con textura de puntos
claramente visibles)

Puntos que demarquen cada vértice de |la faja a expropiar

Nombre del plano

Comuna

Firmas responsables (individualizacion responsable proyecto)

Fecha

Plano de ubicacién (sector en que se emplaza la expropiacion)

Cotas en los deslindes de cada lote. (lo que se expropia)

Cotas de la (s) edificaciones y cobertizos emplazados en el predio que se
expropia

Cotas de la propiedad total y de la faja a expropiar

Norte Geogréfic

Roles de los predios con los que deslinda la faja a expropiar

Linea de expropiacién clara.

Cuadro de Expropiacion que contenga: N° de lote, Comuna del lote, Rol del Sl|
del predio, de la manzana y del lote, Nombre de él o los propietarios (segln
certificado de avaliuo S.l1.1.), Direccién (idem anterior), Superficie total de la
propiedad, Superficie terreno a expropiar, Superficie edificacion emplazada en
el lote que se expropia, Calidad del Bien Raiz

Fichas por lote

Se entregard una ficha por cada lote a expropiar, en tamafio oficio de acuerdo a
modelo adjunto, que debera cumplir con los requisitos y contenidos que se detallan:

Nombre de la ficha indicando el proyecto de vialidad respectivo

N° del lote

Tramo, si correspondiere

Comuna

Plano de ubicacién del sector en que se emplaza el lote con Norte Geografico
Nombre del o los presuntos propietarios segun S.I.1.

Plano del lote con Norte geografico

Direccion del inmueble segln S.I.1.

Rol del S.I.1. de Ia propiedad

Superficie de terreno expropiado

Superficie de terreno total de la propiedad

Superficie de edificacion emplazada en el lote que se expropia (1° piso y otros si
lo hubiere)

N° de pisos de la edificacién

Poligono del lote a expropiar

Indicar con color lote a expropiar y con textura de puntos, edificaciones
existentes

Indicar todos los roles de avalto del S.1.I. de las propiedades colindantes a la
faja expropiada y con B.N.U.P., que permitan definir claramente sus deslindes.
Acotar deslindes del lote que se expropia y del resto del predio. Asimismo
indicar distancia de solera existente a linea de la propiedad en ambos extremos
del lote

Nombres de calles y pasajes que correspondan

Escala de dibujo (dibujo de Iote a escala adecuada de acuerdo a tamafo de
éste)

Fecha

Simbologia

Vifieta de acuerdo a modelo adjunto con firma responsables

A continuacién se anexa un Formato de Modelo de Ficha por Lote:
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Otros:

Cuando se trate de expropiaciones sé6lo de terrenos en copropiedades, éstas se deben
considerar como un solo lote, indicando en todo caso, los roles de todos los
copropietarios.

Cuando se trate de copropiedades donde se afecten unidades vendibles o edificadas,
se debera hacer una ficha por unidad indicando en cada una de ellas, la superficie que
le corresponde del prorrateo de espacios comunes (terreno y construcciones), segun el
reglamento de copropiedad inscrito en el reglamento del Conservador de Bienes
Raices.

Los planos de expropiacién deben indicar lotes plena y claramente identificados. Para
sustentar la informacién contenida en dichos planos se requiere que la definicion de
cada uno de los lotes afectados cuente con respaldo de documentos emanados de la
Direccién de Obras Municipales (planos de subdivisién, loteo, fusién, etc.), plancheta
de roles del S.I.I. y de las carpetas asociadas a cada rol e Inscripcion de Dominio
Vigente del Conservador de Bienes Ralices respectivo.

Sera parte del estudio realizado por el Consultor el buscar minimizar las
expropiaciones, manejando las caracteristicas geométricas del trazado vial a fin de
favorecer las menores expropiaciones sin perjudicar el desarrollo vial.

Adicionalmente, las laminas de planta de expropiaciones contendran la informacién de

lineas de cierro, bordes de calzadas existentes, lineas de cierre y de soleras
proyectadas.
c) Respaldo de los planos de expropiacion

Si el terreno tiene aparente caracter de BNUP, se deben adjuntar los antecedentes
disponibles que validen tal condicién. Ellos pueden obtenerse de los propietarios o
moradores, las Direcciones de Obras Municipales, del S.I.I., los Conservadores de
Bienes Raices y de otros servicios publicos.

Sera parte del estudio realizado por el Consultor buscar el minimizar las
expropiaciones, “jugando” con las caracteristicas geométricas del trazado vial a fin de
favorecer las menores expropiaciones sin perjudicar el desarrollo vial.

Como generalidad el consultor debera contemplar como parte de los antecedentes de
este capitulo una carpeta por expropiacién con todos los antecedentes de base
escaneados.
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4.2.2. Proyecto de Estructuras

El Consultor debera desarrollar todos los proyectos de Estructuras necesarios para dar
continuidad a los ejes proyectados en los sectores indicados.

Sera responsabilidad del Consultor sostener reuniones de informacién con las autoridades
de EFE, y otros organismos que correspondan, para la mejor coordinacién de Ios proyectos
que se elaboren.

Sobre el disefio estructural de los puentes viales y puentes ferroviarios, el consultor
desarroliara el proyecto escogiendo las materialidades estructurales que mejor beneficien a
la economia del proyecto asi como su simplicidad constructiva, a la vez de propender en la
solucién a que su ejecucién pueda ser desarrollada en el menor plazo posible.

Sobre el disefio estructural de los muros de rampas, el consultor debera utilizar tecnologias
tradicionales que lleven a una solucién simple y econémica y que ademas facilite su
ejecucion en el menor plazo posible.

En el sector donde se emplazan las estructuras proyectadas el consultor debera analizar y
definir las rasantes de los ejes a intervenir de acuerdo a la normativa vigente en los
distintos organismos. Ademas debera calcular el movimiento de tierra asociado.

Con respecto a las estructuras existentes el consultor debera contemplar el refuerzo de
éstas, si corresponde.

El consultor una vez tenga conceptualizada las soluciones a adoptar, debera validarias ante
los Organismos correspondientes para posteriormente continuar con el desarrollo del
proyecto.

4.2.3. Evaluacion Econémica y Social del Proyecto

En esta tarea se realizara la evaluacién social del proyecto disefiado y especificado
anteriormente. Para estos efectos se utilizar4 la metodologia de evaluacién definida en la
Parte Il del MESPIVU (“Evaluacion Social de Alternativas”) y las definiciones incorporadas
en estas Bases Técnicas en lo que se refiere a cortes temporales, periodos de analisis y
horizonte de evaluacion.

Para esto, se deberan realizar las actividades que se describen a continuacion.

4.2.3.1. Simulacion de viajes situacién con Proyecto

La red vial asociada a la Situacién Base, definida y modelada con anterioridad, se
utilizara para realizar la evaluacién definitiva del proyecto. Para esta actividad se
deberan utilizar las matrices de viaje de cada periodo de analisis y corte temporal,
definidas en la tarea de Proyeccion de la Demanda.

Para efectos de la evaluacion, el proyecto dara origen a una Situacién con Proyecto
que debe ser modelada para ser comparada con la Situacién Base y estimar los
beneficios del proyecto.

Con este propésito, el Consultor debera codificar una red de modelacién, modificada
de acuerdo a las caracteristicas fisicas y operacionales del proyecto (Situacién con
Proyecto). Luego, utilizando el modelo SATURN asignara las matrices de viajes de
transporte privado sobre la red vial de la Situacién con Proyecto. Los flujos de
camiones y de transporte plblico se modelaran como flujo fijo sobre la red vial.

La asignacién de viajes utilizando el modelo SATURN debe realizarse para los tres
periodos de analisis (punta mafiana, fuera de punta y punta tarde) y para los dos
cortes temporales (2010 y 2015).

Todas las modelaciones sefialadas se realizaran referencialmente segun las
especificaciones del Capitulo 8 del MESPIVU.

4.2.3.2. Optimizacion de Redes Semaforizadas Situacién con Proyecto

En esta tarea se procedera a optimizar las programaciones de semaforos incluidas
dentro del area de modelaci6n tactica, a partir de los resultados de la asignacién de
viajes anterior.
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Para estos efectos se utilizara el modelo TRANSYT ocupando como informacién de
entrada la asignacién de viajes que realiza el modelo SATURN. El proceso de
simulacién y optimizacién de la programacién de semaforos se realizara para los tres
periodos de analisis y ambos cortes temporales futuros (2010 y 2015).

4.2.3.3. Microsimulacién Situaciéon con Proyecto

En esta tarea de efectuara la microsimulacién de la situacién con proyecto,
modificando la microsimulacién de la situacién base efectuada anteriormente, segln
las caracteristicas fisicas y operacionales del proyecto desarrollado para los ejes
(Situacién con Proyecto).

La microsimulacién se hara utilizando el modelo AIMSUN, para los tres periodos de
analisis (punta mafiana, fuera de punta y punta tarde) y para los dos cortes
temporales (2010 y 2015).

4.2.3.4. Desarrollo de Evaluacién Social

A partir de los resultados de las modelaciones de las tareas sefialadas en los puntos
4.2.3.1. y 4.2.3.3. anteriores, el Consultor estimara los beneficios (ahorros de tiempo
de los usuarios y ahorros de recursos fisicos respecto a la situacién base) asociados
al proyecto. Para esto, se tendran las siguientes consideraciones:

» Estimacion beneficios transporte publico del o los ejes en estudio: Los beneficios
por ahorro de tiempo, ahorro de combustible y otros, para los buses que circulan
por los ejes viales, se estimaran a partir de la comparacién de los resultados de
las microsimulaciones con el modelo AISMUN de la Situacién con Proyecto y la
Situacion Base para los dos cortes temporales y los tres periodos de analisis.

e Estimacion beneficios resto del area de estudio: Los beneficios de los vehiculos
livianos en toda la red de modelacién , se estimaran a partir de la comparacién de
los resultados de las modelaciones tacticas efectuadas con el modelo SATURN de
la Situacion con Proyecto y la Situacion Base para los dos cortes temporales y los
tres periodos de analisis.

Para realizar la evaluacion social, deberan considerarse a lo menos dos escenarios
distintos en términos de los elementos considerados dentro de los items de inversion,
cada uno de los cuales debera ser sometido a las sensibilizaciones respectivas. Uno
de estos escenarios debera considerar la totalidad de las inversiones.

En esta subtarea se estimaran los indicadores de rentabilidad social del proyecto
(Valor Actualizado Neto y Tasa Interna de Retorno), a partir de los costos de inversion
del proyecto, traspasados a precios sociales de acuerdo al vector de precios de
MIDEPLAN mas reciente, y de los beneficios estimados mediante los resultados de las
modelaciones, considerando un horizonte de 20 afios y utilizando la tasa de descuento
social en uso. Adicionalmente, se efectuaran los analisis de sensibilidad
correspondientes.

4.2.3.5. Evaluacion Econémica

A partir de los resultados de los beneficios econémicos obtenidos en la tarea 4.2.3.4
y de las cubicaciones definitivas del proyecto, se obtendran los indicadores de
rentabilidad definitivos, tales como el valor actual de los beneficios netos (VAN), la
tasa interna de retorno (TIR) y el indicador del momento 6ptimo de inversién o tasa de
retorno inmediato. (TRI).

Para desarrollar la evaluacién se utilizaran como referencia los siguientes
documentos del Ministerio de Planificacién y Cooperacién:

Manual de Evaluacion Social de Proyectos de Inversion en Vialidad Urbana
(MESPIVU).

Sistema de Estadisticas Basicas de Inversion (SEBI).
Eficiencia y Equidad en la Inversién Publica.
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De existir un vector de precios sociales mas recientes, sera deseable actualizar la
evaluacién en base al ultimo vector.

El Informe Final del estudio de Evaluacién Social debera contener una sintesis de los
aspectos mas relevantes de las actividades relacionadas con este tema.

Se debera poner especial atencion a los resultados del proceso iterativo entre disefio
geometrico y operacional versus la modelaciéon de éstos, enfatizando los resultados
que dieron pie a la eleccién del disefio final y la obtencién de los beneficios
asociados.

Finalmente el informe debera reportar los principales resultados de la modelacién de
la situaciéon con proyecto, tanto a nivel de simulaciones de asignacién como de
microsimulacién, en términos de los beneficios obtenidos a partir de estas
simulaciones.

Esta informacién, junto con la conversién a valores sociales del monto de inversién
dara como resultado los indices de rentabilidad del proyecto, los cuales por supuesto
también deberan ser reportados.

La evaluaciéon Social debera ser entregada en una planilla EXCEL que permita
reproducir los indicadores de rentabilidad obtenidos y ademas realizar modificaciones
a los parametros de evaluacion.

4.2.4. Proyecto de desvios de transito y obras complementarias

Las obras de construccién de las calzadas requeridas para el Eje en comento, generara -
durante su construccion - efectos viales producto de la intervencién de las calzadas de estas
vias de alto trafico, con los consiguientes trastornos operacionales debido a |la
pérdida temporal de capacidad de las mismas o impedimento de circulacién por ellas.

En consecuencia, previamente se debera conocer con un adecuado nivel de certidumbre, la
duracién de las etapas constructivas que requeriran la intervencién de las vias del area de
influencia de la obra, a fin de identificar, cuantificar y mitigar los efectos que se generen
durante las intervenciones.

Sobre el area de influencia, se deberan levantar los catastros necesarios para diagnosticar
el estado de la red vial afectada, tales como: parametros de transito, aspectos fisico
operativos, pavimentos, aceras, iluminacién y servicios publicos que pudieran verse
afectados, por las obras mismas o por las medidas de mitigacién que deban implementarse.

Ademas, se deberd presentar el diagnéstico de infraestructura y la proposicién de las
alternativas de conservacion o reposicién que permitan dejar las vias afectadas por el
desvio con al menos la vida util remanente que tenfan antes del inicio de las obras.

El producto del proyecto de desvios de transito y obras complementarias, consistira en un
set de planos de planta con cortes y cuadros, detalles numéricos y graficos necesarios para
comprender los circuitos de desvios, los redisefios geométricos, el espesor y tipo de
estructura de pavimento a utilizar, la sefalizacién y demarcaciéon, los proyectos de
semaforizacién asociados, las medidas de conservacién o reposicién necesarias, las
especificaciones técnicas y memoria explicativa de cada uno de los subproyectos descritos.

4.2.5. Informe Ejecutivo

El Consultor incluira en esta etapa un resumen ejecutivo del proyecto de noc mas de 15
paginas de laminas y esquemas graficos, complementado con textos resimenes del proyecto
definitivo, de los planos del proyecto y figuras de las memorias del mismo. Se solicita la
inclusion de imagenes en perspectiva y a color que reflejen lo mas acertada posible la
situacion con proyecto de los hitos mas relevantes, imagenes raster, o similares.

Este informe podra incluir - en un anexo - planos de proyecto ploteados en color y en hojas
doble carta, escala 1:1000 en las especialidades desarrolladas por el Consultor.

Asimismo, el informe debera contener y relevar los principales aspectos del estudio de
ingenieria, tales como:
e Descripcién del proyecto
o Comentarios respecto de las situaciones relevantes de cada una de las
especialidades Resumen de costos de cada una de las especialidades
e Presupuesto resumen
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¥
e Plazos involucrados en la ejecucién de las obras.

El consultor debera considerar la entrega de al menos 15 unidades del informe ejecutivo,
ademas debera definir la forma en que presentara este elemento de difusion (empastado,
anillado, carpetas, archivadores, tipo de papel, etc.), tal que sea claro y preciso para los
mas altos niveles del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El documento sera impreso en tamafo carta, con micas y empaste, incluyendo en la portada
el nombre del proyecto y una imagen en 3 d de alguna toma relevante del proyecto.

El Consultor debera contemplar la preparacién del material para exponer una vez la etapa A
y en al menos 3 instancias el proyecto definitivo y sus resultados en la forma que lo estipule
el SERVIU, una de estas presentaciones sera de caracter mas técnico.

El orador de las exposiciones sera el Coordinador del Proyecto del SERVIU con el apoyo del
Jefe de Proyecto propuesto en la oferta técnica, quien podra ser secundado o apoyado por
los especialistas que hayan participado en el desarrollo del estudio.

Estas presentaciones deberan incluir herramientas integradas de disefio y dibujo CAD de
ultima generacion, que integren animaciones o maquetas virtuales del proyecto terminado
con vuelos virtuales a través del eje en estudio, ademas de un vuelo superior tipo
“helicéptero”, para lo cual se utilizaran las mejores herramientas de definicién con respecto
al proyecto real, tales como 3D Estudio.

2° La presente resolucion no afecta presupuesto vigente del Servicio

ANOTESE Y COMUNIQUESE.

, 'HECTOR CONTARDO JARAMILLO
YET7 575 \EFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES
SERVIU METROPOLITANO

““TRAISCRIBIR A
1.- Qficina de Partes
2.- Sgccion Secretaria General

3.- Uhidad ChileCompra c/antecedentes
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