PROTEGE

red de proteccidn social it
GOBIERNO DE CHILE &G

MBS TERIO DE VIVIENDA
Y URBANISIS

SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FiSICA'Y CONTROL

CON ESTA FECHA 06558 215E7.09

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA N°

TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitacion Publica N° L. P. N° 09-30061005-0-04 “Obras de Construccion de paraderos
Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo | “Zona Norte — Poniente .En
Diversas comunas de Santiago ID N° 48-221-LP09,

b) Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Reptblica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razén,

¢) La Resolucién N° 283 de 17/07/09, tramitada por la CGR con fecha 29/07/09, que aprueba
“‘Bases Administrativas Especiales Tipo, Bases técnicas Tipo, y sus respectivos anexos
complementarios, para licitaciéon de contratos de ejecucion de obras de Construccion y
Conservacion de pavimentos; soluciones de aguas lluvias, Construccion de Edificios
destinados a Equipamientos; Obras de Espacios PUblicos, Areas Verdes y Vivienda”,

d) La Resoluciéon Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, de SERVIU Metropolitano, en
virtud de la cual se designa en calidad de Jefe de Departamento de Programacién Fisica y
Control de SERVIU Metropolitano a Don Luis Scott Reyes y la Orden de Servicio N° 149 de
fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano,

e) La Resolucion N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, con Toma de Razén de fecha 25 de
marzo de 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la cual el Sr. Director de SERVIU
Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programaciéon Fisica y Control, la
facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que forman parte
integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama SERVIU Metropolitano, de
conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149, de fecha 24 de julio del 2000, de
SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBASE el Anexo Complementario de Bases Administrativas Especiales y de
Bases Técnicas Tipo, para La Licitacién Pablica N° L. P. N° 09-30061005-0-04 “Obras de
Construccion de paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo | Zona
Norte - Poniente“. En Diversas comunas de Santiago.
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 ANEXO COMPLEMENTARIO

.- DE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Nl B.A

'NUMERAL [

TEMAA ESPECIFICAR‘ OR CONTRATO {  P

- IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA OBRA:

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE P? PARADEROS REDES TRONCALES Y ALIMENTADORAS
TRANSATIAGO GRUPO I” ZONA NORTE - PONIENTE

SECTOR: REGION METROPOLITANA
TRAMO: VARIOS
COMUNA: DIVERSAS COMUNAS DE SANTIAGO

: REQUISITOS DE PARTICIPANTES

Podran participar los contratlstas lnscrltos en el Reglstro Namonal de Contratlstas del MINVU ] con ktal 'que lo
estén en el rubro Obras Viales, Urbanizacion y categoria 1° a 2°

..AUTORIZA / x NO AUTORIZA la participacion contratistas inscritos en categoria inmediatamente inferior a

aqueIIa requerida segun el valor de Ia obra conforme art. 25 de DS. 236/2002 (V y u)

31 22 TIPO DE CONTRATO ~ , o
mediante modalidad de ...SUMA ALZADA, X PRECIO UNITARIO, MIXTO (Suma Alzada y Precio Unitario)

4 [ 23.22) |DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO .
...... Resolucion Exenta N° 1.820 1.820, (V. Y. U) de 2003 Fija Procedlmlento para Apllcamon Practlca del
Programa de Pavimentacion Participativa, reglamentado por Decreto N° 114, (V. Y U.), DE 1994.
...... Ley N° 19.525 de 1997, Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus

) modificaciones i -
5 25 | CALENDARIO DE LICITACION - . ,
2.5.a Las preguntas seran presentadas por escrlto en Ia oflcma de Venta de Antecedentes y enwadas al

correo electronico propuestasserviu_rm@minvu.cl, deben también ser enviadas obligatoriamente
por correo electronico a hbravo@minvu.cl (Héctor Bravo G., profesional a cargo de la licitacion,
Fono 7820597) con copia a mdelrio@minvu.cl (oficina Venta de Antecedentes, Fono 7820781)
hasta las 14:00 hrs del sexto dia habil, contado desde la fecha de inicio de Venta de
Antecedentes.

@® :xso

Las respuestas que generen ACLARACIONES/ADICIONES seran entregadas a partir del 4° dia habil
siguiente, contado de la fecha de cierre de consultas, en horarlo max:mo de 9 00 a 14:00 hrs.

6 2.6 IF PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS , .
Plazo total para la ejecucién de la obra sera de 60 dias corrldos a contar del dia en que se Ievante el
Acta de Entrega del Terreno. Cémputo de plazo debe regirse por punto 1.3. de Bases Administrativas
Especiales Tipo.
X No se contempla entregas parciales. ... Se contempla entregas parciales (no se establecen/ se
establecen los siguientes Hitos (definirlos y establecer una duracion en dias. .. ... Yourid)
Este plazo ... si/ X no contempla deduccién por dias de lluvia, o por otro fenémeno climatico
perjudlual ni por fenados ni festlvos N

7 27 SUBCONTRATQS i o

..... Se permite subcontratar la totalldad de Ias obras.
X Se permite subcontratar una parte de las obras, correspondiente al 50 % de las mismas..

X Si el monto del subcontrato es superior al 10 por ciento del monto del contrato o si siendo inferior,
su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito en el Renac, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.
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8 28. | FINANCIAMIENTO ; o e e T e
Origen de fondos: ..Sectorial,.... FNDR,.. Mixto, x MOP (Direccién de Vialidad) u... otro
(e )
BIP: 30061005-0-04
ITEM: Obras Civiles,
D.S. identificatorio de los fondos: Decreto N° 891 de 03/08/09
EN CASO DE MODALIDAD SERIE DE PRECIO UNITARIO, agregar:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2009 $ 452.322. 100
9. 2.10. . PRECIO DE DEL CONTRATO ,
. U.F. (en letras.............. Unldad de Fomento) incluir dos decimales.
X $ (en letras X en pesos)
10 211, VALORES PRO FORMA Y SU PAGO
..No se considera VPF
X Se con3|dera VPF por un monto |n|C|aI de $5 OOO 000... UF. / de
ITEMS . , , o o
EI obJetlvo general es habllltar el ancho requerldo para materializar el proyecto segun Ia normatlva V|gente propia de cada
servicio, que incluye costos de obra fisica, asi como también la evaluacién y profesional técnico dispuesto por la empresa
para supervision.
X .ELECTRICIDAD Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacion eléctrica de baja, media o alta
tension segun corresponda, ya sea aérea o subterranea, con/sin traslado de postes y
. cableado instalado, sus conexiones y/o instalaciones asociadas.
.................. GAS Comprende la modificacion de la instalacion existente y/o suministro, altimétrica u
horizontalmente, y su proteccién seglin corresponda.
Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacion asociada a comunicaciones
X COMUNICACIONES principalmente de corrientes débiles, generalmente de fibra éptica, ya sea aérea o
subterranea, con/sin traslado de postes, con/sin reposicion de cableado instalado, de
sus conexiones, uniones y/o instalaciones adicionales asociadas, segun
requerimientos técnicos definidos por la empresa concesionaria del servicio de
telecomunicaciones.
X. AGUA POTABLE/ Consiste en el traslado y/o proteccién de la instalacion subterranea en la materialidad
SERVIDA existente o en mejores o iguales condiciones, seglin exigencias técnicas requeridas
para tal efecto.
Ej: Aguas Andina, Aguas Cordillera, Servicomunal, Smapa, Sepra, Agua Potable Rural,
Comunidades privadas con instalaciones en BNUP, etc.
11 34 ‘FORMQLAR_I;O DE OFERTA .
La entrega del Formulario se verificara la Oficina de Venta de Antecedentes, desde 2 dias habiles antes de la
1 fecha de apertura de las Ofertas, en horario de 9:00 hrs. a 14 00 hrs _ _
12]_ 3.2 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS S SR ,
Recepcioén de las Propuestas Tecmcas y Econémicas y Apertura de Ias Propuestas Tecnlcas no podra ser
inferior al Cuarto dia habil siguiente al que se entreqé respuesta a las consultas a las 11:00 hrs. en
_’ Serrano N°45! 6° giso! sala Patricio Valle
13} 4. f APERTURA DE PROPUESTAS e : o
Apertura Economlca no podra ser inferior al 4° dia habil slqulente al que se _entregd respuesta a Ias
consultas a las 11 00 hrs en Serrano N°45, 6° piso, sala Patrlclo Valle
14 732 |PREMIOS

I.- Pre Premio segun lo dlspuesto en el artlculo 138 del DS 236/2002 (V y U )

Aceptacion de proposicion escrita del contratista en virtud de la cual se modifique el proyecto o se
disminuyan las cantidades de obras previstas, que importen una economia del valor previsto en el
contrato para la obra variada o modificada que sea superior al diez por ciento, el contratista tendra
derecho a un premio equivalente a un cincuenta por ciento del valor de la economia efectiva, el que
se le pagara al terminar la ejecucion de la variante propuesta.

X No se contempla;

....Si se contempla.

I..- Premios segtin lo dispuesto en el articulo 139 del DS 236/2002 (V.y U.)

* Superaciéon de parametros de calidad establecidos en las bases técnicas especiales. __ % del Valor
Inicial del Contrato.

X No se contempla;
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..... Si se contempla.

* Eficaz cumplimiento de normas de seguridad durante la ejecucién de las obras. __ % del Valor
Inicial del Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

* Correcta y oportuna aplicacion de los métodos de gestion y control de calidad, establecidos en el
Manual. __ % del Valor Inicial del Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

* Avance en la ejecucién de las obras mas alld de lo programado. % del Valor Inicial del
Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

16| 7.3.3. |REAJUSTES : : o

Los valores del contrato se encuentran expresados en $ (pesos),
X No se esta afecto a reajustabilidad
..... Operando la reajustabilidad de la UF
..... Esta afecta a sistema de reajuste segun IPC

........ Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), operando por tanto
so6lo la reajustabilidad de dicha Unidad

9 - T7.3.5. ANTICIPOS L ' o S i D

X En el contrato de obras no se contempla el otorgamiento de anticipos

..... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto maximo de un ....
%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V. y U.).

..... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero hasta por un monto maximo de.............,
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V. y U.).

W __J

Il. DE BASES TECNICAS TIPO

] 1 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO ]

=22 El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: ... mejorar el estandar del
pavimento, X conservar pavimento existente, X regular las velocidades comerciales del transporte
publico y consecuente optimizar las frecuencias de los buses de la locomocién colectiva.

‘ ... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: asegurar un correcto
escurrimiento de las aguas, evitando desbordes, socavamientos y embancamiento del cauce.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras de mantencion de la red de colectores
existentes y todas aquellas actividades de limpieza tanto de colectores como de camaras,
sumideros incluidas uniones de sumidero a colector. Todo ello, a fin de mejorar el sistema de
captacion, drenaje y evacuacion de las aguas lluvias de la Regién Metropolitana

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccién de edificio
destinado a equipamiento.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de
espacios publicos

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccién de areas
verdes.

... El objeto de la contratacion es la ejecucién de obras cuya finalidad es la construccién de
viviendas
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l 2 2.1. OBRAS CONTEMPLADAS
CARACTERISTICAS TECNICAS/ ASPECTOS GEOGRAFICOS:
LONGITUD SUPERFICIE:
En general, las obras a ejecutar incluyen lo siguiente:
X Demolicion,
.= Pavimentacion,... Fresado,... recapado,.... sello de juntas, ... grietas,... pavimentos asfalticos, etc.
... Demarcacion,
...obras civiles menores
... solucién de aguas lluvias
... construccion ... habilitacién de colector
...conservacion de colectores ...mantencién de red superficial ...mantencién de red subterranea
... mantencién ... limpieza de canales
X_otros (Construccion Paraderos Troncales y Alimentadoras Transantiago)
... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2, realizado
como sistema constructivo en ...., con terminaciones..... Considera obras exteriores....
... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2. Las
caracteristicas de la obra son las siguientes....
... Construcciénde ....... viviendas, con una superficie unitaria de.... M2. Se consulta sistema

1 constructivo ...., con terminaciones... .. Considera urbanizacion consistente en....
ﬂ 4| EQUIPO PROFESIONAL
A establecer seguiin monto y tipo de contrato:
... Vivienda y Equipamiento
Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.
* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.
* (Profesionales / Técnicos) con ... afos de experiencia .... , jornada completa
X Pavimentacion
Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa
X Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
e Encargado de Obra o Residente: 1 Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero
Constructor.) con 3 afios de experiencia, jornada completa,
¢ Profesional encargado de Autocontrol: 1 Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero
Constructor.) con 2 afios de experiencia, jornada completa,
. Total : son 2 profesionales
Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa
... Parques y Areas Verdes
Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa
Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional
* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa
4 5.3. | LETREROS DE IDENTIFICACION DE LAS OBRAS Y DE OBRAS TERMINADAS

Debera colocar 10 letrero (s)
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5 6 | CONTROL DE CALIDAD

... Estructuras de pavimentos, mecanica de suelo, mejoramiento de terreno, hormigones y demas
componentes del proyecto considerados en la presente obra, segun especificaciones técnicas por
item.

X Segln Normas oficiales NCh vigentes del Instituto Nacional de Normalizacion.

LABORATORIO DE FAENAS PARA AUTOCONTROL
Se exige X ...No se exige

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UAC)
1 afio de experiencia minima en construccion de obras de Vialidad Urbana

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)
5 Dias para la entrega del PACy 3 Dias para que el ITO formule observaciones

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
..... Auditorias al ario.
‘ Experiencia habiendo efectuado a lo menos ...... auditorias de calidad

OBJETIVOS DE CALIDAD
Cierre de no conformidades en un plazo de ......

ANOTESE Y COMUNIQUESE

UNIDAD DE PROPUESTAS

EPR. / H%(EMP. I mchs

Uiy SCOTT REYES
TADOR PUBLICO

DISTRIBUCION CLAUR CAIIN AT
, / 9
1.-  Direccion SERVIU Metropolitano : a 11 SEP ;200
2.~ Sub Direccién Pavimentacion y Obras Viales ) L
3.- Sub Direccién Juridica r P
4.-  Depto. Obras de Pavimentacion
5.- Depto. de Proyectos de Pavimentacion
6.- Depto. Programacion Fisica y Control

7.- Unidad de Propuestas (2)

8.- Unidad de Chilecompra

9.- Oficina Contraloria SERVIU
10.-  Oficina de Partes (2)
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