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GOBIERNO DE

MINISTERIO DE
VIVIENDA ¥ UREBANISMO
SERVI RETROPOLITANG

SERVIU METROPOLITANO
DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
SECCION DE PROPUESTAS

Lo%a
CON ESTA FECHA
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCION EXENTAN®  A( ST 2 Z JU .‘\\? 10
TENIENDO PRESENTE:

a) La Licitacién Publica N° 10-30057590-0-01 “Habilitacion Corredor de Transporte Publico
Las Industrias entre calles Comercio y Lo Ovalle y Obras Anexas en tramo Curico - Carlos
Valdovinos”, en comunas de Santiago y San Joaquin, ID N° 48-72-LP10: :

‘ b) Lo dispuesto en la Resolucidn N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del tramite de Toma de Razon;

c) La Resolucién N° 283 de 17/07/09, tramitada por la CGR con fecha 29/07/09, que aprueba
“Bases Administrativas Especiales Tipo para licitacién de contratos de ejecucion de obras
de Construccion y Conservacion de pavimentos; soluciones de aguas lluvias, Construccion
de Edificios destinados a Equipamientos; Obras de Espacios Publicos, Areas Verdes y
Vivienda”;

d) La Resolucién Exenta N° 2260 de fecha 22 de mayo del 2000, de SERVIU Metropolitano, en
virtud de la cual se designa en calidad de Jefe de Departamento de Programacién Fisica y
Control de SERVIU Metropolitano a Don Luis Scott Reyes y la Orden de Servicio N° 149 de
fecha 24 de julio del 2000, de SERVIU Metropolitano;

e) La Resolucién N° 21, de fecha 18 de enero del 2008, con Toma de Razén de fecha 25 de
marzo de 2008, de SERVIU Metropolitano, en virtud de la cual el Sr. Director de SERVIU
Metropolitano delega en el Jefe del Departamento de Programacion Fisica y Control, la

. facultad de dictar las Resoluciones que aprueben todos los antecedentes que forman parte
integrante de las Cotizaciones y Bases de Licitaciones a que llama SERVIU Metropolitano, de
conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio N° 149, de fecha 24 de julio del 2000, de
SERVIU Metropolitano, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1°.- APRUEBASE el Anexo Complementario de Bases Administrativas Especiales y de
Bases Técnicas Tipo, para la Licitacion Publica N° 10-30057590-0-01 “Habilitacién
Corredor de Transporte Publico Las Industrias entre calles Comercio y Lo Ovalle y Obras
Anexas en tramo Curicé - Carlos Valdovinos”.
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ANEXO COMPLEMENTARIO

I.- DE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES |

| NUMERAL |
N° B.A. TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 1.2, IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA OBRA: ' -
NOMBRE OBRA: HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO LAS INDUSTRIAS ENTRE
COMERCIO — LO OVALLE Y OBRAS ANEXAS TRAMO CURICO — CARLOS VALDOVINOS
SECTOR: REGION METROPOLITANA
TRAMO: COMERCIO - LO OVALLE
COMUNA: SANTIAGO — SAN JOAQUIN

2 21, REQUISITOS DE PARTICIPANTES f -
Podran participar los contratistas inscritos en eI Registro Nacional de Contratlstas deI MINVU con tal que Io
estén en el rubro Obras Viales, Urbanizacion y categoria 12
.......... AUTORIZA / X NO AUTORIZA la participacion contratistas inscritos en categoria inmediatamente
‘ inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25 de DS. 236/2002 (V y U. )

31 22 TIPO DE CONTRATO ~ : ;
mediante modalidad de X SUMA ALZADA, ... PRECIO UNITARIO, ...MIXTO (Suma Alzada y Precio Unitario)

4 2.3,.(22)' DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO L oo :
..... Resolucion Exenta N° 1.820, (V. Y. U.) de 2003, Fija Procedlmuento para Apllcacwn Practlca deI Programa
de Pavimentacion Participativa, reglamentado por Decreto N° 114, (V. Y U.), DE 1994.
..... Ley N° 19.525 de 1997, Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus
modificaciones

5 25 CALENDARIO DE LICITACION f .

25.a Las preguntas seran presentadas por escrito, en Ia oficina de Venta de Antecedentes y enwadas al
correo electronico propuestasserviu_rm@minvu.cl con copia a Héctor Bravo G. (hbravo@minvu.cl.,
profesional a cargo de la Licitacién) y a Myriam del Rio O. (mdelrio@minvu.cl, oficina venta de
antecedentes), hasta las 14:00 hrs. del sexto dia habil, contado desde la fecha de inicio de Venta de
Antecedentes.

25b Las respuestas que generen ACLARACIONES/ADICIONES seran entregadas a mas tardar 4 dias

, habiles antes de la fecha de apertura, en horario méaximo de 9:00 a 14:00 hrs.

6. 26  |PLAZO PARA EJECUC!ON DE LAS OBRAS : :
Plazo total para la ejecucion de la obra sera de 120 dias corridos, a contar del dia en que se levante el
Acta de Entrega del Terreno. Computo de plazo debe regirse por punto 1.3. de Bases Administrativas
Especiales Tipo.
X No se contempla entregas parciales. ... Se contempla entregas parciales ( no se establecen/ se
establecen los siguientes Hitos (definirlos y establecer una duracion en dias ......).....)
Este plazo ... si./ X no contempla deduccién por dias de lluvia, o por otro fenémeno climéatico
perjudicial, ni por ferlados n| festlvos

7 2.7 ' ‘SUBCONTRATOS

..... Se permite subcontratar la totalidad de las obras.

X Se permite subcontratar una parte de las obras, correspondiente al 50 % de las mismas..

X Si el monto del subcontrato es superior al 10 por ciento del monto del contrato o si siendo inferior,
su valor supera las 8.000 U. F., el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Pag. 2 de 6

L. P. N°® 10-30057590-0-01
Habilitacion Corredor de Transporte Publico Las Industrias
Entre calles Comercio y Lo Ovalle y Obras Anexas
En comunas de: Santiago-San Joaquin
ID N° 48-72-LP10




2.8.

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos: .. Sectorial, ... FNDR, ... Mixto, X MOP (Direccién de Vialidad) u otro

BIP: 30057590-0,
ITEM: Obras Civiles,
D.S. identificatorio de los fondos: Vialidad M.O.P., Decreto N° 312 de 09/03/10 T. de R. 30/03/10

EN CASO DE MODALIDAD SERIE DE PRECIO UNITARIO, agregar:
DiISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.........

2.10.

PRECIO DEL CONTRATO

.. U.F. (en letras... Unidad de Fomento) incluir dos decimales.
$ X (enletras X en pesos)

10

2.11.

VALORES PRO FORMA Y SU PAGO

......... No se considera VPF
X Se considera VPF, por un monto inicial de ......... U.F./ de $ 750.000.000

iITEMS:

El objetivo general es habilitar el ancho requerido para materializar el proyecto, segtn la normativa vigente propia de cada
servicio, que incluye costos de obra fisica, asi como también la evaluacién y profesional técnico dispuesto por la empresa
para supervision.

X ELECTRICIDAD Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacién eléctrica de baja, media o alta
tension segun corresponda, ya sea aérea o subterranea, con/sin traslado de postes y
cableado instalado, sus conexiones y/o instalaciones asociadas.

X GAS Comprende la modificacién de la instalacion existente y/o suministro, altimétrica u
horizontalmente, y su proteccién segun corresponda.

X COMUNICACIONES Consiste en el traslado y/o suministro de la instalacion asociada a comunicaciones
principalmente de corrientes débiles, generaimente de fibra éptica, ya sea aérea o
subterranea, con/sin traslado de postes, con/sin reposicién de cableado instalado, de
sus conexiones, uniones y/o instalaciones adicionales asociadas, segun
requerimientos técnicos definidos por la empresa concesionaria del servicio de
telecomunicaciones.

X AGUA POTABLE/ Consiste en el traslado y/o proteccion de la instalacién subterranea en la materialidad
SERVIDA existente o en mejores o iguales condiciones, segun exigencias técnicas requeridas
para tal efecto.

Ej: Aguas Andina, Aguas Cordillera, Servicomunal, Smapa, Sepra, Agua Potable Rural,
Comunidades privadas con instalaciones en BNUP, etc.

3.1.

FORMULARIO DE OFERTA

La entrega del Formulario se verificara la Oficina de Venta de Antecedentes, hasta 2 dias habiles antes de la
fecha de apertura de las Ofertas, en horario de 9:00 hrs. a 14:00 hrs

12

3.2

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Recepcion de las Propuestas Técnicas y Econémicas y Apertura de Ias Propuestas Tecnlcas sera el Cuarto
dia habil siguiente al dia en que se entreqé respuesta a las consultas a las 11:00 hrs. en Serrano N° 45,

6° giso! sala Patricio Valle

13

APERTURA DE PROPUESTAS

Apertura Econdmica: Sera el 4° dia habil siguiente al dia en que se entregé respuesta a las consultas a
las 11:00 hrs. en Serrano N°45 6° piso, sala Patricio Valle

14

7.3.2

PREMIOS

l.- Premio seguin lo dispuesto en el articulo 138 del DS 236/2002 (V y U. )
Aceptacion de proposicién escrita del contratista en virtud de la cual se modifique el proyecto o se
disminuyan las cantidades de obras previstas, que importen una economia del valor previsto en el
contrato para la obra variada o modificada que sea superior al diez por ciento, el contratista tendra
derecho a un premio equivalente a un cincuenta por ciento del valor de la economia efectiva, el que
se le pagara al terminar la ejecucién de la variante propuesta.
X No se contempia;
..... Si se contempla.
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IL.- Premios segtn lo dispuesto en el articulo 139 del DS 236/2002 (V.y U.)

* Superacion de parametros de calidad establecidos en las bases técnicas especiales. __% del Valor
Inicial del Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

* Eficaz cumplimiento de normas de seguridad durante la ejecucién de las obras. ___% del Valor
Inicial dei Contrato.

X No se contempila;

..... Si se contempla.

* Correcta y oportuna aplicacion de los métodos de gestion y control de calidad, establecidos en el
Manual. __% del Valor Inicial del Contrato.

X No se contempla;

..... Si se contempla.

* Avance en la ejecucion de las obras mas alla de lo programado. __ % del Valor Inicial del
Contrato.

X No se contempila;

..... Si se contempla.

15| 7.33. |[REAJUSTES _ , |

Los valores del contrato se encuentran expresados en $ (pesos),
X No se esta afecto a reajustabilidad
....... Operando la reajustabilidad de la UF
....... Esta afecta a sistema de reajuste segun ..... IPC

....... Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), operando por tanto
s6lo la reajustabilidad de dicha Unidad

16| 7.35. [ANTICIPOS

... En el contrato de obras no se contempla el otorgamiento de anticipos

X En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto méaximo de un 20
%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 def DS 236/02 (V. y U.).

.... En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero hasta por un monto maximo de............. ,
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V.y U.).

Il. DE BASES TECNICAS TIPO

! 1 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

X El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: X mejorar el estandar del
pavimento, X conservar pavimento existente, X regular las velocidades comerciales del transporte
publico y consecuente optimizar las frecuencias de los buses de la locomocién colectiva.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es: asegurar un correcto
escurrimiento de las aguas, evitando desbordes, socavamientos y embancamiento del cauce.

... El objeto de la contratacién es la ejecucién de obras de mantencién de la red de colectores
existentes y todas aquellas actividades de limpieza tanto de colectores como de camaras,
sumideros incluidas uniones de sumidero a colector. Todo ello, a fin de mejorar el sistema de
captacion, drenaje y evacuacion de las aguas lluvias de la Region Metropolitana

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de edificio
destinado a equipamiento.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de
espacios publicos

-..El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccién de areas
verdes.

... El objeto de la contratacion es la ejecucion de obras cuya finalidad es la construccion de
viviendas
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| 2

2.1.

OBRAS CONTEMPLADAS

CARACTERISTICAS TECNICAS/ ASPECTOS GEOGRAFICOS:

LONGITUD: 2.560 m SUPERFICIE: 11890 m2

En general, las obras a ejecutar incluyen lo siguiente:

X Demolicién,

X Pavimentacion, ... Fresado, ... recapado, X sello de juntas, X grietas, X pavimentos asfalticos, etc.
X Demarcacion,

X obras civiles menores

X solucién de aguas lluvias

... construccién ... habilitacién de colector

... conservacion de colectores X mantencion de red superficial ... mantencién de red subterranea
... mantencién ... limpieza de canales

... otros (especificar)

... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2, realizado
como sistema constructivo en ...., con terminaciones... .. Considera obras exteriores. ...

... Construccion de Edificio de Equipamiento destinado a ... con una superficie de .... M2. Las
caracteristicas de la obra son las siguientes....

... Construccién de ....... viviendas, con una superficie unitaria de.... M2. Se consulta sistema
constructivo ...., con terminaciones. .. .. Considera urbanizacion consistente en. ...

(2

EQUIPO PROFESIONAL

A establecer segun monto y tipo de contrato:

....Vivienda y Equipamiento

Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con .... aflos de experiencia, jornada completa

Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia ... , jornada completa

X Pavimentacion

Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... aflos de experiencia, jornada completa

X Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional

* (Profesionales / Técnicos) Jefe de Obra Ingeniero Civil, Constructor Civil o ingeniero
Constructor con 5 afios de experiencia en Obras Viales Urbanas, jornada completa
*Profesional independiente para control de calidad: Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero
Constructor con 2 afios de experiencia, jornada completa

*Prevencionista de Riesgos con 3 afios de experiencia en Obras con seiializacién de desvios
de transito, Jornada completa

....Parques y Areas Verdes

Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un (Profesional / Técnico) con .... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la obra.
* (Profesional / Técnico) con ... afios de experiencia, jornada completa

Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional

* (Profesionales / Técnicos) con ... afios de experiencia .... , jornada completa

4 5.3. | LETREROS DE IDENTIFICACION DE LAS OBRAS Y DE OBRAS TERMINADAS
Debera colocar dos letrero (s)
5 6 | CONTROL DE CALIDAD
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X Estructuras de pavimentos, mecanica de suelo, mejoramiento de terreno, hormigones y demas
componentes del proyecto considerados en la presente obra, segun especificaciones técnicas por
item.

X Segun Normas oficiales NCh vigentes del Instituto Nacional de Normalizacion.

LABORATORIO DE FAENAS PARA AUTOCONTROL
X Se exige/.... No se exige

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UAC)
2 afios de experiencia minima en construccion de obras de Vialidad Urbana

"PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

5 Dias para la entrega del PAC y 3 Dias para que el ITO formule observaciones

NOTA: Los ensayos deben efectuarse por laboratorios inscritos en los registros del MINVU,
conforme a lo indicado en las Bases Administrativas Tipo 3.2.1, en el caso que por la
naturaleza del ensayo no se encuentren o no existan laboratorios inscritos en dicho registro
se debera solicitar la autorizacion de la ITO para efectuar las respectivas pruebas o ensayos
en laboratorios alternativos competentes.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
..... Auditorias al afio.
Experiencia habiendo efectuado a lo menos ... ... auditorias de calidad

OBJETIVOS DE CALIDAD
Cierre de no conformidades en un plazo de ......

&
L
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e

" LUIS SCOTT REYES
~ CONT PUBLICO
PTO. PROGR. FiSICA Y CONTROL

p—

HBG./hbg

DISTRIBUCION ﬁwCLAU[gE)N?SA‘s;éLE% /ée RRE ;

1 Di i ; a0 N ?K\\'\\» o
- ireccion SERVIU Metropolitano | i

2.-  Sub Direccién Pavimentacion y Obras Viales . ‘ f

3-  Sub Direccién Juridica r

4.- Depto. Obras de Pavimentacion I

5.-  Depto. de Proyectos de Pavimentacion

6.-  Depto. Programacion Fisica y Control

7.-  Seccion de Propuestas (2)

8.- Unidad de Chilecompra
9.-  Oficina Contraloria SERVIU
10.-  Oficina de Partes (2)
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