APRUEBA CONTRATO ESTUDIO
“MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL
DE CHIGUAYANTE” '

GOBIERNO DE

CHILE

MINISTERIO' DE
VIVIENDA ¥ URBANISMO

CONCEPCION, 13 ENE 20“

RESOLUCION EXENTA N° 60

-

ISTOS:

as Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, para contratar el Estudio “MODIFICACION
LAN‘RE’GULADOR COMUNAL DE CHIGUAYANTE?”, aprobadas mediante Resolucién
xenta N° 1219 de fecha 10.11.2010, de esta Secretaria Regional Ministerial, como
simismo las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas a la licitacion publica del citado
studio, realizadas a través del Portal Mercado Publico, codigo de la adquisicion ID 659-32-
E10; |
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| contrato de fecha 22.12.2010, sucrito entre el Sr. Secretario Regional Ministerial de
ivienda y Urbanismo Region del Bio Bio, en representacion de esta SEREMI MINVU, y el
5r. Félix de Amesti Marahrens en representacién del consultor URBE DISENO Y GESTION
JRBANA LIMITADA, para la ejecucion del Estudio referido en el visto a);

oy e w1

La Resolucion N° 1.365 de fecha 15.12.2010, de esta Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, que ‘adjudica la licitacién publica al consultor URBE DISENO Y
'GESTION URBANA LIMITADA RUT 78.462.500-1, inscrito en el Registro de Consultores
del. MINVU, con el N° 745, representado legalmente por don FELIX DE AMESTI
'MARAHRENS, RUT 6.284.820-0, ambos con domicilio en calle Eleodoro Yariez N° 2876,
Providencia, de la ciudad de Santiago, para el Estudio “Modificacion Plan Regulador

'Comunal de Chiguayante”.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°

250/2004 del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.407/2009 que aprueba presupuesto para
el Sector Publico para el afio 2010; lo dispuesto en la Resolucién N° 1.600/2008 de
Contraloria General de la Republica que fija normas sobre exencion del tramite de toma de
razén; en el Decreto Supremo N° 135/1978, Reglamento del Registro Nacional de
Consultores del MINVU; Decreto Supremo N° 397 de 1976 (V. y U), Reglamento Organico
de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; y, lo previsto en el
D.S. N° 43 (V. y U) de fecha 23.04.10 que designa Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Region del Bio Bio, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1.- APRUEBASE EL CONTRATO suscrito con fecha 22.12.2010 entre esta SEREMI DE
VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIO BIO, representada por el Sr. Secretario
- Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regién del Bio Bio, y el Consultor URBE
~ DESEN;O; Y GEST!ON URBANA LIMITADA, representado por don Feélix De Amesti
Marahrens, para la ejecucion del Estudio “MODIFICACION PLAN REGULADOR
 COMUNAL DE CHIGUAYANTE?”, que se transcribe a continuacion:




“En Concepcion, a 22 de diciembre de 2010, entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Region del Bio Bio, RUT 61.802.008-8, representado segun se
acreditara por su Secretario Regional Ministerial, don ENRIQUE MATUSCHKA AYCAGUER,
Arquitecto, chileno, RUT 14.350.395-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Rengo N° 384, de la ciudad de Concepcion; en adelante la SEREMI o el SEREMI
respectivamente, por una parte; y por la otra, el consuitor URBE DISENO Y GESTION
URBANA LTDA., del giro de su denominacion, RUT 78.462.500-1, representada legaimente
por don Félix De Amesti Marahrens, arquitecto, RUT 6.284.820-0, ambos con domicilio en
calle Eleodoro Yanez N°2876, Providencia, de la ciudad de Santiago, en adelante el
“CONSULTOR’, se ha convenido lo siguiente:

' PRIMERQO: Por el presente instrumento la SEREMI, en el marco de la implementacion de una
Cartera Adicional Nueva al Programa de Actualizacion de Instrumentos de Planificacion
Territorial, IPT, orientada a la Reconstruccion de localidades y comunas dafiadas por el
terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero, requiere contratar el Estudio de Modificacion
del Plan Regulador Comunal de Chiguayante.

ESEGUNDO:;Que, por Resolucién Exenta N° 1365, de fecha 15.12.2010, la SEREMI, adjudico
la contratacién del Estudio de Modificacion del Plan Regulador Comunal de Chiguayante a la

~empresa Consultora URBE Disefio y Gestion Urbana Ltda., ya individualizada en la
¢omp:arejcencia, para el desarrollo del estudio indicado.

TERCERO: La prestacion de servicios se regira por el presente contrato, por las Bases
Administrativas y Técnicas aprobadas por Resolucién Exenta N°1218, de fecha 10.11.2010,
por las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas de la Licitacién Publica ID 659-32-LE10
publicada en el Sistema Mercado Publico, con fecha 12.11.2010, y por la oferta presentada
por el consultor, documentos que se adjuntan al presente instrumento y que se entienden
formar parte integrante del mismo, y por las normas legales y reglamentarias pertinentes.

%CUARTO: La vigencia del presente contrato se iniciara el dia habil siguiente a su
suscripcion y su duracion sera de 105 dias corridos. La ejecucion del estudio considera las
siguientes etapas:

Etapa I: Elaboracion de la Modificacion del PRC de Chiguayante 70 dias
Etapa |l: Entrega Final 35 dias
Total 105 dias

'QUINTO: Los productos que el Consultor debera desarrollar durante la ejecucion del presente
_contrato son los siguientes: '

'Productos esperados de la Etapa I: Elaboracién del Proyecto de Modificacién del Plan
'Regulador Comunal de Chiguayante :
- Memoria, Ordenanza, Plano, Factibilidad Sanitaria, Plan de Accién y Anexo con todos los
- productos de las fases 1 a la 4, descritos en el punto 11.12 de las Bases Administrativas.

5 P‘rodsfuct;os esperados de la Etapa ll: Entrega Final
- \j‘/ersién‘ Final Memoria, Ordenanza, Plano, Factibilidad Sanitaria y Plan de Accion.

. Los contenidos dé cada uno de estos productos estan detallados en las Bases Técnicas, que
- se adjuntan al presente contrato y se entiende formar parte integrante del mismo.

La entrega de los productos de la Etapa | y Il se efectuara en dos (2)copias de soporte papel
y digital, a través de la Oficina de partes de la SEREMI MINVU ubicada en Rengo 384, 1°
Piso, acompafiada de una carta dirigida al Coordinador del Estudio, explicitando el detalle de

lo que se entrega.

~ Sin perjuicio de Ij,o anterior, en la Fase 4, de la Etapa I, “Entrega Final” el consultor debera
entregar 6 ejemplares del proyecto de Modificacion, sin observaciones.
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SEXTO:
MILLONES PESOS) sin ree

El valor de la consultoria contratada es la suma de $ 20.000.000.- (VEINTE
juste ni intereses, el que se distribuye de la siguiente manera:

ETAPA 70% $ 14.000.000.-
ETAPAII 30% $ 6.000.000.-
La SEREMI cursara el pago de la o las facturas o boletas, dentro de los 30 dias corridos

siguientes a la fecha de su presentacion, previa aprobacién y V°B® de la
Prog‘rama iPTy del Coordinador del Estudio.

P

‘Parasu

cancelacnon el Estado de Pago debera contener: ,
Formulario Estado de Pago de acuerdo a formato de la Seremi.

61.802.008-8

Informe de Recepcion o de Aprobacién de la Contraparte Técnica.
Boleta d¢ Honorarios Electrénica o Factura Electrénica emitida a nombre de la
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region del Bio Bio, RUT

Encargada del

Certificado de Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
profesion?les participantes en el Estudio, a que se refiere el articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, regulado por el Reglamento sobre acreditacion de cumplimiento de

'SEP’

' siguien

obligaciones laborales y previsionales contenido en el D.S. N° 319 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social, de 2006.

TIMO: El equipo con que el Consultor desarrollaré el Estudio estara compuesto por los
tes profesionales, técnicos y especialistas, de acuerdo a lo indicado en su Oferta
Tecnlca, que forma parte integrante de este Contrato:

Eq‘uipo base 1 Director de Proyecto
1 Especialista en Riesgos
1 Especialista Antisismico
Equipo Adicional | 1 Director Adjunto, Arquitecto
‘ 1 Arquitecto Urbanista '
1 Responsable Area Sanitaria, Ing. Civil
1 Responsable Area Transporte (profesional Residente), Ing. Civil
1 Profesional Equipo Vialidad y Transporte, ing. Civil
1 Responsable Area Patrimonio, Arquitecto
1 Responsable Area Cartografia, Cartdgrafo
1 Dibujante Autocad
1 Profesional Equipo Ambiental y Riesgos, Arquitecto

 La conformacion

. contrato. Por est

integ

ello

| dura

dirigira una

y calidad del equipo de trabajo del Consultor es una condicién esencial del
3 razon, la SEREMI tendra la facultad extraordinaria de exigir el cambio de

jrantes del equipo de trabajo en caso de deficiencias en el desarrollo de las labores. Para

comunicacién fundada solicitando el cambio, la que establecera el plazo

nte el cual debera realizarse la sustitucién de uno o mas miembros del equipo de trabajo.

~ Para efectuar este cambio el Consultor debera proponer reemplazantes que tengan méritos

. simi

- técnicos — expe

} SER

ares o superiores al profesional (y/o técnicos — expertos) o a los profesionales (ylo

rtos) cuya sustitucién se solicita, los que deberan ser aprobados por la

EMI, previo informe de la Contraparte Técnica.

S| durante la ejecucion del Estudio, alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo tuviera
_ impedimentos fundados para entregar el aporte ofrecido en su especialidad, el Consultor

podra g

exigfidos, previo i

OCTA\

yroponer su reemplazo por otro de igual nivel o superior, que cumpla con los requisitos

nforme de la Encargada del Programa IPT.

JO: Por cada dia de atraso en que incurra el Consultor en la entrega de los productos o

mformes o en subsanar observaciones, la SEREMI estara facultada para aplicarle una multa
equgvalente al 0,
- contratada

25 % (cero coma veinticinco por ciento) del monto total de la consultoria




'Estas multas se aplicaran siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como
‘consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. La aplicacién de la multa se hara
~administrativa y unilateraimente por la SEREMI, a través de la deduccién de su monto, del
_pago de la correspondiente factura (valor factura — monto multa = valor a pagar).

_El atraso injustificado en mas de 10 dias corridos en la entrega final de los productos o
 informes, o cualquier otro incumplimiento por parte del Consultor que no tenga prevista una
“sancion especifica en las bases, facultara a la SEREMI, previo informe de la Contraparte
Técnica, para poner término anticipado al contrato. En este caso, la SEREMI hara efectiva la
boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin ulterior recurso por parte del Consultor.

Cuahdc los plazos venzan en dia sabado, domingo © festivo, el plazo se extendera hasta el
- dia héb | siguiente.

NOVEBL(L Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato, y de las
- obligaciones laborales y sociales “Modificacion Plan Regulador Comunal de Chiguayante”, el
- Consultor ha entregado una boleta bancaria de garantia por $1.000.000.- (un millon de
. pesos), equivalente al 5% del valor total del Contrato, tomada en una entidad bancaria, a
' favor de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Region del Bio Bio, pagadera a la vista a su
. sola presentacion, con vigencia hasta el 31 de julio de 2011, que el SEREMI declara haber
- recibido a su total conformidad.

' La boleta bancaria sera devuelta aprobada la segunda y ultima etapa del estudio

- “Modificacion del Plan Regulador Comunal de Chiguayante”, y una vez ingresada la boleta de

garéntia que cauciona la correccion de observaciones.

- Si encontrandose proxima la expiracion de la vigencia de esta boleta, alin no se hubiere
. aprobado el estudio por parte de la contraparte técnica, el Consultor debera renovarla o
. reemplazarla antes de su vencimiento. En caso contrario la SEREMI tendra derecho a hacer
 efectiva esta boleta, salvo que la pérdida de vigencia le sea imputable.

. A su vez, para caucionar la correccion de observaciones que surjan durante el proceso de
- aprobacion oficial del proyecto “Modificacion Plan Regulador Comunal de Chiguayante’, el
~ consultor ingresara a la SEREMI, una vez aprobada la Etapa Il del estudio junto al estado de
- pago correspondiente, una boleta bancaria de garantia por el 5% del precio total del estudio,
- con vigencia de 90 dias corridos contados desde la fecha de aprobacion de la etapa |l del
. estudio. ‘

Los géstos quej: demande la emisién de estos documentos seran de cargo exclusivo del
Consultor. No se aceptara como garantia otra clase de documento que no sea el sefalado.

fDEbIMO: La ?ntrega de los informes y productos se efectuara por el Consultor al
:Cobrd‘inador del Estudio, explicitando el detalle de lo que se entrega.

La revision de la Etapa | estara a cargo de la Contraparte Técnica y consistira en verificar la
‘existencia de cada uno de los Productos del Estudio contratado. Dicha revision se realizara el
dia de la entrega, vale decir el dia 70, al término de la semana N° 10. La Contraparte Técnica
‘del Estudio informaré a la Encargada del Programa de Actualizacién de IPT.

‘La Etapa il estéré dividida en 4 fases de las cuales 2 son de reviSién La 1° fase de revision
se efectua conjuntamente entre la Contraparte Técnica y el Consultor, ‘de acuerdo a la
coordinacion realizada en la reunion de la fase 5 de'la Etapa l.

'No obstante lo sefalado en los puntos anteriores, en casos debidamente calificados, la
' SEREMI podra, por resolucién fundada, suspender temporalmente el computo de los plazos u
otorgar ampliaciones de los mismos, lo que se traducira en una reprogramacion de las fechas
‘de entrega posteriores.




- expresamente au;orizado por la SEREMI.

~ certificada enviada al d

Por cada dia de atraso en que incurra la SEREMI en ias revisiones correspondientes, se
- podra ampliar, a solicitud del Consultor, el plazo total hasta igual numero de dias, hecho del
_que éste debera dejar constancia en la entrega de la Etapa respectiva.

Cualquier modificacion de plazos que requiera el Consuitor debera ser debidamente fundada

y ser sblicitada por escrito, antes del vencimiento del respectivo plazo. Sera facultad del
Secretario Regional Ministerial la aceptacion o rechazo de esta solicitud, la que se dispondra

- mediante resolucion fundada.

bécmb PRIMERO: T;oda§ informacion que el Consultor o los integrantes de su equipo de
trabajo conozcan o llegaren a conocer con ocasion del servicio contratado, tendra caracter

confidencial y su|propiedad intelectual correspondera a la Secretaria Regional Ministerial de

: i i |

3 Vivienda y Urbanismo, no pudiendo hacer uso de dicha informacion, excepto que esté

El irfcumplimientojﬁ de esta obligacion autorizaré a la SEREMI para poner término anticipado al
.~ contrato y dara lugar a la interposicién de las acciones judiciales correspondientes.

DE¢IMO SEGUNIDO: Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, y en
el a'ﬁcjulo 77 dei[D.S. N° 250 (Ministerio de Hacienda), que aprueba el reglamento, la SEREMI
- podra poner término anticipado al contrato que se suscribe, en las siguientes situaciones:

" 1) Por jincumplimffiento al Contrato: Sin perjuicio de las demas acciones que procedan en caso
- de incumplimiento de las obligaciones del Consultor, la SEREMI podra, mediante carta

omicilio que conste en el contrato, con diez dias corridos de anticipacion,

2

I

bonerlé término  anticipado, cuando aquél incurra en cualquier incumplimiento de las
- obligaciones del contrato, sin que el Consultor tenga derecho a indemnizacion alguna por esta
- decision. En este caso la SEREMI hara efectiva la Boleta de Garantia de fiel cumplimiento del
. contrato. 3

. 2) Por razones de necesidad o conveniencia: La SEREMI podra poner término al contrato, por
. medio de acto fundado, en forma anticipada y unilateral, en cualquier tiempo y por razones de
~ necesidad o conveniencia, dando al Consultor un aviso mediante envio de carta certificada al
- domicilio que conste en el contrato con, a lo menos, diez dias corridos de anticipacion a la fecha
- en gue dicho término haya de producir sus efectos, sin que éste tenga derecho a indemnizacion
. alguna.

En este ultimo caso se procedera a pagar al Consultor los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion.

DECIMO TERCERO: Sélo se efectuaran modificaciones al contrato cuando exista mutuo
acu erdo entre las partes contratantes y siempre que no signifiquen una alteracion de fondo en
lo c:onjvenido, que comprometa la fe publica involucrada en el llamado a propuesta. Cualquier
modificacién que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacion que el
contrato original.

'DECIMO CUARTO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su
§domic{ilio en la comuna de Concepcion y se someten a la jurisdiccion y competencia de sus
tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la
‘Republica en el &mbito administrativo.

; DECiMO QUINTO: El pfesente contrato se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la
total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en tres (3) ejemplares,
_de idéntico tenor, quedando dos (2) en poder de la SEREMI y uno (1) en poder del Consultor.
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