& S dias MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, EJECUCION DE PROYECTO PGO
“MEJORAMIENTO BARRIO VILLA BRASIL”, CON
LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

Subdireccién de Vivienda y Equipamiento
Programa Recuperacion de Barrios

OFPA N2 32
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
3836 14/10/2024
RESOLUCION EXENTA N° /
SANTIAGO,
VISTOS:
a) El Ord. N2 1659 de fecha 17 de julio de 2024, de la Secretaria Ministerial Metropolitana de

Vivienda y Urbanismo dirigido al Director de SERVIU Metropolitano, mediante el cual instruye que se
suscriba con la Municipalidad de La Granja, un convenio para transferencia de recursos, con el objeto de
desarrollar y ejecutar el proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, cédigo BIP N° 40029963-0, que
contempla la iniciativa de inversion: “Mejoramiento Espacio Deportivo Parque Lineal PEGV”, de la comuna
de La Granja.

b) La Resolucion Exenta N2 2.412 de fecha 1 de octubre de 2019, que Califica Seleccidn de
Propuestas Presentadas al Concurso Barrios, del Programa de Recuperacidon de Barrios Periodo 2019, del
SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo (S).

c) El Convenio de Implementacion Fase |, suscrito entre la Municipalidad de La Granja y la SEREMI
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, celebrado con fecha 2 de septiembre de 2020, aprobado por
Resolucion Exenta N° 1187 de fecha 23 de septiembre de 2020; modificado con fecha 3 de febrero de 2021,
aprobado por Resolucion Exenta N°305 de fecha 23 de marzo de 2021; modificado por Resolucién Exenta
N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 5 de octubre de 2021 aprobado por Resolucién
Exenta N° 1394 de fecha 8 de noviembre de 2021; modificado por Resolucion Exenta Electrénica N° 844 de
fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 28 de diciembre de 2023 aprobado por Resolucién
Exenta N° 181 de fecha 14 de febrero de 2024, incorporandose la implementacién de la Fase Il del
programa.

d) El Reporte de Ficha IDI codigo BIP N° 40029963-0, con RS de fecha 10 de abril de 2024, Postula
a Ejecucion del Plan de Gestidn de Obras del proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, de la comuna de
La Granja, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e) La aprobacion por parte de la Mesa Técnica Regional de la iniciativa de inversidn, comprendida
en el Plan de Gestion de Obras del proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, seglin consta en Actas N¢
11 de fecha 04 de junio 2024.

f) La solicitud de Refrendacion presupuestaria N° 10 de fecha 25 de julio de 2024, aprobada por
el Subdepartamento de Presupuesto de SERVIU Metropolitano, correspondiente a la primera cuota
sefialada en la letra a) de la clausula quinta del Convenio que sanciona.

g) La Resolucion N2 7 de fecha 26 de marzo de 2019 y N° 14 de fecha 29 de diciembre de 2022,
de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razén, y
que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se
individualizan quedaran sujetos a Toma de Razdon o Controles de Reemplazo cuando corresponda.
(Depende si va 0 no con toma de razdn).
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h) El Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que me
nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter
me competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU.

CONSIDERANDO:

a) El convenio de fecha ....14.de Oct. 2024 ¢\ scrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Metropolitano y la Municipalidad de La Granja, mediante el cual el Municipio se obliga a ejecutar la
iniciativa de inversion que en dicho documento se indican, correspondientes al Programa Recuperacion de
Barrios, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.- Apruébase el convenio a que se refiere el Considerando a) de la presente Resolucidn, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

SERVIU METROPOLITANO

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

En Santiago de Chile, a 14.de.Qct..2024, el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO, Rut.: 61.812.000-7, representado por su Director don ROBERTO ACOSTA KERUM,
chileno, conviviente civil, Ingeniero Constructor, cédula de identidad N2 13.931.255-4, ambos domiciliados
en calle Serrano N2 45, 62 piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante e indistintamente
SERVIU METROPOLITANO; y la MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA o Entidad Ejecutora, Rut: 69.072.400-6,
representada por don LUIS FELIPE DELPIN AGUILAR, chileno, casado, profesor de Estado, cédula de identidad
N2 7.777.052-6, en su calidad de Alcalde, ambos domiciliados en Avda. Américo Vespucio N2002, de esa
comuna, Regidn Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el barrio Villa Brasil de la comuna de La Granja, el
Programa de Recuperacion de Barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el
“Programa”, que tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregacién y vulnerabilidad social, a través de un
proceso participativo de recuperacién de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias,
mediante intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. 14 (V.
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y U.) de 2007, modificado por Decreto N° 31 (V. y. U.) de 2017 que Reglamenta el Programa de Recuperacin
de Barrios y su Manual de Procedimiento de fecha 19 de junio de 2008 aprobado por Resolucion Exenta N2
4119 de fecha 19 de junio de 2008 (V. y U.), modificada por Resolucién Exenta N° 1536 de fecha 18 de marzo
de 2009 (V. y U.) , modificada por Resolucién Exenta N2 6277 de fecha 4 de octubre de 2011 (V. y U.). y
modificada por Resolucién Exenta N2 94 de fecha 18 de enero de 2024 (V.y U.).

SEGUNDQO: El referido Programa, contempld en su Fase |, la suscripcién del Contrato de Barrio, celebrado
entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regién Metropolitana, el Municipio y el Consejo Vecinal de
Desarrollo constituido en el Barrio. En su Fase I, que corresponde a la etapa de “Ejecucion de Contrato de
Barrio”, contempla la materializacién tanto del Plan de Gestién de Obras (PGO) como del Plan de Gestién
Social (PGS), mediante la celebracidn del Convenio de Implementacién Fase | de fecha 2 de septiembre de
2020, aprobado por Resolucién Exenta N° 1187 de fecha 23 de septiembre de 2020; modificado con fecha
3 de febrero de 2021, aprobado por Resolucidn Exenta N°305 de fecha 23 de marzo de 2021; modificado
por Resolucién Exenta N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 5 de octubre de 2021
aprobado por Resolucién Exenta N° 1394 de fecha 8 de noviembre de 2021; modificado por Resolucién
Exenta Electronica N° 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 28 de diciembre de
2023 aprobado por Resolucién Exenta N° 181 de fecha 14 de febrero de 2024, todas de la SEREMI (V. y. U.),
incorporandose la Segunda Fase en el Convenio de Implementacidn, suscrito entre la SEREMI Metropolitana
de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de La Granja, obligdndose esta Ultima a dar integro
cumplimiento a los plazos sefialados en dicho instrumento y en sus modificaciones posteriores.

Cualquier modificacion a la iniciativa de inversion identificadas en el Contrato de Barrio, sea por causas
técnicas, administrativas, legales o financieras, debera ser informada previamente a la SEREMI de Vivienda
y Urbanismo de la Region Metropolitana y al SERVIU Metropolitano, procediéndose a la modificacion de
dicho Contrato de Barrio.

Serd responsabilidad de la Municipalidad y de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mantener
vigente y actualizado dicho Contrato de Barrio.

La Municipalidad se obliga a participar activamente a través de sus profesionales en el desarrollo y
formulacién de los procesos de licitacion, contratacién y ejecucion del proyecto “Mejoramiento Barrio Villa
Brasil”, ademas de convocar y liderar los procesos de Participacién Ciudadana, enfocados a contribuir en la
integracion vecinal de los habitantes del barrio.

Cualquier modificacién administrativa, legal, técnica o financiera del proyecto original, relacionada al
presente convenio, y siempre que no altere la naturaleza del mismo, debera contar con autorizacion previa,
fundada y por escrito de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y del SERVIU Metropolitano.
Sin embargo, solo en cuanto al posible requerimiento de aumento de plazo que el presente convenio pueda
requerir, éste deberd fundarse por la parte interesada y contar con la autorizacion de SERVIU
Metropolitano. Una vez cumplida la vigencia del convenio y no se haya tramitado la prérroga dentro de la
vigencia de este, la entidad receptora debe realizar la devolucién de los fondos no ejecutados
indeclinablemente en un plazo maximo de 30 dias corridos.

TERCERO: Con el fin de dar cumplimiento a la ejecuciéon del programa sefialado en las cldusulas
precedentes, se solicito el analisis técnico, econdmico y social, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
de la cartera de la iniciativa que comprende el proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, obteniendo su
Recomendacion Satisfactoria (RS) para ejecucion, conforme a la Ficha IDI cédigo BIP N° 40029963-0 del
proceso presupuestario afio 2024, por una inversion aproximada de $ 299.644.000.-, con el objeto de
ejecutar la iniciativa “Mejoramiento Espacio Deportivo Parque Lineal PEGV”, de la comuna La Granja.

CUARTO: Para dar cumplimiento a la ejecucion del programa sefialado en las cldusulas precedentes
correspondientes al proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, el SERVIU Metropolitano encarga a la
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Municipalidad la contratacién de la ejecucidn de las obras objeto del convenio, la que se obliga a respetar
los disefios del o de los proyectos de acuerdo a los planos de arquitectura y especialidades que corresponda,
asi como sus respectivas especificaciones técnicas e itemizado técnico las que se encuentran aprobadas por
las Mesas Técnicas Regionales N2 11 de fecha 04 de junio 2024, por acuerdo de los comparecientes, se
entenderan formar parte integrante del presente Convenio.

En virtud de lo sefialado, el SERVIU Metropolitano transfiere recursos a la Municipalidad de La Granja para
financiar la contratacidn de la ejecucion de las obras, objeto del presente convenio, siendo obligaciones de
la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Iniciar en un plazo maximo de 60 dias corridos, el proceso de licitacion o contratacién que el
Municipio considere atingente aplicar segun su legislacion vigente, contados desde la transferencia de
recursos por parte de SERVIU Metropolitano.

b) En caso de existir un nuevo proceso de licitacidn, la Municipalidad tendra un plazo maximo de 30
dias corridos, para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que declaré desierta
la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

c) Iniciar las obras en un plazo maximo de 60 dias corridos, contados desde el Decreto Alcaldicio de
la adjudicacion de obras.

d) Inspeccionar técnicamente, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos, pagos y otros
que permitan asegurar la eficiencia en la gestion financiera y calidad de las obras que se ejecuten.

e) Constituir y exigir en los contratos celebrados con terceros, clausulas de garantia; la contratacion
de seguros en su caso, otorgamiento de garantias y tomar toda otra prevencion destinada a caucionar la
buena ejecucion de las obras encomendadas, segun lo establezcan las Bases Administrativas
correspondientes.

f) Obtener las recepciones provisorias y finales de las obras y dar cuenta del término de la ejecucion
de las obras al SERVIU Metropolitano y a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Asimismo,
obtener las recepciones definitivas de todos los servicios que corresponda, segln la naturaleza del
proyecto.

g) Incluir en el contrato de ejecucion de las obras una cldusula que imponga la obligacion al
contratista de reconocer y aceptar las funciones del Supervisor Técnico de Obras de SERVIU Metropolitano,
facilitando su labor.

h) Considerar en las Bases de Licitacion y en los respectivos contratos de ejecucién de obras, si se
estimare procedente, los “Términos de Referencia” que indica el Oficio N° 2615 de fecha 25 de septiembre
de 2023 de la SEREMI Metropolitana (V. y U.), propuestos para la licitacion, contratacion y ejecucion de las
obras a todos los barrios que participan en el Programa.

i) Contemplar en las bases de licitacion y en los contratos respectivos, la aplicacion del Decreto
Supremo N° 85 de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Manual de Inspeccién
Técnica de Obra (MITO).

j) Enviar a SERVIU Metropolitano las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, para
su revision y visacién técnica, en un plazo de a lo menos de 10 dias habiles, previo a la publicacién del
llamado a Licitacion Plblica, en el caso de utilizar este mecanismo de licitacidn y contratacién.

k) Presentar a este servicio, en un plazo de 30 dias, desde recibidos los recursos, una programacion
de ejecucion del convenio, que considere una carta Gantt con los hitos de licitacion, adjudicacién,
contratacidn, ejecucion y termino de las obras, la cual se entendera formar parte integrante del presente
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convenio. Asi mismo, se debe sefialar un plan de trabajo ya que, frente a la necesidad de reprogramaciones
justificadas o afectacién de dicho plan, se debe mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de
Vivienda y Urbanismo Metropolitana, respecto de cualquiera de las etapas afectadas para la ejecucién de
la iniciativa “Mejoramiento Espacio Deportivo Parque Lineal PEGV”.

) Mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana,
respecto de los montos finales contratados por el Municipio con la empresa constructora o persona natural,
seglin sea el caso, por la iniciativa comprendidas en el proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, lo que
se verd reflejado en dos informes emitidos por dicho Ente Edilicio; el primero, al momento de la
adjudicacion del contrato de ejecucion de obras, y el segundo, una vez terminada la ejecucién de las obras.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por este convenio, SERVIU Metropolitano le
transferird a la Municipalidad de La Granja, para la ejecucién de la iniciativa “Mejoramiento Espacio
Deportivo Parque Lineal PEGV”, barrio Villa Brasil, la suma tnica y total de $ 299.644.000.-, con cargo a los
recursos asignados e identificados bajo el subtitulo 33 item 03 asignacién 102 del presupuesto vigente, de
la siguiente manera:

a) La Primera Cuota sera de $ 254.697.000.-, correspondiente al 85%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez tramitado completamente el presente convenio y la Resolucién Exenta que lo
aprueba.

b) La Segunda Cuota serd de $ 44.947.000.-, correspondiente al 15%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez sea presentado el o las Actas de Recepcién Provisoria de Obras, de la iniciativa
de inversion involucrada, imputdndose dicha cuota a presupuesto futuro.

SEXTO: La Municipalidad, que actiia como Unidad Técnica, se obliga a destinar los recursos que le seran
transferidos, exclusivamente para los fines sefialados en el presente convenio, una vez que informe y envie
a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a SERVIU Metropolitano, un detalle de la
programacion en la ejecucién del gasto.

Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que por cualquier causa no se pudiere ejecutar el presente
proyecto, el Municipio deberd recurrir a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y al SERVIU
Metropolitano para que, ajustandose a las disponibilidades presupuestarias y cumplimientos normativos,
obtenga autorizacion para substituir el proyecto fallido, por otro de los sefialados en el Contrato de Barrio.

SEPTIMO: Para efectos de la administracién de los fondos que seran transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas sobre Transferencias Corrientes y
Capital, instruido por Resolucién Exenta N° 2114 de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y
que forma parte del mismo; las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas dictadas por la
Contraloria General de la Republica mediante Resolucidn Exenta N° 30 de 2015; las normas referentes al
uso obligatorio del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas (SISREC) dictada por la Contraloria General
de la Republica, mediante Resolucion Exenta N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023, y las demas
normas atingentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera observar lo siguiente:

a) Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presente convenio, remitir
al SERVIU Metropolitano el comprobante de ingreso de recursos en la respectiva cuenta de terceros de la
Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la transferencia de los
recursos por parte de SERVIU, informando de los datos de contacto de la contraparte financiera del
presente convenio.

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas que la Ley contemple. Se hace presente, que el
Municipio debe rendir en forma obligatoria todos los meses, exista o no gasto del fondo, y adjuntar ademas
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certificados de saldos del Banco que demuestren la disponibilidad de los recursos en la cuenta bancaria y
el consolidado del proyecto, de acuerdo con la Normativa Vigente.

c) La rendicion mensual que efectle la Municipalidad, debera realizarse de manera detallada por
convenio, en que se dé cuenta en forma individual por cada iniciativa de inversién contemplada en el
proyecto, ya sea que en un contrato de ejecucion de obras existan una o varias iniciativas de inversion.

d) No se efectuaran nuevos giros de fondos, en tanto la Entidad Receptora no acredite encontrarse
al dia en las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos recibidos con anterioridad.

e) La rendicidn de cuentas estara sujeta a la evaluacion y validacion financiera por parte de la Seccién
Control Regularizacion y Cobranzas, y a la evaluacion y validacion técnica por parte de la Seccién Barrios,
ambas del SERVIU Metropolitano, con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados
en la finalidad y en los términos establecidos en el presente convenio.

f) En caso que los costos totales de ejecucion del proyecto en cuestion, sean menores a los sefialados
en el convenio respectivo, el Municipio estard obligado a la devolucion de los recursos no invertidos,
debiendo rendir cuenta de acuerdo a lo prescrito en la letra b) y parrafo primero de la presente clausula.

g) Se hace presente, que los recursos transferidos por este Servicio a ese Municipio son sdlo
entregados en administracion para dicha Entidad Edilicia, no ingresando a su presupuesto, por lo que los
ingresos obtenidos con ocasion de la aplicacion de multas que pudiesen cobrarse a consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros, producto de este convenio, no podran
constituir ingresos propios para la entidad receptora, considerando ademas, que el cobro de la multa
debera entenderse como parte de la ejecucion del convenio, debiendo ser restituidos a este SERVIU
Metropolitano.

h) Se establece el uso obligatorio del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas, denominado
SISREC, para la rendicién de cuentas con documentacion electrénica y digital, referente a la ejecucion de
recursos publicos imputados a los subtitulos 33, Transferencias de Capital, del clasificador presupuestario,
por parte de toda entidad publica, receptoras de aquellos.

OCTAVO: La Municipalidad debera exigir que las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
sean tomadas a su nombre, quedando bajo su custodia. Asimismo, las garantias de buena ejecucion de las
obras, informando ademas a este Servicio, de los montos y plazos de vigencia de éstas, asi como su
reemplazo o devolucién cuando corresponda.

NOVENO: La Municipalidad, como unidad ejecutora de los recursos recibidos, deberd ingresar en el Sistema
de Rendicion Electronica de Cuentas, denominado SISREC, la informacidon mensual referida a la gestion y
gasto del presente Convenio, en la forma que en dicho sistema se requiera.

DECIMO: Correspondera al SERVIU Metropolitano desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de sus
competencias y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas por la Municipalidad o el retardo
injustificado en la ejecucion dentro de los plazos acordados, el SERVIU Metropolitano estara facultado para
solicitar la restitucion parcial o total de los recursos transferidos y no rendidos, los que deberan ser
reembolsados en un plazo no superior a treinta (30) dias corridos contados desde la fecha en que sea
requerida su devolucién.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, la
Municipalidad podra solicitar prorrogas de los plazos al SERVIU Metropolitano, las que podran ser
otorgadas previa evaluacion, debiendo este Servicio comunicar su decisién por escrito al peticionario,
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mediante la modificacion del presente convenio. Tanto la decisién de aumento de plazo, como la peticion
de los interesados y modificacién del convenio referente a la extension del plazo, deberan producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio.

DECIMO PRIMERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se
someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluidas
eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los 6rganos de control establecidos por ley.

DECIMO SEGUNDO: El presente Convenio, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacién del instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de 30 meses, contados desde la
total tramitacion del acto administrativo de SERVIU Metropolitano.

DECIMO TERCERO: Este Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

DECIMO CUARTO: La personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director del SERVIU
Metropolitano, consta en el Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023,
que lo nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal
caracter le competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgénico de los
SERVIU, que no se insertan por ser conocida de las partes y la personeria de don LUIS FELIPE DELPIN
AGUILAR como Alcalde de la Municipalidad de La Granja, consta consta en el Acta Complementaria de
Proclamacion del Segundo Tribunal Electoral Metropolitano con fecha 22 de junio de 2021, en que se le
proclama Alcalde de dicha comuna y de la cual emana la representacion que inviste, que no se inserta por
ser conocida de las partes.

2.- Déjase constancia que el gasto que demande la presente Resolucién hasta por la suma de
$ 254.697.000.- se imputara al subtitulo 33 item 03 asignacion 102 BIP 40029963-0, del presupuesto vigente
aprobado por Ley N° 21.640 del afio 2023, modificado por Decreto de Hacienda N° 140 de fecha 20 de
febrero de 2024, imputandose el saldo a presupuestos futuros, una vez que se encuentre aprobado e
identificado para el sector.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

DIRECTOR

SERVIU METROP ANO

L~ REFRENDADO
PAMELA LORCA RAMIREZ
19-08-2024
Danei \ i
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MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, EJECUCION DE PROYECTO PGO
“MEJORAMIENTO BARRIO VILLA BRASIL”, CON
LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL.

DEPTO. DE CONTABILIDAD.

DEPTO. NORMALIZACION DEUDA-SECCION CONTROL Y REGULARIZACION Y COBRANZA
SUBDEPTO. PRESUPUESTO.

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

SECCION CONTROL EGRESQOS.

SECCION ANALISIS Y CONTROL CONTABLE.

SECCION SECRETARIA GENERAL MINISTRO DE FE.

SECCION CONTRATOS.

SEREMI METROPOLITANA (V. y U.) PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU METROPOLITANO
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Subdireccién de Vivienda y Equipamiento
Seccion Barrios
CFPAN".:32

CONVENIO

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

SERVIU METROPOLITANO

MUNIC:PALIDAD DE LA GRANJA

Rut.: £1.812.000-7, representado por su Director don ROBERTO ACOSTA KERUM, chileno, conviviente civil,
ingeniero Constructor, cédula de identidad N2 13.931.255-4, ambos domiciliados en calle Serrano N2 45, 62
piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante e indistintamente SERVIU METROPQLITANO; vy
la MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA o Entidad Ejecutora, Rut: 69.072.400-6, representada por don LUIS FELIPE
DELPIN AGUILAR, chilenc, casado, profesor de Estado, cédula de identidad N2 7.777.052-6, en su calidad de
Alcalde, ambos domiciliados en Avda. Américo Vespucio N2002, de esa comuna, Regién Metropolitana, se ha
convenido lo siguiente:

PREIMERO: Actualmente se encuentra en desarrolie en el barrio Villa Brasil de la comuna de La Granja, el
Programa de Recuperacion de Barrios impulsado por e Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el
“Programa”, gue tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios
que presentan problemas de deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un proceso
participativo de recuperacién de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias, mediante
intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en ef D.S, 14 (V. y U.) de 2007,
maodificado por Decreto N° 31 (V. y. U.) de 2017 que Reglamenta el Programa de Recuperacidn de Barrios y su
Manual de Procedimiento de fecha 19 de junio de 2008 aprobado por Resolucion Exenta N2 4119 de fecha 19
de junio de 2008 (V. y U.}, modificada por Resolucién Exenta N° 1536 de fecha 18 de marzo de 2009 (V. y U.},
modificada por Resolucion Exenta N® 6277 de fecha 4 de octubre de 2011 (V. y U.). y modificada por Resolucién
Exenta N2 94 de fecha 18 de enero de 2024 (V. y U.).

SEGUNDO: El referido Programa, contemplé en su Fase |, la suscripcién del Contrato de Barrio, celebrado
entre {a SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regién Metropolitana, el Municipio v el Consejo Vecinal de
Desarrollo constituido en el Barrio. En su Fase |, que corresponde a la etapa de “Ejecucién de Contrato de
Barrio”, contempla la materializacién tanto del Plan de Gestion de Obras {PGO) como del Plan de Gestién
Social (PGS), mediante la celebracion del Convenio de Implementacién Fase | de fecha 2 de septiembre de
2020, aprobado por Resolucién Exenta N° 1187 de fecha 23 de septiembre de 2020; modificado con fecha 3
de febrero de 2021, aprobadc por Resolucién Exenta N°305 de fecha 23 de marzo de 2021; modificado por
Resolucidn Exenta N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 5 de octubre de 2021 aprobado
por Resolucién Exenta N° 1394 de fecha 8 de noviembre de 2021; modificado por Resolucidn Exenta



Electronica N* 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 28 de diciembre de 2023
aprobado por Resolucién Exenta N° 181 de fecha 14 de febrero de 2024, todas de la SEREMI (V. y. U},
incorporandose la Segunda Fase en el Convenio de Implementacién, suscrito entre la SEREM Metropolitana
de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de La Granja, obligandose esta ltima a dar integro cumplimiento
a los plazos sefialados en dicho instrumento y en sus modificaciones posteriores.

Cualquier modificacién a la iniciativa de inversién identificadas en el Contratc de Barrio, sea por causas
técnicas, administrativas, legales o financieras, debera ser informada previamente a la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo de |2 Region Metropolitana y al SERVIU Metropolitano, procediéndose a la modificacion de dicho
Contrato de Barrio.

Sera responsabilidad de Iz Municipalidad y de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mantener
vigente y actualizado dicho Contrato de Barrio.

La Municipalidad se obliga a participar activamente a través de sus profesionales en ef desarrollo y formulacién
de los procesos de licitacidn, contratacién y ejecucion del proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”,
ademds de convocar y liderar los procesos de Participacién Ciudadana, enfocados a contribuiren la integracién
vecinal de los habitantes del barrio.

Cualquier modificacién administrativa, legal, técnica o financiera del proyecto original, relacionada al presente
convenig, y siempre que no altere la naturaleza del mismo, debera contar con autorizacién previa, fundada y
por escrito de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y del SERVIU Metropolitano. Sin embargo,
sdlo en cuanto al posible requerimiento de aumento de plazo que el presente convenio pueda requerir, éste
debera fundarse por la parte interesada y contar con la autorizacién de SERVIU Metropolitano. Una vez
cumplida ta vigencia del convenio y no se haya tramitado la prérroga dentro de la vigencia de este, la entidad
receptora debe realizar la devolucidn de los fondos no ejecutados indeclinablemente en un plazo maximo de
30 dias corridos.

TERCERO: Con el fin de dar cumplimiento a |a ejecucién del programa sefatado en las cliusulas precedentes,
se solicité el andlisis técnico, econdmico y sociai, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de fa cartera de
la iniciativa que comprende el proyecto “Mejoramienta Barrio Villa Brasil”, obteniendo su Recomendacién
Satisfactoria (RS) para ejecucion, conforme a la Ficha Dl codigo BIP N° 40029963-0 del proceso
presupuestario afio 2024, por una inversion aproximada de $ 299.644.000.-, con el objeto de ejecutar la
iniciativa “Mejoramiento Espacio Deportivo Parque Lineal PEGV”, de la comuna La Granja.

CUARTO: Para dar cumplimiento 2 la ejecucién del programa sefialado en fas cliusulas precedentes
correspondientes al proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, el SERVIU Metropolitano encarga 2 la
Municipalidad la contratacién de la ejecuci6n de las obras objeto del convenio, la que se obliga a respetar los
disefios del o de ios proyectos de acuerdo 2 los planos de arquitectura y especialidades que corresponda, asi
como sus respectivas especificaciones técnicas e itemizado técnico las que se encuentran aprobadas por las
Mesas Técnicas Regionales N? 11 de fecha 04 de junio 2024, por acuerdo de los comparecientes, se
entenderan formar parte integrante del presente Convenio.

En virtud de lo sefialado, el SERVIU Metropolitano transfiere recursos a la Municipalidad de La Granja para
financiar la contratacidn de la ejecucién de las obras, objeto del presente convenio, siendo obligaciones de ia
Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Iniciar en un plazo madximo de 60 dias corridos, el proceso de licitacién o contratacion que el Municipio
considere atingente aplicar segun su legislacion vigente, tontados desde la transferencia de recursos por parte
de SERVIU Metropolitano.

b) En caso de existir un nuevo proceso de licitacidn, la Municipalidad tendrd un plazo maximo de 30
dias corridos, para reatizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que declaré desierta
la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

c) Iniciar las obras en un plazo méaximo de 60 dias corridos, contados desde el Decreto Alcaldicio de ta
adjudicacion de obras.



dj Inspeccionar técnicamente, fiscalizar |a calidad constructiva, plazos, imprevistos, pagos y otros que
permitan asegurar la eficiencia en la gestion finantiera y calidad de las obras que se ejecuten.

e} Constituir y exigir en los contratos celebrados con terceros, cldusulas de garantia; {a contratacion de
Seguros en su caso, otorgamiento de garantias y tomar toda otra prevencion destinada a caucionar la buena
ejecucion de las obras encomendadas, segin lo establezcan las Bases Administrativas carrespondientes.

f) Obtener las recepciones provisorias y finales de las obras y dar cuenta del término de la ejecucion
de las obras al SERVIU Metropolitano v a {a SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Asimismo,
obtener las recepciones definitivas de todos los servicios que corresponda, segun la naturaleza del proyecto.

g} Incluir en e} contrato de ejecucion de las obras una cldusula que imponga la obligacién al contratista
de reconocer y aceptar las funciones de! Supervisor Técnico de Obras de SERVIU Metropolitano, facilitando su
labor.

h) Considerar en las Bases de Licitacion y en los respectivos contratos de ejecucion de obras, si se
estimare procedente, los “Términos de Referencia” que indica el Oficio N* 2615 de fecha 25 de septiembre de
2023 de la SEREMI Metropolitana {V. y U.), propuestos para la licitacién, contratacion y ejecucidn de las obras
a todos los barrios que participan en el Programa.

i} Contemplar en las bases de licitacién y en los contratos respectivos, 1a aplicacion dei Decreto
Supremo N° 85 de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Manual de inspeccion Técnica
de Obra (MITO}.

i) Enviar a SERVIU Metropolitano las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, para su
revision y visacion técnica, en un plazo de a lo menos de 10 dfas hébiles, previo a la publicacion del llamado a
Licitacién Pablica, en el caso de utilizar este mecanismo de licitacion y contratacién.

k) Presentar a este servicio, en un plazo de 30 dias, desde recibidos los recursos, una programacion de
ejecucion del convenio, que considere una carta Gantt con los hitos de licitacién, adjudicacion, contratacion,
ejecucién y termino de las obras, ia cual se entenderd formar parte integrante del presente convenio. Asi
mismo, se debe sealar un plan de trabajo ya que, frente a la necesidad de reprogramaciones justificadas o
afectacion de dicho plan, se debe mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREM! de Vivienda y
Urbanismo Metropolitana, respecto de cualquiera de las etapas afectadas para la ejecucion de la iniciativa
“Mejoramiento Espacio Deportivo Parque Lineal PEGV”.

i} Mantener infermado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana,
respecto de los montos finales contratados por el Municipio con la empresa constructora o persona natural,
segun sea el caso, por la iniciativa comprendidas en el proyecto “Mejoramiento Barrio Villa Brasil”, lo que se
vers reflejado en dos informes emitidos por dicho Ente Edilicio; el primero, al momento de la adjudicacion del
contrato de ejecucion de obras, y el segundo, una vez terminada la ejecucién de ias obras.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por este convenio, SERVIU Metropalitano le
transferird a la Municipalidad de La Granja, para la ejecucién de la iniciativa “Mejoramiento Espacio Deportivo
Parque Lineal PEGV”, barrio Villa Brasil, la suma unica y total de $ 299.644.000.-, con cargo a los recursos
asignados e identificados bajo el subtitulo 33 item 03 asignacion 102 del presupuesto vigente, de la siguiente
mahera:

a) La Primera Cuota serd de $ 254.697.000.-, correspondiente al 85%, del financiamiento de! Plan de
Gestion de Obras, una vez tramitado completamente el presente convenio y la Resolucién Exenta que lo
aprueba.

b) ia Segunda Cuota serd de $ 44.947.000.-, correspondiente al 15%, de! financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez sea presentado el o las Actas de Recepcién Provisoria de Obras, de la iniciativa de

inversion involucrada, imputandose dicha cuota a presupuesto futuro.

SEXTO: La Municipalidad, que actia como Unidad Técnica, se obliga a destinar los recursos que ie serdn



transferidos, exclusivamente para los fines sefialados en el presente convenio, una vez que informe y envie a
la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a SERVIU Metropolitano, un detalle de la programacién
en la ejecucién del gasto.

Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que por cualquier causa no se pudiere ejecutar ef presente proyecto,
el Municipio debera recurrir a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y al SERVIU Metropolitano
para que, ajustandose a las disponibilidades presupuestarias y cumplimientos normativos, obtenga
autorizacién para substituir el proyecto fallido, por otro de los sefialados en el Contrato de Barrio.

SEPTIMO: Para efectos de la administracidn de los fondos que seran transferidos, fa Municipalidad se obliga
a utifizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas sobre Transferencias Corrientes y Capital,
instruido por Resolucion Exenta N° 2114 de 2023, de {a Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y que forma
parte del mismo; las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas dictadas por la Contraloria General
de la Republica mediante Resolucién Exenta N° 30 de 2015; las normas referentes al uso obligatoric del
Sistema de Rendicion Etectrénica de Cuentas (SISREC) dictada por la Contraloria Generai de la Repiblica,
mediante Resofucién Exenta N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023, y las demas normas atingentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera observar lo siguiente:

a) Una vez tramitado totalmente el acto administrativa que aprueba el presente convenio, remitir al
SERVIU Metropolitano el comprobante de ingreso de recursos en la respectiva cuenta de terceros de la
Municipalidad, a2 mds tardar dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la trapsferencia de los
recursos por parte de SERVIU, informando de los datos de contacto de fa contraparte financiera del presente
convenlio,

b) Rendir cuenta mensuaimente de los ingresos y gastos del periodo, dentro de los quince {15} dias
habiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas que la Ley contemple. Se hace presente, que el
Municipio debe rendir en forma obligatoria todos los meses, exista o no gasto del fondo, y adjuntar ademas
certificados de saidos del Banco que demuestren la disponibilidad de los recursos en fa cuenta bancaria y el
consolidado del proyecto, de acuerdo can la Noermativa Vigente.

c} La rendicién mensual que efectie la Municipafidad, debera realizarse de manera detallada por
convenio, en que se dé cuenta en forma individual por cada iniciativa de inversién contemplada en el proyecto,
ya sea que en un contrato de ejecucién de obras existan una o varias iniciativas de inversion.

d) No se efectuaran nuevos giros de fondos, en tanto |a Entidad Receptora no acredite encontrarse al
dia en las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos recibidos con anterioridad.

e) La rendicidn de cuentas estara sujeta a la evaluacién y validacion financiera por parte de la Seccién
Control Regularizacion y Cobranzas, y a la evaluacién y validacién técnica por parte de la Seccion Barrios,
ambas del SERVIU Metrapolitano, con el objeto de asegurarse que los fandos transferidos fueron utilizados
en la finalidad y en los términos establecidos en el presente convenio.

f) En caso que los costos totales de ejecucion del proyecto en cuestién, sean menores a Jos sefialados
en el convenio respectivo, et Municipio estard obligado a la devolucion de los recurses no invertidos, debiendo
rendir cuenta de acuesdo a lo prescrito en |a letra b} y parrafo primero de la presente clausula.

g Se hace presente, que ios recursas transferidos por este Servicio a ese Municipio son sélo entregados
en administracion para dicha Entidad Edilicia, no ingresando a su presupuesto, por lo que los ingresos
obtenidos con ocasidn de la aplicacién de multas que pudiesen cobrarse a consecuencia del incumplimiento
de las abligaciones contraidas con terceros, producto de este convenio, no podran constituir ingresos propios
para la entidad receptora, considerando ademds, que el cobro de la multa deberd entenderse como parte de
la ejecucion del convenio, debiendo ser restituidos a este SERVIU Metropolitano.

h} Se establece et usc obligatoric del Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas, denominado SISREC,
para la rendicidn de cuentas con documentacidn electrénica y digital, referente a la ejecucién de recursos
publicos imputados a los subtitulos 33, Transferencias de Capital, del clasificador presupuestario, por parte de
toda entidad publica, receptoras de aquelios.
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OCTAVO: La Municipalidad debera exigir que las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato sean
tomadas a su nombre, quedando bajo su custodia. Asimismo, las garantias de buena ejecucion de las obras,
informando ademas a este Servicio, de los montos y plazos de vigencia de éstas, asi como su reemplazo o
devolucién cuando corresponda.

NOVENO: La Municipalidad, como unidad ejecutora de los recursos recibidos, debera ingresar en el Sistema
de Rendicién Electronica de Cuentas, denominado SISREC, la informacion mensual referida a la gestion y gasto
del presente Convenio, en la forma que en dicho sistema se requiera.

DECIMO: Correspondera al SERVIU Metropolitano desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de sus
competencias y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas por la Municipalidad o el retardo
injustificado en la ejecucién dentro de los plazos acordados, el SERVIU Metropolitano estara facultado para
solicitar la restitucion parcial o total de los recursos transferidos y no rendidos, los que deberan ser
reembolsados en un plazo no superior a treinta (30) dias corridos contados desde la fecha en que sea
requerida su devolucion.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, la Municipalidad
podra solicitar prorrogas de los plazos al SERVIU Metropolitano, las que podran ser otorgadas previa
evaluacion, debiendo este Servicio comunicar su decision por escrito al peticionario, mediante la modificacién
del presente convenio. Tanto la decision de aumento de plazo, como la peticién de los interesados y
modificacién del convenio referente a la extensién del plazo, deberdn producirse en todo caso, antes del
vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio.

DECIMO PRIMERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se someten
al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluidas eventuales
auditorias, sin perjuicio de las facultades de los 6rganos de control establecidos por ley.

DECIMO SEGUNDO: El presente Convenio, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacién del instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de 30 meses, contados desde la total
tramitacién del acto administrativo de SERVIU Metropolitano.

DECIMO TERCERO: Este Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

DECIMO CUARTO: La personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director del SERVIU Metropolitano,
consta en el Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que lo nombra
Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter le
competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, que no
se insertan por ser conocida de las partes y la personeria de don LUIS FELIPE DELPIN AGMILAR como Alcalde
de la Municipalidad de La Granja, consta consta en el Acta Complementaria de Procldmacién del Segundo
Tribunal Electoral Metropolitano con fecha 22 de junio de 2021, en que se le proclafa Alcalde de dicha

2 3 6cida de las partes

ROBERTO A¢OSTA KER LUIS FELIPE DELPIN AGUILAR
- DIRECTOR ALCALDE
~SERVIU METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA



