17 JUL 204

Arica,

REQUERIMIENTO TRATO DIRECTO
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE ARICA”
1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Disposiciones generales

Los presentes términos de referencia contienen las disposiciones que regirdn las relaciones entre el
Servicio de Vivienda v Urbanizacidn Regidn de Arica y Parinacota, en adelante el "SERVIU” y quienes
proporcionan los servicios a que se refiere el presente documento. Para efectos de estos Términos de
Referencia, se entenderd por “Cotizante” a toda firma consultora, consultor individual o unidn temporal
de proveedores que participe en este Trato Directo. Se entendera por “Términos de Referencia” a los
presentes Términos de Referencia y los documentos anexos que se acompafan.

La presentacion de una cotizacién implica para quien la haga, el reconocimiento de los presentes
términos de referencia y su aceptacion para todos los efectos legales, por otro lado, para que una
cotizacion se considere valida, deberd cumplir con las disposiciones establecidas en estas.

1.2 Régimen legal

El presente trato directo se regird por los presentes términos de referencia y sus Anexos, por la ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios N? 19.886 de 2004 el
Decreto Supremo de Hacienda N® 250/2004 y ley N* 21.634 que moderniza la ley N*19.886 y otras
leyes.

El Cotizante deberd cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N* 135 (V. y U.) de 1978 que
Aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismao,
en lo referente a la inscripcién en al menos uno de los siguientes Rubios: 3era categoria o superior del
Rubro Il “Estudios de Proyectos”, Especialidad “Arquitectura”, Subespecialidad “Arquitectura
Paisajista” 1704: o Rubro Il “Estudios de Proyectos”, especialidad “Ingenieria”, Subespecialidad
“Estructuras” 1601 o Subespecialidad “Pavimentacién” 1606 o Subespecialidad “Vialidad y/o
trinsito” 1605, lo que serd exigible al momento de contratar.

2. JUSTIFICACION DEL TRATO DIRECTO

El SERVIU Regidn Arica y Parinacota, tiene la necesidad de contratar los servicios de DISENO
“MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE ARICA” a través de trato directo,
seglin Art. 10, N*7 letra L) del Reglamento de compras y contratacidn plblica, donde indica: “Cuando
habiendo realizado una licitacidn publica previa para el suministro de bienes o contratacion de servicios
no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales
establecidos en las Bases y la contratacién es indispensable para el organismo”.

Lo anterior considerando que, en la Propuesta Plblica N°® 11/2024 DISERNO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE ARICA” realizada segun Resolucion Exenta N° 641 de fecha 17
de mayo de 2024, se presentaron 2 oferentes, los cuales fueron declarados inadmisibles por no
ajustarse a lo solicitado en las bases de licitacion, y por tanto se declard desierta por no haberse
presentado ofertas admisibles, segin Resolucidn Exenta N* 912 de fecha 08 de julio de 2024,
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3, DEL OBJETO DEL TRATO DIRECTO

El objetivo principal del presente trato directo es desarrollar los proyectos de ingenieria de detalle y
la evaluacién de la alternativa definitiva de la iniciativa “Mejoramiento de Vias Urbanas en Distintos

Sectores de Arica”.
Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:

a) Recopilacién de informacién en las Areas de Estudio. Se refiere a |a obtencién de informacién
de 1a infraestructura, equipamiento, urbanizacién, condiciones climaticas y operacion de la red
vial dentro de las dreas de estudio, que permita identificar y sistematizar el rol de las vias
sujetas a disefio. Ademds, se recopilard informacién especifica de los ejes sujetos a disefio y de
las vias donde estos (ltimos se empalmen, como de redes de servicios (agua potable, aguas
servidas, redes eléctricas) y documentos normativos que identifiquen los anchos entre lineas
oficiales, entre otros.

b) Diagnéstico de los ejes sujetos a disefio. Se realizara un diagndstico fisico y operacional de los
ejes sujetos a disefio, identificando el estado de conservacion de las carpetas de rodado de las
calzadas y los pavimentos en las aceras en caso de que existan, en caso contrario, se deberd
reportar el estado de los ejes sujetos a disefio, identificando los problemas en relacion a la
infraestructura necesaria para la movilidad de los distintos modos (vehicular y caminata).

¢) Desarrollo, andlisis y evaluacién de las alternativas de solucién, Este objetivo se orienta al
analisis técnico de las alternativas para materializar las obras de pavimentacién y normalizacion
de los ejes en estudio ademas del andlisis Costo Eficiencia de cada una de las alternativas
propuestas en un nivel de predisefio, de acuerdo a los lineamientos gque establece la
Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local. De lo anterior se
seleccionard una alternativa para realizar los disefios a nivel de ingenieria de detalle.

d) Desarrollo del Disefio Definitivo de la alternativa seleccionada. En forma posterior a la
seleccién de la alternativa y evaluacién Costo Eficiencia, se realizaran los disefios definitivos a
nivel de ingenierfa de detalle de las especialidades que permitan normalizar los ejes sujetos a
disefio, complementando lo anterior con los presupuestos y las especificaciones técnicas para
su posterior ejecucion.

4. MONTO MAXIMO DE LA COTIZACION Y TIPO DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de los servicios a los que se refiere este trato directo, el financiamiento sera con
recursos SECTORIALES y su financiamiento alcanza el monto maximo disponible de $160.225.000.-
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses. El valor de la consultoria debe ser ofertado en Pesos ($)
Moneda Nacional e incluird todos los costos directos e indirectos asociados al trabajo. También incluira
los impuestos legales correspondientes.

5. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucién sumando todas y cada una de las tareas acorde a |a “Tabla Etapas del Estudio” es
de 300 dias corridos, sin contar con los plazos de revision y subsanacién, es decir, los dias utilizados
por los profesionales del SERVIU y contrapartes técnicas para la revision, aprobacion o rechazo del
informe de la etapa respectiva no se consideran parte del plazo de la ejecucion del estudio.

Los plazos para las revisiones por parte del SERVIU y contrapartes técnicas y correcciones por parte del
cotizante, no son parte del plazo de la ejecucion de la consultoria.

En los casos que los plazos de revision sean superados, por parte de este Servicio o de |as contrapartes,
no dara derecho al cotizante a solicitar indemnizaciones o mayores plazos para resolver observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Cotizante podra proponer una modificacion de los plazos de ejecucion de
cada una de |as etapas en su oferta téenica, entendiéndose esta modificacién como una redistribucién
de la duracién de dias de cada una de las etapas o reduccién de la ejecucion de cada una de ellas. La
modificacién no podra exceder el plazo maximo de ejecucion de 300 dias corridos y cada una de las
etapas no podra ver reducida o aumentada su duracién mads alla del 10%.
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Tabla Etapas del Estudio

DURACION PLAZO PLAZO PLAZO
ETAPAS TAREAS CONSULTORIA | ‘REVISION | SUBSANACION | REVISION
fDlAs SERVIU COMSULTORIA | SERVIU
CORRIDOS)
VISITA A TERREND INICIAL
ETAPA 1: LACKO
RECOPILACION DE ﬁ‘:?mt‘m:sm
AMTECEDENTES ¥ 30 15 15 15
REVISIGN REVISION METODOLOGICA Y
METODOLOGICA VALIDACION DE TRAMOS
VIALES PROPUESTOS
CATASTROS ¥ MONOGRAFIAS
PRELIMINARES
INFORMACION DE TRANSITO
EN EJES RELEVANTES
ETAPA N"2: MEDICION DE POBLACIAON
CATASTROS, DBIETIVO
DEFINICION DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL
CONCEPTUAL DE ¥ EL ESPACIO PUBLICO EN LAS
SOLUCIONES AREAS DE PROYECTO,
DEFINICION CONCEPTUAL DE
ALTERNATIVAS PRELIMINARES
EXPOSICION DE ALTERNATIVAS
A LA COMUNIDAD
ESTUDIOS DE BASE :
:L"‘::s::fm“'m DESARROLLO DE LAS
DESARROLLS B ALTERNATIVAS PRELIMINARES 90 40 30 30
ALTERNATIVAS EVALUACION
PRELIMINARES SOCIOECONOMICA DE
ALTERNATIVAS PRELIMINARES
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS DEFINITIVOS
PRESENTACION DE  LOS
PROYECTOS DEFINITIVOS
EVALUACION
ETAPA 4: INFORME SOCICECONOMICA DEFINITIVA
FINAL - PLAN DE DESVIOS DE a0 40 30 30
PROYECTOS TRANSITO
DEFINITIVOS
BASES TECNICAS PARA EL
LLAMADO A PROPUESTA
PUBLICA PARA EJIECUCION DE
LAS OBRAS
CRONOGRAMA EN CARTA
GANTT
INFORME EJECUTIVO
IMAGENES RENDERIZADAS
ETAPA S: INFORME DISEND URBAND
EJECUTIVO Y
30 20 10 10
APROBACIONES EXPOSICION ~ DE  LOS
FINALES RESULTADOS DEL ESTUDIO
EXPOSICION A Lk COMUNIDAD
APROBACION DE PROYECTOS
TOTAL 300 139 a7 a7

Fuente: Elaboracion Propia, antecedentes del estudio.
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6. VALIDEZ DE LA COTIZACION
La cotizacién que presente el cotizante, deberd tener una vigencia de al menos 90 dias corridos

contados a partir de la fecha de recepcion de la cotizacion.

Se entendera que por el sélo hecho de presentar la cotizacién, el cotizante le otorga la vigencia antes
mencionada.

7. RECEPCION DE LA COTIZACION

El cotizante deberd ingresar la cotizacién de los servicios requeridos a través del portal mercado
publico, segln los anexos y documentos que se sefialan en los presentes Términos de Referencia. En
caso que la pagina del portal presente algin Inconveniente para solicitar o ingresar la cotizacién, esta
se podré realizar a través de correo electronico, segin lo establecido en el articulo 7 bis, del Decreto
250 que Aprueba Reglamento de la Ley N* 19.886.

8. PROCESO DE EVALUACION DE LA COTIZACION

La comisidn evaluadora estara conformada por al menos dos funcionarios piblicos pertenecientes al
SERVIU Regién de Arica y Parinacota, la que calificara las cotizaciones recibidas y asignara puntajes por
cada criterio de evaluacién de acuerdo a los pérrafos sigulentes de estos términos de referencia. La
Comisién elaborara un Informe de Evaluacidon para el presente trato directo.

La Comisién podrd ser asesorada por otros profesionales del Servicio como también por otros
organismos publicos, los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea,

La Comisidn efectuara la evaluacidn sobre la base de los antecedentes proporcionados por el cotizante,
9. CRITERIOS DE EVALUACION

Para el presente trato directo se considerardn los siguientes criterios de evaluacién para la
contratacion, ponderados de la siguiente manera:

Lit. | Criterio Evaluacién Ponderacién Total
a. | Oferta Economica (OE) 30%
b. | Experiencia Cotizante (EC) 15%
c. | Experiencia Equipo de Trabajo (EET) 45%
d. | Equidad de Género (EG) 10%

a) Oferta Econémica (OE)

Las ofertas econdmicas de cada cotizante se calificardn de acuerdo a la siguiente expresidn, en funcidn

a lo ofertado en el Anexo N"9, se evaluard el Valor Neto de la oferta:
OE (i) = P{min}-- 100
£1)
donde:

OE(i) : Puntaje econdmico de la ofertai
Pli) ': Valor Total Neto de la ofertai
P{min) : Oferta de menor valor total neto

b) Experiencia Cotizante (EC)

Se asignara puntaje al cotizante gue, al momento de ofertar, adjunte un Certificado de Inscripcidn
Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, en al menos una de las subespecialidades
descritas en el punto 1.2 de los presentes términos de referencia, de acuerdo a lo siguiente:
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= Puntaje
Rubro Especialidad | Codigo | Subespecialidad
o - 1* Categoria | 2° Categoria | 3" Categorla

Estudios de . Arquitectura

Arquitectura | 1704 100 75 50
Proyectos Paisajista
Estudios de

Ingenieria 1601 Estructuras 100 75 50
Proyectos
Estudios de

Iingenieria 1606 Pavimentacién 100 75 50
Proyectos
Estudios de Vialidad y/o

Ingenieria 1605 100 50
Proyectos ¥ o transito i

En caso que el cotizante tenga inscripcidn vigente en mds de una subespecialidad del Registro Nacional
de Consultores del MINVU, para |a asignacién de puntaje, se considerara la de mayor categoria.

En el caso que el cotizante sea UTP, y alguno de sus integrantes esté inscrito en el Registro Nacional de
Consultores del MINVU, para la asignacidn de puntaje, se considerard al integrante que cuente con la
mayor categoria.

En caso de que el cotizante no adjunte a su oferta el Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro
Nacional de Consultores del MINVU, se asignard puntaje cero en este criterio.

¢) Experiencia Equipo de Trabajo (EET)

Se evaluard la experiencia definida en el Anexo N*4 lo que se constatara mediante el Anexo N*3 en el
cual se indican las funciones que desarrollard cada uno de los profesionales. El cumplimiento de la
profesion se constatard con el certificado de titulo.

Para la evaluacidn de la Experiencia Equipo de Trabajo, sdlo se considerardn a los profesionales que
cumplan las siguientes funciones: Jefe de Proyecto, Proyectista Arquitectura, Proyectista de
Pavimentacidon y Calculista, y Topografia.

sélo se considerardn aquellos estudios de disefios viales ejecutados y terminados en el cual participd
el Profesional, debidamente acreditados mediante certificados de experiencias emitidos por la entidad
contratante o en su defecto por el empleador al que haya prestado los servicios profesionales.

Se evaluard la experiencia_en las siguientes dreas: Disefio vial urbano, Urbanismo y disefio
arquitectdnico en proyectos viales urbanos, Disefio de pavimentos, Disefio de proyectos de servicios y
modificacién de redes,

B

Dichos certificados deberdn contener al menos las sigulentes menciones:

« Nombre de la entidad contratante o del empleador al que haya prestado los servicios
profesionales.

s Nombre del profesional.

« Tipo de estudio y/o una descripcion del servicio prestado en estos.

« Firma del certificado.

Solo en el caso de ser el mismo cotizante quien acredite la experiencia del profesional ofertado, debera
presentar conjuntamente los siguientes documentos:

« Certificado de experiencia emitido por el cotizante, con las menciones sefialadas
anteriormente.

« Documentacién de respaldo que dé cuenta del trabajo o prestacidn de servicios realizado por
el profesional al cotizante. Se deberd presentar como minimo uno de los siguientes
documentos; contrato de trabajo, finiquito de contrato ante notario, formulario de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1), contrato de servicios a
honorarios o las respectivas boletas de honorarios de los servicios para la cual fue contratado.
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A modo de ejemplo; si el profesional ofertado fue contratado a honorarios para una empresa privada,
y es el mismo cotizante quien realiza la certificacién, se deberd presentar certificado de experiencia
emitido por la empresa y ademas el contrato de trabajo con la empresa o las respectivas boletas de
honorarios emitidas por el profesional ofertado indicando la prestacidn del servicio realizada.

SERVIU Regidn Arica y Parinacota podrd verificar los antecedentes presentados, y si de resultar que
estos no son veridicos o presentan diferencias con los documentos ingresados, la oferta se declarard
inadmisible por incoherencia entre los antecedentes presentados y los documentos solicitados para
verificacion.

Si los certificados son emitidos por algunos de los integrantes de la Unidn Temporal de Proveedores,
se considera que es el mismo cotizante el que los emite, por lo que deberdn presentar los documentos

gue se indican para este caso.

Se considerara la experiencia del profesional desde la fecha de titulacidn indicada en el certificado de
titulo. Solo se considerara la experiencia que haya sido realizada en Chile.

Experiencia del Equipo de Trabajo
El profesional que trabajard en el estudio tiene 10 o mds estudios o proyectos 25
realizados para la funcién a desarrollar en el estudio a contratar.

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 7 y 9 estudios o proyectos i
realizados para la funcion a desarrollar en el estudio a contratar,

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 5y 6 estudios o proyectos 10
realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar,

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 2 y 4 estudios o proyectos 5

realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar.

El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 0 y 1 estudio o proyecto 0

realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar,

5i el cotizante para una de las funciones presenta dos o mas profesionales en el Anexo N*3, solo deberg
completar el Anexo N*4 para el profesional que actuard como titular v responsable del servicio
prestado, el que serd evaluado para la funcién requerida para el Estudio de Disefio.

Nombre del Titulo Puntaje

funden Profesional | Profesional | Obtenido

Jefe de Proyecto

Proyectista Arquitectura

Proyectista de Pavimentacién y Calculista

Tepografia

TOTAL PUNTAJE (EET)

Al puntaje total obtenido producto de la suma del puntaje individual de cada uno de los profesionales
se le aplicara el porcentaje definido para este criterio.
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d) Equidad de Género (EG)

Con el objetivo de promover un procedimiento de contratacion inclusivo y que fomente la igualdad de
oportunidades, se asignara 100 puntos en este criterio a los cotizante que oferten un equipo
conformado por 50% hombres y 50% mujeres, el que se corroborard acorde al Anexo N*3, esto implica
gue se considerard para |a evaluacion solo a los profesionales solicitados en el apartado “Antecedentes
Técnicos”, punto 5.1.

En el caso que la cantidad ofertada de los profesionales sea impar, se debera dar una diferencia de 1
para considerar el puntaje completo, esto es, si el total de profesionales son 5, deberanser3y 2,

Si una misma persona realiza mas de una funcidn, se contabilizara una sola vez para el cilculo de este
criterio.

El cotizante que no cumpla con la equidad de género sefialada, obtendra puntaje 0 en este criterio.

Equidad de Género Puntaje

Cumple con equipo conformado por 50% hombres y 50% mujeres, o en
caso gue la cantidad ofertada de profesionales sea impar, se deberd dar 100
una diferencia de 1 para considerar el puntaje completo.

Si el equipo ofertado no cumple con la equidad de género sefialada
anteriormente.

Puntaje de la Oferta (PO)

Para cada cotizante se calculard un puntaje de la oferta (PO) con la siguiente férmula:

PO =OE*%+EC*%+EET*%+EG*%

Desempate

Si dos o mas cotizantes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupard el primer lugar en la lista priorizada
aquel que haya obtenido mayor puntaje acorde al orden indicado en la tabla siguiente:

1. | Experiencia Equipo de Trabajo | Se aplica este criterio primero para los cotizantes que resultaron
(EET) empatados, si el empate continda se pasa al segundo criterio.
2. | Oferta Econdmica (OE) Si el puntaje en este criterio es el mismo para ambos cotizantes,
se pasa al criterio siguiente.
3. | Equidad de Género (EG) Si el puntaje en este criterio es el mismo para ambaos cotizantes,
se pasa al criterio siguiente.

Si evaluado el primer criterio el empate continla se pasara al segundo criterio, asi sucesivamente, si al
terminar |a aplicacién de la tabla continda el empate, se resolverd considerando al cotizante que haya
ingresado primero su oferta, segun fecha y hora que indica el portal.

La publicacién de los resultados de la evaluacidn se realizara en el Portal Mercado Pablico, una vez que
la Resolucién que adjudica, se encuentre totalmente tramitada.

10.  ADJUDICACION DEL TRATO DIRECTO

El trato directo se adjudicard bajo Resolucién fundada del Director SERVIU Regidn de Arica y Parinacota.
El resultado del trato directo serd publicado en el sitio web www.mercadopublico.cl, una vez que la
Resolucidn sea totalmente tramitada.
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11 DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS
El contrato de ejecucién del Estudio de Disefio serd suscrito directamente entre el SERVIU Regién de

Arica y Parinacota y el Cotizante que se adjudique la Propuesta, una vez suscrito el contrato de servicios,
este se sancionara a través de una Resolucién, sin perjuicio de lo sefialado por la Ley de Compras y su
Reglamento, para tales efectos, se suscribird en Pesos chilenos.

A fin de dar cumplimiento al Art. 7¢ letra e) de |a Ley N© 20.285, el cotizante deberd informar a SERVIU
la identificacién de los socios o principales accionistas, seglin corresponda.

11.1 Antecedentes para ser contratado

E| cotizante debera presentar previa suscripcion del Contrato, los siguientes antecedentes para poder
ser contratado:

a) Certificado de Inscripcién “Habil" en el Registro de Chileproveedores,

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), otorgado por la Direccién del
Trabajo o por otros entes certificadores, legalmente habilitados.

¢) Certificado de Inscripcién en el Registro de Consultores del MINVU en al menos uno de los
siguientes rubros: 3era categoria o superior del Rubro Il “Estudios de Proyectos”, Especialidad
“Arquitectura”, Subespecialidad “Arquitectura Paisajista” 1704; o Rubro Il “Estudios de
Proyectos”, especialidad “Ingenieria”, Subespecialidad “Estructuras” 1601 o Subespecialidad
“pavimentacién” 1606” o Subespecialidad “Vialidad y/o trinsito” 1605.

d) Certificado de antecedentes comerciales.

e} Patente municipal vigente.

f) Certificado Bancario vigente.

g) Declaracién de impuestos del Glitimo afio. En el caso de tener iniciacién de actividades en el
presente afio, no serd necesario su presentacion,

si el cotizante fuere persona juridica, deberd reunir ademas los siguientes antecedentes para contratar:
h) Documentos de constitucion social y estatuto.
i) Poder vigente del representante legal.
j) Copia de la inscripcién constitutiva con certificacién de vigencia, otorgado por Registro de
Comercio.

Los documentos y certificados correspondientes a las letras d) y j) del parrafo anterior, deberdn ser
extendidos por el funcionario competente, con no mas de 60 dias de anticipacién a la fecha de
resolucién que aprueba el trato directo.

En el caso que el cotizante sea Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes deberdn
presentar los antecedentes antes sefialados, segln corresponda y estar inscritos en el registro de Chile
Proveedores. Respecto al Registro de Consultores del MINVU (RENAC), solo se requerira que al menos
uno de los integrantes esté inscrito en el registro solicitado.

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acreditar sus antecedentes legales
acompafiando aquellos que correspondan de acuerdo a su naturalezay alas disposiciones que las rigen.

En el evento que el cotizante sea una unién temporal de proveedores, sera necasario gue ésta presente,
n conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del articulo 67 bis del decreto N* de 2004, la

escritura piblica que la formalice. El SERVIU Arica y Parinacota exige la inscripcion en el Registro de
Chile Proveedores para suscribir el contrato. Cada integrante de dicha unién temporal deberd
suscribirse y estar Habil. La vigencia de la Unidn Temporal de Proveedores no podrd ser inferiora la del
contrato adjudicado, incluyéndose sus renovaciones, si correspondieren.

El cotizante tendra un plazo de 5 dias hébiles siguientes a la fecha de notificacion de la resolucién que
aprueba el trato directo, para la presentacion de los antecedentes que se sefialan anteriormente.
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El SERVIU podra dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase los antecedentes dentro
del plazo seflalado.

11.2 Inscripcidn en el registro de proveedores

El cotizante deberd contar con inscripcién vigente en el Registro de Chile Proveedores “Habil" y Registro
Macional de Consultores del MINVU sefialado en el punto anterior, para poder contratar el estudio de
disefio segun detalle.

* Encaso que el cotizante no esté Inscrito en el Registro de Chileproveedores, debera prever los
tiempos que demora en obtener dicha inscripcién, no pudiendo superar el plazo establecido en
el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

¢ En el caso que el cotizante sea UTP, todos sus componentes deberan presentar Certificado de
Inscripcion Vigente en Chileproveedores, no pudiendo superar el plazo establecido en el punto
11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

» En caso que el cotizante no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU, deberd prever los tiempos que demora en obtener dicha inscripcién, no pudiendo
superar el plazo establecido en el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de
documentos.

* En caso que el cotizante sea UTP, sdlo se requerird que al menos uno de los integrantes esté
inscrito en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, no pudiendo superar el plazo
establecido en el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

11.3 Firma del Contrato

El cotizante tendrd un plazo de 5 dias habiles para firmar el respectivo contrato ante notario y
entregarlo fisicamente en la oficina de partes del Serviu Arica y Parinacota, contados desde la fecha en
que se le comunique para la firma del contrato.

El SERVIU podré dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase el contrato firmado dentro
del plazo sefialado.

12. DERECHOS E IMPUESTOS .
Todos los gastos que, por concepto de derechos, tramitaciones, aranceles, impuestos u otros se

ariginen con ocasién de |a celebracién del contrato serdn exclusivamente de cargo del cotizante.

13. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato serd de 1266 dias corridos y se contabilizard a partir del tercer dia habil
siguiente a la fecha de la Resolucién que Aprueba el Contrato la cual sera publicada en el portal

www.mercadopublico.cl este plazo considera:

a) Plazo en dias corridos correspondientes a la ejecucion del estudio.

b) Plazo en dias hébiles utilizados para las revisiones por parte del SERVIU XV y contrapartes técnicas.
¢) Plazo en dias corridos otorgados al cotizante para la subsanacién de |as observaciones.

d) Suspensiones que se deban efectuar durante la ejecucion de una etapa.

e) Aumentos de plazos justificados de alguna de las etapas.

Con todo lo expuesto precedentemente, si el estudio ain se encuentra en ejecucion y el plazo de

vigencia del contrato estd por expirar se podra extender hasta por el mismo plazo previo analisis por
parte del director del estudio del tiempo necesario para la conclusion del estudio.

De aumentar la vigencia del contrato el cotizante deberd extender la garantia por fiel y oportuno
cumplimiento del contrato por el mismo tiempo que este se aumente.
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14. INICIO DEL ESTUDIO
El estudio iniciara en el momento que el profesional designado como Director del Estudio envie correo

electrénico el dia y hora que se realizard |la primera reunién la que dard inicio a la Etapa 1, por lo que
el plazo se contabilizara desde la fecha en que se realice la primera reunién, la cual quedara formalizada
con Acta de Reunién correspondiente.

15. GARANTIAS

15.1 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de notificacién de la resolucién que aprueba el Trato
Directo a través del Portal Mercado Publico, el Cotizante debera entregar una garantia o caucion para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento
que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y efectiva, que sea pagadera a |a vista y con
caricter irrevocable, la que deberd ser extendida a la orden de SERVIU REGION DE ARICA Y
PARINACOTA, RUT 61.813.000-2 y contener la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRATO DIRECTO N° 11/2024 DISENOD
“MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE ARICA”. En caso que no pueda
incluirse la glosa en el instrumento de garantia, se deberd adjuntar una declaracién jurada simple,
segln formato del Anexo N*11.

El SERVIU podra dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase dicha garantia dentro del
plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el cotizante o por un tercero 2 su nombre, en una entidad con oficina
en la ciudad de Arica. Se podridn aceptar garantias que sean tomadas de forma electronica en una
entidad con oficina en Chile, siempre gue éstas puedan ser cobradas de forma digital a través de la
pagina web o mediante correo electrénico. Ademds, éstas deberan ajustarse a la Ley N® 19,799, sobre
Documentos Electrénicos, firma electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

En caso que el Cotizante corresponda a una Unién Temporal de Proveedores |a garantia podrd ser
otorgada por cualquiera de los integrantes que forman parte de esa Union.

La garantia deberd ser tomada por una suma equivalente al 5% del monto contratado, y ser expresada
en U.F. Para el cdlculo del monto de garantia en U.F., como asimismo la adecuacion de esta por
modificaciones de contrato, se considerard el valor de la unidad de fomento (U.F.) de la fecha de la
resolucién que aprueba el trato directo.

El cotizante debera tomar una garantia con una fecha de vigencia que exceda como minimo en 30 dias
corridos el plazo establecido en el punto 13 de los términos de referencia, considerando como inicio
la fecha de la resolucién que aprueba el trato directo. Si el estudio no ha terminado se debera prorrogar
la garantia por un plazo igual o inferior acorde a lo dispuesto por el Director del Estudio, el Cotizante
dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al efecto, deberd renovar o prorrogar la garantia
de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucion del
Estudio, hasta la aprobacidn final del Estudio, pudiendo el SERVIU Regién de Arica y Parinacota hacer
efectiva la garantia, a manera de sancion, en caso de incumplimiento.

Con todo, si el plazo de ejecucién del Estudio se suspendiera, el Cotizante debera seguir manteniendo
vigente el documento de garantia, y sl restando 30 dias corridos para el vencimiento de la vigencia del
documento de garantia, faltase el informe final, el Cotizante debera renovarla. En el caso de no hacerlo
en el plazo sefialado, el SERVIU estard facultado para hacer efectiva dicho documento de garantia.

si existiera observaciones pendientes por parte de la Consultoria, y gue no hayan sido corregidas, el
Cotizante antes de 10 dias hébiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar la garantia
y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante
toda la ejecucién de la Consultoria, pudiendo el SERVIU Region de Arica y Parinacota hacer efectiva la
garantia, a manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Cotizante deberd reponerla por igual mento y
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plazo de vigencia, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin
perjuicio de las multas a aplicar.

5i el cotizante no constituyere, renovare o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto
con hacer efectiva, a manera de sancién, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

En caso de incumplimiento del Cotizante de las obligaciones gue le impone el contrato o de las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la
Entidad Licitante el SERVIU estard facultada para poder hacer efectiva la garantia de cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del Cotizante,

Lo precedentemente expuesto, de conformidad al articulo 72 del D.5. 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

15.2 Devolucién Garantia
La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd devuelta cuando el Estudio cuente
con el Acta de Aprobacién del informe final del estudio y se haya realizado la liquidacidn del contrato.

15.3 Procedimiento para el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Detectada una situacién que amerite el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, la Contraparte Técnica Serviu informara mediante Oficio del Servicio, el que sera enviado al
correo electrénico del cotizante, sefialando las causales por las que se estima necesario aplicar el cobro,
quien dispondra de un plazo de 5 dias hdbiles de notificado, para formular sus descargos, acompafando
todos los antecedentes que estime pertinentes. Para estos efectos la garantia deberd estar siempre
vigente en los plazos estipulados en los puntos anteriores.

Recibidos los descargos o habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho,
SERVIU Arica y Parinacota deberd pronunciarse sobre las mismas por resolucion fundada, la que se
notificara al correo electrénico del cotizante.

El monto percibido por el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato ingresara
al presupuesto del SERVIU Arica y Parinacota y podrd ser utilizado para la recontratacidn del servicio

de ser necesario.

16. FORMA DE PAGO
El pago de cada una de las etapas que componen la consultoria se pagara en funcién de los porcentajes
establecidos para cada una de las etapas acorde al cuadro siguiente:

N° Etapa Nombre de la Etapa % Estado de Pago
1 RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION 10
METODOLOGICA
2 CATASTROS, DIAGNQSTICO Y DEFINICION 20
CONCEPTUAL DE SOLUCIONES
3 ESTUDIOS DE BASE Y DESARROLLO DE 30
ALTERNATIVAS PRELIMINARES
4 INFORME FINAL — PROYECTOS DEFINITIVOS 20
5 INFORME EJECUTIVO Y APROBACIONES FINALES 20
TOTAL DEL ESTUDIO 100

Paginn 1] de K3



Para proceder al pago de la etapa respectiva se debera contar previamente con la aprobacion de esta
por parte del Director del Estudio, quien formulard el respectivo Estado de Pagoy lo enviard al cotizante
para su revisién y observaciones dentro de los cinco dias hébiles siguientes contados desde la fecha del
envio de este mediante correo electrénico, si cumplido el plazo para emitir observaciones no se realizan
se entenderd aprobado y el cotizante debera ingresar por oficina de partes el Estado de Pago firmado
(1 original y 2 copias) acompanando la siguiente informacion en forma fisica y digital:

- Eormulario de Estado de Pago, firmados por el Cotizante o su representante.

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de la Inspeccion Regional
del Trabajo del periodo, (incluidos certificados correspondientes a Subcontratistas),

- Planilla de Cotizaciones Previsionales al dia (incluidos certificados correspondientes a
Subcontratistas). En caso de contar con profesionales a honorarios, se debera presentar declaracidn
jurada simple donde sefiale a los profesionales que se encuentran trabajando en dicha calidad y
formulario F29 (desde el 2° Estado de Pago) y certificado de deuda de tesoreria, segln corresponda.

- Comprobante de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador o boletas de honorarios,
segun corresponda.

- Acta de Aprobacién de la etapa a pagar, emitido por el SERVIU Arica ¥ Parinacota.

= |Informe de avance de |a Etapa.

- Listado de Trabajadores.

Recepcionado el Estado de Pago firmado por el cotizante, el Director del Estudio revisard los
antecedentes presentados, si de la revision resulta que los antecedentes se encuentran correctos de
forma y fondo, el Director del Estudio remitira los antecedentes para el respectivo Visto Bueno del
Encargado(a) de la Seccién correspondiente, del Encargado(a) del Departamento Técnico y de (la)
Director(a) Regional, todos de SERVIU Region de Aricay Parinacota, de no ser asl el Director de Estudio
mediante el correa electrénico definido como medio de comunicacién para el desarrolio de la
consultoria informard al cotizante de las observaciones para que este las subsane y reingrese el Estado
de Pago con la informacién solicitada por Oficina de Partes.

Una vez que se cuente con las aprobaciones y las respectivas firmas, el Estado de Pago serd remitido
para el pago en funcién de quien actie como Unidad Financiera del contrato.

i la Unidad Financiera es el Gobierno Regional mediante Convenic Mandato respectivo, los
antecedentes aprobados serdn enviado mediante Oficio del Director Regional con copia al cotizante,
adjuntando todos los antecedentes previamente aprobados para que sea tramitado. En relacidn al
documento Tributario (Factura), serd solicitada por el Analista de |a Division de Presupuesto e Inversion
Regional de esa reparticién, por lo que los tiempos asociados a los pagos dependeran de forma
exclusiva de los procedimientos establecidos por la Unidad Financiera considerando que sus pagos se
realizan desde el nivel central por medio de |a Tesoreria General de la Republica. Lo expuesto cobra
relevancia en funcién de los procedimientos establecidos en |a Ley de Compras respecto de los tiempos
definidos para los pagos y los posibles reclamos que pueda realizar el cotizante en el portal por
eventuales demoras por parte de la Unidad Financiera del Contrato, en este sentido los reclamos deben
realizarse en forma directa al Gobierno Regional y no mediante el portal.

En caso del que el contrato sea financiado con recursos Sectoriales, esto es el pago lo realiza el SERVIU
Regién de Arica y Parinacota, el Director del Estudio enviard los antecedentes al Departamento de
Administracién y Finanzas para proceder al pago de los servicios prestados. Sera este departamento
quien solicitard al Cotizante la Factura, segun corresponda. El pago se realizard dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de recepcion conforme de la Factura.

i7. MULTAS
17.1 Multa por Atraso

Se aplicard una multa de 4/1000 del pago asociado a |a etapa respectiva por dia de atraso, si el cotizante
ingresa el primer informe de la etapa respectiva con posterioridad al plazo establecido en los presentes

términos de referencia.
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17.2 Multa por Rechazo

Si al ser rechazado por primera vez el informe de |a etapa respectiva y no entrega la etapa subsanada
en el plazo otorgado por el Director del Estudio, se aplicard una multa acorde a la sigulente tabla del
pago asociado a la etapa por cada dia de atraso en la entrega del informe a partir del dia siguiente del
plazo otorgado por el Director del Estudio.

N® de Rechazo Multa por dia de demora en la nueva entrega
Primer Rechazo 6/1000 del monto de |a etapa respectiva

A partir del segundo rechazo se considerara falta grave al contrato y facultara al SERVIU Region de Arica
y Parinacota a poner Término al Contrato y hacer efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

17.3 Otras Multas

Si el cotizante realizara un cambio de profesional sin autorizaciéri del SERVIU Regién de Arica y
Parinacota, se aplicard una multa de 10 UF cada vez que la empresa incurra en este hecho.

Si el SERVIU Regidn de Arica y Parinacota solicita un cambio de profesional, el cotizante tendra un plazo
de 5 dias habiles corridos para presentar los antecedentes del nuevo profesional para ser evaluado por
el Servicio, el no cumplimiento del plazo en la entrega de los antecedentes facultara la aplicacidn de
una muita de 2 UF por dia de atraso en la entrega de los antecedentes que den cuenta de la idoneidad
del profesional a ser reemplazado.

Si el cotizante no respetare la confidencialidad establecida en el contrato en cuanto a la divulgacidn,
publicacién o trasferencia de la informacién, se aplicard una multa de 1 por 100 del Valor Total del
Contrato, en caso de reiteracidn la multa aumentard en un 100%, se considerara falta grave al contrato
y facultard al SERVIU Regidn de Arica y Parinacota a poner término y hacer efectiva la Garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato.

Si la empresa contratada presenta documentos falsos, adulterados o trasgreda el marco de la legalidad,
en el proceso de Trato Directo o durante la ejecucién del proyecto, se cursard una multa de un 20% del
monto total del contrato serd considerada una falta grave y faculta a SERVIU Region de Arica y
Parinacota para el término anticipado Unilateral 2 modo de sancién se cobrard la Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato para los gastos que impligue una nueva contratacién.

17.4 Procedimiento para Aplicacién de Multas

Las multas deberdn ser formalizadas mediante oficio y se descontaran del estado de pago mas préximo
a la fecha de su aplicacion, o bien, aplicarlas con cargo a la garantia de fiel y oportune cumplimiento
del contrato. .

Las medidas y decisiones que Serviu Arica y Parinacota adopte, deberdn ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, debiendo comunicarse al proveedor a su correo electronico (el que
deber3 ser informado al inicio de la consultoria por parte del cotizante y en caso de modificacion
realizar el cambio de forma oportuna) y/o por carta certificada al domicilio fijado por éste en el contrato
respectivo, quien podra formular sus descargos, dentro del término de 5 dias habiles de notificado,
debiendo Serviu Arica y Parinacota, transcurrido dicho plazo, pronunciarse sobre las mismas por
resolucidn fundada, procediendo respecto de dicha resolucién, los recursos dispuestos en la Ley 19.880
que establece "Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracién del Estado”, normativa que se aplicard supletoriamente para éste procedimiento.

17.5 Acumulacién de Multas

El tope maximo de la suma total de las multas aplicadas sera el equivalente al 15% del valor total del
contrato primitivo. En caso que ocurra lo anterior, el SERVIU Region de Arica y Parinacota podrd poner
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término anticipado al mismo y, a modo de sancién, se hard efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

18 PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LOS
CONTRATANTES

El Cotizante y los Subcontratos deberdn dar cumplimiento al pago oportuno de todas las obligaciones
previsionales del personal (profesionales, técnicos y empleados) que presten servicios en el desarrollo
del Estudio.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores por parte de los
contratantes, en los términos previstos en la Ley N2 20.238, dard derecho a hacer efectiva la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

El Cotizante deberd presentar las planillas de cotizaciones previsionales junto a cada Estado de Pago,
adjuntando ademas el Certificado correspondiente de la Inspeccién Provincial del Trabajo del periodo
que corresponda, esto en el caso de contratos mediante Formularios F30 y F30(1), este ditimo (F30(1))
desde la ejecucion del 2* Estado de Pago y hasta el dltimo mes programado el servicio, en el caso gue
tenga personal contratado.

En el caso de pagos de servicios de honorarios de uno o mas miembros del equipo de trabajo, deberi
presentar mediante Formulario F29, desde la ejecucién del 2° Estado de Pago y hasta el Gitimo mes
programado el servicio.

si el Cotizante no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
previsionales del personal ocupado en el desarrollo del Estudio, incluido el personal de las empresas
subcontratistas, El SERVIU estard facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del
Trabajo o un Ministro de Fe, las cantidades adeudadas imputdndolas a cualquier pago pendiente o al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Los pagos aludidos se efectuardn administrativamente, sobre la base de los libros del Cotizante y de las
listas de trabajadores entregadas por éste al Director del Estudio, y previo informe favorable de la
Inspeccion del Trabajo.

Igual medida se podra adoptar en los casos de liquidacidn o terminacién anticipada del contrato, si el
Cotizante no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Lo dicho precedentemente se aplicard en el caso que no se acredite el ingreso oportuno, en arcas
fiscales, de los impuestos retenidos de las remuneraciones del personal ocupado en el desarrollo del
Estudio. Los gastos que originen las diligencias que se realicen para materializar los pagos indicados en
el inciso anterior y en el articulo precedente, serdn de cargo del Cotizante.

El Cotizante no tendra derecho a reajuste ni a indemnizacién por las cantidades gue se le hubieren
retenido o descontado por concepto de pago de remuneraciones imposiciones o impuestos gue se
compruebe adeudaba.

Las cantidades adeudadas serdn pagadas, en dichos eventos, por cuenta del Cotizante a las personas
v/o Instituciones gue corresponda.

Por otra parte, si del Certificado de |a Inspeccion del Trabajo, se deduce que el Cotizante presenta,
multas, reclamos o deudas, con montos debidamente informados se procedera como sigue:

Deudas previsionales: En este caso se retendrd un 100% del monto total de |a deuda informada, en
cada Estado de Pago, en que esta aparezca en el Certificado respectivo.
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Devolucién de Retenciones: los montos retenidos solo serdn restituldos al Cotizante una vez
subsanadas las deudas previsionales, acreditando debidamente dicha situacién.

Ante reiteradas situaciones de reclamos, multas o deudas laborales o previsionales, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato, administrativamente, sin forma de juicio, mediante
Resolucion fundada de (la) Director{a) de SERVIL.

19 MODIFICACIONES DE TRATO DIRECTO
El contrato se podra modificar de mutuo acuerdo entre las partes, segin lo establecido en el N*1 del
Articulo 77 del Reglamento N° 250 de Ley de Compras.

En casos excepcionales, se podrdn realizar modificaciones de contrato, cuando se de alguna de las
situaciones a continuacion expuestas:

a) Por necesidad del Servicio la que deberd ser justificada por el Director del Estudio.

b) Que el trato directo no contemple alguna etapa relevante (imprescindible) para el estudio o
que por el desarrollo del mismo naciera un requerimiento no contemplado en los presentes
términos de referencia o en su formulacién.

c) Que exista algun evento fortuito, de fuerza mayor, que modifiguen las condiciones previstas
normales del funcionamiento de la ciudad. En este caso podran evaluarse alternativas que
permitan continuar con el desarrollo del estudio manteniendo los objetivos y la calidad técnica
del estudio.

d) En caso de aumento del plazo de alguna de las etapas por ser necesarios para la correcta
entrega de los productos, cuando la causa no sea imputable al cotizante.

e) Sidurante el desarrollo de la etapa se observa |a necesidad de trasladar alguno de los productos
a otra etapa, en funcién de la informacién requerida para su correcta entrega.

f) Si producto del traslado de la etapa el monto y/o el plazo asociado alguna de las etapas
producto de una reardenacion se modifica, esto es aumenta o disminuye.

g) Cuando el monto y/o el plazo de las etapas de ejecucién de la consultoria aumente producto
del requerimiento de algin producto no contemplado en el acuerdo de voluntades aprobado.

Las eventuales modificaciones deberdn ser analizadas y consensuadas entre el cotizante, el director del
estudio y entidades adicionales que el director de estudio crea pertinente. La plausibilidad de
eventuales aumentos de contrato quedara supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

En todos los casos se requerird la modificacién respectiva, la que deberd aprobarse mediante acto
administrativo correspondiente.

En los casos antes sefialados se debera ajustar a las nuevas condiciones el documento de garantia, de
ser necesario, considerando que el plazo del contrato es superior a la ejecucion de la consultoria que
cauciona el contrato.

Los aumentos o disminuciones no implicardn necesariamente una disminucion de la vigencia del
contrato establecida en el punto 13 de los términos de referencia.

20 SUSPENSION O PARALIZACION DEL CONTRATO
El contrato se podrd suspender o paralizar en casos justificados, debiéndose mantener vigente la

garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Sin que la siguiente enunciacion sea taxativa, se
consideraran casos justificados: las condiciones climdticas, eme;'gan:ias naturales, emergencia
sanitaria por Pandemia COVID 19, las cuales constituyan un impedimento efectivo para desarrollar la
prestacion de servicios u otra razén de fuerza mayor que impida el correcto desarrollo de la prestacion,
lo que serd calificado por el Director Regional, en resolucién fundada.
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21 TERMINO DEL CONTRATO

21.1 Termino Natural

El contrato se dara per concluido una vez que el informe final del Estudio sea aprobado a entera
satisfaccion del SERVIU y se haya realizado la respectiva suscripcion notarial de la Resolucién de

Liquidacién de Contrato, gestién que deberd realizar el cotizante.

21.2 Término Anticipado

El Director Regional de SERVIU Arica y Parinacota, mediante Resolucién fundada, podrd terminar
anticipadamente el contrato en la forma y casos sefialados en la Ley de Compras y su Reglamento, y en
los presentes términos de referencia, por las siguientes causales:

a) La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes, cuando a juicio de ambas partes se
hayan hecho presentes causales que hagan imposible el cumplimiento, y cuya solucién no esté
contemplada en el contrato. En éste caso no corresponderd indemnizacion.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Cotizante: Se entendera que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Cotizante, en los siguientes casos:

1.

3I

.

10.

11.

12.

13,

Cuando no se dé cumplimiento a los pagos laborales y previsionales de los
profesionales contratados para la consultorfa.
Si una etapa del estudio es rechazada por segunda vez.

Si el Cotizante presenta documentos falsos, adulterados o trasgreda el marco de la
legalidad, en el proceso de trato directo o durante la ejecucién del contrato, punto
17.3 de los presentes términos de referencia.

Incumplimiento de lo sefialado en la cldusula “Confidencialidad”, punto 22.1 de los
presentes términos de referencia.

Incumplimiento de lo sefialado en la cldusula “Cesién del contrato”, punto 22.2 de los
presentes términos de referencia.

Cambio de mas de cinco profesionales ofertados en la etapa de trato directo del

proyecto.

Por el incumplimiento de las obligaciones de prestacién del Estudio en las condiciones
del contrato.

Cuando el Cotizante no entregase dentro del plazo y forma el producto y/o servicio
solicitado.

No inicio del Estudio, sin causa justificada.

Mo aceptacion de la Orden de Compra.

Acumulacién de multas que superen el 15% del monto del contrato primitivo; punto
17.5 de los presentes términos de referencia.

No constitucién o renovacidn de la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los
plazos previstos en los presentes términos de referencia, punto 15.1.

Que practicada la evaluacién del o los servicios prestados en el Estudio, esta emita un
resultado desfavorable al Cotizante.

c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por registrar el Cotizante saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad
soclal con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

e) Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

f) Por razones de necesidad o conveniencia.

g} En caso de muerte del Cotizante o socio que implique la imposibilidad de la provisién de los
servicios y/o productos en los mismos términos contratados y/o adquiridos.

h) Encaso que la suspensién o paralizacién del contrato se prolongue por més de 90 dias corridos.

En caso que se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras b), c) y d)
sefaladas anteriormente, se procederd al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato., El Cotizante no tendra derecho a compensacidn o indemnizacion alguna por esta decisién.
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Independiente de la causal que diera origen al termino anticipado del contrato, se pagardn al Cotizante
los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn por parte del SERVIU.

21.3 Procedimiento para Término Anticipado del Contrato

De ocurrir alguna de las situaciones previstas para el término anticipado del contrato, el Director del
Estudio informara mediante Oficio del Servicio, el que serd enviado al correo electronico del Cotizante,
sobre la causal de término y el fundamento para su aplicacidn; de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia y el contrato suscrito. El Cotizante dispondra de un plazo de 5 dias habiles de
notificado para evacuar sus descargos por escrito, presentacion a la que deberd acompafiar todos los
antecedentes que estime pertinentes para fundamentar su alegacion. Recibidos los descargos o
habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho, el SERVIU Arica y Parinacota
deberd pronunciarse sobre las mismas por resolucién fundada, la que se notificara al correo electronico
del Cotizante. La resolucidn que determine el término del contrato podra ser impugnada conforme lo
establece la Ley N* 19.880 que establece “Bases de los Procedimientos Administratives que rigen los
actos de los drganos de la Administracién del Estado”.

Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N®135, (V.
y U.), de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En este caso el SERVIU podra hacer
efectivas las garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. El proveedor no tendra derecho a
compensacién o indemnizacién alguna por esta decisién. Sin embargo, en estos casos se le pagaran los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidén por el SERVIU.

También el SERVIU podrd poner término anticipado al contrato involucrado en forma unilateral y en
cualquier tiempo, funddndose en razones de necesidad o conveniencia, mediante el envio de un Oficio
al domicilio o correo electrénico del Cotizante que conste en el contrato, con una anticipacién no
inferior a cinco dias corridos a la fecha en que dicho término vaya a producir sus efectos.

En los casos que se realice un término anticipado del contrato y no exista algin incumplimiento por
parte del cotizante respecto a las obligaciones que le impone el contrato, se podré devolver la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo que deberd ser indicado en la respectiva resolucién
que aprueba el término anticipado del contrato.

En el caso que se encuentre pendiente por pagar algin estado de pago al Cotizante y transcurrido 30
dias corridos desde él envid del Oficio de SERVIU al Cotizante donde se le solicita enviar los
antecedentes para dar curso a dicho Estado de Pago, y no habiendo sido entregados dichos
antecedentes por parte del Cotizante, SERVIU podrd consignar estos valores en el Servicio de Tesoreria.
Lo anterior de acuerdo a los articulos 1598 y siguientes del Cédigo Civil, y con cargo al Cotizante.

22 EFECTOS DEL TRATO DIRECTO

22.1 Confidencialidad

El Cotizante, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes de
subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al Estudio,
deberdn guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con posterioridad a su
término, sobre la informacién que del SERVIU conozcan con ocasion de su desarrollo.

El Cotizante no vendera, cederd, divulgard, publicard, ni transferird a personas no autorizadas, cualquier
informacién o antecedente de que tome conocimiento con ocasidn del presente trato directo y del
contrato que emane de ella.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas sobre Transparencia y Publicidad que informan los
procesos del trato directo y en general el ejercicio de |a funcién administrativa.

En caso de incumplimiento respecto a la confidencialidad sefialada en este punto, se procedera de
acuerdo a lo establecido en el punto 17.3 de los presentes términos de referencia. SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucién fundada de (la) Director(a) de

SERVIU.
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22.2 Cesidn del Contrato

El cotizante no podré en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier titulo ni bajo
ninguna circunstancia, los derechos y obligaciones del contrato que se suscribird en relacidn al presente
trato directo, sélo se pagard el Estado de Pago al titular del Contrato y no a sus cesionarios, cualquiera
sea la denominacion que tengan, tales como transferencia, cesion, traspaso, mandato para percibir,
subrogancia, etc.

Por lo tanto, el Cotizante no podré ceder los derechos del Contrato ni a proveedores ni a empresas de
Factoring, Bancos, celebrar contratos con prenda mercantil u otorgar poder para percibir a su nombre,
a favor de terceros.

En case de incumplimiento respecto a la cesién del contrato sefialado en este punto, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucién fundada de (la) Director(a) de
SERVIU.

22.3 Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual del informe, y todo el material que se produzca con motivo de la ejecucidn del
Estudio, corresponderan al SERVIL.

22.4 Domicilio del Cotizante

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una cotizacion, el cotizante constituye domicilio en la
comuna de Arica, para todos los efectos legales derivados del trato directo y del contrato, y acepta
expresamente la competencia de sus tribunales de justicia,

22.5 Subcontrataciones

El cotizante podrd contemplar la participacién parcial de terceros en la ejecucion del Estudio. Sin
embargo, la responsabilidad y obligacién de cumplimiento del contrato recaerd en el Cotizante,

Si el Cotizante precisa o desea subcontratar algunas de las subespecialidades que incluye su contrato,
sélo podrd hacerlo con empresas inscritas en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, con
mencién en la subespecialidad y categoria que en cada caso corresponda, para lo cual deberd adjuntar
Certificado de Inscripcién vigente del Registro antes que inicie la subcontratacién. Previa autorizacion
de la Institucion, también podrd hacerlo con profesionales o expertos, nacionales o extranjeros, no
inscritos en el Registro, siemore que los antecedentes de éstos lo justifiquen.

23 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO
23.1 Revision de los Informes

Los plazos de revision de la etapa estdn indicados en el punto 5 de los términos de referencia, contados
desde la recepcién del informe en la oficina de partes del SERVIU regién de Arica y Parinacota.

Los plazos de revision corresponden a dias habiles. En los casos que los plazos de revisidn sean
superados, por parte de este servicio o de las contrapartes, no dard derecho al cotizante a solicitar
indemnizaciones o mayores plazos para resolver observaciones.

23.2 Recepcién de los Informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados y definidos en |a propuesta del
Cotizante, de conformidad con el Anexo N6 de los presentes términos de referencia, los cuales deben
ajustarse a los plazos entregados en la tabla indicada en el punto 5 de los presentes términos de
referencia, para cada Etapa.

Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes, aguélla de la recepcidn
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de éstos en la Oficina de Partes de SERVIU Regidn Arica y Parinacota.

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuara un examen de admisibilidad del mismo
para efectos de su revisidn, en relacion al contenido minimo establecido en los presentes términos de
referencia y, considerando las directrices gue la direccion del estudio hubiere entregado al respecto
durante el desarrollo de las tareas a reportar.

5i el informe en examen no cumple con el contenido minimo, éste no serd admitido a revisidn por el
Director del Estudio y serd rechazado y devuelto al cotizante Inmediatamente, inicidndose el
procedimiento para la aplicacidn de las multas por rechazo, si ello corresponde. Si dicho informe
cumple con los contenidos minimos de revision previamente fijados, el Director del Estudio procederd
a realizar la revision correspondiente.

23.3 Aprobacidn de los Informes

La aprobaci6n del informe o Etapa, se comunicara por escrito al Cotizante, junto con solicitar los
antecedentes para gestionar el pago de la Etapa, conforme punto 16 de los términos de referencia.
Esta comunicacion serd realizada por escrito mediante Oficio Ordinario del Director del SERVIU Region
de Arica y Parinacota y se enviard copia de dicho Oficio Ordinario al correo electrénico que defina el
Cotizante.

El Director del Estudio podra aprobar un informe o Etapa, con observaciones menores que, a su juicio,
no afecten la continuidad del desarrollo del Estudio. Dichas observaciones seran consignadas por
escrito en una minuta de Observaciones y comunicadas al Cotizante en conjunto con el Acta de
Aprobacién. Esta comunicacién sera realizada, siguiendo el procedimiento sefialado precedentemente.

La comunicacién de la aprobacién de la etapa se realizard mediante ordinario del SERVIU Regidn de
Arica y Parinacota, en el cual se sefialard la fecha que se deberd considerar para el inicio de |a etapa
siguiente.

En caso de reguerirlo el Director del Estudio podra suspender el plazo si una etapa se encuentra en
ejecucién, lo que serd informado al cotizante mediante ordinario del SERVIU Region de Arica y
Parinacota, la suspensién es un hecho que se considera dentro del plazo de vigencia del contrato.

23.4 Rechazo de los Informes

5| a julcio del Director del estudio, el informe no cumple con los requisitos establecidos en el contrato,
o la entrega se encuentre incompleta, se rechazara el informe. El rechazo de un informe debera ser
fundado y comunicado al Cotizante, conteniendo las observaciones que deban ser subsanadas para dar
lugar a su aprobacién, El plazo que el cotizante dispone para subsanar las observaciones debera
ajustarse al plazo indicado en el punto 5 de los términos de referencia, considerando la cantidad,
magnitud y naturaleza de las observaciones, y comenzara al dia siguiente de la fecha en que el Director
del Estudio comunique por escrito el rechazo del Informe o Etapa. Los plazos de subsanacion de
observaciones por el Cotizante corresponden a dias corridos, Esta comunicacién serd realizada
mediante Oficio Ordinario del Director del SERVIU Regién de Arica y Parinacota y se enviard copia de
dicho Oficio Ordinario por correo electrénico que defina el Cotizante/

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que el Director del
Estudio se pronuncie acerca de su revisién, no formard parte del plazo de ejecucion del estudio, objeto

del presente trato directo.

si fuere rechazado por segunda vez, se considerard este hecho como incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato el que podra invocarse, para dar término anticipado a éste y, a modo de
compensacion por el perjuicio, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, ademds de cobrar las multas mencionadas anteriormente.

El atraso injustificado en mds de 30 dlas corridos imputables al Cotizante para |a entrega conforme de
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una Etapa del Estudio, o para efectuar las correcciones de un Informe, facultara al SERVIU para poner
término anticipado al contrato y para hacer efectiva la garantia de fiel y oportune cumplimiento del
contrato.

Asimismo, se consideraré un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato el atraso
injustificado que supere el 30% del total de dias disponibles para la duracién del estudio, considerando
los plazos de revision y correccién de las etapas estipuladas en el punto 5 de los términos de referencia;
pudiendo el SERVIU dar término anticipado al mismo y hacer efectiva la garantia.

A la vez se informara al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que
correspondan y al sistema de compras pablicas www.mercadopublico.cl cuandoe corresponda.

24 DEL CAMBIO DE PROFESIONALES
24.1 A solicitud del Cotizante

Siel cotizante, en el lapso que medie entre la fecha de presentacion de su oferta y el inicio del contrato,
o bien, durante su ejecucion, procediere a hacer cambios con respecto al personal que integra su
equipo de profesionales, el nuevo profesional presentado por la empresa para el reemplazo del
profesional indicado en |a oferta o en ejercicio debera contar con las mismas caracteristicas en cuanto
a experiencia y calidad técnica.

El cotizante deberd informar el cambio del profesional por medio de carta en oficina de partes del
SERVIU Regitn de Arica y Parinacota, adjuntando los siguientes antecedentes:

* Anexo N* 4, Curriculum Tipo para el nuevo profesional del equipo de trabajo. Se debe
adjuntar fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de identidad del profesional. En
el caso de profesionales con titulos obtenidos en instituciones de educacion extranjeras,
éstos deberdn venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 345 y 345 bis del Cédigo de Procedimiento Civil Chileno. Se deberdn adjuntar en
este mismo documento los respectivos certificados emitidos por la empresa o institucién
gue acrediten la experiencia sefialada de acuerdo a |a funcidn que realizaran en el Estudio
acorde a lo establecido en el apartado “Antecedentes Técnicos”, punto 5.1.

* Anexo N®5, Carta Compromiso del nuevo profesional del equipo de trabajo.

Los antecedentes serdn evaluados por SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, informando en un plazo
de 5 dias hdbiles la decisidn del Servicio, la cual serd formalizada mediante Oficio del Servicio. De ser
favorable 1a decision, desde el dia de notificacién podrd asumir dicho Profesional.

El cotizante podra realizar cambios de hasta 5 profesionales presentados en la oferta como parte del
equipo que ejecutara el proyecto, si por motivos ajenos al cotizante uno de los profesionales
argumentara caso fortuito o fuerza mayor y no pueda continuar con el estudio, la empresa debera
presentar los documentos que justifica el caso fortuito o fuerza mayor ademds de los Anexos y sus
adjuntos mencionado anteriormente del profesional que realizard el trabajo quien debe cumplir a lo
menos con las mismas caracteristicas del profesional presentadoe en la oferta de lo contrario sera
automaticamente rechazado por el Director del Estudio.

Con todo lo anterior si el equipo realiza més de 5 cambios de profesionales esta serd una causal para
que SERVIU pueda terminar de forma anticipada el contrato previo andlisis del Director del Estudio en
funcién del comportamiento del cotizante en relacién con los productos solicitados.

24.2 A solicitud del SERVIU

SERVIU Regi6n de Arica y Parinacota, por Resolucion fundada, a peticién de la Contraparte Técnica del
SERVIU y previa autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podrd, en casos debidamente

justificados solicitar al Cotizante el reemplazo o sustitucién de algin profesional. El Cotizante tendra
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un plazo méximo de 7 dias corridos contados desde la fecha de notificacidn por escrito para adjuntar
los sigulentes antecedentes:

* Anexo N* 4, Curriculum Tipo para el nuevo profesional del equipo de trabajo. Se debe
adjuntar fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de identidad del profesional. En
el caso de profesionales con titulos obtenidos en instituciones de educacion extranjeras,
éstos deberdn venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 345 y 345 bis del Cddigo de Procedimiento Civil Chileno. Se deberdn adjuntar en
este mismo documento los respectivos certificados emitidos por la empresa o institucion
que acrediten la experiencia sefialada de acuerdo a la funcién que realizardn en el Estudio
acorde a lo establecido en el apartado "Antecedentes Técnicos”, punto 5.1.

*  Anexo N°5, Carta Compromiso del nuevo profesional del equipo de trabajo.

Los antecedentes serdn evaluados por SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, informando en un plazo
de 5 dias hébiles la decisién del Servicio. De ser favorable |a decisidn, desde el dia de notificacién podra
asumir dicho Profesional.

5i el cotizante realiza un cambio de profesional sin la autorizacién previa del SERVIU o en caso que sea
a solicitud del SERVIU, no presenta los Anexos y sus adjuntos mencionado anteriormente, constituira
una infraccion, la que serd sancionada con la multa indicada en el punto 17 de los términos de
referencia.

El cambio de profesional a solicitud del SERVIU serd considerado como un caso de Fuerza Mayor, por
lo que no afectard la posibilidad del cotizante de realizar los cinco cambios definidos en el punto 24.1,
pero si serd parte de la contabilizacién del total de cambios en donde SERVIU puede invocar como
causal para terminar de forma anticipada el contrato.

25 CALIFICACION DEL COTIZANTE

En cumplimiento al Art. 29 del D.S. N2 135/78 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del
MINVU y sus modificaciones posteriores, se procedera a calificar en el momento de recepcidn de los
trabajos, al Cotizante segun lo indicado en el Titulo V “De las Calificaciones”.

Para estos efectos, para el contrato se designard una comisién revisora que debera estar compuesta, a
lo menas, por tres profesionales, en lo posible con experiencia en las materias correspondientes al tipo
de Estudio contratado, la que procedera a calificar al Cotizante por el Estudio detallado en los presentes
términos de referencia.

26 SEGURODS

Serd responsabilidad del cotizante, que los profesionales que formen parte del equipo para la ejecucion
del estudio que se contrata cuenten con Seguros Contra Accidentes del Trabajo.

Por tal motivo, el Cotizante deberd disponer como minimo las medidas de seguridad y prevencion de
riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate. El Director del Estudio, podra no dar curso a
Estados de Pago sl a su juicio considera que las medidas tomadas son insuficientes para la seguridad de
la consultoria.
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|. ANTECEDENTES TECNICOS

1. IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA

Nombre “Mejoramiento de Vias Urbanas en Distintos Sectores de Arica”
Cédigo BIP 40005223-0

Comuna Arica.

Region Arica y Parinacota.

Sector Diversos Sectores de la ciudad de Arica

Metraje 10.510 metros lineales de vias a intervenir aproximadamente
Superficie 52.371 m2 de Calzada y 25.355 m2 de veredas aproximadamente

1.1 Antecedentes Generales

Una de las principales funciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es promover el desarrollo de
cludades y barrios, con una provision de infraestructura que permita a sus habitantes vivir en entornos
seguros, sustentables y que favorezcan la integracidn social especialmente de las personas mads

Imagen: Planta Gral. de Vias Propuestas a Intervenir
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vulnerables. Lo anterior, ademads, acorde al desarrollo urbano v econdmico del pais, con el fin Gltimo de
mejorar |a calidad de vida de los habitantes,

Es asi como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su dmbito de accién, se ha enfocado en el desarrollo
de iniciativas de inversién en materia de Transporte y Urbanismo, aplicados a la Vialidad Local de distintos
sectores de la ciudad de Arica, a través de Proyectos de Mejoramientos y Reposiciones de Pavimentos.

Estos proyectos tienen como objetivo principal dar conexion a los viajes de movilidad local, para acceder o
salir hacla vias urbanas de categorias superiores, dar instancias de vida de comunidad en dreas
residenciales, solucionando problemas de estandar basico, accesibilidad, disminuir el polvo en suspensién,
reducir el anegamiento, entre otros.

Las vias propuestas gue estdn consideradas en este estudio, son las siguientes:

[ ETY 'DESDE HASTA INTERVENCION CLASIEICACION
NORMATIVA)
1 AV, SANTA MARIA, CALLE | ACCESD JAVIERA CALZADA ¥ ACERA | CALETERA DE 'H'ﬁ. COLECTORA
SERVICIO POMIENTE HOMECENTER | CARRERA PONIENTE CON CARACTERISTICAS DE VIA
LOCAL
2 JAVIERA CARRERA 1 SANTA MARIA FIMN DE CALLE AL | CALZADA Y ACERAS VIA LOCAL
PONIENTE
3 JAVIERA CARRERA 2 SANTA MARIA AV, ARGENTINA | CALZADA Y ACERAS | VIA LOCAL
4 JAVIERA CARRERA 3 AV, ARGENTINA | BARROS ARAMA | CALZADAY ACERAS | VIA LOCAL
5 PAULA JARACQUEMADA 1 SANTA MARIA AV, ARGENTINA | CALZADA Y ACERAS ViA LOCAL
6 | PAULA JARAQUEMADA 2 BARROS ARANA | ALEJANDRO CALZADA Y ACERAS | VIA LOCAL
ATDLAS
7 | ANIBALCELEDON 1 SANTA MARIA | AV. ARGENTINA | CALZADAY ACERAS | VIA LOCAL
3 ANIBAL CELEDON 2 AV, ARGENTINA | BARROS ARANA | CALZADA Y ACERAS | VIA LOCAL
9 | ANIBAL CELEDON 3 BARROS ARANA | ALEIANDROD CALZADA Y ACERAS | VIA LOCAL
AZOLAS
10 | ECUADOR 1 SANTA MARIA AV, ARGENTINA | CALZADA Y ACERAS ViA LOCAL
11 | ECUADOR 2 AV, ARGENTINA | BARRDS ARANA | CALZADA Y ACERAS Wia LOCAL
12 | ECUADOR 3 BARROS ARANA | ALEJANDRD CALZADA Y ACERAS Wia LOCAL
AZOLAS
13 | RUBEN DARIO (EX MIGUEL | GONZALD ECUADOR CALZADA Y ACERAS | V1A LOCAL
DE LA MASSA) CERDA
14 | JOSE SANTOS CHOCANO 1 GONZALD ECUADOR CALZADA Y ACERAS | VIA LOCAL
CERDA
15 | JOSE SANTOS CHOCAND 2 ECUADOR COL0 COLO CALZADA Y ACERAS | ViA LOCAL
16 | JOSE SANTOS CHOCANOD 3 COLO COLD JAVIERA CALZADAY ACERAS | ViA LOCAL
CARRERA
17 | OSCAR QUINA 1 AV. ARGEMTINA | BARROS ARANA | CALZADA Y ACERAS ViA LOCAL
18 | OSCAR QUINA 2 BARROS ARAMNA | ALEJANDRO CALZADA Y ACERAS Via LOCAL
AZOLAS
19 | PUCARANI 1 AV, ARGENTINA | BARRDS ARANA | CALZADAY ACERAS | ViA LOCAL
20 | PUCARAMNI2 BARROS ARANA | ALEJIANDRD CALZADA Y ACERAS ViA LOCAL
AZOLAS
21 | ELCOBRE BARROS ARANA | ALEIANDRO CALTADAY ACERAS VIA LOCAL
AZOLAS
22 | LAGO LLANQUIHUE PEDRO AV, ARGENTINA | CALZADA ¥ ACERAS | VIA LOCAL
BLANQUIER
23 | PEDRO BLANQLIER LAGOD LOS ARTESANDS | CALZADA ¥ ACERA | TRAMO DE viA DE SERVICIO
LLANQUIHUE SUR CON CARACTERISTICAS DE VIA
LOCAL
24 | ESPANA PISCINA RAUL PEY ACERA POMIENTE via COLECTORA QUE
OLIMPICA REQUIERE CONECTIVIDAD EN

SUS VEREDAS EXISTENTES, AL
SER ZONA DE EQUIPAMIENTO
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(SEGUN PLAN REGULADOR Y
NORMATIVA)
OUE ATRAE UN FLUIO
PEATONAL IMPORTANTE.
25 | RAULPEY CRUCE ACERA ACERA ORIENTE via DE SERVICIO QUE
FERROVIARIO EXISTENTE REQUIERE CONECTIVIDAD EN
SUS VEREDAS EXISTENTES, AL
SER ZONA DE EQUIPAMIENTOD
QUE ATRAE UN FLWO
PEATONAL IMPORTANTE.
26 | LA FLORIDA ALFONSO PEDRO GUUERRA | CALTADA Y ACERAS | VIA LOCAL
NESPOLO
27 | NANA GUTIERREZ MANUEL LA FLORIDA (Y | CALZADAY ACERAS | V1A LOCAL
CONTRERAS CONEXION CON
LA FLORIDA)
28 | MATAVER! ALFREDO MANA CALZADA ¥ ACERAS | VIALOCAL
WORMALD GUTIERREZ
29 | SAN IGNACIO DE LOYOLA 1, | COLEGIO SOTOMAYOR CALZADA CALETERA DE via COLECTORA
CALLE DE SERVICIO PONIENTE | MIRAMAR CON CARACTERISTICAS DEVIA
LOCAL
30 | MARACAIBO MAR ROIO CONSTANZA CALZADA Y ACERA | VIALOCAL
PONIENTE
31 | SERGIO FLORES SAN IGNACIO | RAUL CERIANI CALZADA PONIENTE | VIA LOCAL
DE LOYOLA
32 | RAUL CERIANI SERGIO FLORES | SOTOMAYOR CALZADA PONIENTE | ViA LOCAL
33 | TITD CANEPA CARLOS MONUMENTD | CALZADA SUR VIA LOCAL
MARCOS NACIONAL
34 | MONUMENTO NACIONALL | COIHUECO TITO CANEPA CALZADA PONIENTE | ViA LOCAL
35 | MONUMENTO NACIONALZ | TITO CANEPA PAVIMENTO CALZADA Y ACERA | VIA LOCAL
EXISTENTE AL | ORIENTE
SUR
35 | ANDRES BELLO COLON FIN DE CALLE CALZADA ¥ ACERAS | VIA LOCAL
37 | IRIS CARRASCO YUNGAY SIN SALIDA CALZADA, ACERAS Y | VIA LOCAL
DISENO URBAND
38 | EL MORRO PROLONGACION | IRIS CARRASCO | BOLOGNESI PSl. TIPO ACERA Y | VIALOCAL
DISENO URBANOD
39 | JUAN DE DIOS FLORES JOSE MORALES | OROZIMBO MEDIA CALZADA ¥ | VIALOCAL
CARES BARBOZA ACERA SUR
40 | CALLE 2 JUAN DE DIOS | CALLE 3 MEDIA CALZADA Y | VIALOCAL
FLORES ACERA PONIENTE
41 | CARLOS PEZOA VELIZ 1 ARTURD CARLOS ACERA SUR V1A LOCAL
RATTER| CAMASIO
42 | CARLOS PEZOA VELIZ 2 CARLOS ENRIQUE ACERAS V1A LOCAL
CAMASIO COBBO
43 | CARLDS PEZOA VELIZ 3 ENRIQUE PSi. INDQ CALZADA Y ACERAS | WIALOCAL
COBBO
44 | CARLOS CAMASIO DIEGO CARLOS PEZOA | ACERA PONIENTE VIA LOCAL
PORTALES VELIZ
45 | ENRIQUE COBBO DIEGD CARLOS PEZOA | ACERAS VIA LOCAL
PORTALES VELIZ
46 | CALLE FRONTIS TERMINAR | ENRIQUE ENTRADA ACERA SUR VIA LOCAL
INTERNACIONAL COBBO TERMINAL
47 | LOS CONDORES DIEGD LOS CISNES CALZADA Y ACERAS | VIALOCAL
PORTALES
48 | 19 DE SEPTIEMBRE PUENTE FRENTE ACCESD | ACERA NORTE VIA LOCAL
UNIMARC
43 | 18 DE SEPTIEMBRE LUIS VALENTE | SERVICENTRO | ACERA SUR viA  COLECTORA  QUE
ROSSI COPEC REQUIERE CONECTIVIDAD EN

SUS VEREDAS EXISTENTES, AL
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HASTA

CLASIFICACION

(SEGUN PLAN REGULADOR ¥
NORMATIVA)

SER ZONA DE EQUIPAMIENTO
QUE ATRAE UN FLUWIO
PEATOMNAL IMPORTANTE.

S0 | LUIS VALENTE ROSSI

ABEL GARIBALDI

18
SEPTIEMBRE

DE

ACERA NORTE

via  COLECTORA  QUE
REQUIERE CONECTIVIDAD EN
5US VEREDAS EXISTENTES, AL
SER ZONA DE EQUIPAMIENTO
QUE ATRAE UN FLUIO
PEATONAL IMPORTANTE.

51 | SANTIAGO ARATA

CURVA
CONECTA
CAPITAN
AVALOS

QUE
CON

ACERA ORIENTE

VIA  COLECTORA  QUE
REQUIERE CONECTIVIDAD EN
SUS VEREDAS EXISTENTES, AL
SER ZONA DE EXPANSION
HABITACIONAL b 4 DE
EQUIPAMIENTO
(MACROURBANIZACION
NUEVD MORTE) QUE
ATRAERA LN FLLIOD
PEATOMAL IMPORTANTE.

52 | DIAGUITAS

CURVA

QuE

ACERA NORTE

ViA LOCAL

CONECTA CON
CAPITAN
AVALOS

53 | ROBINSON ROJAS DIAGUITAS FIN DE CALLE

LOCAL

TRAMO DE via COLECTORA
CON CARACTERISTICAS DE VIA

Las vias indicadas actualmente no se encuentran pavimentadas, por lo que previamente se consideran
proyectos del tipo “Mejoramiento”. '

La intervencién de estas vias proporcionard un estindar minimo para dar el servicio de accesibilidad y
movilidad a los vecinos de un sector, reduciendo ademds las externalidades negativas producidas por
caminos de tierra o en mal estado, en especial teniendo en cuenta las inclemencias del clima y el derecho
a la movilidad y accesibilidad universal de todos los ciudadanos, independiente de sus diferentes
capacidades y dificultades inherentes de la edad, condicién fisica, etc.

Este proyecto obedece a atender las vias que a lo largo del tiempo han quedado rezagadas sin pavimentar
y que abarcan distintos lugares de la ciudad de Arica.

1.2 Alcances y Objetivos

La consultoria de andlisis y disefio para el “Mejoramiento de Vias Urbanas en Distintos Sectores de Arica”,
contempla el andlisis de alternativas de mejoramiento de distintas vias dentro de la ciudad de Arica, con el
propésito de identificar las alternativas més factibles de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Metodologia de formulacién y evaluacién de proyectos de vialidad local, conformando una cartera de
proyectos que se desarrollarén y evaluardn a nivel de Ingenieria de Detalle.

Las alternativas de proyectos que resulten recomendados y desarroliados en la consultoria deberdn
abordar ambitos de disefio de la infraestructura vial, disefio urbano y medidas de gestion de transito, desde
un punto de vista integral y multimodal, proponiendo facilidades al acceso de los distintos usuarios
(peatones, ciclistas, vehiculos motorizados, transporte piblico, entre otros), en el espacio publico
disefiado.

Por lo anterior, el objetivo principal de esta consultoria serd desarrollar los proyectos de ingenieria de

detalle y la evaluacién de la alternativa definitiva de la iniciativa “Mejoramiento de Vias Urbanas en
Distintos Sectores de Arica”.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:

a) Recopilacién de informacion en las Areas de Estudio. Se refiere a la obtencidn de informacion
de la infraestructura, equipamiento, urbanizacion, condiciones climaticas y operacion de Ia red
vial dentro de las dreas de estudio, que permita identificar y sistematizar el rol de las vias sujetas
a disefio. Ademds, se recopilard informacién especifica de los ejes sujetos a disefio y de las vias
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b)

d)

donde estos Ultimos se empalmen, como de redes de servicios (agua potable, aguas servidas,
redes eléctricas) y documentos normativos que Identifiquen los anchos entre lineas oficiales,
entre otros.

Diagnéstico de los ejes sujetos a disefio. Se realizard un diagnostico fisico y operacional de los
ejes sujetos a disefio, identificando el estado de conservacion de las carpetas de rodado de las
calzadas y los pavimentos en las aceras en caso de gue existan, en caso contrario, se debera
reportar el estado de los ejes sujetos a disefio, identificando los problemas en relacion a la
infraestructura necesaria para la movilidad de los distintos modos (vehicular y caminata).

Desarrollo, andlisis y evaluacién de las alternativas de solucién, Este objetivo se orienta al
andlisis técnico de las alternativas para materializar las obras de pavimentacion y normalizacion
de los ejes en estudio ademds del andlisis Costo Eficiencia de cada una de las alternativas
propuestas en un nivel de predisefio, de acuerdo a los lineamientos que establece la
Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local. De lo anterior se
seleccionard una alternativa para realizar los disefios a nivel de ingenieria de detalle.

Desarrollo del Disefio Definitivo de la alternativa seleccionada. En forma posterior a la
seleccién de la alternativa y evaluacidén Costo Eficiencia, se realizardn los disefios definitivos a
nivel de ingenieria de detalle de |as especizlidades que permitan normalizar los ejes sujetos a
disefio, complementando lo anterior con los presupuestos y las especificaciones técnicas para
su posterior ejecucion.

2  CONSIDERACIONES PREVIAS

2.1 Equipo Técnico para el desarrollo de la Consultoria

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en la presente Consultoria, el Proponente considerara en su
Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los temas relacionados con éste, Debido
a ello, el equipo del Oferente debe incluir profesionales, técnicos y/o expertos con experiencia en las
sigulentes dreas, lo que serd objeto de evaluacion:

Disefio Vial Urbano.

Urbanismo y disefio arquitectdnico en proyectos viales urbanos.
Disefio de pavimentos.

Disefio de proyectos de iluminacion vial.

Disefio de proyectos de servicios y modificacidn de redes.
Planificacién y Metodologias de "Participacién Ciudadana”.

2.2 Informacién disponible relevante para la Consultoria

Las referencias bibliograficas que a continuacién se presentan, deberdn ser examinadas por el
consultor, con tal de evaluar la pertinencia de incluir los antecedentes necesarios que sean linea base
para la Consultoria y aguellos antecedentes que puedan ser usados para los planteamientos
metodoldgicos y el desarrollo de las tareas en la presente Consultoria.

Para la comprension de las referencias, se presentan las siguientes siglas:

MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SECTRA Secretaria de Planificacidn de Transporte

MTT Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
MIDESO Ministerio de Desarrollo Social y Familia
MIDEPLAN Ministerio de Planificacién y Cooperacién (ahora

Ministerio de Desarrollo Social y Familia)

COMASET Comisién Nacional de Seguridad de Trdnsito
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uocT Unidad Operativa de Control de Transito
SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanizacidn
MOP Ministerio de Obras Publicas

IMA llustre Municipalidad de Arica

A continuacidn, se presenta un listado de las referencias bibliograficas mas significativas.

Referencia [1]

Referencia [2]
Referencia [3]

Referencia [4)

Referencia [5]

Referencia [6]

Referencia [7]
Referencia [8]

Referencia [9]

Referencia [10]
Referencia [11]
Referencia [12]

Referencia [13]

Referencia [14]

Referencia [15]

Referencia [16]

Referencia [17]
Referencia [18]

Referencia [19]

Referencia [20]

Referencia [21]

Referencia [22]

Decreto Supremo N* 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, version actualizada vigente.

Normas Chilenas Vigentes

“Cédigo de Normas ¥ Especfﬁca:ian:as Técnicas para Obras de
Pavimentacién®, MINVU, 2018.

“Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Disefio de Elementos
de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)", (MINVU) (2009).

"Manual de Vialidad Ciclo-Inclusiva: Recomendaciones de Disefio” vy
"Construccién de Ciclovias: Estdndar Técnico”, MINVU (2015).

"Movilidad Urbana Vol. 1, Bici estacionamientos en el espacio publica”,
MINVLU. (2013).

*Manual de Carreteras”, Direcclon de Vialidad, MOP. (2019).

“Accesibilidad Universal — Sintesis Dibujada y Comentada de aplicacion
Decreto 50", MINVU. (2016).

“"Manual de Sefalizacion de Transito”, Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (CONASET-MTT) (2013).

“Plan Regulador Comunal, Arica 2009", ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.
“Modificacién Plan Regulador Comunal de Arica”, SEREMI MINVU. (2017).

“Metodologia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Vialidad Local”,
Ministerio de Desarrollo Social (2016)

“Requisitos de Informacién por Sector (RIS): Transporte - Proyectos de
Vialidad Local”, Ministerio de Desarrollo Social (2018)

“Metodologia de General de Preparacion y Evaluacién de Proyectos”,
Ministerio de Desarrollo Social (2013)

“Metodologia para la Formulacién y Evaluacién de Planes Maestros de
Ciclorutas”, MIDESO-SECTRA (2013). (Referencial en esta Consultoria)

“Actualizacién Diagnéstico del Sistema de Transporte Urbano de la Ciudad
de Arica”. SECTRA (2012-2015)

“Mejoramiento Gestidn de Transito, Arica”, SECTRA {(2018)

“Plan Integral Red de Ciclovias, Arica”, SERVIU Arica y Parinacota (En
desarrollo).

“Mejoramiento Eje Juan Antonio Rios, Arica”, SERVIU Arica y Parinacota (En
desarrollo)

“Mejoramiento Par Vial Juan Noé Chacabuco, Arica®, SERVIU Arica y
Parinacota (En desarrollo)

“Mejoramiento Ensanche Gonzalo Cerda, ente A. Azolas y L. Beretta, Arica”,
SERVIU Arica y Parinacota (2019)

“Mejoramiento Avda. Tucapel (Diego Portales — 18 de Septiembre)” SERVIU
Arica y Parinacota (En desarrollo)
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Referencia [23]

Referencia [24]

Referencia [25]

Referencia [26]

Referencia [27]

Referencia [28]

Referencia [29]

Referencia [30]

Referencia [31]

Referencia [32]

“Mejoramiento Avda. Linderos (Antértica — Capitdn Avalos), Arica” SERVIU
Arica y Parinacota (En desarrollo)

“Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5y A— 27 en Arica, Sector D: Rotonda
Adolfo Arenas — Limite Urbano Oriente, Regldn de Arica y Parinacota” MOP
(En Desarrollo)

“Mejoramiento del Sistema de Ejes Linderos — Alejandro Azolas y conexion
hacia el Centro de la Ciudad de Arica”. SECTRA (En Desarrollo)

“Mejoramiento Ejes Santa Maria (D. Portales — J. Noé) y Lastarria (Gral.
Veldsquez - A. Latorre), Arica”, SERVIU Arica y Parinacota (En Desarrolio)

“Mejoramiento Eje Juan Antonio Rios, Arica Etapa Il: Santa Maria - Las
Gredas”, SERVIU Arica y Parinacota (En Desarrollo)

Proyectos Viales asociados a las Medidas de Mitigacién de los Proyectos:
“Complejo Arica City Center”, “Mall Plaza Arica” y “Centro Comercial
Costanera”, SERVIU = MTT (2017, 2016 y 2016).

Proyecto “Mejoramiento Calle el Morro, Arica” SERVIU Arica y Parinacota
{2016)

“Mejoramiento Accesibilidad y conectividad al Puerto de Arica, Region de
Arica y Parinacota”, MOP (2013}

“Desarrollo, Andlisis y Evaluacién de Proyectos Urbanos, Il Etapa”. Ordenes
de Trabajo 4 y 14. MIDEPLAN-SECTRA (2003)

“Vectorizacion de Imdgenes Satelitales de Ailta Resolucidn®, MIDEPLAN-
SECTRA (2009)

El director de la Consultorfa no sera responsable de la organizacion y calidad de los datos mencionados.

Serd responsabilidad del Consultor la revision cuidadosa de toda la informacion sefialada, en orden a tener
un diagndstico preciso de la validez y alcances de dicha informacién.

La revisién exhaustiva de los datos disponibles también permitird decidir con propiedad acerca de la
informacién adicional requerida que sea considerada necesaria para el desarrollo de la Consultoria.

Por lo anterior, al inicio de la Consuitorfa serd responsabilidad del Consultor la solicitud oportuna, a los
organismos correspondientes, de toda la informacidn que considere necesaria para el desarrollo de la
Consultoria, tanto aguella definida en la referencia bibliogréfica presentada, como aquella que surja como
necesaria de recopilar en el transcurso del desarrollo de la Consultoria.

El director del Estudio se limitard a apoyar las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad
alguna sobre |a oportunidad y calidad de la informacién obtenida.

Todos los costos inherentes a |a adquisicién de la informacidn serdn de cargo del Consultor.

3 CONSIDERACIONES DE LA CONSULTORIA

3.1 Area de Estudio

El &rea de estudio corresponde a la zona urbana de ciudad de Arica, la cual, para efectos précticos, se divide
en las siguientes Areas de Estudio (Zonas): Extremo Norte, Extremo Norte Oriente, Norte de la Ciudad, Sur
Oriente, Extremo Sur, Centro, Terminales de Buses y Luis Valente Rossi.

« Area de Estudio General: Ciudad de Arica
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» Conjunto de Tramos de Vias en Area de Estudio: Zona Extremo Norte
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Conjunto de Tramos de Vias en Area de Estudio: Zona Extremo Norte Oriente
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« Conjunto de Tramos de Vias en Area de Estudio: Zona Extremo Sur

[ Esrthsiar Geograohics el 18
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« Conjunto de Tramos de Vias en Area de Estudio: Zona Centro
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« Conjunto de Tramos de Vias en Area de Estudio: Zona Terminales de Buses
AV AN 4 (TR T e IR

Las dreas de estudio presentadas serdn las minimas exigidas para realizar los catastros, andlisis y
diagndsticos respectivos, segln corresponda, que solicita esta Consultoria. El Consultor podra proponer el
aumento de estas dreas de estudio, previa revision y aprobacion del Director de la Consultoria, siempre y
cuando un aumento de las dreas de estudio adicione antecedentes relevantes para los fines del estudio.

Ademads, los conjuntos de tramos indicados son los propuestos por esta iniciativa, pero a medida que se
avance en la Consultoria, el Consultor podra proponer nuevos tramos y dreas de estudio, previa revisién y
aprobacion del Director de la Consultoria, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos y objetivos
de la Consultoria,
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3.2 Informacién Espacial y Georreferenciacién asociada a la Consultoria

Como parte del desarrollo de las tareas de |2 Consultoria, se requerird la consolidacion de toda aquella
informacién de naturaleza tal que pueda asociarse a una georreferenciacion mediante el uso del
Software Google Earth®, mediante extensiones “.kmz" y demds relacionados.

3.3 Consideraciones para la evaluacién Costo Eficlencia

Las alternativas de solucidén identificadas en la Consultoria, debe ser sometidas a un proceso de
evaluacidn técnico-econdmico con el fin de identificar los indicadores econdmicos de cada alternativa
(CAE).

El Proponente deberd utilizar la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad
Local de Ministerio de Desarrollo Social” [Referencia 12], especialmente en lo que respecta a
identificar cual alternativa es la mas conveniente desde la perspectiva técnico-econdmica. Para ello, se
deberan identificar, medir y valorar costos de cada alternativa y calcular indicadores de eficiencia que
permitan tomar la decisién mas adecuada (Criterio de Eva[uaciﬂn Econdmica con enfogue Costo-
Eficiencia), considerando los costos méximos de inversion inicial por solucién de acuerdo al numeral
4.3 de la Referencia [12].

3.4 Archivos Digitales Complementarios a los Informes de Ia Consultoria

En lo relativo a la presentacién de Informes del presente Estudio se debe considerar lo siguiente:

a. Presentar informes de avance de cada una de las etapas, reportando todas las tareas
definidas en cada una de las etapas.

b. Los catastros deberdn ser presentados en documentos digitales como archivos xlsx. Dwg.
Pdf. Entre otros.

c. Los archivos digitales de los proyectos definitivos requeridos por la Consultoria, serén
entregados en formato DWG, compatibles con el programa AutoCAD.

d. Toda informacién para la que se solicite su asociacién con la Base de Datos Espacial de la
Consultoria, deberd ser entregada archivo de extensién .kmz, compatible con Google
Earth®, que permita visualizarla en dicho software de forma geo-referenciada.

3,5 Programas Computacionales requeridos por la Consultoria

Respecto a la definicién de los programas especializados requeridos para el desarrollo de las tareas de
la Consultorfa, se consideran aquellos programas para los cuales SERVIU posee |as licencias de software
respectivas. La definicion de programas considera la experiencia de SERVIU en su utilizacién, ademas
de los requerimientos de revision y andlisis de los resultados de la Consultoria.

En particular, en el presente Estudio se utilizardn los siguientes programas especializados de analisis de
transporte:

a. AutoCAD (versién 2010 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de
ingenieria.

b.  MS Excel (versién 2010 o superior). Programa especializado en el manejo de Bases de
Datos.

e Google Earth ® Sistema de Informacién Geogréfico (SIG) especializado en el manejo gréfico
y geogréfico de informacién en general.

En caso que el Proponente estime necesario utilizar algin modelo computacional adicional a los
detallados en este punto, éste deberd estar especificado en su Propuesta Técnica.

3.6 Exposicién de Resultados de las Etapas del Estudio

En relacién a los Informes durante el desarrollo de la Consultorfa, el Consultor realizard reuniones en
las que expondrd los avances y resultados parciales alcanzados a la fecha de su realizaci6n. Estas
reuniones deberan llevarse a cabo al término de cada una de las fases clave de la Consultoria,
entendiendo por fases clave aquellas etapas que pueden o no concluir con Ia entrega de un Informe de
Avance, cuyos andlisis y resultados se encuentran en la ruta critica del desarrollo de la Consultoria y
que sean de interés para todos los invitados. La calendarizacion de estas reuniones y los temas a ser
presentados, deberdn ser aprobados por el Director de la Consultoria.
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Las sesiones seran organizadas conjuntamente por el Consultor y el Director de la Consultoria, y
contardn con la participacién de las contrapartes técnicas de los organismos publicos y autoridades
cuya presencia sea considerada pertinente por el Director de la Consultoria en funcién de los temas

presentados.

Cada reunién tendrd una duracién maxima de 4 horas y contemplaréd la participacion de 15 a 30
invitados. La convocatoria sera responsabilidad del Director de la Consultoria, en tanto el Consultor
debera encargarse de proveer, con los costos que ello impligue: el salén en gue se realizara la reunion,
los servicios complementarios, que permitan un desarrollo del trabajo, el material de apoyo vy los
equipos audiovisuales para su realizacion.

3.7 Realizacidn de Talleres de Trabajo

Esta tarea consiste en la realizacion de Talleres de Trabajo, los gue constituirdn instancias de
participacion para autoridades locales y regionales, como también de los representantes de sectores
publico y privado relacionados con el area de transporte (contrapartes técnicas), respecto del
desarrollo de las tareas de |la Consultorfa y de los resultados que, a juicio del Director del Proyecto,
requieran de dicha participacion.

Cada uno de los Talleres de Trabajo tendrd una duracién aproximada de media jornada. Se realizardn,
al menos, 2 talleres, para las siguientes instancias que se describen a continuacion:

. Presentacién de Alternativas Praeliminares.

- Eleccién de Alternativa para desarrollar el Proyecto Definitivo.

Sin perjuicio de lo anterior, si las circunstancias lo ameritan, se efectuardn como maximo 2 talleres
adicionales.

El Consultor que realice la Consultoria serd el responsable de la organizacién de estos talleres, deblendo
determinar la fecha, la hora y el lugar donde éstos se llevardn a cabo, previa autorizacién del Director
de la Consultoria. El lugar a considerar deberd contar con una capacidad para 25 personas.
Adicionalmente, el Consultor serda el encargado de proveer el material de apoyo, los equipos
audiovisuales, el servicio de cafeteria, etc.

Al inicio de cada una de las sesiones, el Consultor expondrd los avances y resultados parciales
alcanzados a la fecha. Durante estos talleres, el Consultor deberd generar un acta, que incluya un
listado de los asistentes a la reunidn, las observaciones que los participantes realicen y las conclusiones
que se acuerden durante la misma. Esta acta se le hard llegar al Mandante dentro de los 3 dias hébiles
siguientes, y éste se encargara de distribuirla entre los asistentes a las reuniones, con un propésito
informativo. Esta acta, ademis, se adjuntard al Informe de Avance correspondiente.

3.8 Participacién Ciudadana

Con el objetivo de considerar las necesidades y opiniones de la comunidad en el disefio, el consultor deberd
proponer una metodologia de Participacion Ciudadana, que sea capaz de integrar a la oferta técnica, con
la pertinencia de la demanda de la comunidad orientadas a organismos de la sociedad civil.

En particular, el Consultor debera identificar y orientar el Plan de Participacion Ciudadana tanto a los
organismos territoriales de la sociedad civil (juntas de vecinos y otros) vy funcionales (grupos vy
organizaciones cludadanas) presentes en el Area de Estudio, como a los Servicios Pdblicos con pertinencia
en el desarrollo y concrecion de los proyectos (contrapartes técnicas y otros). Para ello el consultor deberd
aplicar dicha metodologia a través de la realizacion de encuestas y talleres a vecinos representativos del
barrio o del entorno inmediato diferenciados por grupos etarios.

La metodologia de Participacion Ciudadana debe dirigir v guiar hacia la comprensién ciudadana la
propuesta técnica, con el fin de arrojar resultados de participacion que aporten y enriquezcan al proyecto,
en concordancia a los criterios técnicos del proyecto de disefio.

Dicho proceso de participacion ciudadana es de indole consultive no vinculante y requiere de la
consideracion de profesionales especializados para su desarrollo.

Se considera necesario realizar 2 reuniones de participacién ciudadana por cada Area de Estudio, segun el
desarrollo de la Consultoria, acotando el nimero de representantes locales al menos de 30 personas. La
calendarizacion de las reuniones y sus alcances, deberan ser aprobadas por el Director del Estudio.

El Consultor deberd considerar el desarrollo de una metodologia especifica para esta tarea, |a cual deberd
estar alineada con los requerimientos del Instructivo Presidencial N® 007, del 06/08/2014.
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El consultor debera considerar la realizacién reunién de participacidn ciudadana con la comunidad,
para ello deberd realizar la preparacién y edicion del material de difusién acorde, tanto en formato
digital como impreso, para ello podra valerse a modo de ejemplo del siguiente material:

- Tripticos con las caracteristicas resumidas del proyecto.
- Afiches de difusién.

= Publicaciones en RR.5S5.

- Comunicaciones directas con juntas de vecinos.

- Etc.

El Consultor deberéa sistematizar los resuitados de la participacion ciudadana levantando un acta de cada
sesidn, identificando claramente los participantes en cada uno de los encuentros, sus intervenciones,
temas en discusion, conclusiones generales y especificas surgidas de estos encuentros.

Como insumo final, el consultor tendré que realizar un informe con las actividades realizadas en la

participacién ciudadana y sus resultados y una caracterizacion de los Grupos de Especial Proteccion
(GEP), como:

- Mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas
- Personas Mayores

= Personas con Discapacidad

= Nifios Nifias y Adolescentes

- Pueblos originarios

- Personas Migrantes

Deberd considerarse que estas reuniones se realizardn en la comuna'de Arica y que el Consultor serd
responsable de todos los aspectos logisticos referidos a la organizacion de éstas.

Para la presentacién el consultor debera considerar una locacién acorde, ademds del empleo de todos los
medios audiovisuales necesarios para dar a conocer a la comunidad el proyecto. Esta participacion se
realizard durante la etapa final del estudio.

4  ETAPAS DE LA CONSULTORIA

A continuacién, se describen las Etapas de la Consultoria y sus tareas asociadas que se consideran comao
minimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, en su
Propuesta Técnica el Proponente podrd incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aqui descritas,
siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos de la Consultoria y del precio ofertado.
Ademads, el Proponente deberd detallar culdadosamente los procedimientos metodologicos con que se
propone enfrentar cada una de las tareas requeridas.

4.1 ETAPA N*1: RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION METODOLOGICA

4.1.1 VISITA A TERRENO INICIAL

Esta tarea consiste en la realizacién de una visita a terreno por parte del Consultor, en conjunto con el
Director de la Consultoria y contraparte técnica que éste determine.

La actividad tendrd como objetivo el reconocimiento en terreno de |as dreas objeto de estudio y los tramos
viales propuestos del proyecto, por parte de los principales responsables del desarrollo de las distintas
dreas temdticas de la Consultoria.

Para cumplir con lo anterior, el consultor deberd considerar la asistencia obligatoria 2 esta actividad del
lefe de Proyecto.

£l consultor deberd considerar un medio de transporte adecuado para asistir a esta actividad, la cual tendrd
como duracién méaxima una jornada laboral. Dicho vehiculo deberd contar con todos los implementos de
seguridad necesarios para la realizacién de la actividad.

La actividad deberd llevarse a cabo a mas tardar el décimo dia habil a partir del inicio de la primera etapa,
debiendo coordinarse con la debida anticipacién con el Director de la Consultoria para la gestion de la
asistencia de éste y los profesionales que le acompafien. Debera incluirse una memoria en el informe de
avance con los principales aspectos vistos en terreno, ademas de incluir una hoja de asistencia firmada y

un registro fotografico de la actividad.
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4.1.2 RECOPILACION DE ANTECEDENTES

4.1.2.1 Recopilacién de Antecedentes Documentados

La recopilacién de antecedentes serd una labor permanente para el Consultor durante el desarrollo de
la Consultoria, dado que existe abundante material de referencia que debe ser consultado para extraer
y analizar aquella informacidn que sea pertinente a los objetivos de |a Consu itoria, enumerandose parte
de dicho material de referencia en el punto 2.2 de los presentes Términos de Referencia.

Ahora bien, la oportunidad de la obtencién de los antecedentes podria escapar al &mbito de control
del Consultor, particularmente respecto a aquellos antecedentes de los cuales SERVIU no es
propietario.

Dado lo anterior, se exigird al Consultor proporcionar permanentemente al director de la Consultoria
los medios de verificacién que permitan constatar que se han realizado las gestiones pertinentes para
su obtencién. Especificamente, el Consultor deberd reportar en cada Informe de Avance, y en el
Informe Final de la Consultoria, mediante anexos, copia digital de toda carta, correo electronico u otra
forma de comunicacién mediante la cual haya sido solicitado algdn antecedente,

No obstante, lo anterior, en esta primera Etapa de la Consultoria, a reportar en el Primer Informe de
Avance, el Consultor recopilaré informacién contextual que permita introducir al analisis del proyecto.
Esta informacion sera como minimo:

e Informacién relativa a las Areas en Estudio: presentando, como minimo, una caracterizacién
demogréfica de las dreas de estudio, caracteristicas geomorfologicas generales, una resefia
histérica respecto del desarrollo urbano de estas dreas de estudio, con atencién al patrimonio
arquitectdnico, cultural, u otro, sean oficiales o no, actividades cotidianas relevantes en el espacio
publico, distintos a la movilidad y desplazamiento, como por ejemplo ferias, colegios, culto, entre
otros.

= Antecedentes poblacionales generales: densidad poblacional, distribucion de grupos etarios,
distribucién de género, nivel socioecondémico local {de las Areas de Estudio) y general comunal,
y otros antecedentes generales que se consideren relevantes.

+ Antecedentes ambientales y climaticos generales: informacion geogréfica y climdtica para una
caracterizacion general de las dreas de estudio (pluviosidad, temperaturas promedio y
extremas, condiciones de viento promedio y extremas, entre otra que se estime relevante).

Ademds, en el Primer Informe de Avance, el Consultor debera iniciar las gestiones para recopilar los
antecedentes disponibles en diversos organismos publicos que pueden ser relevantes para alcanzar los
objetivos y desarrollar las tareas de la Consultoria. Asi, deberdn emitirse y reportar en anexos, las cartas
de solicitud de todos aquellos antecedentes relativos a proyectos plblicos de transporte para la ciudad
de Arica, de las cuales el SERVIU no es la entidad licitante ni revisora. Aquella informacion que provenga
de los estudios contratados por SERVIU, serd entregada al inicio de la Consultoria para su andlisis y
reporte.

Dentro de la presente tarea, se deberd considerar la recopilacion de antecedentes generales de las
dreas de Estudio que condicionan los ejes sujetos a disefio. En particular, se deberan recopilar y
reportar, como minimo:

« Antecedentes normativos de los ejes de disefio: Plan Regulador Comunal (vigente y en estudio,
de existir), Seccionales, Ordenanzas, Planos de Loteo u otros, donde se identifiquen las
condicionantes normativas de los ejes sujetos a disefio.

# Planes y programas de organismos de planificacién: se jdentificardn planes y programas de
inversién gue se apliguen durante el horizonte de evaluacién del presente proyecto, que
puedan afectar o incidir de manera directa o indirecta sobre los ejes sujetos a disefio. Se deberd
consultar a los distintos organismos publicos y privados, acerca de carteras de inversion o
proyectos que estén considerados en el drea de estudio. Los organismos a consultar son al
menos, la Municipalidad Comunal (l.M. Arica), SERVIU Regional y Parinacota, SEREM! de
Vivienda y Urbanismo, SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Entidad Dotadora de
Servicios Sanitarios (Aguas del Altiplano S.A) y Entidad Distribuidora Eléctrica (CGE 5.A.).

s Antecedentes histéricos de inversidn: Se deberd identificar si en los ejes sujetos a disefio se
han realizado obras de infraestructura en un horizonte de al menos 4 afios atras a partir del
afno de inicio de la consultoria. Los organismos a consultar son al menos, la Municipalidad
Comunal (1.M. Arica), SERVIU Regién de Arica y Parinacota, SEREMI de Vivienda y Urbanismo,
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SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Entidad Dotadora de Servicios Sanitarios (Aguas
del Altiplano S.A) y Entidad Distribuidora Eléctrica (CGE 5.A.).

= Antecedentes de proyectos de desarrollo inmobiliario, equipamiento, de comercio, servicios,
industria u otras destinaciones: Se deberd identificar la existencia de proyectos asociados a
Andlisis viales basicos (AVB) o Estudios de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano
(EISTU) que impliquen medidas de mitigacidn en los ejes sujetos a disefio y en las vias gue se
conectan.

» Antecedentes de urbanismo para proyectos de vialidad local: se deberdn recopilar
antecedentes sobre los criterios del disefio del espacio plblico en el contexto de vias urbanas
locales en los ejes sujetos a disefio, ademds se solicitara una recopilacién de ejemplos locales
u otras ciudades que compartan caracteristicas geograficas y climaticas similares.

El consultor serd responsable de la obtencién de toda la informacién solicitada y necesaria para el
desarrollo de cada una de las tareas de la Consultoria. El andlisis de antecedentes dara lugar a la revision
y discusién con el director de la Consultoria. Este Gltimo se limitard a patrocinar las solicitudes
correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la calidad de la informacion obtenida.
Todos los costos inherentes a la adquisicion de la informacién serdn de cargo del Consultor.

El trabajo de recopilacién y andlisis descrito anteriormente debera ser informado mediante un reporte
ordenado y sistemdtico que identifigue y analice todos los aspectos que podrian constituir
condicionamientos a los disefios finales. Ademas, la informacién recopilada como parte de esta tarea
deber ser reportada oportunamente en los anexos del capitulo e Informe de Avance correspondiente.

4.1.2,2 levantamiento Planimétrico de los ejes de disefio y vias de empalme

Con el propésito de apoyar la construccion de los predisefios que se empleardn en la Consultoria para la
evaluacién preliminar de alternativas, se realizard un levantamiento planimétrico (topografia preliminar,
solo planta topografica) de los ejes sujetos a disefio.

El levantamiento topografico preliminar serd en escala 1:500. Debe incluir lineas de soleras existentes,
lineas de veredas existentes, sistemas de drenaje, sistemas de control de transito, los elementos
pertenecientes a los distintos servicios pdblicos (cdmaras, grifos, postes, entre otros), el mobiliario urbano,
arborizacién existente y cualquier elemento del espacio publico de |a situacion actual.

Ademds, el levantamiento planimétrico deberd mostrar los limites del bien nacional de uso publico,
indicando tanto la linea de propiedad como la linea de edificacion

Como informacién complementaria, se le hard entrega al consultor la restitucion aerofotogramétrica dela

Actualizacién del STU de la ciudad de Arica (2010), el cual complementard la informacidn en planta del drea
i

de estudio.

4.1.2.3 Informacién Existente de Mecdnica de Suelos

£l consultor debera recopilar informacidn de Mecdnica de Suelos proveniente de estudios existentes al
interior del Area de Estudio, la que serd de utilidad para la etapa de desarrollo de las alternativas
preliminares.

Para el desarrollo del proyecto definitivo se deberd considerar lo indicado en |a tarea Mecdnica de
Suelos.

Entre los organismos y entidades que deben ser contactados con este proposito se cuentan la
Municipalidad Comunal, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI-SERVIU Regional), Ministerio de
Obras Piblicas (Direcciones Regionales), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMI-
SECTRA), entre otros.

4.1.3 REVISION METODOLOGICA Y VALIDACION DE TRAMOS VIALES PROPUESTOS

El andlisis de los antecedentes recopilados dard lugar a la revisién y discusion con el Director de la
Consultoria de las proposiciones metodolégicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor,
particularmente en lo que se refiere a los reguerimientos de informacién y a las especificaciones
técnicas requeridas por las diversas tareas de la Consultaria, las cuales se basan de la “Metodologia de
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local® del Ministerio de Desarrollo Social
(Referencia [12]), de manera de complementar los elementos esenciales de la metodologla propuesta.
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Se deberd revisar y validar la informacién de los proyectos existente analizados, con el objeto de
determinar si esta informacidn coincide con la situacién actual en las dreas de estudio o es necesario
complementar con informacién actualizada. Asimismo, si el Consultor estima podra incorporar nuevas
propuestas de tramos de vias que se requieran en la Consultoria,

Finalmente, considerando la revisién de toda la documentacion recopilada, el Consultor deberd
seleccionar y validar aquellos tramos que sean viables de ejecutar, considerando todas las restricciones
técnicas, legales y de aplicacion de tecnologia, entre otras relevantes. Cada tramo propuesto no puede
ser superior 2 1 KM.

En el caso de existir tramos propuestos que no sean viables, el Consultor debera consultar al Director
del estudio la proposicién de nuevos tramos viales con longitudes que compensen a los tramos
eliminados y que cumplan con las restricciones indicadas anteriormente. Lo anterior se hard efectivo
en la tarea “Diagnéstico de la Operacién e Infraestructura de la Red Vial en las Areas de Estudio” de
la Etapa N°2 de esta Consultoria.

4.2  ETAPA N°Z: CATASTROS; DIAGNGSTICO Y DEFINICIGON CONCEPTUAL DE SOLUCIONES

4.2.1 CATASTROS Y MONOGRAFIAS PRELIMINARES

Con el objetivo de apoyar el diagndstico, la definicion y estimacién de costos de las alternativas
preliminares de los tramos viales, se debera realizar los catastros en las dreas de estudio y elaborar las
monografias preliminares asociadas a los tramos viales validados en la Etapa N* 1.

Los catastros y monografias representan las caracteristicas y condicionantes relevantes del drea de
proyecto, definiéndose esta como los ejes sujetos a disefio entre las lineas oficiales ademads de las vias

donde estas empalman.

La Informacién Geométrica se relaciona con las caracteristicas generales del terreno y comprende las
alineaciones que describen las superficies y anchos de plataforma, y las restricciones geométricas de la
vialidad en las dreas de proyecto. Para el desarrollo de la tarea, el Consultor podra utilizar antecedentes
generados como parte de otros estudios, previa aprobacion del director del Estudio.

La Informacién Catastral, permitira identificar caracteristicas fisicas y operativas de la infraestructura vial
de las dreas de proyecto, adicionales a la geometria de la vialidad. Lo anterior para apoyar la etapa de
definicion y estimacidn de costos de |as aiternativas preliminares de los tramos viales, ademads de apoyar
el diagndstico respecto a situaciones conflictivas de configuracién, estado y utilizacidn de la red vial, como
también para identificar elementos que pudieran representar una dificultad importante para el desarrollo
de las alternativas de proyecto en estudio.

En cuanto a su contenido, deberd contener la siguiente informacién, dispuesta en capas de informacién o
en planos independientes, sobre el levantamiento planimétrico desarrollado en la tarea 4.1.2.2 de la
Etapal.

» Identificacién de las vias: caracteristicas normativas definidas en los instrumentos de planificacién
urbana (PRC de Arica). Incluye anchos de faja normados, disposicién de |a faja normada respecto
de la que existe en la actualidad, y los perfiles definidos a nivel comunal para la via, en aquellos
Casos en que existan,

* Moenografia de pavimentacidn: para definir los alcances de las obras de pavimentacidn necesarias,
se debera registrar el estado de conservacion de pavimentos de calzada, acera y otro segin
corresponda, para los tramos viales del drea de proyecto, en una categorizacidn de 3 niveles,
evaluados In situ por un especlalista mediante auscultacidn visual.

+ |dentificacién de los estrangulamientos viales. Para los tramos viales en estudio y aquellas vias
que se empalman, se reportardn los anchos de faja piblica existente, definiendo tramos de perfil
homogeéneos, e indicando las causas de los cambios observados (por ejemplo, propiedades fuera
de linea, falta de materializacion de calzadas, etc.). Tales cambios observados deberdn ser parte
del registro fotogrdfico. Ademas, se debe medir en terreno los perfiles tipos del eje y la longitud
de los tramos identificados como homogéneos.

» |dentificacién de falta de conectividad en los tramos viales en estudio que fueron planificados
como continuas, registrando las causas fisicas de la falta de conexidn (por ejemplo: presencia de
un canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

« Monografia de sefializacién y demarcacion: se registrard toda la sefializacién y demarcacion
existente en los tramos viales en estudio, identificando su estado de conservacion. Ademds, debe
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registrarse toda la sefalizacidn y demarcacion existente en las dreas en estudio para contextualizar
la operacidn vial de las dreas en estudlo.

= Monografia de instalaciones semaféricas: en |as dreas de estudio, se registrard la ubicacion de la
postacién existente, ldmparas, controladores y todos los elementos constitutivos de las
intersecciones reguladas mediante semaforos.

s Monografia de redes de servicios aéreos: se registrard la ubicacion de la postacion y se
categorizaran de lineas de tendido existente en los tramos viales en estudio (baja, media y alta
tensién), ademds de otros elementos relevantes como transformadores, estaciones u otros.

e Monografia de redes de servicios himedos: se registrara |a ubicacion de cdmaras y elementos
principales del sistema de evacuacién de aguas lluvias en los tramos viales en estudio, elementos
visibles del sistema de agua potable y alcantarillado.

* Monografia de elementos de disefio urbano: que debe incluir la identificacion de elementos de
disefio urbano relevantes en los tramos viales estudio. Ademds, se deberdn identificar y
caracterizar cualitativamente |as dreas relevantes con dreas verdes y espacios publicos que existan
las dreas de estudio.

e Monografia de estructuras y obras de arte: Se registrara la localizacion de toda estructura, cbra
de arte existente, diferencias de nivel naturales entre calzadas de mismo eje, entre otros, en los
tramos viales en estudio. Se debe realizar una descripcién cualitativa del elemento, y un registro
fotografico que permita mostrar sus principales caracteristicas.

La informacién de los Catastros y Monografias se construye sobre una base cartogréfica de nivel de
precisién menor, y su informacion serd presentada en un 5IG (Sistema de Informacidn Geografica), en una
memoria explicativa y en planos impresos a escala 1:500, en el Informe de Avance correspondiente. La
informacién que contiene es posicionada respecto de dicha base cartografica con una precision acorde al
nivel de perfil en la estimacién de costos. Podrén condensarse distintas monografias en planos, en pos de
disminuir la impresién de planos, siempre y cuando la informacidn contenida en ellos mantenga
condiciones de legibilidad y facilidad de interpretacion minima. Deberd acordarse con el director del
Estudio los planos minimos a confeccionar segln lo anterior.

4.2.2 INFORMACION DE TRANSITO EN EJES RELEVANTES

A partir de la informacién recopilada de los estudios de referencia en el numeral 2.2 de los presentes
términos de referencia, se deberd recopilar informacién de trénsito, para identificar las principales
rutas de camiones y transporte mayor, ademas de mediciones de transito que puedan servir para
identificar la estructura de transito en los siguientes ejes o dreas de estudio:

N* | V1A DESDE HASTA

1 | AV. SANTA MARIA, CALLE | ACCESO HOMECENTER JAVIERA CARRERA
SERVICIO PONIENTE

3 | JAVIERA CARRERA 2 SANTA MARIA AV, ARGENTINA

5 PAULA JARAQUEMADA 1 SANTA MARIA AV. ARGENTINA

15 | PUCARANI 1 AV, ARGENTINA BARROS ARANA

16 | PUCARANI 2 BARROS ARANA ALEJANDRO AZOLAS

21 | JOSE SANTOS CHOCAND 1 GONZALD CERDA ECUADOR

La informacién de trdnsito se utilizard para de la obtencién del Transito Medio Diario Anual (TMDA) de
cada modo de transporte a evaluar, lo que permitird justificar tecnologias superiores de pavimentacién
de calzadas en relacién a la vialidad local, entendiendo de que existe un uso de las mismas vias que
difiere de las consideraciones normativas utilizadas para su clasificacion como vialidad local.

Sin perjuicio de lo anterior, para las vias donde se exista informacién que prevea gue el uso de la
vialidad difiera de la clasificacién de vialidad local, se propondran soluciones estructurales equivalentes
a vias de servicio o colectoras segln se analice caso a caso.

4.2.3 MEDICION DE POBLACION DBIETIVO

En esta tarea el Consultor deberd indicar el total de la poblacién que actualmente se encuentra afecta
por cada tramo vial en estudio. Basicamente se debe indicar la poblacion que vive en las viviendas

aledafias a los tramos viales en estudio.
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Para lo anterior, el Consultor puede estimar la poblacién en funcién de herramientas digitales con la
que dispone el INE en su pagina web www.ine.cl, relacionado al tltimo Censo del afio 2017. Entre las
principales herramientas, est el Mapa Temdtico “Microdatos Censo 2017".

En el caso de que, en alglin tramo vial en estudio, posterior al Censo del aflo 2017, se haya densificado
la poblacién del sector debido a la puesta en marcha de algin equipamiento o edificacion residencial
de cabida mayor considerable, el Consultor deberd realizar el catastro correspondiente de poblacién
afecta para actualizar los datos requeridos.

Concluidas todas las mediciones, la informacidn obtenida debe ser procesada computacionalmente en
formato M5 Excel®, validada y entregada en medios magnéticos, junto al Informe de Avance
correspondiente.

4.2.4 DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LAS AREAS DE PROYECTO

A partir de la informacién recopilada y sistematizada en tareas y etapas anteriores, se realizard un
analisis integral y critico del espacio plblico dentro del drea de proyecto, con el fin de identificar el
déficit de infraestructura del espacio piblico.

A partir de los resultados de esta tarea, el director del estudio podra modificar los limites del proyecto,
manteniendo coma maximo los kilémetros contratados de disefio en esta consultoria.

El diagnéstico estard basado principalmente en el juicio experto del Consultor, el conocimiento y
entendimiento de las Areas de Estudio logrado en el desarrolio de las tareas anteriores del estudio, el
aporte de actores locales que haya sido recogide, y andlisis cualitativos y cuantitativos que puedan
desarrollarse a partir de |as variables medidas o recopiladas en tareas anteriores.

Para sisternatizar la tarea de diagndstico, éste se deberd estructurar segdn las sigulentes dimensiones:

a. Diagnéstico de infraestructura: Se deberd sistematizar de forma cualitativa el andlisis critico de las
caracteristicas y condicionantes de demanda y oferta de infraestructura, en relacién con las
dimensiones de a la oferta existente y al estindar minimo de acuerdo con la normativa vigente. Se
debera sistematizar la informacidn disponible respecto de discontinuidades de calzadas y aceras,
el estado de estas, entre otros.

b. Diagnéstico de accesibilidad: se deberd sistematizar el analisis critico de las vias y espacios piblicos
existentes en relacidn con las dimensiones de accesibilidad, definidas en el numeral 2.2.8 de la
DGUC,

c. Diagnostico de seguridad: se debera sistematizar el andlisis critico de las vias en relacién con las
dimensiones de seguridad y confort. Lo anterior implica al menos el analisis de la seguridad vial en
relacién con el déficit de infraestructura y su disefio geométrico actual; seguridad ciudadana, que
se refiere al déficit de visibilidad, lluminacién, equipamiento u otros; seguridad peatonal, la cual
identifica factores de riesgo como desniveles e irregularidades de terreno, deficiente disefio de
intersecciones, entre otros.

d. Diagnéstico del espacio urbano: Esta dimension aportard el diagndstico del disefio urbano del drea
de proyecto, considerando para ello la situacién actual y el déficit percibido de acuerdo con los
estidndares minimos del marco normativo vigente. Se deberd realizar un andlisis considerando las
areas verdes, edificaciones, fachadas, semiologia, enfoque patrimonial, actividades y usos, entre
otros.

El resultado de esta tarea sera presentado en planos digitales a escala 1:500 (al menos un plano por
cada dimensién antes detallada), que serd la base sobre la que se generardn las alternativas de
proyecto.

Complementariamente, a partir de los aspectos mas restrictivos de cada uno de los diagndsticos
reglizados, se deberd generar un conjunto de planos digitales de condicionantes de disefio a escala
1:500.

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor reportara el andlisis técnico y las conclusiones
del diagndstico, las que seran discutidas previamente con el director del Estudio y ayudardn a definir
las alternativas de mejoramiento de los tramos viales.,

4.2.5 DEFINICION CONCEPTUAL DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES

En esta tarea el consultor presentara las ideas a nivel conceptual de alternativas para cada tramo vial

de proyecto, gue seran objeto de analisis en el estudio.
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Se entenderd por alternativas preliminares de un tramo vial a un conjunto de intervenciones de este
tramo dentro del drea de estudio, que constituyan una solucion factible en el sentido fisico y

operacional,

La definicién de alternativas preliminares por cada tramo vial deberd regirse segin lo establecido en el
punto 3.5.1 de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local” del
Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]), donde se distinguen los siguientes aspectos de
eleccién: '

» Material de Rodado: Puede ser pavimento asfaltico, pavimento de hormigdn u otra solucion
tecnolégica para calzadas.

e Ancho de Calzadas: Se pueden definir distintas alternativas de proyecto variando el ancho de
la calzada, respetando siempre la norma vigente.

» Existencia de Aceras: se puede definir la necesidad de normalizar aceras, respetando siempre
la norma vigente.

En base al levantamiento, andlisis y diagnédstico de la situacidn actual, en conjunto con los resultados y
conclusiones obtenidos en el punto anterior, se definirdn conceptualmente las distintas alternativas
preliminares a ser evaluadas, Se deberd descartar aquellas alternativas que no son viables ya sea desde
el punto de vista técnico, legal y/o tecnoldgico, pues estas no son ejecutables. En definitiva, se debe
configurar un set de alternativas viables gue serdn evaluadas en etapas posteriores. Cada tramo de
vialidad local no puede ser superior a 1 KM.

Se deberd considerar un minimo de 2 alternativas preliminares para cada tramo vial definido en el
numeral 3.1 de los presentes términos de referencia. 5i en un tramo vial es inevitable presentar menos
alternativas preliminares a las exigidas, el Consultor deberd justificar ante el director del Estudio las
causas que conllevan a lo anterior, solicitando su revision y, si corresponde, la aprobacion de
continuidad a la siguiente etapa.

En esta tarea, en particular, la descripcién de las alternativas para cada tramo vial debera ser tal que,
sin constituir predisefios, sirvan para que el director del Estudio pueda comentar y observar la
propuesta, permitiendo que sea modificada y/o complementada en sus alcances, previo al desarrollo
de los predisefios en tareas posteriores,

Asi, se deberd reportar una descripcién general de cada una, identificando el tipo de intervencién que
se propone realizar (materialidades preliminares, ensanches de calzadas, inclusién de veredas entre
otras), indicando la extensién, emplazamiento y caracteristicas generales de los perfiles, apoyado en
esquemas o diagramas que permitan la comprensidn conceptual fisico-operacional de |as soluciones
sefialadas.

Ademds, en el caso de los tramaos viales que requieran de Disefio Urbano, el Consultor deberd presentar
propuestas 2 alternativas conceptuales de disefio urbano en aquellos tramos viales en que se requiera

esta especialidad

Cada set de alternativas para cada tramo vial deberd ser presentada en una memoria comentada e
ilustrada, y acompafiada de un Plano de cardcter esquematico-conceptual. En dicho plano, se deberan
incluir los disefios conceptuales propuestos, debiendo considerar al menos una representacion sobre
la cartografia base escala 1:500, un perfil transversal tipo y bosquejos de vistas representativas.

El Consultor deberd realizar 1 Taller con la “Presentacién de Alternativas Preliminares” de acuerdo
con lo indicado en el punto 3.7 “Realizacién de Talleres de Trabajo”.

4.2.6 EXPOSICION DE ALTERNATIVAS A LA COMUNIDAD

Previo al desarrollo preliminar de proyectos, el Consultor deberd realizar una presentacion a la
comunidad, asociada a cada Area de Estudio, con la finalidad de sensibilizar y explicar el disefio que se
lieva a cabo v que al término de éste se formulard el proyecto para la ejecucion de las obras.

Se dard a conocer las Alternativas Preliminares elaboradas en las tareas anteriores, con la intencion de
recoger todas las opiniones, intervenciones, temas en discusidn, conclusiones generales y especificas
surgidas de este encuentro, que puedan ser relevantes, pero no vinculantes, en la profundizacion de
las alternativas preliminares.

Las actividades se desarrollardn de acuerdo con lo exigido en el punto 3.8 “Participacién Ciudadana”.
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E| Consultor debera sistematizar los resultados de |a participacion ciudadana levantando las respectivas
actas de cada sesion.

4.3 ETAPA N°3: ESTUDIOS DE BASE Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES
4.3.1 ESTUDIOS DE BASE

4.3.1.1 TOPOGRAFIA

4.3.1.1.1 Levantamiento topogrifico superficial

El Consultor desarrollard un levantamiento topogrifico a nivel de ingenieria de detalle a escala 1:500
con curvas de nivel cada 0,5 m. El levantamiento topogréfico deberd utilizar una nomenclatura
compatible con la que utiliza el m&dulo TOPODIVA del programa DIVA.

Este punto incluird el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topografico en coordenadas
tridimensionales (XYZ) georreferenciada, deberd contener como minimo la siguiente informacién:

i Bordes de calzada;

ii. Lineas de soleras existentes;

iili. Lineas de cierro;

iv. Limites de la plataforma pablica

V. Lineas de edifizacion (fachadas y volados);
vi. Lineas prediales;

vil. Lineas de postaciones;

viil. Especies vegetales (didmetro de tronco);
ix. Servicios;

% Cableado;

xi.  Mobiliario Urbano;

®ii, Cadmaras de inspeccion;

xili. Grifos;
xiv. Sumideros, Sistemas de Drenaje;
xv. Canales;

xvi. Sistemas de Control de Trénsito;

xvii. Lineas Férreas,

xviii. Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones Identificables.
xix. Grilla de coordenadas UTM;

xx. ytodo elemento existente en el drea de proyecto

Se deberd entregar las caracteristicas geométricas de todos los elementos viales en las zonas donde se
prevea el empalme de los distintos ejes que habrin de definir especialmente cruces a distinto nivel,
timpanos, islas, bandejones y otros elementos objeto del proyecto. Esto requerird una planta de la
definicion de los ejes caracteristicos de dichos elementos.

También, deberd ser considerada la posicion exacta en el plano de todos los elementos que puedan
condicionar el trazado de los ejes viales, sean estos, viviendas, arboles, letreros, muros, elementos de
servicios publicos existentes, etc.

La topografia deberd representar estas singularidades en los planos de planta, con las referencias y
nomenclaturas que permitan su fécil identificacion y si asi se requiere, se incluird un listado con los
datos necesarios para definir analiticamente las posiciones.

Los trabajos topograficos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de los puntos a levantar-
deben permitir generar un modelo digital en formato DWG concordante con las exigencias implicitas
de un plano a escala 1:500.

4.3.1.1.2 Georreferenciacion

La poligonal del modelo serd georreferenciada en coordenadas UTM Datum WGS 84, mediante la
materializacion de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la zona a medir y otros dos
puntos de enlace intervisibles en el otro extremo.

Estos puntos de enlace -situados en cada extreme a la mayor distancia posible- serdn posicionados con
GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como punto base, uno o mas puntos IGM de la red
nacional de triangulacion (definidos por el Instituto Geogrifico Militar). Para mejorar el
posicionamiento en cota, se utilizard uno o més puntos de |a red nacional de nivelacion.
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Las mediciones GPS se realizardn con equipos y metodologias geodésicas, que permitan precisiones
inferiores a 2 centimetros. En forma complementaria, deberdn ser entregados -previo al inicio de los
trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados, indicando los Datum
correspondientes.

43113 Poligonal

Los vértices de la poligonal se materializardn con monalitos de hormigén o clavos hilti, con una placa
metdlica debidamente identificada, que especifique claramente las coordenadas planimétricas y
altimétricas del vértice, La ubicacién de los vértices debe permitir su permanencia en el tiempo. La
precision de los cierres de las poligonales serd la establecida en la siguiente tabla.

Tabla N* 1: Precisién de los cierres de poligonales

Medicién Tolerancia
Angulos horizontales MJE cc  conn=nimero de vértices
Distancias horizontales 1:40.000
Desniveles 3& cm, con K distancia nivelada en Km.

43.1.1.4 Puntos de Relleno

Los puntos de relleno son basicamente alineaciones que definen la geometria del terreno y puntos
catastrales que identifican todos los objetos que no son posibles de representar a través de una
alineacién tridimensional. En general, se debe proveer informacion altimétrica continua en forma de
alineaciones tridimensionales. En el caso de mediciones sobre terreno natural tales alineaciones,
funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderdn a las particularidades
altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberd chequear y corregir el calaje -en
caso de ser necesario cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de la poligonal, lo que se
registrard en la estacion total.

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregard los archivos generados por la estacion total
en el Informe de Avance correspondiente.

4.3.1.1.5 Puntos Singulares

Los puntos singulares, en general estardn representados por los vértices de la poligonal y por un
conjunto de puntos caracteristicos que constituirdn una red que representara fielmente los principales
alineamientos. Por ejemplo, los siguientes alineamientos: lineas de solera, lineas de cierre, vértices de
poligonos de cuadras, interseccion de ejes de calles y algunas singularidades significativas como torres
de alta tensién y transformadores eléctricos.

La ligaz6n de estos puntos se efectuara con una serie de al menos 3 medidas en directay 3 en transito,
y se generard un archivo con los cédigos necesarios para la identificacion de cada punto,

Los puntos singulares deberdn ser entregados balizados en una monografia para su eventual
reconocimiento en terreno. Ellos serdn utilizados después como base para continuar la topografia
asociada a la ingenieria de detalle de proyecto.

43.1.16 Entrega de Informacién Topografica

El Consultor entregard en medio magnético la informacién que traspase desde la estacion total al
computador. Ello permitira verificar la consistencia de los valores medidos y hacer un seguimiento de
la metodologia empleada en terreno.

La totalidad de la informacién obtenida en terreno, asi como su procesamiento, deberd ser reportada
en memorias explicativas, anexos, planos y medios magnéticos, en el Informe de Avance
correspondiente.
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4.3.1.2 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

Con el propésito de obtener la estratigrafia y las caracteristicas de los suelos donde se implementaran
los proyectos, el Consultor deberd realizar estudios de mecdnica de suelos necesarios para la
determinacién de la calidad del terreno de subrasante a lo largo de la faja en que se desarrollard los

proyectos.

Se recopilard toda la informacién de Mecénica de Suelos proveniente de estudios existentes al interior
del Area de Estudio, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente. En caso de no contar con
estudios vigentes se realizardn las calicatas necesarias para su definicién segin lo sefialado en la NCh
1508 vigente.

Para efectos del presente Estudio, se utilizara los requerimientos sefialados en la NCh 1508 "Geotecnia
- Estudios de Mecdnica de suelos” vigente,

En la metodologia de la oferta técnica, el oferente deberd determinar la cantidad, frecuencia de las
muestras de suelos a extraer y la profundidad de las calicatas que realizara para disefiar correctamente
todas las obras que implique, en todo caso, deberd cumplir con la NCh 1508 “Geotecnia - Estudios de
Mecéanica de suelos” vigente,

Cuando se desarrollen soluciones de infiltracion de las aguas lluvias, deberd efectuarse 1 calicatas por
cada 20m o menos de zanja de infiltracién o una calicata por cada pozo de infiltracién. La profundidad
de éstas debera ser mayor a la profundidad de la zanja o pozo proyectado. En estos casos deberan
efectuarse estratigrafias, limites de Attemberg, clasificacion y determinacién de sales solubles. De este
modo de determinara la factibilidad de la solucion de infiltracidn.

En caso de existir terrenos que presenten hundimientos o socavaciones o que estén afectos a
expropiacién, el Consultor debera ofrecer un mayor nimero de calicatas, indicindolo expresamente
en su oferta.

Se deberdn efectuar ensayos de sales solubles correspondientes. En caso que se presenten suelos con
un porcentaje de salinidad mayor o igual al 3%, deben realizarse los ensayos segun lo estipulado en la
NCh 3394 “Suelo Salino — Requisito geotécnicos y de instalaciones sanitarias para disefio y ejecucién de
obras” vigente.

Cuando se proyecte una estructura, se requerira de una calicata o sondaje con una profundidad mayor
a la profundidad probable de fundacion, determinada por NCh 1508 “Geotecnia - Estudios de Mecdnica
de suelos” vigente.

Se deberd reportar, en anexos del informe de avance correspondiente, el informe de suelo del
laboratorio con sus perfiles estratigraficos por pozo y sondaje.

4,3.1.3 ANTECEDENTES HIDROLGGICOS

El Consultor deberd recopilar informacion pluviométrica del Area de Estudio, proveniente de los
registros histéricos de las estaciones meteoroldgicas existentes en las proximidades del proyecto y del
plan Maestro de Aguas Lluvia para la ciudad de Arica. Ademas, se deberdn Consultar otros estudios
Hidrologicos — Hidraulicos existentes.

Se debe realizar el Estudio Hidrologico a nivel de detalle en el area de estudio, indicando el
caudal existente en las vias segun el periodo de retorno de disefio.

4,314 MONOGRAFIAS

4.3.1.4.1 Monografias de Servicios Existentes

El Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacién contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares”.

El objetivo de esta monografia es indicar la ubicacidn de todas las instalaciones de Servicios Existentes
gue estén localizadas dentro de la zona del proyecto, para garantizar la factibilidad de las obras viales
proyectadas y disefiar las eventuales modificaciones que hubiere que realizar. Por lo tanto, sdlo se
justificara su desarrollo en caso que el drea afectada asi lo requiera.

El Consultor debera elaborar monografias de las redes de servicios existentes que eventualmente se
verian afectadas por los proyectos, tales como tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tensidn),
postaciones y luminaria, redes de telefonia, cable y telecomunicaciones (incluyendo fibra éptica), redes
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de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias y gas, cdmaras, grifos, entre otras, todo lo que sea
pertinente destacar. Estas monografias serdn posteriormente utilizadas en el desarrollo de los
proyectos.

Cada monografia de servicios existentes deberd contener, al menos:

« Tipo: Tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tensién), postaciones y luminaria, redes
de telefonia, cable y telecomunicaciones (incluyendo fibra dptica), redes de agua potable,
aguas servidas, aguas lluvias y gas, cdmaras, grifos, entre otras.

e Ubicacién: metraje y ubicacién particular.

* Estado: indicacion acerca de si se requiere reposicion del servicio, incluyendo el drea
circundante afectada.

# Revision de las planchetas de los servicios respectivos.

En esta tarea, el trabajo de terreno incluye el destape de las cdmaras de los distintos servicios y la
definicién altimétrica con respecto al anillo de la tapa de todos los elementos ubicados en su interior.

Esta tarea debe presentarse a escala 1:500, separando servicios aéreos y subterrdneos.

Ademds, el Consultor deberd solicitar a los operadores de los Servicios Existentes los respectivos
“Certificados de Existencia de Redes”,

4.3.1.4.2 Monografia de Pavimentos

El Consultor debera mejorar la profundidad de la informacidn contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares”. Para ello debera realizar una monografia de pavimentos para evaluar la
necesidad de mejoramiento de la carpeta de rodadura en los tramos de la via afectados o considerados
en el proyecto. Ello permitird evaluar la repavimentacion de vias, cuando sea pertinente.

La Monografia incluird el reporte del estado de los pavimentos catastrados y |a siguiente informacién:

Tipo de Pavimento : Hormigdn, asfalto, adoquines, etc.
Ublcacién : Metraje de inicio y término de cada sector homogéneo y su longitud.
PR del Proyecto: Ubicacién vy caracteristica de los puntos de referencias de proyecto.

Ademas de lo anterior, el consultor podré considerar algun otro pardmetro que estime necesario para
sus propdsitos.

El catastro de pavimentos se realizard mediante el método de auscultacion visual y determinacion del
indice de serviciabilidad de los pavimentos mediante correlaciones, Los datos del estado de pavimentos
se recopilardn utilizando un Rugosimetro MERLIN u otro instrumento con iguales capacidades. Con
estos datos el Consultor debera definir el indice de serviciabilidad de los pavimentos y estimar el grado
de mantenimiento o reposicién requeridos por los pavimentos. Esta tarea debe presentarse a escala
1:500.

4.3.1.4.3 Monografia de Sefializacién y Demarcacién

E| Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacién contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares”, voicado y actualizando la informacion sobre la topografia 1:500
desarrollada para el disefio del proyecto, de tal forma de mejorar la precision de la ubicacion de los

elementos.

Tiene por objeto determinar las demarcaciones y sefiales existentes con el fin de definir las nuevas
sefiales del proyecto. Para cumplir estos objetivos la monografia de demarcacién y sefializacion deberd
indicar:

- Ubicacién: Destacarlas particularmente en planos.
- Tipo: Reglamentaria, preventiva o informativa.

- Dimensiones: 5lo de las sefiales Informativas.

- Estado de Conservacién: Buena, reparable, mala.
- Postes de Sustentacién: Namero y material

En general deberd entregar un reporte y descripcion de la demarcacion existente ademas de la
sefalizacion.

4.3.1.44 Monografia de seméforos
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El Consultor deberd mejorar |2 profundidad de la informacién contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares”, volcado y actualizando la informacién sobre la topografia 1:500
desarrollada para el disefio del proyecto, de tal forma de mejorar la precisién de la ubicacién de los

elementos.

Tiene por objeto determinar los semdforos existentes con el fin de definir las nuevas sefiales del
proyecto. Para cumplir estos objetivos la monografia de semaforos deberd indicar:

- Ubicacién: Destacarlas particularmente en planos.

- Tipo y Disposicién de lamparas: Indicar el tipo de lampara y su alineacion.
-  Estado de Conservacion: Buena, reparable, mala.

- Postes de Sustentacién: Nimero y material

En general deberd entregar un reporte y descripcion de la demarcacién existente ademds de la
sefalizacion,

4.3.1.4.5 Antecedentes Urbanos y Estudio de Expropiaciones

El Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacion contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
¥ Monografias Preliminares” respecto de las caracteristicas del entorno urbano en los tramos viales
objeto de proyecto, usos de suelo, hitos urbanos y otros andlogos, llevando dicha informacion a la
topografia escala 1:500 y enfocdndose en los tramos viales constituyentes del proyecto definitivo.

Para la estimacién de las expropiaciones, serd necesario efectuar un catastro de aquellas propiedades
gue se verian afectadas por el proyecto, recopilando informacidn que permita estimar su valor privado
y social, de acuerdo a la metodologia correspondiente.

Para ello, se deberd confeccionar un Plano Catastral, escala 1/500, cuyo objetivo es permitir la
realizacién de la factibilidad legal del acto expropiatorio que corresponda, por lo cual debera cefiirse
exactamente a la realidad existente en terreno. Ademds, deberd ser confrontado con planos similares
que existan tanto en la Municipalidad respectiva como en el Servicio de Impuestos Internos con tuicién
sobre el sector, y se debera dejar constancia de las discrepancias que existan,

El perfil y trazado que se desarrolle permitird delimitar las zonas involucradas para la construccién del
proyecto, la que en caso de generar expropiaciones deberad llevarse a un plano escala 1:1000. El objeto
de este plano es el poder identificar los predios con sus direcciones, y el tipo de construccidn que existe
en él. Este sera la base para la confeccion del informe final de expropiaciones y deberd contener la
siguiente informacién:

= Nombre del propletario

= Direccidén y nimero de rol del bien raiz.

* Longitud del frente de la propiedad (acotada)

s Indicacion de calidad exterior del bien raiz en cuanto a su construccion y nomeros de pisos.
s Ancho de la franja de expropiacion y superficie que se deberd expropiar.

o Silueta de la edificacion existente.

= Deslindes totales de la propiedad afectada con sus cotas y superficies,

*= Presupuesto estimado de las expropiaciones que pudieran surgir.

# LUso de Suelo de |a propledad (habitaclonal, comercial, eriazo ete.)

Ademds de los planos en sensibilizado y en CD correspondientes, se entregard un informe completo
gue contenga las fichas de las propiedades a expropiar, con todos los antecedentes de cada propiedad:
rol, superficie, superficie a expropiar, construcciones existentes, calidad de las construcciones,
direccién, nombre del propietario, valor de tasacion comercial realizada por un tasador de la zona con
experiencia comprobada, etc.

Ademds, debera entregar un cronograma de ejecucion del Plan de expropiaciones el que detalle el
plazo de ejecucion del Plan.

4,3.1.5 ENTREGA DE LA INFORMACION CATASTRADA

El Consultor entregara en el Iinforme de Avance correspondiente la informacién catastrada en esta

tarea, la que deberd ser acompafiada del siguiente material grafico:
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Topografia a escala 1:500.
Catastro de informacién de mecanica de suelos a escala 1:2000.
Monografia de servicios existentes a escala 1:500.
Monografia de pavimentos a escala 1:500.
Monografias de sefializacion y demarcacion a escala 1:500.
=  Monografias de semdforos a escala 1:500.
. Monografia de elementos urbanos relevantes a escala 1:500.
s  Monografia que indique las propiedades que se verian afectadas por expropiaciones,
con sus respectivos roles, a escala 1:500.

4.3.2 DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS PRELIMINARES

El proyecto comprenderd un disefio fisico y operacional detallado de las alternativas preliminares de
los ejes sujetos a disefio, segun las recomendaciones del Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas
de Obras de Pavimentacion del MINVU, REDEVU, Manual de Sefializacion de Transito del MTT, entre
otros,

Este nivel de avance del proyecto implica la definicién de las obras involucradas, con un detalle
suficiente para estimar los costos del proyecto con un margen de error no superior al 10% del valor

total'.

4.3.2.1 Proyecto de Disefio Geométrico

El Consultor debera elaborar el Proyecto de Disefio Geométrico de acuerdo con lo indicado el punto
4.4.1 "Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

= Planos de planta de disefio geométrico. Escala 1:500, que describirdn las
caracteristicas del disefio geométrico del proyecto.

Las alternativas preliminares serdn efectuadas en toda la plataforma piblica de la via principal donde
se hard el proyecto. Ademds, deberd contemplar todas las conexiones necesarias a las demas vias
colindantes.

Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definicion en planta del proyecto,
se deberdn realizar mediciones puntuales para conocer la magnitud de la restriccion fisica, Para estos
efectos, se considerard como restriccién altimétrica relevante, una diferencia de nivel de mas de un
metro, entre el elemento restrictivo y las calzadas aledarias.

Los elementos de mavyor restriccién para efectos de proyectar vialidad (lineas férreas, canales,
estructuras, torres de alta tensién, etc.) deberan ser individualizados a través de mediciones en terreno,
con el propdsito de definir en planta con mayor precision la ubicacién de estos elementos.

4.3.2.2 Proyecto de Pavimentacién (Demolicidn y Pavimentacién)

El Consultor deberd elaborar el Proyecto de Pavimentacién (Demolicién y Pavimentacidn) de acuerdo
a lo indicado el punto 4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

. Planos de planta de pavimentacién. Escala 1:500, que describirdn las caracteristicas
del disefio de pavimentacidn del proyecto.

«  Perfiles Transversales Tipos. Escala horizontal 1:200 y vertical 1:50, y secciones
transversales en puntos singulares.
4.3.2.3 Proyecto de Sefializacién y Demarcacion

El Consultor debera elaborar el Proyecto de Sefializacién y Demarcacién de acuerdo con lo indicado e
punto 4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

e Planos de planta de sefializacién y demarcacidn. Escala 1:500, que describiran las
caracteristicas de las sefialéticas y demarcaciones del proyecto.

s ! La cuantificacion de los costos de inversion utilizard precios unitarios validos para la ciudad de Anca
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4.3.2.4 Proyecto de Disefio Urbano (si corresponde)

El Consultor debera elaborar el Proyecto de Disefio Urbano de acuerdo con lo indicado el punto 4.4.1
“Desarrollo de los Proyectos Definitivos”, en referencia al “Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y
Ambiente” y el “Proyecto de lluminacién Pablica”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

*  Planos de planta de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente. Escala 1:500, que
describiran las caracteristicas principales de disefio urbano del proyecto, incluyendo
el paisajismo como parte de la arquitectura del proyecto, a fin de que sea consistente
con las condiciones ambientales y arguitectdnicas imperantes en cada drea de
estudio,

. Planos de planta de lluminacién Pdblica, Escala 1:500

4.3.2.5 Proyecto de Estructuras Relevantes (si corresponde)

El Consultor deberd elaborar el Proyecto de Estructuras Relevantes de acuerdo con lo indicado el punto
4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitivos”, en referencia a los “Proyectos Estructurales afines
comio Muros de Contencidn, entre otros”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

. Planos de planta de Estructuras relevantes. Escala 1:500, que describirdn la ubicacién
de aquellas estructuras relevantes en cuanto a su necesidad de instalacién y a su
costo.

4.3.2.6 Proyecto de Modificacién de Servicios Existentes (si corresponde)

El Consultor deberd elaborar el Proyecto de Modificacidén de Servicios Existentes de acuerdo con lo
indicado el punto 4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitives”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

. Planos de planta de Modificacion de Servicios Existentes. Escala 1:500, que indicara
que servicios relevantes deberdn modificarse considerando los gastos asociados.

4.3.2,7 Proyecto de Exproplaciones (sl corresponde)

En caso de requerirse, para todas las alternativas preliminares se deberd efectuar un proyecto
complementario de expropiaciones, en el que se indiquen las propiedades que requieren ser
expropiadas para materializar un proyecto en particular.

Este proyecto serd efectuado a escala 1:500 y deberd diferenciar entre el terreno propiamente tal y el
volumen de construccidn del predio afectado.

4.3.2.8 Cubicaciones y Presupuesto de las Alternativas Preliminares

Se realizard una completa cubicacion de todos los elementos y obras identificados en los proyectos. El
reporte de este punto se hard separadamente para cada proyecto, en los sigulentes cuatro:

a. Cuadros de Cubicaciones, que identifican las partidas de obras vy las wvalorizan
econdmicamente.

b. Memorias de Cubicaciones, detalla la forma de cédleulo de las cubicaciones anteriores.

Este nivel de proyecto implica la definicidn de las obras involucradas, con un detalle suficiente para
estimar los costos del proyecto con un margen de error no superior al 10% del valer total.

Para establecer los criterios para la especificacion de costos, el Consultor deberd considerar las
disposiciones indicadas en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Vialidad
Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]). El costo del proyecto de cada tramo vial
no debe superar el costo por metro lineal que indica el punto 4.3 “Costo Mdximo de Inversién Inicial
por Solucidn”.

En el caso de gue el costo de una alternativa preliminar supere el costo indicado anteriormente, el
Consultor debe analizar su continuidad o no dentro del listado de tramos viales en andlisis, en conjunto
con el Director del Estudio y la Contraparte Técnica competente (SEREMI Vivienda y Urbanismo, SEREMI
Desarrollo Social y Familia), de acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 “Costo Maximo de Inversién
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Inicial por Solucién” de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Vialidad Local” del
Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

4.3.3 EVALUACION SOCIOECONOMICA DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES

4.3.3.1 Estimacion de Costos de las Alternativas Preliminares

En esta tarea se procederd a estimar los costos privados, sociales y valores residuales asociados a las
alternativas preliminares de cada tramo vial.

Se deberd considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aquéllas que, por el nivel de precision
de esta etapa de desarrollo del Estudio, no puedan ser detalladas. Dentro de los mds relevantes, ademas
de los costos de las obras civiles, se deben considerar los costos por cambios de servicios, identificando
cudles servicios serian modificados, estructuras u obras de artes necesarias, etc,, contemplando ademas
aguellos costos por gastos generales, utilidades, permisos u otros que deban ser incluidos para que la
evaluacion sea valida.

Para establecer los criterios para la especificacién de costos, el Consultor debera considerar las
disposiciones Indicadas en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local”
del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

Las Alternativas preliminares de cada tramo vial no deben superar el costo por metro lineal que indica el
punto 4.3 “Costo Méximo de Inversién Inicial por Solucién” de la “Metodologia de Formulacion y
Evaluacion de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referendia [12]).

En el caso de que el costo de un proyecto definitivo por tramo vial supere el costo indicado
anteriormente, el Consultor debe analizar su continuidad o no dentro del listado de tramos viales en
andlisis, en conjunto con el Director del Estudio y la Contraparte Técnica competente (SEREMI Vivienda
y Urbanismo, SEREMI Desarrollo Social y Familia), de acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 “Costo
Méximo de Inversién Inicial por Solucién” de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos
de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

El reporte de esta tarea incluird una memoria explicativa que incluya tablas resumen con los presupuestos
agregados por las principales partidas y gréficas de incidencia de dichas partidas en el presupuesto global.
En anexos digitales, se incluirdn planillas de célculo detalladas con la estimacién de presupuestos para cada
alternativa preliminar.

4.3.3.2 Evaluacién Costo Eficiencia de Alternativas Preliminares

En esta tarea se deberd realizar una evaluacion socioecondmica a las alternativas preliminares, de
acuerdo con lo indicado en el punto 4.2 “Estimacién de Indicadores” de la “Metodologia de
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social

(Referencia [12]).

Para la evaluacién socioeconémica de las alternativas preliminares, tanto de seleccion del conjunto de
tramos a intervenir, como la tecnologia asociada a las carpetas, se utiliza como indicador de eficiencla
el Costo Anual Equivalente [CAE).

Este indicador se calcula para cada uno de los tramos viales a evaluar.

Primero, el Consultor debe calcular el CAE por tramo, independiente de la cantidad de habitantes, para
determinar las alternativas preliminares con la tecnologia éptima® de pavimentacién,

Segundo, el Consultor debe calcular el Costo Anual Equivalente por habitante (CAE/hab), donde hab es
la cantidad de habitantes en las viviendas adyacentes a cada tramo del conjunto de tramos a estudiar
(segin lo indicado en el punto 4.2.2.2), para priorizar los tramos en el caso de que, al momento de
postularios a la etapa de ejecucién, no se cuente con los recursos suficientes para intervenir todos los
tramos que se desearian.

Ademds, de acuerdo con lo indicado en el punto 4.3 de la “Metodologia de Formulacion y Evaluacion
de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]), independiente
de los montos de inversién del proyecto, se separan las iniciativas de inversion para vialidad local en

dos categorias:

« ! Definlendo tecnologia dptima como aquella que tiene el menor coslo anual squivalente, considerando

inversitn, costos de conservacion y mantenimiento, y vida util.
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Vialidad Local Nivel 1: Se refiere a proyectos ajustados a la normativa actual que rige el programa
pavimentos participativos, Para cada Iniciativa de Inversién presentada se considera calzada,
acera y obras de aguas lluvias evaluado con el criterio de costo eficiencia presentado en esta
metodologia, en base a los costos de montos de inversién propuestos por MINVU (por item), y
con costo maximo por iniciativa descritos en esta seccion.

Vialidad Local Nivel 2: Se refiere a proyectos a los cuales se suma, aparte de lo indicado en el
nivel 1, otras obras complementarias (tales como iluminacién pablica, dreas verdes pequefias)
gue aporten integralidad a la iniciativa. En caso de que la Iniciativa de Inversién supere los costos
maximos ldentificados en esta seccién en su totalidad, pero los elementos relativos al nivel 1
(calzada, aceras y aguas lluvia) se encuentren bajo el costo maximo, su andlisis sera realizado a
través de la metodologia especifica de cada componente. Obras de mayor costo, como
soterramiento de cables, alumbrado publico o traslado de redes, deberdn ser evaluadas por su
propio mérito.

4.3.3.3 Propuesta de Alternativas para el Desarrollo del Proyecto Definitivo

Sobre la base de los resultados de las evaluaciones realizadas en los puntos anteriores, y de acuerdo
con los indicadores de eficiencia, el analisis fisico, operacional y urbano de cada alternativa preliminar,
el Consultor en conjunto con la Contraparte-Técnica deberan aprobar las alternativas para el proyecto
de “Mejoramiento Vias Distintos Sectores de Arica”, que debieran desarrollarse a nivel de proyecto en
cada uno de los tramos identificados.

El consultor debe presentar un listado priorizado de |as Alternativas Seleccionadas ordenadas por el
CAE/hab de menor a mayor, indicando el valor de la alternativa seleccionada y la suma acumulada de
las alternativas priorizadas.

El Consultor deberd realizar 1 Taller con la “Eleccién de Alternativa para desarrollar el Proyecto
Definitivo” de acuerdo con lo indicado en el punto 3.7 “Realizacion de Talleres de Trabajo”.

En caso de no realizarse el taller, por causa ajena al consultor o si realizado, el director del Estudio
requiera revisar observacicnes, requerimientos u otros planteamientos derivados del taller y
necesarios para seleccionar la alternativa, que impidiera la prosecucion del estudio, éste se
interrumpird mientras dure el impedimento, sin necasidad de ejercer |as facultades establecidas en las
Bases Administrativas ni dictacidén de acto administrativo que lo apruebe. La Interrupcién y su plazo
seran comunicados al Consultor mediante carta del director del Estudio.

El producto de esta tarea serd una memoria que contendrd la propuesta del Consultor, debidamente
argumentada, como también un registro detallado del proceso de toma de decisiones, por lo tanto su
reporte serd progresivo, primero constard de los resultados de las evaluaciones realizadas por el
Consultor en las tareas 4.2.5.1 y 4.2.5.2, segundo informara de las propuestas que de ellas derivaron
en cuanto a que alternativas, segun su evaluacion particular, deberian ser promovidas a la etapa de
Proyecto, y por Gltimo reportar los resultados definitives y validados para cada tarea indicada,
incluyendo una memaoria del proceso de deliberacién y toma de decisiones por parte del Director del
Estudio v las autoridades regionales y locales que en él participen, registrando los planteamientos v las
definiciones finales respecto del Proyecto que debera ser desarrollado en las tareas siguientes.

4.4  ETAPA 4: INFORME FINAL — PROYECTOS DEFINITIVOS

En esta Etapa, el Consultor deberd elaborar la totalidad de los proyectos solicitados en este Estudio,
aprobados por las contrapartes técnicas correspondientes.

A partir de los proyectos presentados en |a etapa anterior, se deberd realizar el disefio a nivel de detalle
de los siguientes proyectos:

- Proyecto de Disefio Geométrico

—~ Proyecto de Pavimentacién (Demolicién y Pavimentacion)

— Proyecto de Sefializacion y Demarcacidn

— Proyecto de Obras de Evacuacién de Aguas Lluvias (si corresponde)

— Proyecto de Modificacion de Servicios Existentes (Redes Sanitarias, Redes de Hidrocarburos, Redes
Eléctricas y de Telecomunicaciones, entre otras) (si corresponde)
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—  Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente (si corresponde)

— Proyecto de Riego Tecnificado (si corresponde)

— Proyecto de lluminacion Plblica (si corresponde)

— Proyecto de Accesibilidad Universal

— Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (si corresponde)

— Proyectos Estructurales afines como Muros de Contencién, entre otros (si corresponde)

- Proyecto de Expropiaciones (si corresponde)

Los antecedentes gue conforman cada proyecto como minima seran los siguientes:

— Planos en sensibilizado y Digital (AutoCAD)

— Memoria de Célculo y/o Explicativa

— Especificaciones Técnicas

— Cubicaciéon y presupuesto detallado

En caso de que existan incompatibilidades entre el proyecto de ingenieria y la realidad existente en
terreno durante la construccién de la obra, el proyectista deberd realizar las modificaciones

necesarias, manteniendo el concepto general del mismo y solicitando la aprobacién pertinente de
SERVIU XV Regidn. Esta actividad sera de costo del Proyectista.

4.4.1 DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS

El proyecto comprendera un disefio fisico y operacional detallado de las alternativas definitivas de
tramos viales, segun las recomendaciones del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras
de Pavimentacién del MINVU, REDEVU, Manual de Sefializacion de Transito del MTT, entre otros.

Finalmente, estos insumos serdn los antecedentes fundamentales en la ejecucién de las obras, por
ende, el nivel de detalle exigido serd el mdximo.

El consultor deberd entregar todos los proyectos de especialidades aprobados por los organismos
competentes correspondientes.

4.4.1.1 Proyecto de Disefio Geométrico

El Consultor efectuard el disefio geométrico de los proyectos utilizando un programa de disefio vial,
con una nomenclatura compatible con la de DIVA, y sigulendo las especificaciones de Manual
"Recomendaciones para el disefio de los Elementos de Infraestructura Vial Urbana” (REDEVU) del

MINVU,

Se debe generar una solucién de disefio geométrico, que resuelva el proyecto desde la perspectiva de
las soluciones geométricas a los requerimientos del tréfico en el sector donde este se emplaza.

Este proceso debe ser conducido en estrecha coordinacidn y discusién con el Mandante y la contraparte
técnica.

El director del Estudio deberd aprobar el disefio geométrico definitivo del proyecto, antes de continuar
con las siguientes tareas relacionadas con dicho proyecto.

Para el disefio geométrico de los proyectos, el Consultor entregard una memoria de cailculo que
identificard los criterios y resultados de disefio geométrico, las singularidades que determinan el
disefio, cubicacién de las obras y estimacién de costos.

Debe ser acompaiiada por planos de disefic geométrico, de acuerdo con lo sefialado en el punto 4.4.2
“Presentacién de los Proyectos Definitivas”,

Se debera indicar en los planos de todas las obras complementarias que generen condiciones de borde.

4.4.1.2 Proyecto de Pavimentacién (Demolicién y Pavimentacién)

Se deberd elaborar los proyectos de demolicién y pavimentacién respectivos. Estos disefios consisten
en un conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las diversas estructuras
deben resultar claramente diferenciables.

Phgineg 55 de 83



Los disefios se realizardn de acuerdo con e! Cédigo de Normas y especificaciones Técnicas de obras de
Pavimentacién, “version vigente”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En caso de no encontrar
orientacién de disefio especifica en el cédigo puede referirse al Volumen Il del Manual de Carreteras
de la Direccitn de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas, “versién vigente”,

Para el cdlculo de los espesores de las capas de la pavimentacion, se debera aplicar lo definido en las
cartillas de disefio del Codigo de Normas y especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacién,
“yersién vigente”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando se estime que existe una demanda
vehicular suficientemente alta como para justificar tecnologias superiores de pavimentacion gue
mejoren la durabilidad de la solucién, entonces se podra medir directamente en los tramos que estime
conveniente, utilizando como medida el Transito Medio Diario Anual (TMDA), ndmero medio de
vehiculos que transitan al dia en la seccién, cuyo célculo se solicita en el punto 4.2.2 “Informacién de
Transito en Ejes Relevantes”. Con esta informacion, para el cdiculo de los espesores de las capas de la
pavimentacién, se permitird el uso de los métodos desarrollados en los estudios conocidos como
AASHTO Road Test (version 1993 superiores) con sus ampliaciones posteriores.

El espesor resultante debe ser analizado y contrastado con otras consideraciones claramente
establecidas en la memoria de cdlculo del proyecto.

En el caso de junturas en el pavimento de hormigén, se podrd especificar barras de traspaso de carga
v de amarre distintas a las indicadas en el Manual de carreteras, volumen 3, siempre que se justifiguen
técnicamente, de acuerdo con cédlculo que deberédn establecerse en la memoria de cdleulo.

Si se tuvieran empalmes de calzadas ejecutadas con distintos tipos de pavimentos, debera detallarse |a
forma de resolver las discontinuidades que pudiera producirse entre capas eventualmente distintas.

Deberd mencionarse el método detallarse la metodologfa de disefio empleado y las correspondientes
hipétesis y datos que han servido para el clculo, debidamente justificados.

Disefio de obras complementarias: en forma andloga se mencionard el método y bases de calculo
empleados en el disefio de toda obra complementaria perteneciente al proyecto.

Se deberd entregar un listado con las caracteristicas principales de las calles y los pasajes como, por
ejemplo, el tramo, la longitud, tipo de calzada, etc.

El Consultor entregard una memoria de calculo que identificard los criterios y resultados del disefio de
pavimentos en hormigdn y asfaito, la cubicacion de las obras y estimacion de costos para los proyectos.

Debe ser acompafiada por planos de pavimentacién, de acuerdo con lo sefialado en el punto 4.4.2
“Presentacion de los Proyectos Definitivos”.

4.4.1.3 Proyecto de Sefializacién y Demarcacién

Se debera proyectar todas las obras necesarias para garantizar el maximo de seguridad y legibilidad de
los dispositivos viales involucrados.

A continuacién, se hace referencia a los distintos aspectos que cubren esta gestion.

Sefializacién Vertical: £l proyectista deberd considerar la nueva sefializacion vertical que se colocara
en el sector, Esta deberd cumplir con las normas del Manual de Sefializacién de Transito del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones y ademd&s contar con la aprobacion de la Municipalidad
respectiva.

La sefializacién proyectada puede ser constituida por sefiales nuevas o existentes reparadas, segun el
andlisis que realizara el Consultor.

Sefializacién Horizontal: Se deberd proyectar la demarcacion necesaria para el nuevo pavimento y
zonas adyacentes en intersecciones, empalmes y bifurcaciones, indicando su calidad (reflectante, no
reflectante), funcién, tipo y ubicacién. Esto debera cumplir con las normas del Manual de Sefializacidn
de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y ademas contar con la aprobacién de
|. Municipalidad respectiva.

El Consultor entregard una memoria que identificard los criterios de disefio, cubicacién de las obras y
estimacidn de costos para cada proyecto. Debe ser acompafiada por la siguiente documentacién:

. Sefializacién y Demarcacién a escala 1:500.
Los Proyectos deberdn cefiirse por los Manuales y Normativas vigentes.
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4.4.1.4 Proyecto de Obras de Evacuacién de Aguas Lluvias (si corresponde)

Se deberd ejecutar proyecto de acuerdo con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica y a la Gula de
Disefio: Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos (MINVU).

El proyecto deberd definir todos los dispositivos y equipos que sirvan al propésito de eliminar aguas
superficiales que hayan de llegar a la obra y/o acumularse en algunos puntos (y eventualmente las
subterrdneas), sean estas los existentes adaptados a los nuevos que haya que construir o adaptar.

Se debe tener especial atencién a brindar soluciones para la evacuacion de aguas lluvias en puntos
bajos de la via, ya sea, por ejemplo, mediante sumideros conectados a pozos de infiltracién, entre otras
soluciones.

Las cubetas, soleras, sumideros, rejillas, cdmaras, embudos, bajadas, tubos, canales, alcantarillas y
revestimiento deberdn construir una red coherente con la demanda hidraulica calculada. Todos los
elementos de esta red deberdn representarse esquematicamente en la planta general; deberdn ser
situados, detallados y acotados; en los planos especificos, y estar justificados; en la memoria
correspondiente.

El Consultor entregara una memoria de célculo asociada al proyecto de saneamiento, que identificara
las consideraciones generales y criterios de disefio asociados a la evacuacion de aguas lluvia de la
plataforma plblica, cubicacién de las obras y estimacién de los costos asociados. Debe ser acompafiada
por los planos de proyecto de saneamiento, escala 1:500.

4.4.1.5 Proyecto de Modificacién de Servicios Existentes (Redes Sanitarias, Redes de
Hidrocarburos, Redes Eléctricas y de Telecomunicaciones, entre otras) (si corresponde)

Luego de analizar las monografias de servicios y en caso que el proyecto lo requiera, se desarrollaran
proyectos de modificaciones de servicios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, electricidad,
telefonfa, gas, hidrocarburos, etc.) debido a los cambios que produce los proyectos viales en la
plataforma publica, ya sea por ensanches o modificaciones de calzada, las modificaciones de las alturas
de las cdmaras de inspeccién debidos a modificaciones de rasante proyectada, la modificacién y/o
reparacion de los arranques o conexiones domiciliarias, el traslado de postes que interfieran con los
anchos de calzada, etc.

El Consultor entregard una memoria de célculo asociada a cada proyecto de modificacion de servicios,
que identificard las consideraciones generales y criterios de disefio asociados a modificaciones y
reposiciones, cubicacién de las obras y estimacién de presupuestos a precios unitarios.

Debe ser acompafiada por la siguiente documentacion:

«  Planos de proyectos de modificacién de servicios, a escala 1:500 desarroliados sobre
la topografia del Estudio.

Todo proyecto de este tipo deberd incluir la solucién correspondiente y haber sido aprobada por la
entidad respectiva.

No es obligacién del Proyectista aquellos proyectos de cambios de servicio, solicitados por las entidades
correspondientes debido a reposiciones por vida util ya cumplida de las instalaciones o por necesidades
de ampliacién del servicio o de su cobertura.

Las suspensiones de servicio deberdn evitarse mediante las conexiones provisionales pertinentes.
Cuando esto no sea posible, se deberdn prever las acciones que minimicen los trastornos que de ello
se derive.,

En el caso de las redes eléctricas y telecomunicaciones se deberd obtener un presupuesto detallado
segun las estimaciones de los organismos dotadores de servicio correspandiente.

4.4.1.6 Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente (si corresponde)

El proyecto de Disefio Urbano incluye el Paisajismo como parte de la arquitectura del proyecto, a fin de
que sea consistente con las condiciones ambientales y arquitecténicas imperantes en cada drea de
estudio,

En esta tarea el Consultor entregard, una memoria que identificard las caracteristicas de las
interferencias urbanas (intrusién visual, ruidos u otras identificadas), y definird las obras asociadas al
disefio urbano, de paisajismo y ambiental propuesto para el proyecto, que minimizaran, mitigardn o
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compensaran dichas interferencias urbanas ocasionadas por el Proyecto o bien que éste vendra a
mejorar respecto de su situacion o linea base.

En la memoria descriptiva de este proyecto, se deberan detallar los criterios y particularidades de la
propuesta y las obras, el tratamiento de zonas puntuales como dreas verdes y plazas, los elementos de
moblliario preferentes, criterios para cumplir exigencias de accesibilidad universal, y todos aguellos
aspectos que, con un nivel de detalle de proyecto, permitan interpretar la propuesta y sentar |as bases
del disefio urbano para la etapa de ingenieria de detalles.

En linea con lo anterior, y para plasmar cémo el Proyecto propuesto se integra armonicamente a su
entorno urbano, el Consultor deberd exponer en la memoria (de forma comprehensiva y considerando
elementos ilustrativos de apoyo), como se resuelve |a integracién de los espacios piblicos, hitos y/o
usos urbanos relevantes o significativos (edificaciones patrimoniales, actividades significativas de tipo
comercial, de esparcimiento, ocio u otros, etc., segun lo identificado en el diagndstico), los circuitos
peatonales y las dreas verdes existentes y/o propuestos. Lo anterior, en referencia principalmente a los
ejes de proyecto, pero también se deberd abordar cdmo se integran a los sistemas de escala
macrozonal o urbana en que se encuentran inmersos.

Finalmente, la memoria deberd ser acompafiada por el plano de disefio urbano y paisajismo a escala
1:500.

El proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente deberd venir visado por la Secretaria de
Planificacion Comunal.

4.4.1.7 Proyecto de Riego Tecnificado (si corresponde)

Coherente con la propuesta de disefio urbano desarrollada en el punto anterior, el Consultor deberd
desarrollar un proyecto de Riego Tecnificado, el cual debe ser coherente con los fines que persiguen
las obras definidas en el Proyecto.

Para ello, el Consultor entregard una memoria de calculo, identificando los gastos asociados a cada
especie vegetal instalada, las presiones y caudales internos y definird las obras asociadas al diseiio de
riego tecnificado propuesto para el proyecto, que deberd tener en consideracidn los lineamientos
indicados en la normativa chilena vigente,

Como parte del proyecto de riego tecnificado, se desarrollard la cubicacién de las obras y una
estimacién del presupuesto. El plano asociado a esta tarea deberd ser a escala 1:500, y dependiendo
de su complejidad, podrd ser presentado de manera consolidada con el plano de disefio urbano
establecido anteriormente, lo cual debera ser aprobado por el director del Estudio, resguardando la
legibilidad de la informacion contenida y su facilidad de interpretacion.

El proyecto de Riego Tecnificado debera venir visado por |a Secretaria de Planificacién Comunal. En el
caso que se considere su conexion a la red pdblica de agua potable, este proyecto debera ser aprobado
por la entidad dotadora de servicios de agua potable.

4.4.1.8 Proyecto de lluminacién Piblica (si corresponde)

Coherente con el proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente desarrollade anteriormente, el
Consultor debera desarrollar un proyecto de [luminacion, el cual debe ser coherente con los fines que
persiguen las obras definidas en el Proyecte.

Para ello, el Consultor entregarda una memaoria que identificara las caracteristicas de iluminacidn
(vehicular, peatonal y radial-cenital, Identificando las luminarias a utllizar entre otros), v definird las
obras asociadas al disefio iluminacidn propuesto para el proyecto, que debera tener en consideracion
los lineamientos vigentes en cuanto a eficiencia energética y sustentabilidad econdmica para la
propuesta,

Como parte del proyecto de iluminacion se desarrollaré la cubicacién de las obras v una estimacion del
presupuesto. El plano asociado a esta tarea deberd ser a escala 1:500, v dependiendo de su
complejidad, podra ser presentado de manera consolidada con el plano de disefio urbano establecido
anterlormente, lo cual debera ser aprobado por el director del Estudio, resguardando la legibilidad de
la informacidn contenida y su facilidad de interpretacidn.

El proyecto de iluminacién plblica deberd venir visado por la Secretaria de Planificacién Comunal.
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4.4.1.9 Proyecto de Accesibilidad Universal.

El Consultor debera desarrollar un plano y memoria de accesibilidad para el proyectoe definitivo, en
conformidad con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién. El plano de accesibilidad
graficard en el proyecto la "ruta accesible” dando cumplimiento a las normas de accesibilidad universal,
Dicho plano se realizard en escala 1:500 considerando los distintos proyectos complementarios
(especialidades).

La Planta de Accesibilidad, graficard a escala el trazado de |a ruta accesible, el que debera indicar la
posicién y dimensién de la siguiente informacion: ruta accesible, resaltada en contraste, incorporando
los radios de giro, el tipo de pavimentos, huella podotéctil (si hubiera), y en general todos los
elementos, tanto existentes como proyectados que estardn finalmente en el espacio peatonal, tales
como, iluminacién, tirantes, drboles, grifos, mobiliario urbano, quioscos, postes, etc.; con la finalidad
de asegurar que la ruta accesible esté realmente libre de obstaculos.

La memoria de accesibilidad consistird en un documento que describird el itinerario de la "ruta
accesible", dando a conocer el cumplimiento de las disposiciones de accesibilidad universal vigentes.

4.4.1.10 Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (si corresponde)

En el caso requerirse, se deberd desarrollar un proyecto que analice el impacto ambiental, su magnitud
y consecuencias en relacién con el desarrollo del proyecto (andlisis, puesta en marcha) hasta la
proyeccion de las alteraciones e impactos que se producirdn en el medio ambiente y la comunidad una
vez que el proyecto esté habilitado y funcionando a la comunidad.

Para el desarrollo de esta seccidn se deberdn tener en consideracién la normativa y legislacion chilena
vigente, segiin expresa el Servicio de Evaluacién Ambiental a través de la documentacion: Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA), Ley 19300, Guia para la descripcion del uso del territorio en
el SEIA y el Volumen N9 del Manual de Carreteras “Estudios y criterios ambientales en proyectos
viales”.

4.4.1.11 Proyectos Estructurales afines como Muras de Contencidn, entre otros (si corresponde)

En el caso requerirse, se debera proyectar todas las estructuras que contemple el proyecto vial, entre
ellos Muros de Contencién, Paraderos Especiales, entre otros.

Se deberd presentar un proyecto individualizado de cada estructura, firmados por un especialista en
esta materia, que contenga:

. Planimetria detallada de elementos estructurales, escala 1:500

e Memoria de calculo gue identifique las consideraciones generales, criterios y
resultados del disefio de elementos estructurales

. Especificaciones Técnicas estructurales correspondientes.
e  Cubicacidn de las obras y estimacion de costos asociados

La planimetria deberd indicar el emplazamiento de la estructura dentro del proyecto vial y ocupar un
sistema de referencia coordinado con el proyecto de Disefio Geométrico Vial. Ademas, debera ser clara
en indicar ejes estructurales, plantas de estructuras, elevaciones y detalles de elementosy uniones gue

conforman la estructura.

4.4.1.12 Proyecto de Expropiaciones si corresponde)

En esta tarea se elaborardn los proyectos de expropiaciones de las propiedades afectadas por los
proyectos. La valorizacién de propiedades considerara los criterios de la tasacion comercial de las
mismas, distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de la construccion y otros.

Plano de Emplazamiento de Expropiaciones

El perfil y trazado que se desarrolle permitira delimitar las zonas involucradas para la construccién del
proyecto, la que en caso de generar expropiaciones debera llevarse a un plano escala 1:1000. El objeto
de este plano es el poder identificar los predios con sus direcciones, y el tipo de con struccién que existe
en &, Este ser4 |a base para la confeccién del informe final de expropiaciones.

Planos y Fichas de Expropiaciones
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El reporte de las propiedades afectadas por los proyectos se presentard en planos a escala 1:500,
identificando el rol y avaltio fiscal, valor comercial y otras caracteristicas relevantes para la valorizacion.

Se incluird también fichas de |as propiedades a expropiar identificando propietarios, superficies, roles,
construcciones existentes, calidad de las construcciones y valorizaciones.

La superficie a expropiar debe cefiirse a lo indicado en la Ley de Expropiaciones vigente.

Informe Final de Expropiaciones

Ademias de los planos en sensibilizado y en CD correspondientes, se entregard un informe completo
que contenga todos los antecedentes de cada propiedad: rol, superficie, superficie a expropiar,
direccion, nombre del propietario, valor de tasacion comercial, etc.

4.4.2 PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS

Los Proyectos Definitivos se presentarén conteniendo los siguientes documentos:

4421 Planos
Todos los planos deberdn ser entregados en sensibilizado, sus respectivas copias y respaldo magnético.

Plan bicacidn

En este plano deberé graficarse el emplazamiento de la obra, en relacién con la red vial existente de|
sector, incluyendo toda el drea o zona en la cual tiene incidencia. 5u escala serd de 1:10.000.

Plano de Planta

Contendrd la identificacidn de las calles, sentido del transito, sus lineas oficiales, trazados de aceras,
soleras, calzadas, bandejones, badenes, sentido de escurrimiento de las aguas, muros de contencién,
datos de las curvas horizontales y verticales en el eje de |a calzada, radios de las curvas en las esquinas,
ubicacién de sumideros u otras obras que pueden interferir en el trazado del pavimento
(infraestructura sanitaria, postacion eléctrica, teléfonos, semaforizacion, etc.). Su escala serd de 1:500.

Plano de Perfiles Longitudinales

Este plano contendra la identificacion de las calles, cotas de referencia, distancias parciales entre
puntos especiales consecutivos, tales como: perfiles transversales, cruce de ejes, principio y fin de
curvas verticales y cambios de pendientes, distancias acumuladas, cotas de terreno, rasante y
subrasante en puntos especiales, pendientes, curvas verticales, niumero del perfil transversal, nombre
de las calles que se intersectan, linea de terreno y linea de rasante. Este plano se dibujara a la misma
escala horizontal que el plano de planta (1:500) y a una escala vertical diez veces mayor que la
horizontal (1:50).

Plano de Perfiles Transversales

Contendra la identificacion de la calle a la cual pertenece, cota de referencia, distancia entre los puntos
medidos a ambos lados del eje, cota de terreno de estos puntos, cotas de terreno, rasante y subrasante
en el eje, linea de terreno y linea de excavacidn y/o relleno, cdlculo de superficie de corte y/o relleno y
volimenes de corte y/o relleno. Deberan ejecutarse cada 20 metros. Su escala serd en la horizontal
1:200 y en la vertical 1:50.

Plano de Detalles de Pavimentacidn

Debe graficarse toda la informacién técnica que el proyectista estime indispensable para una mejor
claridad y comprensién en la ejecucidn del proyecto.

No obstante, lo anterior, deberd incluirse obligatoriamente en el plano de detalles el perfil transversal
tipo de cada calle, con Indicacidn de sus pendientes, perfil transversal de disefio de las capas que
componen cada tipo de pavimento, cunetas, curvas, zarpas, accesos para minusvilidos y rodados,
curvas horizontales, sumideros, etc.

Las escalas serdn las adecuadas para una clara comprensién de la informacion.

Planos de Proyectos Complementarios
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Se adjuntaran al proyecto los planos de proyecto de especialidades de todas las obras complementarias
constitutivas de |a solucidn integral del proyecto, tales como escurrimientos de aguas liuvias, canales,
sumideros, Instalaciones Sanitarias como Agua Potable y Alcantarillado, dreas verdes, iluminacion,
estacionamientos, Modificacion de Servicios (Eléctrico y Telecomunicaciones), Semaforizacidn y
Sincronismo, Sefializacién y Demarcacion y otros. Se usaran las escalas mas adecuadas de modo que se
aprecien con perfecta claridad los detalles de construccién.

4.42.2 Memoria de Cdlculoy /o Explicativa

La memoria de cdlculo y/o explicativa deberd contener como minimo lo siguiente:

Generalidades

Debe contener una descripcién de todos los antecedentes considerados, objetivos, metas y
fundamentos que llevaron a la definicidn del Proyecto. Se describira el lugar de ubicacién del proyecto
y las principales caracteristicas técnicas que le son propias. :

informe de Topografia
Se incluira el Informe de Topografia realizado como parte de los estudios de base de ingenieria.

Infor [xl] I

Se incluird el Informe de Mecénica de Suelos realizado como parte de los estudios de base de ingenieria.

Disefio Geometrico
Deberd cefiirse al Manual N* 197, REDEVU, Recomendaciones para el Disefio de los Elementos de
Infraestructura Vial Urbana, del MINVU.

Disefio del Pavimento

Debera mencionarse el método de disefio empleado y las correspondientes hipotesis y datos que han
servido para el célculo, debidamente justificado.

Disefio de Obras Complementarias

En forma andloga se mencionara el método y base de célculo empleados en el disefio de toda obra
complementaria del proyecto.

4.4.2.3 Especificaciones Técnicas

Ademds de dejar establecido que las obras contempladas en el proyecto deberdn cefiirse a las
Especificaciones Técnicas contenidas en el Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién vigente. Se elaborardn Especificaciones Generalés y Especificaciones Tecnicas
Especiales, con el fin de aclarar las Especificaciones Generales en todos los aspectos que se estimare
necesario agregar.

Las siguientes partidas se deberan especificar en detalle:

-~ Movimiento de tierras, se especificard el tipo y calidad del material de relleno y su grado de
compactacion.

— Subrasante, base y sub—base, se especificard grado de compactacién condiciones de los materiales
a usar y espesores.

— Capa de rodado y badenes, se especificara el tipo de pavimento, condiciones de los materiales a
usar y espesores.

— Soleras y solerillas, se especificara el tipo y las condiclones de los materiales a usar.

—~ Veredas, se especificara el tipo de veredas, condiciones de los materiales y espesores.
— Demarcacién y Sefialética.

— Disefio Urbano

— Paisajismo

~  lluminacion Publica.
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— Dbras complementarias, se especificard todo aguello que constituya caracteristicas especiales de
cada proyecto, en lo particular lo que se refiere a dimensiones, condiciones de los materiales y

detalles propios de cada obra.

4.4.2.4 Tasaciones de Propiedades a Expropiar (Si corresponde)

Las tasaciones deberan ser realizadas por un tasador de la zona con el fin de incluir en los costos los
valores comerciales evitando problemas posteriores que se pudieran reflejar en la etapa de
materializacién del proyecto. Complementario a lo anterior, deberd entregar un cronograma de
ejecucién del Plan de expropiaciones el que detalle el plazo de ejecucién del Plan,

4.4.2,5 Cubicacién y Presupuesto Detallado

Estos se referirdn a todas las partidas consideradas en las Especificaciones Técnicas Generales y
' Especificaciones Técnicas Especiales.

El reporte de este punto se hard separadamente para cada proyecto, en los siguientes cuatro:

a. Cuadros de Cubicaciones, gue identifican las partidas de obras y las valorizan
econdmicamente.

b. Memorias de Cubicaciones, detalla la forma de célculo de las cubicaciones anteriores.

El presupuesto indicard las cantidades de obras de cada una de las partidas consultadas en los
proyectos, expresadas en las unidades de medida correspondiente, los precios unitarios de mercado
de cada partida, los costos parciales y el costo o presupuesto total de las obras.

El presupuesto debe tener idéntica estructura que las especificaciones técnicas, debiendo mantener el
orden correlativo,

Los Precios Unitarios deberdn corresponder a valores de la ciudad de Arica, XV Region (en lo que
corresponda) y los de mayores incidencias que se empleen en la confeccion del presupuesto deben ser
justificadas por el Ingeniero Proyectista.

Deben hacerse sumas parciales de los valores de los Items que correspondan a cada capitulo.

Al final se debe hacer un resumen que indique cada capitulo con su valor parcial y la suma de éstos,
que sera el valor del presupuesto de |a obra.

Para establecer los criterios para la especificacién de costos, el Consultor deberd considerar las
disposiciones indicadas en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad
Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]). El costo del proyecto de cada tramo vial
no debe superar el costo por metro lineal gue indica el punto 4.3 “Costo Méximo de Inversién Inicial
por Solucién”.

En el caso de que el costo de una alternativa definitiva supere el costo indicado anteriormente, el
Consultor debe analizar su continuidad o no dentro del listado de tramos viales en andlisis, en conjunto
con el Director del Estudio y la Contraparte Técnica competente (SEREMI Vivienda y Urbanismo, SEREMI
Desarrollo Social y Familia), de acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 “Costo Mdximo de Inversidn
Inicial por Solucion” de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local” del
Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

4.4.3 EVALUACION SOCIOECONOMICA DEFINITIVA

4.4.3.1 Estimacién de Costos del Proyecto Definitivo

En esta tarea se procederd a estimar los costos privados, sociales y valores residuales asoclados al proyecto
definitivo.

Se deberd considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aquéllas que, por el nivel de precisidn
de esta etapa de desarrollo del Estudio, no puedan ser detalladas. Dentro de los mds relevantes, ademas
de los costos de las obras civiles, se deben considerar los costos por cambios de servicios, identificando
cudles servicios serian modificados, estructuras u obras de artes necesarias, etc., contemplando ademas
aquellos costos por gastos generales, utilidades, permisos u otros gue deban ser incluidos para que la
evaluacidn sea valida.
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Para establecer los criterios para la especificacién de costos, el Consultor deberd considerar las
disposiciones indicadas en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local”
del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

Los Proyectos definitivos de cada tramo vial no deben superar el costo por metro lineal que indica el punto
4.3 “Costo Mdximo de Inversién Inicial por Solucién” de la “Metodologia de Formulacion y Evaluacién
de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

En el caso de que el costo de un proyecto definitivo por tramo vial supere el costo indicado
anteriormente, el Consultor debe analizar su continuidad o no dentro del listado de tramos viales en
andlisis, en conjunto con el Director del Estudio y la Contraparte Técnica competente (SEREMI Vivienda
y Urbanismo, SEREMI Desarrollo Social y Familia), de acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 "Costo
Maximo de Inversién Inicial por Solucién” de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos
de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]).

El reporte de esta tarea incluird una memoria explicativa que incluya tablas resumen con los presupuestos
agregados por las principales partidas y gréficas de incidencia de dichas partidas en el presupuesto global.
En anexos digitales, se incluirdn planillas de célculo detalladas con la estimacion de presupuestos para cada
alternativa preliminar.

4,4.3.2 Evaluacién Costo Eficiencia del Proyecto Definitivo

En esta tarea se realizara la evaluacién socioecondmica a cada tramo de via proyectada definitiva en
cada una de las dreas de estudio definidas en el numeral 3.1 de los presentes términos de referencia.

Para cada tramo de via de proyectos se evaluard estimando el Costo Anual Equivalente (CAE) de
acuerdo a lo estipulade en el numeral 4.2 “Estimacién de Indicadores” de la “Metodologia de
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social
(Referencia [12]).

Ademds, el Consultor debe calcular el Costo Anual Equivalente por habitante (CAE/hab), donde hab es
la cantidad de habitantes en las viviendas adyacentes a cada tramo del conjunto de tramos a estudiar
(segiin lo indicado en el punto 4.2.2.2), para priorizar los tramos en el caso de que, al momento de
postularios a la etapa de ejecucién, no se cuente con los recursos suficientes para intervenir todos los
tramos que se dasearian.

Ademads, de acuerdo con lo indicado en el punto 4.3 de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién
de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [12]), independiente
de los montas de inversién del proyecto, se separan las iniciativas de inversion para vialidad local en
dos categorias:

Vialidad Local Nivel 1: Se refiere a proyectos ajustados a la normativa actual que rige el programa
pavimentos participativos. Para cada Iniciativa de Inversion presentada se considera calzada,
acera y obras de aguas lluvias evaluado con el criterio de costo eficiencia presentado en esta
metodologia, en base a los costos de montos de inversién propuestos por MINVU (por item), y
con costo maximo por iniciativa descritos en esta seccidn.

Vialidad Local Nivel 2: Se refiere a proyectos a los cuales se suma, aparte de lo indicado en el
nivel 1, otras obras complementarias (tales como iluminacién piblica, areas verdes peguefias)
que aporten integralidad a la iniciativa. En caso que la Iniciativa de Inversion supere los costos
méximos identificados en esta seccién en su totalidad, pero los elementos relativos al nivel 1
(calzada, aceras y aguas lluvia) se encuentren bajo el costo maximo, su anélisis serd realizado a
través de la metodologia especifica de cada componente. Obras de mayor costo, como
soterramiento de cables, alumbrado publico o traslado de redes, deberdn ser evaluadas por su
propio mérito.

4.4.4 PLAN DE DESVIOS DE TRANSITO

El Consultor deberd preparar un Plan de Desvios, Manejo del Transito (Vehicular y Peatonal) y de
Sefializacién de los trabajos en la via a emplear en la obra, tanto en la zona donde se ejecute
la construccién, como en calles adyacentes que se vean directamente afectadas por los
trabajos de construccién y el movimiento de equipos de construccién.
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Para el caso de las calles deberd mantenerse siempre una pista de circulacién habilitada de
dichas calzadas. En caso de que deba cerrarse completamente una calle, debe solicitarse la
autorizacién en la respectiva SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Regional.

El plan de desvio, manejo de transito y de sefializacién de las obras debera ser revisado y
aprobado por la SEREMI| de Transporte y Telecomunicaciones Regional (Caso de Cierre

Completo) y/o la Direccién de Transito de la Municipalidad respectiva antes de iniciar las obras.

Se debera considerar sefializacion provisoria de transito de acuerdo con los estandares
establecidos en el Capitulo N°5 del Manual de Sefalizacion del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y las solicitadas por la Direccidon de Transito de la Municipalidad
respectiva.

Se debera considerar toda la sefializacién de advertencia y peligro que sea necesaria,
incluyendo luces que indiquen con anticipacion los sectores en gue se esta trabajando y los
desvios de transito, ademas de proteger las zonas de peligro con barreras u otros sistemas
que impidan el acceso a personas y vehiculos no autorizados en la zona de trabajo.

Se debera considerar implementar sefializacion adecuada para la zona de trabajo durante la
noche. La sefalizacion de las zonas peligrosas, durante la noche, debera hacerse con la
iluminacion respectiva.

4.4.5 BASES TECNICAS PARA EL LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA PARA EJECUCION DE LAS OBRAS
Conformardn los antecedentes para el llamado a propuesta publica, los siguientes antecedentes

— Bases administrativas y documentos anexos para ejecucién de obras (De acuerdo a Formato SERVIU
xv)

— Memoria Explicativa
~ [Especificaciones Técnicas Generales y Especiales
— Planos que incluya la totalidad de proyectos incluidos en esta licitacidn.

— Anexos (Listado de Obras a ejecutar, Presupuesto Oficial, Formulario de Oferta, Normas de
Presentacién, Formato de Capacidad Econdmica)

—  Términos de Referencia para Asesorla Inspeccién Técnica de Obras (ITQ) (De acuerdo a Formato
SERVIU XV)
4.4.6 CRONOGRAMA EN CARTA GANTT

La programacion de las obras se llevara 3 cabo mediante la utilizacién del software Microsoft Project.
Este estard estrictamente ligado con todos los proyectos definidos en las distintas materias.

S5e debera efectuar una programacion de |las obras adecuada, que por una parte no extienda
excesivamente el plazo de las obras, que sea real y que minimice el impacto sobre los usuarios vy
habitantes del sector.

4.5 ETAPA N°5:INFORME EJECUTIVO Y APROBACIONES FINALES

Para esta etapa el Consultor debera entregar un Informe Ejecutivo Resumen de todo el proyecto, una
Magqueta Electrdnica 30 e Imégenes Renderizadas tipo.

4.5.1 INFORME EJECUTIVO

En este Informe se sintetizardn todos los antecedentes concluyentes del estudio, de manera que su uso
permita concentrar la mayor informacion necesaria y suficiente respecto al proyecto ya que este sera
el instrumento que se entregara al Ministerio de Desarrollo Social y Familiar para postular a la etapa de
ejecucién de la obra.

Debera incluir principalmente las obras que se ejecutardn en todas las especialidades, costos
invelucrados e indicadores econdmicos.

El producto debera tener, a lo menos, una resolucién de 800x600 pixeles, color 16 bits, las superficies
deber
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4.5.2 IMAGENES RENDERIZADAS DE LOS PROYECTOS MAS RELEVANTES

El Consultor deberd entregar una ldmina a color de 80 x 50 cm. por cada proyecto de Disefio Urbano
que contenga el Estudio, que den cuenta de la magnitud de los proyectos a desarrollar.

Ademas, se solicitardn dos laminas a color de 80 x 50 cm. de los proyectos de Pavimentacion méds
relevantes del Estudio.

4.5.3 EXPOSICION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

El Consultor debera preparar la exposicion grafica computacional, considerando al menos un medio
visual (Power Point u otro software que la Contraparte Técnica autorice), que permita explicar el
proyecto los detalles técnicos mas importantes y los indicadores econdmicos resultantes de las
Alternativas Elegidas.

Las actividades se desarrollaran de acuerdo a lo exigido en el punto 3.6 “Exposicién de Resultados de
las Etapas del Estudio”.
4.5.4 EXPOSICION A LA COMUNIDAD

El consultor deberd organizar y realizar una presentacién a la comunidad, asociada a cada Area de
Estudio, para exponer el “Proyecto Aprobado” por las Contrapartes Técnicas.

Se deben indicar de forma general el contenido de los proyectos involucrados, el area de influencia, los
beneficios asociados e informar de las propiedades afectas a expropiacion (si fuese el caso).

Las actividades se desarrollaran de acuerdo a lo exigido en el punto 3.8 “Participacién Ciudadana”.

El Consultor debera sistematizar los resultados de la participacidn ciudadana levantando las respectivas
actas de cada sesion.

Esta exposicion se realizard en conjunto a personal de SERVIU XV Region.

4.5.5 APROBACION DE PROYECTOS

El Consultor deberd gestionar las aprobaciones finales por parte de la Contraparte Técnica de la
Consultoria, indicadas en el punto 5.3 “CONTRAPARTE TECNICA”, Ademds, se someterdn los proyectos
de especialidad a la aprobacién por parte de la empresa y organismos correspondientes.

Los proyectos que se ven involucrados en este item y las entidades a las cuales se deben presentar se
detallan a continuacion:

Proyecto: Proyecto de Disefio Geométrico

Entidad: SERVIU, DOM IMA, SEREMI MINVU

Proyecto: Proyecto de Pavimentacion (Demolicién y Pavimentacién y Estructuras afines).
Entidad: SERVIU

Proyecto: Proyecto de Sefializacién y Demarcacion

Entidad: SEREMITT, Direccién de Transito Municipal

Proyecto: Modificacién de Redes Sanitarias

Entidad: Entidad Dotadora de Servicios 5anitarios

Proyecto: Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente

Entidad: SECPLAN Municipal.

Proyecto: Proyecto de Riego Tecnificado

Entidad: SECPLAN Municipal, Entidad Dotadora de Servicio de Servicios Sanitarios (Agua
Potable),

Proyecto: Proyecto lluminacién Publica

Entidad: SECPLAN Municipal.

Proyecto: Proyecto Accesibilidad Universal
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Entidad: SERVIU

Proyecto: Proyecto de Estructuras Afines

Entidad: SERVIU

Proyecto: Proyecto de Desvios de Transito

Entidad: SEREMITT, Direccién de Transito Municipal
Proyecto: Proyecto de Expropiaciones

Entidad: SERVIU

Los Documentos Finales que se ven involucrados en este item y las entidades a las cuales se deben
presentar se detallan a continuacion:

Proyecto: informe Final, Informe Ejecutivo y Evaluaciones Socioeconomicas

Entidad: SERVIU, SEREMI MINVU.

Los tiempos que demoren los organismos pablicos y empresas de servicios en la revision y aprobacian
de los proyectos de especialidad, no forman parte del presente contrato. Estos plazos quedardn
definidos por el tiempo que transcurra entre la fecha de ingreso por oficina de partes del organismo o
servicio respectivo, de la primera versién del proyecto de especialidad y la fecha de aprobacién de éste.

5  EQUIPO TECNICO Y PLAZOS DE LAS ETAPAS

5.1 Equipo Técnico para el desarrollo de la Consultoria

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en la presente Consultoria, el Proponente considerard en su
Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los temas a abordar en el Estudio.

En razén de ello, el equipo deberd estar liderado por un Jefe de Proyecto, con experiencia en
elaboracién de disefios de proyectos viales urbanos. En relacidn con los especialistas, las especialidades
deberdn ser acreditadas con titulos, la experiencia con certificados de los Mandantes.

Para el correcto desarrolle del Proyecto el Consultor debera considerar al menos, la participacion de
los siguientes profesionales:

FUNCION

PERFIL PROFESIONAL

Jefe de
Proyecto

De preferencia Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con
minimo 5 afios de titulacién (contados desde la fecha de titulacién). Estara a cargo de las
coordinaciones, comunicaciones y representacion del equipo profesional y la empresa
consultora con el SERVIU y con los diferentes actores que tienen interés en el estudio.

El jefe de proyecto puede ser el mismo Oferente (en el caso de ser Persona Natural), el
Representante Legal (en caso de ser Persona Juridica) o algunos de los Profesionales que
integrardn el equipo de trabajo, quien actuard unicamente para efectos de administrar el
desarrollo y la ejecucion del Estudio.

Su funcién serd el desarrollo Integral del proyecto, coordinando con los proyectistas de
ingenieria y especialidades y realizando toda la tramitacién necesaria para la obtencion de
los permisos correspondientes para la posterior ejecucion de la obra.

Proyectista
Arquitectura

Arquitecto con minimo 5 afios de titulacién (contados desde la fecha de titulacién). Estard
a cargo del desarrollo del disefio urbano, arquitectura de detalles y el proyecto de
paisajismo considerando la arborizacién con especies nativas caracteristicas de la zona y
sistema de riego. El proyectista, puede ser el mismo Jefe de Proyecto (en caso de ser
Arguitecto).
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Proyectista de
Pavimentacién
y Calculista

Ingeniero Civil, con minimo 5 afios de titulacion (contados desde la fecha de titulacion), cuya
funcién sers el desarrollo de la solucién y cdlculos estructurales, ademas del desarrollo de
la solucién, cdlculos del proyecto de Pavimentacion y Aguas Lluvias, mecdnicas de suelo,
etc.; frente a los requerimientos definidos por el proyecto de arquitectura. El proyectista,
puede ser el mismo Jefe de Proyecto.

Proyectista
Sanitario

(Puede ser el mismo Ingeniero Civil); quien realizard todas las evaluaciones y
cuantificaciones necesarias para dar respuesta a las demandas del proyecto. Para ello
deberd solicitar las factibilidades de servicios a |a empresa sanitaria de lacomunay proponer
las obras necesarias que aseguren un correcto abastecimiento y funcionamiento para riego
y desarrollar la solucién de aguas |luvias del terreno en general. Se solicita un minimo de 3
afios de titulacién (contados desde la fecha de titulacién).

Proyectista
Eléctrico

Quien deberd desarrollar el proyecto de electricidad e lluminacién, de acuerdo con los
requerimientos de cada sector y uso definidos para el espacio y sus obras exteriores. De
preferencia con estudios y/o experiencia en Sustentabilidad en este tipo de proyectos. Se
solicita un minimo de 3 afios de titulacion (contados desde la fecha de titulacion).

Cubicaciones y
Presupuesto

Constructor Civil, Ingeniero Civil o Arquitecto (puede ser el mismo Arquitecto proyectista,
Jefe de Proyecto o Ingeniero Civil sefialado anteriormente); A cargo de las cubicaciones y
elaborar el presupuesto de ejecucién, Se solicita un minimo de 3 afios de titulacion
(contados desde |a fecha de titulacién).

Topografia

Técnico Topdgrafo, Ingeniero Geomensor o profesional a fin, que cuente con la experiencia
en la ejecucién de topografia demostrable, quien deberd efectuar el levantamiento
topogréfico requerido. Se solicita un minimo de 3 afios de titulacién (contados desde la

fecha de titulacién).

Evaluador
Socioecondmico

Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o profesional a fin, con experiencia en evaluaciones
econdmicas, perfiles econémicos y rentabilidad de proyectos. Se solicita un minimo de 3
afios de titulacién (contados desde la fecha de titulacion).

Participacidn
Ciudadana

Asistente Social, Trabajador Social, Psicélogo, Soclélogo o profesional a fin, que cuente con
la experiencia con trabajo comunitario, participaciones ciudadanas entre otras actividades
de trabajo social, quien deberd efectuar y ejecutar el plan de participacion ciudadana. Se
solicita un minimo de 3 afios de titulacién (contados desde |a fecha de titulacidn).

Del equipo profesional y para efectos de calificar la oferta serdn evaluados los profesionales con
funciones de Jefe de Proyecto, Proyectista Arquitectura, Proyectista de Pavimentacion y Calculista, y

Topografia.

5.2 RESUMEN DE ETAPAS, TAREAS Y PLAZOS

La consultoria se realizara en las etapas de las siguientes caracteristicas y duracién estimada:

DURACION PLAZO PLAZO m;gﬂ
CONSULTORIA | REVISION | SUBSANACION | REVI
ETAPAS TAREAS (DIAS SERVIU | CONSULTORIA | SERVIU
CORRIDOS)
* VISITA ATERRENO
INICIAL
ETAPA 1:
e RECOPILACION DE
RECOPILACION ANTECEDENTES
DE 30 15 15 15
ANTECEDENTES REVISION
Y REVISION METODOLOGICA Y
METODOLOGICA VALIDACION DE
TRAMOS VIALES
PROPUESTOS
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ETAPA N°2:
CATASTROS,
DIAGNGSTICO Y
DEFINICION
CONCEPTUAL DE
SOLUCIONES

CATASTROS Y
MONOGRAFIAS
PRELIMINARES

INFORMACION DE
TRANSITO EN EJES
RELEVANTES

MEDICION DE
POBLACION OBJETIVO

DIAGNOSTICO DE LA
RED VIAL Y EL
ESPACIO PUBLICO EN
LAS AREAS DE
PROYECTO.

DEFINICION
CONCEPTUAL DE
ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

EXPOSICION DE
ALTERNATIVAS A LA
COMUNIDAD

60

24

12

ETAPA 3:
ESTUDIOS DE
BASEY
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

ESTUDIOS DE BASE

DESARROLLO DE LAS
ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

EVALUACION
SOCIOECONOMICA
DE ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

S0

ETAPA 4:
INFORME FINAL
- PROYECTOS
DEFINITIVOS

DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS
DEFINITIVOS

PRESENTACION  DE
LOS PROYECTOS

DEFINITIVOS

EVALUACION
SOCIOECONOMICA
DEFINITIVA

PLAN DE DESVIOS DE
TRANSITO

BASES TECNICAS
PARA EL LLAMADO A
PROPUESTA PUBLICA
PARA EJECUCION DE
LAS OBRAS

CRONOGRAMA EN
CARTA GANTT

40

30

ETAPA 5
INFORME
EJECUTIVO ¥
APROBACIONES
FIMALES

INFORME EJECUTIVO

IMAGENES
RENDERIZADAS
DISENDO URBANO

EXPOSICION DE LOS
RESULTADOS DEL
ESTUDIO

20

10

10
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e EXPOSICION A LA
COMUNIDAD

= APROBACION DE
PROYECTOS

Los plazos del Estudio, incluidos aquellos destinados al desarrollo de los productos por parte del
Consultor y los plazos de revisién y subsanacién de observaciones, deben ajustarse a los plazos
indicados en el cuadro anterior. Los plazos de revision SERVIU corresponden a dias habiles y los plazos
de subsanacidn de observaciones por el Consultor corresponden a dias corridos

5.3 CONTRAPARTE TECNICA

El Director del Proyecto podrd ser asesorado por otros profesionales, como también por otros
organismos publicos los que actuaran a través de |as personas a quienes encomienden esta tarea como
contrapartes técnicas. Estas serdn las siguientes:

SEREMI MINVU Regidn Arica y Parinacota (SEREMI MINVU)
SEREMI Transportes y Telecomunicaciones Regidn Arica y Parinacota (SEREMITT)
Secretaria de Planificacion de la llustre Municipalidad de Arica (SECPLAN Municipal)

Direccién de Transito de la llustre Municipalidad de Arica (Direccién de Transito
Municipal)

Direccion de Obras Municipales de la llustre Municipalidad de Arica. (Oficina de
Urbanismo, DOM IMA)

SEREMI Desarrollo Social y Familia (MDSF)

Se considera la participacién, ademds, con caracter consultivo, de diversas entidades pulblicas y
privadas de |a Regién, tales como:

a) Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, Educacion, etc.

b) Organizaciones étnicas, vecinales y laborales

¢) Organismos de la pequefia y mediana empresa
d) Organizaciones empresariales del comercio, industria, pequefios industriales.
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LISTA NEXOS Y DOCUM

A PRESENTAR PARA EL TRATO DIRECTO
Anexos Antecedentes Administrativos
Anexo 1a |Datos Identificacion del Cotizante (Persona MNatural)
Anexo 1b | Datos Identificacién del Cotizante (Persona Juridica)
Anexo 1c | Datos Identificacién del Cotizante (Unién Temporal de Proveedores)
Anexo 2 Declaracion Jurada Simple
Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU
en a lo menos una de las subespecialidades indicadas en el punto 1.2 de los Términos
de Referencia.
En el caso que el cotizante sea Unién Temporal de Proveedores, sdlo se requerird
que al menos uno de los integrantes esté inscrito en el registro solicitado.
Persona Natural
i. Fotocopia de Cédula de Identidad
Persona Juridica
i. Fotocopia del RUT de la Empresa
ii. Fotocopia de cédula de identidad del Representante Legal
Uniones Temporales de Proveedores (UTP)
Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberdn establecer, en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generencon la
Entidad por el tiempo que dure el proyecto y el nombramiento de un representante
o apoderado comUn con poderes suficientes.
Es el representante de la unidén quien deberd presentar al momento de ofertar el
documento publico o privado, que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma.
Ademds, deberd presentar los antecedentes antes sefialados (Persona Natural y/o
Persona Juridica) de cada uno de sus integrantes, segln corresponda.
Anexos Antecede nic
Anexo 3 Némina de Profesionales del Equipo de Trabajo
Anexo 4 Curriculum Tipo Profesional
Anexo 5 Carta Compromiso
Anexo b Plazo Ofertado
Anexo 7 Nivel de Detalle, formato libre
Anexo 8 Carta Gantt, Plan de Trabajo, formato libre
Anexos Antecedentes Econdmicos
Anexo 9 Formulario de Oferta
Anexo 10 |Declaracidn Jurada Simple
Otros Anexos
Declaracién Jurada Simple documento de garantia (No sera necesario presentario en
Anexo 11 |[la cotizacién. Sélo se requerird en caso que no pueda incluirse la glosa en el
instrumento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato).
Anexo 12 |Formatos de Presentacion de informes
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REF: TRATO DIRECTO N2 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE ViAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA *.

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
{(Persona Natural)
ANEXO N"1a

Datos del Cotizante

Nombre del Cotizante

RUN

Direccién

Cludad

Teléfono

Celular

Nacionalidad

Estado Civil

Profesion

Correo electronico

Inscripcién en Rubro RENAC
(segln términos de referencia)

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO Ne® 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA".

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Persona Juridica)
ANEXO N*1b

Datos del Cotizante

Nombre del cotizante
RUT

Direccién

Ciudad

Teléfono

Celular

Correo electrdnico
Inscripcién en Rubro RENAC (segin
términos de referencia)

Datos del Representante Legal(1)
Nombre del Representante legal

RUN
Direccidn
Ciudad

Teléfono

Celular
MNacionalidad
Estado Civil
Profesion

Correo electrénico
Nota (1): Utilice nuevas filas en caso de varios representantes legales.

Ndmina de socios vigentes que componen la persona juridica (segun corresponda)

N*® Nombre RUT % de Participacién
en la sociedad

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA”.

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Unién Temporal de Proveedores)
ANEXO N*1c

Persona Natural o Juridica Nombre o Razén Social Rol Unico Tributaric @ Rol
Unico Nacional

MNotas: Utilice nuevas filas en caso de varios participantes.

Antecedentes del Representante de la Unién Temporal
Nombre del Representante
RUN

Direccién

Ciudad

Teléfono

Celular

Nacionalidad

Estado Civil

Profesién

Correo electrdnico
Inscripcion Rubro RENAC (Segun términos de
referencia, para el o los proponentes que se
encuentran inscritos)

Némina de socios vigentes que componen al integrante de la UTP que sea persona juridica (segun
corresponda)

N® Nombre RUT % de Participacién
en la sociedad

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL
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REF: TRATO DIRECTO N2 1172024
DISERO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE

ARICA".
DECLARACION JURADA SIMPLE
(PARA TODOS LOS COTIZANTES)
ANEXO N"2
El firmante, en su calidad de Cotizante o de representante legal del Cotizante, (nombre
persona natural o razdén social de la empresa o unidn temporal de proveedores) , RUT
N® con domicilio en , <comuna>,

<cludad>, declaro gue:

* El Cotizante no ha sido condenado por Practicas Antisindicales o Infraccién a los Derechos
Fundamentales del Trabajador o por delitos concursable establecidos en el cédigo penal,
dentro de los 2 afios anteriores a |a presentacidn de la oferta.

<Firma>
<Nombre Persona Natural o del Representante Legal Empresa o
Representante de Unién Temporal de Proveedores>

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N® 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA".

ANEXO N°3
NOMINA DEL EQUIPO PROFESIONAL

NOMEBRE COTIZANTE :

Funcion a
desarrollar
(seguin el
- Nombre del fesi i Monto Total
- Profesional o "A:I aradentes Bruto a pagar
Técnicos”, punto
5.1)

1. Mensual, por
hora u otro,
dependiendo de
lo exigido en los
términos de
referencia

2.

3.

]

Nota:
a, Este Anexo deberd ser completado con todos los profesionales del equipo de trabajo que

participen del estudio.

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA”,

CURRICULUM PROFESIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
ANEXON"4

NOMERE:
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N*:

LUGAR DE RESIDENCIA:
PROFESION ¥ GRADOS ACADEMICOS: (INDICAR ENTIDAD DE EDUCACION SUPERIOR QUE OTORGO
CADA UNO DE ELLOS):

FUNCION EN EL ESTUDIO:

Numero de Estudios realizados:
Periodo
Nombre Entidad dm;‘ Descripcidn Cargo del ki Documento(s)
del contratante breve del que acredita
N | Estudio, | del estudio, | POYEPO | oorudip, | Profesional, | realizadas | o encla
trabajo técnico o por el
Proyecto proyecto o (fecha proyecto o experto profesional para
o Trabajo trabajo ko trabajo certificacidn
Terming)
1
2
N

Motas:

a. 50lo se consideraran los estudios que se informen en este Anexo, y que se encuentren terminados
en el cual participd el Profesional,

b. Este Anexo deberd ser completado para todos los profesionales del equipo de trabajo que
participen del estudio, y se deberdn adjuntar los certificados para acreditar su experiencia. Aquellos
estudios que aparezcan en este Anexo y que no cuenten con sus respectivos certificados para su
acreditacion, no serdn considerados dentro de la experiencia para efectos de evaluacion.

c. Este Anexo debe venir acompafiado con la fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de
identidad del profesional.

d. S5l un profesional va a efectuar mas de una funcidn, este Anexo debe ser llenado para cada una de
las funciones gue realizard, lo que deberd ser coincidente con el Anexo N°3. Para aquellos
profesionales que realizardn mas de una funcion, deberan adjuntar los certificados para acreditar
su experiencia acorde a cada funcion.

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

Arica, de de
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ARICA”.

CARTA COMPROMISO
ANEXOD N°5

Por la presente, el suscrito declara conocer gue se encuentra incluido en el equipo de trabajo ofertado
por el cotizante que se individualiza, en el estudio TRATO DIRECTO N& 11/2024 DISENO
“MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE ARICA", y se obliga a participar en
su ejecucion en caso de que el cotizante resulte adjudicado, dando cumplimiento a las condiciones y
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia y a la propuesta preparada:

Nombre del Cotizante:

Nombre del profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Naclonal de |dentidad:

Funcidn (es) que desempefiara en el estudio:

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

Arica, de de
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DISENO “MEJORAMIENTO DE ViAS
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ARICA”.

PLAZD OFERTADO
ANEXO N°6
NOMBRE COTIZANTE :
ACION ETAPA CONSULTORIA
[ DURACIO
(DIAS CORRIDOS)
1 RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION
METODOLOGICA
h CATASTROS, DIAGNOSTICO Y DEFINICION CONCEPTUAL DE
SOLUCIONES
3 ESTUDIOS DE BASE Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS
PRELIMINARES
4 INFORME FINAL - PROYECTOS DEFINITIVOS
5 INEORME EJECUTIVO ¥ APROBACIONES FINALES
TOTAL

NOTA:

El plazo total por ofertar para la ejecucidn del Estudio no puede ser superior a 300 dias corridas. En
dicho plazo no se consideran los plazos de revisién de SERVIU ni los de subsanacién de observaciones
por parte del Cotizante.

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO No 11/2024
DISEND “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA".

OFERTA ECONOMICA
ANEXO N*9

NOMEBRE COTIZANTE :

A través del presente formulario, hago presente la oferta econdmica de esta postulacion de acuerdo a
los Términos de Referencia, Anexos y demas antecedentes que forman parte del presente trato directo,
la cual tienes la siguiente caracteristica:

DETALLE MONTO EN &

Monto total de la Oferta
Valor Total Neto + IVA

Valor Total Neto, No incluye VA
Este valor es considerado para la evaluacion.

Régimen Tributario del Cotizante {Marque una Cruz)

Afecto a IVA; Exento de IVA:

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de

Mota:

-l formulario de oferta deberd llenarse sin ninguna modificacién en su texto ni agregado de ninguna naturaleza.
-Sera responsabilidad del cotizante adoptar las precauciones necesarias para ingresar adecuadamente su oferta,
esto es, de acuerdo al tipo de documento tributario que le corresponde, a fin de evitar futuras sanciones con el
serviclo respectivo.

-Para el presente estudio el cotizante deberd presentar una Factura afecta a IVA, a menos que sea una Sociedad
de Profesionales constituida como la ley exige que permite eximirse del IVA.
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REF: TRATO DIRECTO Nf 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA",

DECLARACION JURADA SIMPLE
(PARA TODOS LOS COTIZANTES)

ANEXO N°10
Yo , RUT N° ;
domiciliado en , Bn representacion de
, RUT N* , declaro bajo
Juramento que:
a) Mo he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por pricticas antisindicales o

infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el
Cédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores al momento de |la presentacién de la oferta.

b) No he sido condenado, o mi representada no ha side condenada, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada, con la prohibicién de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracién,
contemplada en el articulo 26,letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccidn, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N*211, de 1973.

c) Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibicién de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la leyN®*20.393.

d) No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de
la ley N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica, ya
sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio,
accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracién, a personas naturales que
hubieren sido condenadas a la citada medida.

e) No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacidn a la presente
declaracién, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del
organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vinculos descritos en la
letra b) del articulo 54de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

f) No integro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad
juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a
#stos o aquéllos por los vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quéter de la ley N* 19.886
{conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

E) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en la gue una o mas de las personas singularizadas en los parrafos guinto v sexto precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

h) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o
andnima cerrada en que una o mds de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto
precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

i) Mi representada no es una sociedad andnima abierta en que una o mas de las personas

singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes sean duefias de acclones gue representen el
10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.
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)] No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

k) Declaro que toda la informacidn ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y
se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en
una declaracién jurada puede traducirse en la comisién del delito de perjurio, en virtud del articulo 210
del Cédigo Penal, que dispone que "el que ante |a autoridad o sus agentes perjurare o diere faiso
testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrird las penas de presidio menor en sus grados
minimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

<Firma>
<Nombre Persona Natural o del Representante Legal o Representante de
Unién Temporal de Proveadores>
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REF: TRATO DIRECTO Ne 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA”,

DECLARACION JURADA SIMPLE
DOCUMENTO DE GARANTIA
ANEXO N°11

El firmante, en su calidad de Cotizante o de representante legal del Cotizante, (nombre persona
natural o razén social de la empresa o unién temporal de proveedores) , RUT
M* con domicilioen , <comuna>, <cludad>,
declaro bajo juramento que:

El documento de garantia: N° de la Entidad Emisora
, por un monto de , con fecha de vencimiento
, extendida a favor de , tiene la siguiente glosa:

<Firma>

<Nombre Persona Natural o del Representante Legal o Representante de
Unién Temporal de Proveedores>

Arica, de de

Nota: En caso que el documento de garantia no tenga fecha de vencimiento, se debera colocar “No
aplica”.
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a)
b)
c)

d)

g
h)

o)

2,

REF: TRATO DIRECTO N® 11/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA”.

FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES
ANEXO N®12

El formato del papel serd tamafio carta (216x279 mm)

El texto debe utilizar letra tipo Calibri, tamafio 10, con interlineado sencillo.

El formato de los archivadores deberd ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con doble
anillo,

Se utilizardn elementos separadores para individualizar los capitulos del Estudio.

El color de los archivadores deberd ser blanco para el informe final e informes de avance, con
PVC cristal abierto en tapa y lomo,

La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

El archivador deberd contener porta disco compacto, cuando corresponda.

Los anillos del archivador podrédn ser de 1,5 cm, 2,5 em & 7,0 cm de didmetro, de acuerdo a la
cantidad de hojas.

Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entidad licitante
y nombre del proyecto. Se deberd encabezar los textos, sefialética o cualguier elemento
Identificatorio del proyecto con la imagen corporativa del Serviu Arica y Parinacota, como
Unidad Técnica.

La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado.

El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa. El formato a utilizar
dependerd del ancho del lomo.

Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafio carta.

La segunda hoja debe corresponder a un indice de todos los documentos que forman parte del
respectivo archivador.

Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores serdn
entregados por el Director del Estudio.

Todos los informes deben contener los respectivos pies de firma del profesional
correspondiente y el Cotizante y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

Versién digital informe final:

Adicionalmente a la versidn en papel, el Cotizante deberd entregar otras versiones gue se indican
a continuacion:

a)

b)
c)

Versién MS Office del Informe final y exposicién gréfica, grabado en pendrive o también se
podré indicar un link de descarga de google drive o similar.

Versign DWG de los planos, con indicacién de espesores de lineas y/o con archivo ctb.

Versidn en formato PDF del informe final y exposicién gréfica. Con el objeto de facilitar su
tratamiento por Internet, ningin archivo PDF podrd tener un peso superior a 5 Mb. De ser
necesario, los documentos pertinentes se dividirdn, a fin de respetar esta condicion. Los
archivos escaneados deben contener los respectivos pies de firma del profesional
correspondiente y el Cotizante y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

Los archivos de imagen deberén entregarse en la mejor calidad y resolucién posible, aceptando los

formatos: BMP, JPG-IPEG y PNG.
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