
APRUEBA BASES L.P. N° 15/2025 CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V.
AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR - COMUNA DE
COYHAIQUE

RESOLUCIÓN EXENTA Nº:1503

Coyhaique , 26 de agosto de 2025

VISTOS:

De conformidad a los artículos 6°, 7° de la Constitución Política de la República; La Ley N°18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado; La Ley N°19.880,
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N°16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; Las facultades que me confieren D.L. Nº1.305/75 (V. y U.); Las Resoluciones Nº36 del año 2024,  de la Contraloría General de la República; El D.S. N° 127/1977 (V. y U.)
Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; El D.S. Nº 236/2002 (V. y U.), que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de obras
para los servicios de Vivienda y Urbanización; Lo establecido en la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios; El Decreto Exento RA
Nº272/43/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 (V. y U.).

CONSIDERANDO:

1.  Protocolo de Licitación de Contratos de Ejecución de obras regulados por el D.S. N° 236/2002 (V. y U.) de 2002, a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl
 
2. Resolución N° 181 de fecha 21 de abril de 2025, que aprueba los recursos para la ejecución de las obras del Programa Pavimentos Participativos 34° Llamado, Código BIP 40062238-0
 
3. El Convenio Ad Referéndum de fecha 28 de abril de 2025 suscrito entre la I. Municipalidad de Coyhaique y SERVIU Región de Aysén, para la ejecución de las obras del Programa Pavimentos
Participativos 34° Llamado Código BIP 40062238-0
 
4. La Resolución Exenta N°1205 de fecha 14 de julio de 2025 que aprueba el Convenio Mandato mencionado en el punto 3.
 
5. La necesidad de ejecutar la obra "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE los siguientes antecedentes de la Licitación Pública N°15/2025  “CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

 
1.    OBJETIVO DE LA LICITACIÓN
La presente Licitación Pública, tiene como objetivo la contratación de la Licitación Pública N°15/2025 “CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA
SUR”.
 
2.        REGLAMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS
La presente Licitación Pública Nº 15/2025 y el Contrato que emane de ella, se celebrarán, modificarán y liquidarán, conforme al procedimiento establecido en el artículo 46 del D.S. N° 355, (V. Y
U.), de 1976., y se regirán por los siguientes cuerpos legales y reglamentarios, que se entiende forma parte integrante del contrato que al efecto se suscriba. (Arts. 4 N°2, 44, y 144 del D.S.
236/2002):
 
• Bases Administrativas Especiales.
• Bases Técnicas Generales, Anexos, Formularios y Apéndices.
• Especificaciones Técnicas.
• Las Aclaraciones a las Bases.
• Las Adiciones a las Bases.
• Foro Preguntas y Respuesta de Mercado Público.
• Los planos suministrados para la propuesta y los planos aclaratorios que al efecto se confeccionen.
• La Resolución de Contrato que se suscriba entre el SERVIU REGION DE AYSEN y el Adjudicatario.
• Las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización DS. Nº 236 (V. y U.) de 2002.
• La Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; DFL 458 (V. Y U.), de 1975.
• La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. Nº 47 (V. y U.) de 1992 y sus modificaciones.
• Los Planes Reguladores; y/o Planes Seccionales, y/o sus Ordenanzas Locales vigentes.
• Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización, vigentes.
• Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Normas Técnicas y planos tipo de AGUAS PATAGONIA, cuando     corresponda.
• Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del SERVIU.
• Código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación (Versión 2008) del MINVU.
• D.S. N°10 (v. y U.) de 2002, Reglamento de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad.
• D.S. N°127/77 (V y U), Reglamento del RENAC MINVU.
• Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento.



• Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, El Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del  Medio Ambiente y su reglamento.
• D.S. N° 40 de fecha 12 de agosto de 2013, Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• D.S. N° 85/2007, Manual de Inspección Técnica.
• D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Públicas, de 1948, Reglamento sobre Conservación, reposición de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
• Ley 20.950/2016 del MMA, de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.
• NCh 3562/2019 declarada como norma oficial de Chile en el Decreto Exento N° 37/2019 del MINVU, que establece directrices para la implementación de Planes de Gestión de RCD en obras.
• Resolución Exenta 144/2020 de MMA y el Decreto N° 1/ 2013 de MMA, que establece el reglamento del RETC y la obligatoriedad de declarar los RCD generados en obras.
• Ord N° 430/2020 del MINVU, que establece exigencias en relación a la correcta gestión de RCD generados en obras MINVU.
• D.S. N° 114 de (V y U) de 1994, Reglamento Programa de Pavimentación Participativa. 
• La Resolución Exenta N° 1820 de 2003 (V y U), Fija procedimiento para aplicación práctica del Programa de Pavimentación Participativa, Reglamentado por Decreto Nº 114 (V. y U.), de 1994,
y sus modificaciones.
•El Decreto N° 034 de fecha 26 de julio de 2003 (V y U), que modifica decreto supremo DS 236/2002.
•El Decreto N° 661 de fecha 12 de diciembre de 2004 (V y U), que aprueba reglamento de la Ley M° 19.886  Ley de Bases sobre Contratos administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y deja sin efecto el DS N° 250 de 2004.
 
3.      OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

De acuerdo a la capacidad económica de los oferentes; Inscripción en el RENAC MINVU, y el monto disponible por SERVIU para la presente Licitación; se define en las presentes Bases lo
siguiente:
 
Participan en esta Licitación, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con lo dispuesto en el D.S. Nº 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones, "Reglamento del Registro Nacional de
Contratistas del MINVU"; con las condiciones explícitas en las presentes Bases Administrativas Especiales, y que tengan su inscripción vigente en el Rubro B, Registro B.1, 2da° Categoría.
 
Sin embargo, el Director SERVIU, podrá aceptar que un contratista participe en una propuesta que, por su monto, corresponda a una categoría inmediatamente superior a aquella en que se
encuentra inscrito en el RENAC, en los términos previstos en el artículo 8º del D.S Nº 127, (V y U), de 1977.
 
La solicitud para participar en una categoría superior debe ser extendida al Sr. Director SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, con 7 días hábiles mínimo de antelación a la fecha de apertura de la
Propuesta.
 
4.    TERMINOLOGÍA.
Los términos definidos a continuación tienen los significados que se indica, donde quiera que sean empleados en la presente Licitación Pública, contrato y otros documentos:
 

MINVU         Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

SEREMI Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo

SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanización.   Entidades Operativas Regionales del MINVU.

PLATAFORMA
MERCADOPUBLICO

Sitio en Internet a través del cual el Estado adquiere Bienes y Servicios.
www.mercadopublico.cl 

PORTAL
CHILEPROVEEDORES

Sitio en Internet a través del cual el Estado mantiene un Registro Oficial de Proveedores del Estado.

U.F. Unidad de Fomento. Unidad de referencia monetaria que se reajusta diariamente en virtud de las disposiciones del D.S Nº 40, Ministerio de
Hacienda de 1967, con sus modificaciones.

PESO   Unidad monetaria del país

LEGISLACIÓN Las disposiciones constitucionales, estatutos, leyes, ordenanzas generales, ordenanza local, el Plan Regulador, decretos, reglamentos, u otras
disposiciones legales de índole similar relacionadas directa o indirectamente con el proyecto y su ejecución.

 
5.      CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
La presente tiene por objeto establecer el procedimiento de licitación para contratación de la ejecución de obras que se efectúen mediante el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de
la Administración, www.mercadopublico.cl., en adelante en la “Plataforma”.
 
Este procedimiento se aplicará, en la medida que exista la autorización normativa correspondiente para que los Servicios de Vivienda y Urbanización realicen sus procedimientos de licitación para
contratación de la ejecución de obras por medios electrónicos.
 
5.1      ÁMBITO DE LA LICITACIÓN
El presente tiene como objeto la regulación del procedimiento electrónico de licitación a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.  
 
En consecuencia, para todas aquellas materias no comprendidas en este documento, seguirán rigiendo las demás disposiciones de las presentes Bases Administrativas y lo dispuesto en el DS N°
236 de (V. y U), 2002, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, o el instrumento que lo reemplace.
 



Para estos efectos, en caso de inconsistencia entre la información contenida en las presentes bases y la señalada en el Portal, primará la establecida en las bases.
 
5.2.    SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE LA LICITACIÓN
El sistema de contratación corresponde a Precio Suma Alzada.
 
La modalidad de la presente Licitación será de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 5° del D.S. 236/2002 (V. y U.), N° 1 letra a) PROYECTO PROPORCIONADO POR EL SERVIU Y
PRECIO DETERMINADO POR EL OFERENTE.
 
5.3.     PRECIO DEL CONTRATO
El Precio del Contrato, se expresará en pesos, corresponderá a obra ejecutada, incluirá I.V.A., materiales, pago del personal, fletes, combustible y otros insumos de la maquinaria a utilizar, leyes
sociales, impuestos y en general, sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de la oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato sea directo, indirecto o a causa de él.
 
Cabe precisar que los conceptos de precio y presupuesto no son sinónimos. El presupuesto Oficial Estimativo, que se entrega como un antecedente más en las bases de licitación, es la opinión del
servicio sobre el valor de las obras a contratar, sin perjuicio que los oferentes puedan tener sobre este aspecto una opinión distinta que se reflejará en sus respectivos presupuestos-oferta. El precio
por su parte es un elemento del contrato que resulta del proceso de evaluación de ofertas, conforme a la pauta establecida en las bases. Por tanto, el precio sigue siendo determinado por el oferente
de acuerdo a su oferta.
 
Los oferentes tienen plena libertad de participar en el proceso licitatorio, con la aplicación de la franquicia del crédito especial en su oferta (Artículo 21 del D.L. N°910/75. y sus modificaciones a
través de Circular N°39 de fecha 25/06/2009, que complementa a Circular N°52 de 15/09/2008, sobre modificaciones introducidas al artículo 21°, del D.L. N°910, de 1975, por el art. 5°, de la ley
20.259. del SII.
 
La aplicación de una franquicia de esta índole depende de la legislación tributaria, pero corresponde al oferente determinar si hace uso del beneficio de que trata. Con todo, compete al Servicio de
Impuestos Internos determinar la procedencia de dicho beneficio, pues la aplicación y fiscalización de las disposiciones sobre tributación fiscal interna es de competencia de la dirección nacional de
esa repartición. (Aplica dictamen 1020 de 13.01.2003 de la Contraloría General de la República).
 
5.4      VALORES PRO FORMA
Las cantidades que revisten el carácter de Valores Pro Forma deberán ser consideradas sin modificaciones en la oferta del contratista, sin perjuicio de lo cual SERVIU pagará las cantidades que
efectivamente resulten durante el desarrollo del contrato. Por ello, al presentar la oferta, en el Formulario de cotización deberá reproducirse dicho ítem.
 
Las obras deberán estar ejecutadas y las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el carácter de valores pro forma, deberán ser extendidas a nombre de quien se encarga
de financiar la ejecución del proyecto: SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, y no del contratista al que sólo compete asumir un carácter de intermediario tratándose de esos rubros.
 
Además, en las copias de las facturas acompañadas a los estados de Pago respectivos deberá constar haber sido pagadas, acreditación indispensable para proceder a su reintegro. Todo ello,
conforme a lo señalado en los Dictámenes N° 30.674, de fecha 03.07.2008, N° 35.684, de fecha 30.07.2008, N° 53.388, de fecha 12.11. 2008, todos de la Contraloría General de la República.
 
5.5.     PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO
Para el caso de esta Obra se tiene el siguiente Presupuesto Oficial Estimativo:
 

$ 671.562.000.-
 
El financiamiento asignado para este proyecto corresponde al Programa Pavimentos Participativos 34° Llamado.
5.6.     PLAZO DEL CONTRATO
La unidad de medida de la oferta del plazo de ejecución será expresada en días corridos.
 
Para esta obra, se ha determinado que el PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN será de 210 días corridos, o el menor plazo que determine el oferente.
En caso de ofertar un plazo superior a lo establecido, la oferta será declarada inadmisible; por tanto, no será evaluada.
 
5.7.     ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
El Acta de Entrega de Terreno se hará en un plazo no superior a quince días corridos, corridos contados de la fecha en que se suscribió el contrato, debiendo ingresar al servicio, el acto
administrativo debidamente protocolizado con la correspondiente Boleta de Garantía y 3 copias de la Resolución que adjudica el Contrato a la Empresa.
 
Se considerará como Fecha de Inicio de la obra, la del día correspondiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, Artículo 79° D.S. 236/2002 (V. Y U.).
 
5.8.     MONEDA DE LA OFERTA
La oferta deberá ser presentada en pesos, y corresponderá a obras ejecutadas. Incluirá I.V.A., materiales, pago del personal, fletes, combustibles y otros insumos de la maquinaria a utilizar, leyes
sociales, impuestos y en general, sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de la oferta deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato sea directo, indirecto o a causa de él,
(Art. Nº 116 del D.S. Nº 236/2002 (V. y U.).
 
5.9.     ESTADOS DE PAGO
 
Las obras se pagarán por medio de Estados de Pago, que deberán ser formulados por la F.T.O., cuando se hayan ejecutado físicamente las obras del presupuesto compensado, y en conformidad al
procedimiento establecido en el Manual de Inspección Técnica de Obra y lo dispuesto en el Artículo 115° del D.S. 236/2002 (V. y U.).
 



Para efectos de financiamiento, éste corresponde al  Programa Pavimentos Participativos 34° Llamado.
 
Será requisito obligatorio para la cancelación de los estados de pago, que el contratista entregue el registro fotográfico señalado en el punto 12.19 de estas Bases, un Certificado de Siniestralidad
emitido por la Mutualidad, las fichas del MITO.
 
Además, se deben adjuntar a los Estados de Pago, los certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, (Ley de Subcontratación) emitidos por la respectiva Dirección del
Trabajo.
 
Los Estados de Pago se sujetan a lo dispuesto en el TITULO VI del D.S. MINVU Nº 236/02.
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43º del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, artículo 183-C del Código del Trabajo y artículo 4º de la Ley 19.886, modificado por el
artículo único de la Ley Nº 20.238, previo a cursar cada estado de pago, el contratista deber· acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios
idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, que se encuentra al día en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores.
 
Si el contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas, incluido el personal de las empresas
subcontratistas, el Serviu estara facultado, en virtud a lo señalado en el artículo 96 del D.S. 236/02, para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de Fe, las
cantidades adeudadas imputándolas a cualquier pago pendiente. Los pagos aludidos se efectuarán administrativamente, sobre la base de los libros del contratista y de las listas de trabajadores
entregadas por este al F.T.O., y previo informe favorable de la Inspección del Trabajo.
 
Además, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deber· presentar el personal contratado bajo el régimen del Código del Trabajo, acompañado lo siguiente: Listado de Personal, fotocopia
dela asistencia de acuerdo, fotocopia del comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspección del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la
empresa Contratista, Certificado de la Inspección del Trabajo, Formulario F 30 Certificado de antecedentes laborales y previsionales y el Formulario F 30-1 Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales.
 
Los estados de pago en los contratos a suma alzada se pagarán de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del
contrato, conforme al presupuesto compensado.
 
En los estados de pago sólo se podrán incluir partidas y cantidades de obras ejecutadas que cuenten con la debida aprobación de la F.T.O, de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual.
 
Además, será requisito presentar el control de avance y cumplimiento del Plan de Gestión RCD, para cursar los estados de pago, en consideración al punto 8.1 " Anexos Técnicos", específicamente
en Plan de Gestión de Residuos RCD de estas Bases.
 
5.10. REUNIONES DE COORDINACIÓN SERVIU Y LEVANTAMEINTO DE INFORMACIÓN DE GRUPOS ESPECIAL PROTECCIÓN (GEP), EN ZONAS
INTERVENIDAS.
Conforme a la Misión del Minvu que es “Garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada, recuperando el rol del Estado en la planificación territorial y con participación de las
comunidades. El MINVU asume el compromiso de entregar soluciones habitacionales y urbanas oportunas, de calidad, sustentables, pertinentes y seguras para las personas, con perspectiva de
género y foco en los grupos de especial atención” y a los compromisos ministeriales, se hace del todo necesario Implementar en los proyectos institucionales políticas de Género y Derechos
Humanos, es por esto que se requiere identificar los grupos de especial protección que intervienen y se benefician de las políticas habitacionales y urbanas, con el objeto de evitar cualquier tipo de
discriminación, disminuyendo de igual manera las brechas existentes actualmente y contribuyendo a subsanarlas.
De esta forma, SERVIU viene en promover a través de la contratación de la presente obra, la integración social, la sustentabilidad, la pertinencia territorial y la participación adecuada de los grupos
de especial protección (GEP), que corresponden a aquellas personas que por diversas condiciones físicas, sociales, económicas o culturales están en una situación de desventaja en el goce y
ejercicio de sus derechos con respecto a otros grupos de la sociedad, y que pueden requerir de acciones afirmativas de parte del Estado para suplir esta desventaja. Para ello se entiende, niños, niñas
y adolescentes; personas mayores; mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas, pueblos originarios, personas con distintos tipos de discapacidad y personas migrantes.
Por lo anterior el SERVIU realizará dos reuniones de trabajo, una al inicio del contrato de construcción de las obras y otra al finalizar los trabajos, las que deberán quedar registradas en el
respectivo Libro de Obras. Será de responsabilidad del contratista: colaborar en organizar, difundir y proporcionar la totalidad recursos que se requieran para realizar estas reuniones de
participación ciudadana, en las cuales el contratista deberá asumir la responsabilidad de realizar el levantamiento de información respecto de los grupos GEP, a través del anexo N° 10.
A estas reuniones se convocará a la comunidad en general (con énfasis en GEP presentes en el territorio), representantes de junta de vecinos que pertenezcan a la zona de intervención,
organizaciones funcionales presentes en la zona de intervención Integrantes Comité de Pavimentación, Empresa Constructora, Representante Municipal, Autoridades comunales si corresponden.
En la primera reunión se deberá realizar el levantamiento de información contenida en el anexo N° 10 adjunto en las presentes bases, correspondiente a información diagnóstica inicial, además se
debe entregar información a la comunidad en general de los trabajos de pavimentación que serán ejecutados y se establecerán canales de participación a las agrupaciones de interés y GEP
identificados, los cuales podrán realizar oportunamente sus observaciones al avance y calidad de los trabajos en ejecución.
En la segunda reunión, el Comité de Pavimentación entregará un Acta de Conformidad de la correspondiente obra de pavimentación y una evaluación de su participación en todo el proceso de
aplicación del Programa, considerando el cumplimiento del objetivo del Programa y de sus expectativas, en relación al producto que se le entrega y a su participación. El SERVIU deberá
proporcionar a los diferentes grupos de interés información escrita sobre uso y cuidado de las obras que en esa oportunidad se entregan al uso público.
1.- Levantamiento de información de los GEP presente en las zonas intervenida:
El contratista deberá generar un análisis a través de un informe, de las personas que asistan a las reuniones de participación ciudadanas convocadas por el contratista de la obra, con el fin de
identificar los distintos GEP presente en las zonas de intervención, con especial atención en niños, niñas y adolescentes; personas mayores; mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas,
pueblos originarios, personas con distintos tipos de discapacidad y personas migrantes.
Para lo anterior se requiere completar los datos solicitados en el Anexo N° 10.
2.- Informe de actividades y entrega de medios de verificación.
El contratista deberá emitir un informe de cada actividad de participación ciudadana desarrollada en el transcurso de la obra con el detalle de información contenida en el Anexo N°10, además
deberá incorporar la documentación que acredite el tipo de convocatoria, difusión, lugar inclusivo donde se realiza la reunión, la implementación de un sistema de comunicación inclusiva. Con el
propósito final de asegurar que los grupos de especial protección (GEP) participen activamente en el desarrollo de los proyectos urbanos.



La Seremi de Vivienda Región de Aysén, deberá facilitar los siguientes insumos; Nombre de la o las Directivas que conforman los Comité de Pavimentación y Formulario Encuesta a
Realizar, lo anterior para efectuar el de Acta de Conformidad la cual deberá ser realizada por el Fiscalizar Técnico de Obra.
 
"Toda información personal recopilada en el marco de este proceso, en especial durante las Reuniones del Grupo Evaluador, será tratada conforme a lo dispuesto en la Ley N°
19.628 sobre Protección de la Vida Privada. El organismo licitante se obliga a garantizar la confidencialidad, uso limitado, y resguardo adecuado de los datos personales de las
personas naturales involucradas."
 
6.        FORMALIDADES DE LA LICITACIÓN
 
6.1.     COORDINADOR DE LA LICITACIÓN
La coordinación por parte del Serviu Región de Aysén estará a cargo del Departamento de Programación y Control, fono 6722210165, con oficinas en calle Freire Nº 5, Piso 3º, Coyhaique.
 
6.2.     PUBLICACIÓN DIGITAL DE BASES.
Las bases estarán disponibles en la plataforma www.mercadopublico.cl, caratulado "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR" , y desde el
día de su publicación los oferentes podrán tener acceso a los antecedentes de la licitación.
 
En caso de que un contratista no pueda acceder por razones técnicas o de otra índole a los antecedentes publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl, podrán solicitar a este SERVIU Región
de Aysén, que se les entregue un disco compacto con todos los antecedentes de la licitación.
 
Este disco compacto podrá ser retirado en el siguiente lugar:
SERVIU REGIÓN DE AYSÉN: Freire Nº 05 - 3er. Piso, Coyhaique, Departamento de Programación y Control.
 
6.3.     CONSULTAS, ACLARACIONES Y ADICIONES.
Los oferentes podrán formular consultas de carácter técnico y administrativo sobre la presente Licitación hasta 7 días antes de la fecha de apertura, con hora de cierre a las 10:00 hrs, las que deberán
ser hechas a través de la plataforma mercado público.
 
El SERVIU REGIÓN DE AYSÉN entregará las aclaraciones y adiciones a las bases   hasta 4 días antes de la fecha de apertura electrónica de la propuesta, conforme lo establece el Art. Nº 34 y 35
del D.S. Nº 236/2002 (V. y U.), y a las cuales los oferentes podrán acceder desde la plataforma www.mercadopublico.cl.     
 
El SERVIU podrá entregar información complementaria o modificatoria de los antecedentes originales de la propuesta mediante adiciones que se entregarán hasta cuatro días antes de la apertura
electrónica de la propuesta.
 
Será de responsabilidad de cada oferente el oportuno acceso a las respuestas de las aclaraciones y adiciones publicadas en la plataforma www.mercadopublico.cl.
 
No se podrá alegar el desconocimiento de ellas para cualquier efecto.
 
Dichas respuestas o aclaraciones y adiciones forman parte integrante de las bases de esta licitación y del contrato que al efecto se suscribe.
 
6.4.     ESTUDIO DE LA PROPUESTA
Será responsabilidad de los oferentes hacer un detallado estudio de los antecedentes de la Licitación y de las condiciones de la zona y lugar donde se ejecutarán las obras, conforme lo establece el
Art. Nº 31 del D.S. 236/2002 (V. y U.). Esto, con el propósito que las ofertas presentadas reflejen la realidad de lo presupuestado.
 
Las dimensiones y superficies de las obras a ejecutar y que se indican en los antecedentes de la presente Licitación, son cubicaciones informadas a título referencial, debiendo el Oferente verificarlas
antes de su presentación a la Propuesta.
 
Se da por entendido, en todo caso, que las cantidades de obra se ejecutarán en su totalidad, (SUMA ALZADA).
 
Sin perjuicio de la cubicación que haga, se deberá ejecutar todas las obras contempladas en el proyecto, salvo aquellos casos en que expresamente se indique lo contrario.
 
7.       FORMATO CAPACIDAD ECONÓMICA (Art. 28 D.S. 236/2002)
Adicionalmente dentro de la Oferta Técnica deberá presentar el Anexo 5 Capacidad Económica del Oferente y el Certificado de Inscripción Vigente del Contratista en la Categoría Exigida, el cual
deber estar vigente a lo menos 15 días posteriores a la fecha de la apertura de licitación.
 
El cálculo de la capacidad económica disponible será efectuado por el Serviu al momento de la apertura con los antecedentes individualizados en el párrafo precedente y con cualquier información
que se encuentre en poder del Servicio. En caso que la capacidad económica disponible sea insuficiente de conformidad a lo establecido en el Reglamento, la oferta será declarada inadmisible.
 
Sera causal de rechazo de la oferta, la falta de presentación de cualquier antecedente solicitados en este punto, lo anterior sin perjuicio de las demás causales establecidas en el Reglamento y en las
presentes Bases de Licitación.
 
8.        FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que se entreguen a excepción de los emitidos por algún Organismo Público, deberán presentarse debidamente firmados por el proponente o su representante
legal.
 



8.1.      “DOCUMENTOS ANEXOS”          
Los “DOCUMENTOS ANEXOS”, (Art. 31 D.S. N° 236/2002) deberá incluir:
 
• IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, Y DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA (FORMULARIO 1):
Persona Natural: Nombre, Domicilio, RUT.
Persona Jurídica: Razón social, domicilio, RUT.
 
Se debe adjuntar en el caso que corresponda:
 
a. Certificado de Vigencia de Sociedad del Registro de Comercio, otorgado por el respectivo Conservador de Comercio y copia autorizada ante notario de escritura de la constitución de la sociedad.
 
 
b. Certificado de Vigencia del Registro de Empresa y Sociedades de acuerdo al art. 30 de la Ley N° 20.659/2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Este certificado sólo será
exigible a las Sociedades constituidas por la ley 20.659 del 2013.
 
La vigencia de ambos certificados no debe ser superior a 30 días contados a la fecha de apertura de la licitación o de la presentación de la oferta.
 
•  LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN FORMULARIO 2, estos laboratorios deben estar inscritos en Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad
de la Construcción del MINVU.
 
• DECLARACIÓN JURADA SIMPLE (FORMULARIO 3), que acredite que los oferentes no se encuentren afectos a algunas prohibiciones para contratar con la Administración del Estado; la
que están señaladas en el artículo 4° de las Ley 19.886, modificada por la ley N° 20.088, según formulario 3 ó Formulario 4, según se trate de Persona Natural o Jurídica.
 
• CARTA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRA (Anexo 1)
 
• DECLARACION PLAN DE GESTION RCD (NCH 3562-2019) (Anexo 3), que acredite que, el oferente dispondrá de un plan de gestión de RCD que será implementado durante la ejecución
de la obra. Dicho Documento deberá describir las actividades y responsabilidades para realizar la gestión de los residuos RCD de la obra de Construcción y/ demolición, en concordancia a lo
establecido en la NCh 3562/2019 "Gestión de Residuos - Residuos de Construcción y Demolición RCD".
 
Este documento deberá ser presentado a la F.T.O, en el acto de entrega de terreno, la F.T.O tendrá 5 días hábiles máximo para revisar u observar, en el caso que el plan en referencia contenga
observaciones éstas deberán ser subsanadas en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados desde la notificación de estas.
 
El contenido de los 7 puntos señalados en las consideraciones mínimas que se detallan a continuación:
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES (Ord. N°430/2019 15.09.2021 del Minvu)
 
Plan de gestión Basado en la NCh 3562/2019
Considerar que el correcto procedimiento de manejo de RCD se basa en las directrices de la Norma Chilena N°3562, según decreto N°37 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo cual,
deberá considerar lo detallado en dicha norma, considerando especial importancia las diversas terminologías, definiciones y acciones.
 
Verificadores de Gestión de Residuos
Considerar el transporte, gestión, entrega para valorización y/o disposición final de RCD generado en la obra, solo en establecimientos autorizados y que cuenten con permisos y Resolución
Sanitaria del Servicio de Salud. Los verificadores válidos de estas acciones, serán las guías de despacho o boleta por servicios contratados a transportistas, establecimientos o gestores que cuenten
con resolución sanitaria vigente.  
- Contar con las declaraciones mensuales en RETC, en las plataformas correspondientes a cada residuo generado, siempre y cuando, la obra estime generar al año más de 12 toneladas de RCD.
 
 
II. CONSIDERACIONES MÍNIMAS Y PROCEDIMIENTOS.
 
Considerando que, los procedimientos de un manejo adecuado de RCD conllevan una serie de estrategias, se requiere el cumplimiento mínimo de las siguientes acciones:
 
1. Contar con un Plan de Gestión de RCD
De acuerdo a punto 5.2 de la NCh 3562, se debe elaborar un documento escrito que contenga objetivos, las estrategias, y procedimientos a implementar en obra, considerando la jerarquía en el
manejo de residuos, los recursos para su implementación, así como el establecimiento de medidas para la prevención de la generación de RCD en la obra. Este documento, deberá ser revisado por la
fiscalización técnico de obra. 
 
2. Capacitación al personal de la obra.
Establecer en el plan un programa de capacitación para todo el personal de la obra y subcontratos, con la consideración que al término de la obra se encuentre el 100% del personal capacitado sobre
la importancia de la correcta gestión de RCD y los beneficios sociales, ambientales y productivos. Además, la capacitación debe incluir paso a paso la metodología que se adoptará en obra para
segregar, acopiar, entregar, transportar y disponer los RCD en sitios autorizados. Dicho programa deberá ser revisado y validado previamente por el Inspector Técnico de la obra y será requisito
para generar los estados de pago. (de acuerdo el 5.2.10 de la NCh 3562).
Para validar el programa de capacitación, el coordinador ambiental deberá contar con ficha de charlas, fotografías y un informe mensual que señale las actividades que se realizaron para dar
cumplimiento al plan.
 



3. Tipo de RCD a segregar.  
Incorporar y establecer en el plan medidas para la clasificación de los RCD, de acuerdo a punto N°4 de la NCh 3562, separación en origen de los RCD que pueden ser valorizados en la comuna o
región, incluyendo siempre los RESPEL, recolección selectiva y cuantificación mensual de los RCD generados en obra (expresándolos en metros cúbicos o toneladas según corresponda),
identificándolos según su tipo, forma de manejo, transporte y destino, esto será revisado mensualmente por el Inspector Técnico de la obra y será requisito para generar los estados de pago.
 
4. Definir lugar de acopio en obra
La Empresa deberá de acuerdo a la cantidad de RCD a segregar, disponer un Lugar de Acopio el cual deberá indicar tipo de residuo y forma de acopio, estableciendo un orden dentro de la obra que
privilegie la correcta gestión de residuos.  
Se deberá generar la planimetría de las instalaciones y áreas previstas para el almacenamiento, acopio, manejo, separación, y otras acciones que se requieran para la gestión de los RCD dentro de la
obra. Dicha planimetría (croquis) forma parte del plan, por lo cual deberá ser ingresada junto a este en el acta de entrega de terreno.
Independiente si la disposición final de los RCD sea en sitios públicos o privados, el contratista debe presentar al FTO el documento correspondiente a esta autorización.
 
5. Cargos Responsables a implementar
Establecer en el plan, los roles al interior de la obra, mediante un organigrama y de acuerdo a punto 5.2.7 de la NCh 3562; en donde el encargado o coordinador ambiental de la obra; deberá ser el
responsable de la gestión de los RCD en la obra en ejecución, con la colaboración de los trabajadores que se señalen y que tendrán asignado un rol. Sin perjuicio de lo anterior, el 100% de los
trabajadores deberá contribuir con una metodología de trabajo ordenada y colaborativa El coordinador ambiental deberá implementar, monitorear e informar sobre el estado del Plan de Gestión de
RCD a la fiscalización técnico de obra mediante informes mensuales. El chequeo del avance y cumplimiento de este Plan será requisito para generar los estados de pago.
Esta función podrá ser realizada por un integrante del equipo señalado en el anexo N°6 “Listado de Personal que participa en la obra”, pudiendo ser el profesional Residente de Obra, Autocontrol,
Prevencionista de Riesgos u otro integrante del equipo que cuente con las competencias necesarias para realizar esta función; el que será designado por el oferente y aprobado por la F.T.O (La
función de Coordinador Ambiental debe estar señalada en el anexo N°6).  
 
6. Disposición de los RCD
Establecer en el plan, disposiciones transitorias (acopio en obra) o finales (entrega a la empresa gestor de residuos o sitios de disposición final) según se determine para el manejo y valorización de
los RCD, considerando un manejo ambientalmente racional de los residuos, esta actividad, deberá ser corroborada por el Fiscalizador Técnico de la obra.  
- Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos (valorización energética). La
valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética. (NCh 3562/2019).  
- Disposición Final: Procedimiento de eliminación de un RCD, mediante su depósito definitivo en instalaciones autorizadas. (NCh 3562/2019).
 
7. Registros de gestión de los RCD
Asegurar la trazabilidad de los RCD y sus procesos, mediante la mantención en obra, de la documentación y los registros (digitales y físicos) que aseguren que los RCD generados en la obra han
sido gestionados de acuerdo a la legislación vigente y aquellos registros que acrediten el manejo de los RCD, la cuantificación de los residuos (expresados en m3 y T), los documentos de
recolección/tratamiento/eliminación de RCD, las declaraciones o reportes mensuales a RETC (si corresponde) y los registros que señalen el avance mensual del plan de gestión de RCD. Todos
estos documentos y avances mensuales serán requeridos y visados por la F.T.O., para la generación de los correspondientes estados de pago. (de acuerdo al 5.2.11 de la NCh 3562)
Se requerirá disponer de la documentación (certificados, guía de despacho, boletas o carta de recepción de materia, entre otrosl) que acredite que los RCD generados en su obra se han entregado a
un gestor de residuos y/o a un sitio de disposición final (De acuerdo al 5.3.1 de la NCh 3562).  
Además, será requisito mantener un control actualizado del avance y cumplimiento del Plan de gestión, dado que este deberá ser visado por la F.T.O., para cursar los estados de pago.
 
• DECLARACIÓN DEL PROPONENTE (Anexo 4)
 
• CAPACIDAD ECONÓMICA (Anexo 5)
 
 • CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN VIGENTE RENAC
 
•  LISTADO DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA OBRA (ANEXO 6), debe contener el listado de profesionales parte de la obra, indicando nombre, calidad profesional, experiencia
profesional en años, cargo en el contrato de la obra, compromiso actual con la obra y horas comprometidas con la obra.
 
• LISTADO DE PERSONAL FEMENINO QUE PARTICIPA EN LA OBRA (ANEXO 7)
 
• PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS Y EL DEPÓSITO DE RESIDUOS (ANEXO 9); El contratista deberá considerar y tomar los resguardos necesarios respecto a lo establecido en la Ley
N°19.300 y 20.417, del Ministerio de Medio Ambiente; y en específico a lo señalado en el Art N° 3 puntos i.5.1), i.5.2), del D.S N° 40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. 
 
• Pacto de Integridad (ANEXO 11); Para acreditar este criterio el oferente deberá presentar un documento que acredite la difusión que mantiene como empresa respecto del punto “Pacto de
Integridad” indicado en estas bases y corroborar que éste es presentado al personal que labora en las dependencias del proveedor.
 
• CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES (Ficha P2). debe contar con una presentación grafica de los plazos disponibles para realizar actividades asociadas a la reglamentación y a
las bases del contrato y cuya naturaleza es de tipo administrativo, vale decir, complementa en ese aspecto el programa de ejecución de obras.  
 
• PROGRAMA DE TRABAJO CARTA GANTT (Ficha P3). considerando periodos cada 28 días, en formato compatible con MS Proyect o Excel, señalando fecha de inicio, término y duración
de días, de cada ítem de la obra.  
 
• PROGRAMACIÓN FINANCIERA (Ficha P4): esta debe venir expresada en porcentaje, que considere una adecuada relación con el programa de trabajo.  
 
• LISTADO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SUBCONTRATOS (ART. 55° D.S. 236/2002 (V. Y U.) (FICHA P9) para el evento de subcontratación, se deberá indicar en el formato



adjunto, el nombre de las empresas correspondientes, la parte de las obras que van a intervenir; además, deberán presentar certificado de inscripción vigente en el RENAC de cada Subcontratista.
 
• PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA OBRA. (Apéndice N°1), la cual consta de:  
a. La descripción completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas incluyendo los siguientes conceptos:
• Método Constructivo
• Responsable del proceso
Todos estos conceptos deben estar contenidos en la descripción detallada de las principales partidas establecidas en el Formato de Apéndice 1, que forma parte de las presentes BAE;
y que son desarrolladas por la Empresa. 
b. Los respectivos cronogramas de producción e histogramas de las principales actividades de los diferentes frentes de trabajo, según apéndice N° 1.  
c. Lista de Recursos humanos, cuantificadas en horas/hombre.
 
8.2 “OFERTA ECONÓMICA” (Art. 31 D.S. 236/2002):
La “OFERTA ECONÓMICA”, deberá incluir los siguientes documentos:
 
• FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA (Anexo #2) este será expresado en Unidades de Fomento (UF) o en Pesos ($), según se indique en el Ítem Precio de Contrato, Presentada en el
Formulario Oferta timbrada y debidamente firmada por el oferente o su representante legal de la empresa.
 
• PRESUPUESTO POR PARTIDAS (Itemizado del Presupuesto)
 
Se deberá considerar lo siguiente:
 
• El valor a ingresar a la plataforma mercado público, deberá ser el valor neto de la oferta de cada oferente.  
 
• En caso que el Itemizado del proyecto contenga valor proforma este deberá ser considerado de la siguiente manera, Monto total de la oferta con IVA más el valor proforma, a este valor se le
deberá descontar el IVA para obtener el valor neto de la oferta que se informará a la plataforma Mercado Público.  
 
MONTO A INGRESAR EN PORTAL =         ( VT + VP ) / 1.19        
 
VT: Valor Total de la oferta con IVA Incluido (sin considerar valor proforma)
VP: Valor proforma
 
• En caso de existir incongruencia entre el valor informado en la plataforma Mercado Publico y el Anexo N° 2 de la presente licitación, prevalecerá el valor informado en el Anexo N° 2.  
 
 
8.3      ENTREGA DE ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICA EN LA PLATAFORMA www.mercadopublico.cl.
Tanto los Anexos Técnicos, como la Oferta Económica, deberán ser ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl, hasta las 15:05 hrs., del  Lunes 15 de Septiembre  de 2025.
 
Estas podrán ser ingresadas en cualquier momento hasta antes de la fecha de cierre indicada anteriormente.
 
El ingreso de las ofertas, a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl es obligatorio, el no cumplimiento de este punto se declarará la oferta inadmisible.
 
 
8.4      APERTURA “ANEXOS TÉCNICOS” Y “OFERTA ECONÓMICA”.
El acta de apertura se realizará a través a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl, liberándose automáticamente las ofertas en el mismo plazo señalado en el punto anterior, estableciendo al
efecto las 15:30 hrs.
 
Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Público: Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitación, no tenga la calidad de “HABIL” en Registro de
Proveedores de Mercado Público se les rechazara la oferta en el acto de apertura. Solo se acepta ofertas de proveedores Hábiles para contratar con el estado, rechazando oferentes que aparezcan
como “sin información”, “en revisión” o “inhábil”
 
Las empresas constructoras podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.  Estas observaciones deberán efectuarse a través de la Plataforma
www.mercadopublico.cl.
 
 
8.4.1      CAUSALES DE RECHAZO DE UNA OFERTA.
a. La omisión de cualquier documento o mención exigidos.
b. La alteración del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.
c. No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal, los documentos que se entreguen.
d. Presentación del Formulario de Oferta con rectificaciones o enmiendas, y/o discordancias con el Presupuesto Detallado.
e. La presentación de documentos manifiestamente adulterados, incompletos, ilegibles, que carezcan de firma y/o timbres de SERVIU, entre otros de similar naturaleza, cuando corresponda.
f. No acreditar la capacidad económica requerida, según D.S. N° 127 / (V. Y U.) de 1977 y D.S. N° 236, (V. y U.) de 2002.
g. El incumplimiento de los requisitos requeridos en las presentes Bases y sus antecedentes técnicos.
 



 
9.        EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Los Documentos Anexos y las Ofertas Económicas serán evaluados por una Comisión Técnica designada por el Director SERVIU REGIÓN DE AYSÉN.
 
A las ofertas de cada Oferente se le calificarán las siguientes áreas y se ponderarán los siguientes porcentajes:

 AREA A EVALUAR PORCENTAJE

a. OFERTA ECONÓMICA 70%

b. PLAZO 5%

c. CALIFICACIÓN RENAC 10%

d. MANO DE OBRA FEMENINA 10%

e. PACTO INTEGRIDAD 5 %

PUNTAJE FINAL 100%

Para el cálculo del puntaje final se usarán 2 decimales. 
 
9.1.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
a. Calificación de la Oferta Económica (70%)
La oferta económica se evaluará de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
                                                          POF= (100 X OFmin) /  OF
Donde:
POF        = Puntaje Oferta Económica
OF          = Monto Oferta en Evaluación
OFmin     = Menor Valor de Oferta entre las ofertas en evaluación
 
- Para el cálculo de esta área se usarán dos decimales.
 - La oferta económica se evaluará de acuerdo al valor neto.
 
 
b. Calificación del Plazo de ejecución (5%)
Dado estas condiciones la calificación del Plazo de Ejecución será de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
                                                       PPLOF= (100 X PLmin) / PLOF
Donde: 
PPLOF   = Puntaje Plazo ofertado
PLOF    = Plazo en Evaluación
PLmin   = Menor Plazo Oferta entre las ofertas en evaluación
 
 
c. Calificación que registre en el Registro Nacional de Contratistas (CALIF) (10%)
   
Para estos efectos se considerará la calificación promedio de la última calificación vigente que el contratista registre en el Certificado de Inscripción RENAC. Para el cálculo de esta área se usarán 2
decimales.
La calificación se evaluará de acuerdo a la siguiente fórmula:
 

PCALIF = (100 X COE) /MCOF
Donde:  
PCALIF   = Puntaje Calificación
COE       = Calificación oferente Evaluado
MCOF   = Mejor Calificación entre los oferentes
 
 
d. Puntaje Mano de Obra Femenina y Sello Mujer (10%)
 

%MOF=PMOF+PSM= Total*010
Donde:
%MOF      = Porcentaje Mano de obra Femenina
PMODF    = Puntaje Mano de Obra Femenina
PSM        = Puntaje Sello Mujer
 



d1 Mano de obra femenina
 0 ptos. No considera contratación de mano de obra Femenina
50 ptos. Si considera contratación de mano de obra Femenina
 
d2 Puntaje Sello Mujer
0 ptos.   No posee Sello Mujer 
50 ptos.  Posee Sello Mujer 
 
Para este criterio se evaluará si el oferente cuenta con el Sello Mujer en su certificado RENAC.
 
e. Pacto de Integridad (5%)
 

Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal.
 

 
100
 

No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. 0

 
PUNTAJE TOTAL: (0.7*POF + 0.05*PPLOF + 0.10CALIF +  0.10*MOF + 0.05*PI)

 
 
9.2.     ACLARACIONES DE LOS OFERENTES
El Serviu Región de Aysén, durante el proceso de análisis de las ofertas presentadas, podrá solicitar a los proponentes u oferentes a través de mercado público, aclaraciones con respecto a sus
propuestas. Éstas no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio o monto total de la misma, ni violar el principio de igualdad de los licitantes y apego irrestricto a las bases.
 
9.3.     ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS
La adjudicación de la(s) propuesta(s) corresponderá al director SERVIU de Aysén (Art. 40 D.S. 236/2002 (V. Y U.), el que considerará lo informado por la Comisión Técnica Evaluadora de las
ofertas, designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar por resolución fundada todas las propuestas, no asistiendo a los proponentes derecho a ningún
reclamo o a indemnización alguna por este hecho.
 
La resolución que adjudique una propuesta aprobará las aclaraciones y adiciones emitidas durante el proceso de licitación y el valor del contrato, cuando proceda.
 
De la misma manera, y sin perjuicio de las demás causales establecidas en estas Bases Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Región de Aysén podrá rechazar, la(s) oferta(s), si así lo
aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga técnicamente el propósito de la licitación; o cuando las ofertas superen la efectiva disponibilidad presupuestaria del proyecto
 
La Comisión Evaluadora que se designe, emitirá un informe de adjudicación, el que será sometido a la decisión de la Dirección Regional.
 
En el Informe de Adjudicación se establecerá el orden de prelación de los oferentes, adjudicándosele a aquel oferente que obtenga el mayor puntaje y ocupe la primera posición.
 
En el caso de que el oferente adjudicado se desista de su oferta, el SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, adjudicará la licitación a aquel oferente que siga en orden de prelación establecido en el informe
de adjudicación, y así sucesivamente, si éste también se desiste.
 
La Resolución o acto que resuelve sobre la adjudicación de la licitación firmada por el director Regional (una vez que se encuentre totalmente tramitada) será publicada en la página
www.mercadopublico.cl con el ID correspondiente a la licitación que se sanciona.        
 
9.4      RESOLUCIÓN DE CONTRATO
El adjudicatario tendrá un plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación y entrega de la Resolución que adjudica y contrata la obra, debidamente tramitada, para su suscripción y
protocolización ante notario y posterior ingreso al Servicio. (Art. 45 D.S. 236/2002 y Art. 46 D.S. N 355/76).
 
10.      BOLETAS DE GARANTÍAS Y PÓLIZAS DE SEGURO
 
10.1.      GARANTÍA DE OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO (ARTICULO 50º DEL D.S. 236/2002, V. Y U.)
Una vez tramitada la Resolución que adjudica la obra,  será remitida al contratista , para que éste dentro del plazo de 15 días corridos, acompañe la boleta de Garantía Bancaria, pagadera a
la vista, para garantizar el oportuno y total cumplimiento de lo pactado, por un valor equivalente al 3% del monto del contrato, EXPRESADA EN U.F., con vencimiento a 60 días contados a
partir del término de las obras, extendida a nombre del “SERVIU REGIÓN DE AYSÉN”, RUT 61.823.000-7, y con la leyenda "Para garantizar el oportuno y total cumplimiento de lo
pactado: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2025 "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR" , y que deberá mantenerse vigente hasta que
sea canjeada por la boleta de garantía bancaria a que se refiere el artículo 126 del D.S. 236/2002 (V y U.). Dentro del mismo plazo, deberá acompañar tres copias de la Resolución debidamente
protocolizada.
                 
En caso de que la Boleta de garantía por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado venciere antes del plazo indicado, será responsabilidad del adjudicatario renovarla. Mientras no se cumpla
con lo indicado no se cursará estados de pago que aún estuvieran pendientes, sin perjuicio de otras sanciones contempladas en el D.S. N°236/2002, (V. Y U.).
 



 
10.2.      GARANTÍA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRAS Y SU BUENA EJECUCIÓN (ARTÍCULO 126º DEL D.S. 236/2002, V. Y U.).
El buen comportamiento de las obras y su buena ejecución, serán garantizados durante el período de catorce meses contados desde la fecha de la recepción de las obras, para dicho efecto el
contratista deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria, pagadera a la vista, a nombre del “SERVIU REGIÓN DE AYSÉN”, RUT 61.823.000-7 , con la leyenda “Para garantizar el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecución: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2025 "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR" .
Dicha Boleta debe ser tomada por el monto equivalente al 3% del monto total del contrato EXPRESADO EN U.F., por el periodo de catorce meses contados desde la fecha de suscripción del Acta
de Recepción emitida por el SERVIU REGIÓN DE AYSÉN.
 
10.3.      GARANTÍA ADICIONAL
Se exigirá una boleta bancaria de garantía adicional, que debe presentarse junto a las Boletas de garantía y Póliza descritas en los numerales 10.1, 10.2 y 10.4 y su vigencia deberá respetar lo
señalado en el numeral 10.5, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 15% del presupuesto oficial del SERVIU, cuyo monto se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 52 D.S. N°236/2002.
 
Esta garantía adicional deberá tomarse a favor del Serviu Región de Aysén y estará expresada en U.F., pagadera a la vista.
 
10.4.      PÓLIZA DE SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS
Para responder de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras se cause a terceros, el contratista deberá, junto con la boleta de garantía de oportuno y total cumplimiento de lo
pactado, tomar una póliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato, expresado en U.F., póliza que deberá hacerse efectiva con la misma expedición y vigencia que las boletas bancarias de
garantía. Esta póliza se devolverá una vez efectuada la recepción oficial de todas las obras.
 
El contratista deberá entregar esta póliza, a nombre del “SERVIU REGIÓN DE AYSÉN”, RUT 61.823.000-7 , con la leyenda: PÓLIZA DE SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2025 : "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR" . En caso de que la Póliza de Seguros venciere antes
del plazo indicado, será responsabilidad del adjudicatario renovarla. Mientras no se cumpla con lo indicado no se cursará estados de pago que aún estuvieran pendientes, sin perjuicio de otras
sanciones contempladas en el reglamento.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    
10.5.      VIGENCIA DE BOLETAS DE GARANTÍA
Será de responsabilidad del Contratista mantener vigentes las boletas de garantía y la póliza durante todo el tiempo que dure el contrato, y el oportuno reemplazo de las garantías antes de la fecha de
vencimiento; de lo contrario SERVIU hará efectivas las que obren en su poder, sin perjuicio de la responsabilidad que al efecto le compete al SERVIU REGIÓN DE AYSÉN en su calidad de
Mandante que acepta y contrata la obra.
 
El no cumplimiento de lo anterior estará sujeto a las multas indicadas en el punto 13.2.1.1, de las presentes Bases Administrativas.
 
11.      OFICINAS PARA LA FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA
El Contratista deberá habilitar, en las oficinas (espacio físico), dentro de la obra donde la F.T.O. desarrolle su gestión administrativa de la Obra, entre otras, efectuar las anotaciones al Libro de
Inspección.
 
Este espacio físico deberá estar provisto de las siguientes condiciones: luminosidad, servicio higiénico (baño), habitabilidad y confort para la estadía del F.T.O. debiendo tener las condiciones
espaciales mínimas conforme lo establece la normativa legal aplicable.
 
La F.T.O. podrá rechazar las oficinas que no cumplan con este requisito y dará un plazo de 15 días para resolver el problema desde la fecha de constatado el hecho, lo que quedará consignado en el
libro de obra.
 
11.1.      MOVILIZACIÓN DE LA F.T.O.
El Serviu Región de Aysén, deberá garantizar la movilización de la F.T.O., con el objeto de asegurar el debido y eficaz cumplimiento de las funciones que le corresponde asumir en la ejecución del
programa de supervisión de obras, de manera de evitar posible conflicto de interés y garantizar un estricto apego a la normativa vigente relacionada con materias de probidad y transparencia en el
uso y administración de los  recursos públicos como de la debida ejecución de las funciones de supervisión y control relacionados con la implementación y ejecución de las obras.
 
No obstante, lo anterior, el Oferente deberá considerar para la Fiscalización Técnica de Obra, dentro de monto de Oferta, el traslado y la movilización de la F.T.O., y la Comisión Receptora, para
labores directamente vinculadas con el ejercicio de sus cargos.
 
El vehículo dispuesto para el efecto deberá cumplir las condiciones mínimas de seguridad adecuada para los fines que se requiere, en la oportunidad que le sea requerida, previa coordinación con la
Empresa. El mismo, deberá estar en buen estado mecánico y con toda la documentación, permisos y seguros exigidos por la reglamentación del tránsito vigente, al día.
 
11.2.      MANEJO DE DOCUMENTOS
Para efectos del sistema de autocontrol, el contratista deberá mantener en la Oficina de la fiscalización, un Archivo Técnico de Faena, que incluya las carpetas de antecedentes y documentos
señalados en el punto 5.1.1 del Manual de Inspección Técnica de Obra:
 
En todo momento se mantendrá disponible en el Archivo Técnico de Faena, junto con los documentos antes señalados, un registro de los documentos recibidos, constitutivos del Contrato, con la
indicación de la fecha en que se recibieron.
 
11.3.      NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 59 y 69 del D.S. N° 236 que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de obras para los servicios de Vivienda y Urbanización,



disposiciones normativas las cuales se deberán dar estricto cumplimiento, se entenderá como medio válido de comunicación y de notificación con el contratista, el correo electrónico que incorporará
el oferente adjudicatario, en la identificación establecida en el Formulario 1 de las presentes Bases Administrativas.  
 
12.      OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales y las obras, desde la fecha de iniciada las obras hasta que el SERVIU las reciba satisfactoriamente.
 
Será de responsabilidad y cargo del Contratista el pago de los aportes y derechos de los respectivos servicios y municipalidades, en los casos que corresponda.
 
Será de responsabilidad del contratista velar por que no se produzcan daños a las redes de Agua Potable y Alcantarillado con ocasión de ejecución de la obra, siendo de su exclusiva responsabilidad
los costos de reparación de estos, ante el organismo correspondiente.
 
El desarrollo de las obras regidas por la reglamentación antes indicada, la responsabilidad de su correcta y oportuna ejecución conforme a las presentes bases, a las bases especiales y a las normas
técnicas vigentes, recae en el Oferente seleccionado, quien deberá adoptar las medidas de gestión y control de calidad utilizando la metodología establecida por el Manual de Inspección Técnica de
Obras, aprobado por D.S. Nº 85, (V y U) de 2007.
 
Será obligatorio para el contratista el uso y puesta en práctica del Manual de Inspección Técnica de Obra.
 
El contratista deberá acatar las órdenes e instrucciones de la F.T.O., las que se impartirán a través del libro de inspección, conforme a los términos y condiciones del contrato, atendiendo a una
situación puntual de carácter técnico administrativo que el caso amerite.
 
 
12.1.      MANUAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA
La Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha tramitado el D.S. 85/2007, que aprueba el Manual de Inspección Técnica de Obras de la División Técnica de Estudio y Fomento
Habitacional de MINVU. Dicho documento se entenderá que forma parte de los antecedentes de esta Licitación y conocido por los oferentes.    
 
El Manual citado, constituye una herramienta fundamental para realizar las labores de aseguramiento de calidad, permite controlar el cumplimiento de los aspectos contractuales (administrativos y
económicos) y de avance y control de calidad de las obras.
 
De acuerdo con lo anterior, será obligación de la Empresa adjudicataria, el coordinar y programar con su F.T.O., la entrega de la información necesaria sobre el autocontrol de la Empresa con
respecto a la ejecución de las obras. La información requerida será entregada por parte del Contratista mediante las Fichas de Inspección que la F.T.O. les solicite.
 
Asimismo, se considerará la elaboración por parte del Contratista de las fichas de Pre-recepción y Recepción. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se aplicarán todas las multas y sanciones que se establecen en el punto 11.3.11. del Manual.
 
Cumplidos los plazos para la ejecución de las obras, el contratista deberá poner a disposición de la F.T.O. las Fichas de Pre-Recepción debidamente revisadas y firmadas por él.
 
El oportuno cumplimiento de las disposiciones del Manual y la cooperación que brinde el contratista al respecto, serán factores especialmente considerados en su calificación.
 
 
12.2.      MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Cada contratista adjudicatario deberá adoptar las medidas de gestión y control de calidad durante el transcurso de la obra, de acuerdo a lo indicado en el art. 1.2.9. de la O.G.U.y C.
 
 
12.3.      PROFESIONAL RESIDENTE Y TÉCNICOS EN OBRA
Con respecto al profesional encargado de las obras, autocontrol, técnicos y la mano de obra que se ofrece para la ejecución de estas mismas, quedará reflejado y establecido en el Anexo N° 6
“Listado de personal que participa en obra”, el cual deberá ser presentado como parte de la oferta en el proceso de licitación.
 
Para verificar lo anterior y controlar su estricto cumplimiento por parte de la F.T.O., la empresa deberá validar completando fiel y cabalmente un listado detallado, dentro del formato Anexo N° 6
que es parte integrante de las presentes bases, donde se identifique al o los profesional(es) encargado de la obra, autocontrol, Jefe de obra, Capataz y Trabajadores en general, que participarán,
indicando profesión, oficio u ocupación, el cual deberá ser entregado por la empresa adjudicataria dentro de un plazo de 10 días corridos con posterioridad al acta de entrega de terreno, junto con la
programación hombres/mes para el plazo de ejecución de la obra establecido en la Resolución que adjudica el contrato.
 
 
12.4.      AUTOCONTROL
Las exigencias en cuanto al profesional encargado del Autocontrol por parte del Contratista, se regirá por la siguiente Tabla indicada en el MITO (punto 11.3.5):
 

 
Tramo en
UF

Profesional Mínimo
Requerido

Tramo en UF Profesional Mínimo Requerido
Tramo en
UF

Profesional Mínimo
Requerido

Vivienda y
Equipamiento

De 0 a
4.000

Encargado de la Obra Más de 4.000 hasta
40.000

Profesional independiente al encargado
de la Obra

Más de
40.000

Equipo Profesional

De 0 a Más de 10.000 hasta Profesional independiente al encargado Más de



Pavimentación 10.000 Encargado de la Obra 40.000 de la Obra 40.000 Equipo Profesional
Parque y Áreas
Verdes

De 0 a
10.000

Encargado de la Obra Más de 10.000 hasta
60.000

Profesional independiente al Encargado
de la Obra

Más de
60.000

Equipo Profesional

 
 Nota: De acuerdo con lo indicado en el Manual de Inspección Técnica de Obras, se considera una variación de un 30% de los valores topes presentados en la tabla de exigencias de autocontrol,
indicada en el punto 11.3.5 de dicho Manual.
 
Cabe mencionar que para la definición del Profesional Autocontrol o el Equipo de Autocontrol se deberá considera el monto presentado en su Oferta Económica.   
                                                                                                                         
El Profesional encargado del sistema de autocontrol, le corresponderá velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos señalados en el Manual,
en coordinación con el Fiscalizador Técnico de obra designado por el SERVIU REGIÓN DE AYSÉN.
 
 La ausencia de algún trabajador identificado en el anexo N° 6, ya sea por condiciones de feriado legal u otro motivo deberá ser informado y autorizado por la F.T.O, esto no excluye la
responsabilidad del contratista de velar por los procesos establecidos durante la ejecución de la obra, por lo cual deberá contar con reemplazo para estos casos.  
 
Deberá ser designado por el contratista, desde el momento del acta de entrega de terreno; y estará integrado por los siguientes profesionales:
 
12.4.1.         Encargado de Autocontrol
Será un Ingeniero Civil, Constructor Civil, Arquitecto o Ingeniero Constructor, el cual será calificado y autorizado por el SERVIU REGION DE AYSEN.
 
En caso de que el encargado del sistema de autocontrol sea un Técnico del área de la Construcción, deberá acreditar a lo menos dos años de experiencia en Control de calidad de obras, el cual será
calificado y autorizado por el SERVIU REGIÓN DE AYSÉN.
 
 
12.5             TOPOGRAFÍA
Para el control de las actividades de topografía, el Contratista deberá contar en terreno como mínimo con el siguiente personal e instrumental:
 
Personal:
 
• 1 Topógrafo calificado por el SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, deberá tener dedicación exclusiva durante toda la obra.
 
Instrumentos:
• 1 Nivel.
• 2 Miras.
• Estación Total.
• Jalón, prisma y portaprisma.
 
12.6     LABORATORISTA AUTOCONTROL
La Empresa adjudicataria deberá disponer para la obra de su propio laboratorio de Autocontrol, para el control de áridos, suelos y hormigones.
 
El laboratorista vial encargado, deberá tener licencia clase C o superior, con su acreditación vigente por el Laboratorio Nacional de Vialidad, haciéndose participe y responsable en la práctica, de
cada gestión que se desarrolle en la ejecución de los trabajos, con respecto a la extracción de muestras, testigos, dosificaciones y hormigonado.
 
Cabe agregar que los informes de ensayos son válidos, si cumplen con las siguientes condiciones:
 
• El laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios del MINVU en el área correspondiente.
• El informe de ensayo emitido está firmado por el profesional inscrito en el área correspondiente.
• La muestra debe ser tomada y ensayada por el laboratorio.
 
Los ensayos y muestreos que se realicen estarán sujetos a la instrucción y supervisión de la fiscalización técnica del Servicio.
 
La empresa Contratista deberá pedir recepción a su laboratorio acreditado de autocontrol antes de solicitarla a la Unidad de apoyo a diseño y fiscalización de obras del SERVIU REGIÓN DE
AYSÉN.
 
 12.7. PREVENCIONISTA DE RIESGOS
La Empresa adjudicataria deberá disponer para la obra de su propio Prevencionista de Riesgos, para promover y controlar medidas de seguridad de los trabajadores.
 
El Prevencionista de riesgo encargado podrá ser Ingeniero o Técnico del área.
 
12.8.      DIRECCIÓN DE LA OBRA
A partir de la fecha de inicio de obra hasta su término, se exigirá la permanencia en ella, durante toda la jornada, a un Profesional residente permanente, a cargo de la ejecución de las obras de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el art. 76 del D.S. 236/2002 (V. y U.), reservándose SERVIU el derecho de aceptar o rechazar al profesional que la Empresa designe.
 



El profesional permanente encargado de la obra, deberá acreditar como mínimo 3 años de experiencia en obras de similares características, a través certificaciones pertinentes, las que deberán ser
entregadas por la Empresa a más tardar el día de suscripción del Acta de Entrega de Terreno.
 
Para comprobar la presencia del profesional residente u otro profesional declarado en el anexo N° 6, éstos deberán registrar su asistencia a la obra diariamente en el libro respectivo, verificación que
se sumará a la efectuada por la Fiscalización Técnica de Obras en sus visitas, la cual corresponderá ser consignada expresamente, en el libro pertinente.
 
Cabe señalar que, si el Serviu autoriza que un profesional ejerza funciones en dos obras, esta condición necesariamente deberá estar reflejada el anexo N°6 de ambas obras, En este caso cada
profesional deberá registrar su asistencia a cada obra en el libro correspondiente, la cual deberá ser coincidente con las horas informadas en el anexo N°6 modificado y autorizado por la F.T.O.
 
La ausencia de algún trabajador identificados en el anexo N° 6, sin la autorización previa de la F.T.O respectiva, ya sea por condiciones de feriado legal u otro motivo de fuerza mayor, deberá ser
informado en el libro correspondiente; esto no excluye la responsabilidad del contratista de velar por el cumplimiento de los procesos establecidos durante la ejecución de la obra, debiendo contar
con reemplazo para estos casos.  
 
A mayor abundamiento, la fiscalización técnica de obras deberá exigir el registro de asistencia de la totalidad de los profesionales a cargo de la obra, analizando y contrastando, la existencia de
eventuales ausencias o modificaciones de los equipos profesionales, debiendo aplicar la multa cuando proceda.  
 
El Serviu Región de Aysén, podrá autorizar, previa solicitud escrita de la Empresa Constructora, que los profesionales/técnicos (profesional residente, autocontrol, laboratorista vial y
Prevencionista de riesgos) puedan participar en 2 obras simultáneas siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:
a) Obras contratadas por el Serviu Región de Aysén.
b) Obras se ejecuten en la misma Localidad.
c) Obras ejecutadas por la misma Empresa Contratista.
d) Obras cuyo monto licitado sea de 3° y 4° categoría (del registro Renac).
Sin perjuicio de lo anterior, y en aquellos casos en que la F.T.O constate que el profesional residente está a cargo de dos ó más obras, y que no se encuentren dentro de las condiciones establecidas
en el párrafo anterior; se sancionará a la empresa constructora con una multa de 1 UF por cada día en que ocurra esta situación. Dicha Multa será descontada en el estado de pago siguiente a la fecha
en que la F.T.O. comprobó la falta.
 
 
12.9.      PROGRAMACIÓN AUTOCONTROL
El Profesional designado por el Contratista a cargo del sistema de autocontrol, desde la fecha de Acta de entrega de terreno, tendrá un plazo de 6 días corridos, para la confección de las fichas
y cartillas de Programación. Estos documentos son los que están referidos al Plan de ensayos de Laboratorios P6, Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno P7, Programa de Control de
Calidad P8.
 
La F.T.O., tendrá un plazo máximo de 3 días corridos para entregar las observaciones a dichos documentos, y el Contratista deberá devolverlos corregidos en un plazo máximo de 3 días corridos.
 
Todas las fichas, cuadros, programas, listados, cartillas, prototipos y otras herramientas de control que aparecen en el manual, deben ser debidamente confeccionadas y aprobadas en un plazo
máximo de doce días corridos, contados desde la fecha de Acta de entrega de terreno.  
 
 
12.10.      PROGRAMACIÓN MANO DE OBRA
El oferente adjudicatario, deberá entregar a la F.T.O., la Programación de mano de obra masculina y femenina (hombres y mujeres/mes), dentro de un plazo de 10 días corridos a contar de la fecha
de entrega de terreno.
 
Se controlará la permanencia de personal trabajando en terreno, de acuerdo a esta Programación, lo que será verificado por la F.T.O.
 
En virtud de los compromisos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Serviu Región de Aysén en particular con SERNAMEG, en lo relativo a la equidad de género, se está fomentando la
contratación en mano femenina, por lo que el adjudicatario deberá incorporar a lo menos un 10 % de mujeres de la mano de obra a contratar en esta obra, ya sea bajo el perfil de profesionales,
técnicos y/o trabajadores de terreno en general.
 
El contratista adjudicado, al momento de contratar el personal necesario para la ejecución del proyecto, deberá asegurar la equidad de género en cuanto al respeto por la igualdad de las
remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen cargos y responsabilidades similares en la obra.
 
 
12.11.      PRESUPUESTO COMPENSADO, PROGRAMACIÓN FINANCIERA.
El Serviu elaborará el presupuesto compensado, el cual será aprobado junto con la Resolución que adjudica el contrato.
 
Dentro de los cinco días corridos siguientes a la entrega del terreno, el contratista deberá entregar la programación financiera, confeccionada sobre la base del presupuesto compensado, en la cual
indicará respecto de los estados de pago: N°, valor y fecha de presentación para cobro.
 
Esta Programación Financiera deberá ser consecuente con la Programación Física o (Carta Gantt) de la obra.
 
En un plazo de 10 días corridos a partir de la fecha de entrega de terreno, el contratista deberá entregar un análisis de precios unitarios de todas las partidas que componen su oferta, como así mismo
el detalle de sus gastos generales y utilidades.
 
 



12.12.      CARTILLAS DE CONTROL POR PARTIDAS
El Contratista está obligado a la presentación de todas las cartillas de control por partidas que se indiquen en la ficha P8 acordada con la F.T.O
 
 
12.13.      LIBRO DE INSPECCIÓN
Para mejor fiscalización de la obra, el contratista deberá mantener en ella un libro denominado Libro de Inspección, en él, la F.T.O., anotará todas las observaciones que le merezca la marcha de los
trabajos y las instrucciones que se le den al contratista.
 
El libro en referencia será proporcionado por el SERVIU y sus hojas irán debidamente foliadas y dispuestas en forma de permitir desglosar una copia para el SERVIU y otra para el contratista.
 
 
12.14.    LIBRO DE OBRAS
De igual manera deberá mantener, en forma permanente y actualizada, un Libro de Obras, con las mismas características del Libro de Inspección, en las cuales se anotarán las observaciones por
parte de los profesionales proyectistas, el contratista, los profesionales de Servicios públicos y los inspectores municipales cuando correspondan.
             
El libro en referencia será proporcionado por el SERVIU y sus hojas irán debidamente foliadas y dispuestas en forma de permitir desglosar una copia para el SERVIU y otra para el contratista.
 
 
12.15.      LETRERO INDICATIVO
El Contratista adjudicatario, tendrá la obligación de instalar vallas informativas de acuerdo a los criterios gráficos fijados en el Manual de Normas Gráficas para Vallas de Obra, que son parte de
estas bases y conforme instrucciones señaladas por la F.T.O.
 
Los costos asociados a la producción e instalación de dichas vallas deberán ser cubiertas por el contratista.
Deberá colocar las nuevas vallas, dentro de un plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de Entrega de Terreno y/o de la total tramitación de la Resolución que adjudica el Contrato.
 
El lugar físico donde será ubicado, lo determinará la F.T.O. El mencionado letrero quedará en poder del Contratista, quien lo retirará 30 días después de la fecha del Acta de Recepción.
 
El letrero deberá encontrarse en buen estado y actualizado durante todo el transcurso de la obra.
 
 
12.16.      SEÑALIZACIÓN
Los Contratistas deberán considerar en su oferta, todas las señalizaciones de precaución, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 78/2012 y sus modificaciones (Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones); debiendo obtener los permisos de ocupación de vía Pública e interrupción del tránsito necesario, para el normal desarrollo de las obras durante su duración, cuando proceda.
 
El contratista adjudicatario deberá considerar en la eventualidad que las obras entorpezcan el tránsito normal y expedito, los desvíos de alternativa correspondientes; manteniéndolos y
conservándolos permanentemente.
 
 
12.17.      REMUNERACIONES
Las disposiciones sobre pago de remuneraciones y derechos previsionales serán cumplidas por el Contratista adjudicatario de acuerdo con las Disposiciones legales vigentes sobre la materia.
 
El Contratista que ejecute las Obras estará obligado a entregar al SERVIU, adjunto a cada Estado de Pago, un Certificado extendido por la Inspección del Trabajo vigente, que acredite que no tiene
denuncias, ni deudas pendientes.
 
Si no diese cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior el SERVIU no dará curso ni aprobación a ningún Estado de Pago.
       
Si se formulan reparos será de responsabilidad del Contratista subsanarlos.
 
 
12.18.       PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
En caso de que la obra haya sufrido modificaciones en el transcurso de su ejecución, será responsabilidad de la empresa Contratista realizar los Planos de Construcción que correspondan.
 
Los Planos deberán ser entregados a la F.T.O., en forma previa a la recepción definitiva de la obra, el legajo de planos deberá ser entregados en dos copias en papel y formato digital de DWG de
AutoCAD.
 
El costo de la ejecución de estos planos será absorbido por el contratista con cargo a sus Gastos Generales y Utilidades.
 
12.19.      REGISTRO FOTOGRÁFICO
El contratista deberá considerar dentro de sus gastos generales, la entrega de un registro fotográfico digital e impreso que dé cuenta del avance secuencial de los distintos aspectos de la obra, de
acuerdo a las instrucciones que la F.T.O establezca.
 
Para la tramitación de los Estados de Pago, el contratista deberá entregar un registro fotográfico impreso de un mínimo de 15 fotografías de las principales secuencias constructivas del período, o
una cantidad mayor, de acuerdo a lo que determine el Fiscalizador Técnico de Obras.
 



Las fotografías digitales a entregar deberán ser de un tamaño mínimo de 1024x768 pixeles, color 24 bits, formato JPG.
 
Las fotografías impresas se entregarán, en papel bond, tamaño carta, a color o en tonos de gris, con un máximo de dos fotografías por página.
 
Asimismo, el contratista deberá efectuar un registro fotográfico digital de las condiciones en que recibió el terreno al momento de efectuarse la entrega de terreno, en el cual se pueda visualizar
claramente, condiciones de: calzada y acera existentes, cierros de las viviendas aledañas a las calles a intervenir, estado de accesos pedestres y vehiculares, postación eléctrica, cámaras de
alcantarillado y otros servicios, árboles y jardines, y sin que esta enumeración sea taxativa, de cualquier elemento emplazado cerca de las obras, o que por causa de estas pudiera sufrir deterioro o
modificación.
 
 
13.      MULTAS, SANCIONES Y RESOLUCIONES DEL CONTRATO
El incumplimiento de cada una de las obligaciones indicadas en las presentes bases, dejarán afecta a la Empresa Adjudicataria a la aplicación de las sanciones establecidas en el D.S. 236/2002(V. Y
U.), las indicadas en la Sección 11 del Manual de Inspección Técnica de Obras D.S. 85/2007 (V y U), y estas Bases.
 
El Contratista adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a lo programado de acuerdo con la legislación vigente.
 
El incumplimiento facultará al Servicio para resolver administrativamente con cargo el Contrato, siempre que la causa sea imputable al Contratista.
 
Las multas se aplican sin I.V.A., de acuerdo al valor neto de la partida correspondiente del presupuesto oferta del contratista.
 
 
13.1.      RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda materia en que las partes no llegaren a acuerdo será resuelta de acuerdo al D.S. 236/2002, sin desmedro de la competencia que corresponde al Tribunal de Contratación Pública, Título V de la
Ley 19.886. (Aplica Dictamen N°23.796 de 2005).
 
 
13.2.      MULTAS
Se establecen las siguientes multas en relación con las obligaciones administrativas y técnicas del adjudicatario, dentro de los plazos establecidos en estas bases:
 
 
13.2.1.      OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS
 
13.2.1.1           De las garantías
El no cumplimiento oportuno de la presentación y/o renovación de las Boletas de Garantía y Póliza de Seguros indicadas en los puntos 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 y 10.5, estará sujeto a una multa diaria
de un 0,3 por mil del valor del contrato.
 
13.2.1.2 Subcontratación y Cumplimiento Laboral
El contratista será responsable del cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de su personal y del personal de sus subcontratistas, conforme a lo dispuesto en el artículo
183-E del Código del Trabajo. En consecuencia, el Servicio de Vivienda y Urbanización podrá ser solidariamente responsable por el no pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o
indemnizaciones laborales, en la medida que concurran los supuestos legales.
El contratista deberá presentar obligatoriamente, junto con cada estado de pago, los formularios F30 y F30-1, debidamente completados, respecto de la totalidad del personal que labore en la
ejecución del contrato, ya sea directamente contratado o por medio de terceros subcontratistas.
La Fiscalización Técnica de Obras (FTO) fiscalizará el cumplimiento de esta obligación, pudiendo recomendar la suspensión del estado de pago correspondiente en caso de incumplimientos
laborales o previsionales. Esta suspensión se mantendrá hasta que se acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones infringidas.
El incumplimiento reiterado de esta cláusula podrá constituir causal de término anticipado del contrato, sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos 126, 144 y siguientes del D.S. N°
236/2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
 
13.2.2.      OBLIGACIONES TÉCNICAS
 
13.2.2.1. Libro de Inspección
La inexistencia de este libro, por la no permanencia en Oficina a disposición de la F.T.O., y verificada por la misma, se sancionará con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.
 
13.2.2.2 Libro de Obras
La inexistencia ó la no permanencia de este libro, en Oficina a disposición de la F.T.O., y verificada por la misma, se sancionará con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.
 
13.2.2.3. Letrero Indicativo
La no oportuna colocación de este letrero dentro del plazo indicado implicará que la Empresa será sancionada con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.
 
13.2.2.4. Elementos de seguridad
El incumplimiento de esta obligación será ponderado por la F.T.O., y cuando proceda se sancionará con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.
 
13.2.2.5. Profesionales y Técnicos en Obra
Cada vez que la F.T.O., verifique que el incumplimiento de parte del contratista a lo declarado en el Anexo N° 6 además de lo exigido en los puntos 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 de las



presentes bases administrativas, será sancionado con una multa ascendente a 10 UF por cada caso detectado; ya sea la falta del profesional residente o la falta de algún integrante del equipo de
autocontrol. Dicha multa será descontada en el estado de pago siguiente a la fecha en qué se comprobó la falta.
 
En aquellos casos en que la F.T.O., constate que el profesional residente está a cargo de dos ó más obras, se sancionará a la empresa constructora con una multa de 1 UF por cada día en que ocurra
esta situación. Dicha Multa será descontada en el estado de pago siguiente a la fecha en que la F.T.O., comprobó la falta.
 
13.2.2.6. Análisis de Precios Unitarios, detalle de Gastos Generales y Utilidades.
 
El incumplimiento de esta obligación definida en el pto. 12.11 de las presentes bases, se sancionará con una multa diaria, de un 0,3 por mil del valor del contrato.
 
14.      MODIFICACIONES Y CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato podrá ser objeto de modificaciones en caso de existir acuerdo para ello entre las partes, entendiéndose que cualquier modificación que se acuerde introducir estará sujeta al mismo trámite
de aprobación del contrato original y no podrá vulnerar el principio de igualdad que rige las propuestas públicas y la legislación vigente.
 
El oferente adjudicado no podrá ceder el contrato a ningún título.
 
15.      GASTOS DEL CONTRATO
Todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, serán de cargo del oferente adjudicatario.
El SERVIU REGIÓN DE AYSÉN no pagará por ningún concepto distinto de los expresamente indicados en las presentes bases y de acuerdo a los términos establecidos en el contrato que se
suscriba como resultado de la presente licitación.
 
16.      CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De conformidad a la Resolución Nº 790/30.03.95 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el oferente adjudicatario de la obra, será calificado por el SERVIU en las siguientes oportunidades:
 
a. El SERVIU REGIÓN DE AYSÉN, calificará al Contratista de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 127/77 de (V. Y U) y sus modificaciones posteriores.
 
b. Se precalificará al Contratista al cumplir la obra el 50% del avance físico de la misma. Esta precalificación deberá ser efectuada a lo menos por dos profesionales, uno de los cuales será el
Fiscalizador Técnico de la obra.
 
c. La Calificación Final de la Obra, corresponderá a la ponderación entre la Calificación Parcial y aquella que sancione la Comisión Receptora, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 127/77 (V
y U) y sus modificaciones posteriores.
 
 
17.      DOMICILIO DE LAS PARTES
 Para todos los efectos legales y administrativos del contrato que se suscriba entre el SERVIU REGIÓN DE AYSÉN y el oferente adjudicado, éstos fijan su domicilio en la ciudad de Coyhaique.
 
18. DOCUMENTOS ANEXOS.
• Bases Técnicas Generales, que consta de 06 páginas.
 
• Fichas que consta de 05 páginas:
       i)  Ficha P2, Cronograma de Plazos Contractuales.
       ii)  Ficha P3, Programa de Trabajo (Carta Gantt (02 páginas).
      iii)  Ficha P4, Programación Financiera.
      iv)  Ficha P9, Listado de Equipos, Maquinarias y Subcontratos.
 
• Anexos, que consta de 12 páginas.
      i)   Anexo N°1, Carta de Profesional Encargado de la Obra.
     ii)   Anexo N°2, Formulario Oferta Económica.
    iii)   Anexo N°3, Declaración Plan de Gestión De Residuos RCD. 
    iv)   Anexo N°4, Declaración.
    v)    Anexo N°5, Formato de Capacidad Económica (02 páginas).
   vi)    Anexo N°6, Listado Personal que participa en la Obra.
  vii)    Anexo N°7, Listado personal femenino que participa en la obra.
  viii)   Anexo N°8, Documentos para recepción de obra.
  ix)   Anexo N 9, Consideraciones Generales sobre extracción de áridos, sitios de disposición final.
   x)  Anexo N 10, Levantamiento de Información de Grupos Especial Protección (GEP), en Zonas          Intervenidas.
   xi) Anexo N° 11, Pacto Integridad

 

• Formularios, que consta de 06 páginas.
      i)    Formulario 1, Identificación del Oferente (04 páginas).
     ii)    Formulario 2, Laboratorio para control de Calidad.
    iii)    Formulario 3, Declaración Jurada Simple (Persona Natural).
    iv)    Formulario 4, Declaración Jurada Simple (Persona Jurídica o Consorcio).  



 
• Apéndice N° 1, Planificación General de la Obra, que consta de 06 páginas.
 
• Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”, que consta de 78 páginas.
 
• Itemizado del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”, que consta de 01 página.
 
• Plano Planta de Topografía y Demoliciones, Plano Planta Pavimentación, Drenaje y Aguas Lluvias del Proyecto  "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE –
FAJA SUR”, que consta de 1 matriz (1-7).
 
•  Plano Planta de Topografía y Demoliciones, Plano Planta Pavimentación, Drenaje y Aguas Lluvias del Proyecto  "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE
– FAJA SUR”, que consta de 1 matriz (2-7).
 
• Plano Perfiles Longitudinal y Transversales, Perfiles Transversales Avda Divisadero Oriente Faja Sur del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO
ORIENTE – FAJA SUR”, que consta de 1 matriz (3-7).
 
• Planos Perfil Transversales Avda. Divisadero Oriente - Faja Sur  y Perfiles Longitudinales de los psjes Vicente Huidobro - Barros Arana - Marcela Paz - Los Pilcheros - Manuel Rojas - Pablo
De Rocka - Calle Mafud Massis - Calle Marta Brunet - Cruce 1 y 2 del proyecto "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”, que consta de 1
matriz (4-7).
 
• Plano Detalles Tipo  de Pavimentación del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”, que consta de 1 matriz (5-7).
 
• Plano Detalles Tipo Cruce Peatonal y Rebaje de Vereda, Detalle Pavimento Tactil de Alerta "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”, que
consta de 1 matriz (6-7).
 
• Plano Detalles Tipo de Drenaje y Aguas Lluvias del proyecto "CONSTRUCCIÓN CALZADA H.C.V. AVDA. DIVISADERO ORIENTE – FAJA SUR”, que consta de 1 matriz (7-7).
 
• Estatigrafia Calicata N°1 que consta de 2 páginas.
 
• Estatigrafía Calicata N°3 que consta de 2 páginas.
 
• Manual de Vallas que consta de 11 páginas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GIOVANNA GÓMEZ GALLARDO
DIRECTOR (S) 

SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Resolución Exenta N°181 Digital
Resolución Exenta N°1205 Digital
Bases Técnicas Generales Digital
Fichas Digital
Anexos Digital
Formularios Digital
Apendice N°1 Digital
Especificaciones Técnicas Especiales Digital
Itemizado Digital
Plano 1-7 Físico 1 0



Plani 2-7 Físico 1 0
Plano 3-7 Digital
Plano 4-7 Digital
Plano 5-7 Digital
Plano 6-7 Digital
Plano 7-7 Digital
Estratigrafia N°1 Digital
Estratigrafia N°3 Digital
Manual Vallas Digital

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas

SMR/CLO/GGG/PRP

Distribución:

Miriam Perez Vidal - SECRETARIA
Sebastián Mena Reyes - JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL (S)
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