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RANCAGUA, 11 ABR. 2025

RESOLUCION EXENTA N°© 1869

VISTOS:
Decreto Supremo N° 236 del afio 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
y sus modificaciones;

Resolucion N° 38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razén de fecha 24.08.2012 de
SERVIU Regién del Libertador General Bernardo O 'Higgins, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo
para licitaciones de contratos de ejecucién de obras;

Memorandum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) Departamento Programacién
Fisica y Control Serviu region del Libertador General Bernardo O’Higgins a Jefe (S) de
Departamento Técnico C. y U. que envia decretos tramitados para dar inicio a proceso
licitatorio del proyecto CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 33° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO
MOSTAZAL DE LA REGION DE O’'HIGGINS. CODIGO BIP 40051621-0

La Resoluciéon N°36 de fecha 19 de diciembre del 2024, que fija normas sobre la exencién
del trdmite de toma de razéon y que determina los montos en unidades tributarias
mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma
de razéon y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloria
General de la Republica;

“Las atribuciones otorgadas en virtud del DS N°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y las facultades sefialadas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 registrado
con fecha 9 de junio de 2023 emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
Resolucion Exenta RA 272/671/2025, tomada de razdén con fecha 9 marzo de 2025;
Resolucion Exenta RA 272/198/2025 registrada con fecha 23 de enero de 2025; Decreto
Exento RA 272/10/2025 registrado con fecha 17 de febrero de 2025; todos los actos
administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo ademas
en consideracion lo senalado en su articulo 16, D.F.L. N° 29 que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo
siguiente:”

CONSIDERANDO:
Memorandum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) Departamento
Programacion Fisica y Control Serviu region del Libertador General Bernardo O’Higgins
a Jefe (S) de Departamento Técnico C. y U. que envia decretos tramitados para dar inicio
a proceso licitatorio del proyecto CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 33° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO
MOSTAZAL DE LA REGION DE O’'HIGGINS. CODIGO BIP 40051621-0

La Res. N°55 de fecha 20.01.2025, del Ministerio de Hacienda, con toma de razén por
la Contraloria General de la Republica fecha 31.01.2025 que identifica la iniciativa de
inversion en el presupuesto de inversién publico CONSTRUCCION PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 33° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE
TILCOCO MOSTAZAL DE LA REGION DE O’HIGGINS. CODIGO BIP 40051621-0

RESOLUCION:

CONVOCASE a Licitacion PUblica N°© 642-11-0125 de SERVIU Regién del Libertador
General Bernardo O "Higgins



2. APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacion Publica N° 642-11-

0125

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [_|
N°642-11-0125

CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 33° LLAMADO GRUPO 3
COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO MOSTAZAL DE LA REGION DE O'HIGGINS

CODIGO BIP 40051621-0
www.mercadogublico.cl: ID 642-11-0125

NUMERAL
N°| B.A.E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 |3.

SISTEMAS DE CONTRATACION, segun articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:
X]1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [ ]3.- Administracién Delegada.
mediante la modalidad de:

Xay, [b), o), [d), [le),

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:
X]sectorial, [_JFNDR, [_]Mixto, [_IMOP, [_] otro:.............

3 |a.2

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

L1 Unidad de Fomento (incluir dos decimales)
X son $266.643.000
[ ] se dara a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

X No incluye valor proforma, [] Se considera valor proforma por un monto de: ....uuaus
ode ... TR U oh

DE LAS OBRAS

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON
LOS SIGUIENTES:

e D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucidon N°38/2009 Bases Administrativas Especiales

e El presente Anexo de Condicionantes Especiales

e Formatos Anexos Administrativos
e Itemizado

ANTECEDENTES TECNICOS PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
33° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO MOSTAZAL DE LA
REGION DE O'HIGGINS. CODIGO BIP 40051621-0

- DmosTAzAL

- 3407 Pje El Negro
- Dpoc

- Autorizacion DOM Acceso Pje a Ruta Independencia

- Certificado DOM Tipo Via

- Certificado Areas Verdes

- Certificado DOM BNUP

- Certificado DOM Materialidad

- Certificado Perfiles Tipo DOM

- Certificado Secplan PPP

- Mec Suelos Pje El Negro C9 y C10

- Mem Proyec. Pav. Pje El Negro

- Oficio Aprobacion MOP Acceso pasajes El NEgro, El Almendro , Los Silva
- PERFILES_Pasaje El Negro

- Pje El Negro Acc. Universal VB DOM Planta

- Plano Loteo Pasaje El Almendro - Parcelacion San Pedro
- BPlanos

- Pasajes Comuna Mostazal El Negro Lamina 1 de 2

- Pasajes Comuna Mostazal El Negro Lamina 2 de 2

- Pasajes Comuna Mostazal El Negro.dwg

- 23408 Pje EI AImendro

- BDoc
- Autorizaciéon DOM Acceso Pje a Ruta Independencia
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Certificado DOM Tipo Via

Certificado Areas Verdes

Certificado DOM BNUP

Certificado DOM Materialidad

Certificado Perfiles Tipo DOM

Certificado Secplan PPP

Mec Suelos Pje ElI Almendro C7 y C8

Mem Proyec. Pav. Pje El Almendro

Oficio Aprobacién MOP Acceso pasajes El NEgro, El Almendro , Los Silva
Pasaje El Almendro - Parcelacion San Pedro
PERFILES_Pasaje El Almendro

Pje El Almendro Acc. Universal VB DOM Planta

BPIanos

Pasajes Mostazal Pje El Almedro Lamina 1 de 2
Pasajes Mostazal Pje El AlmedroLamina 2 de 2
Pasajes Mostazal Pje El Almedral.dwg

73409 Pje Los Silva
BDoc

Autorizacion DOM Acceso Pje a Ruta Independencia
Certificado DOM Tipo Via

Certificado Areas Verdes

Certificado DOM BNUP

Certificado DOM Materialidad

Certificado Perfiles Tipo DOM

Certificado Secplan PPP

Mec Suelos Pje Los Silvas C5 y C6

Mem Proyec. Pav. Pje Los Silva

Oficio Aprobacion MOP Acceso pasajes El NEgro, El Almendro , Los Silva
Pasaje Los Silva - Parcelacion San Pedro
PERFILES_Pasaje Los Silva

Pje Los Silva Acc. Universal VB DOM Planta

BPIanos

Pasajes Comuna Mostazal Los Silva Lamina 1 de 2
Pasajes Comuna Mostazal Los Silva Lamina 2 de 2
Pasajes Comuna Mostazal Los Silva.dwg

B3410 Pje Los Jerez

Doc
Autorizacion DOM Acceso Pje a Ruta Independencia
Certificado DOM Tipo Via
Certificado Areas Verdes
Certificado DOM BNUP
Certificado DOM Materialidad
Certificado Perfiles Tipo DOM
Certificado Secplan PPP
Mec Suelos Pje Los Jerez C3 y C4
Mem Proyec. Pav. Pje Los Jerez
Oficio Aprobacidn Vialidad
PERFILES_Pasaje Los Jerez
Pje Los Jerez Acc. Universal VB DOM Planta
Plano de Loteo OK DOM

BPlanos

Pasajes Mostazal Los Jerez ( Villa Sta Olga) Lamina 1 de 3
Pasajes Mostazal Los Jerez ( Villa Sta Olga) Lamina 2 de 3
Pasajes Mostazal Los Jerez ( Villa Sta Olga) Lamina 3 de 3
Pasajes Mostazal Los Jerez ( Villa Sta Olga.dwg

F7QUINTA DE TILCOCO
73288 Pje El Medio

Doc
Calculo Mov. de Tierra El Medio
Certificado BNUP Pasaje Del Medio
Certificado DOM 192, Proyectos Zona Rural (1)
ETE Pasaje El Medio
MEM Aguas Lluvia Pasaje El Medio
MEM Pavimento Pasaje El Medio
Perfil Tipo Final Pasaje El Medio
Permiso A. Lluvia

BPlanos




- 3288 Pje El Medio_L1
- 3288 Pje El Medio_L2
- 3288 Pje El Medio_L3
- 3288 Pje El Medio_L4
- 3288 Pje El Medio_L5
- Pasaje El Medio Final.dwg

- 3289 Pje El Perial

- Dpoc

- Calculo Movimiento de Tierra

- Carta Autorizacion Aguas Lluvia

- Certificado Agua Potable

- Certificado DOM 192, Proyectos Zona Rural
- ETE Pasaje El Perial

- Memoria Aguas Lluvia Pasaje El Perial

- Memoria Pavimento Pasaje El Perial

- Perfil Tipo Final El Perial

- Verificacion de Canales Pasaje El Perial

- BPIanos

- 3289 Pje El Perial_L1

- 3289 Pje El Perial_L2

- 3289 Pje El Perial_L3

- 3289 Pje El Perial_L4

- 3289 Pje El Perial_L5

- VIAL2005(07)-PC-01-04_C 21-08-2022.dwg

El oferente debera considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecucion del proyecto, ademas también sera responsable del traslado de
redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles
modificaciones de arranques y uniones domiciliarias

5 PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo Total maximo para la Ejecucién de la Obra sera de 270 dias corridos, a contar
del dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.
[ ] No se contempla entregas parciales.
X se contempla entregas parciales

6 REQUISITOS DE PARTICIPANTES
Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, primera, segunda y/o
tercera categoria
DX] AUTORIZA / [_] NO AUTORIZA la participacién contratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25
de DS. 236/2002 (V. y U.)
Los contratistas con una categoria inmediatamente inferior deberan ingresar por Oficina
de Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU
Avda. Brasil 912, Rancagua, carta conductora hasta 10 dias habiles antes de la fecha de
apertura, solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Calculo de capacidad
econdémica y Certificado RENAC vigente.

7 REAJUSTES
[ ] No se esta afecto a reajustabilidad.
[ ] Esté afecta a sistema de reajuste segun ..... IPC.
X Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.

8 ANTICIPOS
D}XEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos
|:| En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un....., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02
(V.y U.).
|:| En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
maximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.).

9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO
El porcentaje del valor contrato que se usara para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de:
3%.
El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI Region [X], Gobierno Regional VI regién[ |, Otro......

10 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126

DEL REGLAMENTO




El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién [X], Gobierno Regional VI region_], Otro [ Jeooveveceeen.

11110 POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS
El contratista debera entregar pdliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI
region [X|, Gobierno Regional VI regién[ ], otro [, La poliza debera tener
vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo contractual.
12|11 PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA
a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:
El valor a pagar por los derechos de participacion de la licitacion es de $0
Los antecedentes de la licitacion podran ser descargados en el portal
www.mercadopublico.cl ID 642-11-0125
b) Plazo para efectuar consultas:
Las consultas de los oferentes podran ser efectuadas desde el dia de la publicacion de
la licitacion, hasta el séptimo dia corrido después de la publicaciéon, al foro del
portal www.mercadopublico.cl ID 642-11-0125
c) Plazo para dar respuesta a Consultas:
Las respuestas a las consultas de los oferentes seran publicadas al sexto dia corrido
después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl.
d) Entrega Certificado RENAC y Declaracién de Capacidad Econémica:
Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en
horario de 8:30 a 13:30
d) Entrega del Formulario de Oferta Econémica
El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias habiles antes de la apertura
en el tercer piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes
f) Presentacion de las propuestas:
El acto de presentacion y apertura de las ofertas se realizara el quinceavo dia habil
contados desde el dia siguiente de la fecha de publicacion, a través del portal
www.mercadopublico.cl.
13|12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
a) Sobre "Documentos Anexos":

|:| No se requiere de documentos adicionales
X se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la
oferta "Documentos Anexos”.

e Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°
1 de la oferta "Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacion Vigente, con no mas de 10 dias
de antigliedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite
que no presenta morosidad ni protestos.

e Suscribir Declaraciéon Jurada Simple sobre la prohibicién para contratar con
la Administracion del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que
no ha incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, segun
lo dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, ademas de estar en
conocimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo VII y, en particular,
del art. 35 de la ley N°21.634. Se adjunta formato.

e El oferente podrad indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de
los Anexos Administrativas, |la fecha de adjudicacién indicada en el portal, o sea
el 01.05.2025

e Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de
la Oferta Administrativa, los Oferentes deberan entregar una programacion de
obra con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Project 2010
o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacidon, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).
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e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, sefialando expresamente la relacion de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

e Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su
representante legal y presentados segin el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales aprobados por Resolucién N°38 de fecha 09.08.2012.

b) Sobre “Oferta Econémica”:
& No se requiere de documentos adicionales
[]se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
14|17 LETRERO INDICATIVO
El oferente debera considerar en su oferta la cantidad de 2 letreros(1 por comuna).
15|29 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85
A establecer segiin monto y tipo de contrato:
[] Vivienda y Equipamiento
|:| Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con .... aflos de experiencia, jornada completa
[] Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con ....de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.
* Un Profesional con.... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con.... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia
Pavimentacion
X X Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con 2 aios de experiencia, jornada completa.
[ ] Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con ... afos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional
Parques y Areas Verdes
L] [ ] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con 3 Afios de experiencia, jornada completa.
[] Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con 2 aios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ] Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.
* Un Profesional con ... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia.
16|32 DISPOSICIONES VARIAS

] No se consideran disposiciones adicionales
|X| El oferente debera tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N° 78 del D.S. N° 236/2002
de (V y U), SERVIU entregara, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demas antecedentes del proyecto, los cuales seran
proporcionados por la Fiscalizacidon Técnica de Obras(FTO).

e De presentarse dudas respecto de la interpretacion de los Antecedentes Técnicos,
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante
la ejecucion de las obras, seran resueltas por parte de la Seccion donde se
originaron dichos antecedentes, en este caso Seccion de Infraestructura del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacion, las cuales seran
canalizadas a través de la Fiscalizacidn Técnica de Obras(FTO).




El contratista adjudicado, junto con la presentacion de los estados de pago,
debera presentar un reporte indicando el niUmero y porcentaje de contratacion de
mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacién.

En relacién a lo sefalado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
afade lo siguiente:

La reglamentacion valida para la fabricaciéon e instalacion de este, es el documento
adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

Debera considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial segun lo establecido en el
articulo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social.

El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de caracter global seran
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.

El contratista debera considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucion de
la obra, una tablet de al menos: tamafio 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad WiFi y con los visores de programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista debera cargar
todos los documentos técnicos de la licitacién (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portatil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
que sea hecesario.

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalizacion técnicas de la obra y su
disposicién sera total para esos fines, lo cual sera verificado por parte de SERVIU.
El contratista debera dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico
de la obra de SERVIU tenga libre acceso a este equipo y a la informacion contenida
en ella.

SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacién, robo o hurto
de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el
periodo de ejecucién de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de
ser necesario de su reemplazo.

El Oferente adjudicado debera considerar seguin lo dispuesto en el Articulos N°90
del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones
gue no resulten imputables al contratista y que ha razén de esto originen el pago
de mayores gastos generales, esta indemnizacion sera de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusidon de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes
N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General
de la Republica.

Férmula base de célculo de la indemnizacidon por mayores gastos generales:

Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)

% indemnizacion diaria: $ 0,5 mil
(Reajuste debera ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdémica
hasta el dia del pago efectivo, segun la variacion de la U.F. )

Dias con derecho a M.G.G.:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N° 236, el
contratista adjudicado o su representante legal tendrd un plazo de 15 dias
corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitacién de la
Resolucion que Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de
la Licitacion del Departamento de Programacién Fisica y Control, para firmar todos
los antecedentes técnicos del proyecto ya que estos quedaran depositados en
SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicara una multa tipo por cada dia de
atraso de acuerdo a lo establecido en el punto N°25 de las Bases Administrativas
Especiales.




La empresa adjudicada debera presentar mes a mes durante todos los meses en
que dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

La empresa adjudicada deberd realizar una declaracion jurada simple con el
listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual
deberd mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal
manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que
ingresen con posterioridad al inicio de las faenas.

El oferente adjudicado deberd presentar previo al primer estado de pago el plan
de manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los
antecedentes de la presente licitacién, y ademas junto con los estados de pago
deberd presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones
y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de
construccién que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten
con infraestructura para la gestion y disposicion (sitios de disposicién final con
resolucién sanitaria) no sera exigible la reportabilidad en RETC durante el afno
2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la
gestion de RCD. En este caso, se solicitard justificar esta exencion en la
reportabilidad mediante un analisis de costos asociados al traslado de los RCD
desde las obras de construccion a los sitios de disposicién final en virtud de valores
de entrada a estos recintos, consumo de combustible y honorarios conductor.

Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCI()N, sello
impulsado por Ministerio de Vivienda y Urbanismo

3. APRUEBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2 de la presente resolucién,

los cuales

son integrantes de la presente Licitacién Publica N°642-11-0125

CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 33°

LLAMADO

GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO MOSTAZAL DE LA

REGION DE O’HIGGINS. CODIGO BIP 40051621-0

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacidon se podran obtener en forma gratuita, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-11-0125

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes
de la Comision Técnica Evaluadora de las Ofertas:
COMISIONADOS TITULARES
< Camilo Iturra Prado Presidente de la Comision,
Departamento Técnico, SERVIU.
< Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.
< Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.
COMISIONADOS SUBROGANTES
% Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.
s Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.
< Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.
6. La presente resolucidn no irroga gasto para el Servicio.

7. PUBLIQUESE en el ID 642-11-0125 del portal www.mercadopublico.cl la presente

resolucion.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE



http://www.mercadopublico.cl/

OMAR GUTIERREZ MESINA
DIRECTOR SERVIU OHIGGINS

CIP/VGR/FTT/DSV/CSQ/IOH/MHG

DISTRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU OHIGGINS

- SEREMI MINVU

- I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO MANUEL FLORES 50 QTA TILCOCO
- I. MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL ARTURO PRAT 10 MOSTAZAL

- SECCION CONTRALORIA INTERNA

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

- DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
- SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- SECCION DE OBRAS CIVILES

- SECCION OFICINA DE PARTES
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