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APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES,
CONVOCA A LICITACION PUBLICA N°642-66-0124
MEJORAMIENTO PARQUE GUACARHUE Y CIRCUITO
PEATONAL QUINTA DE TILCOCO. CODIGO BIP 30101508-0

Gobierno de Chile

RESOLUCION RANCAGUA, 27 AGO. 2024
ELECTRONICA

1.

RESOLUCION EXENTA N° 4620

VISTOS:
El Decreto Supremo N° 236 del afio 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién
y sus modificaciones;

La Resolucién N° 38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razdn de fecha 24.08.2012 de
SERVIU Regién del Libertador General Bernardo O "Higgins, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo
para licitaciones de contratos de ejecucién de obras;

Ordinario N°2685 de fecha 25.06.2024 de Director SERVIU O’Higgins al Ministro de
Vivienda y Urbanismo en el que solicita la identificacion del proyecto Mejoramiento Parque
Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta de Tilcoco.

Memorandum N°2162 de fecha 23.07.2024 de Encargado Departamento Técnico C. y U.
SERVIU O’Higgins al Director SERVIU O’Higgins que solicita autorizacidon para publicar
proyecto respecto a lo indicado en Art. N°4 del D.S. N°236/2002 (V. y U.), el proyecto
Mejoramiento Parque Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta De Tilcoco. Cddigo BIP
30101508-0

Providencia del Director SERVIU O’Higgins autorizando la publicacién del proyecto
Mejoramiento Parque Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta De Tilcoco. Cdédigo BIP
30101508-0

Ficha IDI que identifica presupuesto destinado para Obras civiles del proyecto
Mejoramiento Parque Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta De Tilcoco. Cddigo BIP
30101508-0

Resolucion N°7 de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exencién del
tramite de toma de razon y la Resolucion N°14 de fecha 29 de diciembre de 2022, que
determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos
gue se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a controles de reemplazo
cuando corresponda, ambas de la Contraloria General de la Republica.

“Las atribuciones otorgadas por el DS N©°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y las facultades sefialadas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 registrado
con fecha 9 de junio de 2023 emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Resolucion TRA N°272/10/2022 tomada de razén con fecha 27 de abril de 2022,
Resolucion TRA 272/46/2021 tomada de razdén con fecha 3 de marzo de 2022, Decreto
Exento RA N°272/66/2023 registrado con fecha 9 de noviembre de 2023 todo los actos
administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo ademas
en consideracion lo sefialado en su articulo 16, DFL 29 que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo
siguiente:”

CONSIDERANDO:
Ficha IDI que identifica presupuesto destinado para Obras civiles del proyecto

Mejoramiento Parque Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta De Tilcoco. Coédigo BIP
30101508-0

Memorandum N°2162 de fecha 23.07.2024 de Encargado Departamento Técnico C. y U.
SERVIU O’Higgins al Director SERVIU O’Higgins que solicita autorizacion para publicar
proyecto respecto a lo indicado en Art. N°4 del D.S. N°236/2002 (V. y U.), el proyecto



Mejoramiento Parque Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta De Tilcoco. Cdédigo BIP
30101508-0

Providencia del Director SERVIU O’Higgins autorizando la publicacién del proyecto
Mejoramiento Parque Guacarhue y Circuito Peatonal Quinta De Tilcoco. Cdédigo BIP
30101508-0

RESOLUCION:

CONVOCASE a Licitacion PUblica N° 642-66-0124 de SERVIU Regién del Libertador
General Bernardo O "Higgins,

. APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacién PUblica N° 642-66-

0124

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [ |
NO 642-66-0124

MEJORAMIENTO PARQUE GUACARHUE Y CIRCUITO PEATONAL QUINTA DE TILCOCO. CODIGO

BIP 30101508-0
ID www.mercadopublico.cl: N° 642-66-0124

No

NUMERAL
B. A. E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

3.

SISTEMAS DE CONTRATACIéN, segt’m articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:
X]1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [ ]3.- Administracién Delegada.
mediante la modalidad de:

MXa), [lb), [Lle), Uld), [Lle),

4.1

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:
X]sectorial, [_JFNDR, [_]Mixto, [_IMOP, [_] otro:.............

4.2

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

L1 Unidad de Fomento (incluir dos decimales)
X son $ 1.388.962.000
[ ] se daré a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

X No incluye valor proforma, [] Se considera valor proforma por un monto de: .........
ode......... T U o

DE LAS OBRAS

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON
LOS SIGUIENTES:

e D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucion N°38/2009 Bases Administrativas Especiales

e El presente Anexo de Condicionantes Especiales
e Formatos Anexos Administrativos

- 200 pocuMENTOS

- Z01-05 DOCUMENTOS GENERALES

- GUACARHUE - 00 - MEMORIA EXPLICATIVA DE PROYECTO

- GUACARHUE - 01 - EETT

- GUACARHUE - 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
- GUACARHUE - 03 - CATALOGO MOBILIARIO PREFABRICADO

- GUACARHUE - 04 - MINUTA TECNICA - COLIHUE

- GUACARHUE - 05 - PPTO CIRCUITO PEATONAL

~ GUACARHUE - 05 - PPTO PARQUE

- GUACARHUE - 05 - PRESUPUESTO UNIFICADO

- GUACARHUE - 05 - RESUMEN PPTO UNIFICADO

- B06 MEMORIA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
-  GUACARHUE - 00 - MEMORIA ACCESIBILIDAD

- BOZ 1 APROBACIONES

- B01 PROYECTO SANITARIO APROBADO
- GUACARHUE - SANITARIO APROBACION.dwg
- OFICIO INGRESO
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PROYECTO AGUAS APROBADO

E707.2 APROBACIONES

Aprobacion pavimentacion Guacarhue

GUACARHUE - 01 - APROBACION PROYECTO SANITARIO

GUACARHUE - 02 - APROBACION GENERAL

GUACARHUE - 03 - APROBACION PROYECTO SENALETICA Y DEMARCACION
GUACARHUE - 04 - APROBACION DOM ACCESIBILIDAD

GUACARHUE - 05 - APROBACION PAV SERVIU

B04 ACCESIBILIDAD APROBAD

ACC 01 APROBADA

ACC 02 APROBADA

ACC 03 APROBADA

HOJA APROBACION MEMORIA ACCESIBILIDAD

=01 TOP

GUACARHUE - 14 - TOP 01 03 — LEVANTAMIENTO
GUACARHUE - 14 - TOP 01 03 - LEVANTAMIENTO
GUACARHUE - 14 - TOP 01 de 03 - LEVANTAMIENTO
GUACARHUE - 14 - TOP 02 de 03 - LEVANTAMIENTO
GUACARHUE - 14 - TOP 03 de 03 - LEVANTAMIENTO

=02 DEM

GUACARHUE - DEM 01 01 - DEMOLICIONES
GUACARHUE - DEM 01 01 - DEMOLICIONES
GUACARHUE - DEM 01 01 - DEMOLICIONES

703.1 ARQ

GUACARHUE - ARQ 12 12 - MOBILIARIO PREFAB

4009

4011

ce 0010

ce 0020

ce 0030

ce 0060

CF 4001

cf4015

craneo

GUACARHUE - ETAPA 3 - ARQ 12 12 - MOBILIARIO PREFABRICADO
GUACARHUE - ETAPA 3 - ARQ 12 12 - MOBILIARIO PREFABRICADO
GUACARHUE - ETAPA 3 - ARQ 12 de 12 - MOBILIARIO PREFABRICADOJM 003
IM2

jm-12

sd 101

TAMBORES

BGUACARHUE - ARQ 18 20 - PORTICO Y CERCO
CL_ES_D300PL_ficha

D300PL_manual

GUACARHUE - ARQ 18 20 - PORTICO Y CERCO
GUACARHUE - ARQ 18 20 - PORTICO Y CERCO
GUACARHUE - ARQ 18 de 20 - PORTICO Y CERCO
GUACARHUE - ARQ 19 de 20 - PORTICO Y CERCO
GUACARHUE - ARQ 20 de 20 - PORTICO Y CERCO
VISTA FRONTAL RIEL D300 PL

VISTA LATERAL GUIA D300 PL

VISTA LATERAL RIEL D300 PL

F7GUACARHUE - ARQ 29 32 - IMG

41 imagenes

GUACARHUE - ARQ 28 32 - IMG

GUACARHUE - ARQ 29 32 - IMG

GUACARHUE - ARQ 29 de 32 - IMG

GUACARHUE - ARQ 30 de 32 - IMG

GUACARHUE - ARQ 31 de 32 - IMG

GUACARHUE - ARQ 32 de 32 - IMG

GUACARHUE - ARQ 28 28 - TRAZADO AREA DE JUEGOS
GUACARHUE - ARQ 28 28 - TRAZADO AREA DE JUEGOS
GUACARHUE - ARQ 28 de 28 - TRAZADO AREA DE JUEGOS

703.2 ARQ

GUACARHUE - ARQ 00 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 00 de 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 01 de 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 02 de 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 03 de 06 - PLANTA GENERAL




GUACARHUE - ARQ 04 de 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 05 de 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 06 de 06 - PLANTA GENERAL
GUACARHUE - ARQ 07 08 - CORTES

GUACARHUE - ARQ 07 de 08 - CORTES

GUACARHUE - ARQ 08 de 08 - CORTES

GUACARHUE - ARQ 09 09 - PARADERO A
GUACARHUE - ARQ 09 de 09 - PARADERO A
GUACARHUE - ARQ 10 10 - PARADERO B
GUACARHUE - ARQ 10 10 - PARADERO B
GUACARHUE - ARQ 11 11 - PARADEROS DETALLES
GUACARHUE - ARQ 11 de 11 - PARADEROS DETALLES
GUACARHUE - ARQ 13 17 - MOBILIARIO

GUACARHUE - ARQ 13 de 17 - MOBILIARIO
GUACARHUE - ARQ 14 de 17 - MOBILIARIO
GUACARHUE - ARQ 15 de 17 - MOBILIARIO
GUACARHUE - ARQ 16 de 17 - MOBILIARIO
GUACARHUE - ARQ 17 de 17 - MOBILIARIO
GUACARHUE - ARQ 21 22 - PARRONES

GUACARHUE - ARQ 21 de 22 - PARRONES
GUACARHUE - ARQ 22 de 22 - PARRONES
GUACARHUE - ARQ 23 23 - DECK TREN

GUACARHUE - ARQ 23 de 23 - DECK TREN
GUACARHUE - ARQ 24 24B - DECK AV.CARDENAL CARO
GUACARHUE - ARQ 24 de 24B - DECK AV.CARDENAL CARO
GUACARHUE - ARQ 24B de 24B - DECK AV.CARDENAL CARO
GUACARHUE - ARQ 25 25 - DETALLE PAVIMENTOS
GUACARHUE - ARQ 25 de 25 - DETALLE PAVIMENTOS
GUACARHUE - ARQ 26 27 - RAMPA VAGON
GUACARHUE - ARQ 26 de 27 - RAMPA VAGON
GUACARHUE - ARQ 27 de 27 - RAMPA VAGON

=04 acc

GUACARHUE - ACC 01 03 - PLANTA ACCESIBILIDAD
GUACARHUE - ACC 01 de 03 - PLANTA ACCESIBILIDAD
GUACARHUE - ACC 02 de 03 - PLANTA ACCESIBILIDAD
GUACARHUE - ACC 03 de 03 - PLANTA ACCESIBILIDAD

705.1 PAI

CUADROS PLANTA EXTRACCION Y TRASLADO

GUACARHUE - E4B - PAI 01 03 - PLANTA EXTRACCION Y TRASLADO
GUACARHUE - E4B - PAI 01 de 03 - PLANTA EXTRACCION Y TRASLADO
GUACARHUE - E4B - PAI 02 de 03 - PLANTA EXTRACCION Y TRASLADO
GUACARHUE - E4B - PAI 03 de 03 - PLANTA EXTRACCION Y TRASLADO
GUACARHUE - E4B - PAI 04 08 - ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 04 de 08 — ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 05 de 08 — ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 06 de 08 — ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 07 de 08 — ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 08 de 08 — ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 09 09 — PARQUE

GUACARHUE - E4B - PAI 09 de 09 — PARQUE

GUACARHUE - E4B - PAI 10 14- TRAZADO ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 10 de 14- TRAZADO ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 11 de 14- TRAZADO ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 12 de 14- TRAZADO ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 13 de 14- TRAZADO ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 14 de 14- TRAZADO ACERAS

GUACARHUE - E4B - PAI 15 de 15 -TRAZADO PARQUE

GUACARHUE - E4B - PAI 15 -TRAZADO PARQUE

GUACARHUE - E4B - PAI 16 17 - TRAZADO CUBRESUELOS
GUACARHUE - E4B - PAI 16 de 17 - TRAZADO CUBRESUELOS
GUACARHUE - E4B - PAI 17 de 17 - TRAZADO CUBRESUELOS
GUACARHUE - E4B - PAI 18 - DETALLES PLANTACION

GUACARHUE - E4B - PAI 18 de 18 - DETALLES PLANTACION
GUACARHUE - EXTRACCION Y TRASLADO

XREF PAI 4B 00 de 06

XREF PAI 4B 01 de 06

XREF PAI 4B 02 de 06

XREF PAI 4B 03 de 06

XREF PAI 4B 04 de 06

XREF PAI 4B 05 de 06




XREF PAI 4B 06 de 06

XREF PAI 4B

XREF PAI ACERAS 4B 00 de 06
XREF PAI ACERAS 4B 01 de 06
XREF PAI ACERAS 4B 02 de 06
XREF PAI ACERAS 4B 03 de 06
XREF PAI ACERAS 4B 04 de 06
XREF PAI ACERAS 4B 05 de 06
XREF PAI ACERAS 4B 06 de 06
XREF PAI ACERAS 4B

XREF TOP 01 de 03

XREF TOP 02 de 03

XREF TOP 03 de 03

XREF TOP

~05.2 PAI
GUACARHUE - FICHAS ESPECIES

06 ELI

GUACARHUE - ELI - ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS - REV B
GUACARHUE - ELI - MEMORIA DE CALCULO ALUMBRADO EXTERIOR -REV B
GUACARHUE - ELT - MEMORIA DE CALCULO CIRCUITOS -REV C-18-03-2019
GUACARHUE - ELI 01 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 01 de 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 02 de 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 03 de 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 04 de 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 05 de 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 06 de 06 — PLANTA

GUACARHUE - ELI 07 07 - UNILINEALES+CDC

GUACARHUE - ELI 07 de 07 - UNILINEALES+CDC

GUACARHUE - ELI 08 09 — DETALLES

GUACARHUE - ELI 08 de 09 - DETALLES

GUACARHUE - ELI 09 de 09 — DETALLES

GUACARHUE - FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

REV C CUADROS CARGAS-GUACARHUE 18-03-2019

707 sAN

GUACARHUE - SAN - MEMORIA CALCULO
GUACARHUE - SANITARIO APROBACIONV2
GUACARHUE - SANITARIO APROBACIONV2
SANITARIO GUACARGUE

o8 EST

01 INFORME MEC SUELOS

02 MEMORIA CALCULO_JUNIO 2019

GUACARHUE - EST 01 - PARADEROS JUNIO 2019
GUACARHUE - EST 01 de 01 - PARADEROS JUNIO 2019

709 PAV SEN DEM

ESTACIONAMIENTOS - 01 - MEMORIA EXPLICATIVA
ESTACIONAMIENTOS - 02 - MEMORIA DISENO
ESTACIONAMIENTOS - 03 - EETT PAVIMENTACION
ESTACIONAMIENTOS - 04 — CERTIFICADOS
GUACARHUE - PAV 03 07 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - PAV 03 de 07 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - PAV 04 de 07 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - PAV 05 de 07 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - PAV 06 de 07 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - PAV 07 de 07 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - PAV 08 de 08 - PLANTA PAV Y PERFILES
GUACARHUE - REF SEN 01 - APROBADO

GUACARHUE - REF SEN 02 - APROBADO

710 GUIA PODOTACTIL

GUIA1

HMBB

Monochrome menos grises

Monochrome

PROPUESTA GUIA PODOTACTIL EN PARQUE
HMBB

ITEMIZADO GUACARGUE

Monochrome menos grises

Monochrome




El oferente debera considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecucion del proyecto, ademas también sera responsable del traslado de
redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles
modificaciones de arranques y uniones domiciliarias.

5 |6 PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo Total maximo para la Ejecucion de la Obra serd de 540 dias corridos, a contar
del dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.
X No se contempla entregas parciales.
[]se contempla entregas parciales
6 |7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES
Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, primera categoria.
& AUTORIZA / |:| NO AUTORIZA la participacién contratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25
de DS. 236/2002 (V. y U.)
Los contratistas con una categoria inmediatamente inferior deberan ingresar por Oficina
de Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU
Avda. Brasil 912, Rancagua, carta conductora hasta 7 dias habiles antes de la fecha de
apertura, solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Calculo de capacidad
economica y Certificado RENAC vigente.
7 |8 REAJUSTES
& No se esta afecto a reajustabilidad.
[ ] Esta afecta a sistema de reajuste segun ..... IPC.
[ ] Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.
8 |8 ANTICIPOS
XEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos
[ ] En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un....., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02
(V.y U.).
[] En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
maximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.).
9 9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO
El porcentaje del valor contrato que se usara para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de:
3%.
El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI Region X], Gobierno Regional VI regién[_|, Otro......
10 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126
9 DEL REGLAMENTO
El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién [X], Gobierno Regional VI region_], Otro [ oo,
11{10 POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS
El contratista debera entregar podliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI
regiéon X, Gobierno Regional VI regién|:|, otro [ Jon..... La pdliza debera tener
vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo contractual.
12|11 PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA
a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:
El valor a pagar por los derechos de participacion de la licitacion es de $0
Los antecedentes de la licitacion, se podran retirar desde el dia de la publicacion en
horario de 8:30 hasta las 13:30, en la oficina de la Secretaria de la Seccidn
Infraestructura, 3° Piso, Av. Brasil 912, Rancagua.
b) Plazo para efectuar consultas:
Las consultas de los oferentes podran ser efectuadas desde el dia de la publicacion de
la licitacion, hasta el séptimo dia corrido después de la publicacién, al foro del
portal www.mercadopublico.cl ID 642-66-0124
c) Plazo para dar respuesta a Consultas:

Las respuestas a las consultas de los oferentes seran publicadas al sexto dia corrido
después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl.

d)

Entrega Certificado RENAC y Declaracién de Capacidad Econémica:
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Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en
horario de 8:30 a 13:30

d) Entrega del Formulario de Oferta Econémica
El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias habiles antes de la apertura
en el tercer piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes

f) Presentacion de las propuestas:
El acto de presentacién y apertura de las ofertas se realizara el quinceavo dia habil
contados desde el dia siguiente de la fecha de publicacién, a través del portal
www.mercadopublico.cl.

13|12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

a) Sobre "Documentos Anexos”:
|:| No se requiere de documentos adicionales
X se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:

e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la
oferta "Documentos Anexos”.

e Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°
1 de la oferta “"Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacion Vigente, con no mas de 10 dias
de antigliedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite
que no presenta morosidad ni protestos.

e Suscribir Declaracion Jurada Simple sobre la prohibicion para contratar
con la Administracion del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886
y que no ha incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado,
segun lo dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, ademas de estar en
conocimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo VII. Se adjunta
formato.

e El oferente podra indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de
los Anexos Administrativas, la fecha de adjudicacién indicada en el portal, o sea
el 30.09.2024

¢ Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de
la Oferta Administrativa, los Oferentes deberan entregar una programacion de
obra con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Proyect
2010 o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacidon, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).

e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, sefialando expresamente la relacion de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

e Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su
representante legal y presentados segun el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales aprobados por Resoluciéon N°38 de fecha 09.08.2012.

b) Sobre “Oferta Economica”:
X No se requiere de documentos adicionales
[]se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
14|17 LETRERO INDICATIVO
El oferente debera considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero.
15|29 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85
A establecer segun monto y tipo de contrato:
[] Vivienda y Equipamiento

|:| Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.
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* Un Profesional con .... ahos de experiencia, jornada completa

[ ] Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con ....de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con.... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con.... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia

Pavimentacion

] [ ] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con 3 ailos de experiencia, jornada completa.
[ ] Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con ... de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional
Parques y Areas Verdes

X X] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con 3 Aflos de experiencia, jornada completa.
<] Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con 2 aios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[] Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.
* Un Profesional con ... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ... afios de experiencia, jornada completa, para el area
topografia.

16|32 DISPOSICIONES VARIAS

[ ] No se consideran disposiciones adicionales
X El oferente debera tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N° 78 del D.S. N° 236/2002
de (V y U), SERVIU entregara, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demas antecedentes del proyecto, los cuales seran
proporcionados por el FTO.

e De presentarse dudas respecto de la interpretacion de los Antecedentes Técnicos,
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante
la ejecucién de las obras, seran resueltas por parte de la Seccién donde se
originaron dichos antecedentes, en este caso Seccion de Infraestructura del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacion, las cuales seran
canalizadas a través del FTO SERVIU.

e El contratista adjudicado, junto con la presentacion de los estados de pago,
debera presentar un reporte indicando el niUmero y porcentaje de contratacion de
mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacién.

e En relacion a lo sefialado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
afade lo siguiente:

La reglamentacidn valida para la fabricaciéon e instalacion de este, es el documento
adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

e Debera cor)siderarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial seguin lo establecido en el
articulo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social.

e El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de caracter global seran
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.




El Consultor debera considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucion de
la obra, una tablet de al menos: tamafio 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad WiFi y con los visores de programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista debera cargar
todos los documentos técnicos de la licitacidn (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portatil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
gue sea necesario.

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalizacién técnicas de la obra y su
disposicidn sera total para esos fines, lo cual sera verificado por parte de SERVIU.
El contratista debera dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico
de la obra de SERVIU tenga libre acceso a este equipo y a la informacion contenida
en ella.

SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacion, robo o hurto
de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el
periodo de ejecucién de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de
ser necesario de su reemplazo.

El Oferente adjudicado debera considerar segun lo dispuesto en el Articulos N°90
del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones
que no resulten imputables al contratista y que ha razdn de esto originen el pago
de mayores gastos generales, esta indemnizacion sera de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusion de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes
N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General
de la Republica.

Férmula base de célculo de la indemnizacién por mayores gastos generales:

Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)

% indemnizacion diaria: $ 0,5 mil
(Reajuste debera ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdmica
hasta el dia del pago efectivo, segun la variaciéon de la U.F. )

Dias con derecho a M.G.G.:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N° 236, el
contratista adjudicado o su representante legal tendrd un plazo de 15 dias
corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitacidon de la
Resolucién que Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de
la Licitacion del Departamento de Programacion Fisica y Control, para firmar todos
los antecedentes técnicos del proyecto ya que estos quedaran depositados en
SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicard una multa tipo por cada dia de
atraso de acuerdo a lo establecido en el punto N°25 de las Bases Administrativas
Especiales.

La empresa adjudicada debera presentar mes a mes durante todos los meses en
gue dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

La empresa adjudicada deberd realizar una declaracién jurada simple con el
listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual
deberd mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal
manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que
ingresen con posterioridad al inicio de las faenas.

El oferente adjudicado debera presentar previo al primer estado de pago el plan
de manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los
antecedentes de la presente licitacién, y ademas junto con los estados de pago
deberda presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones
y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de
construccién que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten
con infraestructura para la gestién y disposicion (sitios de disposicién final con
resolucién sanitaria) no sera exigible la reportabilidad en RETC durante el afo
2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la
gestion de RCD. En este caso, se solicitara justificar esta exencion en la




reportabilidad mediante un analisis de costos asociados al traslado de los RCD
desde las obras de construccion a los sitios de disposicion final en virtud de valores
de entrada a estos recintos, consumo de combustible y honorarios conductor.

3. APRUEBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2 de la presente resolucion,
los cuales son integrantes de la presente Licitacion Publica N° 642-66-0124
MEJORAMIENTO PARQUE GUACARHUE Y CIRCUITO PEATONAL QUINTA DE
TILCOCO. CODIGO BIP 30101508-0

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacidon se podran obtener en forma gratuita, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-66-0124.

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes
de la Comisién Técnica Evaluadora de las Ofertas:

COMISIONADOS TITULARES

s Camilo Iturra Prado Presidente de la Comisién,
Departamento Técnico, SERVIU.

% Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.
% Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.

COMISIONADOS SUBROGANTES

< Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.
< Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.
< Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.

6. La presente resolucidén no irroga gasto para el Servicio.

7. PUBLIQUESE en el ID N© 642-66-0124 del portal www.mercadopublico.cl la presente

resolucion.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
OMAR GUTIERREZ MESINA
DIRECTOR SERVIU OHIGGINS
CIP/FTT/DSV/D]S/CAO
DISTRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU OHIGGINS

- SEREMI MINVU

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO MANUEL FLORES 50
- SECCION CONTRALORIA INTERNA

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

- DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION

- SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- SECCION OBRAS CIVILES

- SECCION OFICINA DE PARTES
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N [Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
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