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CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
“"OBRA DE CONFIANZA PLAZA TARAPACA, BARRIO AMPLIACION PRAT"
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO

En Copiapg, a ZE de junio de 2025, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Regidn de Atacama, RUT N° 61.815.000-3, representada, seglin se acreditara, por su Director
subrogante, don Cristian Torres Rivera, cédula nacional de identidad N° 13.175.944-4,
ambos domiciliades para estos efectos en calle Chacabuco N® 520, Tercer piso, Copiapd, en
adelante e indistintamente SERVIU vy la 1. Municipalidad de Copiapc , en adelante LA
MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD EJECUTORA, RUT N° 69.030.200-4, representada, segtin se
acreditard, por su alcalde, don Maglio Cicardini Neyra, cédula nacional de identidad N°
7.263,310-5, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Chacabuco N°857, de la ciudad y
comuna de Copiapo, se ha acordado celebrar el siguiente convenio de transferencia:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en e! Barrio Ampliacién Prat, de la

comuna de Copiapo, el Programa de Recuperacion de Barrios impulsado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en adelante, el “Programa”, que tiene por objeto contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacién y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperacién de los espacios ptblicos y de los entornos urbanos de las familias a través de
intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. N°
14 (V. y U. ) de 2007, que reglamenta el Programa de Recuperacion de Barrios y la Resolucion
Exenta N°® 4119 (V. y U.) de 2008, que aprueba el Manual de Procedimiento del Programa de
Recuperacion de Barrios incluyendo sus modificaciones.

SEGUNDO: Para dar cumplimiento a la ejecucidén de las obras singularizadas en la clausula

precedente, la Municipalidad se obliga a ejecutar integramente la obra denominada “Obra de
Confianza Plaza Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat” de la comuna de Copiapo, efecutar el
disefio del proyecto respetando los planos de arquitectura, construccion, estructura, planos de
especialidades o seglin corresponda, sus respectivas especificaciones técnicas, cubicaciones y
demas antecedentes presentados en la Mesa Técnica Regional N° 05, de fecha 21 de
noviembre de 2023, e ingresados a Serviu con fecha 06 de junio de 2025, mediante
ORD. SECPLAC (SCP) N° 0710. Cualquier modificacion técnica del proyecto original debera
contar con autorizacidn previa, fundada y por escrito del SERVIU. Asimismo, la Municipalidad
se obliga a:

a) Ejecutar integramente la construccidon del proyecto "“Obra de Confianza Plaza
Tarapaca, Barrio Ampliacién Prat”, con la ratificacion de este en Mesa Téchica
Regional, de acuerdo con lo estipulado en D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, que reglamenta
el Programa de Recuperacion de Barrios y la Resolucion Exenta N° 4119 (V. y U.) de
2008, que aprueba el Manual de Procedimiento del Programa de Recuperacion de
Barrios.

El disefio de este debe verificar la factibilidad legal, econdmica, técnica y social,
correspondiente y de acuerdo con el siguiente marco normativo atingente al proceso de
disefio del proyecto mencionado:

» Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion.

= D.F.L. N° 458 (V. y U.) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y
sus modificaciones.

= DS. No 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones y sus modificaciones.

= D.S, Ne 85 (V. y U.) de 2007, Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

= Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N© 20.123, Trabajo en Régimen
de Subcontratacion, el Funcionamiento de I[as Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.
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b)

d)

= Ley N° 16,744 de 1968, Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus medificaciones.

= D.S. N° 594 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas de los lugares trabajos.

= Planes Reguladores: Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas
Locales vigentes.

» Normas Técnicas Oficlales del Instituto Nacional de Normalizacidén pertinentes a
las partidas consultadas en el proyecto.

» Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios, Normas Técnicas y planos tipo de Nueva Atacama, cuando
corresponda.

= Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible {S.E.C.), cuando corresponda.

= Normas Técnicas y planos tipo de CGE, cuando corresponda.
= Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del SERVIU Region de Atacama.

= D. S. N° 01 del 2023 y sus modificaciones y/o actualizacion, del Ministerio de
Medio Ambiente, establece norma de emisién de luminosidad artificial generada
por alumbrados de exteriores, elaborada a partir de la revisién del decreto
supremo N¢ 43, de 2012, del ministerio del medio ambiente.

Los Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Cddigo que se
mencionan, no se incluyen en este legajo por considerarse conocidos por los firmantes
del presente convenio.

Realizar la inspeccidén técnica, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos,
pagos y otros que permitan asegurar la eficiencia en la gestion y calidad de la obra,
como asi también ante cualquier modificacién a una de las partidas que conforman el
proyecto, se deberd informar a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios /
Departamento técnico.

Constituir y exigir, en los contratos celebrados con terceros, la contratacion de seguros
en su caso, otorgamiento de una boleta de garantia, cuando corresponda y a tomar
toda otra prevencion destinada a caucionar la buena ejecuciéon y cumplimiento de la
obra encomendada. Se debera enviar copia de la Boleta de Garantia y P6liza de seguros
a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios / Departamento técnico.

Obtener la recepcidn final de la obra encomendada y dar cuenta del cierre de esta al
SERVIU.

Iniciar dentro del plazo de 90 dias corridos, contados desde la fecha de tramitacion
total del presente Convenio a través de los actos administrativos Resolucién Exenta
Serviu que aprueba Convenio y transfiere los recursos al municipio y Becreto Municipal
que aprueba el respectivo Convenio entre SERVIU y MUNICIPALIDAD, entendiéndose
por tramitacién total que se ejecute el proceso de firmas, emision de decretos
aprobatorios, elaboracion de bases respectivas y su presentacion a Contraloria para
revision preventiva de ser pertinente, tras lo cual debera darse inicio en el plazo
precedentemente sefialado al proceso de licitacion siendo el medio de verificacion del
cumplimiento de ello, la emisidn de la respectiva Ficha Mercada Publico asociada a la
Licitacién.
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g) Adjudicar dentro del plazo de 30 dias corridos desde la apertura de la Licitacion
Publica, siendo el medic de verificacion la suscripcion del Acta de adjudicacion y
Decreto Municipal que adjudica

h) Iniciar dentro del plazo de 45 dias corridos desde la adjudicacion, la ejecucién de
obras correspondientes, suscripcion del contrato entre la MUNICIPALIDAD y la empresa
Constructora, la entrega de terreno y construccién del proyecto, siendo el medio de
verificacion la suscripcion del acta de entrega de terreno.

i) Finalizar dentro del plazo de 150 dias corridos, la construccidn y entrega del proyecto,
contados desde la entrega de terreno, siendo el medio de verificacion el acta de
recepcién de obras DOM o el Departamento Municipal segtin corresponda. Lo
anterior es sin perjuicio de los mayores plazos que legal o consensualmente puedan
otorgarse segln la realidad del proyecto,

j) Destinar los recursos que le seran transferidos, exclusivamente a los fines sefialados en
el presente Convenio.

k) En caso de cualquier modificacién en obra que difiera con lo entregado en planos, sean
estas de materiales, de disefio o estructurales, sera necesario se solicite por escrito, por
parte de la inspeccion técnica municipal, via oficio hacia la unidad técnica de SERVIU
Barrios con copla a la SEREMI MINVU, cuya revisidn y aprobacién deberd ser evaluada
por esta dltima. En caso de que dicho camblo sea igual o superior a una partida
completa del presupuesto de la obra o exista una modificacidén de este, sera necesaria la
realizacién de una Mesa Técnica Regional adicional, la cual sera solicitada por parte
de la Inspeccidon Técnica Municipal a la SEREMI MINVH. En todos los casos, cada
solicitud de esta naturaleza deberd ir acompaiiada de un informe técnico que
especifique: la(s) razon{es) del cambio en cuestion, un balance que demuestre las
diminuciones y aumentos en cada partida o el cambio con una propuesta de
presupuesto en el mismo formato del original.

[) Durante el proceso de Licitacion, SERVIU debera estar en conocimiento pleno de las
caracteristicas técnicas y administrativas de la Empresas oferentes

m) Durante la Ejecucién de las Obras SERVIU podrd fiscalizar el pago de las obligaciones
laborales y previsionales, pudiendo acceder a los correspondientes formularios F-30.

TERCERO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la entidad ejecutora en la
clausula tercera, el SERVIU transferird un total de $82.200.000.- {(Ochenta y dos millones
doscientos mil pesos) en una cuota, correspondientes a la obra “Obra de Confianza Plaza
Tarapacd, Barrio Ampliacién Prat”. Transferencia de la cuota mencionada en la presente
clausula, se realizaré previa aprobacion y V°B® de SERVIU, como del Encargado Regional del
Programa de Barrios, segiin lo expuesto en acta Mesa Técnica Regional Programa Recuperacion
de Barrios que indicd aceptacidn del proyecto antes mencionado.

CUARTO: Para efectos de la administracidon de los fondos que serdn transferidos, la
Municipalidad se obliga a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicidn de Cuentas,
instruido por Ordinario N° 1426/2006, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, adjunto al
presente Convenio y que forma parte de este; las normas de procedimiento sobre rendicion de
cuentas dictadas por la Contraloria General de la Republica mediante Resolucién Exenta N° 30
de 2015 y las demas normas aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera previo al retiro del cheque, remitir el
Decreto Alcaldicio que apruebe el convenio, debidamente tramitado, segln capitulo N® 2, N° II,
del Modulo 26 sobre Transferencias de Fondos a Otros Servicios Plblicos y Rendicion de
Cuentas” del Manual de Procedimientos Contables remitido en Ord. 1426/2006 MINVU.

a) Solicitar la transferencia electrdnica de los recursos, una vez tramitado totalmente el acto
administrativo que aprueba el presente convenio, y remitir al SERVIU el comprobante
de ingreso en la cuenta de terceros de la Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de
cinco (05) dias habiles contados desde la transferencia de los recursos.

b) Rendir cuenta mensualmente al SERVIU de los ingresos y gastos del periodo, a mas
tardar dentro de los primeros quince (15) dias hébiles siguientes al mes informado.
Enviar copia de la rendicién ingresada a SERVIU al correo electrénico carayar@minvu.cl
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c) La rendicion mensual que confeccione la Municipalidad deberd efectuarse de manera
detallada en relacidn con el contrato de obra adjudicado.

d} La rendicién de cuentas estara sujeta a la evaluacién y validacion del SERVIU, con el
objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad y en los
términos establecidos en el convenio,

e) En caso de existir liquidaciones anticipadas del contrato suscrito, que ameriten la
recontratacion de obras, el Municipio podrd ponderar su ejecucidn mediante una nueva
contratacién o bien mediante la administracion directa del saldo del proyecto a fin de
caucionar su perfecta ejecucion, rindiendo cuenta de ello.

En caso de que los costos de ejecucion de obras sean menores a los sefialados en el contrato
respectivo, la entidad ejecutora estara obligada a la devolucién de los recursos rindiendo cuenta
de acuerdo con lo prescrito en la letra b) de la presente clausula.

QUINTO: La Municipalidad podra exigir las garantias necesarias, tomadas a su nombre y
quedando bajo su custodia, para caucionar tanto el fiel cumplimiento de contrato por parte del
contratista adjudicado, como la buena ejecucion de las obras; y en general podra exigir todas las
herramientas que la unidad técnica de la entidad licitante considere necesarias, con tal de
precaver cualquier situacién que perjudique la continuidad y la ejecucion de la construccion del
proyecto; de acuerdo con lo dictaminado por el Articulo N° 68 del D.S. 250/04 del Ministerio de
Hacienda, que regula la ley N©19,886. La aplicacion de dichas garantias se imputara al proyecto
o a aquellos gastos que el Municipio haya debido asumir con ocasidon su efectividad.

Enviar copla de las garantias ingresadas al Municipio al correo electrénico carayar@minvu.cl

SEXTO: La Municipalidad debera entregar un informe mensual referido a la gestion del
Convenio, en un formato que el SERVIU entregara para estos efectos, a mas tardar dentro de
los primeros quince (15) dias habiles del mes a informar.

SEPTIMO: Correspondera al SERVIU desarrollar las acciones necesarias, en el dmbito de su
competencia y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio, lo anterior a
través del profesional Cristian Araya Reinuaba, en su rol de Contraparte Técnica Programa
Recuperacién de Barrios, inserto en [a Unidad de Barrios - Departamento Técnico.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por la Municipalidad, o el retardo
injustificado y por negligencia inexcusable del Municipio, en la ejecucion dentro de los plazos
acordados, el SERVIU estara facultado para solicitar la restitucién parcial o total de los
recursos transferidos, los que deberdn ser reembolsados en un plazo no superior a treinta
(30) dias corridos, contados desde la fecha en que sea requerida su devolucién, previo debido
proceso de cargos, traslados, descargos y definicion del Jefe Superior del Servicio.

Se debe dar cumplimiento a lo establecidc en la Clausula Segunda, sin embargo,
excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mavyor, incluyéndose en ellos las
dilaciones en obtencién de permisos sectoriales emanados de terceros, o derivadas de
ocurrencias y circunstancias ajenas a la actuacion municipal, debidamente acreditado, la
Municipalidad podrd solicitar prérrogas al plazo del Convenio al SERVIU, que podrdn ser
otorgadas, previa evaluacion, debiendo este Gltimo comunicar su decisidn en un plazo maximo
de 5 dias habiles y por escrito al peticionario, teniendo siempre en cuenta los principios de
celeridad, colaboracion y bien comin.

OCTAVQ: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se

someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
incluidas eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los 6rganos de control
establecidos por ley.

NOVENO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitacion del
instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de dieciocho meses, contados desde la
total tramitaclon del acto administrativo que lo apruebe.
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Este Convenio se firma en cinco ejemplares, quedando dos en poder de cada una de las
partes y el quinto se adjuntard como anexo al Contrato de Barrio suscrito con el Consejo
Vecinal de Desarrollo,

DECIMO La personeria de don Cristian Torres Rivera, emana de la Resolucion TRA N°
12/2023 (V. y U.), que me nombra Jefe del Departamento de Programacion y Control del
Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regidon de Atacama, en relacion a lo dispuesto en el
Decreto Exento RA N° 54/2022 que establece orden de subrogacién y de las facultades
contenidas en el D.S. N® 355 de 1976, ambos de Vivienda y Urbanismo; la personeria de don
Maglio Cicardini Neyra, para comparecer en representacion del Municipio de Copiapd, consta
seqlin Acta de Proclamacién de fecha 21 de noviembre de 2024, dictada en autos Rol de

" Ingreso N° 92-2024 del Tribunal Electoral Regional de Atacama. lLos documentos en que

constan dichas personerias no se insertan por ser conecidos de las partes.
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CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
“OBRA DE CONFIANZA PLAZA TARAPACA, BARRIO AMPLIACION PRAT”
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO

En Copiapd, a 2_7‘_ de junio de 2025, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la
Regitn de Atacama, RUT N° 61.815.000-3, representada, segln se acreditard, por su Director
subrogante, don Cristian Torres Rivera, cédula nacional de identidad N© 13.175.944-4,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Chacabuco N® 520, Tercer piso, Copiapé, en
adelante e indistintamente SERVIU y la I. Municipalidad de Copiapo , en adelante LA
MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD EJECUTORA, RUT N° 69.030.200-4, representada, segtin se
acreditard, por su alcalde, don Maglio Cicardini Neyra, cédula nacional de identidad N°
7.263.310-5, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Chacabuco N°857, de la ciudad y
comuna de Copiapo, se ha acordado celebrar el siguiente convenio de transferencia:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el Barrio Ampliacion Prat, de la
comuna de Copiapo, el Programa de Recuperaciéon de Barrios impulsado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en adelante, el “Programa”, que tiene por objeto contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperacién de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias a través de
intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. N°
14 (V. y U. ) de 2007, que reglamenta el Programa de Recuperacién de Barrios y la Resolucion
Exenta N°® 4119 (V. y U.) de 2008, que aprueba el Manual de Procedimiento de| Programa de
Recuperacidn de Barrios incluyendo sus modificaciones.

SEGUNDO: Para dar cumplimiento a la ejecucion de las obras singularizadas en la clausula
precedente, la Municipalidad se obliga a ejecutar integramente la obra denominada “Obra de
Confianza Plaza Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat” de la comuna de Copiapo, ejecutar el
disefio del proyecto respetando los planos de arquitectura, construccion, estructura, planos de
especialidades o segin corresponda, sus respectivas especificaciones técnicas, cubicaciones y
demas antecedentes presentados en la Mesa Técnica Regional N° 05, de fecha 21 de
noviembre de 2023, e ingresados a Serviu con fecha 06 de junio de 2025, mediante
ORD. SECPLAC (SCP) N° 0710. Cualquier modificacion técnica del proyecto original debera
contar con autorizacién previa, fundada y por escrito del SERVIU. Asimismo, !a Municipalidad
se obliga a:

a) Ejecutar integramente la construccion del proyecte “Obra de Confianza Plaza
Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat”, con la ratificacion de este en Mesa Técnica
Regional, de acuerdo con lo estipulade en DS, N° 14 (V. y U.) de 2007, que reglamenta
el Programa de Recuperacion de Barrios y la Resolucion Exenta N° 4119 (V. y U.) de
2008, que aprueba el Manual! de Procedimiento del Programa de Recuperacién de
Barrios.

El disefio de este debe verificar la factibilidad legal, econdmica, técnica y social,
correspondiente y de acuerdo con el siguiente marco normativo atingente al proceso de
disefio del proyecto mencionado:

* Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacicnal de Normalizacion.

« D.F.L. N° 458 (V. y ) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y
sus modificaciones.

= DS, N® 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones y sus modificaciones.

= D.S.No 85 (V, y U.) de 2007, Manual de Inspeccion Técnica de Obras.
» Legislacién Laboral vigente, incluyendo la Ley N° 20.123, Trabajo en Régimen

de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitarios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.



a)

b)

<)

d)

= Ley N° 16.744 de 1968, Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus modificaciones.

= D.S. N° 594 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias vy
ambientales basicas de los lugares trabajos.

» Planes Reguladores: Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas
Locales vigentes.

« Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién pertinentes a
las partidas consultadas en el proyecto.

= Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios, Normas Técnicas y planos tipo de Nueva Atacama, cuando
corresponda.

= Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (S.E.C.), cuando corresponda.

» Normas Técnicas y planos tipo de CGE, cuando corresponda.
* Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del SERVIU Regidn de Atacama.

= D. S. N° 01 del 2023 y sus modificaciones y/o actualizacion, del Ministerio de
Medio Ambiente, establece norma de emision de luminosidad artificial generada
por alumbrados de exteriores, elaborada a partir de la revision del decreto
supremo N© 43, de 2012, del ministerio del medio ambiente.

Los Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Cddigo que se
mencionan, no se incluyen en este legajo por considerarse conocidos por los firmantes
del presente convenio.

Realizar la inspeccion técnica, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos,
pagos y otros que permitan asegurar la eficiencia en la gestidén y calidad de la obra,
como asi también ante cualquier modificacion a una de las partidas que conforman el
proyecto, se debera informar a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios /
Departamento técnico.

Constituir y exigir, en los contratos celebrados con terceros, la contratacién de seguros
en su caso, otorgamiento de una boleta de garantia, cuando corresponda y a tomar
toda otra prevencién destinada a caucionar la buena ejecucién y cumplimiento de la
obra encomendada. Se debera enviar copia de la Boleta de Garantia y Pdliza de seguros
a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios / Departamento técnico.

Obtener la recepcién final de la obra encomendada y dar cuenta del cierre de esta al
SERVIU.

Iniciar dentro del plazo de 90 dias corridos, contados desde la fecha de tramitacién
total del presente Convenio a través de los actos administrativos Resolucién Exenta
Serviu que aprueba Convenio y transfiere los recursos al municipio y Decreto Municipal
que aprueba el respectivo Convenio entre SERVIU y MUNICIPALIDAD, entendiéndose
por tramitacién total que se ejecute el proceso de firmas, emisién de decretos
aprobatorios, elaboracidon de bases respectivas y su presentacion a Contraloria para
revision preventiva de ser pertinente, tras lo cual deberd darse inicio en el plazo
precedentemente sefialado al proceso de licitacion siendo el medio de verificacion del
cumplimiento de ello, [a emision de la respectiva Ficha Mercado Publico asociada a la
Licitacion,




b)

d)

= Ley N° 16.744 de 1968, Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus modificaciones.

= D.S. N° 594 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas de los lugares trabajos.

= Planes Reguladores: Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas
Locales vigentes.

« Normas Técnicas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizaciéon pertinentes a
las partidas consultadas en el proyecto.

= Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de
Serviclos Sanitarios, Normas Técnicas y planos tipo de Nueva Atacama, cuando
corresponda.

» Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (5.E.C.), cuando corresponda.

= Normas Técnicas y planos tipo de CGE, cuando corresponda.
= Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del SERVIU Regién de Atacama.

« D.S. N° 01 del 2023 y sus modificaciones y/o actualizacién, del Ministerio de
Medio Ambiente, establece norma de emisidén de luminosidad artificial generada
por alumbrados de exteriores, elaborada a partir de la revision del decreto
supremo N° 43, de 2012, del ministerio del mgdio ambiente.

Los Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Cddigo que se
mencionan, no se incluyen en este legajo por considerarse conocidos por los firmantes
del presente convenio.

Realizar la inspeccién técnica, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos,
pagos y otros que permitan asegurar la eficiencia en la gestién y calidad de la obra,
como asi también ante cualquier modificacién a una de las partidas que conforman el
proyecto, se debera informar a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios /
Departamento técnico.

Constituir y exigir, en los contratos celebrados con terceros, la contratacién de seguros
en su caso, otorgamiento de una boleta de garantia, cuando corresponda y a tomar
toda otra prevencién destinada a caucionar la buena ejecucidén y cumplimiento de la
obra encomendada. Se deberd enviar copia de la Boleta de Garantia y Pdliza de seguros
a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios / Departamento técnico.

Obtener la recepcion final de la obra encomendada y dar cuenta del cierre de esta al
SERVIU.

Iniciar dentro del plazo de 90 dias corridos, contados desde la fecha de tramitacion
total del presente Convenio a través de los actos administrativos Resolucién Exenta
Servit_que aprueba Convenio y transfiere los recursos al municipio y Decreto Municipal

que aprueba el respectivo Convenio entre SERVIU y MUNICIPALIDAD, entendiéndose
por tramitacién total que se ejecute el procese de firmas, emision de decretos
aprobatorios, elaboracién de bases respectivas y su presentacion a Contraloria para
revision preventiva de ser pertinente, tras lo cual debera darse inicic en el plazo
precedentemente sefialado al proceso de licitacién siendo el medio de verificacién del
cumplimiento de ello, la emision de la respectiva Ficha Mercado Publico asociada a la
Licitacion.
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g} Adjudicar dentro del plazo de 30 dias corridos desde la apertura de la Licitacidn
Publica, slendo el medio de verificacion la suscripcion del Acta de adjudicacién y
Decreto Municipal que adjudica

h) Iniciar dentro del plazo de 45 dias corridos desde la adjudicacidn, la ejecucion de
obras correspondientes, suscripcidn del contrato entre [a MUNICIPALIDAD v [a empresa
Constructora, la entrega de terreno y construccidn del proyecto, siende el medic de
verificacion la suscripcién del acta de entrega de terreno.

i) Finalizar dentro del plazo de 150 dias corridos, la construccion y entrega del proyecto,
contados desde la entrega de terreno, siendo el medio de verificacién el acta de
recepcidon de obras DOM o el Departamento Municipal segiin corresponda. Lo
anterior es sin perjuicio de los mayores plazos que legal o consensualmente puedan
otorgarse segun la realidad del proyecto.

j) Destinar los recursos que le serdn transferidos, exclusivamente a los fines sefialados en
el presente Convenio.

k) En caso de cualquier modificacién en obra que difiera con lo entregado en planos, sean
estas de materiales, de disefio o estructurales, sera necesario se solicite por escrito, por
parte de la inspeccion técnica municipal, via oficio hacia la unidad técnica de SERVIU
Barrios con copia a la SEREMI MINVU, cuya revision y aprobacion debera ser evaluada
por esta ultima. En caso de que dicho cambio sea igual o superior a una partida
completa del presupuesto de la obra o exista una modificacién de este, serd necesaria {a
realizacién de una Mesa Técnica Regional adicicnal, la cual sera solicitada por parte
de la Inspeccién Téchica Municipal a la SEREMI MINVU. En todos los casos, cada
solicitud de esta naturaleza deberda ir acompafiada de un informe técnico que
especifique: la(s) razon(es) del cambio en cuestion, un balance que demuestre las
diminuciones y aumentos en cada partida o el cambio con una propuesta de
presupuesto en el mismo formato del original.

1) Durante el proceso de Licitacién, SERVIU deberd estar en conocimiento pleno de [as
caracteristicas técnicas y administrativas de la Empresas oferentes

m) Durante [a Ejecucion de las Obras SERVIU podra fiscalizar el pago de las obligaciones
laborales y previsionales, pudiendo acceder a los correspondientes formularios F-30.

TERCERO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la entidad ejecutora en la
clausula tercera, el SERVIU transferira un total de $82.200.000.- (Ochenta y dos millones
doscientos mil pesos) en una cuota, correspondientes a la obra “Obra de Confianza Plaza
Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat”. Transferencia de la cuota mencionada en la presente
clausula, se realizaré previa aprobacion y V°B® de SERVIU, como del Encargado Regional del
Programa de Barrios, segin lo expuesto en acta Mesa Técnica Regional Programa Recuperacion
de Barrios que indicd aceptacidn del proyecto antes mencionado.

CUARTO: Para efectos de la administracion de los fondos que seran transferidos, la
Municipalidad se obliga a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendiciéon de Cuentas,
instruido por Ordinario N° 1426/2006, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, adjunto al
presente Convenio y que forma parte de este; las normas de procedimiento sobre rendicion de
cuentas dictadas por la Contralorfa General de la Replblica mediante Resolucion Exenta N° 30
de 2015 y las demas normas aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera previo al retiro del cheque, remitir el
Decreto Alcaldicio que apruebe el convenio, debidamente tramitado, seguin capitulo N° 2, N° 1I,
de! Moédulo 26 sobre Transferencias de Fondos a Otros Servicios Pdblicos y Rendicién de
Cuentas” del Manual de Procedimientos Contables remitido en Ord. 1426/2006 MINVU,

a) Solicitar la transferencia electrénica de los recursos, Una vez tramitado totalmente el acto
administrativo que aprueba el presente convenio, y remitir al SERVIU el comprobante
de ingreso en la cuenta de terceros de la Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de
cinco {05) dias habiles contados desde la transferencia de los recursos.

b) Rendir cuenta mensualmente al SERVIU de los ingresos y gastos del periodo, a mas
tardar dentro de los primeros quince (15) dias habiles siguientes al mes informado.
Enviar copia de la rendicidn ingresada a SERVIU al correo electrénico carayar@minvu.cl
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c) La rendicion mensual que confeccione la Municipalidad debera efectuarse de manera
detallada en relacidn con el contrato de obra adjudicado.

d} La rendicion de cuentas estard sujeta a la evaluacién y validacidon del SERVIU, con el
objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad y en los
términos establecidos en el convenio.

e) En caso de existir liquidaciones anticipadas del contrato suscrito, que ameriten la
recontratacion de obras, el Municipic podra ponderar su ejecucidon mediante una nueva
contratacién o bien mediante la administracion directa del saldo del proyecto a fin de
caucionar su perfecta ejecucion, rindiendo cuenta de ello.

En caso de que los costos de ejecucion de obras sean menores a los sefialados en el contrato
respectivo, la entidad ejecutora estara obligada a la devolucion de los recursos rindiendo cuenta
de acuerde con lo prescrito en la letra b) de la presente clausula.

QUINTO: La Municipalidad podra exigir las garantias necesarias, tomadas a su nombre y
quedandec bajo su custodia, para caucionar tanto el fiel cumplimiento de contrato por parte del
contratista adjudicado, como la buena ejecucién de las obras; y en general podra exigir todas las
herramientas que la unidad técnica de la entidad licitante considere necesarias, con tal de
precaver cualquier situacidon que perjudique la continuidad y la ejecucion de la construccion del
proyecto; de acuerdo con lo dictaminado por el Articulo N® 68 del D.S. 250/04 del Ministerio de
Hacienda, que regula la ley N©1%.886. La aplicacién de dichas garantias se imputara al proyecto
o a aquellos gastos que el Municipio haya debido asumir con ocasion su efectividad.

Enviar copia de las garantias ingresadas al Municipio al correo electrénico carayar@minvu.cl

SEXTO: La Municipalidad debera entregar un informe mensual referido a la gestién del
Convenlo, en un formato que el SERVIU entregard para estos efectos, a mas tardar dentro de
los primeros quince {15) dias habiles del mes a informar.,

SEPTIMO: Correspondera al SERVIU desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de su
competencia y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio, lo anterior a
través del profesional Cristian Araya Reinuaba, en su rol de Contraparte Técnica Programa
Recuperacion de Barrios, inserto en la Unidad de Barrios — Departamento Técnico.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por la Municipalidad, o el retardo
injustificado y por negligencia inexcusable del Municipio, en la ejecucion dentro de los plazos
acordados, el SERVIU estara facultado para solicitar Ia restitucion parcial o total de los
recursos transferidos, los que deberan ser reembolsados en un plazo no superior a treinta
(30) dias corridos, contados desde [a fecha en que sea requerida su devolucién, previo debido
proceso de cargos, traslados, descargos y definicion del Jefe Superior del Servicio.

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula Segunda, sin embargo,
excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, incluyéndose en ellos jas
dilaciones en obtencidn de permisos sectoriales emanados de terceros, o derivadas de
ocurrencias y circunstancias ajenas a la actuacidn municipal, debidamente acreditado, la
Municipalidad podra solicitar prérrogas al plazo del Convenio al SERVIU, que podrén ser
otorgadas, previa evaluacion, debiendo este tltimo comunicar su decision en un plazo maximo
de 5 dias habiles y por escrito al peticionario, teniendo siempre en cuenta los principios de
celeridad, colaboracion y bien comitin,

OCTAVO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se
someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
incluidas eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los drganos de control
establecidos por ley.

NOVENO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitacion del
instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de dieciocho meses, contados desde la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.
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Este Convenio se firma en cinco ejemplares, quedando dos en poder de cada una de las
partes y el quinto se adjuntard como anexo al Contrato de Barrio suscrito con el Consejo
Vecinal de Desarrollo.

DECIMO la personeria de don Cristian Torres Rivera, emana de la Resolucién TRA N°
12/2023 (V. y U.), que me nombra Jefe del Departamento de Programaciéon y Control del
Servicio de Vivienda y Urbanizacioén de la Region de Atacama, en relacion a lo dispuesto en el
Decreto Exento RA N° 54/2022 que establece orden de subrogacion y de las facultades
contenidas en el D.S. N® 355 de 1976, ambos de Vivienda y Urbanismo; la personeria de don
Maglio Cicardini Neyra, para comparecer en representacion del Municipio de Copiapo, consta
seglin Acta de Proclamacion de fecha 21 de noviembre de 2024, dictada en autos Rol de
Ingreso N° 92-2024 del Tribunal Electoral Regional de Atacama. Los documentos en que
constan dichas personerias no se insertan por ser conocidos de las partes.







CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
“OBRA DE CONFIANZA PLAZA TARAPACA, BARRIO AMPLIACION PRAT"
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO

En Copiapo, a 2? de junio de 2025, entre e! Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Region de Atacama, RUT N° 61.815.000-3, representada, seg(in se acreditara, por su Director
subrogante, don Cristian Torres Rivera, cédula nacional de identidad N°© 13.175.944-4,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Chacabuco N° 520, Tercer piso, Copiapd, en
adelante e indistintamente SERVIU y la I. Municipalidad de Copiapo , en adelante LA
MUNICIPALIDAD o la ENTIDAD EJECUTORA, RUT N° 69.030.200-4, representada, segiin se
acreditara, por su alcalde, don Maglio Cicardini Neyra, cédula nacional de identidad N°
7.263.310-5, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Chacabuco N°857, de la ciudad v
comuna de Copiapo, se ha acordado celebrar el siguiente convenio de transferencia:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrolic en el Barrio Ampliacion Prat, de la
comuna de Copiapo, el Programa de Recuperacion de Barrios impuisado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en adelante, el “Programa’”, que tiene por objeto contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacidn y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperacion de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias a través de
intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S, N°
14 (V. y U. ) de 2007, que reglamenta el Programa de Recuperacion de Barrios y la Resolucion
Exenta N° 4119 (V. y U.) de 2008, que aprueba el Manual de Procedimiento del Programa de
Recuperacion de Barrios incluyendo sus modificaciones.

SEGUNDO: Para dar cumplimiento 2 la ejecucidn de las obras singularizadas en la cldusula
precedente, la Municipalidad se obliga a ejecutar integramente la obra denominada “Obra de
Confianza Plaza Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat” de la comuna de Copiapo, ejecutar el
disefio del proyecto respetando los planos de arquitectura, construccién, estructura, planos de
especialidades o segln corresponda, sus respectivas especificaciones técnicas, cubicaciones y
demas antecedentes presentados en la Mesa Técnica Regional N° 05, de fecha 21 de
noviembre de 2023, e ingresados a Serviu con fecha 06 de junio de 2025, mediante
ORD. SECPLAC (SCP) N° 0710. Cualquier modificacion técnica del proyecto original debera
contar con autorizacidn previa, fundada y por escrito del SERVIU. Asimismo, la Municipalidad
se obliga a:

a) Ejecutar integramente la construccidn del proyecto “Obra de Confianza Plaza
Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat”, con la ratificaciéon de este en Mesa Técnica
Regional, de acuerdo cen lo estipulade en D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, que reglamenta
el Programa de Recuperacién de Barrios y la Resolucién Exenta N° 4119 (V. y U.) de,
2008, que aprueba el Manual de Procedimiento del Programa de Recuperacion de
Barrios.

El disefio de este debe verificar la factibilidad legal, econdmica, técnica y social,
correspondiente y de acuerdo con el siguiente marco normativo atingente al proceso de
disefio del proyecto mencionado:

= Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion.

= D.F.L, N°458 (V. y U.} de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y
sus modificaciones,

* D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones y sus modificaciones.

= D.S. N9 85 (V. y U.) de 2007, Manual de Inspeccidn Técnica de QObras.
= Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N° 20.123, Trabajo en Régimen

de Subcontratacién, el Funcionamiento de las Empresas de Servicio
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.




b)

d)

e
*

= [ey N° 16.744 de 1968, Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus maodificaciones. .

= D.5. N® 594 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias vy
ambientales basicas de los lugares trabajos.

= Planes Reguladores: Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas
Locales vigentes.

» Normas Técnicas Oficiales de! Instituto Nacional de Normalizacién pertinentes a
las partidas consultadas en el proyecto.

= Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios, Normas Técnicas y planos tipo de Nueva Atacama, cuando
corresponda.

= Normas, Instruccicnes y Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (S.E.C.), cuando corresponda,

» Normas Técnicas y planos tipo de CGE, cuando corresponda.
= Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes del SERVIU Regidn de Atacama.

« D. S. N° 01 del 2023 y sus modificaciones y/o actualizacion, del Ministerio de
Medio Ambiente, establece norma de emision de luminosidad artificial generada
por alumbrados de exteriores, elaborada a partir de la revisién del decreto
supremo N° 43, de 2012, del ministerio del medio ambiente.

Los Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Cddigo que se
mencionan, no se incluyen en este legajo por considerarse conocidos por los firmantes
del presente convenio.

Realizar la inspeccién técnica, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos,
pagos y otros que permitan asegurar [a eficiencia en la gestién y calidad de la obra,
como asi también ante cualquier modificacion a una de las partidas que conforiman el
proyecto, se deberd informar a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios /
Departamento técnico.

Constitulr y exigir, en los contratos celebrados con terceros, la contratacion de sequros
en su caso, otorgamiento de una boleta de garantia, cuande corresponda y a tomar
toda otra prevencion destinada a caucionar la buena ejecucién y cumplimiento de la
obra encomendada. Se deberd enviar copia de la Boleta de Garantia y Péliza de seguros
a SERVIU, especificamente a la Unidad de Barrios / Departamento técnico.

Obtener la recepcion final de la obra encomendada y dar cuenta del cierre de esta al
SERVIU.

Iniciar dentro del plazo de 90 dias corridos, contados desde la fecha de tramitacién
total del presente Convenio a través de los actos administrativos Resolucién Exenta
Serviu_que aprueba Convenio y transfiere los recursos al municipio y Decreto Municipal

que aprueba el respectivo Convenio entre SERVIU y MUNICIPALIDAD, entendiéndase
por tramitacion total que se ejecute el proceso de firmas, emisidén de decretos
aprobatorios, elabaracién de bases respectivas y su presentacion a Contralorfa para
revision preventiva de ser pertinente, tras lo cual debera darse inicio en el plazo
precedentemente sefialado al proceso de licitacion siendo el medio de verificacion del
cumplimiento de ello, la emision de la respectiva Ficha Mercado Publico asoclada a la
Licitacion.




g) Adjudicar dentro del plazo de 30 dias corridos desde la apertura de la Licitacion
Publica, siendo el medio de verificacion la suscripcion del Acta de adjudicacion y
Decreto Municipal que adjudica

h) Iniciar dentro del plazo de 45 dias corridos desde la adjudicacion, la ejecucion de
obras correspondientes, suscripcion del contrato entre la MUNICIPALIDAD vy la empresa
Constructora, la entrega de terreno y construccidén del proyecto, siendo el medio de
verificacion la suscripcion del acta de entrega de terreno.

i) Finalizar dentro del plazo de 150 dias corridos, la construccidn y entrega del proyecto,
contados desde la entrega de terreno, siendo el medio de verificacion el acta de
recepcion de obras DPOM o el Departamento Municipal segdn corresponda. Lo
anterior es sin perjuicio de los mayores plazos que legal o consensualmente puedan
otorgarse seglin la realidad de!l proyecto.

j) Destinar los recursos que le serdn transferidos, exclusivamente a los fines sefialados en
el presente Convenio.

k) En caso de cualquier modificacién en obra que difiera con lo entregado en planos, sean
estas de materiales, de diseiio o estructurales, sera necesario se solicite por escrito, por
parte de la inspeccidn téenica municipal, via oficio hacia la unidad técnica de SERVIU
Barrios con copia a la SEREMI MINVU, cuya revisidon y aprobacion debera ser evaluada
por esta tltima. En caso de que dicho cambio sea igual o superior a una partida
completa del presupuesto de [a obra o exista una modificacién de este, sera necesaria la
realizacidon de una Mesa Técnica Regional adicional, la cual serd solicitada por parte
de la Inspeccidén Técnica Municipal a la SEREMI MINVU. En todos los casos, cada
solicitud de esta naturaleza deberd ir acompafiada de un informe técnico gue
especifique: {a(s) razon{es) del cambio en cuestidn, un balance que demuestre las
diminuciones y aumentos en cada partida o el cambio con una propuesta de
presupuesto en el mismo formato del original.

1) Durante el proceso de Licitacién, SERVIU debera estar en conocimiento pleno de las
caracteristicas técnicas y administrativas de la Empresas oferentes

m) Durante la Ejecucion de las Obras SERVIU podra fiscalizar el pago de las obligaciones
laborales y previsionales, pudiendo acceder a los correspondientes formularios F-30.

TERCERO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la entidad ejecutora en ia
clausula tercera, el SERVIU transferird un total de $82.200.000.- (Ochenta y dos millones
doscientos mil pesos) en una cuota, correspondientes a la obra “Obra de Confianza Plaza
Tarapaca, Barrio Ampliacion Prat”. Transferencia de la cuota mencionada en la presente
clausula, se realizara previa aprobacién y V°B° de SERVIU, como del Encargado Regional del
Programa de Barrios, segln lo expuesto en acta Mesa Técnica Regional Programa Recuperacién
de Barrios que indicod aceptacion del proyecto antes mencionado,

CUARTO: Para efectos de la administracion de los fondos que seran transferidos, la
Municipalidad se obliga a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas,
instruido por Ordinario N°® 1426/2006, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, adjunto al
presente Convenlo y que forma parte de este; las normas de procedimiento sobre rendicidn de
cuentas dictadas por [a Contraloria General de |la Repliblica mediante Resolucién Exenta N° 30
de 2015 y las demas normas aplicables,

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberd previo al retiro del cheque, remitir el
Decreto Alcaldicio que apruebe el convenio, debidamente tramitado, segtin capitulo N° 2, N° II,
del Mddulo 26 sobre Transferencias de Fondos a Otros Servicios Pdblicos y Rendicion de
Cuentas” del Manual de Procedimientos Contables remitido en Ord. 1426/2006 MINVU.

a) Solicitar la transferencia electrénica de los recursos, una vez tramitado totalmente el acto
administrativo que aprueba el presente convenio, y remitir al SERVIU el comprobante
de ingreso en la cuenta de terceros de la Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de
cinco (05) dias habiles contados desde la transferencia de los recursos.

b) Rendir cuenta mensualmente al SERVIU de los ingresos y gastos del periodo, a mas
tardar dentro de los primeros quince (15) dias habiles siguientes al mes informado.
Enviar copia de [a rendicién ingresada a SERVIU al correo electronico carayar@minvu.cl




¢) Lla rendicion mensual que confeccione la Municipalidad deberd efectuarse de manera
detailada en relacién con el contrato de obra adjudicado.

d) Lla rendicién de cuentas estard sujeta a la evaluacién y validacion del SERVIU, con el
objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad vy en los
términos establecidos en el convenio.

e) En caso de existir liquidaciones anticipadas del contrato suscrito, que ameriten la
recontratacion de obras, el Municipio podrd ponderar su ejecucién mediante una nueva
contratacion o bien mediante la administracion directa de! saldo del proyectoe a fin de
caucionar su perfecta ejecucidn, rindiendo cuenta de ello.

En caso de que los costos de ejecucién de obras sean mencres a los sefialados en el contrato
respectivo, la entidad ejecutora estara obligada a la devolucién de los recursos rindiendo cuenta
de acuerdo con lo prescrito en la letra b) de la presente cldusula,

QUINTO: La Municipalidad podrd exigir las garantias necesarias, tomadas a su nombre v
quedando bajo su custodia, para caucionar tanto el fiel cumplimiento de contrato por parte del
contratista adjudicado, como la buena ejecucion de las obras; y en general podra exigir todas las
herramientas que la unidad técnica de la entidad licitante considere necesarias, con tal de
precaver cualquier situacion que perjudique la continuidad y la ejecucion de la construccion del
proyecto; de acuerdo con lo dictaminado por el Articulo N° 68 del D.S. 250/04 del Ministerio de
Hacienda, que regula la ley N°19.886. La aplicacion de dichas garantias se imputara al proyecto
o a aquellos gastos que el Municiplo haya debido asumir con ocasidn su efectividad.

Enviar copia de las garantias ingresadas al Municipio al correo electrénico carayar@minvu.cl

SEXTO: la Municipalidad deberd entregar un informe mensual referido a la gestién del
Convenio, en un formato que el SERVIU entregard para estos efectos, a mas tardar dentro de
los primeros quince (15) dias habiles del mes a informar.

SEPTIMO: Correspondera al SERVIU desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de su
competencia y atribuciones, para verificar el cumplimlento del presente convenlo, lo anterior a
través del profesional Cristian Araya Reinuaba, en su rol de Contraparte Técnica Programa
Recuperacion de Barrios, inserto en la Unidad de Barrios ~ Departamento Técnico.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por la Municipalidad, o el retardo
injustificado y por negligencia inexcusable del Municipio, en la ejecucién dentro de los plazos
acordados, el SERVIU estara facultado para solicitar la restitucién parcial o total de los
recursos transferidos, los que deberdn ser reembolsados en un plazo no superior a treinta
(30) dias corridos, contados desde la fecha en que sea requerida su devolucién, previo debido
proceso de cargos, traslados, descargos y definicién del Jefe Superior del Servicio.

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula Segunda, sin embargo,
excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendose en ellos las
dilaciones en obtencidn de permisos sectoriales emanados de terceros, o derivadas de
ocurrencias y circunstancias ajenas a la actuacion municipal, debidamente acreditado, la
Municipalidad podra solicitar prorrogas al plazo del Convenio al SERVIU, que podran ser
otorgadas, previa evaluacion, debiendo este tltimo comunicar su decision en un plazo méaximo
de 5 dias habiles y por escrito al peticionario, teniendo siempre en cuenta los principios de
celeridad, colaboracién y bien comun.

OCTAVO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se
someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
incluidas eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los drganos de control
establecidos por ley.

NOVENO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitacién del
instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de dieciocho meses, contados desde la
total tramitacion del acto administrative que lo apruebe.,




Este Convenio se firma en cinco ejemplares, quedando dos en poder de cada una de las
partes y el quinto se adjuntard como anexo al Contrato de Barrio suscrito con el Consejo
Vecinal de Desarrollo.

DECIMO La personeria de don Cristian Torres Rivera, emana de la Resolucion TRA N°
12/2023 (V. y U.), que me nombra Jefe del Departamento de Programacién y Control del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién de Atacama, en relacién a lo dispuesto en el
Decreto Exento RA N° 54/2022 que establece orden de subrogacion y de las facultades
contenidas en el D.S. N° 355 de 1976, ambos de Vivienda y Urbanismo; la personeria de don
Maglio Cicardini Neyra, para comparecer en representacién del Municipio de Coplapé, consta
seglin Acta de Proclamacién de fecha 21 de noviembre de 2024, dictada en autos Rol de
Ingreso N° 92-2024 del Tribunal Electoral Regional de Atacama. Los documentos en que
constan dichas personerias no se insertan por ser conocidos de las partes.

REGION DE ATACAMA
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