MAT:  APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, EJECUCION DE PROYECTO PGO
“MEJORAMIENTO BARRIO ANDES 1”, CON LA
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

Subdireccién de Vivienda y Equipamiento
Programa Recuperacion de Barrios

OFPA N2 27
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
RESOLUCION EXENTA N° 3531 19/ 0?/2024
SANTIAGO,
VISTOS:
a) El Ord. N2 1493 de fecha 28 de junio de 2024, de la Secretaria Ministerial Metropolitana de

Vivienda y Urbanismo dirigido al Director de SERVIU Metropolitano, mediante el cual instruye que se
suscriba con la Municipalidad de San Bernardo, un convenio para transferencia de recursos, con el objeto
de desarrollar y ejecutar el proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1”, codigo BIP N° 40030043-0, que
contempla las iniciativas de inversion: “Mejoramiento Plaza Carpatos y Eje Irazi” y “Mejoramiento
lluminacién Patios Interiores”, de la comuna de San Bernardo.

b) La Resolucion Exenta N2 2.412 de fecha 1 de octubre de 2019, que Califica Seleccion de
Propuestas Presentadas al Concurso Barrios, del Programa de Recuperacién de Barrios Periodo 2019, del
SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo (S).

c) El Convenio de Implementacion Fase |, suscrito entre la Municipalidad de San Bernardo y la
SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, celebrado con fecha 11 de agosto de 2020, aprobado por
Resolucién Exenta N° 1069 de fecha 25 de agosto de 2020; modificado con fecha 29 de diciembre de 2020,
aprobado por Resolucién Exenta N°272 de fecha 15 de marzo de 2021; modificado por Resolucién Exenta
N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 5 de octubre de 2021 aprobado por Resolucién
Exenta N° 1368 de fecha 2 de noviembre de 2021; modificado por Resolucién Exenta Electrénica N° 844 de
fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 16 de enero de 2024 aprobado por Resolucién
Exenta N° 267 de fecha 1 de marzo de 2024, incorporandose la implementacién de la Fase Il del programa.

d) El Reporte de Ficha IDI codigo BIP N° 40030043-0, con RS de fecha 22 de abril de 2024, Postula
a Ejecucién del Plan de Gestidn de Obras del proyecto “Mejoramiento Barrio Andes |”, de la comuna de San
Bernardo, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e) La aprobacién por parte de la Mesa Técnica Regional de las iniciativas de inversion,
comprendidas en el Plan de Gestion de Obras proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1”, seglin consta en
Actas N2 3 de fecha 12 de marzo de 2024.

f) La solicitud de Refrendacion presupuestaria N° 8 de fecha 12 de julio de 2024, aprobada por el
Subdepartamento de Presupuesto de SERVIU Metropolitano, correspondiente a la primera cuota sefialada
en la letra a) de la clausula quinta del Convenio que sanciona.

g) La Resolucion N2 7 de fecha 26 de marzo de 2019 y N° 14 de fecha 29 de diciembre de 2022,
de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del tramite de Toma de Razdn, y
que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se
individualizan quedarén sujetos a Toma de Razén o Controles de Reemplazo cuando corresponda.
(Depende siva o no con toma de razon).
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h) El Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que me
nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter
me competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU.

CONSIDERANDO:

a) El convenio de fecha ...13.de.Sept..2024.., suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano y la Municipalidad de San Bernardo, mediante el cual el Municipio se obliga a ejecutar las
iniciativas de inversion que en dicho documento se indican, correspondientes al Programa Recuperacion
de Barrios, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.- Apruébase el convenio a que se refiere el Considerando a) de la presente Resolucién, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

SERVIU METROPOLITANO

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

En Santiago de Chile, a .13.de.Sept.2024.., el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
METROPOLITANO, Rut.: 61.812.000-7, representado por su Director don ROBERTO ACOSTA KERUM,
chileno, conviviente civil, Ingeniero Constructor, cédula de identidad N2 13.931.255-4, ambos domiciliados
en calle Serrano N2 45, 62 piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante e indistintamente
SERVIU METROPOLITANO; y la MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO o Entidad Ejecutora, Rut: 69.072.700-
5, representada por don CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES, chileno, casado, profesor, cédula de
identidad N2 15.400.920-5, en su calidad de Alcalde, ambos domiciliados en Eyzaguirre N° 45, de esa
comuna, Regién Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:
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PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el barrio Andes | de la comuna de San Bernardo, el
Programa de Recuperacién de Barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el
“Programa”, que tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un
proceso participativo de recuperacion de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias,
mediante intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. 14 (V.
y U.) de 2007, modificado por Decreto N° 31 (V.y. U.) de 2017 que Reglamenta el Programa de Recuperacion
de Barrios y su Manual de Procedimiento de fecha 19 de junio de 2008 aprobado por Resolucién Exenta N2
4119 de fecha 19 de junio de 2008 (V. y U.), modificada por Resolucién Exenta N° 1536 de fecha 18 de marzo
de 2009 (V. y U.), modificada por Resolucién Exenta N2 6277 de fecha 4 de octubre de 2011 (V. y U.). y
modificada por Resolucién Exenta N2 94 de fecha 18 de enero de 2024 (V. y U.).

SEGUNDO: El referido Programa, contempld en su Fase |, la suscripcién del Contrato de Barrio, celebrado
entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Region Metropolitana, el Municipio y el Consejo Vecinal de
Desarrollo constituido en el Barrio. En su Fase Il, que corresponde a la etapa de “Ejecucion de Contrato de
Barrio”, contempla la materializacién tanto del Plan de Gestion de Obras (PGO) como del Plan de Gestién
Social (PGS), mediante la celebracién del Convenio de Implementacion Fase | de fecha 11 de agosto de
2020, aprobado por Resolucion Exenta N° 1069 de fecha 25 de agosto de 2020; modificado con fecha 29 de
diciembre de 2020, aprobado por Resolucién Exenta N° 272 de fecha 15 de marzo de 2021; modificado por
Resolucion Exenta N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 5 de octubre de 2021
aprobado por Resolucion Exenta N° 1368 de fecha 2 de noviembre de 2021; modificado por Resolucién
Exenta Electrénica N° 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 16 de enero de 2024
aprobado por Resolucion Exenta N° 267 de fecha 1 de marzo de 2024, todas de la SEREMI (V. y. U.),
incorporandose la Segunda Fase en el Convenio de Implementacién, suscrito entre la SEREMI Metropolitana
de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Bernardo, obligéndose esta Ultima a dar integro
cumplimiento a los plazos sefialados en dicho instrumento y en sus modificaciones posteriores.

Cualquier modificacion a las iniciativas de inversion identificadas en el Contrato de Barrio, sea por causas
técnicas, administrativas, legales o financieras, debera ser informada previamente a la SEREMI de Vivienda
y Urbanismo de la Regién Metropolitana y al SERVIU Metropolitano, procediéndose a la modificacién de
dicho Contrato de Barrio.

Sera responsabilidad de la Municipalidad y de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mantener
vigente y actualizado dicho Contrato de Barrio.

La Municipalidad se obliga a participar activamente a través de sus profesionales en el desarrollo y
formulacién de los procesos de licitacién, contratacion y ejecucién del proyecto “Mejoramiento Barrio
Andes 1", ademas de convocar y liderar los procesos de Participacion Ciudadana, enfocados a contribuir en
la integracion vecinal de los habitantes del barrio.

Cualquier modificacién administrativa, legal, técnica o financiera del proyecto original, relacionada al
presente convenio, y siempre que no altere la naturaleza del mismo, debera contar con autorizacién previa,
fundada y por escrito de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y del SERVIU Metropolitano.
Sin embargo, sélo en cuanto al posible requerimiento de aumento de plazo que el presente convenio pueda
requerir, éste deberd fundarse por la parte interesada y contar con la autorizacién de SERVIU
Metropolitano. Una vez cumplida la vigencia del convenio y no se haya tramitado la prérroga dentro de la
vigencia de este, la entidad receptora debe realizar la devoluciéon de los fondos no ejecutados
indeclinablemente en un plazo méximo de 30 dias corridos.

TERCERO: Con el fin de dar cumplimiento a la ejecucién del programa sefialado en las clausulas
precedentes, se solicitd el andlisis técnico, econémico y social, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
de la cartera de las iniciativas que comprende el proyecto “Mejoramiento Barrio Andes |”, obteniendo su
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Recomendacién Satisfactoria (RS) para ejecucion, conforme a la Ficha IDI codigo BIP N° 40030043-0 del
proceso presupuestario afio 2023, por una inversioén aproximada de $ 570.624.000.-, con el objeto de
ejecutar las iniciativas “Mejoramiento Plaza Cérpatos y Eje Irazii” y “Mejoramiento lluminacién Patios
Interiores”, de la comuna San Bernardo.

CUARTO: Para dar cumplimiento a la ejecucién del programa sefialado en las clausulas precedentes
correspondientes al proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1”7, el SERVIU Metropolitano encarga a la
Municipalidad la contratacion de la ejecucion de las obras objeto del convenio, la que se obliga a respetar
los disefios del o de los proyectos de acuerdo a los planos de arquitectura y especialidades que corresponda,
asi como sus respectivas especificaciones técnicas e itemizado técnico las que se encuentran aprobadas por
las Mesas Técnicas Regionales N2 3 de fecha 12 de marzo de 2024, por acuerdo de los comparecientes, se
entenderan formar parte integrante del presente Convenio.

En virtud de lo sefialado, el SERVIU Metropolitano transfiere recursos a la Municipalidad de San Bernardo
para financiar la contratacion de la ejecucion de las obras, objeto del presente convenio, siendo
obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Iniciar en un plazo maximo de 60 dias corridos, el proceso de licitacion o contratacion que el
Municipio considere atingente aplicar segln su legislacion vigente, contados desde la transferencia de
recursos por parte de SERVIU Metropolitano.

b) En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Municipalidad tendra un plazo maximo de 30
dias corridos, para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que declaro desierta
la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

c) Iniciar las obras en un plazo maximo de 60 dias corridos, contados desde el Decreto Alcaldicio de
la adjudicacion de obras.

d) Inspeccionar técnicamente, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos, pagos y otros
que permitan asegurar la eficiencia en la gestion financiera y calidad de las obras que se ejecuten.

e) Constituir y exigir en los contratos celebrados con terceros, cldusulas de garantia; la contratacion
de seguros en su caso, otorgamiento de garantias y tomar toda otra prevencién destinada a caucionar la
buena ejecucion de las obras encomendadas, segin lo establezcan las Bases Administrativas
correspondientes.

f) Obtener las recepciones provisorias y finales de las obras y dar cuenta del término de la ejecucién
de las obras al SERVIU Metropolitano y a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Asimismo,
obtener las recepciones definitivas de todos los servicios que corresponda, segln la naturaleza del
proyecto.

g) Incluir en el contrato de ejecucion de las obras una clausula que imponga la obligacién al
contratista de reconocery aceptar las funciones del Supervisor Técnico de Obras de SERVIU Metropolitano,
facilitando su labor.

h) Considerar en las Bases de Licitacion y en los respectivos contratos de ejecucion de obras, si se
estimare procedente, los “Términos de Referencia” que indica el Oficio N° 2615 de fecha 25 de septiembre
de 2023 de la SEREMI Metropolitana (V. y U.), propuestos para la licitacién, contratacién y ejecucion de las
obras a todos los barrios que participan en el Programa.

i) Contemplar en las bases de licitacién y en los contratos respectivos, la aplicacion del Decreto
Supremo N° 85 de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Manual de Inspeccién
Técnica de Obra (MITO).
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J) Enviar a SERVIU Metropolitano las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, para
su revision y visacion técnica, en un plazo de a lo menos de 10 dias habiles, previo a la publicacién del
llamado a Licitacién Publica, en el caso de utilizar este mecanismo de licitacién y contratacidn.

k) Presentar a este servicio, en un plazo de 30 dias, desde recibidos los recursos, una programacion
de ejecucion del convenio, que considere una carta Gantt con los hitos de licitacion, adjudicacion,
contratacion, ejecucion y termino de las obras, la cual se entendera formar parte integrante del presente
convenio. Asi mismo, se debe sefialar un plan de trabajo ya que, frente a la necesidad de reprogramaciones
justificadas o afectacién de dicho plan, se debe mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de
Vivienda y Urbanismo Metropolitana, respecto de cualquiera de las etapas afectadas para la ejecucién de
las iniciativas “Mejoramiento Plaza Carpatos y Eje Irazi” y “Mejoramiento lluminacion Patios Interiores”.

l) Mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana,
respecto de los montos finales contratados por el Municipio con la empresa constructora o persona natural,
segun sea el caso, por las iniciativas comprendidas en el proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1”, lo que se
vera reflejado en dos informes emitidos por dicho Ente Edilicio; el primero, al momento de la adjudicacién
del contrato de ejecucion de obras, y el segundo, una vez terminada la ejecucién de las obras.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por este convenio, SERVIU Metropolitano le
transferira a la Municipalidad de San Bernardo, para la ejecucién de las iniciativas “Mejoramiento Plaza
Carpatos y Eje Irazid” y “Mejoramiento lluminacién Patios Interiores”, barrio Andes |, la suma tnica y total
de $570.624.000.-, con cargo a los recursos asignados e identificados bajo el subtitulo 33 item 03 asignacién

102 del presupuesto vigente, de la siguiente manera:

a) La Primera Cuota serd de $ 485.030.000.-, correspondiente al 85%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez tramitado completamente el presente convenio y la Resolucién Exenta que lo
aprueba.

b) La Segunda Cuota sera de $ 85.594.000.-, correspondiente al 15%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez sea presentado el o las Actas de Recepcidn Provisoria de Obras, de las iniciativas
de inversion involucradas, imputandose dicha cuota a presupuesto futuro.

SEXTO: La Municipalidad, que acttia como Unidad Técnica, se obliga a destinar los recursos que le serdn
transferidos, exclusivamente para los fines sefialados en el presente convenio, una vez que informe y envie
a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a SERVIU Metropolitano, un detalle de la
programacién en la ejecucion del gasto.

Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que por cualquier causa no se pudiere ejecutar el presente
proyecto, el Municipio debera recurrir a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y al SERVIU
Metropolitano para que, ajustandose a las disponibilidades presupuestarias y cumplimientos normativos,
obtenga autorizacién para substituir el proyecto fallido, por otro de los sefialados en el Contrato de Barrio.

SEPTIMO: Para efectos de la administracion de los fondos que seran transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas sobre Transferencias Corrientes y
Capital, instruido por Resolucion Exenta N° 2114 de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y
que forma parte del mismo; las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas dictadas por la
Contraloria General de la Republica mediante Resolucién Exenta N° 30 de 2015; las normas referentes al
uso obligatorio del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas (SISREC) dictada por la Contraloria General
de la Republica, mediante Resolucion Exenta N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023, y las demas
normas atingentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera observar lo siguiente:

a) Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presente convenio, remitir
al SERVIU Metropolitano el comprobante de ingreso de recursos en la respectiva cuenta de terceros de la
Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la transferencia de los
recursos por parte de SERVIU, informando de los datos de contacto de la contraparte financiera del
presente convenio.

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, dentro de los quince (15) dias
hébiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas que la Ley contemple. Se hace presente, que el
Municipio debe rendir en forma obligatoria todos los meses, exista o no gasto del fondo, y adjuntar, ademas
certificados de saldos del Banco que demuestren la disponibilidad de los recursos en la cuenta bancaria y
el consolidado del proyecto, de acuerdo con la Normativa Vigente.

c) La rendicion mensual que efectie la Municipalidad, debera realizarse de manera detallada por
convenio, en que se dé cuenta en forma individual por cada iniciativa de inversion contemplada en el
proyecto, ya sea que en un contrato de ejecucion de obras existan una o varias iniciativas de inversion.

d) No se efectuaran nuevos giros de fondos, en tanto la Entidad Receptora no acredite encontrarse
al dia en las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos recibidos con anterioridad.

e) La rendicion de cuentas estara sujeta a la evaluacion y validacion financiera por parte de la Seccién
Control Regularizacion y Cobranzas, y a la evaluacion y validacidn técnica por parte de la Seccién Barrios,
ambas del SERVIU Metropolitano, con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados
en la finalidad y en los términos establecidos en el presente convenio.

f) En caso que los costos totales de ejecucion del proyecto en cuestién, sean menores a los sefialados
en el convenio respectivo, el Municipio estara obligado a la devolucién de los recursos no invertidos,
debiendo rendir cuenta de acuerdo a lo prescrito en la letra b) y parrafo primero de la presente cldusula.

g) Se hace presente, que los recursos transferidos por este Servicio a ese Municipio son sélo
entregados en administracion para dicha Entidad Edilicia, no ingresando a su presupuesto, por lo que los
ingresos obtenidos con ocasion de la aplicacion de multas que pudiesen cobrarse a consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros, producto de este convenio, no podrén
constituir ingresos propios para la entidad receptora, considerando, ademas, que el cobro de la multa
deberd entenderse como parte de la ejecucién del convenio, debiendo ser restituidos a este SERVIU
Metropolitano.

h) Se establece el uso obligatorio del Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas, denominado
SISREC, para la rendicion de cuentas con documentacion electrénica y digital, referente a la ejecucion de
recursos publicos imputados a los subtitulos 33, Transferencias de Capital, del clasificador presupuestario,
por parte de toda entidad ptblica, receptoras de aquellos.

OCTAVO: La Municipalidad deberd exigir que las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
sean tomadas a su nombre, quedando bajo su custodia. Asimismo, las garantias de buena ejecucién de las
obras, informando ademas a este Servicio, de los montos y plazos de vigencia de éstas, asi como su
reemplazo o devolucién cuando corresponda.
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NOVENO: La Municipalidad, como unidad ejecutora de los recursos recibidos, debera ingresar en el Sistema
de Rendicién Electrénica de Cuentas, denominado SISREC, la informacién mensual referida a la gestion y
gasto del presente Convenio, en la forma que en dicho sistema se requiera.

DECIMO: Correspondera al SERVIU Metropolitano desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de sus
competencias y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas por la Municipalidad o el retardo
injustificado en la ejecucion dentro de los plazos acordados, el SERVIU Metropolitano estara facultado para
solicitar la restitucion parcial o total de los recursos transferidos y no rendidos, los que deberdn ser
reembolsados en un plazo no superior a treinta (30) dias corridos contados desde la fecha en que sea
requerida su devolucion.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, la
Municipalidad podra solicitar prorrogas de los plazos al SERVIU Metropolitano, las que podran ser
otorgadas previa evaluacién, debiendo este Servicio comunicar su decision por escrito al peticionario,
mediante la modificacidn del presente convenio. Tanto la decisién de aumento de plazo, como la peticién
de los interesados y modificacién del convenio referente a la extension del plazo, deberan producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio.

DECIMO PRIMERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se
someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluidas
eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los 6rganos de control establecidos por ley.

DECIMO SEGUNDO: El presente Convenio, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacion del instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de 30 meses, contados desde la
total tramitacion del acto administrativo de SERVIU Metropolitano.

DECIMO TERCERO: Este Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

DECIMO CUARTO: La personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director del SERVIU
Metropolitano, consta en el Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023,
que lo nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal
caracter le competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgénico de los
SERVIU, que no se insertan por ser conocida de las partes y la personeria de don CHRISTOPHER WHITE
BAHAMONDES como Alcalde de la Municipalidad de San Bernardo, consta en el Acta de Proclamacién del
Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de fecha 22 de junio de 2021, en que se le proclama
Alcalde de dicha comunay de la cual emana la representacién que inviste, que no se inserta por ser conocida
de las partes.

2.- Déjase constancia que el gasto que demande la presente Resolucion hasta por la suma de
$485.030.000.- se imputara al subtitulo 33 item 03 asignacién 102 BIP 40030043-0, del presupuesto vigente
aprobado por Ley N° 21.640 del afio 2023, modificado por Decreto de Hacienda N° 140 de fecha 20 de
febrero de 2024, imputandose el saldo a presupuestos futuros, una vez que se encuentre aprobado e
identificado para el sector.
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Subdireccion de Vivienda y Equipamiento
Seccion Barrios
OFPA N*.: 27

CONVENIO

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

SERVIU METROPOLITANO

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

En Santiago de Chile, a ...13.de.Sept. 2024, el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO,
Rut.: 61.812.000-7, representado por su Director don ROBERTO ACOSTA KERUM, chileno, conviviente civil,
Ingeniero Constructor, cédula de identidad N2 13.931.255-4, ambos domiciliados para todos los efectos
legales en calle Serrano N2 45, 62 piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante e
indistintamente SERVIU METROPOLITANO; y la MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO o Entidad
Ejecutora, Rut: 69.072.700-5, representada por don CHRISTOPHER WHITE BAHAMONDES, chileno,
casado, profesor, cédula de identidad N2 15.400.920-5, en su calidad de Alcalde, ambos fijan domicilio para
todos los efectos legales en Eyzaguirre N° 450, de esa comuna, Region Metropolitana, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el barrio Andes | de la comuna de San Bernardo, el
Programa de Recuperacién de Barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el
“Programa”, que tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios
que presentan problemas de deterioro urbano, segregacién y vulnerabilidad social, a través de un proceso
participativo de recuperacion de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias, mediante
intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. 14 (V. y U.) de 2007,
modificado por Decreto N° 31 (V. y. U.) de 2017 que Reglamenta el Programa de Recuperacion de Barrios y su
Manual de Procedimiento de fecha 19 de junio de 2008 aprobado por Resolucién Exenta N2 4119 de fecha 19
de junio de 2008 (V. y U.), modificada por Resolucién Exenta N° 1536 de fecha 18 de marzo de 2009 (V.y U.),
modificada por Resolucion Exenta N2 6277 de fecha 4 de octubre de 2011 (V. y U.). y modificada por Resolucion
Exenta N2 94 de fecha 18 de enero de 2024 (V. y U.).

SEGUNDO: El referido Programa, contempld en su Fase |, la suscripcion del Contrato de Barrio, celebrado
entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regién Metropolitana, el Municipio y el Consejo Vecinal de
Desarrollo constituido en el Barrio. En su Fase I, que corresponde a |a etapa de “Ejecucion de Contrato de
Barrio”, contempla la materializacion tanto del Plan de Gestién de Obras (PGO) como del Plan de Gestion

Social (PGS), mediante la celebracion del Convenio de Implementacion Fase | de fecha 11 de agostg --:'57':




aprobado por Resolucién Exenta N° 1069 de fecha 25 de agosto de 2020; modificado con fecha 29 de
diciembre de 2020, aprobado por Resolucién Exenta N° 272 de fecha 15 de marzo de 2021; modificado por
Resolucién Exenta N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 5 de octubre de 2021 aprobado
por Resolucién Exenta N° 1368 de feha 2 de noviembre de 2021; modificado por Resolucion Exenta Electrénica
N° 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 16 de enero de 2024 aprobado por
Resolucion Exenta N° 267 de fecha 1 de marzo de 2024, todas de la SEREMI (V. y. U.), incorporandose la
Segunda Fase en el Convenio de Implementacion, suscrito entre la SEREMI Metropolitana de Vivienda y
Urbanismo y la Municipalidad de San Bernardo, obligandose esta tltima a dar integro cumplimiento a los
plazos sefialados en dicho instrumento y en sus modificaciones posteriores.

Cualquier modificacién a las iniciativas de inversion identificadas en el Contrato de Barrio, sea por causas
técnicas, administrativas, legales o financieras, debera ser informada previamente a la SEREMI de Vivienday
Urbanismo de la Regién Metropolitana y al SERVIU Metropolitano, procediéndose a la modificacion de dicho
Contrato de Barrio.

Sera responsabilidad de la Municipalidad y de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mantener
vigente y actualizado dicho Contrato de Barrio.

La Municipalidad se obliga a participar activamente a través de sus profesionales en el desarrollo y formulacién
de los procesos de licitacion, contratacién y ejecucion del proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1", ademas
de convocar y liderar los procesos de Participacion Ciudadana, enfocados a contribuir en la integracion vecinal
de los habitantes del barrio.

Cualquier modificacion administrativa, legal, técnica o financiera del proyecto original, relacionada al presente
convenio, y siempre que no altere la naturaleza del mismo, debera contar con autorizacion previa, fundaday
por escrito de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y del SERVIU Metropolitano. Sin embargo,
s6lo en cuanto al posible requerimiento de aumento de plazo que el presente convenio pueda requerir, éste
debers fundarse por la parte interesada y contar con la autorizacién de SERVIU Metropolitano. Una vez
cumplida la vigencia del convenio y no se haya tramitado la prérroga dentro de la vigencia de este, la entidad
receptora debe realizar la devolucién de los fondos no ejecutados indeclinablemente en un plazo méximo de
30 dias corridos.

TERCERO: Con el fin de dar cumplimiento a la ejecucién del programa sefialado en las clausulas precedentes,
se solicité el analisis técnico, econémico y social, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de |a cartera de
las iniciativas que comprende el proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1", obteniendo su Recomendacion
Satisfactoria (RS) para ejecucién, conforme a la Ficha IDI codigo BIP N 40030043-0 del proceso
presupuestario afio 2023, por una inversién aproximada de ¢ 570.624.000.-, con el objeto de ejecutar las

iniciativas “Mejoramiento Plaza Carpatos y Eje Irazi” y “Mejoramiento lluminacién Patios Interiores”, de la
comuna San Bernardo.

CUARTO: Para dar cumplimiento a la ejecucién del programa sefalado en las clausulas precedentes
correspondientes al proyecto “Mejoramiento Barrio Andes 1", el SERVIU Metropolitano encarga a la
Municipalidad la contratacién de la ejecucion de las obras objeto del convenio, la que se obliga a respetar los
diseios del o de los proyectos de acuerdo a los planos de arquitectura y especialidades que corresponda, asl
como sus respectivas especificaciones técnicas e itemizado técnico las que se encuentran aprobadas por las
Mesas Técnicas Regionales N2 3 de fecha 12 de marzo de 2024, por acuerdo de los comparecientes, se
entenderan formar parte integrante del presente Convenio.

En virtud de lo sefialado, el SERVIU Metropolitano transfiere recursos a la Municipalidad de San Bernardo para
financiar la contratacién de la ejecucion de las obras, objeto del presente convenio, siendo obligaciones de la
Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Iniciar en un plazo maximo de 60 dias corridos, el proceso de licitacion o contratacion que e} pl’ﬁt’ﬁzﬂi@,}{r
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b) En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Municipalidad tendra un plazo maximo de 30
dias corridos, para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que declaro desierta
la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

c) Iniciar las obras en un plazo maximo de 60 dias corridos, contados desde el Decreto Alcaldicio de la
adjudicacion de obras.

d) Inspeccionar técnicamente, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos, pagos y otros que
permitan asegurar la eficiencia en la gestion financiera y calidad de las obras que se ejecuten.

e) Constituir y exigir en los contratos celebrados con terceros, cldusulas de garantia; la contratacion de
Seguros en su caso, otorgamiento de garantias y tomar toda otra prevencion destinada a caucionar la buena
ejecucion de las obras encomendadas, segtin lo establezcan las Bases Administrativas correspondientes.

f) Obtener las recepciones provisorias y finales de las obras y dar cuenta del término de la ejecucion
de las obras al SERVIU Metropolitano y a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Asimismo,
obtener las recepciones definitivas de todos los servicios que corresponda, segun la naturaleza del proyecto.

g) Incluir en el contrato de ejecucion de las obras una clausula que imponga la obligacién al contratista

de reconocer y aceptar las funciones del Supervisor Técnico de Obras de SERVIU Metropolitano, facilitando su
labor.

h) Considerar en las Bases de Licitacion y en los respectivos contratos de ejecucion de obras, si se
estimare procedente, los “Términos de Referencia” que indica el Oficio N° 2615 de fecha 25 de septiembre de
2023 de la SEREMI Metropolitana (V. y U.), propuestos para la licitacion, contratacion y ejecucidn de las obras
a todos los barrios que participan en el Programa.

i) Contemplar en las bases de licitacion y en los contratos respectivos, la aplicacion del Decreto
Supremo N° 85 de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Manual de Inspeccion Técnica
de Obra (MITO).

i) Enviar a SERVIU Metropolitano las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, para su
revision y visacion técnica, en un plazo de a lo menos de 10 dias habiles, previo a la publicacion del llamado a
Licitacion Publica, en el caso de utilizar este mecanismo de licitacion y contratacion.

k) Presentar a este servicio, en un plazo de 30 dias, desde recibidos los recursos, una programacion de
ejecucion del convenio, que considere una carta Gantt con los hitos de licitacion, adjudicacion, contratacion,
ejecucion y termino de las obras, la cual se entendera formar parte integrante del presente convenio. Asi
mismo, se debe sefialar un plan de trabajo ya que, frente a la necesidad de reprogramaciones justificadas o
afectacion de dicho plan, se debe mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de Vivienda y
Urbanismo Metropolitana, respecto de cualquiera de las etapas afectadas para la ejecucion de las iniciativas
“Mejoramiento Plaza Carpatos y Eje lrazd” y “Mejoramiento lluminacion Patios Interiores”.

) Mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana,
respecto de los montos finales contratados por el Municipio con la empresa constructora o persona natural,
segun sea el caso, por las iniciativas comprendidas en el proyecto “Mejoramiento Barrio Andes ", lo que se
vera reflejado en dos informes emitidos por dicho Ente Edilicio; ef primero, al momento de la adjudicacion del
contrato de ejecucion de obras, y el segundo, una vez terminada la ejecucién de las obras.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por este convenio, SERVIU Metropolitano le
transferira a la Municipalidad de San Bernardo, para la ejecucién de las iniciativas “Mejoramiento Plaza
Carpatos y Eje Irazid” y “Mejoramiento lluminacién Patios Interiores”, barrio Andes |, la suma unica y total
de $ 570.624.000.-, con cargo a los recursos asignados e identificados bajo el subtitulo 33 item O i

102 del presupuesto vigente, de la siguiente manera:
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a) La Primera Cuota serd de $ 485.030.000.-, correspondiente al 85%, del financiamiento del Plan de
Gestién de Obras, una vez tramitado completamente el presente convenio y la Resolucion Exenta que lo
aprueba.

b) La Segunda Cuota sera de $ 85.594.000.-, correspondiente al 15%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez sea presentado el o las Actas de Recepcion Provisoria de Obras, de las iniciativas
de inversion involucradas, imputandose dicha cuota a presupuesto futuro.

SEXTO: La Municipalidad, que acttia como Unidad Técnica, se obliga a destinar los recursos que le seran
transferidos, exclusivamente para los fines sefialados en el presente convenio, una vez que informe y envie a
la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a SERVIU Metropolitano, un detalle de la programacion
en la ejecucién del gasto.

Sin perjuicio de lo anteriory en el evento que por cualquier causa no se pudiere ejecutar el presente proyecto,
el Municipio debera recurrir a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y al SERVIU Metropolitano
para que, ajustdndose a las disponibilidades presupuestarias y cumplimientos normativos, obtenga
autorizacién para substituir el proyecto fallido, por otro de los sefialados en el Contrato de Barrio.

SEPTIMO: Para efectos de la administracién de los fondos que serdn transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas sobre Transferencias Corrientesy Capital,
instruido por Resolucion Exenta N° 2114 de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y que forma
parte del mismo; las normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas dictadas por la Contraloria General
de la Republica mediante Resolucién Exenta N° 30 de 2015; las normas referentes al uso obligatorio del
Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas (SISREC) dictada por la Contraloria General de la Republica,
mediante Resolucion Exenta N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023, y las demas normas atingentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera observar lo siguiente:

a) Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presente convenio, remitir al
SERVIU Metropolitano el comprobante de ingreso de recursos en la respectiva cuenta de terceros de la
Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la transferencia de los
recursos por parte de SERVIU, informando de los datos de contacto de la contraparte financiera del presente
convenio.

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas que la Ley contemple. Se hace presente, que el
Municipio debe rendir en forma obligatoria todos los meses, exista 0 no gasto del fondo, y adjuntar ademas
certificados de saldos del Banco que demuestren la disponibilidad de los recursos en la cuenta bancaria y el
consolidado del proyecto, de acuerdo con la Normativa Vigente.

c) La rendicion mensual que efectle la Municipalidad, deberd realizarse de manera detallada por
convenio, en que se dé cuenta en forma individual por cada iniciativa de inversion contemplada en el proyecto,
ya sea que en un contrato de ejecucion de obras existan una o varias iniciativas de inversion.

d) No se efectuaran nuevos giros de fondos, en tanto la Entidad Receptora no acredite encontrarse al
dia en las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos recibidos con anterioridad.

e) La rendicion de cuentas estara sujeta a la evaluacion y validacion financiera por parte de la Seccion
Control Regularizacidn y Cobranzas, y a la evaluacion y validacion técnica por parte de la Seccidén Barrios,
ambas del SERVIU Metropolitano, con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados
en la finalidad y en los términos establecidos en el presente convenio.

f) En caso que los costos totales de ejecucion del proyecto en cuestion, sean menores 3 los sefialados
en el convenio respectivo, el Municipio estara obligado a la devolucion de los recursos no invertidg&; debi
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rendir cuenta de acuerdo a lo prescrito en la letra b) y parrafo primero de la presente clausula.

g) Se hace presente, que los recursos transferidos por este Servicio a ese Municipio son sélo entregados
en administracion para dicha Entidad Edilicia, no ingresando a su presupuesto, por lo que los ingresos
obtenidos con ocasion de la aplicacién de multas que pudiesen cobrarse a consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones contraidas con terceros, producto de este convenio, no podran constituir ingresos propios
para la entidad receptora, considerando ademas, que el cobro de la multa debera entenderse como parte de
la ejecucion del convenio, debiendo ser restituidos a este SERVIU Metropolitano.

h) Se establece el uso obligatorio del Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas, denominado SISREC,
para la rendicion de cuentas con documentacion electrénica y digital, referente a la ejecucién de recursos
publicos imputados a los subtitulos 33, Transferencias de Capital, del clasificador presupuestario, por parte de
toda entidad publica, receptoras de aquellos.

OCTAVO: La Municipalidad debera exigir que las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato sean
tomadas a su nombre, quedando bajo su custodia. Asimismo, las garantias de buena ejecucién de las obras,
informando ademas a este Servicio, de los montos y plazos de vigencia de éstas, asi como su reemplazo o
devolucién cuando corresponda.

NOVENO: La Municipalidad, como unidad ejecutora de los recursos recibidos, debera ingresar en el Sistema
de Rendicion Electrénica de Cuentas, denominado SISREC, la informacién mensual referida a la gestion y gasto
del presente Convenio, en la forma que en dicho sistema se requiera.

DECIMO: Correspondera al SERVIU Metropolitano desarrollar las acciones necesarias, en el ambito de sus
competencias y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas por la Municipalidad o el retardo
injustificado en |a ejecucién dentro de los plazos acordados, el SERVIU Metropolitano estara facultado para
solicitar la restitucion parcial o total de los recursos transferidos y no rendidos, los que deberan ser
reembolsados en un plazo no superior a treinta (30) dias corridos contados desde la fecha en que sea
requerida su devolucion.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, la Municipalidad
podra solicitar prérrogas de los plazos al SERVIU Metropolitano, las que podran ser otorgadas previa
evaluacion, debiendo este Servicio comunicar su decision por escrito al peticionario, mediante la modificacién
del presente convenio. Tanto la decisién de aumento de plazo, como la peticion de los interesados y
modificacion del convenio referente a la extension del plazo, deberan producirse en todo caso, antes del
vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio.

DECIMO PRIMERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se someten
al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluidas eventuales
auditorias, sin perjuicio de las facultades de los 6rganos de control establecidos por ley.

DECIMO SEGUNDO: El presente Convenio, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacién del instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de 30 meses, contados desde la total
tramitacion del acto administrativo de SERVIU Metropolitano.

DECIMO TERCERO: Este Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

DECIMO CUARTO: La personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director del SERVIU Metropolitano,
consta en el Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que lo nombra
Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter le
competen en conformndad al D.S N°® 355 (V. y U.) del ano 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, que no
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Alcalde de la Municipalidad de San Bernardo, consta en el Acta de Proclamacién del Primer Tribunal Electoral
de la Regién Metropolitana, de fecha 22 de junio de 2021, en que se le proclama Alcalde de dicha comuna y
de la cual emana la representacién que inviste, que no se inserta por ser conocida de las partes.

ROBERTO ACPDSTA KERU
DIRECTOR
SERVIU METROPOLITANO

Daniel
Davagni Bustos
ge Davagnino .
Fernand 2. Rojes Quiraga
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