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Ministerio de
Vivienda y

R CONVOCASE a Licitacion Publica N642-24-0126 de SERVIU
Region del Libertador General Bernardo OHiggins,
MEJORAMIENTO DE ACERAS CASCO HISTORICO URBANO,
COMUNA DE MACHALI, DE LA REGION DE OHIGGINS,

Cédigo BIP 30485225-0.

Gobierno de Chile

RESOLUCION
ELECTRONICA RANCAGUA, 24 JUN. 2026
RESOLUCION EXENTA NO° 2874
VISTOS:
1. El Decreto Supremo N©°236 del afio 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales

10.

11.

Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
y sus modificaciones;

La Resolucion N°38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razdén de fecha 24.08.2012 de
SERVIU Regién del Libertador General Bernardo O “Higgins, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo
para licitaciones de contratos de ejecucion de obras;

La Resolucion N°16 de fecha 26.12.2025, con Toma de Razdén con alcances de fecha
26.01.2026 de SERVIU Regidn del Libertador General Bernardo O "Higgins, que modifica
Resolucion N°38 Bases Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales
Tipo y los Anexos tipo para licitaciones de contratos de ejecucién de obras;

Convenio Mandato de fecha 24.11.2020 entre el Gobierno Regional de O "Higgins y
SERVIU O Higgins del proyecto “Mejoramiento de Aceras Casco Histérico Urbano,
Comuna de Machali”, Cédigo BIP 30485225-0;

Resolucion exenta N°471 de fecha 16.12.2020 del Gobierno Regional O "Higgins que
aprueba Convenio mandato entre el Gobierno Regional de O "Higgins y SERVIU O "Higgins
del proyecto “Mejoramiento de Aceras Casco Histérico Urbano, Comuna de Machali”,
Codigo BIP 30485225-0;

Resolucion exenta N°187 de fecha 22.02.2021 del SERVIU O Higgins que aprueba
Convenio mandato entre el Gobierno Regional de O "Higgins y SERVIU O "Higgins del
proyecto “Mejoramiento de Aceras Casco Histérico Urbano, Comuna de Machali”, Cddigo
BIP 30485225-0;

Modificacion Convenio Mandato de fecha 02.08.2023 entre el Gobierno Regional de
O "Higgins y SERVIU O "Higgins del proyecto “Mejoramiento de Aceras Casco Histdrico
Urbano, Comuna de Machali”, Cédigo BIP 30485225-0;

Resolucion exenta N°1721 de fecha 21.04.2026 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
que aprueba Modificacién Convenio mandato entre el Gobierno Regional de O "Higgins y
SERVIU O Higgins del proyecto “Mejoramiento de Aceras Casco Histérico Urbano,
Comuna de Machali”, Cédigo BIP 30485225-0;

Memorandum N°15 de fecha 11.05.2026 del Encargado Seccién Infraestructura a Equipo
de Licitaciones, en el cual envia antecedentes para licitar proyecto MEJORAMIENTO DE
ACERAS CASCO HISTORICO URBANO, COMUNA DE MACHALI Cédigo BIP 30485225-0;

La Resolucion N°36 de fecha 19 de diciembre del 2024 y sus modificaciones, que fijan
normas sobre la exencion del tramite de toma de razéon y que determina los montos en
unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
guedaran sujetos a toma de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda,
ambas de la Contraloria General de la Republica;

Las atribuciones otorgadas por el DS N©°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo vy las facultades sefialadas en la resolucion exenta RA N° 272/671/2025 de
fecha 09/03/2025, tomada de razén con fecha 09/03/2025; Decreto Exento RA N°
272/24/2025, registrado con fecha 15 de abril de 2025 modificado por medio de Decreto
Exenta N° 272/35/2025 registrado con fecha 30 de junio de 2025, todo los actos
administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo ademas
en consideracion lo sefialado en su articulo 16, DFL 29 que fija texto refundido,



1.

coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo
siguiente;

CONSIDERANDO:

Resolucion afecta N°8 de fecha 17.02.2026 del Gobierno Regional O’Higgins con toma de razdn
de fecha 04.03.2026, de la Contraloria General de la Republica que identifica iniciativas de
inversion-proyectos de la Region del Libertador Bernardo O "Higgins.

1.

2.

RESOLUCION:

CONVOCASE a Licitacion Publica N°642-24-0126 de SERVIU Regién del Libertador
General Bernardo O 'Higgins, “"MEJORAMIENTO DE ACERAS CASCO HISTORICO
URBANO, COMUNA DE MACHALI, DE LA REGION DE O "HIGGINS"”, Cédigo BIP
30485225-0;

APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacion Publica N°642-24-
0126, “MEJORAMIENT(? DE ACERAS CASCO HISTORICO URBANO, COMUNA DE
MACHALI, DE LA REGION DE O "HIGGINS"”, Codigo BIP 30485225-0;

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [ |
“MEJORAMIENTO DE ACERAS CASCO HISTORICO URBANO,
COMUNA DE MACHALI, DE LA REGION DE O "HIGGINS”
ID www.mercadopublico.cl: N°642-24-0126
BIP N°30485225-0

No

NUMERAL
B. A. E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

3.

SISTEMAS DE CONTRATACIéN, segt’m articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:
X]1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [_]3.- Administracién Delegada.
mediante la modalidad de:

Xa), [b), o), Ud), [le),

4.1

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:
[ ]sectorial, XIFNDR, [_]Mixto, [ _IMOP, [_] otro:....cccovum......

4.2

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

L ]Son e, Unidad de Fomento (incluir dos decimales)

X|Son $2.449.993.844 pesos.

|:| Se dara a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

X No incluye valor proforma, [ ] Se considera valor proforma por un monto de

DE LAS OBRAS

LOS SIGUIENTES:

e D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucion N°38/2009 Bases Administrativas Especiales

e El presente Anexo de Condicionantes Especiales
- Formatos Anexos Administrativos
- Anexo a ET - Multas valores resistencia_2022
- Bases Técnicas para Obras de Pavimentaciéon Abril 2022
- Cuadro de Obras Grupo 11
- Itemizado Grupo 11
- Especificaciones Técnicas Especiales Para Obras De Conservacién De
Vias Urbanas

ANTECEDENTES TECNICOS

00_ARCHIVOS CAD
- _XREF
v ORTOFOTO MACHALI
e ORTOMOSAICO_RGB_F_12.ecw

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON



http://www.mercadopublico.cl/

e ORTOMOSAICO_RGB_F_13
e ORTOMOSAICO_RGB_G_13
v _XREF_CARTOGRAFIA_V3
v" _XREF_ORTOFOTO
- PROYECTO_AU_V5_a
- PROYECTO_DEM_V5_a
- PROYECTO_DU_V5_a
- PROYECTO_SD_V5_a
- 01_PROYECTO PAV-DU
- PAV_01
- PAV_02
- PAV_03
- PAV_04
- PROYECTO_DU_V5_LAMO1
- PROYECTO_DU_V5_LAMO2
-  PROYECTO_DU_V5_LAMO3
- PROYECTO_DU_V5_LAMO0O4

- 02_PROYECTO SD

- PROYECTO_SD_V5_LAMO1
- PROYECTO_SD_V5_LAMO02
- PROYECTO_SD_V5_LAMO3
- PROYECTO_SD_V5_LAMO04
- SD_01

- SD_02

- SD_03

- SD_04

03_PROYECTO DEM

- DEM_01

- DEM_02

- DEM_03

-  PROYECTO_DEM_V5_LAMO1
- PROYECTO_DEM_V5_LAMO02
-  PROYECTO_DEM_V5_LAMO3

04_PROYECTO AU

- ACC_01

- ACC_02

- ACC_03

- MEMORIA AU_VEREDAS MACHALI_V3
- MEMORIA AU_VEREDAS MACHALI_V3
- PROYECTO_AU_V5_LAMO1

-  PROYECTO_AU_V5_LAMO2

-  PROYECTO_AU_V5_LAMO3

05_OTROS ANTECEDENTES

2024-12-12_0RD5419 Aprobacién SERVIU
- Anexo a ET - Multas valores resistencia_2022
- Bases Técnicas para Obras de Pavimentacion Abril 2022
- CERTIFICADO APROBACION ACERAS CASCO HISTORICO
- EETT VEREDAS MACHALI_V4 FIRMADAS

06_ITEMIZADO .
- ITEMIZADO VEREDAS MACHALI_V6 - copia

El oferente debera considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecuciéon del proyecto, ademas también serd responsable del traslado de
redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles modificaciones
de arranques y uniones domiciliarias.

PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total maximo para la Ejecucién de la Obra sera de 540 dias corridos, a contar
del dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.

[ ] No se contempla entregas parciales.

X se contempla entregas parciales

REQUISITOS DE PARTICIPANTES

Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, 1° categoria.




|X| AUTORIZA / |:| NO AUTORIZA la participacion contratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25
de DS. 236/2002 (V. y U.)

Los contratistas con una categoria inmediatamente inferior deberan ingresar por Oficina
de Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU
Avda. Brasil 912, Rancagua, carta conductora hasta 7 dias habiles antes de la fecha
de apertura, solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Calculo de capacidad
econdmica y Certificado RENAC vigente.

7 |8 REAJUSTES
& No se esta afecto a reajustabilidad.
[ ] Esta afecta a sistema de reajuste segun... IPC.
[ ] Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.
8 |8 ANTICIPOS
DXEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos
[ ] En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un...., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02
(V.y U).
[ ] En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
maximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.).
9 9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO
El porcentaje del valor contrato que se usara para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de:
3%.
El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI Region [ ], Gobierno Regional VI regién(X], Otro......
10 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126
9 DEL REGLAMENTO
El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién [_],Gobierno Regional VI regionlX], Otro [ .o,
11]10 POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS
El contratista deberd entregar pdliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI
regién [_], Gobierno Regional VI regiénlX], Otro []..........
La pdliza debera tener vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo
contractual.
12|11 PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA
a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:
El valor a pagar por los derechos de participacidon de la licitacion es de $ 0.
Los antecedentes de la licitacion, podran ser descargado desde el dia de la publicacion
de la licitacién desde el portal www.mercadopublico.cl ID N°642-24-0126
b) Plazo para efectuar consultas:
Las consultas de los oferentes podran ser efectuadas desde el dia de la publicacion de
la licitacion, hasta el séptimo dia corrido después de la publicacién, al foro del
portal www.mercadopublico.cl ID N°642-24-0126
c) Plazo para dar respuesta a Consultas:
Las respuestas a las consultas de los oferentes seran publicadas al sexto dia corrido
después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl
d) Entrega Certificado RENAC y Declaracién de Capacidad Econémica:
Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en
el horario 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes
d) Entrega del Formulario de Oferta Econémica
El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias habiles antes de la
apertura, en horario de 8:30 hasta las 13:30, en la oficina de la Secretaria de la
Seccion de Infraestructura, 3° Piso, Av. Brasil 912, Rancagua.
f) Presentacion de las propuestas:
El acto de presentacion y apertura electronica de las ofertas se realizara al quinceavo
dia habil contados desde el dia siguiente de la fecha de publicacion, a través del
portal www.mercadopublico.cl
13|12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
a) Sobre "Documentos Anexos”:

|:| No se requiere de documentos adicionales
Xse requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de Ia
oferta "Documentos Anexos”.



http://www.mercadopúblico.cl/
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e Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo
N°1 de la oferta "Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacién Vigente, con no mas de 10 dias
de antigliedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite
que no presenta morosidad ni protestos.

e El oferente podra indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de
los Anexos Administrativas, |la fecha de adjudicacién indicada en el portal, o sea
el 02.05.2024

e Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de la
Oferta Administrativa, los Oferentes deberan entregar una programacién de obra
con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Project 2010
o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacidon, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).

e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, sefialando expresamente la relacion de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

e Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su
representante legal y presentados segin el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales aprobados por Resoluciéon N°38 de fecha 09.08.2012.

e Se reitera a los oferentes que sera causal de rechazo de una oferta durante el
acto de apertura la presentacion de los anexos administrativos adulterados,
incompletos o ilegibles, esto segun la letra c. del punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales Res. N°38, adjunta entre los antecedentes de la
licitacién.

b)

Sobre “Oferta Econémica”:

<] No se requiere de documentos adicionales
[]se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:

14

17

LETRERO INDICATIVO

El oferente deberd considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero.

15

29

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85

A establecer segiin monto y tipo de contrato:

Vivienda y Equipamiento

[ |Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con .... aflos de experiencia, jornada completa

[IContratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con 3 afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

|:|Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con.... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con.... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia

Pavimentacion

DXContratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con 3 aios de experiencia, jornada completa.

X|Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con 2 aflos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

DX Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional




Parques y Areas Verdes

L] [ ]Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con ...Aflos de experiencia, jornada completa.
[]Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ]Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.
* Un Profesional con...afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ..aflos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia.

16|32 DISPOSICIONES VARIAS

|:| No se consideran disposiciones adicionales
X El oferente debera tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N°78 del D.S. N°236/2002 de
(V. y U.), SERVIU entregara, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demas antecedentes del proyecto, los cuales seran
proporcionados por el ITO.

e De presentarse dudas respecto de la interpretacién de los Antecedentes Técnicos,
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante
la ejecucion de las obras, seran resueltas por parte de la Seccion donde se
originaron dichos antecedentes, en este caso Seccién de Infraestructura del
Departamento Técnico, las cuales seran canalizadas a través del ITO SERVIU.

e El contratista adjudicado, junto con la presentacién de los estados de pago,
deberd presentar un reporte indicando el niumero y porcentaje de contratacién de
mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacién.

e En relacion a lo sefialado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
afnade lo siguiente:

La reglamentacion valida para la fabricacién e instalacion de este, es el documento
adjunto que reemplaza “al Anexo N°17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

e Deberd cor)siderarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial seguin lo establecido en el
articulo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsién Social.

e El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de caracter global seran
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.

e El contratista debera considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucién de
la obra, una tablet de al menos: tamafio 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad Wifi y con los visores de programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta tablet el contratista deberd cargar
todos los documentos técnicos de la licitacion (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portatil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
que sea nhecesario.

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalizacion técnicas de la obra y su
disposicion sera total para esos fines, lo cual sera verificado por parte de SERVIU.
El contratista debera dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico
de la obra de SERVIU, tenga libre acceso a este equipo y a la informacién
contenida en ella.

SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacién, robo o hurto
de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el
periodo de ejecuciéon de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de
ser necesario de su reemplazo.

e El oferente adjudicado debera considerar segun lo dispuesto en el Articulos N°90
del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones
gue no resulten imputables al contratista y que ha razon de esto originen el pago




de mayores gastos generales, esta indemnizacion sera de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusion de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes
N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General
de la Republica.

FORMULA:
Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)

% indemnizacion diario: $ 0,5 mil
(Reajuste debera ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdmica
hasta el dia del pago efectivo, segun la variacién de la U.F.)

Dias con derecho a M.G.G.:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N° 236, el
contratista adjudicado o su representante legal tendra un plazo de 15 dias corridos
contados desde la fecha en que se comunique la total tramitacion de la Resolucion
que Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinador de la Licitacion
del departamento de Técnico, para firmar todos los antecedentes técnicos del
proyecto ya que estos quedaran depositados en SERVIU, en caso de no
cumplimiento se aplicard una multa tipo por cada dia de atraso de acuerdo a lo
establecido en el punto N°25 de las Bases Administrativas Especiales.

e La empresa adjudicada debera presentar mes a mes durante todos los meses en
gue dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

e La empresa adjudicada debera realizar una declaracién jurada simple con el
listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual
deberd mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal
manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que
ingresen con posterioridad al inicio de las faenas.

e En relacién a lo sefialado en el punto 25.4 de las B. A. E. aprobadas mediante
Resolucion N°38 del 2012, respecto de las multas se reemplaza lo descrito por lo
sefialado en el documento adjunto denominado “Anexo a ET - Multas Valores
Resistencia_MOD".

e El oferente adjudicado debera presentar previo al primer estado de pago el Plan
de Manejo de Residuos establecido en la Normativa NCh 3562:2019 adjunta entre
los antecedentes de la presente licitacidon, y, ademas, junto con los estados de
pago deberd presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de
emisiones y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las
obras de construccion que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que
no cuenten con infraestructura para la gestion y disposicién (sitios de disposicion
final con resolucion sanitaria) no sera exigible la reportabilidad en RETC hasta que
se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la gestion de RCD.
En este caso, se solicitard justificar esta exencion en la reportabilidad mediante
un analisis de costos asociados al traslado de los RCD desde las obras de
construccién a los sitios de disposicién final en virtud de valores de entrada a
estos recintos, consumo de combustibles y honorarios conductor.

e Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCIC')N, sello
impulsado por Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

3. APRUEBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2, los cuales son
integrantes de la presente Licitacién Publica N°642-24-0126, “MEJORAMIENTO DE
ACERAS CASCO HISTORICO URBANO, COMUNA DE MACHALI, DE LA REGION DE
O "HIGGINS"”, Codigo BIP 30485225-0;

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11.a), del Anexo Condicionantes Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacion se podran obtener en forma gratuita, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el ID N9642-24-0126;



http://www.mercadopublico.cl/

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes
de la Comisién Técnica Evaluadora de las Ofertas:

COMISIONADOS TITULARES

% Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.
< Camilo Iturra Prado Departamento Técnico, SERVIU.
< Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.

COMISIONADOS SUBROGANTES

< Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.
< Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.
< Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.

6. La presente resolucion no irroga gasto para el Servicio;

7. PUBLIQUESE en el ID N°642-24-0126 del portal www.mercadopublico.cl la presente
resolucion;

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALON
DIRECTORA (S) SERVIU OHIGGINS

PCA/VGR/FTT/MMV/CSA/PVA/IJOH/MHG

DISTRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU OHIGGINS

- SEREMI MINVU

- SECCION CONTRALORIA INTERNA

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FIiSICA Y CONTROL

- DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION

- SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- SECCION OBRAS CIVILES

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI PLAZA DE ARMAS 11 MACHALI
- SECCION OFICINA DE PARTES
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