
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES, 
CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA Y DESIGNA COMISIÓN 

RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

N°642-22-O126 CONSTRUCCIÓN PROGRAMA 

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, 

GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO 

BIP 40023354-0. 

 

RANCAGUA, 05 JUN. 2026 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2591 

   

                                                            

 

VISTOS:  

1. Decreto Supremo Nº236 del año 2002 (V. y U.)  que aprueba las Bases Generales 

Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización 

y sus modificaciones; 

 

2. Resolución N°38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razón de fecha 24.08.2012 de 

SERVIU Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que aprueba las Bases 

Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo 

para licitaciones de contratos de ejecución de obras; 

 

3. Resolución N°16 de fecha 26.12.2025, con Toma de Razón con alcances de fecha 

26.01.2026 de SERVIU Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que modifica 

Resolución N°38 Bases Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales 

Tipo y los Anexos tipo para licitaciones de contratos de ejecución de obras; 

 

4. Memorándum N°11 de fecha 08.04.2026 del jefe Departamento Programación Física y 

Control Serviu región del Libertador General Bernardo O’Higgins a jefe (S) de 

Departamento Técnico C. y U. que envía  decretos tramitados para dar inicio a proceso 

licitatorio del proyecto CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 

DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO BIP 40023354-0. 

 

5. Certificado N°22 del Encargado(s) Departamento Técnico SERVIU O´Higgins que certifica 

aprobación del 30 llamado del programa de pavimentación participativa 

 

6. Resolución N°4 de fecha 09.01.2026, del Ministerio de Hacienda, con toma de razón por 

la Contraloría General de la República fecha 20.01.2026 que identifica la iniciativa de 

inversión en el presupuesto de inversión público CONSTRUCCIÓN PROGRAMA 

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE 

RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO 

BIP 40023354-0. 

 

7. La Resolución N°36 de fecha 19 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la 

República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón modificada por 

la Resolución N°8 de fecha 24 de marzo de 2025, ambas de la Contraloría General de la 

República. 
 

8. "Las atribuciones otorgadas por el DS Nº355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo y las facultades señaladas en la resolución exenta RA N° 272/671/2025 de 

fecha 09/03/2025, tomada de razón con fecha 09/03/2025; Decreto Exento RA N° 

272/24/2025, registrado con fecha 15 de abril de 2025 modificado por medio de Decreto 

Exenta N° 272/35/2025 registrado con fecha 30 de junio de 2025, todo los actos 

administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo además 

en consideración lo señalado en su artículo 16, DFL 29 que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo 

siguiente:” 

 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, memorándum N°11 de fecha 08.04.2026 del jefe Departamento Programación 

Física y Control Serviu región del Libertador General Bernardo O’Higgins a jefe (S) de 

Departamento Técnico C. y U. que envía  decretos tramitados para dar inicio a proceso 

licitatorio del proyecto CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 



 

DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL 

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO BIP 40023354-0. 

 

2. Que, la resolución N°4 de fecha 09.01.2026, del Ministerio de Hacienda, con toma de 

razón por la Contraloría General de la República fecha 20.01.2026 que identifica la 

iniciativa de inversión en el presupuesto de inversión público CONSTRUCCIÓN 

PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA 

DE RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. 

CÓDIGO BIP 40023354-0. 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1. CONVÓCASE a Licitación Pública N°642-22-O126 de SERVIU Región del Libertador 

General Bernardo O´Higgins 

 

2. APRUÉBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitación Pública N°642-22-

O126 

 

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA  LICITACIÓN PRIVADA  

N°642-22-O126 

CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA 

DE RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO BIP 

40023354-0. 

www.mercadopublico.cl: ID 642-22-O126 

Nº 

NUMERAL 

B. A. E. 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 3. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN, según articulo N°5 del D.S. N°236/2002 

 

  

mediante el sistema de contratación: 

1.- SUMA ALZADA, 2.- PRECIO UNITARIO, 3.- Administración Delegada. 

mediante la modalidad de: 

a) ,    b),     c),    d),     e), 

 

 2 4.1 FINANCIAMIENTO 

 

  

Origen de fondos:  

Sectorial, FNDR, Mixto, MOP,  otro:…………. 

3 4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO 

       son………………. Unidad de Fomento (incluir dos decimales) 

 
  

    Son $692.612.000 

    Se dará a conocer el día del acto de apertura de las ofertas 

 

  

    No incluye valor proforma,  Se considera valor proforma por un monto de: ………  

o de …………………..............................U.F. 

4 5 DE LAS OBRAS  

 

 

 

 
LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON 

LOS SIGUIENTES: 

 

  D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias 

 Resolución N°38/2009 Bases Administrativas Especiales 

 El presente Anexo de Condicionantes Especiales 

 Formatos Anexos Administrativos 

 Itemizado 

 

ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTACIÓN 

PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE 

LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO BIP 

40023354-0. 

-  Rancagua 

- 3195 Veredas Oscar Bonilla 

- PLANOS 

- PROYECTO_OSCAR BONILLA DEMOLICION 1-4 

- PROYECTO_OSCAR BONILLA DETALLES 3-4 

- PROYECTO_OSCAR BONILLA PERFILES 4-4 

- PROYECTO_OSCAR BONILLA PROYECTADO 2-4 

- PROYECTO_OSCAR BONILLA 

- AAS_Santa Cruz de Triana y Oscar Bolilla 

http://www.mercadopublico.cl/


 

- AP_Santa Cruz de Triana y Oscar Bolilla 

- CERT BNUP  O BONILLA 

- MEMORIA  VEREDAS 

- OSCAR BONILA VIA5050 

- Oscar Bonilla LO firmado 

- OSCAR BONILLA VIA2007-2 

- OSCAR BONILLA VIA5180 

- 3196 Veredas Pob San Fco 

- AAS_Rene Scheider 

- AP_Rene Schneider 

- CBN RSCH 

- CIP 1 RENE SCHNEIDER0001 (1) 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PLO firmado RSCH 1DE 2 

- PLOFIR RSCH 2DE2 

- Planos proyecto 

- PROYECTO 1 

- PROYECTO_1 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO_1 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO_1 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO_1 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO 2 

- PROYECTO_2 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO_2 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO_2 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO_2 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO 3 

- PROYECTO_3 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO_3 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO_3 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO_3 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO_POB SAN FRANCISCO  1 

- PROYECTO_POB SAN FRANCISCO  2 

- PROYECTO_POB SAN FRANCISCO  3 

- AAS_Lourdes y San francisco 

- AP_Lourdes y San Francisco 

- CERT BNUP SAN FCO. 

- LOURDES VIA7044 

- MEMORIA  VEREDAS 

- San francisco 1 de 2 

- San Francisco 2 de 2 

- SAN FRANCISCO VIA7018 

- SAN FRANCISCO VIA7020 

- SAN FRANCISCO VIA7029 

- SAN FRANCISCO VIA7033 

- SAN FRANCISCO VIA7050 

- SAN FRANCISCO VIA7063 

- 3197 Veredas Rene Shneider 

- Planos Proyecto 

- PLANOS RENÉ SCHNEIDER PDF 

- PROYECTO 1_SCHNEIDER 

- PROYECTO 2_SCHNEIDER 

- PROYECTO 3_SCHNEIDER 

- PROYECTO 4_SCHNEIDER 

- PROYECTO 5_SCHNEIDER 

- PROYECTO 7_SCHNEIDER 

- PROYECTO 8_SCHNEIDER 

- PROYECTO 1 

- PROYECTO 1_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 

- PROYECTO 1_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 

- PROYECTO 1_PERFILES TRANSVESALES 4 DE 4 

- PROYECTO 1_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 

- PROYECTO 2 

- PROYECTO 2_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 

- PROYECTO 2_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 

- PROYECTO 2_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 

- PROYECTO 2_PLANTA DEMOLICION 2 DE 4 

- PROYECTO 3 



 

- PROYECTO 3_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 

- PROYECTO 3_PASO DE RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 

- PROYECTO 3_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4  pdf 

- PROYECTO 3_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 

- PROYECTO 4 

- PROYECTO 4_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO 4_PASO DE RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO 4_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO 4_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO 5 

- PROYECTO 5_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO 5_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO 5_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO 5_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO 7 

- PROYECTO 7_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO 7_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO 7_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO 7_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO 8 

- PROYECTO 8_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 6 pdf 

- PROYECTO 8_DEMOLICION VEREDAS 2 DE 6 pdf 

- PROYECTO 8_PASO RODADOS ACC VEHIC 5 DE 6 pdf 

- PROYECTO 8_PERFILES TRANSVERSALES 6 DE 6 pdf 

- PROYECTO 8_PLANTA PAVIMENTACION 3 DE 6 pdf 

- PROYECTO 8_PLANTA PAVIMENTACION 4 DE 6 pdf 

- 3200 Veredas Rgua Sur 1 

- AAS_Rancagua Sur 

- AP_Rancagua Sur 

- CERT BNUP  R.SUR 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PERFIL LINEAS OFICIALES 

- RANCAGUA SUR VIA2064 

- RANCAGUA SUR VIA2110 

- RANCAGUA SUR VIA2123 

- RANCAGUA SUR VIA2137 

- PLANOS 

- PROYECTO 1_RANCAGUA SUR DEMOLICION 1-4 

- PROYECTO 1_RANCAGUA SUR DETALLES 3-4 

- PROYECTO 1_RANCAGUA SUR PERFILES 4-4 

- PROYECTO 1_RANCAGUA SUR PROYECTADO 2-4 

- PROYECTO 1_RANCAGUA SUR 

- 3201 Veredas Rgua Sur 2 

- AAS_Rancagua Sur 

- AP_Rancagua Sur 

- CERT BNUP  R.SUR 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PERFIL LINEAS OFICIALES 

- RANCAGUA SUR VIA2054 

- RANCAGUA SUR VIA2097 

- RANCAGUA SUR VIA2137 

- RANCAGUA SUR VIA2147 

- PLANOS 

- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR DEMOLICION 1-4 

- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR DETALLES 3-4 

- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR PERFILES 4-4 

- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR PROYECTADO 2-4 

- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR 

- 3202 Veredas Rgua Sur 3 

- AAS_Rancagua Sur 

- AP_Rancagua Sur 

- CERT BNUP  R.SUR 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PERFIL LINEAS OFICIALES 

- RANCAGUA SUR VIA2110 

- RANCAGUS SUR VIA2004 

- PLANOS 

- PROYECTO 3_RANCAGUA SUR DEMOLICION 1-4 



 

- PROYECTO 3_RANCAGUA SUR DETALLES 3-4 

- PROYECTO 3_RANCAGUA SUR PERFILES 4-4 

- PROYECTO 3_RANCAGUA SUR PROYECTADO 2-4 

- PROYECTO 3_RANCAGUA SUR 

- 3206 Veredas Lourdes 

- AAS_Lourdes y San francisco 

- AP_Lourdes y San Francisco 

- CERT BNUP LOURDES 

- Lourdes firmado 

- LOURDES VIA7025 

- LOURDES VIA7040 

- LOURDES VIA7044 

- LOURDES VIA7045 

- LOURDES VIA7049 

- LOURDES VIA7062 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PLANOS 

- PROYECTO_LOURDES DEMOLICION 1-4 

- PROYECTO_LOURDES DETALLES 3-4 

- PROYECTO_LOURDES PERFILES 4-4 

- PROYECTO_LOURDES PROYECTADO 2-4 

- PROYECTO_LOURDES 

- 3208 Veredas San Luis 2 

- AAS_San Luis Rancagua Oriente 

- AP_San Luis y Rancagua Oriente 

- DOM N°544 - URB N°2230 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PL PERFIL LO SAN LUIS 

- SAN LUIS VIA3020 

- SAN LUIS VIA3029 

- SAN LUIS VIA3046 

- SAN LUIS VIA3098 

- PLANOS 

- PROYECTO_2 DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO_2 PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO_2 PAVIMENTACION VEREDAS 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO_2 PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO_SAN LUIS_02 

- 3211 Veredas San Luis 5 

- AAS_San Luis Rancagua Oriente 

- AP_San Luis y Rancagua Oriente 

- DOM N°544 - URB N°2230 

- MEMORIA  VEREDAS 

- PL PERFIL LO SAN LUIS 

- SAN LUIS VIA3019 

- SAN LUIS VIA3020 

- SAN LUIS VIA3099 

- 3214 Veredas Rio Cachapoal 2 

- AAS_Rio Cachapoal 

- AP_Rio Cachapoal 

- CERT BNUP O SALUSTRO 

- CERT BNUP RIO C. 

- MEMORIA  VEREDAS 

- OBERDAN SALLUSTRO VIA3039 

- Rio Cachapoal 2 LO 

- RÍO CACHAPOAL VIA3000-2 

- RIO CACHAPOAL VIA3023 

- RÍO CACHAPOAL VIA3026 

- RIO CACHAPOAL VIA3053 

- Río Cachapoal 

- PLANOS 

- PROYECTO 2_DEMOLICION VEREDAS 1 DE 4 pdf 

- PROYECTO 2_PASO RODADOS ACC VEHIC 3 DE 4 pdf 

- PROYECTO 2_PERFILES TRANSVERSALES 4 DE 4 pdf 

- PROYECTO 2_PLANTA PAVIMENTACION 2 DE 4 pdf 

- PROYECTO 2_RIO CACHAPOAL 

- Anexo 30 Llamado Rancagua 

- Anexo EETT Residuos 

- Oficio 5167 (Extracción Arboles y Tocones) 



 

- Resolución N°20-2022 (Accesibilidad) 

- Catastro árboles 

- Lourdes 

- IMG_20220818_112532 

- PROYECTO_LOURDES CATASTRO ARBOLES 

- Rancagua Oriente 

- IMG_20220816_165045 

- PROYECTO_RGUA ORIENTE 2-CATASTRO DE ARBOLES 

- Rancagua SUR 

- IMG_20220823_111516 

- IMG_20220823_111522 

- IMG_20220823_111543 

- IMG_20220823_111622 

- IMG_20220823_112737 

- IMG_20220823_112810 

- IMG_20220823_112834 

- PROYECTO 1_RANCAGUA SUR-CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO 2_RANCAGUA SUR-CATASTRO DE ARBOLES 

- RENÉ SCHNEIDER 

- IMG_20220822_104946 (Ignacio de La Carrera) 

- IMG_20220822_104952 (Ignacio de La Carrera) 

- IMG_20220822_105017 (Ignacio de La Carrera) 

- PROYECTO 1_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO 2_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO 3_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO 4_SCHNEIDER-CATASTRO DE ARBOLES 

- Rio Cachapoal 

- IMG_20220822_114224 

- PROYECTO 1_RIO CACHAPOAL-CATASTRO DE ARBOLES 

- San Francisco 

- IMG_20220818_103723 

- IMG_20220818_103804 

- IMG_20220818_103843 

- IMG_20220818_104229 

- IMG_20220818_104505 

- IMG_20220818_110248 

- PROYECTO_POB SAN FRANCISCO  2-CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO_POB SAN FRANCISCO  3-CATASTRO DE ARBOLES 

- San Luis 

- 46 imágenes 

- PROYECTO_SAN LUIS_1 CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO_SAN LUIS_2 CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO_SAN LUIS_3 CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO_SAN LUIS_4 CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO_SAN LUIS_5 CATASTRO DE ARBOLES 

- PROYECTO_SAN LUIS_6 CATASTRO DE ARBOLES 

- Catastro 

- Anexo manejo de residuos 

- Bases Técnicas para Obras de Pavimentación_Febrero 2019 

- Itemizado G4_Rancagua 30 Llamado (2025) 

- Multas Valores Resistencia 

 

 

El oferente deberá considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios 

durante la ejecución del proyecto, además también será responsable del traslado de 

redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles 

modificaciones de arranques y uniones domiciliarias 

 
 

5 6 PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

El Plazo Total máximo para la Ejecución de la Obra será de 270 días corridos, a contar 

del día en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU. 

  No se contempla entregas parciales.   

  Se contempla entregas parciales   

6 7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES 

 

  

Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del 

MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, primera y/o segunda 



 

 

  

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA la participación contratistas inscritos en categoría 

inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra, conforme art. 25 

de DS. 236/2002 (V. y U.) 

Los contratistas con una categoría inmediatamente inferior deberán ingresar por Oficina 

de Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU 

Avda. Brasil 912, Rancagua, carta conductora hasta 10 días hábiles antes de la fecha de 

apertura, solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Cálculo de capacidad 

económica y Certificado RENAC vigente. 

7 8 REAJUSTES 

 

 

 No se está afecto a reajustabilidad. 

 Está afecta a sistema de reajuste según …..  IPC. 

 Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), 

operando por tanto sólo la reajustabilidad de dicha Unidad. 

8 8 ANTICIPOS 

 

 

En el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos 

 En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un 

monto máximo de un….., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del DS 236/02 

(V. y U.). 

 En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto 

máximo de…, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.). 

9 
9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO 

 

  

El porcentaje del valor contrato que se usará para fijar el monto del valor de la Boleta 

Bancaria establecida en el artículo número 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de: 

3%.  

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de: 

SERVIU VI Región ,   Gobierno Regional VI región , Otro…… 

10 
9 

BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCIÓN DEL ART. 126 

DEL REGLAMENTO 

 

 

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, póliza y/o cualquier otro 

instrumento legal que asegure el pago de la garantía, extendida a nombre de:  

SERVIU VI región , Gobierno Regional VI región , Otro …………………… 

11 10 PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS  

 

 

El contratista deberá entregar póliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI 

región ,   Gobierno Regional VI región ,     Otro …………La póliza deberá tener 

vigencia que exceda a lo menos en 30 días el término del plazo contractual. 

12 11 PROGRAMA DE FECHAS   DE LA PROPUESTA 

 a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes: 

 
 

El valor a pagar por los derechos de participación de la licitación es de $0 

Los antecedentes de la licitación podrán desde el siguiente enlace: Grupo 4 (2026) 

 b) Plazo para efectuar consultas: 

 

 

Las consultas de los oferentes podrán ser efectuadas desde el día de la publicación de 

la licitación, hasta el séptimo día corrido después de la publicación, al foro del 

portal www.mercadopublico.cl ID 642-22-O126 

 c) Plazo para dar respuesta a Consultas: 

 
 

Las respuestas a las consultas de los oferentes serán publicadas al sexto día corrido 

después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl. 

 d) Entrega Certificado RENAC y Declaración de Capacidad Económica: 

 
 

Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en 

horario de 8:30 a 13:30 

 d) Entrega del Formulario de Oferta Económica  

 
 

El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos días hábiles antes de la apertura 

en el tercer piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes 

 f) Presentación de las propuestas: 

 

 

El acto de presentación y apertura de las ofertas se realizará el quinceavo día hábil 

contados desde el día siguiente de la fecha de publicación, a través del portal 

www.mercadopublico.cl. 

13 12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 a) Sobre “Documentos Anexos”:  

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos: 

 Currículum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la 

oferta “Documentos Anexos”. 

 

 Copia del título profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N° 

1 de la oferta “Documentos Anexos” 

https://minvuchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpazc_minvu_cl/IgCcV4T_inNFS5chGk0oHmm_AXdVZDHUdBc_bONYQtUZdEY?e=D9tdgg
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


 

 

 Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación Vigente, con no más de 10 días 

de antigüedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite 

que no presenta morosidad ni protestos. 

 

 Suscribir Declaración Jurada Simple sobre la prohibición para contratar con 

la Administración del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que 

no ha incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, según 

lo dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, además de estar en 

conocimiento de las disposiciones establecidas en el capítulo VII y, en particular, 

del art. 35 de la ley N°21.634. Se adjunta formato. 

 

 El oferente podrá indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de 

los Anexos Administrativas, la fecha de adjudicación indicada en el portal, o sea 

el 15.06.2026 

 

 Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de 

la Oferta Administrativa, los Oferentes deberán entregar una programación de 

obra con las siguientes características: 

 

 Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Project 2010 

o compatibles.  

 Detallar las características del proyecto (nombre de la obra, numero de 

licitación, profesional a cargo, fecha de inicio y término) 

 Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para 

establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si 

corresponde). 

 Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o 

actividades, señalando expresamente la relación de los predecesores 

inmediatos para cada actividad. 

 Visualizar explícitamente el camino crítico del proyecto (ruta crítica). 

 Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su 

representante legal y presentados según el punto 12 de las Bases 

Administrativas Especiales aprobados por Resolución N°38 de fecha 09.08.2012. 

 

 b) Sobre “Oferta Económica”: 

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos: 

 

14 17 LETRERO INDICATIVO 

 

 
El oferente deberá considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero(1 por comuna). 

15 29 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85 

    A establecer según monto y tipo de contrato: 

    Vivienda y Equipamiento 

     Contratos de  0 a 4.000 UF: Encargado de la obra. 

  * Un Profesional con .... años de experiencia, jornada completa 

    

 Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de 

la obra. 

    * Un Profesional con ….de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional. 

    

* Un Profesional con.... años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol 

* Un Profesional/Técnico con…. años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía 

    Pavimentación 

     Contratos de  0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

   * Un Profesional con 2 años de experiencia, jornada completa. 

  

 Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de 

la obra. 

    * Un Profesional con 2 años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional 

    * Un Profesional con.... años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol 



 

* Un Profesional/Técnico con…. años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía 

    Parques y Áreas Verdes 

     Contratos de  0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

  
  

* Un Profesional con 3 Años de experiencia, jornada completa. 

 

  
  

 Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de 

la obra. 

    * Un Profesional con 2 años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

* Un Profesional/Técnico con … años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía.   
  

16 32 DISPOSICIONES VARIAS 

 

 

 No se consideran disposiciones adicionales  

 

 El oferente deberá tener presente las siguientes disposiciones adicionales: 

 

   Para dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo N° 78 del D.S. N° 236/2002 

de (V y U), SERVIU entregará, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos, 

Especificaciones y demás antecedentes del proyecto, los cuales serán 

proporcionados por la Fiscalización Técnica de Obras(FTO). 

 

 De presentarse dudas respecto de la interpretación de los Antecedentes Técnicos, 

así como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante 

la ejecución de las obras, serán resueltas por parte de la Sección donde se 

originaron dichos antecedentes, en este caso Sección de Infraestructura del 

Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización, las cuales serán 

canalizadas a través de la Fiscalización Técnica de Obras(FTO). 

 

 El contratista adjudicado, junto con la presentación de los estados de pago, 

deberá presentar un reporte indicando el número y porcentaje de contratación de 

mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases 

Administrativas Especiales de la presente licitación. 

 

 En relación a lo señalado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente 

anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se 

añade lo siguiente: 

La reglamentación válida para la fabricación e instalación de este, es el documento 

adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe 

confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos. 

 

 Deberá considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TÉCNICO A CARGO 

PREVENCIÓN DE RIESGO, jornada completa o parcial según lo establecido en el 

artículo N°55 del D.S N°44 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de carácter global serán 

pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no 

de manera parcial. 

 

 El contratista deberá considerar durante todo el periodo del plazo de ejecución de 

la obra, una tablet de al menos: tamaño 10 pulgadas, 4GB en RAM, con 

conectividad WiFi y con los visores de programas que sean necesarios para la 

consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista deberá cargar 

todos los documentos técnicos de la licitación (planos, especificaciones técnicas, 

memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portátil (PDF) o en 

formatos específicos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez 

que sea necesario.  

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalización técnicas de la obra y su 

disposición será total para esos fines, lo cual será verificado por parte de SERVIU. 

El contratista deberá dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico 

de la obra de SERVIU tenga libre acceso a este equipo y a la información contenida 

en ella. 

SERVIU no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto 

de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el 

periodo de ejecución de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de 

ser necesario de su reemplazo. 

 



 

 El Oferente adjudicado deberá considerar según lo dispuesto en el Artículos N°90 

del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones 

que no resulten imputables al contratista y que ha razón de esto originen el pago 

de mayores gastos generales, esta indemnización será de un 0,5 por mil del costo 

directo del contrato por cada día de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo 

directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusión de los gastos generales, 

utilidades, valores proforma e IVA, esto según lo determinado en los dictámenes 

N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloría General 

de la República.  

 

Fórmula base de cálculo de la indemnización por mayores gastos generales:                                  

                                                                

Monto Inicial del Contrato:                                       $ 

                                                                

Monto Costo Directo:                                                  $ 

(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)                                   

                 

% indemnización diaria:                                             $       0,5 mil 

(Reajuste deberá ser calculado a partir de la apertura de la oferta económica 

hasta el día del pago efectivo, según la variación de la U.F. ) 

                                                

Días con derecho a M.G.G.:      

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del D.S. N° 236,  el 

contratista adjudicado o su  representante legal  tendrá un plazo de 15 días 

corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitación de la 

Resolución que Adjudica la propuesta para tomar contacto con el coordinador de 

la Licitación del Departamento de Técnico C y U, para firmar todos los 

antecedentes técnicos del proyecto ya que estos quedarán depositados en 

SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicará una multa tipo por cada día de 

atraso de acuerdo a lo establecido en el punto N°25 de las Bases  Administrativas 

Especiales. 

 

 La empresa adjudicada deberá presentar mes a mes durante todos los meses en 

que dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1). 

 

 La empresa adjudicada deberá realizar una declaración jurada simple con el 

listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual 

deberá mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal 

manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que 

ingresen con posterioridad al inicio de las faenas. 

 

 El oferente adjudicado deberá presentar previo al primer estado de pago el plan 

de manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los 

antecedentes de la presente licitación, y además junto con los estados de pago 

deberá presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones 

y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de 

construcción que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten 

con infraestructura para la gestión y disposición (sitios de disposición final con 

resolución sanitaria) no será exigible la reportabilidad en RETC durante el año 

2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la 

gestión de RCD. En este caso, se solicitará justificar esta exención en la 

reportabilidad mediante un análisis de costos asociados al traslado de los RCD 

desde las obras de construcción a los sitios de disposición final en virtud de valores 

de entrada a estos recintos, consumo de combustible y honorarios conductor. 

 

 Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCIÓN, sello 

impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A partir del presente año se 

asignará puntuación a quienes obtengan dicho distintivo, según lo indicado en la 

resolución N°16 citada en el visto 3 de la presente resolución. 

 

 

 

3. APRUÉBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2 de la presente resolución, 

los cuales son integrantes de la presente Licitación Pública N°642-22-O126 

CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL 30° LLAMADO, 

GRUPO N°4 COMUNA DE RANCAGUA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO OHIGGINS. CÓDIGO BIP 40023354-0. 

 



 

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res 

38/2002), los antecedentes de la licitación se podrán obtener en forma gratuita, a través 

del portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-22-O126 

 

5. DESÍGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes 

de la Comisión Técnica Evaluadora de las Ofertas: 

 

COMISIONADOS TITULARES 

 

  Camilo Iturra Prado Presidente de la Comisión, 

Departamento Técnico, SERVIU.  

 

  Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.  

 

  Paula Cortez Aguirre  Departamento Técnico, SERVIU.  

 

COMISIONADOS SUBROGANTES 

 

  Francisco Tornería Torres Departamento Técnico, SERVIU.  

 

  Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.  

 

  Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.  

 

 

6. La presente resolución no irroga gasto para el Servicio. 

 

 

7. PUBLÍQUESE en el ID 642-22-O126 del portal www.mercadopublico.cl la presente 

resolución.  

                      

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  

 

 

  

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN 

DIRECTORA(S) SERVIU OHIGGINS 

          

CIP/VGR/FTT/MMV/CAO/JOH/MHG 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- DIRECCIÓN SERVIU OHIGGINS 

- SEREMI MINVU 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA PLAZA DE LOS HÉROES 445 

- SECCIÓN CONTRALORÍA INTERNA 

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL 

- DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN 

- SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

- SECCIÓN OFICINA DE PARTES 
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