
RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

 

 
APRUEBA BASES DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 24/2026 CONSERVACIÓN 

PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA, CODIGO BIP N° 

40061633-0. ID 650-23-LR26. 
 ANTOFAGASTA  , 06 agosto 2026 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1870 

  

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, en su texto refundido mediante DFL Nº 1/19.653 de 2000; la 

Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de 

los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 21.796, que establece el 

presupuesto del sector público año 2026; la Ley N° 19.886/2003 de Compras Públicas, 

y su Reglamento de aplicación aprobado por D.S. N° 661 de 2024 del Ministerio de 

Hacienda; la Resolución Nº 36 de 23 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de 

la República, que fija normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón, y sus 

respectivas modificaciones; el Decreto N° 112 (V. y U.) de 2014, que aprueba el 

Reglamento del Programa de Conservación de Parque Urbanos; la Resolución Exenta N° 

3392 (V. y U.) de 2015, que fija procedimiento de aplicación práctica del Programa de 

conservación de Parques Urbanos; las facultades que confiere el D.L. Nº 1.305, (V. y U.) 

de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; el D.S. 

N° 355, (V. y U.) de 1976 que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de 

Vivienda y Urbanización; la Resolución Exenta RA N° 272/1388/2026 de 31 de julio de 

2026 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que me designa como funcionaria de 

planta en calidad de suplente y el Decreto Exento RA N° 272/67/2026 de fecha 02 de 

junio de 2026 que establece el orden de subrogación en el cargo de Director de Serviu 

Región de Antofagasta, dicto lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

 

a) La necesidad de contratar los servicios de mantención del Parque René Schneider; 

Código BIP 40061633-0, para garantizar su utilización dentro del estándar 

establecido por el Programa de Parques Urbanos del MINVU, teniendo presente la 

alta inversión pública realizada en su construcción y el beneficio que entrega a la 

comunidad.  

 

b) El Oficio Ordinario N° 311 del 11 de agosto de 2020 mediante el cual el Subsecretario 

de Vivienda y Urbanismo, instruye a los Servicios de Vivienda y Urbanización sobre 

el uso de la plataforma www.mercadopublico.cl para efectos de licitación de 

contratos de ejecución de obras regulados por el D.S. N° 236 (MINVU) de 2002. 

 

c) El oficio circular N°12 de fecha 5 de julio de 2022, del Ministerio de Hacienda, que 

modifica instrucciones específicas en materia de contratación de iniciativas de 

inversión contenidas en el numeral 6.8.1 del oficio circular N°2 de 2022 del 

Ministerio de hacienda. 

 

d) El oficio N° E370752 de 20 de julio de 2023 de la Contraloría General de la República 

que imparte medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia 

de compras públicas.   

 

e) La Resolución Exenta N° 2869 de 19 de noviembre de 2024 de Serviu Región de 

Antofagasta que aprueba procedimiento de evaluación de ofertas. 

 

f) Que, durante los años 2024 y 2025, se realizaron procesos licitatorios previos para 

la ejecución de la iniciativa de inversión denominada “Conservación Parque René 

Schneider, Antofagasta”, cuyas bases administrativas y técnicas fueron aprobadas 

mediante la Resolución Afecta N° 27 de 2024, y Resoluciones Exentas N° 1430 y N° 



1690, ambas del año 2025, todas del SERVIU Región de Antofagasta, sin que dichos 

procedimientos permitieran concluir satisfactoriamente la contratación requerida, 

periodo durante el cual la Ilustre Municipalidad de Antofagasta se ha hecho cargo de 

las labores de mantención del referido parque. 

 

g) Que, es necesaria la contratación de la iniciativa, por los motivos expuestos en el 

considerando a) de la presente resolución.   

 

h) La Resolución N° 70 de fecha 12 de febrero de 2026 del Ministerio de Hacienda, con 

Toma de Razón de la Contraloría General de la República de fecha 18 de febrero de 

2026 que identifica la iniciativa de inversión en el Presupuesto del Sector Público de 

la Conservación Parque René Schneider, Antofagasta. 

 

i) La consulta realizada al Mercado Público el 02 de junio de 2026 bajo ID 1646-1-RFI26 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del decreto N°661 de 2024 del 

Ministerio de Hacienda. 

 

j) Que, el servicio a contratar no se encuentra dentro de catálogo de Mercado Público. 

 

k) Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, Inventarios, 

Planos, Anexos y Antecedentes que regirán la Licitación Pública N° 24/2026 

“Conservación, Parque René Schneider, Antofagasta”. Código BIP N° 

40061633-0, según ID 650-23-LR26 documentos que serán publicados en el 

Portal de Mercado Publico, una vez que se encuentren totalmente tramitados. 

 

RESOLUCIÓN: 

  
1° AUTORÍCESE, el llamado a Licitación Pública N° 24/2026 “Conservación 

Parque René Schneider”, Antofagasta. Código BIP N° 40061633-0, ID 650-

23-LR26.  

 

2° APRUÉBESE, las bases administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, 

Inventarios, Planos, Formatos y Antecedentes que regirán para la Licitación Pública 

N° 24/2026 “Conservación Parque René Schneider”, Antofagasta. Código 

BIP N° 40061633-0, según ID 650-23-LR26 cuyo texto es el siguiente:  

 

 

 

Licitación Pública N°24/2026 

“Conservación Parque René 

Schneider”, Antofagasta. Código BIP 

N°40061633-0, Según ID 650-23-

LR26. 

 

 

 

I. BASES ADMINISTRATIVAS. 

 

II.- GENERALIDADES. 

 

El SERVIU Región de Antofagasta, realiza llamado a Licitación Pública para la 

contratación de los Servicios de “Conservación Parque Rene Schneider”, 

Antofagasta. Código BIP N° 40061633-0, Antofagasta cuya superficie corresponde 

a 13.320 m2, y se encuentra emplazado en el sector del borde cerro de la población 

René Schneider, en Avenida Padre Alberto Hurtado, entre calles Covadonga y los Morros. 

El terreno del proyecto es alargado, con una fuerte pendiente en su sentido transversal 

y dialoga con este desnivel, sectorizando cuidadosamente los miradores, plazas y paseos 

de modo lograr una buena adecuación a la pendiente sin construir muros de contención 

sobre dimensionados. Estas zonas se conectan por un sistema de circulaciones alternado 

entre rampas y escaleras, logrando una continuidad en los recorridos y otorgando un 

circuito de accesibilidad universal completo. 

 



 
 

Las especificaciones técnicas, inventarios, planos, anexos y eventuales aclaraciones y/o 

respuestas a consultas que se formulen, forman parte integrante de las bases de 

licitación. Por consiguiente, la presentación de las ofertas se realizará de acuerdo con lo 

señalado en estas bases administrativas, bases técnicas, especificaciones técnicas, 

inventarios, planos, anexos y eventuales aclaraciones y/o respuestas a consultas que se 

formulen. 

 

Listado de Bienes y Servicios a Contratar. 

 

 
Línea 

 
Cantidad 

 
Unidad de 

Medida 

 
Detalle del Producto 

1 1 Global 
Servicios de Conservación, Parque René Schneider, 

Código BIP N° 40061633-0, Según ID 650-23-
LR26 

 

Tanto esta licitación, como el contrato que emane de ella, se regirá íntegramente por 

la ley N° 19.886/2003, Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministros y 

prestación de servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°661, del 

2024, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; y las presentes Bases 

Administrativas, las Bases Técnicas de esta licitación y sus anexos, las eventuales 

aclaraciones y respuestas que sean emitidas durante el proceso de publicación de esta 

licitación.  

 

En relación a la seguridad, tanto esta licitación como el contrato que emane de ella se 

regirán en lo aplicable por el D.L N° 3.607, de 1981, con sus modificaciones, en especial 

el D.L 3.636 de 1981 y por el D.S N° 93 de 1985, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

La sola presentación de la oferta, implica para el oferente, el conocimiento y la 

aceptación de los antecedentes mencionados, asimismo, el conocimiento y aceptación 

de los inventarios: vegetales, de mobiliario urbano, de infraestructura, de riego, 

eléctrico, etc., de manera que el adjudicatario queda obligado en los términos de los 

referidos antecedentes. 

 

Quien se adjudique la conservación y mantención del Parque, debe tener conocimiento 

de las posibles limitantes o eventuales inconvenientes que puedan alterar las labores 

de conservación, mantención y seguridad del parque. 

 

1. DATOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE. 

 

2. DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ESTA LICITACIÓN. 
 

Nombre Completo Susana Godoy Cortez 

Unidad a la que pertenece Unidad de Licitaciones y Contratos, Depto. Técnico 

Teléfono 55-3280932 

e- mail sgodoy@minvu.cl 

Razón Social SERVIU Región de Antofagasta 

RUT 61.814.000-8 

Dirección Calle Washington N° 2551- Antofagasta 



3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y ACCESO A LAS BASES 

ADMINISTRATIVAS. 
 

Tipo de Licitación Licitación Pública Superior a 5000 UTM 

Moneda Pesos 

Tipo de Apertura 
Una Etapa (Apertura técnica y económica en la misma 

fecha y hora)  

 

Los interesados en participar en esta licitación podrán acceder a las Bases 

Administrativas, Bases Técnicas, y demás antecedentes de la presente licitación, en 

forma gratuita en el portal www.mercadopublico.cl, descargando todos los adjuntos en 

otros anexos, incluyendo la ficha de la licitación. 

 

4. ETAPAS Y PLAZOS. 

 

Las etapas y plazos de la presente Licitación, se realizarán de acuerdo a lo indicado más 

adelante, las cuales quedarán reflejadas además en el punto 4, etapas y plazos de las 

bases administrativas, además en numeral 3 de la Ficha de Licitación publicada en el 

portal  www.mercadopublico.cl.  

 

Todas las consultas serán realizadas a través del Foro de Consultas de la presente 

licitación del mismo sitio de Internet. 

 

SERVIU Región de Antofagasta, podrá entregar Aclaraciones, con información 

complementaria a los antecedentes de la licitación, siempre que se trate de materias 

adjetivas, que no alteren ni modifiquen la naturaleza de la licitación, hasta cuatro días 

hábiles antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas. 

 

Todos los plazos de días que se indican en las presentes Bases son de días corridos, a 

menos que se indique expresamente lo contrario. 

 

Fecha de Publicación 

Una vez finalizada la total tramitación de la 
Resolución que aprueba las Bases de Licitación, y en 
un máximo de 5 días posteriores de su recepción en 
oficina de partes de SERVIU. 

Fecha de Inicio de Preguntas Desde el mismo día de publicación de la licitación. 

Visita Terreno de Carácter 
Voluntario 

A las 12:00 horas del octavo día contado desde la 
publicación de la licitación en el Mercado Publico. 

Fecha Final de Preguntas 
A las 13:00 horas del vigésimo tercer día contado a 

partir de la fecha de publicación de la licitación 

Fecha de Publicación de 

Respuestas 

A las 17:00 horas del vigésimo séptimo día contado 

a partir de la fecha de publicación de la licitación 

Fecha y hora de cierre de 
Recepción de Ofertas 

A las 15:00 horas del trigésimo día contado a partir 
de la fecha de publicación de la licitación, plazo que 

no podrá vencer en días inhábiles, o en un día lunes 
o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 
quince horas. 

Fecha de entrega de antecedentes 
físicos (garantía seriedad de 
oferta).  

Desde mínimo el séptimo día anterior a la fecha de 
cierre de recepción de ofertas hasta las 13 horas del 
día de cierre de recepción de ofertas. 

Fecha y hora de Apertura 

Electrónica  

A las 15:15 del trigésimo día contado a partir de la 

fecha de publicación de la licitación. 

Fecha de Evaluación de Ofertas 

A más tardar cinco (5) días hábiles, siguientes a la 
fecha y hora de la apertura electrónica, la comisión 
evaluadora deberá emitir el Acta de Evaluación de 
las ofertas. 

Fecha de Adjudicación 
Una vez totalmente tramitada la resolución exenta 
de adjudicación y contrato, en un plazo máximo de 
90 días desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Fecha de Contrato 
A más tardar 10 días hábiles después de publicada 
la Resolución Exenta de Adjudicación.  

Aprobación del Contrato y 
Autorización de Emisión Orden de 
Compra 

La Resolución Exenta que aprueba el contrato y 

autoriza la emisión de la Orden de Compra la cual 
será dictada y tramitada una vez que se cuente con 
el contrato debidamente firmado.  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


Envío Orden de Compra a 

Proveedor 

A más tardar dos (2) días hábiles una vez tramitada 

la resolución que aprueba el Contrato y autoriza la 

Orden de Compra. 

 

Los plazos detallados en la tabla anterior, son contados en días corridos, en donde las 

fechas que resulten en día feriado o festivo serán ajustadas al día hábil siguiente más 

inmediato después de las quince horas. 

 

SERVIU Región de Antofagasta, podrá modificar la fecha de adjudicación informada en 

el Portal www.mercadopublico.cl, indicando las razones que justifiquen el incumplimiento 

del plazo comprometido y fijando la nueva fecha de adjudicación en el Sistema. 

 

4.1. Plazo para consultas. 

 

Los oferentes podrán formular sus consultas sobre las presentes Bases y/o demás 

antecedentes de la Licitación, hasta las 13:00 horas del vigésimo tercer día contado 

a partir de la fecha de publicación de la Licitación Pública N° 24/2026 en el portal 

www.mercadopublico.cl.  

 

4.2. Plazo para respuestas y aclaraciones. 

 

Las respuestas a las consultas formuladas por los licitantes serán publicadas en el portal 

www.mercadopublico.cl, hasta las 17.00 horas del vigésimo séptimo día contado a 

partir de la fecha de publicación de la Licitación Pública N° 24/2026 en el portal 

www.mercadopublico.cl, siendo de exclusiva responsabilidad de los participantes el 

oportuno conocimiento de las mismas. Las respuestas y aclaraciones, forman parte de 

las presentes bases, y se entenderán conocidas por todos los licitantes. 

 

SERVIU Región de Antofagasta podrá realizar aclaraciones, desde el día siguiente de la 

publicación de las bases en www.mercadopublico.cl, o emitir éstas con información 

complementaria o modificatoria de los antecedentes originales de la propuesta, siempre 

que se trate de materias adjetivas que no alteren la naturaleza del llamado, hasta 4 días 

antes de la apertura de la propuesta.   

 

4.3. Presentación de ofertas. 

 

Los oferentes tendrán un plazo hasta las 15:00 horas del trigésimo día contado a 

partir de la fecha de publicación de la Licitación Pública N° 24/2026 en el referido portal, 

para ingresar electrónicamente su oferta, y todos los antecedentes solicitados, en el 

portal www.mercadopublico.cl.  

 

4.4. Apertura electrónica. 

 

La apertura de la presente Licitación Pública se efectuará en una sola etapa, con respecto 

a las ofertas técnicas y ofertas financieras.  

 

Dicho acto será realizado por funcionarios de la Unidad de Licitaciones, Contratos y 

Presupuestos, los cuales se encuentran acreditados por Chile Compra para operar la 

plataforma respectiva. 

 

El acto de apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica través del Sistema 

de Información del Portal www.mercadopublico.cl. 

 

El o los funcionarios encargados de la apertura electrónica, imprimirán el Acta de 

Apertura que entrega el portal del Mercado Público y entregarán a la comisión evaluadora 

todos los antecedentes presentados por los oferentes, además de las ofertas fuera de 

sistema, en el caso que las hubiere, y de aquellos oferentes que cuenten con el 

certificado otorgado por la Dirección de Chile compra, respecto a la indisponibilidad 

técnica. (Art. 115 del D(H) N° 661/2024).  

 

4.5. Evaluación de las ofertas. 

 

La evaluación de las ofertas será a más tardar cinco (5) días hábiles, siguientes a la 

fecha y hora de la apertura electrónica y se hará según los criterios de evaluación 

expuestos y detallados en el punto 7. “Criterios de Evaluación”, de las presentes 

bases administrativas.  

 

Se considerarán para la evaluación, las ofertas que hubieren sido presentadas, en forma 

física y/o electrónica, con toda la documentación señalada en presentes Bases 

Administrativas, en sus puntos 5.1, 5.3, 5.4 y 5.5, así como en la fecha y hora indicada 

http://www.mercadopublico.c/
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en el punto 4. Etapas y Plazos, definidos para esta licitación, y en las ofertas fuera de 

sistema que cumplan con las condiciones del Art. 115 del D(H) N°661/2024, y además 

hayan cumplido en la presentación de la correspondiente Garantía por Seriedad de 

Oferta. 

 

5. REQUISITOS PARA LOS OFERENTES. – 

 

Podrán postular tanto personas naturales como jurídicas. También podrán participar 

asociaciones temporales de proveedores.  

 

Conforme lo indica el Art. 67 bis, si dos o más proveedores se unen para el efecto de 

participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza 

la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones 

que se generen con el SERVIU y el nombramiento de un representante o apoderado con 

los poderes suficientes. 

 

Para efecto de suscribir contrato, se exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores 

a cada uno de los socios de la unión temporal. 

 

Asimismo, las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, para la 

formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la 

legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión Temporal, individualmente 

considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión 

Temporal, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de la 

contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su 

participación en el respectivo proceso.  

  

La vigencia de la unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato 

adjudicado. 

 

5.1. Requisitos para participar y contratar con la administración del estado. - 

 

5.1.1. Declaración Jurada Simple. – 

 

Los oferentes deberán acreditar, mediante Declaración Jurada Simple, que no se 

encuentran afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administración 

del Estado, conforme al Art. 4 y Art. 35 quáter de la Ley N° 19.886, y sus respectivas 

modificaciones por la Ley N° 20.088 y el Art. N° 401 de la Ley N° 20.720. De la misma 

forma, se debe declarar que no presenta las inhabilidades para contratar con la 

Administración del Estado, consignadas en los artículos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, 

sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los delitos de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. Además, no podrán contratar con la 

Administración aquellos condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d), del decreto N°211 de 1973 

(aplica dictámenes N°s 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019 de la Contraloría 

General de la República). 

 

Para tal efecto los señores oferentes deberán adjuntar o incluir en su oferta, en los 

Anexos administrativos la señalada declaración jurada, según corresponda y cuyo 

formato se adjunta (Anexo 10). En el caso de la unión temporal de proveedores, la 

declaración jurada debe ser presentada en forma individual por cada uno de los 

integrantes de la unión. 

 

5.1.2. Pacto de integridad. – 

  

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 

expresamente el presente pacto de integridad (Anexo 14), obligándose a cumplir con 

todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que 

se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. 

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación 

que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, 

asumiendo expresamente los siguientes compromisos:  

 

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, 

sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza 

y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de 

licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se 

deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 

pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 

decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello 

se deriven.  



2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, 

actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre 

competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, 

aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, 

en cualquier de sus tipos o formas.  

 

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que 

deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las 

medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 

consistencia, precisión y vigencia de ésta.  

 

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, 

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.  

 

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y 

condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él 

o los contratos que de ellos se derivase.  

 

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en 

estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables 

a la misma.  

 

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es 

una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos 

ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 

condiciones y oportunidad ofertadas.  

 

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por 

sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las 

personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o 

como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose 

plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 

responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas 

por los organismos correspondientes.  

 

5.2. Instrucciones para la Presentación de la Oferta. - 

 

Presentación de Ofertas. – 

 

 Los oferentes que deseen participar en esta licitación deberán ingresar 

electrónicamente su oferta (Técnica y Económica), al portal 

www.mercadopublico.cl, según lo indicado en las presentes Bases. Todo o parte de 

los antecedentes o Anexos solicitados para ofertar, pueden estar acreditados en 

ChileProveedores, en cuyo caso no será necesario adjuntarlos a la oferta. 

 

 Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas a través del sitio, 

www.mercadopublico.cl, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso 

de todos los antecedentes requeridos. Si algún proveedor tiene dificultades para 

ingresar esta información, deberá contactarse directamente y de inmediato con la 

Mesa de Ayuda del Portal, o al fono 600-7000-600 para obtener orientación 

correcta. Es preciso señalar que cuando una oferta es ingresada correctamente, el 

mismo portal genera un Comprobante de Envío de Oferta, que, ante cualquier 

evento, certifica el ingreso de la oferta. 

 

 No obstante, lo anterior, conforme al N° 2 del Art. 62 de reglamento, cuando haya 

indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser 

ratificada por la Dirección de Chile compra, mediante el correspondiente 

certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal 

caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la 

fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus 

ofertas fuera del Sistema de Información. 

 

 SERVIU Región de Antofagasta, no podrá tener contactos con los oferentes, sino a 

través de los mecanismos de las aclaraciones, las visitas a terreno cuando 

procedan o cualquier otro contacto especificado que esté claramente establecido 

en las bases, con la salvedad de la entrega de los documentos físicos en la oficina 

de partes respectiva. (Art. 115º D.S. Nº 661/204, Hacienda). 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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5.3. Oferta Técnica. – 

 

La presentación de la oferta técnica deberá contener lo siguiente: 

 

5.3.1. Anexos o Antecedentes Administrativos. –  

 

Deberán adjuntarse los siguientes Anexos administrativos como parte de la oferta 

técnica: 

 

Declaración Jurada Simple según lo dispuesto en el Art. 4° de la ley 19886 de Bases 

de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, indicada 

en el punto 5.1 de estas Bases, según formatos adjuntos: 

 

- 9a para el caso de oferente persona natural 

- 9b para el caso de oferente persona jurídica 

 

5.3.1.1. El Equipo de Trabajo se compondrá por un Administrador del Contrato y un 

equipo de apoyo para las labores de jardinería, limpieza. El administrador del contrato, 

deberá adjuntar el respectivo Currículum Vitae y la fotocopia legalizada ante notario del 

Certificado de Título o diplomas que posea, junto con los certificados de experiencia que 

avalen los trabajos realizados, con su respectiva información de contacto actualizada. 

Según lo anteriormente expuesto, el equipo mínimo requerido para el presente servicio 

de mantención es el siguiente: 

 

 1 encargado o Administrador del Parque 

 1 encargado fin de semana y feriados 

 2 jardineros 

 2 encargados de Aseo, de lunes a viernes.  

 1 encargado de Aseo de Sábado, Domingo y Festivos. 

 

5.3.1.2. Carta compromiso del Administrador de Contrato, según formulario 

“Carta de Compromiso” de las presentes bases administrativas (Anexo 11). 

 

5.3.1.3. Listado de Equipamientos y/o insumos con los que cuenta el oferente para 

el desarrollo del servicio mantención y conservación del parque, según Anexo 7 “Listado 

de Equipos y Vehículos”, distinguiendo aquellos que son propiedad del oferente y 

aquellos que se encuentran en arriendo o se arrendarán. 

 

5.3.1.4 Pacto de Integridad según lo establecido en el oficio E370752/2023 de la 

Contraloría General de la República. (Anexo N°14 para todos los oferentes). 

 

5.3.2. Anexos o Antecedentes Técnicos. – 

 

Para efectos de evaluar la Oferta Técnica deberá adjuntarse los siguientes Anexos 

técnicos, en documentos separados y según formatos que se expliciten, todo para 

alcanzar el pleno éxito de los resultados esperables para este servicio:  

 

5.3.2.1. Experiencia del Oferente (persona natural, jurídica o unión temporal de 

proveedores), según formulario adjunto “Experiencia del Oferente” (Anexo 5), en 

donde el oferente debe informar: 

 

 Años de antigüedad en el rubro de mantención de áreas verdes. Se requiere copia 

del inicio de actividades del oferente en el rubro de mantención de áreas verdes. 

 

 Servicios de mantención de áreas verdes prestados en los últimos 2 años, incluyendo 

los vigentes a la fecha de presentación de la oferta, especificando su año de inicio y 

de término, su monto mensual neto (en miles de pesos), superficie (en hectáreas) 

de la(s) propiedad(es) administradas(s), mantenida(s) y/o en que ha prestado 

servicios, alcance de los trabajos, mandante, comuna y región para cada uno de 

estos trabajos. Se requiere copia simple del certificado de ejecución y/o participación 

de los trabajos, detallados en el Anexo 5.  

 

5.3.2.2. Caracterización del Equipo de Trabajo, según formulario adjunto “Equipo 

de Trabajo” (Anexo 6). Detalle de los cargos asociados a la ejecución del contrato y 

número de personas en cada cargo. Considerar para cada uno de ellos, la entrega de 

esta información según los diferentes días de la semana (de lunes a viernes y fines de 

semana y festivos), además de entregar el horario de trabajo. 

 



5.3.2.3. Declaración de Producción Limpia. De carácter voluntario, en la cual el 

oferente se comprometa a implementar medidas de producción limpia en la mantención 

y conservación del parque, según el formulario adjunto “Declaración Medidas de 

Producción Limpia” (Anexo 8). Este formulario deberá definir las actividades que el 

oferente se comprometa a realizar, el detalle de su implementación y las fechas tope 

para llevarlas a cabo. Se debe entender que las actividades propuestas deben ser 

diferentes a los requerimientos mínimos exigidos en las Bases Técnicas de las presentes 

bases de licitación y/o agregar valor a estos mínimos requerimientos.  

 

5.3.2.4. Condiciones de Empleo y Remuneraciones: Considerando que el servicio 

a contratar tiene servicios o labores habituales, se debe considerar condiciones de 

empleo y remuneración. Se evaluará si la empresa pueda demostrar que el nivel de las 

remuneraciones es por sobre el sueldo mínimo, el estado de pago de las remuneraciones 

y cotizaciones de los trabajadores, la composición y reajuste de las remuneraciones, la 

duración de los contratos, la existencia de incentivos, si contrata personas 

discapacitadas, contrata mano de obra femenina, para lo anterior el oferente deberá 

declarar en el formulario adjunto “Declaración de Condiciones de Empleo y 

Remuneraciones” (Anexo 12) las condiciones que ha implementado en contratos 

anteriores, respaldando dicha declaración con la documentación pertinente, tales como 

contratos, certificado de antecedentes laborales de los últimos dos años, planillas de 

remuneraciones, etc.  Además, declarar las condiciones que implementará en este 

contrato en el caso de ser adjudicado. 

 

5.4. Oferta financiera. - 

 

5.4.1. Consideraciones. – 

 

La oferta financiera deberá ingresarse en el campo del Portal del Mercado Público, 

especialmente diseñado para este efecto. 

 

Según monto disponible, el oferente deberá ingresar el valor (IVA incluido) del monto 

total de su oferta para 36 meses de provisión del servicio de conservación del Parque 

Urbano, donde se incluyen las labores permanentes, labores estacionales, labores 

ocasionales y consumos básicos. 

 

De acuerdo a lo anterior, la duración del contrato será de 36 meses, debiendo 

individualizar el monto del contrato de conservación ofertado, de acuerdo al 

“Formulario de Oferta Económica” (Anexo 4) y presupuestos detallados entregados 

en la presente licitación (Anexos 1, 2 y 3). Los oferentes deberán realizar el estudio de 

las cantidades de obra señaladas en los itemizados, indicando en su oferta las cantidades 

de obra resultantes de su estudio. 

 

El presupuesto para las labores ocasionales corresponderá hasta el 5% del monto 

del contrato para la conservación del parque, esto no implica que el valor asignado 

para labores ocasionales se deba ejecutar completamente durante la vigencia del 

contrato. De la misma forma, las labores estacionales no necesariamente deben ser 

ejecutadas en la totalidad de las cantidades que aparecen en el itemizado 

correspondiente, ya que estas son referenciales, y deben ser analizadas cada mes, 

ejecutándose finalmente lo que indique la Inspección Técnica. 

 

Conforme a lo anterior el valor de la oferta para los 36 meses será a suma alzada 

para las partidas permanentes, estacionales y ocasionales del parque. La oferta 

debe incluir todos los impuestos.  

 

El valor de la oferta corresponderá a la conservación total contratada, abarcando 

desarrollo y aprobación de los proyectos de mejoramiento de obras, estudios, 

honorarios, impuestos y en general, sin que esta enumeración sea taxativa, deberá 

considerar todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea este directo, 

indirecto o a causa de él y en estricto apego a las especificaciones definidas en las Bases 

Técnicas de la Licitación. Dicho valor se expresará en pesos, moneda nacional.  

 

El sistema de costo unitario empleado a las partidas ocasionales se aplicará a las faenas 

indicadas en el listado de itemizado Anexos 3, pagándose efectivamente las labores 

realizadas y aprobadas por el Programa de Conservación de Parques Urbanos, cada vez 

que se requiera.  

 

Los oferentes, para completar el formulario de oferta, deberán tener presente las 

cantidades y programación de faenas entregadas en cada uno de los itemizados.  

 

 



5.4.2. Anexos o Antecedentes Económicos. – 

 

Conjuntamente con el ingreso del Valor (IVA incluido) de la Oferta Económica en 

el portal Mercado Público, conforme a lo señalado en las “Consideraciones”, se debe 

ingresar: 

 

5.4.2.1. Declaración Jurada (Anexo 10) en relación a la elaboración de la propuesta 

económica y técnica que presenta firmada por el Oferente. (Según formato y distinta a 

la señalada en los antecedentes administrativos). 

 

5.4.2.2. Garantía de Seriedad de la Oferta. - 

 

5.5. Antecedentes Físicos. – 

 

Para la presente licitación se contempla que los señores oferentes hagan ingreso físico 

de la o las garantías por Seriedad de Oferta, cuando corresponda, documento(s) que 

quedará(n) custodiado(s) en el Departamento de Finanzas de SERVIU Región de 

Antofagasta e ingresado(s) al Sistema de Registro de Garantías.6 

 

5.5.1. Garantía de Seriedad de la Oferta. – 

 

Los oferentes deberán presentar garantía por la seriedad de su oferta, mediante 

documento de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 del D.S. Nº 661/2024 sobre 

Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministros y Prestación de Servicios. 

 

Las condiciones y plazos de esta garantía se establecen en el punto 9.1, de las presentes 

Bases, de la Naturaleza y Montos de las Garantías. 

 

La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se otorgue de 

manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, 

Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, y adjuntarse a la oferta. 

 

Si el documento se entrega físicamente, dicha garantía o certificado deberá ser remitido 

mínimo a contar del séptimo día anterior a la fecha de cierre de recepción de 

ofertas hasta las 13 horas del día de cierre de recepción de ofertas. 

 

La no presentación de este o estos documentos(s), implicará el rechazo de la oferta al 

momento de realizar la apertura en el Portal www.mercadopublico.cl. 

 

El horario para la recepción de correspondencia y documentación será de lunes a viernes 

en horario de 9:00 horas a 13:00 horas. También los documentos pueden ser enviados 

al correo electrónico ofpaantof@minvu.cl  y/o  licitaserviuanto@minvu.cl en archivos de 

tamaño máximo de 10MB. 

 

 

6. ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO/A PRESENTAR SÓLO POR 

EL OFERENTE ADJUDICADO). - 

 

El oferente, que resulte adjudicado, para ser contratado por SERVIU Región de 

Antofagasta deberá: 
 

Estar inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, 

ChileProveedores, y encontrarse habilitado para ello, en los términos que exige el D.S. 

Nº 661/2024 (Hacienda), y sus respectivas modificaciones.  

 

Es responsabilidad del oferente respectivo acreditar oportunamente lo indicado 

precedentemente, como asimismo el plazo de vigencia de los documentos respectivos, 

asegurando que la cobertura sea tal que permita la adjudicación dentro de los plazos 

establecidos, pudiendo el SERVIU Región de Antofagasta, dejar sin efecto la 

adjudicación, o hacer efectiva la garantía por seriedad de oferta, y readjudicar la 

licitación  al oferente que haya obtenido la siguiente mejor evaluación, para el caso en 

que el contrato no se pudiera firmar debido al incumplimiento de estos requisitos. (Art. 

58 de D (H) 661/2024 y 10.9.1 de estas Bases). 

 

6.1. Otros Antecedentes a Presentar por el Oferente Adjudicado para Efectos del 

Contrato. – 

 

Para efectos de preparar el respectivo contrato, el oferente seleccionado, deberá 

presentar, (en el caso que no estén disponibles en ChileProveedores), dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, podrán ser enviados al correo 
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licitaserviuanto@minvu.cl. Los documentos indicados a continuación: 

 

a. Persona Jurídica con Fines de Lucro: 

- Fotocopia simple de escritura de constitución de la persona jurídica y sus 

modificaciones. 

- Fotocopia simple de instrumento público en que conste la personería y facultades 

del representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Conservador de 

Bienes Raíces, o por el Notario respectivo, o por el archivo judicial, en su caso, con 

una antigüedad no superior a 60 días, contados desde la fecha de su emisión. 

- Patente Municipal al día, del semestre correspondiente, fotocopia simple. 

- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 días. 

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado 

financiero de la Empresa, o de cuenta corriente bien llevada. 

- Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las 

presentes Bases. 

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en 

la que se indique el estado civil y la actividad, profesión u oficio de las personas 

naturales y el giro de las jurídicas. 

 

b. Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro: 

- Fotocopia simple de escritura de constitución de la persona jurídica y sus 

modificaciones. 

- Fotocopia simple de instrumento público en que conste la personería y facultades 

del representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Conservador de 

Bienes Raíces, o por el Notario respectivo, o por el archivo judicial, en su caso, con 

una antigüedad no superior a 60 días, contados desde la fecha de su emisión. 

- Patente Municipal al día, del semestre correspondiente, fotocopia simple. 

- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 días. 

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado 

financiero de la Empresa, o de cuenta corriente bien llevada. 

- Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las 

presentes Bases. 

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en 

la que se indique el estado civil y la actividad, profesión u oficio de las personas 

naturales y el giro de las jurídicas. 

 

c. Personas Naturales: 

- Patente Municipal al día, del semestre correspondiente, fotocopia simple. 

- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 días 

- Fotocopia de la última declaración de impuestos.  

- Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las 

presentes Bases. 

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en 

la que se indique el estado civil y la actividad, profesión u oficio. 

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado 

financiero de la Empresa, o de cuenta corriente bien llevada. 

 

d. Unión temporal de proveedores:  

- Documento de formaliza la unión temporal de proveedores, el cual en este caso 

deberá materializarse a través de un instrumento público o privado sin 

formalidades adicionales, como documento para contratar, sin que sea necesario 

constituir una sociedad.  

- En este documento se deberá declarar la solidaridad entre las partes respecto de 

todas las obligaciones que se generen con la Entidad. 

- Nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes, se 

recomienda que corresponda a alguno de los integrantes de la UTP. En el acuerdo 

se deberá explicitar el otorgamiento de poderes suficientes para representar a 

todos sus integrantes ante SERVIU. Además, se deberá fijar las tareas básicas que 

tendrá el apoderado, como, por ejemplo: Presentar antecedentes, subsanar 

solicitudes de aclaración, concurrir a visitas a terreno, actuar como supervisor del 

contrato, entregar informes, renovar o modificar garantías.  

- Establecer a lo menos la duración de la unión la que no podrá ser inferior al plazo 

de ejecución del contrato, incluido todos los plazos.  En este documento los 

integrantes de la unión temporal acordarán quien de ellos será el que facture y 

reciba los respectivos pagos. En este caso por el monto de la licitación solo uno de 

los integrantes será nombrado para facturar y recibir pagos.  

- Para esta licitación el documento de constitución de la unión temporal deberá ser 

presentado al momento de ofertar, suscribiendo un documento privado.  

- Patente Municipal al día, del semestre correspondiente, fotocopia simple, de al 

menos uno de los integrantes de la unión temporal. 
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- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 días de cada uno de los 

integrantes de la unión temporal. 

- Documento de Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos 

expuestos en las presentes Bases, tomado por uno o más de los integrantes de la 

UTP. 

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad de cada uno de los integrantes de la unión 

temporal, en la que se indique el estado civil y la actividad, profesión u oficio. 

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado 

financiero del oferente, o de cuenta corriente bien llevada de al menos uno de los 

integrantes de la unión temporal, en caso de personas naturales, o fotocopia de 

último balance, en el caso de personas jurídicas.  

 

De existir cualquier inconsistencia o discrepancia con la documentación entregada, 

que indique que algún documento es falso, se procederá a realizar la respectiva 

denuncia en el Ministerio Público  para el caso que existan presunciones fundadas 

de delito, en este caso SERVIU Región de Antofagasta, se reserva el derecho de 

hacer el cobro de la garantía por seriedad de oferta o del fiel cumplimiento del 

contrato, en su caso, y dar término anticipado al contrato, si este hubiere sido 

celebrado, sin indemnización de ningún tipo para el oferente o proveedor. 

 

e. Antecedentes a Presentar por el Oferente Adjudicado. 

El oferente adjudicado, previo a la celebración del contrato, deberá entregar 

la garantía de fiel cumplimiento del contrato, (Art 123 D.S. N° 661 de 2024 

Reglamento Ley N° 19.886) y conjuntamente, deberá ingresar respaldo en soporte 

papel de cada uno de los antecedentes que conformaron su Oferta, en dos 

ejemplares del mismo tenor cada uno de ellos, e idénticos a los incluidos en 

el portal www.mercadopublico.cl, con su oferta. 

 

Dichos documentos, correspondientes a los Anexos administrativos, técnicos y 

financieros, señalados en el punto 5.- y siguientes de estas Bases, deberán ser 

entregados, adjuntos a oficio o carta, a nombre del director de SERVIU Región de 

Antofagasta, en Calle Washington N° 2551, 1º piso, Antofagasta, en la Oficina de 

Partes de SERVIU Región de Antofagasta, en un plazo máximo de 10 días corridos a 

contar de la fecha de la notificación de adjudicación. Los documentos podrán ser 

ingresados personalmente por algún representante del oferente, o ser enviados 

mediante correo ordinario certificado, siendo de absoluta responsabilidad del 

oferente, que dichos documentos sean ingresados y recepcionados por SERVIU en la 

fecha prevista. 

 

Los documentos deberán estar archivados con separadores indicando a qué tipo de 

antecedentes corresponde. Dependiendo del volumen que represente esta 

documentación podrán presentarse en sobre cerrado o debidamente envueltos, 

indicando el número de la IDI, el nombre de la licitación, e indicando claramente el 

nombre del oferente adjudicado. 

 

La oficina de partes está atendiendo en horario normal para la recepción de 

correspondencia y documentación de lunes a viernes en horario de 8:30 h a 13:00 h.  

También los documentos pueden ser enviados al correo electrónico 

ofpaantof@minvu.cl  y/o  licitaserviuanto@minvu.cl en archivos de tamaño máximo 

de 10MB. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - 

 

Las ofertas recibidas en la presente licitación serán evaluadas por una Comisión 

Evaluadora integrada por dos profesionales del Departamento Técnico, y un profesional 

de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, los que serán designados 

por Resolución Exenta para tal efecto. 

 

La comisión procederá a revisar y analizar los antecedentes presentados por los 

oferentes de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases y procederán a evaluar según 

los siguientes criterios: 

 

a.- Evaluación Económica: ponderación de 30 %   

b.- Evaluación Técnica: ponderación de 70 % 

 

La metodología a emplear para seleccionar las ofertas se encuentra detallada en el 

punto 10.3 “Metodología de la Evaluación de las Ofertas” de las presentes Bases 

Administrativas. 
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8. MONTO DISPONIBLE, DURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO. – 

 

8.1. Monto disponible para contratar. – 

 

Monto total disponible es de $ 618.799.999.- (seiscientos dieciocho millones 

setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve de pesos), IVA o 

Impuestos Incluidos para los 36 meses de contrato. Dicha suma cubrirá las labores 

permanentes, incluidas las labores de seguridad, servicios básicos, estacionales y 

aquellas labores ocasionales que sean necesarias contratar, siempre que se cuente con 

presupuesto disponible y sean convenientes para el Servicio. 

 

Conforme el plazo de ejecución y de la fecha estimada de inicio de obras, el programa 

financiero a presentar por el contratista debe contemplar un gasto para el año 

2026 de $122.265.000 y el saldo restante para los años siguientes, en base a la 

programación del oferente adjudicado y la disponibilidad presupuestaria.  

 

Dicho monto incluye el servicio de conservación y las obras de mejoramiento de la 

infraestructura del parque, conforme a las especificaciones técnicas descritas en las 

bases técnicas. 

 

La oferta será a Suma Alzada y en ella deben incluirse los correspondientes gastos 

generales, gastos de instalaciones, gastos de equipos o elementos que correspondan, y 

en general todos los gastos inherentes a la labor del servicio solicitado, como permisos 

(cuando corresponda), materiales de oficina, de computación, utilidades, impuestos 

(IVA), gasto en personal, en general todo lo contemplado en estas Bases.  

 

8.2. Obras Complementarias. 

 

SERVIU se reserva el derecho de realizar modificaciones al contrato conforme a la 

necesidad que pudieran efectuarse en el Parque, pudiendo hacer modificaciones a las 

labores estacionales como ocasionales, manteniendo el monto ofertado como valor tope.  

 

8.3. Plazo de Desarrollo del Servicio. - 

 

El plazo de duración del servicio será de 36 meses, teniendo como inicio la fecha de la 

firma del “Acta de Inicio” o “Entrega de Terreno”, en base a lo indicado en el punto 

10.12.2. El oferente debe considerar como mínimo, en el plazo de desarrollo del servicio, 

3 (tres) períodos estivales completos, (época del año en la cual las temperaturas suben 

y el clima es más cálido, 3 veranos). 

 

Las obras asociadas a las labores ocasionales deberán comenzar de acuerdo al programa 

entregado por el prestador de servicio, según Anexo 13. 

 

Se aplicará una multa de 3 UF en cada día de atraso en el cumplimiento del programa 

de ejecución de obras de las labores ocasionales, según Anexo 13. 

 

En relación al plazo de duración del contrato, se pueden presentar las siguientes 

situaciones que eventualmente producirían el término anticipado de éste: 

 

- Notable abandono de deberes de acuerdo a Bases y contrato. Esto es deterioro 

de las especies vegetales e infraestructura. 

 

- No contar en reiteradas ocasiones y/o causas injustificadas, con el equipo mínimo 

exigido. 

 

- Mantener deudas de servicios básicos, remuneraciones y obligaciones laborales 

en general, que den paso a demandas o paralización de funciones. 

 

El SERVIU se reserva además el derecho de poner término anticipado al contrato de 

conservación si se produce incumplimiento de parte del oferente de las obligaciones que 

le imponen las presentes bases y el contrato respectivo. El término anticipado del 

contrato de conservación no dará derecho a la misma a percibir indemnizaciones u otros 

beneficios. 

 

8.4. Modalidad de Pago. – 

 

La forma de pago de las labores permanentes será de un valor fijo mensual que resulte 

de dividir del monto total ofertado y adjudicado por los 36 meses de prestación de 

servicios. El pago de las labores estacionales y ocasionales serán mediante estados de 

pago por avance de obras y/o labores ejecutadas, en base a la programación presentada 

para estas obras.   



El monto total del contrato no podrá exceder al disponible informado en el punto 8.1 de 

estas bases. 

 

El pago se hará contra presentación del informe mensual respectivo, el cual debe ser 

debidamente aprobado, por la encargado/a del contrato, en este caso el Encargado/a 

del Programa de Conservación de Parques de SERVIU Región Antofagasta.  

 

Una vez aprobado el informe mensual se emitirá el estado de pago y la factura 

correspondiente, acompañando el respectivo certificado de cumplimiento de obligaciones 

laborales otorgado por la Inspección del Trabajo respectiva. 

 

El Estado de Pago y Factura debidamente visados por el Departamento Técnico, será 

enviado al Departamento de Finanzas para el respectivo pago en un plazo máximo de 

10 días corridos. 

 

El o los Estados de Pago de las obras de las labores ocasionales, serán presentados de 

acuerdo a programa, y en el mes que corresponda podrán ser aprobados conjuntamente 

con el informe mensual de las actividades de conservación, y emitir una sola factura por 

el total. 

 

9. NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS DE LA OFERTA Y DEL 

CONTRATO. – 

 

El SERVIU Región Antofagasta, solicitará la certificación de autenticidad de los 

documentos de garantías ante la institución bancaria emisora.  Asimismo, cada uno de 

estos documentos garantizará, además de los servicios de conservación, el pago de 

remuneraciones y obligaciones sociales de los trabajadores, tales como cotizaciones 

previsionales y de salud, que quedaren pendientes, entre otros. 

 

Para esta licitación se exigirán las garantías que se señalan: 

 

9.1. Garantía por Seriedad de Oferta. 

 

Tipo de Documento: Instrumento Financiero, expresado en pesos chilenos, pagadero 

a la vista y con carácter de irrevocable, tomado por el oferente o uno o más de sus 

integrantes.  En general se aceptará cualquier documento que asegure el cobro del 

mismo de manera rápida y efectiva. (Excepto cheque). 

   

A nombre de:   SERVIU Región de Antofagasta RUT N° 61.814.000-8 

 

Monto de la Garantía: $ 2.000.000.- (dos Millones de pesos). 

 

Fecha de vencimiento: mínimo 95 días corridos posteriores a la fecha del cierre de 

recepción de ofertas. 

 

Glosa: Garantiza la Seriedad de la Oferta de la Licitación Pública N° 24/2026 

“Conservación Parque René Schneider, Antofagasta”. Código BIP N° 40061633-

0, según ID 650-23-LR26. 

 

Forma de entrega de la Garantía: 

 

La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se entregue de 

forma electrónica, deberán ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre documentos Electrónicos, 

Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma y su Reglamento, es decir 

entregarse a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la 

Administración, esto es ingresándola conjuntamente con los anexos económicos de la 

oferta 

 

La entrega física del documento, cuando corresponda, deberá hacerse adjunta a oficio o 

carta, a nombre del Director SERVIU Región de Antofagasta, en calle Washington N° 

2551, 1º piso, Antofagasta, en la Oficina de Partes de SERVIU Región de Antofagasta 

como mínimo a partir del séptimo día anterior a la fecha de cierre de recepción de 

ofertas y hasta las 13:00 horas del mismo día de cierre de recepción de ofertas. 

Los documentos podrán ser ingresados personalmente por algún representante del 

oferente, o ser enviados mediante correo ordinario certificado, siendo de absoluta 

responsabilidad del oferente, que el documento sea ingresado y recepcionado por 

SERVIU en la fecha prevista. No se aceptarán los documentos que lleguen con retraso.  

 

Por lo anterior, se han dispuesto las siguientes consideraciones: 

 



1.- La oficina de Partes de SERVIU, está atendiendo normalmente, desde las 9:00 horas 

hasta las 13:00 horas de lunes a viernes, especialmente para documentos que no 

pueden ser tramitados online.  (En caso de boletas bancarias en original y/o copias de 

otros instrumentos financieros electrónicos). 

 

2.- Los documentos digitales (certificados de fianza, pólizas, u otros instrumentos 

electrónicos) se pueden enviar directamente a la oficina de partes a través del correo 

electrónico ofpaantof@minvu.cl, con copia al correo licitaserviuanto@minvu.cl,  

 

3.- Ante la remota posibilidad de no disponer de la oficina de partes de SERVIU, en el 

caso de las boletas de garantía, se deberá ingresar copia digital de dicha garantía 

mediante correo electrónico, adjuntando comprobante  o certificado de haberla dejado 

en resguardo o custodia con instrucciones de retiro por el Servicio, en una notaría a 

elección, dentro de la comuna de Antofagasta, señalando la información de contacto de 

la notaría (teléfono y correo electrónico) para efectos de verificar esta situación. 

 

Los documentos adjuntos al correo electrónico deben ser legibles. 

 

No obstante, lo anterior, la oficina de partes está atendiendo en horario normal para la 

recepción de correspondencia y documentación de lunes a viernes en horario de 9:00 

horas a 13:00 horas. También los documentos pueden ser enviados al correo electrónico 

ofpaantof@minvu.cl y/o  licitaserviuanto@minvu.cl en archivos de tamaño máximo de 

10MB. 

 

Forma de restitución de la o las garantías: 

 

Para los oferentes no seleccionados, la garantía será devuelta dentro del plazo de 10 

días contados desde la notificación de la adjudicación o readjudicación. 

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá mantenerse vigente hasta la entrega de la 

garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, por el oferente cuya oferta ha 

sido aceptada, adjudicada o readjudicada. 

 

La devolución en este último caso procederá una vez que haya sido presentada la 

garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y una vez suscrito éste. 

 

 

9.2.  Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cumplimiento de 

obligaciones laborales y correcto cumplimiento del contrato de servicios.  

 

Tipo de Documento: Instrumento Financiero, expresado en Unidades de Fomento, 

pagadero a la vista y con carácter de irrevocable, tomado por el oferente o uno o más 

de sus integrantes. En general se aceptará cualquier documento que asegure el cobro 

del mismo de manera rápida y efectiva. (Excepto cheque). 

 

A nombre de:   SERVIU Región de Antofagasta RUT N° 61.814.000-8 

 

Monto de la Garantía: 5% del monto del contrato, expresada en U.F  

 

Fecha de vencimiento: 60 días hábiles posteriores a la fecha máxima establecida como 

el término de la conservación y mantención del parque, (plazo aproximado de 40 meses 

contados desde la fecha fijada para la entrega del documento) 

 

Glosa: “Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitación 

Pública N° 24/2026 “Conservación Parque René Schneider, Antofagasta”. 

Código BIP N° 40061633-0, según ID 650-23-LR26.  

 

Forma de Entrega de las Garantías: 

 

Las garantías podrán otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se otorguen 

de manera electrónica, deberán ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos 

Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. 

 

La entrega física de los documentos deberá realizarse adjuntos a oficio o carta, a nombre 

del Director SERVIU Región de Antofagasta, en Calle Washington N° 2551, 1º piso, 

Antofagasta, en la Oficina de Partes de SERVIU Región de Antofagasta hasta 10 días 

hábiles contados desde la fecha de notificación de la adjudicación a través del portal 

www.mercadopublico.cl. (Art 123D.S N° 661/2024). Los documentos podrán ser 

ingresados personalmente por algún representante del oferente, o ser enviados 

mediante correo ordinario certificado, siendo de absoluta responsabilidad del oferente, 

que el documento sea ingresado y recepcionado por SERVIU en la fecha prevista. 
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En el caso que el oferente adjudicado no presentase las garantías señaladas en el plazo 

previsto, SERVIU se reserva el derecho de hacer efectiva la garantía por seriedad de 

oferta y readjudicar la licitación al oferente que sigue en lugar de la prelación.  

 

Conforme a lo anterior, se han dispuesto las siguientes consideraciones: 

 

1.- La oficina de Partes de SERVIU, atiende, desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas 

de lunes a viernes, especialmente para documentos que no pueden ser tramitados 

online.  (En caso de boletas bancarias en original y/o copias de otros instrumentos 

financieros electrónicos). 

 

2.- Los documentos digitales (certificados de fianza, pólizas, u otros instrumentos 

electrónicos) se pueden enviar directamente a la oficina de partes a través del correo 

electrónico ofpaantof@minvu.cl, con copia al correo licitaserviuanto@minvu.cl,  

 

3.- Ante la remota posibilidad de no disponer de la oficina de partes de SERVIU, en el 

caso de las boletas de garantía, se deberá ingresar copia digital de dicha garantía 

mediante correo electrónico, adjuntando comprobante o certificado de haberla dejado 

en resguardo o custodia con instrucciones de retiro por el Servicio, en una notaría a 

elección, dentro de la comuna de Antofagasta, señalando la información de contacto de 

la notaría (teléfono y correo electrónico) para efectos de verificar esta situación. 

Los documentos adjuntos al correo electrónico deben ser legibles. 

 

No obstante, lo anterior, la oficina de partes está atendiendo en horario normal para la 

recepción de correspondencia y documentación de lunes a viernes en horario de 9:00 h 

a 13:00 h.  También los documentos pueden ser enviados al correo electrónico 

ofpaantof@minvu.cl y/o licitaserviuanto@minvu.cl en archivos de tamaño máximo de 

10MB. 

 

Forma de restitución de las garantías: 

 

Las garantías serán devueltas cumplidos los 60 días hábiles (equivalentes a 90 días 

corridos) posteriores al término del contrato. SERVIU dictará el correspondiente acto 

administrativo que finiquita el contrato y autoriza la devolución de las garantías, y una 

vez tramitado totalmente éste, notificará al Departamento de Finanzas de SERVIU 

Región Antofagasta, para que devuelva las garantías que operen en su poder. 

 

Será responsabilidad del adjudicatario del contrato de servicios, mantener vigentes las 

garantías, debiendo proceder a renovarlas o reemplazarlas oportunamente con 

anterioridad a su vencimiento, y antes que SERVIU ordene su cobro, todo con el 

propósito de mantener el resguardo durante todo el período requerido. 

 

9.3. Garantía por Pagos o Servicios Anticipados. 

 

Tipo de Documento: Instrumento Financiero, expresado en Unidades de Fomento, 

pagadero a la vista y con carácter de irrevocable, tomado por el oferente o uno o más 

de sus integrantes. En general se aceptará cualquier documento que asegure el cobro 

del mismo de manera rápida y efectiva. (Excepto cheque). Se podrá anticipar un máximo 

de 30% del monto del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y según lo 

estipulado en el punto 10.20 de las presentes bases. 

 

A nombre de: SERVIU Región de Antofagasta RUT N° 61.814.000-8 

 

Monto de la Garantía: Equivalente al 100% del monto de los recursos a anticipar. 

 

Fecha de Vencimiento: De acuerdo a las mensualidades que se acuerde anticipar y a 

la disponibilidad de presupuesto.  

 

Glosa: Garantiza Pago o Servicios Anticipados Licitación Pública N° 24/2026 

“Conservación Parque René Schneider, Antofagasta”. Código BIP N° 40061633-

0, según ID 650-23-LR26.  

 

Forma de Entrega de la Garantía: 

 

Las garantías podrán otorgarse física o electrónicamente. En los casos que se otorguen 

de manera electrónica, deberán ajustarse a la Ley Nº 19.799.- sobre Documentos 

Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. 

 

La entrega física de los documentos deberá realizarse adjunta a oficio o carta, a nombre 

del director SERVIU Región de Antofagasta, en Calle Washington Nº 2551, 1º piso, 
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Antofagasta, en la Oficina de Partes de SERVIU Región de Antofagasta, al menos 10 días 

antes de la fecha en que se programe pagar el servicio anticipado. Los documentos 

podrán ser ingresados personalmente por algún representante del oferente, o ser 

enviados mediante correo ordinario certificado, siendo de absoluta responsabilidad del 

oferente, que el documento sea ingresado y recepcionado por SERVIU en la fecha 

prevista.  

 

Para este caso regirán las mismas condiciones señaladas para los demás documentos de 

garantía indicados en estas Bases. 

 

Estos pagos son de carácter voluntario, tal como se indica en el punto 10.20 de 

las presentes Bases Administrativas. 

 

Forma de restitución de la o las garantías. 

 

Las garantías serán devueltas dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la 

aprobación conforme del o los informes mensuales de cada uno de los meses anticipados, 

procediendo a la devolución de la garantía del mes correspondiente.  

 

Será responsabilidad del adjudicatario del servicio, mantener vigentes las garantías, 

debiendo proceder a renovar o reemplazar oportunamente esta con anterioridad a su 

vencimiento, y antes que SERVIU ordene su cobro, todo con el propósito de mantener 

el resguardo durante todo el período requerido. 

 

 

10. OTRAS CLÁUSULAS. - 

 

10.1 De la Presentación de Ofertas y su Validez. – 

 

Se entenderá que los oferentes que presenten ofertas, es porque leyeron, 

comprendieron, aceptaron y están conformes con las presentes Bases Administrativas y 

las Bases Técnicas, con las condiciones generales del servicio solicitado y antecedentes 

que se acompañan, con las eventuales aclaraciones y respuestas a las consultas y con 

las condiciones de contratación, no pudiendo bajo ninguna circunstancia alegar 

desconocimiento de los mismos o solicitar compensaciones, indemnizaciones o 

consideraciones de ninguna especie. 

 

10.1.1 Presentación Formal de la Oferta. – 

 

- Los señores oferentes deberán ingresar una oferta por el valor (IVA incluido) total de 

la oferta por los servicios licitados. 
 

- Los oferentes en sus ofertas deben acompañar los documentos requeridos en estas 

bases. 
 

- La documentación contendida en las ofertas al ser incorporadas al Sistema de 

Información o bien al ser entregadas de forma material en el servicio, deberá 

acompañarse de manera ordenada y coherente, de forma tal que permita la completa 

revisión y compresión de ella a la comisión evaluadora, no dando lugar a situaciones 

que puedan producir confusión. 
 

- Las ofertas presentadas en papel, (Art. 115 del D(H) N° 661/2024) deben entregarse 

a este servicio, en dos sobres (Oferta Económica y Oferta Técnica), debidamente 

cerrados e individualizados con el nombre, firma y domicilio del proponente o su 

representante legal, y la designación del proyecto al que postula. 

 

 

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 95 días corridos contados desde la 

fecha de cierre de recepción de ofertas. El oferente será responsable de la exactitud de 

la información contenida en su oferta, a través de los antecedentes administrativos, 

técnicos y financieros, ingresados en el portal www.mercadopublico.cl 

 

Toda la documentación e información contenida en las ofertas podrá ser verificada, con 

posterioridad a la apertura de las ofertas, en caso de que existan dudas respecto a la 

documentación entregada, se podrá solicitar aclaraciones a estos y a las ofertas 

mediante el Portal Mercado Publico - foro inverso, siempre y cuando no afecte el principio 

de igualdad y transparencia entre todos los oferentes.  

 

10.2 De la Apertura de las Ofertas. – 

 

La apertura de las ofertas se efectuará a través del Sistema de Información del Portal 

www.mercadopublico.cl, liberándose automáticamente las ofertas en el día y hora 
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establecido en las Bases, el sistema de información deberá asegurar certeza en la hora 

y fecha de la apertura; y deberá permitir a los oferentes conocer del resto de las ofertas 

los aspectos señalados en el artículo 51 del D.S N° 661 de 2024. Según lo establecido 

en el punto 4. Etapas y Plazos, de las presentes Bases Administrativas. 

 

El acto de apertura se efectuará en una sola etapa, con respecto a las ofertas técnicas y 

ofertas económicas. 

 

En el caso que se reciba físicamente la documentación de parte de proveedores, SERVIU 

designará a una persona encargada de la custodia de las ofertas, archivos digitales y 

documentos acompañados, debiendo disponer las medidas que aseguren su 

inviolabilidad y correcta conservación. 

 

Se considerarán para la evaluación, las ofertas que hubieren sido presentadas, en forma 

física y/o electrónica, con toda la documentación señalada en el punto 5.1, 5.3. 5.4 y 

5.5 de estas Bases, en la fecha y hora indicada en el punto 4. Etapas y Plazos, 

definidos para esta licitación, y las ofertas fuera de sistema que cumplan con las 

condiciones del Art. 115 del D(H) N° 661/2024, y además hayan cumplido en la 

presentación de la correspondiente Garantía por Seriedad de Oferta. 

 

El acto de apertura será realizado por funcionarios del Área de Licitaciones Control y 

Presupuestos del Departamento Técnico, los cuales se encuentran acreditados por Chile 

Compra para operar la plataforma respectiva. 

 

El o los funcionarios encargados de la apertura electrónica, emitirán el Acta de apertura 

y la pondrán en conocimiento a la comisión evaluadora con todos los antecedentes 

presentados por los oferentes, además de las ofertas fuera de sistema, en el caso que 

las hubiere, de aquellos oferentes que cuenten con el certificado otorgado por la 

Dirección Chile Compra, respecto a la indisponibilidad técnica. (Art. 115 del D(H) 

N° 661/2024).  

 

10.3 Metodología de la Evaluación de las Ofertas. – 

 

Para los efectos de la Evaluación de las Ofertas, se designará mediante Resolución 

Exenta a los profesionales que integrarán la Comisión Evaluadora, no inhabilitados 

conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.880, sobre Bases a los 

Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de la Administración del Estado, en 

particular, que trata sobre el principio de abstención, que será la encargada de dicha 

labor. La comisión estará integrada por al menos dos profesionales del Departamento 

Técnico de SERVIU Región de Antofagasta y un profesional de la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta. 

 

Las ofertas ingresadas al portal, y que hayan cumplido con la presentación de la garantía 

de seriedad de oferta, presentado todo en tiempo y forma, serán evaluadas en dos 

instancias: primero serán evaluadas técnicamente y después financieramente. Una vez 

evaluadas, la Comisión Evaluadora, antes mencionada, emitirá un informe compuesto 

por tres partes, la primera será:  

 

Evaluación Técnica, con el detalle del proceso de la evaluación técnica de las ofertas 

aceptadas, aplicando todos los factores de evaluación y los resultados de los mismos. A 

continuación, la segunda parte será:  

 

Evaluación Financiera en la cual se informará con detalle la aplicación de los criterios 

señalados más adelante en estas bases, y el resultado de los mismos. La tercera parte 

del informe será:  

 

Evaluación final, informando el detalle de la aplicación de la ponderación establecida 

para cada oferta y los resultados, es decir 70% Oferta Técnica y 30% para la Oferta 

Económica, estableciendo el orden de selección de los oferentes.  El informe se pondrá 

en conocimiento del director de SERVIU Región de Antofagasta, quien decidirá la 

adjudicación del servicio, en definitiva. Procediendo posteriormente a la publicación del 

informe en el portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente con la resolución de 

adjudicación. 

 

La evaluación técnica, de las ofertas sólo se efectuará en relación a los oferentes que 

hubiesen entregado oportunamente la garantía de seriedad de oferta y la “Declaración 

Jurada Simple” según formato adjunto (Art. 4º Ley Nº 19.886/2003, Hacienda), para 

las personas naturales, personas jurídicas y unión temporal de proveedores 

participantes. 
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Las propuestas se evaluarán en base a los antecedentes presentados por los oferentes 

en su oferta, asignando los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos 

que más adelante se indican, y de acuerdo a las condiciones que para caso se establecen. 

 

SERVIU Región de Antofagasta, podrá solicitar a los Oferentes, a través del portal 

www.mercadopublico.cl, (Foro Inverso) aclaraciones a su oferta, con tal que no se 

afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y 

se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del mismo portal. En esta 

licitación no se contempla presentación de antecedentes omitidos en la oferta. 

 

10.4 Funciones de la Comisión Evaluadora. – 
 

A la comisión evaluadora le corresponderá lo siguiente: 
 

a) Verificar la consistencia de la documentación presentada por cada oferente, de 

manera que cumpla con lo exigido en las Bases de la Licitación.  
 

b) Realizar la evaluación técnica y financiera de cada una de las ofertas presentadas, 

aplicando los criterios y subcriterios de evaluación señalados en el punto 10.5, de 

las presentes bases. 
 

c) Emitir un informe dirigido al Director de SERVIU Región de Antofagasta con todos 

los antecedentes y resultados, las conclusiones de la evaluación y la selección de 

ofertas, priorizada por puntaje de mayor a menor; la recomendación de 

adjudicación que estime pertinente, en el caso de un solo oferente; o la 

fundamentación en el caso que ninguna oferta sea admisible, y corresponda 

declarar desierto el proceso, para la correspondiente resolución de la o el Jefe de 

Servicio. 
 

d) Dar respuesta a los reclamos presentados en el proceso de evaluación de ofertas 

y adjudicación.  

 

e) Toda la documentación e información contenida en las ofertas podrá ser verificada, 

con posterioridad a la apertura de las ofertas, en caso de que existan dudas 

respecto a la documentación entregada, se podrá solicitar aclaraciones a estos y a 

las ofertas mediante el Portal Mercado Publico - foro inverso, siempre y cuando no 

afecte el principio de igualdad y transparencia entre todos los oferentes.  

 

10.5 Metodología de la Evaluación de las Ofertas. - 

 

10.5.1 Generalidades. 

 

Para la evaluación de los diferentes antecedentes se utilizará una escala de Notas de 1 

a 5, donde la Nota 1 significa reprobado, la Nota 2 significa insuficiente, la Nota 3 

significa suficiente, la Nota 4 significa bueno y la Nota 5 significa Muy Bueno.  

 

10.5.2 Evaluación Técnica de las Ofertas (70%) 

 

Las Notas de cada uno de los antecedentes de la oferta técnica serán ponderadas según 

la siguiente tabla:  

 

OFERTA TÉCNICA PONDERACIÓN 

1.-Requisitos Formales 10% 

2.-Equipo de Trabajo 20% 

3.-El Oferente cuenta con un Pacto de Integridad conocido por su 
personal 

20% 

4.-Experiencia del Oferente 25% 

5.-Equipos y Vehículos 15% 

6.-Declaración Producción Limpia 10% 

TOTAL = 100% 

 

La evaluación de las ofertas o propuestas técnicas considerará principalmente los 

siguientes criterios o subcriterios: 
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ITEMS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ITEMS 

 

10.5.2.1 
Requisitos 
Formales 

 
(RQF) 
10% 

 

El requisito de cumplimiento de requisitos formales implica el cumplimiento de la 
presentación de todos los documentos requeridos al momento de presentar la oferta, 
incluye los antecedentes técnicos y económicos indicados en las bases. En este caso 
se evaluará que cumple o no cumple, por lo tanto: 

 Se asignará 5 puntos en caso de que presente toda la documentación 
solicitada en las Bases. 

 Se asignará 1 punto en caso en que no presente uno o más documentos 
solicitados en las Bases 

 
De acuerdo a lo anterior: 

 El oferente que obtenga 5 puntos tendrá Nota 5 
 El oferente que obtenga 1 punto tendrá   Nota 1 

 

La nota de “Requisitos Formales” se multiplicará por 0,10 obteniendo así, el valor 
ponderado de este ítem 

 
10.5.2.2. 
Equipo de 
Trabajo 

 

(EQT) 
20% 

 
El equipo de trabajo será calificado de acuerdo a:  
 

 Se asignará 1 punto en el caso de que se oferte el número mínimo solicitado por 

bases para cada cargo. 
 Se asignarán 2 puntos adicionales en el caso de que se oferte un mayor número al 

mínimo solicitado por bases de jardineros y/o personal de aseo y limpieza, de lunes 
a viernes. 

 Se asignará 1 punto adicional en el caso de que se oferte un mayor número 

solicitado por bases de jardineros y/o personal de aseo, en sábados, domingos y 
festivos.  

 Se asignará 1 punto adicional en el caso de que se oferte un mayor número 
solicitado de personal de Administración. 

 
De acuerdo a lo anterior: 
 El oferente que obtenga 5 puntos tendrá Nota 5. 

 El oferente que obtenga 4 puntos tendrá Nota 4. 
 El oferente que obtenga 3 puntos tendrá Nota 3. 
 El oferente que obtenga 2 puntos tendrá Nota 2. 
 El oferente que obtenga 1 puntos tendrá Nota 1. 

 
La oferta del equipo de trabajo evaluada corresponderá al Anexo 6, y según lo 

definido en el punto 5.3.1.1. y 5.3.2.2. de las presentes bases.  
 

La nota de “Equipo de trabajo” se multiplicará por 0,20 obteniendo así, el valor 
ponderado de este ítem. 
 

 

10.5.2.3. 
Pacto de  

Integridad 
 

(PAI) 
20%  

 

El requisito de cumplimiento del Pacto de Integridad implica que al momento de 
presentar la oferta deberá presentarse el Anexo 14 Carta Compromiso/Pacto de 
Integridad de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y del oferente. 
 
En este caso se evaluará que cumple o no cumple, por lo tanto: 
 

 Se asignará 5 puntos en caso de que presente toda la documentación 
solicitada en las Bases. 

 Se asignará 1 punto en caso en que no presente uno o más documentos 
solicitados en las Bases 

 
De acuerdo a lo anterior: 

 El oferente que obtenga 5 puntos tendrá Nota 5 
 El oferente que obtenga 1 punto tendrá   Nota 1 

 
La nota de “Pacto de Integridad” se multiplicará por 0,20 obteniendo así, el valor 

ponderado de este ítem. 

 

10.5.2.4. 
Experiencia del 

oferente 
 

(EOF) 
25% 

 

a) SUBFACTOR (40%) 
Años de antigüedad del oferente, acreditado con el inicio de actividades solicitado en 
el punto 5.3.2.1. de las presentes Bases Administrativas, se calificará de la siguiente 
forma:  
 Inferior a 3 años: Nota 1  
 Igual o superior a 3 años e inferior a 5 años: Nota 2  
 Igual o superior a 5 años e inferior a 10 años: Nota 3  

 Igual o superior a 10 años e inferior a 20 años: Nota 4  
 Igual o superior a 20 años: Nota 5 
 
La nota obtenida por el oferente tendrá una ponderación del 40%. 
 
b) SUBFACTOR (60%) 
Servicios de mantención de áreas verdes totales prestados en los últimos 2 años por 



el oferente, acreditado con los certificados de los trabajos solicitados en el punto 
5.3.2.1. de las presentes Bases, se calificará de la siguiente forma: 

 Inferior a 10 hectáreas: Nota 1  
 Igual o superior a 10 hectáreas e inferior a 50 hectáreas: Nota 2  
 Igual o superior a 50 e inferior a 100 hectáreas: Nota 3  
 Igual o superior a 100 hectáreas e inferior a 500 hectáreas: Nota 4  
 Igual o superior a 500 hectáreas: Nota 5 

 
La nota obtenida por el oferente tendrá una ponderación del 60%. 
 
Cuando el oferente no presente alguno de los datos solicitados en este punto (como 
precio, hectáreas, región, etc.), se castigará bajando en un punto la Nota obtenida.  
Para obtener la nota final de “Experiencia del oferente”, se sumará la nota del 

subfactor a) y del subfactor b), y luego el resultado se multiplicará por 0,25 
obteniendo así, el valor ponderado de este ítem. 
 

 
10.5.2.5 

Equipos y 

Vehículos 
 

EYV 

15% 

 
En este ítem se asignará 1 punto a cada uno de los equipos y vehículos ofertados. El 
oferente que obtenga más puntos será asimilado a un 100%, obteniendo Nota 5.  

 
Luego para los demás oferentes, se calculará al porcentaje al que corresponden los 
puntos obtenidos, asignando las siguientes Notas:  

 Igual a 100% Nota 5 
 Inferior a 100% e igual o superior a 90%: Nota 4 
 Inferior a 90% e igual o superior a 80%: Nota 3 
 Inferior a 80% e igual o superior a 50%: Nota 2 

 Inferior a 50%:  Nota 1  
 
La oferta de los equipos y vehículos evaluada corresponderá a la definida en el Anexo 
7, según el punto 5.3.1.3 de las presentes Bases. 
 
La nota de “Equipos y vehículos” se multiplicará por 0, 15 obteniendo así, el valor 

ponderado de este ítem. 
 
 

 
10.5.2.6 

Declaración de 

medidas 
producción 

limpia 

(MPL) 
10% 

 

 
La práctica de producción limpia a implementar por el oferente, ofertadas en el Anexo 
8, solicitado en el punto 5.3.2.3 de las presentes Bases, serán calificadas de la 

siguiente forma: Se asignará un punto a cada uno de los diferentes detalles de 
implementación, dentro de cada práctica de producción limpia. Este puntaje se dará 
solo para los detalles que signifiquen actividades diferentes a los requerimientos 

mínimos exigidos en las Bases Técnicas y/o que agreguen valor a estos. 
 
El oferente que obtenga más puntos será asimilado a un 100%, obteniendo Nota 5. 

Luego para los demás oferentes, se calculará el porcentaje al cual corresponden los 
puntos obtenidos, asignando las siguientes Notas:  
 

 Inferior a 100% e igual o superior a 90%: Nota 4 
 Inferior a 90% e igual o superior a 80%: Nota 3 
 Inferior a 80% e igual o superior a 50%: Nota 2 
 Inferior a 50%: Nota 1 

 
La nota de “Declaración de medidas producción limpia” se multiplicará por 0,10 
obteniendo así, el valor ponderado de este ítem. 
 

 
 

10.5.3 Evaluación Final de la Oferta Técnica (ETj) 
Como resultado de este proceso de evaluación técnica, se obtiene un puntaje el cual será calculado 
con la siguiente expresión: 
 

 

Dónde ETj: Evaluación Técnica Final de oferente 

 

10.6 Evaluación Económica de las Ofertas (30%) 

Por otro lado, el criterio para poner nota a la oferta económica se basará en la relación 

entre los valores ofertados. Según el siguiente cálculo: 

 

   

 

 

 

 

 

    ETj = (RQF*0,10) + (EQT*0,20) + (PAI*0,20) + (EOF*0,25) + (EYV*0,15) + (MPL*0,10)          

     

       EEj= 5 - (OEJ – OEmin)    

                          OEmin 



Dónde: 

EEj = Evaluación Oferta Económica del oferente j. 

OEj = Oferta Económica del Oferente J. 

OEmin = Menor Oferta Económica entre los oferentes. 

 

Con esta fórmula se obtiene un valor al que llamaremos “EE”, el cual corresponderá a la 

Nota Final de la Oferta Económica. 

 

Para evaluar las ofertas económicas de los diferentes oferentes, se considerará el “Total 

Mantención y Conservación” presentado en el Anexo 4 y que corresponde a la 

sumatoria de labores permanentes, estacionales, consumos básicos y ocasionales. 

 

Considerando lo anterior, el oferente que resulte adjudicado debe tener claro, que tal 

como se menciona en el punto 8.1 “Monto Disponible para Contratar” de las 

presentes Bases Administrativas, el valor del monto total estimado considera la suma 

de las labores permanentes, estacionales, consumos básicos y ocasionales contratadas, 

correspondiendo estas últimas hasta el 5% del valor del contrato. 

 

10.7 Evaluación Final de las Ofertas.  

 

Al puntaje obtenido en la evaluación técnica se le aplicará una ponderación de un 70% 

y al puntaje obtenido en la evaluación económica se le aplicará una ponderación de un 

30% para obtener el puntaje total ponderado de acuerdo a la siguiente formula. 

 

 

  

 

 

Dónde:  EFj: Evaluación Final Oferente 

 

10.8 Cláusulas de Desempate. – 

 

En lo general el oferente que obtenga la mayor puntuación será adjudicado. Si existiese 

igualdad de puntaje se adjudicará la licitación: 

 

1°- Al oferente con mayor puntaje en su oferta técnica.  

2°- Si persiste el empate se adjudicará al oferente que ha presentado la oferta 

económica más baja.  

3°- En caso de continuar el empate se adjudicará al oferente que haya comprometido 

la mayor cantidad de condiciones de remuneraciones y empleo. 

4°- En caso de continuar el empate se adjudicará al oferente que tenga el mejor puntaje 

en equipo de trabajo, (EQT). 

5°- En caso de continuar con la paridad se adjudicará al que tenga el mejor puntaje en 

la Experiencia General de la Empresa, (EOF). 

6°- En la posibilidad que la paridad continúe se adjudicará al que tenga el mejor puntaje 

en la Equipamiento y Vehículos (EYV). 

7°- Ante la remota posibilidad que el empate continúe se adjudicará a la empresa que 

presente la mejor declaración de mediadas de producción limpia (MPL). 

 

10.9 Descalificación de las Ofertas. – 

 

La descalificación significa que el oferente no tiene opción a que se le adjudique el 

servicio requerido. El oferente no podrá solicitar indemnización ni pago alguno al ser 

descalificado. 

 

Serán descalificadas las ofertas que se encuentren en algunas de las situaciones 

siguientes: 

 

 Inconsistencia en los antecedentes presentados, tanto entre sí como con las 

bases de la licitación. 
 

 En caso de que se detecte que la información entregada sea falsa o este alterada.  
 

 Si la oferta es inferior en más de un 20% respecto al monto máximo disponible. 
 

 En el caso que la oferta no contemple el plazo de 36 meses requerido de servicio. 
 

 No cumplir con el equipo mínimo de trabajo. 
 

 La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta, o que no cumpla con 

el plazo de vigencia mínima de acuerdo a bases. 

 

 

   EFj = 0.70 * ET j + 0.30 * EE j 



10.10 Adjudicación de la Licitación. – 

 

SERVIU se regirá en esta materia por lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N° 

19.886/2003 de Hacienda, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 

y Prestación de Servicios, y su reglamento.  

 

La resolución que decida sobre la adjudicación será notificada a todos los oferentes a 

través del Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el punto 4 

“Etapas y Plazos” de las presentes Bases. 

 

10.11 Derecho a Desestimar Ofertas y/o Declarar Desierta la Licitación. – 

 

SERVIU Región de Antofagasta se reserva el derecho de declarar desierta la licitación o 

desestimar una o más ofertas por no cumplir con las bases y/o con el puntaje mínimo 

de calificación técnica. Lo anterior se realizará mediante resolución fundada del SERVIU 

Antofagasta y no otorgará derecho a los oferentes a reclamar indemnización alguna. 

 

10.12 Del Contrato. - 

 

10.12.1 Suscripción del Contrato. – 

 

Para la presente licitación se firmará un contrato, una vez transcurrido el período de 10 

días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de adjudicación, para que el 

adjudicatario entregue los antecedentes legales para ser contratado, siempre y cuando 

dichos antecedentes no se encuentren disponibles o actualizados en ChileProveedores. 

 

El SERVIU Antofagasta procederá a preparar el contrato en tres ejemplares idénticos, 

los que deberán ser firmados por el adjudicatario o su(s) representante(s) legal(es). 

Autorizándose las firmas de éstos por un notario público, en un plazo máximo de 5 días 

hábiles, contados desde la fecha en que SERVIU Antofagasta, notifique por escrito al 

adjudicatario que el documento está listo para su firma, y dentro de los 30 días contados 

desde la fecha de notificación de la adjudicación a través del portal 

www.mercadopublico.cl plazo que se extenderá al día hábil siguiente si venciere un día 

sábado, domingo o festivo. 

 

En caso de que el contrato no se pueda suscribir, oportunamente por incumplimiento 

imputable al adjudicatario, ya sea por no haber acreditado su oportuna inscripción en el 

Registro de Proveedores de las Administración del Estado, o no rindiere la garantía de 

fiel y oportuno cumplimiento dentro del plazo, o se desistiere de firmar el contrato, o 

aceptar la orden de compra a que se refiera el  inciso primero del artículo 63 del 

reglamento, o  no cumpla con cualquier otro requisito que al efecto establezcan las 

bases, el SERVIU Región de Antofagasta dejará sin efecto la adjudicación y podrá hacer 

efectivas las garantía que obren en su poder, y readjudicar la licitación al oferente que 

le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos, contados desde la publicación 

de la adjudicación original.  Lo que será comunicado a la Dirección de Compras, para 

efectos que se aplique las sanciones que procedan. 

 

10.12.2 Aprobación del Contrato e Inicio Servicio Conservación y Mantención 

Contratado y Emisión de la Orden de Compra. – 

 

Dicho contrato será aprobado mediante Resolución Exenta, y una vez que esté 

totalmente tramitado dicho documento se notificará al Proveedor, y en un plazo que no 

exceda a 15 días corridos, se dará inicio a la conservación del parque, mediante la firma 

de un “Acta de Inicio o Entrega de Terreno”, en la cual se establecerán el plazo, fecha 

de inicio y término del contrato. Dicha Acta será firmada por el oferente o su(s) 

representante(s), y el Encargado de Contrato designado por SERVIU, que para tal efecto. 

Lo anterior ocurrirá en el evento que la fecha de inicio del contrato, coincida con la fecha 

de término del contrato vigente, de lo contrario de programará el inicio del nuevo 

contrato con la empresa o contrato saliente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se autorizará y enviará al proveedor la correspondiente orden 

de compra. 

 

La ITO del proyecto o encargado del contrato del servicio, deberá coordinar, 5 días antes 

una reunión de traspaso de información. En dicha ocasión se dará cuenta del estado 

actual del recinto, el programa financiero vigente, las principales actividades y las 

principales problemáticas (si las hubiere) por resolver.  

 

10.12.3 Documentos Integrantes del Contrato. – 

 

Para todos los efectos formarán parte integrante del contrato: 
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 Las Bases Administrativas. 

 Las Bases Técnicas, 

 Las Respuestas a las Consultas y/o Aclaraciones a las Bases, si las hubiere. 

 La Oferta Técnica presentada por el oferente adjudicado. 

 Los Documentos Anexos a ella. 

 La Oferta Económica y sus Anexos. 

 El Contrato propiamente tal. 

 La Orden de Compra. 

 

10.12.4 Resolución de Controversias. – 

 

En la eventualidad que en el curso del contrato se produjeran discrepancias o 

incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que 

rigen la realización del servicio, la controversia se resolverá en favor de lo contenido en 

aquel documento que, tratando el tema en controversia, ocupe el mejor lugar en la lista 

de procedencia que sigue a continuación: 

 

a) Serie de Respuestas y Aclaraciones. 

b) Bases Administrativas y Técnicas de la Licitación 

c) Oferta Técnica y Financiera del Oferente. 

d) Contrato. 

 

10.12.5 Modificaciones al Contrato. – 

 

Podrán efectuarse modificaciones al contrato cuando exista acuerdo mutuo entre las 

partes, mediante resolución fundada y en los casos establecidos en el Art. 129 y Art. 

130 del Reglamento de Compras, D.S. 661/ 2024 Hacienda. Cualquier modificación que 

se acuerde introducir estará sujeta al mismo trámite de aprobación del contrato original. 

Estas modificaciones podrían incluir aumentos o disminuciones de contrato, sin alterar 

los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad entre los oferentes. En el 

caso de aumento de contrato, este no podrá superar al monto del contrato original en 

más de un 30%. 

 

En caso de producirse circunstancias de ampliación, disminución o interrupción, el 

SERVIU Región Antofagasta, deberá tramitar la resolución correspondiente. 

 

10.12.6 Cláusula de Renovación de Contrato. – 

 

Antes del término de la prestación de los servicios requeridos, conforme a la vigencia 

del contrato y con una antelación no menor a 60 días, SERVIU Región de Antofagasta 

podrá, eventualmente, renovar el contrato, previo acto fundado, y mediante la 

evaluación del desempeño de la empresa adjudicada con la posibilidad de extender su 

contrato por una única vez y hasta por el total del plazo del contrato original (Art. 12, 

Ley 19.886). En este caso los precios serán reajustados respecto de la variación del IPC 

contada desde el mes anterior de la firma del contrato, hasta un mes anterior a la fecha 

de término de contrato. 

 

10.12.7 Interrupción. 

 

El SERVIU Región Antofagasta, se reserva el derecho de interrumpir parcialmente el 

contrato en una superficie no mayor al 30% del área, y por el tiempo que estime 

conveniente, con motivo de la ejecución de trabajos ajenos al contrato efectuado por 

terceros y/o empresas de utilidad pública en dicha superficie. En dicho caso, el valor de 

la intervención será calculado en función del valor por m² de la oferta adjudicada, de 

acuerdo a la siguiente fórmula:   

 

Estas interrupciones, serán comunicadas por el SERVIU Región Antofagasta al 

contratista, indicando mediante oficio la fecha de inicio y la fecha de término de la 

interrupción, superficie y labores que se verán afectadas en ese período de tiempo. 

 

10.12.8 Domicilio del Oferente. – 

 

Para todos los efectos de la aplicación del contrato, el Oferente tendrá su domicilio en la 

ciudad de Antofagasta, en la región de Antofagasta. 

 

 

Valor intervención =   m² intervenidos x monto adjudicado 

                                        Valor total del contrato (trabajos de conservación) 



10.12.9 Gastos del Contrato. – 

 

Todos los gastos notariales, pagos e impuestos que se deriven del cumplimiento del 

contrato y cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento de este, así como 

en su desarrollo técnico y administrativo serán de cargo exclusivo del oferente 

adjudicado. 

 

10.12.10 Cobros Adicionales. – 

 

SERVIU Antofagasta bajo ningún término pagará intereses, reajustes, horas adicionales, 

gastos, multas, fletes, gastos de servicios básico sobre lo ofertado, bodegaje o 

almacenamiento y/o cualquier partida adicional que recargue el precio ofertado. 

 

10.13 Ejecución de Obras Ajenas al Contrato (Cuando corresponda). – 

 

En la eventualidad de que empresas privadas o de utilidad pública ejecuten obras dentro 

del Parque, y que signifiquen daños o destrucción de áreas verdes, especies vegetales, 

infraestructura, equipamiento, etc., el proveedor deberá informar por escrito al SERVIU 

Región Antofagasta, individualizando a la empresa que ejecuta las obras, las áreas 

afectadas, fecha de iniciación y término de ellas y daños que se hayan producido. 

 

En todo caso, será responsabilidad exclusiva de dichas empresas privadas o de utilidad 

pública, la reparación de los daños, incluso en la infraestructura y equipamiento, 

reposición de especies vegetales, etc., todo lo cual deberá quedar como se encontraba 

al iniciar las obras. El contratista será el encargado de hacer cumplir las reparaciones, 

dentro de un plazo prudente fijado por el encargado del contrato. 

 

Finalizadas estas obras, el contratista deberá reanudar la conservación de la zona 

afectada. La modalidad para efectuar la interrupción correspondiente será según lo 

estipulado en el punto 10.12.7 de las presentes Bases. 

 

10.14 Responsabilidad del Oferente Adjudicado. – 

 

El Proveedor o Empresa contratada deberá cumplir con todas las obligaciones laborales 

y previsionales de sus trabajadores, todo lo cual será de su exclusiva responsabilidad. 

Adicionalmente, se comprometerá a proporcionar al SERVIU Antofagasta, todos los 

documentos y/o antecedentes que este pueda requerir en sus funciones de fiscalización 

y control de cumplimiento del contrato y de los servicios prestados, quien para estos 

efectos podrá ejercer los derechos de información y retención que confiere la ley, e 

incluso, podrá efectuar los pagos de estas obligaciones, según corresponda, con cargo a 

la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y/o a descontarlos de los estados 

de pago a que tenga derecho el proveedor. 

 

El oferente adjudicado, será solidariamente responsable del cumplimiento de las 

obligaciones laborales de los trabajadores de los contratistas o subcontratistas que 

realicen los trabajos de mejoramiento del parque según corresponda. 

 

Si por  causa de lo señalado en los párrafos anteriores, el SERVIU Antofagasta hiciere 

efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá 

presentar una nueva garantía, tomada en idénticas condiciones, dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a aquel en que el SERVIU hubiere presentado a cobro a la institución 

financiera respectiva, el incumplimiento de esta obligación faculta al SERVIU Antofagasta 

para poner término, inmediato y anticipado al contrato sin derecho a indemnización 

alguna para el adjudicatario, debiendo este indemnizar los perjuicios causados. Mientras 

se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de estas garantías serán de exclusiva 

responsabilidad del adjudicatario. 

 

10.15 Informes de Mantención y Conservación. – 

 

Los informes que se emitan serán mensuales, todo en consideración a las labores de 

conservación del parque. Todos los informes señalados en el presente numeral serán 

entregados en dos ejemplares en los plazos establecidos en letras a, b y c del presente 

numeral. Con todo, la preparación de informes por parte de la empresa adjudicada no 

deberá en modo alguno implicar merma de disponibilidad del personal en terreno. 

 

a. Informe Inicial. – 
 

El Proveedor adjudicado, deberá emitir un informe inicial en el cual se establezca una 

presentación general, considerando el estado actual del parque, a la fecha de inicio del 

servicio, derivado de la coordinación con la ITO, exponiendo observaciones, comentarios 

y recomendaciones que permiten anticiparse a eventuales problemas o a los ya 



detectados y en proceso de solución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de 

la entrega del terreno. Para lo anterior, el Oferente deberá haber realizado una revisión 

completa de los antecedentes del contrato de entre ellos, Bases Administrativas (BA), 

Bases Técnicas, inventarios, planos y otros que involucren la mantención del parque.  

 

Además, deberá entregar un Programa de Trabajo, un cuadro detallado de cumplimiento 

de las exigencias contractuales indicadas en las Bases de Licitación y antecedentes de 

respaldo. 

 

b. Informes Mensuales. – 
 

Se considerará como primer informe mensual, el señalado en el numeral anterior. A 

partir del siguiente mes calendario a informar, es decir, para el segundo informe 

mensual, el temario mínimo a considerar será labores efectuadas según lo señalado en 

las Bases Técnicas. Se deberá ingresar a más tardar los primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente al que refiere el informe. 

 

c. Informe Final. – 
 

Este informe, según el índice de materias que se indica en las Bases Técnicas, se irá 

redactando durante el desarrollo del proyecto y tendrá por objetivo el cierre y constancia 

de los trabajos realizados. 

El plazo para la entrega de este Informe es de 30 días corridos a contar de la fecha 

Recepción de las obras por parte del SERVIU, o de la fecha de término del Servicio, 

según corresponda. 

 

El desarrollo de este informe deberá ser conocido por el I.T.O. encargado del contrato 

del proyecto designado por SERVIU Región de Antofagasta previo al término del contrato 

o de la recepción de obras, quien podrá exigir se agreguen materias que estime están 

contenidas en el Informe. 

 

Una vez aprobado el informe final por parte de la I.T.O o encargado del contrato, 

procederá a comunicar mediante memorándum al Jefe de la Unidad de obras urbanas y 

al Jefe de Departamento Técnico, correspondiéndole a éste último dar el visto bueno 

para el estado de pago final.  

 

d. Otros Informes. – 

 

Según lo Requiera SERVIU Región de Antofagasta, y no reemplazan a los informes 

mensuales. 

 

10.15.1 Plazo de Revisión y Aprobación de Informes. – 

 

Se establece que el Encargado de Contrato del Servicio o el Inspector Técnico de Obras 

en su reemplazo, posteriormente a la recepción de cada informe mensual, emitirá un 

pronunciamiento por escrito, al Jefe de la Unidad de Obras Urbanas, en relación a 

aprobar o formular observaciones al citado informe, todo en un plazo no superior a 5 

días hábiles.  

 

Cada vez que el encargado del Contrato de conservación y mantención apruebe un 

informe, deberá comunicarlo por escrito mediante el libro de comunicaciones al 

contratista.  

 

10.16 Subcontratación. – 

 

En este contrato se permite la subcontratación en base a lo dispuesto en el art. N° 128 

del Decreto Supremo N° 661 /2004 del Ministerio de Hacienda. 

 

El contratista podrá subcontratar todas aquellas obras o labores que sean necesarias 

ejecutar y para lo cual no cuente con personal especializado, siendo aplicable en la 

especie lo previsto en Libro I, Título VII, párrafo 1° del Código del Trabajo, sin perjuicio 

de otra norma aplicable en la especie. Estas subcontrataciones deberán contar con la 

autorización previa del SERVIU Región de Antofagasta, solicitada por escrito. El 

contratista podrá subcontratar hasta el 40% del valor anual de la mantención 

contratada. Sin embargo, se deberá tener presente que la responsabilidad del integro 

cumplimiento del contrato será siempre de cargo del adjudicatario, sin perjuicio de la 

facultad de SERVIU Antofagasta de perseguir, además, la responsabilidad del 

subcontratista. 

 

 

 



10.17 Confidencialidad. – 

 

El adjudicatario deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes, 

reservados o no, que ponga a su disposición SERVIU Antofagasta y, en general, de todos 

aquellos que conozca con ocasión de la ejecución de los servicios. El adjudicatario deberá 

velar por el resguardo de la confidencialidad de la información señalada 

precedentemente, también respecto de sus dependientes y/o subcontratistas. 

 

La divulgación, por cualquier medio de la información antes referida por parte del 

adjudicatario y/o de sus dependientes y/o subcontratistas, durante la vigencia del 

contrato, o después de su finalización, habilitará a SERVIU Antofagasta para entablar las 

acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad personal por 

los actos que hayan ejecutado quienes resulten responsable de ello. 

 

10.18 Contraparte Técnica. – 

 

La coordinación y supervisión de las labores del servicio se realizarán a través del 

Encargado del contrato de SERVIU, quien además ejercerá las funciones de fiscalización 

técnica y administrativa del servicio contratado, siendo responsable de velar por el 

efectivo cumplimiento de los términos del contrato, entre otras sus principales funciones 

serán las siguientes: 
 

 Revisar y controlar, en conjunto con el Jefe de Unidad de Obras Urbanas y/o Jefe de 

Departamento Técnico, el avance de los servicios contratados en forma periódica, 

formulado las observaciones que resulten procedentes y, disponer las 

complementaciones o correcciones que estime necesarias. 
 

 Revisar y controlar, en conjunto con el Jefe de Unidad de Obras Urbanas y/o Jefe de 

Departamento Técnico, el avance de las obras ocasionales del parque, formulando 

las observaciones que resulten procedentes y, disponer las complementaciones o 

correcciones que estime necesarias. 
 

 Realizar los informes para aprobar y/o rechazar los proyectos, presupuesto y 

programación financiera y física, de la ejecución de las obras del parque. 
 

 Custodiar y gestionar la documentación que se origine durante el desarrollo del 

contrato. 
 

 Aprobar los informes que genere la Empresa, y dar las autorizaciones de pago. 
 

 Formular los estados de pagos en los términos y plazos establecidos en las presentes 

bases y en el respectivo contrato. 
 

 Supervisar en forma permanente los contratos que se deriven de las obras del 

parque, tanto en la calidad de la ejecución, como en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el proveedor, en relación a pagos comprometidos. 

 

SERVIU Región de Antofagasta, tendrá acceso en todo momento a los antecedentes y 

documentos del servicio durante la vigencia del contrato, y podrán llamar a los 

profesionales del equipo de trabajo, y/ empresas en cualquier momento para aclarar 

materias específicas del mismo servicio y/o contratos. La responsabilidad y calidad de 

los trabajos, en todo orden de cosas, será exclusivamente del adjudicatario, incluso en 

cuanto a la adecuación de las cifras y datos numéricos empleados, aun cuando éstos 

provengan de fuentes facilitadas por Instituciones Públicas o de Servicios o de terceros. 

 

10.19 Forma de Pago. – 

 

El pago de los servicios contratados, se efectuará contra aprobación de los informes 

mensuales en las oportunidades que corresponda, de acuerdo a la oferta del proponente 

y lo señalado por SERVIU en la adjudicación. 
 

a) Los pagos que corresponda efectuar se cursarán, mediante estados de pagos que 

presentará la Empresa al momento de la entrega de los informes mensuales. 
 

b) El monto ofertado por el adjudicado para labores permanentes será dividido por el 

número de meses de duración del servicio, fijándose de esta manera el valor del 

pago mensual para el Servicio Contratado de Conservación del parque. 
 

c) El monto ofertado por el adjudicado para labores estacionales y ocasionales será 

contra avance de obras y/o labores desarrolladas según corresponda, sumándose 

el pago a las labores permanentes mensuales de Conservación del parque. 
 

d) Los pagos para cada mensualidad, se efectuarán contra presentación del o los  

Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, tanto de 

la parte de Conservación y mantenimiento del parque, como del contratista o 

subcontratista a cargo de las obras de ocasionales cuando corresponda, emitidos 



por la inspección provincial del trabajo que corresponda, o boletas de honorarios 

de todo el personal de la prestación de servicios del mes anterior y Factura 

correspondiente, y el informe de avance de las obras ocasionales,  debidamente 

visados por el encargado del contrato y por las Jefaturas de la Unidad de Obras 

Urbanas y del Departamento Técnico. 
 

e) El precio del contrato será determinado de conformidad a la oferta que haya 

presentado el adjudicatario en la presente licitación a través del portal mercado 

Público y con el mérito de la Orden de Compra respectiva. El Adjudicatario solo 

podrá cobrar los servicios efectivamente prestados a satisfacción de SERVIU 

Región de Antofagasta. 
 

f) SERVIU Región de Antofagasta autorizará el Estado de Pago, para su posterior 

pago al Departamento de Finanzas de SERVIU, dentro de un plazo máximo de 10 

días corridos siguientes a la fecha de recepción conforme de la correspondiente 

factura exenta o boleta de honorarios, la que deberá contar con la aprobación del 

Encargado del Contrato, y sin perjuicio de los descuentos que, de conformidad a 

la Ley, al contrato que celebre o las presentes bases proceda efectuar. 

 

El proveedor deberá emitir la factura, factura exenta o boleta de honorarios a nombre 

del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Antofagasta, RUT N° 61.814.000-8, 

dirección Calle Washington N° 551 Antofagasta; teniendo en cuenta el horario de 

recepción de la oficina de partes, el cual es de 09:00 a 13:00 h.  

 

Será responsabilidad del adjudicatario entregar oportunamente para efectos del pago, 

la factura o boleta de honorarios y toda la documentación adjunta que se requiera para 

tales efectos. 

 

Los pagos se harán mediante cheque nominativo, o bien, mediante transferencia 

electrónica en la cuenta corriente que el proveedor acredite mantener al efecto. Es 

opción del mandante realizar los pagos preferentemente a través de transferencia 

electrónica, si esta opción se encontrare disponible tanto para éste, como para el 

proveedor. 

 

Será responsabilidad exclusiva del proveedor y/o de los eventuales mandatarios o 

cesionarios, informar o notificar con la debida anticipación y por escrito, adjuntando los 

documentos fundantes del caso, al Encargado del Contrato, cualquier acto o contrato 

que justifique que los pago deban hacerse a una persona diversa. Del mismo modo, 

SERVIU Región de Antofagasta no responderá frente a terceros, y bajo ninguna 

circunstancia, para el evento de que monto a pagar al proveedor resulte inferior al 

indicado en la(s) orden(es) de compra y/o en la factura. 

 

10.20 Pagos Anticipados con Cargo al Contrato: 

 

La Empresa podrá requerir pagos anticipados con cargo al contrato, destinados a 

invertirlos en la contratación y ejecución de las obras, cuyo monto dependerá de la 

disponibilidad de presupuesto de SERVIU, y del presupuesto que se apruebe para cada 

proyecto. Estos pagos anticipados serán de carácter voluntario, y el proveedor deberá 

solicitarlo por escrito, y su autorización será aprobada mediante resolución exenta del 

Director de SERVIU o de quien lo subrogue. 

 

En su solicitud deberá acompañar la documentación de respaldo, tales como planos, 

programa financiero, plazo de ejecución y un programa de devolución, la cual debe 

completarse antes de la recepción de la obra de mejoramiento que dio origen al pago.   

 

Para su otorgación, el proveedor deberá entregar una o más Garantías conforme a las 

condiciones que se señalan en el punto 9.3 de estas bases administrativas.  

 

Este tipo de pago es de carácter voluntario. 

 

10.21 Multas. – 

 

Las multas son una sanción pecuniaria relativa al incumplimiento de las obligaciones que 

emanan del contrato, razón por la cual, no es pertinente incrementar el valor de las 

ofertas, bajo el argumento de eventuales incumplimientos.  

 

El prestador del servicio adjudicado no podrá acumular por concepto de multas, más del 

20% del monto del contrato, en caso de superar a dicho valor, será causal de termino 

anticipado del contrato de forma unilateral y sin expresión de causa, adicionalmente, se 

hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 



10.21.1 Multas por atraso en la entrega de informes. – 

 

a) Se cobrará una multa equivalente al uno por mil (0,001) del monto total del contrato 

por cada día de atraso en la entrega de los informes mensuales o del informe final.  

 

 

 

 

 

Dónde: M.T.C. = Monto Total del Contrato. 

  N= Número de Días de Atraso. 

 

b) En caso que la multa acumulada exceda el 15% del valor total del contrato, se 

considerará que el adjudicatario ha incurrido en un incumplimiento grave del 

contrato y SERVIU Región de Antofagasta podrá rescindirlo y hacer efectiva la 

garantía de fiel cumplimiento especificada en el punto 9.2 de estas bases. 

 

10.21.2 Multas asociadas a las labores de Mantención y Conservación 

Contratadas. – 

 

1. El valor de la multa a descontar, considerará el valor de la U.F correspondiente al 

día en que se cursó la multa, según Libro Control del Servicio de Mantención y 

Conservación. 

 

2. Se multará con 3 U.F, en cada ocasión que se produzcan incumplimientos en 

cualquiera de las obligaciones del contratista que se indican en las presentes Bases 

de Licitación (Bases Administrativas y Bases Técnicas), salvo las causales de multas 

señaladas en el cuadro del punto 3 siguiente, que da cuenta del monto y criterios 

de aplicación específicos.   

 

3. En el siguiente cuadro, se especifican causales de multa, con el objetivo de definir 

el criterio de aplicación y monto para estos casos:  

 

    CAUSALES DE MULTA. 

 

Causales, debido al incumplimiento de: Criterio de aplicación Monto 

a) Riego: por falta o deficiente riego. 
Por cada oportunidad que se 

verifique él incumplimiento 
3 U.F. 

b) Aseo y limpieza, según Especificaciones 
Técnicas 

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

c) Manejo de árboles y arbustos, cubresuelos, 
flores de temporada y trepadores, según 
Especificaciones Técnicas 

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

d) Manejo de cubresuelos, según 
Especificaciones Técnicas 

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

e) Fertilización, según Especificaciones 
Técnicas 

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

f) Binazón, según Especificaciones Técnicas 
Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

g) Control de Plagas y Enfermedades, según 
Especificaciones Técnicas 

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

h) Control de Malezas, según Especificaciones 
Técnicas 

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

i) Buen estado de conservación y de 
funcionamiento, cantidad adecuada, 

reparación y reposición de elementos de 
Maquinarias, vehículos y herramientas. 

Acumulativa, por cada día de 
incumplimiento, desde la 

detección del incumplimiento 
hasta su regularización. 

1 U.F. 

j) Dotación, en cuanto a asistencia de 
trabajadores, encargado de obra.  

Por cada oportunidad que se 
verifique él incumplimiento 

3 U.F. 

k) Conservación de infraestructura y mobiliario 

urbano, según Especificaciones Técnicas 

Por cada oportunidad que se 

verifique él incumplimiento 
3 U.F. 

Multa = 0,001 * M.T.C. * N 



l) Entrega a tiempo de informes (monitoreo, 
de riego, etc.), análisis de suelo, patrón de 

calibración del instrumental, certificados de 
disposición de residuos, información 
solicitada por el Inspector Técnico. 

Por cada día de atraso 1 U.F. 

m) Ejecución de Labores ocasionales y 
estacionales 

Acumulativa, desde la 
detección del incumplimiento 
hasta la regularización de la 
labor. 

3 U.F. 

n) Demora en la entrega de documentos de 
respaldo para pagos.  

Por cada día de atraso 1 U.F. 

 

La Inspección Técnica una vez detectado el incumplimiento, deberá dejar 

constancia en Libro Control del Servicio de Mantención y Conservación, de la causal 

de multa. SERVIU Región Antofagasta, notificara directamente, mediante oficio al 

contratista de la multa que se le está aplicando y su monto.  

 

El contratista una vez notificado tendrá el plazo de 10 días corridos para impugnar 

la aplicación de la multa, mediante carta ingresada al Servicio. La impugnación 

será resuelta por el jefe del Departamento Técnico de Urbanización y 

Construcciones. 

 

La medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, la que 

deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y publicarse 

oportunamente en el Sistema de Información. En contra de dicha resolución 

procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que establece Bases de 

los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la 

Administración del Estado, los que serán resueltos por el Jefe Superior del Servicio.  

 

4. Para las multas acumulativas, la regularización de la labor se definirá como el 

momento en que la Inspección Técnica corrobore en terreno la ejecución de la labor 

u observación, para lo cual el contratista deberá avisar al Inspector Técnico el día 

y la hora en que la labor estará ejecutada, de modo que esta pueda ser corroborada. 

 

5.  Por atraso en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Inspección 

Técnica descritas en el Libro Control del Servicio de Mantención y Conservación, se 

procederá a aplicar una multa de 4 U.F. por día de atraso, y hasta por un plazo 

máximo de 10 días corridos, pasado el cual, la persistencia del incumplimiento 

podrá dar origen según lo determine el SERVIU Región Antofagasta al término 

anticipado del contrato. 

 

6. Las multas serán descontadas del estado de pago más próximo a cursar, o en su 

defecto de la garantía del fiel y oportuno cumplimiento de contrato establecida en 

el punto 9.2 de estas Bases. 

 

a. Propiedad Intelectual de los insumos generados en el Servicio. – 

 

Los antecedentes técnicos asociados al Servicio que el adjudicatario desarrolle con 

motivo de la presente licitación serán de exclusiva propiedad de SERVIU Región de 

Antofagasta.  

 

 En consecuencia, el adjudicatario no podrá disponer o hacer uso, en cualquier forma o 

tiempo, sin autorización escrita del Servicio de dichos antecedentes por corresponder 

esto al producto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

El adjudicatario dejará documentado todas las aplicaciones, códigos, fuentes, 

funcionalidades y bases de datos que haya desarrollado con ocasión de los servicios de 

que da cuenta el presente contrato. En caso de incumplimiento de este punto, SERVIU 

Región de Antofagasta podrá terminar anticipadamente el contrato, pudiendo hacer 

efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y reservándose el derecho de 

iniciar las acciones judiciales que procedan. 

 

b. Cambio de integrantes del equipo de trabajo. – 

 

SERVIU Antofagasta podrá solicitar al proveedor que resulte adjudicado el cambio de 

algún integrante del equipo de trabajo del proveedor, si a su juicio exclusivo, estima que 

ocurren una o más de las siguientes circunstancias: 

 



- Esta persona no resulta idónea para cumplir las funciones que deba desarrollar en 

virtud de esta licitación; o bien si es sorprendido en actos contrarios a la naturaleza 

del servicio encomendado o a las instrucciones o reglamentos del SERVIU Región de 

Antofagasta. 

 

- Los Servicios contratados presentan notorio retraso respecto de su programación, 

en términos de que exista riesgo que, de mantenerse esa situación, podría 

perjudicar la conservación del parque. 

 

- Si algún Organismo o persona relacionada con el proyecto presentan al SERVIU 

Región de Antofagasta uno o más reclamos fundados por la deficiencia o mala 

calidad de la atención o servicio prestado por esa persona. 

 

El Proveedor que, en virtud de lo expuesto, deba cambiar a uno o más de los integrantes 

de su equipo de trabajo, tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar su nueva 

nómina de personal actualizada. El SERVIU Región de Antofagasta aplicará al proveedor, 

ante el incumpliendo es esta exigencia, una multa de 3 U.F, por cada día de atraso en 

el cumplimiento de esta obligación. Además, podrá poner término al contrato con el 

proveedor en forma unilateral y anticipada, y/o hacer efectivas las garantías extendidas 

a su favor, para el caso que se reitere el incumplimiento o que el proveedor continúe 

utilizando los servicios de la persona cuyo cambio se solicitó. 

 

c. Identificación del Proyecto de Conservación. – 

 

Las características técnicas generales y planos de la obra, de la cual se solicita el servicio 

de mantención y conservación, se incorporan en las Bases Técnicas de la presente 

licitación y en los archivos que se subirán como Anexos al portal www.mercadopublico.cl, 

para efectos de estudiar la oferta. 

 

Las labores y funciones que desarrollará el servicio no impiden que el Contratista 

adjudicado con la ejecución de las Obras, deba cumplir con las obligaciones derivadas 

de su Contrato. 

 

d. Equipo de Trabajo de la Prestación del Servicio. – 

 

El Equipo de trabajo requerido, debe contar con las calificaciones que se señalen en las 

Bases Técnicas, los que deberán ser debidamente acreditados y certificados y 100% 

disponible en obra de acuerdo a los horarios de faena o cuando estos sean requeridos 

por la inspección técnica o encargado del contrato de SERVIU Región Antofagasta. 

 

e. Libros de Control del Servicio de Conservación y Mantención. – 

 

El adjudicatario tendrá la obligación de abrir y mantener permanentemente en la Oficina 

que deberá instalar dentro del Parque, en adelante Oficina Administración, los Libros que 

se describen en las Bases Técnicas los cuales deben ser debidamente foliados y en 

triplicado (Tipo Manifold), aparte del Libro de Inspección de Obras respectivo, el que es 

de uso exclusivo de la I.T.O. 

 

f. Término de Contrato. – 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, y el artículo N° 130 

del Decreto del Ministerio de Hacienda Nº 661 del año 2024, el incumplimiento grave 

por parte del contratista, de cualquiera de las cláusulas del contrato, especialmente las 

causales indicadas a continuación, dará derecho al SERVIU Región Antofagasta para 

resolver el término del contrato, administrativamente con cargo a éste, sin necesidad de 

recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos.  

 

Dicho término anticipado del contrato, producirá todos sus efectos una vez tramitada 

totalmente la Resolución fundada que lo dispone y siendo ésta debidamente notificada 

al contratista. En este evento, además se harán efectivas las garantías del contrato, sin 

perjuicio de los demás derechos que otorgue la ley.  

 

Asimismo, podrá ponerse término al contrato por mutuo acuerdo entre las partes. En tal 

caso, el contratista deberá solicitar la debida anticipación, esta decisión por escrito y 

fundadamente. El SERVIU Región Antofagasta, se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar dicha proposición. 

 

El SERVIU Región Antofagasta está facultado para poner término anticipado al contrato 

en cualquier tiempo, forma y etapa de desarrollo de los trabajos, por ser conveniente a 

sus intereses, mediante Resolución fundada.  

 

http://www.mercadopublico.cl/


Las causales para dar término al contrato serán: 

 

i. Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones de las Bases 

Administrativas, Especificaciones Técnicas y toda normativa legal o reglamentaria 

vigente que le impongan tal sanción, como, por ejemplo, y sin que esta 

denominación sea taxativa: 
 

 Si el Contratista ha hecho abandono del parque o ha disminuido el ritmo de 

trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspección Técnica, equivalga a un 

abandono de las mismas, con especial deterioro de las áreas verdes del 

parque. 
 

 Si a juicio de la Inspección Técnica, el contratista no está ejecutando el servicio 

de acuerdo a las presentes bases, y el Contrato o, en forma reiterada o 

flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas, de modo que aquello 

signifique un especial deterioro de las áreas verdes del parque.  
 

 El no apego irrestricto, a las especificaciones técnicas, a las presentes bases 

administrativas y a las instrucciones impartidas por la Inspección Técnica. 
 

 El no mantener a disposición permanente para la conservación del parque de 

la maquinaria, equipos y vehículos necesarios para la ejecución del servicio 

contratado. 
  

ii. Negativa reiterada (2 veces o más durante un mes) del contratista a cumplir en 

tiempo y forma los trabajos ordenados por escrito por el Inspector Técnico. 
 

iii. Negativa del contratista a poner término a la subcontratación o al contrato de 

trabajo de alguno de sus dependientes a solicitud fundada del SERVIU Región 

Antofagasta. 

iv. Malos tratos por escrito, de obra o de palabra para con el público, trabajadores, 

Inspector Técnico y/o funcionarios de SERVIU Región Antofagasta, previa 

verificación de los hechos. 
 

v. Disolución, notoria insolvencia o declaración de quiebra del contratista. 
 

vi. Cambio y/o pérdida de bienes patrimoniales del parque cuya conservación y 

mantención se contrata entregados bajo inventario oficial al contratista. 
 

vii. Pago de salarios o remuneraciones de cualquier naturaleza inferiores a los legales 

vigentes y/o incumplimiento de las leyes laborales y previsionales vigentes, 

dentro del plazo establecido en el contrato de trabajo, tanto del contratista 

adjudicatario, como del (los) subcontratista(s), si hubiere(n). 
 

viii. Incumplimiento en el pago de remuneraciones u otra contraprestación por los 

servicios prestados, dentro de los plazos establecidos, tanto del contratista 

adjudicatario, como del (los) subcontratista (s), si hubiere (n). 
 

ix. Incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias referentes a higiene, 

seguridad en el trabajo, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y en 

general con todas las normas laborales y previsionales que impone la normativa 

legal y reglamentaria, tanto del contratista adjudicatario, como del (los) 

subcontratista (s), si hubiere (n). 
 

x. Falsificación o adulteración de los documentos requeridos para cursar un estado 

de pago. 
 

xi. La aplicación durante 1 mes consecutivo, de una multa correspondiente a un 

mismo ítem. 
 

xii. Ausencia por más de 5 días del mes del Administrador del Contrato sin 

justificación y sin haber solicitado por escrito el visto bueno del SERVIU Región 

de Antofagasta para el reemplazo correspondiente. 
 

xiii. Cuando el contratista sea sancionado con multas por un monto igual o superior 

a 100 Unidades de fomentos, durante el tiempo transcurrido en el desarrollo del 

contrato. 
 

xiv. A solicitud de la Empresa adjudicada, y adjuntando un certificado de antecedentes 

laborales en que se especifique claramente que no hay deudas por conceptos de 

remuneraciones y cotizaciones previsionales, además de una declaración jurada 

simple de cada uno de los integrantes del equipo de Administración que indique  

que éste no mantiene deudas o compromisos pendientes de ningún tipo, el 

encargado del contrato  emitirá un informe al Jefe Departamento Técnico para 

autorizar el finiquito del  contrato, y procederá a dictar el respectivo acto 

administrativo, dándose por recibido conforme de todos los informes y 

documentos del proyecto, aprobando la liquidación contable del contrato, estados 

de pago, etc. Aplica siempre y cuando haya acuerdo de las partes. 
 



xv. Si el contratista no destina el personal suficiente para la prestación del servicio. 
 

xvi. Si el contratista no destina recursos para el normal desarrollo del contrato. 
 

xvii. Si el contratista no ejecuta una o más de las labores del servicio. 
 

xviii. Aplica lo indicado en la directiva N°22 de chile compra para las UTP. 
 

xix. Otras que se indiquen en estas Bases. 

 

g. Inicio y término de actividades  

 

- Acta Entrega de Terreno (inicio de actividades). – 

 

El inicio de las actividades se contará desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, la 

que será firmada por el Encargado del Programa de Conservación de Parques Urbanos 

de SERVIU Región Antofagasta o quien lo subrogue y el representante legal del 

adjudicatario del Contrato de conservación y mantención.  

 

En dicho acto, se dejará constancia de la entrega de los inventarios (vegetal, mobiliario 

urbano e infraestructura) con las observaciones que pudieran existir, estampadas en el 

Libro de Obra al momento de la recepción. En el caso de no existir inventario, este se 

elaborará en conjunto con SERVIU – Contratista. 

 

El contratista deberá verificar durante los 10 primeros días de entrega del terreno todas 

las condiciones del parque, después de esa fecha se entenderá que el funcionamiento e 

instalaciones están correctas. 

 

La entrega de terreno será en coordinación con la empresa actual que ejecuta las obras, 

de modo de facilitar los procesos y control de funcionamiento de los sistemas del parque. 

Dicha coordinación se hará en el espíritu de dar continuidad y transición a la 

conservación entre ambas empresas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y en la eventualidad que las obras actuales se encuentren 

terminadas, pero en proceso de recepción o certificaciones tanto por SERVIU, el 

Municipio o de otros Servicios, SERVIU hará entregas parciales al contratita en 

coordinación con la actual empresa que ejecutó las obras de modo que inicie el proceso 

de conservación, consignando las áreas y/o recintos entregados, funcionamiento de los 

sistemas, observaciones u otros alcances relevantes para el contrato, incluyendo el inicio 

de los pagos de servicios respectivos previa verificación de los pagos de servicios al día. 

Todo lo anterior consignando en un acta, registro detallado de lo recibido, roles, 

responsabilidades u otros alcances pertinentes. 

 

- Entrega del Terreno (Término de Actividades). – 

 

En relación al término del Contrato, 20 días hábiles antes de que el contratista termine 

el Contrato y entregue el terreno, se confeccionará un Acta de Recepción Provisoria, 

firmada por el Inspector Técnico o encargado del contrato del parque por parte de 

SERVIU y el Administrador del Contrato en representación de la empresa contratista, en 

donde se hará referencia de las observaciones encontradas por SERVIU Región 

Antofagasta. 

 

El contratista deberá subsanar las observaciones estampadas en el Acta de Recepción 

Provisoria, dentro de los 20 días hábiles siguientes. Una vez pasado los 20 días hábiles, 

se firmará un Acta de Recepción Final entre el Jefe de Obras Urbanas o quien lo subrogue 

y el contratista o su representante legal. El último mes de contrato la factura se cursará 

previa recepción sin observaciones de éste y del inventario del parque. 

 

Si se da el caso de continuidad de la conservación del parque, el contratista, deberá dar 

las facilidades a la empresa que continúe con el servicio de conservación y mantención, 

posterior a la presente licitación, respecto a la revisión de los elementos del parque y de 

su operación.  

 

Las obras deberán entregarse totalmente terminadas, el contratista deberá entregar los 

siguientes certificados: 

 

 Declaración Jurada ante Notario Público en orden a que no tiene pagos pendientes 

por cuentas de agua potable, electricidad, telefonía, internet, o cualquier otro 

rubro, por la instalación de faenas, con motivo de la ejecución de la obra, relativos 

al mes que precede al de la recepción de las obras. 

 

 Certificado de la Dirección del Trabajo u otra entidad con acreditación y registro 

vigente en el Instituto Nacional de Normalización y en la Subsecretaría del 



Trabajo y Previsión Social, que acredite que no existen reclamos pendientes de 

índole laboral, relativos al mes que precede al de recepción de las obras. 

 

En dicho acto, se dejará constancia de la entrega de los inventarios (vegetal, 

mobiliario urbano e infraestructura) con las observaciones que pudieran existir, 

estampadas en el Libro de Obra al momento de la entrega. 

 

- Disposiciones varias. – 

 

 Será responsabilidad del contratista cumplir con la obligación de entregar al momento 

de la entrega de terreno una nómina completa de todos los trabajadores y 

trabajadoras que se desempeñen en el parque, esta debe considerar nombre 

completo, cédula de identidad, fecha de inicio de la relación laboral fecha de inicio de 

los servicios en el parque, cargo asignado. Esta nomina deberá estar debidamente 

actualizada frente a cualquier cambio que se produzca. 

 

 Será responsabilidad del contratista cumplir con la no discriminación de género, no 

debe haber discriminación en cuanto a remuneración pagada a hombres y mujeres 

para realizar las mismas labores. 

 

 El horario de apertura del parque es de martes a domingo desde las 06:00 horas. El 

cierre es a las 18:00 horas en otoño - invierno y a las 23:30 horas en primavera - 

verano. Este horario podrá ser modificado por el SERVIU Región de Antofagasta, si lo 

estima necesario, sin que signifique un costo adicional, será responsabilidad del 

contratista hacer cumplir el horario y no permitir que ninguna persona ingrese al 

parque fuera de este horario. 

 

 Será responsabilidad del contratista cumplir con la legislación, los reglamentos y 

normas vigentes, especialmente relativas a lo laboral, por lo que el contratista debe 

ajustarse en el cumplimiento del Contrato siempre a lo dispuesto en la normativa 

vigente. 

 

 El contratista debe cumplir con todas y cada una de las obligaciones con respecto al 

pago de remuneraciones y leyes previsionales del personal empleado en las labores 

de mantención. Estas obligaciones, son extensivas a los subcontratistas respecto a su 

personal que se desempeña en el parque. La inspección del contrato en cualquier 

momento podrá requerir los comprobantes el pago de las remuneraciones, 

cotizaciones previsionales, horas extraordinarias, comprobantes de feriados legales. 

 

 El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los 

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación y en especial los 

establecidos en el contrato definitivo que se firmará al efecto. 

 

 Será obligación del contratista hacer cumplir la prohibición del comercio ambulante, 

la presencia de perros en situación de abandono, el consumo pe alcohol y drogas al 

interior del Parque. De entrar perros con dueño al parque, el contratista deberá exigir 

el uso de correa en estos perros, y si son de razas peligrosas, deberá además exigir 

el uso de bozal, conforme a la normativa vigente. 

 Será obligación del contratista mantener en las oficinas del parque una copia de las 

Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos, Inventario, Aclaraciones, 

Respuestas a Consultas, itemizado, Oferta Técnico-Financiera efectuada por el 

contratista, plan de trabajo y organigrama aprobado por la Inspección técnica del 

contrato y Planos actualizados del parque. 

 

 Es relevante que toda solicitud de información y/o requerimientos técnicos y 

administrativos solicitados al contratista por la Inspección técnica del contrato, 

mediante correo electrónico, deberá ser entregada en los plazos y formas establecidas 

en la misma solicitud, de no cumplir lo señalado se tomarán las acciones 

administrativas correspondientes. 

 

 Cualquier error de concordancia entre las Bases Administrativas, Especificaciones 

Técnicas, Anexos, Inventarios, planos y Aclaraciones, que se emitan durante el 

proceso licitatorio, se deberá respetar en primer lugar lo señalado en las aclaraciones, 

a continuación, las Bases Administrativas, luego en las Especificaciones Técnicas, 

luego en los Anexos, planos y por último en los Inventarios de la presente licitación. 

 

 En Cualquier caso, de contradicción, se optará por la alternativa más conveniente a 

los intereses del SERVIU Región de Antofagasta. En los casos de omisión de 

antecedentes en uno o varios de los documentos, se entenderá que lo descrito en un 

solo documento es válido para los complementarios. 

 



 Cualquier accidente con lesionados, o incluso con muerte que afecte a terceros o a 

los trabajadores del contratista, será de exclusiva responsabilidad y costo del 

contratista y éste deberá informar al inspector Técnico y al Encargado del Programa 

de Parques Urbanos del Servicio, Vía correo electrónico, antes de 24 horas de ocurrido 

el accidente. 

 

 Cualquier emergencia, urgencia, imprevisto, inconveniente, contingencia, 

eventualidad y/o hecho fortuito, deberá ser informado al Inspector Técnico y al 

Encargado del Programa Parques Urbano del Servicio, vía correo electrónico, antes 

de 24 horas de ocurrido el hecho. 

 

 Se entiende que existen labores o situaciones que, por afectar la seguridad de las 

dependencias o especies vegetales del Parque, como puede ser un corte de energía 

eléctrica, agua potable o tener sin seguridad las oficinas etc., al momento de ocurrir 

una situación de esta índole la respuesta del contratista tiene que ser en forma 

inmediata y expedita para la pronta solución. De lo contrario el Inspector Técnico está 

facultado para cursar una multa por no actuar de buena forma para solucionar el 

problema. 

 

 Toda la documentación relacionada con el pago por la contratación que derive de esta 

licitación deberá ser entregada físicamente en la Oficina de Partes del SERVIU Región 

de Antofagasta o a través de medios electrónicos. 

 

 Toda la documentación relacionada con informes que deriva de esta licitación deberá 

ser entregada digitalmente a la inspección técnica del contrato. 

 

 Será responsabilidad del contratista entregar en cada análisis solicitado junto al 

resultado, el certificado y patrón de calibración del instrumental con el que se realizó 

dicho análisis, cuando corresponda. 

 

 Será responsabilidad del contratista habilitar todas las áreas y de ser necesario 

proveer, de instalaciones operativas que cumplan con lo indicado en el D.S. 594 de 

1999, del Ministerio de Salud, considerando baños y camarines para hombres y 

mujeres, comedor para los trabajadores, bodegas, mobiliario, artefactos de cocina, 

estufas, equipamiento en general y oficinas. 

 

 Será responsabilidad del contratista enviar vía correo electrónico, todos los días lunes, 

a la Inspección técnica, un reporte de fin de semana con fotos, que reporte los eventos 

y actividades realizados, informando también cualquier daño o desperfecto y los días 

viernes deberá enviar la nómina del personal a cargo del parque durante el fin de 

semana; dicho reporte deberá estar numerado y fechado. 

 

 CONFIDENCIALIDAD: El contratista deberá mantener absoluta reserva y 

confidencialidad de la información a la que acceda con ocasión del servicio contratado, 

sin la autorización expresa del SERVIU Región de Antofagasta, por constituir esta 

información privilegiada frente a terceros.  Esta obligación de reserva subsistirá por 

12 meses después de ejecutar el contrato. 

 

 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En circunstancias calificadas de Fuerza Mayor 

o caso fortuito que impidan o dificulten gravemente la concurrencia a las 

dependencias del Servicio para cumplir obligaciones entrega de antecedentes u otras, 

los procedimientos administrativos que exijan entrega de documentación y/o 

reuniones de trabajo presenciales se realizarán mediante medios electrónicos y/o por 

canales remotos, tales como correo electrónico, video conferencia, llamadas 

telefónicas, etc. de las que se deberá dejar constancia en registro escrito. Con todo, 

si por razones excepcionales emanadas de estas circunstancias excepcionales hubiese 

que suspender temporalmente los servicios, junto con la facultad de aumentar el 

plazo, se podrá reprogramar los estados de pagos estableciendo alguno que permita 

al contratista financiar las remuneraciones u honorarios de los trabajadores que 

forman parte del equipo. 

 

 Pacto de Integridad, el oferente declara que, por el solo hecho de participar en la 

presente licitación, acepta expresamente el· presente pacto de integridad, 

obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el 

mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 

demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda 

la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo 

con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes 

compromisos: 

 



 El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus 

trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de 

la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5°, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al 

artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar 

los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos 

adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, 

y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores 

de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas. 

 

 El oferente se obliga a cumplir las obligaciones laborales y previsionales con el 

personal que desempeñe funciones en este contrato y se obliga exhibir si se lo 

requiere la inspección técnica del contrato copia de las liquidaciones de sueldo, 

comprobantes del efectivo pago de las mismas, comprobantes de pago de 

obligaciones previsionales, copia libro asistencia, contrato de trabajo y en general 

toda la documentación que permita hacer efectiva la obligación de ver que impone la 

ley de subcontratación a la empresa principal. 

 

 El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, 

sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o 

monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de 

licitación pública, ni con la ejecución de él  o los contratos que eventualmente se 

deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 

pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de 

decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello 

se deriven. 

 

 El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos 

o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre 

competencia, cualquiera fuese la conducta acto específico, y especialmente, aquellos 

acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier 

de sus tipos o formas. 

 

 El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que 

deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las 

medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, 

consistencia, precisión y vigencia de la misma. 

 

 El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, 

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. El 

oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y 

condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él 

o los contratos que de ello se derivase. 

 

 El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en 

estas bases de licitación, así corno en la legislación y normativa que sean aplicables 

a la misma. 

 

 El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es 

una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos 

ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las 

condiciones y oportunidad ofertadas. 

 

 El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 

empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las 

personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como 

efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente 

responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 

responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por 

los organismos correspondientes. 

 

h. FORMATOS. – 

 

Los siguientes formatos adjuntos, formaran parte de los antecedentes a presentar por 

los oferentes: 

 

ANEXO 1:   Itemizado Labores Permanentes 

ANEXO 2:  Itemizado Labores Estacionales 

ANEXO 3:  Itemizado Labores Ocasionales 

ANEXO 4:  Formulario Oferta Económica  

ANEXO 5:   Formulario Experiencia del Oferente  



ANEXO 6:  Formulario Equipo de Trabajo  

ANEXO 7:  Listado de Equipos y Vehículos  

ANEXO 8:  Declaración Medidas de Producción Limpia  

ANEXO 9a:  Declaración Jurada Simple Persona Natural 

ANEXO 9b:  Declaración Jurada Simple Persona Jurídica  

ANEXO 10:  Declaración Jurada Persona Natural  

ANEXO 11:   Carta Compromiso, Administrador del Contrato 

ANEXO 12: Declaración de Condiciones de Empleo y Remuneraciones 

ANEXO 13: Programa de Ejecución de Obras Labores Ocasionales 

ANEXO 14: Carta  Compromiso/ Pacto de Integridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 
 

 

CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER ANTOFAGASTA 

     ITEMIZADO LABORES PERMANENTES 

 

 

ÍTEM LABORES PERMANENTES VALOR MES UN. CANT TOTAL $ 

1  
LABORES DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENCIÓN     

   

 1.1 Aseo y limpieza  Mes 36  

 1.2 Riego  Mes 36  

 1.3 Conservación de césped      

 1.4 Conservación de árboles y arbustos  Mes 36  

 1.5 
Conservación de cubresuelos, flores de 
temporada, trepadoras, enredaderas 

 Mes 36  

 1.6 Compostaje  Mes 36  

 1.7 Conservación de pavimentos blandos      

 1.8 Conservación de mobiliario urbano  Mes 36  

 1.9 
conservación de juegos infantiles y máquinas 
de ejercicios 

 Mes 36  

 1.10 Conservación de Infraestructura  Mes 36  

 1.11 Conservación de Edificaciones o Recintos  Mes 36  

  SUB-TOTAL 1      

  GASTOS GENERALES      

  UTILIDADES      

  SUBTOTAL 2     

  19 % IVA     

I.- TOTAL, LABORES PERMANENTES       

 2. CONSUMOS BÁSICOS      

 2.1 ELECTRICIDAD   36  

 2.2 AGUA   36  

 2.3 TELEFONIA E INTERNET   36  

II.- TOTAL, CONSUMOS BÁSICOS      

  TOTAL 
       

 

NOTAS:   

 

1) En el presente itemizado de labores permanentes, aparece el título de cada labor, 

debiendo el contratista ejecutar en forma permanente todas las actividades definidas 

para cada una de ellas en las especificaciones técnicas. La excepción son aquellas 

labores que aparecen explícitamente en el itemizado de las labores estacionales. 

 

2) Ver formato del Itemizado, archivo Excel desplegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 
 

CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER ANTOFAGASTA 

ITEMIZADO LABORES ESTACIONALES. 

 

ITEM  LABORES ESTACIONALES 
VALOR 

MES 
UN CANT TOTAL 

1.1 Conservación estacional de césped   UN 6  

1.2 
 

Conservación estacional de árboles y arbustos 
y otras especies vegetales 

 UN 9  

1.3 
 

Análisis de suelo, compost y plan de manejo 
nutricional 

 UN 3  

1.4 
Fertilización y mejoramiento nutricional de 
especies vegetales 

 UN 12  

1.5 
Diagnóstico y manejo fitosanitario de especies 
vegetales 

 UN 12  

1.6 Conservación estacional de pavimentos  UN 3  

1.7 Conservación estacional de mobiliario urbano  UN 3  

1.8 
Conservación estacional de juegos infantiles y 
máquinas de ejercicios 

 UN 3  

1.9 Conservación estacional de infraestructura  UN 3  

1.10 
Conservación estacional de edificaciones o 
recintos 

 UN 2  

1.11 Conservación estacional de sistema de riego  UN 3  

1.12 
Monitoreo y actualización del sistema de 
información geográfica (SIG) 

 UN 6  

           

  SUB-TOTAL 1        

  GASTOS GENERALES        

  UTILIDADES        

  19 % IVA       

  TOTAL, LABORES ESTACIONALES        

 

 

NOTA 

Las labores estacionales se pagarán solamente cuando sean realizadas. El presente 

itemizado, será referencial y servirá para comparar los precios unitarios de las labores 

individualizadas y comparar las ofertas de las distintas empresas mantenedoras, que se 

presenten a la licitación en curso. Sin embargo, este itemizado fue realizado, de acuerdo 

a lo solicitado en las EETT. 

 

Para el caso de la fertilización, se debe entender que la cantidad fijada en la columna 

que describe las labores, debe ser aplicado una vez al año, pero dicha cantidad debe ser 

dividida en los meses en que aparece la realización de la actividad según se detalla en 

la EETT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ANEXO 3 
 

 

CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER ANTOFAGASTA 

        ITEMIZADO LABORES OCASIONALES 

 

 ÍTEM LABORES OCASIONALES UN CANT 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 Sistemas eléctricos e iluminación         

1.1 Luminarias un 0     

1.2 Proyectores un 0   

1.3 Postes un 0   

1.4 Tableros eléctricos m 0   

1.5 Canalizaciones un 0   

1.6 Cableado eléctrico m 10   

1.7 Cámaras eléctricas un 0   

1.8 Equipos de control u otros componentes un 0   

2 Mobiliario     

2.1 Bancas un 0   

2.2 Basureros un 1   

2.3 Señaléticas un 0   

2.4 Bicicleteros un 0   

2.5 Mesas de picnic un 0   

2.6 Bebederos un 0   

2.7 Bolardos un 0   

3 Reposición de infraestructura     

3.1 Rejas m2 30   

3.2 Barandas m 0   

3.3 Escaleras m2 0   

3.4 Rampas m2 0   

3.5 Tapas de cámaras un 1   

3.6 Canaletas m 0   

3.7 Muros menores m2 0   

3.8 Rejillas un 0   

3.9 Sumideros un 0   

3.10 Elementos de drenaje un 0   

4 Juegos infantiles y máquinas de ejercicios     

4.1 Juegos infantiles un 0   

4.2 Máquinas de ejercicios un 0   

4.3 Componentes certificados un 0   

4.4 Pavimento amortiguante m2 0   

5 Áreas Verdes     

5.1 Césped m2 0   

5.2 Cubresuelos m2 30   

5.3 Flores m2 0   

5.4 Enredaderas o trepadoras un 0   

5.5 Árbol grande (DAP>25cm) un 0   

5.6 Árbol mediano un 0   

5.7 Árbol pequeño un 0   

5.8 Arbustos un 0   

5.9 Mulch m3 0   

6 Pavimentos     

6.1 Pastelón de hormigón m2 0   

6.2 Adoquines m2 20   

6.3 Hormigón m2 0   

6.4 Deck de madera m2 0   

6.5 Baldosas táctiles m2 0   

6.6 Soleras tipo A m 0   



6.7 Solerillas m 0   

6.8 Gradas m2 0   

7 Edificaciones y recintos     

7.1 Puertas un 0   

7.2 Ventanas un 0   

7.3 Cubiertas m2 0   

7.4 Canaletas m 0   

7.5 Bajadas de aguas lluvias m 0   

7.6 Cerraduras y quincallería un 0   

8 Artefactos sanitarios     

8.1 WC un 0   

8.2 Urinarios un 0   

8.3 Lavamanos un 0   

8.4 Griferías un 0   

8.5 Accesorios sanitarios un 0   

9 Revestimientos.     

9.1 Estuco m2 20   

9.2 Cerámica m2 0   

9.3 Piedra m2 0   

9.4 Pinturas m2 0   

9.5 Impermeabilizaciones m2 0   

10 Sistema de Riego     

10.1 Tuberías m 150   

10.2 Aspersores un 10   

10.3 Difusores un 0   

10.4 Goteros un 50   

10.5 Electroválvulas un 0   

10.6 Válvulas un 0   

10.7 Programadores un 0   

10.8 Bombas un 0   

10.9 Filtros un 0   

10.10 Cámaras de válvulas un 0   

10.11 Tableros de control un 0   
 SUB-TOTAL 1      
 GASTOS GENERALES       
 UTILIDADES        
 SUBTOTAL 2       
 19 % IVA       

I.- TOTAL LABORES OCASIONALES        

 

Notas:     

 
1. Las reposiciones de elementos, suponen que el nuevo elemento a instalar deberá ser 

igual al original (a no ser que la Inspección Técnica autorice uno con características 
diferentes).  

 

 
2. Las plantaciones de especies vegetales se refieren al enriquecimiento de especies del 

parque, con las mismas especificaciones de la labor de reposición de especies vegetales 
que aparecen en las especificaciones técnicas. 

 

 

3. gl = partida valorizada globalmente, no por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4: 
 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA. CÓDIGO BIP N° 40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

 

1.- OFERENTE:            

     (Nombre completo del oferente) 

 

2.- Previo estudio de todos los antecedentes de la Licitación Pública, declaro conocer los 

riesgos y obligaciones de la misma y las obras y labores que en ella se comprenden, 

las que serán ejecutadas de conformidad con las disposiciones de los instrumentos 

legales y reglamentarios mencionados en las Bases Administrativas, cuyo texto 

declaro conocer ampliamente, en el precio que se indica: 

 

3.- VALOR CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN. (valores IVA incluido):  

 

4.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOMBRE  :           

C.I.  :           

DOMICILIO :           

FONO  : ________________CORREO ELECTRONICO:     

R.U.T. DE LA EMPRESA:          

 

NOTA: Este debe llenarse sin modificaciones en su texto y sin agregados de ninguna 

especie, a objeto de no afectar validez. En caso de no indicarse el plazo de ejecución, 

rige el plazo máximo indicado en las Bases Administrativas.  

     

 

 

___________________________ 

          FIRMA OFERENTE 

                                            (Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica) 

 

 

 

 

En……………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS TOTALES ($) 

TOTAL, LABORES PERMANENTES (1)  

TOTAL, LABORES ESTACIONALES (2)  

TOTAL, LABORES OCASIONALES (3)  

SUBTOTAL 1   

TOTAL, CONSUMOS BÁSICOS (4)  

SUBTOTAL 2   

 MONTO TOTAL OFERTA (Impuestos incluidos)  



 

 

 

 

 ANEXO 5:   

  

              

 FORMULARIO EXPERIENCIA DEL OFERENTE       

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

Nombre empresa o persona natural  

Razón Social  

Giro o rubro principal  

RUT  

Representante Legal  

Cedula nacional de identidad  

Teléfonos  

Correo electrónico  

Dirección  

 

Años de antigüedad del oferente en el 
rubro de mantención de áreas verdes 

 

 

Servicio 
Mantención 
área verde 

Año inicio 
- Año 

término 

Monto 
Mensual 

Neto (miles 
de pesos) 

Superfici
e 

Há 

Alcance 
trabajos 

Mandant
e 

Comuna 
Regió

n 

        

        

        

        

        

        

Adjuntar copia simple del certificado de ejecución y/o participación de los trabajos. 

 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA OFERENTE 

(Persona Natural o Representante Legal Persona 

Jurídica) 

 

 

 

 

 

En……………………………, a… …de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6:   
 

   FORMULARIO EQUIPO DE TRABAJO 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

En la siguiente tabla, favor completar las celdas con el número de personas de cada 

cargo y los horarios de trabajo en cada caso. 

 
CARGOS 

 

 
DÍAS DE LA SEMANA 

 

L M M J V S D 
Festivo
s 

ADMINISTRAD
OR DEL 

CONTRATO 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 

cargos
: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 

cargos
: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

ADMINISTRAD
OR FIN DE 
SEMANA Y 

FERIADOS 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 
cargos
: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos
: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

ANFITRIONES 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 
cargos
: 
Horario
: 

Nº 

cargos: 
Horario
: 

Nº 
cargos
: 
Horario
: 

Nº 

cargos: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 

cargos: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

PERSONAL DE 
JARDINERÍA 

Nº 
cargos: 

Horario: 

Nº 
cargos
: 

Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario
: 

Nº 
cargos
: 

Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 

Horario: 

Nº 
cargos: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 

Horario: 

PERSONAL DE 
ASEO 

Nº 
cargos: 

Horario: 

Nº 

cargos
: 

Horario
: 

Nº 
cargos: 

Horario
: 

Nº 

cargos
: 

Horario
: 

Nº 
cargos: 

Horario
: 

Nº 
cargos: 

Horario: 

Nº 
cargos: 

Horario
: 

Nº 
cargos: 

Horario: 

OTROS, 
si el oferente lo 

estima 

conveniente 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 
cargos
: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos
: 
Horario
: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

Nº 
cargos: 
Horario

: 

Nº 
cargos: 
Horario: 

 

 

 

___________________________ 

                          

         FIRMA OFERENTE 

(Persona Natural o Representante Legal Persona 

Jurídica) 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7:  

 

LISTADO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

 

ITEM EQUIPOS 
MARCA Y 
MODELO 

CARACTERÍSTIC
AS 

TÉCNICAS 

AÑO 
CANT

. 
PROPIO O EN 

ARRIENDO 

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                          

 

 

______________________ 

       FIRMA OFERENTE 

                 (Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica) 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 
TIPO DE VEHÍCULO 
(Auto, Camioneta, 

Camión, etc.) 
MARCA Y MODELO AÑO CANT. 

PROPIO O EN 
ARRIENDO 

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

ANEXO 8: 
 

        DECLARACIÓN MEDIDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

 

OBLIGATORIO 
PRÁCTICAS A 

IMPLEMENTAR 
DETALLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 
MES Y AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 Manejo de residuos orgánicos 
 
 

 

 Manejo de residuos inorgánicos 
 
 

 

 

 

Educación ambiental 

 

  

 Ahorro de energía eléctrica 
 
 

 

 Ahorro de agua potable   

 
Manejo orgánico de plagas y 
enfermedades 

 
 

 

 Otros   

 

NOTA: Las prácticas definidas en la presente tabla son ejemplos de producción limpia, 

y a excepción de las de carácter obligatorio, el contratista puede considerarlas o no en 

su oferta, pudiendo también colocar otras que desee implementar. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

FIRMA OFERENTE 

                                     (Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica) 

 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 9a: 
 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

(Persona Natural) 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

Yo………………………………………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad Nº 

………………………… domiciliado en ……………………………………………………………………………, declaro 

bajo juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para 

contratar con la Administración del Estado; las que están señaladas en el Art. 4 de la 

Ley Nº 19.886, y sus respectivas modificaciones por la Ley N° 20.088 y el Art. N° 401 

de la Ley N° 20.720 y lo dispuesto en el artículo 26 letra d), del decreto N°211, de 1973. 

 

Además, declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 

derechos fundamentales del trabajador, por hechos ocurridos dentro de los anteriores 

dos años, señaladas en el inciso primero del artículo 4 de la ley N° 19.886, modificada 

por la ley N° 20.238. 

  

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE: 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9b: 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE 

(Persona Jurídica) 

 

LICITACIÓN N°24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

 

Yo …………………………………………………….…………………….., Cédula Nacional de Identidad Nº 

…………………………, domiciliado en ……………………………………….………………………………………., en 

calidad de representante legal de la empresa………………………………………………………..…………, 

que esta empresa no se encuentra afecta a ninguna de las prohibiciones para contratar 

con la Administración del Estado; contempladas en el Art. 4° de la Ley Nº 19.886, y sus 

respectivas modificaciones por la Ley N° 20.088 y el Art. N° 401 de la Ley N° 20.720. 

De la misma forma, se declara que esta empresa no presenta inhabilidades para 

contratar con la Administración del Estado, consignadas en los artículos 8° y 10 de la 

Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y lo dispuesto en 

el artículo 26 letra d), del decreto N°211, de 1973. 

 

Además, declaro que esta empresa no ha sido condenada por prácticas antisindicales o 

infracción a los derechos fundamentales del trabajador, por hechos ocurridos dentro de 

los anteriores dos años, señaladas en el inciso primero del artículo 4 de la ley N° 19.886, 

modificada por la ley N° 20.238. 

 

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE: 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTADA 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10: 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26.  

 

 

Yo____________________________________________, RUT _______________, 

declaro bajo juramento: 

 

a) Haber estudiado la Propuesta en todos los detalles, riesgos y consecuencias y 

habiendo revisado los antecedentes completos, las Bases Administrativas, Bases 

Técnicas, etc. 

 

b) Haber confeccionado personalmente el presupuesto de este servicio, tomando en 

consideración los antecedentes especiales y necesarios para su ejecución, 

renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por excesos que puedan 

resultar en la realización del servicio sobre el monto de mi oferta, por lo cual dejo 

constancia especialmente de haber verificado la concordancia entre los Planos y 

Especificaciones y los distintos antecedentes para fijar el valor de mi oferta. 

 

c) Conocer las características de la zona del país, en que SERVIU Región de 

Antofagasta ha resuelto llevar a cabo la asesoría 

 

d) En conformidad a las Bases y demás antecedentes, me comprometo a terminar 

total y satisfactoriamente para SERVIU Región de Antofagasta el estudio de la 

referencia en los plazos ofertados. 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

 

NOMBRE: .......................................................................................................... 

R.U.T.: .............................................................................................................. 

DIRECCION: ...................................................................................................... 

REPRESENTANTE LEGAL: ....................................................................................... 

CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………………………………………………………….…. 

 

 

 

…................................................... 

       FIRMA Y TIMBRE OFERENTE 

 

 

ANTOFAGASTA……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 11 
 

CARTA COMPROMISO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

 

POR LA PRESENTE, YO____________________________________ C. I. 

Nº____________ DE PROFESIÓN __________________________________, ME 

COMPROMETO PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES O 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O ADMINISTRADOR DEL PARQUE, DURANTE 

TODA LA DURACIÓN DEL CONTRATO DE “CONSERVACIÓN, PARQUE RENÉ 

SCHNEIDER”, ANTOFAGASTA. CÓDIGO BIP N° 40061633-0 PARA LO CUAL 

SUSCRIBO LA PRESENTE CARTA DE COMPROMISO. 

 

 

_____________________   

 FIRMA DEL PROFESIONAL 

 

 

___________________________ 

 FIRMA OFERENTE 

 (Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica) 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              ANEXO 12 
 

 

DECLARACIÓN DE CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES 

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26. 

 

Yo ____________________________________________, RUT _______________, 

represente legal de la empresa ________________________declaro bajo juramento, 

que en contratos similares hemos implementado como parte de los contratos de los 

trabajadores las siguientes mejoras a las condiciones de empleo y remuneraciones: 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compromiso de Condiciones y Remuneraciones 

Por otra parte, la empresa se compromete con implementar o mantener las siguientes 

condiciones de empleo y remuneraciones las que se mantendrán durante todo el plazo 

del contrato: 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

___________________________ 

      FIRMA OFERENTE 

(Persona Natural o Representante Legal Persona 

Jurídica) 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13 
 

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS 

LABORES OCASIONALES  

 

LICITACIÓN N° 24/2026 “CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ SCHNEIDER, 

ANTOFAGASTA”. CÓDIGO BIP:40061633-0. ID 650-23-LR26.  

 

 

 

Yo ____________________________________________, RUT _______________, 

represente legal de la empresa ________________________declaro el programa de 

ejecución de las obras ocasionales, las cuales serán en el orden de prioridad indicado en 

las bases de licitación: 

 

1.- Ejecución oficinas de administración  

 Plazo de ejecución: 

 Fecha de inicio: 

 Fecha de Término: 

 

Nota: este archivo se puede reemplazar por una carta Gantt 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

         FIRMA OFERENTE 

(Persona Natural o Representante Legal Persona 

Jurídica) 

 

 

 

En……………………………, a……de………………………del…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 14 
 

CARTA COMPROMISO / PACTO DE INTEGRIDAD 

 

 

Yo....................................................................................................., consultor 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del MINVU Rubro ……………………………, 

Especialidad ………………………., Subespecialidad ………………………………………………. en …… 

Categoría, por intermedio de la presente me comprometo a emplear a: 

 

 

Don (Doña)..............................................................de profesión ……………………………. en 

el desarrollo de los estudios y/o especialidades, incluidos en la licitación…………………. 

......................................................................, durante el período del plazo contractual 

que se requiera del mismo. 

 

Por intermedio del presente declaro que conozco el Pacto de Integridad de la 

empresa y adscribo a él. 

 

 

 

 

 

 

         

FIRMA DEL PROFESIONAL  FIRMA y TIMBRE CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

En,………………..……a…. de……………. de 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 24/2026 

CONSERVACIÓN PARQUE RENÉ 

SCHNEIDER, ANTOFAGASTA, 

CODIGO BIP N° 40061633-0. ID 650-

23-LR26. 

 

BASES TÉCNICAS. – 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

Las presentes Bases Técnicas están destinadas a indicar normas, parámetros y 

características de los servicios que el SERVIU región de Antofagasta desea contratar, 

siendo parte integrante de las Bases Administrativas y demás antecedentes que 

conforman la licitación de la Conservación Parque René Schneider Antofagasta, Código 

BIP 40061633-0. Estas bases refieren también a las acciones a realizar por el prestador 

de servicios, durante el periodo de mantención y conservación de las áreas establecidas 

en las Bases Administrativas y el contrato, en el caso de ser favorecido. 

  

La superficie objeto de la licitación, corresponde a 13.320 (m²) cuyos deslindes y 

superficies se indican en el subtítulo Superficies. 

 

El prestador de servicios deberá respetar el diseño del parque y mantener las áreas 

verdes de acuerdo a las exigencias del presente llamado, Especificaciones Técnicas de 

su Construcción y las normas propias para el buen manejo de las áreas. No obstante, el 

prestador de servicios podrá proponer al SERVIU los mejoramientos que estime 

conveniente, para el adecuado uso y ordenamiento del área, sin que ello implique un 

costo adicional del servicio a contratar. 

 

Si se debiese solucionar cualquier omisión, esta se deberá comunicar a Encargado del 

Contrato, designado por SERVIU Región de Antofagasta, para que, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, responda por escrito la solución planteada o se someta a 

consideración por el Jefe de la Unidad de Ejecución de Proyectos Urbanos. 

 

En caso de adjudicarse esta licitación, el prestador de servicios, deberá, al final del 

contrato, dar todas las facilidades para que los oferentes participantes de la licitación 

siguiente visiten el parque y revisen la infraestructura y equipamiento, si se diera el 

caso. 

 

1.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL. 

 

El Parque Comunitario René Schneider, cuya entrega a uso de la comunidad se efectuó 

en octubre de 2025, está ubicado en la ciudad de Antofagasta, con una superficie de 

13.320 m2, emplazado en el sector de borde cerro de la población René Schneider, 

puntualmente en Avenida Padre Alberto Hurtado, entre calles Covadonga y Los Morros. 

El terreno del proyecto es alargado, con una fuerte pendiente en su sentido transversal 

y dialoga con este desnivel, sectorizando cuidadosamente los miradores, plazas y paseos 

de modo lograr una buena adecuación a la pendiente sin construir muros de contención 

sobre dimensionados. Estas zonas se conectan por un sistema de circulaciones alternado 

entre rampas y escaleras, logrando una continuidad en los recorridos y otorgando un 

circuito de accesibilidad universal completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta general del parque 

 

Superficie a conservar 

Corresponde a la totalidad de los 13.320 m2 del parque cuya tenencia corresponde por 

Concesión a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

 

Los objetivos principales del citado parque es proveer a la comunidad y ciudadanía de 

un espacio para la recreación, el esparcimiento y el deporte, bajo un modelo de 

administración que fomente la participación ciudadana, sustente su continuidad y 

consiguiente cuidado, contribuyendo a la integración urbana del sector del pie de monte 

con el plan de la ciudad, promoviendo actividades en los ámbitos de vida sana, 

destacándose las actividades de recreación y contemplación desde el borde superior de 

la ciudad recuperando un sitio eriazo inseguro y disminuyendo el importante déficit de 

áreas verdes del sector. 

 

El rol del parque es preferentemente recreacional, acogiendo actividades vinculadas al 

ejercicio al aire libre, la contemplación del paisaje, los paseos en el borde cerro, 

incorporando también máquinas y circuitos de ejercicios, juegos infantiles y 

sombreaderos, todo conectado por un entramado de circuitos de rampas que garantizan 

la accesibilidad universal. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro resumen, se presenta el desagregado 

de las superficies del parque. 

 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES PARQUE RENÉ SCHNEIDER 

Superficie 13.320 

Descripción M² Aprox. 

Pastelón 20x40x4 cm gris 2.103 

Pastelón 30x60x4 cm (gradas escaleras incluye contrahuella) 337 

Deck piedra la cantera 200x12x5 cm 120 kg terminación 

antideslizante color Verona 
776 

Hormigón pulido peatonal e=7 cm 606 

Hormigón lavado peatonal e=7 cm 1.038 

Carpeta de arena e=20cm 448 

Adoquín tipo piedra atrio gris oscuro 12x12 cm esp: 5+1cm 995 

Hormigón pulido espesor 12cm 691 

Listón de madera anclado a radier - tablón pino seco cepillado 2x8" 158 

Baldosa microvibrada MINVU táctil 0 gris  11 

Áreas verdes 5.360 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE LAS LABORES PERMANENTES, ESTACIONALES Y 

OCASIONALES. 

La presente licitación de conservación y mantención del Parque René Schneider, posee 

tres tipos de labores a efectuar, las cuales estructuran el servicio requerido y permiten 

clasificar los trabajos que se deben desarrollar según su regularidad.  

 



A. Labores Permanentes:  

Las labores permanentes corresponden a todas aquellas actividades de conservación, 

mantención y operación que, por su naturaleza, deben ejecutarse de manera continua y 

sistemática durante toda la vigencia del contrato, con la finalidad de mantener el parque 

y cada uno de sus componentes en adecuadas condiciones de funcionamiento, 

seguridad, sanidad, limpieza y presentación. 

 

Estas labores comprenderán todas las intervenciones rutinarias necesarias para prevenir 

el deterioro de las áreas verdes, infraestructura, equipamiento, edificaciones, sistemas 

y demás elementos existentes, incluyendo las mantenciones preventivas, reparaciones 

menores, ajustes, reposiciones menores, limpieza, inspecciones y demás acciones 

propias de la conservación habitual del recinto. 

 

Las labores permanentes no incluyen aquellas intervenciones que, por su periodicidad, 

especialidad técnica o alcance, hayan sido definidas expresamente en estas Bases 

Técnicas como labores estacionales u ocasionales. 

 

B. Labores Estacionales:  

Las labores estacionales corresponden a intervenciones programadas que, por su 

naturaleza técnica o periodicidad, no requieren ejecutarse de manera continua durante 

toda la vigencia del contrato, teniendo por finalidad conservar, recuperar y prolongar la 

vida útil de las áreas verdes, infraestructura, equipamiento, edificaciones, sistemas y 

demás componentes del parque. Su programación, frecuencia y alcance se establecen 

en las presentes Bases Técnicas y en el Anexo 2 de las Bases Administrativas. 

 

C. Labores Ocasionales:  

Las labores ocasionales corresponden exclusivamente a reposiciones o reconstrucciones 

completas de elementos que hayan perdido su vida útil, presenten daños irreparables o 

cuya reparación no resulte técnica o económicamente conveniente. Su ejecución 

requerirá instrucción expresa de la Inspección Técnica del Contrato, disponibilidad 

presupuestaria y se limitará a los elementos considerados en el Anexo 3 de las Bases 

Administrativas. Su pago se efectuará únicamente por las cantidades efectivamente 

ejecutadas y recepcionadas. 

 

1.4. DOTACIÓN DEL PERSONAL. 

 

El contratista para dar cumplimiento al contrato deberá mantener en el parque cuya 

conservación y mantención se licita, una dotación adecuada de personal, de edad y salud 

compatible con las labores que le corresponda desarrollar. Con todo, si el SERVIU 

considera que uno o más miembros del personal del contratista no presentan las 

condiciones necesarias para el desempeño de los servicios contratados, podrá solicitar 

fundadamente su cambio, obligándose el contratista a su reemplazo, por personal que 

deberá también contar con la capacitación necesaria, edad y salud compatible con las 

labores que le corresponda desarrollar.  

 

1.4.1. Equipo de Trabajo (Personal de Conservación y Mantención). -   

 

Se entiende por dotación adecuada, el número de trabajadores mínimos y necesarios 

para mantener el parque bajo los estándares y condiciones definidas en las Bases 

Administrativas, Bases Técnicas e Itemizados de la presente licitación, lo cual que debe 

corresponder al menos a:  

 

 1 Encargado o Administrador del Parque 

 1 Encargado fin de semana y feriados 

 2 Jardineros 

 2 Encargados de Aseo, de lunes a viernes.  

 1 Encargado de Aseo de Sábado, Domingo y Festivos. 

 

a. Jardineros (distribución horaria). - 

 

Este número de jardineros debe ser distribuido según estime necesario el contratista, a 

lo largo del horario laboral que defina, especificado en el Anexo 6 de las bases 

administrativas, y cuyo funcionamiento y dotación podrá ser sujeto de modificación 

según evaluación bimestral por parte del Encargado del Contrato.  

 

b. Aseo Fin de Semana y Festivos. – 

 

Los fines de semana y festivos, para el aseo de baños y vaciado de basureros, el 

contratista deberá destinar al menos 1 persona como encargado de aseo. Para otras 

labores como aseo del parque en general, retiro de basuras de receptáculos, riego y 



otros trabajos imprescindibles de ejecutar, el número de trabajadores deberá ser 

definido por el contratista, contemplando horario de trabajo entre las 9.00 y 17:30 hrs. 

 

c. Reemplazos, Permanencia y Capacitaciones. – 

 

El número de trabajadores ofertado debe ser permanente y deben ser considerados los 

reemplazos necesarios en caso de vacaciones o licencias médicas, sin importar el número 

de días de ausencia del trabajador. Para el caso de las vacaciones el reemplazo deberá 

ser inmediato, y para el caso de licencias médicas el trabajador deberá remplazarse 

dentro de los tres (3) primeros días de su ausencia. Asimismo, todos los trabajadores 

permanentes deben tener la capacitación suficiente para realizar en forma adecuada las 

labores de mantención y conservación de áreas verdes, infraestructura y equipamiento. 

El contratista debe entregar copia de los certificados correspondientes, respecto a la 

capacitación con que cuenta cada trabajador, o en su defecto, el plan de capacitación 

que el contratista realizará para al menos el 80% de los trabajadores del parque, en un 

plazo de dos (2) meses a partir del inicio del contrato. A los 30 días de iniciado el contrato 

el contratista deberá enviar dicho plan al profesional responsable Encargado del Contrato 

y Encargado del Programa de Conservación de Parques Urbanos del SERVIU Región de 

Antofagasta, indicando fechas, temas e institución que dicta dichas capacitaciones para 

el visto bueno de la Encargado del Contrato. 

 

d. Cumplimiento Dotación de Personal. - 

 

Se dará como plazo máximo 30 días a partir del Acta de Entrega de terreno, para el 

cumplimiento de la dotación de personal, entrega de certificados de capacitación y para 

la entrega de un plan de trabajo que considere las labores a ejecutar en el parque y sus 

horarios, basado en el número de trabajadores y horarios que presentó el contratista en 

su oferta técnica-financiera. 

 

e. Supervisión del Contrato (SERVIU Región de Antofagasta).- 

 

La conservación y mantención del parque, será supervisada por el Encargado del 

Contrato por parte de SERVIU Región de Antofagasta. 

 

f. Encargado de Contrato.  

 

El SERVIU Región de Antofagasta, a través del Programa de Conservación de Parques 

Urbanos, designará a un Encargado de Contrato el cual podrá tener el apoyo de un 

profesional técnico, que fiscalizarán la correcta ejecución de todas las labores 

contratadas y sugeridas, además del cumplimiento de todas las obligaciones que impone 

el contrato. El contratista estará obligado a dar las facilidades que correspondan para el 

cumplimiento de la fiscalización. 

 

Cada contrato tendrá un “Libro Control” del Servicio Contratado, con hojas triplicadas, 

foliadas y autocopiativas, en el cual el Encargado del Contrato dejará constancia de las 

labores por realizar, instrucciones y observaciones al contratista, junto con los plazos 

establecidos para subsanar las observaciones formuladas, si procediere. Una copia, debe 

ser enviada por el Encargado de Contrato al prestador de servicios para su conocimiento, 

una copia quedará en poder del Encargado del Contrato SERVIU y la otra en la oficina 

del Parque. 

 

Las observaciones del Libro Control, deben ser consideradas y resueltas dentro del plazo 

establecido por el Inspector Técnico, quien, junto con anotarlas, debe registrar su 

nombre y firma, y con este acto, el contratista se dará por notificado, sin requerir firma 

del personal de éste o anuencia por el acto administrativo. El incumplimiento de las 

observaciones dentro de los plazos establecidos, facultará al Inspector Técnico para 

aplicar las multas que resulten procedentes según se indica en el punto 10.21.2 de las 

Bases Administrativas. 

 

De igual forma, el Encargado de Obra, deberá registrar diariamente todas las acciones 

de manejo y gestión de uso del parque en el “Libro de Parque”. Este libro deber ser de 

uso exclusivo del Administrador del Parque, siendo una fuente de información que 

permita sistematizar entre otras variables, las diferentes labores asociadas a la 

conservación y mantención del parque. 

 

Tanto el “Libro Control” del Servicio de Mantención y Conservación como el “Libro de 

Parque” deben permanecer disponibles, todo el tiempo en el Parque, incluso sábados, 

domingos y festivos, y no podrán ser retirados del lugar por el contratista ni por el 

Inspector Técnico. 

 



El Encargado o Administrador del Parque del contratista deberá resguardar e impedir el 

deterioro de ambos Libros y facilitará este instrumento oficial cada vez que el Encargado 

de Contrato SERVIU, Jefatura de SERVIU u otro funcionario debidamente acreditado, lo 

requiera y en cualquier oportunidad y horario. 

 

g. Supervisión del Contrato (Contratista). -  

 

La conservación y mantención por parte del contratista, estará a cargo de un Encargado 

o Administrador del Parque, con al menos 2 años de experiencia en manejo de áreas 

verdes, mantención de parques y manejo de personal y tener conocimientos a nivel de 

usuario de Sistemas de Información Geográfica - SIG.  El Encargado o Administrador del 

Parque, será de profesión Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Arquitecto Paisajista, 

Ingeniero Civil Ambiental, u otra profesión afín, universitaria o de instituto superior 

reconocido por el estado, con dos años o más de experiencia comprobable en el área. 

Deberá cumplir jornada completa en el parque o 100% disponibilidad, actuando como 

representante del contratista, resolviendo las instrucciones y observaciones que formule 

la contraparte Técnica de SERVIU. De ser considera jornada completa, se debe 

considerar al menos su presencia de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h., o en conformidad 

con jornada propuesta por el contratista en las respectivas Bases Administrativas Anexo 

6, y para lo cual deberá registrar un Libro de Asistencia.  

 

Si el Encargado de Obra hace uso de vacaciones o licencias médicas, o deba ausentarse 

del parque, deberá ser reemplazado por una persona que cuente al menos con las 

mismas características solicitadas para su cargo, autorizada con la debida anticipación 

por el SERVIU, lo que corresponderá al menos a una semana previa de aviso en el caso 

de vacaciones y un día después de informada la licencia en caso de licencias médicas. 

La ausencia del Encargado de Obra sin aviso previo será causal de multa por cada día 

de inasistencia. Este profesional deberá contar con teléfono celular, con el objeto de 

comunicarse en forma directa con Carabineros, Bomberos u otro servicio de emergencia, 

y con la contraparte técnica del SERVIU. 

 

h. Cambio Encargado de Obra. - 

 

Si el contratista decidiera cambiar al Encargado de Obra existente, deberá informar con 

al menos 8 días hábiles de anticipación al SERVIU, señalando las razones y fundamentos 

del cambio, además deberá adjuntar el Currículum Vitae de la persona que reemplazará 

a la persona saliente, solicitando su autorización al SERVIU, quien responderá dicha 

solicitud dentro de los siguientes 3 días hábiles de recepcionada la información solicitada. 

 

Además, el SERVIU podrá exigir el cambio del Encargado de Obra cuando este incurra 

en acciones contrarias a la ética profesional o demuestre desconocimiento o incapacidad 

de manejar áreas verdes de gran extensión, o en general el parque.  

 

i. Contratación y Desvinculación del Personal: 

 

La contratación de personal por parte de la empresa adjudicada se regirá por la 

normativa laboral y previsional vigente a la fecha de suscripción de los contratos de 

trabajo. Considerando lo antes expuesto, SERVIU no tendrá responsabilidad alguna 

respecto a la contratación de los trabajadores, y a la desvinculación del personal del 

contrato. 

 

j. Consideraciones del Personal de Conservación y Mantención. – 

 

En el parque deberá estar a disposición del Inspector Técnico y/o encargado del 

Contrato, cuando sea requerido, el libro de asistencia del personal, en el cual debe estar 

al día el registro de asistencia de los trabajadores. 

 

El SERVIU Región Antofagasta, se reserva el derecho de exigir el cambio de cualquier 

personal o trabajador, que a su juicio, no desempeñe las labores con la debida eficiencia 

que impone el contrato, al incurrir en negligencia o negativa reiterada del cumplimiento 

de las instrucciones que imparta el Encargado del Contrato o por comportamiento 

inadecuado (insubordinación, no uso de elementos de seguridad cuando sea necesario, 

falta de aseo personal, consumo de alcohol o drogas en su horario de trabajo, etc.).  

 

En caso de huelga o paralización de faenas, el contratista estará obligado a reemplazar 

todo el personal que no cumpla con sus funciones, por el tiempo que dure la huelga, 

para mantener la continuidad del servicio en la forma que lo permita la legislación laboral 

vigente. Apenas ocurra la huelga, el primer día hábil posterior al hecho, ésta debe ser 

comunicada por escrito a la Dirección del SERVIU Región Antofagasta, suministrando 

información sobre el nuevo personal y solicitando su visto bueno. El costo de esta mano 



de obra, materiales y demás gastos incurridos, serán de cargo del contratista, sin que 

ello de derecho a indemnizaciones en contra del SERVIU Región Antofagasta. 

 

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, SERVIU Región Antofagasta podrá 

contratar por cuenta del contratista, por un período no superior a dos (2) meses, el 

servicio que se hubiese dejado de prestar, con cargo a los dineros de las mensualidades. 

 

Si la remuneración mensual del personal faltante no alcanzara para pagar al nuevo 

personal, los pagos se cubrirán haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato, en la proporción que fuere necesaria. 

 

k. Equipo Asesor del Servicio de Conservación y Mantención. 

 

El contratista podrá subcontratar asesores para las labores asociadas a la conservación 

y mantención del parque (proyectos de paisajismo y áreas verdes, proyectos eléctricos, 

proyectos sanitarios, entre otros) requiriendo presentar ante el inspector técnico de la 

obra y mediante informe mensual de labores, de manera adjunta, la fotocopia legalizada 

del título profesional o técnico del asesor.  

 

l. Uniforme. 

 

Todo el personal del contratista que trabaje en el área entregada en conservación y 

mantención, deberá usar uniforme completo con identificación del contratista y Parque 

Urbano, donde se preste el servicio, en este caso Parque René Schneider. 

 

Los uniformes serán definidos por el contratista y aprobados por el SERVIU Región 

Antofagasta en cuanto a colores y logos. Los trabajadores deberán estar 

permanentemente bien presentados, y con uniforme completo en buen estado. Debe 

considerarse la entrega de dos mudas completas, a cada trabajador, esto incluye 

esencialmente polera, parca, pantalón u overol, guantes, gorro y polerón.  

 

Para el cumplimiento del uso obligatorio del uniforme se dará como plazo máximo 15 

días, a partir del Acta de Entrega de terreno. 

 

m. Implementos de Seguridad del Personal.  

 

Además del uniforme, el personal que se desempeñe en terreno, deberá contar con todos 

aquellos elementos de protección personal que exige la legislación vigente, relacionada 

a las labores de conservación y mantención de áreas verdes. Cuando sea necesario 

deberá utilizar botas, ropa de agua, casco de protección, guantes, zapatos de seguridad, 

arnés, antiparras, etc., de uso personal para cada trabajador, especialmente para el caso 

de emergencias, turnos en días de lluvia y labores de fumigación, podas, corte de pasto 

y orillado, pudiendo el Encargado del Contrato, solicitar la certificación correspondiente 

a los elementos de seguridad utilizados. También se deberá cumplir con lo indicado en 

el D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, que establece las condiciones sanitarias y 

ambientales en lugares de trabajo. 

 

En general, el contratista deberá dotar a su personal de todos aquellos elementos y 

procedimientos de trabajo necesarios para proteger la salud e integridad física de 

cualquier daño o accidente que ocurra y cualquier eventualidad será de exclusiva 

responsabilidad del contratista.  

El contratista deberá el tener de manera permanentemente disponible para usuarios y 

trabajadores, un botiquín de primeros auxilios. 

 

Para el cumplimiento de la dotación completa de implementos del personal se 

dará como plazo máximo 10 días, a partir del Acta de Entrega de Terreno.  

 

2. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO.  

El contratista, dentro de sus obligaciones como empleador, deberá proveer de la 

infraestructura necesaria para labores de administración, seguridad y señalética 

descritas en las presentes bases técnicas, las cuales se entenderán parte del parque una 

vez concluido el contrato, es decir pasan a ser parte del inventario del parque. En el caso 

de las labores de administración se consulta la provisión de infraestructura tipo 

contenedor, conteiner o construcción liviana, incluyendo el mobiliario requerido para el 

correcto funcionamiento de las labores a desempeñar: 

- Una Oficina de Administración, completamente equipada para uso y 

funcionamiento por parte del Encargado de Obra, junto con el espacio necesario 

para archivo documental. 

 



- Una sala de reuniones (multifunción) y comedor de personal con Kitchenette 

completamente equipada. 

 

3. VEHÍCULOS, MAQUINAS Y EQUIPOS. 

 

a. Será de exclusivo cargo del contratista la provisión, cuidado y mantención de los 

materiales, equipos, maquinarias, herramientas, vehículos, etc., que se usarán en 

las labores de conservación y mantención durante todo el período de vigencia del 

contrato. 

 

b. Se debe proveer toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el 

trabajo, los cuales deben estar destinados al parque, para realizar la mantención de 

éste con tal recurrencia que permita la óptima mantención y conservación de las 

áreas verdes encomendadas. En el momento de la apertura de las ofertas, según 

punto 5.3.1.3, de las Bases Administrativas, el contratista deberá entregar un listado 

en que se individualice toda la maquinaria y vehículos que se utilizarán en 

cumplimiento del contrato. 

 

c. Para el cumplimiento de la dotación completa de equipos y vehículos propuestos en 

Anexo 8 se dará como plazo máximo 15 días, a partir del Acta de Entrega de 

terreno.  

 

d. En el evento que alguna maquinaria o vehículo de los incorporados en el listado o 

nómina precedentemente indicada, sufra un desperfecto, destrucción o no se 

encuentre en adecuadas condiciones de funcionamiento, deberá ser reemplazada 

por una de similares condiciones o características a la siniestrada, a costo del 

contratista. 

 

e. Toda la maquinaria, herramientas y vehículos deberán tener la capacidad necesaria 

para el trabajo a ejecutar y estar en óptimas condiciones de funcionamiento, 

considerando mantención, reparación y reposición periódica de sus componentes. 

Será responsabilidad del contratista el buen estado de éstas y bajo ningún concepto 

el SERVIU Región Antofagasta se hará cargo del pago de cualquier tipo de 

reparación, mantención y/o reposición independientemente de la causa de la falla o 

mal funcionamiento. 

 

f. La maquinaria y los vehículos accionados por motores a bencina o petróleo deberán 

mantenerse permanentemente bien carburados, dentro de los rangos de emisión de 

contaminantes. Las herramientas deben estar en buenas condiciones, con todos sus 

elementos funcionales y operativos. 

 

g. El Inspector Técnico de SERVIU Región Antofagasta, estará facultado para ordenar 

el retiro inmediato de aquellas máquinas o vehículos que estén en malas condiciones 

de funcionamiento, por mantención, capacidad u otra causa y podrá exigir la 

reposición y/o cambio de herramientas cada vez que sea  necesario según lo 

estime conveniente. 

 

h. En el caso de que la maquinaria, vehículos o equipos del parque se deba enviar a 

reparación, será obligación del contratista avisar con anticipación al Inspector 

Técnico, la fecha en que la máquina no se encontrará disponible. Deberá además 

contar con un comprobante de la reparación en el mismo parque que dé cuenta de 

tal situación.  

 

i. Si por alguna eventualidad, al momento de realizar trabajo con maquinaria, esta 

produjera daños a terceros, personas o vehículos, el costo de reparación o 

indemnización de éstos, serán de cargo del  contratista. 

 

j. El contratista deberá considerar al menos, en su oferta, mantener a disposición o 

permanentemente operativos, los siguientes equipos y vehículos en el parque: 

 2 cortadoras de césped permanente 

 1 orilladoras de césped permanente 

 1 desbrozadoras, permanente 

 1 motosierra, permanente 

 1 podadora de altura, permanente 

 1 sopladora, permanente 

 1 bomba espalda motor, permanente 

 1 bomba espalda manual, permanente 

 1 soldadora, permanente 

 1 esmeril angular, permanente 

 1 taladro percutor, permanente 

 1 sierra circular, permanente 



 1 camión ¾ o tolva para recolección y retiro de residuos, cuando lo requiera el 

Encargado del Contrato, se considera 4 traslados al mes. 

 

4. LABORES DE ADMINISTRACIÓN (LABORES PERMANENTES) 

 

Las labores de Administración deberán ser efectuadas dentro del horario de 

funcionamiento del parque, de lunes a viernes, según horarios y procedimientos 

previamente establecidos en el Anexo 6, de las bases administrativas.  

 

Se entenderá que las labores de administración incluyen también el modelo de 

autogestión necesario para sustentar el uso, continuidad y cuidado de las instalaciones.   

 

Al no contar el parque con oficinas construidas para labores de administración y labores 

complementarias, el contratista deberá considerar dentro de la propuesta infraestructura 

de carácter permanente, tipo contenedor, conteiner o construcción liviana, el cual 

debiese estar completamente equipado con el mobiliario necesario para labores de 

administración, sala de reuniones/comedor del personal y kitchenette. El diseño de estas 

oficinas y su ubicación deberá ser visado por el Encargado del Contrato y la empresa a 

cargo de la Conservación deberá obtener los permisos y recepciones correspondientes. 

En atención al poco espacio disponible en el parque, se puede optar al arriendo de una 

propiedad en el sector donde se emplaza el parque y que reúna las características 

descritas, cuya propuesta deberá ser visada por el Encargado del Contrato. 

 

El contratista deberá considerar a lo menos: 

 

Cantidad 
Infraestructura 

Requerida 

 
Programa o Destino de Uso 

Mobiliario mínimo 
Requerido 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción 

1 Oficina 1 
Oficina de 

Administración 

 
1 

1 
2 
1 

 
Escritorio 

Sillón de 
Computador 
Sillas Visita 
Computador 

1 
Oficina con 

división interior 

1 
Sala de 

Reuniones/Comedor 

 
1 
4 

 
Mesa 
Sillas 

1 
 

Kitchenette 

 

1 
1 

1 

Lavaplatos 
Refrigerador 

Horno Microondas 

 

5. LABORES PERMANENTES (Según Anexo 1 Bases Administrativas) 

 

El contratista deberá ejecutar todas las labores que a continuación se describen, 

haciéndose cargo de la conservación y mantención de todos los elementos que 

conforman actualmente el parque, y de aquellos que posteriormente se adicionen a éste, 

sin representar un costo adicional para el SERVIU Región de Antofagasta, siempre que 

se ubiquen dentro de la superficie original del contrato. 

 

5.1. ASEO Y LIMPIEZA. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente todas las áreas del parque en óptimas 

condiciones de limpieza, higiene, seguridad y presentación, mediante la ejecución de las 

labores necesarias para conservar el recinto libre de residuos, suciedad y cualquier 

elemento que afecte su funcionamiento, imagen o la seguridad de sus usuarios. 

 

Por constituir el aseo uno de los aspectos fundamentales para la adecuada conservación 

del parque, estas labores tendrán carácter prioritario y deberán iniciarse al comienzo de 

la jornada laboral, manteniéndose durante toda la jornada mediante el personal 

suficiente para atender las necesidades propias del recinto. El Encargado del Contrato 

podrá instruir refuerzos de limpieza o establecer horarios especiales cuando las 

condiciones del parque, la realización de actividades o la afluencia de público así lo 

requieran. 

 

Alcance de las labores 

 

El contratista deberá mantener permanentemente limpias todas las áreas del parque 

hasta sus límites de intervención, incluyendo, entre otras: 

 

 Pavimentos, senderos, decks, escalinatas, rampas y plazas. 



 Soleras y zonas de circulación peatonal. 

 Áreas verdes, césped, macizos florales, cubresuelos, tazas de árboles y 

jardineras. 

 Juegos infantiles, máquinas de ejercicios y áreas de descanso. 

 Mobiliario urbano. 

 Luminarias, cámaras de inspección, cámaras de riego, sumideros, canaletas y 

sifones. 

 Edificaciones, servicios higiénicos y demás obras de infraestructura. 

 Cualquier otro elemento que forme parte del parque. 

 

Las labores comprenderán la recolección, barrido, retiro y disposición de residuos 

domiciliarios, residuos vegetales, residuos reciclables, microbasurales y cualquier otro 

material de origen orgánico o inorgánico que afecte las condiciones de higiene, seguridad 

o presentación del parque. 

 

Los pavimentos, decks y demás superficies duras deberán mantenerse 

permanentemente limpios y, cuando las condiciones lo requieran o el Encargado del 

Contrato lo instruya, deberán lavarse utilizando productos adecuados que no produzcan 

daños a las especies vegetales, mobiliario urbano o infraestructura existente. Estas 

labores deberán ejecutarse preferentemente en horarios de menor afluencia de público. 

 

Los basureros y receptáculos de reciclaje deberán vaciarse con la frecuencia necesaria 

para evitar su saturación, manteniéndose permanentemente limpios, desinfectados y en 

condiciones adecuadas de funcionamiento. 

 

Zonas de acopio temporal 

 

El contratista deberá habilitar y mantener zonas de acopio temporal para los residuos 

generados durante la ejecución del contrato, las cuales deberán permanecer ordenadas, 

limpias y en adecuadas condiciones sanitarias. 

 

Como mínimo deberán contemplarse las siguientes: 

 

a) Residuos inorgánicos no reciclables 

 

El contratista deberá proporcionar, como mínimo, dos (2) contenedores con capacidad 

entre 660 y 1.000 litros, equipados con cuatro ruedas y tapa hermética, destinados al 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no reciclables. 

 

La cantidad de contenedores podrá ser modificada por el Encargado del Contrato de 

acuerdo con la generación efectiva de residuos. 

 

b) Residuos reciclables 

 

El contratista deberá disponer contenedores independientes para cada tipo de residuo 

reciclable, tales como vidrio, papel y cartón, envases plásticos, latas de aluminio u otros 

materiales valorizables. 

 

Todos los contenedores deberán contar con la señalética correspondiente y permanecer 

cerrados mediante tapa hermética. 

 

c) Residuos orgánicos 

 

Los residuos vegetales provenientes de las labores de conservación deberán destinarse 

preferentemente a la elaboración de compost dentro del parque, cuando las condiciones 

del recinto lo permitan y así lo autorice el Encargado del Contrato. 

 

El compost deberá elaborarse utilizando una mezcla equilibrada de material vegetal 

húmedo y seco, manteniendo condiciones adecuadas de humedad y volteo periódico, 

para posteriormente ser utilizado como mejorador de suelo en las áreas verdes del 

parque. 

 

Disposición final de residuos 

 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista el retiro, transporte y disposición final 

de todos los residuos generados durante la ejecución del contrato, debiendo efectuar 

dicha disposición en instalaciones autorizadas y conforme a la normativa ambiental 

vigente. 

 

El Encargado del Contrato podrá exigir, en cualquier momento, los certificados o 

comprobantes que acrediten la correcta disposición final de los residuos. 



 

En sectores de alta concurrencia o durante el desarrollo de actividades especiales, el 

contratista deberá reforzar la frecuencia de las labores de aseo y retiro de residuos, de 

manera de mantener permanentemente las condiciones de limpieza e higiene del 

parque. 

 

El nivel de limpieza del parque deberá mantenerse de forma permanente, no 

constituyendo causal de incumplimiento la frecuencia de ejecución de las labores, sino 

el resultado obtenido. En consecuencia, el contratista deberá aumentar la frecuencia o 

intensidad de las actividades de aseo cuando las condiciones del parque así lo requieran, 

sin que ello genere costos adicionales para el mandante. 

 

5.2. RIEGO. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente el sistema de riego del parque en 

condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando el suministro oportuno y uniforme 

de agua a todas las áreas verdes, de acuerdo con los requerimientos de las especies 

vegetales, las condiciones climáticas y las instrucciones impartidas por el Encargado del 

Contrato. 

 

Las labores deberán ejecutarse mediante riego automático y/o manual, según las 

características de cada sector, garantizando en todo momento el adecuado desarrollo de 

las especies vegetales y evitando pérdidas innecesarias de agua. 

 

Alcance de las labores 

 

La partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Operación, programación y ajuste del sistema de riego automático. 

 Ejecución de riego manual en aquellos sectores que así lo requieran o cuando sea 

instruido por el Encargado del Contrato. 

 Inspección permanente del funcionamiento del sistema de riego. 

 Regulación de tiempos, frecuencias y horarios de riego, de acuerdo con la época 

del año, condiciones climáticas y requerimientos de las especies. 

 Revisión, limpieza y ajuste de aspersores, difusores, goteros, inundadores y 

demás emisores de riego. 

 Limpieza de filtros, boquillas, válvulas, cámaras de riego y demás elementos 

necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 

 Reparación o reposición de elementos menores de desgaste, tales como uniones, 

conectores, abrazaderas, boquillas, fittings y accesorios similares. 

 Reparación de filtraciones menores y ajuste de conexiones superficiales. 

 Monitoreo permanente del funcionamiento de programadores, electroválvulas, 

solenoides, sensores y demás elementos de control del sistema. 

 Detección e información inmediata a el Encargado del Contrato de fallas que 

excedan las labores normales de conservación. 

 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar pérdidas de agua, 

escurrimientos, anegamientos, erosión del terreno o daños a pavimentos, mobiliario 

urbano, edificaciones e infraestructura producto de un funcionamiento deficiente del 

sistema de riego. 

En caso de suspensión temporal del sistema automático por mantenciones, fallas u otras 

causas justificadas, el contratista deberá implementar las medidas necesarias para 

asegurar el riego de las especies vegetales, evitando su deterioro. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Ampliaciones o modificaciones del diseño de la red de riego. 

 Incorporación de nuevos sectores de riego. 

 Reposición integral de matrices, redes principales o estaciones de bombeo. 

 Rehabilitación completa de sistemas de riego inexistentes o fuera de servicio con 

anterioridad al inicio del contrato, salvo instrucción expresa del Mandante. 

 Obras extraordinarias o mejoramientos de infraestructura. 

 

El contratista será responsable de la operación, mantención y conservación de los 

sistemas de riego existentes y recibidos al inicio del contrato. Cualquier reposición 

integral o reconstrucción de sectores que se encuentren inexistentes o fuera de servicio 

por causas ajenas al contrato deberá ser evaluada por el Encargado del Contrato, 

determinando si corresponde su ejecución mediante labores ocasionales, obras 

extraordinarias u otro mecanismo establecido en las Bases Administrativas. 



5.3. CONSERVACIÓN DEL CÉSPED. 

El contratista deberá mantener permanentemente todas las áreas de césped del parque 

en óptimas condiciones fitosanitarias, funcionales y estéticas, asegurando una cobertura 

uniforme, libre de malezas, con una altura adecuada y en condiciones que permitan su 

normal desarrollo durante toda la vigencia del contrato. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para mantener el estándar 

de conservación exigido, considerando las condiciones climáticas, la época del año, el 

crecimiento del césped y el uso del parque. 

 

Alcance de las labores 

 

La partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Corte periódico del césped, manteniendo una altura uniforme de acuerdo con la 

especie y la época del año. 

 Orillado y perfilado de bordes en pavimentos, soleras, senderos, jardineras, 

árboles, mobiliario urbano, juegos infantiles, máquinas de ejercicios y demás 

elementos existentes. 

 Recolección y retiro del material vegetal producto del corte. 

 Reparación y reposición puntual de sectores de césped que presenten deterioro, 

pérdida de cobertura o daño por uso, siempre que correspondan a labores 

normales de conservación. 

 Mantención de una cobertura uniforme, evitando sectores descubiertos, 

sobrecrecimiento o deterioro visible. 

 Inspección permanente del estado del césped e información oportuna a el 

Encargado del Contrato respecto de cualquier condición que afecte su adecuado 

desarrollo. 

 

Todo el material vegetal generado deberá ser retirado y dispuesto conforme a lo 

establecido en la partida de Aseo y Limpieza y en las disposiciones relativas al manejo 

de residuos orgánicos. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Fertilización del césped. 

 Aireación o descompactación del terreno. 

 Escarificado. 

 Mejoramiento de suelos. 

 Hidrosiembra. 

 Reposición masiva de césped. 

 Tratamientos fitosanitarios generales. 

 Obras de paisajismo o ampliación de áreas de césped. 

Estas actividades deberán ejecutarse mediante las partidas específicas del contrato, 

Labores Estacionales o mediante Labores Ocasionales, según corresponda. 

 

5.4. CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente los árboles y arbustos del parque en 

adecuadas condiciones fitosanitarias, estructurales, ornamentales y de seguridad, 

asegurando su normal desarrollo, estabilidad, cobertura y presentación durante toda la 

vigencia del contrato. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para mantener las especies 

en óptimas condiciones, considerando la época del año, las características de cada 

especie y las instrucciones impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Plantación, reposición y reemplazo de árboles y arbustos que hayan muerto, 

desaparecido, presenten un deterioro irreversible o cuya reposición sea instruida 

por el Encargado del Contrato. 

 Preparación del terreno para nuevas plantaciones, incluyendo excavación, 

mejoramiento puntual del suelo cuando corresponda, plantación, primer riego y 

limpieza del área intervenida. 



 Instalación, reposición, reparación, ajuste y mantención de tutores, amarras, 

protectores y demás elementos destinados a asegurar el correcto desarrollo y 

estabilidad de las especies. 

 Ejecución de podas rutinarias de limpieza, formación menor, renuevo, despeje, 

eliminación de ramas secas, quebradas, cruzadas, enfermas, rebrotes basales, 

chupones y material vegetal que represente riesgo para las personas o afecte el 

desarrollo de la especie. 

 Eliminación de plantas parásitas, ramas infestadas y material vegetal 

deteriorado. 

 Extracción de árboles y arbustos secos, muertos, con riesgo de caída o cuya 

permanencia represente un peligro para los usuarios o la infraestructura, previa 

autorización del Encargado de Contrato. 

 

Limpieza y mantención de tazas de árboles y arbustos, eliminando malezas, residuos y 

cualquier elemento que afecte el adecuado desarrollo de las especies. 

Inspección permanente del estado fitosanitario, estructural y ornamental de árboles y 

arbustos, informando oportunamente cualquier condición que requiera una intervención 

especializada. 

Retiro, transporte y disposición final del material vegetal generado durante las labores 

de conservación. 

 

Ejecución de todas aquellas labores rutinarias necesarias para mantener los árboles y 

arbustos en adecuadas condiciones de conservación, seguridad y presentación. 

 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a las 

especies vegetales, sistemas de riego, pavimentos, mobiliario urbano e infraestructura 

durante la ejecución de estas labores, siendo responsable de cualquier deterioro 

ocasionado por una ejecución deficiente. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 
 

 Fertilizaciones generales. 

 Aplicaciones masivas de herbicidas, fungicidas o insecticidas. 

 Podas estructurales de gran magnitud o reducción significativa de copa. 

 Tala masiva o renovación completa del arbolado. 

 Trasplante masivo de especies. 

 Ampliación de áreas verdes. 

 Obras de paisajismo. 

 Otras intervenciones que correspondan a Labores Estacionales, Labores 

Ocasionales u Obras Extraordinarias. 

 

5.5. CONSERVACIÓN DE CUBRESUELOS, FLORES DE TEMPORADA, 

TREPADORAS Y ENREDADERAS. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente los cubresuelos, flores de temporada, 

trepadoras y enredaderas del parque en adecuadas condiciones fitosanitarias, 

ornamentales y de desarrollo, asegurando una cobertura uniforme, saludable y acorde 

al diseño paisajístico del parque durante toda la vigencia del contrato. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para conservar las especies 

en óptimas condiciones, considerando la época del año, el ciclo vegetativo de cada 

especie y las instrucciones impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Plantación, reposición y reemplazo de cubresuelos, flores de temporada, 

trepadoras y enredaderas que presenten pérdida, deterioro o cuya reposición sea 

instruida por el Encargado del Contrato. 

 Preparación del terreno para nuevas plantaciones o reposiciones, incluyendo la 

remoción superficial del suelo y acondicionamiento del sector cuando 

corresponda. 

 Mantención de macizos, jardineras y áreas de plantación, procurando una 

adecuada cobertura vegetal y presentación ornamental. 

 Desmalezado manual o mecánico de las áreas intervenidas, eliminando especies 

invasoras que afecten el desarrollo de la vegetación ornamental. 

 Binazón superficial del suelo cuando sea necesaria para favorecer la aireación, 

infiltración de agua y desarrollo radicular. 



 Guiado, conducción, amarre y ordenamiento de trepadoras y enredaderas sobre 

sus estructuras de soporte. 

 Poda de limpieza, despunte y retiro de flores, hojas, ramas o material vegetal 

seco, dañado o deteriorado. 

 Limpieza permanente de los sectores intervenidos y retiro del material vegetal 

resultante de las labores de conservación. 

 Inspección permanente del estado fitosanitario y ornamental de las especies, 

informando oportunamente cualquier condición que requiera una intervención 

especializada. 

 Ejecución de todas aquellas labores rutinarias necesarias para mantener estas 

especies en adecuadas condiciones de conservación, desarrollo y presentación. 

 

Todo el material vegetal generado deberá ser retirado y dispuesto conforme a lo 

establecido en la partida Aseo y Limpieza y en las disposiciones relativas al manejo de 

residuos orgánicos. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Fertilizaciones generales. 

 Aplicaciones masivas de herbicidas, fungicidas o insecticidas. 

 Reposición masiva por rediseño paisajístico. 

 Incorporación de nuevas áreas verdes. 

 Modificaciones al diseño de paisajismo. 

 Otras intervenciones que correspondan a Labores Estacionales, Labores 

Ocasionales u Obras Extraordinarias. 

 

5.6. COMPOSTAJE. 

 

El contratista deberá gestionar y valorizar los residuos orgánicos vegetales generados 

durante las labores de conservación del parque, mediante la elaboración y manejo de 

compost, contribuyendo al reciclaje de la materia orgánica y al mejoramiento de las 

áreas verdes. 

 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Recepción y clasificación de los residuos vegetales generados durante las labores 

de conservación. 

 Elaboración y manejo de pilas o composteras en el lugar que determine el 

Encargado del Contrato. 

 Trituración o reducción de tamaño del material vegetal cuando sea necesario para 

favorecer el proceso de compostaje. 

 Control de humedad, aireación y volteo periódico del material orgánico. 

 Mantención del área de compostaje en condiciones de orden, limpieza y 

seguridad. 

 Obtención y maduración del compost. 

 Aplicación del compost en las áreas verdes del parque cuando sea instruido por 

el Encargado del Contrato. 

 Retiro y disposición final de los residuos orgánicos que, por sus características, 

no puedan ser incorporados al proceso de compostaje. 

 

El proceso de compostaje deberá ejecutarse conforme a buenas prácticas ambientales, 

evitando la generación de malos olores, lixiviados, proliferación de vectores o cualquier 

condición que afecte el normal funcionamiento del parque. 

 

5.7. CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS BLANDOS. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente los pavimentos del parque en 

adecuadas condiciones de limpieza, seguridad, transitabilidad y presentación, 

procurando conservar sus características originales y evitando el deterioro progresivo de 

sus elementos. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para garantizar el correcto 

estado de los pavimentos y la seguridad de los usuarios, conforme a las instrucciones 

impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

 

 



Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección periódica del estado de los pavimentos. 

 Limpieza de pavimentos. 

 Eliminación de vegetación en juntas. 

 Perfilado y nivelación de pavimentos blandos. 

 Reposición puntual de material en pavimentos blandos por desgaste, erosión o 

asentamientos. 

 Relleno y compactación de depresiones o baches superficiales en pavimentos 

blandos. 

 Reajuste y nivelación menor de elementos de confinamiento que no requieran 

reconstrucción ni reposición. 

 Señalización de sectores peligrosos. 

 Informar deterioros mayores. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Demolición de pavimentos. 

 Reposición o reconstrucción parcial o total de pavimentos. 

 Construcción de nuevos pavimentos. 

 Reposición de soleras. 

 Reparaciones estructurales. 

 Mejoramientos de diseño o ampliaciones. 

 Otras intervenciones que correspondan a Labores Estacionales, Labores 

Ocasionales u Obras Extraordinarias. 

 

5.8. CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente el mobiliario urbano existente en el 

parque en adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, limpieza, estabilidad y 

presentación, efectuando las labores de conservación necesarias para prolongar su vida 

útil y garantizar su correcto uso por parte de los usuarios. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para mantener todos los 

elementos en óptimas condiciones, conforme a las instrucciones impartidas por el 

Encargado del Contrato. 

 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección periódica del estado del mobiliario urbano. 

 Limpieza y conservación de todos los elementos de mobiliario. 

 Reajuste, nivelación y reapriete de pernos, tuercas, tornillos, fijaciones y demás 

elementos de unión. 

 Reparación menor de elementos que presenten desgaste producto del uso 

normal, siempre que no implique su reposición total. 

 Lijado, protección y aplicación de tratamientos de conservación en elementos de 

madera cuando corresponda. 

 Limpieza y protección de elementos metálicos para prevenir procesos de 

corrosión. 

 Reposición de fijaciones, pernos, tornillos, golillas, tapones, tapas u otros 

elementos menores necesarios para mantener el correcto funcionamiento del 

mobiliario. 

 Eliminación de grafitis, adhesivos, afiches y otros elementos que afecten la 

presentación del mobiliario, cuando sea técnicamente procedente. 

 Señalización y resguardo inmediato de aquellos elementos que representen 

riesgo para los usuarios, informando oportunamente a el Encargado del Contrato 

cuando se requieran reparaciones mayores. 

 Ejecución de todas aquellas labores rutinarias necesarias para mantener el 

mobiliario urbano en adecuadas condiciones de conservación, seguridad y 

funcionamiento. 

 

Se entenderá por mobiliario urbano, entre otros: 

 

 Bancas. 

 Basureros. 



 Bicicleteros. 

 Bolardos. 

 Barandas. 

 Mesas. 

 Bebederos. 

 Señalética. 

 Rejas y cierres. 

 Pérgolas. 

 Sombreaderos. 

 Papeleros. 

 Otros elementos de similares características existentes en el parque. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Reposición total de mobiliario. 

 Fabricación de nuevos elementos. 

 Pinturas generales programadas del mobiliario (si se consideran como Labor 

Estacional). 

 Reparaciones estructurales mayores. 

 Sustitución completa de elementos por vandalismo, accidentes o fuerza mayor. 

 Obras nuevas o ampliaciones. 

 Intervenciones que correspondan a Labores Ocasionales u Obras Extraordinarias. 

 

5.9. CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente los juegos infantiles, máquinas de 

ejercicios y sus elementos complementarios en adecuadas condiciones de 

funcionamiento, estabilidad, seguridad, limpieza y presentación, garantizando su 

utilización segura por parte de los usuarios del parque. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para prevenir riesgos y 

asegurar la correcta conservación de todos los elementos existentes, conforme a las 

instrucciones impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección periódica del estado de conservación y funcionamiento de los juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios. 

 Limpieza y conservación de todos los elementos que conforman estas áreas. 

 Reajuste, reapriete y regulación de pernos, tuercas, tornillos, anclajes, uniones 

y demás elementos de fijación. 

 Lubricación de piezas móviles, articulaciones, rodamientos, bisagras y 

mecanismos que lo requieran. 

 Reposición de elementos menores de fijación o protección, tales como pernos, 

tapas, tapones, cadenas, manillas, golillas, seguros y otros componentes 

similares. 

 Lijado y tratamiento superficial de elementos de madera cuando corresponda. 

 Limpieza y protección de elementos metálicos para prevenir la corrosión. 

 Eliminación de grafitis, adhesivos y otros elementos que afecten su presentación. 

 Delimitación o clausura preventiva de equipos que presenten condiciones de 

riesgo, informando inmediatamente a el Encargado del Contrato. 

 Ejecución de todas aquellas labores rutinarias necesarias para mantener los 

juegos infantiles y máquinas de ejercicios en adecuadas condiciones de 

seguridad, funcionamiento y conservación. 

 Responsabilidades 

 El contratista deberá informar inmediatamente a el Encargado del Contrato 

cualquier daño estructural, elemento faltante o condición que represente un 

riesgo para los usuarios. 

 Cuando se detecten condiciones inseguras, el contratista deberá señalizar y aislar 

preventivamente el sector hasta que la situación sea resuelta conforme a las 

instrucciones impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Reposición total de juegos infantiles o máquinas de ejercicios. 



 Sustitución de estructuras completas. 

 Reparaciones estructurales mayores. 

 Instalación de nuevos juegos o equipamientos. 

 Modificaciones de diseño. 

 Obras nuevas. 

 Intervenciones que correspondan a Labores Ocasionales u Obras Extraordinarias. 

 El detalle de los juegos aparece en el inventario y/o itemizados del parque. 

 

El contratista deberá mantener un registro de las inspecciones efectuadas a los juegos 

infantiles y máquinas de ejercicios, indicando la fecha de revisión, observaciones 

detectadas y acciones correctivas ejecutadas, el cual deberá permanecer disponible para 

el Encargado del Contrato cuando ésta lo requiera. 

 

5.10. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 

El contratista deberá mantener permanentemente las obras de infraestructura existentes 

en el parque en adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, estabilidad y 

presentación, ejecutando las labores de conservación necesarias para preservar sus 

características originales y prolongar su vida útil. 

 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para mantener la 

infraestructura en óptimas condiciones de conservación, de acuerdo con las instrucciones 

impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección periódica del estado de conservación de las obras de infraestructura. 

 Limpieza y conservación de todos los elementos de infraestructura. 

 Reajuste, nivelación y fijación menor de elementos que presenten 

desplazamientos producto del uso normal. 

 Reposición de elementos menores de fijación, anclaje, pernos, tornillos, tuercas, 

golillas, sellos, tapas, bisagras, pasadores y demás accesorios necesarios para 

mantener la funcionalidad de la infraestructura. 

 Reparaciones menores destinadas a mantener la funcionalidad y seguridad de los 

elementos, siempre que no impliquen su reconstrucción o reposición total. 

 Limpieza y despeje de cámaras, canaletas, cunetas, sumideros, rejillas y demás 

elementos de evacuación de aguas lluvias, asegurando su correcto 

funcionamiento. 

 Limpieza, mantención y despeje de cámaras de inspección y cámaras de riego. 

 Reposición puntual de tapas de cámaras cuando presenten deterioro menor o 

pérdida de sus elementos de fijación, siempre que no corresponda a una 

reposición integral. 

 Sellado menor de juntas y fisuras superficiales que no comprometan la 

estabilidad estructural del elemento. 

 Eliminación de grafitis, afiches, adhesivos y otros elementos que deterioren la 

presentación de la infraestructura, cuando técnicamente sea procedente. 

 Señalización, aislamiento y resguardo inmediato de aquellos sectores que 

representen riesgo para los usuarios, informando oportunamente a el Encargado 

del Contrato cuando se detecten deterioros que requieran una intervención 

mayor. 

 Ejecución de todas aquellas labores rutinarias necesarias para mantener la 

infraestructura en adecuadas condiciones de conservación, seguridad, 

funcionamiento y presentación. 

 Exclusiones 

 

Esta partida no comprende: 

 

 Reconstrucción parcial o total de obras de infraestructura. 

 Reposición total de elementos constructivos. 

 Reparaciones estructurales mayores. 

 Construcción de nuevas obras. 

 Ampliaciones o modificaciones de infraestructura. 

 Reposición de elementos producto de actos vandálicos, robos, accidentes o fuerza 

mayor, cuando excedan las labores normales de conservación. 

 Intervenciones que correspondan a Labores Ocasionales, Obras Extraordinarias 

u otras partidas específicas del contrato. 

 Definición de Infraestructura 

 



Para efectos de la presente partida, se entenderá por infraestructura toda obra o 

elemento constructivo permanente que forme parte del parque y que no corresponda a 

pavimentos, mobiliario urbano, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, sistemas de 

riego, áreas verdes o edificaciones, los cuales cuentan con partidas específicas dentro 

del contrato. 

 

Se consideran, entre otros, los siguientes elementos: 

 

 Muros de contención. 

 Muros ornamentales. 

 Escalinatas. 

 Rampas. 

 Decks. 

 Miradores. 

 Pasarelas peatonales. 

 Puentes peatonales. 

 Canaletas. 

 Cunetas. 

 Cámaras de inspección. 

 Cámaras de riego. 

 Tapas de cámaras. 

 Sumideros. 

 Rejillas. 

 Pozos absorbentes. 

 Sistemas de drenaje. 

 Gaviones. 

 Jardineras de hormigón, albañilería u otros materiales. 

 Cierres perimetrales. 

 Rejas. 

 Portones. 

 Portillos. 

 Barandas de protección. 

 Estructuras fijas de sombreado. 

 

Elementos estructurales de hormigón, albañilería, acero, madera u otros materiales que 

formen parte de las obras permanentes del parque. 

Cualquier otro elemento constructivo permanente existente en el parque que no cuente 

con una partida específica dentro del presente contrato. 

 

5.11. CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES O RECINTOS.    

   

El contratista deberá mantener permanentemente las edificaciones y recintos existentes 

en el parque en adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, higiene y 

presentación, ejecutando las labores de conservación necesarias para preservar sus 

características originales y garantizar su correcta utilización durante toda la vigencia del 

contrato. 

Las labores deberán ejecutarse con la frecuencia necesaria para mantener las edificaciones 

en óptimas condiciones, conforme a las instrucciones impartidas por el Encargado del 

Contrato. 

Alcance de las labores 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección periódica del estado de conservación de las edificaciones y recintos. 

 Aseo y limpieza interior y exterior de las edificaciones cuando corresponda. 

 Limpieza de cubiertas, canaletas, bajadas de aguas lluvias y elementos de 

evacuación de aguas. 

 Limpieza y mantención de puertas, ventanas, rejas, protecciones, marcos, 

quincallería y cerraduras. 

 Reajuste y lubricación de bisagras, chapas, pestillos, pasadores, cierrapuertas y 

demás elementos de funcionamiento. 

 Reposición de elementos menores tales como tornillos, pernos, manillas, topes, 

gomas, sellos, burletes y accesorios similares. 

 Reparaciones menores de revestimientos, estucos, sellos y terminaciones que no 

impliquen reconstrucción. 

 Limpieza y mantención de artefactos sanitarios, griferías y accesorios existentes. 



 Reposición de elementos menores de los servicios higiénicos, tales como tapas 

de WC, flexibles, sifones, llaves de paso, empaquetaduras y accesorios 

equivalentes. 

 Limpieza de vidrios y otros elementos transparentes cuando existan. 

 Eliminación de grafitis, afiches, adhesivos y otros elementos que deterioren la 

presentación de las edificaciones. 

 Señalización y resguardo inmediato de sectores que representen riesgos para los 

usuarios, informando oportunamente a el Encargado del Contrato cuando se 

detecten deterioros que requieran una intervención mayor. 

 Ejecución de todas aquellas labores rutinarias necesarias para mantener las 

edificaciones y recintos en adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, 

higiene y presentación. 

 

Exclusiones 

 Esta partida no comprende: 

 Remodelaciones o ampliaciones. 

 Reposición total de cubiertas. 

 Cambio completo de puertas o ventanas. 

 Reparaciones estructurales. 

 Reposición de instalaciones eléctricas. 

 Reposición de instalaciones sanitarias. 

 Reposición de techumbres. 

 Cambio de revestimientos completos. 

 Pinturas generales, cuando correspondan a una Labor Estacional. 

 Intervenciones que correspondan a Labores Ocasionales u Obras Extraordinarias. 

Definición de Edificaciones o Recintos 

Para efectos de la presente partida, se entenderá por edificaciones o recintos todas 

aquellas construcciones destinadas al uso administrativo, operativo, sanitario o de 

servicio dentro del parque, que cuenten con una estructura permanente y no 

correspondan a infraestructura, mobiliario urbano o instalaciones específicas con 

partidas propias. 

Se consideran, entre otros: 

 Baños públicos. 

 Oficinas administrativas. 

 Bodegas. 

 Casetas. 

 Salas de bombas. 

 Salas eléctricas. 

 Pañoles. 

 Garitas. 

 Kioscos (cuando formen parte del patrimonio del parque). 

 Otros recintos permanentes existentes en el parque. 

 

2.- CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Todos los cobros que efectúen las empresas que provean consumos básicos tales como 

agua potable y electricidad serán pagados por la empresa contratista, la cual deberá 

tener pagadas las facturas de estos servicios, previo a la Resolución de pago por la 

conservación, mantención y seguridad del mes que corresponde al cobro. 

 

El valor de los consumos básicos está incluido en el monto máximo disponible entregado 

en estas bases (monto de financiamiento). El contratista deberá considerar el gasto en 

estos servicios, como una labor permanente. 

 

El valor mensual estimados por concepto de consumos básicos para la oferta 

corresponderá a aquellos definidos en el itemizado de labores permanentes, teniendo 

como referencia lo siguiente: 

 

 CONSUMO MENSUAL ESTIMADO DE ELECTRICIDAD  2.500 KW/h  

 CONSUMO MENSUAL ESTIMADO DE AGUA       750 m3  

 

 

 

 



2.1.- ELECTRICIDAD. 

 

El consumo eléctrico será controlado por el Encargado de Contrato con el fin de mantener 

un promedio de consumo mensual u anual, procurando la mejor eficiencia en las 

dependencias y recintos del parque. Será de responsabilidad de la empresa velar por el 

mayor ahorro posible de energía. 

 

2.2.- AGUA. 

 

El consumo de agua potable será controlado por el Encargado de Contrato con el fin de 

mantener un promedio de consumo mensual u anual, procurando la mejor eficiencia en 

las dependencias y recintos del parque. Será de responsabilidad de la empresa velar por 

el mayor ahorro posible del suministro, controlando posibles fugas, fallas, vandalismo y 

tomando las medidas respectivas. 

 

SERVIU se resguarda el derecho de establecer contratos o convenios complementarios 

que permitan abastecer el suministro de agua para riegos de áreas verdes, debiendo el 

contratista facilitar las labores y controles respectivos conforme a exigencias de las 

presentes bases, lo cual deberá ser evaluado con el fin de determinar si implica o no una 

modificación contractual. 

 

2.3.- TELEFONÍA E INTERNET. 

 

La empresa contratada deberá mantener un plan de telefonía móvil e internet, tanto 

para personal como para las instalaciones de la administración. Este medio de 

comunicación deberá estar de forma permanente en el parque, debiendo estar siempre 

disponible para la comunicación con el Encargado de Contrato, autoridades o servicios 

de emergencia. 

Junto a lo anterior, será de cargo del contratista la provisión y mantención permanente 

de un punto con plan de internet, y un computador con impresora en la oficina del 

Administrador del Contrato. 

 

6. LABORES ESTACIONALES (Según Anexo 2 de las Bases Administrativas) 

 

Las labores estacionales corresponden a aquellas actividades programadas destinadas a 

conservar, recuperar y mejorar los distintos componentes que conforman el parque, 

cuya ejecución se realizará en períodos determinados de acuerdo con los requerimientos 

técnicos, condiciones ambientales y estado de conservación de cada elemento. 

 

Las labores deberán ser ejecutadas por personal competente y, cuando la naturaleza 

técnica de la actividad lo requiera, bajo la supervisión o responsabilidad de un profesional 

competente en la materia. 

El Encargado del Contrato podrá fiscalizar en cualquier momento la ejecución de las 

labores estacionales, pudiendo solicitar al contratista los antecedentes técnicos, 

informes, registros, certificados u otros respaldos necesarios para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases Técnicas. 

 

Los trabajos que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas o presenten 

deficiencias de ejecución deberán ser corregidos por el contratista a su costo, sin que 

ello implique modificación de los plazos ni de las obligaciones contractuales. 

 

La ejecución de labores estacionales no reemplaza ni limita las obligaciones 

correspondientes a las labores permanentes de conservación y operación del parque. 

 

Las labores estacionales que impliquen diagnósticos técnicos, fertilización, manejo 

fitosanitario, podas especializadas y demás intervenciones que requieran criterios 

profesionales deberán ejecutarse bajo la supervisión de un Ingeniero Agrónomo o 

profesional con competencia equivalente, quien será responsable de emitir las 

recomendaciones técnicas e informes cuando corresponda. 

 

6.1. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DE CÉSPED. 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales necesarias para recuperar, 

fortalecer y mantener el césped en adecuadas condiciones de desarrollo, vigor, cobertura 

y calidad ornamental, mediante intervenciones programadas que, por su naturaleza, no 

forman parte de la conservación permanente. 

Las labores deberán orientarse a mejorar las condiciones físicas, químicas y vegetativas 

del césped, considerando las características de la especie existente, condiciones del 

suelo, época del año y estado de conservación del área intervenida. 

 



Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 Aireación mecánica del césped mediante procedimientos adecuados según las 

condiciones del terreno. 

 Escarificado, descompactación superficial y eliminación de material vegetal 

acumulado (thatch), cuando corresponda. 

 Fertilización estacional del césped mediante productos autorizados y conforme a 

requerimientos técnicos. 

 Aplicación de enmiendas o mejoradores de suelo cuando sean necesarios para 

corregir deficiencias detectadas. 

 Resiembra o reforzamiento de sectores con pérdida de cobertura, desgaste o baja 

densidad vegetal. 

 Nivelación superficial de sectores con irregularidades menores producto del uso 

normal o asentamientos. 

 Aplicación de recebo (top dressing) con materiales técnicamente adecuados para 

mejorar nivelación y desarrollo del césped. 

 Retiro y disposición final del material generado producto de las labores 

ejecutadas. 

 Otras intervenciones estacionales destinadas a recuperar y mejorar las 

condiciones del césped, previa instrucción del Encargado de Contrato. 

 

 Esta partida no considera corte, orillado ni perfilado rutinario del césped, riego, 

limpieza de áreas verdes, control rutinario de malezas, reposiciones puntuales 

propias de la conservación permanente, construcción de nuevas áreas de césped 

ni intervenciones asociadas a labores ocasionales u obras extraordinarias. 

 

6.2. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS Y OTRAS 

ESPECIES VEGETALES. 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales necesarias para conservar, 

recuperar y mejorar las condiciones sanitarias, estructurales y ornamentales de los 

árboles, arbustos y demás especies vegetales existentes en el parque, mediante 

intervenciones programadas que, por su naturaleza técnica o periodicidad, no forman 

parte de las labores permanentes. 

 

Las intervenciones deberán planificarse y ejecutarse conforme a criterios técnicos 

definidos por el profesional competente del contratista, considerando las características 

de cada especie, su estado de desarrollo, condición sanitaria, época del año, condiciones 

ambientales y objetivos de conservación del parque. Las técnicas aplicadas deberán 

privilegiar el desarrollo natural de las especies, su estabilidad, seguridad y condición 

ornamental, evitando intervenciones que puedan afectar su crecimiento o vida útil, salvo 

aquellas técnicamente justificadas y autorizadas por la Inspección Técnica del Contrato. 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Podas programadas de formación, limpieza, levante de copa, renovación, 

rejuvenecimiento y demás intervenciones necesarias para conservar la 

estructura, estabilidad, seguridad y condición ornamental de los árboles. 

 Poda, rebaje, despunte, conformación y manejo estacional de arbustos, setos, 

cubresuelos, flores, enredaderas y demás especies ornamentales, de acuerdo con 

sus características de crecimiento y desarrollo. 

 Eliminación de ramas, follaje o estructuras vegetales secas, dañadas, enfermas, 

quebradas, mal orientadas o que representen riesgos para las personas, la 

infraestructura o las propias especies. 

 Reposición programada de árboles, arbustos y demás especies vegetales que 

hayan perdido su condición ornamental o presenten un deterioro irreversible que 

justifique técnicamente su reemplazo. 

 Instalación, reposición o retiro de tutores, amarres y otros elementos de soporte 

necesarios para favorecer el adecuado desarrollo de las especies. 

 Incorporación o reposición de mulch, coberturas orgánicas u otros elementos 

destinados a proteger el suelo, conservar la humedad y favorecer el desarrollo 

radicular. 

 Ejecución de tratamientos específicos para favorecer el desarrollo y conservación 

de las especies, cuando sean técnicamente recomendados por el profesional 

competente y autorizados por la Inspección Técnica del Contrato. 

 Retiro, trituración cuando corresponda y disposición final autorizada del material 

vegetal generado durante la ejecución de estas labores. 

 Cualquier otra intervención programada que resulte necesaria para mantener, 

recuperar o mejorar las condiciones sanitarias, estructurales y ornamentales de 

las especies vegetales, previa autorización de la Inspección Técnica del Contrato. 



 

Exclusiones 

 

 Esta partida no considera el riego, la limpieza rutinaria de las áreas verdes, el 

retiro de residuos vegetales provenientes de labores permanentes, las podas 

menores asociadas a la conservación habitual, la fertilización y el manejo 

fitosanitario, los cuales corresponden a sus respectivas partidas, la extracción de 

árboles por situaciones de emergencia o riesgo inminente, las reposiciones 

masivas producto de vandalismo, incendios u otros eventos extraordinarios, la 

construcción de nuevas áreas verdes ni las intervenciones correspondientes a 

labores ocasionales u obras extraordinarias. 

 

6.3. ANÁLISIS DE SUELO, COMPOST Y PLAN DE MANEJO NUTRICIONAL 

 

El contratista deberá ejecutar los análisis técnicos necesarios para determinar las 

condiciones físicas, químicas y nutricionales del suelo y de los materiales orgánicos 

utilizados en el parque, con el objetivo de establecer un programa de manejo nutricional 

adecuado para las especies vegetales existentes. 

Los análisis deberán permitir definir los requerimientos de fertilización, enmiendas y 

mejoradores de suelo necesarios para mantener el adecuado desarrollo vegetativo, 

condición ornamental y estado general de las áreas verdes. 

 

La presente partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Realización de análisis de suelo en las principales unidades vegetales del parque, 

considerando como mínimo zonas de césped, árboles y arbustos, y cubresuelos, 

flores u otras especies ornamentales. 

 Toma de muestras representativas mediante procedimientos técnicos adecuados, 

considerando la extracción y homogenización de submuestras previo a su 

análisis. 

 Evaluación de parámetros físicos y químicos del suelo, tales como pH, 

conductividad eléctrica, materia orgánica, textura, macronutrientes, 

micronutrientes y aquellos antecedentes necesarios para una correcta 

interpretación agronómica. 

 Análisis de compost u otros materiales orgánicos utilizados en el parque, 

considerando parámetros que permitan determinar su calidad y aptitud para 

incorporación al suelo. 

 Elaboración de un informe técnico firmado por un profesional competente, que 

incluya resultados de laboratorio, interpretación de los parámetros analizados, 

diagnóstico nutricional y recomendaciones de manejo. 

 

El informe deberá incorporar un Plan Anual de Manejo Nutricional que considere, como 

mínimo, las especies o sectores de aplicación, productos recomendados, nutrientes 

aportados, dosis, épocas y condiciones de aplicación. 

 

El plan propuesto deberá servir como base para la ejecución de la partida de Fertilización 

y Mejoramiento Nutricional de Especies Vegetales, pudiendo incorporar modificaciones 

respecto de los productos inicialmente considerados, siempre que éstas se encuentren 

técnicamente justificadas. 

 

Esta partida no considera la aplicación de fertilizantes, compost o enmiendas, 

tratamientos fitosanitarios, reposición de especies vegetales, movimientos de tierra, 

mejoramientos asociados a obras nuevas ni intervenciones correspondientes a otras 

partidas del contrato. 

 

6.4. FERTILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE ESPECIES 

VEGETALES 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales de fertilización y mejoramiento 

nutricional destinadas a mantener, recuperar y potenciar el desarrollo vegetativo, vigor, 

estado sanitario y condición ornamental de las especies vegetales existentes en el 

parque. 

 

Las intervenciones deberán ejecutarse conforme al Programa de Manejo Nutricional 

aprobado por el Encargado del Contrato, elaborado sobre la base de los resultados de 

los análisis de suelo y compost, las necesidades específicas de las especies vegetales, 

las condiciones climáticas, la época del año y los criterios técnicos definidos por el 

profesional competente del contratista. 

 



Las labores deberán privilegiar un manejo nutricional integral que favorezca el desarrollo 

sostenible de las áreas verdes, procurando mejorar las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo y optimizar la eficiencia en el uso de fertilizantes y enmiendas. 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Aplicación de fertilizantes a árboles, arbustos, cubresuelos, flores, enredaderas, 

césped y demás especies vegetales existentes en el parque. 

 Aplicación de compost, materia orgánica, enmiendas, acondicionadores de suelo 

y otros mejoradores destinados a mantener o recuperar las condiciones de 

fertilidad del suelo. 

 Corrección de deficiencias nutricionales detectadas mediante análisis técnicos o 

evaluaciones efectuadas por el profesional competente. 

 Aplicación de fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes minerales, 

orgánicos, organominerales, bioestimulantes u otros productos técnicamente 

equivalentes que contribuyan al adecuado desarrollo de las especies vegetales. 

 Incorporación de enmiendas destinadas a corregir condiciones físicas o químicas 

del suelo cuando ello sea técnicamente recomendable. 

 Riego posterior, incorporación superficial del producto u otras labores 

complementarias necesarias para asegurar la correcta aplicación de los productos 

utilizados. 

 Retiro y disposición adecuada de envases, residuos y materiales generados 

durante la ejecución de las labores. 

 Cualquier otra intervención destinada al mejoramiento nutricional de las especies 

vegetales, previamente aprobada por el Encargado del Contrato. 

 

La selección de fertilizantes, compost, enmiendas, bioestimulantes u otros productos, 

así como las dosis, frecuencias, metodologías y épocas de aplicación, deberán ser 

definidas por el profesional competente del contratista, considerando los resultados de 

los análisis de suelo y compost, los requerimientos nutricionales de cada especie vegetal, 

las condiciones ambientales y las buenas prácticas agronómicas. 

 

Las cantidades, dosis y frecuencias de aplicación indicadas en la planificación tendrán 

carácter referencial y podrán ajustarse durante la ejecución del contrato cuando exista 

justificación técnica, debidamente respaldada por el profesional competente y aprobada 

previamente por el Encargado del Contrato, siempre que ello no implique una 

disminución del nivel de conservación exigido. 

 

Los fertilizantes, compost, enmiendas y demás productos utilizados deberán cumplir con 

la normativa vigente, contar con respaldo técnico de sus fabricantes y ser adecuados 

para las especies vegetales y condiciones ambientales del parque. 

 

Exclusiones 

 

 Esta partida no considera la elaboración de análisis de suelo o compost, el 

diagnóstico y manejo fitosanitario, la reposición de especies vegetales, la 

construcción de nuevas áreas verdes, los mejoramientos asociados a obras 

nuevas ni la aplicación de productos no autorizados por el Encargado del 

Contrato. 

 

6.5. DIAGNÓSTICO Y MANEJO FITOSANITARIO DE ESPECIES VEGETALES 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales necesarias para diagnosticar, 

monitorear, prevenir y controlar la presencia de plagas, enfermedades y otros agentes 

que puedan afectar el estado sanitario, desarrollo y condición ornamental de las especies 

vegetales existentes en el parque. 

 

Las labores deberán ejecutarse sobre la base de un Programa de Manejo Fitosanitario 

elaborado por un profesional competente del área agrícola (Ingeniero Agrónomo o 

profesional equivalente), el cual deberá considerar los resultados de las inspecciones 

periódicas, la identificación del agente causal, el nivel de afectación observado, la 

especie comprometida, la época del año y las condiciones ambientales propias de la 

Región de Antofagasta. 

 

Los tratamientos deberán privilegiar medidas preventivas y métodos de manejo 

integrado, utilizando productos autorizados por la normativa vigente y aplicados 

únicamente cuando exista justificación técnica. El Encargado podrá solicitar ajustes al 

programa de manejo cuando las condiciones sanitarias del parque así lo requieran. 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 



 Monitoreo e inspección sanitaria de árboles, arbustos, césped, cubresuelos, 

flores, enredaderas y demás especies vegetales. 

 Identificación de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales y otros agentes 

que afecten el desarrollo de las especies. 

 Elaboración de informes fitosanitarios con diagnóstico, evaluación del nivel de 

afectación y propuesta de manejo. 

 Realización de análisis complementarios cuando sean necesarios para confirmar 

el diagnóstico. 

 Aplicación de tratamientos preventivos o correctivos mediante métodos físicos, 

biológicos, culturales o químicos, según corresponda. 

 Aplicación de insecticidas, fungicidas, acaricidas u otros productos autorizados, 

conforme a las recomendaciones del profesional competente y a las instrucciones 

del fabricante. 

 Eliminación de material vegetal afectado cuando sea necesario para controlar 

focos de infección o infestación. 

 Seguimiento y evaluación de la efectividad de los tratamientos aplicados. 

 Registro de las inspecciones, diagnósticos, productos utilizados, dosis aplicadas, 

sectores intervenidos y respaldo fotográfico. 

 Cualquier otra labor estacional destinada a mantener el adecuado estado 

fitosanitario de las especies vegetales, previa aprobación del Encargado del 

Contrato. 

Los productos, dosis, frecuencias y épocas de aplicación tendrán carácter referencial y 

deberán ajustarse al diagnóstico realizado por el profesional competente, considerando 

las características de cada especie vegetal, el agente causal identificado, las condiciones 

climáticas y la normativa vigente. Cualquier modificación al programa deberá contar con 

la aprobación del Encargado del Contrato. 

 

Esta partida no considera la fertilización de especies vegetales, los análisis generales de 

suelo y compost, la reposición de especies por causas extraordinarias, la extracción de 

árboles por riesgo inminente, la aplicación de productos no autorizados ni las 

intervenciones que correspondan a obras nuevas u obras extraordinarias. 

 

6.6. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DE PAVIMENTOS. 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales destinadas a conservar, recuperar 

y mejorar las condiciones funcionales, estructurales y estéticas de los pavimentos 

existentes en el parque, considerando senderos peatonales, circulaciones, plazas, 

rampas, escaleras, decks y demás superficies pavimentadas. 

 

Las intervenciones deberán programarse de acuerdo con el estado de conservación de 

los pavimentos, el nivel de uso, las condiciones ambientales y las características propias 

de cada material, con el objeto de mantener condiciones adecuadas de seguridad para 

los usuarios y prolongar su vida útil. 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección y evaluación periódica del estado de conservación de los pavimentos. 

 Reparación localizada de grietas, fisuras, asentamientos, juntas y otros 

deterioros propios del desgaste normal. 

 Reposición de elementos deteriorados cuando corresponda. 

 Sellado de juntas y fisuras. 

 Aplicación de tratamientos protectores e impermeabilizantes cuando sea 

técnicamente procedente. 

 Conservación de pavimentos especiales, decks y superficies de madera mediante 

limpieza técnica, lijado y aplicación de productos protectores. 

 Nivelación localizada de sectores que presenten riesgos para los usuarios. 

 Conservación de bordes, soleras, encuentros y elementos complementarios. 

 Retiro y disposición final de los materiales provenientes de las reparaciones. 

 Cualquier otra labor estacional destinada a mantener las condiciones funcionales 

y de seguridad de los pavimentos, previa aprobación del Encargado del Contrato. 

 

Los procedimientos de reparación, materiales, productos de protección y metodologías 

de intervención deberán seleccionarse en función del diagnóstico técnico realizado sobre 

cada pavimento, considerando su materialidad, nivel de deterioro, condiciones de uso y 

las recomendaciones del fabricante cuando corresponda. El Encargado podrá solicitar 

modificaciones cuando estime que la solución propuesta no resulte adecuada para 

garantizar la durabilidad o seguridad del elemento intervenido. 

 

Esta partida no considera el barrido, lavado o limpieza rutinaria de pavimentos, las 

reparaciones menores incluidas en las labores permanentes, la construcción de nuevos 



pavimentos, ampliaciones o modificaciones del diseño original del parque, ni las 

reparaciones derivadas de vandalismo, accidentes u otros eventos extraordinarios. 

 

6.7. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DE MOBILIARIO URBANO. 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales destinadas a conservar, recuperar 

y mejorar las condiciones funcionales, de seguridad y estéticas del mobiliario urbano 

existente en el parque, prolongando su vida útil y manteniendo condiciones adecuadas 

de uso para los usuarios. 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 Evaluación del estado de conservación del mobiliario urbano existente.  

 Recuperación de pinturas, terminaciones y tratamientos superficiales 

deteriorados.  

 Aplicación de tratamientos anticorrosivos y protectores en elementos metálicos.  

 Aplicación de protectores, selladores u otros tratamientos en elementos de 

madera u otros materiales.  

 Reparación programada de componentes deteriorados.  

 Ajuste, reparación o reposición de fijaciones, anclajes y elementos menores 

asociados al mobiliario.  

 Recuperación de elementos complementarios que formen parte del mobiliario 

existente.  

Los trabajos deberán conservar las características originales del mobiliario urbano, 

evitando modificaciones al diseño, dimensiones o condiciones de funcionamiento 

aprobadas para el parque. 

Esta partida no considera limpieza rutinaria, retiro de residuos, inspecciones 

operacionales permanentes, reparaciones menores propias de la conservación habitual, 

reposición de elementos producto de vandalismo, accidentes u otros daños 

extraordinarios, ni incorporación de nuevos elementos o modificaciones al diseño original 

del parque. 

6.8. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DE JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE 

EJERCICIOS. 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales destinadas a conservar, recuperar 

y mejorar las condiciones de seguridad, funcionamiento y presentación de los juegos 

infantiles, máquinas de ejercicios y elementos asociados existentes en el parque. 

Las intervenciones deberán orientarse a prolongar la vida útil de estos elementos, 

recuperar componentes deteriorados y mantener condiciones adecuadas de uso para los 

usuarios. 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 Evaluación del estado de conservación de juegos infantiles, máquinas de 

ejercicios y elementos asociados, identificando deterioros que afecten su 

funcionamiento, seguridad o condición estética.  

 Tratamientos de protección superficial en elementos metálicos, incluyendo 

preparación de superficies, eliminación de corrosión superficial, aplicación de 

anticorrosivos y recuperación de pinturas protectoras.  

 Tratamientos de conservación en elementos de madera u otros materiales, 

incluyendo preparación superficial, aplicación de protectores y recuperación de 

terminaciones.  

 Reparación programada de componentes deteriorados, considerando 

recuperación o reposición de piezas menores, fijaciones, elementos secundarios 

y terminaciones, cuando técnicamente sea posible.  

 Conservación de superficies de seguridad asociadas a juegos infantiles, tales 

como superficies amortiguantes, pavimentos de caucho u otros sistemas 

existentes, mediante reparaciones localizadas o recuperación de sectores 

deteriorados.  

 Recuperación de elementos complementarios asociados a juegos infantiles y 

máquinas de ejercicios, manteniendo las características originales del diseño 

existente.  



Los materiales utilizados deberán ser compatibles con los elementos existentes y 

adecuados para instalaciones de uso público, evitando generar condiciones que puedan 

afectar la seguridad de los usuarios. 

El contratista deberá mantener las características originales de los juegos infantiles, 

máquinas de ejercicios y elementos asociados, evitando modificaciones al diseño, 

dimensiones o condiciones de funcionamiento aprobadas para el parque. 

Esta partida no considera limpieza rutinaria, retiro de residuos, inspecciones 

operacionales permanentes, ajustes menores propios de la conservación habitual, 

reposición completa producto de vandalismo, robo, incendios, accidentes u otros daños 

extraordinarios, instalación de nuevos elementos, modificaciones del diseño original del 

parque ni obras civiles asociadas a ampliaciones o nuevos proyectos. 

6.9. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales destinadas a conservar, recuperar 

y mejorar las condiciones funcionales, de seguridad y estéticas de los elementos de 

infraestructura existentes en el parque, prolongando su vida útil y asegurando su 

adecuada integración con el entorno. 

 

Las intervenciones estarán orientadas a prevenir deterioros progresivos y recuperar 

elementos que presenten desgaste, pérdida de protección superficial o daños menores 

asociados al uso normal y exposición ambiental. 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Tratamientos de protección y recuperación superficial de elementos metálicos, 

incluyendo preparación de superficies, eliminación de corrosión superficial, 

aplicación de anticorrosivos, pinturas protectoras y recuperación de 

terminaciones. 

 Conservación de cierres perimetrales, rejas, barandas, pasamanos, protecciones 

metálicas y otros elementos de delimitación o seguridad, mediante reparaciones 

localizadas, recuperación de uniones, fijaciones y componentes menores. 

 Reparaciones superficiales de elementos de hormigón u otros materiales, 

incluyendo sellado de fisuras menores, recuperación de terminaciones y 

aplicación de productos protectores cuando corresponda. 

 Conservación de elementos asociados al drenaje superficial, tales como 

canaletas, rejillas, sumideros y otros componentes visibles, mediante 

reparaciones localizadas, reposición de elementos menores y recuperación de 

fijaciones. 

 Reparaciones programadas de infraestructura menor, considerando recuperación 

de componentes deteriorados, reposición de piezas menores, reparación de 

uniones y ajustes funcionales. 

 Conservación de otros elementos complementarios existentes en el parque que 

no correspondan a otras partidas del contrato. 

 

Los materiales utilizados deberán ser compatibles con la materialidad existente y 

adecuados para condiciones de exposición exterior, procurando mantener las 

características originales del diseño del parque. 

 

Esta partida no considera limpieza rutinaria de infraestructura, retiro de residuos, 

inspecciones operacionales permanentes, mantenciones menores propias del 

funcionamiento diario, reparaciones producto de daños extraordinarios por accidentes, 

vandalismo o eventos de fuerza mayor, construcción de nuevas obras, modificaciones 

del diseño original del parque ni intervenciones correspondientes a instalaciones 

eléctricas, sanitarias o sistemas de riego. 

 

6.10. CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES O RECINTOS. 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales destinadas a conservar, recuperar 

y mejorar las condiciones funcionales, constructivas y estéticas de las edificaciones 

existentes dentro del parque, prolongando su vida útil y manteniendo condiciones 

adecuadas de seguridad y uso. 

 

Las intervenciones estarán orientadas a prevenir deterioros progresivos, recuperar 

elementos constructivos afectados por desgaste normal y mantener la adecuada 

condición de los recintos existentes. 

 

 



Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Conservación de revestimientos y terminaciones interiores y exteriores, 

incluyendo reparación localizada de superficies deterioradas, sellado de juntas, 

reparación de fisuras menores y reposición localizada de terminaciones. 

 Renovación y recuperación de pinturas interiores y exteriores, considerando 

preparación de superficies, reparación de imperfecciones, aplicación de sellos o 

imprimantes cuando corresponda y utilización de productos adecuados para cada 

superficie. 

 Conservación de cubiertas y elementos de evacuación de aguas lluvias, 

incluyendo reparación localizada, reposición de sellos, tratamiento de encuentros, 

reparación de canaletas y bajadas de aguas lluvias. 

 Conservación de puertas, ventanas y elementos móviles, considerando ajustes, 

reparación de herrajes, regulación de cierres y reposición de componentes 

menores. 

 Tratamientos preventivos destinados a proteger elementos constructivos frente 

a humedad, deterioro superficial u otras condiciones ambientales, tales como 

sellados, impermeabilizaciones y protección de superficies expuestas. 

 Reparaciones menores de elementos asociados a la edificación cuando sean 

técnicamente viables y permitan recuperar su condición de funcionamiento. 

 

Cuando existan instalaciones sanitarias, eléctricas u otros elementos asociados a la 

edificación, esta partida podrá considerar intervenciones menores sobre componentes 

visibles y accesibles, tales como ajustes o reparaciones puntuales, siempre que no 

correspondan a mantenciones especializadas, modificaciones normativas o reemplazos 

completos de instalaciones. 

 

Los materiales utilizados deberán ser compatibles con los elementos existentes y 

mantener las características constructivas y estéticas originales de las edificaciones. 

 

Esta partida no considera limpieza rutinaria de edificaciones, aseo diario de baños u otros 

recintos, apertura y cierre de instalaciones, mantenciones menores propias de la 

operación diaria, reposición completa de edificaciones, ampliaciones o modificaciones del 

proyecto, obras nuevas, reparaciones producto de incendios, vandalismo, accidentes u 

otros eventos extraordinarios, ni mantenciones especializadas de equipos que requieran 

servicio técnico autorizado. 

 

6.11. CONSERVACIÓN ESTACIONAL DEL SISTEMA DE RIEGO. 

 

El contratista deberá ejecutar las labores estacionales destinadas a conservar, mantener 

y recuperar las condiciones operacionales del sistema de riego existente en el parque, 

asegurando una distribución eficiente del agua y el adecuado funcionamiento de sus 

componentes. 

 

Las labores deberán programarse considerando las condiciones climáticas de la Región 

de Antofagasta, los requerimientos hídricos de las distintas especies vegetales, el estado 

de conservación del sistema y las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los 

equipos instalados, procurando optimizar el uso del recurso hídrico y prevenir fallas 

operacionales. 

 

Esta partida comprenderá, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Inspección y evaluación general del sistema de riego. 

 Revisión de matrices, tuberías, válvulas, cámaras, emisores, filtros, 

programadores, sensores, bombas y demás componentes. 

 Limpieza preventiva de filtros, emisores y boquillas. 

 Regulación y calibración de sectores de riego. 

 Ajuste de programadores y tiempos de funcionamiento. 

 Detección y reparación de fugas o pérdidas de agua. 

 Reposición de componentes menores deteriorados por desgaste normal. 

 Verificación de la uniformidad de aplicación del riego. 

 Mantención preventiva de equipos de control y automatización. 

 Actualización del inventario de componentes del sistema. 

 Registro de las intervenciones efectuadas y pruebas de funcionamiento. 

 Cualquier otra labor estacional destinada a mantener el adecuado funcionamiento 

del sistema de riego, previa aprobación del Encargado del Contrato. 

 

La programación de las mantenciones, regulación del sistema, reemplazo de 

componentes y ajustes operacionales deberá efectuarse sobre la base de una evaluación 

técnica del sistema de riego, considerando las necesidades hídricas de las especies 

vegetales, la eficiencia de distribución del agua, las condiciones climáticas y las 



recomendaciones de los fabricantes de los equipos instalados. El Encargado podrá 

instruir modificaciones cuando las condiciones del parque o la eficiencia del sistema así 

lo requieran. 

 

6.12. MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG) 

 

El contratista deberá implementar, mantener actualizado y administrar el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) asociado al parque, con la finalidad de disponer de 

información técnica georreferenciada que permita identificar, localizar y gestionar los 

elementos existentes dentro del recinto, apoyando la planificación de labores de 

conservación, mantención y fiscalización del contrato. 

 

La información deberá mantenerse actualizada durante toda la vigencia del contrato, 

incorporando las modificaciones, intervenciones y antecedentes relevantes asociados a 

los componentes vegetales, infraestructura, equipamiento y sistemas existentes. 

 

Alcance de la partida 

 

Esta partida comprenderá la generación, actualización y administración de la información 

técnica del parque mediante herramientas SIG, considerando, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 

a) Levantamiento y actualización de información 

 

El contratista deberá mantener actualizado el inventario georreferenciado de los 

principales elementos existentes en el parque, considerando: 

 

 Áreas verdes: árboles, arbustos, cubresuelos, flores, enredaderas, césped y otras 

especies vegetales. 

 Infraestructura: pavimentos, senderos, edificaciones, cierres, estructuras 

complementarias y elementos de drenaje. 

 Equipamiento: mobiliario urbano, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, 

señalética y elementos ornamentales. 

 Sistemas: red de riego, sectores de riego, válvulas, cámaras y componentes 

asociados. 

 

b) Base de datos georreferenciada 

 

El contratista deberá mantener una base de datos asociada a la información espacial del 

parque, incorporando cuando corresponda: 

 

 ubicación del elemento; 

 identificación y características principales; 

 estado de conservación; 

 fecha de intervención; 

 antecedentes relevantes de mantención; 

 observaciones técnicas. 

 

La información deberá mantenerse en formatos compatibles con los sistemas utilizados 

por SERVIU. 

 

c) Registro histórico de intervenciones 

 

El contratista deberá incorporar al SIG las principales intervenciones ejecutadas durante 

la vigencia del contrato, tales como: 

 

 podas; 

 fertilizaciones; 

 tratamientos fitosanitarios; 

 reposiciones vegetales; 

 reparaciones de infraestructura; 

 mantenciones relevantes. 

 

El registro deberá permitir realizar seguimiento histórico del estado de conservación de 

los elementos del parque. 

 

d) Actualización periódica del sistema 

 

El contratista deberá mantener actualizado el SIG durante toda la ejecución del contrato, 

incorporando: 



 

 nuevos elementos existentes; 

 modificaciones de ubicación; 

 cambios en el estado de conservación; 

 intervenciones ejecutadas; 

 eliminación o modificación de elementos inexistentes. 

 

La periodicidad de actualización será definida por el Encargado de Contrato conforme a 

las necesidades del contrato. 

e) Informes y entrega de información técnica 

 

El contratista deberá entregar a el Encargado de Contrato la información generada 

mediante informes o respaldos digitales cuando corresponda. 

La información deberá considerar: 

 

 planos o representaciones gráficas actualizadas; 

 información georreferenciada; 

 registros fotográficos; 

 antecedentes de modificaciones efectuadas. 

 

Los archivos deberán ser entregados en formatos digitales editables y compatibles con 

las plataformas utilizadas por SERVIU. 

 

Al término del contrato, el contratista deberá entregar la base de datos SIG completa y 

actualizada del parque. 

 

Programación inicial 

 

Al inicio del contrato, el contratista deberá realizar un levantamiento inicial del estado 

del parque, considerando: 

 

 revisión de antecedentes existentes; 

 validación de información en terreno; 

 actualización de datos; 

 incorporación de elementos faltantes; 

 entrega de base inicial. 

 

La información deberá ser presentada a el Encargado de Contrato para su revisión y 

aprobación. 

 

Registro de modificaciones 

 

Toda modificación relevante incorporada al sistema deberá quedar respaldada indicando: 

 

 fecha; 

 ubicación; 

 elemento actualizado; 

 modificación realizada; 

 respaldo fotográfico cuando corresponda. 

 Exclusiones 

 

Esta partida no considera: 

 

 ejecución de obras nuevas; 

 modificación del diseño original del parque; 

 levantamientos topográficos asociados a nuevos proyectos; 

 desarrollo de plataformas informáticas propias; 

 adquisición de licencias de software SIG, salvo indicación expresa en las Bases 

Administrativas; 

 actualización de información ajena al parque. 

 

7. TABLA DETALLE LABORES ESTACIONALES CON MESES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

N ° LABORES ESTACIONALES 

MESES DE 
IMPLEMENTACIÓN                        
(Ejemplo: Enero y 

Febrero) 

UN. 
CANT. 
Anual 

2.1 
Conservación estacional de 
césped 

Marzo - Abril / Septiembre - 
Octubre 

UN 6 

2.2 
Conservación estacional de 
árboles, arbustos y otras 

especies vegetales 

Abril - Mayo / Agosto - 
Septiembre 

UN 9 



2.3 
Análisis de suelo, compost y 
plan de manejo nutricional 

Febrero - Marzo UN 3 

2.4 
Fertilización y mejoramiento 
nutricional de especies vegetales 

Marzo - Abril / Septiembre - 
Octubre 

UN 12 

2.5 
Diagnóstico y manejo 
fitosanitario de especies 
vegetales 

Marzo - Abril / Septiembre - 
Octubre 

UN 12 

2.6 
Conservación estacional de 
pavimentos 

Abril - Mayo / Octubre - 
Noviembre 

UN 3 

2.7 
Conservación estacional de 
mobiliario urbano 

Abril - Mayo / Octubre - 
Noviembre 

UN 3 

2.8 
Conservación estacional de 
juegos infantiles y máquinas de 
ejercicios 

Abril - Mayo / Octubre - 
Noviembre 

UN 3 

2.9 
Conservación estacional de 
infraestructura 

Abril - Mayo / Octubre - 
Noviembre 

UN 3 

2.10 
Conservación estacional de 
edificaciones 

Marzo - Abril / Septiembre - 
Octubre 

UN 2 

2.11 
Conservación estacional del 
sistema de riego 

Febrero - Marzo / Agosto - 
Septiembre 

UN 3 

2.12 

Conservación y actualización del 

Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

Enero - Julio - Diciembre UN 6 

 

La programación indicada tiene carácter referencial para efectos de 

planificación. El Encargado del Contrato podrá modificar la fecha de ejecución 

de las labores estacionales, de acuerdo con las condiciones climáticas, 

fitosanitarias, operacionales o de conservación del parque, manteniendo la 

cantidad de intervenciones establecidas en el contrato, salvo modificación 

contractual debidamente aprobada. 

 

8. LABORES OCASIONALES (Según Anexo 3 de las Bases Administrativas). – 

 

Las labores ocasionales corresponden exclusivamente a la reposición, reconstrucción o 

reemplazo de elementos existentes del parque que hayan perdido su vida útil, presenten 

daños irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente conveniente. 

 

Su ejecución requerirá instrucción expresa del Encargado del Contrato (ITC), 

disponibilidad presupuestaria y se realizará conforme a los precios unitarios establecidos 

en el presupuesto de labores ocasionales. Las cantidades indicadas son referenciales y 

sólo se pagarán las efectivamente ejecutadas y recepcionadas. 

 

Todas las reposiciones deberán mantener las características funcionales, constructivas, 

dimensionales y estéticas del proyecto original, o utilizar elementos técnicamente 

equivalentes previamente aprobados por el Encargado de Contrato. 

 

Los materiales empleados deberán ser nuevos, compatibles con los existentes y cumplir 

la normativa vigente, debiendo el contratista presentar, cuando sea requerido, fichas 

técnicas, certificados de calidad y demás antecedentes que respalden su utilización. 

 

Cada intervención deberá quedar respaldada mediante un informe de ejecución que 

incorpore la identificación del elemento intervenido, ubicación, trabajos realizados, 

materiales utilizados y registro fotográfico antes y después de la intervención. 

 

El Encargado fiscalizará la correcta ejecución de los trabajos, verificando el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales empleados y el adecuado 

funcionamiento de los elementos repuestos antes de su recepción. 

 

Estas labores no corresponden a actividades de conservación permanente ni estacional, 

sino exclusivamente a reposiciones o reconstrucciones autorizadas conforme a las 

condiciones establecidas en el contrato. 

 

REPOSICIÓN 

 

8.1. SISTEMAS ELÉCTRICOS. 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los elementos que conforman el sistema 

eléctrico e iluminación del parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, presenten 

daños irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente conveniente, 

con el propósito de restituir sus condiciones normales de funcionamiento, seguridad y 

operación. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos componentes del sistema 

eléctrico e iluminación considerados en el presupuesto de labores ocasionales, 



incluyendo el retiro de los elementos deteriorados, suministro e instalación de los nuevos 

componentes, ejecución de conexiones, pruebas de funcionamiento y demás actividades 

necesarias para su correcta puesta en servicio. Todos los trabajos deberán ejecutarse 

de acuerdo con la normativa vigente, las especificaciones técnicas del proyecto y las 

instrucciones impartidas por el Encargado del Contrato. 

 

 

8.2. MOBILIARIO URBANO. 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los elementos de mobiliario urbano 

existentes en el parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, presenten daños 

irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente conveniente, con el 

propósito de restituir sus condiciones de seguridad, funcionalidad y presentación. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos elementos de mobiliario urbano 

considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo el retiro de los 

elementos deteriorados, suministro e instalación de los nuevos componentes, ejecución 

de sus fundaciones, anclajes, fijaciones, terminaciones y todas aquellas actividades 

necesarias para su correcta instalación y puesta en servicio. Los elementos incorporados 

deberán mantener las características funcionales, constructivas, dimensionales y 

estéticas del proyecto original o corresponder a elementos técnicamente equivalentes 

previamente aprobados por el Encargado del Contrato. 

 

8.3. INFRAESTRUCTURA. 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los elementos de infraestructura 

existentes en el parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, presenten daños 

irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente conveniente, con el 

propósito de restituir sus condiciones de seguridad, estabilidad, funcionalidad y servicio. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos elementos de infraestructura 

considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo el retiro de los 

elementos deteriorados, suministro e instalación de los nuevos componentes, ejecución 

de obras complementarias, ajustes, fijaciones, terminaciones y todas aquellas 

actividades necesarias para restituir las condiciones originales de funcionamiento. Los 

elementos incorporados deberán mantener las características funcionales, constructivas, 

dimensionales y estéticas del proyecto original o corresponder a elementos técnicamente 

equivalentes previamente aprobados por el Encargado del Contrato. 

 

8.4. JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los juegos infantiles, máquinas de 

ejercicios y sus componentes asociados existentes en el parque cuando éstos hayan 

perdido su vida útil, presenten daños irreparables o cuya reparación no resulte técnica 

o económicamente conveniente, con el propósito de restituir las condiciones de 

seguridad, funcionamiento y uso para los usuarios. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos juegos infantiles, máquinas de 

ejercicios, componentes certificados, pavimentos amortiguantes y demás elementos 

considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo el retiro de los 

elementos deteriorados, suministro e instalación de los nuevos componentes, ejecución 

de fundaciones, anclajes, fijaciones, nivelaciones, terminaciones y todas aquellas 

actividades necesarias para su correcta instalación y puesta en servicio. Los elementos 

incorporados deberán cumplir con la normativa vigente aplicable, mantener las 

características funcionales, constructivas y de seguridad del proyecto original o 

corresponder a elementos técnicamente equivalentes previamente aprobados por el 

Encargado del Contrato. 

 

8.5. ÁREAS VERDES. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de las especies vegetales y demás elementos 

que conforman las áreas verdes del parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, 

presenten daños irreversibles, no prosperen por causas naturales o su recuperación no 

resulte técnica o económicamente conveniente, con el propósito de restituir las 

condiciones paisajísticas, ornamentales y funcionales del proyecto. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de las distintas especies vegetales y elementos 

asociados considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo la 

extracción cuando corresponda, preparación del terreno, suministro de especies, 

plantación, incorporación de sustratos, mulch, tutores, amarres y demás elementos 

necesarios para asegurar un adecuado establecimiento. Las especies y materiales 

utilizados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del proyecto y a las 

recomendaciones del profesional especialista del contrato, manteniendo las 



características paisajísticas originales o aquellas previamente aprobadas por el 

Encargado del Contrato. 

 

8.6. PAVIMENTOS. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los distintos pavimentos existentes en el 

parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, presenten daños irreparables o cuya 

reparación no resulte técnica o económicamente conveniente, con el propósito de 

restituir sus condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y continuidad, 

manteniendo las características del proyecto original. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos tipos de pavimentos considerados 

en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo la demolición o retiro de los 

elementos deteriorados, preparación de la superficie, suministro e instalación de los 

nuevos materiales, ejecución de bases, juntas, terminaciones y todas aquellas 

actividades necesarias para su correcta ejecución. Los materiales utilizados deberán ser 

compatibles con los existentes y mantener las características constructivas, 

dimensionales, funcionales y estéticas del proyecto original o corresponder a soluciones 

técnicamente equivalentes previamente aprobadas por el Encargado del Contrato. 

 

8.7. EDIFICACIONES Y RECINTOS. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los elementos que conforman las 

edificaciones y recintos existentes en el parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, 

presenten daños irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente 

conveniente, con el propósito de restituir sus condiciones de seguridad, funcionalidad, 

habitabilidad y conservación. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos elementos constructivos 

considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo puertas, ventanas, 

cubiertas, canaletas, bajadas de aguas lluvias, cerraduras, quincallería y demás 

componentes asociados, considerando el retiro de los elementos deteriorados, 

suministro e instalación de los nuevos componentes, ejecución de ajustes, fijaciones, 

sellos, terminaciones y todas aquellas actividades necesarias para restituir las 

condiciones originales de funcionamiento. Los materiales utilizados deberán ser 

compatibles con la edificación existente y mantener las características constructivas, 

funcionales y estéticas del proyecto original o corresponder a soluciones técnicamente 

equivalentes previamente aprobadas por el Encargado del Contrato. 

 

8.8. ARTEFACTOS SANITARIOS. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los artefactos sanitarios y sus 

componentes asociados existentes en las edificaciones del parque cuando éstos hayan 

perdido su vida útil, presenten daños irreparables o cuya reparación no resulte técnica 

o económicamente conveniente, con el propósito de restituir las condiciones de 

funcionamiento, higiene, seguridad y servicio de las instalaciones sanitarias. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos artefactos sanitarios y accesorios 

considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo el retiro de los 

elementos deteriorados, suministro e instalación de los nuevos componentes, 

conexiones, sellos, pruebas de funcionamiento y todas aquellas actividades necesarias 

para asegurar su correcta operación. Los materiales utilizados deberán ser compatibles 

con las instalaciones existentes, cumplir la normativa sanitaria vigente y mantener las 

características funcionales y estéticas del proyecto original o corresponder a soluciones 

técnicamente equivalentes previamente aprobadas por el Encargado del Contrato. 

 

8.9. REVESTIMIENTOS. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los revestimientos y terminaciones 

existentes en el parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, presenten daños 

irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente conveniente, con el 

propósito de restituir sus condiciones de protección, seguridad, funcionalidad y 

presentación. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos revestimientos considerados en 

el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo estucos, cerámicas, revestimientos 

pétreos, pinturas, impermeabilizaciones y demás terminaciones asociadas, considerando 

el retiro de los elementos deteriorados, preparación de las superficies, suministro e 

instalación de los nuevos materiales y todas aquellas actividades necesarias para 

asegurar una correcta ejecución. Los materiales utilizados deberán ser compatibles con 

los existentes y mantener las características técnicas, constructivas y estéticas del 



proyecto original o corresponder a soluciones técnicamente equivalentes previamente 

aprobadas por el Encargado del Contrato. 

 

8.10. SISTEMA DE RIEGO. 

 

El contratista deberá ejecutar la reposición de los componentes que conforman el 

sistema de riego existente en el parque cuando éstos hayan perdido su vida útil, 

presenten daños irreparables o cuya reparación no resulte técnica o económicamente 

conveniente, con el propósito de restituir las condiciones de funcionamiento, eficiencia 

hidráulica y continuidad del suministro de agua para las áreas verdes. 

 

Esta partida comprenderá la reposición de los distintos componentes del sistema de riego 

considerados en el presupuesto de labores ocasionales, incluyendo tuberías, emisores, 

válvulas, electroválvulas, programadores, bombas, filtros, cámaras, tableros de control 

y demás elementos asociados, considerando el retiro de los componentes deteriorados, 

suministro e instalación de los nuevos elementos, ejecución de conexiones, pruebas de 

funcionamiento, regulación del sistema y todas aquellas actividades necesarias para 

asegurar su correcta operación. Los materiales utilizados deberán ser compatibles con 

el sistema existente y mantener las características técnicas del proyecto original o 

corresponder a soluciones técnicamente equivalentes previamente aprobadas por el 

Encargado del Contrato. 

 

9. EMERGENCIAS Y DAÑOS DENTRO DEL AREA DE CONSERVACIÓN. 

 

Daños dentro del área de conservación. 

 

Los daños o destrozos causados por terceros o por personal del adjudicatario, deberán 

ser informadas al SERVIU Región Antofagasta y reparados dentro del plazo que fije el 

Encargado de Contrato, por el contratista, a su entero costo, sin perjuicio de las acciones 

judiciales que pueda emprender en contra de quien corresponda. 

 

El SERVIU Región Antofagasta deslinda toda responsabilidad civil o criminal por 

situaciones conflictivas que puedan producirse dentro del área entregada en 

conservación, asumiendo el contratista exclusivamente todas las responsabilidades y 

costos que signifiquen las reparaciones de daños a terceros o a los servicios públicos. 

 

El contratista deberá conservar permanentemente en buen estado todos los elementos 

del parque que se le encomiendan, con el objeto de evitar posibles accidentes por parte 

de los usuarios. De producirse un hecho de esta naturaleza, el contratista será el 

responsable por los daños, perjuicios y acciones judiciales que se deriven de una 

conservación deficiente. 

 

De producirse situaciones como las descritas, el contratista deberá informar de 

inmediato de ellas, al SERVIU Región Antofagasta, por escrito a más tardar el día hábil 

siguiente de ocurridos los hechos. 

 

Turnos de Emergencia. 

 

Cuando corresponda y cada vez que sea necesario, el contratista planificará turnos de 

emergencia con la cantidad de personal que sea necesaria para solucionar cualquier 

problema relacionado con corte de pasto, orillado, control de malezas, manejo de 

cubresuelos, plantaciones, caída de árboles, inundaciones, filtraciones de cañerías, 

fenómenos naturales u otros trabajos relacionados con la mantención y conservación del 

parque.  

 

Daños y Perjuicios Causados por el Contratista. 

 

En el caso de que el contratista incurra en irresponsabilidades deberá responder por los 

daños y perjuicios efectivamente causados, no existiendo un valor máximo establecido 

por concepto de indemnización. 

 

INVENTARIO.  

 

El presente inventario es de carácter referencial, debiendo el contratista corroborar los 

elementos y cantidades descritos en él, por consiguiente, se requerirá la actualización 

del presente inventario, al momento de la entrega del parque al adjudicatario de la 

licitación.  

 

Todo elemento no contemplado o detallado dentro del presente inventario y que forme 

parte del proyecto, se deberá considerar para los procesos de mantención, conservación 

o reposición según corresponda, además se incluirá en el inventario inicial, el cual, una 



vez aceptado por Contratista y SERVIU Región Antofagasta, será firmado por ambas 

partes, quedando una copia en poder de cada uno. 

 

ITEM PARTIDA UN. CANT. 

1 SISTEMA DE CONTROL DE TALUDES     

1.2 PIEZAS GEOGRILLAS PREFABRICADAS (SECCION) UN  580  

1.3 GEO MANTA CONTROL EROSION (ROLLO) UN  120  

1.4 REDES DE ANCLAJE (ROLLO) UN  52  

1.5 GRAMPAS DE FIJACIONES EN U UN  3.500  

2 PAVIMENTOS     

2.1 PAV01 PASTELON 20X40X4 CM GRIS M2  1.100  

2.2 
PAV02 PASTELON 30X60X4 CM (GRADAS ESCALERAS 
INCLUYE CONTRAHUELLA) 

M2  264  

2.3 
PAV03 DECK PIEDRA 200X12X5XCM 120 KG TERMINACION 
ANTIDES COLOR VERONA 

M2  390  

2.4 PAV04 HORMIGON PULIDO PEATONAL E=7MC M2  755  

2.5 PAV05 HORMIGON LAVADO PEATONAL E=7CM M2  1.044  

2.6 PAV07 CARPETA DE ARENA E=20CM M3  25  

2.7 
PAV08 ADOQUIN TIPO PIEDRA GRIS OSCURO 12X12 CM ESP 
5-+1CM 

M2  540  

2.8 
PAV HORMIGON PULIDO HCV ESPESOR 12 CM 
MULTICANCHA 

M2  691  

2.9 
PAV10 LISTON DE MADERA ANCLADO RADIER- TABLON 
PINO SECO CEP 2X8" 

M2  158  

2.10 PAV11 BALDOSA MICROVIBRADA MINVU TACTIL 0 GRIS M2             9  

2.11 JUNTAS DE DILATACIÓN M2  1.446  

2.12 MORTERO DE PEGA M3  98  

3 SOLERAS     

3.1 S2 SOLERA MINVU TIPO A M  162  

3.2 
S3 SOLERILLA RECTA CANTO BISEL (INSTALADA VERTICAL Y 
HORIZONTAL ACOSTADA) 

M  446  

4 OBRAS DE DRENAJE     

4.1 SISTEMA DRENES LONGITUDINALES TALUDES VEGETALES     

4.1.1 
DRENAJE TALUDES DREN TIPO (TUBO, GEOTEXTIL, 
GRAVILLA) 

M  586  

4.1.2 
BARBACANAS DE SALIDA DE DRENAJES TALUDES TUBERÍA 
PVC-C6 50 MM 

M  30  

5 ESTRUCTURAS     

5.1 HORMIGONES     

5.1.2 
FUNDACIONES SOMBREADEROS HORIZONTALES Y 
VERTICALES 

M3       56  

5.1.3 
FUNDACIONES YSOBRECIMIENTO BANCA DE MADERA B-

1B.11.2 - B1.3 
M3  7  

5.1.4 FUNDACIONES BASURERO M3  5  

5.1.5 FUNDACIÓN BARANDA METÁLICA B SKT SKATE M3  1  

5.1.6 FUNDACIÓN LUMINARIAS L1 M3  55  

5.1.7 
FUNDACIÓN T1 TAZA CIRCULAR ACERO CORTEN TIPO CAW 

INCOMETAL 
M3  4  

5.1.8 FUNDACIONES MAQUINAS DE EJERCICIO M3  2  

5.1.9 FUNDACIONES MESA DE PING PONG M3  1  

5.1.10 FUNDACIONES JUEGO INFANTIL SPACE BALL M3  3  

5.1.11 LOSA HORMIGÓN ARMADO SF SKT ZONA MIRADOR SKATE M3  1  

5.1.12 
ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO SF SKT ZONA MIRADOR 
SKATE 

M3  2  

5.1.13 MUROS DE CONTENCIÓN Y PIRCAS HA M3  272  

5.1.15 ESTRUCTURAS HA ESCALERAS M3  41  

5.1.16 ESTRUCTURAS HA RAMPAS M3  274  

5.1.17 ESTRUCTURA GRADAS MULTICANCHA M3  141  

5.1.18 
FUNDACIONES Y VIGAS ESTRUCTURALES HA TOBOGANES 
PREFABRICADOS 

M3  12  

5.2 ESTRUCTURAS ACERO    



5.2.1 SOMBREADEROS VERTICALES    

5.2.1.1 SOMBREADERO VERTICAL SV1 ZONA MIRADOR SKATE UN  1  

5.2.1.2 SOMBREADERO VERTICAL SV2 ATRIO TEMPLO UN  1  

5.2.1.3 SOMBREADERO VERTICAL SV3 MULTICANCHA UN  1  

5.2.1.4 SOMBREADERO VERTICAL SV4 ZONA JUEGOS NIÑOS UN  1  

5.2.1.5 SOMBREADERO VERTICAL SV5 ZONA MIRADOR G UN  1  

5.2.1.6 SOMBREADERO VERTICAL SV6 ZONA MIRADOR UN  1  

5.2.2 SOMBREADEROS HORIZONTALES    

5.2.2.1 SOMBREADERO HORIZONTAL SH1 ZONA MIRADOR SKATE UN  1  

5.2.2.2 
SOMBREADERO HORIZONTAL SH3 ZONA PLAZA ACCESO 

CAN 
UN  1  

5.2.2.3 SOMBREADERO HORIZONTAL SH4 ZONA JUEGO NIÑOS UN  1  

5.2.2.4 SOMBREADERO HORIZONTAL SH5 ZONA MIRADOR G UN  1  

5.2.2.5 SOMBREADERO HORIZONTAL SH6 ZONA MIRADOR G UN  1  

5.2.2.6 SOMBREADERO HORIZONTAL SH7 ZONA MIRADOR H UN  1  

5.2.2.7 SOMBREADERO HORIZONTAL SH8 ZONA MIRADOR G UN  1  

5.2.2.8 SOMBREADERO HORIZONTAL SH9 ZONA MIRADOR G UN  1  

5.2.3 BARANDAS     

5.2.3.1 BARANDAS ESCALERAS M  103  

5.2.3.2 BARANDAS RAMPAS M  310  

5.2.3.3 BARANDAS MIRADORES Y TERRAZAS M  415  

5.2.3.4 BARANDA INTERIOR TRIBUNA MULTICANCHA M  63  

5.2.3.5 B SKT BARANDA METÁLICA PARA SKATE UN  1  

5.2.3.6 CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA M  59  

5.2.3.7 REVESTIMIENTO PIEDRA GRANITO RÚSTICA EN PIRCAS M2  795  

6 MOBILIARIO     

6.1 B1 BANCAS DE MADERA     

6.1.1 B1.1 BANCAS DE MADERA FORMATO 1 200X40X45 CM UN  4  

6.1.2 B1.2 BANCAS DE MADERA FORMATO 2 300X40X45 CM UN  14  

6.1.3 B1.3 BANCAS DE MADERA FORMATO 3 400X40X45 CM UN  5  

6.1.4 
B2 BANCA PREFAB. LOSETA DE HORM2I4G0.X40X10 CM 
TERMINAC. GRIS GRANÍTICO 

UN  57  

6.1.5 BA3 ASIENTO PREFABRICADO CILÍNDRICO DE HORMIGÓN UN  11  

6.1.6 BS BASURERO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Y ACERO UN  23  

6.1.7 M1 MESA PREFABRICADA PING PONG DE HORMIGÓN UN  2  

6.1.8 
T1 TAZA PREFABRICADA ACERO CORTEN 110X110 CM e= 8 
mm 

UN  11  

6.2 EQUIPAMIENTO MULTICANCHA     

6.2.1 
JUEGO ARCOS PREFABRICADOS BABY FUTBOL 
TRANSPORTABLES 

UN  1  

6.2.2 JUEGO TABLEROS Y AROS DE BAKETBAL TRANSPORTABLES UN  1  

6.2.3 JUEGO RED VOLLEYBALL UN  1  

6.3 MÁQUINAS DE EJERCICIOS     

6.3.1 MÁQUINA ELÍPTICA UN  2  

6.3.2 MÁQUINA TIMÓN UN  2  

6.3.3 MÁQUINA CAMINADOR UN  2  

6.3.4 MÁQUINA FLEXIÓN DE PIERNAS UN  2  

6.4 JUEGOS INFANTILES     

6.4.1 JUEGO INFANTIL TIPO SPACEBALL L UN  1  

6.4.2 JUEGO INFANTIL BALANCÍN CON RUEDAS UN  2  

6.4.3 JUEGO INFANTIL MODULAR MULTISPINNER CARRUSEL UN  1  

6.4.4 JUEGO INFANTIL PLATAFORMA SPINNER UN 1 

6.4.5 COLUMPIOS EN SOMBREADEROS HORIZONTALES UN 5 

6.4.6 
TOBOGAN PREFAB. HORMIGON ARMADO GRIS GRANÍTICO 
TIPO 1 5,66 M 

UN 3 

6.4.7 
TOBOGAN PREFAB. HORMIGÓN ARMADO GRIS GRANÍTICO 
TIP 4,26 M 

UN 3 

6.4.8 
TOBOGAN PREFAB. HORMIGÓN ARMADO GRIS GRANÍTICO 
TIP 2,15 M 

UN 3 



6.4.9 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGÚN PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN TRÁNSITO 

UN 5 

7 PINTURAS     

7.1 ANTICORROSIVO EPÓXICO CATALIZADO M2  1.700  

7.2 PINTURA DE TERMINACIÓN POLIURETANO M2  1.700  

7.3 IMPREGNANTE PARA MADERA M2  500  

7.4 
PINTURA BLANCA DEMARCACIÓN SEGÚN PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN Y TRÁNSITO 

M2  200  

8 PAISAJISMO     

8.1 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN ESTRATA ARBOREA     

8.1.2 ACACIA VIZCO UN  24  

8.1.3 ACACIA SALIGNA UN  23  

8.1.4 GREVILLEA UN  20  

8.1.5 PIMIENTO UN  8  

8.2 
PROVISIÓN Y PLANTACIÓN ESTRATA ARBUSTIVA Y 
SUCULENTAS 

    

8.2.1 DRACENA UN  63  

8.2.2 LANTANA UN  720  

8.2.3 PENISETUM ALOPECUROIDES UN  560  

8.2.4 PENISETUM VILLOSUM UN  2.178  

8.2.5 PITA UN  13  

8.3 
PROVISIÓN Y PLANTACIÓN ESTRATA TREPADORAS Y 
HERBACEAS 

    

8.3.1 BUGANVILLEA UN  79  

8.3.2 MYOPORO RASTRERO M2  1.911  

8.3.3 CORAZÓN DE MARÍA M2  1.282  

8.3.4 BALSAMO M2  294  

8.3.5 CÉSPED M2  319  

8.3.6 PLUMBAGO M2  593  

9 PROYECTO RIEGO     

9.1 EMPALME RED AGUA POTABLE UN  1 

9.2 CAMARAS DE RIEGO UN  20  

9.3 PROGRAMADORES UN  20  

9.4 MATRIZ PVC C- 10, 40M M  603  

9.5 PVC C- 10 (DIAMETROS 32 Y 25 MM) M  1.089  

9.6 
REDES DE RIEGO (CINTAS DE GOTEO Y RIEGO 

AUTOMATICO) INCLUYE PIEZAS ESPECIALES 
M  12.897  

9.7 ASPERSORES UN  20  

9.8 ACOPLE RÁPIDO UN  20  

9.9 VALVULAS SOLENOIDES UN  60  

9.10 FILTROS UN  20  

9.11 VALVULAS BOLA UN  60  

9.12 ATRAVIESOS O PASADAS POR PAVIMENTOS M  100  

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

10.1 PUESTA A TIERRA BT     

10.1.1 CONDUCTOR Cu DESNUDO 7 hebras, 4 AW- G21.2 mm2 KG  24  

10.1.2 
BARRA PUESTA A TIERRA 1,5 M X 5/8" + TUBO REGISTRO 

PVC 
UN  181  

10.2.3 CONDUCTOR ELECTRICO-RKVO SUPERFLEX- 6 MM2. (TP) M  20  

10.2.4 CONDUCTOR ELECTRICO-RKVO SUPERFLEX- 6 MM2. (TS) M  20  

10.2 TABLEROS     

10.2.1 

TABLEROS 600X500X250 C/PLACA MONTAJE Y CHASIS IP66, 

CON ABERTURAS EN CONTRATAPA CON TODOS SUS 
ELEMENTOS 

UN  4  

10.3 CANALIZACIÓN ELECTRICA + DISTRIBUCIÓN ELECTRICA     

10.3.1 
CAMARA ELECT 600X600X600MM CON TAPA TRANSITO 
LIVIANO SEG NCH 4/3003 

UN  84  

10.3.2 T.P.R 50 MM- CANALIZACIÓN- 1 M M  3.427  

10.3.3 DUCTO SCH 80 PVC DE DIÁMETRO 2" (TIRAS DE 6MTS) M  141  

10.3.4 C.A.G 1 1/4"- CANALIZACIÓN DE SOMBREADEROS M  349  



10.3.5 C.A.G 2"- CANALIZACIÓN BAJADA Y SUBIDA TABLEROS M  48  

10.3.6 CONDUCTORES XLPE ALUMINIO 16 MM2 (F+N+P) M  548  

10.3.7 CONDUCTORES XLPE ALUMINIO 25MM2 (LUMINARIAS) M  1.730  

10.3.8 
CONDUCTORES XLPE ALUMINIO 35MM2 (CANCHA Y 
PAGODA) 

M  1.690  

10.3.9 
CONDUCTOR TIERRA SUPERFLEX 12AWG COVIFLEX/RPK 

(POSTES M) 
M  383  

10.3.10 
CORDÓN RV- K O COVIFLEX 3X 12 AWG 
(POSTE+SOMBREADERO) 

M  1.210  

10.4 LUMINARIAS, POSTES Y ARTEFACTOS     

10.4.1 
LUMINARIA TECEO1 (VEREDA) CON DRIVER DE 20W, 

SCHREDER 
UN  72  

10.4.2 
LUMINARIA PAGODA II MEGABRIGHT CON DRIVER 
60W.DOWNLIGHT 

UN  73  

10.4.3 
LUMINARIA TOP- 404 LED, CON DRIVER, 32W. MARCA 

CARANDINI. ALLADIN 
UN  29  

10.4.4 
LUMINARIA ILUMWALL (LINEAL) DE 10,8 W; CON DRIVER. 
SCHREDER 

UN  30  

10.4.5 LUMINARIA CARANDINI DE 960W, CON DRIVER. ALADDIN UN  4  

10.4.6 
LUMINARIA PROYECTOR CARANDINI DE 480W, CON DRIVER. 
ALADDIN 

UN  4  

10.4.7 RELOJ ASTRONÓMICO UN  4  

10.4.8 
POSTES DEL TIPO TUBULAR CÓNICO, DE 5 M DE ALTURA 
ÚTIL, 3MM DE ESPESOR; GALVANIZADOS EN CALIENTE, 
CON PLACA BASE PARA ANCLAJE 

UN  153  

10.4.9 
PROTECCION Y DERIVACION TP (VALIDO PARA POSTES 
PROYECTADOS) 

UN  153  

11 INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA POTABLE     

11.1 
CONSTRUCCION DE CAMARA MEDIDOR Y VALVULA DE 

ACOPLE RAPIDO 
UN  1  

11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR UN  1  

12 
CONSTRUCCIÓN MURO COSTADO ORIENTE DEL 
TEMPLO 

    

12.1 MUROS DE CONTENCIÓN Y PIRCAS HA M3  8  

12.2 
DRENAJE TALUDES DREN TIPO (TUBO, GEOTEXTIL, 
GRAVILLA) 

M  29  

12.3 
BARBACANAS DE SALIDA DE DRENAJES TALUDES TUBERIA 

PVC-C6 50 MM 
M  1  

13 MURO COSTADO SEDE SUR     

13.1 MUROS DE CONTENCIÓN Y PIRCAS HA M3  10 

14 CONSTRUCCIÓN PAÑOL     

14.1 PAVIMENTOS     

14.1.1 ESTRUCTURAS HA RAMPAS UN             1  

14.1.2 
PAV03 DECK PIEDRA 200X12X5XCM 120 KG TERMINACION 

ANTIDESLIZANTE COLOR VERONA 
M2  3  

14.2 OBRAS DE DRENAJE     

14.2.1 
DRENAJE TALUDES DREN TIPO (TUBO, GEOTEXTIL, 
GRAVILLA) 

M  11 

14.2.2 
BARBACANAS DE SALIDA DE DRENAJES TALUDES TUBERIA 
PVC-C6 50 MM 

UN             1  

14.3 HORMIGONES     

14.3.1 MUROS DE CONTENCIÓN Y PIRCAS HA M3 14 

14.3.2 
ESTRUCTURAS H.A PILAR (INCLUYE ENFIERRADURA, 

MOLDAJE Y HORMIGON) 
M3 1 

14.3.3 LOSA E=0,12 MT (MOLDAJE, ENFIERRADURA Y HORMIGÓN) M3 1 

14.3.4 ALBAÑILERÍA DE BLOQUES M2 10 

14.3.5 PAV HORMIGON 12CM M2 7 

14.3.6 FUNDACIONES (CIMIENTO CORRIDO) M3 1 

14.3.7 ESTRUCTURA H.A (SOBRECIMIENTO) M3 1 

14.4 PUERTAS Y VENTANAS     

14.4.1 PUERTAS UN  2  

14.4.2 VENTANAS METÁLICAS MALLA UN  2  

14.5 INSTALACIONES     

14.5.1 RED AGUA PIEZAS ESPECIALES HDPE GL  1  

14.5.2 RED ELÉCTRICA GL  1  

14.6 TERMINACIONES     



14.6.1 COLOCACIÓN CERÁMICO BLANCO 0,3X0,3 MUROS Y PISO M2  30  

14.6.2 PINTURA CIELO (INCLUYE ENLUCIDO) M2  7  

14.6.3 KIT PUERTA MDF (INC. QUINCAYERÍA) UN  1  

14.6.4 ESTUCO EXTERIOR M2  10  

14.6.5 ARTEFACTOS SANITARIOS (LAVAMANOS, WC, ESPEJO, ETC) GL  1  

 

SEÑALÉTICA: 

 

Se entenderá como señalética asociada al proyecto, toda aquella que presente 

información respecto a zonas, uso, seguridad, prohibiciones, información del lugar, 

historia y especies vegetales. De no considerar el proyecto al momento de entrega, esta 

debe ser provista por el contratista previa coordinación con SERVIU Región Antofagasta. 

Este proyecto deberá ser ejecutado en fecha a definir con el Encargado del Contrato. 

 

DISPOSICIONES VARIAS. 

 

a. Será obligación del contratista mantener en las oficinas del parque una copia de las 

Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, Inventario, Aclaraciones, 

Respuestas a Consultas, con programación de labores visadas, Oferta Técnico-

Financiera efectuada por el contratista y Planos del parque. 

 

b. Es relevante que toda solicitud de información y/o requerimientos técnicos y 

administrativos solicitados al contratista, mediante correo electrónico, por parte del 

Encargado de Contrato, deberá ser entregada en los plazos y formas establecidas 

en la misma solicitud. 

 

c. Cualquier error de concordancia entre las Bases Administrativas, Especificaciones 

Técnicas, Anexos e Inventarios, se deberá respetar en primer lugar lo señalado en 

las Bases Administrativas, luego en las Especificaciones Técnicas, luego en los 

Anexos y por último en los Inventarios de la presente licitación. 

 

d. Será de cargo del contratista la provisión de un medio de comunicación telefónico 

en forma permanente en el parque, debiendo estar siempre disponible para la 

comunicación con el Encargado de Contrato, autoridades o casos de emergencia. 

Además, será de cargo del contratista la provisión y mantención permanente de un 

punto de internet, un computador y un GPS en la oficina del Administrador del 

Parque. 

 

INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA. 

 

Se adjuntan a las presentes Bases Técnicas para consulta por parte de los oferentes, 

planimetría de: Proyectos de Arquitectura, Topografía, Ingeniería, Sanitario, 

Pavimentación, Paisajismo y Riego y Eléctrico. 

 

Se hace mención que la información planimétrica presentada es de carácter referencial, 

pudiendo existir discrepancias menores, las cuales serán corroboradas por los oferentes 

en la visita de terreno de carácter no obligatorio, según bases de administrativas punto 

4.1. Para orientar respecto a lectura e información contenida en los planos, se detalla el 

siguiente listado que, en algunas especialidades, se ha ordenado en dos zonas debido a 

la longitud del proyecto: 

 
ITEM DISCIPLINA N° LAMINA CONTENIDO 

1.  Arquitectura zona 1 ARQ 01 Planta general 

2.  Arquitectura zona 1 ARQ 02 
Planta de superficies y 
elementos 

3.  Arquitectura zona 1 ARQ 03 – ARQ 08 Cortes y elevaciones 

4.  Arquitectura zona 1 ARQ 09 Planta trazados 

5.  Arquitectura zona 1 ARQ 10 Planta pavimentos 

6.  Arquitectura zona 1 ARQ 11 Planta ubicación elementos 

7.  Arquitectura zona 1 ARQ 12 – ARQ 20 
Detalles de terrazas, muros y 

pircas 

8.  Arquitectura zona 1 ARQ 21 – ARQ 24 Detalle escaleras 

9.  Arquitectura zona 1 ARQ 25 – ARQ 30 Detalle rampas 

10.  Arquitectura zona 1 ARQ 31 – ARQ 32 Detalle sombreaderos 

11.  Arquitectura zona 1 ARQ 33 – ARQ 34 Detalles mobiliarios 

12.  Arquitectura zona 1 ARQ 35 Detalle reja cancha 

13.  Arquitectura zona 2 ARQ 01 Planta general 



14.  Arquitectura zona 2 ARQ 02 
Planta de superficies y 
elementos 

15.  Arquitectura zona 2 ARQ 03 – ARQ 08 Cortes y elevaciones 

16.  Arquitectura zona 1 ARQ 09 Planta trazados 

17.  Arquitectura zona 1 ARQ 10 Planta pavimentos 

18.  Arquitectura zona 1 ARQ 11 Planta ubicación elementos 

19.  Arquitectura zona 2 ARQ 12 – ARQ 16 
Detalles de terrazas, muros y 
pircas 

20.  Arquitectura zona 2 ARQ 17 – ARQ 20 Detalle escaleras 

21.  Arquitectura zona 2 ARQ 21 – ARQ 25 Detalle rampas 

22.  Arquitectura zona 2 ARQ 26 – ARQ 29 Detalle sombreaderos 

23.  Arquitectura zona 2 ARQ 30 – ARQ 32 Detalles mobiliarios 

24.  Arquitectura  ARQ 1-2 BAÑO-PAÑOL Plano emplazamiento 

25.  Arquitectura ARQ 2-2 BAÑO-PAÑOL 
Planta, cortes y elevaciones 
baño y pañol 

26.  Ingeniería zona 1 R. Schnneider_Z1_L1 Especificaciones técnicas 

27.  Ingeniería zona 1 R. Schnneider_Z1_L2-L3 Sombreaderos horizontales 

28.  Ingeniería zona 1 R. Schnneider_Z1_L4-L6 Sombreaderos verticales 

29.  Ingeniería zona 1 R. Schnneider_Z1_L7-L20 Obras civiles 

30.  Ingeniería zona 1 R. Schnneider_Z1_L23 Mobiliario 

31.  Ingeniería zona 2 R. Schnneider_Z2_L1 Especificaciones técnicas 

32.  Ingeniería zona 2 R. Schnneider_Z2_L2-L6 Sombreaderos horizontales 

33.  Ingeniería zona 2 R. Schnneider_Z2_L7-L9 Sombreaderos verticales 

34.  Ingeniería zona 2 R. Schnneider_Z2_L10-L24 Obras civiles 

35.  Ingeniería zona 2 R. Schnneider_Z2_L25 Mobiliario 

36.  Pavimentación zona 1 Proyecto veredas Lam 1 
Plano situación existente y 

demoliciones 

37.  Pavimentación zona 1 Proyecto veredas Lam 2 
Plano situación proyectada y 
detalles 

38.  Pavimentación zona 1 Proyecto veredas Lam 3 
Plano paquete estructural y 

perfiles tipo 

39.  Pavimentación zona 1 Proyecto veredas Lam 4 Cortes transversales 

40.  Pavimentación zona 1 Proyecto veredas Lam 5 Proyectos aguas lluvias 

41.  Pavimentación zona 1 Lámina 1 de 1 
Proyecto señalética y 
demarcación 

42.  Pavimentación zona 2 Proyecto veredas Lam 1 
Plano situación existente y 

demoliciones 

43.  Pavimentación zona 2 Proyecto veredas Lam 2 
Plano situación proyectada y 
detalles 

44.  Pavimentación zona 2 Proyecto veredas Lam 3 
Plano paquete estructural y 
perfiles tipo 

45.  Pavimentación zona 2 Proyecto veredas Lam 4 Cortes transversales 

46.  Pavimentación zona 2 Proyecto veredas Lam 5 Proyectos aguas lluvias 

47.  Pavimentación zona 2 Lámina 1 de 1 
Proyecto señalética y 
demarcación 

48.  Sanitario Lámina 1 de 1 
Plantas, cortes y det. proyecto 
arranque 

49.  Sanitario Plano 1 de 2 
Plano planta modificación 
alimentadora 

50.  Sanitario Plano 2 de 2 
Plano perfil modificación 
alimentadora 

51.  Paisajismo y riego PAI-001 ZONA 1 Planta de pendientes 

52.  Paisajismo y riego PAI-002 ZONA 2 Planta de pendientes 

53.  Paisajismo y riego PAI-003 ZONA 1 Planta y detalles 

54.  Paisajismo y riego PAI-004 ZONA 2 Planta y detalles 

55.  Paisajismo y riego PAI-005 PLANO GENERAL Planta general y detalles 

56.  Paisajismo y riego RIE-001 PLANO RIE. ZONA 1 
Planta, cuadros consumo y 
detalles 

57.  Paisajismo y riego RIE-002 PLANO RIE. ZONA 2 
Planta, cuadros consumo y 
detalles 

58.  Eléctrico Lámina 1 de 2 Zona 1 
Plantas y det. canalización y 
luminarias 

59.  Eléctrico Lámina 2 de 2 Zona 1 Plano unilineal 

60.  Eléctrico Lámina 1 de 2 Zona 2 
Plantas y det. canalización y 
luminarias 

61.  Eléctrico Lámina 2 de 2 Zona 2 Plano unilineal 



 

3° DÉJASE CONSTANCIA, que las Bases señaladas en el Resuelvo 2° regirán para 

la Licitación Pública N°24/2026 “Conservación Parque René Schneider, 

Antofagasta”, Código BIP N° 40061633-0, según ID 650-23-LR26. 

 

4º PUBLÍQUESE, en el Portal de MERCADO PÚBLICO, las Bases Administrativas y las 

Bases Técnicas de Licitación Pública N°24/2026 “Conservación Parque René 

Schneider, Antofagasta”, Código BIP N° 40061633-0, según ID 650-23-

LR26, materia de la presente Resolución, asimismo el presente documento, una 

vez que se encuentre totalmente tramitado.  

 

5° INSTRÚYASE, que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

Exenta N°347 de 20 de febrero de 2025, que el presente acto administrativo debe 

ser publicado en el Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Región de 

Antofagasta, dentro del plazo de 10 días contados desde su formalización, para 

ello la encargado/a del Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización 

deberá ingresarlo al portal www.documentos.minvu.cl, y remitirlo a junto con 

planilla Excel respectiva a la Unidad de Informática de este Servicio Regional.  

 

6° DEJÁSE ESTABLECIDO que la presente resolución exenta no afecta el 

presupuesto de Serviu Región de Antofagasta. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

  

 

ANDREA FELICITA MERINO HERRERA 

DIRECTORA (S) DE SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

SGC 

DISTRIBUCIÓN: 

 

- -MGAHONA@MINVU.CL 

- - RESPEJO@MINVU.CL 

- - CLUZA@MINVU.CL 

- MHUMIRE@MINVU.CL 

- - MVENEGASH@MINVU.CL 

- - NFROJASR@MINVU.CL 

- - MLEIVA@MINVU.CL 

- - PRODRIGUEZN@MINVU.CL 

- - SGODOY@MINVU.CL 

- - EROJASR@MINVU.CL 

Ley de Transparencia Art 7.G 
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