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AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA ID 660-5-LE26,
DESTINADA A CONTRATAR
SERVICIO “ELABORACION DE
PROYECTOS TERMINADOS DEL
CONTRATO DE BARRIO DEL
ESTUDIO BASICO BARRIO EL
TREBOL, COMUNA DE LABRANZA";

APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y Sus ANEXOS;
DESIGNA FUNCIONARIA

ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE
LAS OFERTAS E INTEGRANTES DE
LA COMISION EVALUADORA.

EXENTA N.° 0 5 2 8 l

TEMUCO, 15 JUN. 2026

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el
Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; la Ley N° 18.575, de 1986, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19.880, de 2003, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; la Ley N°
19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, y sus modificaciones; el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; el Decreto Supremo N° 53, (V. y U.), de 2015,
que delega facultad para adquirir bienes y contratar servicios y la representacion extrajudicial del
fisco a autoridades y funcionarios que se indican, modificado por el Decreto Supremo N° 27, (V.
y U.), de 2022, por el Decreto Supremo N°31, (V. y U.), de 2024 y, por el Decreto Supremo N°5
de fecha 21 de enero de 2026 y publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de marzo de 2026; la
Resolu’cién Exenta N° 75, (V. y U.), de 2026, que aprueba la nueva version del Manual de
Procedimientos de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, sus
Secretarias Regionales Ministeriales y el Servicio de Bienestar MINVU/SERVIU; ia Ley N° 21.796,
de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2026; la Resolucion N°36, de 2024,
que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razdn de la Contraloria General de la
RepUblica y sus modificaciones; El D.S 61 (V y U), de 30 de marzo de 2026, que designa al suscito
como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regién de la Araucania, respecto

del cual no se esperara su total tramitacién por razones de buen servicio, y

CONSIDERANDO:
a. Que, Seremi de Vivienda y urbanismo Regién de La Araucania, en adelante “"SEREMI’
requiere contratar servicio “Elaboracién de proyectos terminados del contrato de Barri ' \t‘&?q?gf%
. L . > (ol
estudio basico barrio el Trébol, comuna de Labranza”, con el proposito de elabgfa : A_‘_\;% RO
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proyectos terminados con especialidades para la aprobacion de estos en las distintas
instituciones segun corresponda y para un futuro proceso de licitacion y ejecucidn de obra.

b. Que, mediante SELICO N° 25/2026 autorizado por el secretario técnico Regional Programa
Recuperacién de Barrio- Quiero mi barrio, con fecha 02 de junio de 2026, se solicita la
contratacion indicada en el literal a. precedente.

€. Que, consultado el Catdlogo Electronico de Convenio Marco dispuesto por la Direccién de
Compras y Contratacién Publica, en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado, se verificd que el servicio requerido no se encuentra contenido en
éste.

d.  Que, en razén de lo anterior, se procederd a licitar pablicamente la contratacion de la especie,
a traves del Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

e. Que, la presente licitacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras 2026,
identificada con el cédigo 1656-3-PC26.

f.  Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no cuenta con personal, en cantidad suficiente
para la realizacion del estudio de las caracteristicas que se solicitan.

g. Que, atendida la naturaleza del servicio, a pesar de corresponder a una contratacion inferior
a las mil (1.000) unidades tributarias mensuales, esta SEREMI MINVU ha determinado la
exigencia de una garantia de fiel y oportuno cumpiimiento del contrato; a fin de disminuir el
riesgo involucrado en la ejecucion del servicio, de conformidad a lo establecido en el articulo
11 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios, y sus modificaciones, y en el articulo 121 del Decreto Supremo N° 661, de 2024,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

h.  Que, la contratacién de la especie, por el monto involucrado, no estd afecta ai tramite de
toma de razén.

i.  Que, existe disponibilidad de fondos en el presupuesto vigente de la Secretaria de Vivienda y
Urbanismo Region de La Araucania, para contratar el servicio referido en el literal a.; por lo

que, dicto la siguiente,

RESOLUCION:

1. AUTORIZASE el llamado a la Licitacién Publica ID 660-05-LE26, destinada a contratar el
servicio “Elaboracion de proyectos terminados del contrato de Barrios del estudio basico barrio
el Trébol, comuna de Labranza”.

2. APRUEBANSE las Bases Administrativas, las Bases Técnicas y sus Anexos, para efectuar el
llamado a la Licitacién Publica ID 660-05-LE26, cuyo texto es el siguiente:

I. BASES ADMINISTRATIVAS

1.1.- DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en apoyo a la ejecucién de sus funciones propias,
establecidas en la Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y
en el Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo; llama a participar en esta licitacion a proponentes personas naturales, personas

juridicas y uniones temporales de proveedores, con el objeto de contratar el servicio “Elaboracién
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de proyectos terminados del contrato de Barrios del estudio basico barrio el Trébol, comuna de

Labranza, cuyos objetivos y alcances se detallan en el presente documento.

Linea L. . Unidad de Presupuesto estimado
Descripcion Cantidad i
Ne° medida

Estudio “Elaboracién de

proyectos terminados del

i $47.000.000.-
contrato de Barrios del Global )
1 L . 01 (Cuarenta y siete millones de
estudio basico barrio el
pesos)

Trébol, comuna de

Labranza”

1.2.- CONDICIONES GENERALES

1.2.1.- NORMATIVA APLICABLE

EL servicio” Elaboracién de proyectos terminados del contrato de Barrios del estudio basico barrio
el Trébol, comuna de Labranza” se debera prestar cumpliendo la normativa legal y reglamentaria
vigente sobre la materia, entre otras:

a. LaLey N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado,
y sus modificaciones.

b. La Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los ()rganos de la Administracion del Estado, y sus modificaciones.

c. La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, y sus modificaciones.

d. El Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, de Ministerio de Hacienda.

e. El Decreto Supremo N° 135, de 1978, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus

modificaciones.

1.2.2.- DOCUMENTACION QUE RIGE EL PROCESO LICITATORIO Y SU CONTRATACION
Asimismo, esta licitacion se rige por los documentos que a continuacién se indican:

a. Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos.

b. Las modificaciones a las Bases de Licitacion, debidamente aprobadas por acto administrativo.
c. Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes y publicadas por esta SEREMI
MINVU en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

d. La oferta y los documentos anexos, presentados por el oferente adjudicado, en concordancia
con las presentes bases.

e. La resoluciéon de adjudicacién/desercidn y los antecedentes que la fundan.

f. El contrato respectivo, su documentacién de respaldo y el acto administrativo que 1o aprueba.
g. Laolas Ordenes de Compra emitidas a través del Sistema de Informacién y Gestion de Compras

y Contrataciones del Estado.
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1.2.3.- MODIFICACION Y REVOCACION DEL PROCESO LICITATORIO

a. Esta SEREMI MINVU podrd modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del cierre de recepcién de ofertas. Estas modificaciones deberdn ser aprobadas
mediante acto administrativo de la autoridad competente, el que debe ser publicado en el Sistema
de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, y debera fijar prudencialmente
un nuevo plazo para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Las modificaciones a las bases solo produciran sus efectos una vez que el acto
administrativo que las apruebe se encuentre totalmente tramitado.

b. Por otra parte, conforme a lo establecido en el articulo 61 de Ia Ley N° 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, Esta SEREMI MINVU podra revocar el llamado a la licitacién publica. Lo

anterior, debe ser aprobado mediante acto administrativo de la autoridad competente.

1.2.4.- DEFINICIONES

Para la correcta interpretacién de los documentos de la propuesta y del contrato, ademas de las
definiciones establecidas en el articulo 4° del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°© 19.886, para los efectos de las presentes bases
de licitacién, se entendera por:

a. MINVU o Secretaria de Estado: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

b. Secretaria o Secretaria de Estado: Secretaria de Vivienda y Urbanismo Region de La Araucania.
C. Bases: documentos que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones,
que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato
definitivo. Incluyen las Bases Administrativas, Bases Técnicas y documentos anexos que se
acompanan.

d. Bases Administrativas: documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de
manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones,
criterios de evaluacién, mecanismos de Adjudicacién, modalidades de evaluacion, cldusulas del
contrato definitivo, y demds aspectos administrativos del Proceso de Compras.

e. Bases Técnicas: documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera
general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demds caracteristicas del
bien o servicic a contratar.

f. Presupuesto estimado: es la prevision financiera que indica el gasto que, en virtud de la
contratacion puede asumir esta SEREMI MINVU, incluido Impuestos al Valor Agregado y demds
tributos que graven la adquisicién del bien o servicio.

g. Proveedor: persona natural o juridica, chilena o extranjera, que por si o por Uniones Temporales
de Proveedores, podrdn proporcionar bienes y/o servicios en la presente licitacion. Debera estar
inscrito en alguna de las categorias del Registro de Proveedores.

h. Oferente o proponente: proveedor que participa en el presente proceso licitatorio, presentando
una oferta o cotizacion, estando habilitado para aqueilo.

i. Adjudicatario: oferente cuya oferta ha sido seleccionada en el presente proceso licitatorio, para
la suscripcion del contrato definitivo.

j. Consultor: proveedor que suministra bienes o presta servicios a esta SEREMI MINVU.

k. Fuerza mayor o caso fortuito: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es

posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
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autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.”, de acuerdo a lo establecido en el articulo 45
del Codigo Civil.

|. Dias corridos: todos los dias de la semana, que se computan uno a uno en forma correlativa.
m. Dias habiles administrativos: todos los dias de la semana, excepto los dias sabados, domingos
y festivos.

n. Oferta o propuesta: cotizacién ofrecida por el proponente en la presente licitacidn, la que debera
ajustarse a los requisitos establecidos en los documentos de la licitacion.

0. Vigencia del contrato: plazo durante el cual el contrato esta en vigor y las partes contratantes
vinculadas cada una y obligadas a cumplir sus obligaciones contractuales.

p. Ampliacién del contrato: aumento del plazo inicial de duracién del contrato.

1.2.5.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sdélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las
presentes bases de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta
el suministrar toda la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica de Chile en su
articulo 19, nimeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12° y 16°, de conformidad a lo establecido en el articulo 485
del Cédigo del Trabajo.

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a funcionario publico
(independiente de su calidad juridica) y/o personal a honorario alguno en relacion con su oferta,
con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion del contrato que eventuaimente se deriven
de la misma; ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa
o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacién
y ejecucion del contrato que de ello se deriven.

c. El oferente se obliga a no intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas, que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico; y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones,
tratativas, actos y/o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

d. El oferente se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 35 ter de la Ley N°
19.886, y sus modificaciones, en cuanto a la prohibicidn de comunicacién entre los participantes
o interesados en el proceso de contrataciéon una vez iniciado el procedimiento de contratacién, o
entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeiien funciones en el
organismo licitante que participen del proceso de adjudicacién, independiente de su calidad
juridica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del
Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado administrado por la
Direccién de Compras y Contratacién Publica y en la forma establecida en las presentes bases de
licitacidn, que asegure la participacion e igualdad de todos los oferentes.

e. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion,

presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas

necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia:
>

i

.
.
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f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las presentes bases de licitacién, sus documentos integrantes y del contrato que
de ellos se derivasen.

g. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, juridicidad,
ética, moral, probidad, buena fe, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso
licitatorio y en la ejecucién del servicio licitado.

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el presente proceso licitatorio es
una propuesta real, seria, pura y simple, con informacidn fidedigna; y, en términos técnicos y
econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma, en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente expresadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados,
dependientes, asesores, agentes; Y, en general, por todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud y/o como efecto de la presente licitacion, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los

organismos correspondientes.

1.3.- CRONOGRAMA DE LICITACION

a. Las etapas y plazos de la presente licitacidn se realizardn de acuerdo con lo establecido en el
siguiente recuadro, las cuales quedaran reflejadas como fechas concretas en el punto 3 de la ficha
de licitaciéon publicada en el Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones del
Estado.

Fecha de Publicacion

15 de junio de 2026.

Fecha Inicio de Preguntas

El dia de publicacién del llamado a la presente licitacion.

Fecha Final de Preguntas

Hasta las 12:00 horas de 17 de junio de 2026.

de  Publicacion de

Respuestas

Fecha

Hasta las 16:00 horas del 19 de junio de 2026.

En caso de que el nimero de preguntas que se reciba sea
superior a 50, la entidad licitante podra aumentar el plazo de
publicacion de respuestas hasta por quince (15) dias habiles.
A su vez, se aumentard en el mismo plazo las fechas que

prosiguen a esta.

Fecha y hora de Cierre de
Recepcién de Ofertas

A las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.
En caso de aumentarse el plazo de publicacion de
respuestas, se debera modificar la fecha de Cierre de

Recepcién de Ofertas, proporcionalmente.

Fecha y hora de Apertura

Electronica

A las 16:00 horas de 30 de junio de 2026.

Las ofertas técnicas seran de publico conocimiento una vez
realizada la apertura electronica de las ofertas en el Sistema
de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del
Estado.
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. Dentro de los diez (10) dias siguientes habiles de la “Fecha y
Fecha de Evaluacién de Ofertas L. )
hora de Apertura Electronica” de la presente licitacion.

o, . Dentro de los diez (10) dias siguientes habiles de la “Fecha
Fecha de Adjudicacion/Desercion . .
de Evaluacion de Ofertas” de la presente licitacion.

Dentro del plazo de veinte (20) dias siguientes habiles de la
Fecha Firma del Contrato

“Fecha de Adjudicacion”.

b. Todos los plazos de dias que se indican en las presentes bases de licitacion son de dias habiles
administrativos, a menos que, se manifieste expresamente lo contrario.

c. Con el objeto de aumentar la participacion de oferentes o en el caso de ocurrir la hipétesis
planteada en el acapite “Fecha de Publicacién de Respuestas”, esta SEREMI MINVU podra extender
el plazo de Cierre de Recepcidn de Ofertas por hasta quince (15) dias habiles, mediante la emisién
del correspondiente acto administrativo totalmente tramitado, el cual debera publicarse

oportunamente en el Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones de!l Estado.

1.4.- PUBLICACION, RECLAMOS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

a. Una vez publicado el presente proceso licitatorio, y en caso de que, existan diferencias entre la
ficha de la licitacién publicada en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones
del Estado y las bases de licitacion, aprobadas por acto administrativo y adjuntas a la mencionada
ficha, siempre primard lo expresado en las presentes bases de licitacion.

b. Todas las notificaciones a efectuarse en el transcurso de la presente licitacién se entenderan
realizadas luego de transcurridas veinticuatro horas, desde que esta SEREMI MINVU publique, en
el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, el respectivo
documento o el acto administrativo objeto de la notificacion.

c. A su vez, los proveedores tienen derecho a efectuar reclamos relacionados con el presente
proceso licitatorio, a través del Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones
del Estado, en la plataforma de reclamos.

d. Los oferentes podran formular consultas respecto de las disposiciones contenidas en las bases
de la presente licitacién o en relacidon con el proceso licitatorio en general. Como mecanismo de
consultas y respuestas, se hard uso del foro que para estos efectos se dispone en el Sistema de
Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

e. No se admitirdn consultas por otro medio, ni posteriores al plazo sefialado en el punto 3dela
ficha de licitacion publicada en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones
dei Estado.

f. Las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores seran aprobadas mediante acto
administrativo de la autoridad competente, dentro del plazo sefialado en el punto 3 de la ficha de
licitacién y publicada en el Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del
Estado. En ningun caso los oferentes podran alegar desconocimiento de las respuestas a las

preguntas.

1.5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION
a. Los proponentes que deseen participar del presente proceso licitatorio deberan estar inscritos
en el Registro de Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica y

encontrarse habilitados.
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b. No podrén participar oferentes de forma individual y a través de una Unién Temporal de
Proveedores, de conformidad a lo establecido en el articulo 48 del Decreto Supremo N° 661, de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. A su vez, la
propuesta de cada oferente deberd ser Unica.

C. En el caso de que dos o mas oferentes deseen participar del presente proceso licitatorio como
una Unién Temporal de Proveedores, conforme se establece en los articulos 48 y 180 y siguientes
del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886:

c.1. Debera estar integrada por una o mas empresas de menor tamafio. La oferta presentada
por una unién compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor
tamafio sera declarada inadmisible.

c.2. Debera constituirse exclusivamente para el presente proceso licitatorio en particular. Su
vigencia no podra ser inferior a la del contrato a adjudicar, incluyendo sus eventual
renovacion o prérroga.

€.3. Debera establecer, en el instrumento que formaliza la unién la solidaridad entre los
integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con esta SEREMI MINVU, y
el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes para
representarlos en conjunto. Debiendo materializarse esta unién temporal por instrumento
publico o privado al tratarse de una adquisicién menor a 1.000 unidades tributarias
mensuales.

c.4. Cada integrante de la Unién Temporal de Proveedores debera encontrarse habil en el

Registro de Proveedores.

1.6.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

1.6.1.- OFERTAS SIMULTANEAS

a. Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando éstas sean simultaneas en el presente
proceso licitatorio, respecto de un mismo servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo
grupo empresarial o relacionadas entre si.

b. En este caso, esta SEREMI MINVU considerara para efectos de la evaluacion de la presente
licitacién publica, sdélo la oferta mas conveniente, presentada por el grupo empresarial o
relacionadas entre si, en cuanto a la de menor precio, y declarara inadmisibles las demas; siempre
que no se encuentre en el supuesto del articulo 61 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. Lo anterior, de
conformidad a lo establecido en el articulo 9° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y lo establecido en
el articulo 60 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886.

1.6.2.- CONDICIONES DEL SERVICIO

a. La oferta debe considerar el conocimiento y compromiso por parte del oferente, en cuanto al
cumplimiento de las condiciones - establecidas en los puntos punto 2. 4.- “Productos de la
consultoria”, 2.5 “Etapas consultoria”, 2.6 “Ei consultor”, 2.7. “La Consultoria”, de las Bases
Técnicas.
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b. En caso de que, no se declare lo expresado en el literal precedente o se indiquen distintas

condiciones en la oferta, se entendera que no cumple con las condiciones del servicio requerido,

declarandose su oferta como inadmisible.

1.6.3.- PLAZO DE EJECUCION

a. El plazo para la ejecucién del servicio no podrd ser superior a trecientos (300) dias corridos, a

partir de la notificacion de la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el contrato, en

el Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

b. En caso de que, el plazo de ejecucién del servicio sefialado en la oferta o contabilizado de

acuerdo con lo descrito en el literal precedente, supere trecientos (300) dias corridos o no indique

el plazo, se entenderd que no cumple con el plazo maximo establecido para la ejecucion del

servicio, declarandose su oferta como inadmisible.

1.6.5.- CONFORMACION DEL EQUIPO REQUERIDO

a. El consultor debera realizar la prestacion del estudio con un equipo que esté conformado por al

menos los siguientes profesionales, incluido el coordinador del estudio.

EQUIPO MENIMO DE CONSULTORIA

Titulo Experiencia
) Profesional | de titulado Experiencia
Profesional Proyectos a cargo . ) .
minima Profesional exigida
(afios)
Responsable del desarrollo | Arquitecto
del proyecto de
Arquitectura y
coordinacién con
proyectos de
Arquitecto/ especialidades. Encargado Experiencia en a lo
Consultor de presentar los proyectos 5 af menos 6 proyectos de
afios
(Jefe de | en las diferentes etapas espacios publicos y/o
proyecto) del proceso participativo edificacion publica.
con la comunidad. La
consultoria debera
elaborar (por producto) los
documentos de
formulacion del proyecto.
Desarrollo y elaboracién | Arquitecto
de insumos técnicos Yy
L Experiencia en a lo
. gréficos del proyecto de
Arquitecto de ) ) 5 menos 4 proyectos de
arquitectura. Imagenes 5 anos ) L
Apoyo . espacios publicos y/o
Virtuales, PPT para L,
] edificacion publica.
presentaciones a la
comunidad.
\l\\”END4
é'\g\;)ul? /’6/
N
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Ingeniero Experiencia en a lo
Civil en menos 4 proyectos de
Responsabie de los . i
Obras espacios publicos y/o
proyectos (cuando | ey P
. Civiles edificacidn publica.
correspondan) de calculo
Debe contar con
estructural, proyecto de )
i o . L, patente  profesional
Ingeniero civil en | pavimentacién vy aguas 5 ]
L . 5 afos vigente.
obras civiles lluvias, proyecto de gas,
, (en caso de haber
alcantarillado, agua
. proyecto de gas,
potable y/o riego. Otros a ,
. deberé ser elaborado
fin de acuerdo a proyecto
por profesional con
a desarrollar. L
inscripcion vigente en
S.E.Q)
Ingeniero L
i Experiencia en a lo
Ingeniero o, Constructor,
Cubicacion y presupuesto, menos 4 proyectos,
Constructor, L Constructor .
Analisis de precios 5 afios comprobable
Constructor o] o] .
- | Unitarios mediante certificados
Constructor Civil Constructor o
. de experiencia.
Civil
Ingeniero Experiencia en
Eléctrico proyectos eléctricos
con inscripcion
vigente en S.E.C.: a
cargo de proyectos de
Corrientes Fuertes
(alumbrados,
enchufes, diagramas,
mallas de tierra, etc),
. Corrientes Débiles
Proyectos de Iluminacién, .
L (Computacion, CCTV,
proyectos eléctricos y de .
) ) L ] Equipos de
Ingeniero corrientes débiles, estudio N .
L, . 5 afios Emergencia, Porteros
Eléctrico luminico y otros a fin de . o,
Eléctricos y Citéfonos,
acuerdo a proyecto a
Alarmas, Termo
desarrollar. ,
Eléctrico, Lector de
Proximidad (Controi
de Accesos), Aire
Acondicionado y
conexiones a tierra.
Experiencia en a lo
menos 3 proyectos,
comprobable
mediante certificados
de experiencia.
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o Ecélogo
Proyecto de Paisajismo o Experiencia en a lo
i Paisajista /
articulado con proyecto de ) menos 4 proyectos,
o ) Arquitecto .
Paisajista arquitectura, L 5 anos comprobable
. . del Paisaje/
pavimentaciébn y aguas|_, mediante certificados
. Tecnico en
lluvias. o de experiencia.
Paisaje
Geomensor,
Topografo o Topografo o Experiencia en a lo
Técnico de Nivel ! Técnico de . menos 4 proyectos de
] Topografia . 5 afos i ,
Superior en Nivel espacios publicos y/o
Topografia. Superior en edificaciéon publica.
Topografia.

b. El coordinador del estudio debera contar con alguno de los siguientes titulos profesionales,
otorgado por una universidad del Estado o reconocida por este o contar con titulo profesional
obtenido en el extranjero, reconocido por los organismos competentes en Chile: Arquitecto.

c. En caso de que, el oferente no adjunte el curriculo del coordinador o de los profesionales
integrantes del equipo propuesto; o no adjunte las copias de los titulos o certificados de titulo del
coordinador o de los integrantes del equipo de trabajo; o que la copia de los titulos o certificados
de titulo del coordinador o de los integrantes del equipo de trabajo no correspondan a los tipos de
titulos requeridos en los literales precedentes; o que el equipo propuesto esté conformado por
menos de siete (07) profesionales, se entendera que el oferente no cumple con el equipo personal

minimo requerido, declarandose su oferta como inadmisible.

1.6.6.- PRESUPUESTO ESTIMADO

a. El monto para este servicio es de $47.000.000.- (Cuarenta y siete millones pesos) e incluye
impuestos y cualquier otro gasto asociado a la oferta.

b. En caso de que, la oferta econémica del proponente sea superior al presupuesto estimado
sefialado en el literal precedente, o no se ingrese precio en la oferta o se indique el precio de “$1.-
” (Un peso) o se exprese el precio en otra moneda u otra unidad de valor, se entendera que no
cumple con el presupuesto asignado para la presente licitacién, declarandose su oferta como

inadmisible.

1.6.7.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

En conformidad con el articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 19.886, el otorgamiento de la
garantia de seriedad de la oferta sera obligatorio en las contrataciones que superen las 5.000 UTM,
por lo que en el presente proceso licitatorio no se requiere la presentacion de garantia de seriedad

de la oferta.

1.7.- ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

a. Esta SEREMI MINVU sélo recibird ofertas a través del Sistema de Informacién y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado. No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio
distinto al indicado previamente, sin perjuicio de la posibilidad de recepcionarlas en soporte papel
cuando se configure alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus
modificaciones, y en los articulos 48, 50 y 115 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerig
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de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, lo que serd informado a través del
Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado, junto al lugar de
presentacién de las propuestas.

b. Las ofertas seran recibidas desde el momento de la publicacién del llamado a la presente
licitacién publica en el Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado,
hasta la hora y fecha de cierre de recepcion de las ofertas. En caso de indisponibilidad técnica del
Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones dei Estado, ratificada por la
Direccién de Compras y Contratacidn Publica, las ofertas en soporte papel seran recibidas hasta
con dos (02) dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad.

C. Las propuestas deberan presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional. Adjuntando en
formato digital los antecedentes administrativos, técnicos y econdémicos solicitados en las
presentes bases de licitacion y cualquier otro documento que el oferente estime necesario. Se
adjuntan anexos para ser completados, a modo de facilitar la correcta informacién solicitada y
posterior evaluacion.

d. Se entenderd que todos aquellos interesados que presenten ofertas conocen y aceptan
integramente las presentes bases de licitacion,

e. Las propuestas tendran una validez de noventa (90) dias habiles a contar de la fecha de
apertura de estas. Si dentro de este plazo, alin no se hubiese adjudicado la propuesta y ésta
estuviese pronta a caducar, esta SEREMI MINVU podra solicitar a los oferentes que prorroguen la
vigencia de sus ofertas por un periodo de treinta (30) dias habiles. Esta solicitud sera realizada
por la Seccion Gestion de Compras y Contratos mediante correo electrénico. Si aiguno de los
oferentes no respondiera dentro del plazo conferido en el correo electrénico o no accediera a la
solicitud de prdrroga, su propuesta no sera considerada para la adjudicacion.

f. Los proponentes no podran retirar las propuestas, ni hacer modificaciones en ellas una vez
presentadas.

1.7.1.- PROPUESTA ADMINISTRATIVA
a. Informacién del proponente indicando, al menos:

a.1. Persona natural: antecedentes del proponente (nombre, Rol Unico Nacional, domicilio,

comuna, ciudad, nimero de teléfono fijo, nimero de teléfono celular, correo electrénico y
direccién web) y antecedentes del jefe de proyecto del consultor (nombre, cargo,
domicilio, comuna, ciudad, nimero de teléfono fijo, nUmero de teléfono celular y correo
electrénico). El proponente podra ingresar esta informacion en el Anexo 1a, para facilitar
su evaluacion.

a.2. Persona juridica: antecedentes del proponente (razdn social, Rol Unico Tributario,

domicilio, comuna, ciudad, nimero de teléfono fijo, nimero de teléfono celular, correo
electrénico y direccién web), antecedentes del representante legal (nombre, Rol Unico
Nacional, cargo, domicilio, ciudad, nimero de teléfono fijo, nimero de teléfono celular y
correo electronico) y antecedentes del jefe de proyecto del consultor (nombre, cargo,
domicilio, comuna, ciudad, nGmero de teléfono fijo, nimero de teléfono celular y correo
electronico). El proponente podra ingresar esta informacion en el Anexo 1b, para facilitar
su evaluacion.

a.3. Unién Temporal de Proveedores: antecedentes de los proponentes participantes de la

unién temporal de proveedores (razén social 0 nombre y Rol Unico Tributario y/0 Rol Unico

Nacional, de sus integrantes), antecedentes del representante de la union temporal
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(nombre, Rol Unico Nacional, cargo, domicilio, comuna, ciudad, numero de teléfono fijo,
numero de teléfono celular y correo electronico) y antecedentes del jefe de proyecto del
consultor (nombre, cargo, domicilio, comuna, ciudad, numero de teléfono fijo, numero de
teléfono celular y correo electrénico). El proponente podré ingresar esta informacién en el

Anexo 1c, para facilitar su evaluacion.

b. Acreditar la existencia de programas de integridad y ética empresarial, los cuales deben ser
efectivamente conocidos y aplicados por su personal. Se considerara el mecanismo que el oferente
utilizé para difundir estos programas a su personal. Para efectos de su acreditacion, el proponente
deberd acompafiar el programa de integridad y ética empresarial, y, presentar esta informacion
en algun formato donde se evidencie el medio utilizado, tales como comunicados, afiches, pagina

web, certificaciones de capacitacion, entre otros. anexo N° 9.

c. Acreditar la existencia de iniciativas de sustentabilidad Ambiental, las medidas que se informen
en el deberan haberse obtenido /suscrito por el proveedor que ingresa la oferta. En el caso de
UTP, podra corresponder a cualquiera de sus integrantes.

Para efectos de su acreditacion, el proponente debera acompafiarios antecedentes que respaldan

anexo N°10

1.7.2.- PROPUESTA TECNICA

a. Declaracién simple del estudio ofertado, considerando el conocimiento y compromiso por parte
del oferente. En cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el punto 2.4.-
“pProductos de la consultoria”, 2.5 “Etapas de la consultoria”, 2.6 “El consultor”, 2.7. “La
Consultoria” de las Bases Técnicas. El proponente podra ingresar esta informacion en el Anexo 2,
para asi facilitar su evaluacion.

b. Experiencia del oferente, si la tuviese, ingresando copia de contratos ejecutados (u otro
documento que acredite indubitadamente la experiencia), por la prestacion de servicios
correspondientes a proyectos desarrollados de espacios publicos y/o edificacion publica. El
proponente podra ingresar esta informacion en el Anexo 4, para asi facilitar su evaluacién.

c. Propuesta metodoldgica para la elaboracion del estudio, indicando los fundamentos
conceptuales y procedimientos metodolégicos con los cuales se propone enfrentar el estudio,
dando cuenta de la comprension del oferente de las necesidades de esta SEREMI MINVU en torno
a éste. Asimismo, se debera indicar la descripcién detallada de las fuentes de informacion que va
a utilizar, los procedimientos, técnicas e instrumentos considerados, la organizacion del equipo de
trabajo, las herramientas metodolégicas y de seguimiento y los softwares de apoyo a utilizar en
su desarrollo.

d. Conformacién del equipo de trabajo, ingresando el curriculum del coordinador del estudio,
adjuntando copia del certificado de titulo del coordinador y de los profesionales propuestos. El
proponente podré ingresar esta informacién en el Anexo 6, para asi facilitar su evaluacién.

e. Plazo de ejecucién del estudio, correspondiente al tiempo requerido por el proponente para la
elaboracién del estudio considerando los tiempos de revisién y correccién, contemplados en dias

corridos. El proponente podra ingresar esta informacion en el Anexo 5, para asi facilitar su

evaluacion.

f. Perfil del jefe de proyecto del contratista, adjuntando copia del certificado de titulo profesional

curriculum, cartas de recomendacion, certificados u otro documento emanado por la empy ‘Y%
Q \'0 w5
¢ i ;
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institucién en donde desempefi6 sus labores en el rubro de obras. Se considerara solo profesionales

con titulo de: Arquitecto. Anexo 7

1.7.3.- PROPUESTA ECONOMICA

a. Valor correspondiente al costo total en moneda nacional del servicio requerido, expresado en
valor neto e indicando separadamente el impuesto correspondiente.

b. Se consideraran incluidos en el precio ofertado todos los costos y gastos que demanden su
ejecucién y, en general, todo lo necesario para la prestacion en forma completa y correcta, de
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases de licitacion.

c. Los oferentes deberdn considerar en su oferta econémica todos los gastos, incluidos los de
personal, materiales, traslados, servicios, equipos, permisos (municipales y otros), derechos,
tributos; y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento de la contratacién.
d. En caso de que el valor ofertado no sefiale expresamente que corresponde al valor neto o con
el impuesto incluido, se entenderad que corresponde al valor neto; en caso de que se indigquen
distintos precios en la oferta, se entenderd que corresponde al menor monto ofertado. El
proponente podra ingresar esta informacién en el Anexo 8, para asi facilitar su evaluacion.

e. En caso de haber inconsistencias entre el valor ingresado en el Comprobante de Ingreso de
Oferta del Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado y el anexo
econémico adjuntado por el oferente, primaré lo especificado en este Uitimo.

1.8.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

a. El acto de la apertura de las ofertas se efectuard en una etapa, es decir, se procedera a abrir
tanto la oferta técnica como la oferta econdmica a la vez, aceptandose y siendo ptblicas a través
del Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado todas las ofertas.
b. La apertura se realizard de manera electrénica, sin perjuicio que se configure alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, y en los articulos
51 y 115 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, para la presentacidn de propuestas en formato papel. En este
altimo caso, la apertura se realizara en la sala de reuniones de la Seccién de Administracion y
Finanzas de esta SEREMI MINVU, ubicada en Manuel Bulnes N° 853, tercer piso, comuna de
Temuco, pudiendo asistir los representantes de los oferentes.

c. Los proponentes podran efectuar observaciones dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Informacion y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado. En el caso que la apertura de las ofertas sea realizada en soporte papel,
los proponentes podran solicitar que se deje constancia de dichas observaciones en el acta que se
levantard especialmente para tal efecto.

1.9.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

1.9.1.- COMISION EVALUADORA

a. Las ofertas recibidas en la presente licitacién serén evaluadas por una Comisién Evaluadora
compuesta por funcionarios designados para tales efectos mediante el presente acto
administrativo, quienes efectuardn la evaluacién de las ofertas administrativas, técnicas y
economicas de los antecedentes recibidos; y, de conformidad a los requisitos para participar en Ia
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licitacién, a los requisitos de admisibilidad de las ofertas, a los antecedentes a incluir en la
presentacion de las propuestas y a la metodologia de evaluacidon de las ofertas, establecidos en
las presentes Bases Administrativas.

b. La Ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares
ante las Autoridades y Funcionarios, incluye entre los sujetos pasivos a los integrantes de las
Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886, sélo en lo que respecta al
ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones de acuerdo a lo prescrito en el
N° 7 del articulo 4° de la Ley N° 20.730.

c. Esta SEREMI MINVU, podra proveer a la Comisién Evaluadora de la asesoria de expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el presente proceso licitatorio, lo cual
quedara consignado en el acta de evaluacidn respectiva.

d. De acuerdo a lo establecido en el articulo 54 del Decreto Supremo N°® 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, los miembros de la
Comisién Evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, debiendo cumplir
con las exigencias y requisitos establecidos en la normativa vigente al momento de la evaluacion.
e. Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan mantener confidencialidad de sus
deliberaciones durante todo el procedimiento de contratacion, a fin de asegurar la integridad y
transparencia del proceso licitatorio.

f. Los integrantes de la Comisién Evaluadora, luego de la apertura de las ofertas y de conocer a
los proponentes y sus respectivas ofertas, deberan suscribir una declaraciéon jurada en la que
indique que no poseen conflicto de interés alguno y no se encuentran afectos a inhabilidad alguna,
de esta forma podran continuar con la evaluacién. En caso contrario, el evaluador debera
abstenerse de continuar participando de la respectiva Comisién Evaluadora. De la misma forma,
en aquellos casos que la Comisién Evaluadora esté integrada por asesores expertos de reconocido
prestigio en las materias técnicas a evaluar, en los términos establecidos en la letra c. del presente
punto, estos asesores expertos deberan de igual forma suscribir una declaracién jurada en los
mismos términos que los integrantes de la Comisién Evaluadora.

g. La Comision Evaluadora, en primera instancia, realizara la revision de los requisitos establecidos
en el punto 1.5.- “Requisitos para participar en la licitacién” y en el punto 1.6.- “Requisitos de
admisibilidad de las ofertas”. En caso de cumplir con todos estos, se continuara con la aplicacién
de la metodologia de evaluacién de las ofertas establecida en el punto 1.9.3.- “Metodologia de
evaluacion de las ofertas” de las presentes Bases Administrativas; y, en caso de no cumplir con
algunos de estos requisitos, la oferta sera declarada inadmisible.

h. La Comisién Evaluadora confeccionard un acta de evaluacién que contenga un resumen del
andlisis de las ofertas y las materias a las que se refiere el articulo 57 del Decreto Supremo N°
661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. Los
puntajes plasmados en esta acta se expresaran en a lo mas dos decimales.

i. Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podran tener contacto con los oferentes, salvo a
través de los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 56 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
el Reglamento de la Ley N° 19.886.

j. En el mismo orden, durante el periodo de evaluacién de las ofertas, los oferentes sdlo podran
mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, a través de los
mecanismos previstos en las presentes bases de licitacion, quedando absolutamente prohibido

cualquier otro tipo de contacto. De incumplir lo sefialado, se entendera que infringe el pac
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integridad contenido en el punto 1.2.5.- “Pacto de integridad” de las presentes Bases

Administrativas, siendo declarada inadmisible su oferta.

1.9.2.- ACLARACIONES A LAS OFERTAS

a. La Comisién Evaluadora, podra solicitar a los oferentes, a través del Sistema de Informacidn y
Gestidon de Compras y Contrataciones del Estado, salvar errores u omisiones formales en que han
incurrido, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones, no les confiera a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores; esto es, en tanto
no se afecte el principio de igualdad de los oferentes. No se considerara error formal errores en el
precio de la oferta.

b. Asimismo, la Comisién Evaluadora podrad solicitar a los oferentes la presentacion de
certificaciones o antecedentes que éstos hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes no correspondan a requisitos de admisibilidad
y se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas
0 se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacidn.

¢. Esta solicitud se canalizara a través del foro aclaraciéon de oferta dispuesto en el Sistema de
Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado, debiendo el proponente saivar los
errores u omisiones formales en que han incurrido y/o adjuntar los antecedentes o certificaciones
requeridos.

d. Las respuestas de los proponentes deberan ser entregadas por el mismo medio, dentro del
plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir del requerimiento realizado por esta SEREMI MINVU,
tiempo que incluye las veinticuatro (24) horas de notificacién. Tanto el requerimiento realizado
por esta SEREMI MINVU como las respuestas y/o antecedentes o certificaciones entregadas, en
tiempo y forma, pasaran a ser considerados en la evaluacion correspondiente y a formar parte
integrante de los antecedentes del contrato, en caso de resultar adjudicada la licitacion.

e. El uso del foro de aclaracion de oferta implicara que, en la evaluacién del factor “Cumplimiento
de los requisitos formales” descrito en el criterio de evaluacién “Propuesta técnica”, de las

presentes Bases Administrativas, se asignara el puntaje de acuerdo con la tabla alli establecida.

1.9.3.- METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas se realizaré de conformidad a la metodologia establecida en los
criterios de evaluacién: propuesta técnica, propuesta econémica y propuesta administrativa; los
cuales se encuentran resumidos en el siguiente cuadro, con sus respectivos factores, segun

corresponda:

FACTOR

CRITERIO (PONDERACION) (PONDERACION)

A. Experiencia del consultor (25%)

B. Experiencia del equipo profesional

Propuesta Técnica (85%) (40%)

C. Presentacién metodoldgica (20%)
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Propuesta Econdémica (5%) D. Precio (5%)

E. Programa de integridad y ética

empresarial (3%)

Propuesta Administrativa (10%) F. Cumplimiento de requisitos formales
(5%)

G. Iniciativa de sustentabilidad
ambiental (2%)

1.9.3.1.- PROPUESTA TECNICA (pondera 85%)
La evaluacién de las propuestas técnicas se realizara de acuerdo a los siguientes factores, para lo

cual, cada uno de ellos tendra la ponderacioén asignada:

a. Experiencia del consultor (A pondera 25%)

Se evaluara la cantidad de proyectos desarrollados y/o ejecutados como Consuitor desde el aho
2010 a la fecha de publicacién de la presente licitaciéon publica en el Sistema de Informacién y
Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, relacionados con la prestacion de servicios en
el ambito de proyectos de espacios publicos y/o edificacidn publica, con una duracién de a lo
menos 12 meses. En caso de que, no se ingrese copia de los documentos que acrediten
fehacientemente la experiencia solicitada al oferente, tal como: certificados que indiquen
explicitamente la entrega satisfactoria del servicio, posteriores al afio 2010, se entendera que no
cuenta con experiencia para efectos de la evaluacion del presente factor. Sélo se contabilizaran
los documentos que puedan ser verificados a través de las copias adjuntas a la oferta. En el caso
de las Uniones Temporales de Proveedores, se contabilizaran los documentos de cada uno de los
proveedores integrantes de ésta. En caso de ingresar documentos duplicados, solo se contabilizara
una vez.

El puntaje a obtener, en este factor, se asignara de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 5 proyectos
desarroliados y/o 0 puntos
ejecutados
6 a 8 proyectos
desarrollados y/o 30 puntos

ejecutados

9 a 11 proyectos
desarrollados y/o 60 puntos
ejecutados

12 o0 mas proyectos
desarrollados y/o 100 puntos
ejecutados

El puntaje ponderado del criterio “Experiencia del consultor” se obtendra a partir de la siguiente

féormula:
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Puntaje ponderado Experiencia del consultor = [(Puntaje Experiencia del consultor) * (0,25)]

b. Experiencia del equipo profesional (B pondera 40%)

Se evaluara el promedio de proyectos desarrollados de espacios publicos y/o edificacion pablica,

ejecutados desde el afio 2010 a la fecha de publicacién de la presente licitacion publica en el

Sistema de Informacion y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, por los integrantes

del equipo de trabajo propuesto por el oferente, que estén relacionados con la prestacion de

servicios. En caso de que, no se ingrese copia de los documentos que acrediten fehacientemente

la experiencia solicitada al equipo de trabajo, tales como: certificados que indiquen explicitamente

la entrega satisfactoria del servicio, posteriores al afio 2010, se entenderd que no cuenta con

experiencia para efectos de la evaluacién del presente factor. Sélo se contabilizaran los

documentos que puedan ser verificados a través de las copias adjuntas a la oferta. En caso de

ingresar documentos duplicados, solo se contabilizard una vez.

El puntaje a obtener, en este factor, se asignara de acue

Arquitecto/
Consultor
(Jefe de
proyecto

0 a 5 proyectos
desarrollados

6 a 8 proyectos
desarrollados

rdo a la siguiente tabla:

TR IS

9 a 11 proyectos
desarrollados

12 6 més
proyectos
desarrollados

0 puntos

5 puntos

10 puntos

15 puntos

Arquitecto de

0 a 3 proyectos
desarrollados

4 proyectos
desarrollados

5 a 7 proyectos
desarrollados

8 6 mas proyectos
desarrollados

Civil

Apoyo
0 puntos 5 puntos 10 puntos 15 puntos
0 a 3 proyectos .
Ingeniero desarroliados 4 proyectos 5 a 7 proyectos 8 & mas proyectos
civil en obras desarrollados desarrollados desarrollados
Vil
clviles 0 puntos 3 puntos 6 puntos 10 puntos
Ingeniero 0 a 3 proyectos
gg::gﬂggg:’o desarrollados 4 proyectos 5 a 7 proyectos 8 6 mas proyectos
Constructor desarrollados desarrollados desarrollados

0 puntos

3 puntos

6 puntos

10 puntos

Topdgrafo o
Técnico de
Nivel Superior
en Topografia

0 a 3 proyectos
desarrollados

4 proyectos
desarrollados

5 a 7 proyectos
desarrollados

8 6 mas proyectos
desarrollados

0 puntos

3 puntos

6 puntos

10 puntos

Ingeniero
Eléctrico

0 a 2 proyectos
desarrollados

3 proyectos
eléctricos (mediante
certificados de
experiencia)

4 a 5 proyectos
eléctricos (mediante
certificados de
experiencia)

6 6 mas proyectos
eléctricos
(mediante

certificados de
experiencia)

0 puntos

3 puntos

6 puntos

10 puntos

Paisajista

0 a 3 proyectos
desarrollados

4 proyectos
(mediante
certificados de
experiencia)

5 a 6 proyectos
(mediante certificados
de experiencia)

7 6 mas proyectos
(mediante
certificados de
experiencia)

0 puntos

5 puntos

10 puntos

15 puntos
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El puntaje ponderado del criterio “Experiencia del Equipo de Profesionales” se obtendra a partir de

la siguiente férmula:

Puntaje ponderado Experiencia del Equipo de Profesionales =

Experiencia del Equipo de Profesionales * (0,40)]

c. Propuesta metodolégica (C pondera 20%)

[(promedio Puntaje

Se evaluard la calidad de la propuesta metodoldgica ingresada por el proponente en su oferta,

con la cual se abordara la elaboracién del estudio. En caso de que, no se especifique 0 no se

adjunte la propuesta metodoldgica, se clasificard como “Muy deficiente” para efectos de la

evaluacion del presente factor.

El puntaje a obtener, en este factor, se asignara de acuerdo a la siguiente tabla, calcula con la

siguiente férmula, se promediaran los puntajes obtenidos en aspectos a evaluar y la oferta

mayor obtendra 100 puntos y las restantes se calcularan en forma porcentual, teniendo como

base el puntaje mas alto.

El oferente no presenta la
estrategia metodolégica de
participacion ciudadana.

El oferente no presenta
detalladamente la estrategia
metodolodgica de
participacién ciudadana.

El oferente presenta
detalladamente la estrategia
metodolégica de
participacion ciudadana.

5 puntos 10 puntos 15 puntos
Detalle de la
estrategia y
metodologia
El oferente no propone un Propone un proceso de Propone un proceso de
proceso de trabajo que trabajo que responde po P
. - trabajo que responde a los
responde a los requerimientos | parcialmente a los requerimientos del programa
del programa requerimientos del programa q prog
5 puntos 10 puntos 15 puntos
Carta Gantt

No entrega una propuesta
clara de organizacion del
equipo consultor evidenciando
un trabajo coordinado e
integral en todas las etapas
de la consultoria,
resguardando que el proyecto
mantenga una factibilidad
técnica y econdémica desde su
definicién con la comunidad
hasta la ejecucién.

Entrega una propuesta
medianamente clara de
organizacion del equipo
consultor evidenciando un
trabajo coordinado e integral
en todas las etapas de la
consultoria, resguardando
que el proyecto mantenga
una factibilidad técnica y
econdémica desde su
definicion con la comunidad
hasta la ejecucién.

Entrega una propuesta clara
de organizacion del equipo
consultor evidenciando un
trabajo coordinado e integral
en todas las etapas de la
consultoria, resguardando
que el proyecto mantenga
una factibilidad técnica y
econdmica desde su
definicion con la comunidad
hasta la ejecucion.

Organizacién y
Coordinacién

5 puntos

10 puntos

15 puntos

La propuesta no es coherente
con lo solicitado.

La propuesta es
medianamente coherente
con lo solicitado en las
presentes bases de
postulacion.

La propuesta es coherente
con lo solicitado en las
presentes bases de
postulacion.

Coherencia de la
propuesta

5 puntos

e
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|Ea| oi(e)rir:etsetae );ﬁgpoedzllné digt;alle medianamente la propuesta | detalladamente la
prop 9 metodoldgica propuesta metodoldgica
5 puntos 10 puntos 20 puntos

Exposicién

El oferente se presenta con
al menos 3 integrantes de
su equipo. (distintos al
consultor).

El oferente se presenta con 1
a 2 integrantes de su equipo.
(distintos al consultor).

El oferente no se presenta con
integrantes de su equipo.

5 puntos 10 puntos 20 puntos

Presencia del equipo

Nota: El equipo regional del programa Recuperacién de Barrios, regién de La Araucania, tendrd la
facultad de realizar las entrevistas en modalidad presencial u online, lo cual sera informado una
vez pasada la etapa de admisibilidad.

El puntaje ponderado del criterio “Experiencia del Equipo de Profesionales” se obtendra a partir de
la siguiente formula:

Puntaje ponderado Propuesta metodolégica = [(promedio Puntaje Propuesta metodoldgica
* (0,20)]

d. Puntaje criterio propuesta técnica

El puntaje ponderado del criterio “Propuesta técnica” se obtendra a partir de la siguiente formula:
Puntaje propuesto técnica = [(A * 0,25) + (B * 0,40) + (C * 0,20)]

Donde: A es “Experiencia del consultor”, B es “Experiencia del equipo de profesionales” y C es
“Propuesta metodoldgica”.

1.9.3.2.- PROPUESTA ECONOMICA (D pondera 5%)

La evaluacién de las propuestas econémicas solo se realizard de acuerdo al factor precio, que
considera el costo total por la prestacion del servicio, incluido el impuesto correspondiente y
cualquier otro gasto asociado a fa oferta.

El calculo del puntaje ponderado del criterio “Propuesta econdémica” se obtendra a partir de la
siguiente formula:

Puntaje propuesta econdémica = [(costo total minimo ofertado / costo total de la oferta a evaluar)
*100]

Puntaje ponderado propuesta econdmica = [(Puntaje propuesta econdémica) * (0,05)]

1.9.3.3.- PROPUESTA ADMINISTRATIVA (E pondera 10 %)

a. PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL (E PONDERA 3%)
En el caso de personas natural o juridica que cuenta con personal que ejecuta el servicio: Copia
de la documentacion o certificacién en que conste el programa de integridad, ademas deberd

adjuntar documentos que acredite la difusién de éste a sus trabajadores, tales como copia de
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campafias via correo electronico, via intranet, afiches, volantes, codigo de ética, u otro que dé

certeza de la difusién de la politica entre los dependientes del/la oferente.

« En caso de persona natural que ejecute directamente el servicio: Certificados u otros
documentos fidedignos en que conste que el/la proponente se ha capacitado en

integridad o compliance.

El cdlculo de! puntaje a obtener en este factor se hard de acuerdo con el siguiente detalle:

DETALLE PUNTAIJE
1. El oferente Acredita que cuenta con programas de integridad y ética

empresarial, y que sean conocidos y aplicados por su personal.
2. El oferente, persona natural que ejecuta directamente el servicio,
. . . . . 1
acredita uno o més cursos, capacitaciones y/o diplomados en materia 00 puntos

de integridad o compliance.

1. El oferente no cuenta con programas de integridad y ética
empresarial, o no acredita programa de integridad y ética empresarial,
o no acredita que el programa de integridad y ética empresarial, sea
conocido y aplicado por su personal. 0 puntos
2. El oferente, persona natural que ejecuta directamente el servicio, no
acredita curso, capacitaciones y/o diplomados en materia de integridad

o Compliance.

Para el caso de las Uniones temporales, el mayor puntaje se obtendra cuando ai menos uno de
los/las integrantes de la unién posean el programa.
No se aceptaran como medios de acreditacion URL o links que redirijan a paginas de Internet y/o

que obliguen buscar la documentacion exigida en la web.

El puntaje ponderado del criterio “Programa de integridad y ética empresarial” se obtendra a partir
de la siguiente férmula:
Puntaje ponderado Programa de integridad y ética empresarial” = [(Puntaje Programa de

integridad y ética empresarial”) * (0,03)]

b. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (F pondera 5%)
El cumplimiento de los requisitos formales tiene por finalidad evaluar el correcto ingreso del
contenido de todos los anexos y cualquier otro antecedente requerido en la propuesta
administrativa, técnica y econémica y, toda documentacioén que certifique la obtencién del titulo
profesional acorde a los perfiles solicitados, para los profesionales ofertados. El calculo del puntaje
a obtener en este factor se hara de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE PUNTAIJE

Cumple con los requisitos formales en el plazo de
100 puntos

presentacion de ofertas.

GOBIERNO DE CHILE




Quiero mi

SEREMI

Repiéet detafiaue aniy

- oo s

TRABAJANDO Programa de
PARA USTED Recuperacion de
Ministerio de - [ & & 4 Barrios
Vivienda y
Urhanismo:
Cumple con los requisitos formales fuera del plazo de
presentacion de ofertas, pero dentro del plazo de 48 horas 50 puntos
contadas a partir de la solicitud de aclaracién.
No cumple con la totalidad de los requisitos formales o no
cumple con la totalidad de los requisitos formales respecto
de la solicitud de aclaracion en caso de ser procedente, 0 puntos
dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la solicitud
de aclaracién.

El puntaje ponderado de! criterio “Cumplimiento de requisitos formales” se obtendra a partir de la
siguiente férmuia:

Puntaje ponderado Cumplimiento de requisitos formales = [(Puntaje Cumplimiento de requisitos
formales”) * (0,05)]

C. INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. (G pondera 2%)

Se evaluara la existencia de las siguientes medidas medioambientales:

1. Existencia de Politica de eficiencia energética difundida:
Para acreditar la existencia de una politica de eficiencia energética, el oferente debera
adjuntar el documento en que conste la politica, la que debera tener como finalidad
establecer objetivos, metas y/o desarrollar e implementar planes para mejorar el
desempefio energético de la organizacién, entendiéndose por tal la disminucién del
consumo de energia. Ademds, se deberdn adjuntar correos electrénicos u otros
documentos en que coste la difusién de la politica entre los trabajadores.

2. Sello de certificacién medioambiental
El oferente debera adjuntar copia del certificado del sello medioambiental gue
corresponda.

3. Convenios de reciclaje (papel, latas, vidrios, desechos orgdanicos)
El oferente deberd adjuntar copia del Convenio de reciclaje.

4. Inscripcion en el programa huella Chile
Para acreditarlo, el oferente debera adjuntar comprobante de registro de ventanilla tnica
RETC, o mail de recepcién conforme del envio del oferente de la carta de participacion
voluntaria.

Las medidas medioambientales que se informen deberan haberse obtenidos/suscrito por
el proveedor que ingresa la oferta. En el caso de UTP, podra corresponder a cualquiera de
sus integrantes.

Los oferentes deberan marcar con un X la medida que posea en el anexo N° 10 y adjuntar
los documentos de respaldo que se sefialan. Si no indica la informacién solicitada en el
anexo o no acompaiiada los antecedentes solicitados, la medida medioambiental no sera
considerada para efectos de evaluacion.

El criterio obtendra el puntaje que se indica en el siguiente cuadro:
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100
El oferente selecciona y acredita cuatro de las medidas
sefalada en el Anexo N° 10
80
El oferente selecciona y acredita tres de las medidas sefialada
en el Anexo N° 10
70
El oferente selecciona y acredita dos de las medidas sefialada
en el Anexo N° 10
40
El oferente selecciona y acredita una de las medidas sefialada
en el Anexo N° 10
0
El oferente no selecciona y/o acredita cuatro de las medidas
sefialada en el Anexo N° 10

El puntaje ponderado del criterio “Iniciativas de sustentabilidad” se obtendra a partir de la
siguiente férmula:

Puntaje ponderado Iniciativas de sustentabilidad = [(Puntaje Iniciativas de sustentabilidad”) *
(0,02)]

Puntaje criterio propuesta administrativa

El puntaje ponderado del criterio “Propuesta administrativa” se obtendra a partir de la siguiente
formula:

Puntaje propuesto administrativa = [(E * 0,03) + (F * 0,05) + (G*0,02)]

Dénde: E es programa de integridad y ética profesional, F es Cumplimiento de requisitos formales,
G Iniciativas de sustentabilidad ambiental

1.9.3.4.- PUNTAJE FINAL

El puntaje final para cada oferente se obtendrd a partir de la sumatoria de los puntajes de la
propuesta técnica, econémica y administrativa, expresado de la siguiente forma:

Puntaje final = puntaje ponderado propuesta técnica + puntaje ponderado propuesta econdmica

+ puntaje ponderado propuesta administrativa.

1.9.4.- RESOLUCION EN CASO DE EMPATES

En caso de que dos o mas oferentes obtuviesen igual puntaje final como resultado de la evaluacién
realizada por la Comisién Evaluadora, se procedera a realizar el desempate, conforme al siguiente
orden de prelacién:

a. El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta técnica”.

b. El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta econémica”.

c. El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta administrativa”.

d. E! proponente que haya ingresado primero su oferta.

1.9.5.- ACTA DE EVALUACION
a. El acta de evaluacién confeccionada por la Comision Evaluadora debera contener, al menos, la
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en la licitaciéon y de los requisitos de admisibilidad de las ofertas, las aclaraciones solicitadas por
parte de esta SEREMI MINVU y las respuestas entregadas por los proponentes; asi como, la
metodologia de evaluacion de las ofertas, las ponderaciones y evaluaciones aplicadas a cada
criterio y utilizados en la evaluacion de las ofertas, indicando el detalle de los puntajes que hayan
obtenido los respectivos proponentes.

b. El acta de evaluacién debera establecer las ofertas que deben declararse inadmisibles por no
ajustarse a los requerimientos sefialados en las Bases de flicitacién, la Ley de Compras o su
reglamento; o por corresponder a empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, en conformidad a lo establecido en el articulo 60 del Decreto Supremo N° 661, de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. En el mismo
orden debera indicar aquello casos en que no se presenten ofertas o cuando estas ofertas no
resulten convenientes a los intereses de esta SEREMI MINVU.

C. El acta de evaluacién debera contener la asignacién de puntajes a las ofertas, por cada criterio
y las férmulas de calculo aplicadas para la asignacion de dichos puntajes, asi como cuaiquier
observacion relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluacion.

d. Asimismo, deberd establecer el orden de prelacion entre los proponentes que cumplieron con
los requisitos para participar en Ia licitacién y de los requisitos de admisibilidad de las ofertas, de
acuerdo con el puntaje obtenido en los criterios de evaluacién (propuesta técnica, econdmica y
administrativa).

e. En caso de que la Comisién Evaluadora hubiese aplicado el criterio de prelacion para resolucién
en caso de empate, sefialado en el literal precedente, deberd quedar detallada y fundada su
decision final en el acta de evaluacién.

f. El acta de evaluacién deberd culminar con una propuesta, dirigida a la autoridad facultada para
adoptar la decision final, sobre las ofertas a declarar inadmisibles y la adjudicacion de la oferta
que la Comisién Evaluadora estime mdas conveniente a los intereses de esta SEREMI MINVU, o la
proposicion de declaracién de desierto del proceso licitatorio cuando no se presentaren ofertas, o
bien, cuando la Comisién Evaluadora determinare que las ofertas presentadas no resultan
convenientes a ios intereses de esta SEREMI MINVU, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
57 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 19.886.

1.10.- SELECCION DE LA OFERTA

1.10.1.- ADJUDICACION O DESERCION

a. Esta SEREMI MINVU se regird en esta materia por lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, y sus
modificaciones, y por lo establecido en los articulos 58, 59, 60, 61 y 62 del Decreto Supremo N°
661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

b. Esta SEREMI MINVU adjudicard o declarara desierta la licitacion mediante acto administrativo
de la autoridad competente, que serd notificado a todos los oferentes a través del Sistema de
Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, dentro del plazo establecido el
punto 3 de la ficha de licitacion publicada en el Sistema de Informacién y Gestién de Compras y
Contrataciones del Estado. Asimismo, se publicara en el Sistema de Informacién y Gestion de

Compras y Contrataciones del Estado, el acta de evaluacion, las declaraciones de los integrantes
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de la Comisién Evaluadora, las actas de visita a terreno, si las hubiere, y cualquier otro documento
relacionado con el proceso de evaluacion de las ofertas.

c. Esta SEREMI MINVU adjudicara el servicio objeto de la presente licitacién a un solo proponente,
siendo aquella propuesta que, obtenga el mayor puntaje final en la evaluacion de las ofertas, de
acuerdo con la propuesta de la Comisién Evaluadora, aun cuando no sea la de menor valor, sin
que ello otorgue derecho a los oferentes no seleccionados a solicitar indemnizacién alguna por los
gastos en que hubieran incurrido por la presentacion de dichas propuestas o por cualguier otra
indole. En el correspondiente acto administrativo deberan especificarse los criterios de evaluacion
y sus puntajes que, estando previamente definidos en las presentes Bases Administrativas, hayan
permitido al adjudicatario obtener la calificacion de oferta mas conveniente.

d. Esta SEREMI MINVU no podra adjudicar a Oferentes que se encuentren inhabilitados para

contratar con el Estado.

1.10.2.- AMPLIACION DEL PLAZO DE ADJUDICACION O DESERCION

En caso de que la adjudicacion/desercion del proceso licitatorio no se realice en la fecha indicada
en las presentes Bases Administrativas, se informara, a través del Sistema de Informacién y
Gestién de Compras y Contrataciones del Estado, las razones que justifican el incumplimiento del
plazo para adjudicar e indicard un nuevo plazo para la adjudicacién, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 58 inciso segundo del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886. Asi mismo el plazo de adjudicacién podra ser

prorrogado en el caso del articulo 61 del mencionado reglamento.

1.10.3.- READJUDICACION
a. Dentro de los sesenta (60) dias habiles contados desde la publicacién del acto administrativo
de adjudicacién, en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado,
esta SEREMI MINVU podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar el presente proceso
licitatorio al proponente que le siga en el puntaje final obtenido, de acuerdo con el acta de
evaluacién elaborada por la Comisién Evaluadora; y asi sucesivamente, en cualquiera de los
siguientes casos:
a.1. Si el adjudicatario no adjunta la documentacion necesaria para ser contratado dentro de
los plazos sefialados por las presentes bases de licitacion.
a.2. Si el adjudicatario desiste de su propuesta o la retira unilateralmente.
a.3. Si el adjudicatario no cumple los requisitos para contratar establecidos en las presentes
bases de licitacion dentro de los plazos sefialados en ella.
a.4. Si el adjudicatario no entrega, en forma oportuna, la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.
a.5. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes
bases de licitacion.
a.6. Otra causal que se considere en las presentes bases de licitacion.

1.11.- REUNION DE COORDINACION

a. Una vez notificada la adjudicacion, a través del Sistema de Informacién y Gestién de Compras
y Contrataciones del Estado, el Administrador del Contrato o quien este designe, podra celebrar
con el adjudicatario una reunién de coordinacién, en el plazo no superior a quince (15) dias habiles

desde la notificacion de la adjudicacion.
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b. En dicha reunion se podra convenir con el adjudicatario, la forma en que se llevara a cabo la
prestacion del servicio, considerando aspectos relacionados con el servicio adjudicado, que no
alteren la esencia de la oferta, ni el principio de estricta sujecién a las bases.

C. En caso de concretarse dicha reunién, el resultado deberd quedar refrendado en una “Acta de
Acuerdos”, que debera firmar la persona natural, el representante legal en el caso de las personas
juridicas o el representante o apoderado de la Unién Temporal de Proveedores y el Administrador
del Contrato de esta SEREMI MINVU o quienes éstos designen, la cual formara parte integrante
del contrato para todos los efectos legales, siempre que no se altere la esencia del mismo, ni el
principio de estricta sujecidn a las bases. Asimismo, dicha acta debera ser publicada en el Sistema

de Informacioén y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

1.12.- REQUISITOS Y ANTECEDENTES PARA CONTRATAR AL ADJUDICATARIO

a. Dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacion de la total tramitacién del acto
administrativo que adjudique la presente licitacién publica en el Sistema de Informacién y Gestion
de Compras y Contrataciones del Estado, el adjudicatario debera presentar, en la Seccién Gestidn
de Compras y Contratos, ubicada en Manuel Bulnes N° 853, tercer piso, comuna de Temuco, la
documentacion sefialada en el punto 1.12.1.- “Persona natural” o en el punto 1.12.2.- “Persona
juridica” o en el punto 1.12.3.- “Unién Temporal de Proveedores”, seglin corresponda.

b. Sin embargo, en el caso de que la documentacién requerida se encuentre digitalizada en el
Registro de Proveedores de Mercado Publico, o haya sido ingresada en la oferta, con la vigencia
requerida en las presentes bases de licitacién, no se requerira su presentacion.

¢. El adjudicatario deberd encontrarse habil en el Registro de Proveedores, y para el caso de que
el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, todos sus integrantes deberan
encontrarse habil en el citado Registro.

d. En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito o se encuentre con su inscripcion
vencida en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la
especialidad Arquitectura Cod 1704, subespecialidad Arquitectura Paisajismo, en 1°, 2° categoria
y/o en la especialidad Urbanismo Cod 1800, subespecialidad Pianos Reguladores Comunales,
Intercomunales y Regionales , en 1°, 2° categoria y/o en la especialidad Planificacién Cod 1001,
subespecialidad Desarrolio Urbano, en 1°, 2° categoria , estard obligado a regularizar esta
situacion a fin de contar con inscripcién vigente dentro del plazo de veinte (20) dias habiles
contados desde la notificacién de la total tramitacion del acto administrativo que adjudique el
presente proceso licitatorio en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones
del Estado, para efectos de celebrar el contrato de la especie.

e. Para el caso de que, el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, a lo menos uno
de ellos deberad encontrarse inscrito en la especialidad Arquitectura Cod 1704, subespecialidad
Arquitectura Paisajismo, en 1°, 2° categoria; y/o en la especialidad Urbanismo Cod 1800,
subespecialidad Planos Reguladores Comunales, Intercomunales y Regionales , en 1°, 2°
categoria, y/o en la especialidad Planificacién Cod 1001, subespecialidad Desarrollo Urbano, en
1°, 2° categoria, en estado vigente, en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; y, todos los proveedores integrantes de dicha unidon deben encontrarse
inscritos, en estado vigente, en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
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1.12.1.- PERSONA NATURAL
a. Documentos comunes:

a.1. Integrantes del equipo de trabajo que desarrollara el estudio.

a.2. Fotocopia legalizada de los titulos profesionales o certificado de titulo de los integrantes
del equipo de trabajo.

a.3. Certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en la especialidad Arquitectura Cod 1704, subespecialidad
Arquitectura Paisajismo, en 1°, 2° categoria; y/o en la especialidad Urbanismo Cod 1800,
subespecialidad Planos Reguladores Comunales, Intercomunales y Regionales , en 1°, 2°
categoria, y/o en la especialidad Planificacion Cod 1001, subespecialidad Desarrollo
Urbano, en 1°, 2°, emitido por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
correspondiente, con una antigliedad no superior a treinta (30) dias corridos contados
desde su emisién.

a.4. Declaracion jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones, en caso de no registrarios, con una
antigliedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emisién; y en la
que indique que no se encuentra afecta a las inhabilidades establecidas en el articulo 4°
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; y, que no se encuentra en los supuestos establecidos en el articulo 35 quater
de la Ley N° 19.886, y sus modificaciones, con una antigliedad no superior a sesenta (60)
dias corridos contados desde su emision.

a.5. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en los términos y condiciones
establecidos en el punto 1.12.4.- “Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato”,
de las presentes Bases Administrativas.

a.6. Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo, con una antigiiedad no superior a treinta (30) dias corridos desde su emision.

b. Nacionales:
b.1. Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad vigente, por ambos lados.
c. Extranjeras:

c.1. Fotocopia simple de la cédula de identidad para extranjeros vigente, por ambos lados, o
del pasaporte.

¢.2. Documento que acredite su domicilio en Chile.

1.12.2.- PERSONA JURIDICA
a. Documentos comunes:
a.1. Integrantes del equipo de trabajo que desarrollara el estudio.
a.2. Fotocopia legalizada de los titulos profesionales o certificado de titulo de los integrantes
del equipo de trabajo.
a.3. Certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en la especialidad Arquitectura Cod 1704, subespecialidad
Arquitectura Paisajismo, en 1°, 2° categoria; y/o en la especialidad Urbanismo Cod 1800,

subespecialidad Planos Reguladores Comunales, Intercomunales y Regionales , en 1°
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categoria, y/o en la especialidad Planificacion Cod 1001, subespecialidad Desarrollo
Urbano, en 1°, 2° categoria, emitido por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo correspondiente, con una antigiiedad no superior a treinta (30) dias corridos
contados desde su emisién.

Declaracién jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacidn de Servicios, y sus modificaciones, en caso de no registrarlos, con una
antigliedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emision; y en la
que indique que no se encuentra afecta a las inhabilidades establecidas en el articulo 4°
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; y, que no se encuentra en los supuestos establecidos en el articulo 35 quater
de la Ley N° 19.886, y sus modificaciones, con una antigiedad no superior a sesenta (60)
dias corridos contados desde su emision.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la institucion y de la cédula nacional de
identidad vigente, por ambos lados, del(los) representante(s) fegal(es) que suscriba(n) el
contrato.

Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en los términos y condiciones
establecidos en el punto 1.12.4.- “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato”,
de las presentes Bases Administrativas.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la Direccion del

Trabajo, con una antigliedad no superior a treinta (30) dias corridos desde su emision.

b. Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada:

b.1.

b.2.

b.3.

b.4.

Fotocopia simple de los siguientes documentos: escritura publica de la constitucion, de su
extracto y publicacién en el Diario Oficial, junto a su debida inscripcion en el registro
respectivo.

En el caso de modificaciones efectuadas a la sociedad, fotocopia simple de la o las
escrituras publicas de modificacién con sus respectivos extractos debidamente inscritos
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y publicados en
el Diario Oficial, en el orden en que se efectuaron, si las hubiere.

Certificado de vigencia y anotaciones marginales, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente, con una antigtiedad no superior a sesenta
(60) dias corridos contados desde su emision.

Fotocopia simple del instrumento puablico en el que conste el poder del(los)
representante(s) legal(es) y el certificado de vigencia del poder del(los) representante(s)
legal(es) emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo,

con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emisién.

¢. Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada acogidas a la Ley N° 20.659,

que Simplifica el Régimen de Constitucién, Modificacién y Disolucién de las Sociedades

Comerciales:

c.1l.

c.2.

Certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con
una antigliedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emisién.
Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una
antigliedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emisidn.
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¢.3. Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una
antigiiedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emision.

c.4. Fotocopia simple del instrumento publico en el que conste el poder del(los)
representante(s) legal(es), debidamente adjuntado en el Registro de Empresas y
Sociedades.

d. Fundaciones o corporaciones:

d.1. Fotocopia simple del acta de asamblea constituyente, reducida a escritura publica.

d.2. Fotocopia simple de los estatutos, reducidos a escritura publica, sus modificaciones y sus
respectivas publicaciones en el Diario Oficial.

d.3. Fotocopia simple del decreto que otorga personalidad juridica, sus modificaciones y sus
respectivas publicaciones en el Diario Oficial.

d.4. Certificado de vigencia con némina de directorio, con una antigliedad no superior a sesenta
(60) dias corridos contados desde su emision.

d.5. Fotocopia simple de instrumento publico en el que conste el poder del representante legal,
con una antigiiedad no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emision.

e. Universidades:

e.1. Fotocopia simple de los estatutos, reglamento interno o escritura publica en donde consten
las facultades del representante legal de la entidad.

e.2. Fotocopia simple del decreto de nombramiento del rector, decano, representante o
mandatario de la entidad.

f. Personas Juridicas Extranjeras:

f.1. Declaracién jurada simple en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades
establecidas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, con una antigiedad no superior
a sesenta (60) dias corridos contados desde su emision.

f.2. Documentos que acrediten su existencia legal y vigencia, los que deberan estar legalizados
en Chile, tanto en el consulado del pais de origen como en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile.

f.3. Documento que acredite su domicilio en Chile.

£4. Si se trata de una sociedad anénima, debera acreditar su existencia, de acuerdo a lo

dispuesto en el articulo 121 y siguientes de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades An6nimas.

1.12.3.- UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

a. Integrantes del equipo de trabajo que desarrollara el estudio.
b. Fotocopia legalizada de los titulos profesionales o certificado de titulo de los integrantes del
equipo de trabajo.

¢c. Certificado de inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en la especialidad Arquitectura Cod 1704, subespecialidad Arquitectura
Paisajismo, en 1°, 2° categoria; y/o en la especialidad Urbanismo Cod 1800, subespecialidad
Planos Reguladores Comunales, Intercomunales y Regionales , en 1°, 2° categoria, y/o en la
especialidad Planificacion Cod 1001, subespecialidad Desarroilo Urbano, en 1°, 2° categoria,
emitido por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente, con una
antigliedad no superior a treinta (30) dias corridos contados desde su emision.

d. Declaracién jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores .

AR 0
GOBIERNO DE CHILE '




Quiero mi

‘BARRIO

Programa de
Recuperacion de
Barrios

SEREMH

Regiciide La Arauconia

- oo

TRABAJANDO
PARA USTED

Ministerio de -

Vivienday
Yrbaniswo,

en los ultimos dos afios, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4° de Ia Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y sus
modificaciones, en caso de no registrarlos, con una antigiiledad no superior a sesenta (60) dias
corridos contados desde su emision; y en la que indique que no se encuentra afecta a las
inhabilidades establecidas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativoes de Suministro y Prestacién de Servicios; y, que no se encuentra en los supuestos
establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 19.886, y sus modificaciones, con una antigiiedad
no superior a sesenta (60) dias corridos contados desde su emision.

e. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los términos y condiciones
establecidos en el punto 1.12.4.- “Garantia de fiel Yy oportuno cumplimiento del contrato”, de las
presentes Bases Administrativas.

f. Los demds antecedentes requeridos en los puntos 1.12.1.- “Persona natural” y 1.12.2.-
“Persona juridica” para cada uno de los proponentes que participen de la Unién Temporal de
Proveedores, seglin su naturaleza.

1.12.4.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

a. Formay oportunidad de presentacién: el adjudicatario deberd presentar una garantia con el fin
de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, correspondiente a cualquier documento
de garantia que asegure su pago de manera rdpida y efectiva, sea pagadera a la vista y tenga el
caracter de irrevocable (ejemplo boleta bancaria, vale vista, péliza de seguro, depésito a la vista,
certificado de fianza a la vista, etcétera) y a primer requerimiento.

a.1. Estos documentos no deberan contener cldusulas de arbitraje, ni requerir trdmite alguno
para su cobro; y en caso de que, la emisién de este documento demande gasto, éste sera
de cargo exclusivo del adjudicatario.

a.2. La garantia podra otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma
naturaleza, que en conjunto representen el porcentaje a caucionar, de acuerdo con lo
establecido en el inciso quinto del articulo 121 dei Decreto Supremo N° 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

a.3. La garantia podra otorgarse en formato fisico o electrénico y debera ser entregada dentro
de los veinte (20) dias hébiles siguientes a la notificacidn de la total tramitacién del acto
administrativo que adjudique la presente licitacién publica en el Sistema de Informacion y
Gestién de Compras y Contrataciones del Estado. Para el caso de presentacién de garantia
en formato electrénico, deberd ajustarse a lo establecido en la Ley N° 19.799, sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha firma, y
su reglamento, y deberd ser enviada a las casillas de correo electrénico

mvargasf@minvu.cl.y mpereirap@minvu.cl Para el caso de presentacion de garantia en

formato fisico, su entrega se realizara en la Seccién Administracion y Finanzas de esta

SEREMI MINVU, ubicada en Manuel Bulnes N°© 853, tercer piso, comuna de Temuco.
b. Caracteristicas de la garantia: debera contener expresamente la informacién del beneficiario,
Rol Unico Tributario del beneficiario, monto, fecha de vencimiento y glosa. En aquellos casos en
que, la garantia no permita la inclusién de esta informacion, debera quedar establecido en un
certificado emitido por la institucién que proporcione la garantia o mediante una declaracion jurada
simple por parte del proponente. El adjudicatario siempre deberd velar porque la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento cubra la ampliacién de plazo del contrato, en caso de ser aplicado.

b.1. Beneficiario: Secretaria de Vivienda y Urbanismo Regién de La Araucania.
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b.2. Rol Unico Tributario beneficiario: 61.834.000-7.

b.3. Monto: 5% (Cinco por ciento) del precio final neto ofertado por el adjudicatario.

b.4. Fecha de vencimiento: noventa (90) dias habiles a contar de la fecha de vencimiento de

la vigencia del contrato.

b.5. Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la Licitacion Pablica
1D 660-05-LE26".

c. Forma y oportunidad de restitucion:

c.1. La devolucién de esta garantia se hara con posterioridad a los noventa (90) dias habiles
siguientes a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato, previa conformidad del
Administrador del Contrato y una vez recibido conforme totalmente el servicio por parte
de esta SEREMI MINVU.

c.2. Dicha devolucién se efectuara en la Seccién de Administracién y Finanzas de esta SEREMI
MINVU, ubicado en Manuel Bulnes N° 853, tercer piso, comuna de Temuco, en dias habiles,
en horario entre las nueve (09:00) y las trece (13:00) horas.

¢.3. El retiro de la garantia podra ser realizado de manera personal en el caso de las personas
naturales, por parte del representante legal en el caso de las personas juridicas, por el
representante o apoderado en el caso de la Unién Temporal de Proveedores o, en todos
los casos, a través de una persona mandatada para tales fines. En este ultimo caso, se
debera presentar un poder simple, emitido por la persona natural, el representante legal
de la persona juridica o el representante O apoderado de la Unién Temporal de
Proveedores, segun corresponda, a nombre de la persona autorizada para realizar dicho
trémite. En cualquiera de los casos, al momento del retiro de la garantia, le sera exigida
la cédula nacional de identidad vigente de la persona que retira.

d. Esta SEREMI MINVU podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna,
en cualquiera de los siguientes casos:

d.1. Si el monto del dafio que se produzca en los bienes 0 imagen de esta SEREMI MINVU o se
cause a terceros, por el consultor durante la ejecucién del contrato, excede de la suma a
pagar por la contratacion que se licita, de conformidad a lo establecido en el punto
1.13.5.5.- "Responsabilidad del consultor”.

d.2. Si esta SEREMI MINVU pone término anticipado al contrato, por alguna de las causales
establecidas en los literales e., f., g., h., i, j,k, L y/o m. del punto 1.13.8.1.- “Causales
para el término anticipado del contrato” de las presentes Bases Administrativas.

d.3. Si el consultor no realiza el pago de la multa dentro del plazo establecido en el literal f.
del punto 1.13.7.2.- “procedimiento para la aplicacién de las multas”.

d.4. Si el consultor incumple las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones
laborales o sociales con sus trabajadores. El incumplimiento comprende también el

incumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del consultor.
1.13.- DEL CONTRATO
1.13.1.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO

a. Una vez transcurrido el periodo para que el adjudicatario cumpla con jos requisitos y entregue

los antecedentes para contratar, definidos en el punto 1.12.- “Requisitos y antecedentes para

contratar al adjudicatario” de las presentes Bases Administrativas, esta SEREMI MINVU dei i el
S NI S
o ‘ u4

o iUy
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término de veinte (20) dias habiles, procedera a redactar y preparar el contrato en dos (02)
ejemplares de idéntico tenor y fecha, los cuales deberd suscribir el adjudicatario una vez que se
le comunique por correo electrénico que se encuentran listo para su suscripcién dentro del plazo
de cinco (05) dias habiles. No se aceptarad la presentacién por el adjudicatario de formatos
predefinidos y la demora u observaciones que se produzcan en la tramitacién del contrato no daran
derecho al adjudicatario a indemnizacién alguna.

b. Una vez suscrito el contrato por parte del proveedor, deberéd ser aprobado por acto
administrativo, firmado por la autoridad competente, y notificado al proveedor a través del Sistema
de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

c. Solo se efectuaran modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes
contratantes en tanto éstas no alteren los elementos esenciales del contrato, Y No se contravenga
la aplicacién de los principios de estricta sujecion a las bases y de igualad de los oferentes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, Y sus modificaciones, y en el articulo 129
del Decreto Supremo N°© 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886.

d. Cualquier modificacion que se acuerde introducir estara sujeta af mismo tramite de aprobacién
que el contrato original y debera notificarse al proveedor a través del Sistema de Informacioén y
Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

1.13.2.- ENVIO DE ORDEN DE COMPRA

a. Una vez tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato referido a la presente
licitacién, esta SEREMI MINVU emitird una Orden de Compra al consultor a través del Sistema de
Informacién y Gestidn de Compras y Contrataciones del Estado. Esta Orden de Compra debers ser
aceptada por el consultor dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de enviada a través del
Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado.

1.13.3.- DURACION DEL CONTRATO

a. Larelacidon contractual a que dara origen la presente licitacién tendra una duracion de trecientos
(300) dias corridos, Yy entrara en vigencia a partir del dia habil siguiente de la notificacién de la
total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato, en el Sistema de Informacién y
Gestién de Compras y Contrataciones del Estado.

b. Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, debidamente fundadas, la ejecucién
del servicio podrd comenzar a contar de la fecha de suscripciéon del contrato. No obstante, lo
sefialado precedentemente, no podrd cursarse pago alguno por los servicios prestados, mientras
No se encuentre totaimente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato. En caso de
requerirse lo indicado en el presente parrafo, esta circunstancia deberd ser expresada y fundada
en el contrato respectivo

¢ Laduracién del contrato podré ampliarse una o mas veces, mientras éste se encuentre vigente,
hasta por un méximo del 30% del plazo inicial, en casos justificados Y que sean indispensables
para un 6ptimo logro de los objetivos del contrato Y aprobadas por el Administrador del Contrato
de esta SEREMI MINVU. Dicha ampliacion debera formalizarse mediante la suscripcién de la
modificacion de contrato y la dictacién del respectivo acto administrativo firmado por la autoridad
competente, y notificarse al consultor a través del Sistema de Informacion y Gestién de Compras
y Contrataciones del Estado.
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d. Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, siempre que SERVIU requiera mayores plazos
de revisidén por causas no imputables a ambas partes, de manera excepcional, por Unica vez,
debidamente justificada, se podrd ampliar el plazo total del contrato. Dicha ampliacién debe ser
aprobada por el administrador del contrato, previa renovacion de la boleta de garantia de fiel
cumplimiento. Este plazo no se encuentra comprendido dentro del 30% sefialado en la letra c.

precedente.

1.13.4.- MONTO DEL CONTRATO

a. El monto del contrato es de $47.000.000.- (Cuarenta y siete millones de pesos), IVA incluido,
y estard determinado por la propuesta econdmica que haya presentado el adjudicatario en su
oferta en la presente licitacion.

b. Asimismo, en casos debidamente fundamentados y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, el monto del contrato podra ampliarse hasta en un maximo del 30% del total
determinado, por aumento de la necesidad de servicio propiamente tal, o por la incorporacion de
elementos indispensables segln informe técnico emitido por la Contraparte Técnica y aprobado
por el Administrador del Contrato, en consideracidn a circunstancias de caracter técnico que no se

tuvieron en vista en la época de la elaboracién de las presentes bases de licitacion.

1.13.5.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1.13.5.1.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La administracidén del contrato sera ejecutada por el secretario técnico Regional Programa Quiero
Mi Barrio de esta SEREMI MINVU, o quien le subrogue o reemplace. En caso de ser necesario el
cambio del Administrador del Contrato, la autoridad competente de esta SEREMI MINVU debera
dictar un acto administrativo, nombrando al nuevo administrador, siendo notificado a través del
Sistema de Informacion y Gestién de Compras y Contrataciones de! Estado. Al Administrador del
Contrato, en el ejercicio de esta funcién, le correspondera:

a. Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las
presentes bases de licitacion.

b. Coordinar y colaborar con la Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU, para el correcto
cumplimiento de las obligaciones del consultor.

c. Visar los pagos cada vez que corresponda.

d. Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del jefe de proyecto del consultor.

e. Solicitar a la autoridad competente el aumento del plazo de duracion del contrato.

f. Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad o
parte del contrato.

g. Acoger o rechazar los descargos del consultor por la aplicaciéon de muitas.

h. Requerir el término anticipado dei contrato, en el caso que corresponda.

i. Las demas que le encomienden las presentes bases de licitacién.

1.13.5.2.- CONTRAPARTE TECNICA

Asimismo, la autoridad competente, en el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato,
ratificara la designacién de la Contraparte Técnica designada en este acto administrativo; uno en
calidad titular y otro suplente en caso de ausencia del titular. En caso de ser necesario el cambio
de la Contraparte Técnica, la autoridad competente de esta SEREMI MINVU debera dictar un acto
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administrativo, nombrando ia nueva Contraparte Técnica en su calidad de titular o de suplente,
seglin corresponda; siendo notificado a través del Sistema de Informacion y Gestién de Compras
y Contrataciones del Estado. En el ejercicio de esta funcidn, le correspondera:

a. Evaluar el servicio entregado que se preste durante la ejecucién del contrato.

b. Aclarar y orientar respecto del desarrollo de la ejecucién del servicio requerido.

c. Certificar que los servicios se han recibido conforme. Si no hubiese conformidad con los
servicios adquiridos, deberd registrase los hechos en que se funda la disconformidad y
acompafiando documentos o antecedentes de respaldo de aquello.

d. Supervisar el cumplimiento de los piazos del mismo.

Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la ejecucion del servicio.

Autorizar o rechazar el reempiazo del jefe de proyecto solicitado por el consultor.

Solicitar el cambio del jefe de proyecto del consultor.

> Q@ oo

. Requerir al Administrador del Contrato el aumento del plazo de duracién del contrato.

i. Autorizar al contratista la emision del documento tributario electrénico en virtud de la recepcion
conforme de los servicios.

j- Requerir la aplicacién de las multas.

k. Las demés que le encomienden las presentes bases de licitacion.

1.13.5.3.- JEFE DE PROYECTO DEL CONSULTOR
a. El consultor debera designar a un jefe de proyecto, quien serd su representante permanente
ante esta SEREMI MINVU.
b. Este jefe de proyecto deberd estar facilmente disponible para una comunicacién rapida con la
Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion de la
persona natural, del representante legal en el caso de las personas juridicas o del representante
0 apoderado de la Unién Temporal de Proveedores, cuando ella sea requerida.
C. A este jefe de proyecto le corresponderd, principalmente:
c.1. Representar al consultor en la discusién de las materias relacionadas con la ejecucién del
contrato.
c.2. Coordinar las acciones gue sean pertinentes para la ejecucidn del contrato derivado de la
presente licitacién.
¢.3. Entregar toda la informacion pertinente requerida por esta SEREMI MINVU.
¢.4. Acudir a las citaciones realizadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del
Contrato de esta SEREMI MINVU.
c.5. Dar respuesta a las consultas efectuadas por la Contraparte Técnica o el Administrador del
Contrato de esta SEREMI MINVU.
c.6. Enviar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas la documentacién solicitada mediante
correo electronico por la Contraparte Técnica y/o el Administrador del Contrato.
€.7. Las demas que le encomienden las presentes bases de licitacion.
d. En caso de ser necesario el reemplazo del jefe de proyecto del consultor o de alguno de los
integrantes del equipo de trabajo, el consultor deberd pedir autorizacién, por correo electrénico, a
la Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU, con siete (07) dias corridos de anticipacion a la
fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo ser sustituido por una persona de
competencias equivalentes o superiores a la del jefe de proyecto o integrante del equipo de
trabajo, inicialmente propuesto. La Contraparte Técnica tendr3 el plazo de cinco (05) dias corridos
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para autorizar o rechazar el cambio, mediante correo electrénico. El rechazo de la peticién debera
ser fundado.

e. El consultor no podra rechazar ni postergar la solicitud de cambio del jefe de proyecto o de
alguno de los integrantes del equipo de trabajo. Si la Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU
rechaza el cambio presentado por el consultor, se deberan presentar otras alternativas hasta
obtener la aprobacién.

f. Esta SEREMI MINVU podra solicitar el cambio del jefe de proyecto nombrado por el consultor o
de alguno de los integrantes del equipo de trabajo, mediante correo electrénico de la Contraparte
Técnica, indicando los motivos que ocasionan tal solicitud. El consultor tendra el plazo de tres (03)
dias corridos para efectuar sus descargos, de los que conocera el Administrador del Contrato,
quien definira finalmente si se ratifica la solicitud. En caso de que el consultor no efectie descargos
o el Administrador del Contrato ratificase la solicitud de cambio del jefe de proyecto del consultor
o de alguno de los integrantes del equipo de trabajo, el consultor tendra el plazo de catorce (14)

dias corridos a partir de la comunicacién, para hacerlo efectivo.

1.13.5.4.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se establezcan en el contrato, constituiran obligaciones
del consultor las siguientes:

a. Dar cumplimiento a las presentes bases de licitacion dentro de los plazos establecidos, en la
forma, condiciones y caracteristicas que se determinan en ellas, ademads de respetar lo solicitado
en los antecedentes que complementan todas las obligaciones contractuales.

b. No realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en
las presentes bases de licitacién.

c. Si esta SEREMI MINVU cobrase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
consultor tendra la obligacién de entregar una nueva, de iguales caracteristicas a la solicitada en
las presentes bases, con anterioridad a la fecha de cobro de la primera.

d. Si se amplia el plazo de! contrato, el consultor debera ampliar su garantia en los mismos dias
aumentados, segln corresponda. El aumento también seré procedente en caso de que, en un
eventual retraso en el inicio del contrato, la garantia no supere los noventa (90) dias habiles
contados desde el término de la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato.

e. Dotar a su personal de implementos de seguridad y protecciéon personal, conforme a lo
preceptuado en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales y vigilar su correcto uso.

f. Los trabajadores del consultor no tendran vinculo, ni relacién laboral alguna con esta Secretaria
de Estado.

1.13.5.5.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a. El consultor, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro
y oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de
prevision, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas
pertinentes respecto de todos los integrantes de su equipo de trabajo. En consecuencia, el
consultor sera responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones,
honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por

cualquier concepto deba pagarse a los integrantes de su equipo de trabajo.
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b. El consultor deberd cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, todo lo cual es de su exclusiva responsabilidad. Adicionalmente, se compromete a
proporcionar a esta SEREMI MINVU, todos los documentos y/o antecedentes que éste pueda
requerir en sus funciones de fiscalizacién y control del cumplimiento del contrato y de los servicios
prestados., quién, para estos efectos, podra ejercer los derechos de informacién y retencién que
confiere la ley.

¢. El consultor serd responsable de cualquier dafio que se produzca en los bienes o imagen de
esta SEREMI MINVU, por hecho o culpa de sus dependientes, o de terceros ajenos, con ocasion de
la contratacion. El consultor serd el Gnico responsable y deberad responder de todo dafio, de
cualquier naturaleza, que con motivo de la prestacién de! servicio cause a terceros. El modo
efectivo del pago, tras las deducciones a que den lugar los supuestos anteriores, serd el siguiente:
valor servicio contratado - dafio = Monto efectivo a pagar.

d. El consultor libera de toda responsabilidad a esta SEREMI MINVU, frente a acciones entabladas
por terceros a razén de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de propiedad industrial y/o
intelectual y otros, utilizadas indebidamente.

1.13.5.6.- PROHIBICION DE CESION

El consultor no podrad ceder ni transferir en forma alguna a terceros, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones, contraidos con esta SEREMI que nacen de la contratacién del presente
proceso licitatorio, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 126 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, salvo que una norma legal especial permita la
cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio gue los documentos justificativos de los créditos que emanen del

contrato, los que podrén transferirse de acuerdo con las normas del derecho comun.

1.13.5.7.- SUBCONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 128 del Decreto Supremo N°© 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, a lo establecido en las
presentes bases y dado que el servicio al cual se refiere la presente licitacién publica considerara
la capacidad e idoneidad del prestador del servicio, queda expresamente prohibido subcontratar

€l servicio solicitado en este proceso licitatorio.

1.13.5.8.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Toda informacién, datos, documentos, registros, estadisticas y/o archivos de todo tipo que el
consuitor o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas vinculadas
a ella, conozcan o llegaren a conocer con ocasion o a propésito del contrato y sus actividades
complementarias, se tratardn como informacién confidencial y propiedad intelectual del Fisco de
Chile (MINVU). El consultor no podra hacer uso de la informacion excepto que esté expresamente
autorizado por esta SEREMI MINVU, y ajustandose en todo caso a las disposiciones de la Ley N°
19.628, Sobre Proteccion de la Vida Privada o Proteccion de Datos de Caracter Personal. El
incumplimiento de esta obligacidn podra dar lugar a la interposicién de las acciones judiciales que

correspondan. Las disposiciones anteriores no seran aplicables en los siguientes casos:
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a. Cuando la informacion, a la fecha en que se revela, sea de dominio publico por motivos que no
resulten del incumplimiento de esta clausula por parte del consultor, los integrantes de su equipo
de trabajo, sus dependientes u otras personas relacionadas con ella.

b. Cuando en virtud de la ley o por resolucién judicial, el consultor sea obligado a revelar la

referida informacion.

1.13.5.9.- SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Por el solo hecho de participar en la presente licitacién, el consultor, sus dependientes, y personal
a honorario, seguin corresponda, deberan dar cumplimiento a las politicas vigentes de seguridad
de la informacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se encuentran publicadas en el

vinculo, https://www.minvu.cl/sobre-minvu/politicas-de-sequridad-de-la-informacion, y sus

correspondientes modificaciones, respecto de toda la informacion entregada o que tome
conocimiento en funcién de la presente licitacion, tales como y sélo a modo de ejemplo, la
contenida en equipamiento, cuenta de usuario, correo electrénico y/o acceso a sistemas. El
incumplimiento de esta obligacion autorizard a esta SEREMI MINVU a perseguir las

responsabilidades civiles y penales que, segun el caso, correspondan.

1.13.5.10.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El producto del trabajo que el consultor por si, a través de sus dependientes, o personal a
honorarios realice con ocasion del contrato, tales como programas, entregables, rutinas,
procedimientos, archivos, manuales, documentos, informes, modelos, diagramas, disefios,
disefios 16gicos, codigos fuentes, ejecutables, estadisticas, tablas, gréficos u otros, seran de
propiedad del MINVU, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones
de especie alguna; no pudiendo por tanto, el consultor, realizar acto alguno respecto de ellos,
ajeno al contrato sin la autorizacién previa y expresa de esta SEREMI. El incumplimiento de ésta
obligacién por parte del consultor, autorizard a esta SEREMI MINVU a perseguir las

responsabilidades civiles y penales que, segln el caso, correspondan.

1.13.6.- PAGO

a. Esta SEREMI MINVU pagara la prestacion del servicio en cuatro (04) estados de pago, mediante
transferencia electrénica, dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, que debe sefialar claramente en su
descripcién o detalle: “Servicio, mes” previa certificacion de que los servicios se han recibido

conforme.

b. El valor a pagar, en cada estado de pago, correspondera al siguiente porcentaje del valor total

de contrato:
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INFORME - 5,  ETAPA 1i:

Partido General
45 dias
INFORME . 5, ETAPA  2:

Elaboraciéon de Proyecto de

Arquitectura
50:dias

‘ | NFOR | PA 3
INFORME N°S INFORME 5, ETAPA 3

ELABORACION DE INFORME | Desarrollo de Proyecto de
PROYECTOS TERMINADOS 1
DEL CONTRATO DE BARRIO | Arquitectura con

Especialidades

165 dias

INFORME 5, ETAPA . :4:
Consolidacion Expediente

Fisico - Digital y Formulacién
de iniciativa de inversién
40 dias

c. En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, los integrantes de ésta podran definir
en el documento correspondiente, que sea uno de ellos el que emita el documento tributario
electrénico y reciba los respectivos pagos. En caso de que no se indique, se pagara a cada uno de
los integrantes de la Unién Temporal en partes iguales.

d. Adicionalmente el consultor, debera presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y
Previsionales emitido por la Direccién del Trabajo, con una antigiiedad no superior a treinta (30)
dias corridos desde la emisidn del documento tributario electrénico, la némina completa del
personal involucrado directamente en la prestacion del servicio en el periodo asociado al
correspondiente pago y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
emitido por la Direccién del Trabajo, respecto del personal identificado en la némina.

e. Esta SEREMI MINVU se reserva la facultad de solicitar informacién adicional al consultor, en
cualquier tiempo, que le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales
y previsionales.

1.13.7.- MULTAS

1.13.7.1.- CAUSALES PARA LA APLICACION DE UNA MULTA

Esta SEREMI MINVU estara facultado para aplicar al consultor multa en los casos, formas y plazos
que a continuacién se indican, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU.
a. Multa diaria 1% del valor de contrato: Multa que serd aplicada al consultor cuando se trate del
No cumplimiento respecto de los plazos ofertados: Plazos parciales y finales, a los productos y
subproductos de esta Consultoria. Considera ademas la subsanacion de observaciones a los
informes.
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b. Multa de 2% del valor del contrato: Multa que sera aplicada al consultor por cada cambio de
profesional en el equipo permanente ofertado como del equipo de especialistas temporales
validados por la Contraparte Técnica.

c. Multa 1% del valor del contrato: Multa que serd aplicada al consultor cuando cualquiera de los
informes sea rechazado por segunda vez.

d. En caso de los incumplimientos previstos en los literales e., f del punto 1.13.5.4.- “Obligaciones
del consultor”, de las Bases Administrativas, se aplicard una multa equivalente al 1% del monto
del pago de la correspondiente cuota, sin impuestos, por cada dia en que se mantenga el
incumplimiento, con un tope de siete (07) dias corridos.

e. En caso de atraso en la entrega de algun informe del estudio segun lo ofertado o la maxima
establecida en el punto 7.1.- “Plazos” de las Bases Técnicas, se aplicara una multa equivalente al
2% del monto del pago de la correspondiente cuota, por cada dia corrido de atraso, con un tope
de cinco (05) dias corridos.

f. En caso de persistir error(es) en algun informe, luego de ser corregido por parte del consultor
a raiz de una observacién de esta SEREMI MINVU, se aplicara una multa equivalente al 2,5% del
monto del pago de la correspondiente cuota, por cada dia corrido de atraso, con un tope de dos
(02) dias corridos.

g. En caso de que el coordinador del estudio no concurra a una citacién o no de respuesta a una
consulta de la Contraparte Técnica y/o del Administrador del Contrato de esta SEREMI MINVU,
dentro de los tres (03) dias corridos siguientes al requerimiento realizado por correo electrénico,
se aplicard una multa equivalente al 1% del monto del pago de la correspondiente cuota, por cada
dia corrido de atraso, con un tope de siete (07) dias corridos.

h. En caso de que el consultor no reemplace al jefe de proyecto del consultor o a alguno de los
integrantes del equipo de trabajo del consultor, dentro del plazo establecido en el punto 1.13.5.3.-
“jefe de proyecto del consultor” de las presentes Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente al 2% del monto total del contrato, por cada dia corrido que demore el consultor en
realizar el reemplazo, con un tope de cinco (05) dias corridos.

Sin perjuicio de los limites de cobro de multas sefialados precedentemente, el monto total de las
multas cobradas durante la vigencia del contrato no podré superar el 30% del monto total del

contrato.

1.13.7.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS MULTAS

a. Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, la Contraparte Técnica deberd
comunicar inmediatamente de ello al jefe de proyecto designado por el consultor, mediante correo
electrénico, informandole sobre el cobro a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.

b. A contar de la comunicacion singularizada en el literal anterior, el consultor tendra el plazo de
cinco (05) dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el
Administrador del Contrato, acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicidn.

c. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si
durante este plazo el consultor aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicara la
correspondiente multa por medio de un acto administrativo fundado y dictado por la autoridad
competente. El indicado acto administrativo debera notificarse al consultor de conformidad a lo
establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda,

que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.
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d. Si el consultor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta
SEREMI MINVU podré rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total
0 parcial de los descargos del consultor debera formalizarse a través de la dictacién de un acto
administrativo fundado y dictado por la autoridad competente, en el cual debera detallarse el
contenido y las caracteristicas de la multa a aplicar. El indicado acto administrativo debera
notificarse al consultor de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N°
661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N° 19.886.

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederan los recursos dispuestos en la Ley
Ne

19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado.

f. El monto de la multa serd rebajado del pago que esta SEREMI MINVU debe efectuar al consultor
en los estados de pago mas préximos, o, en su defecto, la muita podra hacerse efectiva con cargo
a la o las garantias de fiel Y oportuno cumplimiento del contrato.

Las multas deberan ser pagadas en el plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde la
notificaciéon del acto administrativo que aplica la multa. En caso de que no se pague dentro de
dicho plazo, se procedera al cobro a través de la o las garantias de fiel Yy oportuno cumplimiento
del contrato.

g. Esta SEREMI MINVU no podra proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso
de que adeude al consultor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas
durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa.

h. La multa se aplicard siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia
de caso fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU, u otro
imprevisto no imputable al consultor, siempre que dicha circunstancia sea un hecho de publico
conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el consultor.

1.13.8.- TERMINO ANTICIPADO

1.13.8.1.- CAUSALES PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 13 bis de Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administratives de Suministro y Prestacién de Servicios, Y sus modificaciones, y en el articuio 130
del Decreto Supremo N°© 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, esta SEREMI MINVU podré poner término anticipado al contrato, en las
siguientes situaciones:

a. Por resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el consultor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

b. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

¢. Porrazones de mérito o conveniencia fundados en el interés general y por motivo no imputable
al adjudicatario.

d. Por término del presupuesto destinado a esta contratacion.

€. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el consultor. Se entendera que
existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el consultor, en los siguientes
casos:
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e.1l. Siel consultor no entregase algin informe del estudio al sexto dia corrido posterior a la
fecha de entrega ofertada o la maxima establecida en el punto 7.1.- “Plazos” de las Bases
Técnicas para estos efectos, segun corresponda.

e.2. En caso de persistir error(es) en algun informe al tercer dia corrido, luego de ser
corregido por parte del consuitor a raiz de una observacion de esta SEREMI MINVU.

e.3. Si el coordinador del estudio propuesto por el consultor, no concurre a una citacién o no
da respuesta a una consulta de la Contraparte Técnica y/o del Administrador del Contrato
de esta SEREMI MINVU por sobre el séptimo dia corrido posterior al tercer dia corrido
desde su solicitud.

e.4. Si el consultor manifiesta que no estd en condiciones de prestar el servicio, una vez
suscrito el contrato o durante su ejecucion.

e.5. Siel consultor no da cumplimiento al “Pacto de integridad”, de acuerdo con lo dispuesto
en el punto 1.2.5. de las presentes Bases Administrativas.

e.6. Si el consultor cede o traspasa total o parcialmente el servicio contratado, no dando
cumplimiento a la “Prohibicion de cesién”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto
1.13.5.6. de las presentes Bases Administrativas.

e.7. Si el consultor subcontrata total o parcialmente el servicio licitado, no dando
cumplimiento a la prohibicién de la subcontratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el
punto 1.13.5.7.- “Subcontrataciéon” de las presentes Bases Administrativas.

e.8. Siel consuitor o sus dependientes, no cumple con la “Confidencialidad de la informacion”,
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.13.5.8.- de las presentes Bases
Administrativas.

e.9. Siel consultor no da cumplimiento a la “Seguridad de la informacion”, de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 1.13.5.9. de las presentes Bases Administrativas.

e.10. Si el consultor infringe la “Propiedad intelectual”, de acuerdo con lo dispuesto en el punto
1.13.5.10.- de las presentes Bases Administrativas.

e.11. Si un integrante de la Union Temporal de Proveedores ocultase informacion relevante
para ejecutar el respectivo contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

e.12. Si se constatase que los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores constituyeron
dicha figura con el objeto de vuinerar la libre competencia. En este caso, de verificarse
dicha circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional
Econdmica.

e.13. Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de ésta, y dicho
integrante hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

f. Por muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la personalidad
juridica del consultor.

g. Por el estado de notoria insolvencia del consultor, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento deil contrato.

h. Por la imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones, vy,
con el articulo 129 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
el Reglamento de la Ley N° 19.886. En tal caso, esta SEREMI MINVU sélo pagara el precio por los

servicios que efectivamente se hubieren prestado, durante la vigencia del contrato.

GOBIERNO DE CHILE




Quiero mi

Programa de
Recuperacién de
Barrios

SEREMI

Bngitnde L hucort. R

TRABAJANDO
PARA USTED

oo A -

Mhinisterio’de
Vivienda'y
Urbanisino

i. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos (02) afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis (06) meses. El consultor deberé acreditar
que la totalidad de las obligaciones laborales y previsionales con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato. Asimismo, en el caso de que esta SEREMI MINVU llame a
una nueva licitacion para contratar el servicio de la especie, el consultor no podra participar.

J. En caso de alcanzarse el tope méaximo del 30%, contemplado en el Gltimo pérrafo del punto
1.13.7.1.- “Causales para la aplicaciéon de una multa”, de las presentes Bases Administrativas.

k. Si durante la vigencia del contrato el consultor es condenado de conformidad a lo establecido
en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

I. En caso de inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la Unién Temporal de
Proveedores, en la medida que ésta no pueda continuar ejecutando el servicio con los restantes
miembros, en los mismos términos contratados; sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 183 del
Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 19.886.

m. En caso de disolucién de la Unién Temporal de Proveedores, de corresponder al proveedor
contratado.

1.13.8.2.- PROCEDIMIENTO PARA PONER TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO

a. En caso de requerir el término anticipado del contrato, por alguna de las causales establecidas
en los literales a., b., ¢. y/o d. del punto 1.13.8.1.- “Causales para el término anticipado del
contrato” de las presentes Bases Administrativas, éste se dispondrd por medio de un acto
administrativo fundado de la autoridad competente. El referido acto administrativo deberd
notificarse al consultor mediante su publicacién en el Sistema de Informacién y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado.

b. A su vez, detectada una situacién que amerite el término anticipado del contrato, por alguna
de las causales establecidas en los literales e, f,g.,h,i,j, k., I y/om. del punto 1.13.8.1.-
“Causales para el término anticipado del contrato” de las presentes bases de licitacion; el
Administrador de!l Contrato, deberd comunicar inmediatamente de ello al jefe de proyecto del
consultor designado y a la persona natural, al representante legal en el caso de las personas
juridicas o al representante o apoderado de la Unidn Temporal de Proveedores, seglin sea el caso,
mediante correo electrénico, informandole sobre el término anticipado a aplicar y sobre los hechos
en que éste se motiva.

C. A contar de la comunicacién singularizada en el literal anterior, el consultor tendra el plazo de
cinco (05) dias habiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrénico, ante el
Administrador del Contrato, acompafiando todos los antecedentes que respalden su posicion.

d. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si
durante este plazo el consultor aceptase los hechos en que se funda el término anticipado del
contrato, se aplicara el correspondiente término anticipado por medio de un acto administrativo
fundado y dictado por la autoridad competente. El indicado acto administrativo debera notificarse
al consultor de conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de
2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.
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e. Si el consultor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta
SEREMI MINVU podra rechazarlos o acogerlos. Al respecto, el rechazo de los descargos del
consultor debera formalizarse a través de la dictacién de un acto administrativo fundado y dictado
por la autoridad competente, en la cual debera detallarse el contenido y las caracteristicas del
término anticipado a aplicar. El indicado acto administrativo deberd notificarse al consultor de
conformidad a lo establecido en el articulo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

f. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederdn los recursos dispuestos en la Ley
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administraciéon del Estado.

g. En caso de ponerse término anticipado al contrato, independiente de la causal que diera origen
a éste, se pagaran al consultor los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion por
parte de esta SEREMI MINVU.
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BASES TECNICAS
TiTULO DEL SERVICIO SOLICITADO

Elaboracién de Proyectos terminados del contrato de Barrio del Estudio Bdsico Barrio El Trébol de

Labranza, Comuna de Temuco.

La Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) Regién de La Araucania,
solicita la contratacion de una consultoria para la elaboracion de proyectos terminados del contrato
de Barrio del Estudio Basico Barrio E Trébol de Labranza, Comuna de Temuco. Dicha consultoria
sera elaborada y desarrollada por un Consultor que serd responsable directo de los productos,
insumos, aprobaciones, gestiones y actividades definidas por el Programa Recuperacion de Barrios
de acuerdo con lo estipulado en las presentes bases técnicas de la Consultoria adjudicada.

2.1 DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS “QUIERO MI
BARRIO"1,

2.1.1 Generalidades

La situacién habitacional y urbana de Chile fue parte de las demandas que mas fuertemente se
evidenciaron durante el estallido social (Sistematizacién de 1.233 cabildos ciudadanos, 2021), y
es en el territorio en donde confluyen la desigualdad y la crisis habitacional. Es en el entorno
construido de las ciudades chilenas, en donde se evidencia la desigualdad y segregacién socio-
territorial. Existen “barrios de ricos”, sectores de la ciudad que se benefician de las economias de
aglomeracién, abundantes en areas verdes, servicios, actividades culturales, deportivas y cercano
a centros de trabajo, y “barrios de pobres” sectores en donde ademdas de poseer una aita
concentracion de viviendas sociales, carecen de los beneficios de los sectores afluentes de la
ciudad. Al mismo tiempo, el importante aumento de Ia inversidn urbana pareciera ser incapaz de
enfrentar decididamente la condicién segregadora de nuestras ciudades2.

En afos recientes, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) a través de diversos estudios
- en especifico mediante el desarrollo del Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo
Urbano (SIEDU)- en conjunto con la academia y el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) ha
contribuido a cuantificar el diagnostico socio-territorial de las principales urbes del pais. A través
del Indice de Ciudad que conjuga el estandar 20/60, indicador de segregacion territorial, y el
indicador sintético de acceso a Bienes Pablicos Urbanos, geolocaliza y revela que en las principales
ciudades chilenas existen zonas con “déficit de ciudad”, concentrando una poblacién
mayoritariamente vulnerable a la vez que una muy baja accesibilidad a Bienes Publicos Urbanos.
A su vez, estos territorios tienen en comun una baja diversidad de actividades productivas y usos
de suelo (Fuentes et. Al. 2020), caracterizandose por la predominancia del uso residencial y por
haber sido urbanizaciones planificadas en las periferias urbanas a través de politicas
habitacionales de las Gltimas décadas del siglo XX. Dichos territorios suelen presentar ademas

una baja accesibilidad al transporte publico, dificultando el acceso a zonas urbanas que concentran

LEl Programa de Recuperacién de barrios esta compuesto de tres Fases como parte de la metodologia de intervencién. Es importante
mencionar, que las presentes bases técnicas especifican los productos establecidos para la Fase I y ll y la ejecucion de los productos
restantes serd realizada por el equipo municipal quienes son los representantes oficiales del Programa en el territorio en conjunto con la
SEREMI, que coordina a todos los actores ya sea (consultora, municipio, SERVIU y contraparte técnica).

2 Plan de Ciudades Justas, Planificacion, Gestion e Inversién Urbana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2023-2026.
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empleos, actividades culturales y educativas, presentando en general un rezago urbano sostenido.
(Plan de Ciudades Justas, 2023).

En este contexto, la agenda DDU recoge los ejes transversales del plan de gobierno, que apuntan
“hacia la busqueda de justicia social y desconcentracion de! poder”, incorporandolos en reorientar
el enfoque y prioridades de nuestra agenda programatica, en implementar la ley de integracion
social y urbana y en definir nuevas lineas de accién territorial desde la Divisién de Desarrollo
Urbano (DDY).

En este marco, el Programa Recuperacién de Barrios “Quiero mi Barrio”, regulado por el D.S.
N°14, modificado por D.S. N°157 de 2007 y por el D.S. N° 31 de 2017, todos de Vivienda y
Urbanismo, y a dieciséis afios de su implementacién, se ha se ha instalado como una politica
publica regular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, instalandose a nivel nacional en las 16

regiones del pais.

Cada obra y Plan de Gestién Social, contempla un trabajo de disefio y ejecucién participativa que
responden a un esfuerzo conjunto, que busca favorecer la convivencia vecinal, el uso y la
apropiacion del espacio publico y el fortalecimiento del tejido social.

La siguiente tabla resume cobertura alcanzada por el Programa en términos historicos a nivel

nacional:

Tabla n°1: Cobertura histérica Nacional Prog ramal!!

, TOTAL, o
ITEMS PROGRAMA o COBERTURA

Barrios 850 11.047
Comunas 327 346 95%
Viviendas 440.167 7.642.716 5.8%

Habitantes 1.785.776 18.480.432 9.7%

Fuente: Censo 2024 e Informacidn Departamento de Gestién Urbana, Programa de Recuperacion
de Barrios.

La evidencia nacional e internacional, indica que la escala de barrio ha sido una pieza clave en
politicas urbanas, disefiadas para enfrentar pobreza y desigualdad, con foco en barrios de escasos
recursos o vulnerables (Tapia, 2013). El barrio aparece como foco para la distribucion de servicios,
por un lado, y por otro como espacio donde generar cohesion social, capital social y ciudadania
(Tapia, 2013). Para abordar ia escala de barrio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha
incorporado mecanismos de gestion territorial integral, mejorando los diagndsticos, flexibilizado
los instrumentos existentes y fortaleciendo la articulacion de la inversién urbano habitacional. Esto
ha contribuido a ampliar la accién del Programa “Quiero mi Barrio” de manera de favorecer la

mirada interescalar, multisectorial e integral, asi como mejorar los mecanismos de focalizacién.

En el afio 2023 mediante la Res. Ex. N°1867 del 08 de noviembre de 2023, se llama a concursar
y formular propuestas para la seleccion de nuevos barrios en 14 regiones del pais, seleccionandose
25 barrios para iniciar ejecucion en el afio 2024. Para estos Barrios se aplican los presentes

Términos de Referencia que a continuacién se describen.

{11 Se estima que existen 12.047 barrios como poblacién potencial del programa.
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2.1.2 Objetivos del Programa de Recuperacion de Barrios

Objetivo General

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, mediante el mejoramiento y/o dotacion de

espacios publicos, equipamiento comunitario y entornos barriales.

Objetivos Especificos
v Recuperar y/o dotar de espacios publicos a los barrios y equipamiento comunitario.
v' Mejorar las condiciones de los entornos barriales.
v" Favorecer el uso y apropiacién del espacio publico.

2.1.3 Principios
Como aspectos estratégicos a considerar con vistas a los desafios de fomentar la calidad de vida
Y apoyar la gestién de los procesos de recuperaciéon de barrios, cabe tener en cuenta, ademas,

los siguientes principios que inspiran el disefio y la implementacién del Programa:

v Integralidad: La recuperacién de los barrios requiere de una visién que sea capaz de observar
la complejidad de los problemas que afectan a las comunidades Y sus territorios, en donde lo
fisico y lo social son partes complementarias de una misma realidad. Es por ello por lo que el
Programa debe considerar una amplia gama de estrategias de intervencién adecuadas al
territorio y entorno urbano.

v Interescalaridad: Se entiende a las ciudades como sistemas complejos, los que estan
conformados por unidades de distintos tamafios y jerarquias, las que estan vinculadas en
términos econémicos, politicos, sociales, ambientales, culturales e identitarios. El Programa
busca que su intervencién en barrios no sélo considere las caracteristicas del territorio y de
sus diferentes escalas, sino que busque generar estrategias que sean capaces de articular los
cambios a nivel local con el desarrollo de las ciudades, asi como de sus zonas y tejidos
intermedios. Mediante la interescalaridad se puede analizar y planificar al barrio en relacién
con su entorno.

v Participacion: La recuperacion barrial no es sostenible mientras no existan las capacidades,
recursos y mecanismos institucionales para que la ciudadania pueda involucrarse activa e
informadamente en la gestién local y territorial. A través de la implementacién del Programa,
se estimula un proceso comunitario participativo y deliberativo, que busca fortalecer las
capacidades de los vecinos y sus comunidades, incidiendo en la recuperacién de barrios a
través del desarrollo local y el fomento de una mejor calidad de vida.

v Sostenibilidad: Estd dada por el compromiso que se busca generar a lo largo del proceso de
mejoramiento barrial por parte de las organizaciones vecinales y de cada habitante del barrio.
Con esto se busca aumentar el uso, apropiacidn, cuidado y mantencién de los espacios
publicos. Esta sostenibilidad social es parte de los procesos de sustentabilidad urbana, que se

cumplen al momento de integrar y cruzar las dimensiones social, ambiental y econdmica.

2.1.4 Ejes Transversales

Junto con los principios que guian el Programa, se trabaja con un conjunto de Ejes Transversales

que permiten tener una mirada especifica del territorio. Estos ejes se utilizan para generar
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intervenciones integrales que respondan a los objetivos de la recuperacion barrial. Su
incorporacién en el proceso de desarrollo del Programa apunta a {a sostenibilidad y sustentabilidad

de los procesos de recuperacion de barrios. Los ejes transversales son:

v Identidad y Patrimonio: se refiere a aquella dimensién que establece elementos que desde
la perspectiva simbdlica social y fisica (patrimonio tangible e intangible) caracterizan a la
unidad territorial como Unica. Los componentes de este eje transversal se construyen a partir
de elementos especificos que refuerzan la memoria colectiva y el sentido de pertenencia a su
habitat, entorno, barrio y territorio, recogiendo los modos de habitar tradicionales y

valorizando las condiciones territoriales.

Este eje se compone de elementos tangibles (fisicas, morfologia urbana, arquitectura,
elementos naturales/geograficos, paisaje y expresadas en espacios sociales referidas a
comunidades territoriales, organizaciones locales o vecinales que dan caracter y contenido al
lugar), asi como aspectos intangibles que estan referidos a expresiones culturales, artisticas,

educacionales y territoriales.

AN

Medio Ambiente: se refiere a la integracién de la dimensién ambiental en el desarrollo de los
barrios, desde un punto de vista geogréfico, de recursos naturales y sociales. Ademas, refleja
cémo los modos de habitar integran los recursos existentes y generan condicionantes
ambientales positivas de tal forma de propiciar la recuperacion de barrios de manera
sostenible. Los factores que integran este eje transversal son: el paisaje, los ecosistemas
verdes, la movilidad no motorizada, la gestién de residuos y el uso eficiente de los recursos

naturales.

AN

Seguridad: dimensién que reconoce el enfoque de Seguridad Humana de Naciones Unidas
como un aporte para la recuperacion de Barrios. Mediante este eje se profundizan cuatro de
siete tipos de seguridad y sus principales amenazas: alimentaria, ambiental, personal y de la
comunidad. Asi se promueven procesos y relaciones seguras entre los habitantes de forma
integral, considerando el contexto de cada barrio y con foco preventivo. El programa desarrolla
una metodologia y diversas estrategias y lineas de accién dentro del Eje de Seguridad que
permitan incliuir la reducciéon de riesgos de desastres, para poder realizar acciones que
disminuyan el riesgo de la poblacion y que eviten la exposicion de las familias en zonas
susceptibles al impacto de los fenémenos naturales y antrépicos, en donde, al mismo tiempo,

aumente la esperada resiliencia a través del fomento de las capacidades Barriales

v __Cuidados y Género: Se refiere a aquella dimensién que busca la transformacion y adecuacion
de los productos y subproductos del Programa, poniendo en el centro de la planificacién a las
personas, comunidades y a las dindmicas de reproduccién de la vida (salud, cuidados
domésticos, cuidado de personas dependientes, autocuidado). Este eje supone alejarse de una
visién productiva de los territorios y avanzar a una mayor equidad en el acceso a barrios
socialmente integrados y a la plena inclusién de los distintos grupos de la sociedad, en especial
de nifios y nifias, adolescentes, pueblos indigenas, migrantes, adultos mayores y personas con
discapacidad o con dependencia, desde un enfoque de interculturalidad, accesibilidad universal

e igualdad de género.
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2.1.5 Metodologia del Programa
Seleccion:

La seleccidon se realiza mediante una metodologia de focalizacion territorial, integrando
dimensiones asociadas al déficit y deterioro urbano a escala barrial, asi como aspectos de
vulnerabilidad territorial que han sido trabajados intersectorialmente con la unidad de focalizacion
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Las dimensiones de focalizacion para el
llamado 2023 en la modalidad Barrios Concursables, incorporando nuevas dimensiones asociadas
al déficit y deterioro urbano, asi como aspectos de vulnerabilidad territorial trabajados con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En este contexto, los barrios debieron estar en
asentamientos urbanos de mas de nueve mil habitantes; con un minimo de 50% de habitantes
inscritos en el Registro Social de Hogares; y en comunas que tengan a lo menos 20% de indice
de pobreza multidimensional (Extraido de Minuta Seleccién Barrios 2023).

Ejecucion:

El Programa se implementa y ejecuta en tres fases consecutivas con una duracion de 60 meses:

e La Fase I Contempla la instalacién del Programa en el Barrio, la metodologia de trabajo, Ia
recopilacion de fuentes primarias y secundarias de informacion, elaboracién de un Diagnéstico
Compartido, el cdlculo del IDUS linea base, la conformacion de la mesa de organizaciones
sociales, la conformacioén de la organizacién funcional llamada Consejo Vecinal de Desarrollo,
la definicion de un Plan Maestro y el calculo del IDUS con situacion esperada que incluye
cartera de proyectos del Plan Maestro y que permite mover brechas y sacar al barrio de la
situacién de rezago; la definicién de un Plan Integral de Gestidén Presupuestaria (PIGP); Ia
firma de Contrato de Barrio; el inicio de la ejecucion de la Obra de Confianza y el Plan de
Confianza Social. La Fase I tiene una duracién maxima de 11 meses. (Para una compresion
integral del proceso, revisar Convenio de Implementacién Fase I, que sera entregado
por SEREMI).

* LaFase II Es la etapa mas larga del proceso de recuperacion barrial. En su ejecucion se llevan
a cabo los compromisos establecidos en el Contrato de Barrio; ejecucion del Plan de Gestion
de Obras, ejecucion del Plan de Gestién Social y desarrollo del Plan de Gestidn Presupuestaria
(PIGP). La Fase II tiene una duracién maxima de 43 meses.

* La Fase III Corresponde al cierre y evaluacién del Programa, se sistematiza el estado de
avance alcanzado en materia de recuperacién y de cumplimiento del Contrato de Barrio (PGO-
PGS), y se establecen los lineamientos de la Agenda Futura y se evalda el cumplimiento y
satisfaccion del barrio tanto en el PGO como en el PGS.

La Fase III tiene una duracién maxima de 6 meses.

o 1Indice de Deterioro Urbano y Social- IDUS

El indice de Deterioro Urbano y Social (IDUS) es una herramienta que refleja el estado actual de
un barrio, integrando en su evaluacién factores ambientales, fisicos y sociales. Este indice mide
el deterioro urbano en sus dimensiones ambientales, fisicas y funcionales, asi como la
vulnerabilidad social a nivel de poblacién, comunidad y condiciones habitacionales, considerando
las manzanas que conforman el barrio.
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de decisiones en problemas complejos. Para ello, se desarrollé un marco conceptual sustentado
en una revision bibliogréfica nacional e internacional sobre las variables que inciden en el deterioro
urbano y la vulnerabilidad social. Tras consensuar este marco con el Equipo Técnico Asesor del
IDUS, se realizé una comparacion por pares de los factores, subfactores, factores terminales y

escalas que componen el indice.

El IDUS es un indice multidimensional que evalla el espacio urbano y las condiciones sociales de
los barrios, ofreciendo, en primer lugar, una linea base para diagnosticar las problematicas
urbanas y sociales del territorio. En segundo lugar, permite proponer soluciones integradas que
combinan servicios de infraestructura y programas sociales orientados a resolver conflictos
urbanos, de convivencia y a optimizar la gestion de recursos comunitarios, midiendo su

contribucion para superar el deterioro urbano y social.

Intervenir el espacio urbano representa un desafio que exige una mirada territorial para abordar
las problematicas de equidad y desigualdad. Por ello, el IDUS implica un cambio de paradigma en
la evaluacidn social desde la perspectiva territorial, generando oportunidades para disefiar

soluciones integradas que combinan iniciativas de inversion con acciones complementarias.

Cada una de las 45 variables que componen el IDUS cuenta con un indicador a escala de manzana

censal y una estimacién a escala de barrio, ademas de un peso relativo en el indice total.

Figura n°1: Modelo multicriterio de decisidn del indice de Deterioro Urbano y Social (IDUS)

DETERIORD AMBIENTAL DETERIORO FUNCIONAL

de evahuaciony POMB—Encuesta y expediente: 60%

Encuesta 12 indicadoes

€3 indicador 3 oxaa camonst Catastro 16indicadores

Para cada uno de los 45 indicadores que componen el IDUS se definié un valor de referencia, el
que representa la situacion esperada en ese indicador, de acuerdo con lo establecido por el
Programa de Recuperacién de Barrio (PRB). Por tanto, el Umbral Técnico (UT) del Barrio es

estimado como la sumatoria de las ponderaciones asociadas a cada variable del IDUS (45). Sin
. D
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embargo, existen dos indicadores que condicionan el UT del Barrio como variables de borde, no
siendo factible su modificacién con el Plan Maestro. Estos indicadores responden a la localizacidon
geogrdfica del poligono de barrio y se relacionan con la Exposicién a Amenazas (DU_06) vy la
Escasez Hidrica (DU_08). Si bien, el Plan Maestro no podra modificar la situacién actual del barrio
en estos indicadores, si debera adaptar sus propuestas de iniciativas de inversién considerando la
situacién de borde.

Por ejemplo, en el caso de estar en una zona decretada con escasez hidrica por la Direccion
General de Aguas (DGA), las iniciativas de areas verdes deberan optar por una vegetacidon con
menos requerimiento hidrico y podran plantearse tecnologias de reutilizacién de agua o de uso
eficiente del agua, entre otras propuestas. Complementariamente, si el barrio estd expuesto a
amenazas, en referencias a los UT con amenazas 10,97 (barrios sin Escasez Hidrica y con
Exposiciéon a Amenazas) y 18.82 (barrios con Escasez Hidrica y con Exposicién a Amenazas)
(Grafico N°1), las iniciativas y/o gestiones propuestas en el Plan Maestro deberan considerar la
reduccién de riesgos de desastres de acuerdo a lineamientos3

Grafico N°1: Umbral Técnico segiin caracteristicas de escasez hidrica y amenazas que afectan al
barrio.

0 18,82
18 16,53 )

10 8.68

SIN ESCAZEZ HIDRICA Y SN SIN ESCAZEZ HiDRICA Y CON  CON ESCAZEZ HIDRICA Y SIN CON ESCAZEZ HIDRICA Y CON
AMENAZAS AMENAZAS AMENAZAS AMENAZAS

El Plan Maestro define un Plan de Gestién de Obras y un Plan de Gestién Social que apuntan
a la disminucién de brechas de 45 indicadores del IDUS*, incluyendo la definicion de una estrategia
multisectorial a través de un Plan Integral de Gestién Presupuestaria (PIGP), que contiene la
intrasectorialidad tanto urbana, como habitacional (oferta MINVU) y una estrategia intersectorial
generando sinergias y coordinaciones con otros actores, tanto estatales como privados,
focalizando la inversién y potenciando asi el impacto del programa.

A través de procesos participativos se priorizan las obras Y proyectos sociales que seran
financiados por el Programa de Recuperacién de Barrios y que son parte del Plan Maestro, lo que
se traduce en un Contrato de Barrio, el que suscriben los vecinos/as a través del Consejo Vecinal
de Desarrollo, el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo representado por su

Secretario/a Regional Ministerial (Seremi) respectivo/a. Las obras y proyectos sociales

3 Lineamientos para la Gestidn y la Reduccion de Riesgos de Desastres en el Programa Quiero Mi Barrio. Abril 2022

4 ver documento IDUS: Anexo n° 3.01 Manual de Escalas IDUS.
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establecidos en el Contrato de Barrio son financiados por el Programa, de acuerdo a un marco

presupuestario previamente definido.

2.1.6 Actores del Programa
A continuacién, se describen los principales actores del Programa y sus roles:

Deber3 liderar e impulsar la adecuada y oportuna materializacion
del Programa en cada barrio y coordinar la ejecucion de recursos

y velar por la adecuada coordinacion entre los diversos actores.
SEREMI DE

VIVIENDA Y
URBANISMO

Asi mismo, coordinard y supervisard el desempefio de los
consultores (cuando corresponda) y equipo barrial de cada barrio.
Deberd formalizar la participacién de los municipios
correspondientes, mediante convenios de cooperacién e

implementacion.

Debera visar la factibilidad técnica de los proyectos de las obras
incluidas en el Plan Maestro, previo al ingreso al sistema nacional
de Inversiones aprobada por la mesa técnica regional.

SERVICIO DE | Asimismo, serad responsable de asegurar que el proceso de
VIVIENDA Y | contratacién publica sea en los plazos y de acuerdo a los montos
URBANIZACION aprobados, de efectuar la contratacion, los pagos e inspeccionar
las obras en los casos que se constituya como unidad ejecutora y
supervisar las obras en el caso que la ejecucion esté a cargo de

los Municipios.

Actor territorial institucional que vela por la coherencia entre el
Contrato de Barrio y los lineamientos del plan de desarrolio
comunal y las inversiones municipales programadas. Podra
implementar directamente el Programa o algunos de sus
productos en el Barrio y/o ser Entidad ejecutora de obras fisicas
MUNICIPIO de parte o todas las obras fisicas identificadas en el Contrato de
Barrio.

Deberd igualmente velar por el cumplimiento y coherencia de los
productos del Programa, asi como también, generar las
vinculaciones y la comunicacion fluida entre el equipo de Barrio,
La consultora (Si corresponde), organizaciones y vecinos.

Equipo municipal en el territorio, quien lidera la ejecucion del
Programa en el Barrio, conformado por un profesional encargado
del Plan de Gestion Social y un profesional encargado del Plan de
Gestion de Obras, junto a tres profesionales que se suman para
el desarrollo del Plan Maestro en etapa de Estudio Basico,
EQUIPO BARRIAL correspondientes a encargado urbano, social y de
comunicaciones. Este equipo sera responsable de implementar las
metodologias (andlisis diagndstico, desarrollo de proyectos y

vinculacién territorial), ejecutar todas las actividades del

Programa, preparar y entregar los productos detallados en c/a,gﬂ"
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una de las fases. Asi mismo, son responsables del desarrollo de la
estrategia comunicacional y el vinculo con Ia ciudadania,
facilitando los insumos, permaneciendo en contacto y
comunicacién permanente con la consultora. Todo esto de

acuerdo a convenios de implementacién y estudio basico.

MINISTERIO DE
DESARROLLO
SOCIAL y FAMILIA
(MDSF)

Se constituye como contraparte considerando ef rol que le instruye
la Ley 20.530 en su articulo 3° letra g) “Evaluar las iniciativas de
inversién que soliciten financiamiento del Estado, para determinar
su rentabilidad social, y elaborar un informe al respecto, de
conformidad al articulo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracién Financiera del Estado”.

En cumplimiento de lo anterior deberd establecer y actualizar los
criterios y las metodologias aplicables en la referida evaluacion, le
correspondera velar que las iniciativas de inversién que utilicen
financiamiento del Estado sean socialmente rentables y respondan
a las politicas de crecimiento y desarrollo econémico y social que
se determinen para el pais y sus regiones

CONTRAPARTE
MDSF

Profesional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que
participard en las principales etapas del estudio segln
corresponda, que le permitan obtener un acabado conocimiento
del diagnostico, plan maestro y obras propuestas en el contrato
de barrio.

CONSULTORA

Equipo responsable de la ejecucion directa de productos,
metodologias y actividades contenidas en las Fases definidas por
el Programa. Podran ser consultores inscritos en registro del
MINVU,

Este equipo debera presentar periddicamente los avances del
Programa a los actores que defina la SEREMI.

Asimismo, el equipo consultor, deberd permanecer en vinculo y
comunicacién permanente con el equipo de barrio, facilitando
metodologias, herramientas e insumos necesarios, asi como
también, participar de forma permanente de las actividades
generadas en el barrio. Se deberdn generar reuniones de

coordinacién y entrega de insumos cuando se requiera.

CONSEJO VECINAL
DE DESARROLLO

Organizacion comunitaria funcional constituida de acuerdo a la Ley
N° 19.418, que actuard en representacion del barrio compuesta
por vecinos y vecinas, representantes de organizaciones sociales
y redes vecinales. Siendo todos actores locales relevantes que
actuaran colaborativamente en la recuperacién del barrio junto al
MINVU y Municipio. Asi mismo es una de las partes que suscribe
el contrato de barrio.
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MESA DE
ORGANIZACIONES
DEL BARRIO

Mecanismo de trabajo participativo destinado a que las
organizaciones e instituciones identificadas del area de influencia
puedan incidir en la gestidn del Barrio, exponiendo en este espacio
sus necesidades y expectativas, recalcando las particularidades de
su territorio o sector. De este modo aquellas personas que
participaran en las mesas representaran los intereses del o los
grupos de interés al cual pertenecen, convirtiéndose en actores
que formaran parte de una red mayor.

De la mesa de organizaciones, se esperan que destaquen por ser
un espacio que fortalece la nocién de vinculacion directa con la
comunidad, autonomia e identidad con el territorio, para su
conformacién el equipo debera utilizar el mapa de actores

estratégicos del barrio.

Instancias de deliberacién y validacion.

PRESENTACION A
LA COMUNIDAD

Instancia de presentacion del Programa en el barrio, la cual
deberd ser convocada por los representantes del Programa
(equipo de barrio) con participacion de Contraparte Municipal,
Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Consultora (cuando
corresponda) que estara trabajando en el barrio.

El objetivo principal de esta instancia es convocar a vecinas,
vecinos, organizaciones del Barrio y dirigentes/es representativos,
dando a conocer el objetivo del Programa, organigrama con
principales actores, la duracion y Fases del Programa. Serd una
instancia relevante que marca al inicio del Programa en el
territorio, por lo mismo, sera necesario generar una convocatoria
previa con semanas de anticipacién y planificar este primer
encuentro y generar una metodologia de entrada, incorporando el

mapa de actores estratégico del barrio.

MESA TECNICA
REGIONAL

Instancia de evaluacion regional, ia cual tiene el rol de visar la
pertinencia de cada proyecto dentro del Plan Maestro desde el foco
del Programa, asi como asegurar la calidad técnica de las obras,
el cumplimiento de las normas urbanas aplicables, con el fin de
darle factibilidad al Plan de Gestion de Obras (PGO) y Plan Integral
de Gestion Presupuestaria (PIGP) y velar su coherencia con el Plan
de Gestidn Social (PGS), la incorporacion de los ejes transversales
y las estrategias multisectoriales. La MTR estara compuesta por
los siguientes miembros permanentes: SEREMI, SERVIU,
Secretario Técnico Regional PQMB (STR), Encargado PGS del
Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) y encargado PGO del PQMB.
Para la instancia de Aprobacion de Plan Maestro se deberan sumar
los siguientes integrantes de las SEREMI y SERVIU; Jefe/a del

Departamento de Planes y Programas de la SEREMI, Jefe/a d
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Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de SEREMI,
Jefe/a de Programacidn y Control SERVIU y Jefe/a de Operaciones
Habitacionales. Segun lo indica Ord. N°0013 de 13 enero de 2021,
que envia Protocolo de Mesa Técnicas de Programa de

Recuperacion de Barrios.

Asimismo, la evaluacién de los proyectos de la cartera del Contrato
de Barrio se realizara a través de la revisidon por parte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conforme al articulo 3°
letra g) de la Ley N° 20.530, que cred dicho Ministerio,
considerando el rol que le corresponde, a través del Sistema

Nacional de Inversiones, previa revision y aprobaciéon SERVIU.

El Municipio, a través del equipo barrial y sus Direcciones, deberd
apoyar y proporcionar los insumos necesarios para el logro de este

objetivo.

MESA
coMu

La Mesa Técnica Comunal sera la instancia mensual de
presentacidén y seguimiento a las gestiones y acciones realizadas
en el barrio, asi como también, revisar la pertinencia del Plan
Maestro, en la cual deberan participar el Municipio y sus distintas
direcciones, la Contraparte Municipal, el equipo de Barrio,
Secretario/a Técnico/a Regional, Contraparte Serviu, Analistas de
la Seremi de la Regién y representantes de organizaciones

Sociales.

Su rol sera revisar la pertinencia de cada proyecto dentro del Plan

TECNICA | Maestro desde el foco del Programa, asi como asegurar la calidad
NAL técnica de las obras, con el fin de darle factibilidad al Plan de
Gestion de Obras (PGO) y velar por su coherencia con el Plan de
Gestidén Social (PGS). Para esto la Mesa técnica Comunal estara
conformada por representantes de las siguientes unidades del
Municipio: SECPLAC, DOM, DIDECO, Juridico, Aseo Y Ornato vy

otros.

El Municipio, a través de las distintas direcciones, deberd apoyar
el trabajo del equipo de Barrio y ser soporte de acciones e insumos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro

y el desarrollo del barrio.
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2.2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

2.2.1 Objetivo general

A partir del diagndstico, definicién de un Plan Maestro y el Contrato de Barrio realizado en la Fase
I del programa y del proceso de participacién ciudadana en curso, elaborar los proyectos
terminados con especialidades para la aprobacion de estos en las distintas instituciones segtin

corresponda y para un futuro proceso de licitacién y ejecucién de obras.

2.2.2 Objetivos especificos

a) Comprender la informacién levantada desde los informes N°1, N°2, N°3 y N°4 en cuanto a su
relacion con el plan de gestion de obras y el/los proyecto a desarrollar.

b) Reconocer el proceso de definicion realizado para la elaboracion de los perfiles de proyectos
aprobados en informe N°4.

¢) Reconocer y abordar el partido general desarrollado por el Equipo Barrial con la comunidad en
las distintas instancias de disefio participativo realizadas y aprobada por equipo SEREMI - SERVIU
como base en el proyecto de arquitectura a desarrollar.

d) Cautelar a través del disefio de arquitectura la factibilidad econdémica, es decir, que los
proyectos se enmarquen en el marco presupuestario del Programa para la ejecucion de las obras
con una proyecciéon de un afio posterior a su aprobacion técnica.

e) Incorporarse en el proceso de disefio participativo complementario ejecutado por el Equipo de

Barrio para la correcta definicion de una propuesta definitiva de los proyectos con especialidades.

2.3 PROYECTO A DESARROLLAR

El proyecto a desarrollar por la consultoria corresponde a una iniciativa que forma parte de la
cartera del Plan Maestro del Barrio, del cual se realizd un proceso de priorizacion y deliberacion
donde se seleccion6 por medio de votacién vecinal la iniciativa que se financiara en su etapa de

disefio y ejecucion con recursos directos del Programa de Recuperacion de Barrios.

Dicha iniciativa seleccionada corresponde al proyecto a desarrollar por la consultoria, de la cual
se presenta a continuacién una ficha de perfil de obra desarrollada como insumo del Plan Maestro
del barrio, la cual se presenta a modo referencial para una mejor comprension del alcance del
encargo, considerando sin embargo, que su planteamiento definitivo sera materia de desarrollo
durante el proceso de disefio participativo con la comunidad, elaboracién del disefio de
arquitectura y sus especialidades y formulacién para la obtencidén de RS gue permita su futura
ejecucion.
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1.1 [La 1.2 COMUNA | Temuco
REGIO | Araucania
N
1.3 NOMBRE DEL | El Trébol de Labranza
BARRIO
1.4 CODIGO DEL| 40062848 1.5 N° DE | 599 1.6 M2 {107.978
BARRIO VIVIENDAS BARRIO | m2
1.7 MARCO PRESUPUESTARIO $470.000.
000
1.8 CATEGORIA PLAN MAESTRO CONTRATO BARRIO INTRASECTORIAL (PIGP) INTER
SECT
ORIAL
(PIGP
)
X |
1.9 PROGRAMA | Recuperacién de Barrios |

1.10 INSTITUCION [ Ministerio de Vivienda y Urbanismo. |

1.11 CATEGORIA DE PROYECTO | Area Verde / BNUP |

1.12 Ninguna 1.13 | 1604
OFERT DEMANDA | habitantes
A

1.13 NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento Area Verde Ayelén

1.14 VALOR ESTIMADO PROYECTO | $470.000.
000

1.15 RESPONSABLES DEL DISENO Eonsultora

1.16. FOTOGRAFIA SITUACION 1.17 DESCRIPCION DEL
ACTUAL PROYECTO

Se contempla el mejoramiento de un
area verde y la acera colindante hacia la
calle Uno Oriente. El proyecto busca
transformar el espacio en un lugar
comunitario que permita actividades
recreativas y de descanso. El proyecto
considera areas circulaicion, mobiliario
urbano, luminarias, juegos infantiles,
espacios recreativos, aréas verdes y
paisajismo.
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Presupuesto Estimativo por Partidas
(UF * m2)

614,49 m2 Espacio Recreativo (8 UF *
m?2)

743,575 m2 Areas Verdes (4 UF * m2)
396,11 m?2 Espacio Descanso (7 UF *
m?2)

316,50 m2 Circuiaciones (3,64 UF * m2)
TOTAL 11.816 UF

1.17. PLANIMETRIA CALIDAD JURIDICA / AREA DE

INTERVENCION
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Perfil PGO

1.1REGION La Araucania ] 1.2 coMUNA|Temuco

1.3 NOMBRE DEL BARRIO IEI Trébol de Labranza

1.4 CODIGO DEL BARRIO 40062848 L5N"DEVIVIENDAS[S99 | 1.6 M2BARRIO [107.978 m?

1.7 MARCO PRESUPUESTARIO I$470.000.000
1.8 CATEGORIA PLAN MAESTRO CONTRATO BARRIO INTRASECTORIAL (PIGP) INTERSECTORIAL (PIGP)

X
1.9 PROGRAMA [Recuperacién de Barrios I
1.10 INSTITUCION lMinisterio de Vivienda y Urbanismo. |
1.11 CATEGORIA DE PROYECTO [Area Verde / BNUP I
1.12 OFERTA |Ninguna 113 DEMANDAFGM habitantes I
1.13 NOMBRE DEL PROYECTO IWjora miento Area Verde Ayelén |
1.14 VALOR ESTIMADO PROYECTO |$470.000.000 |
1.15 RESPONSABLES DEL DISENO Iasulmra J
1.16. FOTOGRAFIA SITUACION ACTUAL 1.17 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se contempla el mejoramiento de un drea verde y la acera
colindante hacia la calle Uno Oriente. El proyecto busca
transformar el espacio en un lugar comunitario que permita
actividades recreativas y de descanso. El proyecto considera
areas circulaicién, mobiliario urbano, luminarias, juegos
infantiles, espacios recreativos, aréas verdes y paisajismo.

614,49 m? Espacio Recreativo (8 UF * m?)
743,575 m? Areas Verdes (4 UF * m?)
396,11 m?Espacio Descanso (7 UF * m?)
316,50 m?Circulaciones (3,64 UF *m?
TOTAL 11.816 UF

1.17. PLANIMETRIA CALIDAD JURIDICA / AREA DE INTERVENCION

Area de Intervencién ‘
PGO “Mejoramiento Area Verde Ayelén"
Sup. Total 2.070,675 m?
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1DUS S/PROYECTO 1DUS C/PROYECTO % VARIACION IDUS

2.1 APORTE DEL PROYECTO AL IDUS 39,80% 37,89% 1,90%
2.2 INDICADORES DEL IDUS AFECTADOS
2.2.1 NOMBRE DEL INDICADOR (1} DU_07 Impermeabilidad del suelo y albedo del espacio publico
Altg Medig Baio Muy baia
SITUACION BASE DEL INDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.2.2 NOMBRE DEL INDICADOR (2) DU_12 I Estado de Areas Verdes
Alto deterioroMedio deteriorol Baio deterioro Sin deterioro
SITUACION BASE DEL {NDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.2.3 NOMBRE DEL INDICADOR {(3) DU_27 Cobertura de Servicios Deportivos Recreativo
Deficiente Regular Buena Muy Buena
SITUACION BASE DEL INDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.2.4 NOMBRE DEL INDICADOR (5) | DU_31 Zonas Inseguras
Muv deficigentd  Deficiente Reeular Buena [Muv buena
SITUACION BASE DEL INDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.2.5 NOMBRE DEL INDICADOR (5) VS_08 Percepcidn de inseguridad
Alta Media Baja Sm, percepf:lon de
inseguridad
SITUACION BASE DEL INDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.2.6 NOMBRE DEL INDICADOR {6) VS_09 Estigmatizacion territorial
Alta Media Baja pin estigmatizacién
SITUACION BASE DEL INDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.2.7 NOMBRE DEL IND{CADOR (7) VS_11 . Desconfianza en las instituciones
Alta Media Baja Muy baja estigmatizacion
SITUACION BASE DEL INDICADOR X
SITUACION CON PROYECTO DEL INDICADOR X
2.3 APORTE MATRIZ PGO Nombre del indicador % mejorado
DU_12 Area Verde. 17,08%

Se debe adjuntar los siguientes documentos si no si no

Dashboard [ X ] ] Tenencia del Terreno | X ] ]
Reporte Situacidn Base I X I j Certificado de infomes Previos (CIPI X | [
Reporte General de la Iniciativa I X | | Perfil de calle i:: [ X I I
Reporte Situacion Esperada I X l l Compromiso de Mantenci6n I I X l
Factibilidad de Servicios I | X I Ingenierias requeridas L l X I

4.1 DIRECCION @ Verde Villa Ayelen calle Uno Oriente. (Entre Calle Uno Orientey Pasaje Genesis). |
4.2 PROPIEDAD DEL TERRENO: [Municipalidad de Temuco ] 4.2.1 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE
4.3 COMODATO: [No aplica j 4.3.1 VIGENCIA |Noaplica I
4.4 SUPERFICIE DEL TERRENO: |2070,675m2 | 4.4.1 superFicE EDIFICADA No aplica |

4.5 CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL SITIO DE LA OBRA

Ef predio corresponde un drea verde B.N.U.P., esta delimitado hacia el norte con una pandereta que separa el barrio con un gran sitio
eriazo sin urbanizar, hacia el sur con una sede vecinal, hacia el este con pje. Genesis y hacia el oeste con la proyeccién de la Calle Uno
Oriente, la cual, en el futuro conectard con el centro de Labranza. El area de intervencién no presenta mayores cotas de nivel,

“leorresporndiend 4 e LGoBmRmcE)EjmmEnm npewdeaueraiblanbeg generg-yna-mala

accesibilidad y el poco uso del espacio, otro factor importante es la ausencia de sombra a causa de la no incorporacion de arbolado.
b
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5.1 PLAN REGULADOR COMUNAL ﬁc Comuna!l de Temuco fecha 02-feb-2010 I
5.2 USO DE SUELO PERMITIDO [esparcimento ] coer.const |26 |
5.3 PROGRAMA |Recreacién y Area Verde COEF. USO DE SUELO [0,6 J

6.1 COSTO APROX.X M2 [5,7 UF | 6.2 COSTO DE MANTENCION [5%

7.1 % POBLACION DEL BARRIO 0al7 18 a 34 35a59 60 y mas afios
acion} 29,93% 26,93% 34,36% 8,79%

o enguesta do Laracierd

7.2 ORIGEN DEL PROYECTO

El barrio presenta un carédcter residencial con limitaciones en el acceso a equipamientos y servicios. Si bien dispone de dreas verdes, estas
registran bajo nivel de uso debido a la falta de infraestructura y equipamiento adecuados.

La ausencia de espacios formales para la recreacion ha derivado en usos informales del entorno, como la préctica de futbol en calle Uno
Oriente, adyacente al proyecto, lo que evidencia la demanda por contar con espacios de caracter recreativo y a su vez consolidar las
relaciones sociales al interior del barrio.

7.3 POBLACION BENEFICIADA DIRECTAMENTE

El proyecto beneficiard de forma directa a 1.604 personas, correspondientes a la totalidad de la poblacion del poligono del "Barrio £l
Trébol de Labranza”. Con el mejoramiento de su accesbilidad universal, la incorporacion de espacios deportivos y esparcimiento se busca
generar un lugar inclusivo el cual puedan aprovechar los vecinos de todas las edades, fortaleciendo de esta manera la cohesién vecinal y
el tejido social del sector.

5.4 ORGANIZACIONES QUE HACEN USO DEL RECINTO

Ei espacio es utilizado es utilizado por diversas organizaciones territoriales y funcionales, entre ellas 1a junta de Vecinas "Villa Ayelén",
"Villa El Trébol", "Villa La Rivera" y "Villa Los Poetas", ef Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) del barrio, el "Club de Adulto Mayor Rayén
Mapu" y 1a agrupacién social y cultrual "Nuevo Sol". Estas agrupaciones han manifestado su disposicion a fortalezer el uso responsabley
colectivo del espacio.

GOBIERNO DE CHILE
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2.4 PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

2.4.1 Productos y Subproductos a elaborar
La consultoria a contratar debera elaborar los productos indicados en cuadro anterior y de acuerdo

a lo que se detalla a continuacion:

A. Participacion en instancias de disefio participativo

Para el desarrollo del informe N°5, el equipo barrial entregara al consultor el informe “Disefio
Participativo y Partido General PGO”, el que contempla la informacion de las instancias
participativas del barrio y partido general trabajado con la comunidad (esto incluye Talleres 1y

2). Por tanto, es responsabilidad del consultor, los Talleres 3, 4y 5.

Taller n°3: se presenta la propuesta de Partido General desarrollada, previa visacion de la Mesa
Técnica, por medio de planimetria esquematica e imagenes de modelo 3D, donde debe modelar
la propuesta de zonificacién y partido general de manera esquematica, con colores o tonalidades
que apoyen lo expuesto sin definir materialidades, detalles especificos o modelos de mobiliario
urbano (basado en informe “Disefio Participativo y Partido General PGO"). Esta instancia permite
a los vecinos evaluar lo desarroflado y proponer modificaciones o ajustes al respecto. El consultor
debera considerar dichas observaciones y requerimientos de la comunidad e incorporarlas al
proyecto en cuanto se ajusten a la norma.

El Taller n°3 debera ejecutarse en dos instancias participativas distintas, con personas diferentes,
sin perjuicio de lo anterior, debera coordinar con el area social del equipo barrial, la organizacion
y desarrollo del mismo; en cuanto al material técnico que se mostrara a la comunidad, éste debe
ser visado con al menos tres dias habiles por la contraparte SEREMI. Una vez ejecutado el Taller
3, el consultor, debe generar un instrumento de google form, con lo expuesto en el taller, para
que el equipo barrial, pueda enviar a la comunidad que no asistié y continuar con el proceso

participativo.

Taller n°4: se presenta por medio de planimetria e imagenes de modelo 3D (debe modelar la
propuesta con texturas, materialidades, ambientacién con personas y entorno esquematico) la
propuesta de proyecto de arquitectura elaborado por el consultor de acuerdo a lo manifestado y
concluido con la comunidad en instancia anterior, previa visacion de la Mesa Técnica. Esta
instancia permite a los vecinos evaluar lo desarrollado y proponer modificaciones o ajustes
respecto de algin aspecto que la comunidad considere que no fue entendida, manifestada
claramente, o que fue reflexionada posteriormente. El consultor debera considerar dichas
observaciones de la comunidad e incorporarlas al proyecto en cuanto se ajusten a la norma.

El Taller n°4 deberd ejecutarse en dos instancias participativas distintas, con personas diferentes,
sin perjuicio de lo anterior, debera coordinar con el area social del equipo barrial, la organizacion
y desarrollo del mismo; en cuanto al material técnico que se mostrara a la comunidad, éste debe
ser visado con al menos tres dias habiles por la contraparte SEREMI y debe contener aspectos
especificos del proyecto, tales como, alternativas de: tipologia de mobiliario urbano, juegos,
magquinas, materialidades, colores y/o tonalidades, ubicacion de elementos, entre otros segun lo
que se defina durante el desarrollo de la consultoria con el Equipo Barrial y Contraparte Técnica.

Una vez ejecutado el Taller n°4, el consultor, debe generar un instrumento de google form, con

GOBIERNO DE CHILE
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lo expuesto en el taller, para que el equipo barrial, pueda enviar a la comunidad que no asistié y

continuar con el proceso participativo.

Taller N°5: El objetivo de esta instancia es mostrar el proyecto terminado que deberd ser
coherente con lo manifestado por la comunidad en las instancias anteriores y contar previamente
con la validacién de contraparte municipal, contraparte técnica y equipo barrial.

El Taller n°5 debera ejecutarse en dos instancias participativas distintas, con personas diferentes,
sin perjuicio de lo anterior, debera coordinar con el drea social del equipo barrial, la organizacion
y desarrollo del mismo; en cuanto al material técnico que se mostrara a la comunidad, éste debe
ser visado con al menos tres dias habiles por la contraparte SEREMI y debe contener planos de
plantas, elevaciones y cortes, ademds de imagenes de modelo 3D renderizadas con texturas,
materialidades, mobiliario urbano y juegos especificados, ambientacién con personas y entorno

inmediato a nivel referencial.

Generalidades:

* lLa convocatoria es responsabilidad del equipo barrial del territorio.

¢ En cada taller el consultor deberd entregar al equipo barrial los insumos para coffee break
para un numero de 100 personas, el equipo distribuiré en las distintas instancias que
corresponderan a ese taller (por lo tanto, se debe entregar en 3 oportunidades; taller n°3, 4
y 5), el cual debe incluir como minimo, café, té, azdcar, galletas, jugos, vasos, cucharas y
confites.

* El consultor deberd proveer insumos de trabajo para los talleres si son necesarios, entre los
cuales se encuentran, pliegos de papel, planos e imagenes del proyecto ploteados y/o
impresos a color, block de hojas, lapices de colores, plumones, cinta adhesiva, post it, entre
otros.

* Los dias y horarios para la realizacién de los talleres, se deben ajustar a la disponibilidad de
la comunidad, lo que significa que, de coincidir con sabado o domingo, el consultor deberéd
adaptarse; sin perjuicio de lo anterior, el drea social del barrio, sera responsable de coordinar
con las partes.

¢ Se debera contar con el registro de asistencia y fotografico de cada Taller y sus instancias.

Verificador: Material gréfico e insumos de los proyectos solicitados por Equipo Barrio y SEREMI
para la preparacion de las instancias de disefio participativo. Informe ejecutivo de cada instancia
que exponga la participacion del consultor y los principales hallazgos, comentarios u
observaciones obtenidas en las reuniones y la manera de resolver en el proyecto lo
manifestado; incluyendo verificador de la votacién de al menos 200 viviendas del
poligono.

B. Desarrollo de Proyectos con especialidades.
B.1. Cuadro resumen de requerimientos para productos y subproductos

Formulacién perfil de Condiciones en las que se enmarca la iniciativa y el

proyectos contenidos en el problema que busca resolver (relacién con los indicadores
Contrato de Barrio de del IDUS).
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- Funcionalidad del espacio, en cuanto a los usos y actividades
propuestas.

- Plano de ubicacién de la iniciativa (delimitacion de areas,
conectividad, agrupacion de equipamientos relevantes,
etc.).

- Antecedentes legales y técnicos especificos, de acuerdo con
el tipo de proyecto.

- Antecedentes prediales (certificacion de propiedad, estudio
de cabida, certificado de informaciones previas calidad del
suelo, etc.).

- Certificados de factibilidades técnicas (eléctrica, agua
potable, alcantarillado y gas).

- Antecedentes de edificaciones preexistentes y diagnéstico
de estado de conservacion estructural.

- Modelo de gestion (usabilidad de la infraestructura

proyectada).

2. Disefio de los proyectos del
Contrato de Barrio
aprobados por el organismo
respectivo. (SERVIU y
Municipio)

- Programa arquitectonico detallado visado por la unidad
técnica. (SERVIU y/o quien corresponda)

- Pauta y guia de las condicionantes espaciales del proyecto
segun uso propuesto y funcionalidad, coherencia entre el
problema planteado y la solucién propuesta. (Definicién del
programa de recintos, dimensiones de espacios y servicios,
en funcion a las actividades que considera el proyecto).

- Resumen ejecutivo de cada proyecto que describa
técnicamente la propuesta desarrollada. ‘

- Especificaciones Técnicas, eleccion de materialidad vy
estructura, criterios de intervencion y sustentabilidad.

- Levantamientos topograficos.

- Mecénica de suelos.

- Planos de trazado y modificacion de servicios.

estructura,

- Proyecto(s) de arquitectura, paisajismo,

mobiliario, aguas lluvia, instalaciones eléctricas,
alumbrado publico, riego, agua potable, pavimentacién,
etc.

- Presupuesto Oficial del Proyecto.

- Imagenes virtuales objetivo de los proyectos que

representen el uso de las areas y espacialidad de los

proyectos en calidad fotorrealista (renderizado). Cantidad

a definir con equipo SEREMI.

3. Equipamientos y Equipos

- Descripcién (tipo y especificaciones técnicas), siendo
coherente con los objetivos y lineamientos del perfil de
proyecto.

- Listado con cantidad de unidades por tipologia, estandar,

precios, por recinto o areas totales.
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- Considerando la suma de todas las partidas involucradas.

Las partidas del presupuesto deben indicar detalle de

cantidades, costos unitarios y totales, visados por la

unidad técnica respectiva. (SERVIU o quien corresponda)

4. Presupuesto detallado - Incluir presupuesto por intervencién y global del Barrio,
aprobados por la unidad técnica.

- Generar consolidado que incluya proyecto de arquitectura

y especialidades.

5. Detalle de costos estimados
de mantencién y operacion Certificado de responsabilidad de financiamiento de los costos
(por partidas, mensual y de operacién y mantencion de las obras a financiar.

anual).

Planificacién global de los procesos del Contrato de barrio y de
6. Cronograma de actividades

las iniciativas individuales que lo conforman.
- Carta Gantt

Cronograma de ejecucién de los proyectos desarrollados.

Verificador: Proyecto de arquitectura con especialidades aprobados por SERVIU (certificado de
aprobacién técnica).

B.2. Productos de los Proyectos con especialidades

Los siguientes son los antecedentes a elaborar y que conformaran el expediente del proyecto
definitivo a aprobar por SERVIU como Unidad Técnica. Se deberd tener en cuenta lo indicado en
el “Manual de Construccién y Requisitos Minimos para Parques, Plazas, Areas Verdes y

Areas Deportivas” y "“Manual de Elementos Urbanos Sustentables”, ambos del MINVU.

B.2.1 Planos de Arquitectura y Especialidades.
La planimetria sera en formato 0,90 x 0,60 m; 1,10 x 0,77 m o en otro tamafio si el proyecto lo
justifica, margen en linea continua de 1 mm a 1 cm del borde. El formato de la vifieta tipo del
SERVIU Araucania, debe ir en todos los planos, sin alteracion. Las laminas a entregar deberan
ser digital y fisica. En el caso de entrega fisica, las ldminas deben entregarse dobladas en
tamaiio oficio, compiladas en un archivador, perforadas y reforzadas con cinta (sin funda
plastica).
Escala de Planos:
La escala debe ser legible en los elementos que la componen, debe ser propuesta por el consultor
y visada por La Unidad Técnica.

Simbologia de Planos:

NOMENCLATURA ESPECIALIDAD
TOP-01 TOPOGRAFIA
ARQ-01 ARQUITECTURA
EST-01 ESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHILE
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PSJ]-01 PAISAJISMO
RIE-O1 RIEGO
SAN-01 INSTALACIONES SANITARIAS
ELE -01 INSTALACIONES ELECTRICAS
ILU-01 PROYECTO DE ILUMINACION
PAV-01 PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS
TRA -01 PLANOS DE TRAZADOS

B.2.2 Requerimientos de proyectos a elaborar.
2.4.2 Antecedentes Generales del Proyecto
Programa Arquitectonico.

Se deberd ingresar el programa arquitectonico trabajado durante la consultoria, es decir que el
programa entregado por bases se debera comparar con el programa resultante del proyecto,
donde se complementen las justificaciones de estos cambios y se identifique las modificaciones
de superficies ya sean programas considerados desde el inicio como programas nuevos agregados
durante el desarrollo del proyecto. Este sera ingresado en formato editable y PDF firmado, ademas
se deberad validar dicho programa comparativo con la Contraparte Técnica del Programa
Recuperacién de Barrios de la Seremi MINVU.

Cronograma de ejecucion de las Obras

Se deberd ingresar el cronograma de actividades de la ejecucion de la obra tipo “Carta Gantt” en
formato editable y PDF, en la cual se deberd temporalizar la realizacién de todos los items
indicados en el presupuesto definitivo, la linea de tiempo deberd ser contabilizada de manera
mensual y semanal.

Certificado de Informaciones previas.

Se debe adjuntar antecedente actualizado a la fecha de aprobacién del proyecto.

Certificado de Lineas.

Se debe adjuntar antecedente actualizado a la fecha de aprobacién del proyecto.

Certificado de Bien Nacional de Uso Publico (BNUP).

Se debe adjuntar antecedente actualizado a la fecha de aprobacién del proyecto.

Escritura propiedad del terreno de Equipamiento.

Certificado de Hipotecas, gravamenes y prohibiciones.

Se debe adjuntar antecedente actualizado a la fecha de aprobacion del proyecto.

Avaldo Fiscal Detallado.
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Planilla Calculo de Costos de Operaciéon y Mantencién del proyecto.

Se debe aprobar por equipo de SEREMI MINVU y SERVIU Regidn de la Araucania la planilla de
calculo de costos de operacion y mantencién del proyecto global con especialidades incluidas de
acuerdo a formato entregado. Una vez validada esta planilla se debe gestionar con la Contraparte
Municipal el compromiso de los costos que se indica por el Concejo Municipal para la presentacién

del perfil de ejecucion al MDSF.

Certificado de Accesibilidad Universal.

Se debe obtener y adjuntar certificacion emitida por la SEREMI MINVU Regidn de la Araucania

donde indique que el proyecto definitivo cumple con los requerimientos del D.S. 50.

2.4.3 Topografia y Mecanica de Suelos

El levantamiento topografico y determinacion de cotas de nivel, son insumos fundamentales para
los perfiles de proyectos PGO que se desarrollaran en el Informe # 5; considera la materializacion
de PRS, los que deben quedar a una distancia aproximada 250 m., como maximo. La
monumentacién debe estar de acuerdo al manual de carreteras. Si no es posible materializarlos
segun el manual, se deben colocar pernos HILTI. Para tal efecto, los puntos deben quedar
resguardados de la faena futura para que permanezcan durante todo el tiempo de la construccion.
Debe considerarse el levantamiento de lineas oficiales, de cierro y deslindes, arboles y arbustos,
sefiales de transito, cdmara de inspeccion existentes, postes de alumbrado, mobiliario existente,
nivel de piso terminado de las edificaciones existentes. Deben identificarse las instalaciones
existentes, determinar el sentido de escurrimiento del alcantarillado, aguas liuvia, matrices de

agua potable, tendido aéreo existente, focos y luminarias.

Se requiere ademas agregar una memoria explicativa firmada por el profesional responsable. En
esta memoria, debe aparecer un registro de los puntos medidos, procedimientos, fotografias y
emplazamiento de los puntos de referencia.

Ademas, debe considerar:

a. Curvas de nivel cada 0,20 m.

b. Perimetro terreno (definicién de dngulos y cotas) y cierros existentes.

. Ancho y soleras de calle existente, incluyendo las que colindan con el poligono del proyecto,
hasta la linea oficial del frente del proyecto.

d. Se debera graficar linea de cierre proyectada.

e. Angulos de las distintas esquinas de cailes

f. Marcar punto de referencia (pintura roja) y materializarlo en terreno con monolito de hormigdn
dificil de remover y fécil de identificar. Realizar Monolito de Hormigén de acuerdo a 2.307.302(3)
A, Volumen 2 Manual de Carreteras. Se debera presentar una propuesta en relacién a la cantidad
de PR (minimo 2 por proyecto) y la ubicacién de estos por cada proyecto, la que serd visada por
la Oficina de Proyectos Urbanos. Deben estar georeferenciados.

g. Identificar los arboles con respecto al punto de referencia (PR), indicando especie, altura y
diametros del tronco y copa (promedio).

h. Identificar cdmaras de alcantarillado més cercanas y correspondientes cotas de fondo y anitlo.

Se deberan incluir las cdmaras que serdn relevantes para la especialidad de instalaciones
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sanitarias, incluyendo cotas de entrada y salida, incluidas las que se presenten fuera del poligono
del proyecto, pero son relevantes para el trazado de este.

i. Identificar matriz (verificar mediante certificado de factibilidad sanitaria) y medidores de AP mas
cercanos existentes, sus diametros y profundidad.

j. Identificar e indicar en plano nimero de postacién eléctrica asignado por la empresa de
electricidad correspondiente, con sus respectivos tensores (en caso de existir). Se debera graficar
en planta el cableado de alta tensién, con altura incluida.

k. Identificar camaras de instalaciones. (eléctricas, de gas, sanitarias, entre otras)

[. Identificar mobiliario y sefialética existente.

m. Identificar otros accidentes topograficos.

n. Incluir 1 perfil longitudinal y 2 cortes transversales del terreno por cada proyecto PGO.

o. Ef levantamiento topografico debera ser entregado en ESC. 1:1 en digital ejecutado en Auto
CAD.

p. El levantamiento debera presentarse ejecutado en coordenadas U.T.M. y Georreferenciada.

q. Identificar Colectores de Aguas Lluvias existentes, cunetas, canales u otros sistemas de aguas
lluvias, con sus respectivas cotas. Deben quedar identificados los que se encuentren fuera del
poligono del proyecto y que sean de importancia para ejecutar correctamente el disefio de las

soluciones de Aguas Lluvias.

Esta informaciéon permitira contar con la especificidad necesaria para una mayor precision en lo
referido a presupuestos y cubicaciones de cada uno de los proyectos.

Para este insumo se debera contar a lo menos con los siguientes documentos:

Plano(s) de topografia y preexistencias.

Se deberd elaborar el levantamiento topografico de acuerdo a las exigencias del presente item

incluyendo elementos preexistentes relevantes del terreno.

Informe de Topografia.

En esta se informard los pardmetros considerados en el levantamiento topografico, incluyendo
entre otro, planillas de registro, PR determinados, valores de lecturas, etc.
El profesional tendra que verificar la exactitud de los datos, corregirlos y completarlos con la

informacion solicitada y suscribirlo.

La topografia sera verificada en terreno mediante un recorrido a realizar y coordinar con el
consultor en donde se constara en terreno la incorporacidn de los elementos existentes y en las

ubicaciones que correspondan.

2.4.4 Mecanica de Suelos

- Exploracion de suelos
Se deberad desarrollar sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad seran determinadas por el consultor en acuerdo con Seremi y Serviu
y seglin Nch 1508. '

- u\&“,?,". K
Debera realizar una exploracion a través de la ejecucién de calicatas de reconocumgnfo de ?;50\

NS u e H A

m o hasta el nivel freatico.
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En un Laboratorio Acreditado, inscrito en el sistema nacional de acreditacidn del INN como
Laboratorio de ensayos segUn Nch-1S017.025.0f.2001, se deberan realizar ensayos de
clasificacion, indices de plasticidad, granulometria, Proctor y CBR, contempléandose un ensayo de
corte directo y/o Compresién no Confinada.

- Informe de Mecanica de suelos.

El Informe de Mecénica de Suelos deberéd ser firmado por un Ingeniero Civil con experiencia
minima de 3 afios en Mecanica de Suelos, que haya realizado al menos tres estudios de suelos de
la misma envergadura, quien asume la responsabilidad legal del estudio. Asimismo, el informe de

mecanica de suelos debera adjuntar los certificados de ensayos realizados por el laboratorio.

El consultor coordinarad con la municipalidad correspondiente los permisos de requerirse para
efectuar dichos estudios.

El estudio debera incluir:

a) Investigacién geotécnica:

. Generalidades y Objetivos
. Antecedentes geoldgicos y geomorfoldgicos
. Prospecciones (n® de pozos de reconocimiento necesarios), definicién de

estratigrafia.
. Ensayos de laboratorios (andlisis granulométrico, clasificacidn sistema USCS, proctor
modificado, ensayo de corte directo, CBR)

. Determinacién de parametros caracteristicos del suelo.

. Ensayo de infiitracién Porchet.

b) Disefio de fundacion:

. Definicion de profundidad de las fundaciones y socalzado

. Capacidad de soporte admisible por rotura de suelo y por asentamiento

. Determinacién del coeficiente de balasto.

. Antecedentes geotécnicos para el disefio de pavimentos.

. Empuje de suelo sobre muros de contencién

. Clasificacién del subsuelo seglin DS N~61 de la NCh 433 "Disefio sismico de edificios".
) Profundidad y sistema de fundacién recomendado.

. Metodologia para el agotamiento de napa freatica y mejoramiento de terreno, si se
requiere.

. Especificaciones Técnicas y Recomendaciones Generales.

. Anexo, Certificados Informes de Ensayo de Laboratorio

Objetivos de la mecénica de suelos

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Determinar disefio de pavimentos exteriores, y rellenos.

4.- Indicar rellenos para fundacion.

Informe de Mecanica de Suelos.

Debe contener el informe Levantamiento topografico e informe y ensayos de mecénica de suelos.
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2.4.5 Proyecto de Arquitectura.

Debe contener los antecedentes elaborados y debidamente corregidos de acuerdo a las
observaciones de la Contraparte Técnica SEREMI y SERVIU y todos aquellos que permitan o sean
necesarios para su ejecucion.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Las especificaciones técnicas deberan ser un compilado de todo lo especificado dentro del proyecto
ya sean sus especialidades como condiciones especiales que este tenga, se debera ahondar en
temas de innovacion constructiva y ser clara tanto en los procesos constructivos indicados como
en los materiales solicitados.

Sera correlativa en su numeracion, estando coordinada con el itemizado, presupuesto y carta
gantt, se podra hacer llamado a la planimetria cuando sea necesario, sus hojas deben estar
numeradas, en la 12 hoja debe realizarse una portada con el nombre del proyecto y datos
relacionados con este como ubicacién, superficie, financiamiento, etc., se deberan citar todas las
normas atingentes al proyecto en su ultima versién.

Todas las partidas indicadas deberan estar desarrolladas o de existir dos iguales en distintas
especialidades se podrd hacer referencia entre estas, pero estos deberan ser sancionada por la
unidad técnica, ademas esta podra solicitar mayor descripcion o desglose de partida segun sera
su requerimiento.

Dentro de estas especificaciones se debera indicar que el desarrollo de los proyectos de
especialidades definitivos y las recepciones finales ante las empresas de servicios sera de
responsabilidad de los contratistas encargados de la ejecucion del proyecto.

Se solicita incluir al inicio un parrafo con una descripcién a modo de memoria resumida que
explique las caracteristicas y cualidades del proyecto desarrollado, abordando las areas del
programa arquitectonico y caracteristicas relevantes del proyecto de haber, tales como, sistemas

de eficiencia en iluminacion, sistema de riego, etc.

Presupuesto de la Obra.

El presupuesto deberd ser detallado por partidas, de acuerdo con el itemizado de las
Especificaciones Técnicas, indicando la unidad, cantidad, valor unitario, total neto por partida, la
suma total neto, el IVA y el total. Los valores correspondientes a precios unitarios de las partidas
maés significativas deberan ser coordinadas con la unidad técnica.

Se deberan incluir los precios unitarios de las partidas, en cuanto a precios totales, las cuales
deberan tener el visto bueno de la unidad técnica. Se debera entregar informacién relevante
(proveedor, costos, cotizaciones) de aquellos materiales que oportunamente sean designados por
la unidad técnica. El presupuesto debe venir aproximado a partir de la 12 etapa, a medida que las
etapas de disefio avancen el presupuesto debe ser mayormente preciso.

El profesional que realice las cubicaciones y que confeccione el itemizado del presupuesto oficial,
debera tener experiencia comprobada en estudio de proyectos de construccién, de tal manera
que realice un trabajo profesional de costos

Se debera entregar un estudio de costos de los gastos generales considerados para el proyecto,
considerando la ubicacidén del proyecto y cualquier factor que los afecten.

Los gastos generales y las utilidades se calcularéan en items aparte durante el desarrollo de la

consultoria, pero estos se deberan incluir en los precios unitarios en la entrega de presupuesto.....

final del proyecto.
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Se deberd entregar un presupuesto con sus valores en pesos ($) y otro en unidades de fomento
(UF), considerando el valor estd en la fecha de la aprobacion del proyecto por parte de la unidad
técnica.

Cubicaciones y APU.

Las cubicaciones por entregar deberan entregar un minimo del 80% del proyecto cubicado y la
unidad técnica podra solicitar, aumentar o disminuir dicho porcentaje segin sean los
requerimientos del proyecto. Se debera entregar los trabajos previos, movimientos de tierra, obra
gruesa, obras de estructuras y edificaciones, terminaciones, instalaciones, obras viales menores,
obras complementarias, etc. Estas deberdn estar en concordancia con las especificaciones
técnicas y el presupuesto oficial.

Se deberd entregar una Memoria de Cubicacion de detalle (archivo Excel) desglosada por seccional
o zonificacion definida por proyecto.

Memoria de Accesibilidad Universal.

Plano de Demoliciones.

En estos planos se detallara todo lo referente a situacidn existente a demoler en caso de
consultarlo, marcando claramente {a superficie a intervenir, expresando con lineas o achurados de
manera de identificar y cuantificar claramente cada superficie. Considerar edificaciones existentes
a demoler, como elementos de mobiliario urbano, intervenciones previas, juegos, etc.
Plano de Demolicion

Escala 1:100

Plano de emplazamiento ubicacién y superficies.

Ubicacién y normativos 0.G.U.C. Escala 1:500
Emplazamiento Escala 1:250
Cuadro de Superficie (poligonos) Escala 1:500

Se deberan ver graficadas Lineas de deslindes, oficial, edificacién, eje calzada, topografia, etc.
Los cuadros normativos, superficies y programa arquitectonico deberdn ser visados por la
Encargada de Formulacién del equipo Seremi para cumplir con criterios requeridos por MDSF para
la solicitud de aprobacion.

Planos de Arquitectura.

En estos planos deberan indicarse las cotas de NPT en relacién de PR del levantamiento.

Plantas de Arquitectura general. Escaia 1:100

Planta de Arquitectura por sector Escala 1:50

Debe incluir jardineras, circulacidén vehicular y peatonal, topografia, pavimentos, estacionamientos
si los hubiere, Juminarias, paisajismo, muretes, tazas, rampas, gradas, sefialética, arboles,
recintos si corresponde. Ademas, debe incluir las recomendaciones técnicas que haga la revisién
de la Unidad Técnica SERVIU, de manera de dar claridad a la expresién de planos.
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Plantas de Cubiertas. Escala 1:100

Planos de Elevaciones generales y por sector.

Se deberan ejecutar todas las elevaciones necesarias que den cuenta de la totalidad del proyecto
y su relacién con el entorno. En estos planos se debera indicar la materialidad de pavimentos,
elementos adosados, niveles de pisos, arboles existentes y propuestos, luminarias, mobiliario, etc.
Se solicita dibujar una planta esquematica completa en un recuadro que indique el sector que se
muestra que sirva de orientacion para la revisién de planos.
Elevaciones Generales

Escala 1:100
Elevaciones por sector

Escala 1:50
Detalles de canterias, juntas, etc. Escala 1:20 - 1:10

Planos de Cortes.

Se deberd ejecutar todos los cortes necesarios que den cuenta de la forma, volumetria y su
relacion. Segun se requiera, deberan realizarse cortes transversales y longitudinales. En estos
planos se deberd graficar materialidad de pavimentos, elementos adosados, indicar ejes, cotas,
nomenclatura y niveles de pisos, arboles, luminarias, mobiliario, etc. Se solicita dibujar una planta
esquemaética en un recuadro de las Idminas que sirva de orientacion para la revision de planos, de

manera que debe indicarse los cortes en planta para su facil reconocimiento.

Cortes Generales Escala 1:100
Cortes por sector Escala 1:50
Detalles Constructivos Escala 1:20 - 1:10

Plano de Corte Escantilléon y/o Corte Constructivo.

Como minimo se deberd ejecutar 2 cortes escantillén y/o cortes constructivos completos en
lugares que muestren particularidades del proyecto con todos los detalles respectivos, seglin se
acuerde con Contraparte Técnica. En este plano se deberd especificar la materialidad propuesta
de cada elemento que conforma el disefio, desarrollando los detalles constructivos y de
terminacion que determine el escantillon.

Cortes Escantillon Escala 1:20 - 1:10

Planos de Detalles Constructivos.

En estos planos se consulta la realizacién de todos los detalles de terminacion propuestos en
disefio, con el objetivo de aclarar con detalle la constructibilidad de cada soluciéon, como son:
detalle de escaleras, rampas, barandas, sefialética, obras de ornato y mobiliario urbano, y en el
caso de obras de edificacién; detalle de fundaciones, pilares, muros y/o tabiquerias, paneles,
cubierta, evacuacion aguas lluvias, etc.
Detalles de Disefio Escala 1:20 - 1:10
Detalles Constructivos
Escala 1:10 - 1:5
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Escaleras y/o Rampas

Escala 1:20 - 1:2
Sefalética Escala 1:5 - 1:2
Detalles constructivos

Escala 1:10 - 1:5
Planos de Puertas y Ventanas. Escala 1:20 -
1:25
Planos de Zonas Himedas. Escala 1:20 - 1:25
Detalle de Muebles Incorporados. Escala 1:20 -
1:10

Plano de Pavimentos y sus Detalles.

En estos planos se detallara todo lo referente a texturas, colores y tipos de pavimentos utilizados
en la propuesta, cotas de nivel, pendiente de las rampas, etc. Debe estar claramente sefializado
las intervenciones proyectadas para acoger a usuarios en situacion de discapacidad, indicando las
pendientes utilizadas para dar seguridad en la via a nivel de peatones con en el cruce con la

calzada.

Tener especial consideracion dentro del disefio respecto a fo indicado en Ds.50:
Generar disefio para uso integral de todos los usuarios del espacio publico, es decir, que el disefio
de pavimentos sea facil de usar para nifios, ancianos, personas con movilidad reducida, temporal

o definitiva, embarazadas, personas que llevan coches, sillas de ruedas, bicicletas, etc.

Plantas de Pavimento
Escala 1:50

Detalles de pavimentos
Escala 1:20 - 1:5

Planos de Obras Exteriores y Detalles. Escala 1:20 -
1:10
Planos de Mobiliario Urbano. Escala 1:20 -
1:10
Planos de Trazado . Escala 1:100-
1:50

Se deben considerar las laminas necesarias para la indicacién del trazado del espacio publico y
sus edificaciones, para la etapa de ejecucién del proyecto. Este debera estar coordinado con los
planos de topografia, sus puntos de referencias (PR), deben ser las referencias para el trazado del
proyecto. Lo minimo que debe indicar son las cotas del proyecto, ejes, angulos en relacion a ios
elementos fijos existentes en el terreno.
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Para los pavimentos se deben indicar claramente las dimensiones, si existiesen disefios de
pavimentos estos deben presentarse acotada su geometria y en referencia a elementos fijos del

terreno.

Planta Accesibilidad Universal. Escala 1:20 -
1:25

Imagenes Virtuales y Maqueta 3D.

Se deberd entregar una Maqueta 3D del proyecto de la cual se deberén extraer imagenes
referenciales, en los cuales se definird una perspectiva visual que permita el entendimiento claro
del proyecto en su contexto general (relacién con los bordes e hitos cercanos) y particular (escala
peatén), seran todas las imdgenes necesarias para un entendimiento total del proyecto. Las
imagenes extraidas deberan ser renderizadas para muestrar terminaciones, materialidades y
colores lo mas similar posible a la realidad (evitando generar falsas expectativas a la comunidad
cuando se muestren) y a lo especificado en proyecto, mostrando ademas una ambientacion con

vegetacién, mobiliario, personas y entorno cercano al proyecto.

2.4.6 Proyecto de Estructuras.

E! Proyecto de Estructuras deberd considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, y
podra utilizar normas y cédigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la

legislacién chilena. Debera considerarse, entre otras, las siguientes normativas:

1. NCh 170-0f85, Hormigén - Requisitos generales, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile.
2. NCh 203.0f77, Acero Estructural - Requisitos, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile.

3. NCh 430.0f86, Hormigén Armado, requisitos de disefio y caiculo, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.

4. NCh 432.0f2010, Célculo de la accién del viento sobre las construcciones, Instituto Nacional de
Normalizaciéon, Chile.

5. NCh 433.0f96 Mod. 2009, Disefio Sismico de Edificios, Instituto Nacional de Normalizacion,
Chile.

6. NCh 1198.0f2006. Construccion en madera — Cdlculo, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile
(Cuando corresponda).

7. NCh 1537.0f2009, Disefio Estructural de Edificios — Cargas permanentes y sobrecargas de uso,
para el Disefio y Calculo, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile.

8. D.S. N°61, Disefio Sismico de Edificios.

9. NCh 1928.0f93, Albafiileria Armada - Requisitos Para el Disefio y Calculo, Instituto Nacional de
Normalizacidn, Chile (Cuando corresponda).

10. ACI 318-08 “Building Code Requeriments For Reinforced Concrete”, en especial capitulo 21.

11. Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Los productos solicitados se entregaran en carpetas y deben incluir lo siguiente:

Informe de Mecanica de Suelos.
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Memoria de calculo.

Firmada en original por el ingeniero proyectista usando normativa vigente, en donde queden
establecidos los parametros de disefio, metodologia de analisis empleada, normativa aplicada,
hipétesis de célculo, especificacién de materiales y sus propiedades mecanicas, cargas empleadas
y combinaciones de carga, verificaciones de elementos estructurales y resultados, conclusiones.
Deberd incluir el archivo digital del modelamiento de las estructuras proyectadas de acuerdo al
Software utilizado y especificado en memoria de célculo, para revision (cuando corresponda y sea

solicitado por Unidad Técnica).

Especificaciones Técnicas.

Las cuales deberan formar parte del compilado de Especificaciones Técnicas Unico del proyecto.

Cubicacion y Presupuesto.

El itemizado de cubicacion y presupuesto deberd incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y deberd formar

parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Planos de fundaciones, con cortes y detalles de enfierraduras.

Deben indicarse en el plano las especificaciones de aceros, hormigones y otros, asi como los
procedimientos especiales que se requieran.

Planta General de Fundaciones Escala 1:100

Planta de Fundaciones de cada sector Escala 1:50 - 1:20
Detalles de Fundaciones Escala 1:20
-1:10-1:5

Planos de Estructuras por Nivel (cuando corresponda).

Se deben incluir pianos de planta con enfierraduras, detalles de pilares, muros, cadenas, vigas,
rampas, jardineras, mobiliario en obra, muros de contencién, etc. Se deberan detallar todas las

uniones entre elementos estructurales.

Deben indicarse en el plano las especificaciones de aceros y hormigones y otros, asi como los

procedimientos especiales que se requieran y juntas de dilatacién.

Planta General de Estructura por Nivel Escala 1:100

Planta Estructura de cada sector por nivel Escala 1:50 - 1:20
Detalles de Pilares, Cadenas, Vigas, etc. Escala 1:20 - 1:10
-1:5

Planta de Losas por Nivel (cuando corresponda).

Planta General de Losas por Nivel Escala 1:100
Planta Losa de cada sector por nivel Escala 1:50 - 1:20
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Planos de Elevacion de Ejes Estructurales.

En estos planos se debera incluir la elevacién de todos los ejes estructurales del proyecto, donde
se grafiquen muros, pilares, cadenas, enfierraduras, etc. con sus especificaciones respectivas y
juntas de dilatacién. Se deberan detallar todas las uniones entre elementos estructurales. Deben
indicarse en el plano las especificaciones de aceros y hormigones y otros, asi como los
procedimientos especiales que se requieran.

Elevacién de Ejes Estructurales Escala 1:100 - 1:50
Detalles de Elevacion de Ejes Escala 1:20 - 1:10 - 1:5

Planta de Estructura de Cubierta y Detalles (cuando corresponda).

Planta General de Cubiertas . Escala 1:100

Planos de detalles Escala 1:50 - 1:20
Detalles Estructurales (cuando corresponda). Escala 1:20 - 1:10 - 1:5
Detalles Escaleras y Elementos Particulares Escala 1:20 - 1:10 - 1:5

Planos de Movimientos de Tierra.

Planos de Movimiento de tierra con cuadro resumen y cubicaciones, si corresponde.

2.4.7 Proyecto de Paisajismo.

La intervencion del profesional de la especialidad debera aportar al proyecto, una vision integral
en términos de funcionalidad, estética del paisaje (forma, color, estacionalidad), ahorro de
recursos y manejo del agua; y sostenibilidad, aportando a la ecologia y biodiversidad urbana. El
proyecto debera dar cuenta de un paisaje que contribuya a la habitabilidad de las distintas zonas,
recorridos y circulaciones, mediante la consolidaciéon de una imagen del proyecto, propiciando la
planificacion y conservacion de las especies existentes y propuestas. Se deberd considerar
principalmente la utilizacién de especies arboreas, arbustivas, herbaceas y bulbos de tipo
endémicos y/o nativos, o bien especies introducidas adaptadas a las condiciones climaticas y

edafoldgicas presentes en el territorio y la region.

Esta especialidad comprende los siguientes aspectos fundamentales:

Memoria de intervencion

Una visién técnico - paisajistico del espacio publico, en cuanto a la incorporacién de especies y su
compatibilidad entre los requerimientos de estar habitabilidad y funcién con respecto al espacio a
albergar; es decir, una relacién entre funcion, proporcion, volumen de copa, asoleamiento, uso,
percepcién del espacio, dimensiones, circulaciones y todos los elementos, eventos y factores que
infieren en un espacio con estas caracteristicas (Sera agregada a compilados de Memorias del

proyecto).

Matriz de seleccion vegetal

Matriz de seleccién vegetal con su fenologia, funcionalidad y cantidades consultadas.
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Informe estado fitosanitario de especies vegetales existentes

Se deberd elaborar un informe detallado que indique el estado actual de las especies vegetales
existentes, sefialando nombre comun y cientifico de cada individuo, altura aproximada, didmetro
de copa, diametro de tronco, estado de salud y/o conservacion, estado radicular y la
recomendacion profesional en cuanto a su mantencién, extracciéon o trasplante. Todo ello en
coherencia al plano de catastro.

Catastro de las especies arbdreas y arbustivas existentes

Catastro de las especies arboreas y arbustivas existentes, especificando el estado fitosanitario y
radicular de cada uno de los individuos catastrados, indicando si se considera su extraccion,
mantencién o trasplante.

En el caso de los trasplantes, se debe indicar posicidn inicial existente y posicion final o definitiva
en proyecto. Ei plano debe presentar una simbologia que identifiqgue cada caso, indicando unidades
totales para todos ellos.

Plano Catastro: Escala 1:100

Se solicita que el disefio arquitectonico minimice la extraccién de especies arbéreas y/o arbustivas
sobresalientes en relacién con las que se encuentran en mal estado fitosanitario, segtin diagndstico
de paisajista. En caso se requiera de la extraccién de un porcentaje aito de especies existentes
(considerando un porcentaje mayor al 30%), el consultor deberd gestionar una carta de
aprobacion por parte del municipio, visada por el alcalde. Ademas, deberd quedar constancia en

las participaciones ciudadanas de la situacidn y opinién de los participantes.

Planos de Paisajismo

Planta a color con disefio y ubicacién de especies arbéreas, arbustivas, herbaceas y bulbos.
Sefialando especies nuevas y existentes. Debe contener un cuadro de simbologia indicando a lo
menos cddigo de las especies, nombre com(n, nombre cientifico y cantidades.

En caso de los planos de plantacion, deberan incluir cotas de distanciamiento entre arboles, lineas
referenciales o ejes de plantacion, distribuciéon de arbustos, herbaceas y/o bulbos, superficies de
cubresuelos y/o césped, indicando en el caso de cubresuleos la densidad de plantacion por m2 y
unidades totales en el proyecto. Ademads, debera contener los detalles de matrices de plantacién
requeridos por macizos.

Planta General de Paisajismo Escala 1:100
Planta de Paisajismo por Sector Escala 1:50
Plano de plantacién Escala 1:50

Detalles de plantacion Escala 1:20 - 1:10

Especificaciones Técnicas

Se deberan indicar técnicamente todas las partidas que intervienen en este proyecto y su correcta
instalacion, las cuales deberan formar parte del compilado de Especificaciones Técnicas Unico del
proyecto.
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Cubicacion y Presupuesto

El itemizado de cubicacién y presupuesto debera incluir la totalidad de las partidas, ser coincidente
con las especificaciones técnicas y debera formar parte del compilado de Presupuestos Gnico para
el proyecto.

Se solicita considerar en este item, que el consultor presente cotizaciones de viveros en la regién
con la cantidad de plantas, arbustos y arboles a incorporar en el proyecto y el stock o produccién
de estos, para asi evitar el reemplazo de las especies proyectadas en la etapa de ejecucion, lo que

conlleva retrasos, mayores gastos y pérdida de la identidad paisajistica plasmada en el disefio.

Plan de Manejo Integrado de Areas Verdes

Este documento debera incluir una Memoria de mantencién donde explique cada uno de los
procesos necesarios para conservar el area verde saludable, estética y de acuerdo con el disefio
establecido (plantacién, mantencién, riego, controles, podas, etc.), Con un calendario de
mantencién que ubique mensualmente cada uno de los procesos ya sefialados con cada una de
las especies especificadas. En conjunto con esto, el especialista entregara costos de operacion y
mantencién resultante del proyecto de paisajismo, desglosado en meses y afio. Debe coordinar

estos costos con lo calculado con un especialista de riego.

2.4.8 Proyecto de Riego.

En concordancia con el punto anterior y en caso de haber la factibilidad necesaria y se contempla
proyecto de riego en la futura obra a ejecutar, de acuerdo a lo establecido por el Equipo Seremi y
Contraparte Municipal del Programa, se consulta la provision de agua para riego segun los
requerimientos del proyecto de paisajismo. El proyecto debe contemplar la provisidn de un riego
eficiente, tomando en cuenta los requerimientos del material vegetal y necesidades de
mantencién, velando por la durabilidad del sistema. Deberd incluir, entre otros, red de
abastecimiento o fuentes de agua, definicion de matrices o canalizadores primarios, red de

distribucién o conduccion, sistema de acumulacién e impulsién de ser necesario.

El proyectista deberd evaluar alternativas para el abastecimiento de agua al sistema de riego de
no existir uno claro en el lugar, se deberan realizar los estudios necesarios para lograr la obtencion
y aseguracion de este recurso, entregando las opciones viables para aquello. Se presentara un
cuadro comparativo de evaluacién econémica que lo respalde, el cual sera validado por la Unidad

Técnica.

Las opciones por analizar son riego con agua de rio, pozo o agua potable proveniente de red
publiica u otra mixta que el consultor proponga.

En caso de que se contemple la habilitacién de pozo de captacion de aguas subterraneas, el
consultor debera entregar informe de factibilidad técnica de dicho pozo, segln los requerimientos
exigidos por la normativa que establece la DGA. En el caso de existir dicho pozo destinado para el
riego, se debera evaluar su estado tanto fisico como legal y se especificaran todas las acciones
necesarias para que este den cumplimiento a los requisitos técnicos del proyecto y legales,
evaluando con la unidad técnica cuales seran a cargo del consultor y cuales a cargo de la ejecucion
del proyecto. Las redes de se proyectaran conforme a los reglamentos y disposiciones le

atingentes a estos. / o
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El proyecto definitivo contara a lo menos con los siguientes documentos:

Memoria del Sistema

Este documento explicard de manera simple los lineamientos de la propuesta y mencionard las

innovaciones que pueda tener el proyecto

Especificaciones Técnicas

El proyectista especificard todos los materiales y elementos para ejecutar el proyecto de
instalaciones e indicard los calculos exigidos en el RIDAA, como calculos de presion, de alturas de

camaras, etc.

Factibilidad de Agua Potable o certificado de Riego Municipal.

Cubicacién y Presupuesto.

El itemizado de cubicacion y presupuesto deberd incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y debera formar

parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Manual de mantencion y operacion del sistema propuesto

Describira el periodo de mantencién de los sistemas e instruird en protocolos de revision y su
periodicidad

Informe Costos de Operacion y Mantenciéon

informe de costos de operacién y mantencién resultante del proyecto, desglosado en meses y afio.

Planos de planta, isométrica y detalles

El proyecto deberd incluir todos los planos de planta, isométricas, detalles constructivos y

especificaciones para la buena ejecucion de la obra y su aprobacién.

Plantas e isométricas: Escala
1:100 - 1:50
Detalles: Escala 1:50-1:20-1:10

2.4.9 Proyectos de Instalaciones Sanitarias

Se incluyen las Memorias de cada proyecto, Especificaciones Técnicas y Presupuesto. También se
solicitard Manual de Mantencién y Operacidn de los sistemas propuestos.

Los proyectos de instalaciones deberan tener el caracter de definitivos. Deberan cumplir con todas
las normas de calculo, disefio y presentacion establecidas por los distintos organismos o empresas
de servicios.

Las especificaciones técnicas y los presupuestos de las especialidades deberan coordinarse con las

de Arquitectura, de manera de tener un documento integral y de facil lectura.
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2.4.10 Proyecto de Agua Potable

Se consulta la provisién de agua potable donde se requiera. El proyecto debera incluir, entre otros:

red de abastecimiento, red de distribucién a cada artefacto sanitario, red himeda, etc.

El proyectista debera evaluar alternativas para el abastecimiento de agua para consumo humano

en casos de emergencia, se debera evaluar la seguridad en la obtencién de agua.

Las redes de Agua Potable y Abastecimiento se proyectaran conforme a los reglamentos y

disposiciones que se sefialan a continuacion:

. Manual de Normas Técnicas para la realizacién de las instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado (D.S. N° 70 del 23.01.81 del MOP), en adelante “Manual de Normas Técnicas”.

) Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable
(R.I.D.A.A.) N° 50 del 25 de enero 2002.

. Disposiciones, Instrucciones y Normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, por el Servicio de Salud del Ambiente y por la Empresa de Obras Sanitarias
correspondiente de la region.

. Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y

equipos que se usaran en la obra, para su correcta instalacién y puesta en servicio.

. Normas y Reglamentos actuales de la Superintendencia de Electricidad y Combustible
(SEC).

. Normas I.N.N., en especial las que se refieren a:

) Ordenanza General de Construccion y Urbanismo.

. De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondra valida

fa dltima versién vigente a la fecha de construccién de las obras.

El proyecto definitivo contara a lo menos con los siguientes documentos:

Memoria del Sistema

Este documento explicaré de manera simple los lineamientos de la propuesta y mencionara las

innovaciones que pueda tener el proyecto

Especificaciones Técnicas

El proyectista especificara todos los materiales y elementos para ejecutar el proyecto de
instalaciones e indicara los calculos exigidos en el RIDAA, como calculos de presién, de alturas de
cdmaras, etc. El presupuesto deberd relacionarse con las especificaciones técnicas de la

especialidad.

Manual de mantencioén y operacion del sistema propuesto

Describird el periodo de mantencién de los sistemas e instruira en protocolos de revisién y su

periodicidad
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Factibilidad de Agua Potable

Debe presentar certificado de factibilidad de agua potabie

Cubicaciéon y Presupuesto.

El itemizado de cubicacion y presupuesto debera incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y debera formar

parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Informe Costos de Operacion y Mantencion

informe de costos de operacién y mantencion resultante del proyecto, desglosado en meses y afio.

Planos de planta, isométrica y detalles

El proyecto deberd incluir todos los planos de planta, isométricas, detalles constructivos y

especificaciones para la buena ejecucién de la obra y su aprobacion.

Plantas e isométricas: Escala
1:100 - 1:50
Detalles: Escala 1:50 - 1:20 - 1:10

2.4.11 Proyecto de Alcantarillado

Se consulta proyecto de alcantarillado, cuando corresponda a proyectos de equipamiento (centro
comunitario) que contemplen recintos de bafios y cocina, o cuando se considere la incorporacion
de instalaciones como bafios publicos o bebederos de aguas en el caso de espacios publicos

(plazas, parques y equipamientos deportivos).

El proyecto definitivo contara a lo menos con los siguientes documentos:

Memoria del Sistema

Este documento explicaré de manera simple los lineamientos de la propuesta y mencionara las

innovaciones que pueda tener el proyecto

Especificaciones Técnicas

El proyectista especificard todos los materiales y elementos para ejecutar el proyecto de
instalaciones e indicard los célculos exigidos en el RIDAA, como calculos de presion, de alturas de
camaras, etc. El presupuesto deberd relacionarse con las especificaciones técnicas de la

especialidad.

Factibilidad de Agua Potable

Debe presentar certificado de factibilidad de agua potable actualizado
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Cubicacion y Presupuesto.

El itemizado de cubicacidon y presupuesto debera incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y debera formar

parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Planos de planta, isométrica y detalles

El proyecto debera incluir todos los planos de planta, isométricas, detalles constructivos y

especificaciones para la buena ejecucién de la obra y su aprobacién.

Plantas e isométricas: Escala
1:100 - 1:50
Detalles: Escala 1:50 - 1:20 - 1:10

2.4.12 Proyecto de Electricidad

Para el desarrollo de los proyectos de electricidad, alumbrado y fuerza deberan considerarse las
disposiciones de los Reglamentos y Normas Técnicas y de Seguridad vigentes de la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El proyecto debera ser complementado con el de Iluminacién.

El proyectista debera incluir todas las memorias de célculos de conductores, tableros, redes,
empalme eléctrico, subestacién, malla puesta a tierra, mallas de tierras, alimentadores,
canalizacion, especificaciones técnicas, cubicacion, presupuesto, analisis de precios unitarios por

partidas significativas, etc.

Consideraciones.

Tableros y Circuitos:
1. Contemplar cada circuito con protecciones individuales independientes, para confinar fallas y

minimizar cantidad de Luminarias afectadas.

2. Considerar que cada Luminaria cuente con una proteccién fusible, ya sea termomagnética u
otra, independiente del circuito, que en caso de falla de esta asegure su desconexion del circuito.
3. Cada circuito debera contar con protecciones de sobrecarga y cortocircuito.

4. Postaciones metdlicas deberan incorporar diferenciales, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la NChElec. 4/2003.

5. Para alumbrar pasos bajo la calzada y pasarelas, ambos para peatones, incluyendo sus accesos,
se deberd instalar un circuito independiente de cualquier otro circuito destinado a alimentar otro
sector.

6. El Alumbrado publico instalado en bandejones o parques y jardines centrales de una Via se
debera alimentar desde circuitos independientes de aquellos instalados en las aceras adyacentes
de una Via de transito vehicular.

7. En caso de cualquier instalacién sobre la acera, como paletas publicitarias u otros, los tableros
destinados a proteger y controlar sus circuitos eléctricos deberan ser independientes de aquellos

destinados al alumbrado publico de la respectiva acera.
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Protecciones y Comandos:
1. La capacidad nominal de los disyuntores que presten la proteccién de sobrecarga y cortocircuito.

Se deben regir por la NChElec. 4/2003.

2. La sensibilidad de los protectores diferenciales utilizados en la proteccién de circuitos. Se debe
regir por NChElec. 4/2003.

3. Tableros con Indice de proteccién minimo de Grado IP 55 y NChElec. 4/2003.

Canalizaciones en Baja Tensiéon (BT):
1. Debe regirse por NChElec. 4/2003.

Camaras:

1. Las camaras que queden expuestas al permanente paso de vehiculos no podran ser
prefabricadas Deberan ser de una calidad tal que soporte dicha condicion.

2. Las cdmaras que queden expuestas esporadica o accidentalmente al paso de vehiculos deberan
contar con tapas metalicas con una resistencia minima de carga estética de seis mil (6.000) kg.
3. NChElec. 4/2003 y NSEG 5 E.n. 71.

Bandejas y Escalerillas:

1. Acero galvanizado u otro material de similar

2. Usar solo bajo estructuras, puentes o bajo niveles

3. Protegidas de dafios por accidentes y contra intervenciones de terceros
4. NChElec. 4/2003.

Ganchos de sujecién:

. Deben ser de materiales resistentes.

. Uso en intemperie y protegidos contra esta.

. No deberd permitir la entrada de agua de lluvia.

. No debera permitir la acumulacidn del agua de condensacién.
. Deben tener un diametro acorde con la Luminaria a soportar.
. Deben resistir la accion de los agentes atmosféricos.

AU A WNBRE

Luminarias:

1. Material resistente a la accidn de los agentes atmosféricos.

2. Soportar las solicitaciones térmicas y mecdnicas del lugar de funcionamiento.

3. Tener mecanismo de sujecion al gancho que permita su correcta alineacién en terreno.
4. Sistema de apertura y cierre sencillo, para efectos de cambio de sus componentes.

5. Apta para su adecuada manipulacién por trabajadores en altura.

Instalacion eléctrica Interior Soportes Luminaria:

1. Conductores de cobre, de una seccidn minima de 2,5 mm?2.

2. Tension minima de servicio de 0,6 kV.

3. No deben existir empalmes o derivaciones

4. Conexiones sin que ejerzan esfuerzos de traccién alguno sobre los conductores.
5. Elementos de derivacién adecuados.

El proyecto definitivo contard a lo menos con los siguientes documentos:

Memoria del sistema

En donde el proyectista describird el proyecto, conveniencia del trazado propuesto, separacion
estratégica de circuitos en relacion a lo coordinado con el proyecto de iluminacién. Si existe alguna
condicion especial del proyecto eléctrico en esta memoria podra hacerse mencién.

Especificaciones Técnicas y Manual de Mantencién y Operacion

Debera genera un documento en donde especifique claramente los elementos y equipos utilizados.
Instruira en el modo de operar el sistema y su mantencién en el tiempo que aseguren la vida util
de ia propuesta.
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Informe de Costos de Operacién y Mantencion

El proyectista entregara informe de costos de operacion y mantencién resuitante del proyecto
eléctrico, deberd simular la boleta eléctrica, con tarifa local, desglosado en meses y afio.

Factibilidad Eléctrica
Debe presentar certificado de factibilidad eléctrica actualizado.

Cubicacién y Presupuesto.

El itemizado de cubicacién y presupuesto debera incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y debera formar
parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Plano(s) del proyecto

Se deberan entregar todos los planos e imagenes que ayuden a la comprension de la propuesta,
el diagrama unilineal, cuadro de carga, etc.

Detalles
Deben presentarse a escala adecuada y que sea Utiles para la comprensién del proyecto en etapa
de evaluacién y ejecucion.

2.4.13 Proyecto de Iluminacion.

Para el desarrollo de estos proyectos deberan considerarse las disposiciones de los Reglamentos
y Normas Técnicas y de Seguridad vigentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), Ds 298, Ds 51 del Ministerio de Energia y recomendaciones de disefio de iluminacion
nacionales e internacionales aplicables segun normativa chilena.

El proyecto de iluminacién debe ser eficiente y al mismo tiempo apoyar las actividades del espacio
publico de manera de generar seguridad y estética a la propuesta arquitecténica. El estudio
luminico debe justificar la ubicacion y distancia en que se disponen las luminarias, altura de
montaje, etc.

El especialista deberd asesorar al equipo en cuanto a la utilizacion y disposicion de distintos
equipos de iluminacidn segun criterios actuales de iluminacién en espacios publicos:

1. Optimizar el uso de la energia para otorgar un adecuado nivel de alumbrado.

2. Variar temporalmente a otra clase de alumbrado menor, en aquellos periodos en que
disminuyan los requerimientos de iluminacién de sus usuarios.

3. Incorporar sistemas de estabilizacién de tension y de regulacion del nivel luminoso, que
permitan una reduccion del Flujo luminoso (Balastos inductive o electronicos, reguladores o
estabilizadores de voltaje e o "dimmer”).

4. El especialista debe definir al inicio del proyecto el tipo de usuario, ya sea transito vehicular o
peatonal, definir cudles son los niveles de iluminacién, clasificar superficie de calzada segun serie
“R".

5. En el caso de las vias de trénsito peatonal se debe definir las clases de alumbrado que son P1
a P6 para las vias para el transito peatonal segun lo indicado en Ds 51.

Se deben desarrollar los siguientes documentos:

Memoria del sistema

Memoria de sistema en donde se describa la gestion de iluminacién y sistema de control, de
manera que el proyectista debera presentar una propuesta de iluminacion en donde se entreguen
soluciones sustentables donde serd de importancia disminuir el consumo eléctrico manteniendo

calidad de la iluminacion.
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Se solicitara realizar una planilla donde se indiquen los tipos de lamparas especificadas, su
cantidad, Potencia (W), Tonalidad o temperatura de color (K), eficacia de la ldmpara (Im/W), vida
atil (hrs), indice de reproduccion cromatica IRC, fotometria y fotografias de los equipos de
iluminacion utilizados en la propuesta, ademas detallar densidad de potencia de iluminacion
(W/m2).

Especificaciones Técnicas

El proyectista eléctrico deberd entregar las fichas técnicas de los equipos propuestos, estos
deberan tener su certificacion vigente de acuerdo al Ds 298. Incluir imagenes de los equipos de
iluminacion propuestos.

Cubicacioén y Presupuesto.

El itemizado de cubicacién y presupuesto deberd incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y debera formar

parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Factibilidad Eléctrica

Debe presentar certificado de factibilidad eléctrica actualizado.

Estudio Luminico

No se aceptaran proyectos de iluminacién patrocinados por empresas, el estudio luminico debe

ser realizado por el profesional proyectista de iluminacion.

Evaluaciéon Econémica

El proyectista estudiara a lo menos dos alternativas para el desarrollo del proyecto eléctrico y
debera entregar una evaluacion econémica donde analice la inversién v/s mantencién del sistema

en un plazo de 20 afios a lo menos.

Planos del Proyecto

La propuesta de iluminacién deberd expresarse en forma grafica, expresando con colores y/o
ndmeros la cantidad de lux de acuerdo a la propuesta, ademas dé Incluir en planos las simbologias
e imagenes de los equipos de iluminacién propuestos y su disposicién en el drea a intervenir a una
escala adecuada.

2.4.14 Proyecto de Pavimentaciéon y Aguas Lluvias.

Se consulta la provisién de un proyecto de pavimentacién y evacuacion de aguas liuvias.

El proyectista deberd estudiar el mejor sistema de evacuacién de aguas lluvias, por medio de
canaletas, las cuales seran guiadas a pozos de absorcion, siempre y cuando el indice de absorcidn
del terreno lo permita. Las tuberias a utilizar seran del tipo sanitario. No se aceptan desagles de
aguas lluvias hacia las camaras de alcantarillado, si las hubiere, se debera indicar pendiente
minima para la evacuacién de estas aguas, se debe estudiar también la factibilidad de descargar
a colectores existentes seglin levantamiento topogréfico, para ello podria eventuaimente proyectar
sumideros.
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En el caso de que el colector sea de la Red Primaria, el consultor se debera aprobar el proyecto
ante la DOH.

El consultor debera evaluar la posibilidad de habilitar alternativas sustentables para el proyecto,
como la utilizacién de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para aguas pluviales: drenes,

zanjas o pozos de infiltracién, lagunas de acumulacién de aguas lluvias, entre otros.

El proyecto definitivo contara a lo menos con los siguientes documentos:

Memoria del Proyecto

Este documento explicard de manera simple los lineamientos de la propuesta y mencionara las
innovaciones que pueda tener el proyecto.

Informe de Mecanica de Suelos.

Debe contener el informe Levantamiento topografico e informe y ensayos de mecanica de suelos.

Especificaciones Técnicas

Se deberan indicar técnicamente todas las partidas que intervienen en este proyecto y su correcta
ejecucion, las cuales deberan formar parte del compilado de Especificaciones Técnicas unico del
proyecto.

Cubicacién y Presupuesto.

El itemizado de cubicacién y presupuesto deberd incluir la totalidad de las partidas de la
especialidad, ser coincidente con las especificaciones técnicas de la especialidad y debera formar
parte del compilado de Presupuesto Oficial y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Plano del proyecto

La Escala de desarrollo del proyecto la definira el proyectista, siempre teniendo en cuenta la mejor
expresion de los planos y lectura legible de la propuesta.

Detalles

En caso de que la solucién requiriese servidumbre, esta deberd ser tramitada por el consultor, con
el apoyo de la unidad técnica. El valor de dicha servidumbre queda fuera de los montos del
proyecto.

En el caso de que el proyecto requiera de intervencién en parte de la calzada vehicular, se deberan
solicitar los permisos a las entidades correspondientes (MOP, SERVIU, etc.).

Aprobacién Proyecto de Pavimentacion y Aguas Lluvias.

El Proyecto de pavimentacidn y evacuacion de aguas liuvias se regira de acuerdo al Instructivo de
presentacion de Proyectos de la Oficina de Proyectos Viales disponible en www.serviuaraucania.cl
El proyecto debe ser ingresado por el consultor a la Oficina de Proyectos Viales (OPV), para su
revision y aprobacién, la entrega debe ser coordinada con la unidad técnica durante la etapa de
anteproyecto de especialidades, de forma de poder acoger las observaciones a estas
especialidades, si existieran. Los formatos y plazos deben ser coordinados con la OPV al inicio de
la consultoria.

2.4.15 Aprobaciones Institucionales

Obtencién aprobacién permiso de edificaciéon ante la Direccion de Obras Municipal

Se debe consultar, cuando corresponda y/o en el caso del disefio de equipamientos sociales y
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la consultoria. De requerirse por condiciones del proyecto se deberd tramitar el permiso de
edificacién de las construcciones que lo ameriten. El costo de estos tramites serd a cargo del
consultor hasta la obtencién de la aprobacion y emisién del voucher para pago por la DOM. Los
costos por derechos municipales y por ley de aporte al espacio publico no seran de cargo del
consultor.

En caso que surjan situaciones de fuerza mayor y ajenas al Consultor, que no permitan obtener
la aprobacion del permiso de edificacidn en la DOM, se podrd omitir este antecedente de la
consultoria, previa comunicacidon formal y respuesta favorable del Administrador de Contrato y
Contraparte Técnica que indique expresamente las razones de dicha omisién indicando bajo qué
condiciones se dara por subsanado dicho producto, lo que permitira continuar con el proceso de

aprobacién y cierre de la etapa correspondiente.

Obtencion aprobacién proyectos sanitarios

Se debe consultar, cuando corresponda, la aprobacién del proyecto ante servicio sanitario
correspondiente

Obtencién aprobacién oficina de proyectos viales SERVIU Araucania

Se debe consultar, cuando corresponda, la aprobacién del proyecto ante OPV Serviu.

Obtencién aprobaciéon proyecto PGO ante SERVIU Araucania

Se deberan presentar todos los antecedentes necesarios que solicite la Direccién del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién de la Araucania, a fin de obtener la aprobacidn del proyecto. Ademds de

presentar todas las aprobaciones complementarias necesarias del proyecto antes de obtener esta.

Formulacion y Evaluacién de Proyectos

La consultoria debe incluir la elaboracion del perfil para postulacion de proyecto de inversién a la
etapa de ejecucion en el MDSF, de acuerdo con RIS del Programa Quiero Mi Barrio y tabla de
contenidos minimos requeridos por Equipo Seremi MINVU Araucania.

El documento perfil de ejecucién, debe definir el verdadero valor que tiene para la sociedad la
inversion en la cartera integrada de proyectos. La evaluacion correspondera a la sumatoria de las
inversiones, corregidas a precios sociales considerando en cada caso los costos de operacion y
mantencioén de la infraestructura puablica, expresados en valores sociales. Los precios de los
insumos se deben convertir a precios sociales con los factores de correccién para cada item, segtin
MDSF.

Para la formulacion y evaluacion de los proyectos que conformen el Contrato Barrio se tendra que
considerar el “Documento: Metodologia para la Evaluacion de Carteras de inversién del Programa
Recuperacion de Barrios - Quiero Mi Barrio-, elaborado por la Divisién de Evaluacién Social de
Inversiones del MDSF”,

Los antecedentes a elaborar segin cada etapa de la consultoria seran los siguientes:
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ETAPA 3: Elaboracion de antecedentes.

a. Perfil: Se deberd entregar un documento formato word y pdf, desarroilado segun la
metodologia del Programa Recuperacion de Barrios de SNI, el documento debera desarrollar la
siguiente estructura minima:

1.Antecedentes generales

1.1 Programa nacional quiero mi barrio y barrios seleccionados proceso afio 2023

1.2 Trabajo realizado en y con el barrio

1.2.1 Recorrido barriales

1.2.2 Talleres autodiagnéstico

1.2.3 Encuesta de caracterizacion, percepcion y satisfaccién

2 identificacion del area de Estudio

2.1 Ubicaciéon comuna

2.2 Historia de la Comuna

2.4. Antecedentes demogréficos Comunales

2.5. Antecedentes Socioecondémicos Comunales

2.6. Identificacion, riesgos y desastres a nivel comunal
2.6.1 Amenazas

2.6.1 exposicion

2.6.3 Vulnerabilidad

2.6.4 Resiliencia

3 identificacion de la Unidad Funcional

3.1 Trama urbana y morfologia

3.2 Accesibilidad

3.3. Antecedentes demograficos urbanos

3.4. Antecedentes socioeconémicos urbanos

3.5. identificacion de infraestructura y Servicios Existentes
3.5.1 Vialidad, transporte, equipamientos urbanos.

3.5.2 Acceso a servicios basicos (agua, electricidad, salud, educacién).
3.6 Normativa y Planificacion Territorial

3.6.1 Instrumentos de planificacion (PRC, PLADECO)

3.7 Diagnostico Ambiental

3.7.1 Areas verdes, biodiversidad, impactos ambientales.
3.7.2 Presencia de zonas protegidas o patrimoniales.

3.8. Identificacion, riesgos y desastres a nivel Urbano
3.8.1 Amenazas

3.8.1 exposicién

3.8.3 Vulnerabilidad

3.8.4 Resiliencia

4.Diagnéstico de situacion base del Barrio
4.1 Identificacién y delimitacién del barrio y su unidad funcional
4.2 Identificacion del area de estudio

4.3 Identificacion del medio construido
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4.4. identificacién riesgos y desastres a del barrio.

4.5. Antecedentes demograficos del Barrio

4.6. Antecedentes socioeconomicos del Barrio

4.7 Caracterizacion de la poblacién objetivo del barrio

4.8 Estado actual o linea base de las condiciones de deterioro urbano y social del barrio (IDUS)
4.9 Brecha entre la situacion base y umbral técnico (ut)

4.10. oferta, demanda y déficit (segun corresponda “areas verdes, equipamientos deportivos,

equipamientos sociales, etc).

5 Plan Maestro

5.1 indice de Deterioro Urbano y Social (IDUS)

5.1.1 Proceso de levantamiento de indicadores

5.2 Diagnéstico de situacion base del Barrio

5.4 Evaluacion de {a cartera de inversiones del plan maestro
5.5 Cartera de inversion del plan maestro

5.6 Aprobacion Plan Maestro

5.7 Alternativas de carteras de inversién del Contrato Barrio
5.8 Aprobacién Plan Maestro y PGO

5.8 Aprobacidn Contrato de Barrio

6.Andlisis de alternativas de solucidn de las iniciativas del contrato barrio
6.1 Mejoramiento de la Situacion actual

6.2 Descripcién de las alternativas de las iniciativas del contrato barrio
6.2.1 Propuesta arquitectonica

6.2.2 Programa arquitectonico

6.2.3 Identificaciéon de los costos

6.2.4 Costos de operacion y mantencion

6.2.5 Costos de inversion Obras civiles

6.2.5 Terreno

7. Evaluacién econémica de las alternativas de solucién del contrato de Barrio
7.1 Correccidn a precios sociales

7.2 Valor Residual

7.3 Flujo de caja

7.4 Indicadores econdmicos y criterios de decisién

7.5. Efectos esperados del Plan Maestro y PGO

8. Conclusiones

El documento deberd incluir el desarrollo detallado de cada uno de los items presentados,
incorporando los costos estimados de las obras civiles, asi como los costos de operacion y
mantenimiento. Esto permitira realizar una evaluacién preliminar de las distintas alternativas de
solucion.

El documento se elaborara con base en la informacién proporcionada por el programa a través de
los Informes de Diagnéstico preparados en las etapas previas a la presente licitacién. Asimismo,

sera responsabilidad del Consultor recopilar toda la informacion adicional necesaria, incluyendo
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fotografias de terreno, datos estadisticos, informacién gréfica, entre otros. Debe desarrollar a lo
menos dos alternativas de solucién. '
El documento de perfil a presentar deberd cumplir con las normas APA y emplear un lenguaje

grafico y narrativo adecuado.

b. Planilla precios sociales: Se debera realizar trasformacién de precios privados a precios
sociales segln formato de planilla MDSF. https://sni.gob.cl/sector/17. Los valores seran
preliminares segun avance de la consultoria.

C. Planilla Evaluacién econdémica: se debera entregar planillas de flujo de caja con valores
preliminares segln avance de consuitoria.

d. Programa arquitecténico: Se deberéd entregar programa arquitecténico validado, segun
formato adjunto. Con ambas alternativas

e. Planilla costos de operacidén y mantencion: Se deberan entregar las planillas de costos de
operacién y mantencién para ambas alternativas validadas, segun formato adjunto. Con valores
preliminares.

f. Memoria de arquitectura: se debera entregar memoria de arquitectura preliminar, segin
el avance de consultoria.

g. Documento resumen PGO: Documento formato Word, donde se indique relaciéon entre la
ejecucion del proyecto PGO, disminucién de brechas del IDUS y la oferta, demanda y déficit que
se disminuyen o aumentan con el proyecto. Se adjunta ejemplo.

h. Plan de gestién: en el caso de disefio centros comunitarios, se deberd entregar una
memoria de plan de gestién donde se indique el funcionamiento del recinto.

i. Planilla resumen PGO: documento formato Excel con resumen de valores sociales y

privados de la iniciativa. Formato adjunto

ETAPA 4: actualizacién en documento de valores finales del proyecto

a. Perfil: el documento deberd incluir el desarrollo detallado de cada uno de los items
presentados finales, incorporando los costos estimados de las obras civiles, asi como los costos
de operacién y mantenimiento. Se deberan actualizar los costos finales del proyecto, para
entregar una evaluacion econémica coordinada con los valores aprobados por Serviu.

b. Planilla precios sociales: Se deberd realizar trasformacién de precios privados a precios
sociales segun formato de planilla MDSF. https://sni.gob.cl/sector/17. Con valores finales del
proyecto.

C. Planilla Evaluacién econdmica: se debera entregar planillas de flujo de caja, de ambas
alternativas. Con valores finales del proyecto.

d. Programa arquitecténico: Se deberd entregar programa arquitecténico validado, segun
formato adjunto. Con ambas alternativas

e. Planilla costos de operacién y mantencion: Se deberan entregar las planillas de costos de
operacién y mantencién para ambas alternativas validadas, segun formato adjunto. Con valores
finales del proyecto.

f. Memoria de arquitectura: se deberd entregar memoria de arquitectura preliminar, segun

el avance de consuitoria.
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g. Documento resumen PGO: Documento formato Word, donde se indique relacidén entre la

ejecucién del proyecto PGO, disminucidn de brechas del IDUS y la oferta, demanda y déficit que
se disminuyen o aumentan con el proyecto. Se adjunta ejemplo.

h. Plan de gestién: en el caso de disefio centros comunitarios, se deberd entregar una
memoria de plan de gestiéon donde se indique el funcionamiento de! recinto.

i Planilla resumen PGO: documento formato Excel con resumen de valores sociales y

privados de la iniciativa con valores finales aprobados por Serviu . Formato adjunto

2.5 ETAPAS CONSULTORIA

2.5.1 ETAPA 1: Partido General

En esta primera etapa se requiere desarrollar un analisis de los antecedentes del diagndstico y
plan maestro desarrollado en el barrioc y que serédn entregados al Consultor al inicio de la
consultoria, correspondientes al informe 2, 3 y 4 del Estudio Bé&sico, con la finalidad de
comprender el contexto barrial del encargo para plantear y desarrollar una propuesta
arquitectonica y consecuentemente, formular la iniciativa para el MDSF. Complementariamente y
de caracter obligatorio, el consultor deberd realizar una primera visita a terreno y al barrio en

coordinacién con la Contraparte Técnica y Equipo Barrial.

En esta etapa se deberd coordinar ademas con la Contraparte Técnica la primera reunién de
trabajo donde el Equipo Barrial expondrd y entregard el informe con los resultados de los 2
primeros talleres de disefio participativo realizadas en conjunto con una propuesta de zonificacion
y requerimientos de la comunidad priorizados, lo que sera el punto de partida para la propuesta

a desarrollar por la consultoria.

Consecuentemente a lo anterior, el consultor debera desarrollar su propuesta de Partido General
a escala que incluya zonificacién de areas y/o espacios definidos, funcionalidad de recorridos y
usos, materialidades, relaciones con espacio publico adyacente y con las viviendas o sectores del
barrio, estrategias de sustentabilidad y paisajismo. Junto a lo anterior deberd presentar un
programa arquitecténico detalladc y presupuesto global estimado dentro del marco
presupuestario, todo Io anterior con el fin de garantizar la factibilidad técnica-econdmica desde
un inicio de la propuesta. Serd un requerimiento inapelable que la propuesta no sobrepase el
marco de financiamiento del proyecto. Este producto de la primera etapa se sancionara en una
Mesa Técnica MINVU/SERVIU con un acta de aprobacién que emitiran los integrantes de esta
mesa, 0 en caso contrario, se debera presentar nuevamente dentro del plazo de la etapa, hasta
lograr la aprobacion del Partido General que permitira el desarrollo del proyecto de arquitectura
correspondiente a la etapa 2 de la consultoria.

Para el caso de la propuesta del Partido General, este se desarrollard a través de 4 laminas en
formato A1, segun la siguiente descripcion:

Laminas Contenido

Presentacion propuesta de disefio de zonificacién:
Lamina Partido | Conceptualizacion y partido general (planta de arquitectura

General-Zonificacion esquematica con zonas de uso y grdficas), dando cuenta de

elementos relevantes a utilizar como base para la propuesta
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arquitecténica, como son identidad y patrimonio, considerando lo
priorizado en disefio participativo.

Lamina Partido | Presentacion propuesta de disefio urbana: Relacion con el entorno,
General Condicién | variables del lugar, (emplazamiento, planos, esquemas, imagenes
Entorno 3d, etc.)

Lamina Partido | Presentacion propuesta de disefio sustentable (planos, esquemas,
General imagenes 3d, etc.) Evaluaciéon presupuestaria segiin marco.
Condicién

Sustentabilidad

Lamina Partido | Presentacion propuesta de disefio paisajistico, componentes del
General Condiciéon | paisaje urbano (planos, esquemas, imagenes 3d, etc.)

Paisajismo

Se requiere ademads, durante esta primera etapa y posterior a la aprobacién por Mesa Técnica,
desarrollar el tercer taller de disefio participativo con la comunidad del barrio, la cual estara a
cargo del Equipo Barrial en su organizacion, difusién y ejecucién, sin embargo, el consultor debera
participar en coordinacién con el equipo para comprender los objetivos de la o las instancias que
se determinen, aportar con su mirada respecto de lo que considera relevante trabajar con la
comunidad para su propuesta, y asistir por lo menos a dos jornada diaria de trabajo al barrio,
para conocer y recibir directamente los requerimientos y expectativas que tiene la comunidad
sobre el proyecto a desarroliar. Una vez terminada la tercera instancia de disefio participativo, el
Consultor deberd desarrollar un informe técnico, complementario al informe propio de la primera
instancia que desarroilara el Equipo Barrial, donde exponga cudles son los elementos relevantes
extraidos de esta instancia y como el los incorporara en el desarrollo de una propuesta de Partido

General.

Paralelamente en esta etapa, se debera realizar la solicitud del estudio de mecanica de suelos en
un laboratorio certificado (segun requerimientos del producto) y presentar comprobante como
verificador de este insumo. Asimismo, el Consultor debera realizar el levantamiento topografico
del terreno que serd parte integral y se reflejara en la propuesta de Partido General, mientras que
el insumo correspondiente a “Mecanica de Suelos” se ingresara como parte del expediente de la
Etapa 2 “Proyecto de Arquitectura”. Si bien estos insumos seradn aprobados preliminarmente por
la SEREMI, cabe mencionar que la revision final y aprobacién de estos, se realizara por la
contraparte técnica de SERVIU durante la Etapa 3.

El consultor deberd elaborar un informe final de la etapa, consolidando todos los productos y
proceso descritos anteriormente, adjuntando el acta de aprobacién por Mesa Técnica, ademas del
expediente de la etapa con los productos indicados en el “checklist Etapa 1”, lo que se deben
ingresar a la SEREMI MINVU y ser recepcionados conforme por la Contraparte Técnica quienes
conformaran una Comisién Técnica para la revision del expediente, el cual, debera ser subsanado,
en caso de haber observaciones, y sancionada su aprobacion via correo electrénico, para cerrar
la etapa 1 de la consultoria y procesar el correspondiente pago. Este proceso de Comision Técnica
para aprobar el expediente, incluyendo la subsanacion, podra realizarse posterior al término del

plazo de la etapa 1 y no ser superior a 15 dias corridos de iniciada la Etapa 2.
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Check List Etapa 1

Lédmina Partido General - Zonificacion

Lémina Partido General Condicién Entorno
Lémina Partido General Condicion Sustentabifidad
Lédmina Partido General Condicién Paisajismo

Presupuesto
informe Final Etapa 1

Primera reunién inicio Consuitoria
Visita a Terreno
Taller N° 3 Disefio Participatovo

Certilicado ge Informaciones previas (en caso de ean caciones deportivas y
sociales)

Certificado de lineas de todas las vias adyacentes (dreas verdes)

[Ury [y iy Jriey Py FirY Finy iy un

Certificado BNUP (dreas verdes) { actualizado al afio calendario)
Certificado de No Expropiacién SERVIU

[AY) FUryy Fury

Listado de todos los plancs numerados y documentos que conforman el expediente

Fotoprafias actuales del lugar v su entorno
Otros {indicar}

Plano(s) de topografia y preexistencias

Informe de topografia
informe de Mecénica de Suelos

Uty JURY iRy (ray Py paey

La etapa 2 requiere, en consideracion a que se cuenta con el Partido General aprobado en la etapa
anterior, el desarrollo del proyecto de arquitectura que deberd considerar criterios de
especialidades en su génesis, con el fin de mantener una factibilidad técnica - econémica del
proyecto, disminuyendo asi variables que lo pudieran modificar sustancialmente en caso de no
ser prevista por el equipo de especialistas. Este desarrollo deberd enmarcarse en el monto
indicado en punto 7.6 y sera tarea del consultor definir y proyectar los costos de la propuesta
presentada, lo que deberd mantenerse en etapas posteriores, debiendo ajustar el proyecto en

caso de requerirse, bajo la responsabilidad del consuitor.

En primera instancia, el consultor contara con 30 dias corridos para la presentacion a la Mesa
Técnica MINVU/SERVIU del Proyecto de Arquitectura con insumos que permitan la comprension
de sus elementos arquitectonicos incluyendo materialidad, dimensiones, proporciones, estructura,
especificaciones técnicas, etc. entendiendo ademas la funcionalidad del proyecto y cdmo responde
a la imagen objetivo esperada. Deberd dar cuenta también el consultor en esta mesa, de los
criterios de especialidades definidos para la propuesta, entendiendo entre otros, criterios de
solucién de pavimentacion y aguas lluvias, iluminacién y electricidad, elementos estructurales,
paisajismo, etc., los cuales se deberan entender incorporados en el proyecto de arquitectura
elaborado. De requerirse, se solicitara la presencia de los profesionales especialistas en la

presentacion de la propuesta para que den cuenta del criterio de especialidad aplicado.

Lo indicado en parrafo anterior se sancionard en una Mesa Técnica MINVU/SERVIU con un acta
de aprobacién que emitiran los integrantes de esta mesa, o en caso contrario, se debera presentar

nuevamente dentro del plazo de la etapa 2, hasta lograr su aprobacién.
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Una vez aprobada la propuesta de Proyecto de Arquitectura por la Mesa Técnica, el consultor
deberd elaborar y presentar un expediente de la etapa, consolidando todos los productos y
procesos descritos anteriormente, adjuntando el acta de aprobacién por Mesa Técnica, ademas
de los productos indicados en el “checklist Etapa 2", lo que se deben ingresar a la SEREMI MINVU
y ser recepcionados conforme por la Contraparte Técnica, quienes conformaran una Comision
Técnica con la contraparte de SERVIU para la revisién del expediente, el cual, deberd ser
subsanado, en caso de haber observaciones, y sancionada su aprobacién via correo electrénico,

para cerrar la etapa 2 de la consultoria y procesar el correspondiente pago.

Certificado de Informaciones previas (en caso de edificaciones deportivas y
sociales)

Certificado de lineas de todas las vias adyacentes {dreas verdes)

Certificado BNUP (4reas verdes) { actualizado al afio calendario}
Certificado de No Expropiacion SERVIU

Listado de todos los planos numerados y documentos que conforman el expediente

Fotografias actuales del lugar y su entorno
Otros {indicar)

Planols) de topografia y preexistencias

informe de topografia
informe de Mecénica de Suelos

Especificaciones Técnicas de arquitectura
Flano emplazamiento, ubicaciGn, cUadros y esquemas ge superficies (debe coincigir
con programa arquitectonico)

Planta de Arquitectura

Planta de Cubiertas {cuando corresponda}

Plano de Elevaciones Generales (y por sector cuando corresponda)

Planos de Cortes
Planta Accestbilidad Universal

imdagenes virtuales - Maqueta 3D

2.5.3 ETAPA 3: Desarrollo de Proyecto de Arquitectura con Especialidades.

La etapa 3 que inicia con el proyecto de arquitectura aprobado por la Mesa Técnica en la etapa
anterior y considera el desarrollo completo del proyecto de arquitectura y de los proyectos de
especialidades correspondientes de acuerdo a criterios de especialidades informadas
anteriormente. En caso que un proyecto de especialidad requiera algin cambio en su criterio o
especificacién, por razones técnicas y/o requerimientos que surjan desde alguna de las partes de
este proceso (municipalidad, comunidad, revisién Serviu, Seremi, etc.) justificadamente y acogido
por la Contraparte Técnica, sera responsabilidad del consultor el ajuste y coordinacion total del

proyecto en los plazos de la presente etapa.

La Mesa Técnica correspondiente a esta etapa, que se realizara el dia 30 de la etapa como maximo,
revisara la manera en que la arquitectura incorpora los criterios de cada especialidad y la
estrategia del Consultor para garantizar que el presupuesto general detallado del proyecto no
sobrepase el marco presupuestario del PGO indicado en punto 7.6. Esta Mesa Técnica se realizara
con la participacién del equipo de profesionales del consultor y profesionales del area

pertenecientes al SERVIU Araucania. Esta instancia emitird un acta que debera agregarg ANTos
/"\‘) 7,‘%‘ "‘“4\‘_
AR

EINEN

entrega final de la etapa.
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Esta etapa contempla el desarrolio del expediente completo con los antecedentes y productos
indicados en “check list Etapa 3” el cual debera ser ingresado en la Seremi MINVU en el plazo
establecido, revisada su admisibilidad por la Contraparte Técnica del contrato y derivada a SERVIU
para su revision técnica, quienes emitirdn observaciones en caso de haber, io cual deberd ser
subsanado y aprobado dentro del piazo de subsanacion correspondiente segin cuadro de etapas
y plazos.

Se debera ingresar expediente de formulacidn y evaluacidn del proyecto para MDSF en etapa
preliminar, segun check list de Formulacidn, de acuerdo a lineamientos entregados por la
encargada de formulacion del programa.

En esta etapa se deberd considerar la entrega de insumos y la participacién en actividades
indicadas por Equipo SEREMI para el cuarto taller de disefio participativo correspondiente a la
devolucion y avance del proyecto de arquitectura a la comunidad del barrio y CVD. El Consultor
deberd contar con disposicién horaria y coordinar con el equipo su participacion en las actividades
en a lo menos dos jornadas diarias y horarios definidos por encargados Barriales y SEREMI con la
comunidad. Esta instancia de devolucion de los proyectos a la comunidad podrd realizarse
nuevamente por solicitud de la Contraparte Técnica, en caso que el proyecto en desarrollo sufra
algiin cambio relevante, que sea justificado y aprobado técnicamente previo a la comunicacion y
presentacién a la comunidad y CVD.

La revision de la contraparte técnica SERVIU y Seremi dard lugar a un compilado de
observaciones, las cuales tendrdn un plazo por definir para ser subsanadas y reingresado el
expediente para obtener la aprobacion técnica SERVIU. Se deberd desarrollar, ademas, el
documento Perfil de Ejecucion completo (incluyendo proyecto) de acuerdo a los lineamientos
entregados por la encargada de Formulacion de Proyectos del programa, quien debera aprobar el
desarrollo del perfil via correo electronico. Al obtener ambas aprobaciones antes descritas, se
dara por finalizada esta etapa 3 y paso a la siguiente etapa 4 segun el procedimiento indicados
en las bases administrativas
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Check List Etapa 3: Proyecto

Cerntificado de informaciones previas (en <aso de edificaciones Sepornthasy
sociates)
jCentificado de lineas de todas las vias adyacentes (dreas verdes)

‘cmxfméo BNUP {dreas verdes) { actualzado 3! afio calendaro}

Escmura propiedad dal terreno de temend Equipamientd { Dominio Vigents
actualizado max. & meses}

Certificado de Hipotecas, gFavamenes y prohbicionas (terrencs equipa mients}
Aval(o Fiscal Detaliado len caso de edificacionas deportias ysodales]
|Certficado de Accesibiidad Universal

Cronograma de ejecucion de obra

jCertificado de No Expropiacién SERVIU

tistado de tooos los planos numerados y documentos que conforman &l expediente

lLstado de profesionales competentes que han intervenido en fos provectos figual
al of ertado}

Titulo y Patentes al dia de los profesionales rwolurados en el proyecto
Aprobacién Depto. Aseoy Omato Municipal

Aprobacidn Depto. Alumbrado Publico Muniipal

Aprobaciin Depto. Transito Municipal

Carta de aproba cién del proyecto. Debe informar que &l MuriCipio respectve
aprueba y muestra conformudad respecto del diedo del proyecto Comespondiente
{SECPLA yDOM}

‘mfcrme de Costos de Operaciény Mantencidn (englobar RRHH, riego e
thaminacion, mantencidn dreas vardes, 81c.}

Autorna obn de mtervensibn MINVU en caso de tratarse de un drea de

corservaciin histdrica
|Presentacién de Power point del Proyecto Definitivg
Modelo de GestidHn lequipamiantos sociales)
|Programa Argquitectdnico Comparativo
Cronograma / Carta Gantt
hinforme de talleres de Partiipacién Ciwdadana. Debe contenerias actas,
compromisos, listas de asistencia, fotografias. etc. De las participaciones
chudadanas reainadas
Certificado de Demolicidn

135 [Memoria de proyecto de arquitéltun

12& jFotografias actuales dellugar ysu entomo

127 |otres ndiar)
- j21  rlanols) de topografia v preextstencias

{22 linforme detopogratia

23 lmforme de Mecdnica de Suelos
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Especificaciones Técnicas de arquitectura

Presupuesto dela obra

Cublcaciones y APU

Memoria Accesibiidad Universal

Piand de Demoliciones

Plano emplazamiento, ubicacibn, cuadros y esquemas de superficies [debe coinady
con programa arguitectdnico}

Planta de Srquitectura

Planta de Srguitectura por sector{cuando comrespondal

Planta de Cublertas kuando comresponda)

plano de Elevaciones Generales fy porsector cuando corresponda)

Planos de Cortes

Escantiilones y/o corte constructvoe

Detalies Constructivos

Pland de Puertasy ventanas

3%

Piano de Zonas Himedas

3:8

Detalle de Muebles ncorporados

1317

Planta de Pavimentos ydetalles

 sas

{Plano de Qbrag Exteriores y detalies

318

Pland de Mobliiano Urbano

e

Planta de Trazado

=

Plarta sccesibidad Universal

P

imigenss virtuales - Magueta 3D

gy

Cotzaciones de partidas correspondientes y de elementos prefabricados
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Informe Mecdnica de suelos

Memoria de Calculo estructural

Especificaciones Tecnicas de Calculo Estructural

Cubicacién y Presupuesto

Pianta de Fundaciones con cortes y detalles de enfierraduras

Planta de estructura por nivel y detalles

Planta de Losas

Elevaciones Ejes Estructurales

Planta de estructura de cubierta y detalles

Detalles Estructurales

Detalles de Escaleras y elementos particulares

Planos de Movimientos de tierra

Otros (indicar)

Memoria de intervencién

Matriz de Seleccién Vegetal

Informe Fitosanitario Especies Existentes

Plano Catastro Especies Existentes

Planta General de Paisajismo

Planta de Paisajismo por sector {cuando corresponda)

Especificaciones Técnicas

Cubicacién y Presupuesto

Plan de Manejo de Areas Verdes

Otros (indicar)

Memoria del Sistema

Especificaciones Técnicas

Factibilidad Sanitaria (cuando corresponda) o certificado de Riego Municipal

Cubicacion y Presupuesto

Manual de Mantencién y Operacién del Sistema

Informe Constos de Operacién y Mantencién del Sistema

Plano(s) de planta y detalles

Memoria del Sistema

Especificaciones Técnicas

Manual de Mantencién y Operacion del sistema

Factibilidad Sanitaria

Cubicacién y Presupuesto

Informe Constos de Operacién y Mantencion del Sistema

Plano(s) de planta y detalles

Memoria del Sistema

Especificaciones Técnicas

Manual de Mantencion y Operacién del sistema

Factibilidad Sanitaria

Cubicacién y Presupuesto

Informe Constos de Operacién y Mantencion del Sistema

Plano(s) de pianta y detalles

Especificaciones Técnicas

Cubicacion y Presupuesto

Plano{s} de planta y detalles

Memoria del Sistema

Especificaciones Técnicas

Informe costo de operacién y Mantencién

Factibilidad eléctrica

Cubicacién y Presupuesto

Plano(s) de planta y detalles

Memoria del Sistema

Especificaciones Técnicas

Informe costo de operacién y Mantencién

Factibilidad eléctrica

11.Proyectode  [113
luminacion 114
L 11.5

Estudio Luminico

Cubicacién y Presupuesto

Plano(s) de planta y detailes

Memoria del Proyecto

12.Proyectode

Especificaciones Técnicas

Cubicacién y Presupuesto

? 12.2
Pavimentaciény |12 3
Aguas Uuvias .

Plano(s) de planta y detalles
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Check List Etapa 3: Formulacion

Perfil de Ejecucién

Planilla Precios Sociales

Planilla evaluacion econdmica ( alternativasAvy B)

Programa Arquitectonico ( alternativas Ay B)

Planilla Costos operacién y mantencion ( alternativas Ay B)

Memoriade arquitectura

Documento Justificacion PGO

Plan de Gestion

Presentacion IND ( PPT y Memoria técnica de proyecto)

Modelo de gestion (Equipamiento comunitario)

2.5.4 ETAPA 4: Consolidacion Expediente Fisico - Digital y Formulacion de iniciativa de
inversion

En esta etapa se debe presentar todos los antecedentes indicados en ckeck list de etapa 4,
incluyendo documentos vy certificados tramitados, ast como los antecedentes aprobados en etapas
previas de la consultoria en un expediente fisico consolidado para su chequeo, timbraje y firmas
correspondientes al proyecto aprobado técnicamente por SERVIU Araucania. Una vez realizado
este proceso, el consultor debera digitalizar en formato PDF (en calidad de resoluciéon 300 dpi
minimo) todos los antecedentes y entregar organizado en carpetas segln check list, generando
un expediente consolidado virtual que se entregara en pendrive que adjuntara al ingreso por
oficina de partes en la Seremi Minvu Regién de la Araucania.

En esta etapa se debera ademas considerar la entrega de insumos y participacion en actividades
indicadas por Equipo SEREMI para la quinta instancia de disefio participativo correspondiente a la
validacién del/los proyecto desarrollado con la comunidad del barrio y CVD. El Consultor debera
contar con disposicion horaria y coordinar con el equipo su participacion en las actividades en 2

dias como minimo y en horarios definidos por encargados Barriales y SEREMI con la comunidad.

Se debera ingresar el expediente de formulacidn y evaluacién del proyecto para MDSF, de acuerdo
a check list de Formulacién consolidado con la versidn final del proyecto firmado y timbrado, junto
a todos los antecedentes aprobados técnicamente por SERVIU, aprobaciones técnicas
complementarias y validaciones sociales y municipales, de acuerdo a lineamientos entregados por

el Equipo SEREMI vy la encargada de formulacion del programa.

Cuando corresponda, se revisara la entrega de aprobaciones de servicios externos, debidamente

coordinados con el expediente definitivo de proyecto.

La revision de la contraparte técnica dard lugar a un compilado de observaciones las cuales
tendran un plazo para ser subsanadas, una vez resueltas estas observaciones, se darad por

finalizada la etapa y la consultoria segun el procedimiento indicados en las bases administrativas.
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Check List Etapa 4: Proyecto

Certificado de Informaciones previas (en caso de edificaciones deportivas y
sociales)

Certificado de lineas de todas las vias adyacentes (&reas verdes)

Certificado BNUP (4reas verdes) { actualizado al afio calendario)
Escritura propiedad del terreno de terreno Equipamiento { Dominio Vigente
actualizado max. 6 meses)

Certificado de Hipotecas, gravamenes y prohibiciones (terrenos equipamiento)

Avalto Fiscal Detallado (en caso de edificaciones deportivas y sociales)

Certificado de Accesibilidad Universal

Cronograma de ejecucién de obra
Certificado de No Expropiacion SERVIU

Listado de todos los planos numerados y documentos que conforman el expediente

Listado de profesionales competentes que han intervenido en los proyectos (igual
al ofertado)
Titulo y Patentes al dia de los profesionales involucrados en el proyecto

Aprobacion Depto. Aseo y Ornato Municipal

Aprobacién Depto. Alumbrado Publico Municipal

Aprobacién Depto. Transito Municipal

Carta de aprobacidn del proyecto. Debe informar que el Municipio respectivo
aprueba y muestra conformidad respecto del disefio del proyecto correspondiente
(SECPLA y DOM)

Informe de Costos de Operacion y Mantencion (englobar RRHH, riego e
iluminacién, mantencién areas verdes, etc.)

Autorizacién de intervencién MINVU en caso de tratarse de un area de
conservacion histdrica

Presentacién de Power point del Proyecto Definitivo

Modelo de Gestion {(equipamientos sociales)

Programa Arquitecténico Comparativo

Cronograma / Carta Gantt

Informe de talleres de Participacién Ciudadana. Debe contener las actas,
compromisos, listas de asistencia, fotografias, etc. De las participaciones
ciudadanas realizadas.

Certificado de Demolicién

Memoria de proyecto de arquitectura

Fotografias actuales del lugar y su entorno

Otros (indicar)
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Plano(s) de topografia y preexistencias

Informe de topografia

Informe de Mecanica de Suelos

Especificaciones Técnicas de arquitectura

Presupuesto de la obra

Cubicaciones y APU

Memoria Accesibilidad Universal

Plano de Demoliciones

Plano emplazamiento, ubicacidn, cuadros y esquemas de superficies (debe coincidir

con programa arquitectdnico)

Planta de Arquitectura

Planta de Arquitectura por sector (cuando corresponda)

Planta de Cubiertas (cuando corresponda)

Plano de Elevaciones Generales (y por sector cuando corresponda)

Planos de Cortes

Escantillones y/o corte constructivo

Detalles Constructivos

Plano de Puertas y Ventanas

Plano de Zonas Himedas

Detalle de Muebles incorporados

Planta de Pavimentos y detalles

Plano de Obras Exteriores y detalles

Plano de Mobiliario Urbano

Planta de Trazado

Planta Accesibilidad Universal

Imagenes virtuales - Maqueta 3D

Cotizaciones de partidas correspondientes y de elementos prefabricados

Informe Mecanica de suelos

Memoria de Célculo estructural

Especificaciones Tecnicas de Calculo Estructural

Cubicacién y Presupuesto

Planta de Fundaciones con cortes y detalles de enfierraduras

Planta de estructura por nivel y detalles

Planta de Losas

boed

Elevaciones Ejes Estructurales

Planta de estructura de cubierta y detalles

4.10

Detalles Estructurales

4.11

Detalles de Escaleras y elementos particulares

4.12

Planos de Movimientos de tierra

~_;_'J4.13

Otros (indicar)
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5.1 Memoria de Intervencién

5.2 |Matriz de Seleccién Vegetal

5.3 Informe Fitosanitario Especies Existentes

5.4 Plano Catastro Especies Existentes

5.Proyectode (5.5 Planta General de Paisajismo

Paisajismo - [5.6 |Planta de Paisajismo por sector (cuando corresponda)

5.7  |Especificaciones Técnicas

5.8 |Cubicaciény Presupuesto

5.9  |Plan de Manejo de Areas Verdes
5.10 |Otros (indicar)

6.1 Memoria del Sistema

6.2 |Especificaciones Técnicas

6.3 Factibilidad Sanitaria (cuando corresponda) o certificado de Riego Municipal

6. Proyecto de
¥ 6.4  |Cubicacidny Presupuesto

Riego
6.5 Manual de Mantencién y Operacién del Sistema
6.6  |Informe Constos de Operaciény Mantencion del Sistema
6.7 |Plano(s) de planta y detalles
71 Memoria del Sistema
7.2 |Especificaciones Técnicas
7.3 |Manual de Mantenciény Operacidn del sistema
7. Proyecto de
7.4 Factibilidad Sanitaria
Agua Potable prda :

7.5  |Cubicaciény Presupuesto

7.6 |Informe Constos de Operaciény Mantencién del Sistema
7.7 Plano(s) de planta y detalles

8.1 Memoria del Sistema

8.2 Especificaciones Técnicas

8.3 Manual de Mantencién y Operacién del sistema
8.4  |Factibilidad Sanitaria

8.5  |Cubicaciony Presupuesto

8. Proyecto de
Alcantarillado

8.6 |Informe Constos de Operacién y Mantencién del Sistema
8.7 |Plano(s) de planta y detalles

9.1 |Especificaciones Técnicas

9. Proyectode Gas (9.2 [Cubicaciény Presupuesto
9.3 [Plano(s) de planta y detalles

10.1 |Memoria del Sistema

10.2  |Especificaciones Técnicas

10. Proyecto de

o {10.3 |Informe costo de operaciény Mantencién
Electricidad

10.4 |Factibilidad eléctrica

10.5 |Cubicaciény Presupuesto

10.6 |Plano(s) de planta y detalles

11.1 |Memoria del Sistema

11.2 |Especificaciones Técnicas

11. Proyecto de 11.3 [Informe costo de operacién y Mantencion

fluminacion 11.4 |Factibilidad eléctrica

11.5 |Estudio Luminico

11.6 |Cubicaciény Presupuesto

11.7 |Plano(s) de planta y detalles

12.1 |Memoria del Proyecto

12.Proyectode

: m 12.2  |Especificaciones Técnicas
Pavimentacion y 12.3 —
Ao i .3 |Cubicaciény Presupuesto

12.4 |Plano(s) de planta y detalles
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Antecedentes

1.1

Perfil de Ejecucion

1.2

Planilla Precios Sociales

1.3

Planilla evaluacion econdmica ( alternativasAy B)

1.4

Programa Arquitectonico ( alternativas Ay B)

1.5

Planilla Costos operacién y mantencion ( alternativas Ay B)

1. Formulacién
1.6

Memoriade arquitectura

1.7

Documento Justificacion PGO

1.8

Plan de Gestion

1.9

Presentacion IND ( PPT y Memoria técnica de proyecto)

1.10

Modelo de gestién (Equipamiento comunitario)

Respecto del expediente de formulacion, se debe elaborar un consolidado en forma paralela que

contenga los antecedentes del expediente técnico aprobado por SERVIU y los antecedentes

requeridos para la formulacién a presentar Ministerio de Desarrollo Social y Familia, segun la

estructura que se muestra a continuacion:

[ ETAPA 4
item Carpeta D t Observacion
Perfil de ejecucion Etapa 4 Terminado
Documento Resumen PGO Etapa 4 Terminado
1 Preinversional Planilla Oferta demanda Etapa 4 Terminado
Planilla evaluacion economica Etapa 4 Terminado
Planilla Precios Sociales Etapa 4 Terminado
Presupuesto Obras Civiles Etapa 4 Terminado
2 Evaluacién Técnica - Presupuesto Planilla Costos operacion y mantencion Etapa 4 Terminado
Terminos de referenciay/o Espeficiaciones |Especificaciones Técnicas Etapa 4: escaneado visado SERVIUY Municipalidad
3 tecnicas Memorias técnicas especialidades Etapa 4: escaneado visado SERVIUY Municipalidad
Planimetria Arquitectura Etapa 4: escaneado visado SERVIUY Municipalidad
4 Planos e ingenieria Planimetria Especialidades Etapa 4: escaneado visado SERVIUY Municipalidad
Prorama arquitectonico Etapa 4 Terminado
Documento Cumplimiento DS50
Cronograma de ejecucion Etapa 4 Terminado
aplica en equipamiento comunitarios; multicanchas,
Plan de Gestion sedes sociales, etc
5 Anexos Informe de pariticipacion ciudadana Etapa 4 Terminado
Dominio Vigente/BNUP vignete a la fecha de termino de Consuloria
Informe grafico que indique la pertenencia y/o
Informe calidad juridica de terreno sumatoria de terrenos que interviene el proyecto.
vigentes a la fecha de termino de la consultoria (
Factibilidades electrica y Sanitaria)
Fotografias Situacion actual del proyecto
Informaciones previas Segun corresponda
Certificado de Lineas Segun corresponda
6 Terreno Planos de Loteo

Este expediente deberad contar con la visacién de la encargada de formulacién del Programa y
debera ser entregado en formato digital por medio de link e incluido en pendrive una vez visado.
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2.6 EL CONSULTOR
El consultor debe estar conformado por un equipo base que se evaluara respecto de la experiencia
en disefio de proyectos de espacios publico de cada integrante, considerando una experiencia
minima indicada en tabla de criterios de evaluacion. Complementariamente, se evaluard la
propuesta metodolégica y de proceso de trabajo que deberd presentar el oferente durante la
etapa correspondiente ante la comision evaluadora, quien calificara dicha presentacién de acuerdo
a pauta presentada en anexos.

2.6.1 Equipo Minimo

Dentro del equipo base se requiere contar con los siguientes profesionales: un arquitecto, quien
podra ser el consultor u otra persona y debera actuar ademas como coordinador del proyecto de
arquitectura con los proyectos de especialidades; este profesional debera contar con experiencia
en elaboracién de disefios de espacios publicos y &reas verdes Yy equipamientos sociales vy
deportivos, de forma directa o como integrante de un equipo ; un Ingeniero Constructor o
Constructor civil y un Ingeniero Civil calculista quienes deberdn desarrollar proyectos de
especialidades relacionados con calculo estructural, proyectos de pavimentacion y aguas lluvias,
proyectos sanitarios, proyecto de gas, entre otros, considerando ademas como parte del equipo
un ingeniero eléctrico y un paisajista con sus respectivas acreditaciones. Los requerimientos y
equipo minimo (7 integrantes) se detallan en el siguiente cuadro:

EQUIPO MINIMO DE CONSULTORIA
Titulo Experiencia
; Profesional | de titulado Experiencia
Profesional Proyectos a cargo o : i
minima Profesional exigida
(anos)
Responsable del desarrollo | Arquitecto
del proyecto de
Arquitectura y
coordinacion con
proyectos de
Arquitecto/ especialidades. Encargado Experiencia en a lo
Consultor de presentar los proyectos 5 af menos 6 proyectos de
afos
(Jefe de | en las diferentes etapas espacios publicos y/o
proyecto) del proceso participativo edificacion publica.
con la comunidad. La
consultoria debera
elaborar (por producto) los
documentos de
formulacion del proyecto.
Desarrollo y elaboracién | Arquitecto o
, Experiencia en a lo
de insumos técnicos vy
Arquitecto de . N menos 4 proyectos de
graficos del proyecto de 5 aflos ] .
Apoyo ) , espacios publicos y/o
arquitectura. Imagenes o, L
edificacién publica,__
Virtuales, PPT para TS
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presentaciones a la
comunidad.
Ingeniero Experiencia en a lo
Civil en menos 4 proyectos de
Responsable de los . A
Obras espacios publicos y/o
proyectos (cuando | _ . L, L,
. Civiles edificacion publica.
correspondan) de calculo
Debe contar con
estructural, proyecto de )
. s . o, patente  profesional
Ingeniero civil en | pavimentacion y aguas . )
o ) 5 afios vigente.
obras civiles lluvias, proyecto de gas,
) (en caso de haber
alcantarillado, agua
. proyecto de gas,
potable y/o riego. Otros a ]
) debera ser elaborado
fin de acuerdo a proyecto )
por profesional con
a desarrollar. ) o
inscripcion vigente en
S.E.C)
Ingeniero L
: Experiencia en a lo
Ingeniero o, Constructor,
Cubicacion y presupuesto, menos 4 proyectos,
Constructor, . ) Constructor N
Analisis de precios 5 anos comprobable
Constructor o} ) o n
~ | Unitarios mediante certificados
Constructor Civil Constructor o
. de experiencia.
Civil
Ingeniero Experiencia en
Eléctrico proyectos eléctricos
con inscripcion
vigente en S.E.C.: a
cargo de proyectos de
Corrientes Fuertes
(alumbrados,
enchufes, diagramas,
) ., mallas de tierra, etc),
Proyectos de Iluminacion, ) o
L Corrientes Débiles
proyectos eléctricos y de .,
: . L } (Computacion, CCTV,
Ingeniero corrientes débiles, estudio N .
L . ) 5 afios Equipos de
Eléctrico luminico y otros a fin de .
Emergencia, Porteros
acuerdo a proyecto a L o,
Eléctricos y Citéfonos,
desarrollar.
Alarmas, Termo
Eléctrico, Lector de
Proximidad (Control
de Accesos), Aire
Acondicionado y
conexiones a tierra.
Experiencia en a lo
menos 3 proyectos,
comprobable
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mediante certificados
de experiencia.
o Ecélogo
Proyecto de Paisajismo o Experiencia en a lo
) Paisajista /
articulado con proyecto de menos 4 proyectos,
Vo ) Arquitecto
Paisajista arquitectura, o 5 afios comprobable
) L, del Paisaje/
pavimentacion y aguas|_ mediante certificados
) Técnico en
lluvias. o de experiencia.
Paisaje
Geomensor,
Topografo o Topografo o Experiencia en a lo
Técnico de Nivel . Técnico de . menos 4 proyectos de
: Topografia ) 5 afios ,
Superior en Nivel espacios publicos y/o
Topografia. Superior en edificacion publica.
Topografia.

Importante: La experiencia para cada uno de los profesionales del equipo base, de apoyo y del
consultor (en caso de ser distinto al arquitecto coordinador del proyecto) debe ser presentada por
medio de curriculum vitae y anexo con listado de proyectos de espacios publicos y equipamiento
comunitario o deportivo en los que hayan participado, indicando nombre, ubicacién, superficie,
mandante y proyecto elaborado y suscrito, adjuntando certificado emitido por el mandante

que lo acredite. La experiencia, se acreditard con_certificados solo en Consultorias

Puablicas o del Estado, emitidos por el mandante del proyecto en donde se identifique al
profesional que lo presenta. No se consideran los certificados de experiencia otorgados
por oficinas de arquitectura o consultoras a sus especialistas.

El consultor podra considerar a su cargo las asesorias de profesionales de otras areas que
considere necesario y que puedan colaborar con el desarrollo del proyecto, para lograr los fines
establecidos en las presentes bases técnicas.

No se podra realizar cambios de profesionales durante el desarrollo del proyecto sin previo aviso
formal al administrador del contrato y Contraparte Técnica, debiendo cumplir con los

procedimientos indicados en las bases administrativas.

2.7 LA CONSULTORIA

2.7.1 Plazos

La duracion del contrato de Consultoria tendra un plazo maximo de 300 dias corridos, periodo que
comenzara a partir de la notificaciéon al Consultor adjudicado de la Resolucién aprobatoria del
contrato suscrito entre SEREMI regién de La Araucania y el Consultor adjudicado.

El consultor podra modificar sélo los “plazos de entregas parciales por informe” de la carta Gantt,
presentando una propuesta, la cual deberd ser aprobada por la contraparte técnica que sera la
Secretaria Regional de Ministerio de Vivienda a quien designe, la cual serad representante de la
comision técnica. En ningln caso podrédn modificarse los plazos de revisién aprobada por la
contraparte técnica, aprobaciones ni el plazo maximo de la consultoria de 300 dias corridos.

El plazo de duracion del contrato sélo podra ser ampliado en caso de sufrir el Consultor retrasos

atribuibles al Mandante, casos fortuitos o fuerza mayor, debidamente acreditados /pxﬁ*:;.tel

Consultor, previa dictacién del acto administrativo que asi lo disponga.
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En caso de sufrir atrasos atribuibles al Consultor, las multas serdn definidas en las Bases
Administrativas de la licitacion.
Este plazo méximo contempla el desarrollo de los informes, que considera revisiones de avances,
entregas de informes por parte del Consultor, revisiones por parte de la Comisién Técnica,
subsanacién de observaciones por parte del Consultor y tramite administrativo de aprobaciones
de cada informe, considerando los siguientes plazos como maximo:
Revisiones de avances en cada informe: cada 16 dias corridos (2 semanas) desde el ingreso a la
Oficina Partes de la respectiva SEREMI. Se definirdn instancias intermedias de coordinacion y
ajuste entre la Comisidn Técnica y el Consultor, en las que debera presentar los avances de los
productos solicitados. Cada reunion serd registrada en un Acta de Acuerdos, la que debera ser
firmada por todos los asistentes (Contraparte Técnica y Consultor).
- Plazos maximos de aprobacién por Informe que dan cuenta de los Productos:
e Informe 5: ETAPA 1: Partido General - Hasta 45 dias corridos
e Informe 5: ETAPA 2: Elaboracion de Proyecto de Arquitectura - Hasta 50 dias corridos
e Informe 5: ETAPA 3: Desarrollo de Proyecto de Arquitectura con Especialidades - Hasta
165 dias corridos
e Informe 5: ETAPA 4: Consolidacion Expediente Fisico - Digital y Formulacién de iniciativa
de inversion - Hasta 40 dias corridos

300 dias corridos:

Los plazos, incluyen recepcion del informe a la Seremi respectiva a través de la Oficina de Partes,
revision del documento y formulaciéon de observaciones por parte de la Comision Técnica,
notificacion al Consultor del resultado de dicha revisidn, sin prejuicio a los anterior de deberd
hacer ingreso a Oficina de Partes a cada servicio de las contrapartes técnicas, de los actores
MUNICIPO, SERVIU, SEREMI y MDSF. Posterior a esto, el consultor corrige, lo que incluye:

a) Desde el ingreso por Oficina de Partes del correspondiente informe, la Comisiéon Técnica
tendra 10 dias corridos para revisar y formalizar las observaciones.

b) Desde la fecha de formalizacion de las observaciones el consultor tendrd 10 dias corridos
para subsanar las observaciones emitidas, las que tendradn que ser ingresadas nuevamente
por oficina de partes.

¢) En el caso de salir rechazado, el consultor tendrd 3 dias corridos para subsanar las
observaciones.

d) La Comision Técnica tendra 10 dia corridos para cerrar el proceso de correccion e informar
por medio de oficio por Oficina de Partes.

e) En el caso de la etapa 3, del informe 5; los plazos de subsanacién de observaciones, podra
alcanzar un maximo de 18 dias corridos, una vez emitidas las observaciones de SERVIU.

Nota: en el caso de las letras a), b) y c); éstas deberan estar dentro de los plazos de la etapa
correspondiente.

Plazos totales por entrega: Los plazos mencionados en el punto anterior asociados a entrega de
informes, establecen el tiempo maximo que debe cumplir el Consultor para hacer entrega del
producto correspondiente. Mientras esté pendiente la entrega y/o aprobacién de un producto, el
Consultor debe iniciar la ejecucion del producto siguiente, pero éste no podra ser entregado ni
recibido mientras no sea aprobado el producto anterior. Cabe sefialar, que el plazo de revision y
aprobacion esta considerado dentro de los plazos de ejecucién de cada informe.
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La entrega del Informe final de cada producto se debera realizar en Oficina de Partes de SEREMI
region de La Araucania. En caso que el tltimo dia de plazo para entrega del Informe Final de cada
producto, corresponda a un dia feriado, se desplazara al siguiente dia habil. Esto sera tanto para
la entrega del Informe final por parte de la Consultora como para la revisién por parte de la
Comisién Técnica.

El Informe Final de cada entrega se corregira de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases,
utilizando como base de referencia una minuta de observaciones tipo definidas por la SEREMI,
que sera entregada al inicio de cada etapa. La revisién puede tener como resultado “aprobado”
de la Comisiéon Técnica aprueben undnimemente el producto o informe correspondiente,
“observaciones por subsanar” o con resultado de “rechazo”.

Las correcciones originadas en “observaciones por subsanar” o en “rechazo”, no son causal de
aumento del plazo total para el desarrollo de la consultoria.

El resultado de “rechazo” del mismo producto o informe por segunda vez, dara lugar a la aplicacion
de multas, en tanto que la tercera vez, aun tratdndose de distintas etapas, podra ser constitutiva
de declaracion de término del contrato, por parte de SEREMI regién de La Araucania.

2.7.2 Mesas Técnicas MINVU/SERVIU

Durante el proceso de elaboracion del proyecto, se establecen instancias de Mesas Técnicas
MINVU/SERVIU, la que estara integrada por los integrantes de la Contraparte Técnica o quien los
subrogue, donde también podra asistir el equipo barrial y contrapartes municipales u otros actores
si la Comisién Técnica lo requiriera y convocase. Estas instancias indicadas en cuadro de etapas
de de la consultoria, constituyen instancias que se convocaran por algun integrante de la
Contraparte Técnica del contrato, en coordinacidn con el Consultor quien la solicitard, y su objetivo
serd obtener la visacion del estado de avance de la etapa y/o producto a presentar segun
corresponda. Esta aprobacién se obtendra a través de un acta que se emitird en la misma sesién
en que se presenta. En caso que los integrantes convocados por la Mesa Técnica no otorguen su
visacién como se indicé anteriormente, el Consultor debera volver a solicitar nuevamente otra
sesion habiendo subsanado lo que fue observado en la presentacion anterior, hasta obtener el
acta de visacion que le permitira continuar con el desarrollo de la etapa en curso y las siguientes,
ya que dicha acta, sera requerida como producto para la aprobacién final de la etapa y se anexara
por el Consultor en el expediente final de la consultoria.

Complementariamente, y una vez aprobado por Mesa Técnica, se deberd ingresar un expediente
Fisico con los productos aprobados junto a lo requerido por check list de la etapa. Este expediente
sera revisado, observado y/o aprobado seglin corresponda por una Comisién Técnica que se
conformara por profesionales de la Contraparte Técnica del contrato y de SERVIU, lo que podra
realizarse posterior al término del plazo de la etapa en curso y no ser superior a 15 dias corridos

de iniciada la etapa siguiente.

2.7.3 Reuniones de avance del proyecto

Se definiran reuniones intermedias de coordinacién y avance del proyecto entre la Contraparte
Técnica Seremi- Serviu, la dupla Seremi del barrio y el equipo barrial, en las que se debera
presentar los avances de los productos solicitados.

Complementariamente, el Consultor y a lo menos 1 integrante de la Contraparte Técnica SEREMI

deberan realizar una reunién de presentaciéon del estado de avance de los productos que se “/\5\
N
A\

ingresaran por cada etapa, donde el consultor deberd demostrar que se cumplen con todf:s #Qs“‘u’%j
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productos solicitado en check list de la consultoria. Estas reuniones seran_de caracter

obligatorio v se realizaran de acuerdo al estado de avance de la consultoria en cada

etapa, siempre antes del plazo final de la entrega de productos por cada etapa.

Cada reunion indicada anteriormente, sean o no de caracter obligatorio, deberan ser registradas
en un Acta de Acuerdos, la que debera ser firmada por todos los asistentes y anexadas por el

Consultor en la entrega parcial y final de la consultoria segun corresponda.
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2.7.5 Formato Entregas Intermedias y Entrega Final.

Todas las entregas intermedias y final se haran llegar, con toda la informacidén requerida, y se
ingresaran mediante una carta a la SEREMI MINVU, Regién de la Araucania, a través del correo
oficina de Partes de la SEREMI MINVU ofpaseremiaraucania@minvu.cl, con copia a la contraparte
técnica y al administrador del contrato, en el plazo estipulado y antes de las 16:30hrs. del dia de la
entrega correspondiente.

Los formatos de los antecedentes de las entregas seran definidos por el director de proyecto, siendo

posible los siguientes:

1. Formato Entregas Intermedias: Entrega digital el cual serad entregado a través de un link o por
la plataforma de intercambio de archivos autorizada (GOOGLE DRIVE), esto deberd estar
debidamente indicado en la carta de ingreso enviada a la oficina de partes del servicio. Se deberd
tener organizado todos los antecedentes de la entrega por carpeta con una version editable y otra
en PDF suscrito por el consultor, asi como por aquellos profesionales responsables de cada uno de
los proyectos de especialidades.

Luego de cada etapa entregada, los consultores recibirdn un listado de observaciones, las cuales

deben ser respondidas en el mismo formato e indicando claramente donde se resuelve lo observado.

2. Formato Entrega Final: Entrega digital y fisica en archivadores debidamente caratuladas, al
ingresar los expedientes, se debe presentar en una hoja inicial el listado de Antecedentes que
contempla el expediente, si es mas de un archivador, colocar el listado completo en todas las carpetas
identificando contendido de cada uno de los expedientes. En el lomo de los archivadores, indicar el
proyecto, su etapa, nimero de archivador e informaciéon que facilite identificar al proyecto y
contenido. Los pendrives que se adjuntan a la entrega fisica, deben venir identificado con el nombre
de proyecto y consultor.

Todos los antecedentes deberan ser ingresados con las firmas de los profesionales responsables ya
sea en su formato fisico o digital, de ser entrega digital se solicitarad que dicha firma sea una firma
digital avanzada.

La presentacion debera cefiirse a lo solicitado por las bases técnicas y orientaciones del equipo
SEREMI, entregandose los antecedentes necesarios una vez iniciado el desarrollo de proyecto. El
administrador del contrato podrd objetarlas si faltase alguno de los documentos indicados. En caso
de ser asi, se informard al Consultor, postergando su ingreso a la oficina de partes hasta que se

subsanen las observaciones.

2.7.6 Presentacion de los antecedentes del proyecto definitivo.

Se exigird que todos los proyectos encomendados estén en total coordinacion y completa
correspondencia con el proyecto final de arquitectura.

La entrega del Proyecto Definitivo, tras la aprobacién de la Contraparte Técnica de la correcta
ejecucion de la labor encomendada, deberd estar compuesta por la totalidad de los antecedentes en
original, debidamente presentados en 1 copia del expediente completo. Una vez que este expediente
haya sido timbrado y firmado por la unidad técnica el consultor deberd escanearlo con dichas firmas
y entregarlo en original con el correspondiente pendrive que incluya la copia digital del expediente

firmado como respaldo. Este proceso debera realizarse dentro de la Etapa 4 de la consultoria.
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Se entregara, por lo tanto, el proyecto definitivo organizado de 2 maneras, un expediente consolidado
de proyecto técnico aprobado por SERVIU organizada segun check list de proyectos con
especialidades y otro expediente consolidado seglin check list de Formulacién y Evaluacién de
Proyecto.

DOCUMENTOS DEFINITIVOS

Se debera tener en cuenta todo lo ya descrito en los puntos anteriores respecto a formatos y modos
de entrega.

Todos los antecedentes que conforman la entrega final deberan venir respaldados en archivos
digitales, en formato editable y PDF con firmas correspondientes segun corresponda. Ademas, se
deberd considerar que los documentos emitidos con firma de alguna entidad en formato fisico
deberan venir escaneados.

Se utilizara procesador de texto Word para los textos y planilla Excel para las cubicaciones,
presupuesto, carta gantt, etc.

Se deberad considerar para la entrega final todos los antecedentes solicitados en documento
“Requisitos de entrega Programa Recuperacion de Barrios para visacion SERVIU” a entregar por el

administrador del contrato antes de finalizar la consultoria.

1. Listado de Antecedentes del proyecto

Listado de todos los planos numerados y documentos que conforman el expediente, este debera

venir firmado por el consultor.

2. Listado de Profesionales

Listado de los profesionales competentes involucrados en el proyecto, estos deberan ser con los
cuales se adjudicd esta consultoria, a menos que se haya realizado algin cambio sancionado por la
unidad técnica.

3. Titulos y Patentes, de los profesionales involucrados en el proyecto.

Se debe adjuntar la patente y titulos del arquitecto jefe de proyecto e ingeniero y titulos de los
profesionales que se responsabilizan por cada una de las especialidades y antecedentes que

componen el expediente.

4. Planos Definitivos arquitectura, estructura, especialidades, etc.

La planimetria serd en formato indicado, margen en linea continua de 1mm a 1cm del borde, el
formato de la vifieta tipo de la SERVIU Araucania, debe ir en todos los planos, sin alteracién, se
deberd entregar copia digital de los archivos de dibujo en AutoCAD y formato PDF con firmas

correspondientes.

5. Memoria de arquitectura, estructura, especialidades, etc.

La memoria de arquitectura debera indicar las disposiciones especiales a que se acoge el proyecto,
las intervenciones de sustentabilidad, aportes al espacio publico y a la comunidad local solicitadas y
proyectadas.

Esta memoria debera ser un compilados del informe de diagnéstico y los criterios de disefio de tod/als}{,f’“r""bf.}
p ’f-,\; A N

las especialidades atingentes al proyecto.
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Las memorias de calculos de las distintas especialidades, estructura y obras anexas deberan
entregarse debidamente validadas y firmadas por los profesionales que las patrocinan, entregando

todas las planillas de célculo y archivos que las sustentan.

6. Certificados de Factibilidad de dotacion de servicios

Se deberd ingresar los certificados de dotacion de agua potable, alcantarillado y electricidad vigentes

a la fecha de término del disefio.

7. Presentacion Power Point del proyecto definitivo

Se deberd hacer entrega, por parte del Consultor, de un archivo PowerPoint con una presentaciéon
del proyecto definitivo, donde se expongan los fundamentos arquitectonicos del proyecto y se
muestren plantas, indicando claramente el programa espacial, los sectores y todas aquellas obras
complementarias, mostrando expresion arquitectonica 3D que den cuenta de la totalidad del proyecto
en su entorno. Esto segun formato entregado por Contraparte Técnica durante el desarrollo de la
Consultoria.

2.7.7 Reuniones de Trabajo y Coordinacion de Proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto se deben considerar jornadas de trabajo y coordinacion del
proyecto, especialmente en las entregas de las etapas. Estas se efectuaran en las oficinas de la
contraparte técnica, y/o de manera virtual, dependiendo lo que la unidad técnica solicite. A esta
deberd asistir para exponer su proyecto el Consultor Titular y los proyectistas de especialidades, en
los casos que se requiera. La coordinacién de esta estara a cargo de la contraparte técnica.

La formalidad de las reuniones, visitas a terrenos y otros, seran validadas solamente cuando a lo
menos exista un representante de la contraparte técnica y uno de la consultoria, a menos que la
contraparte técnica indique lo contrario. Estas deberan ser respaldadas mediante actas, listas de
asistencia y/o correos informativos de los acuerdos sostenidos.

Las reuniones obligatorias y minimas a las que el Consultor debera asistir son las siguientes:

2.7.8 Reunion Informativa y Coordinacién Inicial:

El Consultor deberd participar en una reunion de coordinacion inicial durante los primeros dias
después de la firma del contrato. En esta reunidn participardn representantes del SERVIU como
contraparte técnica del programa, el Equipo Barrial del Programa, la Seremi como Contraparte
Técnica del contrato y cualquier otra entidad atingente al desarrollo del proyecto. El Equipo Barrial
presentard el partido general desarrollado durante las primeras instancias de disefio participativo con
la comunidad, este partido general sera recepcionado por el Consultor para continuar su desarrollo
técnico constructivo.

En cada una de las siguientes etapas, el consultor debera adjuntar una minuta del proyecto que, en
breves palabras y grafica, resuma en una carilla la propuesta arquitectdnica y principal tematica del
proyecto y el avance alcanzado.
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2.7.9 Reuniones y Exposiciones opcionales:

La Contraparte Técnica se reserva el derecho de establecer otras reuniones y correcciones con el
Consultor, durante el transcurso del desarrollo del proyecto a la cual el Consultor debera asistir

incluyendo a integrantes del equipo de especialistas en caso de ser requerido.

2.8 MARCO PRESUPUESTARIO DE EJECUCION

El proyecto del PGO solicitado en las presentes bases debera contemplar un marco presupuestario
total en su presupuesto de obra de $500.625.000, incluyendo gastos generales, IVA y utilidades de
acuerdo a las indicaciones de la Contraparte Técnica y SERVIU. El proyecto en todas sus etapas que
requieran la presentacion de presupuesto, aunque sea estimativo, no podra sobrepasar el marco
presupuestario indicado, por lo que el consultor deberd desarrollar la propuesta con todas las
adecuaciones y requerimientos siempre dentro de dicho monto, asesorando por lo tanto como
consultor a la Contraparte Técnica, respecto de decisiones que se deban tomar sobre proyecto,
presentando alternativas (superficies de pavimentos, cantidad de elementos, dimensiones de
espacios 0 equipamientos, etc.) que permitan ajustar y mantener siempre el proyecto dentro del
marco presupuestario.

El estudio de valores de cada partida incluida en el proyecto, debera considerar una proyeccién de
precios de materiales y mano de obra para su ejecucién durante los 18 meses desde su aprobacion
técnica, considerando que posterior a esta, el proyecto debe pasar por procesos administrativos y
aprobacién de recursos y licitacion que implica dicho plazo aproximado. Esto sera parte de la
estrategia a discutir y definir con la Contraparte Técnica del contrato y de SERVIU.

El marco presupuestario podrd sobrepasarse sélo por instruccién via correo electronico de la
Contraparte Técnica indicando que por motivos de inflactaciéon de la moneda por cambio de afio, se
actualiza el monto, pasando a ser dicho monto actualizado el marco presupuestario del proyecto que
debe cumplir con las condiciones indicadas en el presente punto.

En caso que el consultor en alguna de las etapas presente un presupuesto de obra (final o estimada)
por sobre el marco presupuestario, esto serd motivo de inadmisibilidad del ingreso y posterior
rechazo de la etapa por la Contraparte Técnica del contrato en caso de no ser subsanado, con las
consecuencias respecto a multas o cancelaciéon del contrato de acuerdo a lo indicado en Bases

Administrativas.

2.9 CONDICIONES DE PAGO

Los fondos disponibles para el desarrollo de la presente consultoria son de $47.000.000 (cuarenta y
siete millones de pesos), no reajustables ni sujetos a adicién alguna, aportados integramente por la
SEREMI MINVU Regidn de la Araucania, quien efectuara los pagos a requerimiento de la Contraparte
Técnica, una vez que la Comision Técnica de por “aprobada” la etapa o informe correspondiente.

A continuacidn, se establecen los siguientes estados de pago, en funcion de los plazos asociados al
cumplimiento y aprobacién por parte de la Comision Técnica, para cada producto o informe, segun

se detalla a continuacion:

GOBIERNO DE CHILE
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INFORME 5, ETAPA 1: i
Partido General 15% 15%

| 45 dias

INFORME 5, ETAPA 2:
Elaboracién de Proyecto de
Arquitectura 20% 35%
50 dias

INFORME N°5 ELABORACION INFORME 5, ETAPA 3:
DE INFORME PROYECTOS
TERMINADOS DEL CONTRATO

Desarrollo de Proyecto de !
Arquitectura con | 40% 5 75%
Especialidades

165 dias

INFORME 5, ETAPA 4:
Consolidacion  Expediente

DE BARRIO

Fisico - Digital y i
o o 25% 100%
Formulacion de iniciativa de
inversion |
40 dias

Nota 1: Cabe destacar que los $47.000.000 corresponden al monto maximo que se podra pagar por
la Consultoria.

Nota 2: Los pagos a la consultoria deben ser proporcionales al estado de avance de los productos.
Nota 3: Los gastos correspondientes a las actividades para la realizacion de los productos de este

precedente documento, serd por parte de la consultora.
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III. ANEXOS

ANEXO 12

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
(para persona natural)

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre

Rol Unico Nacional

Domicilio

Comuna
Ciudad

Numero teleféonico

Correo electrénico

Direccion web

IDENTIFICACION DEL JEFE DE PROYECTO DEL CONSULTOR

Nombre

Cargo

Domicilio

Comuna
Ciudad

Numero telefénico

Numero celular

Correo electronico

DATOS BANCARIOS

Banco

Numero de Cuenta

Tipo de Cuenta

Correo Electrénico

GOBIERNO DE CHILE




Ministerio de
Vivienday

> Urbanismo I

TRABAJANDO
PARA USTED

R

Gohierno de Chite:

ANEXO 1b

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
(para persona juridica)

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Razodn social

Rol Unico Tributario

Domicilio

Comuna

Ciudad

NUmero telefénico

Correo electrdnico

Direccion web

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Rol Unico Nacional

Cargo

Domicilio

Comuna

Ciudad

Numero teleféonico

NUumero celular

Correo electronico

IDENTIFICACION DEL JEFE DE PROYECTO DEL CONSULTOR

Nombre

Cargo

Domicilio

Comuna

Ciudad

Numero telefonico

Numero celular

Correo electronico

DATOS BANCARIOS

Banco

Numero de Cuenta

Tipo de Cuenta

Correo Electrdnico
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ANEXO 1c

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
(para Union Temporal De Proveedores)

IDENTIFICACION DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES

Rol Unico Nacional o Rol

Persona natural o juridica Nombre o razoén social - . .
Unico Tributario

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL
Nombre

Rol Unico Nacional

Cargo

Domicilio

Comuna
Ciudad

Numero teleféonico

Numero celular

Correo electrénico

Nombre/Razén  Social vy
RUN/RUT a quien se le
realizara el pago

IDENTIFICACION DEL JEFE DE PROYECTO DEL CONSULTOR
Nombre

Cargo

Domicilio

Comuna
Ciudad

Numero telefonico

Numero celular

Correo electronico

DATOS BANCARIOS

Banco

Numero de Cuenta

Tipo de Cuenta

Correo Electrénico
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ANEXO 2a

DECLARACION SIMPLE PARA CONDICIONES DEL SERVICIO
(para persona natural)

Yo, , RUN N° , domiciliado
en

, para los efectos de la presente oferta, declaro
que conozco y me comprometo a dar cumplimiento integro, completo y oportuno, a las condiciones
establecidas en el punto 2.4.- “Productos de la consultoria”, 2.5 “Etapas de la consultoria”, 2.6 “El
consultor”, 2.7. “La Consultoria”, de las Bases Técnicas.

Firma

de de 2026.
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ANEXO 2b

DECLARACION SIMPLE PARA CONDICIONES DEL SERVICIO
(para persona juridica)

Yo ; RUN N°
en

; domiciliado

, en mi calidad de representante legal del
proveedor , RUT N°

7

para los efectos de la presente oferta, declaro que conozco y me comprometo a dar cumplimiento
integro, completo y oportuno, a las condiciones establecidas en el punto 2.4.- “Productos de la
consultoria”, 2.5 “Etapas de la consultoria”, 2.6 “El consultor”, 2.7. “La Consultoria”, de las Bases
Técnicas.

Firma representante(s) legal(es)

de de 2026.
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ANEXO 2c

DECLARACION SIMPLE PARA CONDICIONES DEL SERVICIO
(para Union Temporal de Proveedores)

Yo , RUN Ne . domiciliado
en , en mi calidad de representante de la Unidn
Temporal de Proveedores compuesta por los integrantes
RUT N° 3 Y,

, RUT N° , para los efectos

de la presente oferta, declaro que conozco y me comprometo a dar cumplimiento integro, completo
y oportuno, a las condiciones establecidas en el punto 2.4.- “Productos de la consultoria”, 2.5 “Etapas
de la consultoria”, 2.6 “El consultor”, 2.7. “La Consultoria”, de las Bases Técnicas.

Firma representante(s) legal(es)

de de 2026.

GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 3

CERTIFICADO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL

El firmante, en su calidad de cliente del proponente ,

RUN/RUT N° , recomienda a este dado que cumple fielmente con todo lo expuesto a
continuacién:
a. El proponente cumpli6 con el servicio requerido.
b. El proponente manejé de buena forma los imprevistos y problemas presentados durante la
prestacion del servicio.
El proponente cumplié con todas las actividades programadas para la prestacion del servicio.
d. El proponente cont6é con un equipo humano y técnico calificado durante toda la prestacion del
servicio.

e. El servicio prestado result6 satisfactorio para el organismo contratante.

Descripcion del Servicio recibido

Periodo en que se realizo la prestacion

Nombre/Razon Social del contratante

RUN/RUT del contratante

Nombre del funcionario

RUN del funcionario

Cargo del funcionario

NUmero telefénico y correo electrénico del
funcionario

Firma

de de 2026.
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ANEXO 4

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

MANDANTE

SERVICIO
DESARROLLADO

FECHA DE
, DATOS DE CONTACTO
EJECUCION
CORREO
INICIO |[TERMINO| NOMBRE CARGO TELEFONO | ELECTRONI
co

Nota: El oferente podrd agregar mas filas de considerarlo necesario.

de

Firma

de 2026.

GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 5

PLAZO PARA LA PRESTACION DEL ESTUDIO

ACTIVIDAD DIAS CORRIDOS
112 (3|4|5|6|7|8]|]9]|10

ACTIVIDAD DIAS CORRIDOS
11 |12 |13 |14 {1516 |17 |18 | 19 | n

Notas:

3. Completar con la cantidad de dias a proponer.

4. La propuesta no podra ser superior a trecientos (300) dias corridos, incluidas revisiones y
correcciones, y en caso de serlo, sera declarada inadmisible.

Firma

de de 2026.
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ANEXO 6

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADOR

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo

Rol Unico Nacional

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulo

Afio de
obtencion
Institucion

Profesion

Postgrado/Postitulo
ANTECEDENTES LABORALES
Antigliedad en la empresa

(Propietario - Socio - Empleado -

Relacion con la empresa . .
P Honorarios - Otros, especificar)

Empresa

Cargo o funcion
Periodo Inicio | Término
Empresa

Empresas anteriores Cargo o funcién
Perfodo Inicio | Término
Empresa

Cargo o funcion
Periodo Inicio | Término
EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y/0O TRABAJOS
(se debe repetir por cada proyecto similar en que haya participado)

Nombre 0

Persona contratante Razon social
RUN o RUT
Nombre
RUN

Datos de referencia del mandante Cargo —
Telefono movil
Correo
electronico

Antecedentes del estudio o trabajo

Descripcion del estudio o trabajo

Rol cumplido en el estudio o trabajo

Periodo de ejecucion In,ICIO.
Término

INTEGRANTE DEL EQUIPO 1
ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
Rol Unico Nacional
ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulo
. Ano de
Profesidn -
obtencidn
Institucion
Postgrado/Postitulo/Curso

ANTECEDENTES LABORALES
Antigliedad en la empresa |

GOBIERNO DE CHILE
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Relacion con la empresa

(Propietario - Socio - Empleado - Honorarios
- Otros, especificar)

Empresa

Cargo o funcién

Periodo

Inicio | Término

Empresa

Empresas anteriores

Cargo o funciéon

Periodo

Inicio | Término

Empresa

Cargo o funcion

Periodo

Inicio | Término

EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y/0O TRABAJOS
(se debe repetir por cada proyecto similar en que haya participado)

Persona contratante

Nombre 0
Razon social

RUN o RUT

Nombre

RUN

Datos de referencia del

Cargo

mandante

Teléfono movil

Correo
electrénico

Antecedentes del estudio o trabajo

Descripcion del estudio o trabajo

Rol cumplido en el estudio o trabajo

Inicio

Periodo de ejecucion

Término

INTEGRANTE DEL EQUIPO n

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo

Rol Unico Nacional

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titulo
Profesion iy i uB

obtencion

Institucion
Postgrado/Postitulo/Curso
ANTECEDENTES LABORALES
Antigliedad en la empresa
Relacién con la empresa (Propietario - Sgcio - Empleado - Honorarios

- Otros, especificar)
Empresa

Cargo o funcién

Periodo

Inicio | Término

Empresa

Empresas anteriores

Cargo o funcion

Periodo

Inicio | Término

Empresa

Cargo o funcion

Periodo

Inicio | Término

EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y/O TRABAJOS

(se debe repetir por cada proy

yecto similar en que haya participado)

Nombre o]

Persona contratante Razon social
RUN o RUT
Nombre

Datos de referencia  del | RUN

mandante Cargo

Teléfono movil

GOBIERNO DE CHILE
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Correo
electrénico

Antecedentes del estudio o trabajo
Descripcién del estudio o trabajo
Rol cumplido en el estudio o trabajo

Periodo de ejecucién In,mo.
Termino
Firma
de de 2026.
GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 7

JEFE DE PROYECTO DEL CONSULTOR

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo

Rol Unico Nacional
ANTECEDENTES ACADEMICOS
Titulo Profesional o Técnico
Institucion

ANTECEDENTES LABORALES

Empresa

Cargo o funcioén
Periodo Inicio | Término
Referencia
(nombre,
correo y
teléfono)
Empresa

Cargo o funcién
Periodo Inicio | Término
Empresas anteriores Referencia
(nombre,
correo y
teléfono)
Empresa

Cargo o funcién
Periodo Inicio | Término
Referencia
(nombre,
correo y
teléfono)

Firma

de de 2026.

GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 8

PROPUESTA ECONOMICA

En el presente anexo, se debe ingresar el monto neto correspondiente al estudio “Elaboracion de
proyectos terminados del contrato de barrio del estudio basico Barrio el Trébol, comuna de Labranza
", considerandose el presupuesto estimado $47.000.000.- (Cuarenta y siete millones de pesos)

indicado en el punto 1.6.6.- “Presupuesto estimado” de las Bases Administrativas:

CANTIDAD DE
DESCRIPCION DiAs
CORRIDOS

MONTO
TOTAL, NETO

ESTUDIO ““Elaboracion de proyectos terminados del
1 contrato de barrio del estudio basico Barrio El Trébol, $
comuna de Labranza.”

IVA $
TOTAL IVA INCLUIDO $
Declare si en su oferta econémica entrega si NO

servicios exentos de impuestos

(Maque con una x)

Firma

de de 2026.

GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 9

DECLARACION SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD

(Marque con una X)

Cuenta con programa de integridad y es conocido por sus
trabajadores.

No cuenta con programa de integridad conocido por sus
trabajadores.

Soy persona natural y acredito cursos, capacitaciones y/o
diplomados en materia de integridad o compliance

Soy persona natural y NO acredito cursos, capacitaciones
y/o diplomados en materia de integridad o compliance.

En caso de respuesta afirmativa, acreditar lo declarado adjuntando copia, segln corresponda, de las
certificaciones de los cursos, capacitaciones y/o diplomados en materia de integridad o compliance o
de la documentacion o certificacidn en que conste el programa de integridad, ademas, debera adjuntar
documento que acredite la difusién de éste a sus trabajadores, tales como copia de campafias via
correo electrénico, via intranet, afiches, volantes, codigo de ética, u otro que dé cuenta con certeza
de la difusién de la politica entre los dependientes del oferente.

Firma representante(s) legal(es)

de de 2026.
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ANEXO 10

DECLARACION SIMPLE INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

OFERENTE:

RUN/RUT

MEDIDA MEDIOAMBIENTAL

Marque con una “X"”
frente a la condicion que
efectivamente acredita en
la oferta.

Politica de eficiencia energética difundida

2 | Sello certificacion medioambiental

Convenios de reciclaje (papel, latas, vidrios, desechos tecnoldgicos u
otros)

4 | Inscripcion en el Programa Huella Chile

NOTA: Serd de exclusiva responsabilidad del oferente acreditar el cumplimiento de las medidas

sefialadas, adjuntando la documentacidn indicada en las presentes bases.

Firma representante(s) legal(es)

de de 2026.

,,,,, GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 11
PRIORIZACION DE OFERTAS PRESENTADAS

1.- DATOS DEL OFERENTE

NOMBRE OFERENTE:

R.U.T. OFERENTE:

2.- PRIORIZACION DE OFERTAS

Al ofertar en mas de una licitacién de “Elaboracion de Proyectos terminados del contrato de Barrio
del Estudio Basico” para el Programa Recuperacion de Barrios en la regiéon de la Araucania y en
caso de obtener el maximo de puntaje en mas de una licitacion, en atencion a la exclusividad
requerida para el desarrollo de los proyectos de Barrio en cada comuna, manifiesto el siguiente
orden de prioridad para la adjudicacion de 1 consultoria:

N° PRIORIDAD
(indicar 1ra y 2da

LICITACION COMUNA prioridad segin
corresponda en caso de
presentar mas de 1

oferta)

Elaboracion de Proyectos
terminados del contrato de
Barrio del Estudio Basico,
barrio Los Notros.

Loncoche

Elaboracién de Proyectos
terminados del contrato de
Barrio del Estudio Basico,
barrio El trébol de Labranza

Temuco

FIRMA OFERENTE

ANEXO 12
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LICITACION:

ID:

CONSULTOR:
RUT CONSULTOR:

FORMULARIO CURRICULUM CONSULTOR

CONTACTO DE
PIMBRE FECHA N° DE REFERENCIA
DEL M2 MANDANTE DESCRIPCION
CERTIFICADO
PROYECTO INICIO | TERMINO NOMBRE | TELEFONO
FIRMA CONSULTOR
En , a de del

GOBIERNO DE CHILE
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LICITACION:
ID:

------

TRABAJANDO
PARA USTED

ESPECIALISTA:
RUT ESPECIALISTA:

ANEXO 13

FORMULARIO CURRICULUM ESPECIALISTA

CONTACTO DE

NOMBRE FECHA N° DE
DEL M2 MANDANTE DESCRIPCION | REFERENCIA
CERTIFICADO
PROYECTO INICIO | TERMINO NOMBRE | TELEFONO
FIRMA ESPECIALISTA
En ,a de del
ANEXO 14 \

GOBIERNO DE CHILE
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LISTADO DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARA EN LA CONSULTORIA

NOMBRE LICITACION:

ID:
CONSULTOR:
NOMBRE PROFESION CARGO EN LA CONSULTORIA
FIRMA CONSULTOR
Temuco,
ANEXO 15

GOBIERNO DE CHILE
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CARTA COMPROMISO

(por cada uno de los Profesionales que participan directamente en la consultoria, Equipo
Completo, sin incluir al Consultor cuando es persona natural.)

EL PROFESIONAL SR(A)

R.U.T

CON DOMICILIO EN
FONO / E-MAIL
DE PROFESION.
UNIVERSIDAD

Declara solemnemente que participard en la elaboracién del Proyecto denominado

w " si éste le es adjudicado al Oferente que se individualiza a continuacién:
NOMBRE DEL OFERENTE
RUT.

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de Persona Juridica)

FIRMA DEL PROFESIONAL

NOTA: Esta carta debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.

Temuco,

GOBIERNO DE CHILE
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DESIGNASE a la Encargada de Compras de esta SEREMI MINVU o quien le subrogue o
reemplace, como encargada de la custodia de las ofertas que se reciban en la licitacion publica
que por este acto se autoriza, conforme a lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto Supremo N°
661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

DESIGNASE a los siguientes funcionarios como integrantes de la comisidén encargada de evaluar
las ofertas que se presenten a la licitacién que por este acto se autoriza, en calidad de titular o
suplente en caso de ausencia o abstencién de uno o mas de los funcionarios designados para
estos efectos.

CARGO CALIDAD
NOMBRE
Pilar Martinez Jara Abogado - Seccion Juridica Titular
Mario Diaz Galdame Analista Urbano-Depto Desarrollo Urbano Titular

Encargada Programa Espacios Publicos-

Seccién Coordinacion Provincial y Comunal / )
Macarena Labrin Diaz Titular
Unidad de Proyectos Urbanos

Cesar Garrido Stappung Abogado - Seccion Juridica Suplente

Claudia Delgado Bravo Analista Urbano-Depto Desarrollo Urbano Suplente

Jefe Seccion Coordinacién Provincial y

Juan Pablo Torres Alvarez Comunal / Unidad de Proyectos Urbanos Suplente

DESIGNASE como Administrador del Contrato a Secretario Técnico Regional Programa Quiero
Mi Barrio, o quien le subrogue o reemplace, designacion que deberd ser ratificada en el acto
administrativo que apruebe el contrato respectivo.

DESIGNASE como Contraparte Técnica de esta SEREMI MINVU, en calidad de titular al
funcionario Barbara Burucker; y, en calidad de suplente en caso de ausencia del funcionario
designado como titular, a Edith Sanhueza, designaciones que deberan ser ratificadas en el acto
administrativo que apruebe el contrato respectivo.

PUBLiQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado, portal https://www.mercadopublico.cl, acto que estara a

cargo de la Seccién Gestion de Compras y Contratos de este Ministerio.
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7. PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado, portal https://www.mercadopublico.cl, acto que estara a

cargo de la Seccién Gestién de Compras y Contratos de este Ministerio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

/c /MMV/Bgé/ P/w?}%L
DIStrlb

SeCCIon Jurldlca
e Seccion Admlnlstracion y Finanzas.
« Oficina Partes y Archivos
e Secretario Técnico Regional Programa Quiero Mi Barrio.
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