
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES, 
CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA Y DESIGNA COMISIÓN 

RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

N°642-1-O126 APROBACIÓN PROYECTOS DE 

ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN PROYECTO HABITACIONAL 

DEL PROGRAMA FSEV D.S. N°49 (V. Y U.) 2011, LLAMADO 

RES 320/2024 PROYECTO VILLA JARDINES DEL ÁNGEL, 

CÓDIGO 187561, COMUNA DE SAN FERNANDO DE LA 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

OHIGGINS. 

 

Rancagua, 30 ENE. 2026 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 131 

   

                                                            

 

VISTOS:  

1. El Decreto Supremo Nº236 del año 2002 (V. y U.)  que aprueba las Bases Generales 

Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización y 

sus modificaciones; 

 

2. La Resolución N°38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razón de fecha 24.08.2012 de SERVIU 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que aprueba las Bases Administrativas 

Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo para licitaciones de 

contratos de ejecución de obras; 

 

3. El Memorándum N°1288 de fecha 17.12.2025, de la Encargada Sección Vivienda y Ciudad 

al Encargado de la Sección de Infraestructura del Departamento Técnico de C. y U. del 

SERVIU Región de O´Higgins donde se envían los Antecedentes Técnicos para licitar proyecto 

“APROBACIÓN PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN PROYECTO HABITACIONAL DEL 

PROGRAMA FSEV D.S. N°49 (V. Y U.) 2011, LLAMADO RES 320/2024 PROYECTO VILLA JARDINES 

DEL ÁNGEL, CÓDIGO 187561, COMUNA DE SAN FERNANDO DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O´HIGGINS”; 

 

4. La Resolución N°36 de fecha 19 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la 

República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón modificada por la 

Resolución N°8 de fecha 24 de marzo de 2025, ambas de la Contraloría General de la 

República; 

 

5. Las atribuciones otorgadas por el DS Nº355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 

las facultades señaladas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha 09/06/2023, 

registrado con fecha 09/06/2023; Resolución Exenta RA 272/1057/2025 de fecha 17/06/2025 

registrada con fecha 17/06/2025; la resolución exenta RA N°272/671/2025 de fecha 

09/03/2025, tomada de razón con fecha 09/03/2025; Decreto Exento RA N°272/24/2025, 

registrado con fecha 15 de abril de 2025 modificado por medio de Decreto Exenta N° 

272/35/2025 registrado con fecha 30 de junio de 2025, todo los actos administrativos dictados 

por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo además en consideración lo 

señalado en su artículo 16, DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo; 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que, a través de la Resolución Exenta N°320 del 23.02.2024 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo se llama a proceso de selección en condiciones especiales para el 

otorgamiento de subsidios del programa habitacional fondo solidario de elección de 

vivienda, regulado por el D.S. N°49 (V. y U.), de 2011, en la alternativa de postulación 

colectiva para proyectos de construcción en nuevos terrenos con autoconstrucción 

asistida e industrialización, en todas las regiones del país. 

 

2. Que, mediante la Resolución Exenta N°186 de fecha 03.02.2025 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo que Modifica la resolución exenta N°320, (V. y U.), de 2024, que 

llama a proceso de selección en condiciones especiales para el otorgamiento de 

subsidios del programa habitacional fondo solidario de elección de vivienda, regulado 

por el D.S. N°49 (V. y U.), de 2011, en la alternativa de postulación colectiva para 



 

proyectos de construcción en nuevos terrenos con autoconstrucción asistida e 

industrialización, y aprueba nómina al cierre de 19 de diciembre 2024. 

 

3. La Resolución Exenta N°6437 del 21.11.2025 que Sanciona los montos de subsidios 

efectivos a aplicar al proyecto Villa Jardines del Ángel, Cód. Umbral 187561, 

perteneciente al fondo solidario de elección de vivienda DS N°49 (V. y U.) del 2011, según 

exige Resolución Exenta N°186 del 03 de febrero del 2025. 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 

1. CONVÓCASE a Licitación Pública Nº642-1-O126 de SERVIU Región del Libertador General 

Bernardo O´Higgins, “APROBACIÓN PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN PROYECTO 

HABITACIONAL DEL PROGRAMA FSEV D.S. N°49 (V. Y U.) 2011, LLAMADO RES 320/2024 

PROYECTO VILLA JARDINES DEL ÁNGEL, CÓDIGO 187561, COMUNA DE SAN FERNANDO DE LA 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS”  

 

2. APRUÉBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitación Pública 642-1-O126, 

“APROBACIÓN PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN PROYECTO HABITACIONAL DEL 

PROGRAMA FSEV D.S. N°49 (V. Y U.) 2011, LLAMADO RES 320/2024 PROYECTO VILLA JARDINES 

DEL ÁNGEL, CÓDIGO 187561, COMUNA DE SAN FERNANDO DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O´HIGGINS”. 

 

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA  LICITACIÓN PRIVADA  

Nº642-1-O126 

 “APROBACIÓN PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN PROYECTO HABITACIONAL DEL PROGRAMA 

FSEV D.S. N°49 (V. Y U.) 2011, LLAMADO RES 320/2024 PROYECTO VILLA JARDINES DEL ÁNGEL, CÓDIGO 187561, 

COMUNA DE SAN FERNANDO DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS” 

ID www.mercadopublico.cl: Nº642-1-O126 

 

Nº 

NUMERAL 

B. A. E. 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 3. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN, según articulo N°5 del D.S. N°236/2002 

 

  

mediante el sistema de contratación: 

1.- SUMA ALZADA, 2.- PRECIO UNITARIO, 3.- Administración Delegada. 

mediante la modalidad de: 

a) ,    b),     c),    d),     e), 

 

 

 2 4.1 FINANCIAMIENTO 

 

  

Origen de fondos:  

Sectorial, FNDR, Mixto, MOP,  otro: Subsidios 

3 4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO 

       son 58.235 Unidad de Fomento (incluir dos decimales) 

 
  

    Son ………… Pesos. 

    Se dará a conocer el día del acto de apertura de las ofertas 

 

  

    No incluye valor proforma,  Se considera valor proforma por un monto de: 

$....…………………………………….. o de …………………..............................U.F. 

4 5 DE LAS OBRAS  

 

 

La obra consiste en la construcción de 36 viviendas, 35 son con vivienda industrializada tipo 

Rural Tamarugo y una tipo MR Promet, ambas tipologías cuentan con la proyección para 

ampliación de tercer dormitorio en primer piso. Cada vivienda contempla el espacio para 

estacionamientos con un cierre perimetral entra cada uno de los lotes. 

Dentro de los espacios comunes del loteo, se proyecta una zona de área verde, 

equipamiento y planta de tratamiento. 

De preferencia el contratista deberá contratar mano de obra local, y de esta se sugiere que 

el 5% al menos de ella, corresponda a personas de género femenino. 

El proyecto considera la construcción de todas las obras contenidas en planos y 

especificaciones detallados en antecedentes técnicos. 

 

LOS ANTECEDENTES QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

 D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias 

 Resolución N°38/2009 Bases Administrativas Especiales 

 El presente Anexo de Condicionantes Especiales 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 Formatos Anexos Administrativos 

 Itemizados para elaborar presupuesto detallado 

 

  

Archivador 1 FASE 1 

 folio 01 Ficha Informativa 

 folio 02 Ficha Resumen Proyecto 

 folio 03 CPC 

 folio 05 Resolución EP 

 folio 07 Certificado de Afectación 

 folio 08 No afecto expropiación 

 folio 09 Certificado Avalúo Fiscal 

 folio 010 Levantamiento topográfico 

 folio 011 Levantamiento topográfico 

 folio 012 Levantamiento topográfico 

 folio 013 CIP 

 folio 015 Certificaco de Número 

 folio 016 Situación Actual 

 folio 017 Emplazamiento 

 folio 018 Aprobación de Loteo 

 folio 021 EETT Areas Verdes 

 folio 026 Planimetría Área Verde 

 folio 027 Planimetría Complemento Área Verde 

 folio 028 Memoria de Accesibilidad 

 folio 036 Planimetría Accesibilidad 

 folio 037 Factibilidad Eléctrica 

 folio 038 Factibilidad APR 

 folio 039 Res. Aprobación AS 

 folio 042 Memoria de Calculo Alcantarillado 

 folio 047 EETT Alcantarillado 

 folio 053 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 054 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 055 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 056 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 057 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 058 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 059 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 060 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 061 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 062 Proyecto de Ancantarillado 

 folio 63 EETT Agua Potable 

 folio 070 Itemizado Agua Potable 

 folio 071 Proyecto de Agua Potable 

 folio 072 Proyecto de Agua Potable 

 folio 073 Proyecto de Iluminación 

 folio 097 Memoria  Proyecto de Iluminación 

 folio 123 EETT Proyecto de Iluminación 

 folio 132 Planimetría  Proyecto Eléctrico 

 folio 133 Planimetría Proyecto Eléctrico 

 folio 134 Declaración CN 

 folio 135 Resolución VIT Tamarugo 

 folio 137 Correo Aclaratorio 

 folio 139 Correo Aclaratorio 

 folio 140 Partidas Subsidios Complementarios 

 folio 141 Res. IFC primitivo 

 folio 142 Informe Técnico de Terreno 

 folio 143 Resolución IFC 

 folio 144 Anteproyecto de Loteo 



 

 folio 145 Plano CBR 

 folio 146 Res. VIT MR Promet 

 folio 147 Carta Patrocinio VIT Promet 

 folio 148 Carta de Patrocinio VIT Tamarugo 

 folio 149 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 150 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 151 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 152 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 153 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 154 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 155 Arquitectura VIT Tamarugo 

 folio 156 Detalles Constructivos VIT Tamarugo 

 folio 157 Arquitectura VIT  Promet MR 

 folio 158 Arquitectura VIT Promet MR 

 folio 159 Arquitectura VIT Promet MR 

 folio 160 Arquitectura VIT Promet MR 

 folio 161 Arquitectura VIT Promet MR 

 folio 162 Escantillón  VIT Promet MR 

 

folio 163 Detalles Constructivos  VIT Promet 
MR 

 

folio 164 Detalles Constructivos  VIT Promet 
MR 

 

folio 165 Detalles Constructivos  VIT Promet 
MR 

 

folio 166 Detalles Constructivos  VIT Promet 
MR 

 

folio 167 Detalles Constructivos  VIT Promet 
MR 

 

folio 168 Detalles Constructivos  VIT Promet 
MR 

Archivador 2 FASE 1 

 Folio 001-002 Informe tecnico Hab Terreno 

 Folio 03 Proyecto de habilitación y cierres 

 Folio 004-006 CBR 

 Folio 007-008 Avaluo detallado 

 Folio 009-010 Res. Exime localizacion 

 Folio 011-015 Escritura 

 Folio 016 SIBIS 

 Folio 017 Declaracion cumplimiento RDC 

 

Folio 018-022 Informe Viabilidad tec y 
financiera 

 Folio 023-024 Carta Aprobacion Canalista 

 Folio 25 Aprobación Canalistas 

 Folio 026 PPTO 2 fases 

 Folio 027 PPTO general fase 1 

 Folio 028-030 PPTO item A.1 - APUS 

 Folio 031-039 PPTO item E - APUS 

 Folio 040-041 PPTO item F1 - APUS 

 Folio 042-045 PPTO item H1- APUS 

 Folio 046-062 Cotizaciones 

 Folio 063 Flujo caja 

 Folio 064 Cronograma egreso 

 Folio 065-066 EETT A 

 Folio 067-069 EETT B 

 Folio 070-072 EETT C-D 

 Folio 073-088 EETT E 

 Folio 089-092 EETT F1 

 Folio 093-097 EETT H 

 Folio 098-116 Mecanica de suelo 

 Folio 0117-162 Informe calicatas 



 

Archivador 2 FASE 2 

 Folio 001-009 Presupuesto General 

 Folio 010-013 Permiso de Edificacion 

 Folio 014-032 EETT MR 

 Folio 033 Oficio Tamarugo 

 Folio 056 Proyecto Inst. Alcantarillado 

 Folio 057 Proyeto Inst. Agua Potable 

 Folio 058-062 Memoria inst. Domici Gas 

 Folio 063 PPto Gas 

 Folio 064 Proyecto Inst. Gas 

 Folio 065-071 EETT Gas 

 Folio 072 Proyecto Gas MR 

 Folio 073-075 EETT Electrico Tamarugo 

 Folio 076 Proyecto Inst. Electrica 

 Folio 076-090 EETT Electr MR 

 Folio 091-098 Memoria elec.MR 

 Folio 099 Proyecto Inst. Electrica mr 

 Folio 100 Proyecto Planta Alumbrado MR 

 Folio 101 Patrocinio MR 

 Folio 102 Patrocinio Tamarugo 

 Folio 103-118 Memoria calculo Tam 

 Folio 119 EETT Obra Gruesa Tamarugo 

 Folio 120 Proyecto de estructura Tamarugo 

 Folio 121 Proyecto de estructura Tamarugo 

 Folio 122 Proyecto de estructura Tamarugo 

 Folio 123 Proyecto de estructura Tamarugo 

 Folio 124 Proyecto de estructura Tamarugo 

 Folio 159 Pat. Profesional 

 Folio 160 Proyecto Estructura EET MR 

 Folio 161 Planta Fundaciones MR 

 Folio 162 Proyecto de estructura MR 

 Folio 163 Proyecto de estructura MR 

 Folio 164 Proyecto de estructura MR 

 Folio 165 Proyecto de estructura MR 

 Folio 166 Proyecto de estructura MR 

 Folio 167 Proyecto de estructura MR 

 Folio 168-183 Memoria Pav y ALL 

 Folio 184-185 Cub. movimiento tierra 

 Folio 186-193 EETT Pav y ALL 

 Folio 194-233 Bases tecnicas Pav 

 Folio 234 Proyecto PAV y ALL L1 

 Folio 235 Proyecto PAV y ALL L2 

 Folio 236 Proyecto PAV y ALL L3 

 Folio 237 Proyecto PAV y ALL L4 

 Folio 238 Proyecto PAV y ALL L5 

 Folio 239 Proyecto PAV y ALL L6 

 Folio 240 Proyecto PAV y ALL L7 

 Folio 241 Proyecto PAV y ALL L8 

 Folio 242 Proyecto PAV y ALL L9 

 Folio 243 Proyecto PAV y ALL L10 

Sistema Toha 

 25048 carta VILLA JARDINES 

 25048 VILLA JARDINES DEL ANGEL 

 PPT AGUAS SERVIDAS 2024 

 Presentacion Sistema TOHA 
 

  
El oferente deberá considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios 

durante la ejecución del proyecto, además también será responsable del traslado de redes 



 

de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles modificaciones de 

arranques y uniones domiciliarias. 

 

5 6 PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

El Plazo Total máximo para la Ejecución de la Obra será de 450 días corridos, a contar del 

día en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU. 

  No se contempla entregas parciales.   

  Se contempla entregas parciales   

 

6 7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES 

 

  

 

Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, 

que estén inscritos en el Rubro Viviendas A1, Primera categoría. 

 

  

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA la participación contratistas inscritos en categoría 

inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra, conforme art. 25 de 

DS. 236/2002 (V. y U.) 

 

7 8 REAJUSTES 

 

 

 No se está afecto a reajustabilidad. 

 Está afecta a sistema de reajuste según …..  IPC. 

 Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), 

operando por tanto sólo la reajustabilidad de dicha Unidad. 

8 8 ANTICIPOS 

 

 

En el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos 

 En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto 

máximo de un….., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del DS 236/02 (V. y U.). 

 En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto 

máximo de …. del monto total, según lo señalado en la Res. N°324 del 01.03.2024 y de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.). 

9 
9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO 

 

  

El porcentaje del valor contrato que se usará para fijar el monto del valor de la Boleta 

Bancaria establecida en el artículo número 50 del D.S. N°236/2002 de (V. y U.) es de: 3%.  

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de: SERVIU 

VI Región ,   Gobierno Regional VI región , Otro…… 

 

10 9 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCIÓN DEL ART. 126 DEL REGLAMENTO 

 

 

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, póliza o cualquier instrumento 

legal que asegure el pago de la garantía, extendida a nombre de:  

SERVIU VI región , Gobierno Regional VI región , Otro …………………… 

11 10 PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS  

 

 

El contratista deberá entregar póliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI región 

,   Gobierno Regional VI región ,     Otro ………… 

La póliza deberá tener vigencia que exceda a lo menos en 30 días el término del plazo 

contractual. 

12 11 PROGRAMA DE FECHAS   DE LA PROPUESTA 

 a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes: 

 

 

El valor a pagar por los derechos de participación de la licitación es de $ ……….., copia del 

comprobante de depósito debe ser enviado a los siguientes correos electrónicos.  

Los antecedentes de la licitación podrán ser descargados desde el día de la publicación 

de la licitación desde el portal www.mercadopublico.cl ID 642-1-O126. 

 b) Plazo para efectuar consultas: 

 

 

Las consultas de los oferentes podrán ser efectuadas desde el día de la publicación de la 

licitación, hasta el séptimo día corrido después de la publicación, al foro del portal 

www.mercadopublico.cl ID 642-1-O126. 

 c) Plazo para dar respuesta a Consultas: 

 
 

Las respuestas a las consultas de los oferentes serán publicadas al quinto día corrido después 

del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl. 

 d) Entrega Certificado RENAC y Declaración de Capacidad Económica: 

 
 

Los documentos del oferente deben ser ingresados en el segundo piso de Av. Brasil 912 en 

horario de 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes. 

 d) Entrega del Formulario de Oferta Económica  

 
 

El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos días hábiles antes de la apertura 

en el segundo piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


 

 e) Presentación de las propuestas: 

 

 

El acto de presentación y apertura de las ofertas se realizará el quinceavo día hábil contados 

desde el día siguiente de la fecha de publicación, a través del portal 

www.mecadopublico.cl. 

13 12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 a) Sobre “Documentos Anexos”:  

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos: 

 Currículum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la oferta 

“Documentos Anexos”. 

 

 Copia del título profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 

de la oferta “Documentos Anexos” 

 

 Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación Vigente, con no más de 10 días 

de antigüedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se 

acredite que no presenta morosidad ni protestos. 

 

 SUSCRIBIR DECLARACIÓN JURADA SIMPLE sobre la prohibición para contratar con la 

Administración del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que no ha 

incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, según lo 

dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, además de estar en conocimiento de 

las disposiciones establecidas en el capítulo VII y, en particular, del art. 35 de la ley 

N°21.634. Se adjuntan formatos para persona natural o persona jurídica según 

corresponda. 

 

 El oferente podrá indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de los 

Anexos Administrativas, la fecha de adjudicación del 01.04.2026 

 

 Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de la 

Oferta Administrativa, los Oferentes deberán entregar una programación de obra 

con las siguientes características: 

 

 Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Proyect 2010 

o compatibles.  

 Detallar las características del proyecto (nombre de la obra, numero de 

licitación, profesional a cargo, fecha de inicio y término) 

 Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para 

establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si 

corresponde). 

 Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o 

actividades, señalando expresamente la relación de los predecesores 

inmediatos para cada actividad. 

 Visualizar explícitamente el camino crítico del proyecto (ruta crítica). 

 

 Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su representante 

legal y presentados según el punto 12 de las Bases Administrativas Especiales 

aprobados por Resolución N°38 de fecha 09.08.2012. 

 

 b) Sobre “Oferta Económica”: 

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos: 

 

14 17 LETRERO INDICATIVO 

 

 
El oferente deberá considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero. 

15 29 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD D.S. N°85 

    A establecer según monto y tipo de contrato: 

    Vivienda y Equipamiento 

     Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra. 

  * Un Profesional con .... años de experiencia, jornada completa 

    

 Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 



 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional. 

    

* Un Profesional con 3 años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol 

* Un Profesional/Técnico con 2 años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía 

    Pavimentación 

     Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

   * Un Profesional con …… de experiencia, jornada completa. 

  

 Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con …. de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional 

     

    Parques y Áreas Verdes 

     Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

  
  

* Un Profesional con … Años de experiencia, jornada completa. 

 

  
  

 Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

* Un Profesional/Técnico con … años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía.   
  

16 32 DISPOSICIONES VARIAS 

 

 

 No se consideran disposiciones adicionales  

 

 El oferente deberá tener presente las siguientes disposiciones adicionales: 

 

   Para dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo N°78 del D.S. N°236/2002 de (V 

y U), SERVIU entregará, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos, 

Especificaciones y demás antecedentes del proyecto, los cuales serán 

proporcionados por la FTO. 

 

 De presentarse dudas respecto de la interpretación de los Antecedentes Técnicos 

así como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante la 

ejecución de las obras, serán resueltas por parte de la Sección donde se originaron 

dichos antecedentes, en este caso Sección de Vivienda y Ciudad del 

Departamento Técnico de C. y U., las cuales serán canalizadas a través de la 

Fiscalización Técnica de Obras (FTO). 

 

 El contratista adjudicado, junto con la presentación de los estados de pago, deberá 

presentar un reporte indicando el número y porcentaje de contratación de mano 

de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases 

Administrativas Especiales de la presente licitación. 

 

 En relación a lo señalado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente 

anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se 

añade lo siguiente: 

La reglamentación válida para la fabricación e instalación de este, es el documento 

adjunto que reemplaza “al Anexo N°17 Letrero de Obra”, el cual debe 

confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos. 

 

 Deberá considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TÉCNICO A CARGO 

PREVENCIÓN DE RIESGO, jornada completa o parcial según lo establecido en el 

artículo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de carácter global serán 

pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no 

de manera parcial. 

 

 El Contratista deberá considerar durante todo el periodo del plazo de ejecución de 

la obra, una Tablet de al menos: tamaño   10 pulgadas, 4GB en RAM, con 

conectividad Wifi y con los visores de   programas que sean necesarios para la 

consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista deberá cargar 



 

todos los documentos técnicos de la licitación (planos, especificaciones técnicas, 

memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portátil (PDF) o en 

formatos específicos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez 

que sea necesario.  

Esta Tablet es para uso en las labores de fiscalización técnicas de la obra y su 

disposición será total para esos fines, lo cual será verificado por parte de SERVIU. El 

contratista deberá dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico de 

la obra de SERVIU, tenga libre acceso a este equipo y a la información contenida en 

ella. 

SERVIU no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de 

este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el periodo de 

ejecución de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de ser necesario 

de su reemplazo. 

 

 El Oferente adjudicado deberá considerar según lo dispuesto en el Artículos N°90 del 

D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones que 

no resulten imputables al contratista y que ha razón de esto originen el pago de 

mayores gastos generales, esta indemnización será de un 0,5 por mil del costo 

directo del contrato por cada día de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo 

directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusión de los gastos generales, 

utilidades, valores proforma e IVA, esto según lo determinado en los dictámenes 

N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloría General de la 

República.  

 

Fórmula base de cálculo de la indemnización por mayores gastos generales:                                  

                                                                

Monto Inicial del Contrato:                                       $ 

                                                                

Monto Costo Directo:                                                  $ 

(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)                                   

                 

% indemnización diario:                                             $       0,5 mil 

(Reajuste deberá ser calculado a partir de la apertura de la oferta económica hasta 

el día del pago efectivo, según la variación de la U.F.         ) 

                                                

Días con derecho a M.G.G.:      

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del D.S. N°236,  el contratista 

adjudicado o su  representante legal  tendrá un plazo de 15 días hábiles contados 

desde la fecha en que se comunique la total tramitación de la Resolución que 

Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de la Licitación del 

Departamento Técnico de C. y U., para firmar todos los antecedentes técnicos del 

proyecto ya que estos quedarán depositados en SERVIU, en caso de no 

cumplimiento se aplicará una multa tipo por cada día de atraso de acuerdo a lo 

establecido en el punto N°25 de las Bases  Administrativas Especiales. 

 

 Dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se le comunique 

el fin de la tramitación de la Resolución que adjudica la propuesta, el contratista 

deberá proceder a suscribir el contrato respectivo. 

La boleta de garantía y póliza de seguros indicadas en el Art. N°50 y N°51 de las Bases 

Generales Reglamentarias, debe ser ingresada desde la fecha en que se le notifique 

al contratista la total tramitación de la resolución que adjudica la propuesta. Dado 

que éste, tiene un plazo de 15 días hábiles para suscribir el contrato a partir de la 

fecha antes señalada, el ingreso de la garantía no podrá exceder este plazo para 

su ingreso ni hacerlo a posterior de la suscripción. 

 

 La empresa adjudicada deberá presentar mes a mes durante todos los meses en 

que dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1). 

 

 La empresa adjudicada deberá realizar una declaración jurada simple con el listado 

de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual deberá 

mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal manera que 

se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que ingresen con 

posterioridad al inicio de las faenas. 

 

 En relación a lo señalado en el punto 25.4 de las B. A. E. aprobadas mediante 

Resolución N°38 del 2012, respecto de las multas se reemplaza lo descrito por lo 

señalado en el documento adjunto denominado “Anexo a ET – Multas Valores 

Resistencia_MOD”. 



 

 

 El oferente adjudicado deberá presentar previo al primer estado de pago el Plan de 

Manejo de Residuos establecido en la Normativa NCh 3562:2019 adjunta entre los 

antecedentes de la presente licitación, y, además, junto con los estados de pago 

deberá presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones y 

transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de 

construcción que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten 

con infraestructura para la gestión y disposición (sitios de disposición final con 

resolución sanitaria) no será exigible la reportabilidad en RETC durante el año 2022 o 

hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la gestión 

de RCD. En este caso, se solicitará justificar esta exención en la reportabilidad 

mediante un análisis de costos asociados al traslado de los RCD desde las obras de 

construcción a los sitios de disposición final en virtud de valores de entrada a estos 

recintos, consumo de combustibles y honorarios conductor. 

 

 Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCIÓN, sello 

impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

3. APRUÉBANSE los documentos técnicos, los cuales son integrantes de la presente Licitación 

Pública Nº642-1-O126 “APROBACIÓN PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN 

PROYECTO HABITACIONAL DEL PROGRAMA FSEV D.S. N°49 (V. Y U.) 2011, LLAMADO RES 

320/2024 PROYECTO VILLA JARDINES DEL ÁNGEL, CÓDIGO 187561, COMUNA DE SAN 

FERNANDO DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS”. 

 

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res 

38/2002), los antecedentes de la licitación se podrán obtener en forma gratuita, a través del 

portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-1-O126. 

 

5. DESÍGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes de la 

Comisión Técnica Evaluadora de las Ofertas: 

 

 

COMISIONADOS TITULARES 

 

  Mary Helen Paz Cerda Presidente de la Comisión, Departamento 

Técnico de C. y U., SERVIU. 

 

  Camilo Iturra Prado Departamento Técnico de C. y U., SERVIU. 

 

  Paulina Vasquez Yung  Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.  

COMISIONADOS SUBROGANTES 

 

  Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.  

  Maria Rosario Medina Bravo Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.        

  Goselin Cornejo Díaz Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.  

 

 

6. La presente resolución no irroga gasto para el Servicio. 

 

7. PUBLÍQUESE en el ID Nº642-1-O126 del portal www.mercadopublico.cl la presente resolución.  

                      

 

 

                                ANÓTESE,  COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  

 

 

  

DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN 

DIRECTORA (S) SERVIU OHIGGINS 

          

MPC/FTT/JBA/CSA/PVA/CSQ/MHG 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- DIRECCIÓN SERVIU OHIGGINS 

- SEREMI MINVU OHIGGINS 

http://www.mercadopublico.cl/


 

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO    DIRECCIÓN CARAMPANGUE 865 SAN 

FERNANDO 
- SECCIÓN CONTRALORÍA INTERNA 

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

- DEPARTAMENTO TÉCNICO DE C. Y U. 

- SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

- SECCIÓN DE VIVIENDA Y CIUDAD 

- SECCIÓN DE OBRAS CIVILES 

- OFICINA DE PARTES 
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