MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, EJECUCION DE PROYECTO PGO
“MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA GUANACO”,
CON LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

Subdireccién de Vivienda y Equipamiento
Seccién Barrios

OFPA N2 56
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
5243 30/12/2024
RESOLUCION EXENTA N° /
SANTIAGO,
VISTOS:
a) El Ord. N2 3008 de fecha 18 de diciembre de 2024, de la Secretaria Ministerial Metropolitana

de Vivienda y Urbanismo dirigido al Director de SERVIU Metropolitano, mediante el cual instruye que se
suscriba con la Municipalidad de Recoleta, un convenio para transferencia de recursos, con el objeto de
desarrollar y ejecutar el proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”, codigo BIP N°40030042-0, que
contempla las iniciativas de inversion “Construccién Sede Multipropésito” y " Mejoramiento Plataforma
Multipropdsito Centro Barrial”, de la comuna de Recoleta.

b) La Resolucion Exenta N2 2412 de fecha 1 de octubre de 2019, que Califica Selecciéon de
Propuestas Presentadas al Concurso Barrios, del Programa de Recuperacién de Barrios Periodo 2019, del
SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo (S).

c) El Convenio de Implementacion Fase I, suscrito entre la Municipalidad de Recoleta y la SEREMI
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, celebrado con fecha 12 de agosto de 2020, aprobado por
Resolucién Exenta N° 1109 de fecha 7 de septiembre de 2020; modificado con fecha 28 de diciembre de
2020 aprobado por Resolucion Exenta N° 242 de fecha 1 de marzo de 2021; modificado por Resolucion
Exenta N® 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 12 de octubre de 2021 aprobado por
Resolucion Exenta N° 1354 de fecha 29 de octubre de 2021; modificado por Resolucion Exenta Electrénica
N°® 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 18 de diciembre de 2023 aprobado por
Resolucion Exenta Electrénica N°202 de fecha 16 de febrero de 2024, incorporandose la implementacion
de la Fase Il del programa.

d) El Reporte de Ficha IDI cédigo BIP N°40030042-0, con RS de fecha 20 de mayo de 2024, Postula
a Ejecucion del Plan de Gestion de Obras del proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”, de la
comuna de Recoleta, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

e) La aprobacion por parte de la Mesa Técnica Regional de las iniciativas de inversidn,
comprendida en el Plan de Gestion de Obras del proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”, segtn
consta en Actas N2 19 de fecha 9 de agosto 2024,

f) El Decreto Exento N° 1168 de fecha 28 de junio de 2023, emitido por la Secretaria Municipal
de la Municipalidad de Recoleta, en que promulga el Acuerdo N° 124 de fecha 20 de junio de 2023 del
Honorable Consejo Municipal, mediante el cual se aprueban los gastos con financiamiento Municipal para
los proyectos denominados “Construccion Sede Multipropésito" y " Mejoramiento Plataforma
Multiproposito Centro Barrial”, barrios Nueva Guanaco, documento en el que formaliza la disposicion del
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aporte municipal, y co-financiamiento.

g) La solicitud de Refrendacion presupuestaria N° 26 de fecha 24 de diciembre de 2024, aprobada
por el Subdepartamento de Presupuesto de SERVIU Metropolitano, correspondiente a la primera cuota
sefialada en la letra a) de la cldusula quinta del Convenio que sanciona.

h) La Resolucién N2 7 de fecha 26 de marzo de 2019 y N° 14 de fecha 29 de diciembre de 2022,
de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del tramite de Toma de Razon, y
que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se
individualizan quedaran sujetos a Toma de Razén o Controles de Reemplazo cuando corresponda.

i) El Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que me

nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal caracter
me competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU.

CONSIDERANDO:
a) El convenio de fecha .30 Diciembre 2024 ¢;scrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Metropolitano y la Municipalidad de Recoleta, mediante el cual el Municipio se obliga a ejecutar las

iniciativas de inversién que en dicho documento se indica, correspondientes al Programa Recuperacion de
Barrios, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.- Apruébase el convenio a que se refiere el Considerando a) de la presente Resolucién, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

SERVIU METROPOLITANO

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

En Santiago de Chile, a S0.Diciembre2024 = .| gpryicio DE VIVIENDA Y URBANIZACION

METROPOLITANO, Rut.: 61.812.000-7, representado por su Director don ROBERTO ACOSTA KERUM,
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chileno, conviviente civil, Ingeniero Constructor, cédula de identidad N2 13.931.255-4, ambos domiciliados
en calle Serrano N2 45, 62 piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante e indistintamente
SERVIU METROPOLITANO; y la MUNICIPALIDAD DE RECOLETA o Entidad Ejecutora, Rut: 69.254.800-0,
representada por don FARES MANUEL JADUE LEIVA, chileno, soltero, administrador publico y licenciado en
historia, cédula de identidad N2 12.245.832-6, en su calidad de Alcalde, ambos domiciliados en Avda.
Recoleta N2 2774, de esa comuna, Region Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el barrio Nueva Guanaco de la comuna de Recoleta,
el Programa de Recuperacion de Barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante
el “Programa”, que tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un
proceso participativo de recuperacidn de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias,
mediante intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. 14 (V.
y U.) de 2007, modificado por Decreto N° 31 (V.y. U.) de 2017 que Reglamenta el Programa de Recuperacién
de Barrios y su Manual de Procedimiento de fecha 19 de junio de 2008 aprobado por Resolucién Exenta N2
4119 de fecha 19 de junio de 2008 (V.y U.), modificada por Resolucidn Exenta N° 1536 de fecha 18 de marzo
de 2009 (V. y U.), modificada por Resolucién Exenta N2 6277 de fecha 4 de octubre de 2011 (V. y U.). y
modificada por Resolucion Exenta N2 94 de fecha 18 de enero de 2024 (V.y U.).

SEGUNDO: El referido Programa, contempld en su Fase |, la suscripcion del Contrato de Barrio, celebrado
entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regidn Metropolitana, el Municipio y el Consejo Vecinal de
Desarrollo constituido en el Barrio. En su Fase Il, que corresponde a la etapa de “Ejecucién de Contrato de
Barrio”, contempla la materializacion tanto del Plan de Gestién de Obras (PGO) como del Plan de Gestidn
Social (PGS), mediante la celebracion del Convenio de Implementacién Fase | de fecha 12 de agosto de
2020, aprobado por Resolucion Exenta N° 1109 de fecha 7 de septiembre de 2020; modificado con fecha
28 de diciembre de 2020 aprobado por Resolucidn Exenta N° 242 de fecha 1 de marzo de 2021; modificado
por Resolucion Exenta N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 12 de octubre de 2021
aprobado por Resoluciéon Exenta N° 1354 de fecha 29 de octubre de 2021; modificado por Resolucidn
Exenta Electronica N° 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 18 de diciembre de
2023 aprobado por Resolucion Exenta Electrénica N°202 de fecha 16 de febrero de 2024, todas de la SEREMI
(V. y. U.), incorporandose la Segunda Fase en el Convenio de Implementacion, suscrito entre la SEREMI
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Recoleta, obligdndose esta ultima a dar
integro cumplimiento a los plazos sefialados en dicho instrumento y en sus modificaciones posteriores.

Cualquier modificacion a las iniciativas de inversion identificadas en el Contrato de Barrio, sea por causas
técnicas, administrativas, legales o financieras, debera ser informada previamente a la SEREMI de Vivienda
y Urbanismo de la Region Metropolitana y al SERVIU Metropolitano, procediéndose a la modificacion de
dicho Contrato de Barrio.

Sera responsabilidad de la Municipalidad y de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mantener
vigente y actualizado dicho Contrato de Barrio.

La Municipalidad se obliga a participar activamente a través de sus profesionales en el desarrollo y
formulacion de los procesos de licitacion, contratacion y ejecucion del proyecto “Mejoramiento Barrio
Nueva Guanaco”, ademas de convocar y liderar los procesos de Participacion Ciudadana, enfocados a
contribuir en la integracion vecinal de los habitantes del barrio.

Cualquier modificacion administrativa, legal, técnica o financiera del proyecto original, relacionada al

presente convenio, y siempre que no altere la naturaleza del mismo, debera contar con autorizacion previa,
fundada y por escrito de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y del SERVIU Metropolitano.
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Sin embargo, sélo en cuanto al posible requerimiento de aumento de plazo que el presente convenio pueda
requerir, éste debera fundarse por la parte interesada y contar con la autorizacion de SERVIU
Metropolitano. Una vez cumplida la vigencia del convenio y no se haya tramitado la prérroga dentro de la
vigencia de este, la entidad receptora debe realizar la devolucién de los fondos no ejecutados
indeclinablemente en un plazo maximo de 30 dfas corridos.

TERCERO: Con el fin de dar cumplimiento a la ejecucion del programa sefialado en las clausulas
precedentes, se solicité el andlisis técnico, econémico y social, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
de la cartera de las iniciativas que comprende el proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”,
obteniendo su Recomendacién Satisfactoria (RS) para ejecucion, conforme a la Ficha IDI cédigo BIP N°
40030042-0 del proceso presupuestario afio 2024, por una inversion aproximada de S 850.854.000.-, de
las cuales $ 598.969.000.- son de inversién sector vivienda y $ 251.885.000.-, son de responsabilidad
Municipal, con el objeto de ejecutar las iniciativas de inversién “Construccién Sede Multipropésito” y "
Mejoramiento Plataforma Multipropdsito Centro Barrial”, de la comuna Recoleta.

CUARTO: Para dar cumplimiento a la ejecuciéon del programa sefialado en las clausulas precedentes
correspondientes al proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”, el SERVIU Metropolitano encarga a
la Municipalidad la contratacién de la ejecucion de las obras objeto del convenio, la que se obliga a respetar
los disefios del o de los proyectos de acuerdo a los planos de arquitectura y especialidades que corresponda,
asi como sus respectivas especificaciones técnicas e itemizado técnico las que se encuentran aprobadas por
la Mesa Técnica Regional N2 19 de fecha 9 de agosto 2024, por acuerdo de los comparecientes, se
entenderan formar parte integrante del presente Convenio.

En virtud de lo sefialado, el SERVIU Metropolitano transfiere recursos a la Municipalidad de Recoleta para
financiar la contratacion de la ejecucién de las obras, objeto del presente convenio, siendo obligaciones de
la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Iniciar en un plazo maximo de 60 dias corridos, el proceso de licitacién o contratacion que el
Municipio considere atingente aplicar segun su legislacion vigente, contados desde la transferencia de
recursos por parte de SERVIU Metropolitano.

b) En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Municipalidad tendra un plazo maximo de 30
dias corridos, para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que declaré desierta
la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

c) Iniciar las obras en un plazo maximo de 60 dias corridos, contados desde el Decreto Alcaldicio de
la adjudicacion de obras.

d) Inspeccionar técnicamente, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos, pagos y otros
que permitan asegurar la eficiencia en |a gestion financiera y calidad de las obras que se ejecuten.

e) Constituir y exigir en los contratos celebrados con terceros, cldusulas de garantia; la contratacion
de seguros en su caso, otorgamiento de garantias y tomar toda otra prevencion destinada a caucionar Ia
buena ejecuciéon de las obras encomendadas, seglin lo establezcan las Bases Administrativas
correspondientes.

f) Obtener las recepciones provisorias y finales de las obras y dar cuenta del término de la ejecucion
de las obras al SERVIU Metropolitano y a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Asimismo,
obtener las recepciones definitivas de todos los servicios que corresponda, segln la naturaleza del
proyecto.
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g) Incluir en el contrato de ejecucién de las obras una cldusula que imponga la obligacion al
contratista de reconocer y aceptar las funciones del Supervisor Técnico de Obras de SERVIU Metropolitano,
facilitando su labor.

h) Considerar en las Bases de Licitacidon y en los respectivos contratos de ejecucién de obras, si se
estimare procedente, los “Términos de Referencia” que indica el Oficio N° 2615 de fecha 25 de septiembre
de 2023 de la SEREMI Metropolitana (V. y U.), propuestos para la licitacién, contratacién y ejecucion de las
obras a todos los barrios que participan en el Programa.

i) Contemplar en las bases de licitacion y en los contratos respectivos, la aplicacién del Decreto
Supremo N° 85 de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Manual de Inspeccién
Técnica de Obra (MITO).

i) Enviar a SERVIU Metropolitano las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, para
su revision y visacion técnica, en un plazo de a lo menos de 10 dias habiles, previo a la publicacién del
llamado a Licitacion Publica, en el caso de utilizar este mecanismo de licitacién y contratacion.

k) Presentar a este servicio, en un plazo de 30 dias, desde recibidos los recursos, una programacion
de ejecucion del convenio, que considere una carta Gantt con los hitos de licitacién, adjudicacidn,
contratacion, ejecucion y termino de las obras, la cual se entendera formar parte integrante del presente
convenio. Asi mismo, se debe sefialar un plan de trabajo ya que, frente a la necesidad de reprogramaciones
justificadas o afectacion de dicho plan, se debe mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de
Vivienda y Urbanismo Metropolitana, respecto de cualquiera de las etapas afectadas para la ejecucion de
las iniciativas “Construccion Sede Multipropdsito" y " Mejoramiento Plataforma Multipropdsito Centro
Barrial”,

) Mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de Vivienda y Urbanismo Metropolitana,
respecto de los montos finales contratados por el Municipio con la empresa constructora o persona natural,
segln sea el caso, por las iniciativas comprendida en el proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”,
lo que se vera reflejado en dos informes emitidos por dicho Ente Edilicio; el primero, al momento de la
adjudicacién del contrato de ejecucion de obras, y el segundo, una vez terminada la ejecucidn de las obras.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por este convenio, SERVIU Metropolitano le
transferird a la Municipalidad de Recoleta, para la ejecucion de las iniciativas “Construccion Sede
Multipropésito" y " Mejoramiento Plataforma Multipropoésito Centro Barrial”, barrio Nueva Guanaco, la
suma Unica y total de $ 598.969.000.-, con cargo a los recursos asignados e identificados bajo el subtitulo
33 item 03 asignacion 102 del presupuesto vigente, de la siguiente manera:

a) La Primera Cuota serd de $ 509.124.000.-, correspondiente al 85,10%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez tramitado completamente el presente convenio y la Resolucion Exenta que lo
aprueba.

b) La Segunda Cuota sera de $ 89.845.000.-, correspondiente al 14,90%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez sea presentada el Acta de Recepcion Provisoria de obras, de las iniciativas de
inversion involucrada, imputandose dicha cuota a presupuesto futuro.

SEXTO: La Municipalidad, que actua como Unidad Técnica, se obliga a destinar los recursos que le seran
transferidos, exclusivamente para los fines sefialados en el presente convenio, una vez que informe y envie
a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a SERVIU Metropolitano, un detalle de la
programacion en la ejecucidn del gasto.
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Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que por cualquier causa no se pudiere ejecutar el presente
proyecto, el Municipio debera recurrir a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y al SERVIU
Metropolitano para que, ajustandose a las disponibilidades presupuestarias y cumplimientos normativos,
obtenga autorizacién para substituir el proyecto fallido, por otro de los sefialados en el Contrato de Barrio.

OCTAVO: La Municipalidad de Recoleta se obliga a co financiar la contratacion de las obras con su aporte
municipal ascendente a $ 251.885.000.-, lo que debera estar disponible en el presupuesto municipal al
momento de contratar la ejecucion de las obras encomendadas

SEPTIMO: Para efectos de la administracion de los fondos que seran transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas sobre Transferencias Corrientes y
Capital, instruido por Resolucién Exenta N° 2114 de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y
que forma parte del mismo; las normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas dictadas por la
Contraloria General de la Republica mediante Resolucién Exenta N° 30 de 2015; las normas referentes al
uso obligatorio del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas (SISREC) dictada por la Contraloria General
de la Republica, mediante Resolucién Exenta N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023, y las demas
normas atingentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera observar lo siguiente:

a) Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presente convenio, remitir
al SERVIU Metropolitano el comprobante de ingreso de recursos en la respectiva cuenta de terceros de la
Municipalidad, a mas tardar dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la transferencia de los
recursos por parte de SERVIU, informando de los datos de contacto de la contraparte financiera del
presente convenio.

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas que la Ley contemple. Se hace presente, que el
Municipio debe rendir en forma obligatoria todos los meses, exista o no gasto del fondo, y adjuntar ademas
certificados de saldos del Banco que demuestren la disponibilidad de los recursos en la cuenta bancariay
el consolidado del proyecto, de acuerdo con la Normativa Vigente.

c) La rendicion mensual que efectle la Municipalidad, debera realizarse de manera detallada por
convenio, en que se dé cuenta en forma individual por cada iniciativa de inversion contemplada en el
proyecto, ya sea que en un contrato de ejecucion de obras existan una o varias iniciativas de inversion.

d) No se efectuaran nuevos giros de fondos, en tanto la Entidad Receptora no acredite encontrarse
al dia en las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos recibidos con anterioridad.

e) La rendicidn de cuentas estara sujeta a la evaluacion y validacion financiera por parte de la Seccion
Control Regularizacién y Cobranzas, y a la evaluacion y validacion técnica por parte de la Seccion Barrios,
ambas del SERVIU Metropolitano, con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados
en la finalidad y en los términos establecidos en el presente convenio.

f) En caso que los costos totales de ejecucion del proyecto en cuestion, sean menores a los sefialados
en el convenio respectivo, el Municipio estara obligado a la devolucion de los recursos no invertidos,
debiendo rendir cuenta de acuerdo a lo prescrito en la letra b) de la presente cldusula.

g) Se hace presente, que los recursos transferidos por este Servicio a ese Municipio son sélo
entregados en administracion para dicha Entidad Edilicia, no ingresando a su presupuesto, por lo que los
ingresos obtenidos con ocasion de la aplicacion de multas que pudiesen cobrarse a consecuencia del
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incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros, producto de este convenio, no podran
constituir ingresos propios para la entidad receptora, considerando ademas, que el cobro de la multa
deberd entenderse como parte de la ejecucion del convenio, debiendo ser restituidos a este SERVIU
Metropolitano.

h) Se establece el uso obligatorio del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas, denominado
SISREC, para la rendicién de cuentas con documentacién electronica y digital, referente a la ejecucion de
recursos publicos imputados a los subtitulos 33, Transferencias de Capital, del clasificador presupuestario,
por parte de toda entidad publica, receptoras de aquellos,

OCTAVO: La Municipalidad debera exigir que las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
sean tomadas a su nombre, quedando bajo su custodia. Asimismo, las garantias de buena ejecucién de las
obras, informando ademas a este Servicio, de los montos y plazos de vigencia de éstas, asi como su
reemplazo o devolucion cuando corresponda.

NOVENO: La Municipalidad, como unidad ejecutora de los recursos recibidos, deberd ingresar en el Sistema
de Rendicidn Electrénica de Cuentas, denominado SISREC, la informacién mensual referida a la gestion y
gasto del presente Convenio, en la forma que en dicho sistema se requiera.

DECIMO: Corresponderd al SERVIU Metropolitano desarrollar las acciones necesarias, en el dmbito de sus
competencias y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas por la Municipalidad o el retardo
injustificado en la ejecucion dentro de los plazos acordados, el SERVIU Metropolitano estara facultado para
solicitar la restitucién parcial o total de los recursos transferidos y no rendidos, los que deberadn ser
reembolsados en un plazo no superior a treinta (30) dias corridos contados desde la fecha en que sea
requerida su devolucidn.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, la
Municipalidad podra solicitar prérrogas de los plazos al SERVIU Metropolitano, las que podran ser
otorgadas previa evaluacién, debiendo este Servicio comunicar su decisién por escrito al peticionario,
mediante la modificacion del presente convenio. Tanto la decisién de aumento de plazo, como la peticién
de los interesados y modificacion del convenio referente a la extension del plazo, deberan producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio.

DECIMO PRIMERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se
someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluidas
eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los organos de control establecidos por ley.

DECIMO SEGUNDO: El presente Convenio, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacion del instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de 30 meses, contados desde la
total tramitacion del acto administrativo de SERVIU Metropolitano.

DECIMO TERCERO: Este Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada una de las partes.

DECIMO CUARTO: la personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director del SERVIU
Metropolitano, consta en el Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V.y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023,
que lo nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal
caracter le competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los
SERVIU, que no se insertan por ser conocida de las partes y la personeria de don FARES MANUEL JADUE




MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS, EJECUCION DE PROYECTO PGO
“MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA GUANACO”,
CON LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

LEIVA como Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, consta en el Acta de Proclamacién, del Primer Tribunal
Electoral de la Regién Metropolitana, de fecha 3 de diciembre de 2024, en que se le proclama Alcalde de
dicha comuna y de la cual emana la representacion que inviste, que no se inserta por ser conocida de las

partes.

2.- Déjase constancia que el gasto que demande la presente Resolucion hasta por la suma de
$ 509.124.000.- se imputara al subtitulo 33 item 03 asignacion 102 BIP, del presupuesto vigente aprobado
por Ley N° 21.640 del afio 2023, por Decreto N°140 TR el 03 de marzo del 2024 y modificado por Decreto
de Hacienda N° 1839 de fecha 17 de diciembre de 2024, imputdndose el saldo a presupuestos futuros,
una vez que se encuentre aprobado e identificado para el sector.
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TRANSFERENCIA  DE RECURSOS CON
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.

Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitanc Pagina 2de 9
Semranc 45 y Arturo Prat 48, Santioge
Fono: 229012850 -2 29012851

www.serviurm.cl







Subdireccién de Vivienda y
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CONVENIO
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
SERVIU METROPOLITANO
Y
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
En Santiago de Chile, a 50.9¢ diciembre 2024 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIGN METROPOLITAND,

Rut.: 61.812.000-7, representado por su Director don ROBERTO ACOSTA KERUM, chileno, conviviente civil,
ingenierc Constructor, cédula de identidad N2 13.931.255-4, ambos domiciliados en calle Serrano Ne 45, 62
piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante e indistintamente SERVIU METROPOLITANO;
y la MUNICIPALIDAD DE RECOLETA o Entidad Ejecutora, Rut: 69.254.800-0, representada por don FARES
MANUEL JADUE LEIVA, chileno, soltero, administrador piblico y licenciado en historia, cédula de identidad
N2 12.245.832-6, en su calidad de Alcalde, ambos domiciliados en Avda. Recoleta N2 2774, de esa comuna,
Regién Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Actualmente se encuentra en desarrollo en el barrio Nueva Guanaco de la comuna de Recoleta,
el Programa de Recuperacion de Barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante
el “Programa”, que tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregacién y vulnerabilidad social, a través de un
proceso participativo de recuperacién de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias,
mediante intervenciones integrales y participativas, de acuerdo con las normas contenidas en el D.S. 14 (V.y
U.) de 2007, modificado por Decreto N* 31 (V. y. U.) de 2017 que Reglamenta el Programa de Recuperacién
de Barrios y su Manual de Procedimiento de fecha 19 de junio de 2008 aprobado por Resolucién Exenta N2
4119 de fecha 19 de junio de 2008 (V. y U.), modificada por Resolucién Exenta N° 1536 de fecha 18 de marzo
de 2009 {V. y U.) , modificada por Resolucién Exenta Ne 6277 de fecha 4 de octubre de 2011 V.yU)ly
modificada por Resolucidn Exenta N2 94 de fecha 18 de enero de 2024 (V.y U.).

SEGUNDQ: El referido Programa, contemplé en su Fase |, la suscripcion del Contrato de Barrio, celebrado
entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regién Metropolitana, el Municipio y el Consejo Vecinal de
Desarrollo constituido en el Barrio, En su Fase I, que corresponde a la etapa de “Ejecucién de Contrato de
Barrio”, contempla la materializacién tanto del Plan de Gestién de Obras (PGO) como del Plan de Gestién
Social (PGS), mediante la celebracién del Convenio de Implementacién Fase | de fecha 12 de agosto de 2020,



aprobado por Resolucién Exenta N° 1109 de fecha 7 de septiembre de 2020; madificado con fecha 28 de
diciembre de 2020 aprobado por Resolucion Exenta N°® 242 de fecha 1 de marzo de 2021; modificado por
Resolucién Exenta N2 921 de fecha 4 de agosto de 2021; modificado con fecha 12 de octubre de 2021
aprobado por Resolucién Exenta N° 1354 de fecha 29 de octubre de 2021; modificado por Resolucién Exenta
Electrénica N" 844 de fecha 12 de septiembre de 2022 y modificado con fecha 18 de diciembre de 2023
aprobado por Resolucion Exenta Electrénica N°202 de fecha 16 de febrero de 2024, todas de la SEREMI (V.
y. U.), incorporandose la Segunda Fase en el Convenio de Implementacion, suscrito entre la SEREMI
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Recoleta, obligdndose esta ultima a dar integro
cumplimiento a los plazos sefialados en dicho instrumento y en sus modificaciones posteriores.

Cualquier modificacion a las Iniciativas de inversién identificadas en el Contrato de Barrio, sea por causas
técnicas, administrativas, legales o financieras, deberd ser informada previamente a la SEREMI de Vivienda
¥ Urbanismo de la Regidn Metropolitana y al SERViU Metropolitano, procediéndose a la modificacién de
dicho Contrato de Barrio.

Sera responsabilidad de |a Municipalidad y de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mantener
vigente y actualizado dichc Contrato de Barrio.

La Municipalidad se obliga a participar activamente a través de sus profesionales en el desarrollo y
formulacién de los procesos de licitacién, contratacién y ejecucidn del proyecto “Mejoramiento Barrio
Nueva Guanaco”, ademds de convocar y liderar los procesos de Participacién Ciudadana, enfocados a
contribuir en la integracién vecinal de los habitantes del barrio.

Cuaiquier modificacién administrativa, legal, técnica o financiera del proyecto original, relacionada al
presente convenio, y siempre que no altere la naturaleza del mismo, deberd contar con autorizacién previa,
fundada y por escrito de 1a SEREM| de Vivienda y Urbanismo Metropolitana y del SERVIU Metropolitano. Sin
embargo, sélo en cuanto al posible requerimiento de aumento de plazo que el presente convenio pueda
requerir, éste deberd fundarse por la parte interesada y contar con {a autorizacion de SERVIU Metropolitano.
Una vez cumplida la vigencia de! convenio y no se haya tramitado la prérroga dentro de la vigencia de este,
la entidad receptora debe realizar la devolucién de los fondos no ejecutados indeclinablemente en un plazo
maximo de 30 dias corridos.

TERCERO: Con el fin de dar cumptimiento a la ejecucién del programa sefialado en {as cldusulas precedentes,
se solicité el andlisis técnico, econémico y social, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de la cartera de
las iniciativas que comprende el proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”, obteniendo su
Recomendacion Satisfactoria (RS) para ejecucién, conforme a la Ficha IDi c6digo BIP N° 40030042-0 del
proceso presupuestario afio 2024, por una inversién aproximada de $ 850.854.000.-, de las cuales $
598.969.000.- son de inversidn sector vivienda y $ 251.885.000.-, son de responsabilidad Municipal, con el
objeto de ejecutar las iniciativas de inversién “Construccién Sede Multipropésito” y * Mejoramiento
Plataforma Multipropdsito Centro Barrial”, de la comuna Recoleta.

CUARTO: Para dar cumplimiento a la ejecucién del programa sefialado en las cliusulas precedentes
correspondientes al proyecto “Mejoramiento Barrio Nueva Guanaco”, el SERVIU Metropolitano encarga a
la Municipalidad la contratacién de la ejecucién de las obras objeto del convenio, la que se obliga a respetar
los disefios del o de los proyectos de acuerdo a los planos de arquitectura y especialidades que corresponda,
asi como sus respectivas especificaciones técnicas e itemizado técnico las que se encuentran aprobadas por
la Mesa Técnica Regional N2 19 de fecha 9 de agosto 2024, por acuerdo de los comparecientes, se
entenderdn formar parte integrante del presente Convenio.

£n virtud de lo sefialado, el SERVIU Metropolitano transfiere recursos a la Municipalidad de Recoleta para

financiar la contratacién de la ejecucién de las obras, objeto del presente convenio, siendo obligaciones de
la Municipalidad, entre otras, las siguientes:



a) Iniciar en un plazo méximo de 60 dias carridos, el proceso de licitacién o contratacién que el

Municipio considere atingente aplicar segun su legislacién vigente, contados desde la transferencia de
recursos por parte de SERVIU Metropolitano.

b) En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Municipalidad tendré un plazo méximo de 30
dias corridos, para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que declard desierta
la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

c) Iniciar las obras en un plazo méaximo de 60 dias corridos, contados desde el Decreto Alcaldicio de
la adjudicacion de obras,

d) Inspeccionar técnicamente, fiscalizar la calidad constructiva, plazos, imprevistos, pagos y otros que
permitan asegurar la eficiencia en |a gestion financiera y calidad de las obras que se ejecuten.

e) Constituir y exigir en los contratos celebrados con terceros, cliusulas de garantia; la contratacién
de seguros en su caso, otorgamiento de garantias y tomar toda otra prevencién destinada a caucionar la
buena ejecucién de las obras encomendadas, segin lo establezcan las Bases Administrativas
correspondientes.

f) Obtener las recepciones provisorias y finales de las obras y dar cuenta del término de la ejecucion
de las obras al SERVIU Metropolitano y a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Asimismo,
obtener las recepciones definitivas de todos los servicios que corresponda, segun la naturaleza del proyecto.

4] Incluir en el contrato de ejecucidn de las obras una cldusula que imponga la obligacién al contratista

de reconocer y aceptar las funciones del Supervisor Técnico de Obras de SERVIU Metropolitano, facilitando
su tabor.

h} Considerar en las Bases de Licitacién y en los respectivos contratos de ejecucién de obras, si se
estimare procedente, los “Términos de Referencia” que indica el Oficio N° 2615 de fecha 25 de septiembre de
2023 de la SEREMI Metropolitana (V. y U.), propuestos para la licitacién, contratacién y ejecucion de las obras
a todos los barrios gue participan en el Programa.

i} Contemplar en las bases de licitacién y en los contratos respectivos, la aplicacién del Decreto

Supremo N° 85 de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Manual de Inspeccién
Técnica de Obra (MITO).

i Enviar a SERVIU Metropolitano las Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas, para su
revisién y visacién técnica, en un plazo de a lo menos de 10 dias habiles, previo a fa publicacién del llamado
a Licitacion Publica, en el caso de utilizar este mecanismo de licitacién y contratacion.

k) Presentar a este servicio, en un plazo de 30 dias, desde recibidos los recursos, una programacién
de ejecucion del convenio, que considere una carta Gantt con los hitos de licitacidn, adjudicacion,
contratacion, ejecucion y termino de las obras, 1a cual se entenderd formar parte integrante del presente
convenio. Asi mismo, se debe sefialar un plan de trabajo ya que, frente a la necesidad de reprogramaciones
justificadas o afectacion de dicho plan, se debe mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREMI de
Vivienda y Urbanismo Metropolitana, respecto de cualquiera de las etapas afectadas para la ejecucion de las
iniciativas “Construccién Sede Multipropésito" y " Mejoramiento Plataforma Multipropdsito Centro Barrial”.

) Mantener informado a SERVIU Metropolitano y SEREM!I de Vivienda y Urbanismo Metropolitana,
respecto de los montos finales contratados por el Municipio con la empresa constructora o persona natural,
segln sea el caso, por las iniciativas comprendida en el proyecto “Mejoramiento Barric Nueva Guanaco”, lo
que se verd reflejado en dos informes emitidos por dicho Ente Edilicio; el primero, al momento de la



adjudicacién del contrato de ejecucién de obras, y el segundo, una vez terminada la ejecucidén de 1as obras.

QUINTO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraldas por este convenio, SERVIU Metropolitano le
transferird a la Municipalidad de Recoleta, para la ejecucién de las iniciativas “Construccién Sede
Multipropésito™ y ™ Mejoramiento Plataforma Multipropdsito Centro Barrial”, barrio Nueva Guanaco, la
suma unica y total de $ 598.969.000.-, con cargo a los recursos asignados e identificados bajo el subtitulo 33
ftem 03 asignacidn 102 de! presupuesto vigente, de |a siguiente manera:

a) La Primera Cuota serd de $ 509.124.000.-, correspondiente al 85,10%, del financiamiento de! Plan de
Gestién de Obras, una vez tramitado completamente el presente convenio y la Resolucién Exenta que lo
aprueba.

b) La Segunda Cuota serd de $ 89.845.000.-, correspondiente al 14,90%, del financiamiento del Plan de
Gestion de Obras, una vez sea presentada el Acta de Recepcién Provisoria de obras, de las iniciativas de
inversién involucrada, imputdndose dicha cuota a presupuesto futuro,

SEXTO: La Municipalidad, que actda como Unidad Técnica, se obliga a destinar los recursos que le serdn
transferidos, exclusivamente para Jos fines sefialados en el presente convenio, una vez que informe y envie
a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y a SERVIU Metropolitano, un detalle de la programacién
en |a ejecucién del gasto.

Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que por cualquier causa no se pudiere ejecutar el presente
provyecto, el Municipio deberd recurrir a la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y al SERVIU
Metropolitano para que, ajustindose a las disponibilidades presupuestarias y cumplimientos normativos,
obtenga autorizacién para substituir el proyecto faliido, por otro de los sefialados en el Contrato de Barrio.

OCTAVO: La Municipalidad de Recoleta se obliga a co financiar la contratacion de las obras con su aporte
municipal ascendente a $ 251.885.000.-, lo que deberd estar disponible en el presupuesto municipal al
momento de contratar la ejecucién de las obras encomendadas

SEPTIMO: Para efectos de la administracién de los fondos que serdn transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas sobre Transferencias Corrientes y
Capital, instruido por Resolucién Exenta N° 2114 de 2023, de |a Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y que
forma parte del mismo; las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas dictadas por la Contraloria
General de la Repiblica mediante Resolucidn Exenta N° 30 de 2015; las normas referentes al usc obligatorio
del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas {SISREC) dictada por la Contraloria General de la Repablica,
mediante Resolucion Exenta N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023, y las demas normas atingentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberd observar lo siguiente:

a) Una vez tramitade totalmente el acto administrativo que aprueba el presente convenio, remitir al
SERVIU Metropolitano el comprobante de ingreso de recursos en la respectiva cuenta de terceros de la
Municipalidad, a més tardar dentro del plazo de dos (2) dias hdbiles contados desde la transferencia de los

recursos por parte de SERVIU, informando de los datos de contacto de fa contraparte financiera del presente
convenio,

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, dentro de los guince (15) dias
hébiles siguientes al mes que corresponda o en las fechas gue la Ley contemple. Se hace presente, que el
Municipio debe rendir en forma obligatoria todos los meses, exista o no gasto del fondo, y adjuntar ademis
certificados de saldos del Banco que demuestren la disponibilidad de los recursos en la cuenta bancaria y el
consolidado del proyecto, de acuerdo con la Normativa Vigente.

c) La rendicion mensual que efectle la Municipalidad, debera realizarse de manera detaliada por
convenio, en que se dé cuenta en forma individual por cada iniciativa de inversién contemplada en el



proyecto, ya sea que en un contrato de ejecucién de obras existan una o varias iniciativas de inversidn.

d) No se efectuaran nuevos giros de fondos, en tanto la Entidad Receptora no acredite encontrarse al
dia en las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos recibidos con anterioridad.

e) La rendicién de cuentas estard sujeta a la evaluacién y validacion financiera por parte de la Seccién
Control Regularizacion y Cobranzas, y a la evaluacién y validacién técnica por parte de la Seccidn Barrios,
ambas del SERVIU Metropolitano, con el objeto de asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados
en la finalidad y en los términos establecidos en el presente convenio.

f) En caso que los costos totales de ejecucién del proyecto en cuestién, sean menores a los sefialados
en el convenio respectivo, el Municipio estard obligado a la devolucién de los recursos no invertidos,
debiendo rendir cuenta de acuerdo a lo prescrito en la letra b} de la presente clusula.

g) Se hace presente, que los recursos transferidos por este Servicio a ese Municipio son sélo
entregados en administracion para dicha Entidad Edilicia, no ingresando a su presupuesto, por lo que los
ingresos obtenidos con ocasién de la aplicacidn de multas que pudiesen cobrarse a consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros, producto de este convenio, no podran constituir
ingresos propios para la entidad receptora, considerando ademds, que el cobro de la multa debera
entenderse como parte de la ejecucién del convenio, debiendo ser restituidos a este SERVIU Metropolitano.

h) Se establece el uso obligatorio del Sistema de Rendicidn Electronica de Cuentas, denominado
SISREC, para |z rendicidn de cuentas con documentacién electrénica y digital, referente a la ejecucion de
recursos publicos imputados a los subtitulos 33, Transferencias de Capital, del clasificador presupuestario,
por parte de toda entidad piblica, receptoras de aquellos.

OCTAVO: La Municipalidad debera exigir que las garantfas de fiel y oportuno cumplimiento del contrato sean
tomadas a su nombre, quedando bajo su custodia. Asimismo, las garantias de buena ejecucion de las obras,
informando ademds a este Servicio, de los montos y plazos de vigencia de éstas, asi como su reemplazo o
devolucion cuando corresponda.

NOVENQO: La Municipalidad, como unidad ejecutora de los recursos recibidos, deberd ingresar en el Sistema
de Rendicién Electrénica de Cuentas, denominado SISREC, la informacién mensual referida a la gestion y
gasto del presente Convenio, en la forma que en dicho sistema se requiera.

DECIMO: Corresponder4 al SERVIU Metropolitano desarrollar las acciones necesarias, en el dmbito de sus
competencias y atribuciones, para verificar el cumplimiento del presente convenio.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas por la Municipalidad o el retardo
injustificado en la ejecucién dentro de los plazos acordados, el SERVIU Metropolitano estard facultado para
solicitar la restitucién parcial o total de los recursos transferidos y no rendidos, los que deberdn ser
reembolsados en un plazo no superior a treinta {(30) dias corridos contados desde ia fecha en que sea
requerida su devolucién.

Excepcionalmente, y en el evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, la Municipalidad
podré solicitar prérrogas de los plazos al SERVIU Metropolitano, las que podran ser otorgadas previa
evaluacion, debiendo este Servicio comunicar su decisidn por escrito al peticionario, mediante la
modificacién del presente convenio. Tanto la decisién de aumento de plazo, como la peticién de los
interesados y modificacién del convenio referente a la extensién del plazo, deberin producirse en todo caso,
antes del vencimlento del plazo de vigencia del presente convenio.

DECIMO PRIMERO: Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Programa, las partes se
someten al seguimiento y control que al efecto disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluidas



eventuales auditorias, sin perjuicio de las facultades de los érganos de control establecidos por ley.

DECIMO SEGUNDO: El presente Convenio, se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacion del instrumento que lo apruebe, el que tendra una vigencia de 30 meses, contados desde la total
tramitacién del acto administrativo de SERVIU Metropolitano.

DECIMO TERCERO: Este Convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada una de |as partes.

DECIMO CUARTO: La personeria de don ROBERTO ACOSTA KERUM, como Director del SERVIU
Metropolitano, consta en el Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023,
que lo nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal
caracter le competen en conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los
SERVIU, que no se insertan por ser conocida de las partes y la personeria de don FARES MANUEL JADUE
LEIVA como Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, consta en el Acta de Pmﬂa@im, del Primer Tribunal
Electoral de la Region Metropolitana, de fecha 3 de diciembre de 20244’en que se™le proclama Alcalde de
dicha comuna y de la cual emana la representacidn que inviste, que fo se inserta po}s\gr conocida de las
partes.
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