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M APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES,
CONVOCA A LICITACION PUBLICA Y DESIGNA COMISION
RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA
N°642-17-0125 CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA

DEPORTIVA VILLA LOS CANTAROS, COMUNA DE

Gobierno de Chile

RESOLUCION CHIMBARONGO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL
ELECTRONICA BERNARDO OHIGGINS

Rancagua, 01 JUL. 2025

RESOLUCION EXENTA N°© 3169

VISTOS:
El Decreto Supremo N°236 del ano 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion y
sus modificaciones;

La Resoluciéon N°38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razédn de fecha 24.08.2012 de SERVIU
Regiéon del Libertador General Bernardo O Higgins, que aprueba las Bases Administrativas
Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y Ios Anexos tipo para licitaciones de
contratos de ejecucién de obras;

El Memordndum N°12 de fecha 24.03.2025 del Encargado (S) del Departamento de
Programacién Fisica y Control al Departamento Técnico de C. y U. que envia la Resolucién
identificatoria N°123 de fecha 17.02.2025 con Toma de Razdn el 24.03.2025 para dar inicio al
proceso de licitacion 2025 del proyecto “CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA
VILLA LOS CANTAROS, COMUNA DE CHIMBARONGO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO OHIGGINS";

El Ordinario N°5220 de fecha 02.12.2024 de SERVIU O Higgins a SEREMI MINVU O“Higgins que
informa en su punto N°4 aprobacidén técnica del proyecto Construccidén Multicancha y Zona
deportiva Villa Los Cdantaros, comuna de Chimbarongo del Programa Recuperacién de
Barrios.

La Resolucién N°36 de fecha 19 de diciembre del 2024, y sus modificaciones, que fija normas
sobre la exencién del trdmite de toma de razédn y que determina los montos en unidades
tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedardn sujetos
atoma de razény a controles de reemplazo cuando corresponda, de la Contraloria General
de la Republica;

Las atfribuciones otorgadas por el DS N°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
las facultades senaladas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha 09/06/2023,
registrado con fecha 09/06/2023; Resolucién Exenta RA 272/1057/2025 de fecha 17/06/2025
registrada con fecha 17/06/2025; la resolucion exenta RA N° 272/671/2025 de fecha
09/03/2025, tomada de razdn con fecha 09/03/2025; Decreto Exento RA N° 272/24/2025,
registrado con fecha 15 de abril de 2025, todo los actos administrativos dictados por la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo ademds en consideracion lo sefalado en
su articulo 16, DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18834
sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo siguiente;

CONSIDERANDO:

1. La Resolucion N°123 de fecha 17.02.2025 con Toma de Razdn por la Contraloria General
de la Republica el 24.03.2025 del Ministerio de Hacienda, que identifica la iniciativa de
inversidn en el presupuesto de inversién publico *“CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA
DEPORTIVA VILLA LOS CANTAROS, COMUNA DE CHIMBARONGO ", Cédigo BIP 40067943
0;

RESOLUCION:

CONVOCASE a Licitacion PUblica N°642-17-0125 de SERVIU Regién del Libertador General
Bernardo O’Higgins, “CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA VILLA LOS
CANTAROS, COMUNA DE CHIMBARONGO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O HIGGINS" cédigo BIP N°40067943-0



2. APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacién Publica 642-17-O125,
“CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA VILLA LOS CANTAROS, COMUNA DE
CHIMBARONGO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS” cédigo BIP
N°40067943-0

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [_]
N°642-17-O125

“CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA VILLA LOS CANTAROS, COMUNA DE CHIMBARONGO

REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS”
ID www.mercadopublico.cl: N°642-17-O125
BIP N° 40067943-0

NUMERAL
N° B. A. E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 |3.

SISTEMAS DE CONTRATACION, segun articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:

DX1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [_]3.- Administracion Delegada.
mediante la modalidad de:

Xa)., [o), Ule). Ula), Lle).

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:

3 |a2

L SON e, Unidad de Fomento (incluir dos decimales)

X son 226.054.000 Pesos.

|:| Se dard a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

X No incluye valor proforma, |:| Se considera valor proforma por un monto de:
D e 0de ooviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeaeeeenULEL

DE LAS OBRAS

La obra consiste en la construccion de una multicancha para tres disciplinas deportivas, que
se emplazard en Villa Los Céntaros, comuna de Chimbarongo.

De preferencia el contratista deberd contratar mano de obra local, y de esta se sugiere que
el 5% al menos de ella, corresponda a personas de género femenino.

El proyecto considera la construccién de todas las obras contenidas en los proyectos de
pavimentacién y memorias detallados en listado de antecedentes técnicos.

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON LOS
SIGUIENTES:

e D.S.N°236/2002 (V.y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucidn N°38/2009 Bases Administrativas Especiales

e El presente Anexo de Condicionantes Especiales
Formatos Anexos Administrativos

ltemizados para elaborar presupuesto detallado
Bases Técnicas para Obras de Pavimentacién 2022
Multas Valores de resistencia

Ladmina detalle pintura

_DOCUMENTOS ESCANEADOS

ACTA ACTIVIDADES COMUNITARIAS
ACUERDO CONCEJO RECURSOS OPERACION Y
MANTENCION

APU

CARTA GANTT

CERTIFICADO BNUP
ESPECIFICACIONES TECNICAS
FACTIBILIDAD AGUA Y LUZ
FICHA IDI

FICHA PROYECTO PROGRAMA RECUPERACION
DE BARRIOS

LAM 1
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LAM_2

LAM_3

LAM_4

LAM_5

LAM_6

LAM_7

LAM_ELE_1

LAM_ELE_2

MANUAL DE OPERACION Y MANTENCION
MEMORIA ACCESIBILDAD

PRESUPUESTO
BNUP CONST MULTICANCHA VILLA LOS
CANTAROS

maxell-ego-secure-software
POCH_VCANTAROS_AC 281124
POCH_VCANTAROS_APC_301024
POCH_VCANTAROS_CG_281124
POCH_VCANTAROS_DWG_281124
POCH_VCANTAROS_ET 281124
POCH_VCANTAROS_FAP_301024
POCH_VCANTAROS_FE_301024
POCH_VCANTAROS_Ficha de proyecto
POCH_VCANTAROS_FIDI_281124
POCH_VCANTAROS_LAM1 281124
POCH_VCANTAROS_LAM2_ 281124
POCH_VCANTAROS_LAM3_ 281124
POCH_VCANTAROS_LAM4_ 281124
POCH_VCANTAROS_LAM5 281124
POCH_VCANTAROS_LAM6_281124
POCH_VCANTAROS_LAM7_281124
POCH_VCANTAROS_MAU_281124
POCH_VCANTAROS_MMAV_281124
POCH_VCANTAROS_PRES 281124
POCH_VCANTAROS_PRES 281124

El oferente deberd considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecucion del proyecto, ademds también serd responsable del traslado de redes
de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles modificaciones de
arranques y uniones domiciliarias.

PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total méximo para la Ejecucidon de la Obra serd de 180 dias corridos, a contar del
dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.

|:| No se contempla enfregas parciales.

|E Se contempla entregas parciales

REQUISITOS DE PARTICIPANTES

Podrdn participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU,
que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, Primera, Segunda y/o tercera categoria.
D] AUTORIZA / [[] NO AUTORIZA la participacion confratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25 de
DS. 236/2002 (V.y U.)

Los contratistas con una categoria inmediatamente inferior deberdn ingresar por Oficina de
Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU Avda. Brasil
912, Rancagua, carta conductora hasta 10 dias hdbiles antes de la fecha de apertura,
solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Cdlculo de capacidad econdmica y
Certificado RENAC vigente.

REAJUSTES




[ ] No se estd afecto a reajustabilidad.

[ ] Esté afecta a sistema de reajuste segun ..... IPC.

|E Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.

ANTICIPOS

gEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos

|:| En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto
mdximo de un....., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02 (V.y U.).
|:| En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
mdaximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V.y U.).

FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO

El porcentaje del valor contrato que se usard para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N°236/2002 de (V.y U.) es de: 3%.

El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de: SERVIU
VI Regién X, Gobierno Regional Vi region[], Otro......

10

BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126 DEL REGLAMENTO

El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia, pdliza o cualquier instrumento
legal que asegure el pago de la garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién X, Gobierno Regional VI regién|:|, Otro [ veoieeiee,

11

10

POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS

El contratista deberd entregar pdliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI regién
X, Gobiermo Regional VI regiénlj, otro [ evevernn.

La pdliza deberd tener vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo
confractual.

12

11

PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA

a)

Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:

El valor a pagar por los derechos de participacion de la licitaciénesde $ ..........., copia del
comprobante de depdsito debe ser enviado a los siguientes correos electrénicos.

Los antecedentes de la licitacidn podrdn ser descargados desde el dia de la publicacion
de la licitacion desde el portal www.mercadopublico.cl ID 642-17-0125.

b)

Plazo para efectuar consultas:

Las consultas de los oferentes podrdn ser efectuadas desde el dia de la publicacién de la
licitaciéon, hasta el séptimo dia corrido después de la publicacién, al foro del portal
www.mercadopublico.cl ID 642-17-O125.

<)

Plazo para dar respuesta a Consultas:

Las respuestas a las consultas de los oferentes serdin publicadas al sexto dia corrido después
del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl.

d)

Entrega Certificado RENAC y Declaraciéon de Capacidad Econémica:

Los documentos del oferente deben ser ingresados en el segundo piso de Av. Brasil 212 en
horario de 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes.

d)

Entrega del Formulario de Oferta Econdmica

El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias hdbiles antes de la apertura
en el segundo piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes.

Presentacion de las propuestas:

El acto de presentacion y apertura de las ofertas se realizard el quinceavo dia hdbil contados
desde el dia siguiente de la fecha de publicacién, a través del portal
www.mecadopublico.cl.

13

12

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

a)

Sobre “Documentos Anexos”:

[ INose requiere de documentos adicionales
X se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la oferta
“Documentos Anexos”.

o Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°1
de la oferta "Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacion Vigente, con no mdas de 10 dias
de antigiedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se
acredite que no presenta morosidad ni protestos.

o SUSCRIBIR DECLARACION JURADA SIMPLE sobre |a prohibicion para contratar con la
Administracion del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y gue no ha
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incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, segin lo
dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, ademds de estar en conocimiento de
las disposiciones establecidas en el capitulo VIl y, en particular, del art. 35 de la ley
N°21.634. Se adjuntan formatos para persona natural o persona juridica segin
corresponda.

e Eloferente podrd indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de los
Anexos Administrativas, la fecha de adjudicacién del 01.07.2025

¢ Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de la
Oferta Administrativa, los Oferentes deberdn entregar una programacion de obra
con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Proyect 2010
o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacién, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtarecas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).

e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, senalando expresamente la relacidén de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

o Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su representante
legal y presentados segun el punto 12 de las Bases Administrativas Especiales
aprobados por Resolucidn N°38 de fecha 09.08.2012.

b) Sobre “Oferta Econémica’:
X No se requiere de documentos adicionales
|:| Se requiere la presentaciéon adicional de los siguientes documentos:
14 |17 LETRERO INDICATIVO
El oferente deberd considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero.
15 |29 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S. N°85

A establecer segun monto y tipo de contrato:

Vivienda y Equipamiento

|:| Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con .... anos de experiencia, jornada completa

|:| Confratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la
obra.

* Un Profesional con ....de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

|:| Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con.... anos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con..... anos de experiencia, jornada completa, para el drea
topografia

Pavimentacion

|Z Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con 2 anos de experiencia, jornada completa.

|:| Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la
obra.

* Un Profesional con .... de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

|:| Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional

Parques y Areas Verdes

[ | Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con ... Anos de experiencia, jornada completa.

|:| Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la
obra.




* Un Profesional con ... anos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[] Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con ... anos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ... anos de experiencia, jornada completa, para el drea
topografia.
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32

DISPOSICIONES VARIAS

|:| No se consideran disposiciones adicionales
X Bl oferente deberd tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N°78 del D.S. N°236/2002 de (V
y U). SERVIU entregard, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demds antecedentes del proyecto, los cuales serdn
proporcionados por la FTO.

e De presentarse dudas respecto de la interpretacién de los Antecedentes Técnicos
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante la
ejecucion de las obras, serdin resueltas por parte de la Seccidon donde se originaron
dichos antecedentes, en este caso Seccién de Infraestructura del Departamento
Técnico de C. y U., las cuales serdn canalizadas a través de la Fiscalizacion Técnica
de Obras (FTO).

e El contratista adjudicado, junto con la presentacién de los estados de pago, deberd
presentar un reporte indicando el nUmero y porcentaje de contratacién de mano
de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacion.

e En relacion a lo seialado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
anade lo siguiente:

La reglamentacién vdlida para la fabricacion e instalacion de este, es el documento
adjunto que reemplaza "al Anexo N°17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

e Deberd cgnsiderorse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial segin lo establecido en el
articulo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsidén Social.

e El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de cardcter global serdn
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.

e El Contratista deberd considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucion de
la obra, una Tablet de al menos: tamano 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad Wifi y con los visores de  programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista deberd cargar
todos los documentos técnicos de la licitacion (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre ofros) en formato de documento portdtil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
que sed necesario.

Esta Tablet es para uso en las labores de fiscalizacion técnicas de la obra y su
disposicion serd total para esos fines, lo cual serd verificado por parte de SERVIU. El
contratista deberd dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico de
la obra de SERVIU, tenga libre acceso a este equipo y a la informacidén contenida en
ella.

SERVIU no se hard responsable por el deterioro, mala manipulacion, robo o hurto de
este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por fodo el periodo de
ejecucion de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de ser necesario
de su reemplazo.

e El Oferente adjudicado deberd considerar segun lo dispuesto en el Articulos N°90 del
D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones que
no resulten imputables al contratista y que ha razén de esto originen el pago de
mayores gastos generales, esta indemnizacion serd de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusion de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes
N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General de la
Republica.




Férmula base de cdlculo de la indemnizacidén por mayores gastos generales:

Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)

% indemnizacion diario: $ 0,5 mil
(Reaqjuste deberd ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdmica hasta
el dia del pago efectivo, segun la variacion de la U.F. )

Dias con derecho a M.G.G.:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N°236, el contratista
adjudicado o su representante legal tendrd un plazo de 15 dias hdbiles contados
desde la fecha en que se comunique la total tramitacién de la Resolucién que
Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de la Licitaciéon del
Departamento Técnico de C. y U., para firmar todos los antecedentes técnicos del
proyecto ya que estos quedardn depositados en SERVIU, en caso de no
cumplimiento se aplicard una multa tipo por cada dia de atraso de acuerdo a lo
establecido en el punto N°25 de las Bases Administratfivas Especiales.

Dentro del plazo de 15 dias hdbiles contados desde la fecha en que se le comunique
el fin de la tramitacién de la Resolucion que adjudica la propuesta, el contratista
deberd proceder a suscribir el contrato respectivo.

La boleta de garantia y pdliza de seguros indicadas en el Art. N°50 y N°51 de las Bases
Generales Reglamentarias, debe seringresada desde la fecha en que se le notifique
al contratista la total tramitacién de la resolucidn que adjudica la propuesta. Dado
que éste, tiene un plazo de 15 dias hdbiles para suscribir el contrato a partir de la
fecha antes sefalada, el ingreso de la garantia no podrd exceder este plazo para
su ingreso ni hacerlo a posterior de la suscripcion.

La empresa adjudicada deberd presentar mes a mes durante todos los meses en
gue dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

La empresa adjudicada deberd realizar una declaracién jurada simple con el listado
de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual deberd
mantenerse actualizada durante todo el franscurso de la obra, de tal manera que
se informen los tfrabajadores que ya no lo son, como aquellos que ingresen con
posterioridad al inicio de las faenas.

En relacién a lo sefalado en el punto 25.4 de las B. A. E. aprobadas mediante
Resoluciéon N°38 del 2012, respecto de las multas se reemplaza lo descrito por lo
senalado en el documento adjunto denominado "Anexo a ET — Multas Valores
Resistencia_MOD".

El oferente adjudicado deberd presentar previo al primer estado de pago el Plan de
Manejo de Residuos establecido en la Normativa NCh 3562:2019 adjunta entre los
antecedentes de la presente licitacién, y, ademds, junto con los estados de pago
deberd presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones y
fransferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de
construcciéon que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten
con infraestructura para la gestién y disposicidn (sitios de disposicion final con
resolucidn sanitaria) no serd exigible la reportabilidad en RETC durante el aino 2022 o
hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la gestiéon
de RCD. En este caso, se solicitard justificar esta exencidon en la reportabilidad
mediante un andlisis de costos asociados al traslado de los RCD desde las obras de
construccion a los sitios de disposicidn final en virtud de valores de entrada a estos
recintos, consumo de combustibles y honorarios conductor.

Se recomienda a los confratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCION, sello
impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

3. APRUEBANSE

los documentos técnicos, los cuales son integrantes de la presente Licitacién

PUblica N°642-17-0125 “CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ZONA DEPORTIVA VILLA LOS
CANTAROS, COMUNA DE CHIMBARONGO REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO

O HIGGINS".




4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacion se podrdn obtener en forma gratuita, a través del
portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-17-O125.

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes de la
Comision Técnica Evaluadora de las Ofertas:

COMISIONADOS TITULARES
% Mary Helen Paz Cerda Presidente de la Comisién, Departamento
Técnico de C. y U., SERVIU.
< Camilo Iturra Prado Departamento Técnico de C.y U., SERVIU.
< Luis Sepulveda Guerrero Departamento Técnico de C.y U., SERVIU.

COMISIONADOS SUBROGANTES

< Paula Rivas Varas Departamento Técnico de C.y U., SERVIU.
< Maria Rosario Medina Bravo Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.
% Francisco Avila Figueroa Departamento Técnico de C.y U., SERVIU.

6. La presente resolucion no irroga gasto para el Servicio.

7. PUBLIQUESE en el ID N°642-17-0125 del portal www.mercadopublico.cl la presente

resolucion.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
MORIN CONTRERAS CONCHA
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS
MPC/FTT/CSQ/JOH/IRC
DISTRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU OHIGGINS

- SEREMI MINVU OHIGGINS

- SECCION CONTRALORIA INTERNA

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
- DEPARTAMENTO TECNICO DE C. Y U.

- SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- SECCION DE OBRAS CIVILES

- OFICINA DE PARTES
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