Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION,
REGION DE ANTOFAGASTA Y- FLESAN S.A. y AUTORIZA
EMISION DE ORDEN DE COMPRA N°650-138-SE25.

Gobierno de Chile

RESOLUCION ANTOFAGASTA , 30 ENE. 2026
ELECTRONICA

RESOLUCION EXENTA N°© 303

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Organica Constitucional de bases generales de la
Administracion del Estado, en su texto refundido mediante DFL N°1/19.653 de 2000; la Ley
N°19.880 sobre bases generales de los procedimientos administrativos que rigen los actos de
los érganos de la Administracién del Estado; la Ley N°21.796 de fecha 11 de diciembre de 2025,
que establece el Presupuesto del Sector Publico para el ano 2026; el Registro Nacional de
Consultores del MINVU aprobado por D.S. N°135/1978; la ley N°19.886/2003 de Compras
Publicas, y su Reglamento de aplicacion aprobado por D(H) N°661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda; la Resolucion N°36 de 19 de diciembre de 2024 que Fija Norma sobre exencién de
tramite de toma de razén y la Resolucion N°8 de 24 de marzo de 2025 que la modifica y
complementa, ambas de la Contraloria General de la Republica; las facultades que confiere lo
dispuesto en el D.L. N°1.305 (V. y U.) de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; el D.S. N°355 (V. y U.) de 1976 que establece el Reglamento Organico
de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; y el Decreto Exento RA 272/12/2025 de la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, de fecha 17 febrero del afio 2025, que me nombra en
el cargo de Director de Serviu de la Region de Antofagasta, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

a) El Convenio de Transferencia aprobado mediante Resolucién Afecta N°99/2024, de fecha 01
de agosto de 2024, suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el SERVIU Region
de Antofagasta, en el marco de la iniciativa denominada “Transferencia Convenio Mas
vivienda mejor regiéon, GORE-SERVIU Region de Antofagasta” Cod. BIP N°40056800-0.

b) La Resolucion Exenta N°1257 de 19 mayo de 2025, de Serviu Region de Antofagasta, que
Aprueba Convenio de Colaboracion para la disposicion de Residuos de la construccion y
demolicién (RCD) de fecha 10 de marzo de 2025, celebrado entre Transportes Plaza Spa y
SERVIU Regidén de Antofagasta.

c) El Adendum N°1, que modifica y complementa el convenio sefialado en el considerando a)
precedente, y aprobado mediante Resolucion Afecta N°98/2025, de fecha 18 de julio de
2025 del Gobierno Regional de Antofagasta.

d) La Licitacion Publica N° 39/2025 “Servicio de Demolicién Edificio La Frontera Ex SERVIU,
Comuna de Antofagasta”, Cdédigo BIP N°40056800-0", segun ID 650-51-LP25.

e) La Resoluciéon Exenta N°3007 de fecha 12 de noviembre de 2025, de Serviu Regién de
Antofagasta, que aprobé las Bases Administrativas, de la licitaciéon publica mencionada en
el considerando a).

f) La Resolucion Exenta N°3112 de fecha 19 de noviembre de 2025, de Serviu Region de
Antofagasta, que designd a los profesionales que integraron la Comisidon Evaluadora de las
ofertas, de la licitacion publica mencionada en el considerando a).

g) La Constancia de fecha 27 de noviembre de 2025 por parte del Sr. Mauricio Godoy Matus,
integrante de la Comisién Evaluadora de las ofertas, de la licitaciéon publica mencionada en
el considerando a), a través de la cual expresa su inhabilitad para efectuar el estudio y
evaluacion de las ofertas a presentadas, por el motivo de ser Postulante del Proyecto
Habitacional La Frontera.
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La Constancia de fecha 27 de noviembre de 2025 por parte del Sr. Williams Cortés Martinez,
integrante de la Comision Evaluadora de las Ofertas, de la licitacion publica mencionada en
el considerando a), a través de la cual expresa su inhabilitad para efectuar el estudio y
evaluacion de las ofertas a presentadas, por el motivo de ser Postulante del Proyecto
Habitacional La Frontera.

La Resolucidon Exenta N° 3224 de fecha 27 de noviembre de 2025 de Serviu Regién de
Antofagasta, que deja sin efecto la Resolucién Exenta N° 3112 de fecha 19 de noviembre de
2025 identificada en el considerando c) y designa nueva Comision Evaluadora de las ofertas,
de la licitacién publica mencionada en el considerando a).

Las respuestas a las consultas realizadas en el foro del Mercado Publico de la licitacion
sefialada en el considerando a).

El Acta de Apertura Electronica de fecha 24 de noviembre de 2025, que da cuenta de 12
ofertas presentadas y aceptadas.

El Reclamo INC-1234761-C1H6N2 de fecha 25 de noviembre de 2025, del reclamante DANTE
JEREMIAS ALVAREZ GALLEGUILLOS, en atencién a Irregularidad en el proceso de compra.

La respuesta de fecha 25 de diciembre de 2025, por parte de la Comision Evaluadora de
Ofertas, atendiendo lo indicado en reclamo sefialado en el considerando I).

El Acta de Evaluacion de Ofertas de fecha 04 de diciembre de 2025, emitida por la Comision
Evaluadora de Ofertas, que cuenta con la conformidad del Sr. Director de SERVIU Region de
Antofagasta, y que dispone adjudicar al proveedor FLESAN S.A., RUT 76.259.040-9.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 02296 de fecha 18 de diciembre de 2025,
de la Division de Presupuestos e Inversidon Regional del Gobierno Regional de Antofagasta,
en el cual se indica, que de acuerdo a la Ley N°21.722 de fecha 13 de diciembre de 2024,
del Presupuesto del Sector Publico 2025, la institucion cuenta con el presupuesto para el
financiamiento de la Licitacion Publica N°39/2025 “Servicio de Demolicion Edificio La
Frontera Ex SERVIU, Comuna de Antofagasta”, Cédigo BIP N°40056800-0", segun ID 650-
51-LP25.

La Resolucion Exenta N° 3332 de fecha 11 de diciembre de 2025 de Serviu Region de
Antofagasta, que acepto y adjudico la oferta al proveedor FLESAN S.A., RUT. 76.259.040-9,
en la suma de $299.337.139.- (doscientos noventa y nueve millones trescientos treinta y
siete mil ciento treinta y nueve pesos) IVA incluido, el que debera ser cobrado, mediante
avance de etapas de ejecucion.

El Reclamo INC-1245808-L1L4P8C1H6N2 de fecha 12 de diciembre de 2025, del reclamante
PABLO ANDRES DEL RIO DIAZ, en atencidn a Irregularidad en el proceso de compra.

La respuesta de fecha 17 de diciembre de 2025, por parte de la Comisidon Evaluadora de
Ofertas, atendiendo lo indicado en reclamo sefialado en el considerando q).

Los Reclamos INC-1246004-S9N9R2, INC-1246019-S2F5X8, INC-1246020-N9Vv4T9, INC-
1246023-F2F9Y5, INC-1246027-62X8W4, todos de fecha 12 de diciembre de 2025, de la
reclamante MIRIAM PATRICIA VEGA NUNEZ, PABLO ANDRES DEL RIO DIAZ, en atencién a
Irregularidad en el proceso de compra.

Las respuestas de fecha 17 de diciembre de 2025, por parte de la Comisién Evaluadora de
Ofertas, atendiendo lo indicado en reclamo sefialado en el considerando s).

El Contrato de Prestacidon de Servicios de fecha 19 de enero de 2026, de la Licitacion Publica
N°39/2025 "“Servicio de Demolicion Edificio La Frontera Ex SERVIU, Comuna de
Antofagasta”, Codigo BIP N°40056800-0", segun ID 650-51-LP25, firmado Unicamente por
el prestador del servicio que se contrata, a través de firma electrénica avanzada, de acuerdo
con el Art. 5 de la Ley N°19.799 sobre documentos y firma electrénicos.

La necesidad de emitir la Orden de Compra por la contratacién mediante Licitacion Pablica
N°39/2025 “Servicio de Demoliciéon Edificio La Frontera Ex SERVIU, Comuna de
Antofagasta”, Cédigo BIP N°40056800-0", segun ID 650-51-LP25.



RESOLUCION:
1. APRUEBASE, el Contrato de Prestacién de “Servicio de Demolicién Edificio La Frontera Ex
SERVIU, Comuna de Antofagasta”, Codigo BIP N°40056800-0", segun ID 650-51-LP25,
documento que corresponde al que se inserta a continuacion:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
DEMOLICION EDIFICIO LA FRONTERA EX SERVIU, COMUNA DE ANTOFAGASTA
CODIGO BIP N°40056800-0, SEGUN ID 650-51-LP25

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA
Y
FLESAN S.A.

En Antofagasta, Chile, a 15 ENC 2028 , entre don RODRIGO
ANDRES SALINAS PINTO, chileno, divorciado, cédula de identidad N°10.031.608-0, en
representacion de la empresa FLESAN S.A., RUT N°76.259.040-9, ambos con domicilio
en Avda. Apoquindo N°6550, Piso 10, Las Condes, Regién Metropolitana, por una parte; y
por la otra el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGAST. A,
en adelante SERVIU Region de Antofagasta, persona juridica de derecho publico, RUT N°
61.814.000-8, representada por don VECTOR EDUARDO GALVEZ ASTUDILLO, chileno,
arquitecto, casado, cédula de nacional de identidad N°9.790.639-4, en su calidad de
Director, segun se acreditard mas adelante, ambos con domicillo en calle Washington

N°2551, comuna y ciudad de Antofagasta, todos mayores de edad, quienes exponen:

PRIMERO: Las partes ya individualizadas, vienen en contratar de conformidad a la
licitacién publica realizada en el portal Mercade Publico, ID-650-51-LP25, las Bases
Administrativas y Técnicas, que fueron aprobadas por Resolucion Exenta N°3007 de fecha
12 de noviembre de 2025; las respuestas a las consultas electrénicas realizadas en el foro
del Mercado Publico; la Resolucién Exenta N° 3332 de fecha 11 de diciembre de 2025, que
aprobé el Acta de Evaluacién de Ofertas y dispone la adjudicacién a la empresa
seleccionada.

SEGUNDO: SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, representado en |a forma indicada en
la comparecencia, contrata con el prestador FLESAN S.A., RUT N° 76.259.040-9, quien
se obliga y acepta, a prestar los servicios para ejecutar el proyecto denominado "Demolicién

é Edificio La Frontera Ex SERVIU, Comuna de Antofagasta”, Cédigo BIP N°40056800-0, que
Zi tiene como objetivo la demolicién de la totalidad de los elementos, estructura, areas verdes
f u otros que componen el Ex Edificio Institucional SERVIU Regidn de Antofagasta, Comuna

de Antofagasta, ubicado en Pasaje La Frontera N°110, Antofagasta.

ficado

TERCERO: E! prestador de servicios acredita mediante el presente instrumento el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que disponen las bases administrativas
y técnicas; y las normas legales pertinentes, en especial la oportuna inscripcién en el

aal Ley N* 18.769. Ceri

Registro de Proveedores y en Registro Nacional de Consultores del MINVU, instrumentos

o

que para todos los efectos seran parte integrante del presente contrato.
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CUARTO: Los comparecientes sefialan, que todo el contenido de las Bases Administrativas
y Técnicas aprobadas en su oportunidad, modificaciones, aclaraciones emitidas y

respuestas en el portal; se entenderan expresamente reproducidas en el presente contrato

y sera considerado como parte integrante del mismo, para los efectos de ejecucion de la

prestacion de servicios por parte del proveedor, elevando éste numeral a la categoria de

esencial en este instrumento.

QUINTO: El contrato tendra una vigencia y duracién de 180 dias corridos, a contar
de la fecha de entrega de terreno, fecha que sera formalizada a través del Acta de Entrega
de Terreno. El inicio de las obras no podra esperar mas de 15 dias corridos una vez firmada

el acta de entrega de terreno, el atraso injustificado en el inicio de las obras, que no haya
sido causado por fuerza mayor o justificado por el 1.T.0., dard derecho a SERVIU Region
de Antofagasta a dar termino anticipado del contrato (Art. N® 130, parrafo 5, Decreto (H)
661/2024).

SEXTO: El precio a pagar por SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA al prestador, por los
servicios efectivamente prestados, es por un monto de $299.337.139.- (doscientos

noventa y nueve millones trescientos treinta y siete mil ciento treinta y nueve pesos) I.V.A.

Incluido, por modalidad a suma alzada, de acuerdo al valor ofertado por el proveedor en

www.mercadopublico.cl, el que sera pagado en pesos, moneda naclonal, sin intereses y
bajo ningun término pagard intereses, reajustes, horas adicionales, gastos, muitas, fletes,

bodegaje, o almacenamiento y/o cualquier gasto adicional que recargue el precio ofertado.
El monto sefialado se encuentra |dentificado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria N°02296/2025 de fecha 18 de diciembre de 2025, emitido por la Division
de Presupuestos e Inversion Regional del Gobierno Regional de Antofagasta.

SEPTIMO; Modalidad de Pago:
Corresponderd a estados de pago por avance, una vez finalizada y que cuente con Ia
recepcién conforme del encargado del contrato. En todos los casos, el Estado de Pago serd

formulado por el contratista y visado por el encargado del contrato o inspector de obra de

SERVIU Reglén de Antofagasta, debiendo contar con partidas efectivamente ejecutadas en

cada item.

Para dar curso al estado de pago, sin perjuicio de lo establecido en la orden de compra,

serd necesaria la presentacién de la siguiente documentacién:

Factura o boleta de servicio

Nombre: Servicio de Vivienda y Urbanizacién, Regién de Antofagasta.

Direccién: Washington N° 2551, Antofagasta

RUT N°© 61.814,000-8.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por la
Inspeccién del Trabajo, cuando corresponda, tanto respecto de sus propios trabajadores,
como también de los contratados bajo régimen de subcontratacién.

Antecedentes del proveedor para realizar transferencia electrénica, cuando corresponda.
Copia de |a Orden de Compra
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OCTAVO: El prestador de servicios debera hacer entrega de una GARANTIA POR EL FIEL
Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Este documento consiste en un

i n ader vi n
caracter de irrevocable, tomado por el contratista o uno o mas de sus integrantes. En
general, se aceptara cualquier documento que asegure el cobro del mismo de manera
rapida y efectiva (excepto cheque), tomada(s) por el oferente, a favor de SERVIU REGION
DE ANTOFAGASTA, por el 5% del monto del contrato, expresado en U.F. 0 7% del
Monto del contrato expresado en pesos, con vencimiento 180 dias corridos desde la
fecha de firma del acta de inicio de contrato y entrega de terreno (120 dias de ejecucién y
60 dias de garantia por correcta ejecucién de las obras), cuya glosa debera decir:
Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la LP N°39/2025
“Servicio de Demolicién Edificio La Frontera Ex SERVIU, Comuna de Antofagasta”,
Cédigo BIP N°40056800-0, segin ID 650-51-LP25. (de acuerdo a lo sefialado en el
punto N°9.1 de las bases administrativas)

NOVENO: La garantia sera devuelta una vez cumplidos los 60 dias héabiles (equivalentes
a 90 dias corridos), contabilizados desde la fecha de aprobacién del informe final por parte
de SERVIU Regién de Antofagasta y todas las aprobaciones previstas para el caso. Estas
aprobaciones deberdn obtenerse en el piazo de vigencia de dicha boleta. No obstante, lo
anterior, si la obtencién de dichos tramites excediera a dicho plazo, la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato debera ser extendida por un nuevo periodo de 60 dias
habiles (equivalente a 90 dias corridos) para tales efectos.

En definitiva, la garantia deberd permanecer vigente hasta la obtencién de todos ios
permisos correspondientes. Sera responsabilidad del adjudicatario de los servicios,
mantener vigente la garantia, debiendo proceder a renovar o reemplazar oportunamente
ésta con antericridad a su vencimiento, y antes que SERVIU Region de Antofagasta ordene
su cobro, todo con el propdsito de mantener el resguardo durante todo el periodo requerido,
De no haber ningln inconveniente para la devolucién de las garantias el SERVIU aplicarad
el procedimiento de finiquito del estudio y dictard un acto administrativo que dispone la
devolucién de las garantias.

DECIMO; El prestador de servicios deberd responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, ocasionados a terceros, por motivo o a causa de los trabajos, para lo cual
deberd tomar y entregar conjuntamente con la garantia sefialada anteriormente, una
POLIZA DE SEGUROS, para caucionar el pago de indemnizaciones por posibles dafios a
terceros, la cual no estara sujeta a condicién alguna.

Esta poliza debera ser solicitada por el equivalente al 3% del monto del contrato, y se
devolvera una vez practicada la recepcién oficial de todas las obras, incluyendo los posibles
aumentos de plazo del contrato,

La pdliza debera reunir las siguientes condiciones de cobertura:
* Regir a favor de SERVIU Regidn de Antofagasta y del Contratista.
« Cobertura por responsabilidad civil de trabajos efectuados por empresas del ramo
de la construccién cédigo CAD 1 91 092.
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+ Cobertura por responsabllidad civil general inscrita en el Registro del Pélizas bajo
el codigo POL 1 91 086.

* Excluir cualquier dafio que tenga su origen, relacién o sea consecuencia de trabajos
ejecutados con anterioridad al inicio de esta cobertura.

* El monto asegurado Indicado en la pdliza, debe corresponder al limite Unico
combinado para dafios materiales y lesiones corporales por evento y para el
periodo de vigencia definido.

* Debe fijar las doce (12) horas, de las fechas de inicio y término de la cobertura.

DECIMO PRIMERO: Término del Contrato

La refacion contractual entre SERVIU y el Prestador de los Servicios se entendera finiquitada
cuando se haya dictado la correspondiente resolucién de finiquito, debidamente
comunicada al proveedor, dandose por recibido conforme de todos los trabajos, que
pasardn a ser propiedad de SERVIU Regién de Antofagasta, y proceda la devolucién de la
garantia por fiel y oportuno cumplimiente del contrato, conforme al punto 9.2 de las bases
administrativas,

a) El contratista adjudicado no subsana las observaciones emitidas por la I.T.0. dentro
de los plazos estipulados.

b) El contratista subsana las observaciones fuera del plazo establecido.

c) Atraso en la recepcién final de las obras determinadas por los plazos contractuales
indicados en las bases.

d) incumplimiento a las instrucciones del FTO.

W Procedimiento de Recepcién de Obras.
Recepcion Parciales para Estado de Pago por Avance.

Se practicaran recepciones diferenciadas para cada etapa desarrollada, sin perjuicio a que
el contratista pueda solicitar pagos por avances realizados dentro de las etapas indicadas,
previa aprobacion de las obras correctamente ejecutadas. El contratista adjudicado, enviara
al I.T.0. o Encargado del Contrato, mediante correo electronico, el detalie del avance de
las partidas que cobraré en el respectivo estado de pago. Una vez verificado el avance, y
realizadas las correcciones a las cifras, el I.T.0, o Encargado de Contrato, dard el visto
bueno al contratista para que prosiga con la presentacién del Estado de pago, enviando
toda la documentacion indicada en estas bases, en lo relativo a la forma de pago estipulado
en ellas.

Recepcién final de las obras.

El contratista debera informar por escrito a la I.T.O o Encargado del Contrato, que los
trabajos encomendados mediante contrato y orden de compra estan terminados.

Cuando la recepcién de los trabajos tiene lugar dentro del plazo estipulado en el contrato
correspondiente, previa revisién por el ITO o Encargado del Contrato, en un plazo
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estipulado por la ITO o Encargado de contrato en acuerdo entre ésta misma y el contratista,
se pueden producir las sigulentes situaciones:

+» Las obras son aprobadas sin observaciones

+ Las obras tienen observaciones
Tal como se indica en el punto 10.11.2 de las bases administrativas,

DECIMO CUARTO: Aprobacién del Contrato, Emisién de la Orden de Compra, e

Inicio de la Prestacién de Servicios contratada.

Una vez que esté totalmente tramitada la resolucién exenta que aprueba el contrato y

autoriza la emision de la orden de compra, se notificard a través de correo electrénico al

prestador de servicios y se enviara la respectiva Orden de Compra, la que deberd ser

aceptada por éste. En un plazo que no exceda los 15 dias corridos, se dara inicio a la

prestacion def servicio, mediante la firma de un "Acta de Inicio”, en |la cual se establecera

el plazo, fecha de inicio y término del contrato.

Dicha Acta, sera firmada por el prestador del servicio o su representante, y el Encargado
del Contrato designado por SERVIU Regién de Antofagasta.

DECIMO QUINTO; Resolucién de Controversias.
En la eventualidad, gue en el curso de la prestacién de servicios se produjeran discrepancias
o Iincompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos gue
rigen la realizacién de éste, la controversia se resolverd en favor de lo contenido en aquel
documento que, tratando el tema en controversia, ocupe el mejor lugar en la lista de
procedencia que sigue a continuacion:

a) Serie de respuestas y aclaraciones.

b) Bases de la Propuesta

c) Oferta Técnica y Financiera del Contratista.

d} Contrato.

d) Orden de Compra.
Adicionalmente, si surgiere una inconsistencia entre las Bases Técnicas y Bases
Administrativas, se resolvera de acuerdo a las Bases Técnicas.

DECIMO SEXTO: Modificaciones del Contrato.

Podran efectuarse modificaciones al contrato cuando exista acuerdo mutuo entre las partes,
mediante resolucion fundada y en los casos establecidos en el Art. 129 del Reglamento de
Compras, D (H) 661/2024 Hacienda.

Cualguier modificacién que se acuerde introducir, estara sujeta al mismo tradmite de
aprobacién del contrato original. Estas modificaciones podrian Incluir aumentos o
disminuciones de contrato, sin alterar los principios de estricta sujecion a las bases y de
igualdad entre los oferentes. En el caso de aumento de contrato, este no podrd superar al
monto del contrato original en mas de un 30%, conforme a lo establecido en la Ley N®
19.886.

DECIMO SEPTIMO: Término Anticipado del Contrato.
Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19,886, sobre causales de término
anticipade del contrato, por las presentes Bases Administrativas, SERVIU Antofagasta
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estara facultado para poner término anticipado, en forma unilateral y administrativa al

contrato. En cualquier época, dando un aviso por escrito, en las siguientes situaciones:

» Por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, tales como que prestador
de servicios no destina personal o recursos suficientes en la calidad y cantidad indicada
en su oferta, que, a juicio de SERVIU, ponga en peligro el poder llevar a cabo el trabajo
en la forma convenida.

« Término unilateral por razones de necesidad o conveniencia.

« Atraso injustificado en el inicio de las obras.

» Si se producen atrasos en la programacion de la obra versus el plazo contractual en
mas de un 40% del plazo ofrecido.

» No cumplir con los objetivos del contrato, siendo evidente la mala calidad de las obras;
reiterados Incumplimientos a las especificaciones técnicas, a las instrucciones a la FTO.

» Notoria insolvencia econémica, evidenciando deudas laborales, reclamos, denuncias,
etc.

En todos los casos SERVIU Antofagasta dictara un acto administrativo fundado.

En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, la terminacién del

contrato sera, ademads, en forma inmediata, pudiendo SERVIU Antofagasta, hacer efectiva

la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a

indemnizacién alguna.

En caso de término unilateral por razones de necesidad o conveniencia, el aviso por escrito

al proveedor deberd despacharse con una anticipacién no inferior a 30 dias a la fecha de

término efectivo. No obstante, lo anterior SERVIU Regién de Antofagasta pagard al
adjudicatario los servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfaccion, y sin
perjuicio de los descuentos que procedan por aplicacidén de multas u otros conceptos.

Ademds, la Inspeccién Técnica de Obras o el Administrador de Obras, debe requerir

mediante anotacién en el libro de obras, la entrega inmediata de los certificados de

cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, de todo el personal que labora en
la obra, junto con otros antecedentes relevantes, para precisar el estado de cumplimiento
de sus obligaciones, tales como: contrato de trabajo, finiquitos, liquidaciones de sueldo
firmadas por los trabajadores, comprobante de pago de cotizaciones de seguridad social.

DECIMO OCTAVO: Subcontratacion.

En este presente contrato estard permitido la subcontratacion, sin perjuicio que la
responsabilidad del integro cumplimiento del contrato serd siempre de cargo del
adjudicatario. La subcontratacién, se regira en todos los términos establecidos en el
articulo N°128 del Decreto N9661 del afio 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios y disposiciones del Cédigo del Trabajo sobre el trabajo en régimen
de subcontratacion.

DECIMO NOVENO: Confidencialidad.

El prestador de servicios debera guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes,
reservados o no, que ponga a su disposicién SERVIU Regién de Antofagasta y, en general,
de todos aquellos que conozca con ocasién de la ejecucion de los servicios. El prestador
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de servicios debera velar por el resguardo de la confldencialidad de la informacion
sefialada precedentemente, también respecto de sus dependientes y/o subcontratistas.
La divulgacién, por cualquier medio de la informacién antes referida por parte del
adjudicatario y/o de sus dependientes y/o subcontratistas, durante la vigencia del
contrato, o después de su finalizacién, habilitard a SERVIU Antofagasta para entablar las
acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad personal por los
actos que hayan ejecutado quienes resulten responsable de ello.

VIGESIMO: Inspecci6n Técnica del Contrato o Encargado del Contrato.

La coordinacién y supervision de las labores de |a prestacién de servicios, se realizara a
través de un profesional de SERVIU Regién de Antofagasta, quien sera el Encargado del
Contrato, y ejecutard las funciones de fiscalizacién técnica y administrativa del servicio
contratado, siendo responsable de velar por el efectivo cumplimiento de los términos del
contrato; entre otras sus principales funciones seran las siguientes:

- Revisar y controlar el avance de los servicios contratados, en forma periddica,
formulando las observaciones que resulten procedentes y, disponer las
complementaciones o correcciones que estime necesarias.

Custodiar y gestionar la documentacién que se origine durante el desarrollo del
contrato.

Aprobar las obras que ejecute el prestador de servicios, y dar las autorizaciones de
pago.

- Formular los estados de pago en los términos y plazo establecido en las presentes
bases y en el respectivo contrato.

En general inspeccionar y supervisar el desarrollo del contrato.

- i i | del personal

: icacio g

ea directamente o por ap

Sin perjuicio de las funciones de la inspeccién técnica de SERVIU, la responsabilidad y
calidad del trabajo serd exclusivamente del prestador de servicios.

VIGESIMO PRIMERO: Libro de Inspeccién del Contrato.
Se mantendrd un “LIBRO DE INSPECCION”" con hojas foliadas en triplicado, que serd
proporcionado por el Prestador de Servicios y estard a disposicién del Supervisor o
Encargado de Contrato. El original serd retirado por el Supervisor y la primera copia por el
Prestador de servicios, previa firma de ambas partes.
En el Libro de Inspeccién se debera dejar constancia:
a) De avances de los trabajos.
b) De las érdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al prestador de
servicios. 4
c) De las observaciones y/o reparos que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten
los trabajos.
d) De los demas antecedentes que exija SERVIU Regidn Antofagasta.

VIGESIMO SEGUNDO: Domicilio del Prestador de Servicios.
Para todos los efectos de la aplicacion del contrato, el prestador de servicios se entendera
con domicilio en |a ciudad de Antofagasta, en la Regién de Antofagasta.
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VIGESIMO TERCERO: Gastos del Contrato.

Todos los gastos notariales, pagos e Impuestos que se deriven del cumplimiento del
contrato y cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento de éste, asi como en
su desarrollo técnico y administrativo seran de cargo exclusivo del oferente adjudicado.

VIGESIMO CUARTO: La personerfa de don VECTOR EDUARDO GALVEZ ASTUDILLO,
consta en el Decreto Exento RA 272/12/2025 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
de fecha 17 febrero del afio 2025, que me nombra en el cargo de Director de Serviu de la
Regién de Antofagasta. La personeria de don RODRIGO ANDRES SALINAS PINTO,
consta en acta de sesién extraordinaria de directorio reducida a escritura publica otorgada
ante el trigésimo séptimo oficio notaria del Santiago con fecha 09 de septiembre de 2025.

VIGESIMO QUINTO: El presente contrato se suscribe en tres ejemplares de idéntico tenor,
y cada una de las partes recibe una copia en comprobante.
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RODRIGO ANDRES SALINAS PINTO
C.N.I N°10.031.608-0
RPTE. LEGAL FLESAN S.A

RQUITECTO
U REGION DE ANTOFAGASTA
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TENGASE PRESENTE, que el proveedor FLESAN S.A., RUT. 76.259.040-9, constituyo
Boleta de Garantia N° 0304030, por la suma de UF 377,26 (trescientos setenta y siete coma
veintiséis unidades de fomento), del Banco BICE, que Garantiza el Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

TENGASE PRESENTE, que el contrato ha sido firmado y autorizado con fecha 19 de enero
de 2026, a través de firma electrénica avanzada, de acuerdo con el Art. 5 de la Ley N°19.799
sobre documentos y firma electroénicos.

SE AUTORIZA, la emision de la Orden de Compra N° 650-138-SE25 por un monto de
$299.337.139.- (doscientos noventa y nueve millones trescientos treinta y siete mil ciento
treinta y nueve pesos) IVA incluido, por la Prestacion de Servicios de Demolicion Edificio
La Frontera Ex SERVIU, Comuna de Antofagasta”, Cdodigo BIP N°40056800-0", segun ID
650-51-LP25, con el proveedor FLESAN S.A., RUT. 76.259.040-9.



5. IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion que aprueba
la Orden de Compra N° 650-138-SE25, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria N° 02296 de fecha 18 de diciembre de 2025, de la Divisiéon de Presupuestos
e Inversion Regional del Gobierno Regional de Antofagasta, en el cual se indica, que de
acuerdo a la Ley N© 21.722 de fecha 13 de diciembre de 2024, del Presupuesto del Sector
PUblico 2025, ftem Consultoria, la Instituciéon cuenta con el financiamiento para el pago de
la adquisicién requerida.

6. ENVIESE LA ORDEN DE COMPRA N°650-138-SE25 al proveedor FLESAN S.A., RUT.
76.259.040-9, a través del portal www.mercadopublico.cl, una vez autorizada, la que debe
ser aceptada por el proveedor.

7. INSTRUYASE, que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién Exenta N°
347 de 20 de febrero de 2025, que el presente acto administrativo debe ser publicado en el
Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Region de Antofagasta, dentro del plazo de 10
dias contados desde su formalizacion, para ello la encargada del Departamento Técnico de
Construcciones y Urbanizacién debera ingresarlo al portal www.documentos.minvu.cl, y
remitirlo a junto con planilla Excel respectiva a la Unidad de Informatica de este Servicio

Regional.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
VICTOR EDUARDO GALVEZ ASTUDILLO
DIRECTOR DE SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA
MLM/REC/MMT
DISTRIBUCION:

- NADIA ROJAS RIQUELME

- MARJORIE GAHORA TABILO

- MONSERRAT MARTINEZ TAPIA

- MAUREEN BERGER SALINAS

- PAOLA RODRIGUEZ NAVARRETE
- MARCELA LEIVA MUNOZ

- EMILIA ROJAS ROJAS

- ALEX VEGA ARAYA

Firmado por Victor Eduardo Galvez Astudillo Fecha firma: 30-01-2026 12:04:01

[Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
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