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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, 
BASES TÉCNICAS, DEMÁS ANTECEDENTES Y 
AUTORIZA LLAMADO PARA LA LICITACIÓN 
PUBLICA Nº 01/2024: “CONTRATACIÓN DE 
FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA 
SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN 
EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y 
CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL 
FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE 
VIVIENDA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS”. 
 
 
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA 
SIGUIENTE: 
 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 7 

 

VALDIVIA, 05 DE ENERO 2024 
 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
 
a) La Resolución Exenta Nº 1875, de 20 de marzo de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus 

modificaciones, que fija procedimiento para prestación de Servicios de Asistencia Técnica, Jurídica y Social a 
programa de vivienda aprobado por el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2014, y sus modificaciones. - 

 
b) El Decreto Supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus modificaciones, que aprueba 

reglamento del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, en adelante FSV. 
 

c) Lo dispuesto en la Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, y el Decreto Supremo Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley Nº 19.886 y 
sus modificaciones. 

 
d) La Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su texto 

refundido mediante Decreto Fuerza Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

 
e) La Ley N° 16.391 de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
f) El Decreto Ley Nº 1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y sus modificaciones. 
 
g) El Decreto Supremo Nº 135 de 1978, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Reglamento del 

Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 

h) Ley N° 21.640 de presupuesto sector Público año 2024; 
 
i) La Resolución Nº 7 del 2019 y Nº 14 del 2022, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre 

exención del Trámite de Toma de Razón. 
 
j) Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 355 de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reglamento 

Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización.  
 
k) Que, debido a que el Director Titular de este Servicio temporalmente no está desempeñando efectivamente el 

cargo, lo que le impide suscribir la presente resolución, y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Exento 
RA  272/24/2021 de la Subsecretaría de V. y U., que me designa como primer subrogante para el cargo de 
Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, procedo a suscribirla en esta calidad. 
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CONSIDERANDO: 
 

1. La Resolución Exenta Nº 663 del 22 de marzo del 2023 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que llama 
a proceso de selección en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del programa 
habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011, y sus 
modificaciones, en la alternativa de postulación colectiva para proyectos de construcción en Nuevos 
Terrenos en las Comunas de las regiones que indica. 
 

2. La Resolución Exenta N° 1.571 del 15 de septiembre de 2023, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
modifica Resolución Exenta N° 663, (V. y U.) de 2023, que llama a proceso de selección en condiciones 
especiales para el otorgamiento de subsidios del programa habitacional Fondo Solidario de Elección de 
vivienda, regulado por el D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, en la alternativa de postulación 
colectiva para proyectos de construcción en Nuevos Terrenos en las comunas de las regiones que indica, 
en el sentido que indica y aprueba nómina de proyectos calificados al 18 de mayo de 2023.-  
 

3. La Resolución Exenta Nº 1.908 del 15 de noviembre de 2023 y Resolución Exenta N° 1.571, (V. y U), de 2023, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos de la 
región que indica, calificado al 18 de mayo de 2023, en el sentido que indica y aprueba nómina de proyectos 
calificados al 28 de septiembre de 2023. 
 

4. Que, de acuerdo con lo indicado por el oficio N° 985 del 14 de junio de 2023, del Jefe de la División Técnica 
de Estudio y Fomento Habitacional, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la nueva normativa respecto 
de licitaciones para la contratación de FTO corresponderá aplicarla solamente para aquellos proyectos 
cuyos llamados se realicen a contar de la fecha de la publicación en el diario oficial de la resolución exenta 
N° 490/2023 (V. y U.), es decir desde el día 06 de junio de 2023. Respecto de los proyectos contenidos en 
las presentes bases, todos ellos corresponden a llamados de fechas anteriores al 06/06/2023 
 

5. En mérito de todo lo anterior, dicto la siguiente: 
 
 

 
R E S O L U C I Ó N 

 
 
1.- AUTORIZASE el llamado a Licitación Pública Nº 01/2024, “CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE 
OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO 
(CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS” 
 
 
2.-   APRUÉBENSE y TRANSCRÍBANSE a continuación las bases administrativas, bases técnicas y demás 
antecedentes correspondientes a la Licitación PÚBLICA Nº 01/2024, “CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA 
DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO 
(CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS”. 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2024 
 

 
“CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 
TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN 
LA REGIÓN DE LOS RÍOS” 
 
1. ORGANISMO DEMANDANTE 

 

Razón Social  SERVIU REGIÓN DE LOS RIOS 

Unidad de compra  Servicio de Vivienda y Urbanización 

R.U.T.  61.818.002-6 

Dirección  Av. Alemania N° 799 

Comuna  Valdivia 

javascript:__doPostBack('lnkDataS01SocialRazon','')
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Región en que se genera la 
Adquisición  

Los Ríos 

 
 
 
 
 
 
 

2. CONTACTO PARA ESTA LICITACIÓN 
 

Cargo  Encargada Sección Licitaciones y Costos SERVIU región de Los Ríos 

 
 
3. ANTECEDENTES LICITACIÓN  

 

Número de Adquisición  01/2024 

Nombre de Adquisición  Fiscalización Técnica de Obras para CNT y CSP del programa FSEV 

Descripción  Se requiere contratar personas naturales o jurídicas para desarrollar los servicios de 
Fiscalización Técnica de Obras para proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos 
(CNT) y de Construcción sitio propio (CSP) del programa fondo solidario de elección 
de vivienda, regulados por el D.S. N°49, (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones;  

Tipo de Adquisición  Licitación Pública mayor a 1.000 UTM  

Tipo de Convocatoria  Abierta 

Moneda  UF  

Tipo de Adjudicación                     El oferente deberá ofertar por el grupo completo, de acuerdo a lo indicado en Anexo 
N° 5. El profesional FTO adjudicado debe programar sus visitas de manera de cumplir 
con el régimen y requisitos que se exigen para los CNT y  CSP, regulados por las 
presentes bases y Resolución Exenta N° 1875 de V. y U. 

 

De acuerdo a lo señalado en las bases técnicas de la presente licitación.  

Los servicios licitados son para los siguientes proyectos: 

 

 

Etapas del Proceso de 
Apertura  

Una Etapa  

 
 
 

4. ETAPAS Y PLAZOS  
 

Fecha de Publicación  Según lo indicado en mercado público 

Fecha Inicio de 

Preguntas  

10 minutos después de la publicación 
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Fecha Final de 

Preguntas  

10 días antes de la fecha de apertura 

Fecha de Publicación 

de Respuestas  

7 días antes de la fecha de apertura 

Fecha de Acto de 

Apertura (electrónica)  

20 días posterior a la fecha de publicación 

Plazo estimado de 

Adjudicación  

30 días desde la apertura 

 
 
*Adjudicación y demás plazos pueden aumentarse en caso que sea necesario, dictando la respectiva 
resolución exenta fundada. 
 
 
 

5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR  
 
 

DEBE ENCONTRARSE 
INSCRITO EN 
CHILEPROVEEDORES  

Sólo se contratará con proveedores inscritos y hábiles en ChileProveedores. Si un 
oferente seleccionado no se encuentra inscrito y hábil, deberá realizar su 
inscripción en un plazo no superior a 15 días corridos contados desde la 
publicación de la adjudicación. En caso de no inscribirse, la licitación podrá 
readjudicarse. La inscripción deberá ser tenida a la vista previo a la suscripción del 
contrato. 

INSCRIPCIÓN VIGENTE EN 
REGISTRO DE CONSULTORES 
DEL MINVU/EXPERIENCIA DEL  
OFERENTE  

Las personas naturales o jurídicas que seleccione el SERVIU para desarrollar la 
fiscalización técnica de obras, pueden encontrarse inscritas en el Registro 
Nacional de Consultores del MINVU, regulado por el D.S. N° 135, (V. y U.), de 1978,  
en su Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestión de 
Proyectos Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspección de Obras, o en otro 
Registro que el MINVU determine pertinente para  esta función, o cumplir con los 
años de experiencia de acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 1875 de V. y U. 
del 2015 y Resolución 1.237 de V. y U. de 2019.- 

 

 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA 
 

Profesional FTO 

Los profesionales que realizarán directamente la Fiscalización Técnica de Obras (FTO) 
deberán contar con la experiencia requerida al régimen de fiscalización que oferten, 
la que se detalla: 

 

Régimen de Fiscalización A: Bajo este régimen, quien ejerza la funciones de  
fiscalizador técnico de Obras deberá estar inscrito en  el Registro Nacional del 
Consultores del  MINVU, regulado  por DS N° 135, (V. y U), de 1978, en primera o 
segunda  categoría de la subespecialidad 2201, Inspección de Obras, de la 
especialidad Gestión de Proyectos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de 
Asistencia Técnica, del Registro Nacional de Consultores del MINVU, regulado por D.S. 
N° 135 (V. y U.), de 1978, o contar, a lo menos , con  4 años de experiencia en la 
inspección o fiscalización de obras de similar naturaleza y complejidad 
(ACREDITADA). 

 

Régimen de Fiscalización B: Bajo este régimen, quien ejerza la funciones de 
fiscalizador técnico de Obras deberá estar inscrito en el Registro Nacional del 
Consultores del MINVU, regulado por el DS N° 135, (V. y U), de 1978. Primera o  
Segunda categoría de la subespecialidad y rubro señalado precedentemente, del 
Registro Nacional de Consultores del MINVU, o contar, a lo menos, con 2 años de 
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experiencia en la inspección o fiscalización de obras de similar naturaleza y 
complejidad. (ACREDITADA) 

 

 

Régimen C para CSP (Construcción en sitio propio) del FSEV (Fondo solidario para la 
elección de vivienda). Régimen de Fiscalización C: Como mínimo, encontrarse 
inscrito en la subespecialidad y rubro ya singularizado (punto 5 precedente), del 
Registro Nacional de Consultores del MINVU, o contar, como mínimo, con un año de 
experiencia en la inspección o fiscalización de obras de similar naturaleza y 
complejidad. (ACREDITADA) 

 

En situaciones fundadas, la SEREMI podrá autorizar, previa solicitud fundada del 
SERVIU, la contratación de consultores que cumplen con los requisitos o condiciones 
establecidos para el régimen de fiscalización “B”, a fin que estos desarrollen labores 
de fiscalización establecidos para régimen “A”, resguardando que esta medida no 
afecte el sistema de control de calidad sobre la obra o la propia fiscalización sobre el 
proyecto en ejecución. 

 

Si durante el desarrollo del contrato se debe reemplazar a alguno de estos 
profesionales, el Fiscalizador de obras deberá solicitar previamente autorización al 
SERVIU, acompañando el currículum vitae del nuevo integrante propuesto para 
continuar con el trabajo del profesional reemplazado, el que deberá cumplir con las 
mismas exigencias establecidas en las bases del llamado a licitación. 

 

Domicilio FTO 

 
Para los efectos legales y cumplimiento del contrato, la FTO deberá fijar su domicilio 
en la Región de Los Ríos. 
 

No estar afecto a las 
inhabilidades establecidas en el 
artículo 4° inciso 1º  y artículo 6° 
de la Ley Nº 19.886  

El SERVIU no aceptará ofertas de proveedores que hayan sido condenados por 
prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales de los 
trabajadores, dentro de los anteriores dos años contados hacia atrás desde la 
presentación de las mismas. 

 
 

7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIONES DE OFERTAS 
 

 
Presentaciones de Ofertas 
 

El oferente podrá postular a la fiscalización al grupo indicado en el Anexo N° 5 
Formulario de las presentes bases, mientras se cumpla con el régimen de visitas 
indicadas en la Resolución Exenta 1875 de V. y U. y en Bases Técnicas.- 

 

Todos los antecedentes deben ser ingresados en formato electrónico, a través del 
portal www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora señaladas en el punto de 
“Etapas y Plazos” indicadas en el portal de mercado público.- 

Oferta Económica 
La Oferta Económica se debe ingresar en la página web www.mercadopublico.cl, y 
sólo se aceptará hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de la licitación 
habilitada en el portal. Después de ello, el proceso se cerrará automáticamente. 

Costos asociados 

Serán de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su 
participación en la licitación, así como los que se generen durante el desarrollo de 
esta prestación de servicios o que se deriven de la misma. 

Los costos operacionales e insumos asociados a las labores de fiscalización serán de 
cargo de la persona natural o jurídica que el SERVIU seleccione, no pudiendo el 
fiscalizador de obras requerirlos, en caso alguno, a los beneficiarios, al SERVIU, ni a la 
empresa constructora que edifica el proyecto.   

 
 
 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA, PARA REGÍMEN C. 
 

A. Oferta Económica 5 % 

Según “Tabla de    
Evaluación” de las 
presentes Bases 
Administrativas.  

B. Experiencia laboral del Consultor 15 %  

C. Experiencia laboral del Profesional que desarrollará la FTO 30 %  

D. Capacitación de los Profesionales Fiscalizadores 15 %  

E.          Calidad de los servicios   10 %  

F.          Metodología y plan de trabajo. 5 %  

G. Cumplimiento de los requisitos formales 5 %   

H. INCLUSIÓN ENFOQUE DE GÉNERO 5 %  

I.          REGISTRO DE CONSULTORES MINVU 10%  

 
9. MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

Moneda Unidades de Fomento (UF) 

Monto total aproximado  

Grupo N° 1: 2.341,00 UF, de acuerdo a Anexo N° 5.- 

Grupo N° 2: 448,00 UF, de acuerdo a Anexo N° 5.- 

Grupo N° 3: 2.349,00 UF, de acuerdo a Anexo N° 5.- 

 

 

Duración del Contrato 

Desde la fecha de aceptación de la orden de compra hasta la presentación del total de 
los Informes Finales del FTO de los proyectos que se le encomienda fiscalizar, hasta 
terminado el periodo de post ventas que corresponde a 120 días después de entregadas 
las viviendas, concluyendo con un informe final.- 

Modalidad de Pago del 
Contrato 

Contra entrega conforme, según Punto 11.14 (Facturación y Pago) de las presentes 
Bases Administrativas.  

Observaciones 

En el caso que el SERVIU se constituya temporalmente como FTO en alguno de estos 
proyectos, mientras se resuelve la contratación de un tercero, se descontará del 
monto correspondiente un porcentaje definido por SERVIU en base al avance de las 
obras, lo que será reflejado en el primer estado de pago y en el libro de inspección. 

 
 

Prohibición de 
Subcontratación 

Se permite la subcontratación, previa solicitud y aprobación del Serviu, en la medida que 
quien se subcontrate cumpla con los requisitos para realizar las labores de FTO de 
acuerdo con las presente bases. 
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10.- Garantías 
 
10.1 Garantía de Seriedad de las Ofertas.  
 

Tipo de documento 

 
Boleta de garantía, Vale a la vista, póliza de seguro o uno o varios instrumentos financieros de la 
misma naturaleza, que aseguren el pago de la garantía de manera inmediata y efectiva.  
 

Beneficiario 
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6, o bien: 
SERVIU REGIÓN DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6 

 

Fecha Vencimiento 30-04-2024 

Monto 
 
 $ 50.000.- 

Glosa 

 
Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación Pública Nº 01/2024.   
 
(Tomada en una entidad bancaria chilena o con sucursal en Chile, pagadera a la vista a su sola 
presentación, irrevocable, con la vigencia antes señalada) 
En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión de Glosa, deberá quedar 
establecido en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante 
una declaración jurada ante notario por parte del proponente.- 

Forma y Oportunidad de 
Restitución 

 
En el Departamento de Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización Región 
de Los Ríos, de Lunes a Viernes, de 9 a 13 horas. Puede retirarla cualquier persona perteneciente 
al equipo de trabajo del oferente adjudicado, presentando un poder simple para este efecto. 

Descripción 

La Garantía debe ser tomada en una entidad chilena o con sucursal en Chile a nombre del Servicio 
de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, RUT N° 61.818.002-6 (O bien SERVIU Región de Los 
Ríos RUT 61.818.002-6), pagadera a la vista o a su sola presentación y deberá identificar la oferta 
y licitación cuya seriedad garantiza. El gasto que demande la emisión de este documento será de 
cargo exclusivo de los oferentes.  
 
La garantía en caso de constar en formato papel, deberá ser ingresada en Oficina de Partes, en 
un sobre cerrado dirigido a la Sección de Licitaciones y Costos, antes de las 13:00 horas del día 
de cierre de la presente Licitación. –  
 
Si la boleta o documento en garantía es presentado en formato papel, además de ingresar a 
SERVIU, se deberá adjuntar copia simple dentro de los antecedentes de oferta económica de 
acuerdo a lo indicado en el punto 11.4 de las presentes bases. 
 
 Si la boleta o documento es en formato digital, sólo se deberá ingresar a la oferta según el punto 
11.4. b. 
 
La comisión evaluadora podrá disponer y solicitar que tanto ella como el oferente pueda remitir 
algún medio de verificación de la validez de la garantía, en caso de estimarlo necesario. 
 

 
10.2.- Garantía Fiel de Cumplimiento de Contrato 
 

Tipo de documento  
Boleta de garantía, Vale a la vista, póliza de seguro, o uno o varios instrumentos financieros de la 
misma naturaleza, que aseguren el pago de la garantía de manera inmediata y efectiva.  
 

Beneficiario 
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6, o bien: 
SERVIU REGIÓN DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6 
 

Fecha de Vencimiento 
 
90 días posteriores a la vigencia de los subsidios. En caso de prorrogas de los subsidios, esta 
boleta se deberá prorrogar. 
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Monto  

El monto de esta garantía será equivalente al 5% del total a pagar por los honorarios 
correspondientes al monto total del contrato o por el grupo ofertado, de acuerdo a lo señalado 
en el Anexo 5, debiendo expresarse en Unidades de Fomento. 
 
En caso de presentar algún documento cuyo monto esté expresado en pesos, el valor de la U.F. 
será calculado con la fecha de la Resolución Exenta que adjudica y contrata. 
 

Glosa  

Según corresponda: 

1) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalización 
Técnica de Obras de la Licitación Pública Nº 01/2024, por los Comités Nueva Amanecer, de 104 
viviendas, y Santa Mónica, de 21 familias, ambos comuna de La Unión; y el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores; 

2) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalización 
Técnica de Obras de la Licitación Pública Nº 01/2024, por el Comité Conjunto Habitacional 
Nanguil, de 28 viviendas, comuna de Panguipulli y el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y sociales de los trabajadores; 

3) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalización 
Técnica de Obras de la Licitación Pública Nº 01/2024, por el Comité Unión y Futuro, de 117 
viviendas, comuna de Río Bueno, y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de 
los trabajadores; 

 

*En caso que el instrumento en que conste la garantía no permita indicar glosa, el oferente 
adjudicado deberá indicar la glosa con firma en documento adjunto. 

* En caso de aumentar el número de familias en algún grupo, deberá aumentar o 
complementar la boleta de garantía. - 

 

Forma y Oportunidad 
de Restitución  

1. Solicitar devolución a la sección de Asistencia Técnica indicando el proyecto, N° de boleta, 
el monto y número de la licitación. 

2. Será requisito para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato que 
SERVIU haya aprobado el informe final de cierre de proyecto fiscalizado, a que se refiere el 
punto 16 del art. 4° de la Resolución N° 1875 (V. y U.) de 2015 y se acredite el cumplimiento 
de las obligaciones previsionales y laborales;  

3. Si restando 30 días hábiles para el vencimiento de la vigencia, aún no se hubiere presentado 
el informe final de cierre, esta garantía deberá ser renovada o reemplazo. En caso de no 
hacerlo, el SERVIU estará facultado para hacer efectiva dicha garantía. 

 
 
 

Descripción 

 
1. La Fiscalización Técnica de Obras adjudicada deberá entregar esta garantía en forma previa a 

la suscripción del contrato, de acuerdo a lo señalado en el punto 12.9 de estas bases 
administrativas, el cual tendrá un plazo de 15 días corridos para su ingreso una vez publicada 
la adjudicación en el portal de mercado público. 
 

2. Deberá ser nominativa tomada en una entidad chilena o extranjera con sucursal en Chile, 
pagadera a la vista a su sola presentación, e irrevocable.  
 

3. Será obligación de la Fiscalización Técnica de Obras renovar o reemplazar la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato si restando 30 días hábiles para su vencimiento éste aún estuviere 
pendiente. En caso de no hacerlo, el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, 
estará facultado para hacer efectiva dicha garantía y para poner término anticipado al 
contrato.  
 

4. Los gastos que demande la emisión de este documento serán de cargo exclusivo del proveedor 
adjudicado.  
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11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS 
 

 
11.1. CONDICIONES 
GENERALES DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN 
 
 

a. Desde el momento en que se firma el acta de entrega del terreno, todo proyecto de 
construcción deberá contar con una fiscalización técnica de obras, la que será 
responsable de verificar que éstas se ejecuten conforme al proyecto aprobado por 
el SERVIU, al permiso de edificación otorgado por la DOM y a la normativa legal, 
reglamentaria y técnica vigente. 

b. Se entenderá que todos aquellos interesados que presenten ofertas conocen 
y aceptan íntegramente las Bases de esta licitación.  

c. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el transcurso de la presente 
licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el 
SERVIU publique en el portal mercadopúblico.cl el respectivo documento, acto o 
resolución objeto de la notificación.  

d. El SERVIU se reserva el derecho de modificar, complementar, o poner término 
a este proceso de licitación, en cualquier momento, hasta antes de la apertura de la 
propuesta, por razones de necesidad o conveniencia, en cuyo caso los proponentes 
no tendrán derecho a reclamo ni indemnización alguna. 

e. La presente licitación se regirá por los siguientes antecedentes: las presentes Bases 
Administrativas, las Bases Técnicas, sus anexos, las aclaraciones y respuestas y las 
siguientes normas legales y reglamentarias vigentes: Ley N°19.886 y su reglamento 
contenido en el D.S. N° 250, (Hacienda), de 2004; las disposiciones del Reglamento 
del Registro Nacional de Consultores del MINVU regulado por el D. S. N°135, (V. y 
U.), de 1978 y sus modificaciones, en adelante el Registro; el Reglamento del 
programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda regulado por el D.S. Nº 49, (V. y 
U.), de 2011 y sus modificaciones, en adelante FSEV;  las disposiciones de la 
Resolución Nº 1875, (V. y U), de 2015, en especial las de su artículo 4°, y sus 
modificaciones; y el Manual de Fiscalización Técnica de Obras aprobado mediante 
D.S. N°85, (V. y U.), de fecha 13 de Abril de 2007, en adelante el MITO. 

f. En caso de conflicto entre los textos de los diversos documentos individualizados 
precedentemente, ellos se interpretarán de acuerdo con el siguiente orden de 
prelación: 1) Normas legales y reglamentarias vigentes, 2) Bases Administrativas, 
Bases Técnicas, sus anexos y sus respectivas respuestas, 3) La oferta del 
adjudicatario siempre que considere aspectos superiores a lo dispuesto en las 
presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y 4) Resolución de adjudicación. 

g. La contratación de la Fiscalización Técnica de Obras se financiará con cargo a los 
fondos asignados en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de acuerdo a los 
montos establecidos la Resolución N°1875/2015 y sus modificaciones (V. y U). 

 
11.2  DEFINICIONES 

 

 DÍAS:   Todas las referencias a días son a días corridos, salvo que se indique lo 
contrario. Si el plazo vence en día sábado, domingo o festivo se considerará 
prorrogado al día hábil siguiente. 

 

 SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos. 
  

 MINVU: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 

 FTO: La persona natural o jurídica con quien el SERVIU celebrará el o los contratos 
de Fiscalización Técnica de Obras. 

 

 OFERENTE o PROPONENTE: La persona natural o jurídica que participe en esta 
licitación. 

 

 BASES: Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, y los documentos 
anexos que se acompañan. 

 

 EMPRESA O ADJUDICATARIO: La persona natural o jurídica que resulte 
seleccionada conforme a lo dispuesto en las presentes bases. 
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 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA: criterio de evaluación que implica la observancia de todos y cada uno de 
los requerimientos relativos a los antecedentes solicitados en las presentes bases, 
de acuerdo a lo señalado en el art. 40 del reglamento de la Ley N° 19.886. 

 

11.3. CONTENIDO DE LA 
OFERTA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA  

Antecedentes Oferta Administrativa: 

a.  Carta de Presentación del Anexo Nº 1A (Persona Jurídica) o Anexo Nº 1B (Persona 
Natural). Esta carta de presentación deberá contener una aceptación expresa de las 
condiciones de la licitación y debe ser suscrita por el Representante Legal del 
Oferente, si es Persona Jurídica, o por el Oferente, si es Persona Natural. 

b.  Declaración jurada simple que cumple con las disposiciones de la Ley N° 19.886, 
con una antigüedad no superior a 60 días corridos contados desde su suscripción, 
según Anexo Nº 2A (Persona Natural) o Anexo Nº 2B (Persona Jurídica).  

 

Antecedentes Oferta Técnica: 

c.  Inscripción Registro Nacional Consultores MINVU, en el Registro Nacional del 
Consultores del  MINVU, regulado  por DS N° 135, (V. y U), de 1978, subespecialidad 
2201, Inspección de Obras, de la especialidad Gestión de Proyectos Habitacionales, 
del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, acreditando mediante certificado 
del MINVU emitido con no más de 30 días anteriores a la apertura de la presente 
licitación. Los profesionales que desempeñan las funciones de fiscalizador técnico 
de obras (FTO) deberán presentar certificado de Inscripción vigente del MINVU o 
acreditar la experiencia mínima requerida dependiendo del régimen de 
fiscalización al cual postulen, según lo establecido en el punto 6 de las presentes 
bases administrativas. Si el profesional FTO, se presenta como oferente debe contar 
con la inscripción vigente en el mismo rubro, especialidad y subespecialidad ya 
indicada y la categoría requerida según el régimen de fiscalización al cual postule. 

d. Nómina del o los Profesionales a quienes encargará la Fiscalización técnica de obra 
para cada proyecto o grupos de proyectos en el cual efectúa su oferta. 

 

    Esta nómina deberá además incluir los currículums vitae con indicación de su 
experiencia laboral y académica, del equipo de profesionales competentes, 
especialistas, que apoyarán a la FTO o a SERVIU cuando estos lo requieran de 
conformidad a lo indicado en el numeral 13, del artículo 4°, de la Resolución N° 
1875, (V. y U.), de 2015. 

 

e. Currículum Vitae, con Antecedentes Laborales y Académicos, del o los FTO 
presentados. 

f.   Certificado(s) de título del o los profesionales FTO, los que podrán ser arquitectos, 
ingenieros civiles en obras civiles, ingenieros constructores o constructores civiles.  

g. Acreditación de capacitaciones del o los profesionales que estarán a cargo de las 
labores de FTO. Lo anterior deberá ser demostrado mediante la correspondiente 
certificación.  

h. Acreditación de experiencia en labores y contratos de inspección técnica de obras 
del o los profesionales que estarán a cargo de las labores de FTO. Deberá ser 
demostrado mediante la correspondiente certificación que valen el periodo de sus 
labores en obras, así como la descripción de las labores realizadas. Entiéndase como 
tal los certificados del o los mandantes. 

Nombre FTO Función Rut Profesión Años de 
Experiencia 
Certificada 

Función 

(Titular, 
subrogante, 
especialista). 

      

      



11 

 

i. Carta de Compromiso firmada por los integrantes del equipo profesional del 
consultor, ya sea los profesionales que realizarán las labores de FTO. (Anexo N°3). 

j. copia simple de las calificaciones del consultor efectuadas por SERVIU por las 
labores de inspección de obras correspondiente a 3 años consecutivos, si es que 
existiesen. 

k. Declaración Jurada simple del oferente, con la nómina de contratos de Inspección 
Vigentes, señalando sus respectivas fechas de inicio y término, el número de 
familias atendidas, % de avance al momento de la presentación de esta declaración, 
y el profesional FTO encargado de cada proyecto (S) Contratado (s), según anexo N° 
6. 

m. Descripción de la metodología que empleará el FTO para cumplir las tareas 
solicitadas, conteniendo un enfoque conceptual con el detalle de las tareas a 
realizar y la participación del plantel de profesionales ofrecido. Además, deberá 
adjuntar listado de equipamiento y /o equipos propuestos por el oferente para el 
desarrollo de sus funciones en terreno para cada proyecto, lo cual será verificado 
por el supervisor SERVIU. 

 

 
11.4. OFERTA ECONÓMICA 

a.  Formulario Anexo N° 4 de las presentes Bases.   

b.  Copia de garantía de Seriedad de la Oferta o documento electrónico garantía 
seriedad oferta.  

c.  Certificado de Envío de la Oferta Económica emitido por portal mercadopúblico.cl, 
al ingresar el valor de la oferta en la página www.mercadopublico.cl, ID 
correspondiente, hasta  la  fecha y  hora señaladas  en  el  cronograma del punto 4. 
Etapas y Plazos de las presentes Bases Administrativas.       

Los oferentes deberán tomar todas las providencias del caso para tener el tiempo 
suficiente para enviar su Oferta antes de la fecha y hora establecidas para la 
apertura de presente licitación. 

 

d.  Para todo efecto se entenderá que los valores a pagar por los servicios de la FTO 
incluirán los honorarios profesionales y todos los gastos e impuestos que sean 
necesarios para el desarrollo de la Fiscalización Técnica de Obras, incluidos los 
señalados en el artículo 4° de la Resolución N° 1875 (V. y U.) de 2015, y sus 
modificaciones.    

e. Si el Oferente presentara dificultades con la operación del Portal web 
mercadopúblico.cl, se podrá contactar con la mesa de ayuda al fono 600 7000 600. 

f. El Portal asegura total resguardo de las ofertas hasta la Apertura de la Licitación. 

 
11.5. CONSULTAS Y 
ACLARACIONES 

a. Las consultas y/o aclaraciones, sean de carácter económico, administrativo o 
técnico, que los participantes deseen formular con relación a esta licitación, deberán 
ser realizadas en el portal www.mercadopublico.cl, en la opción habilitada para 
estos fines, hasta la fecha y hora señaladas en el cronograma del punto 4. Etapas y 
Plazos de las presentes Bases Administrativas.       

   Se citará cada consulta, sin hacer mención al participante que la haya formulado y 
luego se dará la respuesta correspondiente. 

 Las respuestas publicadas no podrán implicar una modificación a las bases de la 
licitación, salvo que ello se disponga por resolución exenta, y serán obligatorias para 
todos los licitantes, quienes deberán adecuar su oferta a lo indicado en ella. 

b. Las consultas se responderán siempre que se formulen en forma concreta y precisa, 
que sean pertinentes al desarrollo de la presente licitación y cuya respuesta no 
involucre información confidencial del SERVIU.  

c. Las respuestas serán publicadas en la página web mercadopúblico.cl  en la 
oportunidad indicada en el punto 4. de las Bases Administrativas, una vez que sean 
aprobadas por Resolución. En ningún caso los oferentes podrán alegar 
desconocimiento de ellas para efecto alguno.  

d. El SERVIU, de manera unilateral y por iniciativa propia podrá realizar las 
aclaraciones, rectificaciones, modificaciones que estime necesarias o que hubieren 
surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso 
de Licitación. Se realizarán por resolución exenta y se informarán a través de la 
página www.mercadopúblico.cl  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.chilecompra.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
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e. En ningún caso los oferentes podrán alegar desconocimiento de las respuestas a las 
consultas, aclaraciones y/o modificaciones mencionadas. 

 

 
11.6. RECEPCIÓN Y 
APERTURA ANTECEDENTES 

a.  La apertura de las Ofertas se realizará de forma electrónica en el portal web 
mercadopúblico.cl el día y la hora señalados  en  el  cronograma del punto 4. “Etapas 
y Plazos” de las presentes Bases Administrativas.  

b.  Las Ofertas se revisarán por la Comisión Evaluadora, levantándose un Acta de la 
Apertura de las propuestas, en la que se dejará constancia de los proponentes que 
presentaron ofertas, de las propuestas que fueron declaradas fuera de bases 
señalando los motivos de esta declaración. 

c.  En el evento que las propuestas no se ajusten a estas Bases, como también cuando 
se omita algunos de los documentos requeridos, serán declaradas inadmisibles. Sin 
embargo, el SERVIU se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que 
presenten defectos de forma, u omisiones o errores menores, siempre que esto no 
altere el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulnere aspectos 
esenciales de la licitación. 

 

 
11.7. EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

a. La evaluación de las ofertas y de los antecedentes recibidos, se efectuará de 
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la presente cláusula y en los 
puntos 7 y 8 de estas Bases Administrativas y la efectuará la Comisión Evaluadora, 
nombrada por el Director del SERVIU y compuesta por 3 profesionales funcionarios 
del SERVIU. 

b.  Como medida para mejor resolver, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los 
oferentes, a través del foro interno del portal web mercadopúblico.cl, que aclaren 
o adjunten antecedentes sobre aspectos de su propuesta que no resulten 
suficientemente claros, siempre que estas aclaraciones y/o complementaciones no 
signifiquen una alteración sustancial de los antecedentes presentados 
originalmente. Tanto las aclaraciones solicitadas como las complementaciones 
pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato que se suscriba, 
en caso de ser adjudicado. 

c.  Para el cálculo de la calificación de la Propuesta, se asignará a cada Oferente un 
puntaje, conforme a la Tabla de Evaluación del punto 9. de las Bases Administrativas, 
de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

 

Puntaje Oferta Técnica (P.O.) =  

  Ax0,05+ Bx0,15 + Cx0,30 + Dx0,15 + Ex0,1  + Fx0,05 + Gx0,05 + Hx0,05 + 
Ix0,10 

 
P.O.= Puntaje Oferta  
 
A= Oferta Económica. 
 
B= Experiencia del Oferente. 
 
C= Sumatoria de puntajes del Currículum Laboral y de Experiencia de los 
Profesionales propuestos para FTO. 
 
D=Capacitaciones realizadas por el profesional Fiscalizador, además del “Manual de 
Inspección Técnica de obras” MITO y otras capacitaciones (Compatibles con el área). 
 
E= Calidad de los servicios del Oferentes. 
 
F= Metodología y plan de trabajo. 
 
G= Cumplimiento de los requisitos formales. 
 
H = En cumplimiento de los compromisos de este Servicio en la Igualdad de Género 
para fomentar la autonomía económica de las mujeres y promover el acceso de ellas 
a áreas normalmente masculinizadas, y conforme a la Directiva de Compras N° 20 

http://www.chilecompra.cl/
http://www.chilecompra.cl/
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que recomienda a los organismos la contratación de mujeres, obtendrá puntaje el 
oferente acredite mediante una declaración jurada la contratación de al menos 
una mujer dentro del equipo. 
 
I= Certificado de inscripción en los registros de consultores Minvu. Obligación al 
momento de la contratación. En caso de no presentarlo, obtiene puntuación 0. 
 
 

d. Las Propuestas serán calificadas tomando como base los antecedentes y 
características técnicas de acuerdo a los criterios de evaluación especificados más 
adelante. 
 

e. En la evaluación se asignará a cada oferente una calificación en base a la escala que se 
indica para cada ítem, de acuerdo con los siguientes conceptos y según paula de 
evaluación adjunta (anexo 6):   
 
A. OFERTA ECONÓMICA:  se le asignará un puntaje a cada oferente de acuerdo 

a la siguiente formula: 
 

Valor Total de las Ofertas 
Por Agrupación 

Puntaje 

1er   total más bajo 100 

2do   total más bajo 70 

3er   total más bajo 50 

4to   total más bajo o más 
oferentes 

30 

 
 
 
 
 
 
 

B. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR:  
 

    Para todos los regímenes de visitas: 
 

Consultor inscrito en 1° categoría 100 puntos 

Consultor inscrito en 2° categoría 80 puntos 

Consultor inscrito en 3° categoría 50 puntos 

No inscrito  0 puntos 

 
 
 
            C. EXPERIENCIA LABORAL DE LOS PROFESIONALES FISCALIZADORES: 

 
Se contabilizarán los trabajos y toda la experiencia laboral desarrollada en materia 
de inspección técnica de obras, entendiéndose profesional inspector aquel que 
desarrolla la labor de fiscalización técnico de obras, los profesionales residentes de 
obras en su papel de fiscalizador, inspector, supervisor o autocontroles de obras 
habitacionales y los profesionales que se desempeñen en inspección técnica de 
obras de obras. La comisión medirá la cantidad y complejidad de los trabajos 
similares realizados para terceros como para el SERVIU, identificando a quienes 
acrediten dicha experiencia, a través de los debidos certificados de experiencias, que 
deben avalar claramente nombre del profesional, empresa o institución para la que 
desempeño labores, funciones, descripción de las obras (nombre y cantidad) y 
periodo de sus funciones. 
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De no poder cuantificar los periodos de ejercicio de la función, el certificado no será 
considerado. Cabe mencionar que se contabilizarán los periodos trabajados 
ejerciendo la función descrita, lo que se contabilizará como puntaje en la 
experiencia. 
 
La experiencia se contabilizará de la siguiente manera: 
 
 
 
Régimen A: 
 

Profesional inscrito en 1 era. Categoría o con 
experiencia superior o igual a 10 años 100 puntos 

Profesional inscrito en 2 era. Categoría o con 
experiencia superior o igual a 7 años y menor a 10 
años 80 puntos 

Profesional con experiencia superior o igual a 5 
años y menor a 7 años, sin inscripción 60 puntos 

Profesional con experiencia superior o igual a 3 
años y menor a 5 años, sin inscripción 40 puntos 

 
 
 
Régimen B: 
 

Profesional inscrito en 1 era. Categoría o con 
experiencia superior o igual a 5 años 100 puntos 

Profesional inscrito en 2 era. Categoría o con 
experiencia superior o igual a 4 años y menor a 5 
años 80 puntos 

Profesional con experiencia superior o igual a 3 
años y menor a 4 años, sin inscripción 60 puntos 

Profesional con experiencia superior o igual a 2 
años y menor a 3 años, sin inscripción 40 puntos 

 
 
 
Régimen C: 
 

Profesional inscrito en 1 era. Categoría o con 
experiencia superior o igual a 6 años 100 puntos 

Profesional inscrito en 2 era. Categoría o con 
experiencia superior o igual a 5 años y menor a 6 
años 80 puntos 

Profesional con experiencia superior o igual a 3 
años y menor a 5 años, sin inscripción 70 puntos 

Profesional con experiencia superior o igual a 1 
años y menor a 3 años, sin inscripción 60 puntos 

 
 
 
D. CAPACITACIONES PROFESIONAL FISCALIZADOR: 
 
Se considerará los estudios y capacitaciones acumuladas en materia de inspección 
técnica de obras del profesional. Se exige demostrar mediante la correspondiente 
certificación los estudios efectuados en materia de la capacitación u otros 
relacionados con la materia. 
 
 

Subfactor 1:  
Curso MITO 60 puntos 

Curso PAC (Plan de aseguramiento de la calidad) 50 puntos 
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Subfactor 2: Otras capacitaciones:   

3 o mas 40 puntos 

2 o 1 30 puntos 

no cuenta con capacitaciones 0 puntos 

 
 Curso MITO y PAC se considera como puntaje únicos y no se suman en “otras 
capacitaciones”. 
Puntajes de ambos subfactores se suman para obtener puntaje final. 
 
E. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: 
 
Calificación promedio anual del oferente, se considerará el promedio de la 
calificación de años anteriores (tres últimos años) por parte del SERVIU por las 
labores de inspección de obras, calificaciones que serán verificadas en los registros 
SERVIU y MINVU 
 
El oferente que no cuente con calificación, se le considerarán 60 puntos. 
 
F. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO: 
 
Descripción de la metodología general y particular a desarrollar por la Inspección 
Técnica de Obras, indicando responsables, equipamiento, plazos y, en general, todos 
los procedimientos y técnicas a utilizar para la Fiscalización de obras, ello conforme 
a lo establecido en el Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO), señalando 
claramente si mantiene los estándares del MITO o realizará un porcentaje 
superior. En el caso de presentar estándares superiores, dichos porcentajes serán 
cuantificados por el supervisor, en base a las cartillas resumen cuya copia se deberá 
adjuntar en informe mensual. 
La programación de todas las actividades y su secuencia debe ser acorde a la 
metodología de trabajo. 
 

         Cumple 100 puntos 
         Cumple medianamente 50 puntos 
         No cumple 0 puntos. 

 
 
 

G. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES: 
 
            Cumple         100 puntos 
            No cumple   0 puntos 
 
 
 

H. INCLUSIÓN ENFOQUE DE GÉNERO 
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I. Certificado de inscripción en los registros de consultores Minvu 
            Cumple         100 puntos 
            No cumple   0 puntos 
 
 

f.   Al aplicar la fórmula anterior, se determinará el orden de prelación de los oferentes 
seleccionados, esto de mayor a menor puntaje de las ofertas.  

g.     La Comisión de Evaluación, mediante el Informe de Evaluación, comunicará al 
Director del SERVIU los resultados de la evaluación de las ofertas y propondrá la 
adjudicación de la licitación. 

h.    La decisión que adopte el Director del SERVIU respecto de la adjudicación de las 
propuestas, no dará derecho a reclamos ulteriores por parte de los Oferentes. 

i.    El Director del SERVIU procederá a efectuar la adjudicación de la propuesta según 
mejor convenga a los intereses del Servicio, reservándose el derecho de rechazar 
todas las ofertas mediante resolución fundada y sin indemnización alguna por este 
concepto. 
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j. El SERVIU podrá adjudicar la licitación, sólo a la FTO que no presente 
incompatibilidad para desarrollar este rol, según lo dispuesto en la Resolución Nº 
1875, (V. y U.), de 2015, y sus modificaciones:  

El fiscalizador técnico de obras estará afecto a las siguientes incompatibilidades y 
por consiguiente no podrá actuar como tal: 

 Respecto de las obras en que actúe como contratista.  

 Respecto de las obras en que mantenga vínculo de matrimonio o de parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, 
directores o administradores de la Empresa Constructora, ya sea persona natural 
o jurídica.   

 Respecto de las obras en que mantenga vínculo de matrimonio o de parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, 
directores o administradores de la Entidad Patrocinante. 

 Respecto de la región en que se desempeñe en obras como contratista. 

 Respecto del proyecto en que se desempeñe como Entidad Patrocinante o del 
proyecto postulado por su intermedio. 

  

 
11.8. ADJUDICACIÓN 

a. El SERVIU se reserva el derecho de desestimar todas las propuestas mediante 
Resolución fundada del Director y sin que la aplicación de esta medida de derecho 
al cobro de indemnizaciones de ninguna especie. La sola presentación de ofertas 
implica la aceptación libre, voluntaria y consciente de esta condición esencial de 
participación en la licitación. 

    El SERVIU aceptará aquella propuesta que obtenga el mayor puntaje en la 
evaluación de ofertas, de acuerdo a la propuesta de la comisión evaluadora. 

b.  El SERVIU se reserva el derecho de aceptar aquella propuesta que estime más 
conveniente a sus intereses, si con ello se privilegia la calidad del servicio a contratar, 
sin que ello otorgue derecho a los oferentes no seleccionados a solicitar 
indemnización alguna por los gastos en que hubieran incurrido por la presentación 
de dichas propuestas o por cualquier otra índole. 

c.  La adjudicación de la licitación o el rechazo de las ofertas será comunicada por el 
SERVIU mediante la publicación de la correspondiente Resolución de Adjudicación 
en el portal www.mercadopúblico.cl.  

 
11.9. CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

a. Dentro de los 15  días corridos siguientes a la fecha en que se ingrese al portal 
www.mercadopublico.cl la Resolución que adjudica, el Oferente adjudicado 
deberá entregar al SERVIU la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los 
términos indicados en el punto 11.2 de las presentes bases administrativas y copia 
de la personería y poderes de su representante que suscribirá el contrato.  

b. Una vez ingresada la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y 
encontrándose correcta, se procede a devolver la boleta de seriedad de la oferta.- 

c. Para los oferentes que no fueron adjudicados, se procederá a devolver la boleta de 
la oferta una vez que el o los oferentes adjudicados, hagan ingreso de sus respectivas 
boletas de fiel cumplimiento del contrato.  

d. El oferente deberá suscribir el contrato y remitir 2 copias a la Sección de 
Asistencia Técnica del Departamento Técnico de SERVIU Región de Los Ríos, a través 
de oficina de partes del SERVIU. 

e. En caso que el oferente no entregue en los plazos señalados la garantía del contrato 
o no concurra a la firma del contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha en que sea informado por SERVIU, se entenderá que se desiste de su oferta, 
con lo que SERVIU hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta e informará a la 
SEREMI MINVU con el fin de que este aplique las sanciones que correspondan en el 
registro de consultores del MINVU. Pudiendo el SERVIU adjudicar la propuesta al 
oferente que le siga en el orden de prelación.  

f. El contrato entre el SERVIU y el adjudicatario se suscribirá ad referéndum, sujeto en 
su vigencia a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, por lo que 
la demora u observaciones que se produzcan en este trámite no darán derecho al 
adjudicatario a reclamar indemnización alguna. 

http://www.mercadopublico.cl/
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11.10. INICIO DE LOS 
SERVICIOS FTO 

Los Servicios de Fiscalización Técnica de Obras comenzarán a regir desde la fecha de 
notificación del inicio de los trabajos como FTO, a través de oficio conductor, una 
vez ingresada(s) la(s) boleta(s) de garantía(s) del contrato. - 
 

 
11.11. CONTRAPARTE 
TÉCNICA DEL SERVIU 

a.  Los proyectos habitacionales, además de la fiscalización técnica de obra que se 
contrate mediante la presente licitación, contarán con un profesional designado por 
el SERVIU, denominado “Supervisor SERVIU”, el que deberá estar designado al 
momento de la contratación o designación de la fiscalización técnica de obras, 
constituyéndose en su contraparte técnica, encargado de supervisar el correcto 
desarrollo de su función y de dar el V°B° final al trabajo e informes presentados por 
el fiscalizador. 

b. El fiscalizador técnico de obras deberá realizar dicha fiscalización conforme al 
sistema de medidas de gestión y control de calidad aprobado por el MINVU. Dicho 
sistema se aplicará de acuerdo a las características particulares del proyecto y según 
la metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de Obras, aprobado 
por el MINVU, o el instrumento que lo reemplace. 

c. La coordinación, supervisión y control de la Fiscalización Técnica de Obras la 
realizará el SERVIU, a través de la Sección de Supervisión y Asistencia Técnica. 

d. El SUPERVISOR SERVIU de un proyecto habitacional, deberá realizar las siguientes 
funciones: 

 Fiscalizar el debido cumplimiento de este contrato y en especial revisar y 
disponer las correcciones que estime necesarias.  

 Supervisar el cumplimiento de los plazos y fijarlos para subsanar correcciones. 

 Mantener la documentación que se genere en la ejecución de la Fiscalización 
técnica. 

 Proponer la aplicación de sanciones y multas. 

 Analizar y verificar en terreno la información contenida en los distintos informes 
de la FTO. 

 Fiscalizar la designación del Profesional encargado de las Obras, así como 
solicitar al FTO que constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de 
las cartillas y fichas extraídas del “manual de Fiscalización Técnica de Obras”. 

 Estar atento a todos los hechos y/o circunstancias que pudieran entorpecer al 
normal desarrollo del contrato, debiendo proponer a la jefatura, iniciativas 
personales tendientes a contribuir a la solución de los problemas que se 
presentan, con el objetivo de lograr el resultado que se espera de este programa 
dentro de los plazos pactados. 

 Requerir información técnica y/o administrativa referente a los Contratistas y 
sus obras en materias específicas. 

 Aceptar o rechazar el reemplazo del Fiscalizador Técnico adjudicado a la obra. 

 Revisar y controlar el avance de la asesoría en cualquier momento, llamando a 
reuniones de trabajo con la FTO o participando en ellas, formulando las 
observaciones que procedan y disponiendo la complementación o correcciones 
que estime necesarias. 

 Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobación de los informes que 
presente la FTO. 

 Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la información requerida por el Sistema 
informático denominado SNAT, MUNIN, TRAZABILIDAD o cualquier otro que 
determine el MINVU, efectuando monitoreo permanente de los resultados, 
aprobando u observando la visita, velando por una información exhaustiva y 
veraz. El ingreso de las visitas al sistema Munín deben ser diarias, permitiendo a 
lo más un desfase de tres días corridos entre la última visita. Para el último día 
hábil del mes, las visitas deben estar todas ingresadas antes de las 13:00 horas, 
incluida la visita de ese mismo día.-  

 En situaciones de incumplimientos reiteradas, informar al Director SERVIU la 
causal para proceder con el término anticipado del contrato. 

 

 
11.12. DERECHOS SOBRE 
LOS DOCUMENTOS 
EMANADOS DE LA FTO 

a. La FTO cederá al SERVIU los derechos respecto de los documentos, cartillas u otros 
que elabore como consecuencia de la labor que se contrata y en las reproducciones 
que el SERVIU o el MINVU efectúe de ellos se indicará el nombre de la FTO. 
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b.  La FTO sólo podrá reproducir dichos antecedentes en forma total o parcial, con la 
autorización previa del SERVIU. 

 
11.13. FACTURACIÓN Y 
PAGO 

a.  Los honorarios de servicios se pagarán mediante Órdenes de Pago, contra 
presentación de la boleta o factura por la FTO, debiendo en cada oportunidad 
acreditar la fiscalización técnica de obras, que el adjudicatario no tiene pendientes 
deudas previsionales ni laborales en relación al proyecto u operación de que se 
trate, como asimismo que no tiene deudas tributarias de ningún tipo. 

b.  Las Órdenes de Pago se generarán a través del SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA 
TÉCNICA (SNAT), instrumento informático del MINVU por el cual se efectúa el 
monitoreo permanente por parte de SERVIU Región de Los Ríos, o a través de otro 
medio que SERVIU indique. 

 c.  Las actividades de la Fiscalización Técnica que inicialmente no fueron consideradas 
en la oferta, y que, por situaciones no previstas, el FTO deba desarrollar 
obligatoriamente, no significarán ni darán derecho a pago de montos adicionales al 
establecido en la resolución de Contrato.  

d. En cada estado de pago deberá incluir un resumen de las fechas ingresadas en el 
sistema Munin, ya que en caso de incumplimientos, o retrasos en ingreso de visitas 
(fuera de plazo), se deberá realizar descuentos en el presente estado de pago. 

 
11.14. PAGO CONTRA 
AVANCE DE OBRAS 

      Si las disponibilidades de caja lo permiten, el SERVIU, a solicitud del fiscalizador 
técnico de obras, podrá girar a cuenta del precio convenido para la prestación de 
estos servicios, un porcentaje equivalente al avance físico del proyecto, con un tope 
máximo total del 95%, con una frecuencia no mayor a un giro mensual, para lo cual 
el SERVIU deberá verificar la relación entre el porcentaje de avance físico del 
proyecto y los recursos girados por este concepto. El porcentaje restante sólo podrá 
ser pagado contra la conclusión  del proceso  de post venta y la presentación de un 
informe Final de Cierre confeccionado por el fiscalizador técnico de Obras, el cual 
deberá incluir la información requerida en las Bases Técnicas de la presente 
Licitación. 

 
11.15. TÉRMINO 
ANTICIPADO 

a. En casos calificados tales como, paralización total del proyecto habitacional por más 
de 90 días corridos; atrasos sustanciales en la programación física de las obras u 
otras de similares características, que no sean responsabilidad de la FTO, ésta podrá 
solicitar que se ponga término al contrato, previa presentación de un Informe de 
Estado de Situación en el cual se deberán consignar y describir en detalle el estado 
del proyecto y el avance que éste registre, solicitud a la que podrá acceder SERVIU 
mediante resolución fundada, procediendo a la liquidación del contrato respectivo 
y el pago de las labores de Fiscalización técnica de obras efectivamente realizadas y 
recibidas a satisfacción por parte del SERVIU. 

b.  El SERVIU, sin perjuicio de las demás acciones que procedan para estos efectos, 
podrá poner término anticipado al contrato que se suscriba cuando la FTO haya 
incurrido en un incumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
N° 19.886. 

Se considerará que el FTO ha incurrido en un incumplimiento: 

 Si del análisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se 
desprende que la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idónea o no 
cautela los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada.  

 No constitución o renovación de las garantías en los plazos previstos en las 
presentes Bases. 

 Infracción de lo señalado en la cláusula “CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN”, las presentes Bases Administrativas. 

 Por alguna demanda en que SERVIU sea notificado por algún hecho imputable al 
FTO.- 

c. Producida alguna de las situaciones anteriores el SERVIU podrá, mediante Oficio a 
la FTO, al domicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V. 
y U.), de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En caso de término 
anticipado de contrato por causas imputables al FTO, el SERVIU podrá hacer 
efectivas las garantías que caucionan el cumplimiento del contrato. La FTO no tendrá 
derecho a compensación o indemnización alguna por esta decisión. Sin embargo, en 
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estos casos se le pagarán los servicios efectivamente prestados y recibidos a 
satisfacción por el SERVIU. 

d. También el SERVIU podrá poner término anticipado a este contrato en forma 
unilateral, fundándose en una cualquiera de las causales señaladas en el artículo 77 
del D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda, así como por razones de 
conveniencia o necesidad del Servicio, mediante el envío de un Oficio al domicilio 
del FTO que conste en el contrato, con una anticipación no inferior a cinco días 
hábiles a la fecha en que dicho término vaya a producir sus efectos. 

e. El adjudicatario podrá presentar descargos dentro del plazo de 5 días hábiles, a 
través de Oficina de Partes del Servicio. En tal caso, el Director del SERVIU Región de 
Los Ríos se pronunciará sobre los descargos presentados, mediante resolución 
fundada que se publicará oportunamente en el Sistema de Información. En contra 
de dicha resolución procederán los recursos que franquea la Ley N° 19.880. 

f. El contrato podrá terminar, igualmente, por resciliación. 

 
11.16. MODIFICACIONES AL 
CONTRATO 

a. Sólo se efectuarán modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre 
las partes contratantes y que no signifiquen una alteración de fondo en lo 
convenido, que comprometa la fe pública involucrada en el llamado a propuesta.   

b. Cualquier modificación que se acuerde introducir al contrato estará sujeta al 
mismo trámite de aprobación que el contrato original. 

 
11.17. MULTAS 

a.  En los casos en que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las presentes Bases Administrativas, técnicas, 
Resolución N° 1875/2015 y modificaciones MINVU y/o no diere cumplimiento a los 
plazos fijados mediante las instrucciones, órdenes y obligaciones impartidas por 
escrito por el Supervisor del SERVIU, se aplicará una multa diaria de 1 U.F., hasta que 
dicha observación se resuelva conforme. 

b.  La misma multa se aplicará por cada día de atraso en la entrega de los informes 
inicial, en los informes mensuales y en el Informe Final, relacionado con la 
Fiscalización y/o detección de posibles errores u omisiones en el Informe de avance 
físico de la obra. 

c.  Además de lo anterior, se aplicará una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que 
no se dé cumplimiento a la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras, 
reuniones, citaciones, no cumpla con sus visitas u otros eventos importantes, todo 
ello a juicio del SERVIU. 

d.  Se aplicará una multa de 1 UF diaria por cada día que el FTO no ingrese las visitas 
al sistema Munín. El ingreso de las visitas al sistema Munín deben ser diarias, 
permitiendo a lo más un desfase de 2 días corridos entre la última visita. Para el 
último día hábil de cada mes, las visitas deben estar todas ingresadas antes de las 
13:00 horas, incluida la visita de ese mismo día. 

e.  Para la aplicación de estas multas, el SERVIU notificará a través de libro de 
inspección y adicionalmente por correo electrónico al FTO del incumplimiento, de la 
aplicación de la multa y su monto. La FTO dispondrá de un plazo de 5 días corridos 
a partir de la fecha de la notificación de aplicación de la multa, para apelar antes el 
SERVIU, con carta ingresada por oficina de partes y dirigida al Director del SERVIU 
Los Ríos, con copia al supervisor técnico del proyecto, exponiendo las razones que, 
a su juicio, justificarían eximirlo de la multa aplicada. Posteriormente el SERVIU 
resolverá en forma inapelable sobre la procedencia y monto de aplicación de la 
multa.  

f.  Las multas podrán ser descontadas del estado de pago más próximo, o bien ser 
aplicadas con cargo a las garantías vigentes del Contrato por Fiscalización. 

g. Sucesivos atrasos podrán ser calificados por SERVIU como incumplimiento grave de 
las obligaciones contraídas por el contratante, para los efectos señalados en el 
artículo 77 del D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda. 

 
11.18. REEMPLAZO DEL 
PROFESIONAL 
FISCALIZADOR TÉCNICO DE 
OBRA 

a. La calidad del Profesional que cumple la función de Fiscalización Técnica de la Obra 
es una condición esencial del contrato. Por esta razón, el SERVIU tendrá la facultad 
extraordinaria de exigir el cambio del profesional en caso de deficiencias en el 
desarrollo de las labores. Para ello dirigirá una comunicación fundada solicitándolo, 
la que establecerá el plazo dentro del cual deberá realizarse la sustitución. 

b. Si a solicitud del SERVIU o por fuerza mayor el adjudicatario debe reemplazar al 
profesional FTO propuesto en esta licitación, deberá proponer al SERVIU un nuevo 
integrante, acompañando su currículum vitae, que tenga méritos similares o 
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superiores al profesional del equipo de Fiscalización técnica de obra que se haya 
adjudicado la propuesta. El cambio solo procederá previa aceptación formal de 
parte del SERVIU. 

 
11.19. OTROS 
PROFESIONALES DE APOYO 

a.  La persona natural o jurídica que el SERVIU seleccione para desarrollar la 
fiscalización técnica de obras, deberá contar con un equipo de profesionales 
especializados, o tener las competencias en: mecánica de suelos, topografía, 
pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de gas u otras, según las características del proyecto, cuando las 
necesidades de la obra o el Supervisor SERVIU lo requieran. 

b. La FTO será responsable exclusivo del pago oportuno de las remuneraciones, 
honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de 
dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los profesionales de apoyo que 
se requiera. 

 

 
11.20. RESPONSABILIDAD 
FRENTE A TERCEROS 

a.  La FTO responderá por los daños o perjuicios ocasionados a terceros por su gestión. 

b.  Si por dichos daños o perjuicios cualquiera persona pretende ejercer acción contra 
del SERVIU, éste podrá repetir en contra de la FTO por las cantidades que en 
definitiva sea obligado a pagar, más gastos legales y administrativos. 

c.  Notificado el SERVIU de una demanda originada en la gestión de la FTO, éste deberá 
asumir a su cargo la defensa en el juicio, en todas las instancias que sea procedente, 
sin perjuicio de rembolsar al SERVIU cualquiera suma que éste sea obligado a pagar 
por hechos imputables a la FTO. 

 
11.21. CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

a.  Toda información, datos, documentos, registros y estadísticas que la FTO, los 
integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas 
vinculadas a él, conozcan o llegasen a conocer con ocasión o a propósito del contrato 
y sus actividades complementarias, se tratarán como información confidencial y 
propiedad intelectual del SERVIU. La FTO no podrá hacer uso de la información 
excepto que esté expresamente autorizado por el SERVIU, y ajustándose en todo 
caso a las disposiciones de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada o 
protección de datos de carácter personal. 

b.  El incumplimiento de esta obligación autorizará al SERVIU para poner término 
anticipado al contrato y dará lugar a la interposición de las acciones judiciales que 
correspondan. Las disposiciones de la cláusula anterior no se aplicarán en los 
siguientes casos: 

 Cuando la información a la fecha en que se revela sea de dominio público por 
motivos que no resulten del incumplimiento de esta cláusula por parte de la FTO, 
los integrantes de su Equipo de Trabajo, sus dependientes, contratistas u otras 
personas relacionadas con ella. 

 Cuando por virtud de la ley, o por resolución judicial, la FTO sea obligada a revelar 
la referida información. 

 
11.22. DE LAS 
CALIFICACIONES  

El D. S. N° 135, (V. y U.), de 1978, que reglamenta el Registro Nacional de Consultores 
del MINVU, establece que los Servicios de Vivienda y Urbanización que llamen a 
propuestas deberán calificar a los Consultores en el momento de recepción de los 
trabajos. 

Además, los prestadores de servicios de asistencia técnica con contrato vigente 
deberán ser calificados por el SERVIU una vez al año, durante la primera semana de 
julio, para el período comprendido entre el 1º de julio del año anterior al 31 de junio 
del año en curso. 

 
11.24. NORMAS 
GENERALES PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
CONTRATO 

En caso de conflicto entre los textos de los diversos documentos individualizados 
precedentemente, ellos se interpretarán de acuerdo con el siguiente orden de 
prelación: 1) Normas legales y reglamentarias vigentes, 2) Bases Administrativas, 
Bases Técnicas, sus anexos y sus respectivas respuestas, 3) La oferta del adjudicatario 
siempre que considere aspectos superiores a lo dispuesto en las presentes Bases 
Administrativas y Bases Técnicas y 4) Resolución de adjudicación 
El oferente al postular declara conocer estos términos y someterse a la Supervisión 
Técnica del Servicio de Vivienda y Urbanización a través de su Unidad de Asistencia 
Técnica. 
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Estarán incluidos en el contrato todos los gastos que irrogue el cumplimiento de éste, 
sea éste directo, indirecto o a causa de él, y que el oferente tenga que efectuar para 
prestar el servicio con estricto apego a las especificaciones técnicas definidas. 
 
Las controversias que se generen entre el SERVIU y el FTO, con motivo de la 
interpretación o de la aplicación del Contrato, serán resueltas por el Director SERVIU 
Región de Los Ríos, sin perjuicio de la competencia de la Contraloría General de la 
República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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BASES  
TÉCNICAS 

 
 

FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRAS 
 

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO ELECCIÓN DE VIVIENDA CNT Y CSP  
 
 

     LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2024 
             
 
 

                     VALDIVIA, ENERO 2024 
    

 
                GENERALIDADES 

 
Tanto la licitación como el contrato que emane de ella, se regirán por las presentes Bases Administrativas, 
las Bases Técnicas, sus anexos, las aclaraciones y respuestas y las siguientes normas legales y 
reglamentarias: Ley N°19.886 y su reglamento contenido en el D.S. N° 250, (Hacienda), de 2004; el 
Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU aprobado por el D. S. N°135, (V. y U.), de 1978, 
en adelante el Registro; D. S. N° 49 (V. y U.) de 2011 y sus modificaciones; la Resolución Exenta N° 1875 de 
V. y U. que reglamenta la Asistencia Técnica del DS 49 y sus modificaciones, y el Manual de Inspección 
Técnica de Obras aprobado mediante D.S. N°137, (V. y U.), de 1998, en adelante el MITO.  

Las labores del Fiscalizador Técnico de Obras, en adelante FTO o el Fiscalizador, serán permanentes durante 
el transcurso de las obras, para ello la Inspección, dispondrá de todos los equipos y elementos físicos de 
control necesarios de acuerdo a estas Bases. 
 
Para los efectos de esta Licitación se entenderá por EP (Entidad Patrocinante) que tiene a su cargo las 
labores de Asistencia Técnica del respectivo proyecto regulado por el D.S. N° 49, (V. y U.) del 2011, y 
Resolución Exenta N° 1875 (V. y U.) del 2015  
 
 

1. REQUERIMIENTOS PARA LA FTO 

 

El personal de la FTO, será profesional competente con experiencia específica en el trabajo de Inspección 
de obras, debiendo en consecuencia: 
 

 La FTO deberá realizar una revisión y análisis completo del proyecto, antes del inicio de las obras o 
apenas comience sus gestiones como Fiscalizador, con el fin de verificar si hay o no discrepancias en el 
proyecto lo cual deberá informar por escrito al supervisor SERVIU cualquier hallazgo encontrado, como así 
mismo en sus informes mensuales. 
 

 Revisar semanalmente información de terreno, realizando los reportes y recomendaciones pertinentes 
al Supervisor SERVIU, todo por escrito a través del libro de anotaciones y por mail. 

 
 

 Obtener semanalmente información de terreno, verificar los avances de obra, tanto físicos como 
financieros, de tal forma de permitir un adecuado control de las obras y de los pagos asociados. 
 
Las actividades de la FTO, deberán desarrollarse en forma compatible con la legislación y reglamentación 
vigente,  las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de cada proyecto. Además, debe 
fiscalizar las obras de acuerdo al Itemizado Técnico Nacional, el cual exige requisitos mínimos de calidad.  
 
Las labores de la FTO deberán desarrollarse de acuerdo a lo indicado en estas Bases, complementado con 
lo especificado en el MITO y Resolución Exenta 1875 de V. y U. 
 
Las visitas a terreno de la FTO serán de carácter obligatorio, de acuerdo a punto 10 y 11 del artículo 4° de 
la Resolución Exenta N° 1875 y a anexo N° 5. 
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 Régimen de Fiscalización A: Bajo este régimen, quién ejerza las funciones de fiscalizador técnico 
de obras, podrá operar bajo la modalidad de fiscalizador residente, o bien visitar la obra a lo menos 5 
veces por semana, según lo determine el SERVIU,  debiendo el profesional que cumpla tal función 
encontrarse inscrito en  primera o segunda categoría de la subespecialidad 2201, Inspección de Obras, 
de la especialidad Gestión de Proyectos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia 
Técnica, del Registro Nacional de Consultores del MINVU, regulado por D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978, 
o contar, a lo menos , con  4 años de experiencia en la inspección o fiscalización de obras de similar 
naturaleza y complejidad. 

 

 Régimen de Fiscalización B: bajo este régimen, el fiscalizador técnico de obras deberá visitar la 
obra a lo menos 3 veces por semana, debiendo el profesional que ejerza está función encontrarse 
inscrito en Primera o Segunda categoría de la subespecialidad y rubro señalado precedentemente, del 
Registro Nacional de Consultores del MINVU, o contar, a lo menos, con 2 años de experiencia en la 
inspección o fiscalización de obras de similar naturaleza y complejidad. 

 

  Régimen de Fiscalización C: bajo este régimen, El fiscalizador técnico de obras deberá visitar la 
obra a lo menos una vez cada 15 días, debiendo el profesional que ejerza quien ejerza la funciones de 
fiscalizador técnico de Obras deberá estar inscrito en  el Registro Nacional del Consultores del  MINVU, 
regulado  por DS N° 135, (V. y U), de 1978. Encontrarse inscrito en la subespecialidad y rubro ya 
singularizado, del Registro Nacional de Consultores del MINVU, o contar, como mínimo, con un año 
de experiencia en la inspección o fiscalización de obras de similar naturaleza y complejidad. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 10 y 11 del presente Artículo, tratándose de 
proyectos de Construcción en Sitio Propio (CSP) o Densificación Predial (DP), postulados individual o 
colectivamente, el fiscalizador técnico de obras deberá efectuar a lo menos una visita quincenal a 
cada vivienda que compone el proyecto, aquello durante el periodo de ejecución física de la obra. 
No obstante lo anterior, el SERVIU podrá exigir un aumento de estas visitas, si a su juicio así lo 
amerita el desarrollo del proyecto. Entre cada visita, deberá darse un plazo de 15 días corridos sin la 
presencia obligatoria del fiscalizador en la obra, salvo que el número de visitas supere el mínimo 
exigido. 
  
Del mismo modo tratándose de proyectos de Pequeños Condominios (PC), el fiscalizador técnico de 
obras deberá efectuar a lo menos dos visitas por semana a la obra que compone el proyecto, aquello 
durante el periodo de ejecución física de la obra. No obstante lo anterior, el SERVIU podrá exigir un 
aumento de estas visitas, si a su juicio así lo amerita el desarrollo del proyecto. Cada visita a la obra 
deberá contemplar la evaluación técnica de cada vivienda que compone el Pequeño Condominio.  
 
El SERVIU deberá considerar en la contratación de estas labores, el emplazamiento y dispersión de 
los proyectos a fiscalizar, con el objeto de que tanto el fiscalizador técnico de obras como el 
Supervisor SERVIU, puedan desarrollar adecuadamente las tareas de control que les correspondan. 

 
 

Estas visitas deberán constatar la buena ejecución de las obras, de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas aprobadas y a las normas legales y reglamentarias vigentes, verificando al 
menos en las visitas establecidas lo siguiente: 
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Para complementar y completar la labor del Fiscalizador Técnica, se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a) Aplicar la metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO). 

 
b) Estudiar cada contrato objeto de Inspección Técnica, adaptando, en lo que pudiera corresponder, los 

prototipos de las herramientas de control. 
 
c) Solicitar al contratista la formulación de los antecedentes de planificación y control, dado que como 

responsable de la materialización del contrato, es el principal beneficiario del Sistema de Inspección 
Técnica de Obras de acuerdo a la metodología del MITO.  Para él representa un modo de trabajo y 
gestión que a la postre, es conveniente a sus intereses. 

 
d)  Antes del inicio de la obra, el FTO debe solicitar al contratista todos los antecedentes del contrato, entre 

otros, las especificaciones técnicas, verificadores de control, parámetros de aceptación o rechazo, 
programaciones financieras y de obra, que afecten a la ejecución y control de la obra.  Debe además 
revisar cada uno de estos documentos y dar el Vº Bº si corresponde, dando aviso de cualquier hallazgo 
como se señala en el punto 2.- primer párrafo, y durante el transcurso de la obra en sus informes 
mensuales que debe hacerlo llegar al PSAT. 

 
e) Incorporar en los elementos de control todas aquellas actividades que puedan provocar fallas, 

omisiones o defectos de planificación o construcción que se detecten como "epidémicos" (repetitivos), 
supliendo debilidades de las bases, del proyecto o de los hábitos constructivos.  

 
f) Coordinar su trabajo con los profesionales SERVIU que se desempeñan como Supervisores Técnicos y 

Sociales.  
 
g) Coordinar su trabajo con las respectivas Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social ( EGIS ) y/o 

Prestadores de Asistencia Técnica ( PSAT ) patrocinantes de los Proyectos Habitacionales que 
inspecciona 

 
h) Coordinar su trabajo con las Directivas de los Comités de Vivienda o grupos de beneficiarios 

individuales, en lo que corresponda 
 

i) La FTO deberá prestar a los SERVIU los servicios del más alto nivel de calidad y control de los costos de 
la obra. 

 
 
 
 
3.           FUNCIÓN DE LA F.T.O.  
 
3.1.        DEBERES DE LA F.T.O.  EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN: 

 
El FTO será responsable de la fiscalización del contrato de construcción, debiendo exigir que las obras 
se ajusten a los planos y especificaciones técnicas del respectivo proyecto aprobado por SERVIU y al 
Itemizado Técnico Nacional entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los plazos 
previstos, con materiales de la calidad definida y con una ejecución e instalación ajustada al contrato, 
normas y reglamentos pertinentes. 
 
Cabe tener presente que la labor de inspección que ejerce el F..T.O. no libera al contratista de la 
responsabilidad contractual y técnica que le corresponde como constructor de la obra y, su labor, no 
constituye en ningún caso dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de las obras.  
 
Es deber del F.T.O., antes del inicio de la obra, dejar detallado y acordado con el contratista, y con VºBº 
del Supervisor SERVIU, los antecedentes del contrato, tales como especificaciones técnicas, 
verificadores de control, programaciones financieras y físicas de obras, que afecten a la ejecución y 
control de la obra.   
 
En términos específicos el FTO debe cumplir con lo siguiente: 
 
a)   El FTO deberá controlar que las obras se ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, y que la 
ejecución de estás presentes condiciones iguales o superiores a lo establecido en el Itemizado Técnico.  
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b)       La FTO y supervisor SERVIU, deberán coordinar las visitas a obra por parte de uno o más asesores 
especialistas (AE) y de los proyectistas responsables de las especialidades asociadas al proyecto, tales 
como sistemas de fundaciones especiales, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias u otras 
instalaciones que requieran de una asesoría especial para su fiscalización. En caso de existir 
observaciones, estás deberán ser analizadas oportunamente con el supervisor SERVIU y resueltas 
prontamente por la empresa constructora.- 
 
c)    La FTO debe inspeccionar las obras, las que serán evaluadas de acuerdo al proyecto, contemplando, 
entregar la construcción completamente terminada y en perfecto estado de funcionamiento. 
Considerando el tipo de contratos, cuando estas sean a suma alzada y/o precio fijo, la fiscalización emitirá 
observaciones, que se expresarán en relación a las cantidades establecidas en el presupuesto.- 
 
d)       El FTO solicitará al supervisor la conformación de la “Comisión de recepción parcial de obras”, de 
acuerdo al instructivo parte I. para el correcto desempeño de esta comisión, la FTO deberá facilitar toda 
la información relativa al proyecto, incluyendo los detalles técnicos de éste y las observaciones formuladas 
a la fecha. La Comisión podrá recibir las etapas programadas de cada obra, de acuerdo a lo establecido en 
el MITO, el calendario de visitas (Ficha P7) y las reuniones en terreno.- 
 
e)        En materia de post venta, la tarea y responsabilidad del fiscalizador técnico de obras (FTO), se 
prolongará por todo el periodo de post venta, correspondiente a 120 días corridos después de entregadas 
las viviendas. Durante este tiempo el FTO deberá realizar una visita técnica al proyecto, al menos 1 vez 
cada 15 días para proyectos CNT y MP, debiendo elaborar un informe mensual que indique, a lo menos 
las reparaciones a realizar, las ya efectuadas y los plazos asociados.  
Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procederá a la liquidación del contrato de la FTO y a la 
devolución de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato. 
 
f) Verificar que el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen las obras de 

edificación en cuanto a:  
 

 Reglamentos y Ordenanzas sobre ejecución de obras de edificación y urbanización; pavimentación 
comunal; señalización de tránsito y otras. 

 Aprobación de planos del proyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales, Servicios 
Sanitarios, Gas, Electricidad, Canales y otras. 

 Pagos de derechos por conceptos de aprobación y recepción de obras, con sus respectivos certificados, 
por parte de los organismos externos, Municipalidades, Servicios Sanitarios, Canalistas, Gas, 
Electricidad y otros. 

 Normativa NCh.  sobre Seguridad Industrial y Legislación de Seguridad del Trabajo. 

 Obligaciones que le impone el propio contrato de obras. 

 Reglamento del Programa Habitacional bajo el cual se otorgaron los subsidios correspondientes. 

 FISCALIZAR QUE LA (S) EMPRESA (S) CONSTRUCTORA (S) ESTÉN INSCRITAS EN EL REGISTRO DE 
CONTRATISTAS RUBRO URBANIZACIÓN B1. Y EXIGIR DICHO DOCUMENTO EN EL PRIMER ESTADO DE 
PAGO DE SUBSIDIO QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 

 Revisar y fiscalizar que la (s) empresa (s) constructora (s), estén inscritas en los registros exigidos para 
la ejecución de los proyectos de acuerdo a Normativa del Ministerio de Vivienda y Ordenanza general 
de Urbanismo y Construcción.  

 
g)       Efectuar el control administrativo del contrato en lo que corresponde a las siguientes actividades 
principales: 
 

 Establecer un Libro de Inspección como medio de comunicación oficial entre el FTO, proyectistas y  
contratistas. 

 Mantener al día y ordenadamente la documentación del contrato en cuanto a: Planos, 
Especificaciones, Certificados, Cartas, Formularios, Boletas de garantías y toda otra información 
relacionada con el proyecto, desde que éste se inicia hasta su liquidación final. Preocupándose de que 
el Supervisor SERVIU tenga copia de toda la documentación. 

 Verificar el  cumplimiento por parte del contratista, de los programas de avance de obra, plazos y 
fechas, sean estos parciales, totales o finales, todo conforme a contrato. 

 Remitir en forma mensual a la  EGIS o al PSAT, según corresponda, y al supervisor SERVIU, el Informe 
de Avance de las Obras, comunicando el estado de desarrollo físico y económico de la obra, los hechos 
más relevantes producidos y situaciones de conflicto presentes y/o previsibles. 

 Efectuar las labores propias de la gestión de la FTO que se refieren a recepción de las obras. 

 Informar oportunamente a la EGIS o al PSAT, según corresponda y al supervisor SERVIU, de situaciones 
de conflicto o irregularidades y/o modificaciones del proyecto y/o discrepancias del mismo, el que no 
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podrá seguir avanzando hasta clarificarlo con el VºBº del SERVIU, en caso de no cumplimiento se 
aplicará una multa de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas de esta licitación. 

 Informar ante la ocurrencia en forma inmediata respecto a cualquier accidente con consecuencias 
graves que haya ocurrido en la obra. 

 Preocuparse, en general, por el registro y actualización permanente de las diferentes actividades 
contractuales que desarrolla el contratista. 

 Estudiar el contrato y configurar el conjunto de herramientas preestablecidas de planificación, control 
y verificación, traspasando aquellas que corresponden al contratista e instruyéndolo respecto a los 
procedimientos de su aplicación. 

 
h) Realizar el control técnico de las construcciones correspondiente a las siguientes actividades: 
 

 Inspección selectiva durante la ejecución de la obra, de al menos el 20% del   total de ésta, en cada 
visita inspectiva. 

 Estudiar las bases, planos y especificaciones del proyecto técnico de construcción, verificando que esté 
completo y consistente para su materialización, antes del inicio de la obra y ante cualquier 
modificación durante la ejecución de la obra. 

 Revisar el presupuesto presentado por la empresa, en cuanto al porcentaje de incidencia de las 
partidas y acordar con la EGIS o el PSAT, según corresponda y con el contratista, el presupuesto a 
utilizar en la ejecución de la obra, con VºBº de SERVIU, él que se empleará para los efectos del giro de 
los anticipos. 

 Comunicar a la EGIS o al PSAT, según corresponda y al supervisor SERVIU los defectos, omisiones y 
contradicciones que presente el proyecto antes y durante la ejecución de las obras y solicitar a la EGIS 
o al PSAT, con copia al Supervisor SERVIU, las soluciones correspondientes y/o instrucciones 
respectivas. 

 Planificar y aplicar las actividades del sistema de aseguramiento de calidad de las obras, utilizando las 
herramientas de verificación y registro de la obra en terreno e instruyendo al contratista en los 
procedimientos que le competen y permitan predecir los resultados de la misma. 

 Verificar que las obras que ejecuta el contratista corresponden al proyecto en cuanto a ubicación, 
cantidad y características de calidad especificadas. 

 Velar porque el contratista realice conforme a lo programado y ceñido a procedimientos, las 
actividades de autocontrol a los materiales y obras de terreno. Comprobar que la información es 
valedera y se ajusta a la realidad. 

 Verificar que el contratista solicite a laboratorios especializados y declarados oficiales por el MINVU, 
los ensayos convenidos, estudiar sus resultados y aprobar (o rechazar) su utilización en la obra. 

 Dejar constancia en el Libro de Inspección de las diferentes actividades producidas en terreno y de la 
información relevante asociada a la construcción de las obras. 

 Tomar conocimiento, y confirmar si corresponde, las observaciones o notificaciones impartidas por 
los profesionales autores del proyecto, EGIS o PSAT, y de otros servicios (Sanitarios, Servicio de Seguro 
Social, Electricidad, Laboratorios, etc.). 

 Verificar el término de las obras, cuando el contratista lo solicite por escrito, e informar a la EGIS o al 
PSAT y al Supervisor SERVIU. 

 Comprobar que el contratista dio cumplimiento a las observaciones indicadas en el Acta de Recepción, 
en la forma y el plazo, e informar a la EGIS o al PSAT y al Supervisor SERVIU.  

 Comunicar oportunamente a la EGIS al PSAT, según corresponda y al Supervisor SERVIU de cualquier 
situación anómala que amenace la factibilidad técnica del proyecto y los resultados esperados. 

 Exigir instalaciones de faenas de acuerdo a normativas laborales y de prevención de riesgos. 

 Tramitar la documentación necesaria ante SERVIU para realizar los pagos correspondientes por avance 
de obra, contando para ello con la aprobación de la EGIS o del PSAT, según corresponda. Estos estados 
de pagos deben ser verificados en terreno y revisar acuciosamente el cálculo de las partidas para lo 
cual deberá el FTO dar su aprobación en cada hoja del cálculo del presupuesto. 

 Exigir a la Empresa Constructora que cumpla las normativas laborales de contratación de trabajadores 
y subcontratistas, exigiendo mensualmente el Certificado de Obligaciones Laborales de los 
trabajadores que están en obra, el que deberá ser incorporado en los informes mensuales entregados 
al Supervisor SERVIU. 

 
   i) Realizar Talleres de obras coordinados con EP y/o PSAT, SERVIU y beneficiarios: 
 

 Realizar y coordinar talleres de obras (Obra gruesa1 y Terminaciones 2)   al 30% y 80% de avance 
aproximadamente, cuidando que estos sean demostrativos, de fácil comprensión por los usuarios. 

 Acompañar las visitas guiadas a la obra, en acuerdo entre la EGIS y el Constructor residente, 
permitiendo que a lo menos una vez visiten todos los beneficiarios la obra. Para ello la EGIS se obliga 
a presentar la descripción en un cronograma de visitas de las familias en el que se entregará 
mensualmente. 
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j)  Actualizar semanalmente la información solicitada en el SNAT (Servicio Nacional de Asistencia Técnica)3, 
MUNIN u otro tipo Sistema adoptado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cada área de servicios 
contratada, señalando además información relevante encontrada en obra de acuerdo a visitas realizadas, 
observaciones y/o hallazgos. El ingreso de las visitas al sistema Munín deben ser diarias, permitiendo a lo 
más un desfase de tres días corridos entre la última visita. Para el último día hábil del mes, las visitas deben 
estar todas ingresadas antes de las 13:00 horas, incluida la visita de ese mismo día.- 

 
 

 Ingresar cada visita de Inspección con observaciones y/o comentarios encontrados en obra. 

 Generar los Estados de Pago de Fiscalización Técnica de Obras. 
 

g) El FTO tendrá la obligación de verificar que el proyecto que se ejecute, deberá ser de acuerdo a 
documentos aprobados y a normativa vigente, además en caso de no cumplir con algún punto o 
incongruencia entre las Especificaciones y el Itemizado técnico, este deberá dar aviso a la empresa 
constructora y a su vez al Supervisor SERVIU cuando alguna partida esté en riesgo de cumplirse. 

 
3.2.        ATRIBUCIONES DEL FTO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

 

 Informar e instruir por escrito (Libro de Inspección) al contratista de cualquier aspecto que 
contravenga los términos de las bases del contrato o que, a juicio de la FTO, ponga en riesgo el buen 
resultado de la obra. 

 Rechazar por escrito aquellas partidas de obra y materiales que no cumplen con los requerimientos 
establecidos en las especificaciones del contrato, Itemizado Técnico y/o contemplados en el MITO. 

 Solicitar al contratista, en caso de incertidumbre, ensayos de materiales adicionales a los programados 
para la partida, para verificar y autorizar su aplicabilidad en la obra. Si el ensayo es negativo deberá 
pagarlo el contratista a su costa. Si el ensayo es positivo (aprueba la muestra) se deberá modificar el 
plan de ensayo para compensar el costo del ensayo solicitado. 

  Informarse del reemplazo del profesional encargado de la obra como representante del contratista 
en terreno, para lo que el contratista deberá enviar carta al FTO con copia al SERVIU, posteriormente 
el FTO deberá evaluar la idoneidad del reemplazo e informar a SERVIU.  

 Requerir de la EGIS o del PSAT la concurrencia e intervención de un profesional experto para 
situaciones que ameriten una opinión o verificación especializada. 

 Aprobar, con la autorización previa de la autoridad que corresponda, el ingreso y trabajo a la faena de 
terceros contratistas, en casos de grave negligencia por parte del contratista principal o que los 
trabajos constituyan peligro; evaluar el costo del daño provocado.   

 Recepcionar las partidas de obra definidas en el programa de actividades de control técnico de calidad, 
dejando constancia de ello en el Libro de Inspección. 

 Informar a la EGIS o al PSAT, según corresponda, con copia al supervisor SERVIU, aquellas situaciones, 
que a su juicio, recomiendan una paralización de la obra.  Del mismo modo podrá operar respecto a 
una medida de separación, suspensión o sustitución de un subcontratista, trabajador o encargado de 
la obra del contratista principal.  

 Exigir las instalaciones, equipamiento y elementos de trabajo, conforme a lo establecido en el 
contrato. 

 Detallar en Libro de Inspección las partidas en ejecución y la mano de obra existente. 

 Dejar constancia de las partidas observadas en el Libro de Inspección.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Obra gruesa1: Demostración en terreno, a la comisión de visita técnica del Comité de vivienda, por parte del FTO, 
gestionado por la EGIS, y coordinado por SERVIU, de cimientos, sobrecimientos, radier, paramentos verticales, 
estructura de techumbre, redes de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica de sus viviendas. 
Terminaciones2: Demostración en terreno por parte del FTO, gestionado por la EGIS, y coordinado por SERVIU, de 
revestimientos de piso, muros interiores y exteriores, cielo, instalación de artefactos sanitarios, y de cocina, 
urbanización del conjunto habitacional, equipamiento y sede comunitaria. 
SNAT (Servicio Nacional de Asistencia Técnica)3: Programa computacional creado por el MINVU para el control del 
programa de Asistencia Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 
3.3.        PROHIBICIONES 

 

 El FTO. no podrá suspender o eliminar, ni impartir órdenes directas, a empleados y trabajadores 
pertenecientes a la empresa contratista.  Cuando estime que corresponde aplicar una medida de 
suspensión o cambio, deberá solicitarlo a través de la EGIS o del PSAT, con copia al SERVIU.-. 

 Al FTO le está vetado mantener relaciones comerciales de cualquier naturaleza con el contratista o 
con empleados o trabajadores de éste. No podrá tampoco recibir materiales ni encargarse del pago 
de operarios, proveedores y casas comerciales por cuenta o a petición del contratista. 

 El FTO deberá abstenerse de participar con fines de lucro en los contratos correspondientes a las obras 
que están bajo su inspección; de recomendar al contratista determinadas empresas y/o productos 
firmas o personal; de mantener con éste una relación de trabajo de cualquier índole, y en general, de 
todo acto que pudiera restarle independencia en las actuaciones fiscalizadoras del contrato a su cargo. 

 En el desempeño de su trabajo está impedido de paralizar la obra o de autorizar aumentos o 
disminuciones de obra u obras extraordinarias. 

 El FTO no está facultada para introducir modificaciones durante el desarrollo de las obras, en los planos 
y especificaciones técnicas, que alteren los diseños de cualquier tipo.  

 
 

3.4.      MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ARCHIVOS ACTUALIZADOS 
 

El fiscalizador técnico de obras deberá ejercer, entre otras, las siguientes labores:  

a. Recepción del Contrato: Se deberá recibir toda la documentación del proyecto en los términos 
señalados en la Sección 5 del MITO, o del instrumento que el MINVU determine en su reemplazo, 
levantando un acta en que conste su recepción conforme.  

b. Planificación de Actividades: El fiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo máximo de 5 días 
hábiles, contados desde la recepción del contrato, deberá estudiar la documentación entregada, 
elaborando un Informe de Fiscalización de Contrato, en el que deberá consignar si la documentación 
proporcionada es coherente y suficiente para poder ejecutar el proceso de fiscalización, la existencia 
de reparos u observaciones a ésta o si requiere documentación adicional a la entregada. 

Dentro de esta actividad, además se contemplará la entrega y aprobación del SERVIU de las fichas “P” 
establecidas en la sección 5 del MITO, o de información similar contenida en el instrumento que el 
MINVU determine en su reemplazo, esto para todas las partidas que contempla la obra. Dichas fichas 
se entregarán a las partes del contrato de construcción, debiendo el fiscalizador técnico de obras, con 
este antecedente, elaborar un Plan de Fiscalización, coherente con el régimen de Fiscalización que 
corresponda, el que deberá contar con la aprobación del Supervisor. 

c. Puesta en marcha de la Fiscalización Técnica de Obras: Una vez establecida la fecha oficial de inicio 
de obras, la que deberá quedar consignada en el libro de obras, el fiscalizador comenzará sus labores 
en terreno, para lo cual deberá presentar a la constructora y al supervisor SERVIU, una lista en que se 
establezca la nómina de profesionales y funciones que cada uno tendrá en el marco de las labores de 
fiscalización y control de calidad. - 

Adicionalmente, el fiscalizador técnico de obras deberá realizar las actividades establecidas en la 
sección 6 del MITO, o actividades establecidas en el instrumento que el MINVU determine en su 
reemplazo, y dar inicio al PLAN de Fiscalización que se hubiere aprobado. - 

Se entenderá por “visita a obra” para efectos de la fiscalización técnica de obras, al conjunto de 
acciones administrativas y técnicas, que permiten la verificación, control y  seguimiento de la ejecución 
del proyecto, según lo aprobado por el SERVIU y los requisitos de calidad especificados. Estas acciones 
se deberán realizar durante el tiempo en que se efectúa la visita a terreno y consideran, según 
corresponda al estado y avance de la obra, a lo menos lo siguiente: 

 Revisión de las partidas en ejecución, de acuerdo al proyecto aprobado, su ubicación y 
características de calidad especificadas; 

 Verificación de los materiales empleados en la ejecución de la obra, controlando la ejecución de 
los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus resultados para su utilización en la obra; 

 Revisión de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras por partida; 

 Verificar que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al proyecto aprobado por 
la DOM al otorgar el permiso de edificación; 

 Verificar la recepción de los sellos de fundación por parte del profesional competente de la EP; 

 Recepción de partidas correctamente ejecutadas;  
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 Verificación del avance de la obra y conformidad respecto de los estados de pago a cursar a la 
empresa constructora y su visación, cuando corresponda; 

 Revisión de planos, especificaciones técnicas u otros antecedentes técnicos del proyecto, de forma 
que estos se encuentren en terreno, actualizados, aprobados y con las firmas correspondientes; 

 Autorizar en el libro  

 Revisión del estado de la instalación de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el 
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la obra;  

 Verificación de la dotación de personal requerido en faenas, disposición de herramientas y 
maquinarias especificadas;  

 Dejar constancia en el libro de obras, las diferentes actividades producidas en terreno durante la 
visita, y la información relevante asociada a la ejecución de partidas; 

 Registrar mediante set fotográfico, las obras fiscalizadas.  
 
Todas las acciones descritas anteriormente, u otras que el fiscalizador técnico de obras considere 
pertinentes de realizar en la visita a obra, deben ser registradas y documentadas con el visto bueno 
del Supervisor SERVIU, en el sistema informático MUNIN y/o el que determine el MINVU. 
 

d. Cierre y recepción final: El fiscalizador técnico de obras elaborará un Informe de Cierre de Obra, en el 
cual deberá consignar la fecha oficial de término de las faenas constructivas y las actividades de cierre 
que puedan quedar pendientes para la obtención de la recepción final, tales como limpieza, 
habilitación de redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberán 
indicar los plazos de realización que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable de 
ejecutarlas. Se enviará una copia a cada uno de los responsables indicados, como también a cada una 
de las partes involucradas en el contrato de construcción. 

e. En caso de detectarse graves defectos constructivos, emergencias climáticas o naturales, accidentes 
laborales graves o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las obras, el 
fiscalizador técnico de obras deberá adoptar las medidas que sean de su competencia de acuerdo a la 
normativa legal y reglamentaria vigente, informando inmediatamente al SERVIU respectivo. 

f. En caso que la empresa constructora solicite anticipos a cuenta del pago del subsidio, el fiscalizador 
técnico de obras deberá visar dicha solicitud, de acuerdo al avance y recepción de las partidas 
ejecutadas. La determinación del avance de obras se realizará de acuerdo a la metodología que 
establezca el MINVU y/o el SERVIU. 
 

g. Informes Mensuales: La FTO deberá remitir al Supervisor SERVIU designado (ingresadas al SERVIU) a 
más tardar el 5° día hábil de cada mes, un Informe Mensual, numerados, que contendrán toda la 
información sobre el estado y calidad del avance de cada obra y sobre el cumplimiento de los contratos 
de construcción, presentando en planilla Excel, el nombre del Beneficiado, Rut, y nombre del 
Contratista correspondiente, con la fecha de inicio de la Obra el avance en porcentaje de la obra y 
fecha de término cuando corresponda, con observaciones si lo amerita, adjuntando cuadro resumen 
de avance, con el fin de tener una visión clara y rápida del porcentaje de avance del global de los 
subsidios individuales. 

La FTO deberá informar al SERVIU, con copia a la Entidad Patrocinante o EGIS del subsidio, de cualquier 
situación que arriesgue el cumplimiento de contratos de construcción, con fotografía u otro elemento 
de prueba. 

 

 
  
3.4.3.     LIBRO DE INSPECCIÓN (L.I.) 

 
Es el instrumento mediante el cual se establece la comunicación habitual, permanente y oficial con el 
contratista, trasmitiéndose en él todas las instrucciones y observaciones que le merezca la marcha de los 
trabajos y las órdenes que se le impartan a éste.  A su vez es el medio escrito en que también el contratista 
debe anotar sus observaciones, apelaciones, respuestas o requerimientos hacia el FTO.  

 
El Libro de Inspección es de uso exclusivo para el FTO y del contratista o su representante legal y de los 
profesionales en terreno.  El libro debe quedar bajo la custodia del contratista y este será responsable de 
su extravío, enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga.  Será, asimismo, 



31 

 

obligación mantener dicho libro en sitio adecuado en obra, para los efectos de la anotación oportuna de 
las órdenes o instrucciones que imparta la FTO.  
Las anotaciones llevarán la fecha, nombre y firma del profesional de la FTO y la del contratista, no siendo 
indispensable la de este último para la validez del acto. 
 
El libro en referencia tendrá sus hojas foliadas y dispuestas en forma de poder desprender una copia para 
el FTO y otra para el contratista. 
 
Durante la ejecución de la Obra, está prohibida la salida del Libro de Inspección fuera de la Obra. - 

 
3.4.4.   LIBRO DE OBRAS (L.O.) 
 

Asimismo se deberá mantener en el lugar de la obra, en forma permanente y actualizada un Libro de Obras, 
según el artículo 143  de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de las mismas características que 
el Libro de Inspección, en el cual se consignarán, debidamente firmadas y fechadas las observaciones sobre 
el desarrollo de la construcción por parte de los profesionales proyectistas, el representante del 
contratista, los profesionales de los servicios públicos y los inspectores municipales, cuando corresponda.  
 
El FTO tiene la obligación de ingresar toda la información de cada visita a la obra de los hallazgos 
encontrados en terreno. 
 
Durante la ejecución de la Obra, está prohibida la salida del Libro de Inspección fuera de la Obra. - 
 
 

3.4.5. LIBRO DE VISITA (L.V.) 
 
Destinado para efectuar observaciones todas aquellas personas que de uno u otro modo tienen injerencia 
o intereses en la obra pero que no tienen responsabilidades en la toma de decisiones. Las características 
físicas, de manutención y de uso son similares al Libro de Obras. En este libro deberán estampar sus 
constancias de visita, observaciones, órdenes, reclamaciones y comunicaciones en general, las siguientes 
personas: 
 

- Proyectista de la obra 
- Funcionarios e inspectores de otros servicios (Sanitarios, S.S.S., Municipales, etc.) 
- Empleados de laboratorios de ensayos. 
- Proveedores y otros. 

  
 
4. EQUIPO PROFESIONAL TÉCNICO Y EQUIPAMIENTO 

 
Cada profesional que desarrolle las labores de FTO, deberá contar con un profesional subrogante el cual 
deberá cumplir con las mismas exigencias establecidas en las Bases Administrativas de este llamado a 
licitación. 
 
Para desarrollar su labor, el personal profesional y administrativo perteneciente a la FTO, deberá contar 
con diversos equipos, cuyas características mínimas se definen a continuación (aceptándose otras marcas 
de los equipos o implementos indicados y que sean de similares características, de igual o superior calidad): 
 
a. Será requisito indispensable que el profesional FTO cuente con movilización permanente, para el 

normal y adecuado desempeño. 

b. Computadores PC, con conexión a Internet, para envío de información a través de emails e ingresar 
los datos, información y antecedentes que requiera el “MUNIN” y/o en el sistema informático que al 
efecto determine el MINVU. 

c. Para el registro fotográfico de las obras solicitadas, los profesionales de la FTO deberán contar con 
Cámara Digital Fotográfica.  

d. La FTO deberá contar desde el inicio del contrato, con todo el equipo de seguridad para la Fiscalización 
técnica de obras, el cual incluirá al menos los siguientes implementos: 

 Chaleco reflectante  

 Casco de seguridad, color blanco 

 Calzado de seguridad 

e. Huincha de medir metálica de 5 mts. 
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f. Nivel de burbuja 

g. Teléfono celular, que permita una comunicación expedita y fluida con la contraparte técnica radicada 
en SERVIU Región de Los Ríos. 

h. Timbre de Goma con detalle de su nombre, profesión y Rut, sobre el cual coloque su firma. 

Todo el equipo descrito anteriormente es para uso en las labores de la Fiscalización técnica de obras y su 
disposición será total para esos fines. La FTO deberá dar todas las facilidades para que el SERVIU tenga libre 
acceso a los equipos y a la información contenida en ellos, durante todo el periodo de vigencia del contrato 
y/o hasta el término de las obras. 

El SERVIU no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de los equipos indicados 
en los puntos anteriores, siendo responsabilidad de la FTO garantizar por todo el período de vigencia del 
Contrato, la tenencia de estos equipos. 

El personal de la FTO, serán profesionales competentes ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil 
o Ingeniero Constructor.  

Los profesionales que realizarán directamente la Fiscalización Técnica de Obras deberán contar con la 
experiencia en la Fiscalización de obras de similar naturaleza y complejidad, la que debe demostrarse 
mediante certificados de experiencia, y con el tiempo mínimo que se requiere según el régimen de 
fiscalización aplicable al grupo al cual se postula. 

Si durante el desarrollo del contrato se debe reemplazar a alguno de los profesionales que presente en esta 
licitación, el fiscalizador de obras deberá solicitar previamente autorización al SERVIU, acompañando el 
currículum vitae del nuevo integrante propuesto para continuar con el trabajo del profesional reemplazado, 
el que deberá cumplir con las mismas exigencias establecidas en las bases del llamado a licitación y la misma 
experiencia acreditada por el o los profesionales que formen parte del equipo de fiscalización que se haya 
adjudicado la propuesta. 

La persona natural o jurídica que el SERVIU seleccione para desarrollar la fiscalización técnica de obras, 
deberá contar con un equipo de profesionales especializados, o tener las competencias en: mecánica de 
suelos, topografía, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 
de gas u otras según las características del proyecto, cuando las necesidades de la obra o el Supervisor 
SERVIU lo requieran. 

 
a) Previo a la suscripción del contrato se deberá acreditar ante este SERVIU, el cumplimiento de todas 

las exigencias relativas a los equipos e instrumentos mencionados, lo que será aprobado a través del 
Libro de Inspección por el Supervisor SERVIU a cargo de la obra. 
 

b) El FTO deberá contar desde el inicio del contrato, con todo el equipo de seguridad para la inspección 
técnica de obras, el cual incluirá al menos los siguientes implementos: 

 chalecos reflectantes  

 cascos de seguridad, color blanco, tipo North con arnés y orejeras tipo 3M 1450. 

 Un par de bototos de seguridad  
 

Todo el equipo descrito anteriormente es para uso en las labores de la inspección técnica de obras y su 
disposición será total para esos fines, lo cual será permanentemente supervisado por el SERVIU. El FTO 
deberá dar todas las facilidades para que el SERVIU tenga libre acceso a los equipos y a la información 
contenida en ellos, durante todo el periodo de vigencia del contrato y/o hasta el término de las  obras. 
 
El buen uso de todos los elementos a disponer por el FTO será permanentemente supervisado por el 
SERVIU. 
 
El SERVIU no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de los equipos indicados 
en los puntos anteriores, siendo responsabilidad de la FTO garantizar por todo el período de vigencia del 
Contrato, la tenencia de estos equipos. 
 

 
 
5. CAMBIO DE PROFESIONALES 

 
Si durante el desarrollo de sus labores de FTO deba reemplazar a alguno de ellos, deberá solicitar y obtener 
previamente autorización al SERVIU, acompañando el currículum vitae del nuevo integrante propuesto, el 
cual deberá cumplir con las mismas exigencias establecidas en las Bases Administrativas de este llamado a 
licitación.  
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6. ENSAYOS DE MATERIALES 

 
Para un mejor control de este aspecto del contrato, será obligación de la FTO definir la frecuencia y tipo de 
ensayes a realizar, conforme a lo señalado en el manual de Inspección técnica y la normativa vigente. 
Anotando en el Libro de obras, lo siguiente como mínimo: 
 

 El cumplimiento del registro de los certificados de ensayes que se tengan, por parte del profesional 
autocontrol. 

 Nombre del laboratorio que efectuó y/o efectuará los ensayos, el que debe estar inscrito en el 
registro del MINVU, además del número y fecha de resolución del MINVU que lo autoriza en las 
áreas, especialidades y subespecialidades que corresponda. 

 Instruir y verificar que los laboratorios cumplan con: 
- Los informes de ensayos de laboratorios deberán cumplir con las normas de ensayos 

correspondientes, con la NCH ISO 17025 2005, y el D.S. N° 10 (V. y U.) de 2002, artículo 23, y 
número correlativo a la obra de construcción y urbanización. 
 

- El título del informe de ensayo deberá denominarse “Informe de Ensayo Oficial” bajo este título 
deberá indicarse el número y fecha de la resolución de inscripción en el registro de laboratorios 
del MINVU. 

 
- Cada informe de ensayo debe estar firmado por el profesional declarado responsable de área de 

acuerdo a la resolución MINVU. 
 

- Que el laboratorista autorizado al momento de tomar las muestras para ensayos “in situ”, 
registre en el libro de obra, la constancia de su visita, registrando la hora, fecha, tipo de muestra 
y sector correspondiente a la muestra tomada, anotando su nombre y firma, además si es 
pertinente puede registrar otras observaciones o instrucciones que estime. 

 
- Que el contratista informe a los laboratorios, del programa de ensayes (ficha P6) en cuanto a 

fechas aproximadas en que se tomarán las muestras y que es una obra del Ministerio de Vivienda 
y urbanismo, pues el laboratorio deberá llevar un correlativo especial, asegurándose que remitan 
al SERVIU las copias de los certificados, informes, ensayes y antecedentes relacionados con los 
controles de calidad realizados. 

 
- La muestra debe ser tomada y ensayada por el laboratorio oficial, en caso excepcional y por 

razones justificadas con SERVIU, un “informe de ensayo oficial” puede informar que la toma de 
muestra fue efectuada por otro laboratorio o inclusive el ITO, siempre que éste se encuentre 
inscrito en el registro del MINVU, y esté acreditado en la norma de la toma de muestra 
correspondiente. 

 
- La información relativa al plan de ensaye, así como los resultados obtenidos, debe ser ingresada 

por el FTO al sistema MUNIN, en la medida que se emitan dichos certificados.  
 

 

 Los ensayos que no se encuentren en las resoluciones de ensayos mínimos y respecto de los que 
exija acreditación del instituto nacional de normalización, en adelante INN, pero son solicitados en 
obras que requieren recepción municipal y obras de pavimentación, deben ser emitidos por un 
laboratorio oficial inscrito en el área correspondiente, para ser presentados en control o recepción 
de obras, por ejemplo: ensayos de densidad en terreno con densímetro nuclear, el laboratorio 
debe estar inscrito en el área mecánica de suelos; HI – LO inscrito en hormigón o asfalto; triaxial 
inscrito en mecánica de suelos, etc. Dichos informes mantendrán su condición de informe de 
ensayo oficial.   
 
 

7. MODIFICACIONES DEL PROYECTOS O DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. En el evento de que sea necesario realizar modificación del proyecto, la FTO debe solicitar y velar 
por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones: 

 

 “informar estado de situación”, de la FTO que exponga los aspectos técnicos, la situación física y 
financiera de la obra, que justifican la modificación del proyecto. 
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 Presupuesto detallado por partidas, aprobado por SERVIU, del aumento, disminución u obras 
extraordinarias según corresponda la modificación de proyecto propuesta. 

 Proyecto técnico, planos, especificaciones técnicas y especialidades aprobadas por SERVIU, 
según corresponda la modificación de proyecto propuesta. 

 
2. En el evento de que sea necesario ampliar el plazo del contrato de construcción, la FTO debe solicitar 

y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones: 
 

 El plazo nunca debe ser superior a la vigencia del certificado de subsidio. 

 Carta solicitud del contratista a la EP con argumentos que justifique la ampliación de plazo y que 
no sean atribuibles al contratista (con informe del ITO). 

 Acta de reunión extraordinaria de grupo organizado aprobando dicho aumento de plazo.  

 Nueva programación de obra del contratista (física y financiera) 

 Modificación contractual legalizadas y aprobada por el departamento jurídico, firmada por las 
partes involucradas. 

 Prórroga de la boleta de garantía, que cauciona cumplimiento de contrato, con vigencia acorde 
a la nueva fecha de término.  

3. En el evento de que sea necesario poner término anticipado o resciliación de contrato de construcción, 
la FTO debe solicitar y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones: 
 

 “informe de estado de situación” de la FTO, donde debe consignar y describir en detalle el 
estado del proyecto y el avance que éste registre. 

 Actualización de información requerida hasta la última visita realizada durante el periodo de 
ejecución del contrato, en los sistemas informáticos que el MINVU solicite. 
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REF. : LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 01/2024 
 
 

CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 
TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 

ANEXO Nº 1A 
CARTA PRESENTACIÓN 

 
 

 
Yo……………………………………………………………………..…., cédula nacional de identidad Nº……………………………………, 

domiciliado en…………………………………………………………………… en mi calidad de representante legal de la 

Sociedad……………………………………………………, declaro: 

 
1. Conocer todos los antecedentes de la Licitación Pública en referencia. 
 
 
2. Acepta las condiciones de la licitación, en referencia, para la Contratación de Fiscalización Técnica de Obra 

subsidios modalidad construcción en nuevos terrenos (CNT) y construcción en sitio propio (CSP) del FSEV  
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
NOMBRE Y  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

RAZÓN SOCIAL 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
En Valdivia, a __________________  del 2024.    
 
NOTA: Esta carta deberá completarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez. 
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                                       REF. : LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 01/2024 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 
TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1B 
CARTA PRESENTACIÓN 

 
 

 
Yo……………………………………………………………………..…., cédula nacional de identidad Nº….., domiciliado 

en…………………………………………………………………… en mi calidad de persona natural, declaro: 

 
1. Conocer todos los antecedentes de la Licitación Pública en referencia. 
 
3. Acepta las condiciones de la licitación, en referencia,  para Contratación de Fiscalización Técnica de Obra 

subsidios modalidad construcción en nuevos terrenos (CNT) y construcción en sitio propio (CSP) del FSEV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
NOMBRE Y  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

RAZÓN SOCIAL 
  
   
 
 
 
 
 
En Valdivia, a __________________  del 2024.       
 
NOTA: Esta carta deberá completarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez. 
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ANEXO Nº 3 

 
 CARTA COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PROFESIONAL (POR CADA INTEGRANTE)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

(Por cada uno de los profesionales del equipo del Oferente que estarán a cargo de las labores, incluyendo al Oferente 
cuando es persona natural.) 
 
El Profesional Sr. (a):………………………………………………………………………………. 

RUT:…………………………………………………………………………………………………… 

Con domicilio en………………………………………………………………………………….. 

Fono /e mail………………………………………………………………………………….. 

De profesión………………………………………………………………………………………… 

Universidad…………………………………………………………………………………………. 

Año de titulación…………………………………………………………………………………. 

Post Grados………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Declara solemnemente conocer las obligaciones que impone a los Prestadores la Resolución Nº 1875/15 de V. y U., 

D.S. N° 49 de V. y U. del 2011 y sus modificaciones, las Bases Administrativas Especiales, las Bases Técnicas, Anexos 

y aclaraciones que rigen la Licitación Pública Nº 01/2024.  

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE                :…………………………………………………………………… 

RUT     :…………………………………………………………………… 

REPRESENTANTE LEGAL  :…………………………………………………………………… 

INSTITUCIÓN   :…………………………………………………………………… 

DOMICILIO   :…………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………….…………….. 

FIRMA DEL PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

En Valdivia, a ___________________  del 2024.       
   
NOTA: Esta carta deberá llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez. 
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REF. : LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 01/2024 
  

 
 

 
 

 
CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 

TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA 
REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2A 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

(Ley de Compras Nº 19886 / Persona Natural) 
 
 

 
Yo............................................................................................................................................Cédula Nacional de  
 
Identidad N°.........................................Domiciliado 
en....................................................................................................... 
 
.................................................................declaro  no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento 

de contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley de Compras en los últimos dos años.  

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

FIRMA 
 

 
 
  
 
En Valdivia, a ___________________  del 2024.       
   
NOTA: Esta carta deberá llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez. 
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                                       REF. : LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 01/2024 

  
CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT) 

Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS 
 

ANEXO Nº 2B 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

(Ley de Compras Nº 19886 / Persona Jurídica) 
 

 
Yo................................................................................................. cédula nacional de identidad 

N°.....................................Domiciliado 

en....................................................................................., en mi calidad de representante legal 

de la Empresa …………………………………………..............................................., para los efectos de lo 

dispuesto en el inciso primero y sexto del artículo 4° de la Ley N° 19.886, efectúo la declaración 

contenida en la casilla marcada con una letra X, en la tabla siguiente:  

 

  

La empresa que represento es una sociedad de personas de la que no forman parte funcionarios 

directivos del MINVU ni sus conyugues, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

  

La empresa que represento es una empresa individual de responsabilidad limitada de la que no 
forma parte ningún funcionario directivo del MINVU ni sus conyugues, hijos, adoptadas o parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

  

La Empresa que represento es una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada en que 
no son accionistas funcionarios directivos del MINVU ni sus conyugues, hijos, adoptados o 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

  

La empresa que represento es una sociedad anónima abierta en que no son dueños de acciones 
que representen el 10% o más del capital, funcionarios del MINVU ni sus conyugues, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad  inclusive. 

 
Asimismo, declaro que ni el suscrito, ni el gerente, administrador, representante, ni los directores de la antedicha 
empresa, somos funcionarios directivos del MINVU. 
Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los 
funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que dan cuenta las declaraciones que anteceden que 
participen en ellos incurrirán en contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del 
inciso segundo dela artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la Administración 
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
 
Que esta persona jurídica, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 (numeral 2), de la ley N° 23.393, sobre 
responsabilidad Penal de las personas jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento de terrorismo y 
Cohecho, no le ha sido aplicada la pena de prohibición, temporal o perpetua, de celebrar actos de contratos con los 
organismos del estado.  
 
La empresa, a través de quien representa, y que firma la presente declaración, expone además que cumple con las 

disposiciones de la Ley N° 19.886, en lo concerniente a no estar condenado por prácticas antisindicales o infracción 
a los derechos fundamentales del trabajador y que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

RAZÓN SOCIAL 
  
 
 
En Valdivia, a __________________  del 2024.       
NOTA: Esta carta deberá llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez. 
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                                         REF. : LICITACIÓN PÚBLICA  Nº01/2024 

 
  

CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 
TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 

         
                                ANEXO Nº 4 

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

OFERENTE: 

RUT: 

DOMICILIO: 

TELEFONO: 

E mail: 

Comprometo la ejecución de la Fiscalización Técnica de Obras según oferta que se indica, asumiendo las obligaciones 
y riesgos pendientes: 
 
 

N°  NOMBRE PROYECTO Nº FAM. PROGRAMA MODALIDAD MONTO OFERTA 

1 
NUEVO AMANECER LA UNION 104 DS 49 CNT   

SANTA MÓNICA 21 DS 49 CSP   

        

        

        

N°  NOMBRE PROYECTO Nº FAM. PROGRAMA MODALIDAD MONTO OFERTA 

2 
CONJUNTO HABITACIONAL 

NANGUIL 
28 DS 49 CNT   

        

        

N°  NOMBRE PROYECTO Nº FAM. PROGRAMA MODALIDAD MONTO OFERTA 

3 UNION Y FUTURO 117 DS 49 CNT   

 
 
VALOR OFERTA ECONÓMICA GRUPO 1: __________________________________________________________________U.F. 
                                                             (En número, dos decimales) 
 
Son (en letras)                                                                                                                             ___________________________________U.F. 

     
 
VALOR OFERTA ECONÓMICA GRUPO 2: __________________________________________________________________U.F. 
                                                             (En número, dos decimales) 
 
Son (en letras)                                                                                                                             ___________________________________U.F. 
 

 
VALOR OFERTA ECONÓMICA GRUPO 3: __________________________________________________________________U.F. 
                                                             (En número, dos decimales) 
 
Son (en letras)                                                                                                                             ___________________________________U.F. 
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TOTAL, OFERTA (NÚMERO)___________________________________________________________________U.F. 
 
Son (en letras)                                                                                                                              _______________________U.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRE Y  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

RAZÓN SOCIAL 
En Valdivia, a ___________________ del 2024.      
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    REF. : LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 01/2024 

 
  

 
 

CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS 
TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCIÓN SITIO PROPIO (CSP) DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
 
 

         
                          ANEXO Nº 5 
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ANEXO N° 6 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 

Yo ______________________________________, cédula nacional de identidad N° 

____________________, domiciliado en 

____________________________________________________________. En mi calidad de oferente 

(persona natural) o representante de la sociedad 

(jurídica)______________________________________________________, declaro bajo juramento, que 

la siguiente nómina de proyectos son los que en la actualidad mantengo vigente nacional, y mis 

profesionales propuestos como FTO: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA OFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 En Valdivia, a ___________________ del 2024.      
 
 
 
NOTA: Esta carta deberá llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PROGRAMA  MODALIDAD COMUNA REGIÓN 
N° 

FAMILIAS 
RÉGIMEN DE 

VISITAS 
% 

AVANCE 
FECHA INICIO 

FECHA ESTIMADA 
DE TÉRMINO 

PROFESIONAL 
FTO 
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3.- APRUÉBENSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos, correspondiente a la Licitación Pública Nº 
01/2024, “CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OBRA SUBSIDIOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA 
HABITACIONAL DS 49, EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS.” 
 
4.-  De acuerdo con lo establecido en los artículos 18,19 y 20 de la Ley Nº 19.886, el llamado a Licitación Pública 
que por este acto se autoriza, y todas las acciones inherentes a ésta, deberán publicarse en el Sistema de Información 
de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, en los términos dispuestos en los citados artículos.  
 
5.- Publíquese y Gestiónese la presente licitación pública por la sección de licitaciones y costos, Departamento 
Técnico de construcciones y urbanización, de este Serviu. 
 
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS www.mercadopublico.cl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE HERVIA ZAMUDIO 
DIRECTOR  (S) 

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
 
 
 
 
 
JHZ/RVP /VCA /MCG/mcg  
03 de enero de 2024 
TRANSCRIBIR A: 
  
1. SECCIÓN DE LICITACIONES Y COSTOS_ SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS 
2. SECCIÓN SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS     
3. OFICINA PARTES SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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