APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA ESTUDIO BASICO DE
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
BARRIO “DIEGO PORTALES”, COMUNA DE

YUMBEL.
227> RESOLUCION EXENTAN®__ 3 6 6 ) /
CONCEPCION, 0 2 DIC. 2024
VISTOS:

La Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado, cuyo texto
refundido fue fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2011; la Ley
N° 18.695, Ley Organica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L.
N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006; la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado; el D.S. N° 14 (V.y u.)
de 2007, que reglamenta el Programa de Recuperacion de Barrios; la Resolucion Exenta N° 52 (V.y U.)de
2024, que delega facultad de celebrar y aprobar convenios de transferencia del programa de Recuperacion
de Barrios; la Resolucién N° 7 de la Contraloria General de la Republica, de 2019, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razén; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Organico de las
Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; y el D.S. N° 19 (V. y U.) de 2022, que nombra
a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del Biobio.

CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 16.05.2024 se suscribi6 entre la Municipalidad de Yumbel y esta SEREMI, el Convenio
de Cooperacién para el desarrollo del Programa de Recuperacion de Barrios en el barrio “Diego
Portales” de la comuna de Yumbel, siendo aprobado por la Resolucion Exenta N° 230 del 30.05.2024.

2) Que, a través del Memorandum N° 208 del 27.11.2024, el Secretario Técnico Regional del Programa
de Recuperacion de Barrios solicitd confeccionar la resolucién que aprueba el Convenio de
Transferencias de Recursos para Estudio Bésico, Barrio “Diego Portales” de la comuna de Yumbel.

3) Que, con fecha 25.11.2024 se suscribid entre la Municipalidad de Yumbel y esta SEREMI, el Convenio
de Transferencia de Recursos para Estudio Basico del Programa de Recuperacion de Barrios, para el
desarrollo del Programa en el barrio “Diego Portales”.

4) Que, la Resoluciéon Exenta N° 52 (V. y U.) de 2024, delegd en los SEREMIS de Vivienda y Urbanismo la
facultad de suscribir y aprobar los Convenios de los Programas de Recuperacidn de Barrios durante el
afio 2024.

5) Que, es necesario aprobar el Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Basico suscrito con
fecha 25.11.2024, por lo que procedo a dictar la siguiente,

RESOLUCION

1) APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Basico del Programa de
Recuperacion de Barrios, barrio “Diego Portales”, comuna de Yumbel, suscrito con fecha 25.11.2024,
entre la Municipalidad de Yumbel y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Regién del Biobio, cuyas cldusulas se transcriben a continuacién:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ESTUDIO BASICO PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIOBIO Y MUNICIPALIDAD DE
YUMBEL BARRIO DIEGO PORTALES

En Concepcion, a 25.11.2024, entre la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo regidn del Biobio, en adelante
la “SEREMII”, representada por su Secretaria Regional Ministerial, dofia Claudia Toledo Alarcén, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Rengo N°384, comuna de Concepcion; y la Municipalidad de Yumbel, en adelante la




“Municipalidad”, representada por su Alcalde don José Aurelio Sdez Vinet, ambos domiciliados para estos efectos en
calle O'Higgins N° 851, comuna de Yumbel, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

El Objetivo del Programa de Recuperacion de barrios es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, mediante el
mejoramiento y/o dotacion de espacios publicos, equipamiento comunitario y entornos barriales.

Los objetivos especificos del Programa son:
* Recuperar y/o dotar de espacios ptiblicos a los barrios y equipamiento comunitario.
®  Mejorar las condiciones de los entornos barriales.

®  Favorecer el uso y apropiacion del espacio publico.

Los objetivos especificos del periodo de intervencién corresponden a:
®  Potenciar la activacion comunitaria vinculante con las decisiones del territorio.

* Ffortalecer la gobernanza local, avanzando hacia la cogestién entre municipio y comunidad.

* Asegurar el acceso equitativo a bienes, servicios y prestaciones sociales para todos y todas las habitantes
del barrio.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacion de distintas gestiones, tanto a nivel de obras urbanas
como de gestion social, a cuyo financiamiento concurrird el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a
través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn, con cargo al presupuesto vigente, asimismo, podrdn concurrir con
aportes adicionales el Gobierno Regional, los Municipios u otros servicios publicos, personas naturales y entidades
privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones a fundaciones de ayuda a la
comunidad.

Para la concrecion del Programa de Recuperacion de Barrios en el barrio Diego Portales, este fue seleccionado a través
de Resolucion Exenta N° 110 de fecha 26.02.2024, para posteriormente suscribirse el convenio de cooperacion entre
la I. Municipalidad de Yumbel y esta Seremi con fecha 16.05.2024, el cual fue aprobado por Resolucion Exenta N° 230,
de fecha 30.05.2024. De igual modo, con fecha 16.10.2024, se ha suscrito el convenio de implementacion fase I, Il y
!l del Programa de Recuperacidn de Barrios, barrio “Diego Portales”, comuna de Yumbel, el cual fue aprobado por
Resolucion Exenta N° 345, de fecha 14.11.2024.

Finalmente, se suscribe el presente Convenio de Estudio Bdsico que permitird la transferencia de recursos de la SEREMI
hacia la Municipalidad para ejecutar los servicios y/o el desarrollo del “DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN
MAESTRO”. Por medio del cual la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) Regidn Biobio,
solicita el desarrollo y la ejecucion del diagndstico y elaboracién del Plan Maestro del barrio Diego Portales. Dicho
estudio serd desarrollado por el Municipio y serd responsable directo de los productos y actividades definidos por el
Programa Quiero Mi Barrio.

SEGUNDO: MUNICIPALIDAD

Conforme a la ley 18.695, las Municipalidades son corporaciones auténomas de derecho ptiblico, con personalidad
juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participacion en el progreso econdmico, social y cultural de las respectivas comunas. Por tanto, la obligatoriedad de
inscripcidn en los Registros de Ley N° 19.862, se da por cumplida.

TERCERO: ESTUDIO BASICO

El Estudio Bdsico denominado Diagndstico y Elaboracién Plan Maestro barrio Diego Portales, Yumbel, afio 2024,
cuenta con recomendacion satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con cédigo BIP N° 40062756-0.
Mediante este convenio se deben realizar las siguientes actividades y/o productos:

- Informe 1: Ajuste metodoldgico (Plan de Trabajo)

- Informe 2: Estudio de fuentes primarias y secundarias
- Informe 3: Diagndstico Compartido

- Informe 4. Elaboracion de un Plan Maestro

CUARTO: VIGENCIA Y DIA 1

Con el fin de garantizar la oportuna ejecucién del Estudio Bdsico, las partes que suscriben acuerdan que, para
computar los dias de ejecucion de los productos del presente Convenio, se definird como dia uno al 30° dia corrido
del inicio de la Fase I. A partir de esa fecha, los productos del presente Convenio deberdn ejecutarse en un plazo no
mayor a 300 dias corridos.



Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia del convenio se iniciard el dia hdbil siguiente a la fecha de la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe, el cual considera una duracion total de 420 dias corridos, que incluye los
plazos necesarios para la ejecucién, la apertura, cierre administrativo y financiero del Estudio Bdsico.

El tiempo adicional entre la entrada en vigencia del Convenio y el dia 1 de su ejecucion, si es que lo hubiere, podrd ser
utilizado por la Municipalidad para la etapa de instalacion del Programa, contratacion de profesionales y puesta en
marcha de la Oficina Barrial del Programa Recuperacion de Barrios.

QUINTO: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Sélo se efectuardn modificaciones al Convenio, cuando exista mutuo acuerdo entre las partes comparecientes.
Cualquier modificacién al Convenio, deberd ser debidamente fundada, solicitada y aprobada durante la vigencia de
éste, y estard sujeta al mismo tramite de aprobacion que el presente Convenio.

En caso de ser necesaria una modificacién con relacién a los plazos, productos, montos u otros, a requerimiento del
Municipio, éste deberd ingresar una solicitud de modificacion de Convenio, mediante un oficio dirigido a la Secretaria
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, detallando las razones fundadas. Dicha solicitud, asi como la decision que se
adopte, deberdn producirse dentro del plazo de vigencia del convenio, conforme a lo dispuesto en el articulo 26 de la
Ley 19.880. Serd facultad de la SEREMI la aceptacion o rechazo de esta solicitud.

Excepcionalmente, la SEREMI podrd unilateralmente realizar las rectificaciones o enmiendas que, sin alterar lo
sustantivo del Convenio, tengan por objeto salvar omisiones, manifiestos errores de transcripcion o de cdlculos
numéricos, debiendo comunicarlas inmediatamente a la Municipalidad.

Asimismo, excepcionalmente y en el caso que se declare Estado de Excepcion Constitucional en el pais, en cualquiera
de sus variantes, producto del cual se adopten medidas que impidan llevar a cabo la regla general de modificacion
del Convenio de comin acuerdo, descrita en los pdrrafos precedentes, y que a través de un Dictamen de la Contraloria
General de la Reptblica, ésta instruya sobre la facultad de los jefes superiores de los servicios publicos centralizados
o desconcentrados respecto a suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su
duracidn, sobre la base de una situacion de caso fortuito o fuerza mayor de una contingencia regional o nacional,
esta Secretaria Ministerial podrd decidir unilateralmente una modificacion o término del Convenio de acuerdo a las
atribuciones que se le otorguen.

SEXTO: ACTORES DEL PROGRAMA

Con el fin de garantizar la ejecucion de los productos y del Programa, a continuacion, se describen los actores con los
que trabaja el programa.

Los actores son:
- Seremi de Vivienda y Urbanismo.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacion.
- Municipalidad.
- Equipo de Barrios.
- Secretario Técnica Regional.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Contraparte Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Mesa de Organizaciones Sociales.
- Consejo Vecinal de Desarrollo.

SEPTIMO: EQUIPO PROFESIONAL
La implementacidn del Estudio Bdsico requerird que la Municipalidad contrate por 10 meses a un equipo de profesionales,

que inicie sus labores desde la fecha de inicio de este Estudio Bdsico, el que deberd estar compuesto al menos por los
siguientes perfiles de cargo:

CARGO JORNADA PROFESION PERFIL

Profesional arquitecto/a con experiencia comprobable de
al menos 4 afios en disefio de espacios publicos;
equipamientos, dreas verdes, obras complementarias y
circulaciones, demostrable mediante portafolio de
Equipo ‘ proyectos realizados incluyendo imdgenes 3D y/o
Media Arquitecto/a fotomontajes y certificados de experiencia. Deseable
Diplomado o Magister en Urbanismo.

Deberd tener conocimiento actualizado en normativa
urbanistica vigente: LGUC, OGUC, IPT, Softwares de
disefio de arquitectura y modelacién 3D, herramientas

office.

Profesional

W




Deseable experiencia y conocimiento en formulacién y
evaluacion de proyectos en el Sistema Nacional de
Inversiones, idealmente con aprobacion (Recomendacion
Social), asi como también en trabajo socio-comunitario
(Gestor Territorial) y disefios participativos con enfoque
de género, y experiencia en postulacién a distintos fondos
concursables.

Profesional de las Ciencias Sociales, Asistente Social,
Trabajador/a Social, Socidlogo/a, con experiencia de al
menos 3 afios en participacion ciudadana, trabajo
comunitario y/o intervencién psicosocial. Deseable
experiencia en la ejecucion del Programa en sus distintas
fases y/o especializacion en manejo de conflictos,
negociacion, mediacion comunitaria, trabajo en equipo,
técnicas de animacién sociocultural y comunitaria,
metodologias participativas con enfoque de género,
entre otras. Manejo de Software y andlisis de datos SPSS,
Atlas Ti, ArcGIS.

Deseable, experiencia en postulacidn a distintos fondos
concursables.

Profesional del drea de las comunicaciones, con al menos
3 aflos de experiencia en trabajo comunitario en terreno
y/o con organizaciones sociales, en  equipos
multidisciplinarios y elaborando e implementando
estrategias de comunicacion. Alto conocimiento y manejo
de redes sociales, herramientas digitales y herramientas
office. Con experiencia en elaboracion de material
comunicacional grdfico y audiovisual como afiches,
videos, boletines, fotografias, entre otros.

Profesional de las

Media . . ;
Ciencias Sociales

Profesional de las

Media 5. %
Comunicaciones

Los profesionales contratados para el desarrollo del presente convenio deberdn ser los mismos que se contraten para
la ejecucién del Convenio de Implementacion Fase | del Programa.

La seleccién y conformacidn del equipo profesional, serd realizada por la Municipalidad con la participacién de la
SEREMI, en los términos que se sefialardn.

La Municipalidad, una vez firmado el presente convenio, deberd ingresar mediante oficio una propuesta de
profesionales por cada uno de los perfiles que serdn entregados por la SEREMI, segun lo sefialado en la cldusula
precedente, con los siguientes antecedentes: curriculum vitae, certificado de titulo original o debidamente autorizado
ante notario, certificado del ultimo trabajo realizado y documentacidn que acredite la experiencia requerida en cada
una de las dreas.

Los profesionales propuestos por la Municipalidad serdn evaluados, en consideracion a la revision de sus antecedentes
curriculares, una entrevista personal y una prueba o test de conocimientos, cuyo resultado se verd reflejado en una
pauta de evaluacion.

Si durante la ejecucion del Programa, alguno de los integrantes del equipo tuviera impedimentos fundados para no
continuar con el desarrollo de sus funciones, la Municipalidad, dentro de los siguientes 30 dias corridos, deberd
informar dicha situacion a la SEREMI, enviando una propuesta de profesionales para un nuevo proceso de evaluacion.

Transcurridos los 3 primeros meses desde la contratacion de los profesionales, la contraparte municipal, en conjunto
con el equipo SEREMI, deberdan considerar la aplicacion de una evaluacion, mediante pauta que proporcionard la
SEREMI, que permita medir el desempefio de la dupla de profesionales de la localidad y en caso de que dicha
evaluacion sea negativa, poder realizar los cambios que sean necesarios. Por otra parte, la SEREMI podrd solicitar
cambio de profesional del equipo, en caso de que se presenten deficiencias en el desarrollo de sus labores o por
necesidad o conveniencia. Para esto ultimo, se dirigird a la Municipalidad un oficio solicitando el cambio de
profesional, el que establecerd el plazo durante el cual debera realizarse dicha sustitucion.

Asimismo, una vez conformado el equipo del Programa, éste deberd participar de las inducciones, capacitaciones y
demds reuniones planificadas por la SEREMI o MINVU CENTRAL.

Ademds del equipo del Programa, la Municipalidad podrd contratar servicios, productos o consultorias para ejecutar
tareas que demande el desarrollo del estudio, para lo cual, deberd solicitar a la SEREMI una visacién previa a realizar
el compromiso, especificando el servicio a contratar, tiempo de duracion, presupuesto estimado, y antecedentes



curriculares, entre otros que sustenten el requerimiento. La contratacion deberd ser realizada a través de la
plataforma electronica de Mercado Publico.

Toda contratacion adicional del equipo del Programa, a ser financiado mediante el presente Convenio, deberd ser
informado mediante oficio por parte del municipio y aprobado por la SEREMI. En caso contrario, la SEREMI rechazard
las rendiciones que incluyan pagos de honorarios y/o servicios no visados previamente.

OCTAVO: RESPONSABILIDAD EQUIPO ESTUDIO BASICO
Serd de responsabilidad del equipo dar cumplimiento a los informes y productos asociados al Estudio Bdsico, en
coordinacién permanente con la contraparte Municipal, siendo sus responsabilidades las siguientes:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Representar al Programa en el territorio y apoyar estrategias y/o actividades adicionales que se deban
realizar para cumplir los objetivos del Programa.

Cumplir con los productos que mandata el presente convenio, especificamente en la cldusula décimo, asi
como los procesos y actividades correspondientes a la metodologia del Programa.

Trabajar coordinadamente con la Contraparte Municipal en cuanto a los aspectos técnicos e informar a la
contraparte de la SEREMI, todas las actividades y acciones a implementar y ejecutar por el Programa.
Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el levantamiento de la informacion urbana, social y
comunicacional que se requiera.

Realizar el trabajo en terreno para concretar actividades y/o acciones necesarias con la comunidad,
establecidas por el Programa e informar a las contrapartes del presente convenio los posibles focos de
conflicto que se puedan generar en el territorio.

Asistir y participar en actividades y reuniones planificadas y convocadas por el equipo regional de la SEREMI,
asi mismo, participar de instancias de trabajo, jornadas, capacitaciones y reuniones planificadas por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Realizar levantamiento de informacion de fuentes primarias y secundarias, con andlisis de la misma
informacion, cruce de variables que permitan profundizar en el andlisis de los datos para el informe
Diagndstico Compartido.

Disefiar y desarrollar el Plan Maestro del Barrio y Plan Integral De Gestion Presupuestaria (P.1.G.P), en directa
coordinacién con el equipo regional de la SEREMI y con el apoyo del SERVIU- Municipalidad, segun
corresponda y de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décimo del presente Convenio.

Coordinar los estudios de pre-inversiones que solicitan financiamiento del Estado, para definir su rentabilidad
social, segun lo sefialado.

Participar en mesas de trabajo multisectoriales, apoyando la coordinacion y colaborando en instancias de
didlogo entre los servicios publicos, privados y la comunidad, generando redes que permitan un desarrollo
integral del Programa.

Disefiar e implementar la estrategia comunicacional, habitacional y multisectorial-Intrasectorial (P.I.G.P) del
Barrio.

Desarrollar y disefar proyectos multisectoriales del Plan Maestro, Plan de Gestion Social (PGS), y apoyar en
el desarrollo y disefio del Plan de Gestion de Obras (PGO) cuando corresponda, en directa coordinacion con
el equipo regional del Programa, SERVIU y MDSF. Apoyo a la gestion de reuniones, actividades y eventos con
la comunidad, dirigidos a la elaboracidn participativa de proyectos.

Generar y mantener canales de comunicacion permanentes, que permitan a vecinas y vecinos estar
informados de las actividades y procesos que se llevan a cabo al interior del Barrio, como, asimismo, generar
y mantener estrategias de vinculacion y participacion de las vecinas y vecinos durante la ejecucion del
Programa.

Desarrollar cada uno de los productos singularizados en la cldusula décimo del presente Convenio.

Realizar andlisis del Mapa de Actores Estratégicos del barrio y convocar para la conformacion de la Mesa de
Organizaciones Sociales.

FParticipar activamente y disponer de toda la informacion necesaria para la correcta discusién de temas en
torno a la Mesa Técnica Comunal (MTC) y la Mesa Técnica Regional (MTR) del Programa.

Entregar la informacidn e insumos necesarios para obtener los RS (Recomendacidn Satisfactoria), cuando
corresponda.

Cargar el registro de acciones comunitarias participativas, a través de la Aplicacion Field Maps y Web Maps
de ArcGlS en las distintas fases del Programas.

Estas obligaciones deberdn indicarse expresamente en el contrato que suscriban la municipalidad y los
profesionales contratados.



NOVENO: DEFINICION Y ROL DE LA COMISION TECNICA Y DE LA CONTRAPARTE TECNICA.

La Comisidn Técnica es una instancia interdisciplinaria, compuesta por representantes de la SEREM/I y SERVIU, asi
como otros actores que sean pertinentes, que tiene como objetivo socializar los avances del Estudio Bdsico (EB) con
cada unidad o departamento atingente a su servicio, de manera de canalizar los requerimientos a la Municipalidad.

Corresponderd a cada Servicio designar a su representante y, ademds, a un subrogante.

Esta Comision Técnica estard presidida por un representante del Programa, quien actuard como Coordinador de los
diferentes actores técnicos ante la Municipalidad.

Asimismo, existird una Contraparte Técnica que estard conformada por el Secretario Técnico Regional del Programa
de Recuperacion de Barrios, cuyas funciones serdn, entre otras:

1. Revisar y controlar permanentemente el avance de desarrollo y ejecucién del Estudio, formulando las
observaciones que procedan, disponiendo la complementacidn o correcciones que estime necesarias.

2. Mantener actualizada y subir la documentacion que se genere durante el proceso de ejecucion del Estudio
en las plataformas del Programa Recuperacion de Barrios.

3. Ejercer una asesoria técnica y estratégico constante a lo largo del desarrollo del estudio, para lo cual
elaborard un calendario de reuniones de coordinacion a partir del cronograma ajustado entregado por el
Municipio. Esta asesoria técnica y retroalimentacion con la Contraparte del estudio, se plantea a través del
desarrollo de reuniones.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraparte Técnica, podrd convocar a profesionales expertos relacionados con la
materia de estudio, cuando sea necesario.

Segun sea establecido entre la Contraparte Técnica y el Municipio podrdn ser realizadas el nimero de reuniones de
coordinacion que se estime necesario, generando como minimo 1 reunion previa a la entrega de cada Informe.

DECIMO: PRODUCTOS DEL ESTUDIO BASICO
Para desarrollar el objeto del presente Convenio, la municipalidad deberd dar cumplimiento con estricta sujecién a
los productos y plazos que se establecen a continuacion:

PLAZO MAXIMO
PRODUCTO SUBPRODUCTO . VERIFICADORES (dias corridos) /
: FECHA
informie l /'ljuste ; - Informe ingresado
metodologico 1.1 Ajuste Metodoldgico via oficio 15
(Plan de Trabajo)
2.1 Solicitud de Factibilidades Técnica y Legal
2.2 Aplicacion encuesta de caracterizacion y
percepcion
Informe 2: 2.3 Elaboracion Mapa de Actores estratégicos
Estudio de del barrio Informe ingresado 120
fuentes primarias | 2.4 Realizar Recorridos Barriales via oficio
y secundarias 2.5 Aplicacion Ficha Catastro
2.6 Realizar Talleres de Autodiagndstico
2.7 Estudio Técnico de Base
2.8 Sintesis y conclusiones
3.1 Indicadores IDUS, Planilla Excel,
3.2 Andlisis Situacion Base del Barrio- IDUS
3.3 Diagndstico Comunicacional
3.4 Diagndstico Habitacional
Informe 3 3.5 Sl'f'JtESI"S D.iagnésti'co PGQ-PGS T ———
Diagndstico 3.6 Diagnostico multisectorial conducente al g 60
. via oficio
Compartido PIG
3.7 Presentacion Diagnostico Compartido al
municipio
3.8 Presentacion Diagndstico Compartido a la
comunidad




3.9 Informe Diagndstico Compartido, sintesis
y conclusiones

4.1 Definicion de un Plan Maestro

4.2 Definicién de Perfiles de proyectos Plan de
Gestion de Obras.

4.3 Definicion de Perfiles Plan de Gestidn

Social
Informe 4 4.6 Estrategrla Com'unuf"amonal infitme ingresods
Elaboracion de un | 4.4 Estrategia Habitacional w iz 105
Plan Maestro 4.5 Plan Integral de Gestion Presupuestaria

PIGP estrategia Intra e intersectorial
4.7 Presentacion de Plan Maestro
4.8 Presentacion Plan Maestro para
deliberacion del Contrato de Barrio.
4.9 Resumen Ejecutivo

Nota: Los contenidos de estos productos estdn detallados en los Términos de Referencia del Estudio Basico que la
SEREMI entregard una vez tramitado el presente convenio y que se entenderd que forma parte integrante del
presente.

CARTA GANTT:

Plazoen | Dia Dia |MES MES MES MES| MES| MES |MES MES MES| MES

Btoguer dias |Inicio|Términol 1| 2 | 3 | 4 5| 6 | .7 8|91

Informe 1: Ajuste
metodoldgico (Plan 15 (0] 15
de Trabajo)
Informe 2: Estudio
de fuentes primarias 120 15 135

y secundarias
Informe 3:
Diagndstico 60 135 195
Compartido
Informe 4:
Elaboracion de un 105 195 300
Plan Maestro

DECIMO PRIMERO: INFORMES Y REVISION

Para la entrega de productos e informes el Municipio debera ingresar un oficio en la oficina de partes de la SEREMI,
dirigido a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, explicitando el detalle de lo que se entrega y con
estricta sujecion de los plazos establecidos.

La entrega de los Informes deberd contener los verificadores de los productos y subproductos que se encuentren
ejecutados y en desarrollo, acorde a los plazos mdximos de ejecucion estipulados en el presente convenio. El formato de
entrega comprenderd el ingreso de la documentacion en digital (pendrive) y la presentacion (formato power point) de
resumen, impreso.

El ingreso del informe a través de la Oficina de Partes de la SEREMI, se deberd considerar lo siguiente:

a) Los plazos contenidos en el cuadro de productos de la cldusula precedente se entenderdn como dias corridos.
B) Las fechas de reporte de productos y subproductos corresponden a fechas maximas. Si la entrega de un producto cae
en un dia feriado, sabado o domingo debe ser entregado como madximo al dia habil siguiente.

La SEREMI deberd informar a la autoridad edilicia el retraso en la entrega de productos por parte de la contraparte
municipal, a fin de que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas que procedan. El retraso ademads,
podria corresponder a un incumplimiento grave del presente convenio lo que podria a su vez acarrear el termino
anticipado, conforme a lo estipulado en la cldusula décimo tercera.

La Comisidn Técnica serd responsable de la revision de los informes en los siguientes plazos:

e  Periodo de revisiones por parte de la Comision Técnica para cada informe:
Corresponde a 14 dias corridos, desde el ingreso del Informe a través de la Oficina de Partes.

Incluye presentacion, revision por parte de cada integrante de la Comision Técnica y notificacién al Municipio del
resultado de la evaluacion.



Correccion (Subsanacidn) de observaciones por parte del Municipio de cada informe:
Corresponde 10 dias corridos, contados desde la notificacion al Municipio.

®  Aprobacion de la correccion (Subsanacion) de observaciones por parte de la Comision Técnica de cada informe:
Corresponde a 5 dias habiles, e incluye notificacién al Municipio del resultado de la evaluacion.

En lo que respecta al Informe N° 1 que corresponde al Ajuste Metodoldgico, sélo serd revisado y aprobado por la
Contraparte Técnica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Cualquier modificacion que requiera el Municipio deberd ser debidamente fundada y ser solicitada segtn lo sefialado en
la cldusula quinto, antes del vencimiento del respectivo plazo. Serd facultad del SEREMI la aceptacion o rechazo de esta
solicitud.

DECIMO SEGUNDO: TRANSFERENCIA Y RENDICIONES

Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la Municipalidad, en virtud de este Convenio, la SEREMI
transferird el monto total de S 20.500.000. - (Veinte millones quinientos mil pesos), con cargo a la asignacién 33.03
Transferencia de Capital - A Otras Entidades Publicas-Municipalidades para el Programa de Recuperacion de Barrios.

Para esto, la Municipalidad tendrd la obligacion de utilizar el sistema de rendicién electrénica de cuentas de la
Contraloria General de la Reptblica, tal como lo establece la Resolucién Exenta N° 1.858 del 15 de septiembre de
2023.

Los recursos se utilizardn para los items en la proporcién que se indica a continuacion:

GASTOS EN PERSONAL — SUBT 33 MONTO
1 | Servicios Profesionales (personas naturales y/o juridicas)
(encargadas del desarrollo y/o elaboracidn del proyecto de inversidn)
2 | Encuesta 1.000.000.-

$ 19.500.000.-

Para la transferencia de recursos, la Municipalidad dispondrd de una cuenta bancaria incluida en el siguiente cuadro;

Municipalidad Banco O Institucion Financiera N° Cuenta Bancaria
Yumbel Banco Estado 54109013067

Los recursos indicados precedentemente, serdn transferidos de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuota Producto Monto Fecha Estimada de Pago
Dentro de 30 dias posterior
a la Resolucion que
aprueba el convenio de
Estudio Bdsico

1 Resolucién que aprueba Convenio Estudio Bdsico $20.500.000.-

TOTAL $ 20.500.000.-

El monto total del Convenio incluye:

a) Todos los gastos inherentes al desarrollo del Estudio Bdsico del Programa, incluyendo impuestos, materiales,
software y licencias (previa autorizacion), insumos, contratacion de servicios y todos los elementos
indispensables para el mismo, no pudiendo la Municipalidad solicitar recursos adicionales para su
cumplimiento e implementacion.

b) Contratacion del Equipo de Barrios, durante el desarrollo del Estudio Bdsico, hasta la aprobacién de los
productos solicitados por parte de la SEREMI.

c) El disefio, impresion y distribucién de todo el material grdfico requerido a lo largo del Estudio Bdsico (ej.:
folletos, gigantografias, afiches, etc.).

La SEREMI determinard la pertinencia de la contratacion de servicios o la adquisicion de insumos, materiales,
implementos o bienes, que sean acordes a las necesidades del Programa y de acuerdo a la normativa vigente.

En el caso, que se permita la adquisicidn de insumos, materiales, implementos o bienes sera de responsabilidad de la
Municipalidad, la custodia, registro y mantencién o reparacion de los bienes adquiridos. Asimismo, deberd contar con
los resguardos necesarios para reponer el equipamiento, en caso de ocurrir un robo, hurto, o pérdida por acto fortuito
o vandadlico de los equipos tecnoldgicos asignados al Equipo de Barrios, adquiridos con recursos del Estudio Bdsico.
En caso de ocurrir lo anteriormente descrito, los insumos perdidos no podrdn ser adquiridos nuevamente con cargo a
los recursos del Programa.



Los equipamientos y otros activos adquiridos con cargo al presente Convenio, pasardn al dominio de la municipalidad
al término de este.

Para efectos de la administracion de los fondos del Estudio Bdsico que serdn transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Manual de procedimiento de transferencias y rendicién de cuentas, instruido por Resolucién Exenta
N°2114 de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y que forma parte del mismo;
las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas dictadas por la Contraloria General de la Republica, mediante
Resolucién N° 30, de 2015 y lo establecido en la ley de presupuesto o en su defecto, al acto administrativo que lo
modifique.

Toda rendicion de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u observada por la Contraloria General,
sea total o parcialmente, generard la obligacion de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no
ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley, establecido mediante
Resolucion N°30, DE 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberd tener especial observancia en los siguientes aspectos;

a) Los fondos transferidos deberdn ser utilizados por la entidad receptora unica y exclusivamente en los fines
para los que fueron transferidos.

b) Remitir a la SEREMI, el correspondiente comprobante de ingreso, a mds tardar dentro del plazo de 5 dias habiles,
contados desde que recibio el depdsito de la remesa por parte de la SEREMI.

¢) Larendicion de cuentas deberd realizarse emitiendo un informe de rendicién, acompafidndose del respectivo
expediente de rendicion de cuentas, los que serdn financiera y fisicamente contrastados con el Plan de
trabajo, itemizado, clasificacion del gasto (operacional, personal o de inversion) y carta Gantt insertos en
convenio. Cabe mencionar que debe cumplir de manera proporcional al avance financiero como fisico del
proyecto, al existir diferencia entre los avances implica observaciones de la rendicion.

d) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, a mds tardar dentro de los primeros 15 dias
hdbiles, a partir del mes siguiente a aquel que se produjo el ingreso, egreso o traspaso, segun resolucidn
n°30/2015 de la CGR. Se deberdn rendir los gastos del mes inmediatamente precedente, pudiendo la SEREM! no
aceptar rendiciones desfasadas que no cuenten con la justificacion adecuada.

e) La rendicion mensual que efectue la Municipalidad, deberd realizarse de manera detallada de acuerdo al
formato entregado.

f)  La rendicion de cuentas estard sujeta a la evaluacion y validacion que haga la SEREMI, con el objeto de
asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad y en los términos establecidos en el
Convenio. La Municipalidad no podrd rendir gastos realizados fuera del plazo de Convenio.

g) Las rendiciones de cuenta deberdn entregarse de manera digital, en un pendrive, con toda la informacion de
respaldo necesaria y deberdn ser remitidos a la SEREMI mediante un Oficio firmado por el Alcalde y con V° B®
del/la Director/a de Finanzas de la Municipalidad y la CTM a cargo de la implementacion del Programa.

h) La Municipalidad tendrd la obligacion de mantener a disposicion de la SEREMI y de la Contraloria General de la
Republica, toda la documentacion original que dé cuenta de los gastos realizados en los términos establecidos
en la referida Resolucion N°30, de 2015.

i) La municipalidad podrd, en casos justificados, presentar hasta 3 meses de rendiciones sin movimiento, solo
si, los recursos se encuentran en proceso de licitacion/ adjudicacion/ contrato, para lo cual deberd anexar el
acto administrativo que respalda las etapas del proceso, en caso contrario, el simple retardo en la ejecucion
del proyecto, ya sea iniciativas Sociales fisicas, segtin plazos acordados en carta Gantt, faculta al servicio a
poner término unilateral y anticipado al convenio y solicitar restitucién parcial o total de los recursos
transferidos, los cuales deberdn ser reembolsados en un plazo no superior a treinta dia corridos, contados
desde la fecha en que serd requerida la devolucion.

j) Al término del convenio, deberd validar en acta los equipamientos y otros activos que fueron adquiridos con
cargo al convenio, y que quedardn en el dominio municipal.



En caso de existir remanente de recursos al término de esta fase, podrdn ser reasignados previa autorizacion para la
ejecucion de la siguiente Fase, con el Unico objeto de financiar iniciativas sociales en el barrio y sus respectivos
productos. El monto total del convenio incluye todos los gastos inherentes al desarrollo del Estudio Bdsico, e incluye
impuestos, materiales, insumos, honorarios y sus reajustes y todos los elementos necesarios para el mismo, no
pudiendo solicitar recursos adicionales para su cumplimiento e implementacidn.

DECIMO TERCERO: TERMINO ANTICIPADO
La SEREMI podrd poner término anticipado y unilateral al presente Convenio, en las siguientes situaciones:

a) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Convenio: La SEREMI podrd por Resolucién Fundada,
poner término anticipado al Convenio. Dicha resolucion se notificard con diez dias corridos de anticipacion a
la fecha de dicho término, mediante una carta certificada enviada al domicilio de la Municipalidad que conste
en el Convenio. En el evento que las empresas de correos no estén funcionando por algun motivo de
contingencia, la resolucién que pone término anticipado al Convenio invocando esta causal, serd notificada
al correo electrénico de la Municipalidad respectiva.

b) Por razones de necesidad o conveniencia, en cualquier tiempo: La SEREMI podrd poner término, por medio
de un acto fundado, en forma anticipada y unilateralmente al Convenio, en cualquier tiempo y por razones
de necesidad, dando aviso a la Municipalidad, mediante envio de una carta certificada al domicilio que
conste en el Convenio con, a lo menos, diez dias hdbiles de anticipacién a la fecha en que dicho término haya
de producir sus efectos, sin que éste tenga derecho a indemnizacién alguna.

Ante el término anticipado por cualquiera de los puntos anteriores, la Municipalidad deberd rendir los productos y
actividades efectivamente ejecutados, debiendo restituir los fondos no ejecutados. ‘

DECIMO CUARTO: PROPIEDAD Y AUTORIA
En las reproducciones que la SEREMI efectie del material referido a la ejecucion del Programa o Estudio Bdsico, se
indicard el nombre de la Municipalidad, quien cede en este acto a la SEREMI sus derechos de autor de los productos
que resulten asi también, el material producido por el Equipo de Barrios. Sin perjuicio de lo sefialado, la SEREMI,
autoriza a la Municipalidad a reproducir total o parcialmente estos productos, debiendo incluir en la aludida
reproduccion el nombre y logo del MINVU.

Todo el material que la SEREMI entregue a la Municipalidad con motivo del presente Convenio es de exclusiva
propiedad del primero y su divulgacion por cualquier medio, de la totalidad o parte de ella, sea durante la vigencia
del Convenio o después de su finalizacion, dard lugar a la SEREMI a entablar las acciones judiciales que correspondan.
La Municipalidad se obliga a que los integrantes de su Equipo de Barrios y/o sus contratistas guarden el debido celo,
en el mantenimiento de la confidencialidad respecto de estas materias.

Asimismo, la Municipalidad deberd velar por la transmisién del mensaje y los objetivos del Programa a los vecinos,
de acuerdo al discurso publico entregado por parte de la SEREMI; por el cumplimiento de minimos en términos de
imagen institucional, como por ejemplo piezas grdficas alusivas al Programa, presencia de logotipos institucionales
en invitaciones, en los eventos programados, como también en el disefio de los mismos, los cuales serdn descritos en
el Manual de Piezas Grdficas que serd entregado por parte de la SEREMI.

El Programa proveerd de articulos comunicacionales minimos. El manejo comunicacional de medios se realizard desde
la SEREMI o desde la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del MINVU, en coordinacion con la Municipalidad
sequn lo amerite.

DECIMO QUINTO: SUSCRIPCION Y EJEMPLARES

El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitacién del acto administrativo
que lo apruebe, extendiéndose en un ejemplar, quedando una copia digital en poder de la SEREMI y el ejemplar fisico
en poder de la Municipalidad. En el caso que el Convenio sea firmado con firma electrdnica el original serd un archivo
digital.

DECIMO SEXTO: PERSONERIAS

La personeria de dofia Claudia Toledo Alarcon como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regidn
del Biobfo, consta en el D.S. N°19 (V. y U.), de fecha 06.05.2022 y la de don José Aurelio Sdez Vinet, en su calidad de
Alcalde, consta en Decreto Alcaldicio N° 710 de fecha 28 de junio de 2021.

La delegacion a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la facultad para celebrar y aprobar convenios de transferencia
del Programa de Recuperacion de Barrios, consta en la Resolucion Exenta N° 52 (V. y U.) de 2024.
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2) TRANSFIERASE a la Municipalidad de Yumbel la suma de $20.500.000.- (Veinte millones quinientos
mil pesos), conforme a lo establecido en la cldusula décimo segunda del Convenio de Transferencia
de Recursos para Estudio Basico que se aprueba por el presente acto administrativo, para los fines y
en las condiciones que en ella se sefialan.

3) IMPUTESE el gasto que irrogue el cumplimiento del presente acto administrativo a la partida 18,
Capitulo 01, Programa 04, Subtitulo 33,!\_I'tem 03, Asignacion 002 de la Ley N° 21.640, Ley de
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sect[é( Publico para el afio 2024.

:;,;:.‘_ f g \
LAUDIA TOLEBO-
ARQUITECTA -~

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
e SEREMI DE VIVIENDA'Y URBANISMO REGION DEL BIO B0

ff
/ /0 /P"I'J/ // ‘.‘ )
is s/ LD QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU
Wit e vambel g CONOCIMIENTO/Y FINES PERTINENTES

- Programa de Recuperacién de Barrios SEREMI.
- Seccioén Juridica.

- Transparencia Activa (PHP).

- Oficina de Partes.

LA
MINISTRO DE FE
SECRETARIA REGIONAL MINVU
REGION DEL BIQ BID
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ESTUDIO BASICO
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DEL BIOBIO
- Y
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
BARRIO DIEGO PORTALES

En Concepciodn, a 2 5 NUV 2024 , entre la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo region del
Biobio, en adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria Regional Ministerial, dofia Claudia Toledo Alarcén,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Rengo N°384, comuna de Concepcidn; y la Municipalidad de Yumbel,
en adelante la “Municipalidad”, representada por su Alcalde (s) don Mauricio Alejandro Ruiz Hermosilla, ambos
domiciliados para estos efectos en calle O'Higgins N° 851, comuna de Yumbel, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

El Objetivo del Programa de Recuperacion de barrios es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, mediante el
mejoramiento y/o dotacién de espacios publicos, equipamiento comunitario y entornos barriales.

Los abjetivos especificos del Programa son:
s Recuperar y/o dotar de espacios publicos a los barrios y equipamiento comunitario.
e  Mejorar las condiciones de los entornos barriales.
e Favorecer el uso y apropiacion del espacio publico.

Los abjetivos especificos del periodo de intervencién corresponden a:
e Potenciar la activacion comunitaria vinculante con las decisiones del territorio.
e Fortalecer la gobernanza local, avanzando hacia la cogestion entre municipio y comunidad.

* Asegurar el acceso equitativo a bienes, servicios y prestaciones sociales para todos y todas las habitantes
del barrio.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacion de distintas gestiones, tanto a nivel de obras urbanas
como de gestion sacial, a cuyo financiamiento concurrird el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a
través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, con cargo al presupuesto vigente, asimismo, podrén concurrir
con aportes adicionales el Gobierno Regional, los Municipios u otros servicios publicos, personas naturales y
entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones a fundaciones de ayuda a la
comunidad.

Para la concrecion del Programa de Recuperacion de Barrios en el barrio Diego Portales, este fue seleccionado a
través de Resolucion Exenta N° 110 de fecha 26.02.2024, para posteriormente suscribirse el convenio de
cooperacion entre la |. Municipalidad de Yumbel y esta Seremi con fecha 16.05.2024, el cual fue aprobado por
Resoluciéon Exenta N® 230, de fecha 30.05.2024. De igual modo, con fecha 16.10.2024, se ha suscrito el convenio de
implementacion fase |, Il y Il del Programa de Recuperacidon de Barrios, barrio “Diego Portales”, comuna de Yumbel,
el cual fue aprobado por Resolucion Exenta N° 345, de fecha 14.11.2024.

Finalmente, se suscribe el presente Convenio de Estudio Bésico que permitira la transferencia de recursos de la
SEREMI hacia la Municipalidad para ejecutar los servicios y/o el desarrollo del “DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN
MAESTRO”. Por medio del cual la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) Regién Biobio,
solicita el desarrollo y la ejecucidn del diagnéstico y elaboracion del Plan Maestro del barrio Diego Portales. Dicho
estudio serd desarrollado por el Municipio y serd responsable directo de los productos y actividades definidos por el
Programa Quiero Mi Barrio.

SEGUNDO: MUNICIPALIDAD

Conforme a la ley 18.695, las Municipalidades son corporaciones auténomas de derecho publico, con personalidad
juridica y patrimonia propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participacion en el progreso econémico, social y cultural de las respectivas comunas. Por tanto, la obligatoriedad de
inscripcidn en los Registros de Ley N° 19.862, se da por cumplida.







TERCERO: ESTUDIO BASICO

El Estudio Basico denominado Diagnédstico y Elaboracion Plan Maestro barrio Diego Portales, Yumbel, afio 2024,
cuenta con recomendacién satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con cédigo BIP N° 40062756-
0.

Mediante este convenio se deben realizar las siguientes actividades y/o productos:

- Informe 1: Ajuste metodoldgico (Plan de Trabajo)

- Informe 2: Estudio de fuentes primarias y secundarias
- Informe 3: Diagndstico Compartido

- Informe 4: Elaboracidn de un Plan Maestro

CUARTO: VIGENCIA Y DiA 1

Con el fin de garantizar la oportuna ejecucién del Estudio Basico, las partes que suscriben acuerdan que, para
computar los dias de ejecucion de los productas del presente Convenio, se definird como dia uno al 30° dia corrido
del inicio de la Fase I. A partir de esa fecha, los productos del presente Convenio deberdn ejecutarse en un plazo no
mayor a 300 dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia del convenio se iniciara el dia habil siguiente a la fecha de la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe, el cual considera una duracién total de 420 dias corridos, que incluye los
plazos necesarios para la ejecucion, la apertura, cierre administrativo y financiero del Estudio Basico.

El tiempo adicional entre la entrada en vigencia del Convenio y el dia 1 de su ejecucion, si es que lo hubiere, podra
ser utilizado por la Municipalidad para la etapa de instalacion del Programa, contratacion de profesionales y puesta
en marcha de la Oficina Barrial del Programa Recuperacion de Barrios.

QUINTO: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Sélo se efectuaran modificaciones al Convenio, cuando exista mutuo acuerdo entre las partes comparecientes.
Cualquier modificacién al Convenio, deberd ser debidamente fundada, solicitada y aprobada durante la vigencia de
éste, y estara sujeta al mismo tramite de aprobacion que el presente Convenio.

En caso de ser necesaria una modificacion con relacion a los plazos, productos, montos u otros, a requerimiento del
Municipio, éste deberd ingresar una solicitud de modificacién de Convenio, mediante un oficio dirigido a la Secretaria
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, detallando las razones fundadas. Dicha solicitud, asi como la decisién que se
adopte, deberdn producirse dentro del plazo de vigencia del convenio, conforme a lo dispuesto en el articulo 26 de
la Ley 19.880. Sera facultad de la SEREMI la aceptacién o rechazo de esta solicitud.

Excepcionalmente, la SEREMI podra unilateralmente realizar las rectificaciones o enmiendas que, sin alterar lo
sustantivo del Convenio, tengan por objeto salvar omisiones, manifiestos errores de transcripcién o de calculos
numeéricos, debiendo comunicarlas inmediatamente a la Municipalidad.

Asimismo, excepcionalmente y en el caso que se declare Estado de Excepcidon Constitucional en el pals, en cualquiera
de sus variantes, producto del cual se adopten medidas que impidan llevar a cabo la regla general de modificacion
del Convenio de comin acuerdo, descrita en los parrafos precedentes, y que a través de un Dictamen de la
Contraloria General de la Republica, ésta instruya sobre la facultad de los jefes superiores de los servicios ptiblicos
centralizados o desconcentrados respecto a suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para
extender su duracion, sobre la base de una situacion de caso fortuito o fuerza mayor de una contingencia regional
o nacional, esta Secretaria Ministerial podra decidir unilateralmente una modificacién o término del Convenio de
acuerdo a las atribuciones que se le otorguen.

SEXTO: ACTORES DEL PROGRAMA

Con el fin de garantizar la ejecucion de los productos y del Programa, a continuacion, se describen los actores con
los que trabaja el programa.

Los actores son:
- Seremi de Vivienda y Urbanismo.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacién.
- Municipalidad.
- Equipo de Barrios.
- Secretario Técnica Regional.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Contraparte Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Mesa de Organizaciones Sociales.
- Consejo Vecinal de Desarrollo.







SEPTIMO: EQUIPO PROFESIONAL

La implementacién del Estudio Basico requerird que la Municipalidad contrate por 10 meses a un equipo de
profesionales, que inicie sus labores desde la fecha de inicio de este Estudio Basico, el que debera estar compuesto al
menos por los siguientes perfiles de cargo:

CARGO JORNADA PROFESION PERFIL
Profesional arquitecto/a con experiencia comprobable
de al menos 4 afios en disefio de espacios publicos;
equipamientos, areas verdes, obras complementarias y
circulaciones, demostrable mediante portafolio de
proyectos realizados incluyendo imagenes 3D y/o
Arquitecto/a fotomontajes y certificados de experiencia. Deseable
Diplomado o Magister en Urbanismo.
Deberd tener conocimiento actualizado en normativa
urbanistica vigente: LGUC, OGUC, IPT, Softwares de
disefio de arquitectura y modelacién 3D, herramientas
office.
Deseable experiencia y conocimiento en formulacién y
evaluacién de proyectos en el Sistema Nacional de
Inversiones, idealmente con aprobacidon
(Recomendacidon Social), asi como también en trabajo
socio-comunitario  (Gestor Territorial) y disefios
participativos con enfoque de género, y experiencia en
postulacién a distintos fondos concursables.
Profesional de las Ciencias Sociales, Asistente Social,
Equipo Trabajador/a Social, Socidlogo/a, con experiencia de al
Profesional menos 3 afios en participacion ciudadana, trabajo
comunitario y/o intervencion psicosocial. Deseable
experiencia en la ejecucion del Programa en sus distintas
_ Brofadiotial de fases .y/.o' especi.ali.z?cidn en. m?nejo d.e conflic.tos,
Media o . negociacion, mediacidn comunitaria, trabajo en equipo,
Ciencias Sociales ;o : 5 : e
técnicas de animacion sociocultural y comunitaria,
metodologias participativas con enfoque de género,
entre otras. Manejo de Software y analisis de datos SPSS,
Atlas Ti, ArcGIS.
Deseable, experiencia en postulacién a distintos fondos
concursables.
Profesional del area de las comunicaciones, con al menos
3 afios de experiencia en trabajo comunitario en terreno
y/o con organizaciones sociales, en equipos
: multidisciplinarios y elaborando e implementando
Media ProfESIC{nal 'de a8 estrategias de comunicacion. Alto conocimiento vy
Comunicaciones ; ; ; .
manejo de redes sociales, herramientas digitales vy
herramientas office. Con experiencia en elaboracion de
material comunicacional grafico y audiovisual como
afiches, videos, boletines, fotografias, entre otros.

Media

Los profesionales contratados para el desarrollo del presente convenio deberan ser los mismos que se contraten
para la ejecucién del Convenio de Implementacion Fase | del Programa.

La seleccién y conformacién del equipo profesional, serd realizada por la Municipalidad con la participacion de la
SEREMI, en los términos que se sefalaran.

La Municipalidad, una vez firmado el presente convenio, deberd ingresar mediante oficio una propuesta de
profesionales por cada uno de los perfiles que seran entregados por la SEREMI, segtin lo sefialado en la cldusula
precedente, con los siguientes antecedentes: curriculum vitae, certificado de titulo original o debidamente
autorizado ante notario, certificado del ultimo trabajo realizado y documentacién que acredite la experiencia
requerida en cada una de las areas.

Los profesionales propuestos por la Municipalidad serdn evaluados, en consideraciéon a la revision de sus
antecedentes curriculares, una entrevista personal y una prueba o test de conocimientos, cuyo resultado se vera
reflejado en una pauta de evaluacion.







Si durante la ejecucion del Programa, alguno de los integrantes del equipo tuviera impedimentos fundados para no
continuar con el desarrollo de sus funciones, la Municipalidad, dentro de los siguientes 30 dias corridos, debera
informar dicha situacién a la SEREMI, enviando una propuesta de profesionales para un nuevo proceso de
evaluacion.

Transcurridos los 3 primeros meses desde la contratacion de los profesionales, la contraparte municipal, en conjunto
con el equipo SEREMI, deberén considerar la aplicacion de una evaluacidén, mediante pauta que proporcionara la
SEREMI, que permita medir el desempefio de la dupla de profesionales de la localidad y en caso de que dicha
evaluacion sea negativa, poder realizar los cambios que sean necesarios. Por otra parte, la SEREMI podra solicitar
cambio de profesional del equipo, en caso de que se presenten deficiencias en el desarrollo de sus labores o por
necesidad o conveniencia. Para esto (ltimo, se dirigird a la Municipalidad un oficio solicitando el cambio de
profesional, el que establecera el plazo durante el cual debera realizarse dicha sustitucion.

Asimismo, una vez conformado el equipo del Programa, éste debera participar de las inducciones, capacitaciones y
demads reuniones planificadas por la SEREMI o MINVU CENTRAL.

Ademas del equipo del Programa, la Municipalidad podra contratar servicios, productos o consultorias para ejecutar
tareas que demande el desarrollo del estudio, para lo cual, deber3 solicitar a la SEREMI una visacion previa a realizar
el compromiso, especificando el servicio a contratar, tiempo de duracién, presupuesto estimado, y antecedentes
curriculares, entre otros que sustenten el requerimiento. La contratacién deberd ser realizada a través de la
plataforma electrénica de Mercado Publico.

Toda contratacion adicional del equipo del Programa, a ser financiado mediante el presente Convenio, debera ser
informado mediante oficio por parte del municipio y aprobado por la SEREMI. En caso contrario, la SEREMI
rechazard las rendiciones que incluyan pagos de honorarios y/o servicios no visados previamente.

OCTAVO: RESPONSABILIDAD EQUIPO ESTUDIO BASICO
Sera de responsabilidad del equipo dar cumplimiento a los informes y productos asociados al Estudio Basico, en
coordinacion permanente con la contraparte Municipal, siendo sus responsabilidades las siguientes:

1. Representar al Programa en el territorio y apoyar estrategias y/c actividades adicionales que se deban
realizar para cumplir los objetivos del Programa.

2. Cumplir con los productos que mandata el presente convenio, especificamente en la cldusula décimo, asi
como los procesos y actividades correspondientes a la metodologia del Programa.

3. Trabajar coordinadamente con la Contraparte Municipal en cuanto a los aspectos técnicos e informar a la
contraparte de la SEREMI, todas las actividades y acciones a implementar y ejecutar por el Programa.

4. Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el levantamiento de la informacién urbana, social y
comunicacional que se requiera.

5. Realizar el trabajo en terreno para concretar actividades y/o acciones necesarias con la comunidad,
establecidas por el Programa e informar a las contrapartes del presente convenio los posibles focos de
conflicto que se puedan generar en el territorio.

6. Asistiry participar en actividades y reuniones planificadas y convocadas por el equipo regional de la SEREMI,
asi mismo, participar de instancias de trabajo, jornadas, capacitaciones y reuniones planificadas por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

7. Realizar levantamiento de informacion de fuentes primarias y secundarias, con andlisis de la misma
informacidn, cruce de variables que permitan profundizar en el andlisis de los datos para el informe
Diagndstico Compartido.

8. Disefiar y desarrollar el Plan Maestro del Barrio y Plan Integral De Gestion Presupuestaria (P.I.G.P), en
directa coordinacién con el equipo regional de la SEREMI y con el apoyo del SERVIU- Municipalidad, segun
corresponda y de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décimo del presente Convenio.

9. Coordinar los estudios de pre-inversiones que solicitan financiamiento del Estado, para definir su
rentabilidad social, segun lo sefialado.

10. Participar en mesas de trabajo multisectoriales, apoyando la coordinacidn y colaborando en instancias de
didlogo entre los servicios publicos, privados y la comunidad, generando redes que permitan un desarrollo
integral del Programa.

11. Disefiar e implementar la estrategia comunicacional, habitacional y multisectorial-intrasectorial (P.l.G.P)
del Barrio.

12. Desarrollar y disefiar proyectos multisectoriales del Plan Maestro, Plan de Gestidn Social (PGS), y apoyar en
el desarrollo y disefio del Plan de Gestién de Obras (PGO) cuando corresponda, en directa coordinacién con
el equipo regional del Programa, SERVIU y MDSF. Apoyo a |a gestién de reuniones, actividades y eventos
con la comunidad, dirigidos a la elaboracién participativa de proyectos.

13. Generar y mantener canales de comunicacidn permanentes, que permitan a vecinas y vecinos estar
informados de las actividades y procesos que se llevan a cabo al interior del Barrio, como, asimismao, generar
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y mantener estrategias de vinculacién y participacién de las vecinas y vecinos durante la ejecucion del
Programa.

14. Desarrollar cada uno de los productos singularizados en la clausula décimo del presente Convenio.

15. Realizar analisis del Mapa de Actores Estratégicos del barrio y convocar para la conformacion de la Mesa
de Organizaciones Sociales.

16. Participar activamente y disponer de toda la informacion necesaria para la correcta discusion de temas en
torno a la Mesa Técnica Comunal (MTC) y la Mesa Técnica Regional (MTR) del Programa.

17. Entregar la informacidn e insumos necesarios para obtener los RS (Recomendacidn Satisfactoria), cuando
corresponda.

18. Cargar el registro de acciones comunitarias participativas, a través de la Aplicacion Field Maps y Web Maps
de ArcGIS en las distintas fases del Programas.

Estas obligaciones deberan indicarse expresamente en el contrato que suscriban la municipalidad y los
profesionales contratados.

NOVENO: DEFINICION Y ROL DE LA COMISION TECNICA Y DE LA CONTRAPARTE TECNICA.

La Comisidn Técnica es una instancia interdisciplinaria, compuesta por representantes de la SEREMI y SERVIU, asi
como otros actores que sean pertinentes, que tiene como objetivo socializar los avances del Estudio Basico (EB) con
cada unidad o departamento atingente a su servicio, de manera de canalizar los requerimientos a la Municipalidad.

Carrespondera a cada Servicio designar a su representante y, ademds, a un subrogante.

Esta Comision Técnica estara presidida por un representante del Programa, quien actuara como Coordinador de los
diferentes actores técnicos ante la Municipalidad.

Asimismo, existird una Contraparte Técnica que estara conformada por el Secretario Técnico Regional del Programa
de Recuperacion de Barrios, cuyas funciones seran, entre otras:

1. Revisar y controlar permanentemente el avance de desarrollo y ejecucion del Estudio, formulando las
observaciones que procedan, disponiendo la complementacién o correcciones que estime necesarias.

2. Mantener actualizada y subir la documentacion que se genere durante el proceso de ejecucion del Estudio
en las plataformas del Programa Recuperacion de Barrios.

3. Ejercer una asesoria técnica y estratégico constante a lo largo del desarrollo del estudio, para lo cual
elaborara un calendario de reuniones de coordinacion a partir del cronograma ajustado entregado por el
Municipio. Esta asesoria técnica y retroalimentacion con la Contraparte del estudio, se plantea a través del
desarrollo de reuniones.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraparte Técnica, podra convocar a profesionales expertos relacionados con la
materia de estudio, cuando sea necesario.

Segln sea establecido entre la Contraparte Técnica y el Municipio podrén ser realizadas el nimero de reuniones de
coordinacién que se estime necesario, generando como minimo 1 reunién previa a la entrega de cada Informe.

DECIMO: PRODUCTOS DEL ESTUDIO BASICO
Para desarrollar el objeto del presente Convenio, la municipalidad deberéd dar cumplimiento con estricta sujecion a
los productos y plazos que se establecen a continuacién:

PLAZO MAXIMO
PRODUCTO SUBPRODUCTO VERIFICADORES (dias corridos) /
FECHA
Informe 1: Ajuste Inf ) d
metodologico 1.1 Ajuste Metodolégico L orrr.\e '“5fesa g 15
X via oficio
(Plan de Trabajo)







2.1 Solicitud de Factibilidades Técnica y Legal
2.2 Aplicacién encuesta de caracterizacion y
percepcion

Informe 2: 2.3 Elaboracién Mapa de Actores estratégicos
Estudio de del barrio Informe ingresado
fuentes primarias | 2.4 Realizar Recorridos Barriales via oficio

y secundarias 2.5 Aplicacién Ficha Catastro

2.6 Realizar Talleres de Autodiagndstico

2.7 Estudio Técnico de Base

2.8 Sintesis y conclusiones

3.1 Indicadores IDUS, Planilla Excel,

3.2 Analisis Situacion Base del Barrio- IDUS
3.3 Diagndstico Comunicacional

3.4 Diagndstico Habitacional

3.5 Sintesis Diagndstico PGO-PGS

Informe 3: 3.6 Diagnéstico multisectorial conducente al
Diagnostico PIG

Compartido 3.7 Presentacién Diagnéstico Compartido al
municipio

3.8 Presentacion Diagnostico Compartido a la
comunidad

3.9 Informe Diagndstico Compartido, sintesis
y conclusiones

4.1 Definicién de un Plan Maestro

4.2 Definicién de Perfiles de proyectos Plan
de Gestion de Qbras.

4.3 Definicién de Perfiles Plan de Gestidn
Sacial

Informe 4: 4.6 Estrategia Comunicacional

Elaboracién de un | 4.4 Estrategia Habitacional

Plan Maestro 4.5 Plan Integral de Gestion Presupuestaria
PIGP estrategia Intra e intersectorial

4.7 Presentacién de Plan Maestro

4.8 Presentacion Plan Maestro para
deliberacion del Contrato de Barrio.

4.9 Resumen Ejecutivo

Nota: Los contenidos de estos productos estdn detallados en los Términos de Referencia del Estudio Bdsico que la
SEREMI entregard una vez tramitado el presente convenio y que se entenderd que forma parte integrante del
presente.

120

Informe ingresado

60
via oficio

Informe ingresado

el s 105
via oficio

CARTA GANTT:

Plazoen | Dia Dia |MES| MES |MES|MES| MES| MES |MES|MES | MES | MES

Modnes dfas |inicio|Término| 1 | 2 |3 |4 |5 | 6 | 7|8 |9 |10

Informe 1: Ajuste
metodoldgico (Plan 15 0 15
de Trabajo)
Informe 2: Estudio
de fuentes primarias 120 15 135

y secundarias
Informe 3:
Diagnostico 60 135 195
Compartido
Informe 4.

Elaboracion de un 105 195 300
Plan Maestro

DECIMO PRIMERO: INFORMES Y REVISION

Para la entrega de productos e informes el Municipio debera ingresar un oficio en la oficina de partes de la SEREMI,
dirigido a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, explicitando el detalle de lo que se entrega y con
estricta sujecion de los plazos establecidos.

La entrega de los Informes debera contener los verificadores de los productos y subproductos que se encuentren
ejecutados y en desarrollo, acorde a los plazos méximos de ejecucion estipulados en el presente convenio. El formato
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de entrega comprenderd el ingreso de la documentacion en digital (pendrive) y la presentacion (formato power point)
de resumen, impreso.

El ingreso del informe a través de la Oficina de Partes de la SEREMI, se deberd considerar lo siguiente:

a) Los plazos contenidos en el cuadro de productos de la cldusula precedente se entenderdn como dias corridos.
B) Las fechas de reporte de productos y subproductos corresponden a fechas maximas. Si la entrega de un producto
cae en un dia feriado, sabado o domingo debe ser entregado como méximo al dia habil siguiente.

La SEREMI deberd informar a la autoridad edilicia el retraso en la entrega de productos por parte de la contraparte
municipal, a fin de que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas que procedan. El retrasa
ademds, podria corresponder a un incumplimiento grave del presente convenio lo que podria a su vez acarrear el
termino anticipado, conforme a lo estipulado en la cldusula décimo tercera.

La Comisién Técnica sera responsable de la revisién de los informes en los siguientes plazos:

e Periodo de revisiones por parte de la Comisién Técnica para cada informe:
Corresponde a 14 dias corridos, desde el ingreso del Informe a través de la Oficina de Partes.

Incluye presentacion, revision por parte de cada integrante de la Comisién Técnica y notificacién al Municipio
del resultado de la evaluacién.

e  Correccidn (Subsanacion) de observaciones por parte del Municipio de cada informe:
Corresponde 10 dias corridos, contados desde la notificacién al Municipio.

s Aprobacion de la correccion (Subsanacion) de observaciones por parte de la Comisién Técnica de cada informe:
Corresponde a 5 dias hébiles, e incluye notificacion al Municipio del resultado de la evaluacién.

En lo que respecta al Informe N° 1 que corresponde al Ajuste Metodolégico, sélo seréd revisado y aprobado por la
Contraparte Técnica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Cualquier modificacién que requiera el Municipio deberd ser debidamente fundada y ser solicitada segin lo sefialado
en la cldusula quinto, antes del vencimiento del respectivo plazo. Serd facultad del SEREMI la aceptacion o rechazo de
esta solicitud.

DECIMO SEGUNDO: TRANSFERENCIA Y RENDICIONES

Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la Municipalidad, en virtud de este Convenio, la SEREMI
transferira el monto total de $ 20.500.000. - (Veinte millones quinientos mil pesos), con cargo a la asignacién 33.03
Transferencia de Capital - A Otras Entidades Publicas-Municipalidades para el Programa de Recuperacién de Barrios.

Para esto, la Municipalidad tendra la obligacidn de utilizar el sistema de rendicién electrdnica de cuentas de la
Contraloria General de la Republica, tal como lo establece la Resolucién Exenta N° 1.858 del 15 de septiembre de
2023.

Los recursos se utilizardn para los ftems en la proparcién que se indica a continuacién:

GASTOS EN PERSONAL - SUBT 33 MONTO
1 | Servicios Profesionales (personas naturales y/o juridicas)
(encargadas del desarrollo y/o elaboracién del proyecto de inversion)
2 | Encuesta 1.000.000.-

$ 19.500.000.-

Para la transferencia de recursos, la Municipalidad dispondra de una cuenta bancaria incluida en el siguiente cuadro;

Municipalidad Banco O Institucién Financiera N° Cuenta Bancaria
Yumbel Banco Estado 54109013067

Los recursos indicados precedentemente, serén transferidos de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuota Producto Monto Fecha Estimada de Pago

Dentro de 30 dias posterior
a la Resolucién que
aprueba el convenio de
Estudio Basico

1 | Resolucion que aprueba Convenio Estudio Basico $20.500.000.-

TOTAL $ 20.500.000.-







El monto total del Convenio incluye:

a) Todos los gastos inherentes al desarrollo del Estudio Basico del Programa, incluyendo impuestos,
materiales, software y licencias (previa autorizacidn), insumos, contrataciéon de servicios y todos los
elementos indispensables para el mismo, no pudiendo la Municipalidad solicitar recursos adicionales para
su cumplimiento e implementacion.

b) Contratacién del Equipo de Barrios, durante el desarrollo del Estudio Basico, hasta la aprobacion de los
productos solicitados por parte de la SEREMI.

c) El disefio, impresion y distribuciéon de todo el material grafico requerido a lo largo del Estudio Bésico (ej.:
folletos, gigantografias, afiches, etc.).

La SEREMI determinara la pertinencia de la contratacion de servicios o la adquisicion de insumos, materiales,
implementos o bienes, que sean acordes a las necesidades del Programa y de acuerdo a la normativa vigente.

En el caso, que se permita la adquisicion de insumos, materiales, implementos o bienes sera de responsabilidad de
la Municipalidad, la custodia, registro y mantencion o reparacién de los bienes adquiridos. Asimismo, deberd contar
con los resguardos necesarios para reponer el equipamiento, en caso de ocurrir un robo, hurto, o pérdida por acto
fortuito o vandalico de los equipos tecnoldgicos asignados al Equipo de Barrios, adquiridos con recursos del Estudio
Basico. En caso de ocurrir lo anteriormente descrito, los insumos perdidos no podrén ser adquiridos nuevamente
con cargo a los recursos del Programa.

Los equipamientos y otros activos adquiridos con cargo al presente Convenio, pasaran al dominio de la municipalidad
al término de este.

Para efectos de la administracién de los fondos del Estudio Basico que serdn transferidos, la Municipalidad se obliga
a utilizar el Manual de procedimiento de transferencias y rendicién de cuentas, instruido por Resolucion Exenta
N°2114 de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y que forma parte del mismo;
las normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas dictadas por la Contraloria General de la Republica,
mediante Resolucién N° 30, de 2015y lo establecido en la ley de presupuesto o en su defecto, al acto administrativo
que lo modifique.

Toda rendicion de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u observada por la Contraloria General,
sea total o parcialmente, generara la obligacién de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no
ejecutadas, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley, establecida mediante
Resolucién N°30, DE 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberd tener especial observancia en los siguientes aspectos;

a) Los fondos transferidos deberan ser utilizados por la entidad receptora lnica y exclusivamente en los fines
para los que fueron transferidos.

b) Remitir a la SEREMI, el correspondiente comprobante de ingreso, a mds tardar dentro del plazo de 5 dias
habiles, contados desde que recibid el depésito de la remesa por parte de la SEREMI.

c) La rendicién de cuentas deberd realizarse emitiendo un informe de rendicién, acompafiandose del
respectivo expediente de rendicidn de cuentas, los que seran financiera y fisicamente contrastados con el
Plan de trabajo, itemizado, clasificacién del gasto (operacional, personal o de inversién) y carta Gantt
insertos en convenio. Cabe mencionar que debe cumplir de manera proporcional al avance financiero como
fisico del proyecto, al existir diferencia entre los avances implica observacicnes de la rendicién.

d) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del periodo, a mas tardar dentro de los primeros 15 dias
habiles, a partir del mes siguiente a aquel que se produjo el ingreso, egreso o traspaso, segun resolucién
n°30/2015 de la CGR. Se deberdn rendir los gastos del mes inmediatamente precedente, pudiendo la SEREMI
no aceptar rendiciones desfasadas que no cuenten con la justificacion adecuada.

e) La rendicion mensual que efectie la Municipalidad, deberd realizarse de manera detallada de acuerdo al
formato entregado.

f) La rendicién de cuentas estara sujeta a la evaluacién y validacién que haga la SEREMI, con el objeto de
asegurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad y en los términos establecidos en el
Convenio. La Municipalidad no podrd rendir gastos realizados fuera del plazo de Convenio.

g) Lasrendiciones de cuenta deberan entregarse de manera digital, en un pendrive, con toda la informacién de
respaldo necesaria y deberan ser remitidos a la SEREMI mediante un Oficio firmado por el Alcalde y con V° B®
del/la Director/a de Finanzas de la Municipalidad y la CTM a cargo de la implementacién del Programa.

h) La Municipalidad tendra la obligacién de mantener a disposicién de la SEREMI y de |la Contraloria General de la
Republica, toda la documentacion original que dé cuenta de los gastos realizados en los términos establecidos
en la referida Resolucion N°30, de 2015.







i) Lamunicipalidad podré, en casos justificados, presentar hasta 3 meses de rendiciones sin movimiento, solo
si, los recursos se encuentran en proceso de licitacién/ adjudicacion/ contrato, para lo cual deberd anexar
el acto administrativo que respalda las etapas del proceso, en caso contrario, el simple retardo en la
ejecucién del proyecto, ya sea iniciativas Sociales fisicas, segin plazos acordados en carta Gantt, faculta al
servicio a poner término unilateral y anticipado al convenio y solicitar restitucion parcial o total de los
recursos transferidos, los cuales deberdn ser reembolsados en un plazo no superior a treinta dia corridos,
contados desde |a fecha en que serd requerida la devolucién.

i) Al'término del convenio, deberd validar en acta los equipamientos y otros activos que fueron adquiridos con
cargo al convenio, y que quedaran en el dominio municipal.

En caso de existir remanente de recursos al término de esta fase, podrén ser reasignados previa autorizacion para
la ejecucion de la siguiente Fase, con el Gnico objeto de financiar iniciativas saciales en el barrio y sus respectivos
productos. El monto total del convenio incluye todos los gastos inherentes al desarrollo del Estudio Basico, e incluye
impuestos, materiales, insumos, honorarios y sus reajustes y todos los elementos necesarios para el mismo, no
pudiendo solicitar recursos adicionales para su cumplimiento e implementacidn.

DECIMO TERCERO: TERMINO ANTICIPADO
La SEREMI podra poner término anticipado y unilateral al presente Convenio, en las siguientes situaciones:

a) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Convenio: La SEREMI podrd por Resolucién
Fundada, poner término anticipado al Convenio. Dicha resolucion se notificara con diez dias corridos de
anticipacion a la fecha de dicho término, mediante una carta certificada enviada al domicilio de la
Municipalidad que conste en el Convenio. En el evento que las empresas de correos no estén funcionando
por algiin motivo de contingencia, |a resolucién que pone término anticipado al Convenio invocando esta
causal, serd notificada al correo electrénico de la Municipalidad respectiva.

b) Por razones de necesidad o conveniencia, en cualquier tiempo: La SEREMI podra poner término, por medio
de un acto fundado, en forma anticipada y unilateralmente al Convenio, en cualquier tiempo y por razones
de necesidad, dando aviso a la Municipalidad, mediante envio de una carta certificada al domicilio que
conste en el Convenio con, a lo menaos, diez dias habiles de anticipacion a la fecha en que dicho término
haya de producir sus efectos, sin que éste tenga derecho a indemnizacién alguna.

Ante el término anticipado por cualquiera de los puntos anteriores, la Municipalidad deberd rendir los productos y
actividades efectivamente ejecutados, debiendo restituir los fondos no ejecutados.

DECIMO CUARTO: PROPIEDAD Y AUTORIA
En las reproducciones que la SEREMI efectle del material referido a la ejecucién del Programa o Estudio Bésico, se
indicara el nombre de la Municipalidad, quien cede en este acto a la SEREMI sus derechos de autor de los productos
que resulten asi también, el material producido por el Equipo de Barrios. Sin perjuicio de lo sefialado, la SEREMI,
autoriza a la Municipalidad a reproducir total o parcialmente estos productos, debiendo incluir en la aludida
reproduccién el nombre y logo del MINVU.

Todo el material que la SEREMI entregue a la Municipalidad con motivo del presente Convenio es de exclusiva
propiedad del primero y su divulgacién por cualquier medio, de la totalidad o parte de ella, sea durante la vigencia
del Convenio o después de su finalizacion, dar4 lugar a la SEREMI a entablar las acciones judiciales que correspondan.
La Municipalidad se obliga a que los integrantes de su Equipo de Barrios y/o sus contratistas guarden el debido celo,
en el mantenimiento de la confidencialidad respecto de estas materias.

Asimismo, la Municipalidad deber4 velar por la transmisién del mensaje y los objetivos del Programa a los vecinos,
de acuerdo al discurso publico entregado por parte de la SEREMI; por el cumplimiento de minimos en términos de
imagen institucional, como por ejemplo piezas gréficas alusivas al Programa, presencia de logotipos institucionales
en invitaciones, en los eventos programados, como también en el disefio de los mismos, los cuales serdn descritos
en el Manual de Piezas Graficas que serd entregado por parte de la SEREMI.

El Programa proveerd de articulos comunicacionales minimos. El manejo comunicacional de medios se realizara
desde la SEREMI o desde la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del MINVU, en coordinacion con la
Municipalidad segun lo amerite.

DECIMO QUINTO: SUSCRIPCION Y EJEMPLARES

El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitacién del acto administrativo
que lo apruebe, extendiéndose en un ejemplar, quedando una copia digital en poder de la SEREMI y el ejemplar
fisico en poder de la Municipalidad. En el caso que el Convenio sea firmado con firma electrénica el original serd un
archivo digital.






DECIMO SEXTO: PERSONERIAS
La personeria de dofia Claudia Toledo Alarcén como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region

del Biobio, consta en el D.S. N°19 (V. y U.), de fecha 06.05.2022 y |a de don Mauricio Alejandro Ruiz Hermosilla, en
su calidad de Alcalde (s), consta en Decreto Alcaldicio N° 1313 de fecha 06 de noviembre de2024.
N
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-delegacion a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la facultad para Zeleb ar y aprobar convenios de transferencia
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