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RANCAGUA, 24 SEPT. 2025

RESOLUCION EXENTA NO© 4984

VISTOS:

Decreto Supremo N©°236 del afio 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién
y sus modificaciones;

Resolucion N°38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razon de fecha 24.08.2012 de
SERVIU Regién del Libertador General Bernardo O “Higgins, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo
para licitaciones de contratos de ejecucién de obras;

El Ord. N°6571 de fecha 17.12.2018 del Jefe Departamento Técnico de Construcciones y
Urbanizacion SERVIU O "Higgins al proyectista Sr Jorge Albornoz Diaz que comunica la
aprobacion del proyecto Ampliacién Av. Baquedano, comuna de Rancagua;

Memorandum N°1420 de fecha 14.08.2025 del Encargado de Infraestructura de SERVIU
O'Higgins a Equipo de Licitaciones SERVIU O’Higgins donde envia antecedentes técnicos
del proyecto Ampliacion Avenida Baquedano, Cédigo BIP 30118748-0

Convenio de transferencia de recursos de fecha 17.03.2025 entre el Gobierno Regional
de O'Higgins y SERVIU O’Higgins del proyecto Ampliacién Avenida Baquedano, Cdédigo
BIP 30118748-0

Resolucion Afecta N°0021 de fecha 17.04.2025 con toma de razén con alcances de fecha
12.05.2025 del Gobierno Regional O’Higgins que aprueba Convenio de transferencia de
recursos del proyecto Ampliacion Avenida Baquedano, Cdodigo BIP 30118748-0

Resolucion exenta N°2695 de fecha 03.06.2025 del SERVIU O’Higgins que aprueba
Convenio de transferencia de recursos del proyecto Ampliacion Avenida Baquedano,
Codigo BIP 30118748-0

Res. N°101 de fecha 07.02.2025, del Ministerio de Hacienda, con toma de razén por la
Contraloria General de la Republica fecha 24.02.2025 que identifica la iniciativa de
inversion en el presupuesto de inversion publico Ampliacion Avenida Baquedano, Codigo
BIP 30118748-0.

La Resolucion N°36 de fecha 19 de diciembre de 2024 de la Contraloria General de la
Republica que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén modificada por
la Resolucion N°8 de fecha 24 de marzo de 2025, ambas de la Contraloria General de la
Republica.

“Las atribuciones otorgadas por el DS N°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y las facultades sefaladas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha
09/06/2023, registrado con fecha 09/06/2023; Resolucién Exenta RA 272/1057/2025 de
fecha 17/06/2025 registrada con fecha 17/06/2025; la resolucion exenta RA
N°272/671/2025 de fecha 09/03/2025, tomada de razén con fecha 09/03/2025; Decreto
Exento RA N°272/24/2025, registrado con fecha 15 de abril de 2025 modificado por
medio de Decreto Exenta N°00272/35/2025 registrado con fecha 30 de junio de 2025,
todo los actos administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
teniendo ademas en consideracion lo sefialado en su articulo 16, DFL 29 que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo,
resuelvo lo siguiente:”

CONSIDERANDO:



Que, Convenio de transferencia de recursos de fecha 17.03.2025 entre el Gobierno
Regional de O’'Higgins y SERVIU O’Higgins del proyecto Ampliacién Avenida Baquedano,
Codigo BIP 30118748-0

Que, Res. N°101 de fecha 07.02.2025, del Ministerio de Hacienda, con toma de razon por
la Contraloria General de la Republica fecha 24.02.2025 que identifica la iniciativa de
inversion en el presupuesto de inversion publico Ampliacion Avenida Baquedano, Codigo
BIP 30118748-0.

RESOLUCION:

CONVOCASE a Licitacion Publica N°642-48-0125 de SERVIU Regién del Libertador
General Bernardo O "Higgins

. APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacion Publica N°642-48-

0125

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [ |
N°642-48-0125

AMPLIACION AVENIDA BAQUEDANO, TRAMO 2: ACCESO 3 CEMENTERIO HASTA LOURDES” - CODIGO

BIP 30118748-0
www.mercadopublico.cl: ID 642-48-0125

NUMERAL
N°| B. A.E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 |3.

SISTEMAS DE CONTRATACI(")N, seg_jlfm articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:
X]1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [ ]3.- Administracién Delegada.
mediante la modalidad de:

Xa), [lb), [Lle), Uld), [le),

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:
Xsectorial, [XJFNDR, [_|Mixto, [_IMOP, [_] otro:.............

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

Y1 Unidad de Fomento (incluir dos decimales)

[X] son $9.583.322.221

[ ] Se dara a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

[] No incluye valor proforma, [X] Se considera valor proforma por un monto de: $
2.043.807.626

La reposicion de los servicios, o el retiro total de éstos, ya sea luz, agua, cable, etc, que
resulten de las expropiaciones, ya sea parcial o total es responsabilidad del contratista,
no estando éstos considerados como valores proforma. Los presupuestos que se
encuentren adjuntos a la presente licitacion son de cardcter referencial, el oferente es
el encargado de actualizar y validar estos valores. Las aprobaciones de los distintos
servicios deben ser actualizadas por el oferente adjudicado en caso de que éstas se
encuentren vencidas

DE LAS OBRAS

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON
LOS SIGUIENTES:

e D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucion N°38/2009 Bases Administrativas Especiales



http://www.mercadopublico.cl/

e El presente Anexo de Condicionantes Especiales

e Formatos Anexos Administrativos
e Itemizado

ANTECEDENTES TECNICOS AMPLIACION AVENIDA BAQUEDANO, TRAMO 2:
ACCESO 3 CEMENTERIO HASTA LOURDES"” - CODIGO BIP 30118748-0

Corresponde a una parte de la segunda etapa del proyecto de Ampliacion Avenida
Baquedano considerando la contratacién de la ejecucion de las obras civiles definidas
en el estudio de ingenieria de detalles con la totalidad de los proyectos necesarios
para una doble calzada bidireccional de HCV con mediana central de ancho variable.
Se considera la incorporacion de vias exclusivas para el transporte publico, ampliacion
de aceras, ciclovia, con la ejecucién de expropiaciones

= Anexos_ok
BA1. M de Suelos
BCalicatas

BAnexo A

- 01 SINFO 68026

- 02 SINFO 68026

- 03 S INFO 68026

- 04 S INFO 68026

- 05 S INFO 68027

- 06 S INFO 68027

- 07 S INFO 68027

- 08 S INFO 68027

- 09 S INFO 68028

- 10 S INFO 68028

- 11 S INFO 68028

- 12 SINFO 68028

- 13 S INFO 68029

- 14 S INFO 68029

- 15 S INFO 68029

- 16 S INFO 68029

BSondaje

- Anexo A - Registro de Sondaje

- Anexo A- Registro de Sondaje S-1 y Album Fotografico-Rancagua
- Informe Geotécnico-Baquedano-RevA
Informe Geotécnico-Baquedano-Rev A

BA2. Disefio Pavimentos
- EE Hormigén-Baquedano
- Salida PAVIVIAL-Baquedano-CBR11%

BA& Aguas Lluvias (DOH)
Anexos

BAnexo N°1
-Aprobacion-Canalistas-Baquedano
- Certificado de Caudales

BA!'lexo N°3
- Areas Aportantes-Baquedano-V00

BAnexo N°4

FMoselo sSWMM

- escenariol

- escenariol

- escenariol

- escenariol

- escenario2

- escenario2

- escenario2
escenario2

BAnexo N°6
- Memoria Estructura-Canales

E7A4. Expropiaciones
Fichas Originales




BTasaciones 2022

BTasaciones Originales
- Informe terrenos expropiar Avda. Baquedano

= A5. Aprobaciones
A6. Modificacion Canales
= A7. Semaforizacion

7 A8. Tluminacion
- Informe Ejecutivo Baquedano-V00
- Informe Ejecutivo Baquedano-V00

BComplementarios_ok
BCalce AP Etapa lala?2
BCalce Etapalala2y2ala3
BEstanque ESSBIO
BPeri’il Calle Circunvalacién y A
BPIanos As Built Etapa 1
FTEETT ok
BMemoria_ok
BPIanos_ok
BAccesibilidad_OK
BAguas Lluvias_OK
Desvios de Transito_OK
BDiseﬁo Urbano_ok
BExpropiaciones_OK
Iluminacion_OK
P Modificacion Agua Potable_ok
BModificacién Alcantarillado_ok
BModificacién Canales Riego_OK
BPaisajimo_OK
BPavimentaci(')n_OK
TRiego de Areas Verdes_ok
Semaforizacion_OK
BSeﬁalizacion y Demarcacion_OK
BTopograﬁ’a_OK

El oferente debera considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecucion del proyecto, ademas también serd responsable del traslado de
redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles
modificaciones de arranques y uniones domiciliarias

PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo Total maximo para la Ejecucion de la Obra serd de 630 dias corridos, a contar
del dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.

X No se contempla entregas parciales.

[ ]se contempla entregas parciales

REQUISITOS DE PARTICIPANTES

Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, primera categoria

[ ] AUTORIZA / [X] NO AUTORIZA la participacién contratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25
de DS. 236/2002 (V. y U.)

REAJUSTES

DX] No se esta afecto a reajustabilidad.
[ ] Esta afecta a sistema de reajuste segun ..... IPC.

[ ] Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.

ANTICIPOS




DXIEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos

[ ] En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un....., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02
(V.y U.).

[] En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
maximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.).

9 9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO
El porcentaje del valor contrato que se usara para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de:
3%.
El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI Regién [X], Gobierno Regional VI regién[X], Otro......
10 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126
9 DEL REGLAMENTO
El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia pdliza y/o cualquier otro
instrumento legal que asegure el pago de la garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién [X], Gobierno Regional VI regionlX], Otro [ ..o,
11]10 POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS
El contratista debera entregar pdliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI
regién [X], Gobierno Regional VI regién[X], otro [, La pdliza deberd tener
vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo contractual.
12|11 PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA
a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:
El valor a pagar por los derechos de participacién de la licitacion es de $0
Los antecedentes de la licitacion podran ser descargados desde el siguiente enlace:
Antecedentes técnicos 642-48-0125
b) Plazo para efectuar consultas:
Las consultas de los oferentes podran ser efectuadas desde el dia de la publicacion de
la licitacion, hasta el séptimo dia corrido después de la publicacién, al foro del
portal www.mercadopublico.cl ID 642-48-0125
c) Plazo para dar respuesta a Consultas:
Las respuestas a las consultas de los oferentes seran publicadas al sexto dia corrido
después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl.
d) Entrega Certificado RENAC y Declaracién de Capacidad Econémica:
Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en
horario de 8:30 a 13:30
d) Entrega del Formulario de Oferta Econémica
El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias habiles antes de la apertura
en el tercer piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes
f) Presentacion de las propuestas:
El acto de presentacion y apertura de las ofertas se realizara el quinceavo dia habil
contados desde el dia siguiente de la fecha de publicacién, a través del portal
www.mercadopublico.cl.
13|12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
a) Sobre "Documentos Anexos”:

|:| No se requiere de documentos adicionales
X se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la
oferta "Documentos Anexos”.

e Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°
1 de la oferta "Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacidon Vigente, con no mas de 10 dias
de antigliedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite
que no presenta morosidad ni protestos.

¢ Suscribir Declaracion Jurada Simple sobre la prohibicidon para contratar con
la Administracién del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que
no ha incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, seguin
lo dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, ademdas de estar en
conocimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo VII y, en particular,
del art. 35 de la ley N°21.634. Se adjunta formato.
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e El oferente podra indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de
los Anexos Administrativas, |la fecha de adjudicacién indicada en el portal, o sea
el 15.10.2025

e Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de
la Oferta Administrativa, los oferentes deberan entregar una programacion de
obra con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Project 2010
o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacidn, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).

e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, sefialando expresamente la relacion de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

e Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su
representante legal y presentados segun el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales aprobados por Resolucién N°38 de fecha 09.08.2012.

b)

Sobre “Oferta Economica”:

<] No se requiere de documentos adicionales
[]se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:

14

17

LETRERO INDICATIVO

El oferente debera considerar en su oferta la cantidad de 1 letrero.

15

29

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85

A establecer segiin monto y tipo de contrato:

Vivienda y Equipamiento

|:| Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con .... ahlos de experiencia, jornada completa

[] Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con ....de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con.... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con.... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia

Pavimentacion

X] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con 3 afios de experiencia, jornada completa.

DX Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con 2 aios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

X Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional

Parques y Areas Verdes

[ ] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.

* Un Profesional con 3 Afios de experiencia, jornada completa.

[] Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.

* Un Profesional con 2 afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.

[ ] Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.

* Un Profesional con ... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ... anos de experiencia, jornada completa, para el area
topografia.
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32

DISPOSICIONES VARIAS

|:| No se consideran disposiciones adicionales

X El oferente debera tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N°78 del D.S. N°236/2002
de (V y U), SERVIU entregara, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demas antecedentes del proyecto, los cuales seran
proporcionados por la Fiscalizacién Técnica de Obras(FTO).

De presentarse dudas respecto de la interpretacién de los Antecedentes Técnicos,
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante
la ejecucion de las obras, seran resueltas por parte de la Seccion donde se
originaron dichos antecedentes, en este caso Seccién de Infraestructura del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacion, las cuales seran
canalizadas a través de la Fiscalizacién Técnica de Obras(FTO).

El contratista adjudicado, junto con la presentacion de los estados de pago,
debera presentar un reporte indicando el nimero y porcentaje de contratacién de
mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacion.

En relacién a lo sefalado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
afade lo siguiente:

La reglamentacion valida para la fabricacion e instalacién de este, es el documento
adjunto que reemplaza “al Anexo N°17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

Debera considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial segun lo establecido en el
articulo N°55 del Decreto N°44 del Ministerio de Trabajo y Previsién Social.

El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de caracter global seran
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.

El contratista debera considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucion de
la obra, una tablet de al menos: tamafio 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad WiFi y con los visores de programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista debera cargar
todos los documentos técnicos de la licitacidon (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portatil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
que sea hecesario.

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalizacion técnicas de la obra y su
disposicién sera total para esos fines, lo cual sera verificado por parte de SERVIU.
El contratista debera dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico
de la obra de SERVIU tenga libre acceso a este equipo y a la informacidon contenida
en ella.

SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacién, robo o hurto
de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el
periodo de ejecucién de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de
ser necesario de su reemplazo.

El oferente adjudicado debera considerar segun lo dispuesto en el Articulos N°90
del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones
que no resulten imputables al contratista y que ha razén de esto originen el pago
de mayores gastos generales, esta indemnizacién sera de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusion de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes
N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General
de la Republica.

Férmula base de céalculo de la indemnizacidon por mayores gastos generales:

Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)




% indemnizacion diaria: $ 0,5 mil
(Reajuste debera ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdmica
hasta el dia del pago efectivo, segun la variacidon de la U.F. )

Dias con derecho a M.G.G.:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N°236, el
contratista adjudicado o su representante legal tendra un plazo de 15 dias
corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitacion de la
Resolucion que Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de
la Licitacién del Departamento de Programacion Fisica y Control, para firmar todos
los antecedentes técnicos del proyecto ya que estos quedaran depositados en
SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicard una multa tipo por cada dia de
atraso de acuerdo a lo establecido en el punto N°25 de las Bases Administrativas
Especiales.

e La empresa adjudicada debera presentar mes a mes durante todos los meses en
gue dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

e La empresa adjudicada debera realizar una declaracién jurada simple con el
listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual
deberd mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal
manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que
ingresen con posterioridad al inicio de las faenas.

e El oferente adjudicado debera presentar previo al primer estado de pago el plan
de manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los
antecedentes de la presente licitacion, y ademas junto con los estados de pago
deberd presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones
y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de
construccidn que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten
con infraestructura para la gestion y disposicion (sitios de disposicién final con
resolucién sanitaria) no sera exigible la reportabilidad en RETC durante el afno
2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la
gestion de RCD. En este caso, se solicitara justificar esta exencion en la
reportabilidad mediante un analisis de costos asociados al traslado de los RCD
desde las obras de construccion a los sitios de disposicién final en virtud de valores
de entrada a estos recintos, consumo de combustible y honorarios conductor.

e Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCIC')N, sello
impulsado por Ministerio de Vivienda y Urbanismo

3. APRUEBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2 de la presente resoluciQn,
los cuales son integrantes de la presente Licitacion Publica N°642-48-0125 AMPLIACION
AVENIDA BAQUEDANO, TRAMO 2: ACCESO 3 CEMENTERIO HASTA LOURDES” - CODIGO
BIP 30118748-0

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacion se podran obtener en forma gratuita, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el ID

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes
de la Comisién Técnica Evaluadora de las Ofertas:

COMISIONADOS TITULARES

D3

» Camilo Iturra Prado Presidente de la Comision,
Departamento Técnico, SERVIU.

o%

% Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.

B3

» Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.

COMISIONADOS SUBROGANTES

B3

» Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.




% Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.
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% Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.
6. La presente resolucion no irroga gasto para el Servicio.

7. PUBLIQUESE en el ID 642-48-0125 del portal www.mercadopublico.cl la presente
resolucion.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

OMAR GUTIERREZ MESINA
DIRECTOR SERVIU OHIGGINS

CIP/FTT/DSV/CSQ/CSA/IOH/MHG

DISTRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU OHIGGINS

- SEREMI MINVU

- GOBIERNO REGIONAL OHIGGINS

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA PLAZA DE LOS HEROES 445
- SECCION CONTRALORIA INTERNA

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

- DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION

- SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- SECCION OFICINA DE PARTES
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