APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION DEL
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
CANETE, EL SERVIU DE LA REGION DEL BIOBIO Y
LA SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA
REGION DEL BIOBiO, RELATIVO AL BARRIO
“TUCAPEL”.

;'
RESOLUCION EXENTA N2 i 8 /

CONCEPCION, 1 G MAR. 2026

VISTOS:

La Ley N° 18.575, Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, de 2001; la Ley N° 18.695, Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades, cuyo
texto refundido fue fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006; la Ley N° 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administraciéon del Estado; el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, que reglamenta el Programa de
Recuperacion de Barrios; la Resolucién N° 36 de la Contraloria General de la Republica, de 2024,
que fija normas sobre exencién de tramite de toma de razén; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976,
Reglamento Orgénico de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; el
Decreto Exento RA N° 272/16/2024 (V.y U.) de 15.03.2024, que establece orden de subrogacion
de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Biobio, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentra desarrollando el Programa de
Recuperacion de Barrios, destinado a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad
social.

2) Que, en el afio 2025 se seleccionaron cinco nuevos barrios en la Regidn del Biobio para la
ejecucion del Programa, entre ellos el barrio “Tucapel” de la comuna de Cafete, tal como
consta en la Resoluciéon Exenta N° 130 de fecha 21.08.2025, de esta SEREMI.

3) Que, con fecha 27.02.2026, se suscribié el Convenio de Cooperacion del Programa de
Recuperacion de Barrios, entre la Municipalidad de Cafiete, el SERVIU de la Regidn del
Biobio y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Biobio, con el propdsito de
formalizar el compromiso y colaboracion de las partes en la ejecucion del Programa de
Recuperacion de Barrios en el barrio “Tucapel”.

4) Que, mediante el Memorandum N° 25 del 13.03.2026, la Secretaria Técnica Regional del
Programa de Recuperacidon de Barrios ha solicitado confeccionar el acto administrativo

que apruebe el convenio singularizado en el considerando precedente.

Por lo expuesto, procede dictar la siguiente,



RESOLUCION

1) APRUEBASE el Convenio de Cooperacién del Programa Recuperacion de Barrios, suscrito con
fecha 27.02.2026, entre la Municipalidad de Cafiete, el SERVIU de la Regidn del Biobio y la SEREMI
de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Biobio, cuyas cldusulas se transcriben a continuacion:

CONVENIO DE COOPERACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS MUNICIPALIDAD DE
CANETE Y SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIOBIO Y SECRETARIA
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIOBIO BARRIO TUCAPEL

En Concepcidn, a 27.02.2026, entre la Municipalidad de Cafiete, en adelante el “MUNICIPIO”,
representada por su Alcalde, don Jorge Radonich Barra, ambos domiciliados en calle Arturo Prat
N° 220, comuna de Carfiete, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region del Biobio, representado
por su Directora, dofia Maria Luz Gajardo Salazar, domiciliada en avenida Arturo Prat N° 575,
comuna de Concepcidn; y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region del
Biobio, en adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria Regional Ministerial, dofa
Claudia Toledo Alarcén, ambas domiciliadas en calle Rengo N° 384, comuna de Concepcion, se
conviene lo siguiente:

PRIMERO: CONVENIO DE COOPERACION.
El objeto de este Convenio serd establecer un marco de acciones, metas y acuerdos, destinados a
establecer, posteriormente, regulaciones para la implementacion del Programa de Recuperacion
de Barrios, regulado por el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, y sus modificaciones e impulsado por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el Programa, el cual tiene por objeto “Contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperacion de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias”.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacion de distintas acciones, tanto
a nivel de obras urbanas como de gestion social, a cuyo financiamiento concurrird el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
pudiendo concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, el Municipio con sus distintas
direcciones y departamentos, u otros servicios publicos, personas naturales y entidades privadas,
tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la
comunidad.

SEGUNDO: MUNICIPALIDAD.

Conforme a la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades
son corporaciones auténomas de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio,
cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en
el progreso econdémico, social y cultural de las respectivas comunas. En atencidn a lo anterior, y
para los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19.862, se entenderd cumplida la obligacion de
inscripcion en los registros correspondientes.

TERCERO: SELECCION BARRIO.

Por Resolucion Exenta N° 130 de la SEREMI de fecha 21 de agosto de 2025, aplicando como
criterios de seleccion indicadores propios de deterioro urbano y vulnerabilidad social, se ha
seleccionado, en el concurso 2025, en la comuna de Cafiete, el barrio Tucapel para la ejecucion
del Programa de Recuperacidn de Barrios, en adelante PRB, el cual inicia en el afio 2026:
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INFORMACION DEL BARRIO SELECCIONADO

Nombre del barrio: Tucapel
Numero de viviendas del barrio: 650

Numero de habitantes del barrio: 2.112

Norte: | Limite urbano norte

Sur: Rio Tucapel

Caserio Tucapel /
Ruta P500
Oeste: | Predio particular

Este:

CUARTO: ESTUDIO BASICO.
En el barrio Tucapel durante la Fase | de implementacion, se desarrollard el Estudio Bdsico:
Diagnéstico y Elaboracion de Plan Maestro, entendiéndose este ultimo como aquel instrumento
operativo que permite visualizar las distintas acciones de intervencion sobre un territorio
determinado, desde una situacion base hasta un escenario posible, mediante la definicion de un
conjunto de proyectos a desarrollar en corto, mediano y largo plazo, con el objeto de abordar el
territorio de manera integral.
Los productos y actividades asociadas a este estudio se encuentran definidos en los respectivos
Términos de Referencia (TDR) 2025. El estudio serd ejecutado con cargo a la fuente de
financiamiento del Subtitulo 33.
Por consecuencia, en el evento de que el desarrollo del estudio se realice con cargo al del Subtitulo
31, la SEREMI serd responsable de contratar la respectiva consultoria, a través de un proceso de
licitacion.
Por su parte, si el estudio se ejecuta con cargo al Subtitulo 33, serd el municipio el responsable de
desarrollar todos los productos y actividades, ya sea mediante la contratacion directa de
profesionales o a través de la externalizacion de dichos servicios, mediante la contratacion de una
consultora.

QUINTO: COMPROMISOS DE LA SEREMI.

Para la ejecucion del Programa, la SEREMI actuard como secretaria técnica y se compromete a:
Facilitar y apoyar la gestion del Programa en el barrio.

Coordinar la ejecucion del Programa, a través de la Secretaria Técnica Regional o quien esta
designe.
Coordinar y/o apoyar las acciones y actividades necesarias para la adecuada implementacién del
Programa en el barrio, por parte del equipo municipal y/o de la consultora.

Prestar asistencia técnica al Municipio para la ejecucion del Programa.

Velar por y visar el desarrollo metodoldgico y la inversion de los recursos del Programa.
Gestionar la formulacion de las fichas de Iniciativa de Inversion (IDI) para la obtencion de las
Recomendaciones Favorables, en adelante, RS, correspondientes.
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11.

12.

13.

14.

15.
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Monitorear permanentemente la ejecucion del Programa en el barrio, de acuerdo con lo indicado
en el Manual de Procedimiento y los documentos de trabajo.

Convocar a Mesas Técnicas Regionales para la revision, coordinacion y aprobacion de la inversion
y de la intervencion fisica—urbana y social en el barrio.

Participar en la Mesa Técnica Comunal.

Promover el vinculo con actores multisectoriales que complementen la intervencion del Programa
y difundir la oferta programdtica del MINVU, de acuerdo con las necesidades de cada barrio, las
cuales fueron declaradas en el expediente de postulacion y deberdn ser desarrolladas en el Plan
Maestro.

Asesorar técnicamente al municipio en la elaboracion del Plan Maestro y de los proyectos
correspondientes a la Obra de Confianza, a las iniciativas priorizadas en el Contrato de Barrio y a
la cartera de proyectos del Plan Integral de Gestion Presupuestaria, en adelante, PIGP.

Suscribir el Convenio de Implementacion y de asistencia técnica, cuando corresponda, con el
municipio.

Transferir al municipio los montos determinados para la ejecucion de los productos del Programa,
cuando corresponda, de acuerdo con los convenios sucesivos que se suscriban entre las partes.
Suscribir el Contrato de Barrio, en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo, en adelante, CVD,
y el municipio.

Entregar los lineamientos para una estrategia comunicacional en el barrio.

Velar por la correcta ejecucion presupuestaria del Programa por parte del municipio, en relacion
con los gastos del Programa, e informar mensualmente al MINVU, de conformidad con lo
dispuesto en las normas sobre rendicion de cuentas dictadas por la Contraloria General de la
Republica, mediante Resolucion N° 30, de 2015; en las regulaciones establecidas en el Manual de
Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas, instruido por la Resolucion Exenta N°
2.058 (V. y U.) de 2025, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion Exenta N° 2.005 (V. y
U.) de 2025, que establece uso obligatorio y aprueba procedimiento aplicable al sistema
electronico de rendicion de cuentas (SISREC) sobre transferencias corrientes y de capital para la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo (nivel central y sus SEREMI); SERVIU y PARQUEMET.

SEXTO: PROCEDIMIENTO.

La SEREMI, en coordinacidn con el SERVIU, podrd conocer y verificar todos los procedimientos
generados y/o desarrollados por el municipio en el marco de la ejecucién del Programa en el
barrio, pudiendo requerir documentacion, proyectos y sus modificaciones, contratos y todo otro
antecedente que estime necesario para velar por la correcta implementacién del Programa.
Asimismo, podrd impartir las orientaciones generales y/o especificas que resulten necesarias,
destinadas a propiciar una adecuada implementacion del mismo.

SEPTIMO: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD.

El municipio se compromete a:

Promover, gestionar y ejecutar el Programa en el barrio.

Designar y formalizar una Contraparte Técnica Municipal para la gestién del Programa en el
barrio, la cual deberd tener la calidad juridica de planta o contrata, ocupando, preferentemente,
el cargo de director/a de la Secretaria Comunal de Planificacidn o el de un/a profesional de esa u
otra unidad que el/la alcalde/sa designe mediante decreto alcaldicio, quien se coordinard
permanentemente con el/la Secretario/a Técnico/a Regional o quien este/a designe, a fin de
garantizar el adecuado desarrollo del Programa. Dicha designacidn deberd ser informada a la
SEREMI mediante oficio.

Coordinar el trabajo del equipo ejecutor, en adelante, Equipo de Barrio, en terreno, asi como
articular y gestionar todos los requerimientos necesarios para la correcta implementacién del
Programa al interior del municipio.

Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional del barrio, velando por posicionar
comunicacionalmente el sello y los discursos propios del Programa Recuperacion de Barrios en las
actividades del Programa.

Participar en las Mesas Técnicas Regionales que convoque la SEREMI, para la revision y
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coordinacidn de la intervencion fisica-urbana y social en el barrio.

Conformar e integrar la Mesa Técnica Comunal, la que sesionard mensualmente, o bien
comprometer un minimo de cuatro instancias anuales, con un intervalo maximo de tres meses
entre cada sesion, que permitan dar adecuado seguimiento a las gestiones, coordinando una
instancia de revision de la intervencion del Programa en el barrio, en conjunto con los directores
y actores municipales pertinentes, incluyendo, entre otros, a SECPLAN, DOM, DIDECO, Juridico,
Aseo y Ornato, UDEL, Trdnsito, Seguridad y Medio Ambiente.

Velar por el cumplimiento del compromiso multisectorial establecido mediante el certificado
presentado en el concurso, en el cual se comprometen esfuerzos para generar un plan
multisectorial concordante con las estrategias de inversion y desarrollo comunal, asi como
suscribir un compromiso de asistencia y participacion en cada una de las instancias que convoque
el PRB, principalmente en las Mesas Técnicas Comunales.

Velar por la participaciéon y cooperacion de los vecinos y de la diversidad de actores y
organizaciones locales existentes en el barrio, a través de la constitucion de la Mesa de
Organizaciones, cuando corresponda.

Contratar al Equipo de Barrio, cifiéndose estrictamente a los perfiles y requisitos técnicos que se
detallan en el Convenio de Implementacion, el cual deberd estar disponible durante las tres fases
del Programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria

Cargo Tiempo Perfil
Encargado Profesional arquitecto con experiencia comprobable minima de dos afios
Urbano en el disefio de espacios publicos, equipamientos, dreas verdes, obras

complementarias y circulaciones, la cual deberd acreditarse mediante
portafolio de proyectos realizados, que incluya imdgenes 3D y/o
fotomontajes, y certificados de experiencia. Serd deseable contar con
diplomado o grado de magister en urbanismo.

Deberd contar con conocimiento actualizado de la normativa urbanistica
vigente, en particular de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y
los Instrumentos de Planificacion Territorial (IPT), asi como manejo de
software de disefio de arquitectura y modelacion 3D, y herramientas
Office.

Serd deseable contar con experiencia y conocimientos en la formulacién y
evaluacién de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones, en
adelante, SNI, idealmente con obtencion de RS, asi como experiencia en

Fase I: . . . g e c . oo c a
11.meses trabajo socio-comunitario, gestion territorial, disefios participativos con
enfoque de género, y en la postulacion a distintos fondos concursables.
Encargado Fase lI: Profesional de las ciencias sociales, tales como asistente social, trabajador

Social 43 meses social o socidlogo, con experiencia comprobable minima de dos afios en
participacién ciudadana, trabajo comunitario y/o intervencion psicosocial.

Fase llI:

4 imaEes Serd deseable contar con experiencia en la ejecucion del Programa en sus

distintas fases y/o con especializacion en manejo de conflictos,
negociacion, mediacion comunitaria, trabajo en equipo, técnicas de
animacion sociocultural y comunitaria, y metodologias participativas con
enfoque de género, entre otras.

Deberd contar con manejo de software y herramientas de andlisis de
datos, tales como SPSS, Atlas.ti y ArcGIS.

Serd deseable contar con experiencia en la postulacion a distintos fondos
concursables.

Encargado de Profesional periodista, con experiencia comprobable minima de dos afios
Comunicaciones en trabajo comunitario en terreno y/o con organizaciones sociales, en
equipos multidisciplinarios, asi como en la elaboracién e implementacion
de estrategias de comunicacion.

Deberd contar con alto conocimiento y manejo de redes sociales,
herramientas digitales y herramientas Office.
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Asimismo, deberd contar con experiencia en la elaboracion de material
comunicacional grdfico y audiovisual, tales como afiches, videos, boletines
y fotografias, entre otros.

Promover la conformacion del CVD, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley N°
19.418; asesorarlo y apoyarlo permanentemente, reconociéndolo como contraparte vecinal
formal del Programa, velando porque dicha organizacion represente adecuadamente la realidad
organizacional y vecinal del barrio y porque su directiva sea electa a través de procesos
democrdticos. Asimismo, deberd velar por la implementacion de la Mesa de Trabajo de
Organizaciones.

Poner permanentemente a disposicion del Equipo de Barrio, y de la SEREMI, la informacion
relativa a la comuna y al barrio que resulte necesaria para la elaboracion de los productos del
Programa, debiendo contemplar la planificacion futura, los proyectos en carpeta y la gestion local,
asi como informar oportunamente sobre las inversiones futuras que involucren al territorio.
Proporcionar a la SEREMI un diagndstico preliminar habitacional del barrio, identificando la
demanda para los programas habitacionales, con el objeto de disponer de un insumo para la
posterior elaboracion de la Estrategia Habitacional.

Organizar la demanda habitacional del barrio para la aplicacion del programa habitacional que
resulte pertinente, de conformidad con lo que reglamente el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, a través de un prestador de asistencia técnica municipal y/o privado, segun
corresponda, y de acuerdo con la demanda identificada en los expedientes de postulacion de los
barrios seleccionados en el concurso 2025.

Priorizar y focalizar los programas y servicios municipales para atender las necesidades del barrio
en las dreas de infraestructura urbana, habitacional, social y comunitaria.

Asumir la mantencion y el cuidado de todas las obras construidas en el marco del Programa y
singularizadas en el Contrato de Barrio, tanto fisicas como sociales, una vez recepcionadas,
velando por su sostenibilidad en el tiempo, ya sea que estas hayan sido ejecutadas por el municipio
o por el SERVIU. Asimismo, el municipio deberd resguardar el buen uso de dichos espacios y ejercer
la debida supervision y fiscalizacion respecto de los comodatos otorgados a organizaciones
comunitarias u otras entidades que administren estos bienes, asegurando que su utilizacién
responda a los fines publicos y comunitarios para los cuales fueron financiados.

Suscribir los Convenios de Implementacidn y de Estudio Bdsico con la SEREMI, correspondientes a
las distintas fases del Programa. En caso de que las partes acuerden que el municipio asuma la
calidad de entidad ejecutora, este deberd celebrar con el SERVIU los convenios necesarios para la
ejecucion de las obras comprometidas en el Contrato de Barrio, asi como gestionar, en forma
oportuna y eficiente, los procesos de licitacion y los contratos de obras respectivos.

Validar y suscribir el Contrato de Barrio en conjunto con el CVD y la SEREMI.

Informar el avance fisico de los proyectos y rendir mensualmente a la SEREMI y/o al SERVIU, asi
como al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en adelante, MDSF, el gasto efectivo asociado a
la ejecucion del Programa, de conformidad con los convenios sucesivos que se suscriban entre las
partes y de acuerdo con el Manual de Procedimiento para Rendiciones del Programa, la normativa
vigente del MINVU'y las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en adelante, CGR.
Cumplir con el aporte municipal equivalente a cinco unidades de fomento (5 UF) por vivienda del
barrio intervenido, asi como velar por el cumplimiento del aporte vecinal equivalente a cero coma
cinco unidades de fomento (0,5 UF) por vivienda del barrio intervenido, todo ello conforme a lo
establecido en las bases del concurso 2025.

Por dltimo, como compromiso con el barrio, el municipio deberd velar por dar continuidad al
trabajo en el barrio una vez que el Equipo de Barrio ya no se encuentre trabajando en el territorio.
Aplicar, en sus procedimientos, las normas sobre rendicién de cuentas dictadas por la Contraloria
General de la Republica, mediante Resolucién N° 30, de 2015; las disposiciones establecidas en el
Manual de Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas, instruido por la Resolucion
Exenta N° 2.058 (V. y U.) de 2025; y en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién Exenta N°
2.005 (V. y U.) de 2025, que establece el uso obligatorio y aprueba el procedimiento aplicable al
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SISREC sobre transferencias corrientes y de capital para la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
nivel central, SERVIU, SEREMI y Parque Metropolitano.

OCTAVO: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES.

El Programa Recuperacidn de Barrios deberd realizar ingresos al SNI de acuerdo a la normativa
vigente para la obtencidn de la RS, que se llevardn a cabo en dos etapas; la primera, relacionada
con la elaboracion del Plan Maestro, que se realizard a través del desarrollo de un Estudio Bdsico
y, la segunda etapa, corresponderd a la ejecucion de obras priorizadas en el Contrato de Barrio a
través de un proyecto de inversion (ficha IDI correspondiente a la cartera de proyectos).

NOVENO: EJECUCION DEL PROGRAMA.
La ejecucion del Programa serd implementada integramente por el municipio, el cual podrd, con
tal finalidad, contratar un equipo profesional exclusivo para la ejecucion del Programa en el barrio.

Para efectos de la instalacion del Programa, el municipio deberd realizar las siguientes acciones y
actividades:

Designar una Contraparte Técnica Municipal.

Suscribir el Convenio de Implementacion.

Suscribir el Convenio de Cartera de Disefio del PIGP, cuando corresponda.

Obtener la aprobacidn del o los convenios por parte del Concejo Municipal.

Seleccionar y contratar al Equipo de Barrio.

Proveer y habilitar una oficina en el barrio, de conformidad con la propuesta de habilitacion de
oficina barrial comprometida en la postulacién a la seleccion de barrios 2025, convocada
mediante la Resolucion Exenta N° 376 (V. y U.) de 2025.

Ejecutar el proceso de instalacion e induccion de los equipos profesionales.

Asimismo, el equipo municipal deberd trabajar de manera coordinada con el equipo de la SEREMI,
siendo responsable de asegurar una adecuada implementacion consecutiva de los productos y
actividades asociadas a cada una de las fases del Programa, asi como de generar y fortalecer el
vinculo con la comunidad.

Prod 0 ase aboracion de Pla aestro 0 ato de Barrio

Estudio Bdsico Convenio de Implementacion

a. Informe 1: Ajuste metodoldgico/ Plan de | e.  Hito inaugural.

trabajo.

b. Informe 2: Informe de fuentes primarias y | f. Conformacion CVD.

secundarias de informacion.

G Informe 3: Diagndstico Compartido. g. Contrato de Barrio, elaborado y suscrito.

d. Informe 4: Plan Maestro y PIGP. h.  Plan de Confianza Social.
I3 Conformacion Mesa de Organizaciones, cuando
corresponda.
J. Disefio de Obra de Confianza.
k. Informe Final Fase | y perfiles de proyecto.

Productos Fase Il: “Ejecucion del Plan Maestro y Contrato de Barrio”

Convenio de Implementacion Estudio Bdsico

a.
al. Contrato y ejecucion de obras fisicas.

a2. Control de inicio, ejecucion y finalizacion de obras, cuando
corresponda.

Desarrollo del Plan de Gestion de Obras (PGO). g. Informe 5: Elaboracion de proyectos.

b.

Desarrollo y ejecucion del Plan de Gestion Social (PGS).

C.

Plan de trabajo organizaciones.

d. Plan de gestion multisectorial, disefio, sequimiento y
ejecucion del PIGP.

e. Estrategia Habitacional.

f. Informe Final Fase II.
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Productos Fase Ill: “Evaluacion y cierre del Programa”

a.Evaluacion del Programa.

b. Historia del barrio.

c. Hito de cierre del Programa

d.Disefio de Agenda Futura.

e. Plan de desfase (si corresponde)

f. Informe Final fase Il del Programa.

DECIMO: VIGENCIA.

El presente instrumento entrard en vigencia una vez tramitado completamente el acto
administrativo que lo apruebe y mantendrd su validez durante el plazo de ejecucion de las fases
del Programa en el barrio.

DECIMO PRIMERO: APROBACION CONCEJO MUNICIPAL.

Se deja constancia que esta SEREMI tuvo a la vista el Acuerdo de Concejo Municipal que aprobd
la suscripcidn del presente Convenio de Cooperacion, entre esta Secretaria Regional Ministerial y
el municipio, el cual se encuentra archivado en el expediente de tramitacion respectivo.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO.
La SEREM| podrd poner término anticipado y unilateralmente al presente Convenio, por cualquiera
de las siguientes causales:

Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el presente Convenio.
Razones de necesidad o conveniencia, debidamente fundadas, determinadas por la SEREMI.

Se entenderd que existe incumplimiento grave respecto de todas aquellas obligaciones
establecidas en las cldusulas SEPTIMO y NOVENO del presente Convenio.

La decision de poner término anticipado al Convenio deberd ser comunicada al municipio
mediante carta certificada enviada al domicilio sefialado en el presente instrumento, con a lo
menos diez dias de antelacion a la fecha en que se haga efectivo dicho término.

DECIMO TERCERO: SUSCRIPCION Y EJEMPLARES.

El presente Convenio se suscribe ad referéndum, quedando su validez sujeta a la total tramitacidn
del acto administrativo que lo apruebe. Se extiende en tres ejemplares originales, de idéntico tenor
y fecha, quedando uno en poder del municipio, uno en poder del SERVIU y otro en poder de la
SEREMI. En el evento de que el Convenio sea suscrito mediante firma electrdnica, el original
corresponderd a un archivo digital.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA.

La personeria de don Jorge Radonich Barra, como Alcalde de la Municipalidad de Cafete, consta
en el Decreto Alcaldicio de la misma Municipalidad N° 21.818 de fecha 11.12.2024; la personeria
de dofia Maria Luz Gajardo Salazar, como Directora del SERVIU Regidn del Biobio, consta en el
Decreto Exento RA N° 272/64/2023 (V. y U.) de 2023; y la personeria de dofia Claudia Toledo
Alarcén, como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regidn del Biobio, consta
enelD.S. N°19 (V. y U.) de 2022.

FDO. Jorge Radonich Barra. Alcalde de la Municipalidad de Cafiete.
FDO. Maria Luz Gajardo Salazar. Directora del SERVIU Regidn del Biobio.

FDO. Claudia Toledo Alarcén. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Region del Biobio.




2) Se deja constancia que el convenio que por este acto se aprueba, no implica gasto para el
presupuesto vigente del Programa de Recuperacion de Barrios.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

D. PARA SU

TRANSGRIBO A U
LO QUE ERTINENTES

CONOCIMIENTO/ Y E

DISTRIBUCION:

- MuniEipalidad de Cafiete.

- Seccion de Coordinacién Provincial y Comunal.

- Secretaria Técnica Regional de Barrios.

- Seccidn Juridica.

- Trasparencia activa. PATRICIO OYARCE LAGOS

- Oficina de Partes. MINISTRO DE FE
ECRETARIA REGIONAL MINVU

REGION DEL BIO BIO
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CONVENIO DE COOPERACION
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

MUNICIPALIDAD DE CANETE
Y
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DEL BIOBIO
Y
SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DEL BIOBIiO

BARRIO TUCAPEL

27 FEB 228

En Concepcidén, a entre la Municipalidad de Cafete, en adelante el
“MUNICIPIO”, representada por su Alcalde, don Jorge Radonich Barra, ambos domiciliados en
calle Arturo Prat N° 220, comuna de Caiete, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region del
Biobio, representado por su Directora, dofia Maria Luz Gajardo Salazar, domiciliada en avenida
Arturo Prat N° 575, comuna de Concepcion; y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Region del Biobio, en adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria Regional
Ministerial, dofia Claudia Toledo Alarcén, ambas domiciliadas en calle Rengo N° 384, comuna de
Concepcion, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: CONVENIO DE COOPERACION.
El objeto de este Convenio sera establecer un marco de acciones, metas y acuerdos, destinados a
establecer, posteriormente, regulaciones para la implementacion del Programa de Recuperacion
de Barrios, regulado por el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, y sus modificaciones e impulsado por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el Programa, el cual tiene por objeto “Contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperacion de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias”.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacidn de distintas acciones, tanto
a nivel de obras urbanas como de gestién social, a cuyo financiamiento concurrird el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
pudiendo concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, el Municipio con sus distintas
direcciones y departamentos, u otros servicios publicos, personas naturales y entidades privadas,
tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la
comunidad.

SEGUNDO: MUNICIPALIDAD.

Conforme a la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades son
corporaciones autonomas de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el
progreso econdmico, social y cultural de las respectivas comunas. En atencion a lo anterior, y para
los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19.862, se entendera cumplida la obligacién de inscripcion
en los registros correspondientes.

%

~ 5y

7071
%\ %{ oRo pA
»Y B /S5



E

H

Mjrgisterio de
234 sy =
\~ .
CANETE

. MUNICIPALIDAD

Gobierno de Chile

TERCERO: SELECCION BARRIO.

Por Resolucién Exenta N° 130 de la SEREMI de fecha 21 de agosto de 2025, aplicando como
criterios de seleccion indicadores propios de deterioro urbano y vulnerabilidad social, se ha
seleccionado, en el concurso 2025, en la comuna de Cafiete, el barrio Tucapel para la ejecucién del
Programa de Recuperacién de Barrios, en adelante PRB, el cual inicia en el afio 2026:

INFORMACION DEL BARRIO SELECCIONADO
N

R

ombre del barrio: Tucapel
Numero de viviendas del barrio: 650
Numero de habitantes del barrio: 2.112
Poll'gp'no de intervencion del Programa:

A o Norte: | Limite urbano norte

Sur: Rio Tucapel

Caserio Tucapel /
Ruta P500
Oeste: | Predio particular

Este:

CUARTO: ESTUDIO BASICO.

En el barrio Tucapel durante la Fase | de implementacion, se desarrollard el Estudio Bdsico:
Diagndstico y Elaboracion de Plan Maestro, entendiéndose este tltimo como aquel instrumento
operativo que permite visualizar las distintas acciones de intervencién sobre un territorio
determinado, desde una situacion base hasta un escenario posible, mediante la definicién de un
conjunto de proyectos a desarrollar en corto, mediano y largo plazo, con el objeto de abordar el
territorio de manera integral.

Los productos y actividades asociadas a este estudio se encuentran definidos en los respectivos
Términos de Referencia (TDR) 2025. El estudio serd ejecutado con cargo a la fuente de
financiamiento del Subtitulo 33.

Por consecuencia, en el evento de que el desarrollo del estudio se realice con cargo al del Subtitulo
31, la SEREMI serd responsable de contratar la respectiva consultoria, a través de un proceso de
licitacion.

Por su parte, si el estudio se ejecuta con cargo al Subtitulo 33, sera el municipio el responsable de
desarrollar todos los productos y actividades, ya sea mediante la contratacion directa de
profesionales o a través de la externalizacién de dichos servicios, mediante la contratacidon de una
consultora.
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QUINTO: COMPROMISOS DE LA SEREMI.

Para la ejecucion del Programa, la SEREMI actuard como secretaria técnica y se compromete a:

1. Facilitar y apoyar la gestion del Programa en el barrio.

2. Coordinar la ejecucion del Programa, a través de la Secretaria Técnica Regional o quien esta
designe.

3. Coordinar y/o apoyar las acciones y actividades necesarias para la adecuada implementacién
del Programa en el barrio, por parte del equipo municipal y/o de la consultora.

4. Prestar asistencia técnica al Municipio para la ejecucién del Programa.

5. Velar por y visar el desarrollo metodolégico y la inversion de los recursos del Programa.

6. Gestionar la formulacién de las fichas de Iniciativa de Inversidn (IDI) para la obtencidn de las
Recomendaciones Favorables, en adelante, RS, correspondientes.

7. Monitorear permanentemente la ejecucion del Programa en el barrio, de acuerdo con lo
indicado en el Manual de Procedimiento y los documentos de trabajo.

8. Convocar a Mesas Técnicas Regionales para la revision, coordinacidon y aprobacién de la
inversién y de la intervencion fisica—urbana y social en el barrio.

9. Participar en la Mesa Técnica Comunal.

10. Promover el vinculo con actores multisectoriales que complementen la intervencion del
Programa y difundir la oferta programatica del MINVU, de acuerdo con las necesidades de
cada barrio, las cuales fueron declaradas en el expediente de postulacidon y deberdn ser
desarrolladas en el Plan Maestro.

11. Asesorar técnicamente al municipio en la elaboracién del Plan Maestro y de los proyectos
correspondientes a la Obra de Confianza, a las iniciativas priorizadas en el Contrato de Barrio
y a la cartera de proyectos del Plan Integral de Gestion Presupuestaria, en adelante, PIGP.

12. Suscribir el Convenio de Implementacion y de asistencia técnica, cuando corresponda, con el
municipio.

13. Transferir al municipio los montos determinados para la ejecucion de los productos del
Programa, cuando corresponda, de acuerdo con los convenios sucesivos que se suscriban
entre las partes.

14. Suscribir el Contrato de Barrio, en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo, en adelante,
CVD, y el municipio.

15. Entregar los lineamientos para una estrategia comunicacional en el barrio.

16. Velar por la correcta ejecucion presupuestaria del Programa por parte del municipio, en
relacion con los gastos del Programa, e informar mensualmente al MINVU, de conformidad
con lo dispuesto en las normas sobre rendicidn de cuentas dictadas por la Contraloria General
de la Republica, mediante Resolucion N° 30, de 2015; en las regulaciones establecidas en el
Manual de Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas, instruido por la
Resolucion Exenta N° 2.058 (V. y U.) de 2025; en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion Exenta N° 2.005 (V. y U.) de 2025, que establece uso obligatorio y aprueba
procedimiento aplicable al sistema electrénico de rendicion de cuentas (SISREC) sobre
transferencias corrientes y de capital para la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo (nivel
central y sus SEREMI); SERVIU y PARQUEMET.

SEXTO: PROCEDIMIENTO.

La SEREMI, en coordinacién con el SERVIU, podra conocer y verificar todos los procedimientos
generados y/o desarrollados por el municipio en el marco de la ejecucién del Programa en el
barrio, pudiendo requerir documentacién, proyectos y sus modificaciones, contratos y todo otro
antecedente que estime necesario para velar por la correcta implementacion del Programa.
Asimismo, podra impartir las orientaciones generales y/o especificas que resulten necesarias,
destinadas a propiciar una adecuada implementacién del mismo.

\
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SEPTIMO: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD.

El municipio se compromete a:

1.
2.

Promover, gestionar y ejecutar el Programa en el barrio.

Designar y formalizar una Contraparte Técnica Municipal para la gestién del Programa en el
barrio, la cual deberd tener la calidad juridica de planta o contrata, ocupando,
preferentemente, el cargo de director/a de la Secretaria Comunal de Planificaciéon o el de un/a
profesional de esa u otra unidad que el/la alcalde/sa designe mediante decreto alcaldicio,
quien se coordinara permanentemente con el/la Secretario/a Técnico/a Regional o quien
este/a designe, a fin de garantizar el adecuado desarrollo del Programa. Dicha designacién
debera ser informada a la SEREMI mediante oficio.

Coordinar el trabajo del equipo ejecutor, en adelante, Equipo de Barrio, en terreno, asi como
articular y gestionar todos los requerimientos necesarios para la correcta implementacién del
Programa al interior del municipio.

Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional del barrio, velando por posicionar
comunicacionalmente el sello y los discursos propios del Programa Recuperaciéon de Barrios
en las actividades del Programa.

Participar en las Mesas Técnicas Regionales que convoque la SEREMI, para la revisidn y
coordinacién de la intervencidn fisica-urbana y social en el barrio.

Conformar e integrar la Mesa Técnica Comunal, la que sesionard mensualmente, o bien
comprometer un minimo de cuatro instancias anuales, con un intervalo maximo de tres meses
entre cada sesion, que permitan dar adecuado seguimiento a las gestiones, coordinando una
instancia de revisiéon de la intervencion del Programa en el barrio, en conjunto con los
directores y actores municipales pertinentes, incluyendo, entre otros, a SECPLAN, DOM,
DIDECO, Juridico, Aseo y Ornato, UDEL, Transito, Seguridad y Medio Ambiente.

Velar por el cumplimiento del compromiso multisectorial establecido mediante el certificado
presentado en el concurso, en el cual se comprometen esfuerzos para generar un plan
multisectorial concordante con las estrategias de inversion y desarrollo comunal, asi como
suscribir un compromiso de asistencia y participacion en cada una de las instancias que
convoque el PRB, principalmente en las Mesas Técnicas Comunales.

Velar por la participacién y cooperacion de los vecinos y de la diversidad de actores y
organizaciones locales existentes en el barrio, a través de la constitucién de la Mesa de
Organizaciones, cuando corresponda.

Contratar al Equipo de Barrio, cifiéndose estrictamente a los perfiles y requisitos técnicos que
se detallan en el Convenio de Implementacidn, el cual debera estar disponible durante las tres
fases del Programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria

Cargo Tiempo Perfil
Encargado Profesional arquitecto con experiencia comprobable minima de dos afios
Urbano en el disefio de espacios publicos, equipamientos, areas verdes, obras

complementarias y circulaciones, la cual deberd acreditarse mediante
portafolio de proyectos realizados, que incluya imagenes 3D y/o

Fase I fotomontajes, y certificados de experiencia. Sera deseable contar con

11 meses diplomado o grado de magister en urbanismo.

Fase II: Deberd contar con conocimiento actualizado de la normativa urbanistica

43 meses vigente, en particular de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y

Fase lll: los Instrumentos de Planificacién Territorial (IPT), asi como manejo de

4 meses software de disefio de arquitectura y modelacién 3D, y herramientas
Office.

Sera deseable contar con experiencia y conocimientos en la formulacién y
evaluacién de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones, en
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adelante, SNI, idealmente con obtencidn de RS, asi como experiencia en
trabajo socio-comunitario, gestidn territorial, disefios participativos con
enfoque de género, y en la postulacidn a distintos fondos concursables.

Encargado Profesional de las ciencias sociales, tales como asistente social, trabajador
Social social o socidlogo, con experiencia comprobable minima de dos afios en
participacion ciudadana, trabajo comunitario y/o intervencidn psicosocial.

Serd deseable contar con experiencia en la ejecucién del Programa en sus
distintas fases y/o con especializacion en manejo de conflictos,
negociaciéon, mediacion comunitaria, trabajo en equipo, técnicas de
animacién sociocultural y comunitaria, y metodologias participativas con
enfoque de género, entre otras.

Debera contar con manejo de software y herramientas de analisis de
datos, tales como SPSS, Atlas.ti y ArcGIS.

Sera deseable contar con experiencia en la postulacion a distintos fondos
concursables.

Encargado de Profesional periodista, con experiencia comprobable minima de dos afios
Comunicaciones en trabajo comunitario en terreno y/o con organizaciones sociales, en
equipos multidisciplinarios, asi como en la elaboracion e implementacién
de estrategias de comunicacion.

Debera contar con alto conocimiento y manejo de redes sociales,
herramientas digitales y herramientas Office.

Asimismo, deberd contar con experiencia en la elaboracidon de material
comunicacional grafico y audiovisual, tales como afiches, videos, boletines
y fotografias, entre otros.

10. Promover la conformacion del CVD, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley N°
19.418; asesorarlo y apoyarlo permanentemente, reconociéndolo como contraparte vecinal
formal del Programa, velando porque dicha organizacidon represente adecuadamente la
realidad organizacional y vecinal del barrio y porque su directiva sea electa a través de
procesos democraticos. Asimismo, debera velar por laimplementacion de la Mesa de Trabajo
de Organizaciones.

11. Poner permanentemente a disposicion del Equipo de Barrio, y de la SEREMI, la informacion
relativa a la comunay al barrio que resulte necesaria para la elaboracion de los productos del
Programa, debiendo contemplar la planificacion futura, los proyectos en carpeta y la gestién
local, asi como informar oportunamente sobre las inversiones futuras que involucren al
territorio.

12. Proporcionar a la SEREMI un diagndstico preliminar habitacional del barrio, identificando la
demanda para los programas habitacionales, con el objeto de disponer de un insumo para la
posterior elaboracion de la Estrategia Habitacional.

13. Organizar la demanda habitacional del barrio para la aplicacién del programa habitacional que
resulte pertinente, de conformidad con lo que reglamente el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, a través de un prestador de asistencia técnica municipal y/o privado,
segun corresponda, y de acuerdo con la demanda identificada en los expedientes de
postulacién de los barrios seleccionados en el concurso 2025.

14. Priorizar y focalizar los programas y servicios municipales para atender las necesidades del
barrio en las areas de infraestructura urbana, habitacional, social y comunitaria.

15. Asumir la mantencion y el cuidado de todas las obras construidas en el marco del Programay
singularizadas en el Contrato de Barrio, tanto fisicas como sociales, una vez recepcionadas,
velando por su sostenibilidad en el tiempo, ya sea que estas hayan sido ejecutadas por el
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municipio o por el SERVIU. Asimismo, el municipio debera resguardar el buen uso de dichos
espacios y ejercer la debida supervision y fiscalizacion respecto de los comodatos otorgados a
organizaciones comunitarias u otras entidades que administren estos bienes, asegurando que
su utilizacién responda a los fines publicos y comunitarios para los cuales fueron financiados.
Suscribir los Convenios de Implementacién y de Estudio Bésico con la SEREMI,
correspondientes a las distintas fases del Programa. En caso de que las partes acuerden que
el municipio asuma la calidad de entidad ejecutora, este debera celebrar con el SERVIU los
convenios necesarios para la ejecucion de las obras comprometidas en el Contrato de Barrio,
asi como gestionar, en forma oportuna y eficiente, los procesos de licitacién y los contratos
de obras respectivos.

Validar y suscribir el Contrato de Barrio en conjunto con el CVD y la SEREMI.

Informar el avance fisico de los proyectos y rendir mensualmente a la SEREMI y/o al SERVIU,
asi como al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en adelante, MDSF, el gasto efectivo
asociado a la ejecucién del Programa, de conformidad con los convenios sucesivos que se
suscriban entre las partes y de acuerdo con el Manual de Procedimiento para Rendiciones del
Programa, la normativa vigente del MINVU vy las disposiciones de la Contraloria General de la
Republica, en adelante, CGR.

Cumplir con el aporte municipal equivalente a cinco unidades de fomento (5 UF) por vivienda
del barrio intervenido, asi como velar por el cumplimiento del aporte vecinal equivalente a
cero coma cinco unidades de fomento (0,5 UF) por vivienda del barrio intervenido, todo ello
conforme a lo establecido en las bases del concurso 2025.

Por ultimo, como compromiso con el barrio, el municipio debera velar por dar continuidad al
trabajo en el barrio una vez que el Equipo de Barrio ya no se encuentre trabajando en el
territorio.

Aplicar, en sus procedimientos, las normas sobre rendicién de cuentas dictadas por la
Contraloria General de la Republica, mediante Resolucion N° 30, de 2015; las disposiciones
establecidas en el Manual de Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas,
instruido por la Resolucién Exenta N° 2.058 (V. y U.) de 2025; y en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién Exenta N° 2.005 (V. y U.) de 2025, que establece el uso obligatorio
y aprueba el procedimiento aplicable al SISREC sobre transferencias corrientes y de capital
para la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, nivel central, SERVIU, SEREMI y Parque
Metropolitano.

OCTAVO: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES.

El Programa Recuperacion de Barrios debera realizar ingresos al SNI de acuerdo a la normativa
vigente para la obtencion de la RS, que se llevaran a cabo en dos etapas; la primera, relacionada
con la elaboracién del Plan Maestro, que se realizara a través del desarrollo de un Estudio Basico
y, la segunda etapa, correspondera a la ejecucién de obras priorizadas en el Contrato de Barrio a
través de un proyecto de inversién (ficha IDI correspondiente a la cartera de proyectos).

NOVENO: EJECUCION DEL PROGRAMA.

La ejecucion del Programa serd implementada integramente por el municipio, el cual podra, con
tal finalidad, contratar un equipo profesional exclusivo para la ejecucién del Programa en el barrio.

Para efectos de la instalacion del Programa, el municipio debera realizar las siguientes acciones y

actividades:

1. Designar una Contraparte Técnica Municipal.

2. Suscribir el Convenio de Implementacion.

3. Suscribir el Convenio de Cartera de Disefio del PIGP, cuando corresponda.
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4. Obtener la aprobacion del o los convenios por parte del Concejo Municipal.

5. Seleccionary contratar al Equipo de Barrio.

6. Proveer y habilitar una oficina en el barrio, de conformidad con la propuesta de habilitacion
de oficina barrial comprometida en la postulacion a la seleccién de barrios 2025, convocada
mediante la Resolucion Exenta N° 376 (V. y U.) de 2025.

7. Ejecutar el proceso de instalacion e induccion de los equipos profesionales.

Asimismo, el equipo municipal debera trabajar de manera coordinada con el equipo de la SEREMI,
siendo responsable de asegurar una adecuada implementacién consecutiva de los productos y
actividades asociadas a cada una de las fases del Programa, asi como de generar y fortalecer el
vinculo con la comunidad.

Productos Fase I: “Elaboracion de Plan Maestro y Contrato de Barrio”

Estudio Basico Convenio de Implementacion
a. Informe 1: Ajuste metodoldgico/ Plan de | e. Hitoinaugural.
trabajo.
b. Informe 2: Informe de fuentes primarias y | f. Conformacion CVD.
secundarias de informacion.
c. Informe 3: Diagndstico Compartido. g.  Contrato de Barrio, elaborado y suscrito.
d. Informe 4: Plan Maestro y PIGP. h.  Plan de Confianza Social.
i. Conformacion Mesa de Organizaciones, cuando
corresponda.
j. Disefio de Obra de Confianza.
k. Informe Final Fase | y perfiles de proyecto.

Productos Fase II: “Ejecucion del Plan Maestro y Contrato de Barrio”
Convenio de Implementacion Estudio Bdsico

a. Desarrollo del Plan de Gestidon de Obras (PGO). g. Informe 5: Elaboracidon de proyectos.
al. Contrato y ejecucién de obras fisicas.
a2. Control de inicio, ejecucion y finalizacién de obras,
cuando corresponda.
b. Desarrollo y ejecucion del Plan de Gestion Social (PGS).
Plan de trabajo organizaciones.
d. Plan de gestion multisectorial, disefio, seguimiento y
ejecucion del PIGP.
Estrategia Habitacional.
f. Informe Final Fase II.

Productos Fase Ill: “Evaluacion y cierre del Programa”

Evaluacion del Programa.

Historia del barrio.

Hito de cierre del Programa

Disefio de Agenda Futura.

Plan de desfase (si corresponde)
Informe Final fase Ill del Programa.

o
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DECIMO: VIGENCIA. _‘ ’

El presente instrumento entrara en vigencia una vez tramitado completamente el acto
administrativo que lo apruebe y mantendrd su validez durante el plazo de ejecucion de las fases
del Programa en el barrio.

DECIMO PRIMERO: APROBACION CONCEJO MUNICIPAL.
Se deja constancia que esta SEREMI tuvo a la vista el Acuerdo de Concejo Municipal que aprobd la
suscripcion del presente Convenio de Cooperacion, entre esta Secretaria Regional Ministerial y el
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municipio, el cual se encuentra archivado en el expediente de tramitacion respectivo.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO.
La SEREMI podra poner término anticipado y unilateralmente al presente Convenio, por cualquiera
de las siguientes causales:

1. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el presente Convenio.
2. Razones de necesidad o conveniencia, debidamente fundadas, determinadas por la SEREMI.

Se entendera que existe incumplimiento grave respecto de todas aquellas obligaciones
establecidas en las clausulas SEPTIMO y NOVENO del presente Convenio.

La decision de poner término anticipado al Convenio deberad ser comunicada al municipio
mediante carta certificada enviada al domicilio sefialado en el presente instrumento, con a lo
menos diez dias de antelacién a la fecha en que se haga efectivo dicho término.

DECIMO TERCERO: SUSCRIPCION Y EJEMPLARES.

El presente Convenio se suscribe ad referéndum, quedando su validez sujeta a la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe. Se extiende en tres ejemplares originales, de idéntico tenor
y fecha, quedando uno en poder del municipio, uno en poder del SERVIU y otro en poder de la
SEREMI. En el evento de que el Convenio sea suscrito mediante firma electrdnica, el original
corresponderd a un archivo digital.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA.

La personeria de don Jorge Radonich Barra, como Alcalde de la Municipalidad de Cafiete, consta
en el Decreto Alcaldicio de la misma Municipalidad N° 21.818 de fecha 11.12.2024; la personeria
de dofia Maria Luz Gajardo Salazar, como Directora del SERVIU Region del Biobio, consta en el
Decreto Exento RA N° 272/64/2023 (V. y U.) de 2023; y la personeria de dofia Claudia Toledo
Alarcon, como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regién del Biobio, consta
enel D.S.N° 19 (V.y U.) de 2022.
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