Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, SUS
ANEXOS, FORMATOS Y ANTECEDENTES TECNICOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA LICITACION PUBLICA N°
185/2024 DENOMINADA CONTRATACION DE
FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS AL PROGRAMA FONDO

Gobierno de Chile

RESOLUCION SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA D.S. 49/11,
ELECTRONICA MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS,
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p)

PARQUE BARON, COMUNA DE VALPARAISO.
VALPARAISO, 14 ENE. 2025

RESOLUCION EXENTA N° 354

VISTOS:

El Decreto Ley N21.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976 que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N2355 de
fecha 28 de octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de febrero de 1977, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion;

La Ley N° 18.575, Art. 9, sobre Bases Generales de la Administracion del Estado;

La Ley 16.742 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 08 de febrero de
1968 y sus respectivas modificaciones, y lo dispuesto en el Decreto Supremo N°355 de fecha 28 de octubre de
1976, publicado en el Diario Oficial de fecha 04 de febrero de 1977, que sanciona el Reglamento Organico para
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion;

Ley N219.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, publicada en el
Diario Oficial del 30 de julio de 2003, y su Reglamento, contenido en el D.S. de Hacienda N2 661 de 2024,
publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2024;

La Ley N2 21.634, que Moderniza la Ley N2 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico,
aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios economia circular en las compras
del estado, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2003;

La Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades
y Funcionarios, y su Reglamento contenido en el D.S. N° 71 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,

de 2014;

La Ley N°20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos que indica, y la
norma sustitutiva del articulo 50° de la Ley N°21.595 de septiembre 2024.

La Ley N°20.880, sobre probidad en la funcién publica y prevencion de los conflictos de intereses;

El Decreto Ley N° 824 de fecha 31/12/1974 que Aprueba Texto que indica de la Ley Sobre Impuesto a la Renta.
El Decreto Ley N° 825 de fecha 31/12/1974 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Ley N° 21.420 que reduce o elimina exenciones tributarias.

Ord. N° 112 de fecha 22/02/20233, sobre servicios profesionales afectos a IVA.

El Decreto Supremo N°135 de 1978, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

El D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011 que aprueba Reglamento del Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda,
Texto reemplazado por el D.S. N° 105 (V. y U.) de 2014, y sus posteriores modificaciones;

La Resolucion Exenta N° 1.875 (V. y U.) de 2015 y sus posteriores modificaciones, mediante la cual se fija
procedimientos para la prestacidon de servicios de asistencia técnica, juridica y social, al programa de vivienda
aprobado por el Decreto n2 49, (V.y U.) de 2011;

La Resolucién Exenta N° 202 de fecha 17 de febrero de 2022 publicada en el D.O. el 22 de febrero de 2022, que
Complementa Seleccién de Proyectos Calificados al afio 2021, que postularon al llamado en Condiciones
Especiales Dispuesto por la Resolucién Exenta N° 1705, (V. y U.), de 2021, y sus modificaciones, que llama a
Grupos Organizados a Proceso de Seleccidon en Condiciones Especiales para el Otorgamiento de Subsidios del
Programa Habitacional Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011 y sus
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t)

u)

1°.-

2°. -

modificaciones, en la alternativa de postulacion colectiva para proyectos de construccién en nuevos terrenos en
las regiones que indica y aprueba ndmina de proyectos calificados al 30 de agosto de 2022.

La Resolucién N2 7 de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencidn del tramite
de Toma de Razodn;

La Resolucién N° 14 de 2022, de la Contraloria General de la Republica, que determina los montos en unidades
tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos indicados quedaran sujetos a Toma de Razdn y establece
Controles de Reemplazo cuando corresponda;

La Resolucion Exenta N° 490 de fecha 23/02/2023 Publicada en el Diario Oficial con fecha 06/06/2023, que Fija
Regulacion para la Prestacion del Servicio de Fiscalizacién Técnica de Obras;

El Decreto Exento RA N°272/29/2023 del 04 de abril de 2023, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que
designa Director del SERVIU Regidn de Valparaiso a don Rodrigo Andrés Uribe Barahona; y;

Las Facultades que me otorga el Decreto Supremo N° 355 de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU y sus
posteriores modificaciones,

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de contar con un equipo profesional de apoyo a la gestion del Fiscalizador Técnico de Obras de
SERVIU Regidn de Valparaiso durante la ejecucién del Proyecto , PARQUE BARON, COMUNA DE VALPARAISO.

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones posteriores, se confeccionaron las Bases que se aprueban en este acto, que
observan los entre otros principios el de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de
igualdad que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los requerimientos técnicos y juridicos
para verificar la realizacién de la presente licitacion publica.

c) Lanecesidad de adecuar los procedimientos para la prestacidn de los servicios de Fiscalizacién Técnica de las
Obras desarrolladas al amparo de los programas habitacionales del MINVU.

d) Que resulta imprescindible que la regulacion de estos servicios comience a operar al mas breve plazo, para
una eficiente implementacién del Plan de Emergencia Habitacional del MINVU, dicto la siguiente.

e) Que revisado el catalogo de Productos y Servicios publicado en el portal www.mercadopublico.cl se concluye
que el servicio requerido no se encuentra disponible a través del Sistema de Convenios Marco de la Direccion
de Compras y Contratacion Publica, he dispuesto dictar la siguiente:

RESOLUCION:

CONVOQUESE a Licitaciéon Publica N° 185/2024, la contratacion de los servicios denominados:
“CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE
VIVIENDA D.S. 49/11, MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS, PARQUE BARéN, COMUNA DE
VALPARAISO”.

APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales de la Licitacién Publica referida en el resuelvo
anterior:

LICITACION PUBLICA N2 185/2024

CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS
AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA D.S. 49/11,
MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS,
PARQUE BARON,
COMUNA DE VALPARAISO

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (B.A.E.)

INTRODUCCION:

El Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regidn de Valparaiso convoca la presente Licitacion Publica N° 185-
2024 para contratar la Fiscalizacidn Técnica de Obras, en adelante FTO, para el/los proyectos que cuenten con
calificacion definitiva y estén adscritos o en proceso de adscripcién, que se indican mas adelante.


http://www.mercadopublico.cl/

El Consultor que resulte adjudicado en la presente licitacién, deberd velar por el cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas por la Resolucidn Exenta N° 490 (V. y U.), de 2023 y sus posteriores modificaciones, en
materia de Fiscalizacién Técnica de Obras.

Esta Licitacidn serd publicada a través del Portal http://www.mercadopublico.cl, cddigo ID 704093-3-LE25.
GENERALIDADES:

Esta Licitacion se convoca teniendo como marco reglamentario las disposiciones pertinentes de la Ley N¢
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento,
contenido en el D.S. de Hacienda N2 661 de 2024 y el D.S. N2 135, (V. y U.) de 1978 y sus modificaciones,
correspondiente al Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Las normas y decretos especificos que rigen la licitacién, ademas de las Bases Técnicas, Anexos, Adiciones,
Aclaraciones y las presentes Bases Administrativas, son los siguientes:

= D.L. N2 1.305, (V. y U.), de 1975: Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

] D.S. N° 355, (V. y U.), de 1976, (D.O. de 04.02.1977): Aprueba el Reglamento Organico de los SERVIU.

] D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011 que aprueba Reglamento del Programa Fondo Solidario de Eleccion de
Vivienda, Texto reemplazado por el D.S. N° 105 (V. y U.) de 2014, y sus posteriores modificaciones.

= Decreto Supremo N2 135, (V. y U.), de 1978 y sus modificaciones mediante el cual se aprueba el
reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU.

] Manual de Inspeccién Técnica de Obras aprobado Decreto Supremo N° 85, (V. y U.), de 2007, en adelante
“el Manual”.

] Res. Exenta N° 1.875, (V. y U.), de 2015 y sus modificaciones, mediante la cual se fija procedimientos para
la prestacidn de servicios de asistencia técnica, juridica y social, al programa de vivienda aprobado por el
Decreto N2 49, (V. y U.) de 2011 y sus modificaciones. (segun modalidad proyecto)

= Cadigo del Trabajo, cuyo texto oficial fue aprobado por el Decreto Fuerza de Ley N2 1 de 2002, publicado
en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2003 y sus modificaciones.

] La Circular N2 61 de la Direccién Regional del Trabajo de fecha 19 junio de 1997.

] Decreto Supremo N° 117 de 2002 que reglamenta el sistema de subsidio habitacional rural.

] Res. Exenta N° 490 (V. y U.), de 2023; Fija Regulacién para la Prestacién del Servicio de FTO;

= Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
publicada en el Diario Oficial del 30 de julio de 2003, y su Reglamento, contenido en el D.S. de Hacienda
N2661 de 2024, publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre de 2004.

= Ley N2 21.634, que Moderniza la Ley N2 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico,
aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios economia circular en las
compras del estado, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2003.

= Ord. N° 112 de fecha 22/02/2023, sobre servicios profesionales afectos a IVA.

= Toda otra norma legal o reglamentaria aplicable a la materia.

También le seran aplicables las leyes y normas relativas a la construccion, seguridad, trabajo y prevision
social.

La contratacidn de las Fiscalizaciones Técnicas de Obras se financiard con cargo a los fondos asignados en la
Ley de Presupuesto del Sector Publico, de acuerdo a los montos calculados en base a lo establecido en la
Resolucion Exenta N° 490, (V. y U.), de 2023 y sus posteriores modificaciones.

Condiciones Generales de la Presente Licitacion:

Se entendera que todos aquellos interesados que cuenten con las Bases de Licitacién y presenten ofertas
conocen y aceptan integramente las Bases de esta licitacion.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el transcurso de la presente licitacion se entenderan
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el SERVIU publique en el portal www.mercadopublico.cl
el respectivo documento, acto o resolucidn objeto de la notificacion.

El SERVIU se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitacidn, en cualquier momento, hasta
antes de la apertura de la propuesta, por razones de necesidad o conveniencia, en cuyo caso, los proponentes
no tendran derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por esta causa.

Para los efectos de la presente licitacidon se entendera por:

BASES: Las presentes Bases Administrativas Especiales, las Bases Técnicas, y los documentos anexos que se
acompafian.

DIAS: Todas las referencias a dias corresponden a dias habiles, exceptuando las que indiquen otra cosa.
FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS: Comprende la Fiscalizacién Técnica del proyecto aprobado por el

SERVIU, y sus modificaciones, conforme a las directrices que al respecto establece el propio SERVIU
(capacidades técnicas, periodicidad de la visita a obras, metodologia de fiscalizacidn, entre otros). Este




servicio puede ser de responsabilidad del SERVIU, el que podra ejecutarlo de forma directa a través de sus
profesionales, o bien a través de personas naturales o juridicas contratadas por dicho Servicio, los que
deberan estar inscritos en el Registro de Consultores del MINVU, D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978, en el Rubro
IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestion de Proyectos Habitacionales, Subespecialidad
2201, Inspeccion de Obras, o en otro Registro que el MINVU determine pertinente para esta funcion.

La fiscalizacién también puede ser responsabilidad de la Entidad Patrocinante del proyecto cuando
expresamente lo sefiale la normativa del Programa, la reglamentacion de la Asistencia Técnica
correspondiente, o los Llamados que realice el MINVU. En ningln caso, la Empresa Constructora podra
realizar la Fiscalizacion Técnica de Obras del proyecto en el que se desempeiia como tal.

FISCALIZADOR TECNICO DE OBRAS O FTO: Persona natural o juridica responsable de la prestacion del
servicio de Fiscalizacién Técnica de Obras, con quien el SERVIU, cuando corresponda, celebrard el o los
contratos relacionados con esta labor.

MINVU: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
OFERENTE: La persona natural o juridica o Union Temporal de Proveedores que participe en esta licitacion.

FISCALIZADOR TITULAR DEL PROYECTO: Persona natural responsable de la prestacion del servicio de
Fiscalizacion Técnica de Obras de un proyecto habitacional especifico.

EQUIPO TECNICO ESPECIALIZADO FTO: Persona(s) natural(es) que, conforme a su especialidad técnica
especifica, apoyan las labores de FTO de responsabilidad del Fiscalizador Titular. Las especialidades técnicas
especificas pueden incluir: Especialista en Estructuras u Obras de Ingenieria, Topdgrafo, Especialista en
Instalaciones Sanitarias, Especialista Eléctrico u otras. El Profesional Titular, si su formacion profesional y
capacidad de atencion lo permiten, podra también desempefiarse como Técnico Especializado de uno o mas
proyectos habitacionales.

DE LOS PARTICIPANTES:

En conformidad a lo dispuesto en la Res. Ex. N° 490 (V. y U.) del 23/02/2023, referente a “Régimenes de
Fiscalizacion Técnica de Obras”, podran ser contratados a través de la presente Licitacion Publica todas las
Personas Naturales, Personas Juridicas o Uniéon Temporal de Proveedores que se encuentren con su inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, que reglamenta el D.S. 135 (V. y U.) de 1978, en el
rubro que se indica a continuacion:

= Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestion de Proyectos Habitacionales,
Subespecialidad Inspeccién de Obras, en 1ra, 2da o 3ra_Categoria (COD: 2201).

En caso de que el Oferente adjudicado sea Unidn Temporal de Proveedores (UTP), al momento de celebrar el
contrato, todos sus componentes deberan contar con la inscripcidn aludida en el inciso precedente.

Por otra parte, y en conformidad con lo dispuesto en la letra k) “Aspectos Administrativos de la Fiscalizacién
Técnica de Obras”, el Fiscalizador Técnico de Obras estard afecto a las siguientes incompatibilidades y por
consiguiente no podra actuar como tal:

a) Respecto de las obras en que actie como contratista.

b) Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, directores o
administradores de la Empresa Constructora, ya sea persona natural, persona juridica o Unidn
Temporal de Proveedores.

c¢) Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, directores o
administradores de la Entidad Patrocinante.

Numero de Profesionales por Vivienda a Fiscalizar:

El profesional Fiscalizador Titular de proyectos de Construcciéon en Sitio Propio, Densificacion Predial o
Pequefio Condominio, seleccionados individual o colectivamente, no podran tener simultineamente mas de
80 unidades o viviendas bajo su responsabilidad, limitacion que se extendera hasta la total terminacion de
cada uno de los proyectos habitacionales a fiscalizar. Asimismo, en proyectos del tipo Construccién en Nuevos
Terrenos y Megaproyectos (MP), el profesional Fiscalizador Titular podra fiscalizar hasta un maximo de 300
viviendas de forma simultanea, pudiendo exceder este nimero siempre que se trate de un megaproyecto
construido en una sola etapa. Esta limitacién excluye aquellas viviendas que se encuentran en etapa de post
venta. Los profesionales que componen el Equipo Técnico Especializado no tendran limitaciones en el nimero
de viviendas a fiscalizar, salvo que el SERVIU detecte que esta situacidon pueda afectar la calidad de su trabajo.
En este caso, y siempre que sea estrictamente necesario, podra solicitar al Fiscalizador Titular que nomine
adicionalmente otro Fiscalizador Especialista para dicho proyecto.

Obligatoriedad para ofertar: Inscripcién vigente Chileproveedores




De conformidad al articulo 16 de la Ley de Compras, para ofertar, el proveedor o proveedora debera estar
habilitada y con su informacion actualizada en el registro de proveedores del estado.

Por consiguiente el oferente debera presentar un certificado del Registro Oficial de Proveedores del Estado
www.chileproveedores.cl, dando cuenta de su habilidad. Aquella circunstancia sera verificada en el Portal
Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, el o los oferentes deberan cumplir con las condiciones de habilidad para contratar
con la Administracion Publica del Estado indicadas en el articulo 4° de la Ley 19.886 de Compras Publicas, y
sus modificaciones.

La licitacidn se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, incluyendo Anexos y Adiciones, en
su caso, y por las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, las que son obligatorias para

todos los participantes en la licitacidn y formaran parte integrante del contrato con el adjudicatario.

Inhabilidades para participar. ART. 35 Quater:

. Ningun organismo del Estado podrad suscribir contratos administrativos con el personal del mismo
organismo, cualquiera que sea su calidad juridica, o con las personas naturales contratadas a honorarios
por ese organismo, ni con sus cdnyuges o convivientes civiles, ni con las demas personas unidas por los
vinculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas
o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios
finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anénimas cerradas en
gue sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades andnimas abiertas en
que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10 por ciento o mas del capital,
directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

. La prohibicion establecida en el parrafo anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de
la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio publico que intervenga en el
procedimiento de contratacidn.

. Igualmente, la prohibicidn para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extender3,
respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en
procedimientos de contratacidn, a las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, organica constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos
expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un
afio contado desde el dia en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

e  Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, de acuerdo a lo
sefialado por el jefe de servicio, los organismos del Estado podran celebrar dichos contratos, siempre
gue se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La
aprobacién del contrato deberd hacerse por resolucidon fundada, que se comunicard al superior
jerdrquico del suscriptor, a la Contraloria General de la Republica y a la CdAmara de Diputados, en el caso
de los drganos de la Administracion del Estado. En el caso del Congreso Nacional, la comunicacion se
dirigira a la Comisién de Etica y Transparencia del Senado o a la Comisidn de Etica y Transparencia de la
Camara de Diputados, segtin corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisién de Etica.

PRESENTACION Y MONEDA DE LAS OFERTAS:

La presente licitacion es a suma alzada, sin reajustes ni intereses y se adjudicara al Consultor que obtenga la
mejor calificacion, de acuerdo a la Pauta de Evaluacidn de las ofertas que se detalla mas adelante.

Las ofertas deberan consignarse en los formatos y anexos que SERVIU Regién de Valparaiso adjunta a las
presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de cumplir con las normas de presentacidn que estas Bases
puedan consignar. La Oferta podrd ser ingresada al Sistema de Informacidn hasta el dia y hora indicada en el
portal.

La oferta se realizard en Unidades de Fomento (UF), e incluira todos los costos directos e indirectos asociados
al trabajo, sin reajustes ni intereses de ningln tipo. También incluird los impuestos legales correspondientes.

El Oferente se obliga a mantener vigente su Oferta durante un plazo de 60 dias corridos contados desde la
fecha de Cierre de Recepcion de Ofertas.

Si la Resolucidn que adjudica la Propuesta no se dictare o no fuere totalmente tramitada dentro de 60 dias
corridos contados desde la fecha de Cierre de Recepcién de Ofertas, el Consultor tendrd derecho a desistirse
de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados.


http://www.chileproveedores.cl/

5.1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

PROGRAMA

MONTO TOTAL DISPONIBLE

VIVIENDA (RES.EX.N° 202 DE 17/02/2024)

FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA.

1730 UF (Impuestos incluidos).

PROYECTO, REGIMEN DE FISCALIZACION, TIPO DE JORNADA, EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO Y OTRAS

CONSIDERACIONES:

Los proyectos y el tipo de fiscalizacion a realizar seran de acuerdo a lo siguiente:

N° PROYECTO

COMUNA MODALIDAD

N° REGIMEN DE FTO

VIVIENDAS Titular UF (FTO)

1 PARQUE BARON

CONSTRUCCION
VALPARAISO EN NUEVOS
TERRENOS

TIPOA
RESIDENTE
(MINIMO 5 VECES
POR SEMANA)
JORNADA
COMPLETA

120 1730

El Régimen del FTO Titular sera Tipo A “Jornada Completa”, se considerara de jornada laboral completa, es
decir, el profesional FTO deberda permanecer en obra al menos 9 horas cronoldgicas continuas, segun lo

indicado en los TTR.

Nota N° 1: Serd un profesional que deberd tener la permanencia que se indica en el pdrrafo precedente,
ajustando su jornada a lo indicado en la Ley 21.561, la que reduce gradualmente la jornada laboral, y que
cuya implementacion no puede significar una reduccion de las remuneraciones.

Sin embargo, dentro de su jornada laboral, el profesional debe estar a disposicion permanente del Supervisor

de la Obra asignado.

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto, mensuales para el FTO Titular y durante el
desarrollo completo del proyecto para el Equipo Técnico Especializado

Tipo de Profesional | Especialista en | Topdgrafo

Proyecto Titular FTO

Estructuras (Cargo N°3)
(Cargo N°2)

Especialista en | Especialista
Instalaciones Eléctrico (Cargo
Sanitarias (Cargo | N°5)

N°4)

D.S.N°49 (V. y

U.) de 2011- 20 visitas
Proyectos en mensuales

CNT Régimen A

03 visitas al 02 visitas al
proyecto proyecto

02 visitas al 02 visitas al
proyecto proyecto

5.2

Nota 1: Las distintas labores de especialistas podrdn ser desarrolladas por el mismo profesional Fiscalizador
Titular o por otro miembro del Equipo Técnico Especializado, siempre que se acredite la capacidad técnica y la
experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcion.

Nota 2: Las cantidades de visitas del FTO Titular y Equipo de Especialistas, que se requieren para el proyecto,
se encuentran establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

Dependiendo de la tipologia de aplicacidn del subsidio y la cantidad de viviendas que conforman el
proyecto habitacional, el SERVIU establecera alguno de los siguientes regimenes de visitas de fiscalizacion:

Tipologia de Proyectos Habitacionales Colectivos

Régimen de Fiscalizacion

(DP)

Construccién en Nuevos Terrenos (CNT) o Megaproyectos AoB
(MP)
Pequefios Condominios (PC) C
Construccidn en Sitio Propio (CSP) y Densificacién Predial D

Régimen de
Fiscalizacion

N° Visitas a la Obra

Experiencia del FTO en la Inspeccién o
Fiscalizacién de Obras de Similar
Naturaleza y Complejidad

A Residente (minimo 5 veces por 4 afios
semana)

B Minimo 3 veces por semana 2 afos

C Minimo 2 veces por semana 1 aho

D Minimo 1 vez por semana 1 aho

E Minimo 1 vez cada 15 dias 1 afio




5.3

Nota N° 1: En la modalidad de fiscalizacion residente, el fiscalizador deberd permanecer en terreno durante
toda la jornada laboral. El incumplimiento respecto al régimen de permanencia en obra del o los
profesionales, dard origen a la multa indicada en el punto 18.3 de las Bases Administrativas Especiales.

Nota N° 2: El consultor que en su oferta presente a un fiscalizador que no cumpla con los requisitos minimos,
serd rechazado y no se continuard con su evaluacion.

Segun sea la tipologia del proyecto, el régimen de visitas y el nimero de viviendas que lo componen, se
exigira la siguiente jornada de fiscalizacion:

Régimen de N° Viviendas Tipo de Jornada
Fiscalizacion
A 1a60 Media Jornada
61y mas Jornada Completa
B 1la69 Media Jornada
61y mas Jornada Completa
C 1y mas Media Jornada
D 1y mas Media Jornada
E 1y mas Media Jornada

Estas disposiciones horarias aplican para las visitas del Fiscalizador Titular del Proyecto, debiendo la
permanencia del Equipo Técnico Especializado evaluarse conforme a la etapa de desarrollo del proyecto. Por
ejemplo, durante la ejecucién de las obras de urbanizacion, SERVIU podra requerir al Especialista Sanitario,
mantener una jornada laboral de dia completo en cierto periodo critico de ejecucion de esta partida. Del
mismo modo, en otra etapa del proyecto, tales especialistas podran asistir sélo media jornada.

Plan de Visitas a Obra: El Fiscalizador Técnico de Obras deberd presentar al Supervisor SERVIU un Plan de
Visitas del mes a las Obras, que incluye las visitas del Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico Especializado.
Este plan debe ser aprobado por el profesional SERVIU para su ejecucién. En el caso de existir modificaciones
al Plan, deberan ser informadas y aprobadas oportunamente por el SERVIU, e informar, ademas, a la Empresa
Constructora.

Visita del FTO a Obra: Se entendera por “visita a obra”, para estos efectos, al conjunto de acciones
administrativas y técnicas, que permiten la verificacion, control y seguimiento de la ejecucién del proyecto,
segun lo aprobado por el SERVIU y los requisitos de calidad especificados en la normativa vigente.

5.4 Equipo Profesional Requerido:

a)

b)

c)

d)

e)

Fiscalizador Técnico de Obras:

El consultor deberd disponer de un Profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil o
Arquitecto, con al menos 4 anos de experiencia (contada desde la fecha de su titulacidn) en la inspeccion o
fiscalizacion de obras de construccién de viviendas, el cual tendra a su cargo la fiscalizacidn técnica de las
obras del proyecto. Dicho profesional debera cumplir con las exigencias establecidas en el punto 5.1, 5.2y
5.3 precedente, de las presentes B.A.E.

Especialista en Estructuras:

El/la profesional competente, sera un(a) profesional en posesion del Titulo de Ingeniero Civil Estructural, con
al menos 3 afios de experiencia (contada desde la fecha de su titulacidn) en la inspeccion o fiscalizacion de
obras de construccién de viviendas.

Topdgrafo:
El/la profesional competente, sera un(a) profesional en posesion del Titulo topdgrafo o técnico en topografia,
con al menos 2 afios de experiencia (contada desde la fecha de su titulacidn) en la inspeccidn o fiscalizacidn

de obras de construccién de viviendas.

Especialista en Instalaciones Sanitarias:

El/la profesional competente, serd un(a) profesional con especialidad en instalaciones sanitarias, con al
menos 2 afios de experiencia (contada desde la fecha de su titulacidn), y que cuente con la inscripcidn en la
especialidad del registro de consultores MINVU o en el Registro de la empresa sanitaria regional.

Especialista Eléctrico:

El/la profesional competente, sera un(a) profesional, con al menos 3 afios de experiencia (contada desde la
fecha de su titulacion), y que cuente con inscripcion en la SEC.



5.5 Consideraciones para Aumentar o Disminuir el Régimen de Visitas del FTO:

Tratdndose de proyectos colectivos, el SERVIU podra establecer un régimen de fiscalizacion superior al
establecido normativamente, cuando las caracteristicas y/o dificultades técnicas del proyecto lo ameriten.

Asimismo, en proyectos colectivos o individuales, a solicitud fundada de SERVIU, la SEREMI podrd autorizar
una disminucién en el ndmero de visitas de FTO, especialmente en localidades que presenten aislamiento
critico, que resulten de muy dificil acceso o que presenten dificultades de fuerza mayor como ubicarse en
zonas de conflicto o pandemia.

Adicionalmente, en el caso de proyectos de habitabilidad que consideren distintas tipologias de obras para
viviendas distintas y que contemplen, por tanto, distintos regimenes de fiscalizacion (B, C, D o E), la entidad o
profesional responsable de esta funcién, debera cumplir con la exigencia de visitas que se le exige para cada
obra o vivienda, con excepcion de aquellos proyectos cuyo régimen de fiscalizaciéon ha sido modificado
mediante autorizacién fundada de la Seremi. Asimismo, cuando se trate de una misma vivienda, se debera
cumplir con la exigencia impuesta por el régimen de Fiscalizacién Técnica de Obras mas riguroso asociado a
alguna de las tipologias del proyecto.

5.6 Reemplazo del Profesional Fiscalizador Técnico de Obras o integrante del Equipo Técnico Especializado:
a) Solicitud cambio de profesional por parte del SERVIU:

La calidad del Profesional que cumple la funcién de Fiscalizador Técnico de Obras o profesional que forma
parte del Equipo Técnico Especializado, es una condicion esencial del contrato. Por esta razén, el SERVIU
tendra la facultad extraordinaria de exigir el cambio del profesional en caso de deficiencias en el
desarrollo de sus labores.

Asi también, por causas justificadas, a peticién del Supervisor de Obra y previa autorizacion del Jefe
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacion, SERVIU podra solicitar al Consultor el
reemplazo o sustitucion del o los profesionales. Para ello, dirigirda una comunicacion indicando las
deficiencias del profesional o de alguna razén fundada, otorgando al Consultor un plazo maximo de 7 dias
corridos contados desde la fecha de notificacion por escrito para efectuar la sustitucion antes
mencionada, posterior a este plazo se aplicara una multa de 10 UF por cada dia de ausencia del
profesional requerido.

Para efectuar este cambio el Consultor deberd proponer reemplazantes que cumplan con las mismas
exigencias establecidas en las bases de licitacién y la misma experiencia acreditada por el profesional a
reemplazar ofertado por el consultor que forme parte del equipo de fiscalizacion técnica de obra
contratado, lo que debera demostrar adjuntando a su solicitud enviada al Supervisor SERVIU del Proyecto
los siguientes documentos:

=  Formato Tipo 2a: Planilla en la cual se consigne el valor bruto mensual a pagar a cada componente
del Equipo Ofertado y el valor total del equipo ofertado.

=  Formato Tipo 3a o 3b: Declaracion Jurada Simple.

=  Formato Tipo 4: Némina de profesionales requeridos (actualizada).

=  Formato Tipo 4a: Curriculum Vitae

=  Documentos que permitan acreditar la experiencia indicada en Formato 3. De acuerdo al criterio
contenido en el Punto 6.1.2., letra b).

=  Formato Tipo 6: Carta Compromiso

=  Formato Tipo 7: Registro contratos Vigentes

= Titulo Profesional o Certificado de Titulo (de acuerdo a lo indicado en el punto 6.1.2, letra b) de las
Bases Administrativas Especiales).

= Copia Cédula de Identidad.

SERVIU autorizard en la medida que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) “Aspectos
Administrativos Especiales”, de la Resolucion Exenta N° 490, (V. y U.), de 2023 y sus modificaciones, y a lo
exigido en las presentes Bases Administrativas Especiales.

En caso que al cierre de recepcion de ofertas el Profesional Fiscalizador Técnico de Obras haya
cumplido al menos 3 meses sin empleo, y por esta razén el oferente haya obtenido un puntaje 100 en
el Criterio “11.1.5 Puntaje Pro Empleo (PPE)”, el profesional de reemplazo debera acreditar la misma
condicion, es decir, haber cumplido al menos 3 meses sin empleo a la fecha de solicitud de cambio de
profesional por parte de SERVIU.

El Profesional Fiscalizador Técnico de Obras de reemplazo, debera percibir la misma remuneracién que
el profesional originalmente ofertado.

b) Solicitud cambio de profesional por parte del Consultor:



c)

Si durante la vigencia del contrato, el FTO Titular o algun integrante del Equipo Técnico Especializado de
obras tuvieran impedimentos fundados para efectuar su labor, el Consultor podra proponer su reemplazo
por otro profesional que cumpla con las mismas exigencias establecidas en las bases de licitacién y al
menos la misma experiencia acreditada por el profesional originalmente ofertado, lo cual demostrard
presentando a la Contraparte Técnica del Contrato los siguientes antecedentes:

=  Formato Tipo 2a: Planilla en la cual se consigne el valor bruto mensual a pagar a cada componente
del Equipo Ofertado y el valor total del equipo ofertado.

=  Formato Tipo 3a o 3b: Declaracion Jurada Simple.

=  Formato Tipo 4: Ndmina de profesionales requeridos (actualizada).

=  Formato Tipo 4a: Curriculum Vitae

= Documentos que permitan acreditar la experiencia indicada en Formato 3. De acuerdo al criterio
contenido en el Punto 6.1.2., letra b).

=  Formato Tipo 6: Carta Compromiso

= Formato Tipo 7: Registro contratos Vigentes

= Titulo Profesional o Certificado de Titulo (de acuerdo a lo indicado en el punto 6.1.2, letra b) de las
Bases Administrativas Especiales).

=  Copia Cédula de Identidad.

SERVIU autorizard en la medida que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) “Aspectos
Administrativos Especiales”, de la Resolucion Exenta N° 490, (V. y U.), de 2023 y sus modificaciones, y a lo
exigido en las presentes Bases Administrativas Especiales.

El Consultor debera entregar los antecedentes por medio de una carta al Supervisor de Obras. Dentro del
plazo de 5 dias habiles, el Supervisor de Obra SERVIU lo sometera a la decision del Sr. Jefe Departamento
Técnico de Construcciones y Urbanizacion, quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la peticién de la empresa.

El incumplimiento de la exigencia anterior en cuanto al reemplazo del Fiscalizador Técnico de Obras sin
previa autorizacidn expresa por parte del Jefe Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacidn
del SERVIU Regidn de Valparaiso serd sancionado con una multa de 100 UF por evento.

Ademas, se considerara una multa de 10 UF por cada dia de ausencia del profesional titular lo que sera
descontado del Estado de Pago mas proximo, sin perjuicio de las facultades que posee el SERVIU de
liquidar el contrato con cargo al Consultor.

En caso que al cierre de recepcidn de ofertas el Profesional Fiscalizador Técnico de Obras haya cumplido
al menos 3 meses sin empleo, y por esta razon el oferente haya obtenido un puntaje 100 en el Criterio
“11.1.5 Puntaje Pro Empleo (PPE)”, el profesional de reemplazo debera acreditar la misma condicion, es
decir, haber cumplido al menos 3 meses sin empleo a la fecha de solicitud de cambio de profesional por
parte de SERVIU.

El Profesional Fiscalizador Técnico de Obras de reemplazo, debera percibir la misma remuneracion que
el profesional originalmente ofertado.

Excepciones en el cambio de profesional:

En casos excepcionales, cuando por causas no atribuibles a la gestion del Consultor, el o los Fiscalizadores
Técnicos de Obras o el Equipo Técnico Especializado no dieran cumplimiento al contrato en cuanto al
régimen de permanencia en Obra (por renuncia voluntaria del profesional o fallecimiento), SERVIU podra
no hacer efectivas las multas indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales. Para esto, el
consultor debera presentar en un plazo maximo de 2 dias habiles contados desde la primera falta del
Profesional, una carta al Supervisor de Obras informando las razones de fuerza mayor que conllevaron a
este incumplimiento, comprometiéndose a su vez a proponer un profesional de reemplazo en un plazo
maximo de 5 dias habiles, teniendo presente lo indicado en los Ultimos 2 parrafos del punto 5.6 letra b)
de las presentes B.A.E.

Si habiendo transcurrido el plazo de 5 dias habiles el Consultor no presenta un reemplazante del
profesional, se iniciara la aplicacion de multas diarias indicadas en la letra b) del presente numeral, sin
perjuicio de la facultad que tiene SERVIU de terminar anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo
indicado en las presentes Bases Administrativas Especiales.

Por otra parte, en caso que el Contratista deje de disponer de uno o mas componentes del equipo
profesional, o éstos se vean imposibilitados de ejercer sus labores, ya sea por licencia médica o por hacer
uso de su feriado legal, el Supervisor de Obras podra autorizar el reemplazo de forma provisoria por uno
gue cumpla al menos con la experiencia declarada en Formato Tipo 3a o 3b. Para esto el Consultor
debera solicitar al Supervisor de Obras la autorizacidon correspondiente, exponiendo las razones que
justifican el reemplazo provisorio respectivo adjuntando la documentacién que corresponda (Curriculum
Vitae, Certificado de Titulo y Acreditacién de Experiencia), el cual podra hacerse efectivo por un plazo
maximo de 21 dias corridos, contados desde la fecha de la solicitud.



6.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

6.1

6.1.1

6.1.2

Todos los antecedentes solicitados en estas bases deberdn ser ingresados directamente por el oferente en
idioma espafiol exclusivamente en el portal de ChileCompra www.mercadopublico.cl, en archivos no
modificables, de preferencia en formato tipo PDF, distribuidos en: “Anexo Econdmico”, “Anexo Técnico” y
“Anexo Administrativo”, segln corresponda.

Las propuestas solo podran presentarse en formato electrdnico a través del portal, hasta el diay hora
indicada en el calendario de la Licitacidn para el cierre de recepcion de ofertas.

Los oferentes, personas naturales o juridicas, deberdn ingresar su oferta/cotizacion a través de la cuenta
usuario que le corresponda en el portal mercado publico, no pudiendo utilizar la cuenta de otra persona para
su ingreso. A mayor abundamiento, el nombre y Rut de la persona individualizada en el formato tipo 1, debe
necesariamente coincidir con el nombre y Rut del comprobante de ingreso de la oferta. En consecuencia, si el
oferente utiliza la cuenta de otro usuario para el ingreso de su oferta/cotizacion, sera rechazada.

En caso de inconsistencia entre la informacién contenida en los documentos solicitados en las bases y la
sefialada por el oferente en otros instrumentos o fichas del Portal, primara la establecida en los formularios o
documentos solicitados en las bases y presentados por el oferente.

Todos los gastos en que incurran los interesados para la preparacion y presentacion de sus ofertas, seran de
su exclusivo cargo y no tendran derecho a reembolso alguno.

Es responsabilidad del oferente velar por la calidad del archivo electrénico elegido para anexar su propuesta
en el Portal, debiendo respetar el tamafo del archivo maximo permitido por el sistema. En caso que la
propuesta no pueda ajustarse a dicho peso, el oferente tendra que ingresarla dividida en tantos documentos
como el Portal lo permita, debiendo numerarlos correlativamente.

Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar en forma oportuna, clara y completa los
documentos exigidos.

Aquellos documentos que requieran la firma, ya sea del contratista o de alguno de los componentes del
equipo profesional, deberan ser escaneados una vez suscritos (se aceptara firma digital).

No se aceptaran ofertas que no se ajusten a lo solicitado en las presentes Bases Administrativas Especiales o
que presenten documentos adulterados. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar al
consultor, en virtud de lo sefialado en el articulo N° 43 letra c) del Decreto Supremo N° 135 (V.y U.) de 1978.

En ANEXO ECONOMICO sélo se incluira lo siguiente:
a) FORMATO TIPO 1A, 1B o 1C: Formulario de Oferta (debidamente firmado).
En relacion al “Formato Tipo N° 1A: Formulario de Ofertas”, el Oferente debera indicar el “Valor total
Ofertado con Impuestos incluidos y en pesos moneda nacional en nimeros”, el “Valor total NETO y en
pesos moneda nacional en nimeros” y el Plazo Ofertado.
El monto total de la oferta que el oferente indicard en el formulario tipo 1 “Oferta Econdmica” se
entenderd para todos sus efectos afecta a I.V.A. En consecuencia, a dicho monto total se le hard el

descuento del impuesto tributario respectivo.

En el evento que el oferente no pague por los servicios de la licitacién (I.V.A) deberd presentar en la
oferta aquel documento tributario que asi lo determine (EXENTO).

En el caso de presentarse como Persona Natural, se deja expresamente prohibido solicitar y/o efectuar
el reemplazo o sustitucién del mismo profesional, ya que lo anterior, sera causal para la liquidacién
anticipada del contrato.

A mayor abundamiento, si el profesional contratado, por razones de fuerza mayor se ve imposibilitado
de continuar con las labores de la Asesoria de Inspeccién de Obras, se procedera a la liquidacién del

contrato.

b) FORMATO TIPO 2a: Planilla en la cual se consigne el valor bruto mensual a pagar a cada componente
del Equipo Ofertado y el valor total del equipo ofertado. (debidamente firmado).

c¢) FORMATO TIPO 2b: Cuadro resumen del proyecto ofertado.
En ANEXO TECNICO sdlo se incluira lo siguiente:

a) FORMATO TIPO 3a: Declaracion Jurada Simple (Debidamente firmado), por el FTO Titular.



El profesional que cumplird las funciones para la presente licitacion, deberd tener salud compatible con
las funciones asignadas al cargo que ejercerd. No obstante, SERVIU se reserva el derecho durante el
desarrollo de la consultoria, de solicitar una evaluacion médica en caso de observar deficiencias en el
desempefio de los profesionales.

b) FORMATO TIPO 3b: Declaracion Jurada Simple (Debidamente firmado), por los integrantes del Equipo
Técnico Especializado.

c) Formato Tipo 4: Nomina de profesionales del equipo de trabajo propuesto; individualizando a los
profesionales que participaran en el contrato como Fiscalizador Técnico de Obras y al Equipo Técnico
Especializado.

Estos profesionales deberdn acompafiar los siguientes documentos:
o Titulo Profesional o Certificado de Titulo de cada profesional, pudiendo presentar uno de los

documentos que se indican a continuacion:
= Digitalizacion del Certificado de Titulo (en original o copia simple).
= Digitalizacion del Titulo Profesional (en original o copia simple).
= Certificado de Titulo Electronico (el documento debe estar vigente al momento de la apertura,
y debe incluir cédigo verificador de la institucion respectiva).

e Copia de Cédula de Identidad del Profesional Fiscalizador Técnico de Obras.

d)

e)

o FORMATO TIPO 4A: Curriculum Vitae (debidamente firmado por el profesional
correspondiente), el cual debera indicar claramente los periodos de tiempo (en meses) de
experiencia en la materia solicitada en el punto 5.4 de las presentes Bases Administrativas
Especiales. Esta experiencia se debera acreditar en concordancia a lo declarado en Formato Tipo
3a/3b “Declaracion Jurada”. De la experiencia declarada, no se sumard la experiencia obtenida
en proyectos desarrollados al mismo tiempo, es decir, si un profesional durante un afio desarrollo
2 0 mds inspecciones simultdneamente, la experiencia a considerar serd de 1 afio.

o ACREDITACION EXPERIENCIA: El FTO Titular y el Equipo Técnico Especializado, deberd acreditar
su experiencia en inspeccién o fiscalizacion de obras de similar naturaleza y complejidad, de
acuerdo a lo indicado en punto 5.4 de las presentes B.A.E., mediante Certificado, constancia,
resoluciones y/u otro documento emitido por el empleador directo de cada componente del
equipo ofertado, que permitan acreditar la experiencia declarada en Formato Tipo 3a/3b.

Estos documentos deberdn indicar a lo menos la fecha de inicio y término de las obras, cargo que
desempefid, periodo de tiempo que el profesional ejercié dicho cargo y la funcién que desarrolld y
deberan ser suscritos por el representante legal de la entidad publica o privada respectiva o bien por
quien tenga delegada esta funcion (Recursos Humanos, Dpto. Administracion y Finanzas, Seccion de
Personas, Dpto. Juridico, Etc.).

FORMATO TIPO 5a, 5b o 5c Declaracion equipo profesional especializado: La persona natural,
juridica o UTP que el SERVIU seleccione para desarrollar la Fiscalizacion Técnica de Obras, debera
contar con un Equipo Técnico Especializados para realizar la evaluacidn de partidas como: mecanica
de suelos, topografia, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones de gas u otras, conforme a las caracteristicas del proyecto, y que se indican en las Bases
Técnicas de la presente Licitacién. (debidamente firmado).

FORMATO TIPO 6: Carta de Compromiso de los integrantes del Equipo Técnico Especializado
propuesto para la FTO, suscrita por cada profesional ofertado. Se deberd realizar de acuerdo a
Formato Tipo que se adjunta a las presentes Bases. (debidamente firmado).

FORMATO TIPO 7: Declaracidn jurada simple FTO, en la cual, el Fiscalizador Técnico de Obras debera
individualizar todos los Contratos Vigentes de Inspeccién Técnica de Obras de Construccién de
Viviendas que mantenga a la fecha de apertura (en ejecucion o con recepcién municipal pendiente).
Esta Declaracion debera efectuarse utilizando el Formato Tipo N2 7 que se adjunta a las presentes
Bases. (debidamente firmado).

6.1.3 En ANEXO ADMINISTRATIVO sdlo se incluird lo siguiente:

a)

b)

ANEXO N° 1a, N° 1b o N° 1c: Declaracion jurada simple Para los efectos de lo dispuesto en el articulo
4° de la Ley 19.886, el oferente debera presentar una Declaracion Jurada Simple que indique que no
se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la administracién publica de
acuerdo a Anexos N°1a, N° 1b y N°1c segun corresponda, que se adjunta a las presentes Bases.
(debidamente firmado).

Anexo 2a, 2b o 2c: En virtud de la jurisprudencia proveniente del Dictamen N° 11.524/2022 de la
Contraloria General de la Republica, que establece medidas para disminuir los posibles riesgos de
corrupcidon en materia de compras publicas, el oferente deberd presentar una Declaracién Jurada



6.2

6.3

Simple que indique si considera o no en su empresa, la implementacién de programas de integridad y
compliance.

c) En el caso de participar del presente proceso licitatorio en la modalidad Unidon Temporal de
Proveedores, el representante de la unién debera adjuntar, al momento de ofertar, un documento
publico o privado que formalice dicha unidn. El citado documento debera establecer, al menos, la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

d) Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU.
e) Copia de Cédula de Identidad de los profesionales que componen el equipo profesional.

f) En caso que el profesional FTO o el Equipo Técnico Especializado (en caso de ser solicitado) haya
acumulado un periodo de al menos 3 meses sin tener empleo, debera adjuntar el Certificado de la
AFP donde esté afiliado que indiquen que no ha tenido cotizaciones y el Informe Anual de Boletas de
Honorarios Electrénicas Emitidas (obtenido desde www.ssi.cl o en forma presencial) que indique que
no ha emitido Boletas en los ultimos 3 meses, ambos contados desde la fecha de cierre de recepcién
de ofertas.

La omisidon de uno o de ambos certificados no sera causal de rechazo de la oferta. No obstante, se
entenderad que no cumple con el requisito, por lo cual, se le asignard puntaje O en el Criterio Pro
Empleo.

Soélo se aceptaran ofertas que hayan sido ingresadas al portal www.mercadopublico.cl.

Si algin proveedor tiene dificultades para ingresar su oferta al portal, debera contactarse de inmediato con la
Mesa de Ayuda del portal www.mercadopublico.cl fono: 600-7000-600, para obtener orientacion precisa que
le permita resolver su problema, especialmente en el evento de existir indisponibilidad técnica del Sistema de
Informacion, circunstancia que debera acreditarse conforme a los requisitos, procedimientos y plazos
sefialados en el propio Reglamento de la Ley N° 19.886/2003 y sus posteriores modificaciones, de bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios. Cabe destacar que, cuando se ha
ingresado correctamente la oferta, el mismo portal permite imprimir un Comprobante de Ingreso de Oferta
que, ante cualquier evento, certifica el ingreso de las ofertas en el Sistema.

CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VALIDEZ DE LAS OFERTAS:
La Comisidn Técnica, en el acto de Apertura Técnica y Econdmica rechazara las propuestas que:

= No adjunten los documentos solicitados en el punto 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 de las presentes Bases
Administrativas Especiales, segin corresponda.

=  Sobrepasen el Monto de financiamiento Disponible sefialado en el Punto 42 de las presentes B.A.E.

=  Presenten plazos inferiores a los establecidos en el punto 12° de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

= No se encuentren con estado “Habil” en el registro de Chileproveedores.

=  Cuando se detecte que el Oferente actuando como persona natural y asumiendo él las funciones de la
licitacion, tiene a la fecha, contratos vigentes en otra licitacién con SERVIU. Lo anterior, en razén al
régimen de permanencia exigido por las presentes bases.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES:

La Unién Temporal de Proveedores es un conjunto de empresas de menor tamafio, sea que se trate de
personas naturales o juridicas, que se unen para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones o
convenio marco, o para la suscripcion de un contrato, en caso de una contratacion directa, sin que sea
necesario constituir una sociedad.

La Unién Temporal de Proveedores se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular.
Su vigencia no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovacion o prorroga.

Para el efecto de participar en un proceso de compra, el acuerdo en que conste la Uniéon Temporal de
Proveedores debera materializarse por escritura publica. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones
inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, el acuerdo en que conste la unién podra materializarse por
instrumento publico o privado. En ambos casos el representante de la Unién Temporal de Proveedores
debera adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma.

Si dos o mds proveedores se unen para el efecto de participar en la presente licitacion, deberdn establecer,
en el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con SERVIU Regién de Valparaiso y el nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes.
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Al momento de elaborar su oferta, los integrantes de la UTP determinaran los antecedentes que la
conformaran, siempre y cuando esto no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, en caso de que resultare adjudicada.

Respecto de cada proceso y al momento de la presentacidon de la oferta los integrantes de una Unidn
Temporal de Proveedores no podran participar en otra.

En caso de que una UTP resulte adjudicada, para suscribir el contrato, cada proveedor que la conforme
debera estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado. Ademas, deberdn contar con inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, de acuerdo a lo solicitado en punto 2 de las
presentes Bases Administrativas Especiales.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de la propuesta o para
la suscripcion del contrato, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la union
individualmente considerado.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a alglin integrante de la Unidn, ésta debera decidir si
continuara con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes integrantes no inhdbiles de la
misma o si desiste de su participacion.

En el caso en que la inhabilidad se produzca durante el periodo en que el contrato se encuentra en ejecucion,
el integrante inhabil podra ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la union,
que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en las bases de licitacion para ofertar y cuyos
atributos no sean, a criterio de la entidad compradora, inferiores a los que cumplia el anterior integrante al
momento de adjudicarse el contrato. Lo dispuesto en este parrafo sera verificado en la forma que determine
el reglamento.

Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 19.886, el oferente deberd presentar una
Declaracion Jurada Simple que indique que no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para
contratar con la administracién publica, segln lo indicado en 5.1.3 letra c) de las presentes B.A.E.

7. HONORARIOS A PAGAR POR LA FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS:

El precio consignado es sin reajuste e incluye todos los gastos inherentes al cumplimiento del contrato, no
pudiendo solicitar otros cobros adicionales. Estos honorarios se pagaran conforme a los valores que el MINVU
mantenga vigentes al momento del pago.

Seran de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su participacion en la licitacion, a
la preparacion y presentacion de su oferta, asi como los que se generen durante el desarrollo de esta
prestacidn de servicios o que se deriven de la misma.

Los Costos operacionales e insumos asociados a las labores de Fiscalizacion Técnica de Obras: tales como
transporte de los profesionales que ejerzan esa funcidn, los implementos de seguridad que éstos requieran, el
instrumental técnico para el desarrollo de su labor, los insumos de oficina, equipos de informatica y
comunicacidon u otros que sean necesarios, seran de cargo de la persona natural o juridica que el SERVIU
contrate para estos efectos, no pudiendo el fiscalizador de obras requerirlos, en caso alguno, a los
beneficiarios, al SERVIU, ni a la empresa constructora que edifica el proyecto.

En caso que las obras a fiscalizar cuenten con avance fisico ejecutado, SERVIU realizard los descuentos
correspondientes del pago de Honorarios de la FTO, esto sustentado en la no realizacion de labores
asignadas por este concepto. Este descuento serd proporcional al porcentaje de avance no controlado. No
obstante, el Consultor que ingrese al proyecto deberd revisar las partidas avanzadas, exigir el informe
técnico del FTO anterior (que pudiera ser de SERVIU) y realizar las observaciones que estime pertinentes.

8. FORMA DE PAGO:

El SERVIU serd responsable de supervisar el desarrollo del FTO y del Equipo Técnico Especializado, y de aprobar
los pagos correspondientes. El pago se realizard una vez finalizadas y aprobadas las labores contratadas.

No obstante, segun lo dispuesto en la Resolucidn Exenta N° 490 (V. y U.) de 2023, si las disponibilidades de caja
lo permiten, el SERVIU, a solicitud del Fiscalizador Técnico de Obras, podra girar a cuenta del precio convenido
por la prestacidon de estos servicios, un valor equivalente al precio convenido por las visitas técnicas del
Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico Especializado, realizadas y aprobadas por el Supervisor SERVIU, con un
tope maximo del 95% del presupuesto asignado para esta tarea y con una frecuencia no mayor a un giro
mensual.

El porcentaje restante sdlo podrad ser pagado contra la conclusion del proceso de post venta y la
presentacion de un Informe Final de Cierre confeccionado por el Fiscalizador Técnico de Obras, el cual
debera consignar la fecha oficial de término de las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan
guedar pendientes para la obtencién de la recepcion final por parte de la DOM, cuando corresponda, y, de
SERVIU, tales como limpieza, habilitacion de redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho
informe, se deberan indicar los plazos de realizacién que tienen cada una de las actividades pendientes y el
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responsable de ejecutarlas y ademds debera incluir un registro fotografico digital que muestre un avance
secuencial de las obras fiscalizadas, desde su inicio hasta la finalizacién de la post venta. Este registro debera
incluir fotos de las distintas etapas de ejecucion fisica de la obra, desde el estado inicial de una obra de
mejoramiento hasta su finalizacidn y registro de su condicién final o, en una obra nueva o ampliacion, desde la
etapa de excavaciones y fundaciones, la obra gruesa y la estructura de techumbre, hasta las terminaciones de
las viviendas.

El FTO para cursar el pago de las mensualidades debera presentar una copia del Informe Mensual indicado en
los Términos Técnicos de Referencia de cada proyecto para que el Supervisor cuente con este antecedente
antes de visar dichos pagos. Ademads, debera entregar a la Contraparte Técnica, una copia de todas las
anotaciones realizadas en el Libro de Inspeccién y fotocopia del Libro de Obras.

Ademas, para cursar el pago a la Consultoria, se deberd presentar segun la calidad juridica en que se
desempefien los profesionales o técnicos que integran el equipo de trabajo del Consultor, la siguiente
documentacion:

a) En el caso de tratarse de personal contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo, el Consultor debera
acompanfar:

o Fotocopia de la asistencia del personal;

o Fotocopia del comprobante de pago del equipo;

o Certificado de la inspeccidn del trabajo vigente de los trabajadores del contrato donde acredite que
no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de la Consultoria;

o Liquidaciéon de Remuneracion en original, suscrita por el profesional respectivo.

b) En el caso de tratarse de personal contratado a honorarios, el Consultor deberd acompaniar:

o Detalle de las horas desempefiadas por personal integrante del Equipo Consultor contratado a
honorarios;
o Fotocopia de comprobantes de pagos de honorarios;
o Correspondiente boleta de honorarios, debidamente suscrita por quien la emite;
o Comprobante de haber efectuado las retenciones de impuesto correspondiente, cuando el
Consultor sea una persona juridica.

Si transcurrido el término de 30 dias corridos, el Consultor no cumpliere su obligacion, el SERVIU podra dar
curso al Estado de Pago pendiente si lo hubiere, reteniendo o poniendo en conocimiento del mandante, en su
caso, las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones o imposiciones previsionales o las que estime
necesarios para cubrir dichas deudas, las que deberan ser pagadas a trabajadores o integradas en las
Instituciones Previsionales respectivas, por cuenta del Consultor, en el caso de personal del equipo del
Consultor contratado bajo el régimen del Cédigo del Trabajo. La misma facultad tendra el SERVIU en caso que
el Consultor adeudare sumas por concepto de prestaciones de servicios a honorarios o no efectuare las
retenciones de impuestos correspondientes, enterando dichas sumas en la Tesoreria General de la Republica.

La retencion del Estado de Pago durante el plazo a que se refiere esta clausula, no dara derecho en caso alguno
al Consultor para requerir reajustes o indemnizaciones de ningun tipo por el lapso sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior el Consultor acredita el pago de las sumas adeudadas por los
referidos conceptos, se dara curso al Estado de Pago correspondiente.

Esta normativa es exigible para todo el personal cualquiera sea la calidad juridica en virtud de la cual fue
contratada.

Si no diere cumplimiento con lo sefialado en la cladusula anterior, el SERVIU no dard curso ni aprobacién a
ningun Estado de Pago.

El porcentaje de avance estimado de las obras podra ser informado en el periodo de aclaraciones previa
consulta de los oferentes. No obstante, el porcentaje de avance oficial de las obras serd informado al Consultor
adjudicado una vez tramitada la Resolucion que aprueba el contrato.

Si al iniciar el plazo contractual de la presente consultoria, las obras cuentan con avance fisico ejecutado,
SERVIU realizard los descuentos correspondientes del pago de honorarios. Este descuento sera proporcional,
considerando el porcentaje de avance de las obras no fiscalizado.

PROCEDIMIENTOS:

9.1

APERTURA:

La Comisién Técnica estara compuesta por al menos 3 funcionarios que seran designados por el Jefe Superior
del Servicio o por quien tenga delegada dicha funcién. Esta comisién efectuard en una Etapa la Apertura
Técnica y Econdmica de las ofertas, en la fecha y hora sefialada en el portal. Acto en el cual aceptard o
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rechazard las ofertas de acuerdo a lo indicado en el punto 6.2 de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

De conformidad al articulo 51° del D.S. N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda; Los proponentes podran
efectuar observaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas
observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién.

EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Seran consideradas para su evaluacién las ofertas que no hayan sido rechazadas, conforme a lo establecido
en el punto 6.2 de las presentes Bases.

El monto total de la oferta que el oferente indicard en el formulario tipo 1 “Oferta Econémica” se entenderd
para todos sus efectos afecta a I.V.A. En consecuencia, a dicho monto total se le hara el descuento del
impuesto tributario respectivo.

En el evento que el oferente no pague por los servicios de la licitacién (1.V.A) deberd presentar en la oferta
aquel documento tributario que asi lo determine (EXENTO).

La Comisién Técnica podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, debiendo informarse de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion. El oferente que no cumpla con los requisitos formales
obtendra puntaje 0 en el criterio indicado en el punto 11.1.3 de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

La entidad licitante podrd permitir la presentacidn de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidn. Los
rechazos o admisiones deberan indicarse en el Acta que se levante y sefialar los antecedentes especificos que
justifiquen estas determinaciones. El oferente dispondra de un plazo maximo de 48 horas corridas a contar
de la notificacion de requerimiento, efectuada por el Mandante; lo que se informara a través del Portal
www.mercadopublico.cl.

Las Ofertas seran evaluadas por la Comisidon Técnica designada dentro de un plazo maximo de 5 dias habiles
contados desde la fecha de apertura técnica y econdmica de las Ofertas. La Comisién Técnica aplicard lo
sefialado en el punto 11 de las presentes Bases Administrativas “Pauta de Evaluacidon”, con el objeto de
determinar el listado priorizado de los proponentes y emitird un pronunciamiento al Director del Servicio,
quien adjudicara la Licitacion.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 362 del D.S. N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, la
documentacion recibida fisicamente por parte de los oferentes en “soporte papel” el dia de cierre de
recepcion de las ofertas, sera custodiada por el Presidente de la Comisidon Técnica, asimismo los archivos
digitales y demas antecedentes que acompanien las ofertas, debiendo velar por su inviolabilidad y correcta
conservacion.

Causal de inadmisibilidad de la oferta: Articulo 9 de la ley 19.886:

- Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presenten en un procedimiento de contratacion,
ofertas simultaneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo
grupo empresarial o relacionadas entre si.

- Para estos efectos, se entenderad que dos o mas oferentes, cualquiera sea su naturaleza juridica, son del
mismo grupo empresarial cuando respecto de éstos concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Una sociedad y su controlador.
b) Todas las sociedades que tienen un controlador comun, y este ultimo.

Para estos efectos es controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuacion conjunta
que, directamente o a través de otras personas naturales o juridicas, participa en su propiedad y tiene
poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones:

1. Asegurar la mayoria de los votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoria de los directores
tratandose de sociedades andnimas, o asegurar la mayoria de los votos en las asambleas o reuniones de
sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoria de ellos, en otro tipo de
sociedades, o

2. Influir decisivamente en la administracidon de la sociedad. Se entiende que una persona o grupo de
personas influye decisivamente en la administracion de la sociedad cuando directamente o a través de
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otras personas naturales o juridicas controla al menos el 25 por ciento del capital con derecho a voto de
una sociedad o del capital de ella.

Se entendera para efectos de la evaluacion que dos o mas oferentes son empresas o personas
relacionadas en los siguientes casos:

Entidades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cualquiera sea su calidad o estructura

juridica.

ii. Las personas juridicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o
coligada, en conformidad con las definiciones contenidas en la ley N° 18.046, sobre sociedades
andnimas.

iii. Una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la
sociedad, y sus cdnyuges, convivientes civiles o sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, asi como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por
cualquiera de ellos.

iv. Una sociedad y toda persona que, por si sola o con otras con que tenga acuerdo de actuacion

conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administracion de la sociedad o controle un 10

por ciento o mas del capital o del capital con derecho a voto si se trata de una sociedad por

acciones.

V. El conyuge, conviviente civil y los parientes, ascendientes o descendientes, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad.

vi. Todas aquellas empresas que tengan la misma persona beneficiaria final, segin los términos

senalados en el articulo16.

Asimismo, se declarara desierto el procedimiento de contratacion, cuando no se presenten ofertas, o cuando
las ofertas presentadas no fueran convenientes a los intereses de la entidad licitante. En todos los casos
sefialados en el presente articulo, la resolucién del organismo del Estado debera ser fundada.

ADJUDICACION DE LA PROPUESTA:

La adjudicacidn de la propuesta correspondera al Sr. Director del SERVIU REGION DE VALPARAISO, la que se
realizara mediante resolucidn fundada, comunicada al proponente y al resto de los oferentes, en un plazo no
mayor a 60 dias corridos contados desde la fecha de cierre de recepcién de ofertas, de conformidad al
articulo 58° del D.S. N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

No obstante, lo anterior SERVIU REGION DE VALPARAISO declararad desierta una licitacion cuando no se
presenten ofertas; cuando todas las presentadas no fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a
los intereses de la Entidad licitante. En estos casos la declaracidn sera por resolucion fundada, la cual serd
publicada debidamente en el portal www.mercadopublico.cl

El adjudicatario sera aquel que, en su conjunto, haga la propuesta mas ventajosa, de acuerdo a pauta de
evaluacion indicada en punto 112 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

Los procedimientos de licitacion se realizaran con estricta sujecién, de los participantes y de la entidad
licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen.

Las consultas respecto a la adjudicacidon debera realizarlas hasta 48 horas después de adjudicada la licitacion
en el portal. Las consultas deberan ser ingresadas directamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

Cuando la adjudicacion de la Licitacion no se realice dentro del plazo sefialado en el primer parrafo del
presente punto, SERVIU informara en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento
del plazo para adjudicar e indicard un nuevo plazo para la adjudicacién. En este caso el oferente podra:

1) Informar que desiste de su oferta y solicitar la devolucion de la garantia de seriedad de la Oferta (si se
hubiera requerido en las presentes B.A.E.). Esto deberad hacerlo mediante carta dirigida a la encargada
Oficina de Propuestas, la cual debera ser ingresada en oficina de partes de SERVIU Region de Valparaiso,
hasta el tercer dia habil posterior al dia 60 contado desde la fecha de Recepcién de Ofertas, o bien,

2) Informar que mantendra vigente su oferta, extendiendo si corresponde la vigencia de su garantia de
seriedad hasta al menos a la fecha de suscripcién del contrato (art. 52° del DS.661/2024). Esto debera
hacerlo mediante carta dirigida a la encargada Oficina de Propuestas, la cual debera ser ingresada en
oficina de partes de SERVIU Regién de Valparaiso antes del vencimiento de la misma, acompafiando el
documento respectivo que acredite la extension de la garantia.

En caso que el oferente no se pronuncie respecto a la vigencia de su oferta de acuerdo a lo indicado en
parrafos precedentes, se entenderd ipso facto que mantiene vigente su oferta, tendiendo la obligacién

de extender vigencia de la garantia segun lo indicado en parrafo anterior.

CONTRATO:
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El plazo para la suscripcién del contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la publicacién de la
Resolucion de adjudicacion a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacién
Publica (www.mercadopublico.cl).

Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, salvo las que dicen relacidon con lo dispuesto en el
Capitulo V de la Ley de Compras, que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y
en virtud del D.S. 250 (Hacienda) de 2004, incluso respecto de la resolucién de Adjudicacién, se entenderan
realizadas, luego de las 24 horas transcurridas desde que la Entidad publique en el Sistema de Informacién el
documento, acto o resolucidon objeto de la notificacion.

Una vez publicada resolucién que adjudica la Licitacion a través del Sistema de Informacion, previo a la
suscripcion del contrato, el Consultor dispondra de un plazo maximo de 8 dias habiles para entregar los
siguientes documentos:

e  Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y de remuneraciones remuneraciones
conforme al articulo 62 de la Ley N2 21.640, que fija el Presupuesto de la Nacién para el afio 2024
(Formulario de Inspeccidn del trabajo, F30 y F30-1);

Nota: En caso de que el oferente sea UTP, el Certificado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y de remuneraciones deberd ser presentado por todos sus componentes.

e  Copia simple cédula de identidad del oferente o representante legal (segun corresponda).

. Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, segun lo
establecido en el punto 2 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

Nota 1: En caso que el consultor no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU, deberd prever los tiempos que demorard en obtener dicha inscripcion, no pudiendo superar
el plazo establecido para la entrega de documentos.

Nota 2: En caso de que el oferente sea UTP, todos sus componentes deberdn presentar Certificado de
Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, de acuerdo a lo indicado en el
punto 3 de las presentes B.A.E.

. Certificado de Inscripcion Vigente en ChileProveedores.

Nota 1: En caso que el consultor no se encuentre inscrito en el Registro de Chileproveedores, debera
prever los tiempos que demorard en obtener dicha inscripcién, no pudiendo superar el plazo
establecido para la entrega de documentos.
Nota 2: En caso de que el oferente sea UTP, todos sus componentes deberan presentar Certificado
de Inscripcion Vigente en ChileProveedores.

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo indicado en punto 13.2 de las presentes
Bases.

e Copia de inscripcidon (anotacién marginal) o Certificado que dé cuenta de la vigencia de la sociedad
(Persona Juridica).

e Copia de inscripcion (anotacion marginal) o Certificado que dé cuenta de la administracion de la
sociedad (Persona Juridica).

e Medio verificador de cumplimiento de Programas de integridad por parte de los proveedores
(Compliance).

Cualquier modificacion en cuanto a la persona del representante legal del oferente debera ser comunicada,
por el oferente, al SERVIU REGION DE VALPARAISO dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que ella
se produzca.

En caso de que la empresa registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los primeros estados de
pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Una vez firmado el contrato, podran realizarse las reuniones de coordinacion que se estimen necesarias con
la Contraparte Técnica del SERVIU con la finalidad de prever una correcta ejecucion del proyecto. Sin
embargo, estas reuniones en ningtin caso se consideraran como inicio de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion de la consultoria comenzara a regir desde la fecha de Acta de Inicio de FTO suscrita
entre el Consultor y el Supervisor SERVIU. Aquella acta sélo podra emitirse una vez Tramitada la Resolucion
que Aprueba el Contrato.




9.5

9.6

La Licitacion se rige por los documentos que a continuacién se indican, los que en caso de discrepancias se
interpretaran de acuerdo al siguiente orden de prelacién, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria
General de la Repubilica.

a) Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formatos y Anexos.

b) Modificaciones a las Bases de licitacion, debidamente aprobadas por acto administrativo.

c) Aclaraciones a las Bases entregadas por SERVIU Valparaiso, de oficio o con motivo de alguna
consulta de los proponentes.

d) Respuestas a las preguntas de los proveedores publicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

Para todos los efectos de la aplicacion del Contrato, el Consultor tendra su domicilio u oficina establecida en
la Comuna de Valparaiso en la Region de Valparaiso.

Los Gastos que se deriven de la aplicacion del contrato, sera de cargo exclusivo del Consultor.

De conformidad al articulo 58° inciso final, dispone que , si el adjudicatario se desistiere de firmar el
contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las demds condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos, la Entidad licitante
podrd, junto con dejar sin efecto la Adjudicacion original, adjudicar la licitacidn al Oferente que le seguia en
puntaje, dentro del plazo de sesenta dias corridos contados desde la publicacion de la adjudicacion
original, salvo que las Bases establezcan algo distinto.

Asimismo en conformidad a lo indicado en el articulo 43 letra d) del DS 135 (V. y U.) de 1978, que aprueba
reglamento del Registro Nacional de consultores del MINVU, el consultor que se desista de una oferta
presentada, no suscriba el contrato, no presente la garantia respectiva dentro de los plazos establecidos si
se exigiere, o adjudicado el contrato se desista de llevarlo a término y por este hecho Serviu dejare sin
efecto la resolucion que adjudicé el contrato, sera suspendido del Registro por un periodo de 3 afios. En
caso de reincidencia, sera eliminado definitivamente.

APLICACION REGISTRO DE VISITAS/PERMANENCIA EN OBRA DE PROFESIONAL FTO:

Posterior a la firma de contrato, y al iniciar las reuniones de coordinacién con el Supervisor de Obras SERVIU,
el Profesional FTO debera instalar en su celular la aplicacion desde Google Play, denominada Registro de
Marcacién de Obras SERVIU “RMOS”. Esta aplicacion tiene por finalidad llevar el control de visitas realizadas
por el profesional FTO, registrando en ésta el ingreso y egreso a cada obra.

El registro de asistencia generara en el aplicativo una base de datos, la cual sera utilizada por el SERVIU para
cotejar el cumplimiento de las visitas del profesional FTO con la informacidn ingresada en el sistema MUNIN,
generando un reporte el cual servird de base para dar curso a los Estado de Pagos respectivos.

Para el correcto y eficiente funcionamiento de la presente aplicacidn, en cuanto al registro de las marcas y
reporte de ubicacidn, el FTO debera contar con lo que se indica a continuacion:

a) Poseer un Smartphone con sistema operativo Android 6 (Marshmallow) o superior.

b) Contar con conexidn a internet (plan de datos).

c) Mantener el GPS activado durante toda la visita a obras.

Sera responsabilidad de la consultora que el Profesional FTO cumpla con los elementos y exigencias indicadas
en el listado indicado anteriormente.

El no cumplimiento de la exigencia de marcacidon de entrada y salida de obra realizada en el sistema el
mismo dia, o la adulteracién de la posicion GPS, dara lugar a que el SERVIU Regién de Valparaiso pueda
unilateralmente dar Término Anticipado del Contrato y/o aplicar la multa indicada en el punto 18.5 de las
presentes Bases.

En caso de fallas del Sistema de Marcacion, el profesional FTO se debera comunicar a la brevedad posible con
la mesa de ayuda SERVIU indicando el tipo de problema, debiendo seguir las instrucciones del técnico.

ORDEN DE PRELACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION GENERADOS EN EL PROCESO
LICITATORIO:

La Licitacion se rige por los documentos que a continuacion se indican, los que en caso de discrepancias se
interpretaran de acuerdo al siguiente orden de prelacion, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria
General de la Repubilica.

e) Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Formatos y Anexos.

f)  Modificaciones a las Bases de licitacién, debidamente aprobadas por acto administrativo.

g) Aclaraciones a las Bases entregadas por SERVIU Valparaiso, de oficio o con motivo de alguna consulta de
los proponentes.

h) Respuestas a las preguntas de los proveedores publicadas en el portal www.mercadopublico.cl.



Para todos los efectos de la aplicacién del Contrato, el Consultor tendra su domicilio u oficina establecida en
la Comuna de Valparaiso en la Regién de Valparaiso.
Los Gastos que se deriven de la aplicacidn del contrato, serd de cargo exclusivo del Consultor.

En conformidad a lo indicado en el articulo 43 letra d) del DS 135 (V. y U.) de 1978, que aprueba
reglamento del Registro Nacional de consultores del MINVU, el consultor que se desista de una oferta
presentada, no suscriba el contrato, no presente la garantia respectiva dentro de los plazos establecidos si
se exigiere, o adjudicado el contrato se desista de llevarlo a término y por este hecho la Institucion
contratante dejare sin efecto la resolucion que adjudicé el contrato, sera suspendido del Registro por un
periodo de 3 aiios. En caso de reincidencia, sera eliminado definitivamente.

9.7 MODIFICACION, SUSPENSION Y REVOCACION DEL PROCESO LICITATORIO:

SERVIU Region de Valparaiso podra modificar las Bases Administrativas Especiales, Términos Técnicos de
Referencia y sus anexos hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones
deberan ser aprobadas mediante acto administrativo, el cual, cuando corresponda deberd ingresar a su
control previo de legalidad.

Una vez aprobado el acto administrativo, sera publicado en el Sistema de Informacion de Compras y
Contratacion de la Administracion del Estado y, en caso de ser necesario, se fijara prudencialmente un nuevo
plazo para la presentacion de ofertas, de manera de permitir que los proveedores interesados puedan
conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

Asimismo, en caso que el Tribunal de Contrataciéon Publica u otra instancia jurisdiccional ordenasen la
detencién del proceso licitatorio, previo a la adjudicacidn, SERVIU Region de Valparaiso podra suspenderlo
por una cantidad determinada de dias y, posteriormente, seguir con el curso normal de la licitacidn.

Por otra parte, SERVIU Region de Valparaiso, de forma unilateral, mediante resolucidon o Acto administrativo
fundado que asi lo autorice, podrd otorgar el estado de “revocada” a la presente Licitacion, cuando ya
estando publicada se decida de manera debidamente justificada que no podra seguir el flujo normal que
conduce a la adjudicacién. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. La
revocacion de la Licitacion solo podra realizarse hasta antes de adjudicado el procedimiento.

10. CALENDARIO DE LICITACION:

La presente programacion es meramente referencial por lo cual podra eventualmente ser modificada, si se
requiere, mediante la correspondiente Adicidn.

a) PUBLICACION:

La presente licitacion sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
b) ACLARACIONES:

Las Aclaraciones son las respuestas que SERVIU REGION DE VALPARAISO da a todas las consultas que
formulen los licitantes en relacidn con los antecedentes de la propuesta y que permiten resolver las dudas
presentadas. Serd responsabilidad exclusiva del Oferente el oportuno conocimiento de las Aclaraciones y
Adiciones para cuyo efecto deberd mantenerse informado de su existencia de acuerdo al calendario que
se establece en el presente punto.

Los interesados formulardn sus consultas mediante foro del portal www.mercadopublico.cl, no pudiendo
los proveedores contactarse de ninguna otra forma con la entidad licitante o sus funcionarios, durante el
curso de la presente licitacion.

El plazo para formular las consultas se iniciara en la fecha de publicacion de la Licitacion y finalizara
perentoriamente en la fecha y hora indicada en el portal www.mercadopublico.cl.

SERVIU a través del Sistema de Informacién dara a conocer las referidas preguntas y sus respuestas, de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 108 letra a) N°3 del D.S. N2661 (HACIENDA) de 2024, a mas tardar en
la fecha indicada en el portal www.mercadopublico.cl.

SERVIU REGION DE VALPARAISO podra, por via de las Adiciones que se entregaran conforme al calendario
de la Licitacién, complementar o modificar algin antecedente de las Bases, siempre que no altere los
documentos esenciales de la propuesta, siendo de responsabilidad exclusiva del oferente tomar
conocimiento de ellas.

Las respuestas proporcionadas por SERVIU REGION DE VALPARAISO formaran parte integrante de la
licitacion y del contrato que, en su oportunidad, se suscriba con el adjudicatario.

c) CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA ELECTRONICA:
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Las Ofertas deberdn ser ingresadas en el portal www.mercadopublico.cl a mas tardar a |la hora y fecha alli
indicadas.

Una vez cerrado el periodo de entrega de ofertas, la Comisién Técnica Evaluadora se constituird para
realizar la Apertura Técnica y Econdmica de las ofertas, acto en el cual, luego de verificar las circunstancias
que afectan la validez de las ofertas, sefialadas en el punto 6.2 de las presentes bases, procedera a
aceptar o rechazar las ofertas recibidas.

Los proponentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacién.

Posteriormente la Comisidn Técnica Evaluadora procedera a evaluar las ofertas aceptadas de acuerdo a lo
indicado en los puntos 9.2 y 11 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

La adjudicacion de la licitacion se realizara en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de cierre recepcion de ofertas.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado anteriormente, SERVIU debera informar en
el portal las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo
para la adjudicacion mediante resolucién fundada.

11. PAUTA DE EVALUACION:

11.1

La Comisidn Técnica, luego de verificar las condiciones indicadas en el punto 6.2 de las presentes Bases
Administrativas, procederd a evaluar las ofertas, debiendo velar porque la oferta cumpla con las siguientes
condiciones:

Que el profesional FTO ofertado, no forme parte de otros contratos vigentes con SERVIU Regidn de
Valparaiso, a la fecha de cierre de recepcion de ofertas de |a Licitacion.

Que la Oferta se ajuste a las condiciones esenciales descritas en las presentes Bases.

Que la Oferta no sea presentada en formatos distintos a los publicados en el portal para tales efectos, ni
contenga enmendaduras u omisiones.

Que se detecte que el Oferente se encuentre en algunos de los procesos indicados en el numeral 6.2. de
las presentes B.A.E.

La oferta que no cumpla con cualquiera de estas u otras condiciones descritas en las presentes bases sera
rechazada y no se continuara con su evaluacion.

CALIFICACION DE LAS OFERTAS:

Las ofertas que no fueren rechazadas en el analisis precedente seran evaluadas y calificadas por la Comisidn
Técnica utilizando los factores que se consideran relevantes para asegurar una contratacion y posterior
ejecucion exitosa del contrato. Para todos los efectos, éstas se denominan “Ofertas en Evaluacion”.

La Comision Técnica procedera a dejar fuera de la Lista Priorizada a aquel consultor que obtenga un puntaje
inferior a 60 puntos en la Calificacion Total de la Oferta, incorporandolo en el Acdpite “OFERTAS BAJO EL
PUNTAIJE MiNIMO REQUERIDO” contenido en el Informe de Evaluacién respectivo.

Los factores a considerar y sus respectivas ponderaciones son los siguientes:

CALIFICACION TOTAL DE LA OFERTA (CT)

N° CRITERIO PONDERACION
11.1.1 PUNTAJE OFERTA ECONOMICA (POE) 30
11.1.2 PUNTAJE EXPERIENCIA FISCALIZADOR TECNICO DE OBRAS (PEF) 35
11.1.3 PUNTAJE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (PRF) 5
L PUNTAJE IMPLEMENTACION PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y c

COMPLIANCE (PPC)
11.1.5 PUNTAJE PRO EMPLEO (PPE) 10
11.1.6 PUNTAJE POR EQUIDAD DE GENERO (PEG) 5
11.1.7 PUNTAJE POR REMUNERACIONES (PPR) 10

CT= (POE * 0.30) + (PEF * 0.35) + (PRF * 0.05) + (PPC * 0.05) + (PPE * 0.10) + (PEG * 0.05) + (PPR * 0.10)

11.1.1 PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (POE):

El puntaje por Oferta Econdmica serd determinado segln sea el monto total ofertado, aplicando un rango
de puntajes, entre 80 puntos a la oferta de mayor monto y 100 puntos a la oferta de menor monto. Se
aplicard una relacion matematica lineal para asignar este puntaje, de la siguiente forma:
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(Mmax - OF)
(Mmax - Mmin)

POE = Puntaje por Oferta Econdmica.
OF = Monto de la Oferta en evaluacidn.
Mmax = Monto de la mayor oferta
Mmin = Monto de la menor oferta

Nota: En caso que exista sdlo una oferta en evaluacion, el puntaje asignado en el presente criterio
dependerd del monto de su oferta econdomica, obteniendo 80 puntos el oferente que presente igual monto
respecto del establecido como presupuesto disponible para la presente licitacion y 100 puntos el oferente
que presente un monto inferior al presupuesto disponible.

11.1.2 PUNTAJE EXPERIENCIA DEL FISCALIZADOR TECNICO DE OBRAS (PEF):

Este aspecto se evaluara a partir de la Experiencia declarada y acreditada por el Fiscalizador Técnico de
Obras propuesto para el desarrollo del contrato.

Para efectos de la evaluacidn, se analizara el certificado de titulo, el Formato Tipo 4a “Curriculum Vitae”, el
contenido del Formato de Declaracién Jurada Simple de Experiencia, elaborado por cada profesional de
acuerdo al Formato Tipo N° 3, y los documentos de acreditacién de experiencia correspondientes.

La calificacion total de la experiencia del profesional FTO, se asignara de acuerdo a lo indicado en la
siguiente tabla:

N I iRy etk
INSPECCION
RE'|G|;DI('\)/|§N de 4 a 5 afios Mds de 5 a 6 afios Mds de 6 a 7 afios Mads de 7 afios
Residente
85 puntos 90 puntos 95 puntos 100 puntos

El Profesional deberd acreditar su condicidon de tal, de acuerdo a lo indicado en el punto 6.1.2. letra b)
“Titulo Profesional o Certificado de Titulo”. L a acreditacion de la experiencia sélo se considerara desde la
fecha de obtencidn del titulo correspondiente.

SERVIU Valparaiso se reserva el derecho de verificar la informacién proporcionada por el Oferente en su
oferta, a través de los medios que estime pertinentes.

En conformidad a lo expuesto en el Articulo N° 43 letra c) del Decreto Supremo N° 135 (V. y U.) de 1978,
en caso de errores graves que comprometiesen la seriedad y/o veracidad de las informaciones
proporcionadas, previa comprobacion de los hechos, el consultor sera eliminado del Registro Nacional de
Consultores del MINVU.

11.1.3 PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (PRF):

En caso de no cumplir formalmente con todos los requerimientos establecidos en las presentes bases, la
Comision Técnica podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, debiendo informarse de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacidn.

Una vez realizada la solicitud al oferente, éste dispondrd de 48 horas para ingresar al sistema de
informacion la documentacion requerida.

e En caso de no rectificar sus errores u omisiones formales dentro del plazo establecido, se asignara
puntaje 0 en el presente criterio.
e En caso de rectificar sus errores formales dentro del plazo establecido, obtendra puntaje 50 en este

criterio.
e El consultor cuya oferta cumpla con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases obtendra
puntaje 100 en este criterio.

11.1.4 PUNTAJE POR IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE (PPC):

Se otorgard un puntaje a aquellos oferentes que dentro de su empresa cuenten con un programa,
procedimiento, plan de integridad o cddigo de ética, con el objetivo de identificar, prevenir y sancionar las
infracciones a leyes, regulaciones, normas y estandares éticos aplicables en su ambito de actuacion,



socializado a los trabajadores. Para obtener un puntaje asignado el oferente debera acompafar un
documento que acredite la existencia de un programa “compliance” y de su socializacién con sus
trabajadores.

El puntaje por implementacidon de programa compliance, se otorgara de acuerdo a lo declarado por el
consultor en su Anexo N° 2a, 2b o 2c seglin corresponda, considerando lo siguiente:

Puntaje asignado

Adjunta documento normativo de su respectiva empresa y
acredita su socializacion con sus trabajadores. 100

No Adjunta documento normativo de su respectiva empresa y no
acredita su socializacion con sus trabajadores.

Ademds, en caso de no adjuntar el Anexo N° 2a, 2b o 2c, se otorgard puntaje 0 en el presente criterio

ART. 17 DS.661;

Los oferentes que contraten con las Entidades deberan acreditar la existencia de programas de integridad y
ética empresarial, los cuales deben ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal.

En consecuencia, aquel oferente que no disponga, al momento de la presentacidon de la oferta, de un
programa de integridad, debiendo, ademas, acreditar su sociabilizaciéon con los trabajadores de la empresa,
deberd acreditarlo al momento de la suscripcién de contrato. Cuyo antecedente debera ser entregado como

parte de los documentos administrativos para la firma de contrato.

En el evento que el adjudicatario no disponga del antecedente al momento de la suscripcién del contrato, su
adjudicacién sera dejada sin efecto permitiendo al servicio adjudicar al oferente que le sigue con mejor
puntaje de la lista priorizada de oferta indicada en el informe de seleccidn.

11.1.5 PUNTAJE PRO EMPLEO (PPE):

11.1.6

11.1.7

Con el objeto de promover un procedimiento de contratacion inclusivo y que fomente la igualdad de
oportunidades, se asignara 100 puntos en este criterio a los oferentes que presenten un profesional FTO
que a la fecha de cierre de recepcion de ofertas haya cumplido al menos 3 meses sin tener empleo.

Por otra parte, para acreditar que el profesional ha cumplido al menos 3 meses sin empleo, debera
adjuntar los siguientes documentos:

a) Certificado de la AFP donde esté afiliado, que indique que no ha tenido cotizaciones en los ultimos
3 meses, contados desde la fecha de cierre de recepcién de ofertas.

b) Informe Anual de Boletas de Honorarios Electrénicas emitidas, que indique que no ha emitido
Boletas en los ultimos 3 meses, contados desde la fecha de cierre de recepcion de ofertas.

Los profesionales que tengan cotizaciones o hayan prestado servicios a honorarios en los ultimos 3 meses,
contados desde la fecha de cierre de recepcién de ofertas, no seran considerados como desempleados, por
lo tanto, recibiran puntaje 0 en el presente criterio.

SERVIU Valparaiso se reserva el derecho de confirmar la informacién entregada por el oferente. En caso de
detectarse discrepancias respecto a la informacidn declarada, el oferente sera excluido del proceso de
Licitacion, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar en conformidad a lo indicado en el D.S.
135 (V. y U) de 1978, que aprueba el reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU.

PUNTAIJE EQUIDAD DE GENERO (PEG):
Con el mismo objetivo del Criterio precedente, se beneficiard a oferentes que fomenten la equidad de

género en sus equipos, asignando un puntaje de 100 puntos en este criterio, a aquellos participantes que
oferten un equipo conformado como se indica a continuacién, de acuerdo a la siguiente tabla:

Puntaje (PEG) Composicion del Equipo
100 2 mujeres y 2 hombres, mas una persona de cualquier género
50 1 mujer y 4 hombres é 4 mujeresy 1 hombre
0 5 mujeres o 5 hombres

Lo anterior serd verificado por la comisidn técnica evaluadora mediante la copia de cédula de identidad
gue deberdn adjuntar los profesionales en la oferta.

PUNTAIJE POR REMUNERACIONES (PPR):



Con el objetivo de favorecer a aquellos oferentes que provean mejores condiciones de remuneraciones a
sus empleados, SERVIU asignara puntajes segin el monto mensual a pagar al profesional FTO.

El puntaje se asignara considerando el valor de la remuneracién que el oferente pagara a su profesional FTO
propuesto para el desarrollo del contrato respecto de las remuneraciones propuestas por los otros
oferentes, de acuerdo a la siguiente tabla:

REMUNERACION FTO Puntaje
Remuneracion Maxima 100
Segunda Remuneracién Maxima 90
Tercera Remuneracion Maxima 80
Cuarta o mas Remuneracién Maximas 70

En caso que, el profesional FTO ofertado sea:
o El'mismo oferente actuando como persona natural;
o Socio de la persona juridica que presenta la oferta, o bien que,
o Sea parte integrante de la UTP que presenta la oferta,
Se procederd para el presente criterio (en el evento que le corresponda un puntaje de 100 puntos) en
efectuar un descuento de 10 puntos, pudiendo obtener como puntaje mdximo 90 puntos.

Nota: En caso que exista sélo una oferta en evaluacion, ésta obtendrd puntaje 0 en el presente criterio.

11.2 CLAUSULA DE DESEMPATE:

11.3

Si dos o mas oferentes obtuvieron el mismo puntaje final de la oferta, el empate se resolvera de la siguiente
forma:

12. Se adjudicara al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio 11.1.2.
22, Si el empate persiste, se adjudicara al oferente que presente su oferta sin errores formales.
32, Se adjudicara al oferente que presente la menor oferta econdmica.

Si habiendo aplicado lo anterior el empate persiste, se adjudicara la Licitacion al oferente que haya ingresado
su oferta al portal www.mercadopublico.cl en primer orden.

Finalmente, es pertinente mencionar que, la presente licitacidn no considera adjudicacidon multiple, por tanto,
la Comision Técnica confeccionara un informe de seleccidn, identificando aquellas ofertas rechazadas,
inadmisibles y/o la confeccidn de una lista priorizada de las Ofertas, sometiéndolas a la consideracion del Sr.
Director, quien debera adoptar la decisién final en concordancia con lo dispuesto en el punto N2 7.3 de las
presentes Bases.

12. PLAZO DE LA FISCALIZACION TECNICA:

El plazo total de la presente Fiscalizacion Técnica, la cual comprende desde el inicio de Obras, hasta el
término de la etapa Postventa, corresponde a 850 dias corridos (29 meses).

Para prestar el servicio de Fiscalizacion Técnica de Obras, cuyo plazo, comenzara a regir desde la fecha de
Acta de Inicio de FTO suscrita entre el Consultor y el Supervisor de Obras SERVIU. Aquella acta sélo podra
emitirse una vez Tramitada la Resolucidn que Aprueba el Contrato.

Plazo Total Fiscalizacién = Plazo de Ejecucion de Obras + Plazo Periodo de Post Venta
Plazo Total Fiscalizacién = 730 dias (25 meses) + 120 dias (4 meses)
Plazo Total Fiscalizacién = 850 dias corridos (29 meses)

En caso de que el plazo contractual para la ejecucion de las obras sea modificado, SERVIU evaluara la
pertinencia de ampliar o disminuir el contrato de Asesoria de inspeccion, pudiendo modificar el equipo de
inspeccion segln se requiera.

No obstante, segun lo dispuesto en el articulo N°129 de Dto. 661 (Hacienda) de 2024, el contrato podra ser
modificado aumentando hasta un 30% del monto inicial pactado.

EJECUCION OBRAS

El Inicio de la Fiscalizacién Técnica de Obras, comenzard a regir desde el Acta de Inicio de FTO, todo proyecto
de construccién deberd contar con una Fiscalizacion Técnica de Obras, la que sera responsable de verificar que
éstas se ejecuten conforme al proyecto aprobado por el SERVIU, al permiso de edificacién otorgado por la
DOMy a la normativa legal, reglamentaria y técnica vigente.
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Si el proyecto ya cuenta con Acta de Entrega de Terreno o en su defecto ya presenta un % de avance, la FTO
comenzard a regir desde que se presente el FTO en terreno con el Supervisor del proyecto, firmando el Acta
de Inicio de FTO en Terreno.

El plazo de ejecucion de las obras a fiscalizar, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obras, corresponde
a 730 dias corridos (25 meses), a contar del Acta de Entrega de Terreno.

POST VENTA O POST RECEPCION
La tarea y responsabilidad del Fiscalizador Técnico de Obras (FTO), se prolongara por todo el periodo de post

venta, correspondientes a los dias corridos después de entregadas las viviendas segln lo sefialado en el
programa y lo establecido en el siguiente cuadro:

Tipo de Proyectos FSEV Frecuencia de Visitas Minimas Duracidn Post Venta
D.S.N°49, (V. y U.) de 2011:
Proyectos CNT/MP 1 visita semanal 120 dias (corridos)
Proyectos CSP/DP y PC

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procedera a la liquidacidon del contrato de la FTO y a la
devolucion de la boleta de garantia por fiel cumplimiento del contrato o certificado de fianza u otro
instrumento financiero autorizado, conforme a los procedimientos establecidos por el mismo Servicio.

Asimismo, una vez terminada la post venta, SERVIU se hara responsable directamente de verificar el estado de
la obra, hasta la devolucidn de la garantia por buen comportamiento de la obra a la empresa constructora.

Cabe destacar que los pagos al prestador de servicios de Fiscalizacién Técnica de Obras, se efectuardn de
acuerdo al estado de avance de cada obra, por lo tanto, si al término del plazo de ejecucion de las obras
indicado en parrafo precedente, existieran obras pendientes por ejecutar, el consultor podra solicitar una
prérroga de su contrato, exponiendo las razones de su solicitud, la cual en ninglin caso implicara pagos
adicionales a lo contratado inicialmente.

Dicha solicitud sera enviada por el Supervisor del contrato al Jefe del Departamento Técnico de Construcciones
y Urbanizacion, quien en un plazo de 10 dias habiles resolvera si procede o no la modificacion del contrato,
remitiendo los antecedentes a la oficina de propuestas cuando corresponda, para su posterior tramitacion. En
este caso, previo a la suscripcién de la modificacion contractual, el Consultor debera reemplazar la Boleta
Bancaria que garantiza su fiel cumplimiento a fin de cubrir la prérroga de su vigencia.

Déjese presente que la extensién del plazo original del contrato, no obligara a SERVIU Regidn de Valparaiso a
pagar los saldos pendientes por ejecutar, ni indemnizaciones de ninguna especie al consultor.

En caso que, durante la ejecucién de la obra, el Fiscalizador Técnico de Obras verificare que la ejecucién de las
obras presenta un 5% de atraso respecto de la programacién inicial, deberd informar de este hecho a la
contraparte técnica del contrato en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados desde la constatacion de la
situacion. Ademas, deberd dejar una nota en el libro de obras a contar del primer dia que se presente esta
situacion.

Si habiendo comunicado a la empresa constructora y al Supervisor del contrato respecto al atraso, el FTO
verificare que la ejecucidn de la obra ha aumentado su atraso a un 15%, el FTO deberd informar nuevamente a
la contraparte técnica del contrato en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados desde la verificacidon del
hecho, pudiendo en este acto, solicitar al supervisor del contrato gestionar la terminacidén anticipada del
contrato de Fiscalizacion, quedando sujeta a la aprobacion del Jefe del Departamento Técnico de
Construcciones y Urbanizacion. Aprobada la solicitud, en un plazo no mayor a 5 dias habiles, la contraparte
técnica del contrato verificara el avance de la obra para calcular los pagos que se debieran realizar al consultor.

Todo lo anterior, es decir, la realizacién del primer informe de atraso de las obras y la realizacién del segundo
informe de atraso, liberardn al consultor de toda sancién o multa aplicable, entendiendo que el consultor
emitio las alertas respectivas a la contraparte técnica y a la empresa constructora de las obras y que el atraso
acumulado de las obras, se ha generado por causas ajenas a su gestion como Fiscalizador Técnico de Obras.

13. GARANTIAS:
Los documentos solicitados como garantias se refieren a Boletas Bancarias, las que deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones establecidas en el presente numeral, en especial, en cuanto a que deben ser
extendidas a nombre de SERVIU Regidn de Valparaiso.
13.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
Para la presente licitacidon no se considera Garantia de Seriedad de la Oferta, de acuerdo al criterio establecido

en el Articulo 52 “Garantia de Seriedad” del Decreto Supremo N°661 del 2024 (reglamento de la Ley 19.886,
Ley de Compras).



13.2

GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El Consultor adjudicado debera garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato y el
cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, mediante la presentacion de uno
o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que en conjunto representen el porcentaje a
caucionar. Esta garantia podra entregarse de forma fisica o electrénicamente. En los casos en que se otorgue
de manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrdnica
y Servicios de Certificacidn de dicha firma.

Tipo de Documento:

- Instrumento financiero;

- equivalente al 5% del monto del contrato;

- expresado en unidades de fomento, a la vista, con caracter de irrevocable;

- tomada por el oferente o uno o mas de sus integrantes del adjudicatario;

- En general se aceptara cualquier documento que asegure el cobro de este de manera rapida y efectiva
(excepto cheque)

La garantia deberd ser entregada previo a la celebracidn del contrato y quedara bajo custodia del mandante.

Dicha Garantia debera indicar que se trata de una Garantia a favor del SERVIU REGION DE VALPARAISO
(RUT: 61.817.000-4) y debera tener un vencimiento a un plazo fijo igual o superior a 60 dias habiles después
de finalizado el plazo del contrato.

La Garantia antes sefalada debera ser presentada por el adjudicatario a SERVIU REGION DE VALPARAISO a
mas tardar en el plazo sefialado en el punto 9.4 de las presentes Bases, ésta debera presentarse fisicamente,
de acuerdo a lo sefialado en el articulo 68, del decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 121 del DS.661/24, se cumple con asentar que, la presente
garantia tiene por objeto el resguardo integro del contrato, incluyéndose, en especial, la oportunidad de
entrega del bien o prestacidn del servicio y el pago de las prestaciones labores y sociales del mismo. En tal
sentido, el riesgo de no considerar una garantia, aumenta, desde luego, un eventual incumplimiento de parte
del contratista.

Ahora bien, cabe sefialar, ademas, que lo requerido, ponderd, necesariamente los servicios y/o productos
licitados, en consecuencia, ante cualquier incumplimiento de lo requerido, resulta ser un factor critico,
afectando los intereses fiscales y la gestion de los procesos productivos del Servicio.

La glosa de la garantia sera: “Para garantizar el fiel, total y oportuno cumplimiento del contrato
denominado: “CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO
DE ELECCION DE VIVIENDA D.S. 49/11, MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS, PARQUE
BARON, COMUNA DE VALPARAISO” y asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales con los
trabajadores del contratante, para la Licitacion Publica N° 185/2024, adjudicada mediante Resolucién

4
.

Exenta N¢ de fecha

Forma de Restitucion de la o las Garantias: La garantia serd devuelta una vez cumplido los 60 dias habiles
(equivalentes a 90 dias corridos), contabilizados desde la fecha de aprobacién del informe final por parte de
SERVIU Regidn de Valparaiso. Estas aprobaciones deberan obtenerse en el plazo de vigencia de dicha boleta.
No obstante, lo anterior, si la obtencion de dichos tramites excediera a dicho plazo, la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato debera ser extendida en el tiempo que permita garantizar los 60 dias
habiles (equivalente a 90 dias corridos) para tales efectos.

Sera responsabilidad del adjudicatario, mantener vigentes las garantias, debiendo proceder a renovar o
reemplazar oportunamente ésta con anterioridad a su vencimiento, y antes que SERVIU Regién de Valparaiso
ordene su cobro, todo con el propdsito de mantener el resguardo durante todo el periodo requerido.

14. MODIFICACIONES Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO (ART. 129° Y 130° DEL DS.661/2024):

14.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

b)

Los contratos regidos por la Ley de Compras y su reglamento solo podran modificarse durante su vigencia
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

Por disminucidn del financiamiento asignado, lo que debera significar una adecuacién de las tareas a realizar
dentro de la Consultoria o aquellas modificaciones contractuales producto de casos fortuitos o fuerza mayor.

En estos casos, se efectuard el pago conforme al grado de avance real del proyecto.

Por aumento de Contrato.



c) Cuando la ejecucion de las obras a inspeccionar finalice antes de lo pactado con el contratista ejecutor de
dichas obras. En ese caso se generara la disminucion correspondiente del contrato de asesoria, la cual serd
proporcional al plazo de ejecucidn no inspeccionado.

d) Cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes y no signifiquen una alteracion de fondo en lo
convenido. Cualquier modificacion que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacién
que el contrato original.

Regla de aplicacion para las modificaciones: En ningun caso, las Entidades podrdn prever en las Bases modificaciones
que puedan alterar los elementos esenciales del contrato u Orden de Compra inicial. Se entenderd que se alteran
éstos:

(i) Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de
estricta sujecidn de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptacién de una oferta distinta
a la aceptada inicialmente, o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de
contratacion;

(ii) Si la modificacidn altera el equilibrio financiero del contrato; o

(iii) Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.

No se entenderan alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio
puntual.

e) Las modificaciones no previstas en las Bases de licitacion solo podran realizarse cuando cumpla los siguientes

requisitos:

(i) Que se encuentre en una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la
Entidad contratante.

(ii) Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el drgano de contratacion.

(iii) Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

(iv) Que se respete el equilibrio financiero del contrato.

La Entidad estara facultada para aumentar el plazo de ejecucién del contrato o la Orden de Compra mientras
dure el impedimento. Asimismo, podra realizar una modificacién a los bienes y/o servicios comprometidos en
el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones de interés publico, y que esta permita
satisfacer de igual o mejor forma la necesidad publica que hubiere dado origen al procedimiento de
contratacion.

Con todo, en ningun caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en su
conjunto con las demas modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por
ciento del monto originalmente convenido (30%) entre el Proveedor y el organismo del Estado, siempre que
este ultimo cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

PROCESO DE APLICACION:

En los casos en que el Consultor requiera solicitar una ampliacion de plazo, deberd presentar por escrito al
Director de Obra la solicitud correspondiente. Dentro del plazo de 5 dias corridos, al Director de Obra lo
someterd a la decisién del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la solicitud del consultor. La cual serd sancionada finalmente mediante Resolucion
respectiva.

14.2 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

SERVIU Regién de Valparaiso, sin perjuicio de las demas acciones que procedan para estos efectos, podra
poner término anticipado al contrato que se suscriba conforme a las causales establecidas en el articulo 1299
del D.S. N2 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda y las siguientes, en conformidad a las presente Bases.

La resolucién que disponga la terminacién anticipada del contrato definitivo o su modificacién, debera ser
fundaday ser publicada en el portal a mas tardar 24 horas de dictadas.

CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO:

SERVIU Regidn de Valparaiso, sin perjuicio de las demds acciones que procedan para estos efectos, podra
poner término anticipado al contrato que se suscriba conforme a las siguientes causales:

a) La muerte oincapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincidn de la personalidad juridica

de la sociedad contratista.

b) Resciliaciébn o mutuo acuerdo entre los contratantes. En este caso se pactardn las condiciones del
término anticipado del contrato entre ambas partes de comun acuerdo y con estricta sujecién a lo
establecido en las presentes Bases. Estas condiciones abarcan los siguientes temas: pago del saldo del
contrato o de la parte que corresponda y procedimiento de calificacion del consultor.



14.3

14.4

c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor. Aquel incumplimiento se
entenderd grave cuando el servicio y/o producto entregado no cumpla con la calidad y objetivos de la
labor encomendada en las Bases administrativas y Técnicas de la Licitacion.

d) Estado de notoria insolvencia del Consultor contratado, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e) Cuando el Consultor no cumpla con la calidad y objetivos de la labor encomendada en las Bases
Técnicas de la Licitacion.

f) Porincumplimiento reiterado de las instrucciones emanadas por la Contraparte Técnica del Contrato.

g) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

h) En caso de reemplazo de algln profesional sin previa autorizacién en forma expresa por parte del
SERVIU Regidn de Valparaiso.

i) Por aumento de los trabajos de Consultoria, mas alla del alcance y extensién de lo solicitado en las
Bases de la Licitacion.

j) Por disminucién de los trabajos exigidos, ya sea en su alcance territorial o respecto de las tareas
solicitadas en las Bases de la Licitacion.

k) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

I) Cuando se logre constatar que uno o mas profesionales contratados por el Consultor, prestan servicios
en otras instituciones publicas o privadas y que le impiden el total cumplimiento de las labores
contratadas. Para ello bastard con acreditar que el régimen de visitas y/o permanencia son
incompatibles con el régimen de visitas y/o permanencia del presente contrato.

m) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

n) Si del andlisis y estudio de los informes que se detallan en los puntos anteriores de las presentes Bases,
se desprende que el FTO no satisface las necesidades del Servicio o no cautela los intereses fiscales en
forma oportuna y adecuada.

o) Si el consultor no constituye o renueva las garantias en los plazos previstos en las presentes Bases.

p) Si el consultor comete infraccion respecto a lo sefialado en la clausula “CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION”, del punto 17.4 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

g) Por detectarse en terreno graves defectos constructivos que causen detrimento fiscal, producto de la
validacion de partidas en estados de pagos cursados.

r) Si el profesional que ejerce la FTO emite informes que contengan datos falsos o que induzcan a error al
SERVIU respecto de la calidad de las obras sujetas a fiscalizacidn, sobre el estado de avance de éstas u
omite de cualquier forma incumplimientos contractuales en que hubiere incurrido la empresa
constructora a cargo de la obra.

s) Si el profesional que ejerce la FTO no da cumplimiento a la permanencia en obra segun el régimen de
fiscalizacion que corresponda.

t) Siel consultor no da inicio a la prestacion de los servicios sin causa justificada.

u) Cuando se apliquen multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 12% del monto contratado.

v) Cuando el adjudicatario haya sido sancionado mediante suspensién o eliminacién del Registro Nacional
de Consultores del MINVU durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo indicado en el Decreto
Supremo N° 135 (V.y U.) de 1978.

w) Si el Consultor disminuye los montos de remuneraciones ofertados para cada uno de los profesionales
qgue formen parte de su equipo de trabajo.

x) Cuando al adjudicatario se le imponga por sentencia la pena de inhabilitacion para contratar con el
Estado prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de
las personas juridicas en los delitos que indica, norma sustituidos por el articulo 50 de la Ley N°21.595,
de septiembre 2024.

y) Otra causal contemplada en las presentes Bases Administrativas Especiales.

La resolucion que disponga la terminacién anticipada del contrato definitivo o su modificacion debera ser
fundaday se publicara en el portal a mas tardar a las 24 horas de su tramitacion.

Producida alguna de las situaciones anteriores el SERVIU podrd, mediante carta certificada enviada al FTO, al
domicilio que conste en el contrato, comunicar el término anticipado a éste, dicha comunicacién debera ser
remitida al menos cinco dias corridos antes de la emision de la resolucion que dispone el término anticipado.
Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V. y U.),
de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En este caso el SERVIU podra hacer efectivas las
garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. El FTO no tendrd derecho a compensacién o
indemnizacion alguna por esta decisidon. Sin embargo, en estos casos se le pagardn los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfacciéon por el SERVIU.

Paralizacion o liquidacidn del Contrato:

Para el caso de proyectos habitacionales en donde el SERVIU determine que la ejecucién de obras se ha
paralizado totalmente, sea por problemas técnicos, financieros, logisticos o de fuerza mayor, o cuando la
obra permanezca sin avance fisico por un periodo de 60 dias corridos, cualquiera sea el régimen de
fiscalizacion que corresponda, el SERVIU podra determinar que el Fiscalizador Técnico de Obras realice visitas
a terreno con una frecuencia menor a lo establecido contractualmente, incluso pudiendo solicitar la
“paralizacién del contrato de FTO” por el periodo pactado entre las partes contratantes. Las visitas pactadas
deberan garantizar, a lo menos, la entrega de informacién al SERVIU acerca del estado general de las obras, la



disponibilidad y estado de los materiales de construccion y cualquier hecho o circunstancia que amenace o
afecte la reanudacidén o puesta en marcha del proyecto. En el caso que se paralice el contrato de Fiscalizacién,
SERVIU deberd realizar temporal o definitivamente estas labores a través del Supervisor de Obras asignado u
otro funcionario del Servicio. Una vez reiniciada total o parcialmente la ejecucion de las faenas constructivas,
se debera retornar al régimen de fiscalizacién regular.

Si al cumplirse los 60 dias de paralizacién, las obras no reinician su ejecucién, el SERVIU podra poner fin al
contrato de Fiscalizacidn Técnica de Obras, o bien suspender el Contrato de Fiscalizacion Técnica de Obras de
mutuo acuerdo, asumiendo directamente estas labores, hasta la reanudaciéon de las obras, en cuyo caso
podra volver a reanudar el Contrato de Fiscalizacidon actual o contratar nuevamente la fiscalizacién con
personas naturales o juridicas externas.

En caso de liquidarse el contrato del Fiscalizador Técnico de Obras, éste debera presentar un Informe de
Estado de Situacion de la Obra, en el cual se debera consignar y describir en detalle el estado del proyecto y
el avance que éste registra, debiendo el SERVIU proceder al pago de las labores de fiscalizacién y visitas a
terreno efectivamente realizadas, esto una vez aprobado dicho informe por parte del Servicio. Este pago no
considerara indemnizaciones de ninguna especie.

15. FISCALIZACION Y CONTRAPARTE TECNICA DEL CONTRATO:

16.

a) La Contraparte Técnica de la FTO:

La coordinacidn, supervisidon y control del contrato de Fiscalizacion Técnica de Obras la efectuara el
SERVIU mediante el Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacién, con un profesional
denominado “Supervisor de Obra” quien serd designado mediante Orden de Servicio del Jefe
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacion una vez otorgado el Certificado de Adscripcidn
al Proyecto. Dicho profesional efectuara el control de las obras y prestard la debida asesoria de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el Sistema de Inspeccion Técnica de Obras generado por la DITEC —
MINVU, teniendo en cuenta lo sefialado en el “Manual de Inspeccidn Técnica de Obras” (MITO).

b) Funciones de la Contraparte Técnica:

= Fiscalizar el debido cumplimiento de las bases, del contrato y en especial revisar y disponer las
correcciones que estime necesarias.

= Supervisar el cumplimiento de los plazos y fijarlos para subsanar correcciones.

= Mantener la documentacién que se genere tanto en el proceso de licitacion como en el de ejecucién de
la FTO.

= Proponer la aplicacién de sanciones y multas.

= Controlar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

=  Emitir informe para término de contrato.

= Analizar y verificar en terreno la informacidn contenida en los distintos informes de la FTO.

= Fiscalizar la designacion del profesional “autocontrol” (o equipo si procede) y “residente”, asi como
solicitar al FTO que constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de las cartillas y fichas
extraidas del “Manual de Inspeccién Técnica de Obras” y revisar el desempefio de Autocontrol de las
obras.

= Requerir informacién técnica y/o administrativa referente a los contratistas y sus obras en materias
especificas.

= Visar el reemplazo del Fiscalizador Técnico adjudicado a la obra o de los profesionales de Equipo Técnico
Especializado.

= Revisar y controlar el avance de la asesoria en cualquier momento, llamando a reuniones de trabajo con
el FTO o participando en ellas, formulando las observaciones que procedan y disponiendo la
complementacidn o correcciones que estime necesarias.

= Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobacion de los informes que presente el FTO.

= Visacion de Pagos que presenta la FTO.

= Requerir pronunciamiento respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten el normal
desarrollo del contrato.

= Asegurarse que el FTO utilice e ingrese la informacion requerida por el sistema informatico
denominado “Sistema nacional de Asistencia Técnica”, al Sistema MUNIN, TRAZABILIDAD o a cualquier
otro que determine el SERVIU, efectuando monitoreo permanente de los resultados, a nivel de proyecto
y de programa, velando por una informacién exhaustiva y veraz.

= En situaciones de incumplimientos reiteradas, informar al Director SERVIU causales para proceder con
el término anticipado del contrato.

OBLIGACIONES DEL FTO:

Para la correcta construccion del proyecto, la Fiscalizacion Técnica de Obras deberd ejecutarse conforme al
sistema de medidas de gestidén y control de calidad aprobado por el MINVU, y lo indicado en la Res. Ex N° 490
(V. y U.), y sus modificaciones. Dicho sistema se aplicara de acuerdo a las caracteristicas particulares del
proyecto y considerando la metodologia establecida por el Manual de Inspeccidon Técnica de Obras aprobado
por el MINVU o el instrumento que lo reemplace, esto segun lo establecido para cada Programa y proyecto y
las consideraciones que al respecto establezca el MINVU.



a)

b)

c)

d)

e)

16.1

Aplicacion Del Manual De Inspeccion Técnica De Obras (Mito) para los Proyectos Colectivos de Construccion
de Nuevas Viviendas:

Para la fiscalizacion de proyectos modalidad Construccion en Nuevos Terrenos, el Profesional FTO debera
abordar los Proyectos de acuerdo las siguientes fases:

Planificacién de Actividades: El Fiscalizador Técnico de Obras, dentro de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados desde la recepcion del contrato, deberd estudiar la documentacion entregada, elaborando un
Informe de Fiscalizacién de Contrato (formato proporcionado por SERVIU), en el que debera consignar si la
documentacion proporcionada es coherente y suficiente para poder ejecutar el proceso de fiscalizacion, la
existencia de reparos u observaciones a esta o si requiere documentacion adicional a la entregada.

Dentro de esta actividad, ademas se contemplard la entrega y aprobacién del SERVIU de las Fichas
establecidas en el MITO, o de informacién similar contenida en el instrumento que el MINVU determine en
su reemplazo, esto para todas las partidas que contempla la obra. Dichas fichas se entregaran a las partes del
contrato de construccion, debiendo el Fiscalizador Técnico de Obras, con este antecedente, elaborar un Plan
de Fiscalizacion, coherente con el Régimen de Fiscalizacién que corresponda, el que debera contar con la
aprobacién del Supervisor SERVIU.

Puesta en marcha de la Fiscalizacién Técnica de Obras: Una vez establecida la fecha oficial de inicio de
obras, la que debera quedar consignada en el Libro de Obras, el fiscalizador comenzara sus labores en
terreno, para lo cual deberad presentar a la constructora y al Supervisor SERVIU, una lista en que se
establezca la ndmina de profesionales y funciones que cada uno tendra en el marco de las labores de
Fiscalizacion Técnica de Obras y control de calidad.

Ejecucion de las actividades de Fiscalizacidon Técnica de Obras: Corresponde a la ejecucidn de las actividades
contempladas en la Res. Ex. N° 490 (V. y U), y sus modificaciones, asi como las determinadas en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras (MITO) u otras actividades de similar naturaleza establecidas en el instrumento
que el MINVU determine en su reemplazo, segun las obras contempladas en el contrato de construcciéon
(viviendas nuevas, mejoramientos y ampliaciones, pavimentos, urbanizaciones, obras de habilitacién y
espacios publicos). Entre las actividades del FTO, éste también deberd evaluar el estado de avance de obras
presentado por la Empresa Constructora, debiendo verificar aquello conforme a la metodologia de
fiscalizacion establecida por el MINVU.

Cierre y recepcion final: Todas las partidas indicadas en el Plan de Fiscalizacién deben contar con la
recepcion conforme del fiscalizador técnico de obras. El mismo fiscalizador técnico de obras elaborara un
Informe de Cierre de Obra (formato proporcionado por SERVIU) en el cual debera consignar la fecha oficial
de término de las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan quedar pendientes para la
obtencion de la recepcion final por parte de la DOM, cuando corresponda, y del SERVIU, tales como limpieza,
habilitacion de redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberdan indicar los
plazos de realizacién que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable de ejecutarlas,
ademas de un registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas, desde
su inicio hasta la finalizacion de la post venta. Se enviara una copia a cada uno de los responsables indicados,
como también a cada una de las partes involucradas en el contrato de construccion.

Debera velar por el cumplimiento del contratista respecto a los articulos 183-A y 184 siguientes del Codigo del
Trabajo.

El Consultor, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y oportuno de
las normas del Cdédigo del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de prevision, de seguros, de
enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de todos los integrantes
de su Equipo de Trabajo.

En consecuencia, el FTO sera responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones,
honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier
concepto deba pagarse a los integrantes de su Equipo de Trabajo.

FTO en casos de Emergencias: En caso de detectarse graves defectos constructivos, emergencias climaticas o
naturales, accidentes laborales graves o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las
obras, el fiscalizador técnico de obras debera adoptar las medidas que sean de su competencia de acuerdo a
la normativa legal y reglamentaria vigente, entre ellas, informar de inmediato al SERVIU y sugerir la
paralizacion momentdanea de faenas, requerir nuevamente la ejecucion de partidas mal construidas, solicitar
la introduccién de medidas técnico — administrativas que resguarden la integridad fisica de los trabajadores,
entre otras.

Informe de Avance Mensual:

El Fiscalizador Técnico de Obras debera presentar al SERVIU, dentro de los 5 primeros dias habiles de cada
mes, un Informe de Avance Mensual, segun formato proporcionado por SERVIU, el que deberd consignar a lo
menos lo siguiente:
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a) Registro de asistencia en RMOS del Fiscalizador Titular del Proyecto a la obra, segin el Régimen de
Fiscalizacion que corresponda y del Equipo Técnico Especializado cuando les corresponda inspeccién,
segun calendario de programacion.

b) Estado de avance fisico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional. En caso de
viviendas terminadas, no recepcionadas por SERVIU, a lo menos respecto a la obra gruesa, la
urbanizacion, las fundaciones y terminaciones, segun corresponda, sefalando, ademas, el avance que
presenta el proyecto en su totalidad.

c) Cuando sea exigible, copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales
realizados durante el periodo, de acuerdo a las medidas de gestidn y control de calidad establecidas en el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras, incluyendo, si asi son solicitados, los certificados de ensayes de
contramuestra junto al analisis correspondiente que dé cuenta del cumplimiento de la calidad exigible a
tales materiales.

d) Copia de las cartillas de planificacidn, avance o recepcién del MITO o el instrumento que el MINVU
determine en su reemplazo, segin corresponda, de acuerdo a la etapa en que se encuentre la obra. Se
debera incluir, ademds, un andlisis de los hechos mas relevantes ocurrido en el mes del informe vy, al
menos, una fotografia por cada partida en ejecucion. También se deberd informar sobre la dotacién o
numero de trabajadores en obra, conforme a sus funciones dentro de la ejecucidn fisica del proyecto.

e) Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor SERVIU, respecto de situaciones
especiales que requieran mayor informacion o profundidad, sea para anticipar, informar o resolver tales
situaciones.

Sin perjuicio del informe a que se refiere este numeral, el Fiscalizador Técnico de Obras deberd ingresar los
datos, informacién y antecedentes que requieran las herramientas computacionales denominadas “Sistema
Nacional de Asistencia Técnica” o “SNAT”, MUNIN, Trazabilidad y/o en el sistema informatico que al efecto
determine el MINVU. Una copia del informe debera ser enviado por la FTO igualmente a la Entidad
Patrocinante del proyecto.

Visitas del FTO en Obra:

Se entendera por “visita a obra”, para estos efectos, al conjunto de acciones administrativas y técnicas, que
permiten la verificacion, control y seguimiento de la ejecucion del proyecto, segun lo aprobado por el SERVIU y
los requisitos de calidad especificados en la normativa vigente. Estas acciones, segun el estado de avance de
obras, deberan considerar a lo menos lo siguiente:

e Revision de las partidas en ejecucidn, de acuerdo al proyecto aprobado, su ubicacion y caracteristicas de
calidad especificadas;

¢ Verificacién de los materiales empleados en la ejecucién de la obra, controlando, cuando corresponda, la
ejecucion de los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus resultados para su utilizacién en la obra;

* Revisidn de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras por partida;

e Verificar, cuando corresponda, que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al proyecto
aprobado por la DOM al otorgar el permiso de edificacion;

» Verificar, cuando corresponda, la recepcién de los sellos de fundacién;

¢ Verificar el avance de la obra y su conformidad con los estados de pago que ha cursado la empresa
constructora y su visacién, cuando corresponda;

¢ Revision del contenido y consistencia de los planos, especificaciones técnicas u otros antecedentes técnicos
del proyecto y verificar que estos se encuentren en terreno actualizados, aprobados y con las firmas
correspondientes;

e Autorizar en el Libro de Obras correspondiente, juntamente con SERVIU, la modificacion del proyecto
técnico, cuando aquello se justifique técnicamente, no afecte el presupuesto aprobado ni los plazos
convenidos y no altere la naturaleza del proyecto y sus caracteristicas constructivas fundamentales. Cabe
sefialar que cualquier cambio de este tipo, no puede en ninguna circunstancia rebajar el estandar constructivo
de la obra, bastando para su ejecucion, que la FTO informe al Supervisor SERVIU y a las familias, al menos con
10 dias corridos antes que se inicien estas obras. Si el Supervisor SERVIU o las familias manifiestan su
desacuerdo con los cambios durante este plazo, éstos no podran materializarse hasta que se resuelvan las
observaciones planteadas;

* Revisidn del estado de la instalacidn de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el cumplimiento de las
medidas de higiene y seguridad en la obra;

¢ Verificacion de la dotacion de personal requerido en faenas, disposicién de herramientas y maquinarias
especificadas;

¢ Dejar constancia en el Libro de Obras, de las diferentes actividades producidas en terreno durante la visita, y
la informacidn relevante asociada a la ejecucion de partidas, de acuerdo a formato proporcionado al efecto
por el SERVIU; obra, que amenacen el correcto desarrollo del proyecto aprobado y/o el cumplimiento de la
normativa vigente. Estas situaciones, ademds de ser observadas en el Libro de Obras correspondiente,
deberan ser informadas de inmediato al supervisor o a quien designe la jefatura del SERVIU que corresponda;

* Registrar mediante set fotografico las obras fiscalizadas;

* Recepcidén de todas las partidas correctamente ejecutadas;

e Subir la informacién correspondiente a visitas de obra, al sistema informdtico que para estos efectos
disponga el MINVU, con una periodicidad similar a la que sefiala el régimen de fiscalizacién de cada proyecto.
Al respecto, el SERVIU debera verificar que la carga de los registros de visitas del FTO en los sistemas
correspondientes, no presente un atraso superior a los 5 dias habiles. En caso de que la informacién no se



suba o no se actualice oportunamente, o se compruebe que ésta no representa fielmente el estado de la obra
o proyecto, el SERVIU podra, cuando corresponda, paralizar los pagos a la FTO, asi como tomar otras medidas
que la normativa sefiale y/o las bases de contratacion contemplen.

17.  OTRAS CONSIDERACIONES PARA LAS BASES:

17.1 Existe un plazo de 90 dias corridos para iniciar obras desde la fecha de la Adscripcién de las familias al
Proyecto.

17.2 La responsabilidad que el proyecto se financie y ejecute le corresponde a la Entidad Patrocinante, la que
tendra que velar y resolver que el proyecto llegue a buen término. No obstante, si un proyecto no se pudiere
ejecutar, éste se desglosara del contrato.

17.3 Responsabilidad frente a terceros:

El FTO respondera por los dafios o perjuicios ocasionados a terceros por su gestion.

Si por dichos dafios o perjuicios cualquier persona pretende ejercer alguna accién en contra del SERVIU, éste
podra repetir en contra del FTO por las cantidades que en definitiva sea obligado a pagar, mas gastos legales
y administrativos.

Notificado el SERVIU de una demanda originada en la gestiéon del FTO, éste debera asumir a su cargo la
defensa en el juicio en todas las instancias que sea procedente, sin perjuicio de rembolsar al SERVIU cualquier
suma que éste sea obligado a pagar por hechos imputables a la FTO.

17.4 Confidencialidad de la Informacion:

Toda informacidn, datos, documentos, registros y estadisticas que el FTO, los integrantes de su equipo de
trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a él, conozcan o llegaren a conocer con
ocasién o a propdsito del contrato y sus actividades complementarias, se tratardn como informacion
confidencial y propiedad intelectual del SERVIU. El FTO no podrd hacer uso de la informacién excepto que
esté expresamente autorizado por el SERVIU, y ajustandose en todo caso a las disposiciones de la Ley N¢
19.628 sobre proteccion de la vida privada o proteccidn de datos de caracter personal.

El incumplimiento de esta obligacion autorizara al SERVIU para poner término anticipado al contrato y dara
lugar a la interposicion de las acciones judiciales que correspondan. Las disposiciones de la clausula anterior
no se aplicaran en los siguientes casos:

o Cuando la informacidn a la fecha en que se revela sea de dominio publico por motivos que no resulten
del incumplimiento de esta cldusula por parte del FTO, los integrantes de su Equipo de Trabajo, sus
dependientes, contratistas u otras personas relacionadas con ella.

o Cuando por virtud de la ley o por Resolucion judicial, el FTO sea obligado a revelar la referida
informacion.

17.5 Derechos sobre los Documentos Emanados:

El FTO contratado cederd al SERVIU, al finalizar el contrato, los derechos respecto de los documentos,
cartillas u otros que elabore como consecuencia de la labor que se contrata y en las reproducciones que el
SERVIU o el MINVU efectue de ellos se indicara el nombre del FTO.

El FTO sélo podra reproducir dichos antecedentes en forma total o parcial, con la autorizacién previa del
SERVIU.

17.6 Se deja expresa constancia que el Consultor Adjudicado esta obligado a dar cumplimiento a todas las
exigencias que establecen las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que rigen la presente
Convocatoria para cada uno de los proyectos a fiscalizar.

La Fiscalizacion Técnica de Obras y todas las labores asociadas deberan realizarse sobre cada proyecto de
forma independiente, de acuerdo al régimen de fiscalizacién indicado en el punto 5 de las presentes B.A.E.

Cabe sefialar, ademas, que el Contrato lo suscribe el SERVIU y el consultor adjudicado. Por consiguiente, es el
Consultor quien tiene la responsabilidad de prever una modalidad de contratacion con sus trabajadores que

le permita con ello, dar fiel cumplimiento a todas las exigencias descritas en las presente Bases.

Al efecto, el incumplimiento respecto al régimen de permanencia en obra de los profesionales, dara origen a
la multa indicada en el punto 18.3 de las Bases Administrativas Especiales.

18. MULTAS:

18.1 En los casos en que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
las presentes Bases y/o no diere cumplimiento a los plazos fijados mediante las instrucciones, érdenes y
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18.3
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19.

20.

21.

obligaciones impartidas por escrito por el Supervisor del SERVIU, se aplicara una multa diaria de 1 UF diaria
hasta que dicha observacién se resuelva conforme.

La misma multa se aplicard por cada dia de atraso en la entrega de él (los) Informe(s) Parcial(es) o Final,
relacionado(s) con la fiscalizacién y/o deteccion de posibles errores u omisiones en el Informe de avance
fisico de la obra.

Ademas de lo anterior, se aplicard una multa de 10 U.F. en cada oportunidad en que no se dé cumplimiento a
la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras, reuniones, citaciones u otros eventos importantes,
todo ello a juicio del SERVIU.

Se aplicara una multa del 1% del monto del contrato, si la contraparte técnica, detecta en el transcurso del
contrato lo siguiente:

= Que el consultor no ejerce las labores indicadas en su oferta técnica cuando declara ser parte del equipo
profesional.
= Sino cumple con lo establecido en las Bases Técnicas.

Ademas, SERVIU debera verificar que la Informacidn incorporada por los FTO en los sistemas sea correcta y/o
ingresada oportunamente, en caso de no cumplir con una o ambas condiciones, se aplicard una multa de 10
UF por evento, realizandose el descuento en el Estado de Pago mas proximo.

Si se identifican errores en la informacion suministrada en los sistemas de control de avances, el FTO tendra
un plazo de 1 dia habil para rectificar esta informacién. En caso de no cumplir con el plazo indicado
anteriormente, se le aplicara una multa de 1 UF por dia de incumplimiento. Si el FTO rectificé la informacion,
deberad remitir una carta al Supervisor de Obras a cargo del proyecto indicando el cumplimiento de su
obligacidn.

APLICACION DE MULTAS:

Para la aplicacion de multas, la Contraparte Técnica del Contrato notificara por Oficio al Consultor informando
el o los motivos que conllevan a la aplicacién de la multa y su respectivo monto. El Consultor por su parte
dispondra de un plazo de 5 dias corridos a partir de la fecha de la notificacion de la multa para apelar ante el
SERVIU, exponiendo las razones que, a su juicio, justificarian eximirlo de la multa aplicada. Posteriormente el
SERVIU considerando los antecedentes expuestos resolvera si procede o no la multa respectiva, comunicando
al Consultor lo resuelto.

Las multas podrdn ser descontadas del estado de pago mds préximo, mediante la disminucion del monto del
pago de la correspondiente factura, o bien ser aplicadas con cargo a las garantias vigentes del Contrato.

El total de las multas aplicadas no podra superar el 12% del monto total del contrato. En caso de superar dicho
valor, se resolvera conforme lo establece el punto 14.2 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

NORMATIVA CONTRACTUAL:

Todo el equipo profesional y administrativo que participe en esta Consultoria como parte del equipo de la
Consultora debera tener contrato con ella, debiendo indicarse si el equipo profesional o técnico que integran el
equipo Consultor son contratados a honorarios o bajo el régimen de contrato del trabajo. El Consultor debera
hacer llegar a este SERVIU, a través de la Contraparte Técnica designada para tales efectos, copias de los
contratos de trabajo o contratos de prestacion de servicios, seglin el caso, dentro de los 15 primeros dias
habiles contados desde el inicio del contrato.

Cada FTO, en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y oportuno de las
normas del Codigo del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsién, de seguros, de
enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de todos los integrantes
de su Equipo de Trabajo.

En consecuencia, el FTO serda responsable del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios,
indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto
deba pagarse a los integrantes de su Equipo de Trabajo.

SUBCONTRATACION:

Atendiendo las caracteristicas de capacidad e idoneidad del Consultor en virtud la cual se adjudica la presente
Licitacion, se prohibe expresamente a la empresa adjudicada la subcontratacion de las labores contratadas.

LEGISLACION Y JURISDICION:
Toda discrepancia que surja sobre las interpretaciones del contenido del contrato serd resuelta por el

Departamento Juridico del SERVIU, sin perjuicio de las demas acciones en que sean competentes otras
Entidades, tales como, Contraloria General de la Republica, Tribunales de Justicia.
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23.

CALIFICACION AL CONSULTOR:

SERVIU Regidn de Valparaiso calificara el desempefio del Consultor al momento de recepcién o término de los
trabajos encomendados.

Para estos efectos, se designara una comisidn revisora que deberd estar compuesta a lo menos, por tres
profesionales colegiados, en lo posible con experiencia en las materias correspondientes al tipo de servicio
contratado, la que procedera a calificar al consultor considerando los rubros que a continuacidn se indican:

a)

Calidad

Cumplimiento de los objetivos propuestos.

Calidad y relevancia de los trabajos.

Profundidad con que han sido tratadas las materias.
Ordenamiento y claridad del trabajo.

Introduccién de nuevas técnicas.
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Cumplimiento

Cumplimiento de los plazos, tanto parciales como final.
Cooperacién y coordinacion con la institucion.

Idoneidad del personal técnico.

Organizacion del equipo consultor.

Presentacion del trabajo tanto de las etapas parciales como final.

ukwne

La Calificacion se efectuara de acuerdo a lo indicado en articulo 30 del Decreto Supremo 135 (V. y U.) de 1978.

PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos
integrantes.

Especialmente, el oferente o los oferentes aceptan el suministrar toda la informacién y documentacién que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:

a)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtn funcionario publico en relacién
con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucién de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o
acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para
efectos del presente proceso Licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisidn y vigencia de la misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion,
asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o



indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

32.-  APRUEBENSE los siguientes Formatos y Anexos que complementan las Bases Administrativas mencionadas en
el Resuelvo precedente y que se adjuntan:
1. FORMATO TIPON°1a,1by1lc : FORMULARIO DE OFERTA (Persona Natural, Persona Juridica y Union
Temporal de Proveedores).
2. FORMATO TIPO N2 2 : REMUNERACION EQUIPO PROFESIONAL.
3. FORMATO TIPO N2 3a/3b : DECLARACION JURADA SIMPLE DE PROFESIONALES.
4. FORMATO TIPO N° 4 : NOMINA EQUIPO PROFESIONAL.
5. FORMATO TIPO N2 4a : CURRICULUM VITAE.
6. FORMATOS TIPO N2 53, 5by : DECLARACION EQUIPO PROFESIONAL ESPECIALIZADO.
5¢
7. FORMATO TIPO N2 6 . CARTA DE COMPROMISO.
8. FORMATO TIPO N2 7 : REGISTRO DE CONTRATOS VIGENTES.
9. ANEXO N2 13, 1by 1c . DECLARACION JURADA SIMPLE LEY DE COMPRAS (Persona Natural,
Persona Juridica y Unién Temporal de Proveedores).
10. ANEXO N2 2a,2by2c . DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y
COMPLIANCE (Persona Natural, Persona Juridica y Union Temporal de
Proveedores).
4°.-  APRUEBENSE los Antecedentes Técnicos que forman parte de la presente licitacidn, lo que se adjunta:
e MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO
e  BASES TECNICAS DEL PROYECTO
5°.-  PUBLIQUESE Y NOTIFIQUESE el presente acto administrativo en el Sistema de Informacién del Mercado Publico
(www.mercadopublico.cl)
6°.- La presente resolucién no irroga gastos al SERVIU REGION DE VALPARAISO.
ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, ARCHIVESE Y NOTIFIQUESE.
RODRIGO URIBE BARAHONA
DIRECTOR SERVIU REGION DE VALPARAISO
KCS/KMF/FDS/MCG
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