Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

APRUEBA BASES DE LA LICITACION PUBLICA N 21/2025
SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS
PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA  FONDO
SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS N° 49/2011 (V.
Y U.), MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA,

RESOLUCION SEGUN ID 650-23-LR25.-
ELECTRONICA

Gobierno de Chile

ANTOGASTA, 03 JUN. 2025

RESOLUCION EXENTA N° 1395

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de los organismos
del Estado, en su texto refundido mediante DFL N© 1/19.653 de 2000; la Ley N° 19.880 sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los o6rganos de la
Administracién del Estado; el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo aprobado por D.S. N° 135/1978; la Ley N° 19.886/2003 de Compras Publicas, y su
Reglamento de aplicaciéon aprobado por D(H) N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda; la
Resolucion N° 36 de 19 de diciembre de 2024 de la Contraloria General de la Republica que Fija
Norma sobre exencién de tramite de toma de razon; y la Resolucion N° 8 de 24 de marzo de
2025 que modifica y complementa la Resolucién N° 36 previamente citada ambas de la
Contraloria General de la Republica; la Resolucién Exenta N°490 (V.y U.) del 2023 que Fija
Regulacion para la prestacion del servicio de Fiscalizacidon Técnica de obras; las facultades que
confiere lo dispuesto en el D.L. N° 1.305 (V. y U.) de 1975, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976 que establece el
Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; y el Decreto exento R.A
272/12/2025 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo de fecha de 17 de febrero 2025, que
me nombra en el cargo de Director de Serviu de la Regién de Antofagasta, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:
a) Que el SERVIU Regién Antofagasta requiere la contratacién de los Servicios de Fiscalizacion
Técnica de Obras para los proyectos financiados con subsidios provenientes del Programa
Habitacional regulado por el D.S N° 49, ya singularizado.

b) El Manual de Inspeccidon Técnica de Obras aprobado mediante el D.S. N° 85/2007 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

c) La necesidad de contratar los Servicios de Fiscalizacidon Técnica de Obras incluido el proceso
de Post Venta, para Proyectos Habitacionales de la comuna de Antofagasta, Programa Fondo
Solidario de Eleccion de Vivienda regido por el D.S. N° 49/2011 de V. y U., mediante la
LICITACION PUBLICA N°21/2025 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE
OBRAS PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE
ELECCION DE VIVIENDA DS N° 49/2011 (V.Y U.), MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE
ANTOFAGASTA, SEGUN ID 650-23-LR25.-

d) Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 56 del D.S. N°49 (V. y U.), de 2011 y sus
modificaciones, que reglamenta el Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda (FSEV),
complementado con lo indicado en la Resolucién N° 490, (V. y U.) de 2023 que fija el
Procedimiento para la Prestacion de los Servicios de Asistencia Técnica, Juridica y Social al
mencionado Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, la que sera desarrollada por
los SERVIU, directamente por medio de sus profesionales o con el apoyo de personas
naturales o juridicas contratadas para esta labor.

e) La necesidad de contratar los Servicios de Fiscalizacion Técnica de Obras para los conjuntos
habitacionales: “"Manzana 7”, "Manzana 8” y "Manzana 9", los cuales se emplazan en la
comuna de Antofagasta, materia de la presente resolucién.

f) El Memorandum N° 000454 del 16/05/2025 de la Jefatura (S) del Depto. Técnico de
SERVIU a la Encargada de Licitaciones y Contratos , donde solicita realizar llamado a
Licitacion Publica por Servicios de Fiscalizacion técnica de Obra para 3 proyectos
habitacionales de la comuna da Antofagasta, en atencién a lo indicado en el considerando e)
precedente.



g) Que revisado el Catadlogo de Convenios Marco, se constatd que el servicio requerido no se
encuentra en éste, por lo que se debe concurrir a una licitacion publica, y que ademas
SERVIU no cuenta con personal suficiente para realizar esta actividad con dedicacion
exclusiva, debiendo contratar personas naturales y juridicas para que desarrollen dicha
labor.

h) La necesidad realizar el llamado a Licitacion Puablica para contratar los servicios de FTO para
el proyecto identificado en el considerando c), precedente.

i) Las Bases Administrativas y Técnicas que regirdn para la LICITACION PUBLICA
N°21/2025 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS
HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS
N° 49/2011 (V. Y U.), MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SEGUN ID
650-23-LR25.-

RESOLUCION:
1° APRUEBASE, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y formularios de la LICITACION
PUBLICA N°21/2025 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS
HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS N°
49/2011 (V. Y U.), MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SEGUN ID 650-23-
LR25.-cuyo texto es el siguiente:

I1.-BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes bases administrativas y técnicas de SERVIU Region de Antofagasta, se refieren a
la licitacion publica para la contratacion de los servicios profesionales de fiscalizacidon técnica de
obras de proyectos habitacionales, lo que incluye la Fiscalizacion Técnica de Obras o FTO, de
los proyectos para beneficiarios de subsidio, de acuerdo a la Resolucidon exenta N° 490/2023
para proyecto de Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda D.S. 49, al MITO (Manual de Inspeccion
Técnica de Obras), extendiéndose los servicios hasta la post venta de las viviendas, de acuerdo
a lo que se establece mas adelante en estas Bases.

Los servicios requeridos son:

Listado de Bienes y Servicios a Contratar

Linea Cantidad Unlda_d de Detalle del Producto
Medida

Fiscalizacion Técnica de Obras FTO de los
1 458 viviendas Conjunto Habitacional Manzana 7 cod: 186596 en
la comuna de Antofagasta.

Fiscalizacion Técnica de Obras FTO de los
2 470 viviendas Conjunto Habitacional Manzana 8 cod: 186597 en
la comuna de Antofagasta.

Fiscalizacion Técnica de Obras FTO de los
3 472 viviendas Conjunto Habitacional Manzana 9 cod: 186598 en
la comuna de Antofagasta.

Esta licitacion se regird por las presentes Bases, la Ley N° 19.886/ 2003 de Hacienda, y su
reglamento segin D N° 661/2024, ademas de las eventuales Aclaraciones y Respuestas a
Consultas que sean emitidas durante el proceso de publicacion de esta licitacion. Por la
normativa ministerial atingente al tipo de servicio, en este caso por las disposiciones del
Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU regulado por D.S. N° 135 de 1978.

1. Datos del Organismo Demandante.

Razén Social SERVIU Regién de Antofagasta
RUT 61.814.000-8
Direccion Washington N© 2551- Antofagasta

2. Datos del Funcionario Responsable de esta Licitacion.

Nombre Completo Adams A. Ganchala Chavarria

Area a la que pertenece Licitaciones y Contratos, Depto. Técnico
Teléfono 55-2415108

e- mail aganchala@minvu.cl



mailto:aganchala@minvu.cl

3. Antecedentes Administrativos y Acceso a las Bases de Licitacion.

Tipo de Licitacién Licitacion Publica mayor a 5.000 UTM

Moneda U.F.

Tipo de Apertura Una Etapa (Apertura técnica y econdmica en la misma fecha
y hora)

Los interesados en participar en esta licitacién podran acceder a las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, y demas antecedentes de la presente licitacién, en forma gratuita en el portal
www.mercadopublico.cl, descargando todos los adjuntos en Otros Anexos, incluyendo la ficha
de la licitacion.

4. Etapas y Plazos

Las etapas y plazos de la presente Licitacidén, se realizaran de acuerdo a lo establecido en lo
indicado mas adelante, las cuales quedaran reflejadas en el Punto 4 de la Ficha de Licitacion,
publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Todas las consultas seran realizadas a través del Foro de Consultas de la presente Licitacion del
mismo sitio de internet.

SERVIU Region de Antofagasta, podra entregar Aclaraciones, con informacion complementaria a
los antecedentes de la licitacién, siempre que se trate de materias adjetivas, que no alteren ni
modifiquen la naturaleza de la licitacion, hasta la fecha prevista en el calendario de la Licitacion.

Todos los plazos de dias que se indican en las presentes Bases son de dias corridos, a menos
que se indique expresamente lo contrario.

Una vez finalizada la total tramitacion de la Resolucién
Exenta que Aprueba las Bases de Licitacion y en un
plazo que o exceda a los 5 dias posteriores a la
aprobacion.

Fecha de publicacién

Fecha de Inicio de preguntas El dia de publicacion de la licitacion.

A las 15:00 del décimo quinto dia contado a partir de la
Fecha final de preguntas publicacion de la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl

A las 17:00 horas del vigésimo dia contado a partir de

Fecha de publicacion de la publicacion de la licitacion en el portal de compras

respuestas .

www.mercadopublico.cl
Fecha de entrega de Hasta las 13:00 horas del vigésimo quinto dia contado
antecedentes fisicos (garantia | a partir de la fecha de publicacion de la licitacion, en la
seriedad de oferta). oficina de partes de SERVIU.

A las 15:00 horas del trigésimo dia contado a partir de
la publicacion de la licitacion en el portal

www.mercadopublico.cl

Fecha y hora de cierre de
recepcion de ofertas

A las 16:00 horas del trigésimo dia contado a partir de
la fecha de publicacion de la licitacion en el portal

www.mercadopublico.cl

Fecha y hora de apertura
electrénica

A mas tardar al quinto dia habil contado desde la

Fecha de evaluacién de ofertas . .
fecha de apertura electronica.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de la

Fecha de adjudicacion fecha de evaluacion de las ofertas

Dentro del plazo maximo de 30 dias posteriores a la

Fecha estimada de contrato fecha de la adjudicacién

En general las fechas que resulten en dia feriado o festivo seran ajustadas al dia habil posterior
mas inmediato. Serviu Regidén de Antofagasta, podrd modificar la fecha de adjudicacion
informada en el Portal www.mercadopublico.cl., indicando las razones que justifiquen el
incumplimiento del plazo comprometido y fijando la nueva fecha de adjudicacion en el Sistema.

5. Requisitos para los Oferentes
Podran postular tanto personas naturales como juridicas. También podran participar uniones

temporales de proveedores.

Conforme lo indica el Parrafo 2 Art. 180 del D. N° 661/2024, si dos o0 mas proveedores se
unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento
que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
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obligaciones que se generen con el SERVIU y el nombramiento de un representante o apoderado
con los poderes suficientes.

Para efecto de suscribir contrato, se exigira la inscripcién en el Registro de Proveedores a cada
uno de los socios de la unién temporal. Asimismo, las causales de inhabilidad para la
presentacién de ofertas, para la formulacion de la propuesta o para la suscripcion de la
convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la unidn
individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de
la unién, ésta debera decidir si continuara con el respectivo procedimiento de la contratacion
con los restantes integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacion en el
respectivo proceso.

La vigencia de la unién temporal de proveedores no podra ser inferior a la del contrato
adjudicado.

Adicionalmente, y en otro orden de cosas, se debe tener presente que los proyectistas o
profesionales de consultoras que hayan intervenido en la elaboracién de los proyectos, cuyas
obras se inspeccionaran, podran presentar ofertas a la Licitacion de Fiscalizacién Técnica de
Obras, pero no podran desempefiar cargo alguno de caracter permanente en el Equipo
Profesional de Fiscalizadores.

Asimismo, los sefiores oferentes deberan tener presente que los Fiscalizadores Técnicos de obras
estaran afectos a las incompatibilidades sefialadas en la letra k) del Art 2° de la Resolucién 490
del 06 de junio del 2023, por lo siguiente no podra actuar como tal:

a) Respecto de las obras en que actia como contratista.

b) Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con algunos de los socios, directores o
administradores de la Empresa Constructora, ya sea persona natural o juridica.

c) Respecto a las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con algunos de los socios, directores o
administradores de la Entidad Patrocinante.

d) Respecto de la regién en que se desempefie en obras como contratista.

e) Respecto del proyecto en que se desempefie como Entidad Patrocinante o del proyecto
postulado por su intermedio.

Esta Ultima incompatibilidad afectara también al profesional que realice las labores de
Fiscalizacidn técnica de obras.

5.1.- Requisitos para participar y contratar con la Administracion del Estado.

Declaracion jurada

Los oferentes, personas naturales, juridicas y asociacion temporal de proveedores, deberan
acreditar, mediante Declaracién Jurada Simple (Formulario N°1 y N°2), que no se encuentran
afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado, conforme
al Art. N°4 de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 20.088, incluido el articulo N° 401 Ley
N° 20.720, es decir la causal de inhabilidad en el sentido de no haber sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Cdédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion
de la oferta. De la misma forma, se debe declarar que no presenta las inhabilidades para
contratar con la Administracion del Estado, consignadas en los articulos 8° y 10 de la Ley N°
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas, en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. y aquellos condenados por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del
decreto N°© 211, de 1973 (aplica dictAmenes Nos 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019).

Para tal efecto los sefiores oferentes deberan adjuntar o incluir en su oferta, en los anexos
administrativos la sefalada declaracidon jurada cuyo formato se adjunta. En el caso de la unién
temporal de proveedores, deben presentar esta declaracién cada uno de los integrantes de la
UTP.

5.1.2.-Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad (Formulario N°7), obligandose a cumplir con
todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen
en el resto de las bases de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:



1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacidn publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el
proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los
contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de ésta.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacién, asi como en la legislaciéon y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

5.2. - Instrucciones para presentacion de ofertas.

Presentacion de ofertas.

- Los oferentes que deseen participar en esta licitacién deberan ingresar electronicamente
su oferta (Administrativa, Técnica y Econdomica), al portal www.mercadopublico.cl, segun
lo indicado en las presentes Bases. Todo o parte de los antecedentes solicitados para
ofertar, pueden estar acreditados en Chile proveedores, en cuyo caso no sera necesario
adjuntarlos a la oferta.

- Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas a través del sitio,
www.mercadopublico.cl, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de
todos los antecedentes requeridos. Si algun proveedor tiene dificultades para ingresar esta
informacién, debera contactarse directamente y de inmediato con la Mesa de Ayuda del
Portal, o al fono 600-7000-600 para obtener orientacién correcta. Es preciso senalar que
cuando una oferta es ingresada correctamente, el mismo portal genera un Comprobante
de Envio de Oferta, que ante cualquier evento, certifica el ingreso de la oferta.

- No obstante lo anterior, conforme al N° 3 del Art. 115 de reglamento, cuando haya
indisponibilidad técnica del Sistema de Informacidn, circunstancia que debera ser ratificada
por la Direccion de Chile compra, mediante el correspondiente certificado, el cual debera
ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al
cierre de la recepciéon de las ofertas, los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias
habiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la
presentacién de sus ofertas fuera del Sistema de Informacion.

- SERVIU Regidén de Antofagasta, no podra tener contactos con los oferentes, sino a través
de los mecanismos de las aclaraciones, las visitas a terreno cuando procedan o cualquier
otro contacto especificado, que estén claramente establecidos en las bases, con la salvedad
de la entrega de los documentos fisicos en la oficina de partes respectiva.

5.3.- Oferta Técnica.
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La presentacion de la oferta técnica deberd contener los siguientes anexos administrativos y
técnicos que serviran de base para evaluar las ofertas. Cualquier la omision de alguno de ellos,
sera considerado en el proceso de evaluacion de ofertas.

5.3.1.- Antecedentes Administrativos.

Deberan adjuntarse los siguientes antecedentes administrativos:

Declaracion Jurada (Formulario N° 1 para todos los oferentes)

Declaracion jurada para aquellos oferentes que sean persona juridica deberan
completar y firmar el formulario N° 2 persona juridica, referida al Art 8° y 10° de la Ley
20393.

Pacto de integridad segun lo establecido en el oficio E370752/2023 de la Contraloria

General de la Republica. (Formulario N° 7 para todos los oferentes).

5.3.2.-Antecedentes Técnicos. -

Deberan adjuntarse los siguientes antecedentes técnicos:

uhwNE

Acreditar la experiencia del oferente, expresada en los términos y condiciones del
Formulario N° 3 adjunto. En este formulario se deberd acreditar la experiencia en
labores y contrato de fiscalizacion técnica de obras en viviendas en los Ultimos diez (10)
afos, indicando la cantidad de éstas. Seran considerado como experiencia, contratos
terminados en forma anticipada por razones no imputables al prestador de servicios, solo
en el caso de Obras SERVIU. Toda la experiencia declarada en el Formulario N°3,
debera ser acreditada mediante presentacién de los siguientes documentos: contratos
de fiscalizacion y/o certificado de experiencia emitido por una empresa o institucion
publica o privada, certificados de recepcién DOM.

Nomina de los profesionales del area de la construccion exigidos en los
antecedentes técnicos. La cantidad de profesionales dependera del régimen de inspeccién
que corresponda para cada proyecto a fiscalizar (segun Formulario N° 4 adjunto),
indicando en cada caso los afios de experiencia en labores FTO en viviendas sociales y/o
edificios o condominios sociales, tipo de contrato que tienen o tendran (adjuntar copia
de contrato), incluyendo ademas de cada uno de ellos los siguientes antecedentes:

Curriculum resumido. Formato libre.

Fotocopia de certificado de titulo profesional o diploma, legalizado ante notario.
Carta compromiso para el desarrollo de la fiscalizacion.

Certificados de cursos realizados

Contratos de fiscalizador (los que tiene o ha tenido)

AN NANA N

No se podra presentar la misma némina de profesionales en caso de que hubiese mas
de una licitacion.

Nomina de profesionales especializados (Formato Libre) para realizar Ia
evaluacion de partidas tales como: mecanica de suelos, topografia, pavimentos,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc. segun tipologia de
proyectos, adjuntando de cada uno de ellos los siguientes antecedentes:

v" Curriculum resumido en formato libre, destacando la especialidad.

v Fotocopia del certificado o de titulo profesional, debidamente legalizada ante
notario.

v' Carta compromiso para prestar los servicios en los proyectos de la licitacion

v' Copias simples de certificados de diploma, magister, otros.

Declaracion de contratos vigentes / terminados de la Empresa o Prestador de
Servicio, mediante declaracion jurada segin formulario N° 5 con ndémina de
profesionales que realizan o realizaron la fiscalizaciéon técnica de obras, en
coherencia con el Formulario N° 3.

Metodologia de Trabajo y planificacion de los servicios: (Formato libre) en la cual
se debe indicar la metodologia, programa y plan de trabajo que empleara la fiscalizacion
para cumplir y realizar sus tareas con el o los profesionales, indicando las tareas y
actividades a realizar, ademas de una propuesta del informe a realizar, de acuerdo a los
siguientes requerimientos:

Requerimientos para la FTO.

Deberes de la FTO en el desempefio de sus funciones.
Atribuciones de la FTO en el desempefio de sus funciones.
Prohibiciones de la FTO en el desempeifio de sus funciones
Mantenimiento de informes, libros y archivos actualizados



Como abordara los servicios de post venta
Como sera la participacion de los especialistas
Equipamiento con el que se contara
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profesionales, estableciendo el plazo para ello y la informacién a SERVIU.

Cambio de profesionales: se debera indicar como se resolvera en el caso del cambio de

10.0tros: como se resolverd las ausencias por enfermedad, permisos por urgencias

emergencia de los profesionales, vacaciones segun régimen de contrato, etc.

5.4.- Oferta Financiera.
Consideraciones.-

El o los oferentes deberan ingresar la o las ofertas econémicas en los campos disponibles
en el Portal Mercado Publico, especialmente disefiado para este efecto. El valor
ingresado debe corresponder al precio neto global del Servicio de fiscalizacidon de los
proyectos y estar expresado en unidades de fomento (UF) con un maximo de dos cifras
decimales. No se considera reajustes, con excepcion del reajuste implicito en el valor de
la unidad de fomento.
En la Oferta Econdmica estaran incluidos los valores de todos los gastos que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea éste directo o indirecto o a causa de él, y que el oferente
tenga que efectuar para efectuar el servicio con estricto apego a las especificaciones
definidas en estas bases.

5.5.- Antecedentes Econémicos

- No obstante el ingreso de la oferta en el Portal Mercado Publico, el oferente debera
presentar la oferta econémica por proyectos Formulario N® 6-B con el o los valores de
su oferta, los que seran coincidentes con el valor ingresado el Portal, en caso de existir

diferencia, prevalecerda la oferta ingresada al Portal.
- Oferta econdmica por visitas - Formulario N°6-A.

En el siguiente cuadro se resume el presupuesto disponible para los proyectos a inspeccionar

en la Comuna de Antofagasta.

N° Monto FTO Duracion Duracié Inicio Termino
Vivien UF. proyecto n Post- Contrato Contrato de
Proyecto céd EP das (meses) Venta de construccion
(meses) construcci
on
Manzana 186596 Gestora 458 4.745 36 4 20/12/20 20/12/2027
7 MasHogar 24
Manzana 186597 Gestora 470 4.870 36 4 20/12/20 20/12/2027
8 MasHogar 24
Manzana 186599 Gestora 472 4.890 36 4 20/12/20 20/12/2027
9 MasHogar 24
Total, Monto Disponible 14.505 Duracion 29 meses + postventa
FTO * %

*el plazo de duracidén en meses del proyecto es estimativo y corresponde a los plazos indicados

en el Contrato de Construccién del Proyecto.

** El| plazo de duracién de FTO corresponde a los meses restantes por ejecutar del proyecto +
los meses de post venta, los cuales fueron calculados desde el mes de agosto de 2025 hasta la

fecha de término del Contrato de Construccion.

*** Sera requerido 1 FTO (uno) en régimen “A” para cada uno de los conjuntos habitacionales

solicitados.

5.6.- Antecedentes Fisicos.

Para la presente licitacion se contempla que los sefores oferentes que requieran realizar
ingreso fisico de Garantia de Seriedad de Oferta, podran realizarlo mediante oficina
de partes de SERVIU Region de Antofagasta, ubicada en calle Washington 2551. Dicho
documento quedara en custodia por la Seccién de Finanzas de SERVIU Region de

Antofagasta, ingresandolas al Sistema de Registro de Garantias.

Garantia de Seriedad de Oferta.

Los oferentes deberan presentar garantia por la seriedad de su oferta, mediante
documento de acuerdo a lo establecido en el Art. 52 del D.H. N° 661/2024 sobre
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministros y Prestacion de Servicios.

Las condiciones y plazos de esta garantia se establecen en el punto 9, de las presentes

Bases, de la Naturaleza y Montos de las Garantias.




6.1.-

La garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos que se otorgue de
manera electrénica, deberd ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma, y
acompafarse en la oferta con los antecedentes econémicos.

Los documentos digitales (certificados de fianza, pdlizas, u otros instrumentos
electronicos) se pueden enviar directamente a la oficina de partes a través del correo
electrénico ofpaantof@minvu.cl, con copia al correo licitaserviuanto@minvu.cl, y/o, ser
adjunta como parte de la oferta econdmica del oferente.

Ante la eventualidad de no disponer de la oficina de partes de SERVIU, en el caso de las
boletas de garantia, se debera ingresar copia digital de dicha garantia mediante correo
electrénico, adjuntando comprobante o certificado de haberla dejado en resguardo o
custodia con instrucciones de retiro por el Servicio, en una notaria a eleccion, dentro de
la comuna de Antofagasta, sefialando la informacion de contacto de la notaria (teléfono
y correo electronico) para efectos de verificar esta situacion.

Los documentos adjuntos al correo electrénico deben ser legibles. Para estos fines, el
proveedor deberd remitir ademas una Declaracion Jurada al SERVIU Regién de
Antofagasta, bajo el formato adjunto Anexo N° 1.

La Declaracién Jurada y el comprobante de resguardo no seran necesarios cuando el
certificado de garantia corresponda a un documento electréonico de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 19.799, suscrito por firma electrénica avanzada, debiendo en
este caso el proveedor, enviar dicho correo electrénico a los antes indicados, sefialando
la pagina Web y/o Link donde se pueda constatar su emision.

Dicha garantia o certificado debera ser remitido a contar del quinto dia anterior a la
fecha de cierre de recepcién de ofertas hasta las 13 horas del dia de cierre de

recepcidon de ofertas.

La no presentacion de este o estos documento(s), implicara el rechazo de la oferta al
momento de realizar la apertura en el Portal www.mercadopublico.cl.

Antecedentes legales para ser contratado (a presentar sélo por el oferente
adjudicado)

El oferente, que resulte adjudicado, para ser contratado por SERVIU Regidén de
Antofagasta debera:

Estar inscrito en el registro electrénico oficial de contratistas de la Administracion, Chile
Proveedores, y encontrarse habilitado para ello, en los términos que exige el D(H) N°
661/2024 (Hacienda). En caso que el proveedor o los proveedores adjudicados no
estén inscritos en Chile Proveedores al momento de ser adjudicado, deberan inscribirse
en un plazo maximo de 10 dias corridos contados desde la notificacidon de la adjudicacion.

Acreditar la vigencia de la inscripcidén en el Registro de Consultores del MINVU, regulado
por el D.S. N° 135/1978, en el Rubro IV “Prestacion de Asistencia Técnica” de acuerdo
a lo siguiente:

Categoria
Especialidad Cadig Subespecialidad 10 20
o
Gestion de Proyectos Fiscalizacion de
v v
Habitacionales 2201 Obras

En la eventualidad que el oferente que resulte adjudicado no se encuentre inscrito en el
Registro Nacional de Consultores del MINVU, debera formalizar su inscripcion en un plazo
de 20 dias habiles a contar de la fecha de adjudicacion en dicho registro. De no poder
obtener dicha inscripcion en el plazo previsto, por causas atribuibles al mismo oferente,
se re adjudicara al oferente que le sigue en la prelaciéon. En la remota posibilidad que la
situacion se repita, se procedera de la misma forma, hasta lograr la adjudicacion.

Es responsabilidad del oferente respectivo acreditar oportunamente lo indicado
precedentemente, como asimismo el plazo de vigencia de los documentos respectivos,
asegurando que la cobertura sea tal que permita la adjudicacion dentro de los plazos
establecidos, pudiendo el SERVIU Region de Antofagasta, dejar sin efecto la adjudicacion,
y readjudicar la licitacion al oferente que haya obtenido la siguiente mejor evaluacion,
para el caso en que el contrato no se pudiera firmar debido al incumplimiento de estos
requisitos.

Antecedentes a presentar por el Oferente adjudicado.
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Para los efectos de preparar el respectivo contrato, el oferente adjudicado, debera
presentar, (en el caso que no estén disponibles en Mercado Publico), dentro de los 5
dias habiles siguientes a la notificacién de adjudicacion, los documentos indicados a
continuacion:

a. Persona Juridica con fines de lucro:

Fotocopia simple de escritura de constitucién de la persona juridica y sus modificaciones.
Fotocopia simple de instrumento publico en que conste la personeria y facultades del
representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Conservador de Bienes
Raices, o por el Notario respectivo, o por el archivo judicial, en su caso, con una
antigiedad no superior a 60 dias, contados desde la fecha de su emisidn.

Patente municipal al dia, correspondiente al semestre, copia simple.

Certificado de antecedentes comerciales con vigencia de 60 dias.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en la
que se indique el estado civil y la actividad, profesién u oficio de las personas naturales
y el giro de las juridicas.

Certificado de Inscripcidén Vigente en el Registro de Consultores del MINVU conforme a
lo indicado en el numeral 6 de estas Bases.

Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo.

b. Personas Juridicas sin fines de lucro:

Fotocopia simple del decreto que otorga la personalidad juridica, emitida por el Ministerio
respectivo, con certificado de vigencia.

Antecedentes que acrediten la personeria y facultades del representante legal. En el caso
de las Corporaciones, copia del Acta de Sesion del Directorio y asamblea donde consta
el nombramiento de la directiva y del presidente. En el caso de las Fundaciones, copia
del acto de nombramiento del (de los) representante(s) legal(es) de acuerdo a lo que
sefialan los estatutos, y copia de los estatutos en su caso.

Patente municipal al dia, correspondiente al semestre, copia simple.

Certificado de antecedentes comerciales con vigencia de 60 dias.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y/o de sus representantes, en la
gue se indique el estado civil y la actividad, profesidon u oficio de las personas naturales.
Certificado de Inscripcidén Vigente en el Registro de Consultores del MINVU conforme a
lo indicado en el numeral 6 de estas Bases.

Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo.

c. Personas naturales:

Patente Municipal al dia, del semestre correspondiente, fotocopia simple.

Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 dias

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en la
que se indique el estado civil y la actividad, profesién u oficio.

Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado financiero
de la Consultora, o de cuenta corriente bien llevada

Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro de Consultores del MINVU, de acuerdo
a lo sefialado en el numeral 6 de las presentes Bases.

Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo.

De existir cualquier inconsistencia o discrepancia con la documentacion entregada, que
indique que algun documento es falso, se procedera a realizar la respectiva denuncia en el
Ministerio Publico para el caso que existan presunciones fundadas de delito, en este caso
SERVIU Region de Antofagasta, se reserva el derecho de hacer el cobro de la garantia por
fiel cumplimiento del contrato, en su caso, y dar término anticipado al contrato, si este
hubiere sido celebrado, sin indemnizacién de ningun tipo para el oferente o proveedor.

d. Unidn temporal de proveedores

Documento de formaliza la union temporal de proveedores, el cual en este caso debera
materializarse a través de un instrumento publico o privado sin formalidades adicionales,
como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En este documento se debera declarar la solidaridad entre las partes respecto de todas
las obligaciones que se generen con la Entidad.

Nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes, se recomienda
gue corresponda a alguno de los integrantes de la UTP. En el acuerdo se debera explicitar
el otorgamiento de poderes suficientes para representar a todos sus integrantes ante
SERVIU. Ademas, se debera fijar las tareas basicas que tendra el apoderado, como, por
ejemplo: Presentar antecedentes, subsanar solicitudes de aclaracién, concurrir a visitas



a terreno, actuar como supervisor del contrato, entregar informes, renovar o modificar
garantias.

- Establecer a lo menos la duracién de la unién la que no podra ser inferior al plazo de
ejecucion del contrato, incluido todos los plazos. En este documento los integrantes de
la unidon temporal acordaran quien de ellos sera el que facture y reciba los respectivos
pagos. En este caso por el monto de la licitacidon solo uno de los integrantes sera
nombrado para facturar y recibir pagos.

- Para esta licitaciéon el documento de constitucién de la unién temporal debera ser
presentado al momento de ofertar, suscribiendo un documento privado.

- Patente Municipal al dia, del semestre correspondiente, fotocopia simple, de al menos
uno de los integrantes de la uniéon temporal.

- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 dias de cada uno de los
integrantes de la unién temporal

- Fotocopia de la ultima declaracién de impuestos de cada uno de los integrantes de la
unién temporal.

- Documento de Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos
expuestos en las presentes Bases, tomado por uno o mas de los integrantes de la UTP.

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad de cada uno de los integrantes de la unién
temporal, en la que se indique el estado civil y la actividad, profesion u oficio.

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado financiero
de la UTP, o de cuenta corriente bien llevada de al menos uno de los integrantes de la
unidon temporal, en caso de personas naturales, o fotocopia del ultimo balance, en el
caso de personas juridicas.

- Certificado de Inscripcidén Vigente, de a lo menos uno de los integrantes de la Unidn
Temporal, al momento de la contratacidn, en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU regulado por el D.S. N© 135/1978, de acuerdo al numeral 6 de estas Bases.

- Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo, de cada uno
de los integrantes de la UTP.

- En general la Unidn Temporal de Proveedores deberd cumplir con lo indicado en la
Directiva N° 22 de la Direccién de Compras Publicas, la que se anexa estas Bases.

De existir cualquier inconsistencia o discrepancia con la documentacidon entregada, que
indique que algun documento es falso, se procedera a realizar la respectiva denuncia en el
Ministerio PuUblico para el caso que existan presunciones fundadas de delito, en este caso
SERVIU Region de Antofagasta, se reserva el derecho de hacer el cobro de la garantia del
fiel cumplimiento del contrato, en su caso, y dar término anticipado al contrato, si este
hubiere sido celebrado, sin indemnizacién de ningun tipo para el oferente o proveedor.

e. Antecedentes Administrativos, Técnicos vy Econémicos.
El oferente adjudicado, previo a la celebracion del contrato, también debera ingresar

respaldo en soporte papel de cada uno de los documentos de la Oferta Técnica y Oferta

Financiera, en dos ejemplares del mismo tenor cada uno de ellos, e idénticos a los
incluidos en el portal www.mercadopublico.cl, con su oferta.

Dichos documentos, correspondientes a los antecedentes administrativos, técnicos y
econdmicos, sefialados en el numeral 5.- de estas Bases, deberan ser entregados, adjuntos
a oficio o carta, a nombre del o la directora(a) Serviu Region de Antofagasta, en calle
Washington 2551, 1° piso, Antofagasta, en la Oficina de Partes de Serviu Regién de
Antofagasta, en un plazo maximo de 5 dias corridos a contar de la fecha de la notificacion
de adjudicacién. Los documentos podran ser ingresados personalmente por algun
representante del oferente, o ser enviados mediante correo ordinario certificado, siendo de
absoluta responsabilidad del oferente, que dichos documentos sean ingresados vy
recepcionados por SERVIU en la fecha prevista.

Los documentos deberan estar archivados en carpetas o archivadores de palanca, con
separadores indicando a qué tipo de antecedentes corresponde. Dependiendo del volumen
gue represente esta documentacién podran presentarse en sobre cerrado o debidamente
envueltos, indicando el nimero de la IDI, el nombre del estudio, e indicando claramente el
nombre del oferente adjudicado.

7.- Criterios de Evaluacion.

Las ofertas recibidas en la presente licitacion seran evaluadas por una Comision Evaluadora
integrada por tres profesionales del Departamento Técnico, los que seran designados por
resolucién Exenta.

Luego de la Apertura Electrénica, la comisién procedera a revisar y analizar los antecedentes
presentados de las ofertas aceptadas, de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases. Si
las ofertas cumplen con lo requerido pasaran al proceso de evaluaciéon de ofertas, y seran
evaluadas segun los siguientes criterios:
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Criterios de Evaluacion Ponderacion

1. Oferta Técnica 80%

2. Oferta Economica 20%

La metodologia utilizada para evaluar y los sub criterios, para seleccionar las ofertas se
encuentra detallada en el punto 9.5 de Otras Clausulas de las presentes bases.

8. Naturaleza y Monto de las Garantias

8.1.- Garantia por Seriedad de Oferta

Tipo de Documento: Instrumento financiero expresado en pesos, pagadero a la vista, irrevocable
tomado por el oferente o uno, o mas de sus integrantes. En general, se aceptara cualquier
documento (excepto cheque) que asegure el cobro del mismo de manera rapida y efectiva.

A nombre de: SERVIU Region de Antofagasta, RUT. 61.814.00-8.-

Monto de |la Garantia: $ 800.000 (ochocientos mil pesos)

Fecha de vencimiento: 60 dias corridos posteriores a la fecha del cierre de recepcion de
ofertas.

Glosa: Garantiza la Seriedad de la Oferta de la Licitacion Publica N°21/2025
“SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS HABITACIONALES
PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS N° 49/2011 (V.Y U.),
MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SEGUN ID 650-23-LR25.-

Nota: En caso que la entidad emisora del instrumento financiero no pueda insertar la glosa,
esta debera ser escrita al reverso de esta por el oferente, debiendo colocar timbre y firma del
representante legal.

Forma de entrega de la Garantia:

La garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos que se otorgue de manera
electronica, deberda ajustarse a la Ley N© 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

La entrega fisica del documento debera realizarse adjunta a oficio o carta, a nombre del o la
Director(a) SERVIU Regidén de Antofagasta, en Calle Washington 2551 19 piso, Antofagasta,
en la Oficina de Partes de SERVIU Regidn de Antofagasta como minimo a partir del_quinto dia
anterior a la fecha de cierre de recepcion de ofertasy hasta las 13:00 horas del mismo
dia de cierre de recepcion de ofertas. Los documentos podran ser ingresados personalmente
por algun representante del oferente, o ser enviados mediante correo ordinario certificado,
siendo de absoluta responsabilidad del oferente, que el documento sea ingresado y recepcionado
por SERVIU en la fecha prevista. No se aceptaran los documentos que lleguen con retraso.

Forma de restitucion de la o las garantias:

Para los oferentes no seleccionados, la garantia sera devuelta una vez suscrito el contrato con
el adjudicatario.

La Garantia de Seriedad de la Oferta, deberd mantenerse vigente hasta la entrega de la garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, por el oferente cuya oferta ha sido aceptada o
adjudicada.

La devolucion en este Ultimo caso procedera una vez que haya sido presentada la garantia por
el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y una vez suscrito éste.

8.2.- Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Tipo de Documento: Instrumento financiero expresado en unidades de fomento (UF) o en pesos,
pagadero a la vista, irrevocable, tomado por el oferente o uno o mas de sus integrantes. En
general, se aceptara cualquier documento (excepto cheque) que asegure el cobro del mismo, de
manera rapida y efectiva.

A nombre de: SERVIU Region de Antofagasta, RUT 61.814.000-8

Monto de |la Garantia: 5% del monto del contrato si es en UF y 7% si en pesos.

Fecha de vencimiento: 60 dias habiles posteriores a la fecha maxima establecida como el
término del contrato incluido el periodo de post venta.




Glosa: Garantiza el Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato de la LICITACION
PUBLICA N©°21/2025 “"SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS
HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS N°
49/2011 (V.Y U.), MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SEGUN ID 650-23-
LR25.-

Forma de entrega de la Garantia:

La garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos que se otorgue de manera
electrénica, deberda ajustarse a la Ley N© 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

La entrega fisica del documento deberd realizarse adjunta a oficio o carta, a nombre del o la
Director(a) SERVIU Region de Antofagasta, ubicado en Calle Washington 2551, 19 piso,
Antofagasta, en la Oficina de Partes de SERVIU Regién de Antofagasta hasta 10 dias habiles
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion a través del portal
www.mercadopublico.cl. Previamente, SERVIU hara llegar al o los oferentes adjudicados la
respectiva solicitud de garantia con folio, documento que debe ingresarse adjunto a la garantia,
sin este ultimo documento, oficina de partes no recepcionara la garantia.

Los documentos podran ser ingresados personalmente por algln representante del oferente, o
ser enviados mediante correo ordinario certificado, siendo de absoluta responsabilidad del
oferente, que el documento sea ingresado y recepcionado por SERVIU en la fecha prevista.

En el caso que el oferente adjudicado no presentase la garantia sefialada en el plazo previsto,
SERVIU Regidn de Antofagasta se reserva el derecho de readjudicar la licitacion al oferente que
sigue en lugar de la prelacién. (Articulo 123 del D.H. N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda).

Forma de restituciéon de la o las garantias:
La garantia sera devuelta una vez cumplido el periodo de post venta. Para tal efecto, el SERVIU

procedera a la liquidacién del contrato de fiscalizacién técnica de Obras y a la devolucién de la
garantia por el fiel cumplimiento del contrato. Previo a ello el supervisor del proyecto y la FTO,
firmaran un Acta de Termino de Contrato. Posteriormente, supervisor solicitara la Departamento
de Finanzas la liquidacién contable del contrato, y dictara un acto administrativo donde aprobara
el Acta de Termino y la liquidacién contable, otorgara el finiquito del contrato, y se ordenara la
devolucién de la garantia, en un plazo maximo de 30 dias posteriores al término de la post venta.
Es decir, después que se dé cumplimiento total y oportuno a todas las obligaciones contraidas
por parte del adjudicatario, en conformidad con la presente licitacion y al contrato que se firme.

No obstante, lo anterior, si la obra se atrasa y no es posible continuar con los servicios de
fiscalizacion, porque no existen mas recursos de asistencia técnica en el proyecto, la garantia se
devolvera vencidos los 60 dias contados desde el término del contrato. Debiendo asumir SERVIU
la fiscalizacion de los que falte y la post venta.

SERVIU dictara el correspondiente acto administrativo que da término a la relaciéon contractual
de SERVIU con el Prestador de Servicios y que autoriza la devolucion de las garantias, y una vez
tramitado totalmente éste, se procedera a la devolucién de las garantias que operen en su poder.

Sera responsabilidad del adjudicatario de los servicios, mantener vigentes las boletas, debiendo
proceder a renovar o reemplazar oportunamente esta boleta con anterioridad a su vencimiento,
y antes que SERVIU Regién de Antofagasta ordene su cobro, todo con el propdsito de mantener
el resguardo durante todo el periodo requerido.

9.- OTRAS CLAUSULAS.

9.1.- De la Presentacion de Ofertas y su Validez. -
Se entenderd que oferentes que presenten ofertas, es porque leyeron, comprendieron,

aceptaron y estan conformes con las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas con las
caracteristicas de los servicios requeridos, las caracteristicas técnicas que inciden directa e
indirectamente en esta licitacién, con las condiciones generales del servicio solicitado y
antecedentes que la acompafian, con las eventuales aclaraciones y respuestas a las consultas
y con las condiciones de contratacién, no pudiendo bajo ninguna circunstancia alegar
desconocimiento de los mismos o solicitar compensaciones, indemnizaciones o consideraciones
de ninguna especie.

Las ofertas deberan tener una validez minima de 90 dias contados desde la fecha de cierre de
recepcion de ofertas.

El oferente sera responsable de la exactitud de la informacion contenida en su oferta, a través
de los antecedentes administrativos, técnicos y financieros, ingresados en el portal
www.mercadopublico.cl
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Toda la documentacion e informacidn contenida en las ofertas podra ser verificada en cualquier
momento por parte del SERVIU Regién de Antofagasta.

9.2.- De la Apertura de las Ofertas.
La apertura de la presente Licitacion Publica se efectuara en una sola etapa, con respecto a las
ofertas técnicas y ofertas financieras.

Dicho acto serd realizado por funcionarios de la Unidad de Licitaciones y Contratos del
Departamento Técnico, los cuales se encuentran acreditados para operar la plataforma
www.mercadopublico.cl.

El acto de apertura de las ofertas se efectuara a través del Sistema de Informacién del Portal
www.mercadopublico.cl, en la fecha y hora, segun lo establecido en el punto 4. Etapas y Plazos,
de las presentes Bases.

El o los funcionarios encargados de la apertura electrénica, emitiran el Acta de apertura y
entregaran a la comisién evaluadora, todos los antecedentes presentados por los oferentes,
ademas de las ofertas fuera de sistema, en el caso que las hubiere, de aquellos oferentes que
cuenten con el certificado otorgado por la Direccién Chilecompra, respecto a la indisponibilidad
técnica (Art. 115 del D(H) N° 661/2024).

Se consideraran para la evaluacién, las ofertas que hubieren sido presentadas, en forma
electrdnica o fisica, con toda la documentacion sefialada en el punto 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, de estas
Bases, en la fecha y hora indicada en el punto 4. Etapas y Plazo, definidos para esta licitacién,
y las ofertas fuera de sistema que cumplan con las condiciones del Art. 115 del D(H) N°
661/2024.

9.3.- Metodologia de la Evaluacion de las Ofertas.

Para los efectos de la Evaluacion de las Ofertas, se designara por Resolucion Exenta a los
profesionales que integraran la Comisién Evaluadora, que sera la encargada de dicha labor. La
comision estara integrada por tres profesionales del Departamento Técnico de SERVIU Region
de Antofagasta.

Las ofertas ingresadas al portal, y que hayan cumplido con la presentacion de los documentos
fisicos y electrénicos, en tiempo y forma, serdn evaluadas en dos instancias: primero seran
evaluadas técnicamente y después econdmicamente.

Una vez evaluadas, la Comision Evaluadora, antes mencionada, emitira un informe compuesto
por tres partes, la primera sera:

1. Evaluacidon Técnica, con el detalle del proceso de la evaluacion administrativa y técnica
de las ofertas aceptadas, aplicando todos los factores de evaluacion y los resultados de
los mismos; a continuacién, la segunda parte sera:

2. Evaluacién Econdmica en la cual se informara con detalle la aplicacion de los criterios
sefalados mas adelante en estas bases, y el resultado de los mismos; la tercera parte
del informe sera:

3. Evaluaciodn final, informando el detalle de la aplicaciéon de la ponderacién establecida
para cada oferta y los resultados, es decir 80% oferta Técnica y 20% para la Oferta
Econdmica, estableciendo el orden de seleccion de los oferentes. El informe se pondra en
conocimiento del director/a del SERVIU Regién de Antofagasta, quien ratificard la
adjudicacion de la propuesta mas ventajosa, en definitiva, procediendo a la publicacidon
de dicho informe en el portal www.mercadopublico.cl.

La evaluacidn técnica, de las ofertas solo se efectuara en relacidn a los oferentes gue hubiesen
entregado oportunamente la “Declaracion Jurada Simple” segin Formato N° 1 adjunto.

Las propuestas solo se evaluaran en base a los antecedentes presentados por los oferentes en
su oferta, asignando los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos que mas
adelante se indican, y de acuerdo a las condiciones que para caso se establecen.

SERVIU Region de Antofagasta, podra solicitar a los oferentes, a través del portal
www.mercadopublico.cl, (Foro Inverso) aclaraciones a su oferta, con tal que no se afecten los
principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del mismo portal. (No incluye presentacion de
antecedentes omitidos en su presentacién).

9.4.- Funciones de la Comision Evaluadora. -
A la comision evaluadora le correspondera lo siguiente:

e Verificar y evaluar la consistencia de la documentacion presentada por cada oferente, de
manera que cumpla con los requisitos formales, exigidos en las bases de licitacion.
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e Realizar la evaluacion técnica y econdmica de cada una de las ofertas presentadas,
aplicando los criterios de evaluacion sefialados en las presentes bases.

e Emitir el Acta de Evaluacion de ofertas, dirigida al Director de SERVIU Regidon de
Antofagasta con todos los antecedentes, calculo y resultados de la evaluacién, las
conclusiones de la evaluacién y la seleccion de ofertas priorizadas por puntaje de mayor
a menor; la recomendacién de adjudicacién y contratacion de la empresa que se estime
conveniente; o la fundamentacidon en el caso que ninguna oferta sea admisible, y
corresponda declarar desierto el proceso, para la correspondiente resolucion del Jefe de
Servicio.

¢ Firma de declaracién jurada, donde se sefiala que ningun integrante de la comisién tiene
conflictos de interés con ninguno de los oferentes de la licitacién.

e Firma del Acta de Evaluacién por cada integrante de la comision.

e Dar respuesta a reclamos eventuales que tengan lugar en el marco del proceso de
evaluacion y adjudicacién de las ofertas.

La comisién evaluadora podra solicitar, a través del foro inverso, aclaracion a las ofertas y a los
documentos presentados por los oferentes.

9.5.- Evaluacion de las Ofertas.

9.5.1.- Metodologia y criterios de evaluacién

La comisién técnica evaluarda las propuestas en base a los antecedentes administrativos
presentados, lo que determinara que la oferta pueda ser evaluada técnicamente. A esta etapa
no se le asigna puntaje, solo se calificardan “si cumple” o “no cumple” con los requisitos
administrativos, situacién que permitira la continuacion a la evaluacién técnica.

9.5.2.- Evaluacion Técnica de las Ofertas, ET (80%)

La comisidn técnica evaluara las propuestas y seran calificadas en base a los antecedentes y
caracteristicas técnicas presentadas, las que se calificaran por una pauta de evaluacién de la
cual se podra obtener como maximo 100 puntos ponderando un 80% del total, segln lo
siguiente:

A) Experiencia del Oferente (A)(20%):

Se considerara los servicios de fiscalizacion técnica de obra, realizados en viviendas sociales o
SERVIU, Condominios Sociales, Condominios Sociales 4 o 5 pisos, y edificios de mas de 10
pisos y ascensor, realizados por el oferente, que tengan recepcion de la DOM respectiva, en los
ultimos 48 meses.

La evaluacion se hara en relacién a la cantidad de viviendas, fiscalizadas de acuerdo a la
siguiente tabla:

. Tiene Tiene Tiene .
o Tiene Tiene
N° de No tiene entre 1 entre entre entre mas de
viviendas 499 y 500 a 1000 y 1500 y 000
999 1499 1999
Puntaje 0 50 60 75 90 100

En este caso la informacién sera la entregada en el Formulario_ N° 3 adjunto a estas de las
Bases

B) Equipo profesional: Curriculum Laboral y académico de los profesionales
propuestos para la fiscalizacion (30%)

La empresa consultora debera presentar como minimo 3 profesionales, estos se evaluaran en
una escala de 0 a 100 puntos en tres aspectos; anos de experiencia desde la titulacién;
experiencia en fiscalizacion y competencias (curriculum y capacitacion) de acuerdo a lo
siguiente:

b.1) Experiencia (30%)

Anos de
Experiencia Mas de 4 a Mas de 6 a
desde la 1a2 Mas 2 a 4 6 8 Mas de 8
titulacion
Puntaje 0 50 75 90 100

b.2) Experiencia en Fiscalizacion (35%)

Tiene Tiene . . Tiene

N° de . Tiene Tiene p
viviendas No tiene entrely entre entre entre mas de
50 51y 120 600




121y 301y
300 600
Puntaje 0 40 60 75 90 100
b.3) Competencias (35%)
Currivculum, o o . o c
Titulo, 9 0 s 2 o [T
capacitacion “g-;-:' S ol 3 gl £ g 2 9
ertinente 9 o
P S 7 [ O 9
Puntaje 0 30 50 75 100

Cada profesional tendra un puntaje de 0 a 100, ponderando segun cada subcriterio. La suma
del puntaje de cada uno de los profesionales, se promediara para obtener el puntaje total.
Las empresas que presenten mas profesionales, se les considerara los tres profesionales con
mayor puntaje, siempre y cuando sean idoneos y competentes para los requerimientos de las
Bases.

El criterio B, Equipo de trabajo se evaluara de acuerdo a los siguiente:

B=( (b.1*30% + b.2*35% + b.3*35%) * 30%

C) Curriculum de los profesionales especialistas CE (20%)

Se medira la Experiencia de Profesionales Especialistas que presenten o acrediten en Mecanica
de Suelos; Topografia; Pavimentos; Estructuras; Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, de Gas u
otras segun caracteristicas del proyecto.

Aifos de
Experiencia Menos de Mas de 8 a
desde la 5 afos Mas5 a8 10 Mas 10
titulacion
Puntaje 10 60 80 100

Cada profesional tendra un puntaje de 0 a 100. La suma e de los puntajes de los profesionales,
se promediara para obtener el puntaje total.
El criterio C, Curriculum especialistas, se evaluara de acuerdo a los siguiente:

C: CEX20%

D) Metodologia de trabajo y planificacion de los servicios (30%)

En este aspecto se requiere determinar el nivel de comprensidon de la empresa oferente,
respecto de los propositos de los servicios de fiscalizacion en el desarrollo del proyecto, y su
capacidad para poner énfasis en los aspectos criticos y en las prioridades para la asignacion de
recursos de la oferta.

Se analizara detenidamente la metodologia en cuanto a su vigencia y coherencia con el plan de
trabajo ofertado. Se analizara el alcance del trabajo ofrecido por el proponente, la comprension
gue se demuestre del trabajo a realizar, la relacién y coherencia existente entre la organizacion
y secuencia de actividades, el tiempo y recursos asignados a cada uno de ellos en cada etapa
de del servicio requerido. La comisién luego del andlisis establecerd un puntaje entre 0 y 100
puntos a cada consultor, de acuerdo a los siguientes criterios:

a)Criterio A CA : Comprensién de las tareas encomendadas vy calidad de la Metodologia
(50%)

En este aspecto se requiere conocer el nivel de comprension del consultor de los propdsitos y
problematicas fundamentales del servicio de fiscalizacién a contratar, lo cual debe expresarse
a través de los énfasis y prioridades en la asignacion de recursos que el consultor declare para
dichas problematicas a resolver, coherente con la experiencia en proyectos similares.

La calidad sera evaluada respecto a como el consultor pretende abordar las tareas y actividades
comprendidas en el servicio de fiscalizacion y la interrelacién que tendran esas actividades para
el logro de los objeticos, incluyendo un organigrama funcional de los profesionales que integran
el equipo que el oferente definira en la fiscalizacién técnica de obras.

Se evaluara como “No Cumple”, cuando el oferente no informa o no explica la forma en que
abordara cada una de las tareas sefaladas en las Bases Técnicas.

\}

Se evaluara como “Falta algin aspecto de las Bases Técnicas” cuando el oferente omite
explicar como abordard una o mas tareas contenidas en las Bases Técnicas.

Se evaluara como “Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas” cuando el oferente
explicita como abordara todas y cada una de las tareas precisadas en las Bases Técnicas.

\}

Se evaluara que “Cumple con los establecido en las Bases Téchicas y propone mejoras
que aportan a la Gestion del Proyecto”, cuando el oferente explica como abordara todas y

cada una de las tareas precisadas en las Bases Técnicas, aportard nuevos elementos,




tecnologias, recursos humanos y/o tareas que redundan en una mayor autonomia por parte del
fiscalizador y del superior.

Se evaluara como “Cumple con lo establecido en las Bases Téchicas y propone mejoras

ue aportan al Resultado del Proyecto”, cuando el oferente ademas de explicar cdmo
abordard todas y cada una de las tareas precisadas en las Bases Técnicas, aporta nuevos
elementos, tecnologia, equipamiento, recursos humanos y/o tareas que redundan en un mejor
proyecto, optimizacidn de recursos del proyecto habitacional, minimizar las modificaciones del
proyecto o aumentos del costo de éste y un proceso eficiente de post venta.

Asimismo, se considerard que “Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas y
propone mejoras que aportan a la Gestion y Resultado del proyecto”, cuando el oferente
ademas de explicitar como abordara todas y cada una de las tareas precisadas en las Bases
Técnicas, aporta nuevos elementos, tecnologia, equipamiento, recursos humanos y/o tareas
que redundan en un mejor proceso de construccién del proyecto habitacional, optimizacién
de recursos y cumplimiento de plazos, de menores costos operacionales futuros, minimizar el
proceso de post, venta mediante un proceso eficiente.

A los conceptos sefalados anteriormente se le asignara los siguientes puntajes:

COMPRENSION DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y CALIDAD DE g:ll.\:.;ﬁ';g
LA METODOLOGIA A
Cumple con lo establecidos en las Bases Técnicas y propone mejoras
= 100
que aportan a la Gestion y Resultado del Proyecto
Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas y propone mejoras que 90
aportan al Resultado del Proyecto
Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas y propone mejoras que 80
aportan a la Gestion del Proyecto
Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas 75
Falta algun aspecto de las Bases Técnicas 50
No Cumple 0
b) Criterio B (CB): La planificacion de los servicios, actividades y su

secuencia dentro del plan de trabajo (50%).

En este aspecto se evalla la coherencia y secuencia de las actividades que se declara para
efectos de la fiscalizacidon para alcanzar los propdsitos y tareas del Proyecto Habitacional
Estudio dentro de los plazos del mismo, debiendo para ellos presentar una Carta Gantt
que identifique cada una de las actividades con su tiempo de desarrollo en concordancia
con los plazos definidos.

Para cada actividad se requiere que el consultor identifique en la Carta Gantt al o los
profesionales que trabajaran directamente en la actividad (indicar iniciales) y la cantidad
de horas hombre (H.H.) que estima se dedicara en ellas.

Para el calculo del de este criterio, se considerara lo siguiente:

CRITERIO

CARTA GANTT B

Incluye desglose de actividades identificando profesional asignado a cada
uno de los proyectos y estableciendo criterios de participacion o visita 100
de los especialistas, dentro del plazo de éstos.

Incluye desglose de actividades identificando profesional asignado a cada
uno de los proyectos, pero no indica como sera la intervencion de los 75
especialistas.

Incluye desglose de actividades sin identificar profesional asignado a

cada proyecto dentro de los plazos. >0
Incluye desglose de actividades sin identificar profesionales y fuera de los 25
plazos parciales y/o totales del Estudio.

No Incluye Carta Gantt. 0

El Puntaje obtenido en Metodologia y planificacion de los servicios, en la evaluacion de los
criterios A y B se aplicara una ponderaciéon de un 50% a cada uno, de acuerdo a la siguiente
férmula:

MPTj = C.A*0,5+ C.B. * 0,5




Donde:

MPTj: Puntaje Metodologia y Plan de Trabajo oferente j
P.C.A: Puntaje Criterio A

P.C.B: Puntaje Criterio B

Los oferentes que obtengan un Puntaje Oferta Técnica (P.O.T), superior a 50 puntos,
pasaran a la etapa de Evaluacion Econdmica.

9.5.2.2.- Evaluacion Final de la Oferta Técnica (ET).
Como resultado de este proceso de evaluacion técnica, se obtiene un puntaje el cual sera
calculado con la siguiente expresion:

ETj = A*20% + B*30% + C*20%+
D*30%

Donde ETj: Evaluacion Técnica Final de oferente j

9.5.3.- Evaluacién Econémica de las Ofertas (EE) 20%.

La Evaluacidon econdmica de las ofertas ingresadas en el Portal Mercado Publico, solo procedera
respecto de aquellos oferentes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 50 puntos en
su evaluacion técnica. La Comision Evaluadora asignard 100 ponderados en un 20% a las
ofertas que superaron la evaluacion técnica. No se considera mayor ponderacion a las ofertas
inferiores al monto disponible para los servicios de fiscalizacion, sin embargo se descalificaran
las ofertas inferiores en mas de un 15% del monto disponible.

El valor que se considerara para efectos de esta evaluacion sera el ofertado considerando todos
los impuestos o retenciones que correspondan. En caso que el valor ofertado sea exento de
IVA, se considerara este monto exento para la evaluacion.

9.5.4.- Evaluacion Final de las Ofertas.

Al puntaje obtenido por la evaluacién técnica se le aplicard una ponderacion de un 80% vy al
puntaje obtenido por la evaluacién econdmica se le aplicard una ponderacion de un 20% para
obtener el puntaje total ponderado de acuerdo a la siguiente féormula.

EFj = 0.80 * ET j + 0.20
* EE

Donde:
EFj: Evaluacién Final Consultor j.

9.5.5. Clausulas de Desempate. -

En lo general el oferente que obtenga la mayor puntuacion sera adjudicado. Si existiese igualdad
de puntaje se adjudicara la licitacion:
1° Al oferente con mayor puntaje en experiencia de la empresa (A).

2° En caso de continuar el empate se adjudicara la licitacién al proveedor que tenga el mejor
puntaje en la metodologia de trabajo y planificacion del servicio (D)

3° En caso de continuar el empate se adjudicara la licitacion al proveedor que tenga el mejor
puntaje en equipo de trabajo (B.).

4° En caso de continuar con la paridad se adjudicara al que tenga el mejor puntaje en los

Profesionales Especialistas (C).

Si aun persistiera el empate se aplicara el siguiente criterio.

e Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. Este
documento acredita que el consultor, ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales

y previsionales respecto a sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por término de la relacién laboral. Se seleccionara aquel
consultor que presente la menor cantidad de incumplimientos de obligaciones laborales
y Previsionales.

9.6.- Descalificacion de Ofertas.
La descalificacidn significa que el consultor no tiene opcidon a que se le adjudique el estudio.
El consultor no podra solicitar indemnizacién ni pago alguno al ser descalificado.

Seran descalificadas las ofertas de los consultores que se encuentren en algunas de las
situaciones siguientes:



a) Inconsistencia en los antecedentes presentados, tanto entre si como con las Bases de la
licitacion.

b) No responder o aclarar las consultas en el foro inverso.

c) En caso que se detecte que la informacion entregada sea falsa o este alterada.

d) No presentar todos los antecedentes solicitados en las Bases Administrativas.

e) Las ofertas que superen al monto disponible informado en las presentes Bases para cada
proyecto.

f) Las ofertas inferiores en mas de un 15% al monto disponible informado.

g) La no presentacion oportuna de la garantia de seriedad de oferta o que, presentandola,
ésta no cumpla con el plazo minimo de vigencia o formalidad establecida en las bases,
cuando corresponda.

h) Si no se da respuesta a las consultas del foro inverso en el plazo que se otorgue.

i) Si se retira un integrante de una unién temporal de proveedores durante la evaluacion

de ofertas.

La descalificacién significa que el oferente no tiene opcién a ser adjudicatario. El oferente no
podra solicitar indemnizacién ni pago alguno al ser descalificado.

No seran descalificadas las ofertas cuya documentacion se encuentre sin la firma del oferente,
esto en base al Art. 13 de la ley N° 19.880, que establece Bases de Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado, que reconoce
el principio de no formalizacién, conforme al cual el procedimiento debe desarrollarse con
sencillez y eficacia. Lo anterior, siempre que exista constancia indubitada de la autoria o
procedencia del documento de que se trate, conforme los términos de la misma disposicion legal
citada. Esto con excepciéon de las declaraciones juradas.

En general, la inobservancia de formalidades producira la ineficacia de la propuesta de un
oferente solo en la medida en que se constate que realmente la omisidn tipificada cause
desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el principio de
igualdad de los licitantes en forma que la conducta infractora privilegie a uno de ellos en perjuicio
de los demas, esto es, signifique una ventaja indebida a su favor.

Finalmente, aplicard en la apreciacién de estas causales el principio de no formalizacién, en el
sentido que se consideraran las ofertas de todos los proponentes que han cumplido con el pliego
de condiciones, sin que por errores sin trascendencia y no esenciales queden fuere del concurso.
Los vicios de forma o validez de las propuestas solo afectaran a las mismas cuando recaen sobre
requisitos esenciales que deban ser evaluados para efectos de sus calificaciones dentro del
proceso de adjudicacion.

9.7. Adjudicacion de la Licitacion.
Serviu se regira en esta materia por lo dispuesto en el articulo 10° de la Ley N° 19.886/2003

de Hacienda, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios.

La resolucion que decida sobre la adjudicacién sera notificada a todos los oferentes a través
del Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el punto “Etapas y Plazos” de
la presente Bases.

9.8. Derecho a Desestimar Ofertas v/o Declarar Desierta la Licitacion.

Serviu Regidn de Antofagasta se reserva el derecho de declarar desierta la licitacion o
desestimar una o mas ofertas por no cumplir con las bases y/o con el puntaje minimo de
calificacion técnica. Lo anterior se realizara mediante resolucion fundada del Serviu Antofagasta
y no otorgara derecho a los oferentes a reclamar indemnizacién alguna.

10.9.- Del Contrato.

10.9.1.- Suscripcién del Contrato:
Una vez transcurrido el periodo para que el adjudicatario entregue los antecedentes legales

para ser contratado, en el evento que estos no se encuentren en Chile Proveedores, Serviu
Antofagasta procedera a preparar el contrato en tres ejemplares, las cuales deberan ser
firmados por el adjudicatario o su(s) representante(s) legal(es). Autorizandose las firmas de
éstos por un notario publico, en un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde la fecha en
que Serviu Antofagasta, notifique por escrito al adjudicatario que el documento esta listo para
su firma, y dentro de los 30 dias contados desde la fecha de notificacidon de la adjudicacion a
través del portal www.mercadopublico.cl plazo que se extendera al dia habil siguiente si
venciere un dia sabado, domingo o festivo.

En caso de que el contrato no se pueda suscribir, oportunamente por incumplimiento imputable
al adjudicatario, ya sea por no haber acreditado su oportuna inscripcion en el Registro de
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consultores del MINVU, o en Registro de Proveedores de las Administracién del Estado, o no
rindiere la garantia de fiel y oportuno cumplimiento dentro del plazo, o no cumpla con cualquier
otro requisito que al efecto establezcan las bases, el Serviu Antofagasta dejara sin efecto la
adjudicacién y podra hacer efectivas las garantia que obren en su poder, y readjudicar la
licitacién a quien hubiere formulado la siguiente oferta mas conveniente de conformidad a la
evaluacion realizada.

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que establece el D.S. N° 135/78 del MINVU, o las que
pueda aplicar la Direccién de Compra Publicas.

10.9.2.- Aprobacidén del Contrato, Inicio de FTO y Emisiéon de la Orden de Compra.
Dicho contrato sera aprobado mediante Resolucién Exenta en forma interna en SERVIU Region

de Antofagasta.

Una vez que esté totalmente tramitada la Resolucién Exenta que aprueba el contrato, SERVIU
Regién de Antofagasta, emitira la correspondiente Orden de Compra al proveedor contratado,
la que debera ser aceptada por el proveedor. Posteriormente, se notificara al Consultor, y en
un plazo que no exceda a 15 dias corridos, se dara inicio a la prestacion de servicios de
Fiscalizacién Técnica de Obras, mediante la firma de un “Acta de Inicio de prestaciéon de
Servicios de Fiscalizacion”.

Previamente, se debera concertar un reunién con el consultor adjudicado y contratado, quien
debera proceder a presentar a la Jefatura de Unidad de Obras de Edificacion del Departamento
Técnico de SERVIU Region de Antofagasta, los profesionales que desempefaran las funciones
de fiscalizacion en cada uno de los proyectos, definiendo los pormenores de la prestacion de
servicios, se estableceran los plazos para la presentacion de informes, y la fecha de inicio y
término fijadas para cada proyecto.

Dicha Acta sera firmada por el Consultor o su(s) representante(s), el Encargado de Contrato
designado por SERVIU, y por cada uno de los Fiscalizadores Técnicos de Obra.

10.9.2.1- Sobre el Monto y Modalidad del Contrato.

El SERVIU pagara al Fiscalizador Tecnico de Obras, persona natural o juridica, el monto maximo

ofertado por las labores que debe realizar segun la Resolucion de Asistencia Tecnica Juridica y
Social de cada Programa Habitacional, en este caso la Resolucion N°490, (V. y U.) de 2023,
correspondiente al Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (DS. N°49 (V. y U.) de
2011),0 el cuerpo normativo que lo modifique o reemplace.

Del monto del contrato:
« El monto del contrato debera estar desglosado por profesional y visitas minimas a
realizar, de manera de verificar el costo unitario que debe tener cada visita por
especialista asociado.

Programacion de visitas de FTO

« El Serviu, a través del Supervisor autorizado, debera programar mensualmente las visitas
de fiscalizacion a terreno. En dicho contexto, ante ralentizacion de obras, paralizacién
parcial o total de faenas, quiebra o abandono de la empresa constructora y otras razones
que afecten el desarrollo normal de la ejecucidn fisica del proyecto, el SERVIU podra
concordar con el FTO una disminucion en el niumero de visitas fiscalizadoras o el cese
temporal de las mismas. Esta medida, logicamente no puede afectar la calidad
constructiva del proyecto.

Aumento o disminucion de visitas programadas de la FTO

- En complemento a lo anterior, una vez obtenido el valor por visita (FTO Titular y
especialistas) y considerando que la oferta econémica debe guardar estrecha relacion con
el financiamiento disponible para desarrollar la fiscalizacion tecnica de obras por visita a
proyecto, ante eventualidades relacionadas con partidas adicionales o extraordinarias,
paralizacion momentanea de faenas, cambios en partidas constructivas y otras causas no
imputables a la FTO contratada, se podran restar o adicionar visitas de fiscalizacién a los
proyectos que forman parte de la presente licitacion, las que deberan ser solicitadas
fundadamente por SERVIU a la SEREMI regional, Secretaria que debera autorizar
expresamente esta medida.

Duracion del Contrato
» La duracion del contrato dependera del tiempo de ejecucion del proyecto y partira desde
la fecha de la Resolucién de adjudicacion que define a la FTO seleccionada (persona

natural o juridica).

+ El plazo de la FTO se ajusta al tiempo de ejecucion del contrato de construccion del
proyecto, presentando las respectivas boletas de garantia por un periodo que contemple



la etapa de post venta de las viviendas y segun las exigencias de cada Programa
Habitacional.

« En cualquier caso, el contrato no se dara por finalizado mientras no finalicen las obras
asociadas a cada contrato. Salvo que existan circunstancias que ameriten ponerle termino
de forma anticipada segun el punto 9.

10.9.3.- Documentos Integrantes del Contrato.
Para todos los efectos formaran parte integrante del contrato:

a. Las Bases Administrativas, las bases Técnicas y los anexos,

b. Las respuestas y/o aclaraciones y/o modificaciones a las Bases, si las hubiere.

c. La oferta técnica presentada por el oferente adjudicado, los documentos anexos a ella y la
oferta econdémica.

10.9.4.- Resolucién de Controversias.

En la eventualidad que en el curso del estudio se produjeran discrepancias o incompatibilidades
en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen la realizaciéon del
estudio, la controversia se resolvera en favor de lo contenido en aquel documento que, tratando
el tema en controversia, ocupe el mejor lugar en la lista de procedencia que sigue a
continuacion.

a) Bases de la Propuesta.

b) Serie de respuestas y Aclaraciones.

c) Oferta Técnica y Financiera del Consultor.
d) Contrato.

e) Acta de inicio de la prestacién de servicios

10.9.5.- Modificaciones al Contrato y prorrogas.
Podran efectuarse modificaciones al contrato cuando exista acuerdo mutuo entre las partes,

mediante resoluciéon fundada y en los casos establecidos en el Art. 129 del Reglamento de
Compras D(H) N° 661/2024.

Cualquier modificacion que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacion
del contrato original. Estas modificaciones podran incluir aumentos o disminuciones de
contrato. En ningun caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente
o0 en su conjunto con las demas modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el
equivalente al treinta por ciento del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el
organismo del Estado, siempre que este Ultimo cuente con disponibilidad presupuestaria para
ello.

El SERVIU podra prorrogar el contrato, en caso de ser necesario, en las mismas condiciones del
contrato original, en el evento de que disponga mas recursos.

10.9.6.- Domicilio del Consultor.
Para todos los efectos de la aplicacion del contrato, se entendera que el Consultor tendra su
domicilio en la ciudad de Antofagasta, en la Regidon de Antofagasta.

10.9.7.- Gastos del Contrato:

Todos los gastos notariales, pagos e impuesto que se deriven del cumplimiento del contrato y
cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento de este, asi como en su desarrollo
técnico y administrativo seran de cargo exclusivo del oferente adjudicado.

10.9.8.- Cobros Adicionales.

Serviu Antofagasta bajo ningln término pagara intereses, reajustes, horas adicionales, gastos,
multas, fletes, bodegaje o almacenamiento y/o cualquier partida adicional que recargue el
precio ofertado.

10.9.9.- Responsabilidad del Oferente Adjudicado.

El Proveedor, FTO contratado deberd cumplir con todas las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, todo lo cual serd de su exclusiva responsabilidad.
Adicionalmente, se comprometera a proporcionar al Serviu Antofagasta, todos los documentos
y/o antecedentes que este pueda requerir en sus funciones de fiscalizacion y control de
cumplimiento del contrato y de los servicios prestados, quien para estos efectos podra ejercer
los derechos de informacidn y retencidn que confiere la ley, e incluso, podra efectuar los pagos
de estas obligaciones, segun corresponda, con cargo a la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y/o a descontarlos de los estados de pago a que tenga derecho el
proveedor.

Si por cualquier razon, distinta a un término anticipado de contrato, el Serviu Antofagasta
hiciere efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario debera
presentar una nueva garantia, tomada en idénticas condiciones, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a aquel en que el Serviu hubiere presentado a cobro a la institucidon financiera



respectiva, el incumplimiento de esta obligacion faculta al Serviu Antofagasta para poner
término, inmediato y anticipado al contrato sin derecho a indemnizacién alguna para el
adjudicatario, debiendo este indemnizar los perjuicios causados. Mientras se encuentren
vigente el contrato, las renovaciones de estas garantias seran de exclusiva responsabilidad del
adjudicatario.

La FTO en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Coédigo Laboral y leyes complementarias, leyes sociales, de
prevision, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas leyes
pertinentes, respeto de todos los integrantes de sus trabajadores. También debera velar para
que el servicio se presente de tal forma que se respeten los derechos de los trabajadores, en
especial respecto a la jornada de trabajo, horas extras, fuero, descanso y feriado legal.

10.9.10.-Obligaciones del Prestador de Servicios.
10.9.10.1.- Funciones:

Seran las indicadas en las respectivas Bases Técnicas de la presente Licitacién. El Consultor
Adjudicado debera realizar todas las acciones que los profesionales a su cargo ejerzan la correcta
fiscalizacion técnica de Obras de los proyectos que se le encarga, que sean oportuno en las
comunicaciones tanto a los supervisores como al SERVIU en general. Deberan actuar frente a
las empresas que fiscalizaran aplicando rigurosamente todas las especificaciones del proyecto,
asi como planos y demas antecedentes que se pondran en conocimiento. Sus principios rectores
seran la ética profesional y la probidad. Especificamente, para esta licitacion todos los
Fiscalizadores Técnicos de Obras deberan cumplir el régimen de inspeccion que se requiere.

10.9.10.2.- Lugar de Desempeiio del Prestacion de Servicios de fiscalizacion técnica
de Obras.

Para la realizacién de las tareas a que se refiere el parrafo anterior, la FTO se obliga a
desempefiar sus servicios dentro en la Comuna de Antofagasta, en los proyectos vya
individualizados. Debera asistir a las oficinas de SERVIU Regidén de Antofagasta, cada vez que
sea requerida su presencia en el mismo o de sus fiscalizadores en obra.

Debera disponer en cada obra, para el respectivo de control de asistencia, un libro que el o los
Fiscalizadores deberan firmar todas las veces que indica su régimen de visitas, asimismo en las
bases técnicas se indica otros medios de verificacidon. El control de asistencia sera revisado por
el supervisor SERVIU, en forma selectiva, pudiendo acordar instancias de control entre las
partes, pudiendo quedar afecto a las multas que mas adelante se indican en estas Bases en
caso de incumplimiento de jornada.

10.9.11.- Plazos.

El contrato tendra vigencia, desde la fecha total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe y se encuentre debidamente firmada el Acta de Inicio de la prestacién de Servicios de
fiscalizacion Técnica de Obras, descontados los avances, si los hubiese a la fecha de inicio del
contrato, y hasta el término del periodo de post venta de los proyectos, esto es 120 dias corridos
a contar de la fecha de entrega de los proyectos a sus beneficiarios. El plazo del proyecto se
indica a continuacion:

N°de Monto Duracion | Duracion Total
fiscalizadores disponible del postventa | periodo
Proyectos | titulares Y proyecto (meses) FTO
régimen de (meses) (Meses)
fiscalizacion
e Manzana 29 +
7 1 FTO Régimen UF 4.745 36 4 postventa
A
e Manzana 1 FTO Régimen UF 4.870 29 +
8 A 36 4 postventa
e Manzana 1 FTO Régimen UF 4.890 36 4 29 +
9 A postventa
Total Monto Disponible UF 14.505

*El Plazo de Duracidén FTO corresponde a los meses restantes por ejecutar del proyecto + los
meses de post venta, los cuales fueron calculados desde el mes de agosto 2025 hasta la fecha
de término del contrato de construccién.

10.9.12.- Confidencialidad. -
El FTO, debera guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes, reservados o no, que
ponga a su disposicion SERVIU Antofagasta y, en general, de todos aquellos que conozca con




ocasion de la prestacion de servicios. Debera velar por el resguardo de la confidencialidad de la
informacion sefialada precedentemente.

La divulgacion, por cualquier medio de la informacion antes referida por parte del FTO y su
equipo profesional respecto de SERVIU y /o sus funcionarios, durante la vigencia del contrato, o
después de su finalizacion, habilitara a SERVIU Antofagasta para entablar las acciones judiciales
que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad personal por los actos que hayan ejecutado
quienes resulten responsable de ello.

10.9.13.-Término anticipado de contrato. -
Sin perjuicio de lo previsto en la Resolucion Exenta N°490/2023, SERVIU Region de Antofagasta
estara facultado para poner término anticipado al contrato, en las siguientes situaciones:

> En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante de acuerdo
con el numeral segundo del Art. 129 del D(H) N° 661/2024. SERVIU regién de Antofagasta
podra poner término al contrato, de forma inmediata, administrativamente, de forma
unilateral y anticipada, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para éste.
En este caso, SERVIU debera notificar tal circunstancia a la FTO por carta certificada enviada
al domicilio registrado por ésta. Entre las causales que se pueden indicar son:

> Faltas reiteradas al horario y/o jornada acordada para el cumplimiento del contrato, sin causa
justificada por parte de los Fiscalizadores.

> Incumplimiento en la presentacion de los informes mensuales, en forma reiterada

» Cuando tanto de su labor habitual por parte de los Fiscalizadores, como de los informes se
detecta falta de idoneidad, conocimientos que ponen en riesgo el avance de la obra, o no
cautela los interesa fiscales en forma oportuna y adecuada.

» Cuando reiteradamente, no se informe oportunamente, problemas técnicos y/o
incumplimientos del o los contratistas.

» Por grave incumplimiento de funciones por parte de los Fiscalizadores y/o la FTO, como el
caso de: no informar en forma oportuna las decisiones, aclaraciones o inconvenientes que
existan durante la ejecucion de los proyectos, al Departamento Técnico SERVIU Regién
Antofagasta.

> No velar, por parte de los profesionales Fiscalizadores, por la correcta ejecucién de la obra,
las que seran debidamente evaluadas.

> No constitucién o renovacién de las garantias en los plazos previstos en las presentes
Bases.

> Infraccion de lo sefialado en la clausula “confidencialidad de la informacion”, del punto
10.9.12 de las presentes Bases Administrativas.

> Siel olos profesional que ejercen la Fiscalizacion emite(n) informes que contengan
datos falsos o0 que induzcan a error al SERVIU respecto de la calidad de las obras sujetas
a inspeccién, sobre el estado de avance de éstas u omite de cualquier forma
incumplimientos contractuales en que hubiere incurrido la empresa constructora a cargo
de la obra.

> Si el profesional que ejerce la ITO no da cumplimiento a la permanencia en obra segun el
régimen de inspeccién que corresponda.

> No da inicio al servicio contratado, sin causa justificada, con retrazo de mas de 20 dias.
> No aceptacion de Orden de Compra o Resolucion de contrato, segin corresponda.

> Aplicacién de multas que superen el 10 % del monto del contrato.

Otras causales de término del contrato:

» Por mutuo acuerdo de las partes.

» Por fallecimiento o incapacidad de la FTO

> El término de los recursos destinados a la Fiscalizacién Técnica de Obras

Por razones de servicio no imputables a la FTO, debidamente fundadas, caso en el cual se debera
notificar mediante carta certificada despachada al domicilio registrado, con al menos 20 dias
de anticipacion, sin derecho a indemnizacién alguna y sin perjuicio que debera pagarse la
totalidad de los servicios efectivamente prestados

10.9.14.- Multas

Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas Bases sean
constitutivos de multa, el “Supervisor SERVIU” notificard de esta circunstancia al FTO, indicando
en forma precisa los hechos que se le imputen. El Fiscalizador dispondra de un plazo de cinco
dias habiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes
que sustenten sus alegaciones. Al respecto, operativamente las multas son aplicables en los
siguientes casos:



e Por cada dia de atraso, derivados de la falta de organizacién o personal necesario para la
ejecucion de la fiscalizacién, entrega de informes, antecedentes de los informes
incompletos y/o con omisidn de cualquier informacion de importancia o serias deficiencias
o errores de consideracién en los antecedentes entregados, y/o no diere cumplimiento a
las instrucciones, ordenes y obligaciones impartidas por escrito por el Supervisor SERVIU,
se aplicara una multa diaria de 1 UF, hasta que dicha observacion se resuelva conforme,
con cargo al estado de pago mas préximo.

e En caso de no cumplir con el ingreso de las visitas, ensayos o documentacion necesaria
al Sistema Informatico MUNIN en un plazo de 48 horas, contados desde la fecha de la
visita, SERVIU, podra cobrar una multa de 5 UF, por cada falta verificada, con cargo al
estado de pago mas préximo.

e En el caso que la visita a terreno sea realizada por un profesional de reemplazo del FTO,
no autorizado por SERVIU Region Antofagasta, éste podra cobrar una multa de 1,0 UF,
por cada dia en que se incurriese en dicha falta, esto con cargo al estado de pago mas
proximo.

e Ademas, por cada dia de ausencia del fiscalizador o los profesionales que integran el
Equipo Técnico Especializado, sin reemplazo inmediato dentro de las 24 horas siguientes
a producida la falta, SERVIU estara facultado a aplicar una multa diaria equivalente al
valor de la visita ofertada de los honorarios de la fiscalizacion del contrato y/o proyecto
en cuestién, esto con cargo al estado de pago mas proximo, aplicando el mismo criterio
hasta un maximo de tres visitas por estado de pago. Lo anterior aplicara de igual forma
por retrasos o incumplimiento de jornadas laborales. Si las faltas superan ese numero,
se aplicard una multa equivalente al 50% del estado de pago en curso.

e La multa sera aplicada mediante Resolucion u Oficio, la que sera notificada al FTO en
forma personal o mediante carta certificada, dirigida al domicilio sefialado en el contrato.
La notificacion que se efectlie mediante carta certificada se entendera practicada a contar
del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la Oficina de Correos correspondiente.

e Una vez realizados los descargos por parte del Fiscalizador, si los hubiera, o en su defecto,
una vez transcurrido el plazo de cinco dias habiles sin que el FTO haya formulado
descargos, el “Supervisor SERVIU” informara esta situacién al jefe del Departamento de
Administracién y Finanzas SERVIU, solicitando la aplicacion de la multa correspondiente,
en caso de que ello sea procedente.

e El Fiscalizador podra interponer un recurso de reposicion en contra de la resolucion que
le aplica la multa, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de su
notificacion. El SERVIU Region Antofagasta, resolvera la reposicion presentada,
acogiendo total o parcialmente los fundamentos entregados por el Fiscalizador, o bien, la
rechazard confirmando la multa aplicada.

e El monto total de las multas a aplicar serd descontado del estado de pago siguiente
presentado por la FTO.

¢ No se aplicaran multas en casos de fuerza mayor que sean debidamente justificados por
el Fiscalizador ante el “Supervisor SERVIU”.

e Que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las presentes Bases y/o no diere cumplimiento a los plazos fijados
mediante las instrucciones, érdenes y obligaciones impartidas por escrito por el
Supervisor del SERVIU, se aplicard una multa diaria de 1 U.F., hasta que dicha
observacion se resuelva conforme.

e La misma multa se aplicara por cada dia de atraso en la entrega del Informe Mensual ,
relacionado con el avance de obras, fiscalizacion y/o deteccidon de posibles errores u
omisiones.

e Ademas de lo anterior, se aplicard una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que no
se dé cumplimiento a la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras,
reuniones, citaciones u otros eventos importantes, sincausa justificada.

e Si se detecta atrasos reiterados en el inicio de la prestacién en forma diaria, por
ausentarse de la obra, sin autorizacion del supervisor, 1 UF., por cada vez

e No ingresar oportunamente la informacién a los sistemas SNAT, MUNIN y Trazabilidad,
correspondiente a cada mes. 5 UF por cada vez.

e No cumplir oportunamente con la presentacion de los informes mensuales de post
venta. 3 UF por vez

e No cumplir con la presentacion del informe final de la FTO en el plazo previsto en estas
Bases. 1 UF por dia de atraso

Para la aplicacion de estas multas, el SERVIU, a través del supervisor, notificara por correo
electréonico de la FTO del incumplimiento, en el proyecto especifico, de la aplicacion de la
multa y su monto. La FTO dispondra de un plazo de 5 dias corridos a partir de la fecha de la



notificacion de aplicacién de la multa, para apelar ante el SERVIU, exponiendo las razones que,
a su juicio, justificarian eximirlo de la multa aplicada. Posteriormente el SERVIU resolvera en
forma inapelable sobre la procedencia y monto de aplicacion de la multa.

Las multas podran se descontaran del estado de pago mas préximo, mediante la deduccién del
monto del pago de la correspondiente factura, o bien ser aplicadas con cargo a las garantias
vigentes del Contrato de Fiscalizacion.

10.9.15.- Forma de pago.-
A partir del inicio de las obras, tambien se inician los Estados de Pago por FTO.

Si las disponibilidades de caja lo permiten, el SERVIU, a solicitud de las fiscalizacion tecnica de
Obras, podra girar a cuenta del precio que corresponde a la prestacion de estos servicios un
pago equivalente por cada visita realizada y validada por el Supervisor SERVIU. El pago se
realizara con una frecuencia no mayor a un giro mensual hasta completar el 95% del total del
monto contratado, este pago se realizara al sumar las visitas programadas y ejecutadas con la
conformidad del Supervisor SERVIU. Se realizara una retencidon equivalente el 5% del contrato,
la cual se mantendra resguardada para conceptos de descuentos, multas u otros que signifiquen
disminuciones del pago final del oferente. El porcentaje total retenido de cada proyecto sélo
podra ser pagado contra el término de la obra y la recepcién de SERVIU, incluida la post venta
y la presentacién de un Informe Final, los que deberan incluir la informacién requerida en las
presentes bases.

Los honorarios correspondientes a los servicios que se presten, se pagaran mediante Estados de
Pago contra presentacion de la boleta o factura emitida por la FTO, debiendo en cada oportunidad
acreditar que no tiene pendientes deudas previsionales ni laborales en relacion al proyecto y
operacién de que se trate, como asimismo que no tiene deudas tributarias de ningun tipo.
Ademas debera entregar un informe de obras a su cargo, bajo la forma que acuerde con SERVIU,
que de cuenta del estado de las obras a su cargo, sus avances, condiciones generales, entre
otros, el que debera estar aprobado por el Supervisor SERVIU.

Los estados de Pago deberan ser ingresados por Oficina de Partes de SERVIU y deberan contener
al menos la siguiente informacion:

1.- Informe de Actividades realizadas en el mes en el periodo respectivo

2.- Certificado de la Inspeccion del Trabajo en original, que acredite que el Consultor no tiene
reclamaciones laborales pendientes con relacion a la asesoria contratada.

3.- Certificado Tesoreria de la Republica, que sefiale no tener deudas tributarias
4.- Otros antecedentes que solicite el SERVIU concerniente a la ejecucion de la asesoria.

Las facturas y/o boletas de honorarios se emitirdn a nombre del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion, region de Antofagasta, rut y deberan ser ingresadas a través de un oficio
conductor del SERVIU, para su respectivo registro.

Los pagos se realizaran conforme a las visitas realizadas y ratificadas, segun la planificacion
mensual aprobada por el supervisor de obras SERVIU, cumpliendo con una cantidad minima
segun el tipo de proyecto como lo indica el cuadro a continuacion:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO Titulary
durante el desarrollo completo del proyecto para el Equipo Técnico
Especializado por cada proyecto
Especial Especialis ) Especi Es_peci Topagraf
Profesio ista en taen ) Es_peual alista allsga_ o(Cargo
nal Estructu Instalacio ’|sta Gas Mecani N°27)
Tipo de Proyecto Ti nes Eléctrico | (Cargo | cade
itular ras Sanitarias | (Cargo N°5) suelos
FTO (Cargo 9
N°2) (Cargo N°4) (Cargo
N°3) N°6)
D.S. N°49, (V.
y U.), de 2011
- Proyectos
Construccion 8 visitas 5 5 4 visitas
1 en Nuevos 20 al 1 visita al 3 visitas | visitas visitas al
Terrenos / mensual proyecto al al al proyecto
Megaproyectos proyecto proyecto | proyect | proyect
desde 71 o] o]
viviendas y
mas.




Una vez revisadas las propuestas de los oferentes y resuelta la adjudicacién por SERVIU, este
Servicio debera programar las visitas a terreno con el (los) consultor (es) contratado (s), de
acuerdo con el régimen de fiscalizacion de cada proyecto. Esta programacion debe también
incluir las visitas de los especialistas, segun lo estipulado en las presentes bases y la complejidad
de cada obra. Las visitas programadas y no realizadas, sean del FTO Titular o de los especialistas,
no deberan ser pagadas por SERVIU, esto conforme a la oferta realizada, salvo que aquello se
encuentre fundamentado y haya sido aprobado por SERVIU. Estas visitas, incluso podran ser
reprogramadas durante la ejecucion del proyecto, incluida la post venta, conforme fuera
necesaria su realizacion.

Cabe seialar que SERVIU debe pagar por el nUmero de visitas de fiscalizacion efectivamente
realizadas y aprobadas por SERVIU, las que, por acuerdo entre las partes, podran aumentar o
disminuir, segun sea la situacion de cada proyecto y los recursos de FTO disponibles.

El SERVIU, a través del Supervisor designado, debera programar mensualmente las visitas de
fiscalizacion a terreno, conforme al valor unitario de éstas y el total de recursos disponible. En
dicho contexto, ante ralentizacidn de obras, paralizacién parcial o total de faenas, quiebra o
abandono de la empresa constructora y otras razones que afecten el desarrollo normal de la
ejecucion fisica del proyecto, el SERVIU podra solicitar al FTO una disminucién en el nimero de
visitas fiscalizadoras o el cese temporal de las mismas. Esta medida, considerando que aquello
no afecte la calidad constructiva del proyecto.

En complemento a lo anterior, una vez obtenido el valor por visita (de FTO Titular y Especialistas)
y considerando que la oferta econdomica debe guardar estrecha relacion con el financiamiento
disponible para desarrollar la fiscalizaciéon técnica de obras por visita a proyecto, ante
eventualidades relacionadas con partidas adicionales o extraordinarias, paralizacién
momentanea de faenas, cambios en partidas constructivas y otras causas no imputables a la
FTO contratada, se podran restar o adicionar visitas de fiscalizacion a los proyectos que forman
parte de la presente licitacion, las que deberan ser solicitadas fundadamente por SERVIU a la
SEREMI regional, Secretaria que deberd autorizar expresamente esta medida, pues aquello
podra modificar el monto del contrato de FTO.

10.10.- Presentacion de Informes.
La FTO debera presentar oportunamente los informes de acuerdo con lo indicado en las Bases
técnicas de esta licitacion.

10.11.- Suspension de Plazos o Paralizacion de Obras.
Las condiciones relacionadas con la paralizacion de Obras se detallan en las Bases Técnicas de

las presente Licitacion.

10.12.- Calificacion del Consultor.

Conforme al Titulo V, Articulo 29 del D.S. N°135/1978 se calificarda al consultor una vez
finalizado el contrato de prestacion de servicios. Dicha calificacion se enviara al Registro
Nacional de Consultores y constituira antecedente para futuras contrataciones.

10.13.- Cambio de Profesionales.

La calidad de los Profesionales que cumplen la funcién de Fiscalizacion Técnica de la Obra es
una condicion esencial del contrato. Por esta razén, el SERVIU tendra la facultad extraordinaria
de exigir el cambio del profesional en caso de deficiencias en el desarrollo de las labores. Para
ello dirigird una comunicacién fundada solicitandolo, la que establecera el plazo dentro del cual
debera realizarse la sustitucion. En caso que no se remplace el profesional segun lo solicitado
por el SERVIU se aplicara una multa de 10 UF por cada dia que se mantenga el incumplimiento.

Para efectuar este cambio la FTO deberd proponer al reemplazante que tenga méritos
similares o superiores al profesional cuya sustitucidén se solicita, meritos que sirvieron para la
calificacion de la oferta y que en definitiva permitieron la adjudicacion.

Durante la vigencia del contrato, la FTO podra reemplazar a un profesional por otro de igual
nivel o superior, que cumpla con los requisitos exigidos, previa aceptacion por escrito del
SERVIU.

Por otra parte, Serviu Antofagasta podra solicitar a la FTO que resulte adjudicado el cambio de
algun integrante del equipo de trabajo del proveedor incluido en la némina, si a su juicio
exclusivo, estima que ocurren una o mas de las siguientes circunstancias:

e Esta persona no resulta idonea para cumplir las funciones que deba desarrollar en virtud
de esta licitacion; o bien si es sorprendido en actos contrarios a la naturaleza del servicio
encomendado o a las instrucciones o reglamentos del Serviu Regién de Antofagasta.

e Los Servicios contratados presentan notorio retraso respecto de su programacion, en
términos de que exista temor que, de mantenerse esa situacién, sobre todo lo
relacionado con el ingreso de informacion a las plataformas informaticas.



e Si algun Organismo o persona relacionada con el proyecto presentan al Serviu Region
de Antofagasta uno o mas reclamos fundados por la deficiencia o mala calidad de la
atencidn o servicio prestado por esa persona.

e Si el informe técnico, estudios, planos u otros antecedentes del proyecto presentan
errores, inexactitudes, deficiencias o inconsistencias que ameriten reparos en forma
reiterada., siendo objeto de multas

El Proveedor que, en virtud de lo expuesto, deba cambiar a uno o mas de los integrantes de su
equipo de trabajo, tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar su nueva ndémina de
personal actualizada. El Serviu Region de Antofagasta aplicard al proveedor, ante el
incumpliendo es esta exigencia, una multa de 3 UF, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de esta obligacion. Ademas, podra poner término al contrato con el proveedor en forma
unilateral y anticipada, y/o hacer efectivas las garantias extendidas a su favor, para el caso que
se reitere el incumplimiento o que el proveedor continue utilizando los servicios de la persona
cuyo cambio se solicito.

10.14.- Formatos.
Los siguientes formatos adjuntos, formaran parte de los antecedentes a presentar por los
oferentes:

Formulario N° 1 Declaracién Jurada

Formulario N° 2 Declaraciéon Jurada persona Juridica
Formulario N° 3 Experiencia Oferente

Formulario N° 4 Nomina de profesionales

Formulario N° 5 Declaraciéon Jurada Contratos Vigentes
Formulario N° 6A Oferta Econdmica por Visita
Formulario N° 6B Oferta Econdmica por Proyecto

Formulario N° 7 Pacto de integridad
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FORMULARIO N°1

DECLARACION JURADA SIMPLE

(para todos los oferentes)

Y 0, ettt et e e he et et teehe e eheeteebe e bt ebeeateeabeeaeeateeaeeereesteenteeneeareents , Cédula de
identidad NO.......ooi e

D70 o oY o1 TT=Ta Lo T = o [ SRS , en mi
calidad de oferente o] representante legal, de

en conformidad a lo sefialado en los incisos primero y sexeto del Articulo 4° de la Ley N°19.886,
declaro no poseer condenas por practicas antisindicales o infraccion a los derecho s
fundamentales del trabajor, o delitos concursables establecidos en los Articulos 463 y siguientes
del Cédigo Penal, dentro de los dos ultimos afos anteriores a la presentacion de la oferta; como
declaro a la vez, no tener la calidad de funcionario directivo del mismo érgano o empresa que
me contrata, ni estar unidos a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de
Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en geuellos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andénimas abiertas en que aquellos o estas sean duenos de
acciones que representen el 10% omas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. De la misma forma,
declaro no presentar las inhabilidades para contratar con la Administracion del Estado,
consignadas en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas, en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito de
cohecho. y aquellos condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del decreto N° 211, de 1973 (aplica
dictamenes Nos 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019).

ANTOfagasta, ..ocoeiiii e
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FORMULARIO N°2

DECLARACION SIMPLE

(adicional exclusivo para personas juridicas)

D 2o TR , cédula de identidad
N Domiciliado en
................................................................................................................................................... , en mi calidad
de oferente o representante legal, de ... , RUT N°

................................................................................... ,en conformidad a lo sefialado en los incisos
primero y sexto del Articulo 4° de la Ley N°19.886, declaro no poseer condenas por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o delitos concursables
establecidos en los Articulos N° 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos ultimos
afnos anteriores a la presentacion de la oferta; como declaro a la vez, no tener la calidad de
funcionario directivo del mismo 6rgano o empresa que me contrata, ni estar unidos a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de Administracion del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones
0 anodnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andénimas
abiertas en que aquellos o estas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas. De la misma forma, declaro no presentar las inhabilidades para contratar
con la Administracién del Estado, consignadas en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas, en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. y aquellos condenados por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del
decreto N°© 211, de 1973 (aplica dictdamenes Nos 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019).

Firma Oferente o Representante Legal

ANEOfagasta, ..o e



FORMULARIO N°3

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

N° y Fecha | Nombre Monto Cantidad Ne° Tipo Nombre

N° | Resolucion del Comuna | Contrato de Recepcion | (CNT, | FTO (S)

de Contrato | Proyecto en UF Viviendas DOMy CSR, a cargo

Fecha PIS, del

etc) Proyecto
1
2
3
a4
5
n

TOTAL
Firma Oferente o Representante Legal
ANTOfAgAasta, ..oceeiiiic e e

NOTA 1: SERVIU Regidon de Antofagasta se reserva el derecho de confirmar la informacion
entregada por el oferente, en caso de detectarse discrepancia respecto a la informacion
declarada, el oferente sera exluido del proceso de Licitacion, sin perjuicio de las sanciones que
corresponda aplicar al Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Se consideraran los contratos por Asistencia Técnica para FSEV que posean recepcién municipal
de la DOM respectiva.

NOTA 2: La Experiencia solicitada corresponde solamente a la experiencia del oferente como
empresa inscrita y no a la experiencia de los componentes de ésta.

NOTA 3: No se considerara experiencia no incluida en este anexo.

NOTA 4: Se considerara la experiencia hasta 36 meses (3 afios) antes de la fecha de publicacion
de la licitacion.
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FORMULARIO N°4

NONIMA DE PROFESIONALES PRESENTADOS PARA LA PRESENTE LICITACION

Titulo de
Aios a Ainos de Contrato:
N° Nombre RUT Titulo contar Experiencia | Honorarios, Firma
Profesional de la en a plazo fijo | Profesional
fecha de | Inspeccion o
titulacién indefinido
1
2
3
4
5
Firma Oferente o Representante Legal
ANTOTAgASTA, ..o

Los profesionales presentados en la ndmina, seran los que desarrollen la fiscalizacién técnica de
las obras adjudicadas. En caso de que debiesen ser reemplazados, de conformidad a lo indicado
en las bases, los reemplazantes deberan poseer caracteristicas similares o superiores a los
presentados, que deberan serv aprobados previamente por SERVIU Regién de Antofagasta, sera
desestimado de la Licitacion si la carga de proyectos no se encuentra aclarada antes de la
participacion de licitacion, y no podra ser presentado el mismo equipo profesional de licitaciones
pasadas dependiendo del régimen indicado segun la Res. Ex. N°490/2023.

NOTA 1: SERVIU Region de Antofagasta se reserva el derecho de confirmar la informacion
entregada por el Consultor, en caso de detectarse discrepancias respecto a la informacién
declarada, el Consultor sera exluido del proceso de Licitacidn, sin perjuicio de las sanciones que
corresponda aplicar al Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Se consideraran los contratos por Asistencia Técnica para FSV / FSEV.
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FORMULARIO N°5

DECLARACION JURADA CONTRATOS VIGENTES / TERMINADOS

(adicional exclusivo para personas juridicas)

(o SRR , cédula de
identidad NO.......oooeiiie e
(o o] aa [Tl 1 T=To Lo = o HR ST OTRRORRPPR , en mi
calidad de oferente o] representante legal, de
................................................................................................................................................... , RUT N°
................................................................................... , declaro que poseo los siguientes contratos
vigentes segln cada profesional.
CONTRATOS VIGENTES
Tipo
Monto Porcentaje | Proyecto
N° | N° y Fecha Nombre Comuna Contrato | Cantidad | de Avance (CNT,
Resolucion Proyecto (UF) de a la fecha CSR,
de Vivienda PIS,
Contrato CSP,
SHR etc)
1
2
3
n
CONTRATOS TERMINADOS
Tipo
Monto Porcentaje | Proyecto
N° | N° y Fecha Nombre Comuna Contrato | Cantidad | de Avance (CNT,
Resolucion Proyecto (UF) de a la fecha CSR,
de Vivienda PIS,
Contrato CSP,
SHR etc)
1
2
3
n
Firma Oferente o Representante Legal
ANEOfagasta, ..o e
NOTA 1: Se prohibe que los Profesionales presentados realicen trabajos de FTO en otros

proyectos asociados a MINVU, trabajando para otra empresa.
NOTA 2: Se prohibe que los Profesionales presentados realicen trabajos de profesional de Obra,
para proyectos asociados MINVU.
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FORMULARIO N°6A

OFERTA ECONOMICA DEL OFERENTE

(Valor por Visita)
Rellenar cuadro adjunto por cada uno de los proyectos a ofertar.

ID de licitacion

Nombre Oferente Per.

Juridica / per. Natural _ _ Indicar N°
Monto Disponible de
RUT Oferente Per. Viviendas
Juridica / per. Natural
tipologia de proyecto
Nombre de proyecto Plazo dsgecucmn
ias
item Descripcion| Unidad |Cantidad P. Total Total,
Unitario UF
Fiscalizador .
1 ) visitas
Titular
Especialista
2 en visitas
estructuras
3 Espec_|al|_sta visitas
Sanitario
4 Espgua}llsta visitas
Eléctrico
5 Especialista visitas
Gas
Especialista
6 Mecanica de | visitas
suelos
7 Topografo visitas
$ $
Totales 0 - - e

Valor UF dia del presupuesto

Nota:

¢ Indicar los datos del proyecto.

Monto disponible es el indicado en las bases.
N° de viviendas son las indicadas del proyecto.
N° de visitas del fiscalizador titular debe ser acorde al plazo establecido de ejecucion, junto

al régimen de fiscalizacion establecido para el proyecto.

complejidad.

e Lacantidad de visitas ofertadas para los especialistas deben ser consideradas durante todo
el proceso de ejecucion de la obra y a medida que el proyecto las requiera y sean

programadas.

Se debe indicar el valor de la UF del dia de la propuesta econdmica.
Solo se deben listar los especialistas que el proyecto requiera de acuerdo a tipologia y
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OFERTA ECONOMICA DEL OFERENTE
(Valor Por Proyecto)

Cuadro resumen, se debe listar todos los proyectos indicados en las bases.

Nombre de tipologia de N° de |total, visitas | total, visitas | Total | Total,
proyecto Proyecto |viviendas| FTO titular |especialistas $ UF
1.-
2.-
3.-

$
Totales 0 0 0 - Lhoe

El oferente antes nominado se compromete a ejecutar totalmente las labores a que se refieren las
presentes bases Administrativas y Técnicas con sus anexos y demas antecedentes de la propuesta
antes nominada, en un total a suma alzada de $ , (monto en palabras
) pesos chilenos, con impuestos incluidos (si corresponde) y sin reajuste.

Nombre y Firma
Oferente o Representante Legal

de del 20

Total de visitas ofertadas y precio promedio, es la suma de las visitas del profesional titular y los
especialistas ofertados, y en el caso del valor promedio de
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FORMULARIO N°7

PACTO DE INTEGRIDAD
(para todos los oferentes)

Nombre completo (Persona Natural o N° Cédula de identidad
representante legal de la empresa)

Por si 0 en representacion de la empresa:

Razon social

RUT Domicilio Comercial

1. Declaro bajo juramento que la persona juridica que represento no ha sido condenada por
responsabilidad penal, segun lo dispuesto en el articulo 10° de la Ley N° 20.393 y que ni ésta ni
quien suscribe se encuentran en la situacidn prevista en el articulo 26° letra d) del Decreto Ley
N° 211, que fija normas para la defensa de la Libre Competencia.

2. Declaro bajo juramento que, por el sélo hecho de participar en esta licitacidon, acepto
expresamente el siguiente “Pacto de Integridad”, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto
de las Bases de Licitacion y demas documentos integrantes, obligandose a: 2.1. Reconocer y
declarar que la oferta presentada en este proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

2.2. Revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la misma.

2.3. Suministrar toda la informacién y documentacidon que sea considerada necesaria y exigida
de acuerdo con las presentes Bases de Licitacion,

2.4. No ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas
0 pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacion
con su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecuciéon del contratos que
eventualmente se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones
o en la posterior adjudicacién y ejecucién del contrato que de ello se derive.

2.5. No intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo
0 naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

2.6. Aceptar y asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitacién, asi
como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

2.7. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparencia en el presente proceso licitatorio y durante la relacién contractual, y cumplir con
las leyes generales o especiales, y con las normas generales o particulares que rigen su actuar,
incluyéndose las relativas al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.

2.8. Evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a
los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2.9. Tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
seflaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores o



agentes, y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen, directa o
indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

2.10. Aceptar la inclusidon de este Pacto de Integridad en el contrato de arrendamiento que
suscriba en caso de adjudicarse la licitacion.

Firma Oferente o Representante Legal

ANTOfagasta, ..o

II. BASES TECNICAS

1. GENERALIDADES

Tanto la Licitacién como el Contrato que emane de ella, se regiran por las presentes Bases
Técnicas, sus respectivos anexos, las aclaraciones y respuestas y, entre otras, por las siguientes
normas legales, reglamentarias y técnicas: Ley N°19.886 y su reglamento contenido en el D.H.
N° 661, (Hacienda), de 2004; el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU
aprobado por el D. S. N°135, (V. y U.), de 1978 y sus modificaciones, en adelante el “"Registro”;
el D.S. N°49, (V. y U.), de 2011, Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elecciéon de
Vivienda, en adelante “FSEV”; la Resolucion N° 1.875, (V. y U), de 2015 y sus modificaciones
posteriores, la Resolucion N°490 (V. y U.), de 2023,el Manual de Inspeccién Técnica de Obras
aprobado mediante D.S. N°85, (V. y U.), de 2007.

Los plazos para realizar las funciones de Fiscalizacion Técnica de Obras comenzaran a contar de
la fecha que SERVIU e ITO firmen la respectiva acta de inicio de |la Fiscalizacion Técnica de Obras,
de conformidad a lo indicado en las Bases Administrativas.

Para los efectos de esta Licitacion se entendera por Entidad Patrocinante en adelante “EP”, a
aquella que tiene a su cargo las labores de Asistencia Técnica y Social del proyecto seleccionado.

La funcidn del o los profesionales que ejerzan la Fiscalizacion Técnica de Obras, sera velar por
el cumplimiento cabal y oportuno de todas las condiciones impuestas en un contrato de
construccién al contratista o constructor al que se le haya encomendado la ejecucién de las
obras, y en general realizar toda aquellas labores que se especifican en la Resolucion N° 490,
(V.y U.), de 2023, y en las presentes bases administrativas y técnicas. Para ello, estara investido
de la necesaria autoridad y atribuciones que le permitiran controlar las diferentes actividades
consideradas en la ejecucion de la obra, con el propdsito de verificar que los resultados se ajusten
a las condiciones y requisitos definidos en el D.S N° 49, (V. y U.), de 2011, en el D.S. N° 85,
(V. y U.), de 2007, que aprueba el Manuel de Inspeccién Técnica de Obras o “MITQO”, en la
Resolucion N° 490, (V. y U.), de 2023 y en el contrato de construccion.

Las labores de Fiscalizacién Técnica de Obras seran permanentes durante el transcurso de la
ejecucion del proyecto, desde el inicio de éste, hasta el servicio de post venta.



2. REQUERIMIENTOS PARA LA FTO

Para los proyectos de la presente licitacion, sera requisito indispensable que la FTO tenga un
numero suficiente de profesionales competentes del area de la construccion, segun lo establecido
en el articulo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, acorde al régimen
de fiscalizacién que corresponda al proyecto a inspeccionar, segun el siguiente detalle, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion N°490, (V. y U.) de 2023, que para el caso es

Experiencia del FTO en la Inspeccién o
N° Visitas a la Obra Fiscalizacidén de Obras de Similar
Naturaleza y Complejidad.

Régimen de
Fiscalizacién

A Residente 4 afios
(minimo 5 veces por semana)

Regimen de Fiscalizacion A:

3. DETERMINACION DEL REGIMEN DE FISCALIZACION

a)

De acuerdo a la Resolucion N° 490, (V. y U.), de 2023, segln sea la tipologia del proyecto,
el regimen de visitas y el numero de vivienda que lo componen, el fiscalizador titular
debera cumplir con las jornadas establecidas,segun la siguiente tabla:

I@egm_1en _d’e N° Viviendas Tipo de Jornada
Fiscalizacion
A 1a60 Media Jornada
61 y mas Jornada Completa

b)

c)

SERVIU podra definir un regimen de jornadas distinto cuando se fundamente y estime
pertinente.

En el caso que uno o mas proyectos habitacionales presenten una o mas de las
siguientes caracteristicas, se asignara un régimen superior al sefialado en la tabla
anterior:

o Si el proyecto habitacional requiere obras de habilitacion del terreno de gran
envergadura o de especial complejidad a juicio del SERVIU.

. Cuando el proyecto se ubique en zonas geograficas en que las condiciones
ambientales pongan en riesgo la calidad de ejecucion de las obras.

. Cuando se trate de proyectos de edificacion en altura, de 3 o mas pisos.

. Cuando lo amerite el desarrollo del proyecto.

De acuerdo la Resolucién N° 490 (V. y U.), de 2023, la persona natural o juridica que
SERVIU seleccione para desarrollar la fiscalizacidn técnica de obras, indipendiente de la
tipologia del proyecto, debera contar con un Fiscalizador de Obras Titular y un Equipo
Tecnico especializado para realizar la evaluacion y fiscalizacién de partidas como:
Mecanica de Suelos, Topografia, Pavimentos, Estructuras, Instalaciones Sanitarias,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Gas u otras segun las caracteristicas del
proyecto,conforme a las caracteristicas del proyecto.

Plan de Visitas a Obras: el fiscalizador técnico de obras debera presentar al supervisor
SERVIU un plan de visitas al mes a las obras, que incluya las visitas del fiscalizador titular
y del equipo técnico especializado por cada proyecto adjudicado. Este plan debe ser
aprobado por el profesional SERVIU para su ejecucién. En el caso de existir modificaciones
al plan, deberan ser informadas y aprobadas oportunamente por SERVIU, e informar
ademas, a la empresa constructora.

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO Titular y durante el desarrollo
completo del proyecto para el Equipo Técnico Especializado por cada proyecto

Especialista

Especialista Especialista

Profesional en Especialista mecanico en Especialista de Gas
Tipo de Proyecto - topégrafo Instalaciones eléctrico
Titular FTO | Estructuras (Cargo N°3) de Suelo Sanitarias (Cargo N°6) (Cargo
(Cargo N°2) 9 (Cargo N°4) 9 N°7)

(Cargo N°5)

Especialista




D.S. N°49, (V.
y U.), de 2011
- Proyectos
Construccion
en Nuevos
Terrenos /
Megaproyectos
desde 71
viviendas y

20 mensual
minimo

8 visitas al
proyecto

1 visita al
proyecto

3 visitas al
proyecto

5 visitas al
proyecto

5 visitas al
proyecto

4 visitas al
proyecto

mas.

d)

e)

f)

9)

h)

Maximo de atencion por Profesional: El fiscalizador tecnico titular, no podra prestar
servicios de fiscalizacion a mas de 300 viviendas de manera simultanea, a excepcion de
megaproyectos que superan esta cantidad, siempre que su desarrollo sea a través de un
solo contrato de contruccion y en una sola etapa. Los profesionales que conformen los
Equipos Tecnicos Especializados no tendran limitaciones en el niumero de viviendas a
fiscalizar, siempre que cumplan con las visitas programadas para cada tipo de proyecto,
de acuerdo a lo indicado en la Resolucion Exenta N°© 490 (V. y U.), de 2023.

Consideraciones del Equipo Tecnico Especializado: En el caso de que el mismo profesional
cumpla funciones de “Fiscalizador Titular” y especialista en un mismo proyecto, solo se
le pagara la visita asociada a la programacién del Titular, debiendo de igual forma,
realizar las visitas de especialista requeridas segun el tipo de proyecto.

Si un profesional del Equipo Tecnico Especializado realiza mas de una labor dentro del
equipo (excepto el Fiscalizador Titular), para que se le pague la visita de especialista,
debera realizar las visitas de cada especialidad por separado.

El Fiscalizador Titular al momento de iniciar las labores de fiscalizacion debera presentar:
Certificado de inscripcion vigente de él o la profesional FTO, en primera o segunda
catergoria de la Subespecialidad 2201, Inspeccion de Obras, de la Especialidad Gestion
de Proyectos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Tecnica del Registro
Nacional de Consultores del MINVU, regulado por D.S. N°135, (V. y U.), de 1978 segun
corresponda.

Inscripcién en tramite de FTO Titular: Tratandose del FTO Titular, la SEREMI MINVU de
la Regidon podra autorizar la prestaciodbn de sus antecedentes profesionales para
evaluacion, con inscripcion en tramite, debiendo estar resuelta dicha inscripcion al
momento que se inicien las labores de fiscalizacion.

Las actividades de la FTO, deberan desarrollarse conforme con la legislacién y
reglamentacion vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias
del proyecto.

El personal de la FTO, seran profesionales competente, ya sean Ingenieros Civiles,
Constructores Civiles, Ingenieros Constructores o Arquitectos, con experiencia especifica
en el trabajo de Inspeccion o Fiscalizacion de obras , debiendo cumplir a cabalidad con lo
estipulado en la Resoluciéon N© 490, (V. y U) de 2023 y el Manual de Inspeccion Técnica
de Obras, seccion 4, articulos: 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3.

Para casos debidamente justificados, el Supervisor SERVIU podra solicitar aumentar la
cantidad de visitas de alguna o de todas las especialidades indicadas en el cuadro
anterior.

4. DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

El SERVIU Regidén de Antofagasta
Técnica de Obras en
encuentran iniciados:

requiere contratar Prestacion de Servicios de Fiscalizacion
la comuna de Antofagasta de los siguientes proyectos, los cuales se

Codiao Provecto N° Entidad Régimen Monto FTO UF.
g Y Viviendas Patrocinante Fiscalizacion

186596 Manzana 7 458 GeStoraLl\é':SHogar A 4.745

186597 Manzana 8 470 GeStoraLl\é':SHogar A 4.870

186598 Manzana 9 472 GeStoraLl\é':SHogar A 4.890

La prestacion de los servicios de fiscalizacidon técnica de Obras se realizara especificamente en
los proyectos indicados en la Comuna de Antofagasta, de acuerdo a lo siguiente:

Proyecto

NO
Fiscalizadores

Cddigo Funciones Generales




Titulares

Manzana 7 186596 1 - Fiscalizar que las obras se ejecuten conforme al proyecto
Manzana 8 186597 1 aprobado por SERVI_U, al permiso de eQificacién oto,rga.do
por la DOM respectiva, y a la normativa legal y técnica
Manzana 9 186598 1 vigente, entre otras el cumplimiento del Itemizado
Técnico de Construccion y Cuadro Normativo aplicable al
Programa FSEV normado por el DS N° 49/2011 del MINVU
y sus modificaciones.

- Fiscalizar el contrato de construccion correspondiente y
cumplir con lo establecido en el MANUAL DE INPECCION
TECNICA DE OBRAS (MITO) aprobado por el D.S. N° 85
(V. y U.) de 2007, publicado en el D.O. el 9 de noviembre
de 2008, y la Resolucidon Exenta N° 1.875/2015 del MINVU
que fija procedimiento para la Prestacion de Servicios de
Asistencia Técnica, Juridica y Social del Programa de
Vivienda aprobado por D.S. N° 49/2011 del MINVU, y sus
modificaciones posteriores.

5. FUNCIONES GENERALES DEL O LOS FISCALIZADOR/ES

La Fiscalizacion Técnica de Obras deberd constatar la buena ejecuciéon de las obras y su
correspondencia con los planos, especificaciones técnicas aprobadas, normas legales y
reglamentos vigentes. En caso que las modalidades de proyectos, consideren la construccién de
viviendas u obras nuevas, el Fiscalizador Técnico de Obras debera verificar al menos el
cumplimiento de lo siguiente:

e Revisar semanalmente, informacion de terreno, realizando los reportes o informes
con las recomendaciones pertinentes al Supervisor SERVIU, tanto en informes fisicos
como via correo electroénico.

¢ Obtener semanalmente, informacién de terreno, verificar los avances de obra, tanto
fisicos como financieros, de modo de permitir un adecuado control de la obra y de los
pagos asociados, y detectar tempranamente las desviaciones y atrasos del proyecto.

e Informar e ingresar toda la informacién solicitada por SERVIU mediante los sistemas
de informacién MUNIN y TRAZABILIDAD o cualquier otro indicado por SERVIU, en los
plazos y tiempos establecidos. El no cumplimiento de esto dara lugar a la aplicacion
de multas establecidas en estos Términos de Referencia. El Fiscalizador sera
responsable de solicitar y verificar el acceso a las plataformas y o sistemas,
oportunamente.

6. VISITA A OBRA

De acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023:

Se entenderd por “visita a obra” para efectos de la fiscalizacion técnica de obras, al conjunto
de acciones administrativas y técnicas, que permiten la verificacién, control y seguimiento de
la ejecucién del proyecto, segun los requisitos de calidad especificados. Estas acciones se
deberan realizar durante el tiempo en que se efectla la visita a terreno y consideran, segun
corresponda al estado y avance de la obra, a lo menos lo siguiente:

e Revision de las partidas en ejecucién, de acuerdo al proyecto aprobado, su ubicacion
y caracteristicas de calidad especificadas;

e Verificacion de los materiales empleados en la ejecucion de la obra, controlando la
ejecucion de los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus resultados para
su utilizacion en la obra;

e Revision de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras
por partida;

e Verificar que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al proyecto
aprobado por la DOM al otorgar el permiso de edificacion;

e Verificar, cuando corresponda, la recepcion de los sellos de fundacion por parte del
FTO y el profesional especialista del Equipo Tecnico.

e Verificacion del avance de la obra y conformidad respecto de los estados de pago a
cursar a la empresa constructora y su visacion, cuando corresponda;

e Revisidon de planos, especificaciones técnicas u otros antecedentes técnicos del
proyecto, de forma que estos se encuentren en terreno, actualizados, aprobados y
con las firmas correspondientes;

e Autorizar en el libro de obras correspondiente, juntamente con SERVIU, Ia
modificacion del proyecto técnico, cuando aquello se justifique técnicamente, no



afecte el presupuesto aprobado ni los plazos convenidos y no altere la naturaleza del
proyecto y sus caracteristicas constructivas fundamentales. Cabe sefalar que
cualquier cambio de este tipo, no puede en ningln caso rebajar el estandar
constructivo de la obra, bastando para su ejecucién que la fiscalizacion de la obra,
FTO, informe al Supervisor SERVIU y a las familias, al menos con 10 dias corridos
antes que se inicien esas obras. Si el Supervisor SERVIU y o las familias manifiestan
su desacuerdo con los cambios durante este plazo, estos no podran materializarse
hasta que se resuelvan las observaciones planteadas.

e Revisidon del estado de la instalacion de faenas, el correcto acopio de los materiales,
y el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la obra;

e Verificacién de la dotacién de personal requerido en faenas, disposicién de
herramientas y maquinarias especificadas;

e Dejar constancia en el libro de obras, las diferentes actividades producidas en terreno
durante la visita, y la informacion relevante asociada a la ejecucion de partidas;

e Advertir problemas constructivos o situaciones irregulares en la ejecucién fisica de la
obra, que amenacen el correcto desarrollo del proyecto aprobado y/o la normativa
vigente. Estas situaciones ademas de ser observadas en el libro de obras
correspondiente, deberan ser informadas de inmediato al Supervisor SERVIU o a
quien designe la jefatura correspondiente.

e Registrar mediante set fotografico, las obras fiscalizadas.

e Recepcion de partidas correctamente ejecutadas;

e Todas las acciones descritas anteriormente, u otras que el fiscalizador técnico de
obras considere pertinentes de realizar en la visita a obra, deben ser registradas y
documentadas en Libros de Inspeccién y/o de Obras, y en los sistemas informaticos
que determine el MINVU

e Subir la informacidn correspondiente a las visitas de obra, al sistema informatico que
establezca el MINVU, con una periodicidad similar a la que sefiala el régimen de
fiscalizacion de cada proyecto. Al respecto SERVIU deberd verificar que la carga de
los registros de visitas del FTO en los sistemas no presente un atraso superior a los 3
dias habiles. En caso que la informacidn no se suba o no se actualice oportunamente,
0 se compruebe que ésta no representa fielmente el estado de la obra o proyecto, el
SERVIU podra, cuando corresponda, paralizar los pagos a la FTO, asi como tomar
otras medidas que la normativa sefiale y/o bases de contratacién que se sefialan en
el punto 20. Multas.

7. COSTOS OPERACIONALES E INSUMOS DE LA FTO.

De acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023, los costos operacionales e
insumos asociados a las labores de fiscalizacién técnica de obras, tales como transporte de los
profesionales que ejerzan esa funcion, los implementos de seguridad que éstos requieran, el
instrumental técnico para el desarrollo de su labor, los insumos de oficina, equipos de informatica
y comunicacién u otros que sean necesarios, seran de cargo del profesional que el SERVIU
seleccione, no pudiendo el fiscalizador de obras requerirlos, en caso alguno, a los beneficiarios,
al SERVIU, ni a la empresa constructora que edifica el proyecto.

Conforme a lo anterior deberd contar con lo siguiente:

+ Con la movilizacién para el normal y adecuado desempefio.

+ PC personal con conexion a Internet, con sistema operativo y explorador minimos
requeridos para registro de datos en sistemas y envio de informacion a través de
correos electrénicos.

« Camara Fotografica Digital, para el registro fotografico y georreferenciacion de la
obra.

« Teléfono celular con conexidn a Internet, que permita una comunicacion expedita
y fluida con el SERVIU Region Antofagasta y operar oportunamente los sistemas
del MINVU.

+ Equipo de seguridad, el cual incluird al menos los siguientes implementos:

» Chaleco reflectante

= Casco de seguridad, color blanco

» Calzado de seguridad

* Huincha de medir metdlica de 5 m.
= Nivel de burbuja

» Anteojos de seguridad



El SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacién, robo o hurto de los
equipos indicados en los puntos anteriores, siendo responsabilidad del FTO garantizar por todo
el periodo de vigencia del Contrato, la tenencia de estos equipos.

8. CONTRAPARTE TECNICA DEL SERVIU

De acuerdo a lo sefalado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023, en los proyectos
habitacionales, que no son fiscalizados por SERVIU directamente, se designara un profesional
denominado Supervisor SERVIU, el que debera estar designado al momento de la contratacion
de la fiscalizacion técnica de obras, constituyéndose en su contraparte técnica, encargado de
supervisar el correcto desarrollo de su funcién y finalmente dar la aprobacién al trabajo e
informes presentados por el fiscalizador.

El “Supervisor SERVIU” de un proyecto habitacional, debera realizar las siguientes funciones:

Conocer y aplicar el sistema de control y gestion de la calidad de las obras, conforme
a lo dispuesto en el D.S. N°85/2007, Manual de Inspeccion Técnica de Obras (MITO)
y sus modificaciones.

Fiscalizar el cabal cumplimiento del contrato y en especial revisar y disponer las
correcciones que se estimen necesarias.

Supervisar el cumplimiento de los plazos de construccién y los establecidos para
subsanar las correcciones, si corresponde.

Mantener la documentacion actualizada, generada a partir de la ejecucion de la
fiscalizacion técnica de obras correspondiente.

Proponer, si corresponde, la aplicacién de sanciones al FTO por problemas inherentes
a la fiscalizacion y/o ejecucion de las obras.

Analizar y verificar en terreno la informacién contenida en los distintos informes de
la FTO.

Fiscalizar la designacion del Profesional encargado de las Obras, asi como solicitar a
él o la FTO, que se constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de las
cartillas y fichas extraidas del Manual de Inspeccién Técnica de Obras y sus
modificaciones.

Estar atento a todos los hechos y/o circunstancias que pudieran entorpecer el normal
desarrollo del contrato, debiendo proponer a la jefatura, iniciativas tendientes a
contribuir a la solucién de los problemas que se presentan, con el objetivo de lograr
el resultado que se espera dentro de los plazos pactados.

Requerir informacion técnica y/o administrativa respecto de los contratistas y sus
obras en las materias especificas de la obra en ejecucion.

Requerir la presentacion de los ensayos que sean necesarios a la empresa
responsable de la construccién del proyecto.

Requerir pronunciamiento respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que
afecten el normal desarrollo del contrato.

Exigir al FTO y la empresa constructora, segun corresponda, la mantencién
actualizada del “Libro de Obras”, “Libro de Visitas” y “Libro de Inspeccion”, donde se
registraran todas las instrucciones y comentarios relacionados con la obra y las
labores asociadas.

Aceptar o rechazar, cuando corresponda, el reemplazo de profesionales del
fiscalizador técnico de Obras asignado al proyecto.

Revisar y controlar el avance de la asesoria en cualquier momento, coordinando y
participando de reuniones de trabajo con él o la FTO, formulando las observaciones
que procedan y disponiendo la complementacién o correcciones que se estimen
necesarias.

Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobacion de los informes que presente
la FTO.

Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la informacidon requerida por los Sistemas
informaticos: MUNIN o cualquier otro que el MINVU determine, efectuando
monitoreo permanente de los resultados, aprobando u observando las visitas y
velando por una informacion exhaustiva, oportuna y veraz.

Estara facultado para proponer al director (a) SERVIU, el otorgar aumentos de plazo
o suspender temporalmente el servicio, basado en informes tecnicos administratvos



fundamentado.

e En situaciones de incumplimientos reiterados, informar al director(a) SERVIU la
causal para proceder con el término anticipado del contrato, basado en informe
tecnico adminitrativo fundamentado.

9. PARALIZACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FTO

De acuerdo a lo sefalado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023, para el caso de proyectos
habitacionales, en donde el SERVIU determine que la ejecucion de obras se ha paralizado
totalmente, sea por problemas técnicos, logisticos o de fuerza mayor, o cuando la obra
permanezca sin avance fisico por un periodo de 60 dias corridos, cualquiera sea el régimen de
fiscalizacion que corresponda, el SERVIU podra determinar que el fiscalizador técnico de obras
realice visitas a terreno con una frecuencia menor a la establecida contractualmente, incluso
pudiendo solicitar la “paralizacién del contrato de FTO” por el periodo pactado entre las partes
contratantes. Las visitas pactadas deberan garantizar, a lo menos, la entrega de informacién al
SERVIU acerca del estado general de las obras, la disponibilidad y estado de los materiales de
construccién y cualquier hecho o circunstancia que amenace o afecte la reanudacién o puesta
en marcha del proyecto. En el caso que se paralice el contrato de Fiscalizacion, SERVIU debera
realizar temporal o definitivamente estas labores a través del Supervisor de Obras asignado u
otro funcionario del Servicio. Una vez reiniciada total o parcialmente la ejecucion de las faenas
constructivas, se deberd retornar al régimen de fiscalizacion regular.

Si al cumplirse los 60 dias de paralizacidn, las obras no reinician su ejecucién, el SERVIU podra
poner fin al contrato de fiscalizacién técnica de obras, o bien suspender el contrato de
fiscalizacion de obras de mutuo acuerdo, asumiendo directamente estas labores, hasta la
reanudacion de las obras, en cuyo caso podra volver a contratar nuevamente fiscalizaciéon con
personas naturales o juridicas.

En caso de liquidarse el contrato del fiscalizador técnico de obras, este debera presentar un
informe de Estado de Situacion de la Obra, en el cual deberd consignar y describir en detalle el
estado del proyecto y el avance que registra, debiendo el SERVIU proceder al pago de las labores
de fiscalizacidon y visitas efectivamente realizadas, esto una vez aprobado dicho informe por
parte del servicio. Este pago no considerara indemnizaciones de ninguna especie.

El SERVIU, sin perjuicio de las demas acciones que procedan para estos efectos, podra poner
término anticipado al contrato que se suscriba cuando la FTO, persona natural o juridica, haya
incurrido en un incumplimiento conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886.

Se considerara que la FTO ha incurrido en un incumplimiento:

e Si del analisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se
desprende que la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idénea o no
cautela los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada.

e Por la no constitucion o renovacién de las garantias en los plazos previstos en las
presentes Bases.

e Por infraccion a lo sefialado en la clausula “Confidencialidad de la Informaciéon”, de
las presentes Bases.

Producida alguna de las situaciones anteriormente detalladas, el SERVIU podra, mediante Oficio
a la FTO, al domicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, sin perjuicio
de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V. y U.), de 1978,
Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU. En este caso el SERVIU podra hacer
efectivas las garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. La FTO no tendra derecho a
compensacién o indemnizacion alguna por esta decision. Sin embargo, en estos casos se le
pagaran los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién por el SERVIU.

También el SERVIU podra poner término anticipado a este contrato en forma unilateral,
fundandose en razones de necesidad o conveniencia, mediante el envio de un Oficio al domicilio
del FTO que conste en el contrato, con una anticipacion no inferior a cinco dias corridos a la
fecha en que dicho término se haga efectivo.

10.CONTROL DE CALIDAD Y MANUAL DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS

De acuerdo a lo sefialado en la Resolucidon N° 490, (V. y U) de 2023, para la correcta construccion
del proyecto, el fiscalizador técnico de obras debera realizar dicha fiscalizacidon conforme al
sistema de medidas de gestidn vy control de calidad aprobado por el MINVU y/o SERVIU, y lo
indicado en los presentes términos de referencia, Dicho sistema se aplicard de acuerdo a las
caracteristicas particulares del proyecto y segin la metodologia establecida en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, aprobado por el MINVU, o el instrumento que lo reemplace.



11. REGIMEN DE FISCALIZACION Y HORARIO DE JORNADA LABORAL

Los Fiscalizadores de obras que se contratan para en esta licitacion, deberan cumplir un régimen
de fiscalizacién “A” con una Jornada laboral Completa, de lunes a viernes, debiendo cumplir el
horario de faena determinado por la empresa constructora a cargo del proyecto.
Excepcionalmente, deberd concurrir dia sabado, festivo o feriado, por situaciones
extraordinarias, debiendo coordinar con el supervisor del proyecto tal situacién. En el caso de
ocurrencia de la sefialada situacién, se dejara constancia en el libro de inspeccién.

Sin perjuicio de lo anterior, la FTO debera coordinar con la empresa contratista, que la
planificacion de recepciones de partidas que de acuerdo al plan de gestiéon de calidad le
correspondan al fiscalizador, se planifique en dias habiles.

En el caso del Equipo Técnico Especializado, SERVIU podra solicitar mantener una jornada de
tiempo completo, en ciertos periodos criticos de ejecucién de alguna partida. Del mismo modo,
en otra etapa del proyecto dichos especialistas podran asistir sélo media jornada.

12.DE LAS COMPETENCIAS DE LA FTO

El personal de la FTO, seran profesionales competentes, de profesion Ingenieros Civiles,
Constructores Civiles, Ingenieros Constructores o Arquitectos, con experiencia demostrable de
minimo 4 afios dentro de los cuales debe haber ejercido labores de Inspeccidn o fiscalizacion de
obras asi como también funciones profesionales en obras de Construccion de Edificacién en altura
o extension dependiendo del perfil requerido conforme los proyectos a considerar en cada
licitacion, debiendo cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de
2023 y el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, seccién 4, articulos: 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3.
Deseable haber realizado previamente fiscalizacidon técnica en proyectos SERVIU con evaluacion
alta, es decir, dentro del rango maximo para ser considerado “bueno” o “muy bueno” segln
corresponda.

13.DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR EL FISCALIZADOR

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023 el Fiscalizador Técnico de
Obras, o FTO independiente del régimen de fiscalizacion debera ejercer entre otras las
siguientes labores:

e Recepcion del Contrato: recibir toda la documentacién del proyecto en los términos
sefialados en la Seccion 5 del MITO “Planificacién y Procedimientos Generales de
Administracion de Contrato”, levantando un acta en que conste su recepcidon conforme.

¢ Planificacion de Actividades: El fiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo
maximo de 5 dias habiles, contados desde la recepcidon del contrato, debera estudiar la
documentacion entregada, elaborando un Informe de Fiscalizacién de Contrato, en el que
debera consignar si la documentacion proporcionada es coherente y suficiente para poder
ejecutar el proceso de fiscalizacion, la existencia de reparos u observaciones a ésta o si
requiere documentacién adicional a la entregada.

Dentro de esta actividad, ademas se contemplard la aprobacion de las Fichas “P”
establecidas en la Seccién 5 del MITO “Planificacion y Procedimientos Generales de
Administracion de Contrato”, o de informacidn similar contenida en el instrumento que el
MINVU determine en su reemplazo, esto para todas las partidas que contempla la obra.
Dichas fichas se entregaran a las partes del contrato de construccién, debiendo el
fiscalizador técnico de obras, con este antecedente, elaborar un Plan de Fiscalizacién,
coherente con el Régimen de Fiscalizacién que corresponda, el que debera contar con la
aprobacion del Supervisor SERVIU.

« Puesta en marcha de la fiscalizacion técnica de Obras: Una vez establecida la fecha
oficial de inicio de obras, la que deberd quedar consignada en el libro de obras, el
fiscalizador comenzara sus labores en terreno.

Adicionalmente, el fiscalizador técnico de obras debera realizar las actividades
establecidas en la Seccion 6 del MITO “Metodologia para el Control Técnico de Obras”, o
actividades de similar naturaleza establecidas en el instrumento que el MINVU determine
en su reemplazo, y dar inicio al Plan de Fiscalizacion.

o Ejecucion de las actividades del Fiscalizador Técnica de Obras: Corresponde a la
ejecucion de las actividades contempladas en las Secciones 7 “Aplicacién Practica de las
Herramientas para el Control de Contratos”, 8 “Metodologia para obras de Viviendas y
Equipamiento”, 9 “Metodologias para Obras de Pavimentacién” y 10 “Metodologia de
Inspeccidon Para Parques Urbanos” del MITO o las actividades de similar naturaleza



establecidas en el instrumento que el MINVU determine en su reemplazo, en todo aquello
gue técnicamente le sea aplicable segun las obras contempladas en el contrato de
construccién (viviendas, pavimentos, urbanizaciones, obras de habilitacion y espacios
publicos). Los estados de avance de las obras presentados por la empresa constructora
deberan ser verificados por el fiscalizador técnico de obras de acuerdo a la metodologia
establecida por el MINVU y/o el SERVIU.

e Cierre y recepcion final: Todas las partidas indicadas en el Plan de Fiscalizacién deben
contar con la recepcion conforme del fiscalizador técnico de obras, segun el muestreo
minimo establecido en el MITO, o el instrumento que el MINVU determine en su
reemplazo. El fiscalizador técnico de obras elaborara un Informe de Cierre de Obra, en el
cual debera consignar la fecha oficial de término de las faenas constructivas y las
actividades de cierre que puedan quedar pendientes para la obtencién de la recepcion
final por parte de la DOM y, posteriormente de SERVIU, tales como limpieza, habilitacién
de redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberan
indicar los plazos de realizacidn que tienen cada una de las actividades pendientes y el
responsable de ejecutarlas. Se enviara una copia a cada uno de los responsables
indicados, como también a cada una de las partes involucradas en el contrato de
construccion.

¢ Defectos constructivos, emergencias y accidentes laborales: En caso de detectarse
graves defectos constructivos, emergencias climaticas o naturales, accidentes laborales
graves o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las obras, el
fiscalizador técnico de obras debera adoptar las medidas que sean de su competencia de
acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente, informando inmediatamente al
SERVIU respectivo y sugerir la paralizacidn momentanea de faenas, requerir nuevamente
la ejecucién de partidas mal construidas, solicitar la introduccién de medidas técnico -
administrativas que resguarden la integridad fisica de los trabajadores, entre otras.

¢ Anticipos al Contratista: En caso de que la empresa constructora solicite anticipos a
cuenta del pago del subsidio, el fiscalizador técnico de obras debera visar dicha solicitud,
de acuerdo con el avance y recepcidn de las partidas ejecutadas. La determinacion del
avance de obras se realizard de acuerdo a la metodologia que establezca el MINVU y/o
el SERVIU.

14.POST VENTA
La tarea y responsabilidad del fiscalizador técnico de obras (FTO), se prolongara por todo el

periodo de post venta, correspondientes a 120 dias corridos después de entregadas las viviendas
segun lo sefialado en el programa y lo establecido en el siguiente cuadro:

Tipo de Proyectos Frecuencia de Visitas DU;Z‘:;O"
Programa Fondo Solidario de Eleccién de Viviendas Minimas Venta
D.S. N°49, (V. y U.), de 2011:
Proyectos Construccion en Nuevos Terreno /[ .
- 120 dias

MegaProyectos 1 visita semanal (coridos)
Proyectos Construccién en Sitio Propio / Densificacion
Predial y Pequefios Condominios.

Durante este tiempo el FTO debera realizar una visita técnica debiendo elaborar un informe
mensual que indigue como minimo, las reparaciones a realizar, las ya efectuadas y los plazos
asociados. Se debe incluir los principales problemas en este periodo, la capacidad de respuesta
frente a las situaciones urgentes, y detectar aquellas situaciones que se produzcan por temas
de mal uso de la vivienda y sus instalaciones. Asimismo, tendra durante esta etapa un rol
fundamental, en la contencidon de las familias, y debera coordinar con SERVIU reuniones con los
diversos comités, de ser necesario. En general el fiscalizador deberd generar las acciones
concurrentes a evitar los conflictos, entre los beneficiarios de las viviendas y la empresa
contratista.

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procederd a la liquidacion del contrato del
fiscalizador técnico de Obras y a la devolucidn de la garantia por el fiel cumplimiento del contrato,
esto conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, una vez terminada la post venta, el SERVIU se hara responsable directamente, de
verificar el estado de la obra, hasta la devolucién de garantia por buen comportamiento de la
obra de la empresa constructora.



15. DE LOS INFORMES A PRESENTAR DURANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS

Informe de Avance Mensual: El fiscalizador técnico de obras debera presentar al SERVIU,
dentro de los 5 primeros dias habiles de cada mes, un Informe de Avance Mensual, y debera
consignar a lo menos lo siguiente:

- Registro de asistencia del fiscalizador a la obra en libro de asistencia.

- Estado de avance fisico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional, a
lo menos respecto a la obra gruesa, la urbanizacion, las fundaciones y terminaciones
sefialando, ademas, el avance global que presenta el proyecto en su totalidad.

- Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales
realizados durante el periodo, de acuerdo a las medidas de gestion y control de calidad,
incluyendo, si asi son solicitados, certificados de ensayes de contramuestra.

- Copia de las cartillas de planificacién, avance o recepcién del MITO o el instrumento que
el MINVU determine en su reemplazo, segun corresponda, de acuerdo a la etapa en que
se encuentre la obra. Se debera incluir, ademas, un analisis de los hechos mas relevantes
ocurridos en el mes del informe y, al menos, una fotografia por cada partida en ejecucion.
También deberd informar sobre la dotacién o nimero de trabajadores, conforme a sus
funciones dentro de la obra.

- Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor SERVIU, respecto de
situaciones especiales que requieran mayor informacion o profundidad, sea para
anticipar, informar o resolver tales situaciones.

- Registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas.
Este registro debera incluir fotografias de todas las etapas de la construccion de las obras,
tanto de obra gruesa como terminaciones. En este caso el registro debera desde la etapa
que se inicia la fiscalizacion.

- Una copia del informe al que se alude en este punto, deberd ser enviado igualmente a la
Entidad Patrocinante del proyecto, sea o no la propia empresa constructora.

Informe Final de la obra: deberd incluir a lo menos lo siguiente:

- Detalle de los certificados de dotacién, aprobacion y no deudas que correspondan por
parte de las empresas de los servicios involucrados y de recepciéon de la edificacion y
urbanizacion por parte de la DOM.

- Analisis del plazo contractual y de multas, si corresponden.

- Resumen ejecutivo que detalle los hechos mas relevantes registrados en el Libro de Obras
y/o en el Libro de Inspeccion (ej: modificaciones al proyecto durante la ejecucién de la
obra).

- Certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales que falten por
informar al SERVIU para totalizar los efectuados durante la ejecuciéon de la obra, de
acuerdo a las medidas de gestién y control de calidad, incluyendo, si asi son solicitados,
certificados de ensayes de contra muestra.

- Todas las cartillas de planificacion, medicion y recepcion del MITO o el instrumento que
el MINVU determine en su reemplazo.

- Registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras
inspeccionadas. Este registro deberd incluir fotos de la etapa de excavaciones y
fundaciones, de la obra gruesa hasta estructura de techumbre y de las terminaciones de
las viviendas. En general, sin que la enumeracidn anterior sea taxativa, realizar todas las
actuaciones necesarias para el correcto desempefio de la prestacion de los servicios
encomendados por el Departamento Técnico del SERVIU Regién Antofagasta.

Informes mensuales de post venta; debera incluir lo siguiente:

- Detalle con dia y fecha de las visitas a las obras en libro de asistencia.

- Listado de observaciones detectadas con analisis de las mas frecuentes o de mayor
ocurrencia.

- Listado de las reparaciones realizadas

- Listado de las reparaciones pendientes y plazo asociado

- Tiempo asociado a la respuesta por parte del contratista

- Actas de las reuniones con los comités con firma de los interesados.

- Registro fotografico del antes y después de las reparaciones

- Registro fotografico de las reuniones

- Recomendaciones al proceso



16.LUGAR DE DESEMPENO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTROL DE
ASISTENCIA

Para la realizacion de las tareas a que se refiere los presente términos de referencia, el
fiscalizador técnico de Obra se obliga a prestar sus servicios dentro de la ciudad de
Antofagasta, en el proyecto individualizado, debiendo asistir a las oficinas de SERVIU Region
de Antofagasta, cada vez que sea requerida su presencia en el mismo.

Para el control de asistencia se dispondra del libro de asistencia de la constructora, el que debera
firmar diariamente el prestador de servicios, lo que sera revisado por el supervisor SERVIU.

17.ENSAYO DE MATERIALES

Para un mejor control de este aspecto del Contrato, sera obligacidén de la FTO definir la frecuencia
y tipo de ensayes a realizar, conforme a lo sefnalado en el Manual de Inspeccién Técnica vy la
normativa vigente. Anotando en el Libro de Obras, lo siguiente como minimo:

e El cumplimiento del registro de los certificados de ensayes que se tengan, por parte
del profesional autocontrol.

e Nombre del laboratorio que efectud y/o efectuara los ensayes, el que debe estar
inscrito en el Registro del MINVU, ademas del numero y fecha de Resolucion del
MINVU que lo autoriza en las Areas, Especialidades y Subespecialidades que
corresponda.

e Instruir y verificar que los Laboratorios cumplan con:

- Los informes de ensayos de laboratorios deberan cumplir con las normas de
ensayos correspondientes, con la NCh ISO 17025 2005, y el D.S. N° 10 (V. y U.)
de 2002, articulo 23, y numero correlativo respecto a la obra de construccién y
urbanizacion.

- El titulo del informe de ensayo deberd denominarse “Informe de Ensayo Oficial”,
bajo este titulo debera indicarse el nimero y fecha de la resolucion de inscripcion
en el registro de laboratorios del MINVU.

- Cada informe de ensayo debe estar firmado por el profesional declarado
responsable de area de acuerdo a la resolucion MINVU.

- Que el laboratorista autorizado al momento de tomar las muestras para ensayos
“in situ”, registre en el Libro de Obra, la constancia de su visita, registrando la
hora, fecha, tipo de muestra y sector correspondiente a la muestra tomada,
anotando su nombre y firma, ademas si es pertinente puede registrar otras
observaciones o instrucciones que estime.

- Que el Contratista informe a los Laboratorios, del programa de ensayes (Ficha
P6) en cuanto a fechas aproximadas en que se tomaran las muestras y que es
una Obra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pues el Laboratorio debera
llevar un correlativo especial, asegurandose que remitan al SERVIU las copias de
los certificados, informes, ensayes y antecedentes relacionados con los controles
de calidad realizados.

- La muestra debe ser tomada y ensayada por el laboratorio oficial, en caso
excepcional y por razones justificadas con SERVIU, un “informe de ensayo oficial”
puede informar que la toma de muestra fue efectuada por otro laboratorio o
inclusive el FTO, siempre que éste se encuentre inscrito en el registro del MINVU,
y esté acreditado en la Norma de la toma de muestra correspondiente.

- La informacién relativa al plan de ensaye, asi como los resultados obtenidos,
debe ser ingresada por el FTO al MUNIN, en la medida que se emitan dichos
certificados.

e Los ensayos que no se encuentren en las Resoluciones de ensayos minimos y
respecto de los que exija acreditacién del Instituto Nacional de Normalizacion, en
adelante “INN”, pero son solicitados en obras que requieren recepcion municipal y
obras de pavimentacion, deben ser emitidos por un laboratorio oficial inscrito en el
area correspondiente, para ser presentados en control o recepcion de obras, por
ejemplo: ensayos de densidad en terreno con densimetro nuclear, el laboratorio debe
estar inscrito en el drea mecanica de suelos; HI-LO inscrito en hormigdn o asfalto;
Triaxial inscrito en mecanica de suelos, etc. Dichos informes mantendran su condicion
de informe de ensayo oficial.



18.MODIFICACIONES DEL PROYECTO O DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION

a) En el evento de que sea necesario realizar Modificacion del Proyecto, la FTO debe solicitar
y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones:

¢ “Informe Estado de Situaciéon”, de la FTO que exponga los aspectos técnicos, la
situacioén fisica y financiera de la obra, que justifican la modificacién del proyecto.
e Presupuesto detallado por partidas, aprobado por SERVIU, del aumento,
disminucién u obras extraordinarias segun corresponda la modificacion de
proyecto propuesta.
e Proyecto técnico, planos, especificaciones técnicas y especialidades aprobados por
SERVIU, segun corresponda la modificacidon de proyecto propuesta.
b) En el evento de que sea necesario ampliar el plazo del Contrato de Construccién, la FTO
debe solicitar y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones:

e El Plazo nunca debe ser superior a la vigencia del certificado de subsidio.

o Carta solicitud del Contratista a la EP con argumentos que justifique la ampliacion
de plazo y que no sean atribuibles al Contratista (con informe del FTO).

e Acta de Reunion Extraordinaria de Grupo Organizado aprobando dicho aumento
de plazo.

¢ Nueva Programacion de Obra del Contratista (Fisica y Financiera).

¢ Modificacién Contractual legalizada, firmada por las partes involucradas.

e Prorroga de la Boleta de Garantia que cauciona Cumplimiento de Contrato, con
vigencia acorde a la nueva fecha de término.

c) En el evento de que sea necesario poner término anticipado o resciliacién de Contrato de
Construccién, la FTO debe solicitar y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes
gestiones:

e “Informe de Estado de Situacion” de la FTO, donde debe consignar y describir en
detalle el estado del proyecto y el avance que éste registre.

Actualizacidon de informacion requerida hasta la Ultima visita realizada durante el periodo de
ejecucion del contrato, en los sistemas informaticos que el MINVU solicite.

2° DEJASE CONSTANCIA, que las Bases sefialadas en el Resuelvo 1° regirdn para la
LICITACION PUBLICA N°21/2025 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE
OBRAS PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION
DE VIVIENDA DS N° 49/2011 (V.Y U.), MANZANA 7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA,
SEGUN ID 650-23-LR25.-

30 PUBLfQUESE, en el Portal de MERCADO Pl'JBLICO, las Bases Administrativas y las
Bases Técnicas de la Licitacién Publica LICITACION PUBLICA N°21/2025 “SERVICIOS DE
FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA
FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS N° 49/2011 (V.Y U.), MANZANA
7, 8 y 9, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SEGUN ID 650-23-LR25, materia de la presente
Resolucion, asimismo el presente documento, una vez tramitados.

4° INSTRUYASE, que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién Exenta
N°347 de 20 de febrero de 2025, que el presente acto administrativo debe ser publicado en
el Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Region de Antofagasta, dentro del plazo de 10
dias contados desde su formalizacion, para ello la encargado/a del Departamento Técnico de
Construcciones y urbanizacion debera ingresarlo al portal www.documentos.minvu.cl, y remitirlo
a junto con planilla Excel respectiva a la Unidad de Informatica de este Servicio Regional.

5° LA PRESENTE Resolucién Exenta no afecta el presupuesto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

VICTOR EDUARDO GALVEZ ASTUDILLO
DIRECTOR DE SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

AGC/MLM/REC/MMT
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