ADJUDICA Y CONTRATA licitacion publica N°25-
40023850-0-01 “Construcciéon Parque La Aguada El
Pajonal, etapa 1”, Comunas de Maipu y Cerrillos a
FLESAN S.A.

Subdireccién de Vivienda y Equipamiento
Equipo Proyectos Urbanos

OFPA: N°05
CON ESTA FECHA SE HA %chbo LA
SIGUIENTE:RESOLUCION N°_ 9O / 30‘ 1 2‘2025
SANTIAGO,

VISTOS:

a) La Licitacion Publica N° 25-40023850-0-01 “Construccién Parque La Aguada El Pajonal, etapa 1”, Comunas

b)

c)

d)

e)

f)

g

h)

de Maipu y Cerrillos, ID N° 1164956-23-0125; en Chile Compra.

Lo dispuesto en la Ley N"16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; en el D.L. N°1.305
de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; y, el D.S. N°355, de 1976
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que encomienda a los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
proyectar y llevar a cabo remodelaciones, construir barrios, obras de equipamiento comunitario, formacion
de dreas verdesy en general toda otra funcién necesaria para llevar a cabo las politicas y programas del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

EI'D.S. N° 236 (V. y U.) de 2002, que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

La Resolucion N°283, de fecha 17/07/2009, tramitada por la Contraloria General de la Reptiblica con fecha
29/07/2009, que aprueba “Bases Administrativas Especiales Tipo para licitacién de contratos de ejecucion
de obras de construccidn y conservacion de pavimentos; soluciones de aguas lluvias, construccion de
edificios destinados a equipamientos; obras de espacios publicos, dreas verdes y vivienda”, y sus
modificaciones aprobadas por la Resolucién N°172 del 12/04/2010, con Toma de Razén el 15/04/2010, la
Resolucién N°345 del 09/12/2011, con Toma de Razén el 09/12/2011 y Resolucién N°84 del 04/04/2012, con
Toma de Razon el 13/04/2012.

La Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
organosde la Administracion del Estado.

El D.S. N°127, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1977 que crea el Registro de Contratistas MINVU.

La Resolucién Exenta N° 1598, de fecha 14 de mayo de 2025, del Departamento de Programacion Fisica y
Control, que aprueba el anexo complementario de bases administrativas especiales y de bases técnicas tipo,
para la licitacion publica N° 25-40023850-0-01 “Construccion Parque La Aguada El! Pajonal, etapa 1”,
Comunas de Maipt y Cerrillos.

El Decreto Exento RA N° 272/84/2023 (V. y U.) de fecha 01 de diciembre de 2023, que me nombra Director
del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter me competen en
conformidad al D.S N° 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU.
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ADJUDICA Y CONTRATA licitacion publica N°25-
40023850-0-01 “Construccién Parque La Aguada E!
Pajonal, etapa 1”, Comunas de Maipu y Cerrillos a
FLESAN S.A.

CONSIDERANDO:

a)

b)

c)

e)

g

h)

El proyecto elaborado por fa Consultora JORGE ANDRES HEITMANN GUARACH!, contrato que fue sancionado
medianteRes. Ex. N°5947 de Serviu Metropolitano de fecha 20 de diciembre de 2019.

La orden de servicio N°253 de fecha 18 de febrero de 2019, que designa a los integrantes de la comisién
técnica de revision de Ofertas de la Seccion Propuestas.

La orden de servicio N°04 de fecha 27 de febrero de 2025, que designa a los integrantes de la comisién
técnica de revision de Ofertas de la Subdireccidn de Vivienda y Urbanismo.

La oferta presentada por la empresa FLESAN S.A. de fecha 25 de julio de 2025, mediante presupuesto
firmado, para la ejecucion de la obra “Construccién Parque La Aguada El Pajonal, Etapa 1”, Comunas de
Maipu y Cerrillos.

El presupuesto compensado preparado por el Equipo de Proyectos Urbanos de la Subdireccién de Vivienda
y Equipamiento de SERVIU Metropolitano, firmado y aceptado por la empresa FLESAN S.A.

Que, la empresa FLESAN S.A., cuenta con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Contratistas MINVU.

Que, de acuerdo con lo sefalado en la letra a) del Articulo 5° del D.S. N°236 (V.y U.) de 2002, SERVIU
Metropolitano puede utilizar como sistema de contratacion de obras el de Suma Alzada mediante la
modalidad de proyecto proporcionado por SERVIU Metropolitano y precio determinado por el oferente.

El oficio Ordinario N°163 de Serviu Metropolitano, de fecha 05 de diciembre de 2025, en que la jefa del
Departamento Programacion Fisica y control informa a la subdirectora de Vivienda y Equipamiento el
resuitado del proceso licitatorio.

Que, SERVIU Metropolitano cuenta con disponibilidad de fondos para esta contratacién, de acuerdo con la
solicitud de refrendacién presupuestaria N°21 del 19 de diciembre del 2025 que imputa la suma de
$1.000.000 al item 31.02.004 BiP 40023850-0, del presupuesto vigente del SERVIU Metropolitano aprobado
por Ley N°21.722/2024 para el aiio 2025.

Dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.- ADJUDICASE y CONTRATESE a la empresa FLESAN S.A, RUT: 76.259.040-9, por la ejecucion de las obras
para el proyecto “Construccién parque La Aguada El Pajonal, etapa 1”7, Comunas de Maipt y Cerrillos, en la
Suma Alzada de $21.831.852.007 que incluye valor proforma de $100.000.000.

2.- ESTABLECESE que el presente contrato se regira por las Bases Generales Reglamentarias de Contratacion
de Obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizacion D.S. N°236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones,
en adelante el Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de
Normalizacién; por la Resolucién N°283/2009, que aprueba las Bases Administrativas Tipo para licitacion de
contratos de ejecucion de obras de Construccién y Conservacion de Pavimentos, Soluciones de Aguas Liuvias,
Construccién de Edificios destinados a Equipamiento, Obras de Espacios Publicos, Areas Verdes y Viviendas y
sus modificaciones aprobadas por la Resolucién N*172/2010,la Resolucién N°345/2011 y la Resolucién N°
84/2012; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.), Reglamento del Registro de Contratistas del MINVU vy sus
modificaciones; por la Ley N° 16.391/1965 y sus modificaciones, que crea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; por el D.F.L. N2 458/75 (V.y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones;
por el D.S. N°47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el
D.S. 85/2007(V. y U.), Manual de Inspeccién Técnica de Obras; por la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente; por los manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la Legislacion Laboral
vigente, incluyendo la Ley N°20.123 publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que regula el trabajo en
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régimen de Subcontratacion, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajoy

enfermedades profesionales y sus modificaciones; por el Anexo Complementario de Bases Administrativas
Especiales y de Bases Técnicas Tipo de la Licitacién Publica N2 25-40023850-0-01, aprobado por Resolucién
Exenta N°1598 de 15/05/2025; ademas por:

a) Elproyecto elaborado por SERVIU Metropolitano, conformado por Itemizado, Especificaciones Técnicas
y Planos, indicado en el siguiente vinculo: Proyecto Parque La Aguada.

b) El Presupuesto Compensado elaborado por la Subdireccién de Vivienda y Equipamiento de SERVIU
Metropolitano con fecha diciembre del 2025.

c) LaAdicion N°1del 15/05/2025, adicién N°2 del 03/06/2025 y adicién N°3 del 15/07/2025 de la Licitacién
Publica N2 25-40023850-0-01 “Construccion Parque La Aguada El Pajonal, Etapa 1”, Comunas de Maipu
y Cerrillos.

d) La Aclaracion N°1 de fecha 23/06/2025, aclaracién N°2 de fecha 30/06/2025 y aclaracién N°3 de fecha
10.07.2025 de la Licitacion Publica N2 25-40023850-0-01 “Construccién Parque La Aguada El Pajonal,
etapa 1”, Comunas de Maipu y Cerrillos.

3.- La Subdireccién de Administracion y Finanzas de SERVIU Metropolitano pagard a la empresa FLESAN S.A,
RUT: 76.259.040-9 el monto de $ 21.831.852.007 (Veintiun mil ochocientos treinta y un millones ochocientos
cincuenta y dos mil siete pesos), mediante Estados de Pago que lievaran la firma del Contratista o su
representante, los V2B2 del ITO de la Obra y del jefe del Departamento de Obras de Edificacidn.

4.- DEJASE establecidas entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

a) Profesionales en Obra:

* Residente: Ingeniero Civil (obras), Ingeniero Constructor, Constructor Civil o arquitecto con 3 afos de
experiencia (desde fecha de titulacién) en vivienda o equipamiento, pavimentacién o parques urbanos,
jornada completa.

e  Control de Calidad: Arquitecto, Ingeniero Civil (obras), Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con 1
afo de experiencia (desde fecha de titulacién), o técnico en construccidon con 5 afios de experiencia,
ambos en vivienda o equipamiento, pavimentacién o parques urbanos, jornada completa.

e Paisajista: Disefador paisajista, Ecologo paisajista o Arquitecto del paisaje, con 3 afios de experiencia
(desde fecha de titulacion) en ejecucion de obras de parques, espacios piblicos y/o obras de paisajismo
privadas mayores a 1.000 m2, jornada completa.

» Profesional en Prevencién de Riesgos: Ingeniero en Prevencidn de Riesgos, Ingeniero en Ejecucion e
Prevencidn de Riesgos, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con especialidad en Prevencién de
Riesgos, con 3 anos de experiencia (desde fecha de titulacion, en obras de espacios publicos, paisajismo,
parques y/o pavimentacion, jornada completa.

o Profesional de Comunicaciones: Trabajador (a) Social, Socidlogo (a), o Periodista, que cuente con
experiencia (desde fecha de titulacién), en al menos 3 proyectos, donde haya cumplido funciones de
informacion, difusion, participacion ciudadana y/o comunicacion de proyectos a la comunidad. Este
profesional estar- a cargo del Plan Comunicacional definido en las EETT.

b) Multas y Sanciones: Por cada dia de atraso en la entrega de las obras, se aplicard una multa diaria
equivalente al 1/1000 (uno por mil) del monto primitivo del contrato y sus ampliaciones. Se aplicard una
multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de ordenes de la I.T.0. registradas en el Libro de Obras
y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacion del Organigrama Estructural o Estructura
Organizacional o si se negara a dar datos que se le soliciten, segun lo indicado en los arts. 59, 77 y 94 del
Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun profesional; ademas, se aplicard una
muita de 2 UF diarias si el avance de obras se encuentra mas de un 10% bajo los porcentajes acumulados
en cada periodo de 28 dias.

El cdmputo del plazo para el calculo de la multa estara vigente mientras el contratista no compruebe que
conforme al programa ha recuperado el atraso.

Ademds, se aplicara una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de trabajadores
a que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de
demora en la obligacidn de actualizar dicho listado.
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ADJUDICA Y CONTRATA licitacién publica N°25-
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Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicaran al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento.

Pago del Contrato: Se formularan Estados de Pago cada 28 dias, segun lo dispuesto en el Titulo VI del
Reglamento. No se consideran reajustes.

d) Programacion Financiera: para estas obras se establece la siguiente inversion acumulada:
PERIODO K % PARCIAL | % ACUMULADO | MONTO ACUMULADO
ACUMULADOS
1y 28] 1,20% 1,20% $260.782.224
2 56 3,00% 4,20% $912.737.784
3 84 3,80% 8,00% $1.738.548.161
4 112 4,50% 12,50% $2.716.481.501
5 140 5,00% 17,50% $3.803.074.101
6 168 5,20% 22,70% $4.933.130.406
7 196 5,90% 28,60% $6.215.309.674
B 8 224 6,10% 34,70% $7.540.952.646
9 252 6,50% 41,20% $8.953.523.027
10 280 6,80% 48,00% $10.431.288.963
11 308 7,00% 55,00% $11.952.518.604
12 336 6,60% 61,60% ~$13.386.820.836
13 364 6,40% 68,00% $14.777.659.365
14 392 6,00% 74,00% $16.081.570.485
15 420 5,90% 79,90% $17.363.749.754
16 448 5,60% 85,50% ~ $18.580.733.466
17 476 5,00% 90,50% $19.667.326.066
18 504 4,00% 94,50% $20.536.600.147
19 532 2,00% 96,50% $20.971.237.187
20 560 1,50% 98,00% $21.297.214.967
21 588 1,00% 99,00% $21.514.533.487
22 616 1,00% 100,00% $21.731.852.007
Valor proforma L SIO0.000.00CH
e) Garantias del contrato: Antes de suscribir el contrato, el oferente deberd hacer entrega de una Boleta

Bancaria de Garantia a nombre de SERVIU Regidén Metropolitana por un valor de 27.840,1 UF,
correspondiente al 5% del monto del Contrato para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, que se
tomara por un plazo que exceda al menos en 30 dias al plazo fijado para el término de los trabajos y
debera mantener vigencia hasta que sea canjeada por |a boleta bancaria de garantia a nombre de SERVIU
Regién Metropolitana por un valor de 16.704 UF, correspondiente al 3% del valor total del Contrato
referido en el Art. 126 del Reglamento, para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena
ejecucion. El plazo de garantia de las obras seré de 2 afios, contados desde la fecha de recepcion de las
obras.

Para responder por eventuales dafios que pudieran causarse a terceros con ocasion de los trabajos, el
Adjudicatario debera constituir antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguros por un valor del 3%
del monto total del contrato, la que deberd permanecer vigente hasta la suscripcion del Acta de
Recepcidn de Obras.

La péliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una cldusula de rehabilitacion y
renovacion automatica hasta la recepcién definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.
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f)  Plazo de Ejecucion: sera de 616 dias corridos, a contar del dia en que se levante el Acta de Entrega del
Terreno.

g8) Anticipos: No se contempla otorgar anticipo de dinero para este Contrato. Para anticipo de materiales se
contempla otorgar hasta un monto maximo de un 40% del monto del contrato, en conformidad a lo
dispuesto en el articulo N° 122 del DS 236/2002 (V. y U.).

h)  Previo a la suscripcion del Contrato, el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

i) El Adjudicatario debera protocolizar en Notaria Publica la presente Resolucion en un plazo de 5 dias
habiles a contar del dia de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada. La
entrega de terreno se realizard en un plazo no mayor a 5 dias habiles desde la fecha de dicha
protocolizacin.

j) No se considera subcontratacién segtn lo indicado por el contratista.

5.- DEJASE constancia que el contratista, en virtud de la aceptacién que hace de los términos de la presente
Resolucidn ante Notario Pablico, declara que:

a) Renuncia expresamente, en virtud del fin social que persigue SERVIU Metropolitano, en su labor
constructiva, al derecho legal de retencién que tratan los Arts. 545 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil.

b) Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente, todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y, en general, con las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que tengan relacién con esta clase de trabajos.

¢) Que todo accidente que ocurra en el proyecto durante su desarrollo, cualquiera sea su naturaleza, serd
de su exclusivo cargo y responsabilidad, y en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que se
produzca por causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando
SERVIU Metropolitano libre de toda responsabilidad al respecto.

d) Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién a SERVIU Metropolitano, ni podra pedir modificaciones del
Contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos le causen, ni por alzas que puedan ocurrir
en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier
circunstancia no prevista en forma expresa para este contrato.

e) Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del Contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucion.

f)  La Recepcidn Definitiva de los trabajos no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponda, como
constructor de la obra.

g) Elnocumplimiento de su parte a cualquiera de las obligaciones que le impone el contrato dara derecho
a SERVIU Metropolitano para disponer su resolucién inmediata sin indemnizacion de perjuicios, hacer
efectiva la Garantia que le fue exigida, hacer valer los demds derechos y acciones que competen a esta
Institucién con arreglos a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.

6.- DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, los
términos de la presente Resolucion son aceptados por el contratista, ante Notario Publico y protocolizada,
constituyen las obligaciones reciprocas de las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos
que ello signifique.

7.- ESTABLECESE que las partes contratantes para todos los efectos legales derivados de este contrato, fijan
su domicilio en la ciudad de Santiago.
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8.- IMPUTESE los gastos que irrogue el cumplimiento del Contrato y de la presente Resolucion al item
31.02.004 BIP 40023850-0, del Presupuesto vigente de SERVIU Metropolitano aprobado por ley
N°21.722/2024 para el afio 2025 hasta la suma de $1.000.000, el saldo del contrato sera imputado a
presupuesto futuro cuando se encuentre aprobado e identificado para el sector.

TOMESE RAZON, ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

DIRECTOR

Ry 2 ﬁﬂ%‘ﬂu METROPOLITANO
FBC/ é ‘ﬁ/ A‘l):V/ sDS / REFRENDADO
b R

- DnreccU'n SERVIU Metropolitano
- Subdireccion de Vivienda y Equipamiento
- Subdireccion Juridica
- Subdireccion de Administracion y Finanzas
- Seccién Secretaria General Ministro de Fe SERVIU Metropolitano
- Departamento de Programacion Fisica y Control

Equipo Proyectos Urbanos SDVE
- Departamento Obras de Edificacion
- Unidad Control de Gestién SDVE
- Unidad de Presupuestos
- Contraloria Interna SERVIU Metropolitano
- Oferente adjudicado: Av. Apoquindo N*6550, piso 10, Las Condes
- Seccion Partes y Archivo.

Subdireccion de Adrn y Finanzas
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