APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION DEL
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS,
SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
HUALQUI, EL SERVIU DE LA REGION DEL BIOBIO Y
LA SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA

i, REGION DEL BIOBIO, RELATIVO AL BARRIO

trbanismo

“ENTRE RiOS”.

, . 44
RESOLUCIONEXENTANS " * /

concepcion, | 9 MAR, 2026

VISTOS:

La Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,
cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, de 2001; la Ley N° 18.695, Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades, cuyo
texto refundido fue fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006; la Ley N° 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracion del Estado; el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, que reglamenta el Programa de
Recuperacion de Barrios; la Resolucién N° 36 de la Contraloria General de la Republica, de 2024,
que fija normas sobre exencién de trédmite de toma de razon; el D.S. N° 397 (V. y U.) de 1976,
Reglamento Orgénico de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; el
Decreto Exento RA N° 272/16/2024 (V. y U.) de 15.03.2024, que establece orden de subrogacion
de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Region del Biobio, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se encuentra desarrollando el Programa de
Recuperacidn de Barrios, destinado a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad
social.

2) Que, en el afio 2025 se seleccionaron cinco nuevos barrios en la Regidn del Biobio para la
ejecucion del Programa, entre ellos el barrio “Entre Rios” de la comuna de Hualqui, tal
como consta en la Resolucion Exenta N° 130 de fecha 21.08.2025, de esta SEREMI.

3) Que, con fecha 26.02.2026, se suscribié el Convenio de Cooperacién del Programa de
Recuperacion de Barrios, entre la Municipalidad de Hualqui, el SERVIU de la Regidén del
Biobio y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Biobio, con el propdsito de
formalizar el compromiso y colaboracién de las partes en la ejecucion del Programa de
Recuperacion de Barrios en el barrio “Entre Rios”.

4) Que, mediante el Memordndum N° 21 del 10.03.2026, la Secretaria Técnica Regional del
Programa de Recuperacion de Barrios ha solicitado confeccionar el acto administrativo
que apruebe el convenio singularizado en el considerando precedente.

Por lo expuesto, procede dictar la siguiente,



RESOLUCION

1) APRUEBASE el Convenio de Cooperacién del Programa Recuperacién de Barrios, suscrito con
fecha 26.02.2026, entre la Municipalidad de Hualqui, el SERVIU de la Regidn del Biobio y la SEREMI
de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Biobio, cuyas cldusulas se transcriben a continuacion:

CONVENIO DE COOPERACION PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS MUNICIPALIDAD DE
HUALQUI Y SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIOBIO Y SECRETARIA
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DEL BIOBIO BARRIO ENTRE RIOS.

En Concepcion, a 26.02.2026 entre la Municipalidad de Hualqui, en adelante el “MUNICIPIO”,
representada por su Alcalde, don Ricardo Fuentes Palma, ambos domiciliados en calle Freire N° 351,
comuna de Hualqui; el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn del Biobio, representado por su
Directora, Maria Luz Gajardo Salazar, domiciliada en avenida Arturo Prat N° 575, comuna de
Concepcion; y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del Biobio,
en adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria Regional Ministerial, dofia Claudia
Toledo Alarcén, ambas domiciliadas en calle Rengo N° 384, comuna de Concepcidn, se conviene
lo siguiente:

PRIMERO: CONVENIO DE COOPERACION.
El objeto de este Convenio serd establecer un marco de acciones, metas y acuerdos, destinados a
establecer, posteriormente, regulaciones para la implementacion del Programa de Recuperacion
de Barrios, regulado por el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, y sus modificaciones e impulsado por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el Programa, el cual tiene por objeto “Contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de
recuperacion de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias”.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacion de distintas acciones, tanto
a nivel de obras urbanas como de gestion social, a cuyo financiamiento concurrird el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
pudiendo concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, el Municipio con sus distintas
direcciones y departamentos, u otros servicios publicos, personas naturales y entidades privadas,
tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la
comunidad.

SEGUNDO: MUNICIPALIDAD.

Conforme a la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades
son corporaciones autonomas de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio,
cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en
el progreso economico, social y cultural de las respectivas comunas. En atencion a lo anterior, y
para los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19.862, se entenderd cumplida la obligacién de
inscripcion en los registros correspondientes.

TERCERO: SELECCION BARRIO.

Por Resolucion Exenta N° 130 de la SEREMI de fecha 21 de agosto de 2025, aplicando como
criterios de seleccidn indicadores propios de deterioro urbano y vulnerabilidad social, se ha
seleccionado, en el concurso 2025, en la comuna de Hualqui, el barrio Entre Rios para la ejecucidn
del Programa de Recuperacion de Barrios, en adelante, PRB, el cual inicia en el afio 2026:

INFORMACION DEL BARRIO SELECCIONADO
Nombre del barrio: Entre Rios

Numero de viviendas del barrio: 400
Numero de habitantes del barrio: 1.404
Norte: I Estero Las dnimas
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Sur: Calle Bombero Perret

Este: | Pasaje Estero Lircay

QOeste: | Calle Rio Biobio

CUARTO: ESTUDIO BASICO.

En el barrio Entre Rios durante la Fase | de implementacion, se desarrollard el Estudio Bdsico:
Diagnéstico y Elaboracion de Plan Maestro, entendiéndose este ultimo como aquel instrumento
operativo que permite visualizar las distintas acciones de intervencion sobre un territorio
determinado, desde una situacion base hasta un escenario posible, mediante la definicion de un
conjunto de proyectos a desarrollar en corto, mediano y largo plazo, con el objeto de abordar el
territorio de manera integral.

Los productos y actividades asociadas a este estudio se encuentran definidos en los
respectivos Términos de Referencia (TDR) 2025. El estudio serd ejecutado con cargo a la fuente de
financiamiento del Subtitulo 33.

Por consecuencia, en el evento de que el desarrollo del estudio se realice con cargo al del
Subtitulo 31, la SEREMI serd responsable de contratar la respectiva consultoria, a través de un
proceso de licitacion.

Por su parte, si el estudio se ejecuta con cargo al Subtitulo 33, serd el municipio el
responsable de desarrollar todos los productos y actividades, ya sea mediante la contratacion
directa de profesionales o a través de la externalizacion de dichos servicios, mediante la
contratacion de una consultora.

QUINTO: COMPROMISOS DE LA SEREMI.

Para la ejecucion del Programa, la SEREMI actuard como secretaria técnica y se compromete a:
Facilitar y apoyar la gestion del Programa en el barrio.

Coordinar la ejecucion del Programa, a través de la Secretaria Técnica Regional o quien esta
designe.

Coordinar y/o apoyar las acciones y actividades necesarias para la adecuada implementacion del
Programa en el barrio, por parte del equipo municipal y/o de la consultora.

Prestar asistencia técnica al Municipio para la ejecucion del Programa.

Velar por y visar el desarrollo metodoldgico y la inversion de los recursos del Programa.
Gestionar la formulacion de las fichas de Iniciativa de Inversion (IDI) para la obtencion de las
Recomendaciones Favorables, en adelante, RS, correspondientes.

Monitorear permanentemente la ejecucion del Programa en el barrio, de acuerdo con lo indicado
en el Manual de Procedimiento y los documentos de trabajo.

Convocar a Mesas Técnicas Regionales para la revision, coordinacion y aprobacion de la inversion
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y de la intervencion fisica—urbana y social en el barrio.

Participar en la Mesa Técnica Comunal.

Promover el vinculo con actores multisectoriales que complementen la intervencion del Programa
y difundir la oferta programdtica del MINVU, de acuerdo con las necesidades de cada barrio, las
cuales fueron declaradas en el expediente de postulacion y deberdn ser desarrolladas en el Plan
Maestro.

Asesorar técnicamente al municipio en la elaboracion del Plan Maestro y de los proyectos
correspondientes a la Obra de Confianza, a las iniciativas priorizadas en el Contrato de Barrioy a
la cartera de proyectos del Plan Integral de Gestion Presupuestaria, en adelante, PIGP.

Suscribir el Convenio de Implementacion y de asistencia técnica, cuando corresponda, con el
municipio.

Transferir al municipio los montos determinados para la ejecucion de los productos del Programa,
cuando corresponda, de acuerdo con los convenios sucesivos que se suscriban entre las partes.
Suscribir el Contrato de Barrio, en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo, en adelante, CVD,
y el municipio.

Entregar los lineamientos para una estrategia comunicacional en el barrio.

Velar por la correcta ejecucidn presupuestaria del Programa por parte del municipio, en relacion
con los gastos del Programa, e informar mensualmente al MINVU, de conformidad con lo
dispuesto en las normas sobre rendicion de cuentas dictadas por la Contraloria General de la
Republica, mediante Resolucion N° 30, de 2015; en las regulaciones establecidas en el Manual de
Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas, instruido por la Resolucion Exenta N°
2.058 (V. y U.) de 2025; en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién Exenta N° 2.005 (V. y
U.) de 2025, que establece uso obligatorio y aprueba procedimiento aplicable al sistema
electrénico de rendicion de cuentas (SISREC) sobre transferencias corrientes y de capital para la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo (nivel central y sus SEREMI); SERVIU y PARQUEMET.

SEXTO: PROCEDIMIENTO.

La SEREMI, en coordinacion con el SERVIU, podrd conocer y verificar todos los procedimientos
generados y/o desarrollados por el municipio en el marco de la ejecucion del Programa en el
barrio, pudiendo requerir documentacion, proyectos y sus modificaciones, contratos y todo otro
antecedente que estime necesario para velar por la correcta implementacion del Programa.
Asimismo, podrd impartir las orientaciones generales y/o especificas que resulten necesarias,
destinadas a propiciar una adecuada implementacion del mismo.

SEPTIMO: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD.

El municipio se compromete a:

Promover, gestionar y ejecutar el Programa en el barrio.

Designar y formalizar una Contraparte Técnica Municipal para la gestion del Programa en el
barrio, la cual deberd tener la calidad juridica de planta o contrata, ocupando, preferentemente,
el cargo de director/a de la Secretaria Comunal de Planificacion o el de un/a profesional de esa u
otra unidad que el/la alcalde/sa designe mediante decreto alcaldicio, quien se coordinard
permanentemente con el/la Secretario/a Técnico/a Regional o quien este/a designe, a fin de
garantizar el adecuado desarrollo del Programa. Dicha designacidn deberd ser informada a la
SEREMI mediante oficio.

Coordinar el trabajo del equipo ejecutor, en adelante, Equipo de Barrio, en terreno, asi como
articular y gestionar todos los requerimientos necesarios para la correcta implementacion del
Programa al interior del municipio.

Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional del barrio, velando por posicionar
comunicacionalmente el sello y los discursos propios del Programa de Recuperacion de Barrios en
las actividades del Programa.

Participar en las Mesas Técnicas Regionales que convoque la SEREMI, para la revisién y
coordinacion de la intervencidn fisica-urbana y social en el barrio.

Conformar e integrar la Mesa Técnica Comunal, la que sesionard mensualmente, o bien
comprometer un minimo de cuatro instancias anuales, con un intervalo mdximo de tres meses
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entre cada sesion, que permitan dar adecuado seguimiento a las gestiones, coordinando una
instancia de revisidn de la intervencion del Programa en el barrio, en conjunto con los directores
y actores municipales pertinentes, incluyendo, entre otros, a SECPLAN, DOM, DIDECO, Juridico,
Aseo y Ornato, UDEL, Trdnsito, Seguridad y Medio Ambiente.

Velar por el cumplimiento del compromiso multisectorial establecido mediante el certificado
presentado en el concurso, en el cual se comprometen esfuerzos para generar un plan
multisectorial concordante con las estrategias de inversion y desarrollo comunal, asi como
suscribir un compromiso de asistencia y participacion en cada una de las instancias que convogue
el PRB, principalmente en las Mesas Técnicas Comunales.

Velar por la participacion y cooperacion de los vecinos y de la diversidad de actores y
organizaciones locales existentes en el barrio, a través de la constitucion de la Mesa de
Organizaciones, cuando corresponda.

Contratar al Equipo de Barrio, cifiéndose estrictamente a los perfiles y requisitos técnicos que se
detallan en el Convenio de Implementacidn, el cual deberd estar disponible durante las tres fases
del Programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria

Cargo Tiempo Perfil
Encargado Profesional arquitecto con experiencia comprobable minima de dos afios en
Urbano el disefio de espacios publicos, equipamientos, dreas verdes, obras

complementarias y circulaciones, la cual deberd acreditarse mediante
portafolio de proyectos realizados, que incluya imdgenes 3D y/o
fotomontajes, y certificados de experiencia. Serd deseable contar con
diplomado o grado de magister en urbanismo.

Deberd contar con conocimiento actualizado de la normativa urbanistica
vigente, en particular de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y los
Instrumentos de Planificacidn Territorial (IPT), asi como manejo de software
de disefio de arquitectura y modelacion 3D, y herramientas Office.

Serd deseable contar con experiencia y conocimientos en la formulacidn y
evaluacién de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones, en adelante,
SNI, idealmente con obtencidn de RS, asi como experiencia en trabajo socio-
comunitario, gestion territorial, disefios participativos con enfoque de
género, y en la postulacion a distintos fondos concursables.

Encargado Fase I: Profesional de las ciencias sociales, tales como asistente social, trabajador
Social 11 meses | social o socidlogo, con experiencia comprobable minima de dos afios en
participacién ciudadana, trabajo comunitario y/o intervencion psicosocial.
Fase Il:
43 meses | Serd deseable contar con experiencia en la ejecucion del Programa en sus
distintas fases y/o con especializacion en manejo de conflictos, negociacion,
Fase lll: mediacion comunitaria, trabajo en equipo, técnicas de animacion
4 meses sociocultural y comunitaria, y metodologias participativas con enfoque de
género, entre otras.

Deberd contar con manejo de software y herramientas de andlisis de datos,
tales como SPSS, Atlas.ti y ArcGlS.

Serd deseable contar con experiencia en la postulacion a distintos fondos

concursables.
Encargado de Profesional periodista, con experiencia comprobable minima de dos afios en
Comunicaciones trabajo comunitario en terreno y/o con organizaciones sociales, en equipos

multidisciplinarios, asi como en la elaboracién e implementacién de
estrategias de comunicacion.

Deberd contar con alto conocimiento y manejo de redes sociales,
herramientas digitales y herramientas Office.

Asimismo, deberd contar con experiencia en la elaboracion de material
comunicacional grdfico y audiovisual, tales como afiches, videos, boletines
y fotografias, entre otros.
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Promover la conformacion del CVD, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley N°
19.418; asesorarlo y apoyarlo permanentemente, reconociéndolo como contraparte vecinal
formal del Programa, velando porque dicha organizacion represente adecuadamente la realidad
organizacional y vecinal del barrio y porque su directiva sea electa a través de procesos
democrdticos. Asimismo, deberd velar por la implementacion de la Mesa de Trabajo de
Organizaciones.

Poner permanentemente a disposicion del Equipo de Barrio, y de la SEREMI, la informacidn
relativa a la comuna y al barrio que resulte necesaria para la elaboracion de los productos del
Programa, debiendo contemplar la planificacion futura, los proyectos en carpeta y la gestion local,
asi como informar oportunamente sobre las inversiones futuras que involucren al territorio.
Proporcionar a la SEREMI un diagndstico preliminar habitacional del barrio, identificando la
demanda para los programas habitacionales, con el objeto de disponer de un insumo para la
posterior elaboracion de la Estrategia Habitacional.

Organizar la demanda habitacional del barrio para la aplicacion del programa habitacional que
resulte pertinente, de conformidad con lo que reglamente el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, a través de un prestador de asistencia técnica municipal y/o privado, segun
corresponda, y de acuerdo con la demanda identificada en los expedientes de postulacion de los
barrios seleccionados en el concurso 2025.

Priorizar y focalizar los programas y servicios municipales para atender las necesidades del barrio
en las dreas de infraestructura urbana, habitacional, social y comunitaria.

Asumir la mantencion y el cuidado de todas las obras construidas en el marco del Programa y
singularizadas en el Contrato de Barrio, tanto fisicas como sociales, una vez recepcionadas,
velando por su sostenibilidad en el tiempo, ya sea que estas hayan sido ejecutadas por el municipio
o por el SERVIU. Asimismo, el municipio deberd resguardar el buen uso de dichos espacios y ejercer
la debida supervision y fiscalizacion respecto de los comodatos otorgados a organizaciones
comunitarias u otras entidades que administren estos bienes, asegurando que su utilizacion
responda a los fines publicos y comunitarios para los cuales fueron financiados.

Suscribir los Convenios de Implementacidn y de Estudio Bdsico con la SEREMI, correspondientes a
las distintas fases del Programa. En caso de que las partes acuerden que el municipio asuma la
calidad de entidad ejecutora, este deberd celebrar con el SERVIU los convenios necesarios para la
ejecucion de las obras comprometidas en el Contrato de Barrio, asi como gestionar, en forma
oportuna y eficiente, los procesos de licitacion y los contratos de obras respectivos.

Validar y suscribir el Contrato de Barrio en conjunto con el CVD y la SEREMI.

Informar el avance fisico de los proyectos y rendir mensualmente a la SEREMI y/o al SERVIU, asi
como al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en adelante, MDSF, el gasto efectivo asociado a
la ejecucion del Programa, de conformidad con los convenios sucesivos que se suscriban entre las
partes y de acuerdo con el Manual de Procedimiento para Rendiciones del Programa, la normativa
vigente del MINVU y las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en adelante, CGR.
Cumplir con el aporte municipal equivalente a cinco unidades de fomento (5 UF) por vivienda del
barrio intervenido, asi como velar por el cumplimiento del aporte vecinal equivalente a cero coma
cinco unidades de fomento (0,5 UF) por vivienda del barrio intervenido, todo ello conforme a lo
establecido en las bases del concurso 2025.

Por ultimo, como compromiso con el barrio, el municipio deberd velar por dar continuidad al
trabajo en el barrio una vez que el Equipo de Barrio ya no se encuentre trabajando en el territorio.
Aplicar, en sus procedimientos, las normas sobre rendicion de cuentas dictadas por la Contraloria
General de la Republica, mediante Resolucién N° 30, de 2015; las disposiciones establecidas en el
Manual de Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas, instruido por la Resolucion
Exenta N° 2.058 (V. y U.) de 2025; y en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién Exenta N°
2.005 (V. y U.) de 2025, que establece el uso obligatorio y aprueba el procedimiento aplicable al
SISREC sobre transferencias corrientes y de capital para la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
nivel central, SERVIU, SEREMI y Parque Metropolitano.
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OCTAVO: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES.

El Programa de Recuperacion de Barrios deberd realizar ingresos al SNI de acuerdo a la normativa
vigente para la obtencion de la RS, que se llevardn a cabo en dos etapas; la primera, relacionada
con la elaboracidn del Plan Maestro, que se realizard a través del desarrollo de un Estudio Bdsico
y, la sequnda etapa, corresponderd a la ejecucidn de obras priorizadas en el Contrato de Barrio a
través de un proyecto de inversion (ficha IDI correspondiente a la cartera de proyectos).

NOVENO: EJECUCION DEL PROGRAMA.
La ejecucion del Programa serd implementada integramente por el municipio, el cual podrd, con
tal finalidad, contratar un equipo profesional exclusivo para la ejecucion del Programa en el barrio.

Para efectos de la instalacion del Programa, el municipio deberd realizar las siguientes acciones y
actividades:

Designar una Contraparte Técnica Municipal.

Suscribir el Convenio de Implementacion.

Suscribir el Convenio de Cartera de Disefio del PIGP, cuando corresponda.

Obtener la aprobacion del o los convenios por parte del Concejo Municipal.

Seleccionar y contratar al Equipo de Barrio.

Proveer y habilitar una oficina en el barrio, de conformidad con la propuesta de habilitacion de
oficina barrial comprometida en la postulacion a la seleccion de barrios 2025, convocada
mediante la Resolucion Exenta N° 376 (V. y U.) de 2025.

Ejecutar el proceso de instalacion e induccion de los equipos profesionales.

Asimismo, el equipo municipal deberd trabajar de manera coordinada con el equipo de la SEREMI,
siendo responsable de asegurar una adecuada implementacion consecutiva de los productos y
actividades asociadas a cada una de las fases del Programa, asi como de generar y fortalecer el
vinculo con la comunidad.

Productos Fase I: “Elaboracion de Plan Maestro y Contrato de Barrio”
Estudio Bdsico Convenio de Implementacion

a. Informe 1: Ajuste metodoldgico/ Plan de | e.  Hito inaugural.
trabajo.
b. Informe 2: Informe de fuentes primarias | f. Conformacion CVD.
y secundarias de informacion.
G Informe 3: Diagndstico Compartido. g.  Contrato de Barrio, elaborado y suscrito.
d. Informe 4: Plan Maestro y PIGP. h.  Plan de Confianza Social.
i Conformacion Mesa de Organizaciones, cuando
corresponda.
i Disefio de Obra de Confianza.
k. Informe Final Fase | y perfiles de proyecto.
Convenio de Implementacion Estudio Bdsico
a. Desarrollo del Plan de Gestion de Obras (PGO). g. Informe 5: Elaboracion de proyectos.
al. Contrato y ejecucion de obras fisicas.
a2. Control de inicio, ejecucion y finalizacion de obras, cuando
corresponda.
b. Desarrollo y ejecucion del Plan de Gestion Social
(PGS).
e Plan de trabajo organizaciones.
d. Plan de gestion multisectorial, disefio, seqguimiento y
ejecucion del PIGP.
e. Estrategia Habitacional.
f. Informe Final Fase |l.




Productos Fase lll: “Evaluacion y cierre del Programa”

a. Evaluacién del Programa.

b. Historia del barrio.

c. Hito de cierre del Programa
d.Disefio de Agenda Futura.

e. Plan de desfase (si corresponde)

f. Informe Final fase Il del Programa.

DECIMO: VIGENCIA.

El presente instrumento entrard en vigencia una vez tramitado completamente el acto
administrativo que lo apruebe y mantendrd su validez durante el plazo de ejecucion de las fases
del Programa en el barrio.

DECIMO PRIMERO: APROBACION CONCEJO MUNICIPAL.

Se deja constancia que esta SEREMI tuvo a la vista el Acuerdo de Concejo Municipal que aprobo
la suscripcidn del presente Convenio de Cooperacion, entre esta Secretaria Regional Ministerial y
el municipio, el cual se encuentra archivado en el expediente de tramitacion respectivo.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO.
La SEREMI podrd poner término anticipado y unilateralmente al presente Convenio, por cualquiera
de las siguientes causales:

Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el presente Convenio.
Razones de necesidad o conveniencia, debidamente fundadas, determinadas por la SEREMI.

Se entenderd que existe incumplimiento grave respecto de todas aquellas obligaciones
establecidas en las cldusulas SEPTIMO y NOVENO del presente Convenio.

La decision de poner término anticipado al Convenio deberd ser comunicada al municipio
mediante carta certificada enviada al domicilio sefialado en el presente instrumento, con a lo
menos diez dias de antelacion a la fecha en que se haga efectivo dicho término.

DECIMO TERCERO: SUSCRIPCION Y EJEMPLARES.

El presente Convenio se suscribe ad referéndum, quedando su validez sujeta a la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe. Se extiende en tres ejemplares originales, de idéntico tenor
y fecha, quedando uno en poder del municipio, uno en poder del SERVIU y otro en poder de la
SEREMI. En el evento de que el Convenio sea suscrito mediante firma electrdnica, el original
corresponderd a un archivo digital.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA.

La personeria de Ricardo Fuentes Palma, como Alcalde de la Municipalidad de Hualqui consta en
el Decreto Alcaldicio de la misma Municipalidad N° 3016 de Fecha 06.12.2024; la personeria de
Maria Luz Gajardo Salazar, como Directora del SERVIU Regién del Biobio, consta en el Decreto
Exento RA N° 272/64/2023 (V. y U.) de 2023, y la personeria de dofia Claudia Toledo Alarcdn,
como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del Biobio, consta en
el D.S. N°19 (V. y U.) de 2022.

FDO. Ricardo Fuentes Palma. Alcalde de la Municipalidad de Hualqui.
FDO. Maria Luz Gajardo Salazar. Directora del SERVIU Regidn del Biobio.

FDO. Claudia Toledo Alarcén. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Region del Biobio.




2) Se deja constancia que el convenio que por este acto se aprueba, no implica gasto para el
presupuesto vigente del Programa de Recuperacion de Barrios.
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DISTRIBUCION:

- Municipalidad de Hualqui.

- Seccion de Coordinacion Provincial y Comunal.
- Secretaria Técnica Regional de Barrios.

- Seccion Juridica.

- Trasparencia activa.

- Oficina de Partes.
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En Concepcion, a entre la Municipalidad de Hualqui, en adelante el
“MUNICIPIO”, representada por su Alcalde, don Ricardo Fuentes Palma, ambos domiciliados en calle
Freire N° 351, comuna de Hualqui; el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region del Biobio, representado
por su Directora, Maria Luz Gajardo Salazar, domiciliada en avenida Arturo Prat N° 575, comuna de
Concepcidn; y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del Biobio, en
adelante la “SEREMI”, representada por su Secretaria Regional Ministerial, dofia Claudia Toledo Alarcén,
ambas domiciliadas en calle Rengo N° 384, comuna de Concepciodn, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: CONVENIO DE COOPERACION.

El objeto de este Convenio sera establecer un marco de acciones, metas y acuerdos, destinados a
establecer, posteriormente, regulaciones para la implementacion del Programa de Recuperacion de
Barrios, regulado por el D.S. N° 14 (V. y U.) de 2007, y sus modificaciones e impulsado por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el Programa, el cual tiene por objeto “Contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano,
segregacion y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperacion de los espacios
publicos y de los entornos urbanos de las familias”.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacion de distintas acciones, tanto a
nivel de obras urbanas como de gestién social, a cuyo financiamiento concurrird el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, pudiendo
concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, el Municipio con sus distintas direcciones y
departamentos, u otros servicios publicos, personas naturales y entidades privadas, tales como
organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad.

SEGUNDO: MUNICIPALIDAD.

Conforme a la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades son
corporaciones auténomas de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacién en el progreso
econdmico, social y cultural de las respectivas comunas. En atencién a lo anterior, y para los efectos de
lo dispuesto en la Ley N° 19.862, se entendera cumplida la obligacién de inscripcion en los registros
correspondientes.
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TERCERO: SELECCION BARRIO.

Por Resolucion Exenta N° 130 de la SEREMI de fecha 21 de agosto de 2025, aplicando como criterios de
seleccién indicadores propios de deterioro urbano y vulnerabilidad social, se ha seleccionado, en el
concurso 2025, en la comuna de Hualqui, el barrio Entre Rios para la ejecucion del Programa de
Recuperacién de Barrios, en adelante, PRB, el cual inicia en el afio 2026:

INFORMACION DEL BARRIO SELECCIONADO

Nombre del barrio: Entre Rios
Numero de viviendas del barrio: 400
Numero de habitantes del barrio: 1.404

Norte: | Estero Las animas

Sur: Calle Bombero Perret

Este: | Pasaje Estero Lircay

Qeste: | Calle Rio Biobio

CUARTO: ESTUDIO BASICO.

En el barrio Entre Rios durante la Fase | de implementacidn, se desarrollara el Estudio Bdsico: Diagndstico
y Elaboracién de Plan Maestro, entendiéndose este Ultimo como aquel instrumento operativo que
permite visualizar las distintas acciones de intervencion sobre un territorio determinado, desde una
situacién base hasta un escenario posible, mediante la definicion de un conjunto de proyectos a
desarrollar en corto, mediano y largo plazo, con el objeto de abordar el territorio de manera integral.
Los productos y actividades asociadas a este estudio se encuentran definidos en los respectivos
Términos de Referencia (TDR) 2025. El estudio serd ejecutado con cargo a la fuente de financiamiento
del Subtitulo 33.

Por consecuencia, en el evento de que el desarrollo del estudio se realice con cargo al del Subtitulo 31,
la SEREMI sera responsable de contratar la respectiva consultoria, a través de un proceso de licitacion.
Por su parte, si el estudio se ejecuta con cargo al Subtitulo 33, sera el municipio el responsable de
desarrollar todos los productos y actividades, ya sea mediante la contratacidn directa de profesionales
o0 a través de la externalizacién de dichos servicios, mediante la contratacion de una consultora.
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QUINTO: COMPROMISOS DE LA SEREMI.

Para la ejecucién del Programa, la SEREMI actuara como secretaria técnica y se compromete a:

1. Facilitar y apoyar la gestion del Programa en el barrio.

2. Coordinar la ejecucién del Programa, a través de |a Secretaria Técnica Regional o quien esta designe.

3. Coordinar y/o apoyar las acciones y actividades necesarias para la adecuada implementacion del
Programa en el barrio, por parte del equipo municipal y/o de la consultora.

4. Prestar asistencia técnica al Municipio para la ejecucion del Programa.

Velar por y visar el desarrollo metodoldgico y la inversion de los recursos del Programa.

6. Gestionar la formulacién de las fichas de Iniciativa de Inversién (IDI) para la obtencién de las
Recomendaciones Favorables, en adelante, RS, correspondientes.

7. Monitorear permanentemente la ejecucién del Programa en el barrio, de acuerdo con lo indicado
en el Manual de Procedimiento y los documentos de trabajo.

8. Convocar a Mesas Técnicas Regionales para la revision, coordinacion y aprobacion de la inversién y
de la intervencion fisica—urbana y social en el barrio.

9. Participar en la Mesa Técnica Comunal.

10. Promover el vinculo con actores multisectoriales que complementen la intervencion del Programa
y difundir la oferta programatica del MINVU, de acuerdo con las necesidades de cada barrio, las
cuales fueron declaradas en el expediente de postulacidn y deberan ser desarrolladas en el Plan
Maestro.

11. Asesorar técnicamente al municipio en la elaboracion del Plan Maestro y de los proyectos
correspondientes a la Obra de Confianza, a las iniciativas priorizadas en el Contrato de Barrioy a la
cartera de proyectos del Plan Integral de Gestién Presupuestaria, en adelante, PIGP.

12. Suscribir el Convenio de Implementacién y de asistencia técnica, cuando corresponda, con el
municipio.

13. Transferir al municipio los montos determinados para la ejecucion de los productos del Programa,
cuando corresponda, de acuerdo con los convenios sucesivos que se suscriban entre las partes.

14. Suscribir el Contrato de Barrio, en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo, en adelante, CVD,
y el municipio.

15. Entregar los lineamientos para una estrategia comunicacional en el barrio.

16. Velar por la correcta ejecucion presupuestaria del Programa por parte del municipio, en relacion
con los gastos del Programa, e informar mensualmente al MINVU, de conformidad con lo dispuesto
en las normas sobre rendicién de cuentas dictadas por la Contraloria General de la Republica,
mediante Resoluciéon N° 30, de 2015; en las regulaciones establecidas en el Manual de
Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas, instruido por la Resolucién Exenta N°
2.058 (V. y U.) de 2025; en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion Exenta N° 2.005 (V.y U.)
de 2025, que establece uso obligatorio y aprueba procedimiento aplicable al sistema electrénico de
rendicién de cuentas (SISREC) sobre transferencias corrientes y de capital para la Subsecretaria de
Vivienda y Urbanismo (nivel central y sus SEREMI); SERVIU y PARQUEMET.

n

SEXTO: PROCEDIMIENTO.

La SEREMI, en coordinacidn con el SERVIU, podra conocer y verificar todos los procedimientos generados
y/o desarrollados por el municipio en el marco de la ejecucién del Programa en el barrio, pudiendo
requerir documentacién, proyectos y sus modificaciones, contratos y todo otro antecedente que estime
necesario para velar por la correcta implementacion del Programa. Asimismo, podrad impartir las
orientaciones generales y/o especificas que resulten necesarias, destinadas a propiciar una adecuada
implementacion del mismo.
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SEPTIMO: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD.

El municipio se compromete a:

1. Promover, gestionar y ejecutar el Programa en el barrio.

2. Designar y formalizar una Contraparte Técnica Municipal para la gestion del Programa en el barrio,
la cual deberd tener la calidad juridica de planta o contrata, ocupando, preferentemente, el cargo
de director/a de la Secretaria Comunal de Planificacién o el de un/a profesional de esa u otra unidad
que el/la alcalde/sa designe mediante decreto alcaldicio, quien se coordinara permanentemente
con el/la Secretario/a Técnico/a Regional o quien este/a designe, a fin de garantizar el adecuado
desarrollo del Programa. Dicha designacion debera ser informada a la SEREMI mediante oficio.

3. Coordinar el trabajo del equipo ejecutor, en adelante, Equipo de Barrio, en terreno, asi como
articular y gestionar todos los requerimientos necesarios para la correcta implementacion del
Programa al interior del municipio.

4. Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional del barrio, velando por posicionar
comunicacionalmente el sello y los discursos propios del Programa de Recuperacion de Barrios en
las actividades del Programa.

5. Participar en las Mesas Técnicas Regionales que convoque la SEREMI, para la revisién y coordinacion
de la intervencion fisica-urbana y social en el barrio.

6. Conformar e integrar la Mesa Técnica Comunal, la que sesionara mensualmente, o bien
comprometer un minimo de cuatro instancias anuales, con un intervalo maximo de tres meses entre
cada sesién, que permitan dar adecuado seguimiento a las gestiones, coordinando una instancia de
revision de la intervencién del Programa en el barrio, en conjunto con los directores y actores
municipales pertinentes, incluyendo, entre otros, a SECPLAN, DOM, DIDECO, Juridico, Aseo y
Ornato, UDEL, Transito, Seguridad y Medio Ambiente.

7. Velar por el cumplimiento del compromiso multisectorial establecido mediante el certificado
presentado en el concurso, en el cual se comprometen esfuerzos para generar un plan multisectorial
concordante con las estrategias de inversién y desarrollo comunal, asi como suscribir un
compromiso de asistencia y participacion en cada una de las instancias que convoque el PRB,
principalmente en las Mesas Técnicas Comunales.

8. Velar por la participacion y cooperacién de los vecinos y de la diversidad de actores y organizaciones
locales existentes en el barrio, a través de la constitucién de la Mesa de Organizaciones, cuando
corresponda.

9. Contratar al Equipo de Barrio, cifiéndose estrictamente a los perfiles y requisitos técnicos que se
detallan en el Convenio de Implementacion, el cual debera estar disponible durante las tres fases
del Programa, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria

Tiempo
Encargado Profesional arquitecto con experiencia comprobable minima de dos afios en el
Urbano disefio de espacios publicos, equipamientos, dreas verdes, obras complementarias
y circulaciones, la cual deberd acreditarse mediante portafolio de proyectos
realizados, que incluya iméagenes 3D y/o fotomontajes, y certificados de

Fase I: , . o
experiencia. Serd deseable contar con diplomado o grado de magister en

11 meses <
urbanismo.

Fase II: ; o : " e .

43 meses Deberda contar con conocimiento actualizado de la normativa urbanistica vigente,
en particular de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y los Instrumentos de

Fase lli: e . . . . R

4 meses Planificacién Territorial (IPT), asi como manejo de software de disefio de

arquitectura y modelacién 3D, y herramientas Office.

Serd deseable contar con experiencia y conocimientos en la formulacion y
evaluacién de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones, en adelante, SNI,
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idealmente con obtencién de RS, asi como experiencia en trabajo socio-
comunitario, gestién territorial, disefios participativos con enfoque de género, y en
la postulacién a distintos fondos concursables.

Encargado Profesional de las ciencias sociales, tales como asistente social, trabajador social o
Social socidlogo, con experiencia comprobable minima de dos afios en participaciéon
ciudadana, trabajo comunitario y/o intervencion psicosocial.

Seré deseable contar con experiencia en la ejecucion del Programa en sus distintas
fases y/o con especializacién en manejo de conflictos, negociacién, mediacién
comunitaria, trabajo en equipo, técnicas de animacidn sociocultural y comunitaria,
y metodologias participativas con enfoque de género, entre otras.

Debera contar con manejo de software y herramientas de analisis de datos, tales
como SPSS, Atlas.ti y ArcGlIS.

Serd deseable contar con experiencia en la postulaciéon a distintos fondos
concursables.

Encargado de Profesional periodista, con experiencia comprobable minima de dos afios en
Comunicaciones trabajo comunitario en terreno y/o con organizaciones sociales, en equipos
multidisciplinarios, asi como en la elaboracion e implementacién de estrategias de
comunicacion.

Deberd contar con alto conocimiento y manejo de redes sociales, herramientas
digitales y herramientas Office.

Asimismo, deberd contar con experiencia en la elaboracion de material
comunicacional grafico y audiovisual, tales como afiches, videos, boletines y
fotografias, entre otros.

Promover la conformacion del CVD, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley N°
19.418; asesorarlo y apoyarlo permanentemente, reconociéndolo como contraparte vecinal formal
del Programa, velando porque dicha organizacidon represente adecuadamente la realidad
organizacional y vecinal del barrio y porque su directiva sea electa a través de procesos
democraticos. Asimismo, deberd velar por la implementacion de la Mesa de Trabajo de
Organizaciones.

Poner permanentemente a disposicion del Equipo de Barrio, y de la SEREMI, la informacion relativa
a la comuna vy al barrio que resulte necesaria para la elaboracién de los productos del Programa,
debiendo contemplar la planificacion futura, los proyectos en carpeta y la gestién local, asi como
informar oportunamente sobre las inversiones futuras que involucren al territorio.

Proporcionar a la SEREMI un diagndstico preliminar habitacional del barrio, identificando la
demanda para los programas habitacionales, con el objeto de disponer de un insumo para la
posterior elaboracién de la Estrategia Habitacional.

Organizar la demanda habitacional del barrio para la aplicacion del programa habitacional que
resulte pertinente, de conformidad con lo que reglamente el Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios, a través de un prestador de asistencia técnica municipal y/o privado, segin
corresponda, y de acuerdo con la demanda identificada en los expedientes de postulacién de los
barrios seleccionados en el concurso 2025.

Priorizar y focalizar los programas y servicios municipales para atender las necesidades del barrio
en las dreas de infraestructura urbana, habitacional, social y comunitaria.

Asumir la mantencién y el cuidado de todas las obras construidas en el marco del Programa y
singularizadas en el Contrato de Barrio, tanto fisicas como sociales, una vez recepcionadas, velando
por su sostenibilidad en el tiempo, ya sea que estas hayan sido ejecutadas por el municipio o por el
SERVIU. Asimismo, el municipio deberd resguardar el buen uso de dichos espacios y ejercer la debida
supervisién y fiscalizacion respecto de los comodatos otorgados a organizaciones comunitarias u
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otras entidades que administren estos bienes, asegurando que su utilizacién responda a los fines
publicos y comunitarios para los cuales fueron financiados.

16. Suscribir los Convenios de Implementacién y de Estudio Basico con la SEREMI, correspondientes a
las distintas fases del Programa. En caso de que las partes acuerden que el municipio asuma la
calidad de entidad ejecutora, este debera celebrar con el SERVIU los convenios necesarios para la
ejecucién de las obras comprometidas en el Contrato de Barrio, asi como gestionar, en forma
oportuna y eficiente, los procesos de licitacion y los contratos de obras respectivos.

17. Validary suscribir el Contrato de Barrio en conjunto con el CVD y la SEREMI.

18. Informar el avance fisico de los proyectos y rendir mensualmente a la SEREMI y/o al SERVIU, asi
como al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en adelante, MDSF, el gasto efectivo asociado a la
ejecucion del Programa, de conformidad con los convenios sucesivos que se suscriban entre las
partes y de acuerdo con el Manual de Procedimiento para Rendiciones del Programa, la normativa
vigente del MINVU vy las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en adelante, CGR.

19. Cumplir con el aporte municipal equivalente a cinco unidades de fomento (5 UF) por vivienda del
barrio intervenido, asi como velar por el cumplimiento del aporte vecinal equivalente a cero coma
cinco unidades de fomento (0,5 UF) por vivienda del barrio intervenido, todo ello conforme a lo
establecido en las bases del concurso 2025.

Por Gltimo, como compromiso con el barrio, el municipio debera velar por dar continuidad al trabajo
en el barrio una vez que el Equipo de Barrio ya no se encuentre trabajando en el territorio.

20. Aplicar, en sus procedimientos, las normas sobre rendicién de cuentas dictadas por la Contraloria
General de la Replblica, mediante Resolucion N° 30, de 2015; las disposiciones establecidas en el
Manual de Procedimiento de Transferencias y Rendicién de Cuentas, instruido por la Resolucién
Exenta N° 2.058 (V. y U.) de 2025; y en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién Exenta N°
2.005 (V. y U.) de 2025, que establece el uso obligatorio y aprueba el procedimiento aplicable al
SISREC sobre transferencias corrientes y de capital para la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
nivel central, SERVIU, SEREMI y Parque Metropolitano.

OCTAVO: SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES.

El Programa de Recuperacion de Barrios debera realizar ingresos al SNI de acuerdo a la normativa vigente
para la obtencidon de la RS, que se llevardn a cabo en dos etapas; la primera, relacionada con la
elaboracién del Plan Maestro, que se realizara a través del desarrollo de un Estudio Basico y, la segunda
etapa, corresponderd a la ejecucién de obras priorizadas en el Contrato de Barrio a través de un proyecto
de inversion (ficha IDI correspondiente a la cartera de proyectos).

NOVENO: EJECUCION DEL PROGRAMA.
La ejecucién del Programa serd implementada integramente por el municipio, el cual podra, con tal
finalidad, contratar un equipo profesional exclusivo para la ejecucién del Programa en el barrio.

Para efectos de la instalacion del Programa, el municipio debera realizar las siguientes acciones y
actividades:

Designar una Contraparte Técnica Municipal.

Suscribir el Convenio de Implementacion.

Suscribir el Convenio de Cartera de Disefio del PIGP, cuando corresponda.

Obtener la aprobacién del o los convenios por parte del Concejo Municipal.

Seleccionar y contratar al Equipo de Barrio.

Proveer y habilitar una oficina en el barrio, de conformidad con la propuesta de habilitacién de
oficina barrial comprometida en la postulacién a la seleccion de barrios 2025, convocada mediante
la Resolucién Exenta N° 376 (V. y U.) de 2025.

7. Ejecutar el proceso de instalacion e induccién de los equipos profesionales.

s 4

O U B 0



Ministerio de
Vivienday

Urbanismo
MUNICIPALIDAD DE

© HUALQUI

Asimismo, el equipo municipal debera trabajar de manera coordinada con el equipo de la SEREMI, siendo
responsable de asegurar una adecuada implementacion consecutiva de los productos y actividades
asociadas a cada una de las fases del Programa, asi como de generar y fortalecer el vinculo con la
comunidad.

Productos Fase I: “Elaboracion de Plan Maestro y Contrato de Barrio”
Estudio Basico Convenio de Implementacion
a. Informe 1: Ajuste metodoldgico/ Plan de | e. Hitoinaugural.
trabajo.
b. Informe 2: Informe de fuentes primarias y | f.  Conformacién CVD.
secundarias de informacidn.
c.  Informe 3: Diagndstico Compartido. g.  Contrato de Barrio, elaborado y suscrito.
d. Informe 4: Plan Maestro y PIGP. h Plan de Confianza Social.

i Conformacion Mesa de Organizaciones, cuando

corresponda.
j. Disefio de Obra de Confianza.
k.  Informe Final Fase | y perfiles de proyecto.
Pro 0 elp 0 0 O
Convenio de Implementacion Estudio Basico
a. Desarrollo del Plan de Gestion de Obras (PGO). g. Informe 5: Elaboracién de proyectos.
al. Contrato y ejecucidn de obras fisicas.
a2. Control de inicio, ejecucién y finalizacion de obras,
cuando corresponda.
b. Desarrolloy ejecucion del Plan de Gestion Social (PGS).
c.  Plan de trabajo organizaciones.
d. Plan de gestién multisectorial, disefio, seguimientoy
ejecucion del PIGP.
e. Estrategia Habitacional.
f. Informe Final Fase Il.
Productos Fase lll: “Evaluacion y cierre del Programa”

Evaluacién del Programa.

Historia del barrio.

Hito de cierre del Programa
Disefio de Agenda Futura.

Plan de desfase (si corresponde)
Informe Final fase Il del Programa.

o lalo |o|w

DECIMO: VIGENCIA.

El presente instrumento entrard en vigencia una vez tramitado completamente el acto administrativo
que lo apruebe y mantendré su validez durante el plazo de ejecucion de las fases del Programa en el
barrio.

DECIMO PRIMERO: APROBACION CONCEJO MUNICIPAL.

Se deja constancia que esta SEREMI tuvo a la vista el Acuerdo de Concejo Municipal que aprobd la
suscripcion del presente Convenio de Cooperacion, entre esta Secretaria Regional Ministerial y el
municipio, el cual se encuentra archivado en el expediente de tramitacion respectivo.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO.
La SEREMI podré poner término anticipado y unilateralmente al presente Convenio, por cualquiera de
las siguientes causales:
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1. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el presente Convenio.
2. Razones de necesidad o conveniencia, debidamente fundadas, determinadas por la SEREMI.

Se entenderd que existe incumplimiento grave respecto de todas aquellas obligaciones establecidas en
las clausulas SEPTIMO y NOVENO del presente Convenio.

La decision de poner término anticipado al Convenio deberd ser comunicada al municipio mediante carta
certificada enviada al domicilio sefialado en el presente instrumento, con a lo menos diez dias de
antelacion a la fecha en que se haga efectivo dicho término.

DECIMO TERCERO: SUSCRIPCION Y EJEMPLARES.

El presente Convenio se suscribe ad referéndum, quedando su validez sujeta a la total tramitacién del
acto administrativo que lo apruebe. Se extiende en tres ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha,
quedando uno en poder del municipio, uno en poder del SERVIU y otro en poder de la SEREMI. En el
evento de que el Convenio sea suscrito mediante firma electrénica, el original correspondera a un
archivo digital.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA.

La personeria de Ricardo Fuentes Palma, como Alcalde de la Municipalidad de Hualqui consta en el
Decreto Alcaldicio de la misma Municipalidad N° 3016 de Fecha 06.12.2024; |a personeria de Maria Luz
Gajardo Salazar, como Directora del SERVIU Region del Biobio, consta en el Decreto Exento RA N°
272/64/2023 (V. y U.) de 2023; y la personeria de dofia Claudia Toledo Alarcén, como
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del Biobio, consta en el D.S. N° 19
(V.y U.) de 2022.
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