Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

APRUEBA BASES DE LA LICITACION PUBLICA N° 21/2026
SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS
PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA FONDO
SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA D.S. N° 49/2011
: (V. Y U.), PORTAL ALTO BELLAVISTA, COMUNA DE
RESOLUCION ANTOFAGASTA, MONTEVIDEO 480, COMUNA DE
ELECTRONICA ANTOFAGASTA Y SAN LORENZO, COMUNA DE TOCOPILLA
SEGUN ID 650-19-LP26.-

Gobierno de Chile

ANTOFAGASTA, 07 MAY. 2026

RESOLUCION EXENTA N° 1143

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de los organismos
del Estado, en su texto refundido mediante DFL N°1/19.653 de 2000; la Ley N° 19.880 sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los drganos de la
Administracién del Estado; el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo aprobado por D.S. N°135/1978; la Ley N° 19.886/2003 de Compras Publicas, y su
Reglamento de aplicacién aprobado por D(H) N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda;
Resolucion Exenta N° 1652, de 04 de noviembre de 2025, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba la creacidén del “Sello Mujer Consultores”, y Oficio N° 714, de 21 de
noviembre de 2025, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que instruye su incorporacion
en procesos de licitacion de estudios y consultorias financiadas con recursos MINVU; la
Resolucion N° 36 de 19 de diciembre de 2024 de la Contraloria General de la Republica que Fija
Norma sobre exencién de tramite de toma de razén; la Resolucién Exenta N° 490 (V. y U.) del
2023 que Fija Regulacién para la prestacién del servicio de Fiscalizacién Técnica de obras; las
facultades que confiere lo dispuesto en el D.L. N°1.305 (V. y U.) de 1975, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el D.S. N°355 (V. y U.) de 1976 que establece
el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn; la Resolucion Exenta RA
N°272/1105/2026 de 05 de mayo de 2026 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que
me nombra como profesional de planta, en calidad de suplente, y lo dispuesto en el articulo 80
del Estatuto Administrativo, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

a) Que SERVIU Regién Antofagasta requiere la contratacion de los Servicios de Fiscalizacion
Técnica de Obras para los proyectos financiados con subsidios provenientes del Programa
Habitacional regulado por el D.S. N° 49 (V. Y U.) de 2011.

b) La Resolucion Exenta N° 185 del 13 de enero 2026, emitida por SERVIU Region de
Antofagasta que establece el Presupuesto de Asistencia Técnica para el afio 2026 para las
diferentes lineas de los Programas Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

c) El Manual de Inspeccion Técnica de Obras aprobado mediante el D.S. N° 85/2007 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

d) Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 56 del D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011 que
reglamenta el Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (FSEV) y sus
modificaciones, complementado con lo indicado en la Resolucion N° 490, (V. y U.) de 2023
que fija el Procedimiento para la Prestacién de los Servicios de Asistencia Técnica, Juridica y
Social al mencionado Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda, ésta sera
desarrollada por los SERVIU, directamente por medio de sus profesionales o con el apoyo de
personas naturales o juridicas contratadas para esta labor.

e) Que SERVIU no cuenta con personal suficiente para realizar esta actividad con dedicacion
exclusiva, debiendo contratar personas naturales y juridicas para que desarrollen dicha
labor.



f)

g)

h)

i)

k)

D)

Que, mediante Resolucidn Exenta N° 861 de fecha 06 de abril de 2026, SERVIU Regidén de
Antofagasta declard desierta la Licitacién Publica N° 15/2026 “Servicios de Fiscalizacion
Técnica de Obras Proyectos Habitacionales Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda
DS N°49/2011 (V. Y U.), Portal Alto Bellavista, comuna de Antofagasta, Montevideo N° 480
comuna de Antofagasta, San Lorenzo comuna de Tocopilla, segun ID 650-5-LP26", debido a
gue el unico oferente no cumplid con los requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.

Que, atendido lo anterior, se estimé necesario revisar, complementar y precisar el contenido
de las Bases Administrativas y Técnicas, con el objeto de mejorar la claridad, certeza y
comprensiéon de los requisitos del servicio licitado, favoreciendo la correcta formulacion de
las ofertas.

Que las modificaciones incorporadas en las presentes Bases tienen por finalidad reflejar
adecuadamente los criterios ya interpretados por SERVIU durante el proceso anterior, sin
alterar la naturaleza del servicio requerido.

Que, en consecuencia, resulta necesario efectuar un nuevo llamado a Licitacién Publica,
aprobando las Bases Administrativas y Técnicas ajustadas, con el objeto de asegurar la
adecuada contratacién de los servicios de Fiscalizacidon Técnica de Obras para los proyectos
indicados.

El Memorandum N°456 de fecha 15 de abril de 2025 de la Jefatura (S) del
Departamento Técnico de SERVIU a la Encargada de Licitaciones y Contratos , donde solicita
realizar un nuevo llamado a Licitacién Publica por Servicios de Fiscalizacién Técnica de Obra
para los 3 proyectos habitacionales descritos en el considerando de la letra f), en atencién a
lo indicado en el considerando e) precedente.

Que revisado el Catalogo de Convenios Marco, se constaté que el servicio requerido no se
encuentra en éste, por lo que se debe recurrir a una Licitacion Publica.

Que, atendida la naturaleza técnica y complejidad de los servicios de Fiscalizaciéon Técnica
de Obras objeto de la presente licitacion, la evaluacién de las ofertas sera realizada por una
Comisién Evaluadora especialmente designada, conforme a los lineamientos establecidos en
el Oficio Ord. N°314, de 10 de junio de 2025, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
que refuerza la necesidad de integrar comisiones evaluadoras competentes en procesos
regidos por la Ley N° 19.886, resguardando los principios de probidad, transparencia y
objetividad en la adjudicacién.

m) Que, con el objeto de promover la equidad de género, se incorpora un puntaje adicional

n)

o)

P)

asociado al “Sello Mujer”, conforme al Decreto Supremo N°661/2024 y a lo instruido
mediante el Oficio Ord. N°714, de 21 de noviembre de 2025, de la Subsecretaria de Vivienda
y Urbanismo, para su inclusién en bases de licitacién de estudios y consultorias del Sector
Vivienda.

Que, conforme al articulo 17 del D.S. N°661/2024, se incorpora un puntaje adicional
asociado a programas de integridad, con el objeto de fortalecer los principios de probidad y
ética empresarial en la contratacion publica.

La necesidad de realizar el llamado a Licitacion Publica para contratar los servicios de FTO
para el proyecto identificado en el considerando f), precedente.

Las Bases Administrativas y Técnicas que regirdn para la LICITACION PUBLICA
N°21/2026 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS
HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA
D.S. N° 49/2011 (V. Y U.), PORTAL ALTO BELLAVISTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA,
MONTEVIDEO 480, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SAN LORENZO, COMUNA DE
TOCOPILLA SEGUN ID 650-19-LP26.-"

RESOLUCION:

1° APRUEBASE, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y formularios de la LICITACION
PUBLICA N°21/2026 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS
HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA D.S.
N°49/2011 (V. Y U.), PORTAL ALTO BELLAVISTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA,
MONTEVIDEO 480, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SAN LORENZO, COMUNA DE
TOCOPILLA SEGUN ID 650-19-LP26”, cuyo texto es el siguiente:

I.-BASES ADMINISTRATIVAS




Las presentes bases administrativas y técnicas de SERVIU Regidén de Antofagasta, se refieren a
la Licitacion Publica para la contratacion de los servicios profesionales de Fiscalizacion Técnica
de Obras de proyectos habitacionales, lo que incluye la Fiscalizacidon Técnica de Obras o FTO, de
los proyectos para beneficiarios de subsidio, de acuerdo a la Resolucion Exenta N° 490/2023
para proyecto de Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda D.S. 49, al MITO (Manual de Inspeccion
Técnica de Obras), extendiéndose los servicios hasta la post venta de las viviendas, de acuerdo
a lo que se establece mas adelante en estas Bases.

Los servicios requeridos son:

Listado de Bienes y Servicios a Contratar
Linea Cantidad Unlda_d de Detalle del Producto
Medida
Fiscalizacién Técnica de Obras FTO del Portal
1 120 viviendas Alto Bellavista cod:157648 en la comuna de
Antofagasta.
Fiscalizacién Técnica de Obras FTO Montevideo
2 153 viviendas 480 c¢c0d:172077 en la comuna de
Antofagasta.
3 88 viviendas Fiscalizacién Técnica de Obras FTO San _Lorenzo
cod:158237 en la comuna de Tocopilla.

Esta licitacion se regira por las presentes Bases, la Ley N°©19.886/ 2003 de Hacienda, y su
reglamento segun D(H) N°661/2024, por las eventuales Aclaraciones y Respuestas a
Consultas que sean emitidas durante el proceso de publicacion de esta licitaciéon y ademas por
la normativa ministerial atingente al tipo de servicio, en este caso por las disposiciones del
Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU regulado por D.S. N°135 de
1978.

1. Datos del Organismo Demandante.

Razén Social SERVIU Regién de Antofagasta
RUT 61.814.000-8
Direccion Washington N°2551- Antofagasta

2. Datos del Funcionario Responsable de esta Licitacion.

Nombre Completo Jorge Barraza Riquelme

Area a la que pertenece Licitaciones y Contratos, Depto. Técnico
Teléfono 55 - 2415193

e- mail jbarrazar@minvu.cl

3. Antecedentes Administrativos y Acceso a las Bases de Licitacion.

Tipo de Licitacién Licitacion Publica mayor a 1.000 UTM y menor a 5.000 UTM

Moneda U.F.

Tipo de Apertura Una Etapa (Apertura técnica y econdmica en la misma fecha
y hora)

Los interesados en participar en esta licitacion podran acceder a las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, y demas antecedentes de la presente licitacién, en forma gratuita en el portal
www.mercadopublico.cl, descargando todos los adjuntos en Otros Anexos, incluyendo la ficha
de la licitacion.

La presente licitacion se estructura por lineas independientes, correspondiendo cada linea a un
proyecto distinto.

Los oferentes podran presentar oferta por una o mas lineas, debiendo cumplir los requisitos
exigidos respecto de cada una de aquellas a las que postulen.

4. Etapas y Plazos

Las etapas y plazos de la presente Licitacion se realizaran de acuerdo a lo establecido en las
presentes bases, y segun lo dispuesto en el Punto 4 de la Ficha de Licitacion, publicada en el
portal www.mercadopublico.cl

Todas las consultas seran realizadas a través del Foro de Consultas de la presente Licitacion del
mismo sitio de internet.
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SERVIU Region de Antofagasta, podra entregar Aclaraciones, con informacion complementaria a
los antecedentes de la licitacidn, siempre que se trate de materias adjetivas, que no alteren ni
modifiquen la naturaleza de la licitacion, hasta la fecha prevista en el calendario de la Licitacion.

Todos los plazos de dias que se indican en las presentes Bases son de dias corridos, a menos
que se sefale expresamente lo contrario.

Consultas y Aclaraciones.

Las respuestas y aclaraciones emitidas por SERVIU a través del foro de consultas del portal
www.mercadopublico.cl formaran parte integrante de las presentes Bases de Licitacion y
deberan ser consideradas en el proceso de evaluacion.

Las presentes Bases deberan interpretarse de manera coherente con los principios de libre
concurrencia e igualdad de los oferentes, privilegiando aquellas interpretaciones que favorezcan
la competencia, siempre que no se altere la esencia del proceso licitatorio.

4.1 Reducciéon Excepcional de Plazos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N°661, de 2024, los plazos minimos de publicacion y de recepcion y apertura de ofertas
establecidos para los procedimientos de licitacién publica deberan respetarse estrictamente, en
resguardo de los principios de libre concurrencia, igualdad de los oferentes, transparencia y
competencia efectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, SERVIU Regiéon de Antofagasta podra disponer, de manera
excepcional, la reduccion de dichos plazos Unicamente cuando el bien o servicio a contratar
corresponda a una prestacion de simple y objetiva especificacion, el cual, no podra reducir los
plazos minimos que regula el articulo 46 del Decreto Supremo N°661.

En tales circunstancias, se debera:

a) Justificar fundadamente en el expediente de contratacién;

b) Quedar expresamente indicada en las presentes Bases Administrativas; y

c) Ser coherente con la naturaleza y complejidad técnica del objeto licitado.

Una vez finalizada la total tramitacion de la Resolucién
Exenta que Aprueba las Bases de Licitacion y en un
plazo que no exceda a los 5 dias posteriores a la
aprobacion.

Fecha de publicacién

Fecha de Inicio de preguntas El dia de publicacion de la licitacion.

A las 15:00 del décimo segundo dia contado a partir de
Fecha final de preguntas la publicacion de la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl

A las 17:00 horas del décimo cuarto dia contado a partir
de la publicacién de la licitacion en el portal de compras
www.mercadopublico.cl

Fecha de publicacién de
respuestas

A las 15:00 horas del vigésimo dia contado a partir de
la publicacion de la licitacibn en el portal

www.mercadopublico.cl

Fecha y hora de cierre de
recepcion de ofertas

A las 15:15 horas del vigésimo dia contado a partir de
la fecha de publicacion de la licitacion en el portal

www.mercadopublico.cl

Fecha y hora de apertura
electrdnica

A mas tardar al quinto dia habil contado desde la fecha

Fecha de evaluacion de ofertas , .
de apertura electrénica.

Dentro de los 10 dias (10) dias habiles siguientes de la

Fecha de adjudicacion fecha de evaluacion de las ofertas

Dentro del plazo maximo de 30 dias posteriores a la

Fecha estimada de contrato fecha de la adjudicacién

En general las fechas que resulten en dia feriado o festivo seran ajustadas al dia habil posterior
mas inmediato. Serviu Regién de Antofagasta, podra modificar la fecha de adjudicacion
informada en el Portal www.mercadopublico.cl., indicando las razones que justifiquen el
incumplimiento del plazo comprometido y fijando la nueva fecha de adjudicacion en el Sistema.
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5. Requisitos para los Oferentes

Podran postular tanto personas naturales como juridicas. También podran participar Uniones
Temporales de Proveedores.

Conforme lo indica el Parrafo 2 Art. 180 del D. N°661/2024, si dos o0 mas proveedores se
unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento
que formaliza la union, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con el SERVIU y el nombramiento de un representante o apoderado
con los poderes suficientes.

Para efecto de suscribir contrato, se exigira la inscripcidon en el Registro de Proveedores a cada
uno de los socios de la unién temporal. Asimismo, las causales de inhabilidad para la
presentacion de ofertas, para la formulacion de la propuesta o para la suscripcion de la
convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante de la unidn
individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de
la unién, ésta deberd decidir si continuara con el respectivo procedimiento de la contratacion
con los restantes integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacion en el
respectivo proceso.

La vigencia de la unién temporal de proveedores no podra ser inferior a la del contrato
adjudicado.

Adicionalmente, y en otro orden de cosas, se debe tener presente que los proyectistas o
profesionales de consultoras que hayan intervenido en la elaboracién de los proyectos, cuyas
obras se inspeccionaran, podran presentar ofertas a la Licitacion de Fiscalizacion Técnica de
Obras, pero no podran desempefar cargo alguno de caracter permanente en el Equipo
Profesional de Fiscalizadores.

Asimismo, los sefiores oferentes deberan tener presente que los Fiscalizadores Técnicos de obras
estaran afectos a las incompatibilidades sefialadas en la letra k) del Art 2° de la Resolucién 490
del 06 de junio del 2023, por lo siguiente no podra actuar como tal:

a) Respecto de las obras en que actla como contratista.

b) Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con algunos de los socios, directores
o administradores de la Empresa Constructora, ya sea persona natural o juridica.

c) Respecto a las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con algunos de los socios, directores
o0 administradores de la Entidad Patrocinante.

d) Respecto de la region en que se desempefie en obras como contratista.

e) Respecto del proyecto en que se desempeiie como Entidad Patrocinante o del proyecto
postulado por su intermedio.

Esta Ultima incompatibilidad afectara también al profesional que realice las labores de
Fiscalizacién técnica de obras.

5.1.- Requisitos para participar y contratar con la Administracion del Estado.

Declaracion jurada

Los oferentes, personas naturales, juridicas y asociaciéon temporal de proveedores, deberan
acreditar, mediante Declaracién Jurada Simple (Formulario N°1 y N°2), que no se encuentran
afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado, conforme
al Art. N°4 de la Ley N°19.886, modificada por la Ley N°20.088, incluido el articulo N°401 Ley
N°20.720, es decir la causal de inhabilidad en el sentido de no haber sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Cdédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion
de la oferta. De la misma forma, se debe declarar que no presenta las inhabilidades para
contratar con la Administracién del Estado, consignadas en los articulos 8° y 10 de la Ley
N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas, en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. y aquellos condenados por el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d),
del decreto N°211, de 1973 (aplica dictamenes Nos 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de
2019).

Para tal efecto los sefiores oferentes deberan adjuntar o incluir en su oferta, en los anexos
administrativos la sefialada declaracion jurada cuyo formato se adjunta. En el caso de la unidn
temporal de proveedores, deben presentar esta declaraciéon cada uno de los integrantes de la
UTP.

5.1.2.-Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad (Formulario N°7), obligandose a cumplir con



todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen
en el resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacion y documentaciéon que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el
proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los
contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de ésta.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacidén, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

5.2. - Instrucciones para presentacion de ofertas.
Presentacion de ofertas.

- Los oferentes que deseen participar en esta licitacion deberan ingresar electrénicamente
su oferta (Administrativa, Técnica y Econdmica), al portal www.mercadopublico.cl, segun
lo indicado en las presentes Bases. Todo o parte de los antecedentes solicitados para
ofertar, pueden estar acreditados en Chile proveedores, en cuyo caso no sera necesario
adjuntarlos a la oferta.

- Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas a través del sitio,
www.mercadopublico.cl, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de
todos los antecedentes requeridos. Si algun proveedor tiene dificultades para ingresar esta
informacion, debera contactarse directamente y de inmediato con la Mesa de Ayuda del
Portal, o al fono 600-7000-600 para obtener orientacién correcta. Es preciso senalar que
cuando una oferta es ingresada correctamente, el mismo portal genera un Comprobante
de Envio de Oferta que, ante cualquier evento, certifica el ingreso de la oferta.

- No obstante lo anterior, conforme al N°3 del Art. 115 de reglamento, cuando haya
indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, circunstancia que debera ser ratificada
por la Direccion de Chile compra, mediante el correspondiente certificado, el cual debera
ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al
cierre de la recepcidon de las ofertas, los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias
habiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la
presentacion de sus ofertas fuera del Sistema de Informacion.
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- SERVIU Region de Antofagasta, no podra tener contactos con los oferentes, sino a través
de los mecanismos de las aclaraciones, las visitas a terreno cuando procedan o cualquier
otro contacto especificado, que estén claramente establecidos en las bases, con la salvedad
de la entrega de los documentos fisicos en la oficina de partes respectiva.

Subsanacién y Aclaracién de Ofertas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del Decreto Supremo N°661/2024, la
Comisidon Evaluadora podra solicitar a los oferentes, a través del sistema de informacién, la
aclaracién o subsanacion de errores u omisiones de caracter formal detectados en sus ofertas,
siempre que ello no altere la esencia de la oferta ni otorgue ventajas indebidas respecto de los
demas oferentes

5.3.- Oferta Técnica.

La presentacién de la oferta técnica debera contener los siguientes anexos administrativos y
técnicos que serviran de base para evaluar las ofertas. Cualquier la omisién de alguno de ellos,
sera considerado en el proceso de evaluacion de ofertas.

La evaluacion de las ofertas debera efectuarse conforme al principio de la primacia de la realidad
de los antecedentes, evitando decisiones basadas exclusivamente en aspectos formales cuando
existan elementos suficientes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

5.3.1.- Antecedentes Administrativos.
Deberan adjuntarse los siguientes antecedentes administrativos:

- Declaracidén Jurada (Formulario N°1 para todos los oferentes)

- Declaracion jurada para aquellos oferentes que sean persona juridica deberan
completar y firmar el Formulario N°2 persona juridica, referida al Art 8° y 10° de la
Ley 20393.

- Pacto de integridad segun lo establecido en el oficio E370752/2023 de la Contraloria
General de la Republica. (Formulario N°7 para todos los oferentes).

- Declaracién Jurada Simple de Compromiso de Disponibilidad Profesional (Formulario
N°9 para todos los oferentes)

5.3.2.-Antecedentes Técnicos. -

El oferente debera acreditar experiencia en fiscalizacion técnica de obras de viviendas
sociales y SERVIU, condominios sociales de 4 o 5 pisos y Edificios habitacionales
privados de similar naturaleza y complejidad que incluyan ascensor, ejecutadas dentro
de los ultimos diez (10) afos contados hacia atras desde la fecha limite de presentacién de
ofertas.

Asimismo, se considerardan como experiencia valida aquellas labores de control técnico en obra
de naturaleza equivalente a la fiscalizacion, tales como autocontrol, jefe de terreno,
administrador de obra u otras funciones similares, siempre que se encuentren debidamente
acreditadas.

Para efectos de la acreditacion y evaluacion de la experiencia del oferente, se entendera por
“vivienda” toda unidad habitacional fiscalizada, incluyendo casas, departamentos en edificios y
unidades en condominios.

La experiencia se acreditard mediante:

1. Formulario N.° 3 - Experiencia del Oferente, firmado por su representante legal,
donde se detallaran los proyectos.

2. Certificados de Conformidad (Experiencia) emitidos por la Entidad Mandante
Publico/ Privado o Certificados de Recepcion Final (DOM), que indiquen
claramente: nombre del proyecto, tipo de edificacion, fecha de recepcidon definitiva y
participacion del oferente en la fiscalizacion técnica.

- Nomina de los profesionales del area de la construccion exigidos en los
antecedentes técnicos. La cantidad de profesionales dependera del régimen de inspeccién
gue corresponda para cada proyecto a fiscalizar (segin Formulario N°4 adjunto),
indicando en cada caso los afios de experiencia en labores FTO en viviendas sociales y/o
edificios o condominios sociales, tipo de contrato que tienen o tendran (adjuntar copia
de contrato), incluyendo ademas de cada uno de ellos los siguientes antecedentes:

v" Curriculum resumido. Formato libre.
v Fotocopia de certificado de titulo profesional o diploma, legalizado ante notario.



v' Certificados de Experiencia Laboral
v' Certificados de cursos realizados
v" Contratos de fiscalizador (los que tiene o ha tenido)
v' Carta Compromiso para el desarrollo de la Fiscalizacién, segin Formulario N°8
adjunto
No se podra presentar la misma némina de profesionales en caso de que hubiese mas de una
licitacién.

- No6mina de profesionales especializados (Formato Libre) para realizar la
evaluacion de partidas tales como: mecanica de suelos, topografia, pavimentos,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc. segun tipologia de
proyectos, adjuntando de cada uno de ellos los siguientes antecedentes:

v' Curriculum resumido en formato libre, destacando la especialidad.

v Fotocopia del certificado o de titulo profesional, debidamente legalizada ante notario.

v' Carta compromiso para prestar los servicios en los proyectos de la licitaciéon

v' Copias simples de certificados de diploma, magister, otros.

- Declaracion de contratos vigentes / terminados de la Empresa o Prestador de
Servicio, mediante declaracién jurada segun formulario N°5 con ndémina de
profesionales que realizan o realizaron la fiscalizaciéon técnica de obras, en
coherencia con el Formulario N°3.

- Metodologia de Trabajo y planificaciéon de los servicios: (Formato libre) en la cual
se debe indicar la metodologia, programa y plan de trabajo que empleara la fiscalizacién
para cumplir y realizar sus tareas con el o los profesionales, indicando las tareas y
actividades a realizar, ademas de una propuesta del informe a realizar, de acuerdo a los
siguientes requerimientos:

1. Requerimientos para la FTO.

2. Deberes de la FTO en el desempefio de sus funciones.

3. Atribuciones de la FTO en el desempefio de sus funciones.

4. Prohibiciones de la FTO en el desempefio de sus funciones

5. Mantenimiento de informes, libros y archivos actualizados

6. Como abordara los servicios de post venta

7. Como sera la participacion de los especialistas

8. Equipamiento con el que se contard

9. Cambio de profesionales: se debera indicar como se resolvera en el caso del cambio de
profesionales, estableciendo el plazo para ello y la informacién a SERVIU.

10.0Otros: como se resolverd las ausencias por enfermedad, permisos por urgencias
emergencia de los profesionales, vacaciones segun régimen de contrato, etc.

Se entenderd por antecedentes suficientes aquellos documentos que, aun cuando no se

encuentren consignados de manera integra en los formularios, permitan verificar de forma
clara, objetiva y fehaciente la experiencia o condicién evaluada

En caso de discrepancias entre la informacién contenida en los formularios y los antecedentes
de respaldo acompafiados en la oferta, la Comisidn Evaluadora debera verificar la informacion

con

siderando dichos antecedentes, siempre que estos permitan acreditar de manera

fehaciente el cumplimiento del requisito evaluado.

5.4.-

5.5.-

Oferta Financiera.

Consideraciones

El o los oferentes deberan ingresar la o las ofertas econdmicas en los campos disponibles
en el Portal Mercado Publico, especialmente disefiado para este efecto. El valor
ingresado debe corresponder al precio neto global del Servicio de fiscalizacion de los
proyectos y estar expresado en unidades de fomento (UF) con un maximo de dos cifras
decimales. No se considera reajustes, con excepcidn del reajuste implicito en el valor de
la unidad de fomento.

En la Oferta Econdmica estaran incluidos los valores de todos los gastos que irrogue el
cumplimiento del contrato, sea éste directo o indirecto o a causa de él, y que el oferente
tenga que efectuar para efectuar el servicio con estricto apego a las especificaciones
definidas en estas bases.

Antecedentes Econémicos

No obstante, el ingreso de la oferta en el Portal Mercado Publico, el oferente debera
presentar la oferta econémica por proyectos Formulario_N°6-B con el o los valores de su
oferta, los que seran coincidentes con el valor ingresado el Portal, en caso de existir
diferencia, prevalecera la oferta ingresada al Portal.
Oferta econdmica por visitas — Formulario N°6-A.



En el siguiente cuadro se resume el presupuesto disponible para los proyectos a inspeccionar
en la Comuna de Antofagasta.

N° Monto Régimen Duracion Duracién Inicio Término
Proyecto céd EP Viviendas FTO proyecto Post- Contrato_¢'1e Contrato _d,e
UF. (dias) Venta construccion construccion
(dias)
Portal Alto 15764 Gestora 120 1.593 A 600 120 01/09/2025 24/04/2027
Bellavista 8 Mas Hogar

San Lorenzo 15823 ACL 88 1.866 A 600 120 24/11/2025 17/07/2027
7

Montevideo 17207 SERVAN 153 2.370 A 723 120 25/11/2025 18/11/2027
480 7

Total Monto Disponible 5.829

*A los montos indicados para los proyectos Portal Alto Bellavista y Montevideo 480 se le realizo
un descuento por los meses de ejecucion en los cuales la Fiscalizacion fue realizada por SERVIU,
el cual podra ser ajustado de acuerdo al tiempo del proceso de licitaciéon - adjudicacion y la
contratacion de la FTO.

** E| plazo de duracion en meses del Proyecto es estimativo y corresponde a los plazos
indicados en el Contrato de Construccion de cada proyecto.

**x E| Plazo de duracién de la FTO corresponde a los meses restantes por ejecutar del proyecto
+ los meses de post venta, los cuales fueron calculados desde el mes de julio 2026 hasta la
fecha de término del Contrato de Construccion.

**** | 3 etapa de postventa tendra un régimen de visitas diferenciado respecto de la etapa de
ejecucion de obras, de acuerdo con lo indicado en el punto 14 de las Bases Técnicas.

Los plazos expresados en meses tendran caracter referencial y estimativo.

En caso de discrepancia entre duraciéon expresada en meses, dias o fechas de término,
prevaleceran las fechas efectivas del contrato de construccién y del periodo de postventa
informado por SERVIU.

La oferta debera formularse considerando dicha regla de prevalencia.
6.-

Antecedentes legales para ser contratado (a presentar soélo por el oferente
adjudicado)

El oferente, que resulte adjudicado, para ser contratado por SERVIU Region de
Antofagasta debera:

- Estar inscrito en el registro electrénico oficial de contratistas de la Administracion, Chile
Proveedores, y encontrarse habilitado para ello, en los términos que exige el D(H)
N°661/2024 (Hacienda). En caso que el proveedor o los proveedores adjudicados no
estén inscritos en Chile Proveedores al momento de ser adjudicado, deberan inscribirse
en un plazo maximo de 10 dias corridos contados desde la notificacidon de la adjudicacion.

- Acreditar la vigencia de la inscripcién en el Registro de Consultores del MINVU, regulado
por el D.S. N°135/1978, en el Rubro IV “Prestacion de Asistencia Técnica” de acuerdo
a lo siguiente:

Categoria
Especialidad Codigo Subespecialidad 10 20
Gestion de Proyectos Fiscalizacién de
v v
Habitacionales 2201 Obras

- En la eventualidad que el oferente que resulte adjudicado no se encuentre inscrito en el
Registro Nacional de Consultores del MINVU, debera formalizar su inscripcion en un plazo
de 20 dias habiles a contar de la fecha de adjudicacion en dicho registro. De no poder
obtener dicha inscripcion en el plazo previsto, por causas atribuibles al mismo oferente,
se re adjudicara al oferente que le sigue en la prelacién. En la remota posibilidad que la
situacion se repita, se procedera de la misma forma, hasta lograr la adjudicacion.

- Es responsabilidad del oferente respectivo acreditar oportunamente lo indicado
precedentemente, como asimismo el plazo de vigencia de los documentos respectivos,
asegurando que la cobertura sea tal que permita la adjudicacidon dentro de los plazos
establecidos, pudiendo el SERVIU Region de Antofagasta, dejar sin efecto la adjudicacion,
y readjudicar la licitacién al oferente que haya obtenido la siguiente mejor evaluacion,
para el caso en que el contrato no se pudiera firmar debido al incumplimiento de estos
requisitos.




6.1.-

Antecedentes a presentar por el Oferente adjudicado.

Para los efectos de preparar el respectivo contrato, el oferente adjudicado, debera
presentar, (en el caso que no estén disponibles en Mercado Publico), dentro de los 5
dias habiles siguientes a la notificacién de adjudicacidn, los documentos indicados a
continuacion:

Persona Juridica con fines de lucro:

Fotocopia simple de escritura de constitucion de la persona juridica y sus modificaciones.
Fotocopia simple de instrumento publico en que conste la personeria y facultades del
representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Conservador de Bienes
Raices, o por el Notario respectivo, o por el archivo judicial, en su caso, con una
antigliedad no superior a 60 dias, contados desde la fecha de su emision.

Patente municipal al dia, correspondiente al semestre, copia simple.

Certificado de antecedentes comerciales con vigencia de 60 dias.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en la
que se indique el estado civil y la actividad, profesién u oficio de las personas naturales
y el giro de las juridicas.

Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro de Consultores del MINVU conforme a
lo indicado en el numeral 6 de estas Bases.

Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo.

. Personas Juridicas sin fines de lucro:

Fotocopia simple del decreto que otorga la personalidad juridica, emitida por el Ministerio
respectivo, con certificado de vigencia.

Antecedentes que acrediten la personeria y facultades del representante legal. En el caso
de las Corporaciones, copia del Acta de Sesion del Directorio y asamblea donde consta
el nombramiento de la directiva y del presidente. En el caso de las Fundaciones, copia
del acto de nombramiento del (de los) representante(s) legal(es) de acuerdo a lo que
sefialan los estatutos, y copia de los estatutos en su caso.

Patente municipal al dia, correspondiente al semestre, copia simple.

Certificado de antecedentes comerciales con vigencia de 60 dias.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y/o de sus representantes, en la
gue se indique el estado civil y la actividad, profesién u oficio de las personas naturales.
Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro de Consultores del MINVU conforme a
lo indicado en el numeral 6 de estas Bases.

Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo.

Personas naturales:

Patente Municipal al dia, del semestre correspondiente, fotocopia simple.

Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 dias

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en la
que se indique el estado civil y la actividad, profesién u oficio.

Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado financiero
de la Consultora, o de cuenta corriente bien llevada

Certificado de Inscripcidn Vigente en el Registro de Consultores del MINVU, de acuerdo
a lo sefialado en el numeral 6 de las presentes Bases.

Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccidn del Trabajo.

De existir cualquier inconsistencia o discrepancia con la documentacion entregada, que
indique que algun documento es falso, se procedera a realizar la respectiva denuncia en el
Ministerio Publico para el caso que existan presunciones fundadas de delito, en este caso
SERVIU Region de Antofagasta, se reserva el derecho de hacer el cobro de la garantia por
fiel cumplimiento del contrato, en su caso, y dar término anticipado al contrato, si este
hubiere sido celebrado, sin indemnizacidn de ningun tipo para el oferente o proveedor.

d.

Unidén temporal de proveedores

Documento de formaliza la unién temporal de proveedores, el cual en este caso debera
materializarse a través de un instrumento publico o privado sin formalidades adicionales,
como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En este documento se debera declarar la solidaridad entre las partes respecto de todas
las obligaciones que se generen con la Entidad.

Nombrar un representante o apoderado comuin con poderes suficientes, se recomienda
gue corresponda a alguno de los integrantes de la UTP. En el acuerdo se debera explicitar




el otorgamiento de poderes suficientes para representar a todos sus integrantes ante
SERVIU. Ademas, se debera fijar las tareas basicas que tendra el apoderado, como, por
ejemplo: Presentar antecedentes, subsanar solicitudes de aclaracién, concurrir a visitas
a terreno, actuar como supervisor del contrato, entregar informes, renovar o modificar
garantias.

- Establecer a lo menos la duracion de la unién la que no podra ser inferior al plazo de
ejecucion del contrato, incluido todos los plazos. En este documento los integrantes de
la unién temporal acordaran quien de ellos sera el que facture y reciba los respectivos
pagos. En este caso por el monto de la licitacién solo uno de los integrantes sera
nombrado para facturar y recibir pagos.

- Para esta licitacion el documento de constitucion de la uniéon temporal debera ser
presentado al momento de ofertar, suscribiendo un documento privado.

- Patente Municipal al dia, del semestre correspondiente, fotocopia simple, de al menos
uno de los integrantes de la uniéon temporal.

- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 dias de cada uno de los
integrantes de la unién temporal

- Fotocopia de la ultima declaracién de impuestos de cada uno de los integrantes de la
unién temporal.

- Documento de Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos
expuestos en las presentes Bases, tomado por uno o mas de los integrantes de la UTP.

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad de cada uno de los integrantes de la unién
temporal, en la que se indique el estado civil y la actividad, profesion u oficio.

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado financiero
de la UTP, o de cuenta corriente bien llevada de al menos uno de los integrantes de la
unién temporal, en caso de personas naturales, o fotocopia del ultimo balance, en el caso
de personas juridicas.

- Certificado de Inscripcidon Vigente, de a lo menos uno de los integrantes de la Union
Temporal, al momento de la contratacidn, en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU regulado por el D.S. N°135/1978, de acuerdo al numeral 6 de estas Bases.

- Certificado de antecedentes laborales emitido por la Inspeccién del Trabajo, de cada uno
de los integrantes de la UTP.

- En general la Unidn Temporal de Proveedores deberd cumplir con lo indicado en la
Directiva N°22 de la Direccion de Compras Publicas, la que se anexa estas Bases.

De existir cualquier inconsistencia o discrepancia con la documentaciéon entregada, que
indique que algun documento es falso, se procedera a realizar la respectiva denuncia en el
Ministerio PuUblico para el caso que existan presunciones fundadas de delito, en este caso
SERVIU Region de Antofagasta, se reserva el derecho de hacer el cobro de la garantia del
fiel cumplimiento del contrato, en su caso, y dar término anticipado al contrato, si este
hubiere sido celebrado, sin indemnizacién de ningun tipo para el oferente o proveedor.

e. Antecedentes Administrativos, Técnicos y Econdmicos.

El oferente adjudicado deberd ingresar fisicamente, mediante Oficina de partes de SERVIU
Antofagasta, la garantia del fiel cumplimiento del contrato sefialada en el punto 9 de estas
Bases. La garantia podra otorgarse fisica o electronicamente. En los casos que se otorgue de
manera electrénica, debera ajustarse a la Ley N©19.799 sobre Documentos Electrdnicos,
Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma. También debera ingresar
respaldo en soporte digital de cada uno de los documentos de la Oferta Técnica y Oferta
Financiera, e idénticos a los incluidos en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichos documentos, correspondientes a los antecedentes administrativos, técnicos y
economicos, sefialados en el numeral 5.- de estas Bases, deberan ser entregados, adjuntos
a oficio o carta, a nombre del Director de Serviu Regiéon de Antofagasta, a las casillas
institucionales: ofpaantof@minvu.cl y licitaserviu@minvu.cl, en un plazo maximo de 5 dias
corridos a contar de la fecha de la notificacion de adjudicacién; siendo de absoluta
responsabilidad del oferente, que dichos documentos sean ingresados y recepcionados por
SERVIU en la fecha prevista.

Los documentos deberan estar archivados en carpetas o archivadores de palanca, con
separadores indicando a qué tipo de antecedentes corresponde. Dependiendo del volumen
gue represente esta documentacion podran presentarse en sobre cerrado o debidamente
envueltos, indicando el nimero de la IDI, el nombre del estudio, e indicando claramente el
nombre del oferente adjudicado.

7 .- Criterios de Evaluacion.

La evaluacion debera permitir la trazabilidad entre los antecedentes presentados por los
oferentes y los puntajes asignados, debiendo existir correspondencia verificable entre la
informacidén acreditada y la calificacién otorgada en cada criterio
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Las ofertas recibidas en la presente licitacion seran evaluadas por una Comision Evaluadora
integrada por tres profesionales del Departamento Técnico, los que seran designados por
resolucién Exenta.

Luego de la Apertura Electrénica, la comisidén procedera a revisar y analizar los antecedentes
presentados de las ofertas aceptadas, de acuerdo a lo solicitado en las presentes Bases. El
informe de evaluacion deberd contener una fundamentacion clara, suficiente y coherente de
las decisiones adoptadas, indicando los antecedentes revisados y la forma en que estos
fueron ponderados para la asignaciéon de puntajes. Si las ofertas cumplen con lo requerido
pasaran al proceso de evaluacion de ofertas, y seran evaluadas segun los siguientes criterios:

Criterios de Evaluacion Ponderacion
1. Oferta Técnica 80%
2. Oferta Economica 20%

La asignacion de puntaje en cualquiera de los criterios de evaluacién debera fundarse en la
imposibilidad efectiva de acreditar el requisito correspondiente. Ademas, SERVIU se reserva
el derecho de confirmar la informacion entregada por el oferente.

Por otra parte, la aplicacion de los criterios de evaluacion deberd efectuarse de manera
coherente y consistente, evitando interpretaciones contradictorias.

La metodologia utilizada para evaluar y los sub criterios, para seleccionar las ofertas se
encuentra detallada en el punto 9.5 de Otras Clausulas de las presentes bases.

8. Naturaleza y Monto de las Garantias

8.1.- Garantia por Seriedad de Oferta

No Aplica.

8.2.-_ Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Tipo de Documento: Instrumento financiero expresado en unidades de fomento (UF) o en pesos,
pagadero a la vista, irrevocable, tomado por el oferente o0 uno o mas de sus integrantes. En
general, se aceptara cualquier documento (excepto cheque) que asegure el cobro del mismo, de
manera rapida y efectiva.

A nombre de: SERVIU Regidn de Antofagasta, RUT 61.814.000-8.-

Monto de la Garantia: 5% del monto del contrato si es en UF y 7% si en pesos.

Fecha de vencimiento: 60 dias habiles posteriores a la fecha maxima establecida como el
término del contrato incluido el periodo de post venta.

Glosa: Garantiza el Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato de la LICITACION
PUBLICA N° 21/2026 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS
PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE
VIVIENDA D.S. N°49/2011 (V. Y U.), PORTAL ALTO BELLAVISTA, COMUNA DE
ANTOFAGASTA, MONTEVIDEO 480, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SAN LORENZO,
COMUNA DE TOCOPILLA SEGUN ID 650-19-LP26.-

Forma de entrega de |la Garantia:

La garantia podra otorgarse fisica o electronicamente. En los casos que se otorgue de manera
electrénica, deberd ajustarse a la Ley N©19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

La entrega fisica del documento debera realizarse adjunta a oficio o carta, a nombre del o la
Director(a) SERVIU Regién de Antofagasta, ubicado en Calle Washington 2551, 1° piso,
Antofagasta, en la Oficina de Partes de SERVIU Region de Antofagasta hasta 10 dias habiles
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion a través del portal
www.mercadopublico.cl. Previamente, SERVIU hara llegar al o los oferentes adjudicados la
respectiva solicitud de garantia con folio, documento que debe ingresarse adjunto a la garantia,
sin este ultimo documento, oficina de partes no recepcionara la garantia.

Los documentos podran ser ingresados personalmente por algun representante del oferente, o
ser enviados mediante correo ordinario certificado, siendo de absoluta responsabilidad del
oferente, que el documento sea ingresado y recepcionado por SERVIU en la fecha prevista.

En el caso que el oferente adjudicado no presentase la garantia sefalada en el plazo previsto,
SERVIU Region de Antofagasta se reserva el derecho de readjudicar la licitacién al oferente que
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sigue en lugar de la prelacién. (Articulo 123 del D.H. N°661/2024 del Ministerio de
Hacienda).

Forma de restitucion de la o las garantias:

La garantia sera devuelta una vez cumplido el periodo de post venta. Para tal efecto, el SERVIU
procedera a la liquidacion del contrato de fiscalizacidon técnica de Obras y a la devolucién de la
garantia por el fiel cumplimiento del contrato. Previo a ello el supervisor del proyecto y la FTO,
firmaran un Acta de Término de Contrato. Posteriormente, supervisor solicitara la Departamento
de Finanzas la liquidacién contable del contrato, y dictara un acto administrativo donde aprobara
el Acta de Término y la liquidacidén contable, otorgara el finiquito del contrato, y se ordenara la
devolucién de la garantia, en un plazo maximo de 30 dias posteriores al término de la post venta.
Es decir, después que se dé cumplimiento total y oportuno a todas las obligaciones contraidas
por parte del adjudicatario, en conformidad con la presente licitacion y al contrato que se firme.

No obstante, lo anterior, si la obra se atrasa y no es posible continuar con los servicios de
fiscalizacion, porque no existen mas recursos de asistencia técnica en el proyecto, la garantia se
devolvera vencidos los 60 dias contados desde el término del contrato. Debiendo asumir SERVIU
la fiscalizacién de los que falte y la post venta.

SERVIU dictara el correspondiente acto administrativo que da término a la relacién contractual
de SERVIU con el Prestador de Servicios y que autoriza la devolucién de las garantias, y una vez
tramitado totalmente éste, se procedera a la devolucion de las garantias que operen en su poder.

Sera responsabilidad del adjudicatario de los servicios, mantener vigentes las boletas, debiendo
proceder a renovar o reemplazar oportunamente esta boleta con anterioridad a su vencimiento,
y antes que SERVIU Regién de Antofagasta ordene su cobro, todo con el propdsito de mantener
el resguardo durante todo el periodo requerido.

En caso de adjudicacién por lineas, la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento debera
calcularse respecto del contrato correspondiente a la linea adjudicada, incluyendo su periodo de
postventa.

9.- OTRAS CLAUSULAS.

9.1.- De la Presentacion de Ofertas y su Validez. -

Se entenderd que oferentes que presenten ofertas, es porque leyeron, comprendieron,
aceptaron y estan conformes con las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas con las
caracteristicas de los servicios requeridos, las caracteristicas técnicas que inciden directa e
indirectamente en esta licitacién, con las condiciones generales del servicio solicitado y
antecedentes que la acompafian, con las eventuales aclaraciones y respuestas a las consultas
y con las condiciones de contrataciéon, no pudiendo bajo ninguna circunstancia alegar
desconocimiento de los mismos o solicitar compensaciones, indemnizaciones o consideraciones
de ninguna especie.

Las ofertas deberan tener una validez minima de 90 dias contados desde la fecha de cierre de
recepcion de ofertas.

El oferente serd responsable de la exactitud de la informacion contenida en su oferta, a través
de los antecedentes administrativos, técnicos y financieros, ingresados en el portal
www.mercadopublico.cl

Toda la documentacion e informacion contenida en las ofertas podra ser verificada en cualquier
momento por parte del SERVIU Regidén de Antofagasta.

9.2.- De la Apertura de las Ofertas.
La apertura de la presente Licitacion Publica se efectuara en una sola etapa, con respecto a las
ofertas técnicas y ofertas financieras.

Dicho acto sera realizado por funcionarios de la Unidad de Licitaciones y Contratos del
Departamento Técnico, los cuales se encuentran acreditados para operar la plataforma
www.mercadopublico.cl.

El acto de apertura de las ofertas se efectuara a través del Sistema de Informacion del Portal
www.mercadopublico.cl, en la fecha y hora, segin lo establecido en el punto 4. Etapas y Plazos,
de las presentes Bases.

El o los funcionarios encargados de la apertura electrénica, emitiran el Acta de apertura y
entregaran a la comision evaluadora, todos los antecedentes presentados por los oferentes,
ademas de las ofertas fuera de sistema, en el caso que las hubiere, de aquellos oferentes que
cuenten con el certificado otorgado por la Direccidon Chilecompra, respecto a la indisponibilidad
técnica (Art. 115 del D(H) N°661/2024).

Se consideraran para la evaluacion, las ofertas que hubieren sido presentadas, en forma
electronica o fisica, con toda la documentacion sefialada en el punto 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, de estas
Bases, en la fecha y hora indicada en el punto 4. Etapas y Plazo, definidos para esta licitacion,
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y las ofertas fuera de sistema que cumplan con las condiciones del Art. 115 del D(H)
N°661/2024.

9.3.- Metodologia de la Evaluacion de las Ofertas.

Para los efectos de la Evaluacion de las Ofertas, se designara por Resoluciéon Exenta a los
profesionales que integraran la Comision Evaluadora, que sera la encargada de dicha labor. La
Comision Evaluadora estara integrada por tres profesionales del Departamento Técnico,
pudiendo incorporarse ademas un profesional del area juridica en calidad de asesor, conforme
Ord. N°314/2025.

Las ofertas ingresadas al portal, y que hayan cumplido con la presentacién de los documentos
fisicos y electrénicos, en tiempo y forma, serdn evaluadas en dos instancias: primero seran
evaluadas técnicamente y después econdmicamente.

Una vez evaluadas, la Comision Evaluadora, antes mencionada, emitird un informe compuesto
por tres partes, la primera sera:

1. Evaluacidn Técnica, con el detalle del proceso de la evaluacion administrativa y técnica
de las ofertas aceptadas, aplicando todos los factores de evaluacion y los resultados de
los mismos; a continuacién, la segunda parte sera:

2. Evaluacién Econdmica en la cual se informara con detalle la aplicacién de los criterios
sefalados mas adelante en estas bases, y el resultado de los mismos; la tercera parte
del informe sera:

3. Evaluacion final, informando el detalle de la aplicacién de la ponderacién establecida
para cada oferta y los resultados, es decir 80% oferta Técnica y 20% para la Oferta
Econdmica, estableciendo el orden de seleccion de los oferentes. El informe se pondra en
conocimiento del director/a del SERVIU Regién de Antofagasta, quien ratificard la
adjudicacién de la propuesta mas ventajosa, en definitiva, procediendo a la publicacién
de dicho informe en el portal www.mercadopublico.cl.

La evaluacion técnica, de las ofertas solo se efectuara en relacidon a los oferentes gue hubiesen
entregado oportunamente la “Declaracion Jurada Simple” segun Formato N° 1 adjunto.

Las propuestas solo se evaluaran en base a los antecedentes presentados por los oferentes en
su oferta, asignando los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos que mas
adelante se indican, y de acuerdo a las condiciones que para caso se establecen.

SERVIU Region de Antofagasta, podra solicitar a los oferentes, a través del portal
www.mercadopublico.cl, (Foro Inverso) aclaraciones a su oferta, con tal que no se afecten los
principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del mismo portal. (No incluye presentacion de
antecedentes omitidos en su presentacién).

9.4.- Funciones de la Comision Evaluadora. -
A la comision evaluadora le correspondera lo siguiente:

e Verificar y evaluar la consistencia de la documentacién presentada por cada oferente, de
manera que cumpla con los requisitos formales, exigidos en las bases de licitacién.

e Realizar la evaluacion técnica y econdmica de cada una de las ofertas presentadas,
aplicando los criterios de evaluacién sefialados en las presentes bases.

e Emitir el Acta de Evaluacion de ofertas, dirigida al Director de SERVIU Regién de
Antofagasta con todos los antecedentes, célculo y resultados de la evaluacién, las
conclusiones de la evaluacidn y la seleccion de ofertas priorizadas por puntaje de mayor
a menor; la recomendacion de adjudicacidn y contratacion de la empresa que se estime
conveniente; o la fundamentacion en el caso que ninguna oferta sea admisible, y
corresponda declarar desierto el proceso, para la correspondiente resolucion del Jefe de
Servicio.

e Firma de declaracion jurada, donde se sefiala que ningun integrante de la comision tiene
conflictos de interés con ninguno de los oferentes de la licitacion.

e Firma del Acta de Evaluacién por cada integrante de la comisién.

e Dar respuesta a reclamos eventuales que tengan lugar en el marco del proceso de
evaluacion y adjudicacion de las ofertas.

La comisidén evaluadora podra solicitar, a través del foro inverso, aclaracion a las ofertas y a los
documentos presentados por los oferentes.
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9.5.- Evaluacion de las Ofertas.

9.5.1.- Metodologia y criterios de evaluacién

La comisién técnica evaluarda las propuestas en base a los antecedentes administrativos
presentados, lo que determinara que la oferta pueda ser evaluada técnicamente. A esta etapa
no se le asigna puntaje, solo se calificaran “si cumple” o “no cumple” con los requisitos
administrativos, situacién que permitira la continuacion a la evaluacién técnica.

9.5.2.- Evaluacidn Técnica de las Ofertas, ET (80%)

La comisidn técnica evaluara las propuestas y seran calificadas en base a los antecedentes y
caracteristicas técnicas presentadas, las que se calificardn por una pauta de evaluacion de la
cual se podra obtener como maximo 100 puntos ponderando un 80% del total, segin lo
siguiente:

A) Experiencia del Oferente (A)(20%):

Se asignara puntaje a los servicios de fiscalizacidén técnica, declarados y acreditados conforme a
la clausula 5.3.2 de las presentes bases administrativas. Se entendera por proyecto declarado
y acreditado, aquél que cumpla con los requisitos tipolégicos y temporales de la clausula
5.3.2 y cuente con recepcion definitiva DOM.

Para efectos de la acreditacion y evaluacidon de la experiencia del oferente, se entendera por
“vivienda” toda unidad habitacional fiscalizada, incluyendo casas, departamentos en edificios y
unidades en condominios.

La evaluacion se hard en relacion a la cantidad de viviendas, fiscalizadas de acuerdo a la
siguiente tabla:

. Tiene Tiene Tiene .
Tiene Tiene
N° de No tiene entre 1 entre entre entre mas de
viviendas 499 y 500 a 1000 y 1500 y 2000
999 1499 1999
Puntaje 0 50 60 75 90 100

En este caso la informacion serd la entregada en el Formulario_N°3 adjunto a estas de las
Bases.

B) Equipo profesional: Curriculum Laboral y académico de los profesionales

propuestos para la fiscalizaciéon (30%)

La empresa consultora debera presentar su equipo de profesionales, estos se evaluaran en una
escala de 0 a 100 puntos en tres aspectos; afios de experiencia desde la titulacion; experiencia
en fiscalizacion y competencias (Curriculum y capacitacion) de acuerdo a lo siguiente:

b.1) Experiencia (30%)

Ainos de

Experiencia Masded4a | Misde5a | Masde 6 a .
desde la 1a3 5 6 8 Mas de 8
titulacion

Puntaje 0 50 75 90 100

b.2) Experiencia en Fiscalizacion (35%)

Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene
N° de No tiene |entrely entre entre entre mas de
viviendas 50 51y 120 121y 301y 600
300 600
Puntaje 0 40 60 75 90 100

Para efectos de la experiencia del profesional propuesto como Fiscalizador Titular, se
consideraran labores de fiscalizacion técnica de obras y también funciones equivalentes de
control técnico en obra, tales como autocontrol, siempre que se acrediten adecuadamente y
correspondan a proyectos habitacionales de naturaleza comparable.

b.3) Competencias (35%)

Curriculum,

Titulo
capacgtaci(,n Insuficiente | Suficiente Regular Competente

pertinente

Muy
Competente

Puntaje 0 30 50 75 100




Se consideraran capacitaciones pertinentes aquellas vinculadas a la fiscalizacion técnica de
obras, control técnico, aseguramiento de calidad, inspeccién de obras, MITO, PAC, ITO,
instalaciones, ensayes, administracion de proyectos u otras equivalentes debidamente
acreditadas.

La sola denominacién del curso no bastara, debiendo apreciarse su relacién efectiva con el cargo.

Nota: Entiéndase capacitacion pertinente para el cargo de Fiscalizador de obra, por lo tanto, los
cursos a considerar seran, por ejemplo: de inspecciéon de obras, de instalaciones sanitarias
domiciliarias y publicas, instalaciones eléctricas domiciliarias y publicas, mecanica de suelos,
ensayos de materiales, administracion de proyectos, evaluacidon de proyectos, entre otros.

Los factores a aplicar seran de acuerdo a lo siguiente:

Insuficiente: El profesional no acredita capacitacion pertinente al cargo.

Suficiente: El profesional acredita a lo menos una capacitacion pertinente al cargo

Regular: El profesional acredita entre dos y tres capacitaciones pertinentes al cargo.
Competente: El profesional acredita entre 4 y 5 capacitaciones pertinentes al cargo, ha
realizado diplomados y/o magister.

Muy competente: El profesional acredita mas de 5 capacitaciones pertinentes al cargo, ha
realizado diplomados y/o magister, y maneja herramientas de gestion y control de calidad.

Cada profesional presentado por proyecto tendra un puntaje de 0 a 100, ponderado segln cada
subcriterio. El criterio B, Equipo de trabajo se evaluard de acuerdo a los siguiente:

B= (b.1*¥30% + b.2*35% + b.3*35%) * 30%

C) Curriculum de los profesionales especialistas CE (20%)

Se medira la Experiencia de Profesionales Especialistas que presenten o acrediten en Mecanica
de Suelos; Topografia; Pavimentos; Estructuras; Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, de Gas u
otras segun caracteristicas del proyecto.

Aios de
Experiencia Menos de 5
desde la afios Mas5a8 Mas de 8 a 10 Mas 10
titulaciéon
Puntaje 10 60 80 100

Cada profesional tendra un puntaje de 0 a 100. La suma e de los puntajes de los profesionales,
se promediard para obtener el puntaje total.
El criterio C, Curriculum especialistas, se evaluara de acuerdo a los siguiente:

C: CE*20%

D) Metodologia de trabajo lanificacién de los servicios (30%

En este aspecto se requiere determinar el nivel de comprension de la empresa oferente,
respecto de los propdsitos de los servicios de fiscalizacién en el desarrollo del proyecto, y su
capacidad para poner énfasis en los aspectos criticos y en las prioridades para la asignacién de
recursos de la oferta.

Se analizara detenidamente la metodologia en cuanto a su vigencia y coherencia con el plan de
trabajo ofertado. Se analizara el alcance del trabajo ofrecido por el proponente, la comprension
gue se demuestre del trabajo a realizar, la relacidn y coherencia existente entre la organizacion
y secuencia de actividades, el tiempo y recursos asignados a cada uno de ellos en cada etapa
de del servicio requerido.

La metodologia de trabajo y planificacion de los servicios debera desarrollarse en concordancia
con lo establecido en las presentes Bases y en la normativa aplicable, en particular el Manual
de Inspeccion Técnica de Obras (MITO). Este criterio tiene por objeto evaluar la forma en que
el oferente propone organizar, planificar y ejecutar el servicio de Fiscalizacion Técnica de Obras,
considerando las funciones y obligaciones definidas en las presentes Bases.

La metodologia debera ser coherente con el alcance del servicio definido en las presentes Bases,
sin alterar las obligaciones minimas exigidas.

La comision luego del analisis establecerda un puntaje entre 0 y 100 puntos a cada consultor,
de acuerdo a los siguientes criterios:

a)Criterio A CA: Comprension de las tareas encomendadas y calidad de la Metodologia
(50%)

En este aspecto se requiere conocer el nivel de comprension del consultor de los propositos y
problematicas fundamentales del servicio de fiscalizacion a contratar, lo cual debe expresarse
a través de los énfasis y prioridades en la asignacion de recursos que el consultor declare para
dichas problematicas a resolver, coherente con la experiencia en proyectos similares.



La calidad sera evaluada respecto a cdmo el consultor pretende abordar las tareas y actividades
comprendidas en el servicio de fiscalizacion y la interrelacién que tendran esas actividades para
el logro de los objeticos, incluyendo un organigrama funcional de los profesionales que integran
el equipo que el oferente definira en la fiscalizacién técnica de obras.

Se evaluard como “No Cumple”, cuando el oferente no informa o no explica la forma en que
abordara cada una de las tareas sefaladas en las Bases Técnicas.

\}

Se evaluara como “Falta algin aspecto de las Bases Técnicas” cuando el oferente omite
explicar como abordara una o mas tareas contenidas en las Bases Técnicas.

\}

Se evaluard como “Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas” cuando el oferente
explicita como abordara todas y cada una de las tareas precisadas en las Bases Técnicas.

Se evaluara que “"Cumple con los establecido en las Bases Técnicas y propone mejoras

ue aportan a la Gestion del Proyecto”, cuando el oferente explica como abordara todas y
cada una de las tareas precisadas en las Bases Técnicas, aportard nuevos elementos,
tecnologias, recursos humanos y/o tareas que redundan en una mayor autonomia por parte del
fiscalizador y del superior.

Se evaluara como “Cumple con lo establecido en las Bases Técnhicas y propone mejoras
que aportan al Resultado del Proyecto”, cuando el oferente ademas de explicar como

abordard todas y cada una de las tareas precisadas en las Bases Técnicas, aporta nuevos
elementos, tecnologia, equipamiento, recursos humanos y/o tareas que redundan en un mejor
proyecto, optimizacidén de recursos del proyecto habitacional, minimizar las modificaciones del
proyecto o aumentos del costo de éste y un proceso eficiente de post venta.

Asimismo, se considerard que “Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas y
propone mejoras que aportan a la Gestion y Resultado del proyecto”, cuando el oferente
ademas de explicitar como abordara todas y cada una de las tareas precisadas en las Bases
Técnicas, aporta nuevos elementos, tecnologia, equipamiento, recursos humanos y/o tareas
gque redundan en un mejor proceso de construccion del proyecto habitacional, optimizacion
de recursos y cumplimiento de plazos, de menores costos operacionales futuros, minimizar el
proceso de post, venta mediante un proceso eficiente.

A los conceptos sefialados anteriormente se le asignara los siguientes puntajes:

COMPRENSION DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y CALIDAD DE C":I'EARE
LA METODOLOGIA A
Cumple con lo establecidos en las Bases Técnicas y propone mejoras
o) 100
que aportan a la Gestién y Resultado del Proyecto
Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas y propone mejoras que
90
aportan al Resultado del Proyecto
Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas y propone mejoras que 80
aportan a la Gestién del Proyecto
Cumple con lo establecido en las Bases Técnicas 75
Falta algun aspecto de las Bases Técnicas 50
No Cumple 0

b) Criterio B (CB): La planificacidon de los servicios, actividades y su secuencia dentro
del plan de trabajo (50%).
En este aspecto se evalla la coherencia y secuencia de las actividades que se declara para
efectos de la fiscalizacion para alcanzar los propositos y tareas del Proyecto Habitacional
Estudio dentro de los plazos del mismo, debiendo para ellos presentar una Carta Gantt
que identifique cada una de las actividades con su tiempo de desarrollo en concordancia
con los plazos definidos.

Para cada actividad se requiere que el consultor identifique en la Carta Gantt al o los
profesionales que trabajaran directamente en la actividad (indicar iniciales) y la cantidad
de horas hombre (H.H.) que estima se dedicara en ellas.

Para el cdlculo del de este criterio, se considerara lo siguiente:

CARTA GANTT B

CRITERIO

Incluye desglose de actividades identificando profesional asignado a cada
uno de los proyectos y estableciendo criterios de participacidén o visita 100
de los especialistas, dentro del plazo de éstos.

Incluye desglose de actividades identificando profesional asignado a cada
uno de los proyectos, pero no indica como sera la intervencion de los 75
especialistas.




Incluye desglose de actividades sin identificar profesional asignado a 50
cada proyecto dentro de los plazos.

Incluye desglose de actividades sin identificar profesionales y fuera de los 25
plazos parciales y/o totales del Estudio.

No Incluye Carta Gantt. 0

El Puntaje obtenido en Metodologia y planificacién de los servicios, en la evaluacion de los
criterios A y B se aplicara una ponderacion de un 50% a cada uno, de acuerdo a la siguiente
formula:

MPTj = C.A* 0,5+ C.B. * 0,5

Donde:

MPTj: Puntaje Metodologia y Plan de Trabajo oferente j
P.C.A: Puntaje Criterio A

P.C.B: Puntaje Criterio B

Los oferentes que obtengan un Puntaje Oferta Técnica (P.O.T), superior a 50 puntos,
pasaran a la etapa de Evaluacion Economica.

9.5.2.2.- Evaluacioén Final de la Oferta Técnica (ET).
Como resultado de este proceso de evaluacion técnica, se obtiene un puntaje el cual sera
calculado con la siguiente expresion:

ETj = A*20%+ B*30% + C*20%+ D*30%

Dénde ETj: Evaluacion Técnica Final de oferente j

9.5.3.- Evaluacion Econémica de las Ofertas (EE) 20%.

La Evaluacion econdmica de las ofertas ingresadas en el Portal Mercado Publico, solo procedera
respecto de aquellos oferentes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 50 puntos en
su evaluacién técnica. La Comision Evaluadora asignara 100 ponderados en un 20% a las
ofertas que superaron la evaluacién técnica. No se considera mayor ponderacién a las ofertas
inferiores al monto disponible para los servicios de fiscalizacion, sin embargo se descalificaran
las ofertas inferiores en mas de un 15% del monto disponible.

El valor que se considerara para efectos de esta evaluacidn sera el ofertado considerando todos
los impuestos o retenciones que correspondan. En caso que el valor ofertado sea exento de
IVA, se considerara este monto exento para la evaluacion.

SM: Bonificaciéon Adicional Evaluacion Sello Mujer Consultores

De conformidad con la Resoluciéon Exenta N°1652, de 04.11.2025, que crea el “Sello Mujer
Consultores”, y lo instruido mediante el Ord. N°714, de 21.11.2025, las ofertas presentadas
por empresas o personas consultoras que acrediten contar con dicho distintivo podran acceder
a un puntaje adicional equivalente al 5 puntos.

Este criterio tiene por objeto incentivar la equidad de género en los estudios y consultorias
financiados total o parcialmente con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme
a las instrucciones ministeriales vigentes.

Se asignara el siguiente puntaje:

Consultor acredita Sello Mujer Consultores vigente: + 5 puntos

Consultor no acredita Sello Mujer Consultores: 0 puntos

Medio de verificacion: Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de
Consultores MINVU, en el cual conste incorporado el distintivo “Sello Mujer Consultores”.

Aplicacion del beneficio

La bonificacion serda otorgada Unicamente cuando el oferente acompafie, como medio de
verificacion objetivo, el Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de Consultores



MINVU, en el cual conste incorporado el logo institucional “Sello Mujer Consultores”, vigente a
la fecha de cierre de recepcion de ofertas.

Condicion de ejecucion contractual

El otorgamiento de esta bonificacion se entendera otorgado bajo condicién de cumplimiento
efectivo, debiendo el consultor adjudicado mantener durante toda la vigencia del contrato las
obligaciones y compromisos asociados al Sello Mujer Consultores, en particular aquellos
referidos a la participacién femenina minima en el equipo profesional comprometido.

Facultad de control y verificacion

SERVIU Region de Antofagasta podra, en cualquier momento de la ejecucién contractual,
requerir antecedentes que acrediten el cumplimiento de dichos compromisos, tales como
contratos de trabajo, ndminas de personal, certificados previsionales u otros documentos
verificables.

Uso indebido e incumplimiento grave

La presentacion del distintivo sin vigencia, la alteracidon de antecedentes, o el incumplimiento
posterior de los compromisos asociados al Sello Mujer Consultores constituira un
incumplimiento grave del contrato, pudiendo dar lugar a:

a) pérdida del beneficio otorgado;

b) aplicacion de multas contractuales;
c) término anticipado del contrato;

d) ejecucion de garantias;

Sin perjuicio de las demas acciones administrativas que correspondan.

PI: Bonificacion Adicional Pacto de Integridad

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 del Decreto Supremo N°661/2024 del
Ministerio de Hacienda, y con el objeto de reforzar los principios de probidad, ética y
cumplimiento en la contratacion publica, la presente licitacidon contempla un puntaje adicional
para aquellos oferentes que acrediten contar con un Programa de Integridad y Etica

Empresarial, efectivamente conocido y aplicado por su personal.

Este puntaje adicional no constituird requisito de admisibilidad ni causal de exclusion,
asignandose puntaje cero en caso de no acreditacion.

El puntaje se otorgara conforme a la siguiente escala:

\Programa de Integridad acreditado HPuntaje adicional \
\Acredita programa formal conocido por su personal H+3 puntos \

\No acredita programa conocido por su personal HO puntos \

Para acreditar este criterio, el oferente deberd acompafiar uno o mas de los siguientes
antecedentes:

a) Cddigo de Etica o Politica de Integridad vigente.

b) Evidencia de capacitacion en integridad, compliance o probidad del personal que ejecutara
el contrato.

c) Declaracién jurada simple del oferente sobre difusion y aplicacion interna del programa.

d) Otros documentos fidedignos que permitan verificar su existencia y conocimiento por los
trabajadores.

9.5.4.- Evaluacion Final de las Ofertas.

Al puntaje obtenido por la evaluacion técnica se le aplicard una ponderaciéon de un 80% vy al
puntaje obtenido por la evaluacidn econdmica se le aplicard una ponderacién de un 20% para
obtener el puntaje total ponderado de acuerdo a la siguiente formula.

EFj = 0.80 * ET j + 0.20 * EE

Donde:



EFj: Evaluacion Final Consultor j.

Adicionalmente, podran otorgarse puntajes complementarios establecidos en las presentes
Bases, tales como el Sello Mujer y el Programa de Integridad, los cuales se sumaran al
puntaje final ponderado, conforme a lo sefialado en el numeral respectivo.

En consecuencia, el puntaje total final se determinara como:

Donde:

PTj = EF j +PAj

PTj: Puntaje Total Final del oferente j
EFj: Puntaje Final ponderado (Técnico + Econdmico)

PAj: Puntajes Adicionales o Complementarios aplicables

9.5.5. Clausulas de Desempate. -

En lo general el oferente que obtenga la mayor puntuacién sera adjudicado. Si existiese igualdad
de puntaje se adjudicara la licitacion:

10
20

30

4°

50

60

Al oferente con mayor puntaje en experiencia de la empresa (A).

En caso de continuar el empate se adjudicara la licitacion al proveedor que tenga el mejor
puntaje en la metodologia de trabajo y planificacion del servicio (D)

En caso de continuar el empate se adjudicara la licitacion al proveedor que tenga el mejor
puntaje en equipo de trabajo (B.).

En caso de continuar con la paridad se adjudicara al que tenga el mejor puntaje en los
Profesionales Especialistas (C).

Si aun persistiera el empate se aplicara el siguiente criterio.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. Este
documento acredita que el consultor, ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales
y previsionales respecto a sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por término de la relacién laboral. Se seleccionard aquel
consultor que presente la menor cantidad de incumplimientos de obligaciones laborales
y Previsionales.

En caso de persistir el empate, se preferird la oferta que acredite contar con un
Programa de Integridad conocido y aplicado por su personal, conforme al articulo 17 del
DS N°661/2024.

En caso de persistir el empate una vez aplicados los criterios precedentes, se preferira
la oferta que acredite contar con el distintivo Sello Mujer Consultores, o que comprometa
contratacion femenina bajo vinculo laboral regido por el Codigo del Trabajo, conforme a
lo instruido por el Ord. N°714/2025.

9.6.- Descalificacion de Ofertas.
La descalificacién significa que el consultor no tiene opcidon a que se le adjudique el estudio.
El consultor no podra solicitar indemnizacién ni pago alguno al ser descalificado.

Seran descalificadas las ofertas de los consultores que se encuentren en algunas de las
situaciones siguientes:

a)

b)
<)
d)
e)

f)
g)
h)

Inconsistencia en los antecedentes presentados, tanto entre si como con las Bases de la
licitacidn.

No responder o aclarar las consultas en el foro inverso.

En caso que se detecte que la informacion entregada sea falsa o este alterada.

No presentar todos los antecedentes solicitados en las Bases Administrativas.

Las ofertas que superen al monto disponible informado en las presentes Bases para cada
proyecto.

Las ofertas inferiores en mas de un 15% al monto disponible informado.

Si no se da respuesta a las consultas del foro inverso en el plazo que se otorgue.

Si se retira un integrante de una unién temporal de proveedores durante la evaluacion

de ofertas.



La descalificacion significa que el oferente no tiene opcién a ser adjudicatario. El oferente no
podra solicitar indemnizacion ni pago alguno al ser descalificado.

No seran descalificadas las ofertas cuya documentacién se encuentre sin la firma del oferente,
esto en base al Art. 13 de la Ley N°19.880, que establece Bases de Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado, que reconoce
el principio de no formalizacién, conforme al cual el procedimiento debe desarrollarse con
sencillez y eficacia. Lo anterior, siempre que exista constancia indubitada de la autoria o
procedencia del documento de que se trate, conforme los términos de la misma disposicién legal
citada. Esto con excepcidon de las declaraciones juradas.

En general, la inobservancia de formalidades producird la ineficacia de la propuesta de un
oferente solo en la medida en que se constate que realmente la omision tipificada cause
desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el principio de
igualdad de los licitantes en forma que la conducta infractora privilegie a uno de ellos en perjuicio
de los demas, esto es, signifique una ventaja indebida a su favor.

Finalmente, aplicara en la apreciacion de estas causales el principio de no formalizacion, en el
sentido que se consideraran las ofertas de todos los proponentes que han cumplido con el pliego
de condiciones, sin que por errores sin trascendencia y no esenciales queden fuere del concurso.
Los vicios de forma o validez de las propuestas solo afectaran a las mismas cuando recaen sobre
requisitos esenciales que deban ser evaluados para efectos de sus calificaciones dentro del
proceso de adjudicacion.

9.7. Adjudicacién de la Licitacidn.

Serviu se regira en esta materia por lo dispuesto en el articulo 10° de la Ley N° 19.886/2003
de Hacienda, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

La resolucion que decida sobre la adjudicacion sera notificada a todos los oferentes a través del
Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el punto “Etapas y Plazos” de la
presente Bases.

9.8. Derecho a Desestimar Ofertas y/o Declarar Desierta la Licitacion.

Serviu Region de Antofagasta se reserva el derecho de declarar desierta la licitacion o
desestimar una o mas ofertas por no cumplir con las bases y/o con el puntaje minimo de
calificacion técnica. Lo anterior se realizard mediante resolucion fundada del Serviu Antofagasta
y no otorgara derecho a los oferentes a reclamar indemnizacién alguna.

10.9.- Del Contrato.

10.9.1.- Suscripcion del Contrato:
Una vez transcurrido el periodo para que el adjudicatario entregue los antecedentes legales

para ser contratado, en el evento que estos no se encuentren en Chile Proveedores, Serviu
Antofagasta procedera a preparar el contrato en tres ejemplares, las cuales deberan ser
firmados por el adjudicatario o su(s) representante(s) legal(es). Autorizandose las firmas de
éstos por un notario publico, en un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde la fecha en
gue Serviu Antofagasta, notifique por escrito al adjudicatario que el documento esta listo para
su firma, y dentro de los 30 dias contados desde la fecha de notificacidon de la adjudicacion a
través del portal www.mercadopublico.cl plazo que se extendera al dia habil siguiente si
venciere un dia sabado, domingo o festivo.

En caso de que el contrato no se pueda suscribir, oportunamente por incumplimiento imputable
al adjudicatario, ya sea por no haber acreditado su oportuna inscripciéon en el Registro de
consultores del MINVU, o en Registro de Proveedores de las Administracion del Estado, o no
rindiere la garantia de fiel y oportuno cumplimiento dentro del plazo, o no cumpla con cualquier
otro requisito que al efecto establezcan las bases, el Serviu Antofagasta dejara sin efecto la
adjudicaciéon y podra hacer efectivas las garantia que obren en su poder, y readjudicar la
licitacion a quien hubiere formulado la siguiente oferta mas conveniente de conformidad a la
evaluacion realizada.

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que establece el D.S. N°135/78 del MINVU, o las que
pueda aplicar la Direccion de Compra Publicas.

10.9.2.- Aprobacion del Contrato, Inicio de FTO y Emisiéon de la Orden de Compra.
Dicho contrato sera aprobado mediante Resolucidon Exenta en forma interna en SERVIU Regidn
de Antofagasta.



http://www.mercadopublico.cl/
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Una vez que esté totalmente tramitada la Resolucion Exenta que aprueba el contrato, SERVIU
Region de Antofagasta, emitira la correspondiente Orden de Compra al proveedor contratado,
la que debera ser aceptada por el proveedor. Posteriormente, se notificara al Consultor, y en
un plazo que no exceda a 15 dias corridos, se dara inicio a la prestacién de servicios de
Fiscalizacién Técnica de Obras, mediante la firma de un “Acta de Inicio de prestacién de
Servicios de Fiscalizacién”.

Previamente, se deberd concertar un reunién con el consultor adjudicado y contratado, quien
deberd proceder a presentar a la Jefatura de Unidad de Obras de Edificacién del Departamento
Técnico de SERVIU Regidon de Antofagasta, los profesionales que desempefiaran las funciones
de fiscalizacion en cada uno de los proyectos, definiendo los pormenores de la prestacion de
servicios, se estableceran los plazos para la presentacion de informes, y la fecha de inicio y
término fijadas para cada proyecto.

Dicha Acta sera firmada por el Consultor o su(s) representante(s), el Encargado de Contrato
designado por SERVIU, y por cada uno de los Fiscalizadores Técnicos de Obra.

10.9.2.1- Sobre el Monto y Modalidad del Contrato.

El SERVIU pagara al Fiscalizador Tecnico de Obras, persona natural o juridica, el monto maximo
ofertado por las labores que debe realizar segun la Resolucion de Asistencia Técnica Juridica y
Social de cada Programa Habitacional, en este caso la Resolucion N°490, (V. y U.) de 2023,
correspondiente al Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (DS. N°49 (V. y U.) de
2011),0 el cuerpo normativo que lo modifique o reemplace.

Del monto del contrato:

e El monto del contrato deberd estar desglosado por profesional y visitas minimas a
realizar, de manera de verificar el costo unitario que debe tener cada visita por
especialista asociado.

Programacion de visitas de FTO

e El Serviu, a través del Supervisor autorizado, debera programar mensualmente las visitas
de fiscalizacién a terreno. En dicho contexto, ante ralentizacion de obras, paralizacion
parcial o total de faenas, quiebra o abandono de la empresa constructora y otras razones
que afecten el desarrollo normal de la ejecucion fisica del proyecto, el SERVIU podra
concordar con el FTO una disminucion en el niumero de visitas fiscalizadoras o el cese
temporal de las mismas. Esta medida, logicamente no puede afectar la calidad
constructiva del proyecto.

Aumento o disminucion de visitas programadas de la FTO

e En complemento a lo anterior, una vez obtenido el valor por visita (FTO Titular y
especialistas) y considerando que la oferta econdmica debe guardar estrecha relacion con
el financiamiento disponible para desarrollar la fiscalizacidn técnica de obras por visita a
proyecto, ante eventualidades relacionadas con partidas adicionales o extraordinarias,
paralizacion momentanea de faenas, cambios en partidas constructivas y otras causas no
imputables a la FTO contratada, se podran restar o adicionar visitas de fiscalizacion a los
proyectos que forman parte de la presente licitacion, las que deberan ser solicitadas
fundadamente por SERVIU a la SEREMI regional, quien debera autorizar expresamente
esta medida.

Duracién del Contrato

e El contrato parte desde la aprobacién del contrato y autorizacion de la emisién de la orden
de compra, a través de resolucién, la que debera ser aceptada por el proveedor
adjudicado.

e FEl plazo de la FTO se ajusta al tiempo de ejecucidon del contrato de construccion del
proyecto, presentando las respectivas boletas de garantia por un periodo que contemple
la etapa de post venta de las viviendas y segun las exigencias de cada Programa
Habitacional.

e En cualquier caso, el contrato no se dara por finalizado mientras no finalicen las obras
asociadas a cada contrato. Salvo que existan circunstancias que ameriten ponerle término
de forma anticipada segun el punto 9.

10.9.3.- Documentos Integrantes del Contrato.
Para todos los efectos formardn parte integrante del contrato:

a. Las Bases Administrativas, las bases Técnicas y los anexos,
b. Las respuestas y/o aclaraciones y/o modificaciones a las Bases, si las hubiere.



c. La oferta técnica presentada por el oferente adjudicado, los documentos anexos a ella y la
oferta econdémica.

10.9.4.- Resolucidn de Controversias.

En la eventualidad que en el curso del estudio se produjeran discrepancias o incompatibilidades
en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen la realizaciéon del
estudio, la controversia se resolvera en favor de lo contenido en aquel documento que, tratando
el tema en controversia, ocupe el mejor lugar en la lista de procedencia que sigue a
continuacion.

a) Bases de la Propuesta.

b) Serie de respuestas y Aclaraciones.

c) Oferta Técnica y Financiera del Consultor.
d) Contrato.

e) Acta de inicio de la prestacién de servicios

10.9.5.- Modificaciones al Contrato y prérrogas.

Podran efectuarse modificaciones al contrato cuando exista acuerdo mutuo entre las partes,
mediante resolucion fundada y en los casos establecidos en el Art. 129 del Reglamento de
Compras D(H) N°661/2024.

Cualquier modificacion que se acuerde introducir estara sujeta al mismo tramite de aprobacién
del contrato original. Estas modificaciones podran incluir aumentos o disminuciones de
contrato. En ningln caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente
0 en su conjunto con las demdas modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el
equivalente al treinta por ciento del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el
organismo del Estado, siempre que este Ultimo cuente con disponibilidad presupuestaria para
ello.

El SERVIU podra prorrogar el contrato, en caso de ser necesario, en las mismas condiciones del
contrato original, en el evento de que disponga mas recursos.

10.9.6.- Domicilio del Proveedor.
Para todos los efectos de la aplicacion del contrato, se entendera que el Consultor tendra su
domicilio en la ciudad de Antofagasta, en la Regidon de Antofagasta.

10.9.7.- Gastos del Contrato:

Todos los gastos notariales, pagos e impuesto que se deriven del cumplimiento del contrato y
cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento de este, asi como en su desarrollo
técnico y administrativo seran de cargo exclusivo del oferente adjudicado.

10.9.8.- Cobros Adicionales.

Serviu Antofagasta bajo ningun término pagara intereses, reajustes, horas adicionales, gastos,
multas, fletes, bodegaje o almacenamiento y/o cualquier partida adicional que recargue el
precio ofertado.

10.9.9.- Responsabilidad del Oferente Adjudicado.
El Proveedor, FTO contratado deberda cumplir con todas las obligaciones laborales vy

previsionales de sus trabajadores, todo lo cual serd de su exclusiva responsabilidad.
Adicionalmente, se comprometera a proporcionar al Serviu Antofagasta, todos los documentos
y/o antecedentes que este pueda requerir en sus funciones de fiscalizacion y control de
cumplimiento del contrato y de los servicios prestados, quien para estos efectos podra ejercer
los derechos de informacion y retencidon que confiere la ley, e incluso, podra efectuar los pagos
de estas obligaciones, segun corresponda, con cargo a la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y/o a descontarlos de los estados de pago a que tenga derecho el
proveedor.

Si por cualquier razon, distinta a un término anticipado de contrato, el Serviu Antofagasta
hiciere efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario debera
presentar una nueva garantia, tomada en idénticas condiciones, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a aquel en que el Serviu hubiere presentado a cobro a la institucién financiera
respectiva, el incumplimiento de esta obligacion faculta al Serviu Antofagasta para poner
término, inmediato y anticipado al contrato sin derecho a indemnizaciéon alguna para el
adjudicatario, debiendo este indemnizar los perjuicios causados. Mientras se encuentren
vigente el contrato, las renovaciones de estas garantias seran de exclusiva responsabilidad del
adjudicatario.

La FTO en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cédigo Laboral y leyes complementarias, leyes sociales, de
prevision, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demas leyes
pertinentes, respeto de todos los integrantes de sus trabajadores. También debera velar para



que el servicio se presente de tal forma que se respeten los derechos de los trabajadores, en
especial respecto a la jornada de trabajo, horas extras, fuero, descanso y feriado legal.

10.9.10.-Obligaciones del Proveedor.

10.9.10.1.- Funciones:

Seran las indicadas en las respectivas Bases Técnicas de la presente Licitacion. El proveedor
Adjudicado debera realizar todas las acciones que los profesionales a su cargo ejerzan la correcta
fiscalizacion técnica de Obras de los proyectos que se le encarga, que sean oportuno en las
comunicaciones tanto a los supervisores como al SERVIU en general. Deberan actuar frente a
las empresas que fiscalizaran aplicando rigurosamente todas las especificaciones del proyecto,
asi como planos y demas antecedentes que se pondran en conocimiento. Sus principios rectores
serdan la ética profesional y la probidad. Especificamente, para esta licitacion todos los
Fiscalizadores Técnicos de Obras deberan cumplir el régimen de inspeccién que se requiere.

10.9.10.2.- Lugar de Desempeiio del Prestacion de Servicios de fiscalizacion técnica
de Obras.

Para la realizacién de las tareas a que se refiere el parrafo anterior, la FTO se obliga a
desempefiar sus servicios dentro en la Comuna de Antofagasta, en los proyectos vya
individualizados. Deberd asistir a las oficinas de SERVIU Regién de Antofagasta, cada vez que
sea requerida su presencia en el mismo o de sus fiscalizadores en obra.

Debera disponer en cada obra, para el respectivo de control de asistencia, un libro que el o los
Fiscalizadores deberan firmar todas las veces que indica su régimen de visitas, asimismo en las
bases técnicas se indica otros medios de verificacidén. El control de asistencia sera revisado por
el supervisor SERVIU, en forma selectiva, pudiendo acordar instancias de control entre las
partes, pudiendo quedar afecto a las multas que mas adelante se indican en estas Bases en caso
de incumplimiento de jornada.

10.9.11.- Plazos.

El contrato tendra vigencia, desde la fecha total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe y se encuentre debidamente firmada el Acta de Inicio de la prestacién de Servicios de
fiscalizacion Técnica de Obras, descontados los avances, si los hubiese a la fecha de inicio del
contrato, y hasta el término del periodo de post venta de los proyectos, esto es 120 dias corridos
a contar de la fecha de entrega de los proyectos a sus beneficiarios. El plazo del proyecto se
indica a continuacion:

N° de Monto Duracion Duracion Total
fiscalizadores disponible del postvent periodo

Proyectos titulares y proyecto a (dias) FTO
régimen de (dias) (Meses)

fiscalizacién

e Portal Alto UF 1.593 600 120 10 +
Bellavista 1 FTO Régimen A postventa

e San Lorenzo 1 FTO Régimen A UF 1.866 600 120 13 +
postventa

e Montevideo 480 1 FTO Régimen A UF 2.370 723 120 17 +
postventa

*El Plazo de Duracién FTO corresponde a los meses restantes por ejecutar del proyecto + los
meses de post venta, los cuales fueron calculados desde el mes de julio 2026 hasta la fecha
de término del contrato de construccién.

10.9.12.- Confidencialidad. -

El FTO, debera guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes, reservados o no, que
ponga a su disposicion SERVIU Antofagasta y, en general, de todos aquellos que conozca con
ocasion de la prestacion de servicios. Debera velar por el resguardo de la confidencialidad de Ia
informacién senalada precedentemente.

La divulgacion, por cualquier medio de la informacion antes referida por parte del FTO y su
equipo profesional respecto de SERVIU y /o sus funcionarios, durante la vigencia del contrato, o
después de su finalizacidn, habilitard a SERVIU Antofagasta para entablar las acciones judiciales
que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad personal por los actos que hayan ejecutado
quienes resulten responsable de ello.

10.9.13.-Término anticipado de contrato. —

Sin perjuicio de lo previsto en la Resolucion Exenta N°490/2023, SERVIU Region de Antofagasta
estara facultado para poner término anticipado al contrato, en las siguientes situaciones:



> En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante de acuerdo
con el numeral segundo del Art. 129 del D(H) N°661/2024. SERVIU regidén de Antofagasta
podra poner término al contrato, de forma inmediata, administrativamente, de forma
unilateral y anticipada, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para éste.
En este caso, SERVIU debera notificar tal circunstancia a la FTO por carta certificada enviada
al domicilio registrado por ésta. Entre las causales que se pueden indicar son:

> Faltas reiteradas al horario y/o jornada acordada para el cumplimiento del contrato, sin causa
justificada por parte de los Fiscalizadores.

> Incumplimiento en la presentacion de los informes mensuales, en forma reiterada

» Cuando tanto de su labor habitual por parte de los Fiscalizadores, como de los informes se
detecta falta de idoneidad, conocimientos que ponen en riesgo el avance de la obra, o no
cautela los interesa fiscales en forma oportuna y adecuada.

> Cuando reiteradamente, no se informe oportunamente, problemas técnicos y/o
incumplimientos del o los contratistas.

» Por grave incumplimiento de funciones por parte de los Fiscalizadores y/o la FTO, como el
caso de: no informar en forma oportuna las decisiones, aclaraciones o inconvenientes que
existan durante la ejecucion de los proyectos, al Departamento Técnico SERVIU Region
Antofagasta.

> No velar, por parte de los profesionales Fiscalizadores, por la correcta ejecucién de la obra,
las que seran debidamente evaluadas.

> No constitucién o renovacién de las garantias en los plazos previstos en las presentes Bases.

> Infraccion de lo senalado en la clausula “confidencialidad de la informacion”, del punto
10.9.12 de las presentes Bases Administrativas.

> Siel olos profesional que ejercen la Fiscalizacién emite(n) informes que contengan datos

falsos o que induzcan a error al SERVIU respecto de la calidad de las obras sujetas a

inspeccidn, sobre el estado de avance de éstas u omite de cualquier forma incumplimientos

contractuales en que hubiere incurrido la empresa constructora a cargo de la obra.

Si el profesional que ejerce la ITO no da cumplimiento a la permanencia en obra segun el

régimen de inspeccién que corresponda.

No da inicio al servicio contratado, sin causa justificada, con retrazo de mas de 20 dias.

No aceptacion de Orden de Compra o Resolucion de contrato, segun corresponda.

Aplicacidon de multas que superen el 10 % del monto del contrato.

Cuando la inscripcion del proveedor en el Registro de Consultores del MINVU, establecido en

Decreto Supremo n°135/1978, MINVU y sus modificaciones, conforme a las bases de

licitacidn, se encuentre suspendida o eliminada.

Y
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Otras causales de término del contrato:

» Por mutuo acuerdo de las partes.

» Por fallecimiento o incapacidad de la FTO

> El término de los recursos destinados a la Fiscalizacion Técnica de Obras

Por razones de servicio no imputables a la FTO, debidamente fundadas, caso en el cual se debera
notificar mediante carta certificada despachada al domicilio registrado, con al menos 20 dias de
anticipacién, sin derecho a indemnizacién alguna y sin perjuicio que debera pagarse la totalidad
de los servicios efectivamente prestados.

El pago del servicio de fiscalizacion técnica de obras se efectuara en funcién de las prestaciones
efectivamente ejecutadas durante la vigencia del contrato.
En caso de término anticipado, no procedera el pago de servicios no prestados.

10.9.13.1 -Término anticipado de contrato por Sancion Administrativa. —

Sin perjuicio de las demas causales establecidas en las presentes Bases y en el contrato
respectivo, el SERVIU Region de Antofagasta podra poner término anticipado al contrato,
mediante resolucion fundada y sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista, en el
evento que, durante la ejecucion del contrato, el prestador de servicios de Fiscalizacion Técnica
de Obras sea objeto de una sancién administrativa firme aplicada por la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°135
(Vivienda y Urbanismo), de 1978, que regula el Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Para estos efectos, se entendera por sancidon administrativa firme aquella que se encuentre
ejecutoriada o respecto de la cual no procedan recursos administrativos pendientes.



El término anticipado del contrato se hara efectivo previa notificacion al contratista y una vez
verificada la existencia de la sancién administrativa, sin perjuicio de la aplicacion de las demas
medidas que procedan conforme a las presentes Bases, al contrato y a la normativa vigente

10.9.14.- Multas

Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas Bases sean
constitutivos de multa, el “Supervisor SERVIU” notificard de esta circunstancia al FTO, indicando
en forma precisa los hechos que se le imputen. El Fiscalizador dispondra de un plazo de cinco
dias habiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes
que sustenten sus alegaciones. Al respecto, operativamente las multas son aplicables en los
siguientes casos:

e Por cada dia de atraso, derivados de la falta de organizacién o personal necesario para la
ejecucion de la fiscalizacién, entrega de informes, antecedentes de los informes
incompletos y/o con omisién de cualquier informacion de importancia o serias deficiencias
o errores de consideracion en los antecedentes entregados, y/o no diere cumplimiento a
las instrucciones, ordenes y obligaciones impartidas por escrito por el Supervisor SERVIU,
se aplicara una multa diaria de 1 UF, hasta que dicha observacion se resuelva conforme,
con cargo al estado de pago mas préximo.

e En caso de no cumplir con el ingreso de las visitas, ensayos o documentacion necesaria
al Sistema Informatico MUNIN en un plazo de 48 horas, contados desde la fecha de la
visita, SERVIU, podracobrar una multa de 5 UF, por cada falta verificada, con cargo al
estado de pago mas proximo.

e En el caso que la visita a terreno sea realizada por un profesional de reemplazo del FTO,
no autorizado por SERVIU Regiéon Antofagasta, éste podra cobrar una multa de 1,0 UF,
por cada dia en que se incurriese en dicha falta, esto con cargo al estado de pago mas
préximo.

e Ademas, por cada dia de ausencia del fiscalizador o los profesionales que integran el
Equipo Técnico Especializado, sin reemplazo inmediato dentro de las 24 horas siguientes
a producida la falta, SERVIU estara facultado a aplicar una multa diaria equivalente al
valor de la visita ofertada de los honorarios de la fiscalizaciéon del contrato y/o proyecto
en cuestion, esto con cargo al estado de pago mas préximo, aplicando el mismo criterio
hasta un maximo de tres visitas por estado de pago. Lo anterior aplicara de igual forma
por retrasos o incumplimiento de jornadas laborales. Si las faltas superan ese numero,
se aplicara una multa equivalente al 50% del estado de pago en curso.

e La multa serd aplicada mediante oficio, la que sera notificada al FTO mediante envio del
oficio por correo electrénico registrado en MINVU. La notificacion que se efectué por
correo electronico de entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion.

e Una vezrealizados los descargos por parte del Fiscalizador, si los hubiera, o en su defecto,
una vez transcurrido el plazo de cinco dias habiles sin que el FTO haya formulado
descargos, el “Supervisor SERVIU” informara esta situacién al jefe del Departamento de
Administracion y Finanzas SERVIU, solicitando la aplicacidon de la multa correspondiente,
en caso de que ello sea procedente.

e El fiscalizador podra interponer un recurso de reposicidon en contra del oficio que le aplica
la multa, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de su notificacion.
El SERVIU Region Antofagasta, resolvera la reposicién presentada, acogiendo total o
parcialmente los fundamentos entregados por el Fiscalizador, o bien, la rechazara
confirmando la multa aplicada.

e El monto total de las multas a aplicar serd descontado del estado de pago siguiente
presentado por la FTO.

¢ No se aplicaran multas en casos de fuerza mayor que sean debidamente justificados por
el Fiscalizador ante el “Supervisor SERVIU”.

e Que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las presentes Bases y/o no diere cumplimiento a los plazos fijados
mediante las instrucciones, érdenes y obligaciones impartidas por escrito por el
Supervisor del SERVIU, se aplicara una multa diaria de 1 U.F., hasta que dicha
observacion se resuelva conforme.

¢ La misma multa se aplicara por cada dia de atraso en la entrega del Informe Mensual ,
relacionado con el avance de obras, fiscalizacion y/o deteccién de posibles errores u
omisiones.

e Ademas de lo anterior, se aplicard una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que no
se dé cumplimiento a la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras,
reuniones, citaciones u otros eventos importantes, sin causa justificada.



e Si se detecta atrasos reiterados en el inicio de la prestaciéon en forma diaria, por
ausentarse de la obra, sin autorizacion del supervisor, 1 UF., por cada vez

¢ No ingresar oportunamente la informacidn a los sistemas SNAT, MUNIN y Trazabilidad,
correspondiente a cada mes. 5 UF por cada vez.

e No cumplir oportunamente con la presentacion de los informes mensuales de post venta.
3 UF por vez

e No cumplir con la presentacion del informe final de la FTO en el plazo previsto en estas
Bases. 1 UF por dia de atraso

Para la aplicacion de estas multas, el SERVIU, a través del supervisor, notificara por correo
electrénico a la FTO del incumplimiento, en el proyecto especifico, de la aplicacion de la multa
y su monto. La FTO dispondra de un plazo de 5 dias corridos a partir de la fecha de la
notificacion de aplicacion de la multa, para apelar ante el SERVIU, exponiendo las razones que,
a su juicio, justificarian eximirlo de la multa aplicada. Posteriormente el SERVIU resolvera en
forma inapelable sobre la procedencia y monto de aplicacién de la multa.

Las multas podran se descontaran del estado de pago mas préximo, mediante la deduccién del
monto del pago de la correspondiente factura, o bien ser aplicadas con cargo a las garantias
vigentes del Contrato de Fiscalizacién.

10.9.15.- Forma de pago.-
A partir del inicio de las obras, tambien se inician los Estados de Pago por FTO.

Si las disponibilidades de caja lo permiten, el SERVIU, a solicitud de las fiscalizacién técnica de
Obras, podra girar a cuenta del precio que corresponde a la prestacion de estos servicios un
pago equivalente por cada visita realizada y validada por el Supervisor SERVIU. El pago se
realizara con una frecuencia no mayor a un giro mensual hasta completar el 95% del total del
monto contratado, este pago se realizara al sumar las visitas programadas y ejecutadas con la
conformidad del Supervisor SERVIU. Se realizara una retencién equivalente el 5% del contrato,
la cual se mantendra resguardada para conceptos de descuentos, multas u otros que signifiquen
disminuciones del pago final del oferente. El porcentaje total retenido de cada proyecto sélo
podra ser pagado contra el término de la obra y la recepcidon de SERVIU, incluida la post venta
y la presentaciéon de un Informe Final, los que deberan incluir la informacién requerida en las
presentes bases.

Los honorarios correspondientes a los servicios que se presten, se pagaran mediante Estados de
Pago contra presentacion de la boleta o factura emitida por la FTO, debiendo en cada oportunidad
acreditar que no tiene pendientes deudas previsionales ni laborales en relacion al proyecto y
operacion de que se trate, como asimismo que no tiene deudas tributarias de ningun tipo.
Ademas debera entregar un informe de obras a su cargo, bajo la forma que acuerde con SERVIU,
que de cuenta del estado de las obras a su cargo, sus avances, condiciones generales, entre
otros, el que debera estar aprobado por el Supervisor SERVIU.

Los estados de Pago deberan ser ingresados por Oficina de Partes de SERVIU y deberan contener
al menos la siguiente informacion:

1.- Informe de Actividades realizadas en el mes en el periodo respectivo

2.- Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original, que acredite que el Consultor no tiene
reclamaciones laborales pendientes con relacion a la asesoria contratada.

3.- Certificado Tesoreria de la Republica, que sefiale no tener deudas tributarias
4.- Otros antecedentes que solicite el SERVIU concerniente a la ejecucidn de la asesoria.

Las facturas y/o boletas de honorarios se emitirdn a nombre del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Region de Antofagasta, RUT 61.814.000-8 y deberan ser ingresadas a través de
un oficio conductor del SERVIU, para su respectivo registro.

Los pagos se realizaran conforme a las visitas realizadas y ratificadas, segun la planificacion
mensual aprobada por el supervisor de obras SERVIU, cumpliendo con una cantidad minima
segun el tipo de proyecto como lo indica el cuadro a continuacion:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO Titular y durante el
desarrollo completo del proyecto para el Equipo Técnico Especializado por cada
proyecto
Especialista | Especialista Especialista - -
. . en Especialista | Especialista
i Profesional en Mecénico . e
Tipo de Proyecto ) Instalaciones Eléctrico de Gas
Titular FTO | Estructuras de Suelo oo o A
(Cargo N°2) | (Cargo N°3) Sanitarias (Cargo N°5) | (Cargo N°6)
(Cargo N°4)
Montevideo 20 mensual 2 visitas al 1 visitas al 1 visitas al 1 visitas al 1 visitas al
480 minimo proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto




20 mensual 3 visitas al 2 visitas al 2 visitas al 2 visitas al 2 visitas al
San Lorenzo P
minimo proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto
Portal Alto 20 mensual 3 visitas al 0 visitas al 2 visitas al 2 visitas al 1 visitas al
Bellavista minimo proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto

Una vez revisadas las propuestas de los oferentes y resuelta la adjudicacion por SERVIU, este
Servicio deberd programar las visitas a terreno con el (los) consultor(es) contratado(s), de
acuerdo con el régimen de fiscalizacién de cada proyecto. Esta programacién debe también
incluir las visitas de los especialistas, segun lo estipulado en las presentes bases y la complejidad
de cada obra. Las visitas programadas y no realizadas, sean del FTO Titular o de los especialistas,
no deberan ser pagadas por SERVIU, esto conforme a la oferta realizada, salvo que aquello se
encuentre fundamentado y haya sido aprobado por SERVIU. Estas visitas, incluso podran ser
reprogramadas durante la ejecucién del proyecto, incluida la post venta, conforme fuera
necesaria su realizacion.

Cabe sefalar que SERVIU debe pagar por el nUmero de visitas de fiscalizacion efectivamente
realizadas y aprobadas por SERVIU, las que, por acuerdo entre las partes, podran aumentar o
disminuir, segun sea la situacion de cada proyecto y los recursos de FTO disponibles.

El SERVIU, a través del Supervisor designado, deberd programar mensualmente las visitas de
fiscalizacion a terreno, conforme al valor unitario de éstas y el total de recursos disponible. En
dicho contexto, ante ralentizacion de obras, paralizaciéon parcial o total de faenas, quiebra o
abandono de la empresa constructora y otras razones que afecten el desarrollo normal de la
ejecucion fisica del proyecto, el SERVIU podra solicitar al FTO una disminucion en el nimero de
visitas fiscalizadoras o el cese temporal de las mismas. Esta medida, considerando que aquello
no afecte la calidad constructiva del proyecto.

En complemento a lo anterior, una vez obtenido el valor por visita (de FTO Titular y Especialistas)
y considerando que la oferta econdmica debe guardar estrecha relacion con el financiamiento
disponible para desarrollar la fiscalizaciéon técnica de obras por visita a proyecto, ante
eventualidades relacionadas con partidas adicionales o extraordinarias, paralizacién
momentanea de faenas, cambios en partidas constructivas y otras causas no imputables a la
FTO contratada, se podran restar o adicionar visitas de fiscalizacion a los proyectos que forman
parte de la presente licitacidon, las que deberan ser solicitadas fundadamente por SERVIU a la
SEREMI regional, Secretaria que debera autorizar expresamente esta medida, pues aquello
podra modificar el monto del contrato de FTO.

10.10.- Presentacion de Informes.
La FTO debera presentar oportunamente los informes de acuerdo con lo indicado en las Bases
Técnicas de esta licitacion.

10.11.- Suspension de Plazos o Paralizacion de Obras.
Las condiciones relacionadas con la paralizacion de Obras se detallan en las Bases Técnicas de
las presente Licitacion.

10.12.- Calificacion del Consultor.

Conforme al Titulo V, Articulo 29 del D.S. N°135/1978 se calificara al consultor una vez
finalizado el contrato de prestacion de servicios. Dicha calificacion se enviara al Registro
Nacional de Consultores y constituird antecedente para futuras contrataciones.

Sin perjuicio de lo previsto en el registro de Consultores, el servicio de FTO sera evaluado
mensualmente en forma especifica por el Administrador del Contrato, (Ex Supervisor SERVIU
de la obra), quien ademads sera el encargado del contrato de FTO. Esta calificacidon sera de
acuerdo al Anexo N°2, adjunto a las presentes Bases y servira de base para la calificacion final
del consultor.

10.13.- Cambio de Profesionales.

La calidad de los Profesionales que cumplen la funcién de Fiscalizaciéon Técnica de la Obra es
una condicion esencial del contrato. Por esta razén, el SERVIU tendra la facultad extraordinaria
de exigir el cambio del profesional en caso de deficiencias en el desarrollo de las labores. Para
ello dirigird una comunicacién fundada solicitdndolo, la que establecera el plazo dentro del cual
debera realizarse la sustitucion. En caso que no se remplace el profesional segun lo solicitado
por el SERVIU se aplicara una multa de 10 UF por cada dia que se mantenga el incumplimiento.

Para lo anterior, el profesional que realice los servicios de Fiscalizacidon sera objeto de
evaluaciones mensuales, por parte del Administrador del Contrato de SERVIU, de acuerdo al
Anexo N° 2, Evaluacién fiscalizadores técnicos de obra Programas Habitacionales Fondo
Solidario de Eleccién de Vivienda y Habitabilidad Rural, que se adjunta a las presentes Bases.



Conforme a esto SERVIU Regién de Antofagasta podra exigir el cambio del profesional en caso
de deficiencias en el desarrollo de las labores lo que se vera reflejado en las evaluaciones.

Si del resultado de las evaluaciones, el o los profesionales de la FTO obtienen una evaluacién
“MALA"” cuyo puntaje es inferior a 50 puntos, en dos evaluaciones mensuales, se solicitara el
reemplazo del profesional. En caso que el nuevo profesional reemplazante, igualmente fuera
evaluado con un puntaje inferior a 50 puntos, en dos evaluaciones mensuales, se dara término
al contrato de fiscalizaciéon adjudicado.

Para efectuar este cambio la FTO deberd proponer al reemplazante que tenga méritos
similares o superiores al profesional cuya sustitucidén se solicita, méritos que sirvieron para la
calificacion de la oferta y que en definitiva permitieron la adjudicacion.

Durante la vigencia del contrato, la FTO podra reemplazar a un profesional por otro de igual
nivel o superior, que cumpla con los requisitos exigidos, previa aceptacion por escrito del
SERVIU.

Por otra parte, Serviu Antofagasta podra solicitar a la FTO que resulte adjudicado el cambio de
algun integrante del equipo de trabajo del proveedor incluido en la ndmina, si a su juicio
exclusivo, estima que concurren una o mas de las siguientes circunstancias:

e Esta persona no resulta idonea para cumplir las funciones que deba desarrollar en virtud
de esta licitacidon; o bien si es sorprendido en actos contrarios a la naturaleza del servicio
encomendado o a las instrucciones o reglamentos del Serviu Regién de Antofagasta.

e Los Servicios contratados presentan notorio retraso respecto de su programacion, en
términos de que exista temor que, de mantenerse esa situacién, sobre todo lo
relacionado con el ingreso de informacién a las plataformas informaticas.

¢ Si algln Organismo o persona relacionada con el proyecto presentan al Serviu Region
de Antofagasta uno o mas reclamos fundados por la deficiencia o mala calidad de la
atencidn o servicio prestado por esa persona.

e Si el informe técnico, estudios, planos u otros antecedentes del proyecto presentan
errores, inexactitudes, deficiencias o inconsistencias que ameriten reparos en forma
reiterada, siendo objeto de multas

El Proveedor que, en virtud de lo expuesto, deba cambiar a uno o mas de los integrantes de su
equipo de trabajo, tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar su nueva némina de
personal actualizada. El Serviu Region de Antofagasta aplicara al proveedor, ante el
incumpliendo es esta exigencia, una multa de 3 UF, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de esta obligacion. Ademas, podra poner término al contrato con el proveedor en forma
unilateral y anticipada, y/o hacer efectivas las garantias extendidas a su favor, para el caso que
se reitere el incumplimiento o que el proveedor continte utilizando los servicios de la persona
cuyo cambio se solicito.

10.14.- Formatos.
Los siguientes formatos adjuntos, formaran parte de los antecedentes a presentar por los
oferentes:

Formulario N°1 Declaracion Jurada

Formulario N°2 Declaracion Jurada persona Juridica

Formulario N°3 Experiencia Oferente

Formulario N°4 N6mina de profesionales

Formulario N°5 Declaracion Jurada Contratos Vigentes

Formulario N°6A Oferta Econdmica por Visita

Formulario N°6B Oferta Economica por Proyecto

Formulario N°7 Pacto de integridad

Formulario N°8 Carta Compromiso para Desarrollo de Fiscalizacion
Formulario N°9 Declaracion Jurada Simple de Compromiso de Disponibilidad Profesional
Formulario N°10 Ficha identificacion del oferente

Anexo N°2 Pauta Evaluacion FTO



FORMULARIO N°1

DECLARACION JURADA SIMPLE
(para todos los oferentes)

D 2o TR , cédula de
identidad NO.......oo e

[DTo] 0 a1 1ol 1 T=To Lo J=] o H R , en mi
calidad de oferente o] representante legal, de

en conformidad a lo sefialado en los incisos primero y sexto del Articulo 4° de la Ley N°19.886,
declaro no poseer condenas por practicas antisindicales o infraccién a los derecho s
fundamentales del trabajor, o delitos concursables establecidos en los Articulos 463 y siguientes
del Cédigo Penal, dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la presentacidon de la oferta; como
declaro a la vez, no tener la calidad de funcionario directivo del mismo érgano o empresa que
me contrata, ni estar unidos a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de
Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andénimas cerradas en geuellos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o estas sean duefios de
acciones que representen el 10% omas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. De la misma forma,
declaro no presentar las inhabilidades para contratar con la Administracion del Estado,
consignadas en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas, en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito de
cohecho. y aquellos condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del decreto N° 211, de 1973 (aplica
dictdmenes Nos 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019).

ANEOfagasta, ..o s
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FORMULARIO N°2

DECLARACION SIMPLE

(adicional exclusivo para personas juridicas)

Y 0, oottt e be e ebe e e ehe e bt a—eehe et eheeebeeaeeate e abeeareebeebeebeeteeateatn , Cédula de identidad
N Domiciliado en
................................................................................................................................................... , en mi calidad
de oferente 0 representante legal, de ... , RUT N°

................................................................................... ,en conformidad a lo sefialado en los incisos
primero y sexto del Articulo 4° de la Ley N°19.886, declaro no poseer condenas por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o delitos concursables
establecidos en los Articulos N° 463 y siguientes del Cddigo Penal, dentro de los dos ultimos
afnos anteriores a la presentacion de la oferta; como declaro a la vez, no tener la calidad de
funcionario directivo del mismo 6rgano o empresa que me contrata, ni estar unidos a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de Administracién del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones
0 anodnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andénimas
abiertas en que aquellos o estas sean duefos de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas. De la misma forma, declaro no presentar las inhabilidades para contratar
con la Administracién del Estado, consignadas en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas, en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. y aquellos condenados por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del
decreto N°© 211, de 1973 (aplica dictdmenes Nos 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019).

Firma Oferente o Representante Legal

ANEOTAgASEA, ..ioiieiiee e
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FORMULARIO N°3

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

N° y Fecha | Nombre Monto Cantidad N° Tipo Nombre

N° | Resolucion del Comuna | Contrato de Recepcion | (CNT, | FTO (S)

de Contrato | Proyecto en UF Viviendas DOMy MP a cargo

Fecha CSR, del

etc) Proyecto
1
2
3
4
5
n

TOTAL
Firma Oferente o Representante Legal
ANTOTAgASTA, ..o

NOTA 1: SERVIU Regidon de Antofagasta se reserva el derecho de confirmar la informacién
entregada por el oferente, en caso de detectarse discrepancia respecto a la informacion
declarada, el oferente serd exluido del proceso de Licitacidon, sin perjuicio de las sanciones que
corresponda aplicar al Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Se consideraran los contratos por Asistencia Técnica para FSEV en los cuales las obras de
construccion hayan finalizado y posean recepcién municipal de la DOM respectiva.

NOTA 2: La Experiencia solicitada corresponde solamente a la experiencia del oferente como
empresa inscrita y no a la experiencia de los componentes de ésta.

NOTA 3: No se considerara experiencia no incluida en este anexo.

NOTA 4: Se considerara la experiencia hasta 10 afios antes de la fecha de publicacion de la
licitacidn.
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FORMULARIO N°4

NONIMA DE PROFESIONALES PRESENTADOS PARA LA PRESENTE LICITACION

Titulo de
Aios a Aios de N° de Contrato:
N° | Nombre | RUT Titulo contar Experiencia . Honorarios, Firma
. Viviendas . .
Profesional de la en . a plazo fijo | Profesional
‘s Inspeccionadas
fecha de | Inspeccion o
titulacién indefinido
1
2
3
a4
5
Firma Oferente o Representante Legal
ANTOTAGASTA, .oiiiie i e

Los profesionales presentados en la nédmina, seran los que desarrollen la fiscalizacién técnica de
las obras adjudicadas. En caso de que debiesen ser reemplazados, de conformidad a lo indicado
en las bases, los reemplazantes deberan poseer caracteristicas similares o superiores a los
presentados, que deberan serv aprobados previamente por SERVIU Region de Antofagasta, sera
desestimado de la Licitacion si la carga de proyectos no se encuentra aclarada antes de la
participacion de licitacidon, y no podra ser presentado el mismo equipo profesional de licitaciones
pasadas dependiendo del régimen indicado segun la Res. Ex. N°490/2023.

NOTA 1: SERVIU Region de Antofagasta se reserva el derecho de confirmar la informacién
entregada por el Consultor, en caso de detectarse discrepancias respecto a la informacion
declarada, el Consultor sera exluido del proceso de Licitacién, sin perjuicio de las sanciones que
corresponda aplicar al Registro Nacional de Consultores del MINVU.

Se consideraran los contratos por Asistencia Técnica para FSV / FSEV.

NOTA 2: No se considerara experiencia no incluida en este anexo.
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FORMULARIO N°5

DECLARACION JURADA CONTRATOS VIGENTES / TERMINADOS

(adicional exclusivo para personas juridicas)

(o SRR , cédula de
identidad NO.......coi i
(o o] g a [ ol 1= 1o [o = o HR PO U PSP PRRUPROUPPI , en mi
calidad de oferente o] representante legal, de
................................................................................................................................................... , RUT Ne°
................................................................................... , declaro que poseo los siguientes contratos
vigentes segun cada profesional.
CONTRATOS VIGENTES
Tipo
Monto Porcentaje | Proyecto
N° | N° y Fecha Nombre Comuna Contrato | Cantidad | de Avance (CNT,
Resolucion Proyecto (UF) de a la fecha CSR,
de Vivienda CSP,
Contrato CCH etc)
1
2
3
n
CONTRATOS TERMINADOS
Tipo
Monto Porcentaje | Proyecto
N° | N° y Fecha Nombre Comuna Contrato | Cantidad | de Avance (CNT,
Resolucion Proyecto (UF) de a la fecha CSR,
de Vivienda CSP,
Contrato CCH etc)
1
2
3
n
Firma Oferente o Representante Legal
ANLOTAgASTA, oo e
NOTA 1: Se prohibe que los Profesionales presentados realicen trabajos de FTO en otros

proyectos asociados a MINVU, trabajando para otra empresa.
NOTA 2: Se prohibe que los Profesionales presentados realicen trabajos de profesional de Obra,
para proyectos asociados MINVU.
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FORMULARIO N°6A

OFERTA ECONOMICA DEL OFERENTE
(Valor por Visita)

Rellenar cuadro adjunto por cada uno de los proyectos a ofertar.

ID de licitacion

Nombre Oferente Per.

Juridica/ per. Natural _ _ Indicar N°
Monto Disponible de
RUT Oferente Per. Viviendas
Juridica/ per. Natural
tipologia de proyecto
Nombre de proyecto Plazo dS,eJecumon
ias
. . . : P. Total,
Iltem Descripcién| Unidad |Cantidad Unitario Total UE
Fiscalizador -
1 . visitas
Titular
Especialista
2 en visitas
estructuras
3 Espet_:lall_sta visitas
Sanitario
4 Especialista visitas
Eléctrico
5 Especialista visitas
Gas
Especialista
6 Mecanica de | visitas
suelos
$ $
Totales 0 - - e

Valor UF dia del presupuesto

Nota:

¢ Indicar los datos del proyecto.

Monto disponible es el indicado en las bases.
N° de viviendas son las indicadas del proyecto.
N° de visitas del fiscalizador titular debe ser acorde al plazo establecido de ejecucion, junto

al régimen de fiscalizacion establecido para el proyecto.

complejidad.

e Lacantidad de visitas ofertadas para los especialistas deben ser consideradas durante todo
el proceso de ejecucion de la obra y a medida que el proyecto las requiera y sean

programadas.

Se debe indicar el valor de la UF del dia de la propuesta econdmica.
e Solo se deben listar los especialistas que el proyecto requiera de acuerdo a tipologia y
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OFERTA ECONOMICA DEL OFERENTE
(Valor Por Proyecto)

Cuadro resumen, se debe listar todos los proyectos indicados en las bases.

Nombre de tipologia de N° de |total, visitas | total, visitas | Total | Total,
proyecto Proyecto |viviendas| FTO titular |especialistas $ UF
1.-
2.-
3.-

$
Totales 0 0 0 - e

El oferente antes nominado se compromete a ejecutar totalmente las labores a que se refieren las
presentes bases Administrativas y Técnicas con sus anexos y demas antecedentes de la propuesta
antes nominada, en un total a suma alzada de $ , (monto en palabras
) pesos chilenos, con impuestos incluidos (si corresponde) y sin reajuste.

Nombre y Firma
Oferente o0 Representante Legal

de del 20

Total de visitas ofertadas y precio promedio, es la suma de las visitas del profesional titular y los
especialistas ofertados, y en el caso del valor promedio de
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FORMULARIO N°7

PACTO DE INTEGRIDAD
(para todos los oferentes)

Nombre completo (Persona Natural o N° Cédula de identidad
representante legal de la empresa)

Por si 0 en representacion de la empresa:

Razon social

RUT Domicilio Comercial

1. Declaro bajo juramento que la persona juridica que represento no ha sido condenada por
responsabilidad penal, segun lo dispuesto en el articulo 10° de la Ley N° 20.393 y que ni ésta ni
quien suscribe se encuentran en la situacion prevista en el articulo 26° letra d) del Decreto Ley
N° 211, que fija normas para la defensa de la Libre Competencia.

2. Declaro bajo juramento que, por el sélo hecho de participar en esta licitacidon, acepto
expresamente el siguiente “Pacto de Integridad”, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto
de las Bases de Licitacion y demas documentos integrantes, obligandose a: 2.1. Reconocer y
declarar que la oferta presentada en este proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

2.2. Revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la misma.

2.3. Suministrar toda la informacién y documentacidon que sea considerada necesaria y exigida
de acuerdo con las presentes Bases de Licitacion,

2.4. No ofrecer, ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas
0 pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacion
con su oferta, con el proceso de licitacion puablica, ni con la ejecucion del contratos que
eventualmente se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones
o en la posterior adjudicacién y ejecucién del contrato que de ello se derive.

2.5. No intentar, ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo
o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

2.6. Aceptar y asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitacion, asi
como en la legislacidn y normativa que sean aplicables a la misma.

2.7. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparencia en el presente proceso licitatorio y durante la relacion contractual, y cumplir con
las leyes generales o especiales, y con las normas generales o particulares que rigen su actuar,
incluyéndose las relativas al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.

2.8. Evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a
los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.



2.9. Tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores o
agentes, y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen, directa o
indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidon, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los
organismos correspondientes.

2.10. Aceptar la inclusion de este Pacto de Integridad en el contrato de arrendamiento que
suscriba en caso de adjudicarse la licitacion.

Firma Oferente o Representante Legal

FAN g o] =T =] = R



FORMULARIO N°8

CARTA DE COMPROMISO
FISCALIZADOR TECNICO DE OBRA

Para la correcta construccion de los proyectos habitacionales, que me correspondera fiscalizar si
el Oferente , se adjudica la Licitacién Publica N° del
SERVIU Regién Antofagasta “Fiscalizacion Técnica de Obras (FTO) en CNT en Proyectos
Habitacionales Programa Fondo Solidario de Eleccidon de Vivienda D.S. N°49/2011 (MINVU),
Conjunto Habitacional , Comuna de Antofagasta, yo RUT N°
de profesion me comprometo a:

e Realizar la fiscalizaciéon de los proyectos designados conforme al sistema de medidas de
gestion y control de calidad aprobado por el MINVU y/o el SERVIU, y lo indicado en la
Resolucion N°1875, (MINVU), de 2015, hasta que concluya el periodo de 120 dias corridos
del servicio de post venta.

e Dicho sistema se aplicara de acuerdo a las caracteristicas particulares de cada proyecto y
segun a metodologia establecida en el Manual de Inspeccidon Técnica de Obras, aprobado por
el MINVU, o el instrumento que lo reemplace.

¢ Adicionalmente, me comprometo a ingresar los datos de antecedentes administrativos y
técnicos, registro de las visitas de fiscalizacién, georreferenciacién y lo que se requiera de
cada proyecto en los sistemas informaticos de control de obras "MUNIN” y “SNAT” y/o en
cualquier otro sistema informatico que al efecto determine el MINVU.

FIRMA FISCALIZADOR TECNICO DE OBRA
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FORMULARIO N°9

DECLARACION JURADA SIMPLE

Identidad NO.....cooooeiieciieieeieee e, Titulo Profesional de.......ccocoiieeiicicce e , en mi
calidad de ESPECIALISTA, declaro que:

Desde el momento de tomar conocimiento de la adjudicacién y contratacién declaro que tendré
disponibilidad durante todo el periodo que duren las obras, hasta la obtenciéon de la Recepcién
Municipal, para atender todas las consultas, realizar informes, efectuar visitas a terreno y todo
antecedente que se solicite con motivo de mi especialidad que declaro.

Firma Profesional Especialista

Firma Oferente o Representante Legal

Antofagasta, ..o



@ SERVIU
Regidn de Antofagasta

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

EVALUACION FISCALIZADORES TECNICOS DE OBRA

ANEXO N°2

PROGRAMAS HABITACIONALES FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA Y

HABITABILIDAD RURAL

Nota: La presente pauta de evaluacion, la aplicard cada supervisor de obras a todo profesional que
cumpla labores de fiscalizacion técnica de obras en proyecto del FSEV o Habitabilidad Rural, ya sea

adjudicado por Licitacién Publica o Trato Directo.

La evaluacién contempla los Rubros de Calidad, Cumplimiento y Organizacion con una escala de
evaluacion de Malo, Aceptable o Bueno.

IDENTIFICACION PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Cédigo de Proyecto: Tipologia:
Numero de Viviendas: Comuna:
IDENTIFICACION FISCALIZADOR TECNICO OBRA (FTO)

Nombre Profesional FTO:

N° Licitacién Publica: N°ID :

Fecha Contrato Prestacién de Servicios:

Fecha y N° Resolucién Contrato:

Fecha Inicio Consultoria:

Correo electrénico FTO:

INFORME DEL PERIODO (Marque con una X el Tipo de Informe que corresponda en el periodo de evaluacién)

TIPO INFORME INICIO FISCALIZACION MENSUAL CIERRE OBRA POST VENTA

EVALUACION DEL PROFESIONAL FTO

a) CALIDAD (Maximo 60 puntos) Malo Aceptable | Bueno
14 5-8 9-12

a.1) Calidad en el Contenido del o los Informes Entregados, correspondiente
al mes de evaluacion

a.2) Calidad en la Informacion entregada por Requerimientos del Supervisor
realizada por libro de Obras - libro de Comunicaciones —Correo u otro medio.

a.3) Levantamiento del Estado de Pago

a.3.1) Revisién y V°B° del Itemizado M3 (cubicaciones, Precio Unitario, Unidad de
Pago, Porcentaje de Avance), de acuerdo al avance de la Constructora y Entidad
Patrocinante, consignado en el libro de obras y de inspeccién

a.3.2) Revisidn y V°B° de cartillas de Control (CC) de cada una de las Partidas de la
M3 que se considere en el Estado de Pago

a.3.3) Revisidn del Cuadro Resumen de Cartillas de Control (CC) del periodo

a.3.4) Actualizacion de las Fichas M1 a M5 correspondiente al Estado de Pago del
periodo

a.3.5) Revisidn y V°B° de las Fichas E1 (cuadro resumen) del periodo

a.3.6) Revision y V°B° de los certificados de Ensayos que signifiquen el cobro de
una partida

a.3.7) Revision y V°B° Certificado de cumplimiento de Obligaciones laborales y
Previsionales de la Empresa Constructora y Subcontratos




a.4) Capacidad Profesional del FTO para realizar con eficiencia la labor
administrativa y Técnica

a.5) EI FTO informé oportunamente las decisiones, aclaraciones o
inconvenientes de una situacion relevante durante el periodo tales como
técnico, administrativo o de seguridad. (Justifique Evaluacion)

Sub Total Calidad

b) CUMPLIMIENTO (Puntaje Maximo 20 puntos) Malo Aceptable | Bueno
1 2-3 4-5
b.1) Cumplimiento Plazo en Ingreso de Informe (Inicial y Mensual a los 5
Primeros dias habiles de cada mes, Final al término de Obra y post venta)
b.2) Cumplimiento de Instrucciones del Supervisor
b.2.1) Cartillas de Control al dia
b.2.2) Certificados de Ensayes al dia
b.2.3) Certificados de Materiales al dia
b.2.4) Cumplimiento de Plazos en la entrega de informacion Requerida por el
Supervisor mediante libro de Obras — libro de Comunicaciones —Correo u otro
medio.
b.3) Ingreso de Informacién en MUNIN
b.3.1) Ingreso Correcto de Informacion e Visitas
al Sistema MUNIN e Ensayos
e Porcentaje Avance
b.3.2) Cumplimiento Ingreso Visitas Diariamente (Puede existir un Desfase hasta
3 dias en proyectos CNT y hasta 5 dias en CSP)
b.3.3) Ingreso 100 % visitas en Sistema MUNIN, cumplimiento al ultimo dia habil
del mes, siendo ingresada la visita del Gltimo dia habil hasta las 13:00 PM de ese
dia.
b.4) Cumplimiento de Jornada Laboral
b.4.1) Presenta atrasos no justificados y comprobable por el supervisor
Sub Total Cumplimiento
c) ORGANIZACION (Puntaje Maximo 20 puntos) Malo Aceptable | Bueno
1 2-3 4-5

c.1) Ordenamiento Administrativo del FTO en Obra (justifique Evaluacidn)

c.2) EI FTO Verifica la Ejecucion de Partidas realizadas en el periodo (justifique
Evaluacion)

c.3) El FTO Realiza en el periodo seguimiento a partidas mal ejecutadas
(justifique Evaluacion)

c.4) Equipamiento FTO

c.4.1) El FTO hace uso permanente equipo de seguridad (casco, zapatos de
seguridad)

c.4.2) El FTO se presenta diariamente en obra con su equipamiento de
oficina (Notebook, cdmara fotografica, celular y conexion a internet)

Sub Total Organizacién

PUNTAJE EVALUACION FINAL FTO

JUSTIFICACION EVALUACION:

INFORMACION DEL EVALUADOR DEL FTO

FECHA EVALUACION:

NOMBRE SUPERVISOR:

FIRMA SUPERVISOR:




FORMULARIO N°10

FICHA IDENTIFICACION DEL OFERENTE: -

LICITACION N°:
NOMBRE LICITACION
COMUNA (S):
OFERENTE:

E-MAIL

A.- IDENTIFICACION OFERENTE.-
NOMBRE DEL OFERENTE
PERS. NATURAL O JURIDICA:
RUT

DIRECCION

FONO

FAX

B.- REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

RUT

PROFESION

DIRECCION

FONO

E-MAIL

C.- PROFESIONAL A CARGO DEL ESTUDIO

NOMBRE

RUT
PROFESION
DIRECCION
FONO
E-MAIL
FONO
E-MAIL

FIRMA
(LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)



Gobierno
I, de Chile

II. BASES TECNICAS

1. GENERALIDADES

Tanto la Licitacién como el Contrato que emane de ella, se regirdn por las presentes Bases
Técnicas, sus respectivos anexos, las aclaraciones y respuestas y, entre otras, por las siguientes
normas legales, reglamentarias y técnicas: Ley N° 19.886 y su reglamento contenido en el D.S.
N° 661 (Hacienda) de 2024; el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU
aprobado por el D. S. N°135, (V. y U.), de 1978 y sus modificaciones, en adelante el “"Registro”;
el D.S. N°49, (V. y U.), de 2011, Reglamento del Programa Fondo Solidario de Eleccién de
Vivienda, en adelante “FSEV”; la Resolucién N° 1.875, (V. y U), de 2015 y sus modificaciones
posteriores, la Resolucion N° 490 (V. y U.), de 2023,el Manual de Inspeccion Técnica de Obras
aprobado mediante D.S. N° 85, (V. y U.), de 2007.

Los plazos para realizar las funciones de Fiscalizacion Técnica de Obras comenzaran a contar de
la fecha que SERVIU e ITO firmen la respectiva acta de inicio de |la Fiscalizacion Técnica de Obras,
de conformidad a lo indicado en las Bases Administrativas.

Para los efectos de esta Licitacion se entendera por Entidad Patrocinante en adelante “EP”, a
aquella que tiene a su cargo las labores de Asistencia Técnica y Social del proyecto seleccionado.

La funcion del o los profesionales que ejerzan la Fiscalizacion Técnica de Obras, sera velar por
el cumplimiento cabal y oportuno de todas las condiciones impuestas en un contrato de
construccién al contratista o constructor al que se le haya encomendado la ejecucién de las
obras, y en general realizar toda aquellas labores que se especifican en la Resolucion N° 490,
(V.yU.), de 2023, y en las presentes bases administrativas y técnicas. Para ello, estara investido
de la necesaria autoridad y atribuciones que le permitiran controlar las diferentes actividades
consideradas en la ejecucion de la obra, con el propdsito de verificar que los resultados se ajusten
a las condiciones y requisitos definidos en el D.S N° 49, (V. y U.), de 2011, en el D.S. N° 85,
(V. y U.), de 2007, que aprueba el Manuel de Inspeccion Técnica de Obras o “MITO”, en la
Resolucion N° 490, (V. y U.), de 2023 y en el contrato de construccion.

Las labores de Fiscalizacion Técnica de Obras seran permanentes durante el transcurso de la
ejecucion del proyecto, desde el inicio de éste, hasta el servicio de post venta.

2. REQUERIMIENTOS PARA LA FTO

Para los proyectos de la presente licitacion, serd requisito indispensable que la FTO tenga un
numero suficiente de profesionales competentes del area de la construccion, segun lo establecido
en el articulo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, acorde al régimen
de fiscalizacién que corresponda al proyecto a inspeccionar, segun el siguiente detalle, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion N°490, (V. y U.) de 2023, que para el caso es
Regimen de Fiscalizacion A:

, Experiencia del FTO en la Inspeccién o
Régi - - N, -
egimen .de N° Visitas a la Obra Fiscalizacién de Obras de Similar
Fiscalizacién
Naturaleza y Complejidad.
A Residente 4 afos
{minimo 5 veces por semana)

3. DETERMINACION DEL REGIMEN DE FISCALIZACION

a) De acuerdo a la Resolucion N° 490, (V. y U.), de 2023, segun sea la tipologia del
proyecto, el regimen de visitas y el humero de vivienda que lo componen, el fiscalizador titular
debera cumplir con las jornadas establecidas,segun la siguiente tabla:

Régimen de o\t -

Fiscalizacién N° Viviendas Tipo de Jornada
A 1a60 Media Jornada

61 y mas Jornada Completa

e SERVIU podra definir un regimen de jornadas distinto cuando se fundamente y estime
pertinente.



En el caso que uno o mas proyectos habitacionales presenten una o mas de las siguientes
caracteristicas, se asignara un régimen superior al sefialado en la tabla anterior:

e Si el proyecto habitacional requiere obras de habilitacion del terreno de gran envergadura o
de especial complejidad a juicio del SERVIU.

e Cuando el proyecto se ubique en zonas geograficas en que las condiciones ambientales pongan
en riesgo la calidad de ejecucion de las obras.

e Cuando se trate de proyectos de edificacion en altura, de 3 o mas pisos.

e Cuando lo amerite el desarrollo del proyecto.

b)De acuerdo la Resolucion N° 490 (V. y U.), de 2023, |la persona natural o juridica que
SERVIU seleccione para desarrollar la fiscalizacion técnica de obras, indipendiente de la tipologia
del proyecto, debera contar con un Fiscalizador de Obras Titular y un Equipo Tecnico
especializado para realizar la evaluacion y fiscalizacion de partidas como: Mecanica de Suelos,
Topografia, Pavimentos, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones de Gas u otras segun las caracteristicas del proyecto,conforme a las caracteristicas
del proyecto.

c)Plan de Visitas a Obras: el fiscalizador técnico de obras deberad presentar al supervisor
SERVIU un plan de visitas mensual a las obras, que incluya las visitas del fiscalizador titular y
del equipo técnico especializado por cada proyecto adjudicado. Este plan debe ser aprobado por
el profesional SERVIU para su ejecucién. En el caso de existir modificaciones al plan, deberan
ser informadas y aprobadas oportunamente por SERVIU, e informar ademas, a la empresa
constructora.

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO Titular y durante el
desarrollo completo del proyecto para el Equipo Técnico Especializado por cada
proyecto
Especialista | Especialista Espegrzallsta Especialista | Especialista
. Profesional en Mecénico . pecia P
Tipo de Proyecto ) Instalaciones Eléctrico de Gas
Titular FTO | Estructuras de Suelo N . "
(Cargo N°2) | (Cargo N°3) Sanitarias (Cargo N°5) | (Cargo N°6)
(Cargo N°4)
Montevideo 20 mensual 2 visitas al 1 visitas al 1 visitas al 1 visitas al 1 visitas al
480 minimo proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto
20 mensual 3 visitas al 2 visitas al 2 visitas al 2 visitas al 2 visitas al
San Lorenzo P
minimo proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto
Portal Alto 20 mensual 3 visitas al 0 visitas al 2 visitas al 2 visitas al 1 visitas al
Bellavista minimo proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto

La participacion de los profesionales especialistas se definira en funcién del estado de avance de
cada proyecto y de las partidas efectivamente en ejecucién al inicio del contrato.

El oferente deberad proponer un plan de visitas de especialistas de caracter referencial, el cual
podra ser ajustado técnicamente por SERVIU al inicio de la fiscalizacién, de acuerdo con las
necesidades reales del proyecto.

La participacion de especialistas no tendra caracter permanente, salvo que la naturaleza de la
obra asi lo requiera.

d)Maximo de atencion por Profesional: El fiscalizador tecnico titular, no podra prestar
servicios de fiscalizacion a mas de 300 viviendas de manera simultanea, a excepcion de
megaproyectos que superan esta cantidad, siempre que su desarrollo sea a través de un solo
contrato de contruccion y en una sola etapa. Los profesionales que conformen los Equipos
Tecnicos Especializados no tendran limitaciones en el nimero de viviendas a fiscalizar, siempre
que cumplan con las visitas programadas para cada tipo de proyecto, de acuerdo a lo indicado
en la Resolucion Exenta N© 490 (V. y U.), de 2023.

e)Consideraciones del Equipo Tecnico Especializado: En el caso de que el mismo
profesional cumpla funciones de “Fiscalizador Titular” y especialista en un mismo proyecto, solo
se le pagara la visita asociada a la programacion del Titular, debiendo de igual forma, realizar
las visitas de especialista requeridas segun el tipo de proyecto.

Si un profesional del Equipo Tecnico Especializado realiza mas de una labor dentro del equipo
(excepto el Fiscalizador Titular), para que se le pague la visita de especialista, debera realizar
las visitas de cada especialidad por separado.



El Fiscalizador Titular al momento de iniciar las labores de fiscalizacion debera presentar:
Certificado de inscripcion vigente de él o la profesional FTO, en primera o segunda catergoria de
la Subespecialidad 2201, Inspeccion de Obras, de la Especialidad Gestion de Proyectos
Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Tecnica del Registro Nacional de
Consultores del MINVU, regulado por D.S. N°135, (V. y U.), de 1978 segun corresponda.

f) Inscripcién en tramite de FTO Titular: Tratandose del FTO Titular, la SEREMI MINVU de la
Regidén podra autorizar la prestaciodn de sus antecedentes profesionales para evaluacion, con
inscripcion en tramite, debiendo estar resuelta dicha inscripcién al momento que se inicien las
labores de fiscalizacion.

g)Las actividades de la FTO, deberan desarrollarse conforme con la legislacion vy
reglamentacién vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias del
proyecto.

h)El personal de la FTO, seran profesionales competente, ya sean Ingenieros Civiles,
Constructores Civiles, Ingenieros Constructores o Arquitectos, con experiencia especifica en el
trabajo de Inspeccién o Fiscalizacion de obras , debiendo cumplir a cabalidad con lo estipulado
en la Resolucién N° 490, (V. y U) de 2023 y el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, seccidn
4, articulos: 4.2.1, 4.2.2y 4.2.3.

i) Para casos debidamente justificados, el Supervisor SERVIU podra solicitar aumentar la
cantidad de visitas de alguna o de todas las especialidades indicadas en el cuadro anterior.

j) Estado de Avance de los Proyectos en el cual SERVIU pondra a disposicién de los oferentes,
como antecedente de la licitacion, el estado de avance fisico referencial de cada proyecto,
incluyendo porcentaje global.

Asimismo, al inicio del contrato se entregarda a la FTO adjudicada la informacion de control
disponible, incluyendo M3 de avance por partidas, libros de inspeccion y demas antecedentes
técnicos pertinentes.

4.DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
El SERVIU Regidon de Antofagasta requiere contratar Prestacién de Servicios de Fiscalizacidon

Técnica de Obras en la comuna de Antofagasta y Tocopilla de los siguientes proyectos, los cuales
se encuentran iniciados:

Codico Provecto N° Entidad Régimen Monto FTO UF.
g v Viviendas Patrocinante fiscalizacion
PORTAL ALTO Gestora Mas
157648 BELLAVISTA 120 Hogar A 1.593
158237 SAN LORENZO 88 ACL A 1.866
172077 MONTEVIDEO 480 153 Servan A 2370

La prestacion de los servicios de Fiscalizacién Técnica de Obras se realizaran especificamente en
los proyectos indicados en la Comuna de Antofagasta y Tocopilla, de acuerdo a lo siguiente:

ND
Proyecto Cédigo Fiscalizadores Funciones Generales
Titulares

Portal Alto 157648 1 - Fiscalizar que las obras se ejecuten conforme al
Bellavista 158237 1 proyecto aprobado por SERVIU, al permiso de edificacion
San Lorenzo 172077 . otorgado por la DOM respectiva, y a la normativa legal y

técnica vigente, entre otras el cumplimiento del
Montevideo 480

Itemizado Técnico de Construccion y Cuadro Normativo
aplicable al Programa FSEV normado por el DS N° 49/2011
del MINVU y sus modificaciones.

- Fiscalizar el contrato de construccién correspondiente y
cumplir con lo establecido en el MANUAL DE INPECCION
TECNICA DE OBRAS (MITO) aprobado por el D.S. N° 85 (V.
y U.) de 2007, publicado en el D.O. el 9 de noviembre de
2008, y la Resolucién Exenta N° 1.875/2015 del MINVU
que fija procedimiento para la Prestacién de Servicios de
Asistencia Técnica, Juridica y Social del Programa de




Vivienda aprobado por D.S. N° 49/2011 del MINVU, y sus
modificaciones posteriores.

5. FUNCIONES GENERALES DEL O LOS FISCALIZADOR/ES

La Fiscalizacién Técnica de Obras debera constatar la buena ejecucion de las obras y su
correspondencia con los planos, especificaciones técnicas aprobadas, normas legales y
reglamentos vigentes. En caso que las modalidades de proyectos, consideren la construccién de
viviendas u obras nuevas, el Fiscalizador Técnico de Obras debera verificar al menos el
cumplimiento de lo siguiente:

e Revisar semanalmente, informacién de terreno, realizando los reportes o informes con las
recomendaciones pertinentes al Supervisor SERVIU, tanto en informes fisicos como via correo
electroénico.

e Obtener semanalmente, informacion de terreno, verificar los avances de obra, tanto fisicos
como financieros, de modo de permitir un adecuado control de la obra y de los pagos asociados,
y detectar tempranamente las desviaciones y atrasos del proyecto.

e Informar e ingresar toda la informacién solicitada por SERVIU mediante los sistemas de
informacion MUNIN y TRAZABILIDAD o cualquier otro indicado por SERVIU, en los plazos y
tiempos establecidos. EI no cumplimiento de esto dara lugar a la aplicacion de multas
establecidas en estos Términos de Referencia. El Fiscalizador serd responsable de solicitar y
verificar el acceso a las plataformas y o sistemas, oportunamente.

e La FTO no tendrd facultad para aprobar modificaciones de proyecto técnico, aumentos,
disminuciones u obras extraordinarias. Su funciéon serd revisar, informar y gestionar
técnicamente dichas situaciones, debiendo remitir los antecedentes a SERVIU para su evaluacién
y aprobacién conforme al procedimiento correspondiente.

6. VISITA A OBRA

De acuerdo a lo sefialado en la Resoluciéon N° 490, (V. y U) de 2023:

Se entendera por “visita a obra” para efectos de la fiscalizacién técnica de obras, al conjunto de

acciones administrativas y técnicas, que permiten la verificacion, control y seguimiento de la

ejecucion del proyecto, segun los requisitos de calidad especificados. Estas acciones se deberan
realizar durante el tiempo en que se efectla la visita a terreno y consideran, segun corresponda
al estado y avance de la obra, a lo menos lo siguiente:

e Revision de las partidas en ejecucion, de acuerdo al proyecto aprobado, su ubicacion y
caracteristicas de calidad especificadas;

e Verificacion de los materiales empleados en la ejecucion de la obra, controlando la ejecucién
de los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus resultados para su utilizacion en la
obra;

e Revision de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras por
partida;

e Verificar que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al proyecto aprobado
por la DOM al otorgar el permiso de edificacion;

e Verificar, cuando corresponda, la recepcion de los sellos de fundacién por parte del FTO y el
profesional especialista del Equipo Tecnico.

e Verificacion del avance de la obra y conformidad respecto de los estados de pago a cursar a
la empresa constructora y su visacion, cuando corresponda;

e Revision de planos, especificaciones técnicas u otros antecedentes técnicos del proyecto, de
forma que estos se encuentren en terreno, actualizados, aprobados y con las firmas
correspondientes;

e Autorizar en el libro de obras correspondiente, juntamente con SERVIU, la modificacidon del
proyecto técnico, cuando aquello se justifique técnicamente, no afecte el presupuesto
aprobado ni los plazos convenidos y no altere la naturaleza del proyecto y sus caracteristicas
constructivas fundamentales. Cabe sefialar que cualquier cambio de este tipo, no puede en
ningun caso rebajar el estdndar constructivo de la obra, bastando para su ejecuciéon que la
fiscalizacion de la obra, FTO, informe al Supervisor SERVIU y a las familias, al menos con 10
dias corridos antes que se inicien esas obras. Si el Supervisor SERVIU y o las familias
manifiestan su desacuerdo con los cambios durante este plazo, estos no podran materializarse
hasta que se resuelvan las observaciones planteadas.

e Revision del estado de la instalacion de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la obra;

e Verificacion de la dotacién de personal requerido en faenas, disposicion de herramientas y
magquinarias especificadas;

e Dejar constancia en el libro de obras, las diferentes actividades producidas en terreno durante
la visita, y la informacidn relevante asociada a la ejecucion de partidas;

e Advertir problemas constructivos o situaciones irregulares en la ejecucion fisica de la obra,
que amenacen el correcto desarrollo del proyecto aprobado y/o la normativa vigente. Estas
situaciones ademas de ser observadas en el libro de obras correspondiente, deberan ser
informadas de inmediato al Supervisor SERVIU o0 a quien designe la jefatura correspondiente.

e Registrar mediante set fotografico, las obras fiscalizadas.

e Recepcidn de partidas correctamente ejecutadas;



e Todas las acciones descritas anteriormente, u otras que el fiscalizador técnico de obras
considere pertinentes de realizar en la visita a obra, deben ser registradas y documentadas
en Libros de Inspeccion y/o de Obras, y en los sistemas informaticos que determine el MINVU

e Subir la informacién correspondiente a las visitas de obra, al sistema informatico que
establezca el MINVU, con una periodicidad similar a la que sefiala el régimen de fiscalizacién
de cada proyecto. Al respecto SERVIU debera verificar que la carga de los registros de visitas
del FTO en los sistemas no presente un atraso superior a los 3 dias habiles. En caso que la
informacién no se suba o no se actualice oportunamente, o se compruebe que ésta no
representa fielmente el estado de la obra o proyecto, el SERVIU podra, cuando corresponda,
paralizar los pagos a la FTO, asi como tomar otras medidas que la normativa sefiale y/o bases
de contratacién que se sefialan en el punto 20. Multas.

7. COSTOS OPERACIONALES E INSUMOS DE LA FTO.

De acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023, los costos operacionales e
insumos asociados a las labores de fiscalizacidén técnica de obras, tales como transporte de los
profesionales que ejerzan esa funcion, los implementos de seguridad que éstos requieran, el
instrumental técnico para el desarrollo de su labor, los insumos de oficina, equipos de informatica
y comunicacidon u otros que sean necesarios, seran de cargo del profesional que el SERVIU
seleccione, no pudiendo el fiscalizador de obras requerirlos, en caso alguno, a los beneficiarios,
al SERVIU, ni a la empresa constructora que edifica el proyecto.
Conforme a lo anterior debera contar con lo siguiente:
e Con la movilizacion para el normal y adecuado desempefio.
e PC personal con conexion a Internet, con sistema operativo y explorador minimos requeridos
para registro de datos en sistemas y envio de informacién a través de correos electrénicos.
e Camara Fotografica Digital, para el registro fotografico y georreferenciacion de la obra.
¢ Teléfono celular con conexidén a Internet, que permita una comunicacion expedita y fluida con
el SERVIU Region Antofagasta y operar oportunamente los sistemas del MINVU.
e Equipo de seguridad, el cual incluird al menos los siguientes implementos:
e Chaleco reflectante
e (Casco de seguridad, color blanco
e (Calzado de seguridad
e Huincha de medir metalica de 5 m.
e Nivel de burbuja
¢ Anteojos de seguridad

El SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacién, robo o hurto de los
equipos indicados en los puntos anteriores, siendo responsabilidad del FTO garantizar por todo
el periodo de vigencia del Contrato, la tenencia de estos equipos.

8. CONTRAPARTE TECNICA DEL SERVIU

De acuerdo a lo sefalado en la Resolucién N°© 490, (V. y U) de 2023, en los proyectos
habitacionales, que no son fiscalizados por SERVIU directamente, se designara un profesional
denominado Supervisor SERVIU, el que debera estar designado al momento de la contratacion
de la fiscalizacion técnica de obras, constituyéndose en su contraparte técnica, encargado de
supervisar el correcto desarrollo de su funcién y finalmente dar la aprobaciéon al trabajo e
informes presentados por el fiscalizador.

El “Supervisor SERVIU” de un proyecto habitacional, debera realizar las siguientes funciones:

e Conocer y aplicar el sistema de control y gestién de la calidad de las obras, conforme a lo
dispuesto en el D.S. N°85/2007, Manual de Inspeccion Técnica de Obras (MITO) y sus
modificaciones.

e Fiscalizar el cabal cumplimiento del contrato y en especial revisar y disponer las correcciones
que se estimen necesarias.

e Supervisar el cumplimiento de los plazos de construccion y los establecidos para subsanar las
correcciones, si corresponde.

e Mantener la documentacién actualizada, generada a partir de la ejecucion de la fiscalizacion
técnica de obras correspondiente.

e Proponer, si corresponde, la aplicacién de sanciones al FTO por problemas inherentes a la
fiscalizacion y/o ejecucion de las obras.

e Analizar y verificar en terreno la informacién contenida en los distintos informes de la FTO.
Fiscalizar la designacion del Profesional encargado de las Obras, asi como solicitar a él o la
FTO, que se constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de las cartillas y fichas
extraidas del Manual de Inspeccién Técnica de Obras y sus modificaciones.

e Estar atento a todos los hechos y/o circunstancias que pudieran entorpecer el normal
desarrollo del contrato, debiendo proponer a la jefatura, iniciativas tendientes a contribuir a
la solucion de los problemas que se presentan, con el objetivo de lograr el resultado que se
espera dentro de los plazos pactados.



e Requerir informacion técnica y/o administrativa respecto de los contratistas y sus obras en
las materias especificas de la obra en ejecucion.

e Requerir la presentacidén de los ensayos que sean necesarios a la empresa responsable de la
construccién del proyecto.

e Requerir pronunciamiento respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten el
normal desarrollo del contrato.

e Exigir al FTO y la empresa constructora, segun corresponda, la mantencion actualizada del
“Libro de Obras”, “Libro de Visitas” y “Libro de Inspeccion”, donde se registraran todas las
instrucciones y comentarios relacionados con la obra y las labores asociadas.

e Aceptar o rechazar, cuando corresponda, el reemplazo de profesionales del fiscalizador técnico
de Obras asignado al proyecto.

e Revisary controlar el avance de la asesoria en cualquier momento, coordinando y participando
de reuniones de trabajo con él o la FTO, formulando las observaciones que procedan y
disponiendo la complementacion o correcciones que se estimen necesarias.

e Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobacion de los informes que presente la FTO.

e Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la informacién requerida por los Sistemas informaticos:
MUNIN o cualquier otro que el MINVU determine, efectuando monitoreo permanente de los
resultados, aprobando u observando las visitas y velando por una informacidén exhaustiva,
oportuna y veraz.

e Estard facultado para proponer al director(a) SERVIU, el otorgar aumentos de plazo o
suspender temporalmente el servicio, basado en informes tecnicos administratvos
fundamentado.

e En situaciones de incumplimientos reiterados, informar al director(a) SERVIU la causal para
proceder con el término anticipado del contrato, basado en informe tecnico adminitrativo
fundamentado.

9. PARALIZACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FTO

De acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N° 490, (V. y U) de 2023, para el caso de proyectos
habitacionales, en donde el SERVIU determine que la ejecucién de obras se ha paralizado
totalmente, sea por problemas técnicos, logisticos o de fuerza mayor, o cuando la obra
permanezca sin avance fisico por un periodo de 60 dias corridos, cualquiera sea el régimen de
fiscalizacion que corresponda, el SERVIU podra determinar que el fiscalizador técnico de obras
realice visitas a terreno con una frecuencia menor a la establecida contractualmente, incluso
pudiendo solicitar la “paralizacion del contrato de FTO” por el periodo pactado entre las partes
contratantes. Las visitas pactadas deberan garantizar, a lo menos, la entrega de informacion al
SERVIU acerca del estado general de las obras, la disponibilidad y estado de los materiales de
construccién y cualquier hecho o circunstancia que amenace o afecte la reanudacion o puesta
en marcha del proyecto. En el caso que se paralice el contrato de Fiscalizacién, SERVIU debera
realizar temporal o definitivamente estas labores a través del Supervisor de Obras asignado u
otro funcionario del Servicio. Una vez reiniciada total o parcialmente la ejecucién de las faenas
constructivas, se debera retornar al régimen de fiscalizacion regular.

Si al cumplirse los 60 dias de paralizacidn, las obras no reinician su ejecucién, el SERVIU podra
poner fin al contrato de fiscalizacion técnica de obras, o bien suspender el contrato de
fiscalizacion de obras de mutuo acuerdo, asumiendo directamente estas labores, hasta la
reanudacién de las obras, en cuyo caso podra volver a contratar nuevamente fiscalizacidon con
personas naturales o juridicas.

En caso de liquidarse el contrato del fiscalizador técnico de obras, este deberad presentar una
informe de Estado de Situacion de la Obra, en el cual debera consignar y describir en detalle el
estado del proyecto y el avance que registra, debiendo el SERVIU proceder al pago de las labores
de fiscalizacion y visitas efectivamente realizadas, esto una vez aprobado dicho informe por
parte del servicio. Este pago no considerara indemnizaciones de ninguna especie.

El SERVIU, sin perjuicio de las demas acciones que procedan para estos efectos, podra poner
término anticipado al contrato que se suscriba cuando la FTO, persona natural o juridica, haya
incurrido en un incumplimiento conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886.

Se considerara que la FTO ha incurrido en un incumplimiento:

¢ Si del analisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se desprende
gue la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idonea o no cautela los intereses
fiscales en forma oportuna y adecuada.

¢ Por la no constitucién o renovaciéon de las garantias en los plazos previstos en las presentes
Bases.

e Por infraccién a lo sefialado en la clausula “Confidencialidad de la Informacién”, de las
presentes Bases.

Producida alguna de las situaciones anteriormente detalladas, el SERVIU podra, mediante Oficio
a la FTO, al domicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, sin perjuicio
de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V. y U.), de 1978,



Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU. En este caso el SERVIU podra hacer
efectivas las garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. La FTO no tendra derecho a
compensacidn o indemnizacion alguna por esta decision. Sin embargo, en estos casos se le
pagaran los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacciéon por el SERVIU.

También el SERVIU podra poner término anticipado a este contrato en forma unilateral,
fundandose en razones de necesidad o conveniencia, mediante el envio de un Oficio al domicilio
del FTO que conste en el contrato, con una anticipacién no inferior a cinco dias corridos a la
fecha en que dicho término se haga efectivo.

10. CONTROL DE CALIDAD Y MANUAL DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS

De acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de 2023, para la correcta construccion
del proyecto, el fiscalizador técnico de obras debera realizar dicha fiscalizacién conforme al
sistema de medidas de gestién vy control de calidad aprobado por el MINVU y/o SERVIU, y lo
indicado en los presentes términos de referencia, Dicho sistema se aplicard de acuerdo a las
caracteristicas particulares del proyecto y segin la metodologia establecida en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, aprobado por el MINVU, o el instrumento que lo reemplace.

11. REGIMEN DE FISCALIZACION Y HORARIO DE JORNADA LABORAL

Los Fiscalizadores de obras que se contratan para en esta licitacion, deberan cumplir un régimen
de fiscalizacion “A” con una Jornada laboral Completa, de lunes a viernes, debiendo cumplir el
horario de faena determinado por la empresa constructora a cargo del proyecto.
Excepcionalmente, debera concurrir dia sabado, festivo o feriado, por situaciones
extraordinarias, debiendo coordinar con el supervisor del proyecto tal situacion. En el caso de
ocurrencia de la sefialada situacion, se dejara constancia en el libro de inspeccion.

Sin perjuicio de lo anterior, la FTO deberd coordinar con la empresa contratista, que la
planificacion de recepciones de partidas que de acuerdo al plan de gestion de calidad le
correspondan al fiscalizador, se planifique en dias habiles.

En el caso del Equipo Técnico Especializado, SERVIU podra solicitar mantener una jornada de
tiempo completo, en ciertos periodos criticos de ejecucidon de alguna partida. Del mismo modo,
en otra etapa del proyecto dichos especialistas podran asistir sélo media jornada.

12. DE LAS COMPETENCIAS DE LA FTO

El personal de la FTO, seran profesionales competentes, de profesion Ingenieros Civiles,
Constructores Civiles, Ingenieros Constructores o Arquitectos, con experiencia demostrable de
minimo 4 afios dentro de los cuales debe haber ejercido labores de Inspeccién o fiscalizaciéon de
obras asi como también funciones profesionales en obras de Construccion de Edificacion en altura
o extension dependiendo del perfil requerido conforme los proyectos a considerar en cada
licitacion, debiendo cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolucion N° 490, (V. y U) de
2023 y el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, seccidon 4, articulos: 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3.
Deseable haber realizado previamente Fiscalizacién Técnica en proyectos SERVIU con evaluacion
alta, es decir, dentro del rango maximo para ser considerado “bueno” o “muy bueno” segun
corresponda.

13. DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS A DESARROLLAR POR EL FISCALIZADOR

De acuerdo a lo dispuesto en la Resoluciéon N° 490, (V. y U) de 2023 el Fiscalizador Técnico de
Obras, o FTO independiente del régimen de fiscalizacion debera ejercer entre otras las siguientes
labores:

e Recepcion del Contrato: Recibir toda la documentacion del proyecto en los términos
sefialados en la Seccién 5 del MITO “Planificacién y Procedimientos Generales de Administracion
de Contrato”, levantando un acta en que conste su recepcidén conforme.

¢ Planificacion de Actividades: El fiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados desde la recepcidon del contrato, debera estudiar la documentacion
entregada, elaborando un Informe de Fiscalizacion de Contrato, en el que debera consignar si la
documentacidén proporcionada es coherente y suficiente para poder ejecutar el proceso de
fiscalizacion, la existencia de reparos u observaciones a ésta o si requiere documentacion
adicional a la entregada.

Dentro de esta actividad, ademas se contemplara la aprobacion de las Fichas “P” establecidas
en la Secciéon 5 del MITO “Planificacion y Procedimientos Generales de Administracion de
Contrato”, o de informacion similar contenida en el instrumento que el MINVU determine en su
reemplazo, esto para todas las partidas que contempla la obra. Dichas fichas se entregaran a
las partes del contrato de construccién, debiendo el fiscalizador técnico de obras, con este
antecedente, elaborar un Plan de Fiscalizacion, coherente con el Régimen de Fiscalizacion que
corresponda, el que debera contar con la aprobacion del Supervisor SERVIU.



¢ Puesta en marcha de la Fiscalizacion Técnica de Obras: Una vez establecida la fecha
oficial de inicio de obras, la que debera quedar consignada en el libro de obras, el fiscalizador
comenzara sus labores en terreno.

Adicionalmente, el fiscalizador técnico de obras debera realizar las actividades establecidas en
la Seccién 6 del MITO “Metodologia para el Control Técnico de Obras”, o actividades de similar
naturaleza establecidas en el instrumento que el MINVU determine en su reemplazo, y dar inicio
al Plan de Fiscalizacién.

¢ Ejecucion de las actividades del Fiscalizador Técnica de Obras: Corresponde a la
ejecucion de las actividades contempladas en las Secciones 7 “Aplicacion Practica de las
Herramientas para el Control de Contratos”, 8 “Metodologia para obras de Viviendas y
Equipamiento”, 9 “Metodologias para Obras de Pavimentacidon” y 10 “Metodologia de Inspeccion
Para Parques Urbanos” del MITO o las actividades de similar naturaleza establecidas en el
instrumento que el MINVU determine en su reemplazo, en todo aquello que técnicamente le sea
aplicable segun las obras contempladas en el contrato de construccion (viviendas, pavimentos,
urbanizaciones, obras de habilitacion y espacios publicos). Los estados de avance de las obras
presentados por la empresa constructora deberan ser verificados por el fiscalizador técnico de
obras de acuerdo a la metodologia establecida por el MINVU y/o el SERVIU.

e Cierre y recepcion final: Todas las partidas indicadas en el Plan de Fiscalizacion deben
contar con la recepcién conforme del fiscalizador técnico de obras, segun el muestreo minimo
establecido en el MITO, o el instrumento que el MINVU determine en su reemplazo. El fiscalizador
técnico de obras elaborard un Informe de Cierre de Obra, en el cual deberd consignar la fecha
oficial de término de las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan quedar
pendientes para la obtencién de la recepciéon final por parte de la DOM y, posteriormente de
SERVIU, tales como limpieza, habilitacion de redes de servicios, certificaciones u otros similares.
En dicho informe, se deberan indicar los plazos de realizacién que tienen cada una de las
actividades pendientes y el responsable de ejecutarlas. Se enviara una copia a cada uno de los
responsables indicados, como también a cada una de las partes involucradas en el contrato de
construccién.

e Defectos constructivos, emergencias y accidentes laborales: En caso de detectarse
graves defectos constructivos, emergencias climaticas o naturales, accidentes laborales graves
o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las obras, el fiscalizador técnico
de obras debera adoptar las medidas que sean de su competencia de acuerdo a la normativa
legal y reglamentaria vigente, informando inmediatamente al SERVIU respectivo y sugerir la
paralizacion momentdnea de faenas, requerir nuevamente la ejecucién de partidas mal
construidas, solicitar la introduccion de medidas técnico — administrativas que resguarden la
integridad fisica de los trabajadores, entre otras.

e Anticipos al Contratista: En caso que la empresa constructora solicite anticipos a cuenta
del pago del subsidio, el fiscalizador técnico de obras debera visar dicha solicitud, de acuerdo al
avance y recepcion de las partidas ejecutadas. La determinaciéon del avance de obras se realizara
de acuerdo a la metodologia que establezca el MINVU y/o el SERVIU.

La participacion de los profesionales especialistas se definirad en funcion del estado de avance de
cada proyecto y de las partidas efectivamente en ejecucién al inicio del contrato.

El oferente deberad proponer un plan de visitas de especialistas de caracter referencial, el cual
podra ser ajustado técnicamente por SERVIU al inicio de la fiscalizacion, de acuerdo con las
necesidades reales del proyecto.

La participacion de especialistas no tendra caracter permanente, salvo que la naturaleza de la
obra asi lo requiera.

Para el adecuado desarrollo de las funciones de la Fiscalizacién Técnica de Obras en terreno, se
deberad disponer de un espacio fisico en la obra o en sus inmediaciones, que permita el
desempefio de las labores propias del servicio.

Dicho espacio deberd contar con condiciones basicas de operacién, tales como superficie de
trabajo, iluminacién, acceso a energia eléctrica y servicios higiénicos, sin que ello implique
relacion de subordinacién o dependencia respecto de la empresa constructora.

La coordinacién de este espacio sera gestionada por el SERVIU con la empresa constructora
correspondiente.

14. POST VENTA

La tarea y responsabilidad del fiscalizador técnico de obras (FTO), se prolongara por todo el
periodo de post venta, correspondientes a 120 dias corridos después de entregadas las
viviendas segun lo sefialado en el programa y lo establecido en el siguiente cuadro de frecuencia
minima:



Tipo de Proyectos Frecuencia de Visitas DU;C;CS:;OH
Programa Fondo Solidario de Eleccién de Viviendas Minimas Venta
D.S. N°49, (V. y U.), de 2011:
Proyectos Construccion en Nuevos Terreno /[ .
. 120 dias

MegaProyectos 1 visita semanal (corridos)
Proyectos Construccién en Sitio Propio / Densificacion
Predial y Pequefios Condominios.

Durante este tiempo el FTO deberd realizar una visita técnica debiendo elaborar un informe
mensual que indigue como minimo, las reparaciones a realizar, las ya efectuadas y los plazos
asociados. Se debe incluir los principales problemas en este periodo, la capacidad de respuesta
frente a las situaciones urgentes, y detectar aquellas situaciones que se produzcan por temas
de mal uso de la vivienda y sus instalaciones. Asimismo, tendrd durante esta etapa un rol
fundamental, en la contencion de las familias, y debera coordinar con SERVIU reuniones con
los diversos comités, de ser necesa

rio. En general el fiscalizador deberd generar las acciones concurrentes a evitar los conflictos,
entre los beneficiarios de las viviendas y la empresa contratista.

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procederd a la liquidaciéon del contrato del
Fiscalizador Técnico de Obras y a la devolucién de la garantia por el fiel cumplimiento del
contrato, esto conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, un vez terminada la post venta, el SERVIU se hara responsable directamente, de
verificar el estado de la obra, hasta la devolucién de garantia por buen comportamiento de la
obra de la empresa constructora.

La etapa de postventa tendra un régimen de visitas diferenciado respecto de la etapa de
ejecucion de obras, de acuerdo con la naturaleza de dicha fase, indicado en el cuadro de
frecuencia minima.

La dotacion y frecuencia de visitas en postventa deberan asegurar el cumplimiento del servicio,
sin implicar necesariamente el mismo régimen de inspeccién aplicable durante la ejecucion de
la obra.

15. DE LOS INFORMES A PRESENTAR DURANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS

Informe de Avance Mensual: El fiscalizador técnico de obras debera presentar al SERVIU,
dentro de los 5 primeros dias habiles de cada mes, un Informe de Avance Mensual, y debera
consignar a lo menos lo siguiente:

- Registro de asistencia del fiscalizador a la obra en libro de asistencia.

- Estado de avance fisico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional, a lo
menos respecto a la obra gruesa, la urbanizacién, las fundaciones y terminaciones sefialando,
ademas, el avance global que presenta el proyecto en su totalidad.

- Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales realizados
durante el periodo, de acuerdo a las medidas de gestién y control de calidad, incluyendo, si
asi son solicitados, certificados de ensayes de contramuestra.

- Copia de las cartillas de planificacion, avance o recepcion del MITO o el instrumento que el
MINVU determine en su reemplazo, segun corresponda, de acuerdo a la etapa en que se
encuentre la obra. Se debera incluir, ademas, un analisis de los hechos mas relevantes
ocurridos en el mes del informe y, al menos, una fotografia por cada partida en ejecucion.
También deberd informar sobre la dotacion o numero de trabajadores, conforme a sus
funciones dentro de la obra.

- Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor SERVIU, respecto de
situaciones especiales que requieran mayor informacién o profundidad, sea para anticipar,
informar o resolver tales situaciones.

- Registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas. Este
registro deberd incluir fotografias de todas las etapas de la construccion de las obras, tanto
de obra gruesa como terminaciones. En este caso el registro debera desde la etapa que se
inicia la fiscalizacion.

- Una copia del informe al que se alude en este punto, debera ser enviado igualmente a la
Entidad Patrocinante del proyecto, sea o no la propia empresa constructora.

Informe Final de la obra: debera incluir a lo menos lo siguiente:

- Detalle de los certificados de dotacion, aprobacién y no deudas que correspondan por parte
de las empresas de los servicios involucrados y de recepciéon de la edificacién y urbanizacion
por parte de la DOM.

- Analisis del plazo contractual y de multas, si corresponden.

- Resumen ejecutivo que detalle los hechos mas relevantes registrados en el Libro de Obras y/o
en el Libro de Inspeccion (ej: modificaciones al proyecto durante la ejecucion de la obra).



- Certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales que falten por informar
al SERVIU para totalizar los efectuados durante la ejecucion de la obra, de acuerdo a las
medidas de gestion y control de calidad, incluyendo, si asi son solicitados, certificados de
ensayes de contra muestra.

- Todas las cartillas de planificaciéon, medicion y recepcion del MITO o el instrumento que el
MINVU determine en su reemplazo.

- Registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras inspeccionadas.
Este registro debera incluir fotos de |la etapa de excavaciones y fundaciones, de la obra gruesa
hasta estructura de techumbre y de las terminaciones de las viviendas. En general, sin que la
enumeracion anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto
desempefio de la prestacion de los servicios encomendados por el Departamento Técnico del
SERVIU Regidn Antofagasta.

Informes mensuales de post venta: deberd incluir lo siguiente:

- Detalle con dia y fecha de las visitas a las obras en libro de asistencia.

- Listado de observaciones detectadas con andlisis de las mas frecuentes o de mayor
ocurrencia.

- Listado de las reparaciones realizadas

- Listado de las reparaciones pendientes y plazo asociado

- Tiempo asociado a la respuesta por parte del contratista

- Actas de las reuniones con los comités con firma de los interesados.

- Registro fotografico del antes y después de las reparaciones

- Registro fotografico de las reuniones

- Recomendaciones al proceso

16. LUGAR DE DESEMPENO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTROL DE
ASISTENCIA

Para la realizacion de las tareas a que se refiere los presente términos de referencia, el
Fiscalizador Técnico de Obra se obliga a prestar sus servicios dentro de la ciudad de Antofagasta,
en el proyecto individualizado, debiendo asistir a las oficinas de SERVIU Region de Antofagasta,
cada vez que sea requerida su presencia en el mismo.

Para el control de asistencia se dispondrd de un libro de asistencia, el que deberd firmar
diariamente el prestador de servicios, lo que sera revisado por el supervisor SERVIU.

17. ENSAYO DE MATERIALES

Para un mejor control de este aspecto del Contrato, sera obligacidn de la FTO definir la frecuencia
y tipo de ensayes a realizar, conforme a lo sefialado en el Manual de Inspeccién Técnica y la
normativa vigente. Anotando en el Libro de Obras, lo siguiente como minimo:

e El cumplimiento del registro de los certificados de ensayes que se tengan, por parte del
profesional autocontrol.

e Nombre del laboratorio que efectud y/o efectuara los ensayes, el que debe estar inscrito en
el Registro del MINVU, ademas del nimero y fecha de Resolucion del MINVU que lo autoriza
en las Areas, Especialidades y Subespecialidades que corresponda.

e Instruir y verificar que los Laboratorios cumplan con:

- Los informes de ensayos de laboratorios deberan cumplir con las normas de ensayos
correspondientes, con la NCh ISO 17025 2005, y el D.S. N° 10 (V. y U.) de 2002, articulo 23,
y numero correlativo respecto a la obra de construccidn y urbanizacion.

- El titulo del informe de ensayo debera denominarse “Informe de Ensayo Oficial”, bajo este
titulo deberd indicarse el nimero y fecha de la resolucién de inscripcion en el registro de
laboratorios del MINVU.

- Cada informe de ensayo debe estar firmado por el profesional declarado responsable de area
de acuerdo a la resolucion MINVU.

- Que el laboratorista autorizado al momento de tomar las muestras para ensayos "“in situ”,
registre en el Libro de Obra, la constancia de su visita, registrando la hora, fecha, tipo de
muestra y sector correspondiente a la muestra tomada, anotando su nombre y firma, ademas
si es pertinente puede registrar otras observaciones o instrucciones que estime.

- Que el Contratista informe a los Laboratorios, del programa de ensayes (Ficha P6) en cuanto
a fechas aproximadas en que se tomaran las muestras y que es una Obra del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, pues el Laboratorio debera llevar un correlativo especial, asegurandose
que remitan al SERVIU las copias de los certificados, informes, ensayes y antecedentes
relacionados con los controles de calidad realizados.

- La muestra debe ser tomada y ensayada por el laboratorio oficial, en caso excepcional y por
razones justificadas con SERVIU, un “informe de ensayo oficial” puede informar que la toma
de muestra fue efectuada por otro laboratorio o inclusive el FTO, siempre que éste se
encuentre inscrito en el registro del MINVU, y esté acreditado en la Norma de la toma de
muestra correspondiente.



- La informacion relativa al plan de ensaye, asi como los resultados obtenidos, debe ser
ingresada por el FTO al MUNIN, en la medida que se emitan dichos certificados.

e Los ensayos que no se encuentren en las Resoluciones de ensayos minimos y respecto de los
gue exija acreditacién del Instituto Nacional de Normalizacion, en adelante “"INN”, pero son
solicitados en obras que requieren recepciéon municipal y obras de pavimentacién, deben ser
emitidos por un laboratorio oficial inscrito en el area correspondiente, para ser presentados
en control o recepcion de obras, por ejemplo: ensayos de densidad en terreno con densimetro
nuclear, el laboratorio debe estar inscrito en el area mecanica de suelos; HI-LO inscrito en
hormigoén o asfalto; Triaxial inscrito en mecanica de suelos, etc. Dichos informes mantendran
su condicién de informe de ensayo oficial.

18. MODIFICACIONES DEL PROYECTO O DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION

a)En el evento de que sea necesario realizar Modificacion del Proyecto, la FTO debe solicitar y

velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones:

¢ “Informe Estado de Situacién”, de la FTO que exponga los aspectos técnicos, la situacion fisica
y financiera de la obra, que justifican la modificacién del proyecto.

e Presupuesto detallado por partidas, aprobado por SERVIU, del aumento, disminucion u obras
extraordinarias segun corresponda la modificacién de proyecto propuesta.

e Proyecto técnico, planos, especificaciones técnicas y especialidades aprobados por SERVIU,
segun corresponda la modificacién de proyecto propuesta.

b)En el evento de que sea necesario ampliar el plazo del Contrato de Construccién, la FTO debe
solicitar y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones:

e El Plazo nunca debe ser superior a la vigencia del certificado de subsidio.

e Carta solicitud del Contratista a la EP con argumentos que justifique la ampliacién de plazo y
que no sean atribuibles al Contratista (con informe del FTO).

Acta de Reunion Extraordinaria de Grupo Organizado aprobando dicho aumento de plazo.
Nueva Programacién de Obra del Contratista (Fisica y Financiera).

Modificaciéon Contractual legalizada, firmada por las partes involucradas.

Prérroga de la Boleta de Garantia que cauciona Cumplimiento de Contrato, con vigencia acorde
a la nueva fecha de término.

c)En el evento de que sea necesario poner término anticipado o resciliacién de Contrato de
Construccion, la FTO debe solicitar y velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes
gestiones:

e “Informe de Estado de Situacion” de la FTO, donde debe consignar y describir en detalle el
estado del proyecto y el avance que éste registre.

e Actualizacién de informacién requerida hasta la uUltima visita realizada durante el periodo de
ejecucién del contrato, en los sistemas informaticos que el MINVU solicite.

2° DEJASE CONSTANCIA, que las Bases sefialadas en el Resuelvo 1° regirdn para la
LICITACION PUBLICA N° 21/2026 “SERVICIOS DE FISCALIZACION TECNICA DE
OBRAS PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION
DE VIVIENDA D.S. N° 49/2011 (V. Y U.), PORTAL ALTO BELLAVISTA, COMUNA DE
ANTOFAGASTA, MONTEVIDEO 480, COMUNA DE ANTOFAGASTA, SAN LORENZO,
COMUNA DE TOCOPILLA SEGUN ID 650-19-LP26.-

3° PUBLIQUESE, en el Portal de MERCADO PUBLICO, las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas de la Licitacion Publica LICITACION PUBLICA N° 21/2026 “SERVICIOS DE
FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS PROYECTOS HABITACIONALES PROGRAMA
FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS N° 49/2011 (V. Y U.), PORTAL
ALTO BELLAVISTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA, MONTEVIDEO 480, COMUNA DE
ANTOFAGASTA, SAN LORENZO, COMUNA DE TOCOPILLA SEGUN ID 650-19-LP26,
materia de la presente Resolucion, asimismo el presente documento, una vez tramitados.

4° INSTRUYASE, que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién Exenta N°3
47 de 20 de febrero de 2025, que el presente acto administrativo debe ser publicado en el
Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Regidn de Antofagasta, dentro del plazo de 10 dias
contados desde su formalizacion, para ello los encargados del Departamento Técnico de
Construcciones y urbanizacion deberan ingresarlo al portal www.documentos.minvu.cl, vy
remitirlo a junto con planilla Excel respectiva a la Unidad de Informdtica de este Servicio
Regional.

5° LA PRESENTE Resolucion Exenta no afecta el presupuesto del SERVIU Region de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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