17 JUL 2024

Arica,

REQUERIMIENTO TRATO DIRECTO
DISENO “MEJORAMIENTO VIAS URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA, ARICA”

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Disposiciones generales

Los presentes términos de referencia contienen las disposiciones que regirdn las relaciones entre el
Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Arica y Parinacota, en adelante el “SERVIU” y quienes
proporcionan los servicios a que se refiere el presente documento. Para efectos de estos Términos de
Referencia, se entenderd por “Cotizante” a toda firma consultora, consultor individual o unién temporal
de proveedores que participe en este Trato Directo. Se entendera por “Términos de Referencia” a los
presentes Términos de Referencia y los documentos anexos que se acompafian.

La presentacion de una cotizacion implica para quien la haga, el reconocimiento de los presentes
términos de referencia y su aceptacién para todos los efectos legales, por otro lado, para que una
cotizacion se considere vdlida, debera cumplir con las disposiciones establecidas en estas.

1.2 Régimen legal

El presente trato directo se regird por los presentes términos de referencia y sus Anexos, por la ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios N2 19.886 de 2004 el
Decreto Supremo de Hacienda N2 250/2004 y ley N* 21.634 que moderniza la ley N°19.886 y otras

leyes.

El Cotizante debera cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N°® 135 (V. y U.) de 1978 que
Aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismao,
en lo referente a la inscripcion en al menos uno de los siguientes Rubros: 3era categoria o superior del
Rubro Il “Estudios de Proyectos”, Especialidad “Arquitectura”, Subespecialidad “Arquitectura
Paisajista” 1704; o Rubro Il “Estudios de Proyectos”, especialidad “Ingenieria”, Subespecialidad
“Estructuras” 1601 o Subespecialidad “Pavimentacién” 1606 o Subespecialidad “Vialidad y/o
transito” 1605, lo que serd exigible al momento de contratar.

2. JUSTIFICACION DEL TRATO DIRECTO

El SERVIU Regidn Arica y Parinacota, tiene la necesidad de contratar los servicios de DISENO
“MEJORAMIENTO ViAS URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA, ARICA” a través de trato directo, segin
Art. 10, N°7 letra L) del Reglamento de compras y contratacidn publica, donde indica: “Cuando
habiendo realizado una licitacidn publica previa para el suministro de bienes o contratacidn de servicios
no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales
establecidos en las Bases y la contratacion es indispensable para el organismo”.

Lo anterior considerando que, en la Propuesta Plblica N® 12/2024 DISENO “MEJORAMIENTO VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA, ARICA” realizada segin Resolucidn Exenta N° 640 de fecha 17 de
mayo de 2024, se presentaron 2 oferentes, los cuales fueron declarados inadmisibles por no ajustarse
a lo solicitado en las bases de licitacion, y por tanto se declard desierta por no haberse presentado
ofertas admisibles, segln Resolucion Exenta N* 913 de fecha 08 de juiio de 2024.
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3. DEL OBJETO DEL TRATO DIRECTO

La consultoria de andlisis y disefio para el “Mejoramiento de Vias Urbanas, Sector Borde Pampa,
Arica”, contempla el andlisis de alternativas de mejoramiento de los tramos viales en mencidn y sus
conexiones, con el propésito de identificar la alternativa mas factible por tramo vial, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Vialidad
Local”, dando como resultado un proyecto que se desarrollard y evaluard a nivel de Ingenieria de
Detalle.

Las alternativas que resulten recomendadas y desarrolladas en la consultorfa deberdn:

«  Abordar smbitos de disefio de la infraestructura vial, disefio urbano y medidas de gestion de
transito, desde un punto de vista integral y multimodal, proponiendo facilidades al acceso de los
distintos usuarios (peatones, ciclistas, vehiculos motorizados, transporte publico, entre otros), en el
espacio publico disefiado.

« Proporcionar un estédndar minimo para dar el servicio de accesibilidad y movilidad a los vecinos de
un sector, en especial teniendo en cuenta el derecho a la movilidad y accesibilidad universal de todos
los ciudadanos, independiente de sus diferentes capacidades y dificultades inherentes de la edad,
condicidn fisica, etc.

« Regularizar los perfiles de loteo de acuerdo con las exigencias normativas y espaciales del sector.

e Considerar todas las modificaciones necesarias de las vias que se conectan a los tramos viales en
estudio para su compatibilizacion geométrica, especialmente en terrenas con pendientes significativas.

Por lo anterior, el objetivo principal de este Trato Directo sera regularizar los perfiles de loteo, desarrollar
los proyectos de ingenieria de detalle y la evaluacién de la alternativa definitiva de la iniciativa
“Mejoramiento de Vias Urbanas, Sector Borde Pampa, Arica”.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:

a) Recopilacién de informacion en las Areas de Estudio. Se refiere a la obtencién de informacién
de la infraestructura, equipamiento, urbanizacién, condiciones climaticas y operacién de la red
vial dentro de las areas de estudio definidas en el punto 3.1 de los antecedentes técnicos, que
permita identificar y sistematizar el rol de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio.
Ademas, se recopilara informacién especifica de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio,
como de redes de servicios (sanitarios, eléctricos, combustible, telecomunicaciones, entre
otros) y documentos normativos que identifiquen los anchos entre lineas oficiales, entre otros.

b) Diagnéstico de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio. Se realizard un diagndstico
fisico y operacional de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio, identificando el estado
de conservacién de las carpetas de rodado de las calzadas y los pavimentos en las aceras en caso
de que existan, en caso contrario, se deberd reportar el estado de los tramos viales y conexiones
sujetos a disefio, identificando los problemas en relacién con la infraestructura necesaria para
la movilidad de los distintos modos (vehicular y caminata).

c) Desarrollo, andlisis y evaluacién de las alternativas de solucién. Este objetivo se orienta al
andlisis técnico de las alternativas para materializar las obras de pavimentacién y normalizacién
de los tramos viales y conexiones en estudio ademas del analisis Costo Eficiencia de cada una de
las alternativas propuestas en un nivel de predisefio, de acuerdo con los lineamientos que
establece la Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local. De lo
anterior se seleccionara una alternativa para realizar los disefios a nivel de ingenieria de detalle.

d) Desarrollo del Disefio Definitivo de la alternativa seleccionada. En forma posterior a la
seleccién de la alternativa y evaluacién Costo Eficiencia, se realizardn los disefios definitivos a
nivel de ingenierfa de detalle de las especialidades que permitan normalizar los tramos viales y
conexiones sujetos a disefio, complementando lo anterior con los presupuestos y las
especificaciones técnicas para su posterior ejecucion.
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4. MONTO MAXIMO DE LA COTIZACION Y TIPO DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de los servicios a los que se refiere este trato directo, el financiamiento serd con
recursos SECTORIALES y su financiamiento alcanza el monto maximo disponible de $97.526.000.-
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses. El valor de la consultoria debe ser ofertado en Pesos (5)
Moneda Nacional e incluira todos los costos directos e indirectos asociados al trabajo. También incluird
los impuestos legales correspondientes.

5. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucién sumando todas y cada una de las tareas acorde a la “Tabla Etapas del Estudio” es
de 180 dias corridos, sin contar con los plazos de revision y subsanacién, es decir, los dias utilizados
por los profesionales del SERVIU y contrapartes técnicas para la revision, aprobacion o rechazo del
informe de la etapa respectiva no se consideran parte del plazo de la ejecucién del estudio.

Los plazos para las revisiones por parte del SERVIU y contrapartes técnicas y correcciones por parte del
cotizante, no son parte del plazo de la ejecucion de la consultoria.

En los casos que los plazos de revisidn sean superados, por parte de este Servicio o de las contrapartes,
no dard derecho al cotizante a solicitar indemnizaciones o mayores plazos para resolver observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior el Cotizante podrd proponer una modificacién de los plazos de ejecucion de
cada una de las etapas en su oferta técnica, entendiéndose esta modificacion como una redistribucidn
de la duracién de dias de cada una de las etapas o reduccién de la ejecucién de cada una de ellas. La
modificacién no podré exceder el plazo maximo de ejecucién de 180 dias corridos y cada una de las
etapas no podra ver reducida o aumentada su duracién mas alla del 10%.

Tabla Etapas del Estudio

DURACION PLAZO PLAZO PLAZO
CONSULTORIA | REVISION | SUBSANACION REVISION
s TAREAS {DIAS SERVIU CONSULTORIA SERVIU
CORRIDOS)

«  VISITA ATERREND
IMICIAL

ETAPA 1: s RECOPILACION DE
RECOPILACION DE ANTECEDENTES

ANTECEDENTES Y 15 10 10 5
REVISION «  REVISION

METODOLOGICA METODOLOGICA Y
VALIDACION DE
TRAMOS VIALES
PROPUESTOS

o CATASTROSY
MONOGRAFIAS
PRELIMIMNARES

* INFORMACION DE
TRANSITO EN EJES
RELEVANTES

s  MEDICION DE
POBLACION

ETAPA N"2: OBIETIVO
CATASTROS,
DIAGNOSTICO Y = DIAGNOSTICO DE LA

DEFINICION RED VIALY EL
CONCEPTUAL DE ESPACIO PUBLICO
SOLUCIONES EN LAS AREAS DE
PROYECTO.

30 15 10 10

s  DEFINICION
CONCEPTUAL DE
ALTERMATIVAS
PRELIMINARES

s  EXPOSICION DE
ALTERMNATIVAS A LA
COMUNIDAD

ETAPA 3: ESTUDIOS #  ESTUDIOS DE BASE &0 40 15 15
DE BASEY
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DESARROLLO DE
ALTERMATIVAS
PRELIMINARES

DESARROLLO DE
PROPUESTAS DE
PERFILES VIALES (5!
CORRESPONDE)

DESARROLLO DE LAS
ALTERNATIVAS
PRELIMIMNARES

EVALUACION
SOCIOECONDOMICA
DE ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

ETAPA 4: INFORME
FINAL -
PROYECTOS
DEFINITIVOS

DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS
DEFINITIVOS

PRESENTACION DE
LOS PROYECTOS
DEFINITIVOS

EVALUACION
SOCIOECONOMICA
DEFINITIVA

PLAN DE DESVIOS
DE TRANSITO

CRONOGRAMA EN
CARTA GANTT

30

ETAPA 5: INFORME
EIECUTIVO Y
APROBACIONES
FINALES

INFORME
EJECUTIVO

EXPOSICION DE LOS
RESULTADOS DEL
ESTUDIO

EXPOSICION A LA

15

10

COMUNIDAD

= APROBACION DE
PROYECTOS

TOTAL 180 105 55 50

Fuente: Elaboracidn Propia, antecedentes del estudio.

6. VALIDEZ DE LA COTIZACION
La cotizacidn que presente el cotizante, deberd tener una vigencia de al menos 30 dias corridos
contados a partir de la fecha de recepcidn de la cotizacidn.

Se entenderd que por el sélo hecho de presentar la cotizacion, el cotizante le otorga la vigencia antes
mencionada.

7. RECEPCION DE LA COTIZACION

El cotizante deberd ingresar la cotizacidn de los servicios requeridos a traveés del portal mercado
plblico, segln los anexos y documentos que se sefialan en los presentes Términos de Referencia. En
caso que la pagina del portal presente algln inconveniente para solicitar o ingresar la cotizacién, esta
se podra realizar a través de correo electrdnico, segln lo establecido en el articulo 7 bis, del Decreto
250 que Aprueba Reglamento de la Ley N° 12.886.

8. PROCESO DE EVALUACION DE LA COTIZACION

La comisién evaluadora estara conformada por al menos dos funcionarios publicos pertenecientes al
SERVIU Regi6n de Arica y Parinacota, la que calificard las cotizaciones recibidas y asignara puntajes por
cada criterio de evaluacién de acuerdo a los parrafos siguientes de estos términos de referencia. La
Comisién elaborara un Informe de Evaluacién para el presente trato directo.

La Comisién podrd ser asesorada por otros profesionales del Servicio como también por otros
organismos publicos, los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.
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La Comisién efectuard la evaluacién sobre la base de los antecedentes proporcionados por el cotizante.

9. CRITERIOS DE EVALUACION
Para el presente trato directo se considerardn los siguientes criterios de evaluacién para la

contratacion, ponderados de la siguiente manera:

Lit. | Criterio Evaluacién Ponderacién Total
a. | Oferta Econdmica (OE) 30%
b. | Experiencia Cotizante (EC) i 15%
c. | Experiencia Equipo de Trabajo (EET) 45%
d. | Equidad de Género (EG) 10%

a) Oferta Econdmica (OE)

Las ofertas econdmicas de cada cotizante se calificardn de acuerdo a la siguiente expresion, en funcion
a lo ofertado en el Anexo N°9, se evaluara el Valor Neto de la oferta:

P(min) -100

OE (i) = =3

donde:

OE(i) : Puntaje econdmico de |a ofertai
P(i) : Valor Total Neto de la oferta i
P{min) : Oferta de menor valor total neto

b) Experiencia Cotizante (EC)

Se asignara puntaje al cotizante que, al momento de ofertar, adjunte un Certificado de Inscripcidn
Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, en al menos una de las subespecialidades
descritas en el punto 1.2 de los presentes términos de referencia, de acuerdo a lo siguiente:

Puntaje
Rubro Especialidad | Codigo | Subespecialidad .
P ! . E 1° Categoria | 2° Categoria | 3° Categoria
Estudios de Arquitectura
Arquitectura | 1704 q 5 100 75 50

Proyectos Paisajista

di de
SETUEHOB Ingenieria 1601 Estructuras 100 75 50
Proyectos
Estudios de i
St Ingenieria 1606 Pavimentacion 100 75 50
Proyectos
Estudios de Vialidad fo

i Ingenierfla | 1605 . ¥ 100 75 50
Proyectos transito

En caso que el cotizante tenga inscripcién vigente en mds de una subespecialidad del Registro Nacional
de Consultores del MINVU, para la asignacion de puntaje, se considerard la de mayor categoria.

En el caso que el cotizante sea UTP, y alguno de sus integrantes esté inscrito en el Registro Macional de
Consultores del MINVU, para la asignacién de puntaje, se considerara al integrante que cuente con la

mayor categoria.

En caso de que el cotizante no adjunte a su oferta el Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro
Nacional de Consultores del MINVU, se asignara puntaje cero en este criterio.

Pagina 5 de 74



c) Experiencia Equipo de Trabajo (EET)

se evaluard la experiencia definida en el Anexo N°4 lo que se constatard mediante el Anexo N°3 en el
cual se indican las funciones gue desarrollard cada uno de los profesionales. El cumplimiento de la
profesién se constatard con el certificado de titulo.

Para la evaluacién de la Experiencia Equipo de Trabajo, solo se consideraran a los profesionales que
cumplan las siguientes funciones: Jefe de Proyecto, Proyectista Arguitectura, Proyectista de
Pavimentacidn y Calculista, y Topografia.

Solo se consideraran aquellos estudios de disefios viales ejecutados y terminados en el cual participo
el Profesional, debidamente acreditados mediante certificados de experiencias emitidos por la entidad
contratante o en su defecto por el empleador al que haya prestado los servicios profesionales.

Se evaluard la experiencia_en las siguientes dreas: Disefio vial urbano, Urbanismo y disefio
arquitecténico en proyectos viales urbanos, Disefio de pavimentos, Disefio de proyectos de servicios y
maodificacion de redes.

Dichos certificados deberdn contener al menos las siguientes menciones:

¢ MNombre de la entidad contratante o del empleador al que haya prestado los servicios
profesionales.

* MNombre del profesional.

» Tipo de estudio y/o una descripcidn del servicio prestado en estos.

* Firma del certificado.

Solo en el caso de ser el mismo cotizante quien acredite la experiencia del profesional ofertado, debera
presentar conjuntamente los siguientes documentos:

o (Certificado de experiencia emitido por el cotizante, con las menciones sefialadas
anteriormente.

= Documentacidn de respaldo que dé cuenta del trabajo o prestacidn de servicios realizado por
el profesional al cotizante. Se deberd presentar como minimo uno de los siguientes
documentos; contrato de trabajo, finiquito de contrato ante notario, formulario de
cumplimiento de ohligaciones laborales y previsionales (F30-1), contrato de servicios a
honorarios o las respectivas boletas de honorarios de los servicios para la cual fue contratado.

A modo de ejemplo; si el profesional ofertado fue contratado a honorarios para una empresa privada,
y es el mismo cotizante guien realiza |a certificacion, se debera presentar certificado de experiencia
emitido por la empresa y ademas el contrato de trabajo con la empresa o las respectivas boletas de
honorarios emitidas por el profesional ofertado indicando la prestacion del servicio realizada.

SERVIU Region Arica y Parinacota podra verificar los antecedentes presentados, vy si de resultar que
estos no son veridicos o presentan diferencias con los documentos ingresados, la oferta se declarara
inadmisible por incoherencia entre los antecedentes presentados y los documentos solicitados para
verificacion.

5i los certificados son emitidos por algunos de los integrantes de la Unidn Temporal de Proveedores,
se considera que es el mismo cotizante el que los emite, por lo que deberan presentar los documentos
gue se indican para este caso.

Se considerard la experiencia del profesional desde la fecha de titulacidn indicada en el certificado de
titulo. Solo se considerara la experiencia que haya sido realizada en Chile.
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Experiencia del Equipo de Trabajo

El profesional que trabajara en el estudio tiene 10 o mas estudios o proyectos

" 25
realizados para la funcidén a desarrollar en el estudio a contratar,
El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 7 y 9 estudios o proyectos 15
realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar.
El profesional que trabajard en el estudio tiene entre 5 y 6 estudios o proyectos 10
realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar.
El profesional que trabajara en el estudio tiene entre 2 y 4 estudios o proyectos .
realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar.
El profesional que trabajara en el estudio tiene entre 0 y 1 estudio o proyecto 0
realizados para la funcidn a desarrollar en el estudio a contratar.

Si el cotizante para una de las funciones presenta dos o mas profesionales en el Anexo N°3, solo debera
completar el Anexo N°4 para el profesional que actuard como titular y responsable del servicio
prestado, el que sera evaluado para la funcién requerida para el Estudio de Disefio.

Nombre del Titulo Puntaje

Fcion Profesional Profesional Obtenido

lefe de Proyecto

Proyectista Arquitectura

Proyectista de Pavimentacion y Calculista

Topografia

TOTAL PUNTAJE (EET)

Al puntaje total obtenido producto de la suma del puntaje individual de cada uno de los profesionales
se le aplicara el porcentaje definido para este criterio.

d) Equidad de Género (EG)

Con el objetivo de promover un procedimiento de contratacion inclusivo y que fomente la igualdad de
oportunidades, se asignara 100 puntos en este criteric a los f:u'tizante gue oferten un equipo
conformado por 50% hombres y 50% mujeres, el que se corroborard acorde al Anexo N°3, esto implica
que se considerard para la evaluacién solo a los profesionales solicitados en el apartado “Antecedentes
Técnicos”, punto 2.1.

En el caso que la cantidad ofertada de los profesionales sea impar, se debera dar una diferencia de 1
para considerar el puntaje completo, esto es, si el total de profesionales son 5, deberdn ser3y 2.

Si una misma persona realiza mas de una funcidn, se contabilizard una sola vez para el calculo de este
criterio.

El cotizante que no cumpla con la equidad de género sefialada, obtendra puntaje 0 en este criterio.
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Equidad de Género Puntaje

Cumple con equipo conformado por 50% hombres y 50% mujeres, o en
caso que la cantidad ofertada de profesionales sea impar, se debera dar 100
una diferencia de 1 para considerar el puntaje completo.

Si el equipo ofertado no cumple con la equidad de género sefialada
anteriormente.

Puntaje de |la Oferta (PO}

Para cada cotizante se calculard un puntaje de la oferta (PO) con la siguiente férmula:

PO =OE*%+EC*%+EET*%+EG*%

Desempate

Si dos o mas cotizantes obtuvieren el mismo puntaje final, ocuparé el primer lugar en |a lista priorizada
aquel que haya obtenido mayor puntaje acorde al orden indicado en |a tabla siguiente:

1. | Experiencia Equipo de Trabajo | Se aplica este criterio primero para los cotizantes que resultaron
(EET) empatados, si el empate continda se pasa al segundo criterio.
2. | Oferta Econdmica (OE) Si el puntaje en este criterio es el mismo para ambos cotizantes,
se pasa al criterio siguiente.
3. | Equidad de Género (EG) Si el puntaje en este criterio es el mismo para ambos cotizantes,
se pasa al criterio siguiente.

Si evaluado el primer criterio el empate continda se pasara al segundo criterio, asl sucesivamente, si al
terminar la aplicacidn de |a tabla continia el empate, se resolverd considerando al cotizante que haya
ingresado primero su oferta, segln fecha y hora que indica el portal.

La publicacién de los resultados de la evaluacion se realizard en el Portal Mercado Publico, una vez que
la Resolucién que adjudica, se encuentre totalmente tramitada.

10. ADJUDICACION DEL TRATO DIRECTO

El trato directo se adjudicara bajo Resolucion fundada del Director SERVIU Regidn de Arica y Parinacota.
El resultado del trato directo serd publicado en el sitio web www.mercadopublico.cl, una vez que la
Resolucidn sea totalmente tramitada.

11. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

El contrato de ejecucidn del Estudio de Disefio serd suscrito directamente entre el SERVIU Region de
Arica y Parinacota y el Cotizante que se adjudique la Propuesta, una vez suscrito el contrato de servicios,
este se sancionara a través de una Resolucidn, sin perjuicio de lo sefialado por la Ley de Compras v su
Reglamento, para tales efectos, se suscribira en Pesos chilenos.

A fin de dar cumplimiento al Art. 72 letra e) de la Ley N2 20.285, el cotizante debera informar a SERVIU
la identificacién de los socios o principales accionistas, segln corresponda,

11.1 Antecedentes para ser contratado

El cotizante deberd presentar previa suscripcidn del Contrato, los siguientes antecedentes para poder
ser contratado:

a) Certificado de Inscripcion “Habil” en el Registro de Chileproveedores.

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), otorgado por la Direccign del
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Trabajo o por otros entes certificadores, legalmente habilitados.

¢) Certificado de Inscripcion en el Registro de Consultores del MINVU en al menos uno de los
siguientes rubros: 3era categoria o superior del Rubro Il “Estudios de Proyectos”, Especialidad
“Arquitectura”, Subespecialidad “Arquitectura Paisajista” 1704; o Rubro Il “Estudios de
Proyectos”, especialidad “Ingenieria”, Subespecialidad “Estructuras” 1601 o Subespecialidad
“pavimentacién” 1606” o Subespecialidad “Vialidad y/o transito” 1605.

d) Certificado de antecedentes comerciales.

e) Patente municipal vigente.

f) Certificado Bancario vigente.

g) Declaracion de impuestos del Gltimo afio, En el caso de tener iniciacidn de actividades en el
presente afio, no serd necesario su presentacion.

Si el cotizante fuere persona juridica, deberd reunir ademas los siguientes antecedentes para contratar:
h) Documentos de constitucion social y estatuto.
i) Poder vigente del representante legal.
j) Copia de la inscripcién constitutiva con certificacidn de vigencia, otorgado por Registro de
Comercio.

Los documentos y certificados correspondientes a las letras d) y j) del pérrafo anterior, deberan ser
extendidos por el funcionario competente, con no mas de 60 dias de anticipacion a la fecha de
resolucion que aprueba el trato directo.

En el caso que el cotizante sea Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes deberan
presentar los antecedentes antes sefialados, seglin corresponda y estar inscritos en el registro de Chile
Proveedores. Respecto al Registro de Consultores del MINVU [RENAC), sélo se requerira que al menos
uno de los integrantes esté inscrito en el registro solicitado.

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acreditar sus antecedentes legales
acompafando agquellos que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a |as disposiciones que las rigen.

En el evento que el cotizante sea una union temporal de proveedores, serd necesario gue esta presente,
en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del articulo 67 bis del decreto N* 250, de 2004, |a
escritura publica que la formalice. EI SERVIU Arica y Parinacota exige la inscripcién en el Registro de
Chile Proveedores para suscribir el contrato. Cada integrante de dicha unién temporal debera
suscribirse v estar Habil. La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior a la del
contrato adjudicado, incluyéndose sus renovaciones, si correspondieren.

El cotizante tendrd un plazo de 5 dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la resolucidn que
aprueba el trato directo, para la presentacién de los antecedentes que se sefialan anteriormente.

El SERVIU podra dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase los antecedentes dentro
del plazo sefialado.

11.2 Inscripcidn en el registro de proveedores

El cotizante deberd contar con inscripcién vigente en el Registro de Chile Proveedores “Habil” y Registro
Nacional de Consultores del MINVU sefialado en el punto anterior, para poder contratar el estudio de
disefio seglin detalle.

e Encaso que el cotizante no esté inscrito en el Registro de Chileproveedores, debera prever los
tiempos que demora en obtener dicha inscripcién, no pudiendo superar el plazo establecido en
el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

e En el caso que el cotizante sea UTP, todos sus componentes deberdn presentar Certificado de
Inscripcion Vigente en Chileproveedores, no pudiendo superar el plazo establecido en el punto
11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

e En caso que el cotizante no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Consultores del
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MINVU, debera prever los tiempos que demora en obtener dicha inscripcién, no pudiendo
superar el plazo establecido en el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de
documentos.

s En caso que el cotizante sea UTP, sélo se requerira que al menos uno de los integrantes esté
inscrito en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, no pudiendo superar el plazo
establecido en el punto 11.1 de los términos de referencia para la entrega de documentos.

11.3 Firma del Contrato

El cotizante tendrd un plazo de 5 dias héabiles para firmar el respectivo contrato ante notario v
entregarlo fisicamente en la oficina de partes del Serviu Arica y Parinacota, contados desde la fecha en
gue se le comunigue para la firma del contrato.

El SERVIU podrd dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase el contrato firmade dentro
del plazo sefialado.

12, DERECHOS E IMPUESTOS
Todos los gastos gque, por concepto de derechos, tramitaciones, aranceles, impuestos u otros se
originen con ocasién de la celebracién del contrato serdn exclusivamente de cargo del cotizante.

13, VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato serd de 780 dias corridos y se contabilizard a partir del tercer dia habil siguiente
a la fecha de la Resolucién gque Aprueba el Contrato la cual serd publicada en el portal

www.mercadopublico.cl este plazo considera:

a) Plazo en dias corridos correspondientes a la ejecucion del estudio.

b) Plazo en dias habiles utilizados para las revisiones por parte del SERVIU XV y contrapartes técnicas.
¢) Plazo en dias corridos otorgados al cotizante para la subsanacién de las observaciones.

d) Suspensiones gue se deban efectuar durante la ejecucion de una etapa.

e) Aumentos de plazos justificados de alguna de las etapas.

Con todo lo expuesto precedentemente, si el estudio aln se encuentra en ejecucion y el plazo de
vigencia del contrato esta por expirar se podra extender hasta por el mismo plazo previo anlisis por
parte del director del estudio del tiempo necesario para la conclusion del estudio.

De aumentar |a vigencia del contrato el cotizante deberd extender la garantia por fiel y oportuno
cumplimiento del contrato por el mismo tiempo gue este se aumente.

14, INICIO DEL ESTUDIO

El estudio iniciard en el momento que el profesional designado como Director del Estudio envie correo
electrénico el dia y hora que se realizard la primera reunién la que dard inicio a la Etapa 1, por lo que
el plazo se contabilizard desde la fecha en que se realice la primera reunién, la cual quedara formalizada
con Acta de Reunidn correspondiente.

15. GARANTIAS

15.1 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la resolucidn que aprueba el Trato
Directo a través del Portal Mercado Publico, el Cotizante deberd entregar una garantia o caucion para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento
gue asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con
cardcter irrevocable, la que deberd ser extendida a la orden de SERVIU REGION DE ARICA Y
PARINACOTA, RUT 61.813.000-2 y contener la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRATO DIRECTO N° 12/2024 DISENO
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“MEJORAMIENTO VIAS URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA, ARICA”. En caso que no pueda incluirse la
glosa en el instrumento de garantia, se deberd adjuntar una declaracidn jurada simple, seglin formato
del Anexo N°11.

El SERVIU podra dejar sin efecto el trato directo si el cotizante no entregase dicha garantia dentro del
plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el cotizante o por un tercero a su nombre, en una entidad con oficina
en la ciudad de Arica. Se podrén aceptar garantias que sean tomadas de forma electrénica en una
entidad con oficina en Chile, siempre que éstas puedan ser cobradas de forma digital a través de la
pagina web o mediante correo electronico. Ademas, éstas deberan ajustarse a la Ley N2 19.799, sobre
Documentos Electranicos, firma electrénica y Servicios de Certificacidn de dicha firma.

En caso que el Cotizante corresponda a una Unién Temporal de Proveedores la garantia podra ser
otorgada por cualquiera de los integrantes que forman parte de esa Unidn.

La garantia deberd ser tomada por una suma equivalente al 5% del monto contratado, y ser expresada
en U.F. Para el cédlculo del monto de garantia en U.F., como asimismo la adecuacién de esta por
modificaciones de contrato, se considerara el valor de la unidad de fomento (U.F.) de la fecha de la
resolucién que aprueba el trato directo.

El cotizante debera tomar una garantia con una fecha de vigencia que exceda como minimo en 30 dias
corridos el plazo establecido en el punto 13 de los términos de referencia, considerando como inicio
la fecha de |a resolucién que aprueba el trato directo. Si el estudio no ha terminado se debera prorrogar
la garantia por un plazo igual o inferior acorde a lo dispuesto por el Director del Estudio, el Cotizante
dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al efecto, debera renovar o prorrogar la garantia
de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucién del
Estudio, hasta la aprobacidn final del Estudio, pudiendo el SERVIU Regién de Arica y Parinacota hacer
efectiva la garantia, a manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Con todo, si el plazo de ejecucion del Estudio se suspendiera, el Cotizante debera seguir manteniendo
vigente el documento de garantia, y si restando 30 dias corridos para el vencimiento de la vigencia del
documento de garantia, faltase el informe final, el Cotizante deberd renovarla. En el caso de no hacerlo
en el plazo sefialado, el SERVIU estard facultado para hacer efectiva dicho documento de garantia.

5i existiera observaciones pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayan sido corregidas, el
Cotizante antes de 10 dias hébiles al vencimiento de la garantia, deberd renovar o prorrogar la garantia
y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante
toda la ejecucién de la Consultoria, pudiendo el SERVIU Regién de Arica y Parinacota hacer efectiva la
garantia, a manera de sancién, en caso de incumplimiento. ;

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Cotizante deberd reponerla por igual monto y
plazo de vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin
perjuicio de las multas a aplicar.

Si el cotizante no constituyere, renovare o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto
con hacer efectiva, a manera de sancién, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

En caso de incumplimiento del Cotizante de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, la
Entidad Licitante el SERVIU estara facultada para poder hacer efectiva la garantia de cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del Cotizante.

Lo precedentemente expuesto, de conformidad al articulo 72 del D.S. 250 de 2004 del Ministerio de

Hacienda.
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15.2 Devolucién Garantia
La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd devuelta cuando el Estudio cuente

con el Acta de Aprobacién del informe final del estudio y se haya realizado la liquidacion del contrato.

15.3 Procedimiento para el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Detectada una situacién que amerite el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, la Contraparte Técnica Serviu informard mediante Oficio del Servicio, el gue serd enviado al
correo electrénico del cotizante, sefialando las causales por |las que se estima necesario aplicar el cobro,
quien dispondra de un plazo de 5 dias habiles de notificado, para formular sus descargos, acompafiando
todos los antecedentes que estime pertinentes. Para estos efectos la garantia debera estar siempre
vigente en los plazos estipulados en los puntos anteriores.

Recibidos los descargos o habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho,
SERVIU Arica vy Parinacota deberd pronunciarse sobre las mismas por resolucién fundada, la que se
notificard al correo electronico del cotizante.

El monto percibido por el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato ingresara
al presupuesto del SERVIU Arica y Parinacota y podra ser utilizado para la recontratacion del servicio
de ser necesario.

16. FORMA DE PAGO
El pago de cada una de las etapas que componen la consultoria se pagara en funcion de los porcentajes
establecidos para cada una de las etapas acorde al cuadro siguiente:

N° Etapa Nombre de la Etapa % Estado de Pago
1 RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION 10
METODOLOGICA
2 CATASTROS, DIAGNOSTICO Y DEFINICION 20
COMNCEPTUAL DE SOLUCIONES
3 ESTUDIOS DE BASE Y DESARROLLO DE 30
ALTERMNATIVAS PRELIMINARES
4 INFORME FINAL — PROYECTOS DEFINITIVOS 20
5 INFORME EJECUTIVO Y APROBACIONES FINALES 20
TOTAL DEL ESTUDIO 100

Para proceder al pago de la etapa respectiva se deberd contar previamente con la aprobacidn de esta
por parte del Director del Estudio, quien formulara el respectivo Estado de Pago y lo enviard al cotizante
para su revisién y observaciones dentro de los cinco dias habiles siguientes contados desde la fecha del
envid de este mediante correo electrdnico, si cumplido el plazo para emitir observaciones no se realizan
se entenderd aprobado y el cotizante deber3 ingresar por oficina de partes el Estado de Pago firmado
(1 original y 2 copias) acompafando la siguiente informacién en forma fisica y digital:

- Formulario de Estado de Pago, firmados por el Cotizante o su representante.

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales v provisionales de la Inspeccién Regional
del Trabajo del periodo, (incluidos certificados correspondientes a Subcontratistas).

- Planilla de Cotizaciones Previsionales al dia (incluidos certificados correspondientes a
Subcontratistas). En caso de contar con profesionales a honorarios, se deberd presentar declaracién
jurada simple donde sefiale a los profesionales que se encuentran trabajando en dicha calidad y
formulario F29 (desde el 2° Estado de Pago) y certificado de deuda de tesoreria, segln corresponda.

- Comprobante de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador o boletas de honorarios,
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segun corresponda.
- Acta de Aprobacién de la etapa a pagar, emitido por el SERVIU Arica y Parinacota.
- Informe de avance de la Etapa.
- Listado de Trabajadores.

Recepcionado el Estado de Pago firmado por el cotizante, el Director del Estudio revisara los
antecedentes presentados, si de la revisidn resulta que los antecedentes se encuentran correctos de
forma y fondo, el Director del Estudio remitird los antecedentes para el respectivo Visto Bueno del
Encargado(a) de la Seccién correspondiente, del Encargado(a) del Departamento Técnico y de (la)
Director(a) Regional, todos de SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, de no ser asi el Director de Estudio
mediante el correo electrénico definido como medio de comunicacién para el desarrollo de la
consultoria informard al cotizante de las observaciones para que este |as subsane y reingrese el Estado
de Pago con la informacion solicitada por Oficina de Partes.

Una vez que se cuente con las aprobaciones y las respectivas firmas, el Estado de Pago serd remitido
para el pago en funcidn de quien actie como Unidad Financiera del contrato.

Si la Unidad Financiera es el Gobierno Regional mediante Convenio Mandato respectivo, los
antecedentes aprobados serdn enviado mediante Oficio del Director Regional con copia al cotizante,
adjuntando todos los antecedentes previamente aprobados para que sea tramitado. En relacién al
documento Tributario (Factura), sera solicitada por el Analista de la Divisién de Presupuesto e Inversion
Regional de esa reparticidn, por lo que los tiempos asociados a los pagos dependeran de forma
exclusiva de los procedimientos establecidos por la Unidad Financiera considerando que sus pagos se
realizan desde el nivel central por medio de la Tesoreria General de la Republica. Lo expuesto cobra
relevancia en funcidn de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras respecto de los tiempos
definidos para los pagos y los posibles reclamos que pueda realizar el cotizante en el portal por
eventuales demoras por parte de la Unidad Financiera del Contrato, en este sentido los reclamos deben
realizarse en forma directa al Gobierno Regional y no mediante el portal.

En caso del que el contrato sea financiado con recursos Sectoriales, esto es el pago lo realiza el SERVIU
Regién de Arica y Parinacota, el Director del Estudio enviara los antecedentes al Departamento de
Administracién y Finanzas para proceder al pago de los servicios prestados. Serd este departamento
quien solicitara al Cotizante la Factura, segln corresponda. El pago se realizard dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de recepcion conforme de |a Factura.

17. MULTAS
17.1 Multa por Atraso

Se aplicard una multa de 4/1000 del pago asociado a la etapa respectiva por dia de atraso, si el cotizante
ingresa el primer informe de la etapa respectiva con posterioridad al plazo establecido en los presentes
términos de referencia.

17.2 Multa por Rechazo

Si al ser rechazado por primera vez el informe de la etapa respectiva y no entrega la etapa subsanada
en el plazo otorgado por el Director del Estudio, se aplicard una multa acorde a la siguiente tabla del
pago asociado a la etapa por cada dia de atraso en la entrega del informe a partir del dia siguiente del
plazo otorgado por el Director del Estudio. i

Ne de Rechazo Multa por dia de demora en la nueva entrega
Primer Rechazo 6/1000 del monto de |a etapa respectiva

A partir del segundo rechazo se considerara falta grave al contratoy facultard al SERVIU Region de Arica
y Parinacota a poner Término al Contrato y hacer efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento

del contrato.
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17.3 Otras Multas

Si el cotizante realizara un cambio de profesional sin autorizacién del SERVIU Regién de Arica y
Parinacota, se aplicard una multa de 10 UF cada vez que la empresa incurra en este hecho.

Si el SERVIU Regidn de Arica y Parinacota solicita un cambio de profesional, el cotizante tendra un plazo
de S dias habiles corridos para presentar los antecedentes del nuevo profesional para ser evaluado por
el Servicio, el no cumplimiento del plazo en la entrega de los antecedentes facultard la aplicacion de
una multa de 2 UF por dia de atraso en |la entrega de los antecedentes que den cuenta de la idoneidad
del profesional a ser reemplazado.

5i el cotizante no respetare la confidencialidad establecida en el contrato en cuanto a la divulgacion,
publicacién o trasferencia de la informacidn, se aplicard una multa de 1 por 100 del Valor Total del
Contrato, en caso de reiteracién la multa aumentard en un 100%, se considerara falta grave al contrato
y facultard al SERVIU Regidén de Arica y Parinacota a poner término y hacer efectiva la Garantia de fiel
v oportuno cumplimiento del contrato.

Si la empresa contratada presenta documentos falsos, adulterados o trasgreda el marco de la legalidad,
en el proceso de Trato Directo o durante la ejecucion del proyecto, se cursard una multa de un 20% del
monto total del contrato serd considerada una falta grave y faculta a SERVIU Regidn de Arica y
Parinacota para el término anticipado Unilateral a modo de sancién se cobrard la Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato para los gastos que implique una nueva contratacion.

17.4 Procedimiento para Aplicacién de Multas

Las multas deberan ser formalizadas mediante oficio y se descontaran del estado de pago mas préximo
a la fecha de su aplicacidn, o bien, aplicarlas con cargo a la garantia de fiel ¥ oportuno cumplimiento
del contrato.

Las medidas v decisiones que Serviu Arica y Parinacota adopte, deberdn ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, debiendo comunicarse al proveedor a su correo electronico (el que
debera ser informado al inicio de la consultoria por parte del cotizante y en caso de modificacion
realizar el cambio de forma oportuna) y/o por carta certificada al domicilio fijado por éste en el contrato
respectivo, quien podra formular sus descargos, dentro del término de 5 dias habiles de notificado,
debiendo Serviu Arica y Parinacota, transcurrido dicho plazo, pronunciarse sobre las mismas por
resolucion fundada, procediendo respecto de dicha resolucion, los recursos dispuestos en la Ley 19.880
que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracion del Estado”, normativa que se aplicara supletoriamente para éste procedimiento.

17.5 Acumulacidn de Multas

El tope maximo de la suma total de las multas aplicadas sera el equivalente al 15% del valor total del
contrato primitivo. En caso que ocurra lo anterior, el SERVIU Regidn de Arica y Parinacota podra poner
término anticipado al mismo y, a modo de sancidn, se hard efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

12 PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DE LO5 TRABAJADORES DE LOs5
CONTRATANTES

El Cotizante v los Subcontratos deberdn dar cumplimiento al pago oportuno de todas las obligaciones
previsionales del personal (profesionales, técnicos y empleados) que presten servicios en el desarrollo
del Estudio.

El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores por parte de los
contratantes, en los términos previstos en la Ley N2 20,238, dara derecho a hacer efectiva |a garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
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El Cotizante deberd presentar las planillas de cotizaciones previsionales junto a cada Estado de Pago,
adjuntando ademas el Certificado correspondiente de la Inspeccién Provincial del Trabajo del periedo
que corresponda, esto en el caso de contratos mediante Formularios F30 y F30(1), este Gltimo (F30(1))
desde la ejecucién del 2° Estado de Pago y hasta el Ultimo mes programado el servicio, en el caso que
tenga personal contratado.

En el caso de pagos de servicios de honorarios de uno o mas miembros del equipo de trabajo, debera
presentar mediante Formulario F29, desde la ejecucién del 2° Estado de Pago y hasta el Gltimo mes
programado el servicio.

Si el Cotizante no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
previsionales del personal ocupado en el desarrollo del Estudio, incluido el personal de las empresas
subcontratistas, E| SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del
Trabajo o un Ministro de Fe, las cantidades adeudadas imputdndolas a cualquier pago pendiente o al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Los pagos aludidos se efectuardn administrativamente, sobre la base de los libros del Cotizante y de las
listas de trabajadores entregadas por éste al Director del Estudio, y previo informe favorable de Ia
Inspeccidon del Trabajo.

lgual medida se podrd adoptar en los casos de liguidacién o terminacién anticipada del contrato, si el
Cotizante no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Lo dicho precedentemente se aplicard en el caso que no se acredite el ingreso oportuno, en arcas
fiscales, de los impuestos retenidos de las remuneraciones del personal ocupado en el desarrolio del
Estudio. Los gastos que originen las diligencias que se realicen para materializar los pagos indicados en
el inciso anterior y en el articulo precedente, serdn de cargo del Cotizante.

El Cotizante no tendré derecho a reajuste ni a indemnizacién por las cantidades que se le hubieren
retenido o descontado por concepto de pago de remuneraciones imposiciones o impuestos que se
compruebe adeudaba.

Las cantidades adeudadas serdn pagadas, en dichos eventos, por cuenta del Cotizante a las personas
y/o instituciones que corresponda.

Por otra parte, si del Certificado de la Inspeccion del Trabajo, se deduce que el Cotizante presenta,
multas, reclamos o deudas, con montos debidamente informados se procedera como sigue:

Deudas previsionales: En este caso se retendrd un 100% del monto total de la deuda informada, en
cada Estado de Pago, en gue esta aparezca en el Certificado respectivo.

Devolucién de Retenciones: los montos retenidos solo seran restituidos al Cotizante una vez
subsanadas las deudas previsionales, acreditando debidamente dicha situacién.

Ante reiteradas situaciones de reclamos, multas o deudas laborales o previsionales, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato, administrativamente, sin forma de juicio, mediante
Resolucidn fundada de (la) Director{a) de SERVIU.

19 MODIFICACIONES DE TRATO DIRECTO
El contrato se podra modificar de mutuo acuerdo entre las partes, segun lo establecido en el N*1 del
Articulo 77 del Reglamento N® 250 de Ley de Compras.

En casos excepcionales, se podrdn realizar modificaciones de contrato, cuando se de alguna de las
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situaciones a continuacién expuestas:

a) Por necesidad del Servicio la que deberd ser justificada por el Director del Estudio.

b) Que el trato directo no contemple alguna etapa relevante (imprescindible) para el estudio o
que por el desarrollo del mismo naciera un reguerimiento no contemplado en los presentes
términos de referencia o en su formulacién.

¢} Que exista algin evento fortuito, de fuerza mayor, que modifiquen las condiciones previstas
normales del funcionamiento de la ciudad. En este caso podrén evaluarse alternativas que
permitan continuar con el desarrollo del estudio manteniendo los objetivos y la calidad técnica
del estudio.

d) En caso de aumento del plazo de alguna de las etapas por ser necesarios para la correcta
entrega de los productos, cuando la causa no sea imputable al cotizante.

e) Sidurante el desarrollo de la etapa se observa la necesidad de trasladar alguno de los productos
a otra etapa, en funcion de la informacidn requerida para su correcta entrega.

f) Si producto del traslado de la etapa el monto y/o el plazo asociado alguna de las etapas
producto de una reordenacion se modifica, esto es aumenta o disminuye.

g) Cuando el mento y/o el plazo de las etapas de ejecucion de la consultoria aumente producto
del requerimiento de algun producto no contemplado en el acuerdo de voluntades aprobado,

Las eventuales modificaciones deberdn ser analizadas y consensuadas entre el cotizante, el director del
estudio y entidades adicionales que el director de estudio crea pertinente. La plausibilidad de
eventuales aumentos de contrato quedard supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

En todos los casos se requerird la modificacién respectiva, la que deberd aprobarse mediante acto
administrative correspondiente.

En los casos antes sefialados se deberd ajustar a las nuevas condiciones el documento de garantia, de
ser necesario, considerando que el plazo del contrato es superior a la ejecucién de la consultoria que
cauciona el contrato.

Los aumentos o disminuciones no implicaran necesariamente una disminucién de la vigencia del
contrato establecida en el punto 13 de los términos de referencia.

20 SUSPENSION O PARALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se podra suspender o paralizar en casos justificados, debiéndose mantener vigente la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Sin que |a siguiente enunciacion sea taxativa, se
considerardn casos justificados: las condiciones climdticas, emergencias naturales, emergencia
sanitaria por Pandemia COVID 19, las cuales constituyan un impedimento efectivo para desarrollar la
prestacion de servicios u otra razon de fuerza mayor que impida el correcto desarrollo de la prestacién,
lo que sera calificado por el Director Regional, en resolucion fundada.

21 TERMINO DEL CONTRATO

21.1 Termino Natural

El contrato se dard por concluido una vez que el informe final del Estudio sea aprobado a entera
satisfaccion del SERVIU y se haya realizado la respectiva suscripcidn notarial de la Resolucién de
Liquidacion de Contrato, gestion que debera realizar el cotizante,

21.2 Término Anticipado

El Director Regional de SERVIU Arica y Parinacota, mediante Resolucién fundada, podra terminar
anticipadamente el contrato en la forma y casos sefialados en la Ley de Compras v su Reglamento, y en
los presentes términos de referencia, por las siguientes causales:
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a) La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes, cuando a juicio de ambas partes se
hayan hecho presentes causales que hagan imposible el cumplimiento, y cuya solucién no esté
contemplada en el contrato. En éste caso no correspondera indemnizacidn.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Cotizante: Se entendera que existe
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Cotizante, en los siguientes casos:

1. Cuando no se dé cumplimiento a los pagos laborales y previsionales de los
profesionales contratados para la consultoria.
2. 5iuna etapa del estudio es rechazada por segunda vez.

3. §5i el Cotizante presenta documentos falsos, adulterados o trasgreda el marco de la
legalidad, en el proceso de trato directo o durante la ejecucion del contrato, punto
17.3 de los presentes términos de referencia.

4. Incumplimiento de lo sefialado en la cldusula “Confidencialidad”, punto 22.1 de los
presentes términos de referencia.

5. Incumplimiento de lo sefialado en la cldusula “Cesidn del contrato”, punto 22.2 de los
presentes términos de referencia.

6. Cambio de mas de cinco profesionales ofertados en la etapa de trato directo del

proyecto.

7. Por el incumplimiento de las obligaciones de prestacion del Estudio en las condiciones
del contrato.

8. Cuando el Cotizante no entregase dentro del plazo }.r forma el producto y/o servicio
solicitado.

9. Mo inicio del Estudio, sin causa justificada.

10. No aceptacién de la Orden de Compra.

11. Acumulacion de multas que superen el 15% del monto del contrato primitivo; punto
17.5 de los presentes términos de referencia.

12. Mo constitucion o renovacion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los
plazos previstos en los presentes términos de referencia, punto 15.1.

13. Que practicada la evaluacidn del o los servicios prestados en el Estudio, esta emita un
resultado desfavorable al Cotizante.

c) El estade de notoria insolvencia del contratante, 2 menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por registrar el Cotizante saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

e} Porexigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

f] Porrazones de necesidad o conveniencia.

g} En caso de muerte del Cotizante o socio que implique la imposibilidad de la provision de los
servicios y/o productos en los mismos términos contratados y/o adquiridos.

h) Encaso que la suspensidn o paralizacién del contrato se prolongue por mas de 90 dias corridos.

En caso que se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras b), ¢} y d)
sefialadas anteriormente, se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato. El Cotizante no tendrd derecho a compensacién o indemnizacion alguna por esta decision.

Independiente de la causal que diera origen al termino anticipado del contrato, se pagaran al Cotizante
los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién por parte del SERVIU.

21.3 Procedimiento para Término Anticipado del Contrato

De ocurrir alguna de las situaciones previstas para el término anticipado del contrato, el Director del
Estudio informara mediante Oficio del Servicio, el que serd enviado al correo electrénico del Cotizante,
sobre la causal de término y el fundamento para su aplicacidn; de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia y el contrato suscrito. El Cotizante dispondra de un plazo de 5 dias habiles de
notificado para evacuar sus descargos por escrito, presentacion a la que debera acompafar todos los
antecedentes que estime pertinentes para fundamentar su alegacion. Recibidos los descargos o
habiendo expirado el plazo otorgado sin que hubiere ejercido su derecho, el SERVIU Arica y Parinacota
deberd pronunciarse sobre las mismas por resolucidn fundada, la que se notificara al correo electrdnico
del Cotizante. La resolucidén que determine el término del contrato podra ser impugnada conforme lo
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establece la Ley N° 19.880 que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la Administracion del Estado”.

Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan conforme al D.5. N®135, (V.
y U.), de 1978, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En este caso el SERVIU podra hacer
efectivas las garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. El proveedor no tendra derecho a
compensacidn o indemnizacidn alguna por esta decision. Sin embargo, en estos casos se le pagaran los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién por el SERVIU.

También el SERVIU podré poner término anticipado al contrato involucrado en forma unilateral y en
cualquier tiempo, fundéndose en razones de necesidad o conveniencia, mediante el envio de un Oficio
al domicilio o correo electrénico del Cotizante que conste en el contrato, con una anticipacién no
inferior a cinco dias corridos a la fecha en que dicho término vaya a producir sus efectos.

En los casos que se realice un término anticipado del contrato y no exista algin incumplimiento por
parte del cotizante respecto a las obligaciones que le impone el contrato, se podrd devolver la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo que debera ser indicado en la respectiva resolucion
que aprueba el término anticipado del contrato.

En el caso que se encuentre pendiente por pagar algln estado de pago al Cotizante y transcurrido 30
dias corridos desde él envié del Oficio de SERVIU al Cotizante donde se le solicita enviar los
antecedentes para dar curso a dicho Estado de Pago, y no habiendo sido entregados dichos
antecedentes por parte del Cotizante, SERVIU podra consignar estos valores en el Servicio de Tesoreria.
Lo anterior de acuerdo a los articulos 1598 y siguientes del Cédigo Civil, y con cargo al Cotizante.

22 EFECTOS DEL TRATO DIRECTO

22.1 Confidencialidad

El Cotizante, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes de
subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al Estudio,
deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con posterioridad a su
término, sobre la informacién que del SERVIU conozcan con ocasién de su desarrollo.

El Cotizante no vendera, cederd, divulgara, publicard, ni transferird a personas no autorizadas, cualquier
informacion o antecedente de que tome conocimiento con ocasién del presente trato directo y del
contrato que emane de ella.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas sobre Transparencia y Publicidad gue informan los
procesos del trato directo y en general el ejercicio de la funcién administrativa.

En caso de incumplimiento respecto a la confidencialidad sefialada en este punto, se procedera de
acuerdo a lo establecido en el punto 17.3 de los presentes términos de referencia. SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucién fundada de (la) Director{a) de
SERVIU,

22.2 Cesion del Contrato

El cotizante no podra en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier titulo ni bajo
ninguna circunstancia, los derechos y obligaciones del contrato que se suscribird en relacion al presente
trato directo, solo se pagara el Estado de Pago al titular del Contrato y no a sus cesionarios, cualquiera
sea la denominacién gue tengan, tales como transferencia, cesién, traspaso, mandato para percibir,
subrogancia, etc.

Por lo tanto, el Cotizante no podré ceder los derechos del Contrato ni a proveedores ni a empresas de
Factoring, Bancos, celebrar contratos con prenda mercantil u otorgar poder para percibir a su nombre,
a favor de terceros.

En caso de incumplimiento respecto a la cesién del contrato sefialado en este punto, SERVIU se reserva
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el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucién fundada de (la) Director(a) de
SERWVIU.

22.3 Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual del informe, y todo el material que se produzca con motivo de |a ejecucion del
Estudio, corresponderan al SERVIU.

22.4 Domicilio del Cotizante

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una cotizacidn, el cotizante constituye domicilio en la
comuna de Arica, para todos los efectos legales derivados del trato directo y del contrato, y acepta
expresamente la competencia de sus tribunales de justicia.

22.5 Subcontrataciones

El cotizante podrd contemplar la participacion parcial de terceros en la ejecucién del Estudio. Sin
embargo, la responsabilidad y obligacién de cumplimiento del contrato recaerd en el Cotizante.

Si el Cotizante precisa o desea subcontratar algunas de las subespecialidades que incluye su contrato,
s6lo podrd hacerlo con empresas inscritas en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, con
mencién en la subespecialidad y categoria que en cada caso corresponda, para lo cual deberd adjuntar
Certificado de Inscripcién vigente del Registro antes gue inicie la subcontratacién. Previa autorizacion
de la Institucion, también podra hacerlo con profesionales o expertos, nacionales o extranjeros, no
inscritos en el Registro, siempre que los antecedentes de éstos lo justifiquen.

23 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO
23.1 Revision de los Informes

Los plazos de revision de la etapa estan indicados en el punto 5 de los términos de referencia, contados
desde la recepcion del informe en la oficina de partes del SERVIU regidn de Arica y Parinacota.

Los plazos de revisidn corresponden a dias hdbiles. En los casos que los plazos de revision sean
superados, por parte de este servicio o de las contrapartes, no dard derecho al cotizante a solicitar
indemnizaciones o mayores plazos para resolver observaciones.

23.2 Recepcion de los Informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados y definidos en la propuesta del
Cotizante, de conformidad con el Anexo N°6 de los presentes términos de referencia, los cuales deben
ajustarse a los plazos entregados en la tabla indicada en el punto 5 de los presentes términos de
referencia, para cada Etapa.

Para todos los efectos, se considerard como fecha de entrega de los informes, aquélla de la recepcion
de éstos en la Oficina de Partes de SERVIU Regién Arica y Parinacota.

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuard un examen de admisibilidad del mismo
para efectos de su revision, en relacién al contenido minimo establecido en los presentes términos de
referencia y, considerando las directrices que la direccién del estudio hubiere entregado al respecto
durante el desarrollo de las tareas a reportar.

si el informe en examen no cumple con el contenido minimo, éste no serd admitido a revision por el
Director del Estudio y serd rechazado y devuelto al cotizante inmediatamente, iniciandose el
procedimiento para la aplicacién de las multas por rechazo, si ello corresponde. Si dicho informe
cumple con los contenidos minimos de revisién previamente fijados, el Director del Estudio procedera
a realizar la revisién correspondiente.
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23.3 Aprobacién de los Informes

La aprobacién del informe o Etapa, se comunicard por escrito al Cotizante, junto con solicitar los
antecedentes para gestionar el pago de la Etapa, conforme punto 16 de los términos de referencia.
Esta comunicacién serd realizada por escrito mediante Oficio Ordinario del Director del SERVIU Regidn
de Arica y Parinacota y se enviara copia de dicho Oficio Ordinario al correo electrénico que defina el

Cotizante.

El Director del Estudio podra aprobar un informe o Etapa, con observaciones menores que, a su juicio,
no afecten la continuidad del desarrollo del Estudio. Dichas observaciones seran consignadas por
escrito en una minuta de Observaciones y comunicadas al Cotizante en conjunto con el Acta de
Aprobacidn. Esta comunicacidn sera realizada, siguiendo el procedimiento sefialado precedentemente.

La comunicacién de la aprobacion de la etapa se realizara mediante ordinario del SERVIU Regién de
Arica y Parinacota, en el cual se sefialard la fecha que se debera considerar para el inicio de la etapa
sigujente.

En caso de requerirlo el Director del Estudio podra suspender el plazo si una etapa se encuentra en
ejecucidn, lo que serd informado al cotizante mediante ordinario del SERVIU Regién de Arica y
Parinacota, la suspensidn es un hecho que se considera dentro del plazo de vigencia del contrato.

23.4 Rechazo de los Informes

Si a juicio del Director del estudio, el informe no cumple con los requisitos establecidos en el contrato,
o la entrega se encuentre incompleta, se rechazara el informe. El rechazo de un informe debera ser
fundado y comunicado al Cotizante, conteniendo las observaciones gue deban ser subsanadas para dar
lugar a su aprobacion. El plazo que el cotizante dispone para subsanar las observaciones deberd
ajustarse al plazo indicado en el punto 5 de los términos de referencia, considerando la cantidad,
magnitud y naturaleza de las observaciones, y comenzara al dia siguiente de la fecha en que el Director
del Estudio comunigue por escrito el rechazo del Informe o Etapa. Los plazos de subsanacidén de
observaciones por el Cotizante corresponden a dias corridos. Esta comunicacidn serd realizada
mediante Oficio Ordinario del Director del SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y se enviard copia de
dicho Oficio Ordinario por correo electrénico que defina el Cotizante.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacion en la que el Director del
Estudio se pronuncie acerca de su revision, no formara parte del plazo de ejecucion del estudio, objeto
del presente trato directo.

5i fuere rechazado por segunda vez, se considerara este hecho como incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato el que podra invocarse, para dar término anticipado a éste y, a modo de
compensacion por el perjuicio, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, ademas de cobrar las multas mencionadas anteriormente.

El atraso injustificado en mas de 30 dias corridos imputables al Cotizante para la entrega conforme de
una Etapa del Estudio, o para efectuar las correcciones de un Informe, facultard al SERVIU para poner
término anticipado al contrato y para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Asimismo, se considerard un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato el atraso
injustificado que supere el 30% del total de dias disponibles para la duracidn del estudio, considerande
los plazos de revisidn y correccion de las etapas estipuladas en el punto 5 de los términos de referencia;
pudiendo el SERVIU dar término anticipado al mismo y hacer efectiva la garant/a,

A la vez se informara al Registro Macional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones gue
correspondan y al sistema de compras plblicas www.mercadopublico.cl cuando corresponda.
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24 DEL CAMBIO DE PROFESIONALES
24.1 A solicitud del Cotizante

Siel cotizante, en el lapso que medie entre |a fecha de presentacion de su oferta y el inicio del contrato,
o bien, durante su ejecucidn, procediere a hacer cambios con respecto al personal que integra su
equipo de profesionales, el nuevo profesional presentado por la empresa para el reemplazo del
profesional indicado en la oferta o en ejercicio debera contar con las mismas caracteristicas en cuanto
a experiencia y calidad técnica.

El cotizante deberd informar el cambio del profesional por medio de carta en oficina de partes del
SERVIU Region de Arica y Parinacota, adjuntando los siguientes antecedentes:

= Anexo N°® 4, Curriculum Tipo para el nuevo profesional del equipo de trabajo. Se debe
adjuntar fotocopia simple del certificado de titulo v cedula de identidad del profesional. En
el caso de profesionales con titulos obtenidos en instituciones de educacion extranjeras,
éstos deberdn venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 345 y 345 bis del Codigo de Procedimiento Civil Chileno. Se deberan adjuntar en
este mismo documento los respectivos certificados emitidos por la empresa o institucion
que acrediten la experiencia sefialada de acuerdo a la funcién que realizaran en el Estudio
acorde a lo establecido en el apartado "Antecedentes Técnicos”, punto 2.1,

=  Anexo N°5, Carta Compromiso del nuevo profesional del equipo de trabajo.

Los antecedentes serdn evaluados por SERVIU Region de Arica y Parinacota, informando en un plazo
de 5 dias habiles la decision del Servicio, la cual sera formalizada mediante Oficio del Servicio. De ser
favorable la decision, desde el dia de notificacién podra asumir dicho Profesional.

El cotizante podra realizar cambios de hasta 5 profesionales presentados en la oferta como parte del
equipo que ejecutara el proyecto, si por motivos ajenos al cotizante uno de los profesionales
argumentara caso fortuito o fuerza mayor y no pueda continuar con el estudio, la empresa deberd
presentar los documentos que justifica el caso fortuito o fuerza mayor ademas de los Anexos y sus
adjuntos mencionado anteriormente del profesional que realizara el trabajo guien debe cumplir a lo
menos con las mismas caracteristicas del profesional presentado en la oferta de lo contrario sera
automaticamente rechazado por el Director del Estudio.

Con todo lo anterior si el equipo realiza mds de 5 cambios de profesionales esta serd una causal para
que SERVIU pueda terminar de forma anticipada el contrato previo analisis del Director del Estudio en
funcién del comportamiento del cotizante en relacién con los productos solicitados.

24.2 A solicitud del SERVIU

SERVIU Regién de Arica y Parinacota, por Resolucién fundada, a peticidn de la Contraparte Técnica del
SERVIU y previa autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podra, en casos debidamente
justificados solicitar al Cotizante el reemplazo o sustitucion de algin profesional. El Cotizante tendra
un plazo méximo de 7 dias corridos contados desde la fecha de notificacion por escrito para adjuntar
los siguientes antecedentes:

= Anexo N° 4, Curriculum Tipo para el nuevo profesional del equipo de trabajo. Se debe
adjuntar fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de identidad del profesional. En
el caso de profesionales con titulos obtenidos en instituciones de educacion extranjeras,
éstos deberan venir legalizados o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 345 y 345 bis del Cédigo de Procedimiento Civil Chileno. Se deberan adjuntar en
este mismo documento los respectivos certificados emitidos por la empresa o institucion
que acrediten la experiencia sefialada de acuerdo a la funcién que realizaran en el Estudio
acorde a lo establecido en el apartado “Antecedentes Técnicos”, punto 2.1.
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= Anexo N°5, Carta Compromiso del nuevo profesional del equipo de trabajo.

Los antecedentes seran evaluados por SERVIU Region de Arica y Parinacota, informando en un plazo
de 5 dias habiles la decisién del Servicio. De ser favorable la decisién, desde el dia de notificacion podra

asumir dicho Profesional.

si el cotizante realiza un cambio de profesional sin la autorizacién previa del SERVIU o en caso que sea
a solicitud del SERVIU, no presenta los Anexos y sus adjuntos mencionado anteriormente, constituira
una infraccidn, la que serd sancionada con la multa indicada en el punto 17 de los términos de
referencia.

El cambio de profesional a solicitud del SERVIU serd considerado como un caso de Fuerza Mayor, por
lo que no afectard la posibilidad del cotizante de realizar los cinco cambios definidos en el punto 24.1,
pero si serd parte de la contabilizacién del total de cambios en donde SERVIU puede invocar como
causal para terminar de forma anticipada el contrato.

25 CALIFICACION DEL COTIZANTE

En cumplimiento al Art. 29 del D.S. N2 135/78 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del
MINVU y sus modificaciones posteriores, se procedera a calificar en el momento de recepcion de los
trabajos, al Cotizante segin lo indicado en el Titulo V “De las Calificaciones”.

Para estos efectos, para el contrato se designard una comisién revisora que debera estar compuesta, a
lo menos, por tres profesionales, en lo posible con experiencia en las materias correspondientes al tipo
de Estudio contratado, la que procederd a calificar al Cotizante por el Estudio detallado en los presentes
términos de referencia.

26 SEGUROS

Serd responsabilidad del cotizante, que los profesionales que formen parte del equipo para la ejecucion
del estudio que se contrata cuenten con Seguros Contra Accidentes del Trabajo.

Por tal motivo, el Cotizante deberd disponer como minimo las medidas de seguridad y prevencion de
riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate. El Director del Estudio, podra no dar curso a
Estados de Pago si a su juicio considera que las medidas tomadas son insuficientes para la seguridad de
la consultoria.
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I. ANTECEDENTES TECNICOS

1. IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA

Nombre “Mejoramiento de Vias Urbanas, Sector Borde Pampa, Arica”.
Codigo BIP 40031449-0

Comuna Arica.

Regidn Arica y Parinacota.

Sector Sector sur de |a ciudad de Arica,

Metraje 1.400 metros lineales de vias a intervenir aproximadamente.
Superficie 15.815 m2 de Calzada y 5.860 m2 de veredas aproximadamente.

Imagen: Planta General de Via a Intervenir

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Una de las principales funciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es promover el
desarrollc de ciudades y barrios, con una provisién de infraestructura que permita a sus
habitantes vivir en entornos seguros, sustentables y que favorezcan la integracion social
especialmente de las personas mas vulnerables. Lo anterior, ademads, acorde al desarrcllo
urbano y econdmico del pais, con el fin dltimo de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Es asi como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su ambito de accién, se ha enfocado en el
desarrollo de iniciativas de inversién en materia de Transporte y Urbanismo, aplicados a la Vialidad
Local de distintos sectores de la ciudad de Arica, a través de Proyectos de Mejoramientos y

Reposiciones de Pavimentos.

Estos proyectos tienen como objetivo principal dar conexidn a los viajes de movilidad local, para
acceder o salir hacia vias urbanas de categorias superiores, dar instancias de vida de comunidad en
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ireas residenciales, solucionando problemas de estdndar basico, accesibilidad, disminuir el polvo en
suspensidn, reducir el anegamiento, entre otros.

El “conjunto de tramos viales y conexiones” propuestos, gue estan considerados en este estudio, son
los siguientes:

N° VIA DESDE HASTA INTERVENCION CLASIFICACION
(SEGUN PLAN
REGULADOR Y
NORMATIVA)
1 CALLE GARIBALDI Y LUIS VALENTE CERRILLOS CALZADAS Y via LOCAL
CONEXIONES ROSSI ACERAS
2 CALLE GARIBALDI Y CERRILLOS NESPOLO CALZADAS Y viA LOCAL
CONEXIONES ACERAS
3 CALLE GARIBALDI Y NESPOLO NANA, CALZADAS ¥ VIA LOCAL
CONEXIOMNES GUTIERREZ ACERAS

Las vias indicadas y sus conexiones actualmente se encuentran pavimentadas y requieren ser
modificadas en su geometria y en los accesos a las viviendas, por lo que se considera un proyecto del
tipo “Mejoramiento” segun la “Metodologia de Formulacion y Evaluacién Econdmica de Proyectos de
Vialidad Local”.

En lo especifico, actualmente esta via y sus conexiones presenta las siguientes observaciones generales:
. En Calle Garibaldi entre Avda. Luis Valente Rossi y Calle Cerrillos, existe deficiencias en la
definicién de un perfil vial que regularice la ubicacién de las calzadas y veredas.

. En Calle Garibaldi entre Calle Cerrillos y Calle Néspolo, el pavimento existente no cumple con
lo definido en perfil vial del proyecto de loteo definido para esta via, ademas de existir problemas de
accesibilidad a las viviendas.

. En Calle Garibaldi entre Calle Néspolo y Calle Nana Gutiérrez, el pavimento existente no cumple
con lo definido en perfil vial del proyecto de loteo definido para esta via.

1.2 ALCANCES Y OBJETIVOS

La consultoria de analisis v disefio para el “Mejoramiento de Vias Urbanas, Sector Borde Pampa,
Arica”, contempla el analisis de alternativas de mejoramiento de los tramos viales en mencion y sus
conexiones, con el proposito de identificar la alternativa mas factible por tramo vial, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad
Local”, dando como resultado un proyecto que se desarrollard y evaluard a nivel de Ingenieria de
Detalle.

Las alternativas que resulten recomendadas y desarrolladas en la consultoria, deberan:

. Abordar dmbitos de disefio de la infraestructura vial, disefio urbano y medidas de gestion de
transito, desde un punto de vista integral y multimodal, proponiendo facilidades al acceso de los
distintos usuarios (peatones, ciclistas, vehiculos motorizados, transporte piblico, entre otros), en el
espacio publico disefiado.

. Proporcionar un estandar minimo para dar el servicio de accesibilidad y movilidad a los vecinos
de un sector, en especial teniendo en cuenta el derecho a la movilidad y accesibilidad universal de
todos los ciudadanos, independiente de sus diferentes capacidades y dificultades inherentes de |2 edad,
condicidn fisica, etc.

. Regularizar los perfiles de loteo de acuerdo con las exigencias normativas y espaciales del
sector.
= Considerar todas las modificaciones necesarias de las vias que se conectan a los tramos viales

en estudio para su compatibilizacion geométrica, especialmente en terrenos con pendientes
significativas.

Por lo anterior, el objetivo principal de esta consultoria serd regularizar los perfiles de loteo,
desarrollar los proyectos de ingenieria de detalle y la evaluacién de la alternativa definitiva de la
iniciativa “Mejoramiento de Vias Urbanas, Sector Borde Pampa, Arica”.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:
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a) Recopilacién de informacién en las Areas de Estudio. Se refiere a la obtencién de informacién de la
infraestructura, equipamiento, urbanizacién, condiciones climaticas y operacién de la red vial dentro
de las dreas de estudio definidas en el punto 3.1, que permita identificar y sistematizar el rol de los
tramos viales y conexiones sujetos a disefio. Ademads, se recopilard informacién especifica de los tramos
viales y conexiones sujetos a disefio, como de redes de servicios (sanitarios, eléctricos, combustible,
telecomunicaciones, entre otros) y documentos normativos que identifiquen los anchos entre lineas
oficiales, entre otros.

b) Diagnéstico de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio. Se realizara un diagnostico fisico y
operacional de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio, identificando el estado de conservacion
de las carpetas de rodado de las calzadas v los pavimentos en |as acerds en caso de que existan, en caso
contrario, se deberd reportar el estado de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio, identificando
los problemas en relacion con la infraestructura necesaria para la movilidad de los distintos modos
(vehicular y caminata).

c) Desarrollo, anélisis y evaluacion de las alternativas de solucidn. Este objetivo se orienta al analisis
técnico de las alternativas para materializar las obras de pavimentacion y normalizacién de los tramos
viales y conexiones en estudio ademds del analisis Costo Eficiencia de cada una de las alternativas
propuestas en un nivel de predisefio, de acuerdo con los lineamientos que establece la Metodologia de
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local. De lo anterior se seleccionara una alternativa
para realizar los disefios a nivel de ingenieria de detalle.

d) Desarrollo del Disefio Definitivo de la alternativa seleccionada. En forma posterior a la seleccion de
la alternativa y evaluacidn Costo Eficiencia, se realizardn los disefios definitivos a nivel de ingenieria de
detalle de las especialidades que permitan normalizar los tramos viales y conexiones sujetos a disefio,
complementando lo anterior con los presupuestos y las especificaciones técnicas para su posterior
ejecucion.

2 CONSIDERACIONES PREVIAS

2.1 EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en |la presente Consultorfa, el Proponente considerard en su
Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los temas relacionados con éste. En
razén de ello, el equipo del Oferente debe incluir profesionales, técnicos y/o expertos con experiencia
en las siguientes dreas, lo que sera objeto de evaluacion:

. Disefio vial urbano.
. Disefio de pavimentos.
= Disefio urbano arquitecténico en proyectos viales urbanos.,
. Disefio de proyectos de iluminacidn vial.
. Disefio de proyectos de servicios y modificacidn de redes (sanitarias, eléctricas, combustible,
telecomunicaciones, entre otros).
. Disefio de proyectos de habilitacién de terrenos (muros de contencidn, taludes, rellenos)
. Planificacién y Metodologias de "Participacion Ciudadana”.
FUNCION PERFIL PROFESIONAL

De preferencia Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor
Civil, con minimo 5 afios de titulacién (contados desde la fecha de titulacion). Estara
a cargo de las coordinaciones, comunicaciones y representacion del equipo
profesional y la empresa consultora con el SERVIU y con los diferentes actores que
tienen interés en el estudio.

Jefe de Proyecto
El jefe de proyecto puede ser el mismo Oferente (en el caso de ser Persona Natural),
el Representante Legal (en caso de ser Persona Juridica) o algunos de los
Profesionales que integrardn el equipo de trabajo, quien actuara Gnicamente para
efectos de administrar el desarrollo y la ejecucion del Estudio.
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Su funcion sera el desarrollo Integral del proyecto, coordinando con los proyectistas
de ingenierfa y especialidades y realizando toda la tramitacion necesaria para la
abtenci6n de los permisos correspondientes para la posterior ejecucién de la obra.

Proyectista
Arquitectura

Arguitecto con minimo 5 afios de titulacidn (contados desde la fecha de titulacion).
Estard a cargo del desarrollo del disefio urbano, arquitectura de detalles y el
proyecto de paisajismo considerando la arborizacién con especies nativas
caracteristicas de la zona y sistema de riego. El proyectista, puede ser el mismo Jefe
de Proyecto (en caso de ser Arguitecto).

Proyectista de
Pavimentacién y
Calculista

Ingeniero Civil, con minimo 5 afios de titulacién (contados desde la fecha de
titulacién), cuya funcidn sera el desarrollo de la solucidn y calculos estructurales,
ademas del desarrollo de la solucidn, cédlculos del proyecto de Pavimentacion y
Aguas Lluvias, mecdnicas de suelo, etc.; frente a los requerimientos definidos por el
proyecto de arguitectura. El proyectista, puede ser el mismo Jefe de Proyecto.

Proyectista
Sanitario

{Puede ser el mismo Ingeniero Civil); quien realizaré todas las evaluaciones y
cuantificaciones necesarias para dar respuesta a las demandas del proyecto. Para
ello debera solicitar las factibilidades de servicios a la empresa sanitaria de la
comuna y proponer las obras necesarias que aseguren un correcto abastecimiento
y funcionamiento para riego y desarrollar la solucién de aguas lluvias del terreno en
general. Se solicita un minimo de 3 afios titulacidn (contados desde la fecha de
titulacién).

Proyectista
Eléctrico

Quien debera desarrollar el proyecto de electricidad e iluminacion, de acuerdo con
los requerimientos de cada sector y uso definidos para el espacio y sus obras
exteriores. De preferencia con estudios y/o experiencia en Sustentabilidad en este
tipo de proyectos. Se solicita un minimo de 3 afios de titulacion (contados desde la
fecha de titulacidn).

Cubicaciones y
Presupuesto

Constructor Civil, Ingeniero Civil o Arguitecto (puede ser el mismo Arquitecto
proyectista, Jefe de Proyecto o Ingeniero Civil sefialado anteriormente); A cargo de
las cubicaciones y elaborar el presupuesto de ejecucion. Se solicita un minimo de 3
afios de titulacion (contados desde la fecha de titulacion).

Topografia

Técnico Topdgrafo, Ingeniero Geomensor o profesional a fin, gue cuente con la
experiencia en la ejecucion de topografia demostrable, quien deberd efectuar el
levantamiento topografico requerido. Se solicita un minimo de 3 afios de titulacidn
(contados desde la fecha de titulacion).

Evaluador
Socioecondmico

Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o profesional a fin, con experiencia en
evaluaciones econdmicas, perfiles econdmicos y rentabilidad de proyectos. Se
solicita un minimo de 2 afios de titulacidn [contados desde la fecha de titulacion).

Participacién
Ciudadana

Asistente Social, Trabajador Social, Psicdlogo, Socidlogo o profesional a fin, que
cuente con la experiencia con trabajo comunitario, participaciones ciudadanas
entre otras actividades de trabajo social, quien deberd efectuar y ejecutar el plan
de participacion ciudadana. Se solicita un minimo de 3 afios de titulacion (contados
desde la fecha de titulacidon).

Del equipo profesional y para efectos de calificar la oferta serdn evaluados los profesionales con
funciones de Jefe de Proyecto, Proyectista Arquitectura, Proyectista de Pavimentacidn y Calculista,

y Topografia.

2.2 INFORMACION DISPONIBLE RELEVANTE PARA LA CONSULTORIA

Las referencias bibliograficas que continuacién se presentan deberan ser examinadas por el consultor,
con tal de evaluar la pertinencia de incluir los antecedentes necesarios que sean linea base para la
Consultoria y aguellos antecedentes que puedan ser usados para los planteamientos metodolégicos y
el desarrollo de las tareas en la presente Consultoria.

Para la comprension de las referencias, se presentan las siguientes siglas:

MINYVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo

SECTRA Secretaria de Planificacion de Transporte

MTT Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

MIDESO Ministerio de Desarrollo Social y Familia

MIDEPLAN Ministerio de Planificacidn y Cooperacién (ahora
Ministerio de Desarrollo Social y Familia)
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COMNASET Comisién Nacional de Seguridad de Transito
UocT Unidad Operativa de Control de Transito
SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanizacion

MOP Ministerio de Obras Plblicas

IMA llustre Municipalidad de Arica

A continuacion, se presenta un listado de las referencias bibliogréficas y proyectos mas significativos:

Referencia [1] Decreto Supremo N* 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), versién actualizada vigente.

Referencia [2] Normas Chilenas Vigentes

Referencia [3] “Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas para Obras de Pavimentacion”, MINVU,
2018.

Referencia [4] “Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Disefio de Elementos de
Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)", (MINVU) (20039).

Referencia [5] “Manual de Vialidad Ciclo-Inclusiva: Recomendaciones de Disefio” y “Construccion de
Ciclovias: Estandar Técnico”, MINVU (2015).

Referencia [6] “Movilidad Urbana Vol. 1, Bici estacionamientos en el Espacio publica”, MINVU.
(2013).

Referencia [7] “Manual de Carreteras”, Direccién de Vialidad, MOP. (2013).

Referencia [8] “Guia de Procedimiento Arqueoldgico”, Consejo de Monumentos Nacionales de Chile,
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mayo 2020.

Referencia [9] “Accesibilidad Universal — Sintesis Dibujada y Comentada de aplicacidn Decreto 50,
MINVU. (2016},

Referencia [10] “Manual de Sefalizacion de Transito”, Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (CONASET-MTT) (2013).

Referencia [11] “Plan Regulador Comunal, Arica 2009”, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.
Referencia [12] “Modificacion Plan Regulador Comunal de Arica”, SEREMI MINVU. (2017).

Referencia [13] “Metodologia de Formulacidn y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local”,
Ministerio de Desarrollo Social [2016)

Referencia [14] “Requisitos de Informacién por Sector (RIS): Transporte - Proyectos de Vialidad
Local”, Ministerio de Desarrollo Social (2018)

Referencia [15] “Metodologia de General de Preparacidn y Evaluacién de Proyectos”, Ministerio de
Desarrollo Social (2013)

Referencia [16] “Metodologia para la Formulacién y Evaluacion de Planes Maestros de Ciclorutas”,
MIDESO-SECTRA (2013). (Referencial en esta Consultoria)

Referencia [17] “Actualizacién Diagnéstico del Sistema de Transporte Urbano de la Ciudad de Arica”.
SECTRA (2012-2015)

Referencia [18] “Mejoramiento Gestién de Transito, Arica”, SECTRA (2018)
Referencia [19] “Plan Integral Red de Ciclovias, Arica”, SERVIU Arica y Parinacota (En desarrolla).

Referencia [20] “Mejoramiento Avda. Tucapel (Diego Portales — 18 de Septiembre)” SERVIU Arica y
Parinacota (En desarrollo)
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Referencia [21] “Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A — 27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo
Arenas — Limite Urbano Oriente, Regidn de Arica y Parinacota” MOP (En Desarrollo)

Referencia [22] “Proyectos de Pavimentacion Aprobados en el Barrio Borde Pampa, seleccionados
para el 30° Llamado del Programa de Pavimentacion Participativa” SERVIU (2020)

Referencia [23] “Conservacién de Vias Urbanas 2014-2018, Arica. Etapa VII" SERVIU (2020)

Referencia [24] “Desarrollo, Anélisis y Evaluacién de Proyectos Urbanos, || Etapa”. Ordenes de
Trabajo 4 y 14. MIDEPLAN-SECTRA (2003)

Referencia [25] “Vectorizacién de Imagenes Satelitales de Alta Resolucion”, MIDEPLAN-SECTRA
(2009)

Referencia [26] NCh 3394/2016 “Suelo Salino — Requisitos geotécnicos y de instalaciones sanitarias
para disefio y ejecucién de obras, INN, 2016,

El Director de la Consultoria no serd responsable de la organizacién y calidad de los datos mencionados.

Sera responsabilidad del Consultor la revision cuidadosa de toda la informacién sefialada, en orden a
tener un diagndstico preciso de la validez y alcances de dicha informacién.

La revisidn exhaustiva de los datos disponibles también permitird decidir con propiedad acerca de la
informacién adicional requerida que sea considerada necesaria para el desarrollo de la Consultoria.

Por lo anterior, al inicio de la Consultoria sera responsabilidad del Consultor la solicitud oportuna, a los
organismos correspondientes, de toda la informacién que considere necesaria para el desarrollo de la
Consultorfa, tanto aquella definida en la Referencia Bibliogréfica presentada, como aquella que surja
como necesaria de recopilar en el transcurso del desarrollo de la Consultoria.

El Director del Estudio se limitard a apoyar las solicitudes correspondientes, no teniendo
responsabilidad alguna sobre la oportunidad y calidad de la informacidn obtenida.

Todos los costos inherentes a la adquisicién de la informacion seran de cargo del Consultor.

3 CONSIDERACIONES DE LA CONSULTORIA

3.1 AREAS DE ESTUDIO

El drea de estudio se ubica en la zona urbana sur de ciudad de Arica y estd delimitado por las siguientes
vias: Avda. Luis Valente Rossi al norte, Calle Bariloche al poniente, Calle Abel Garibaldi al oriente y Nana
Gutierrez al sur. El eje de proyecto tiene una longitud de 1,39 kilémetros, dividida en 3 tramos que se
presentan en el siguiente cuadro.

Tramo Limites Longitud
Tramo 1 Entre Valente Rossi y Cerrillos 0.30 km
Tramo 2 Entre Cerrillos y Alfonso Néspolo 0.72 km
Tramo 3 Alfonso Néspolo y Nana Gutiérrez 0.38 km

Total Entre Luis Valenti Rossi y Nana Gutiérrez 1.4 km
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El 4rea de estudio presentada sera la minima exigida para realizar los catastros, analisis y diagndsticos
respectivos, segin corresponda, que solicita esta Consultoria. El Consultor podrd proponer el aumento
de esta 4rea de estudio, previa revision y aprobacién del Director de la Consultoria, siempre y cuando
un aumento del drea de estudio adicione antecedentes relevantes para los fines del estudio.

3.2 INFORMACION ESPACIAL Y GEORREFERENCIACION ASOCIADA A LA CONSULTORIA

Como parte del desarrollo de las tareas de la Consultoria, se requerird la consolidacién de toda aquella
informacién de naturaleza tal que pueda asociarse a una georreferenciacion mediante el uso del
Software Google Earth®, mediante extensiones “.kmz" y demds relacionados.

3.3 CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION COSTO EFICIENCIA

Las alternativas de solucién identificadas en la Consultoria, debe ser sometidas a un proceso de
evaluacién técnico-econdmico con el fin de identificar los indicadores econdmicos de cada alternativa

(CAE).

El Proponente deberd utilizar la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad
Local de Ministerio de Desarrollo Social” [Referencia 13], especialmente en lo que respecta a
identificar cual alternativa es la mas conveniente desde la perspectiva técnico-econdmica. Para ello, se
deberan identificar, medir y valorar costos de cada alternativa y calcular indicadores de eficiencia que
permitan tomar la decisién mas adecuada (Criterio de Evaluacién Econoémica con enfoque Costo-
Eficiencia), considerando los costos maximos de inversién inicial por solucién de acuerdo al numeral
4.3 de |la Referencia [13].

3.4 ARCHIVOS DIGITALES COMPLEMENTARIOS A LOS INFORMES DE LA CONSULTORIA
En lo relativo a la presentacion de Informes del presente Estudio se debe considerar lo siguiente:
a) Presentar informes de avance de cada una de las etapas, reportando todas las tareas definidas en

cada una de las etapas.
b) Los catastros deberan ser presentados en documentos digitales como archivos xIsx. Dwg. Pdf. Entre

otros.

¢} Los archivos digitales de los proyectos definitivos requeridos por la Consultoria, serdn entregados
en formato DWG, compatibles con el programa AutoCAD,

d) Toda informacién para la que se solicite su asociacion con la Base de Datos Espacial de la
Consultoria, deberd ser entregada archivo de extensién. kmz, compatible con Google Earth®, que
permita visualizarla en dicho software de forma geo-referenciada.

3.5 PROGRAMAS COMPUTACIONALES REQUERIDOS POR LA CONSULTORIA
Respecto a la definicién de los programas especializados requeridos para el desarrollo de las tareas de
la Consultoria, se consideran aquellos programas para los cuales SERVIU posee las licencias de
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software respectivas. La definicién de programas considera la experiencia de SERVIU en su utilizacion,
ademas de los requerimientos de revisidn y analisis de los resultados de la Consultoria.

En particular, en el presente Estudio se utilizaran los siguientes programas especializados de analisis

de transporte:
a) AutoCAD (versién 2010 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de ingenieria.

b) MSs Excel (versién 2010 o superior). Programa especializado en el manejo de Bases de Datos.

¢) Google Earth ® Sistema de Informacidn Geogréfico (SIG) especializado en el manejo gréficoy
geografico de informacion en general.

En caso de que el Proponente estime necesario utilizar alglin modelo computacional adicional a los
detallados en este punto, éste debera estar especificado en su Propuesta Técnica.

3.6 EXPOSICION DE RESULTADOS DE LAS ETAPAS DEL ESTUDIO

En relacidn a los Informes durante el desarrollo de la Consultoria, el Consultor realizara reuniones en
las que expondré los avances y resultados parciales alcanzados a la fecha de su realizacion. Estas
reuniones deberdn llevarse a cabo al término de cada una de las fases clave de |a Consultoria,
entendiendo por fases clave aquellas etapas que pueden o no concluir con la entrega de un Informe
de Avance, cuyos analisis y resultados se encuentran en la ruta critica del desarrollo de la Consultoria
y que sean de interés para todos los invitados. La calendarizacion de estas reuniones y los temas a ser
presentados, deberan ser aprobados por el Director de la Consultoria.

Las sesiones serdn organizadas conjuntamente por el Consultor y el Director de la Consultoria, vy
contaran con la participacion de las contrapartes técnicas de los organismos publicos y autoridades
cuya presencia sea considerada pertinente por el Director de la Consultoria en funcién de los temas
presentados.

Cada reunidn tendrd una duracién maxima de 4 horas y contemplara la participacidn de 15 a 20
invitados. La convocatoria serd responsabilidad del Director de la Consultoria, en tanto el Consultor
debera encargarse de proveer, con los costos que ello implique: el salén en que se realizara |a
reunidn, los servicios complementarios, que permitan un desarrollo del trabajo, el material de apoyo
y los equipos audiovisuales para su realizacién.

3.7 REALIZACION DE TALLERES DE TRABAJO

Esta tarea consiste en |a realizacion de Talleres de Trabajo, los que constituiran instancias de
participacién para autoridades locales y regionales, como también de los representantes de sectores
publico y privado relacionados con el drea de transporte (contrapartes técnicas), respecto del
desarrollo de las tareas de la Consultoria y de los resultados que, a juicio del Director del Proyecto,
requieran de dicha participacion.

Cada uno de los Talleres de Trabajo tendrd una duracién aproximada de media jornada. Se realizaran,
al menos, 2 talleres, para las siguientes instancias que se describen a continuacidn:
. Presentacion de Alternativas Preliminares.

. Eleccién de Alternativa para desarrollar el Proyecto Definitivo.

Sin perjuicio de lo anterior, si las circunstancias lo ameritan, se efectuardn como maximo 2 talleres
adicionales.

El Consultor que realice la Consultoria sera el responsable de la organizacidn de estos talleres, debiendo
determinar la fecha, la hora y el lugar donde éstos se llevaradn a cabo, previa autorizacion del Director
de la Consultoria. El lugar por considerar deberd contar con una capacidad para 25 personas.
Adicionalmente, el Consultor serda el encargado de proveer el material de apoyo, los equipos
audiovisuales, el servicio de cafeteria, etc.

Al inicio de cada una de las sesiones, el Consultor expondrd los avances y resultados parciales
alcanzados a la fecha. Durante estos talleres, el Consultor deberd generar un acta, que incluya un
listado de los asistentes a la reunién, las observaciones que los participantes realicen y las conclusiones
gue se acuerden durante la misma. Esta acta se le hara llegar al Mandante dentro de los 3 dias habiles
siguientes, y éste se encargara de distribuirla entre los asistentes a las reuniones, con un propdsito
informativo. Esta acta, ademnas, se adjuntard al Informe de

Avance correspondiente.
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3.8 PARTICIPACION CIUDADANA

Con el objeto de considerar las necesidades y opiniones de la comunidad en el disefio, el consultor debera
proponer una metodologia de Participacién Ciudadana, que sea capaz de integrar a la oferta técnica, con
la pertinencia de la demanda de la comunidad orientadas a organismos de la sociedad civil.

En particular, el consultor debera identificar y orientar el Plan de Participacién Ciudadana tanto a los
organismos territoriales de la sociedad civil (juntas de vecinos y otros). Para ello el consultor deberé aplicar
dicha metodologia a través de la realizacidn de encuestas y talleres a vecinos representativos del barrio o
del entorno inmediato diferenciados por grupos etarios.

La metodologia de Participacién Ciudadana debe dirigir y guiar la compresion ciudadana la propuesta
técnica, con el fin de arrojar resultados de participacién que aporten y enriquezcan al proyecto, en
concordancia a los criterios técnicos del proyecto de disefio.

Dicho proceso de participacién ciudadana es de indole consultivo no vinculante y requiere de la
consideracion de profesionales especializados para su desarrollo.

El consultor deberé considerar la realizacién reunién de participacién ciudadana con la comunidad, para
ello deberd realizar |a preparacion y edicién del material de difusién acorde, tanto en formato digital como
impreso, para ello podré valerse a modo de ejemplo del siguiente material:

= Tripticos con las caracteristicas resumidas del proyecto.
e Afiches de difusion.
e Publicaciones en RR.55.
* Comunicaciones directas con juntas de vecinos.
s FEtc.
Para la presentacién el consultor deberd considerar una locacidn acorde, ademds del empleo de todos los

medios audiovisuales necesarios para dar a conocer a la comunidad el proyecto. Esta participacion se
realizard durante la etapa final del estudio.

Como insumo final, el consultor tendrd que realizar un informe con las actividades realizadas en la
participacién ciudadana y sus resultados y una caracterizacién de los Grupos de Especial Proteccién (GEP),
como:

» Mujeres, disidencias y diversidad sexo genéricas
« Personas Mayores

» Personas con Discapacidad

s Nifios Nifias y Adolescentes

s Pueblos originarios

e Personas Migrantes.

4 ETAPAS DE LA CONSULTORIA
A continuacién, se describen las Etapas de la Consultoria y sus tareas asociadas que se consideran como

minimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, en su
Propuesta Técnica el Proponente podrd incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aqul descritas,
siempre y cuando ello se enmarque en los objetivos de la Consultoria y del precio ofertado. Ademas, el
Proponente debera detallar cuidadosamente los procedimientos metodoldgicos con que se propone
enfrentar cada una de las tareas requeridas.

4.1 ETAPA N°1: RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION METODOLOGICA

4.1.1 VISITA A TERRENO INICIAL
Esta tarea consiste en la realizacién de una visita a terreno por parte del Consultor, en conjunto con el
Director de la Consultoria y contraparte técnica que éste determine.
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La actividad tendrd como objetivo el reconocimiento en terreno de las dreas objeto de estudio y los
tramos viales propuestos del proyecto, por parte de los principales responsables del desarrollo de las
distintas dreas teméticas de la Consultoria.

Para cumplir con lo anterior, el consultor debera considerar la asistencia obligatoria a esta actividad
del lefe de Proyecto.

El consultor deberd considerar un medio de transporte adecuado para asistir a esta actividad, la cual
tendra como duracién maxima una jornada laboral. Dicho vehiculo debera contar con todos los
implementos de seguridad necesarios para la realizacién de la actividad.

La actividad deberd llevarse a cabo a mads tardar el décimo dia habil a partir del inicio de la primera
etapa, debiendo coordinarse con la debida anticipacién con el Director de la Consultoria para la gestion
de la asistencia de éste y los profesionales que le acompafien. Debera incluirse una memoria en el
informe de avance con los principales aspectos vistos en terreno, ademads de incluir una hoja de

asistencia firmada y un registro fotografico de la actividad.

4.1.2 RECOPILACION DE ANTECEDENTES

4.1.2.1 RECOPILACION DE ANTECEDENTES DOCUMENTADOS

La recopilacién de antecedentes serd una labor permanente para el Consultor durante el desarrollo de
la Consultoria, dado que existe abundante material de referencia que debe ser consultado para extraer
y analizar aguella informacion que sea pertinente a los objetivos de la Consultoria, enumerandose parte
de dicho material de referencia en el punto 2.2 de los presentes antecedentes técnicos.

Ahora bien, la oportunidad de la obtencidn de los antecedentes podria escapar al ambito de control
del Consultor, particularmente respecto a aquellos antecedentes de los cuales SERVIU no es
propietario.

Dado lo anterior, se exigird al Consultor proporcionar permanentemente al Director de la Consultorfa
los medios de verificacidn que permitan constatar que se han realizado las gestiones pertinentes para
su obtencidn. Especificamente, el Consultor deberd reportar en cada Informe de Avance, y en el
Informe Final de la Consultoria, mediante anexos, copia digital de toda carta, correo electronico u otra
forma de comunicacion mediante la cual haya sido solicitado algin antecedente.

No obstante lo anterior, en esta primera Etapa de la Consultoria, a reportar en el Primer Informe de
Avance, el Consultor recopilard informacion contextual que permita introducir al andlisis del proyecto.

Esta informacidn serd como minimo:

. Informacién relativa a las Areas en Estudio: presentando, como minimo, una caracterizacién
demogrifica de las dreas de estudio, caracteristicas geomorfoldgicas generales, una resefia histérica
respecto del desarrollo urbano de estas dreas de estudio, con atencidn al patrimonio arquitecténico,
cultural, u otro, sean oficiales o no, actividades cotidianas relevantes en el espacio piblico, distintos a
la movilidad y desplazamiento, como por ejemplo ferias, colegios, culto, entre otros.

L Antecedentes poblacionales generales: densidad poblacional, distribucion de grupos etarios,
distribucién de género, nivel socioecondmico local (de las Areas de Estudio) y general comunal, y otros
antecedentes generales que se consideren relevantes.

. Antecedentes ambientales y climaticos generales: informacidn geografica y climatica para una
caracterizacion general de las dreas de estudio (pluviosidad, temperaturas promedio y extremas,
condiciones de viento promedio y extremas, entre otra que se estime relevante).

Ademas, en el Primer Informe de Avance, el Consultor debera iniciar las gestiones para recopilar los
antecedentes disponibles en diversos organismos pablicos que pueden ser relevantes para alcanzar los
objetivos y desarrollar las tareas de la Consultoria. Asi, deberdn emitirse y reportar en anexos, las cartas
de solicitud de todos aguellos antecedentes relativos a proyectos pablicos de transporte para la ciudad
de Arica, de las cuales el SERVIU no es la entidad licitante ni revisora. Aquella informacién que provenga
de los estudios contratados por SERVIU, serd entregada al inicio de la Consultoria para su analisis y
reporte,

Dentro de la presente tarea, se debera considerar la recopilacién de antecedentes generales de las

areas de Estudio que condicionan los tramos viales y conexiones sujetos a disefio. En particular, se
deberan recopilar y reportar, como minimo:

Paginag 32 de 74



. Antecedentes normativos de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio: Plan Regulador
Comunal (vigente y en estudio, de existir), Seccionales, Ordenanzas, Planos de Loteo u otros, donde se
identifiquen las condicionantes normativas de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio.

. Planes y programas de organismos de planificacién: se identificaran planes y programas de
inversion que se apliquen durante el horizonte de evaluacidn del presente proyecto, que puedan
afectar o incidir de manera directa o indirecta sobre los tramos viales y conexiones sujetos a disefio. Se
debera consultar a los distintos organismos plblicos v privados, acerca de carteras de inversion o
proyectos que estén considerados en el drea de estudio. Los organismos a consultar son al menos, la
Municipalidad Comunal, SERVIU Regional y Parinacota, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, SEREMI de
Transportes y Telecomunicaciones, Entidad Dotadora de Servicios Sanitarios v Entidad Distribuidora
Eléctrica.

. Antecedentes histéricos de inversidn: Se deberad identificar si en los tramos viales y conexiones
sujetos a diseiio se han realizado obras de infraestructura en un horizonte de al menos 4 afios atrds a
partir del afio de inicio de |a consultoria. Los organismos a consultar son al menos, la Municipalidad
Comunal, SERVIU Regién de Arica y Parinacota, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, SEREMI de
Transportes y Telecomunicaciones, Entidad Dotadora de Servicios 5anitarios y Entidad Distribuidora
Eléctrica.

. Antecedentes de proyectos de desarrollo inmobiliario, equipamiento, de comercio, servicios,
industria u otras destinaciones: Se deber3 identificar la existencia de proyectos asociados a Anélisis
viales basicos (AVB) o Estudios de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) que
impliqguen medidas de mitigacidn en los tramos viales sujetos a disefio vy en las vias que se conectan.

. Antecedentes de urbanismo para proyectos de vialidad local: se deberan recopilar
antecedentes sobre los criterios del disefio del espacio plblico en el contexto de vias urbanas locales
en los tramos viales y conexiones sujetos a disefio, ademas se solicitard una recopilacion de ejemplos
locales u otras ciudades que compartan caracteristicas geograficas y climaticas similares.

El consultor sera responsable de la obtencién de toda la ]nformaci-:.‘m solicitada y necesaria para el
desarrollo de cada una de las tareas de la Consultoria. El andlisis de antecedentes dard lugar a la revision
y discusién con el Director de la Consultoria. Este dlitimo se limitard a patrocinar las solicitudes
correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la calidad de la informacidn obtenida.
Todos los costos inherentes a la adquisicion de la informacién serdn de cargo del Consultor.

El trabajo de recopilacién y andlisis descrito anteriormente debera ser informado mediante un reporte
ordenado y sistemdtico que identifique y analice todos los aspectos que podrian constituir
condicionamientas a los disefios finales. Ademas, la informacién recopilada como parte de esta tarea
deber3 ser reportada oportunamente en los anexos del capitulo e Informe de Avance correspondiente.

4.1.2.2 LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LOS TRAMOS VIALES Y CONEXIONES SUJETOS A DISENO
Con el propdsito de apoyar la construccion de los predisefios que se emplearan en la Consultoria para
la evaluacion preliminar de alternativas, se realizard un levantamiento planimétrico (topografia
preliminar, solo planta topogréfica) de los tramos viales y conexiones sujetos a disefio.

El levantamiento topografico preliminar serd en escala 1:500. Debe incluir lineas de soleras existentes,
lineas de veredas existentes, sistemas de drenaje, sistemas de control de transito, los elementos
pertenecientes a los distintos servicios publicos (cdmaras, grifos, postes, entre otros), el mobiliario
urbano, arborizacién existente v cualquier elemento del espacio plblico de la situacién actual.
Ademads, el levantamiento planimétrico deberd mostrar los limites del bien nacional de uso publico,
indicando tanto la linea de propiedad como la linea de edificacién

Como informacién complementaria, se le hard entrega al consultor la restitucién aerofotogramétrica
de la Actualizacidn del STU de la ciudad de Arica (2010), el cual complementara la informacién en planta
del drea de estudio.

4.1.2.3 INFORMACION EXISTENTE DE MECANICA DE SUELOS
El consultor deberd recopilar informacién de Mecanica de Suelos proveniente de estudios existentes al
interior del Area de Estudio, la que serd de utilidad para la etapa de desarrollo de las alternativas

preliminares.
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para el desarrollo del proyecto definitivo se debera considerar lo indicado en la tarea Mecanica de
Suelos.

Entre los organismos y entidades que deben ser contactados con este propdsito se cuentan la
Municipalidad Comunal, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI-SERVIU Regional), Ministerio de
Obras Publicas (Direcciones Regionales), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMI-
SECTRA), entre otros.

4.1.3 REVISION METODOLOGICA Y VALIDACION DE TRAMOS VIALES PROPUESTOS

El analisis de los antecedentes recopilados dard lugar a la revision y discusion con el Director de la
Consultoria de las proposiciones metodolégicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor,
particularmente en lo que se refiere a los requerimientos de informacién y a las especificaciones
técnicas requeridas por las diversas tareas de la Consultoria, las cuales se basan de la “Metodologia de
Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social
(Referencia [13]), de manera de complementar los elementos esenciales de la metodologia propuesta.

Se debera revisar y validar la informacion de los proyectos existentes analizados, con el objeto de
determinar si esta informacién coincide con la situacién actual en las dreas de estudio o es necesario
complementar con informacién actualizada. Asimismo, si el Consultor estima podra incorporar nuevas
propuestas de tramos de vias que se requieran en la Consultoria.

4.2 ETAPA N°2: CATASTROS, DIAGNOSTICO Y DEFINICION CONCEPTUAL DE SOLUCIONES

4.2.1 CATASTROS Y MONOGRAFIAS PRELIMINARES

Con el objetivo de apoyar el diagnéstico, la definicidn y estimacién de costos de las alternativas
preliminares de los tramos viales y sus conexiones, se debera realizar los catastros en las dreas de
estudio y elaborar las monografias preliminares asociadas a los tramos viales y sus conexiones validados
en la Etapa N° 1.

Los catastros y monografias representan las caracteristicas y condicionantes relevantes del Area de
Proyecto, definiéndose esta como los tramos viales y conexiones sujetos a disefio entre las lineas
oficiales ademas de las vias donde estas empalman.

La Informacion Geométrica se relaciona con las caracteristicas generales del terreno y comprende las
alineaciones que describen las superficies y anchos de plataforma, y las restricciones geomeétricas de la
vialidad en el Area de Proyecto. Para el desarrollo de la tarea, el Consultor podra utilizar antecedentes
generados como parte de otros estudios, previa aprobacién del Director del Estudio.

La Informacién Catastral, permitird identificar caracteristicas fisicas y operativas de la infraestructura
vial del Area de Proyecto, adicionales a la geometria de la vialidad. Lo anterior para apoyar la etapa de
definicién y estimacién de costos de las alternativas preliminares de los tramos viales y sus conexiones,
ademas de apoyar el diagndstico respecto a situaciones conflictivas de configuracion, estado vy
utilizacién de la red vial, como también para identificar elementos que pudieran representar una
dificultad importante para el desarrollo de las alternativas de proyecto en estudio.

En cuanto a su contenido, debera contener la siguiente informacién, dispuesta en capas de informacidn
o en planos independientes, sobre el levantamiento planimétrico desarrollado en la tarea 4.1.2.2 de
la Etapal.

e Identificacién de las wias: caracteristicas normativas definidas en los instrumentos de
planificacién urbana (PRC de Arica). Incluye anchos de faja normados, disposicion de la faja normada
respecto de la que existe en la actualidad, y los perfiles definidos a nivel comunal para la via, en aquellos
casos en que existan.

. Monografia de pavimentacién: para definir los alcances de las obras de pavimentacion
necesarias, se debera registrar el estado de conservacion de pavimentos de calzada, acera y otro segun
corresponda, para los tramos viales y conexiones del drea de proyecto, en una categorizacion de 3
niveles, evaluados in situ por un especialista mediante auscultacion visual.

. Identificacién de los estrangulamientos viales. Para los tramos viales y conexiones en estudio
y aquellas vias que se empalman, se reportardn los anchos de faja publica existente, definiendo tramos

de perfil homogéneos, e indicando las causas de los cambios observados (por ejemplo, propiedades
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fuera de linea, falta de materializacion de calzadas, etc.). Tales cambios observados deberan ser parte
del registro fotogréfico. Ademads, se debe medir en terreno los perfiles tipos del eje y la longitud de los
tramos identificados como homogéneos.

. Identificacién de falta de conectividad en los tramos viales y conexiones en estudio que fueron
planificados como continuas, registrando las causas fisicas de la falta de conexién (por ejemplo:
presencia de un canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

. Monografia de sefializacién y demarcacién: se registrard toda la sefializacién y demarcacidn
existente en los tramos viales y conexiones en estudio, identificando su estado de conservacion.
Ademids, debe registrarse toda la sefializacion y demarcacién existente en las areas en estudio para
contextualizar la operacidn vial de las dreas en estudio.

. Meonografia de instalaciones semaféricas: en las dreas de estudio, se registrara la ubicacion de
la postacién existente, ldmparas, controladores y todos los elementos constitutivos de las
intersecciones reguladas mediante semaforos.

. Monografia de redes de servicios aéreos: se registrard la ubicacién de la postacion y se
categorizaran de lineas de tendido existente en los tramos viales y conexiones en estudio (baja, media
vy alta tension), ademds de otros elementos relevantes como transformadores, estaciones u otros.

. Monografia de redes de servicios hiimedos: se registrard la ubicacién de cdmaras y elementos
principales del sistema de evacuacion de aguas lluvias en los tramos viales y conexiones en estudio,
elementos visibles del sistema de agua potable y alcantarillado.

. Monografia de elementos de disefio urbano: que debe incluir |a identificacion de elementos
de disefio urbano relevantes en los tramos viales y conexiones estudio. Ademas, se deberan identificar
y caracterizar cualitativamente las dreas relevantes con dreas verdes y espacios publicos gue existan
las dreas de estudio.

. Monografia de estructuras y obras de arte: Se registrard la localizacidon de toda estructura,
obra de arte existente, diferencias de nivel naturales entre calzadas de mismo eje, entre otros, en los
tramos viales y en estudio. Se debe realizar una descripcion cualitativa del elemento, y un registro
fotografico que permita mostrar sus principales caracteristicas.

La informacidn de los Catastros v Monografias se construye sobre una base cartografica de nivel de
precisién menor, y su informacién sera presentada en un SIG (Sistema de Informacidn Geogréfica), en
una memoria explicativa y en planos impresos a escala 1:500, en el Informe de Avance correspondiente.
La informacién que contiene es posicionada respecto de dicha base cartogréfica con una precision
acorde al nivel de perfil en la estimacién de costos. Podrdn condensarse distintas monografias en
planos, en pos de disminuir la impresién de planos, siempre y cuando la informacién contenida en ellos
mantenga condiciones de legibilidad y facilidad de interpretacién minima. Debera acordarse con el
Director del Estudio los planos minimos a confeccionar segun lo anterior.

4.2.2 INFORMACION DE TRANSITO EN EJES RELEVANTES

A partir de la informacién recopilada de los estudios de referencia en el numeral 2.2 de los presentes
antecedentes técnicos, se deberd recopilar informacion de trénsito, para identificar las principales rutas
de camiones y transporte mayor, ademds de mediciones de transito que puedan servir para identificar
la estructura de transito en las dreas de estudio.

La informacién de trénsito se utilizard para de la obtencién del Transito Medio Diario Anual (TMDA) de
cada modo de transporte a evaluar, lo que permitird justificar tecnologias superiores de pavimentacion
de calzadas en relacién a la vialidad local, entendiendo de que existe un uso de las mismas vias que
difiere de las consideraciones normativas utilizadas para su clasificaciéon como vialidad local.

Sin perjuicio de lo anterior, para las vias donde se exista informacién que prevea que el uso de la
vialidad difiera de la clasificacién de vialidad local, se propondrén soluciones estructurales equivalentes
a vias de servicio o colectoras segun se analice caso a caso.

4.2.3 MEDICION DE POBLACION OBJETIVO

En esta tarea el Consultor deberd indicar el total de la poblacién que actualmente se encuentra afecta
por los tramos viales y conexiones en estudio. Basicamente se debe indicar [a poblacién que vive en las
viviendas aledafias a los tramos viales y conexiones en estudio.
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Para lo anterior, el Consultor puede estimar la poblacién en funcién de herramientas digitales con la
que dispone el INE en su pagina web www.ine.cl, relacionado al Ultimo Censo del afio 2017. Entre las
principales herramientas, esta el Mapa Temdtico “Microdatos Censo 2017".

En el caso de que en algun tramo vial y sus conexiones en estudio, posterior al Censo del afio 2017, se
haya densificado la poblacién del sector debido a la puesta en marcha de algdn equipamiento o
edificacién residencial de cabida mayor considerable, el Consultor deberd realizar el catastro
correspondiente de poblacién afecta para actualizar los datos requeridos.

Concluidas todas las mediciones, la informacién obtenida debe ser procesada computacionalmente en
formato MS Excel®, validada y entregada en medios magnéticos, junto al Informe de Avance

correspondiente.

4.2.4 DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO EN LAS AREAS DE PROYECTO

A partir de la informacién recopilada y sistematizada en tareas y etapas anteriores, se realizara un
andlisis integral y critico del espacio publico dentro del Eje de proyecto, con el fin de identificar el déficit
de infraestructura del espacio publico.

El diagnostico estara basado principalmente en el juicio experto del Consultor, el conocimiento y
entendimiento de las Areas de Estudio logrado en el desarrollo de las tareas anteriores del estudio, el
aporte de actores locales que haya sido recogido, y andlisis cualitativos y cuantitativos que puedan
desarrollarse a partir de las variables medidas o recopiladas en tareas anteriores.

Para sistematizar la tarea de diagndstico, éste se debera estructurar segun las siguientes dimensiones:

a) Diagnéstico de infraestructura: Se debera sistematizar de forma cualitativa el analisis critico de las
caracteristicas y condicionantes de demanda y oferta de infraestructura, en relacién a las dimensiones
a |a oferta existente y al estdndar minimo de acuerdo a la normativa vigente. Se debera sistematizar la
informacién disponible respecto de discontinuidades de calzadas y aceras, el estado de estas, entre
otros.

b) Diagnéstico de accesibilidad: se deberd sistematizar el andlisis critico de las vias y espacios pdblicos
existentes en relacién a las dimensiones de accesibilidad, definidas en el numeral 2.2.8 de la OGUC
vigente.

c) Diagnéstico de seguridad: se debera sistematizar el andlisis critico de las vias en relacion a las
dimensiones de seguridad y confort. Lo anterior implica al menos el analisis de la seguridad vial en
relacidn al déficit de infraestructura y su disefio geométrico actual; seguridad ciudadana, que se refiere
al déficit de visibilidad, iluminacién, equipamiento u otros; seguridad peatonal, la cual identifica
factores de riesgo como desniveles e irregularidades de terreno, deficiente disefio de intersecciones,
entre otros.

d) Diagnéstico del espacio urbano: Esta dimension aportard el diagndstico del disefio urbano del drea
de proyecto, considerando para ello la situacién actual y el déficit percibido de acuerdo a los estandares
minimos del marco normativo vigente. Se debera realizar un analisis considerando las areas verdes,
edificaciones, fachadas, semiologia, enfoque patrimonial, actividades y usos, entre otros.

El resultado de esta tarea serd presentado en planos digitales a escala 1:500 (al menos un plano por
cada dimension antes detallada), que serd la base sobre la que se generardn las alternativas de
proyecto.

Complementariamente, a partir de los aspectos mds restrictivos de cada uno de los diagnosticos
realizados, se deberd generar un conjunto de planos digitales de condicionantes de disefio a escala
1:500.

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor reportard el andlisis técnico y las conclusiones
del diagnéstico, las que serdn discutidas previamente con el Director del Estudio y ayudardn a definir
las alternativas de mejoramiento de los tramos viales y conexiones.

4.2.5 DEFINICION CONCEPTUAL DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES
En esta tarea el consultor presentard las ideas a nivel conceptual de alternativas para cada tramo vial
¥ sus conexiones, que seran objeto de analisis en el estudio.
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Se entendera por alternativas preliminares a un conjunto de intervenciones en cada tramo vial y sus
conexiones dentro del drea de estudio, que constituyan una solucidn factible en el sentido fisico y
operacional.

La definicién de alternativas preliminares para cada tramo vial y sus conexiones en estudio debera
regirse segun lo establecido en el punto 3.5 de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de
Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]), donde se distinguen
los siguientes aspectos de eleccidn:

. Material de Rodado: Cada tramo vial y sus conexiones debe tener la Tecnologia Optima (la de
menor CAE considerando inversién, costos de conservacién, mantenimiento y vida atil). Puede ser
pavimento asfaltico, pavimento de hormigdn u otra solucién tecnoldgica para calzadas que apruebe el
SERVIU en el sector.

. Ancho de Calzadas: Se pueden definir distintas alternativas de proyecto variando el ancho de
la calzada, respetando siempre la norma vigente.

. Existencia de Aceras: se puede definir la necesidad de normalizar aceras, respetando siempre
la norma vigente.

En base al levantamiento, andlisis y diagndstico de la situacién actual, en conjunto con los resultados y
conclusiones obtenidos en el punto anterior, se definirdn conceptualmente las distintas alternativas
preliminares a ser evaluadas. Se deberd descartar aquellas alternativas que no son viables ya sea desde
el punto de vista técnico, legal y/o tecnoldgico, pues estas no son ejecutables. En definitiva, se debe
configurar un set de alternativas viables que serdn evaluadas en etapas posteriores.

Cada tramo vial no puede ser superior a 1 KM,

Se debera considerar un minimo de 2 alternativas preliminares para cada tramo vial y sus conexiones
definidos en el numeral 1.1 de los presentes antecedentes técnicos. Si en un tramo vial es inevitable
presentar menos alternativas preliminares a las exigidas, el Consultor debera justificar ante el Director
del Estudio las causas que conllevan a lo anterior, solicitando su revisién y, si corresponde, la
aprobacidn de continuidad a la siguiente etapa.

En esta tarea, en particular, la descripcion de las alternativas para cada tramo vial y sus conexiones
debera ser tal que, sin constituir predisefios, sirvan para que el Director del Estudio pueda comentary
observar la propuesta, permitiendo que sea modificada y/o complementada en sus alcances, previo al
desarrollo de los predisefios en tareas posteriores.

Asi, se deberd reportar una descripcion general de cada una, identificando el tipo de intervencion que
se propone realizar (materialidades preliminares, ensanches de calzadas, inclusion de veredas entre
otras), indicando la extensién, emplazamiento y caracteristicas generales de los perfiles, apoyado en
esquemas o diagramas que permitan la comprension conceptual fisico-operacional de las soluciones
sefialadas.

Ademads, en el caso de que existan tramos viales y sus conexiones requieran de Disefio Urbano, el
Consultor debera presentar como propuestas 2 alternativas conceptuales de disefio urbano.

El set de alternativas para cada tramo vial y sus conexiones, deberd ser presentada en una memoria
comentada e ilustrada, y acompafiada de un Plano de cardcter esguematico-conceptual. En dicho
plano, se deberdn incluir los disefios conceptuales propuestos, debiendo considerar al menos una
representacién sobre la cartografia base escala 1:500, un perfil transversal tipo y bosquejos de vistas
representativas.

El Consultor deberd realizar 1 Taller con la “Presentacién de las Alternativas Preliminares” de acuerdo
a lo indicado en el punto 3.7 “Realizacién de Talleres de Trabajo”.

4.2.6 EXPOSICION DE ALTERNATIVAS A LA COMUNIDAD

Previo al desarrollo preliminar de proyectos, el Consultor debera realizar una presentacién a la
comunidad, asociada a cada Area de Estudio, con la finalidad de sensibilizar y explicar el disefio que se
lleva a cabo y que al término de éste se formulara el proyecto para la ejecucion de las obras.
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Se dara a conocer las Alternativas Preliminares elaboradas en las tareas anteriores, con la intencién de
recoger todas las opiniones, intervenciones, temas en discusién, conclusiones generales y especificas
surgidas de este encuentro, que puedan ser relevantes, pero no vinculantes, en la profundizacién de

las alternativas preliminares.

Las actividades se desarrollardn de acuerdo con lo exigido en el punto 3.8 “Participacién Ciudadana”.

El Consultor deberd sistematizar los resultados de |a participacidn ciudadana levantando |as respectivas
actas de cada sesion.

4.3 ETAPA N°3: ESTUDIOS DE BASE Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES
4.3.1 ESTUDIOS DE BASE
4.3.1.1 TOPOGRAFIA

4.3.1.1.1 Levantamiento topogrdfico superficial

El Consultor desarrollara un levantamiento topografico a nivel de ingenieria de detalle a escala 1:500
con curvas de nivel cada 0,5 m. El levantamiento topogrifico deberd utilizar una nomenclatura
compatible con la que utiliza el médulo TOPODIVA del programa DIVA.

Este punto incluird el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topografico en coordenadas
tridimensionales (XYZ) georreferenciada, deberd contener como minimo la siguiente informacion:

i Bordes de calzada;

ii Lineas de soleras existentes;

iii Lineas de cierro;

iv Limites de la plataforma publica

v Lineas de edificacion (fachadas y volados);

vi Lineas prediales;

vii Lineas de postaciones;

wiii Especies vegetales (cidmetro de tronco);

ix Servicios;

% Cableado;

Xi Mobiliario Urbano;

xii Camaras de inspeccion;

xiii Grifos;

xiv Sumideros, Sistemas de Drenaje;

xV Canales;

xvi Sistemas de Control de Transito;

xvii Lineas Férreas,

xviii  Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables.
Xix Grilla de coordenadas UTM;

XX y todo elemento existente en el drea de proyecto

Se deberd entregar las caracteristicas geométricas de todos los elementos viales en las zonas donde se
prevea el empalme de los distintos ejes que habran de definir especialmente cruces a distinto nivel,
timpanos, islas, bandejones y otros elementos objeto del proyecto. Esto requerird una planta de la
definicidn de los ejes caracteristicos de dichos elementos.

También, deberd ser considerada la posicion exacta en el plano de todos los elementos que puedan
condicionar el trazado de los ejes viales, sean estos, viviendas, drboles, letreros, muros, elementos de
servicios piblicos existentes, etc.

La topografia deberd representar estas singularidades en los planos de planta, con las referencias y
nomenclaturas que permitan su facil identificacion y si asi se requiere, se incluird un listado con los
datos necesarios para definir analiticamente las posiciones.

Los trabajos topograficos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de los puntos a levantar-

deben permitir generar un modelo digital en formato DWG concordante con las exigencias implicitas
de un plano a escala 1:500.
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4.3.1.1.2 Georreferenciacién

La poligonal del modelo serd georreferenciada en coordenadas UTM Datum WGS 84, mediante la
materializacién de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la zona a medir y otros dos
puntos de enlace intervisibles en el otro extremao.

Estos puntos de enlace -situados en cada extremo a la mayor distancia posible- serdn posicionados con
GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como punto base, uno o0 més puntos IGM de la red
nacional de triangulacién (definidos por el Instituto Geografico Militar). Para mejorar el
posicionamiento en cota, se utilizard uno o mds puntos de la red nacional de nivelacién.

Las mediciones GP5 se realizaran con equipos y metodologias geodésicas, que permitan precisiones
inferiores a 2 centimetros. En forma complementaria, deberan ser entregados -previo al inicio de los
trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados, indicando los Datum
correspondientes.

4.3.1.1.3 Poligonal
Los vértices de la poligonal se materializardn con monolitos de hormigén o clavos hilti, con una placa

metdlica debidamente identificada, que especifique claramente las coordenadas planimétricas vy
altimétricas del vértice. La ubicacion de los vértices debe permitir su permanencia en el tiempo. La
precisidn de los cierres de las poligonales sera |a establecida en |a siguiente tabla.

Tabla N® 1: Precisidn de los cierres de poligonales

Medicion Toleranda
Angulos horizontales ZﬂJl_l cc  conn = nimero de vértices
Distancias horizontales 1:40.000
Desniveles 3VK m, conK distancia nivelada en Km.

4.3.1.1.4 Puntos de Relleno

Los puntos de relleno son basicamente alineaciones que definen la geometria del terreno y puntos
catastrales que identifican todos los objetos que no son posibles de representar a través de una
alineacién tridimensional. En general, se debe proveer informacion altimétrica continua en forma de
alineaciones tridimensionales. En el caso de mediciones sobre terreno natural tales alineaciones,
funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderdn a las particularidades
altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se debera chequear y corregir el calaje -en
caso de ser necesario cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de la poligonal, lo que se
registrard en la estacidn total.

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregara los archivos generados por la estacién total
en el Informe de Avance correspondiente.

4.3.1.1.5 Puntos Singulares

Los puntos singulares, en general estaran representados por los vértices de la poligonal v por un
conjunto de puntos caracteristicos que constituirdn una red que representara fielmente los principales
alineamientos. Por ejemplo, los siguientes alineamientos: lineas de solera, lineas de cierre, vértices de
poligonos de cuadras, interseccidn de ejes de calles y algunas singularidades significativas como torres
de alta tension y transformadores eléctricos.

La ligazén de estos puntos se efectuard con una serie de al menos 3 medidas en directa y 3 en transito,
y se generara un archivo con los cédigos necesarios para la identificacion de cada punto.
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Los puntos singulares deberdn ser entregados balizados en una monografia para su eventual
reconocimiento en terreno. Ellos serdn utilizados después como base para continuar la topografia
asociada a la ingenieria de detalle de proyecto.

4.3.1.1.6 Entrega de Informacién Topogrdfica

El Consultor entregara en medio magnético la informacion que traspase desde la estacion total al
computador, Ello permitira verificar la consistencia de los valores medidos y hacer un seguimiento de
la metodologia empleada en terreno.

La totalidad de la informacién obtenida en terreno, asf como su procesamiento, deberd ser reportada
en memorias explicativas, anexos, planos y medios magnéticos, en el Informe de Avance
correspondiente.

4.3.1.2 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

Con el propésito de obtener la estratigrafia y las caracteristicas de los suelos donde se implementaran
los proyectos, el Consultor deberd realizar estudios de mecédnica de suelos necesarios para la
determinacién de la calidad del terreno de subrasante a lo largo de la faja en que se desarrollard los
proyectos.

Se recopilard toda la informacién de Mecanica de Suelos proveniente de estudios existentes al interior
del Area de Estudio, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente. En caso de no contar con
estudios vigentes se realizaran las calicatas necesarias para su definicion segun lo sefialado en la NCh
1508 vigente,

Para efectos del presente Estudio, se utilizardn los requerimientos sefialados en la NCh 1508
“Geotecnia - Estudios de Mecdnica de suelos” vigente.

En la metodologia de la oferta técnica, el oferente debera determinar la cantidad, frecuencia de las
muestras de suelos a extraer vy la profundidad de las calicatas que realizara para disefiar correctamente
todas las obras que implique, en todo caso, debera cumplir con la NCh 1508 “Geotecnia - Estudios de
Mecénica de suelos” vigente.

Cuando se desarrollen soluciones de infiltracidn de las aguas lluvias, deberd efectuarse 1 calicatas por
cada 20m o menos de zanja de infiltracidn o una calicata por cada pozo de infiltracién. La profundidad
de éstas debera ser mayor a la profundidad de la zanja o pozo proyectado. En estos casos deberdn
efectuarse estratigrafias, limites de Attemberg, clasificacién y determinacién de sales solubles. De este
modo de determinard la factibilidad de la solucidn de infiltracion.

En caso de existir terrenos que presenten hundimientos o socavaciones o que estén afectos a
expropiacién, el Consultor debera ofrecer un mayor nimero de calicatas, indicandolo expresamente
en su oferta,

Se deberan efectuar ensayos de sales solubles correspondientes. En caso de que se presenten suelos
con un porcentaje de salinidad mayor o igual al 3%, deben realizarse los ensayos segun lo estipulado
en la NCh 3394 “suelo Salino — Requisito geotécnicos y de instalaciones sanitarias para disefio y
ejecucion de obras” vigente.

Cuando se proyecte una estructura, se requerira de una calicata o sondaje con una profundidad mayor
a la profundidad probable de fundacién, determinada por NCh 1508 “Geotecnia - Estudios de Mecanica
de suelos” vigente.

Se deberd reportar, en anexos del informe de avance correspondiente, el informe de suelo del
laboratorio con sus perfiles estratigraficos por pozo y sondaje.

4.3.1.3 ANTECEDENTES HIDROLOGICOS

El Consultor deberd recopilar informacién pluviométrica del Area de Estudio, proveniente de los
registros histéricos de las estaciones meteoroldgicas existentes en las proximidades del proyectoy del
plan Maestro de Aguas Lluvia para la ciudad de Arica. Ademas, se deberan Consultar otros estudios
Hidroldgicos — Hidraulicos existentes.

Se debe realizar el Estudio Hidrolégico a nivel de detalle en el drea de estudio, indicando el caudal
existente en las vias segdn el periodo de retorno de disefio.
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4.3.1.4 MONOGRAFIAS

4.3.1.4.1 Monografias de Servicios Existentes
El Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacién contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
vy Monografias Preliminares”.

El objetivo de esta monografia es indicar la ubicacidn de todas las instalaciones de Servicios Existentes
que estén localizadas dentro de la zona del proyecto, para garantizar la factibilidad de las obras viales
proyectadas y disefiar las eventuales modificaciones que hubiere que realizar. Por lo tanto, solo se
justificard su desarrollo en caso que el drea afectada asi lo requiera.

El Consultor debera elaborar monografias de las redes de servicios existentes que eventualmente se
verian afectadas por los proyectos, tales como tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tensién),
postacionesy luminaria, redes de telefonia, cable y telecomunicaciones (incluyendo fibra optica), redes
de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias y gas, camaras, grifos, entre otras, todo lo que sea
pertinente destacar. Estas monografias serdn posteriormente utilizadas en el desarrollo de los
proyectos.

Cada monografia de servicios existentes deberd contener, al menos:

. Tipo: Tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tension), postaciones y luminaria, redes
de telefonia, cable y telecomunicaciones (incluyendo fibra éptica), redes de agua potable, aguas
servidas, aguas lluvias v gas, camaras, grifos, entre otras.

. Ubicacién: metraje y ubicacién particular.
. Estado: indicacién acerca de si se requiere reposicidn del servicio, incluyendo el drea
circundante afectada.

. Revisidn de las planchetas de los servicios respectivos.

En esta tarea, el trabajo de terreno incluye el destape de las cdmaras de los distintos servicios v la
definicién altimétrica con respecto al anillo de la tapa de todos los elementos ubicados en su interior.

Esta tarea debe presentarse a escala 1:500, separando servicios aéreos y subterraneos.

Ademds, el Consultor debera solicitar a los operadores de los Servicios Existentes los respectivos
“Certificados de Existencia de Redes”.

4.3.1.4.2 Monografia de Pavimentos

El Consultor debera mejorar la profundidad de la informacion contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares”. Para ello deberd realizar una monografia de pavimentos para evaluar la
necesidad de mejoramiento de la carpeta de rodadura en los tramos de la via afectados o considerados
en el proyecto. Ello permitira evaluar la repavimentacién de vias, cuando sea pertinente.

La Monografia incluira el reporte del estado de los pavimentos catastrados y la siguiente informacion:

Tipo de Pavimento : Hormigén, asfalto, adoquines, etc.
Ubicacion : Metraje de inicio y término de cada sector homogéneo y su longitud.
PR del Proyecto : Ubicacion y caracteristica de los puntos de referencias de proyecto.

Ademads de lo anterior, el consultor podré considerar alglin otro parametro que estime necesario para
sus propositos.

El catastro de pavimentos se realizard mediante el método de auscultacion visual y determinacion del
indice de serviciabilidad de los pavimentos mediante correlaciones. Los datos del estado de pavimentos
se recopilardn utilizando un Rugosimetro MERLIN u otro instrumento con iguales capacidades. Con
estos datos el Consultor debera definir el indice de serviciabilidad de los pavimentas y estimar el grado
de mantenimiento o reposicién requeridos por los pavimentos. Esta tarea debe presentarse a escala
1:500.

4.3.1.4.3 Monografia de Sefializacién y Demarcacién

El Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacién contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares”, volcado y actualizando la informacion sobre la topografia 1:500
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desarrollada para el disefio del proyecto, de tal forma de mejorar la precision de la ubicacién de los
elementos.

Tiene por objeto determinar las demarcaciones y sefiales existentes con el fin de definir las nuevas
sefiales del proyecto. Para cumplir estos objetivos la monografia de demarcacion y sefializacion debera
indicar:

- Ubicacidn: Destacarlas particularmente en planos.
- Tipo: Reglamentaria, preventiva o informativa.

- Dimensiones: Sélo de las sefiales Informativas.

- Estado de Conservacion: Buena, reparable, mala.
- Postes de Sustentacién: Numero y material

En general deberd entregar un reporte y descripcion de la demarcacion existente ademas de la
sefializacion.

4.3.1.4.4 Monografia de semdforos

El Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacion contenida en el punto 4.2.1 "Catastros
y Monografias Preliminares”, volcado y actualizando la informacién sobre la topografia 1:500
desarrollada para el disefio del proyecto, de tal forma de mejorar la precisién de la ubicacién de los
elementos.

Tiene por ohjeto determinar los semaforos existentes con el fin de definir las nuevas sefiales del
proyecto. Para cumplir estos objetivos la monografia de semaforos debera indicar:

- Ubicacidon: Destacarlas particularmente en planos.

- Tipo y Disposicion de ldmparas: Indicar el tipo de ldmpara y su alineacion.
- Estado de Conservacion: Buena, reparable, mala.

- Postes de Sustentacidn: NOmero y material

En general deberd entregar un reporte y descripcion de la demarcacién existente ademas de la
sefializacion.

4.3.1.4.5 Antecedentes Urbanos y Estudio de Expropiaciones

El Consultor deberd mejorar la profundidad de la informacidn contenida en el punto 4.2.1 “Catastros
y Monografias Preliminares” respecto de las caracteristicas del entorno urbano en los tramos viales y
conexiones objeto de proyecto, usos de suelo, hitos urbanos y otros andlogos, llevando dicha
informacion a la topografia escala 1:500 y enfocdndose en los tramos viales y conexiones
constituyentes del proyecte definitivo.

Para la estimacion de las expropiaciones, serd necesario efectuar un catastro de aquellas propiedades
que se verian afectadas por el proyecto, recopilando informacién que permita estimar su valor privado
y social, de acuerdo a la metodologia correspondiente.

Para ello, se deberd confeccionar un Plano Catastral, escala 1/500, cuyo objetivo es permitir la
realizacidn de la factibilidad legal del acto expropiatorio que corresponda, por lo cual deberd cefiirse
exactamente a la realidad existente en terreno. Ademads, deberd ser confrontado con planos similares
que existan tanto en la Municipalidad respectiva como en el Servicio de Impuestos Internos con tuicién
sobre el sector, y se debera dejar constancia de las discrepancias que existan.

El perfil v trazado que se desarrolle permitira delimitar las zonas involucradas para la construccion del
proyecto, la que en caso de generar expropiaciones deberd llevarse a un plano escala 1:1000. El objeto
de este plano es el poder identificar los predios con sus direcciones, y el tipo de construccion que existe
en él. Este sera la base para la confeccidn del informe final de expropiaciones y debera contener la
siguiente informacion;

° MNombre del propietario

. Direccién y nimero de rol del bien raiz.

. Longitud del frente de la propiedad (acotada)

. Indicacion de calidad exterior del bien rafz en cuanto a su construccién y nimeros de pisos.
. Ancho de la franja de expropiacidn y superficie que se deberd expropiar.
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. Silueta de la edificacion existente.

. Deslindes totales de la propiedad afectada con sus cotas y superficies.
. Presupuesto estimado de |as expropiaciones que pudieran surgir.
. Uso de Suelo de la propiedad (habitacional, comercial, eriazo etc.)

Ademas de los planos en sensibilizado y en CD correspondientes, se entregard un informe completo
que contenga las fichas de las propiedades a expropiar, con todos los antecedentes de cada propiedad:
rol, superficie, superficie a expropiar, construcciones existentes, calidad de las construcciones,
direccion, nombre del propietario, valor de tasacién comercial realizada por un tasador de la zona con
experiencia comprobada, etc.

Ademas, deberd entregar un cronograma de ejecucion del Plan de expropiaciones el que detalle el
plazo de ejecucién del Plan.

4.3.1.5 ENTREGA DE LA INFORMACION CATASTRADA
El Consultor entregard en el Informe de Avance correspondiente la informacidn catastrada en esta
tarea, la que deberd ser acompafiada del siguiente material gréfico:

. Topografia a escala 1:500.

. Catastro de informacién de mecdnica de suelos a escala 1:2000.

. Monografia de servicios existentes a escala 1:500.

. Monografia de pavimentos a escala 1:500.

. Monografias de sefializacion y demarcacion a escala 1:500.

. Monografias de semaforos a escala 1:500.

- Monografia de elementos urbanos relevantes a escala 1:500.

. Monografia que indique las propiedades que se verian afectadas por expropiaciones, con sus

respectivos roles, a escala 1:500.

4.3.2 DESARROLLO DE PROPUESTAS DE PERFILES VIALES (S| CORRESPONDE)

En el caso de que en el punto 4.2.5 “Definicién Conceptual de Alternativas Preliminares” se presenten
alternativas que obliguen a cambiar los perfiles viales que originalmente estan aprobados por los
Proyectos de Loteo, el Consultor deberd presentar un “Set de Perfiles Viales” que estén asociados a las
“Alternativas Preliminares” que se definan en el punto 4.3.3 “Desarrollo de las Alternativas

Preliminares”.

Este “Set de Perfiles Viales” debera cefiirse a las recomendaciones indicadas en la 0.G.U.C. (Capitulo 2
y 3), REDEVU, entre otros.

Este “Set de Perfiles Viales” debera ser visado por la Direccién de Obras Municipal (contraparte técnica)
de la comuna correspondiente antes de continuar con el “Desarrollo de las Alternativas Preliminares”.

En el caso de que la Municipalidad comunal no tenga Direccién de Obras, |a aprobacidn estaré a cargo
de la Municipalidad en conjunto con la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo.

Finalmente, cuando se cuente con la “Alternativa Definitiva del Proyecto”, el Consultor debera
regularizar el “Perfil Vial Definitivo Asociado” en la entidad correspondiente, indicada en los parrafos
anteriores.

4.3.3 DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS PRELIMINARES

El proyecto comprendera un disefio fisico y operacional detallado de las alternativas preliminares de
cada tramo vial y sus conexiones, sujetos a disefio, segin las recomendaciones de la 0.G.U.C., Cédigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién del MINVU, REDEVU, Manual de

Sefalizacion de Transito del MTT, entre otros.

Este nivel de avance del proyecto, implica la definicién de las obras involucradas, con un detalle
suficiente para estimar los costos del proyecto con un margen de error no superior al 10% del valor
total 1.

(1) La cuantificacién de los costos de inversion utilizara precios unitarios validos para la ciudad de Arica
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4.3.3.1 Proyecto de Disefic Geométrico
El Consultor debera elaborar el Proyecto de Disefio Geométrico de acuerdo a lo indicado el punto 4.4.1

“Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se debera presentar los siguientes planos:
s Planos de planta de disefio geométrico. Escala 1:500, que describiran las caracteristicas del

disefio geométrico del proyecto.

Las alternativas preliminares serdn efectuadas en toda la plataforma publica de la via principal donde
se hara el proyecto. Ademds deberd contemplar todas las conexiones necesarias a las demds vias
colindantes.

Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definicién en planta del proyecto,
se deberan realizar mediciones puntuales para conocer la magnitud de la restriccién fisica. Para estos
efectos, se considerard como restriccién altimétrica relevante, una diferencia de nivel de mas de un
metro, entre el elemento restrictivo y las calzadas aledafias.

Los elementos de mayor restriccién para efectos de proyectar vialidad (lineas férreas, canales,
estructuras, torres de alta tension, etc.) deberan serindividualizados a través de mediciones en terreno,
con el propdsito de definir en planta con mayor precision la ubicacién de estos elementos.

4.3.3.2 Proyecto de Pavimentacién (Demolicidn y Pavimentacidn)
El Consultor debera elaborar el Proyecto de Pavimentacidn (Demolicién y Pavimentacion) de acuerdo
a lo indicado el punto 4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

. Planos de planta de pavimentacidn. Escala 1:500, que describirdn las caracteristicas del disefio
de pavimentacion del proyecto.
. Perfiles Transversales Tipos. Escala horizontal 1:200 y vertical 1:50, y secciones transversales

en puntos singulares.

4.3.3.3 Proyecto de Sefializacién y Demarcacion
El Consultor deberd elaborar el Proyecto de Sefializacién y Demarcacién de acuerdo a lo indicado el
punto 4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:
e Planos de planta de sefializacién y demarcacién. Escala 1:500, que describiran las
caracteristicas de las sefialéticas y demarcaciones del proyecto.

4.3.3.4 Proyecto de Disefio Urbano (si corresponde)

El Consultor debera elaborar el Proyecto de Disefio Urbano de acuerdo a lo indicado el punto 4.4.1
“Desarrollo de los Proyectos Definitivos”, en referencia al “Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y
Ambiente” y el “Proyecto de lluminacién Publica”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

. Planos de planta de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente. Escala 1:500, que describiran las
caracteristicas principales de disefio urbano del proyecto, incluyendo el paisajismo como parte de la
arquitectura del proyecto, a fin de que sea consistente con las condiciones ambientales vy
arquitectonicas imperantes en cada drea de estudio.

. Planos de planta de lluminacién Pdblica. Escala 1:500

4.3.3.5 Proyecto de Habilitacidn de Terrenos (si corresponde)

El Consultor debera elaborar el Proyecto de Estructuras Relevantes de acuerdo a lo indicado el punto
4.4.1 "Desarrollo de los Proyectos Definitivos”, en referencia a los “Proyecto de Habilitacion de
Terrenos” comao Muros de Contencidn, cortes en talud, rellenos, entre otros.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se deberd presentar los siguientes planos:

s Planos de planta de Estructuras relevantes. Escala 1:500, que describirdn la ubicacidén de
aquellas estructuras relevantes en cuanto a su necesidad de instalacion y a su costo.
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4.3.3.6 Proyecto de Modificacion de Servicios Existentes (si corresponde)

El Consultor debera elaborar el Proyecto de Modificacidn de Servicios Existentes (Redes Sanitarias,
Redes Eléctricas, Redes Comunicaciones, Redes Hidrocarburos, entre otros) de acuerdo a lo indicado el
punto 4.4.1 “Desarrollo de los Proyectos Definitivos”.

Para el desarrollo de las Alternativas Preliminares, se debera presentar los siguientes planos:
. Planos de planta de Modificacién de Servicios Existentes. Escala 1:500, que indicard que
servicios relevantes deberan modificarse considerando los gastos asociados.

4.3.3.7 Proyecto de Expropiaciones (si corresponde)

En caso de requerirse, para todas las alternativas preliminares se deberd efectuar un proyecto
complementario de expropiaciones, en el que se indiquen las propiedades que requieren ser
expropiadas para materializar un proyecto en particular.

Este proyecto serd efectuado a escala 1:500 y debera diferenciar entre el terreno propiamente tal y el
volumen de construccidn del predio afectado.

4.3.3.8 Cubicaciones y Presupuestos de las Alternativas Preliminares
En una primera instancia de cubicaciones, el Consultor deberd realizar para cada alternativa
preliminar, una completa cubicacién de todos los elementos y obras identificados.

En una segunda instancia de cubicaciones, el Consultor deberd realizar una cubicacién especial para
cada alternativa preliminar, considerando como base las cubicaciones efectuadas en la primera
instancia, pero descontando todos los elementos y obras identificados en los siguientes proyectos:

. Proyecto de Habilitacién de Terrenos (si corresponde)

. Proyecto de Modificacién de Servicios Existentes (si corresponde)

Los resultados deben ser reportados en los siguientes documentos:

a) Cuadros de Cubicaciones y Presupuestos, que identifican las partidas de obras y las valorizan
econdmicamente. Se debe contemplar ademas aquellos costos por gastos generales, utilidades,
permisos u otros.

b) Memorias de Cubicaciones, detalla la forma de calculo de las cubicaciones anteriores.

Este nivel de proyecto implica la definicién de las obras involucradas, con un detalle suficiente para
estimar los costos del proyecto con un margen de error no superior al 10% del valor total.

Ademas, el Consultor deberd presentar de forma tabulada, para cada tramo vial y sus conexiones, los
costos por metro lineal efectuados en la primera y segunda instancia de cubicaciones de cada
alternativa preliminar.

El consultor debe descartar aquellas alternativas preliminares, de cada tramo vial y sus conexiones,
cuyo costo por metro lineal efectuado en la segunda instancia de cubicaciones supere el “"Costo
Maximo de Inversién Inicial por Solucién” indicado el punto 4.3 de la “Metodologia de Formulacidén
y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]). Lo
anterior, siempre y cuando dentro de la cartera de alternativas preliminares para un tramo vial y
conexiones, exista por lo menos una alternativa cuyo costo por metro lineal este bajo el "Costo
Maximo” indicado anteriormente.

En el caso que todas las alternativas preliminares superen el “Costo Maximo de Inversion Inicial por
Solucion”, el Consultor debera justificar el alto nivel de inversion en base a andlisis de los costos por
item del proyecto y revisar con el analista correspondiente si es posible generar alternativas que se
ajusten al “Costo Maximo de Inversién Inicial por Solucién”.

4.3.4 EVALUACION SOCIOECONOMICA DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES

4.3.4.1 Estimacion de Costos de las Alternativas Preliminares

En esta tarea se procedera a estimar los costos sociales y valores residuales asociados a los costos
privados de cada alternativa preliminar, para cada tramo vial y sus conexiones, que resultaron en la
primera y segunda instancia de cubicaciones desarrolladas en el punto 4.3.3.8 de los presentes
antecedentes técnicos.
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Para establecer los criterios para la especificacion de costos sociales y valores residuales, el Consultor
debera considerar las disposiciones indicadas en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacion de
Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]).

El reporte de esta tarea incluird una memoria explicativa que incluya tablas resumen con los

presupuestos agregados por las principales partidas y gréficas de incidencia de dichas partidas en el
presupuesto global. En anexos digitales, se incluiran planillas de cdlculo detalladas con la estimacién de
presupuestos para cada alternativa preliminar, de cada tramo vial y sus conexiones, efectuados en la
primera y segunda instancia de cubicaciones, indicadas en los pérrafos anteriores.

4.3.4.2 Evaluacién Costo Eficiencia de Alternativas Preliminares

En esta tarea se debers realizar la evaluacién socioeconémica de las alternativas preliminares de cada
tramo vial y sus conexiones, que resultaron de la primera y segunda instancia de cubicaciones
desarrolladas en el punto 4.3.3.8 de estos antecedentes técnicos.

Lo anterior se regira de acuerdo con lo indicado en el punto 4.2 “Estimacién de Indicadores” y el punto
4.3 “Costo Méximo de inversién inicial por Solucién” de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién
de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]).

Para la evaluacién socioecondmica de las alternativas preliminares, se utilizard como indicador de
eficiencia el Costo Anual Equivalente (CAE).

Ademas, se debe considerar que las iniciativas de inversién para vialidad local se dividen en dos
categorias:

. Vialidad Local Nivel 1: Se refiere a proyectos ajustados a la normativa actual que rige el
programa pavimentos participativos. Para cada Iniciativa de Inversion presentada se considera calzada,
acera y obras de aguas lluvias evaluado con el criterio de costo eficiencia presentado en esta
metodologia, en base a los costos de montos de inversion propuestos por MINVU (por item), y con
costo maximo por iniciativa descritos en esta seccion.

. Vialidad Local Nivel 2: Se refiere a proyectos a los cuales se suma, aparte de lo indicado en el
nivel 1, otras obras complementarias (tales como iluminacién publica, dreas verdes pequefias) que
aporten integralidad a la iniciativa. En caso de que la Iniciativa de Inversion supere los costos maximos
identificados en esta seccién en su totalidad, pero los elementos relativos al nivel 1 (calzada, aceras y
aguas lluvia) se encuentren bajo el costo mdximo, su analisis sera realizado a través de la metodologia
especifica de cada componente. Obras de mayor costo, como soterramiento de cables, alumbrado
publico o traslado de redes, deberan ser evaluadas por su propio mérito.

El Consultor deberd presentar las siguientes Evaluaciones Socioeconémicas:

a) Calcular el Costo Anual Equivalente (CAE) en todas las Alternativas Preliminares, asociadas a cada
tramo vial v sus conexiones, que resultaron de |a primera instancia de cubicaciones, y crear una lista
priorizada de las alternativas preliminares, por tramo vial y conexiones, de menor a mayor CAE
resultante.

b) Calcular el Costo Anual Equivalente (CAE) en todas las Alternativas Preliminares, asociadas a cada
tramo vial y sus conexiones, que resultaron de la segunda instancia de cubicaciones, y crear una lista
priorizada de las alternativas preliminares, por tramo vial y conexiones, de menor a mayor CAE
resultante.

4.3.4.3 Propuesta de la Alternativa Definitiva, para el Desarrolio del Proyecto Definitivo

Sobre |2 base de los resultados de las evaluaciones realizadas en los puntos anteriores, y de acuerdo a
los indicadores de eficiencia, el andlisis fisico, operacional y urbano de cada alternativa preliminar, el
Consultor en conjunto con la Contraparte-Técnica deberdn aprobar las alternativas definitivas
asociadas a cada tramo vial y sus conexiones, para el proyecto de “Mejoramiento de Vias Urbanas,
Sector Borde Pampa, Arica”, que debieran desarrollarse a nivel de proyecto definitivo.

Considerando el resultado del punto 4.3.4.2 a) de los presentes antecedentes técnicos, el Consultor
debera verificar y tabular, para cada tramo vial y sus conexiones, si el costo por metro lineal de la
alternativa preliminar que presente menor CAE, supera el “Costo Maximo de Inversion Inicial por
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Solucién” indicado el punto 4.3 de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de
Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]).

Para presentar el resultado del proceso anterior, el Consultor debera realizar 1 Taller para la “Eleccién
de Alternativa para desarrollar el Proyecto Definitivo” de acuerdo con lo indicado en el punto 3.7
“Realizacion de Talleres de Trabajo”.

El Consultor en conjunto con el Director del Estudio y la Contraparte Técnica, deberdn analizar para
cada tramo vial v sus conexiones, los siguientes casos:

a) En el caso de que el “costo por metro lineal” de la alternativa preliminar que presente menor CAE
sea menor al "Costo Maximo de Inversidn Inicial por Solucidn”, se considera automaticamente como
una alternativa vélida para continuar con su desarrollo.

b) En caso contrario, el Consultor debe exponer y revisar, en conjunto con Director de Proyecto de
SERVIU y las contrapartes correspondientes (SEREMI MINVU y SEREMI MIDESO), si esta alternativa
preliminar se validard y postulard a “ejecucion de obras civiles” con todos los proyectos que se
consideran en la primera instancia de cubicaciones o si finalmente se consideraran los proyectos de |a
segunda instancia de cubicaciones.

¢) En el caso de aquellas alternativas preliminares que se consideren solo los proyectos de la segunda
instancia de cubicaciones, los proyectos descartados deberdn ejecutarse en otro tipo de iniciativas,
previa aprobacién del Director de Proyecto de SERVIU y las contrapartes correspondientes (SEREMI
MINVU y SEREMI MIDESO).

En caso de no realizarse el taller, por causa ajena al consultor o si realizado, el Director del Estudio
requiera revisar observaciones, requerimientos u otros planteamientos derivados del taller y
necesarios para seleccionar la alternativa, que impidiera la prosecucién del estudio, éste se
interrumpird mientras dure el impedimento, sin necesidad de ejercer las facultades establecidas en las
Bases Administrativas ni dictacién de acto administrativo que lo apruebe. La interrupcion y su plazo
seran comunicados al Consultor mediante carta del Director del Estudio.

Finalmente, el CAE de la iniciativa serd el resultado de la suma de todos los CAE de la Alternativa
Preliminar seleccionada para cada tramo vial y sus conexiones, el que considera finalmente las
tecnologias 6ptimas de pavimentacién para cada tramo, independiente de la cantidad de habitantes.

En el caso de que no existan recursos suficientes como para intervenir todos los tramos gue se
desearfan, el Consultor debe utilizar, como métrica de priorizacién de tramos, el calculo del Costo Anual
Equivalente por habitante (CAE/hab), donde hab es la cantidad de habitantes en las viviendas
adyacentes al tramo vial correspondiente (segin lo indicado en el punto 4.2.3 de los presentes
antecedentes técnicos). Se debe presentar de forma tabulada los tramos ordenados por CAE/hab de
menar a mayor.

El producto de esta tarea serd una memoria que contendra la propuesta del Consultor, debidamente
argumentada, como también un registro detallado del proceso de toma de decisiones, por lo tanto su
reporte serd progresivo, primero constard de los resultados de las evaluaciones realizadas por el
Consultor en las tareas 4.3.4.1 y 4.3.4.2, segundo informara de las propuestas que de ellas derivaron
en cuanto a qué alternativas, segdn su evaluacién particular, deberian ser promovidas a la etapa de
Proyecto, vy por Ultimo reportar los resultados definitivos y validados para cada tarea indicada,
incluyendo una memoria del proceso de deliberacién y toma de decisiones por parte del Director del
Estudio v las autoridades regionales y locales que en él participen, registrando los planteamientos y las
definiciones finales respecto del Proyecto que debers ser desarrollado en las tareas siguientes.

4.4 ETAPA 4: INFORME FINAL — PROYECTOS DEFINITIVOS
A partir de las alternativas definitivas que fueron seleccionadas para cada tramo vial y sus conexiones,
durante la etapa anterior, el Consultor debers realizar el disefio a nivel de detalle de los siguientes

proyectos:
-Proyecto de Disefio Geométrico

-Proyecto de Pavimentacién (Demolicién y Pavimentacion)
-Proyecto de Sefializacién y Demarcacion

-Proyecto de Obras de Evacuacién de Aguas Lluvias (si corresponde)
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-Proyecto de Modificacién de Servicios Existentes (Redes Sanitarias, Redes de Hidrocarburos, Redes
Eléctricas y de Telecomunicaciones, entre otras) (si corresponde)

-Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente (si corresponde)

-Proyecto de Riego Tecnificado (si corresponde)

-Proyecto de lluminacién Publica (si corresponde)

-Proyecto de Accesibilidad Universal

-Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (si corresponde)

-Proyectos Estructurales afines como Muros de Contencidn, entre otros (s corresponde)

-Proyecto de Expropiaciones (si corresponde)

Los antecedentes que conforman cada proyecto como minimo seran los siguientes:
Planos en sensibilizado y Digital (AutoCAD)

-Memoria de Calculo yv/o Explicativa
-Especificaciones Técnicas

-Cubicacién y presupuesto detallado

En caso de que existan incompatibilidades entre el proyecto de ingenieria y la realidad existente en
terreno durante la construccion de la obra, el proyectista debera realizar las meodificaciones
necesarias, manteniendo el concepto general del mismo y solicitando la aprobacion pertinente de
SERVIU XV Regidn. Esta actividad sera de costo del Proyectista.

4.4.1 DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS

Los proyectos a disefiar para cada tramo vial y sus conexiones deberdn regirse segin las
recomendaciones del Codige de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del
MINVU, REDEVU, Manual de Sefializacién de Transito del MTT, entre otros.

Se considera la elaboracion de todos los proyectos considerados en la primera instancia de
cubicaciones definidos en el punto 4.3.3.8 de los presentes antecedentes técnicos, independiente si
para la etapa de ejecucién de obras se deban realizar solo los proyectos considerados en la segunda
instancia de cubicaciones.

Finalmente, estos insumos seran los antecedentes fundamentales en |a ejecucion de las obras, por
ende, el nivel de detalle exigido sera el maximo.

El consultor deberd entregar todos los proyectos aprobados por los organismos competentes
carrespondientes.

4.4.1.1 Proyecto de Diseiio Geométrico

El Consultor efectuara el disefio geomeétrico de los proyectos utilizando un programa de disefio vial,
con una nomenclatura compatible con la de DIVA, y siguiendo las especificaciones de Manual
“Recomendaciones para el disefio de los Elementos de Infraestructura Vial Urbana” (REDEVU) del
MINWVLUL

Se debe generar una solucidn de disefio geométrico, que resuelva el proyecto desde la perspectiva de
las soluciones geométricas a los requerimientos del trafico en el sector donde este se emplaza.

Este proceso debe ser conducido en estrecha coordinacion y discusidn con el Mandante y la contraparte
técnica.

El Director del Estudio debera aprobar el disefio geométrico definitivo del proyecto, antes de continuar
con las siguientes tareas relacionadas con dicho proyecto.

Para el disefio geométrico de los proyectos, el Consultor entregard una memoria de calculo que
identificard los criterios y resultados de disefio geométrico, las singularidades que determinan el
disefio, cubicacién de las obras y estimacion de costos.
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Debe ser acompafiada por planos de disefio geométrico, de acuerdo con lo sefialado en el punto 4.4.2
“Presentacion de los Proyectos Definitivos”.

Se deberd indicar en los planos de todas las obras complementarias que generen condiciones de borde.

4.4.1.2 Proyecto de Pavimentacién (Demolicion y Pavimentacidn)

Se deberd elaborar los proyectos de demolicién y pavimentacion respectivos. Estos disefios consisten
en un conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las diversas estructuras
deben resultar claramente diferenciables. '

Los disefios se realizardn de acuerdo con el Cédigo de Normas y especificaciones Técnicas de obras de
Pavimentacién, “version vigente”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En caso de no encontrar
orientacién de disefio especifica en el cddigo puede referirse al Volumen Il del Manual de Carreteras
de la Direccién de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas, “versién vigente”.

Para el cdlculo de los espesores de las capas de la pavimentacién, se deberd aplicar lo definido en las
cartillas de disefio del Cédigo de Normas y especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacion,
"versidn vigente”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cuando se estime que existe una demanda vehicular suficientemente alta como para justificar
tecnologias superiores de pavimentacién que mejoren la durabilidad de la solucion, entonces se podra
medir directamente en los tramos que estime conveniente, utilizando como medida el Transito Medio
Diario Anual (TMDA), nimero medio de vehiculos que transitan al dia en la seccién, cuyo célculo se
solicita en el punto 4.2.2 “Informacién de Transito en Ejes Relevantes”. Con esta informacion, para el
cilculo de los espesores de las capas de la pavimentacién, se permitird el uso de los métodos
desarrollados en los estudios conocidos como AASHTO Road Test (versién 1993 superiores) con sus
ampliaciones posteriores.

El espesor resultante debe ser analizado y contrastado con otras consideraciones claramente
establecidas en la memoria de cilculo del proyecto.

En el caso de junturas en el pavimento de hormigén, se podra especificar barras de traspaso de carga
y de amarre distintas a las indicadas en el Manual de carreteras, volumen 3, siempre que se justifiquen
técnicamente, de acuerdo con el cdlculo que deberan establecerse en la memoria de calculo.

Si se tuvieran empalmes de calzadas ejecutadas con distintos tipos de pavimentos, debera detallarse |a
forma de resolver las discontinuidades que pudiera producirse entre capas eventualmente distintas.

Debera mencionarse el método detallarse la metodologia de disefio empleado y las correspondientes
hipétesis y datos que han servido para el calculo, debidamente justificados.

Disefio de obras complementarias: en forma andloga se mencionara el método y bases de calculo
empleados en el disefio de toda obra complementaria perteneciente al proyecto.

Se deberd entregar un listado con las caracteristicas principales de las calles y los pasajes como, por
ejemplo, el tramo, la longitud, tipo de calzada, etc.

El Consultor entregard una memoria de célculo que identificard los criterios y resultados del disefic de
pavimentos en hormigén y asfalto, la cubicacion de las obras y estimacion de costos para los proyectos.

Debe ser acompafiada por planos de pavimentacion, de acuerdo con lo sefalado en el punto 4.4.2
“presentacién de los Proyectos Definitivos”.

4.4.1.3 Proyecto de Sefalizacidn y Demarcacién
Se debera proyectar todas las obras necesarias para garantizar el maximo de seguridad y legibilidad de

los dispositivos viales involucrados.
A continuacién, se hace referencia a los distintos aspectos que cubren esta gestion.

Sefializacién Vertical: El proyectista debera considerar la nueva sefializacion vertical que se colocard
en el sector, Esta debera cumplir con las normas del Manual de Sefializacion de Transito del Ministerio
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de Transportes y Telecomunicaciones y ademads contar con la aprobacién de la Municipalidad
respectiva.

La sefalizacién proyectada puede ser constituida por sefiales nuevas o existentes reparadas, segun el
analisis que realizard el Consultor,

Sefializacién Horizontal: Se deberd proyectar la demarcacién necesaria para el nuevo pavimento y
zonas adyacentes en intersecciones, empalmes y bifurcaciones, indicando su calidad (reflectante, no
reflectante), funcién, tipo y ubicacién. Esto deberd cumplir con las normas del Manual de Sefializacion
de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y ademds contar con la aprobacion de
l. Municipalidad respectiva.

El Consultor entregard una memoria que identificard los criterios de disefio, cubicacién de las obras y
estimacion de costos para cada proyecto. Debe ser acompafiada por la siguiente documentacion:
» Sefializacion y Demarcacion a escala 1:500.

Los Proyectos deberdn cefiirse por los Manuales y Normativas vigentes.

4.4.1.4 Proyecto de Obras de Evacuacién de Aguas Lluvias (si corresponde)
Se deberd ejecutar proyecto de acuerdo con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica y a la Guia de
Disefio: Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos (MINVU).

El proyecto deberd definir todos los dispositivos y equipos que sirvan al propdsito de eliminar aguas
superficiales gue hayan de llegar a la obra y/o acumularse en algunos puntos (v eventualmente las
subterrdneas), sean estas los existentes adaptados a los nuevos que haya que construir o adaptar.

Se debe tener especial atencidon a brindar soluciones para la evacuacidn de aguas lluvias en puntos
bajos de la via, ya sea, por ejemplo, mediante sumideros conectados a pozos de infiltracidn, entre otras
soluciones.

Las cubetas, soleras, sumideros, rejillas, cdmaras, embudos, bajadas, tubos, canales, alcantarillas y
revestimiento deberdn construir una red coherente con la demanda hidrdulica calculada. Todos los
elementos de esta red deberan representarse esguematicamente en la planta general; deberan ser
situados, detallados y acotados; en los planos especificos, y estar justificados; en la memoria
correspondiente.

El Consultor entregara una memoria de célculo asociada al proyecto de saneamiento, que identificara
las consideraciones generales y criterios de disefio asociados a la evacuacion de aguas lluvia de la
plataforma publica, cubicacién de las obras y estimacion de los costos asociados. Debe ser acompafiada
por los planos de proyecto de saneamiento, escala 1:500.

4.4.1.5 Proyecto de Modificacién de Servicios Existentes (Redes Sanitarias, Redes de Hidrocarburos,
Redes Eléctricas y de Telecomunicaciones, entre otras) (si corresponde)

Luego de analizar las monografias de servicios v en caso gue el proyecto lo requiera, se desarrollardn
proyectos de modificaciones de servicios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, electricidad,
telefonia, gas, hidrocarburos, etc.) debido a los cambios que produce los proyectos viales en la
plataforma publica, ya sea por ensanches o modificaciones de calzada, las modificaciones de las alturas
de las cdmaras de inspeccion debidos a modificaciones de rasante proyectada, la modificacidn y/o
reparacién de los arranques o conexiones domiciliarias, el traslado de postes que interfieran con los
anchos de calzada, etc.

El Consultor entregara una memoria de calculo asociada a cada proyecto de modificacidn de servicios,
gue identificard las consideraciones generales y criterios de disefio asociados a modificaciones vy
reposiciones, cubicacion de las obras y estimacion de presupuestos a precios unitarios.

Debe ser acompafiada por la siguiente documentacién:
. Planos de proyectos de maodificacién de servicios, a escala 1:500 desarrollados sobre la

topografia del Estudio.

Todo proyecto de este tipo deberd incluir la solucidén correspondiente v haber sido aprobada por la
entidad respectiva.
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Mo es obligacion del Proyectista aquellos proyectos de cambios de servicio, solicitados por las entidades
correspondientes debido a reposiciones por vida Gtil ya cumplida de las instalaciones o por necesidades
de ampliacion del servicio o de su cobertura.

Las suspensiones de servicio deberan evitarse mediante las conexiones provisionales pertinentes,
Cuando esto no sea posible, se deberan prever las acciones gue minimicen los trastornos que de ello
se derive.

En el caso de las redes eléctricas y telecomunicaciones se debera obtener un presupuesto detallado
seglin las estimaciones de los organismos dotadores de servicio correspondiente.

4.4.1.6 Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente (si corresponde)

El proyecto de Disefio Urbano incluye el Paisajismo como parte de la arquitectura del proyecto, a fin de
gue sea consistente con las condiciones ambientales y arquitectdnicas imperantes en cada drea de
estudio.

En esta tarea el Consultor entregard, una memoria que identificard las caracteristicas de las
interferencias urbanas (intrusidn visual, ruidos u otras identificadas), y definird las obras asociadas al
disefio urbano, de paisajismo y ambiental propuesto para el proyecto, que minimizardn, mitigarén o
compensaran dichas interferencias urbanas ocasionadas por el Proyecto o bien que éste vendrd a
mejorar respecto de su situacién o linea base.

En la memoria descriptiva de este proyecto, se deberdn detallar los criterios y particularidades de la
propuesta y las obras, el tratamiento de zonas puntuales como areas verdes y plazas, los elementos de
mobiliario preferentes, criterios para cumplir exigencias de accesibilidad universal, y todos aquellos
aspectos gue, con un nivel de detalle de proyecto, permitan interpretar la propuesta y sentar las bases
del disefio urbano para la etapa de ingenieria de detalles.

En linea con lo anterior, v para plasmar como el Proyecto propuesto se integra arménicamente a su
entorno urbano, el Consultor deberd exponer en la memoria (de forma comprehensiva y considerando
elementos ilustrativos de apoyo), como se resuelve la integracién de los espacios publicos, hitos y/o
usos urbanos relevantes o significativos (edificaciones patrimoniales, actividades significativas de tipo
comercial, de esparcimiento, ocio u otros, etc., segln lo identificado en el diagndstico), los circuitos
peatonales y las dreas verdes existentes y/o propuestos. Lo anterior, en referencia principalmente a los
ejes de proyecto, pero también se deberd abordar como se integran a los sistemas de escala
macrozonal o urbana en que se encuentran inmersos.

Finalmente, la memoria deberd ser acompafiada por el plano de disefio urbano y paisajismo a escala
1:500.

El proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente deberd venir visado por la Secretaria de
Planificacidn Comunal.

4.4.1.7 Proyecto de Riego Tecnificado (si corresponde}

Coherente con la propuesta de disefio urbano desarrollada en el punto anterior, el Consultor debera
desarrollar un proyecto de Riego Tecnificado, el cual debe ser coherente con los fines que persiguen
las obras definidas en el Proyecto. '

Para ello, el Consultor entregard una memoria de célculo, identificando los gastos asociados a cada
especie vegetal instalada, las presiones y caudales internos y definira las obras asociadas al disefio de
riego tecnificado propuesto para el proyecto, que deberd tener en consideracion los lineamientos

indicados en la normativa chilena vigente.

Como parte del proyecto de riego tecnificado, se desarrollard la cubicacion de las obras y una
estimacién del presupuesto. El plano asociado a esta tarea deberd ser a escala 1:500, y dependiendo
de su complejidad, podrd ser presentado de manera consolidada con el plano de disefio urbano
establecido anteriormente, lo cual debera ser aprobado por el Director del Estudio, resguardando la
legibilidad de la informacidn contenida y su facilidad de interpretacion.

El proyecto de Riego Tecnificado deberd venir visado por la Secretaria de Planificacion Comunal
(SECPLAN) y la Direccién de Aseo y Ornato (DIMAO) de la llustre Municipalidad de Arica. En el caso que
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<& considere su conexion a la red publica de agua potable, este proyecto deberd ser aprobado por la
entidad dotadora de servicios de agua potable.

4.4.1.8 Proyecto de lluminacién Pdblica (si corresponde)

Coherente con el proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente desarrollado anteriormente, el
Consultor debera desarrollar un proyecto de iluminacién, el cual debe ser coherente con los fines que
persiguen las obras definidas en el Proyecto.

Para ello, el Consultor entregard una memoria que identificara las caracteristicas de iluminacion
(vehicular, peatonal y radial-cenital, identificando las luminarias a utilizar entre otros), y definira las
obras asociadas al disefio iluminacidn propuesto para el proyecto, que deberd tener en consideracion
los lineamientos vigentes en cuanto a eficiencia energética y sustentabilidad econémica para la
propuesta.

Como parte del proyecto de iluminacién se desarrollard la cubicacion de las obras y una estimacion del
presupuesto. El plano asociado a esta tarea deberd ser a escala 1:500, y dependiendo de su
complejidad, podré ser presentado de manera consolidada con el plano de disefio urbano establecido
anteriormente, lo cual deberd ser aprobado por el Director del Estudio, resguardando la legibilidad de
la informacién contenida y su facilidad de interpretacion.

El proyecto de iluminacién plblica deberd venir visado por la Secretaria de Planificacion Cemunal.

4.4.1.9 Proyecto de Accesibilidad Universal.

El Consultor debera desarrollar un plano y memoria de accesibilidad para el proyecto definitivo, en
conformidad con la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. El plano de accesibilidad
graficard en el proyecto la "ruta accesible” dando cumplimiento a las normas de accesibilidad universal.
Dicho plano se realizard en escala 1:500 considerando los distintos proyectos complementarios
|especialidades).

La Planta de Accesibilidad, graficard a escala el trazado de la ruta accesible, el que debera indicar la
posicién y dimensién de la siguiente informacidn: ruta accesible, resaltada en contraste, incorporando
los radios de giro, el tipo de pavimentos, huella podotéctil (si hubiera), y en general todos los
elementos, tanto existentes como proyectados que estaran finalmente en el espacio peatonal, tales
como, iluminacidn, tirantes, drboles, grifos, mobiliario urbano, quioscos, postes, etc.; con la finalidad
de asegurar que la ruta accesible esté realmente libre de obstaculos.

La memoria de accesibilidad consistird en un documento que describird el itinerario de la "ruta
accesible”, y los criterios aplicados en las soluciones proyectadas, dando a conocer el cumplimiento de
las disposiciones de accesibilidad universal vigentes.

4.4.1.10 Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (si corresponde)

En el caso requerirse, se debera desarrollar un proyecto que analice el impacto ambiental, su magnitud
y consecuencias en relacién con el desarrollo del proyecto (andlisis, puesta en marcha) hasta la
proyeccidn de las alteraciones e impactos que se producirdn en el medio ambiente y la comunidad una
vez gue el proyecto esté habilitado y funcionando a la comunidad.

Para el desarrollo de esta seccidn se deberan tener en consideracién la normativa y legislacién chilena
vigente, seglin expresa el Servicio de Evaluacién Ambiental a través de la documentacion: Sistema de
Evaluacidn de Impacto Ambiental (SEIA), Ley 19300, Guia para la descripcién del uso del territorio en
el SEIA vy el Volumen N°9 del Manual de Carreteras “Estudios y criterios ambientales en proyectos
viales".

4.4.1.11 Proyectos Estructurales afines como Muros de Contencidn, entre otros (si corresponde)
En el caso requerirse, se debera proyectar todas las estructuras que contemple el proyecto vial, entre
ellos Muros de Contencién, Paraderos Especiales, entre otros.

Se deberd presentar un proyecto individualizado de cada estructura, firmados por un especialista en
esta materia, que contenga:
. Planimetria de planta de ubicacién escala 1:500 y detalles de elementos estructurales.

. Memoria de cdlculo que identifique las consideraciones generales, criterios y resultados del
disefio de elementos estructurales

. Especificaciones Técnicas estructurales correspondientes.
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= Cubicacién de las obras y estimacién de costos asociados

La planimetria deber3 indicar el emplazamiento de la estructura dentro del proyecto vial y ocupar un
sisterna de referencia coordinado con el proyecto de Disefio Geométrico Vial. Ademas, debera ser clara
en indicar ejes estructurales, plantas de estructuras, elevaciones y detalles de elementos y uniones
gue conforman la estructura.

4.4.1.12 Proyecto de Expropiaciones (si corresponde)

En esta tarea se elaborardn los proyectos de expropiaciones de las propiedades afectadas por los
proyectos. La valorizacion de propiedades considerara los criterios de la tasacion comercial de las
mismas, distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de la construccidn y otros.

Plano de Emplazamiento de Expropiaciones

El perfil y trazado gue se desarrolle permitird delimitar las zonas invelucradas para la construccion del
proyecto, la que en caso de generar expropiaciones deberd llevarse a un plano escala 1:1000. El objeto
de este plano es el poder identificar los predios con sus direcciones, y el tipo de construccidn gue existe
en él. Este serd la base para la confeccidn del informe final de expropiaciones.

Planos y Fichas de Expropiaciones

El reporte de las propiedades afectadas por los proyectos se presentard en planos a escala 1:500,
identificando el rol y avallo fiscal, valor comercial y otras caracteristicas relevantes para la valorizacion.
Se incluird también fichas de las propiedades a expropiar identificando propietarios, superficies, roles,
construcciones existentes, calidad de las construcciones y valorizaciones.

La superficie que expropiar debe cefiirse a lo indicado en la Ley de Expropiaciones vigente,

Informe Final de Expropiaciones

Ademads de los planos en sensibilizado y en CD correspondientes, se entregarad un informe completo
gue contenga todos los antecedentes de cada propiedad: rol, superficie, superficie a expropiar,
direccion, nombre del propietario, valor de tasacién comercial, etc.

4.4.2 PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS
Los Proyectos Definitivos se presentardn para cada tramo vial y sus conexiones, conteniendo los
siguientes documentos:

4.4.2.1 Planos
Todos los planos deberdn ser entregados en sensibilizado, sus respectivas copias y respalde magnético.

Plano de Ubicacion
En este plano debera graficarse el emplazamiento de la obra, en relacion con la red vial existente del
sector, incluyendo toda el drea o zona en la cual tiene incidencia. Su escala sera de 1:10.000.

Plano de Planta

Contendra la identificacion de las calles, sentido del trénsito, sus lineas oficiales, trazados de aceras,
soleras, calzadas, bandejones, badenes, sentido de escurrimiento de las aguas, muros de contencién,
datos de las curvas horizontales y verticales en el eje de la calzada, radios de las curvas en las esquinas,
ubicacién de sumideros u otras obras que pueden interferir en el trazado del pavimento
(infraestructura sanitaria, postacion eléctrica, teléfonos, semaforizacion, etc.). Su escala sera de 1:500.

Plano de Perfiles Longitudinales

Este plano contendrd la identificacidn de las calles, cotas de referencia, distancias parciales entre
puntos especiales consecutivos, tales como: perfiles transversales, cruce de ejes, principio y fin de
curvas verticales y cambios de pendientes, distancias acumuladas, cotas de terreno, rasante y
subrasante en puntos especiales, pendientes, curvas verticales, nimero del perfil transversal, nombre
de las calles que se intersectan, linea de terreno y linea de rasante. Este plano se dibujara a la misma
escala horizontal que el plano de planta (1:500) y a una escala vertical diez veces mayor que la

horizontal (1:50).

Plano de Perfiles Transversales

Contendra la identificacién de la calle a la cual pertenece, cota de referencia, distancia entre los puntos
medidos a ambos lados del eje, cota de terreno de estos puntos, cotas de terreno, rasante y subrasante
en el eje, linea de terreno y linea de excavacién y/o relleno, célculo de superficie de corte ylorellenoy
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volimenes de corte y/o relleno. Deberdn ejecutarse cada 20 metros. Su escala serd en la horizontal
1:200 y en la vertical 1:50.

Plano de Detalles de Pavimentacion
Debe graficarse toda la informacion técnica que el proyectista estime indispensable para una mejor

claridad y comprensién en la ejecucién del proyecto.

No obstante, lo anterior, deberd incluirse obligatoriamente en el plano de detalles el perfil transversal
tipo de cada calle, con indicacién de sus pendientes, perfil transversal de disefio de las capas que
componen cada tipo de pavimento, cunetas, curvas, zarpas, accesos para minusvalidos y rodados,
curvas horizontales, sumideros, etc.

Las escalas seran las adecuadas para una clara comprensién de la informacidn.

Planos de Proyectos Complementarios

Se adjuntaran al proyecto los planos de proyecto de especialidades de todas las obras complementarias
constitutivas de la solucién integral del proyecto, tales como escurrimientos de aguas lluvias, canales,
sumideros, Instalaciones Sanitarias como Agua Potable y Alcantarillado, dreas verdes, iluminacion,
estacionamientos, Modificacién de Servicios (Eléctrico y Telecomunicaciones), Semaforizacién vy
Sincronismo, Sefializacidn y Demarcacién y otros. Se usaran las escalas mas adecuadas de modo que se
aprecien con perfecta claridad los detalles de construccion.

4.4.2.2 Memoria de Cdlculo y /o Explicativa
La memoria de calculo y/o explicativa debera contener como minimo lo siguiente:

Generalidades

Debe contener una descripcion de todos los antecedentes considerados, objetivos, metas y
fundamentos que llevaron a la definicién del Proyecto. Se describira el lugar de ubicacion del proyecto
y las principales caracteristicas técnicas que le son propias.

Informe de Topografia
Se incluird el Informe de Topografia realizado como parte de los estudios de base de ingenieria.

Informe de Mecénica de Suelos
Se incluird el Informe de Mecénica de Suelos realizado como parte de los estudios de base de ingenieria.

Disefip Geomeétrico
Debera cefiirse al Manual N° 197, REDEVU, Recomendaciones para el Disefio de los Elementos de
Infraestructura Vial Urbana, del MINVU.

Disefio del Pavimento
Debers mencionarse el método de disefio empleado vy las correspondientes hipotesis y datos que han
servido para el cdleulo, debidamente justificado.

Disefio de Obras Complementarias
En forma andloga se mencionara el método y base de célculo empleados en el disefio de toda obra
complementaria del proyecto.

4.4.2.3 Especificaciones Técnicas

El Consultor deberd elaborar las Especificaciones Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas
Especiales en base a los proyectos que fueron considerados para la Alternativa Definitiva, de cada
tramo vial y sus conexiones,

Ademds, el Consultor deberd presentar de forma independiente las Especificaciones Técnicas
Generales y Especificaciones Técnicas Especiales de los proyectos que fueron descartados

anteriormente.

Las obras contempladas en cada proyecto deberdn cefiirse a |as Especificaciones Tecnicas contenidas
en el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion vigente.

Las siguientes partidas se deberan especificar en detalle:
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-Movimiento de tierras, se especificard el tipo y calidad del material de relleno y su grado de
compactacion.

-Subrasante, base y sub—base, se especificara grado de compactacidn condiciones de los materiales a
usar y espesores.

-Capa de rodado y badenes, se especificard el tipo de pavimento, condiciones de los materiales a usar
¥ Espesares.

-Soleras y solerillas, se especificara el tipo y las condiciones de los materiales a usar.
-Veredas, se especificara el tipo de veredas, condiciones de los materiales y espesores.
-Demarcacidn y Sefialética.

-Disefio Urbano

-Paisajismo

-lluminacién Publica.

-Obras complementarias, se especificard todo aquello que constituya caracteristicas especiales de cada
proyecto, en lo particular lo que se refiere a dimensiones, condiciones de los materiales y detalles
propios de cada obra.

4.4.2.4 Tasaciones de Propiedades a Expropiar (Si corresponde)

Las tasaciones deberan ser realizadas por un tasador de la zona con el fin de incluir en los costos los
valores comerciales evitando problemas posteriores que se pudieran reflejar en la etapa de
materializacién del proyecto. Complementario a lo anterior, debera entregar un cronograma de
ejecucién del Plan de expropiaciones el que detalle el plazo de ejecucion del Plan.

4.4.2.5 Cubicacién y Presupuesto Detallado
£l Consultor debera elaborar las Cubicaciones y Presupuestos en base a los proyectos que fueron
considerados para |a alternativa definitiva, de cada tramo vial y sus conexiones.

Ademds, el Consultor deberd presentar de forma independiente las Cubicaciones y Presupuestos de [os
proyectos que fueron descartados anteriormente.

Por Gltimo, considerando la alternativa definitiva de cada tramo vial y sus conexiones, el Consultor
debera elaborar las Cubicaciones y Presupuestos solo en base a los proyectos asociados a la segunda
instancia de cubicaciones definidas en el punto 4.3.3.8 de los presentes antecedentes técnicos, para
obtener los costos por metro lineal asociados a esa instancia.

Los presupuestos deberan indicar las cantidades de obras de cada una de las partidas consultadas en
los proyectos, expresadas en las unidades de medida correspondiente, los precios unitarios de mercado
de cada partida, los costos parciales y el costo o presupuesto total de las obras.

Los presupuestos deben tener idéntica estructura que las especificaciones técnicas, debiendo
mantener el orden correlativo.

Los Precios Unitarios deberdn corresponder a valores de la ciudad de Arica, XV Regidn (en lo que
corresponda) y los de mayores incidencias que se empleen en la confeccion del presupuesto deben ser
justificadas por el Ingeniero Proyectista.

Los presupuestos deben contener sumas parciales de los valores de los items que correspondan a cada
capitulo que esté asociado a un proyecto, para finalmente mostrar la suma de estos, que correspondera
al valor del presupuesto de la obra por tramo vial y sus conexiones.

Los resultados deben ser reportados en los siguientes documentos:

a. Cuadros de Cubicaciones y Presupuestos, que identifican las partidas de obras y las valorizan
econémicamente. Se debe contemplar ademas aquellos costos por gastos generales, utilidades,
permisos u otros.

b. Memorias de Cubicaciones, detalla la forma de cdlculo de las cubicaciones anteriores.
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4.4.3 EVALUACION SOCIOECONOMICA DEFINITIVA

4.4.3.1 Estimacidn de Costos del Proyecto Definitivo
En esta tarea se procederd a estimar los costos sociales y valores residuales asociados a los costos

privados de cada alternativa definitiva, para cada tramo vial y sus conexiones.

Se deberd considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aquéllas que, por el nivel de
precision de esta etapa de desarrollo del Estudio, no puedan ser detalladas. Dentro de los mds
relevantes, ademads de los costos de las obras civiles, se deben considerar los costos por cambios de
servicios, identificando cudles servicios serian modificados, estructuras u obras de artes necesarias,
etc., contemplando ademas aquellos costos por gastos generales, utilidades, permisos u otros que
deban ser incluidos para gue la evaluacidn sea vélida.

Para establecer los criterios para la especificacidn de costos sociales y valores residuales, el Consultor
deberd considerar las disposiciones indicadas en la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de
Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]).

El reporte de esta tarea incluira una memoria explicativa que incluya tablas resumen con los
presupuestos agregados por las principales partidas y gréficas de incidencia de dichas partidas en el
presupuesto global. En anexos digitales, se incluiran planillas de célculo detalladas con la estimacién de
presupuestos para cada alternativa definitiva, de cada tramo vial y sus conexiones.

4.4.3.2 Evaluacidn Costo Eficiencia del Proyecto Definitivo
En esta tarea se deberd realizar la evaluacion socioecondmica de las alternativas definitivas de cada

tramo vial y sus conexiones.

Lo anterior se regird de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2 “Estimacidn de Indicadores” y el punto
4.3 “Costo Maximo de inversion inicial por Solucion” de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién
de Proyectos de Vialidad Local” del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]).

Se debe considerar que las iniciativas de inversion para vialidad local se dividen en dos categorias:

. Vialidad Local Nivel 1: 5e refiere a proyectos ajustados a la normativa actual que rige el
programa pavimentos participativos. Para cada Iniciativa de Inversion presentada se considera calzada,
acera y obras de aguas lluvias evaluado con el criterio de costo eficiencia presentado en esta
metodologia, en base a los costos de montos de inversién propuestos por MINVU (por item), v con
costo maximo por iniciativa descritos en esta seccion.

. Vialidad Local Nivel 2: Se refiere a proyectos a los cuales se suma, aparte de lo indicado en el
nivel 1, otras obras complementarias (tales como iluminacion publica, dreas verdes pequefias) que
aporten integralidad a la iniciativa. En caso de que la Iniciativa de Inversién supere los costos maximos
identificados en esta seccion en su totalidad, pero los elementos relativos al nivel 1 (calzada, aceras v
aguas lluvia) se encuentren bajo el costo maximo, su andlisis serd realizado a través de la metodologia
especifica de cada componente. Obras de mayor costo, como soterramiento de cables, alumbrade
publico o traslado de redes, deberdn ser evaluadas por su propio mérito.

Para la evaluacion socioecondmica de las alternativas definitivas, se utilizarda como indicador de
eficiencia el Costo Anual Equivalente [CAE).

Finalmente, el CAE de |a iniciativa sera el resultado de la suma de todos los CAE de la Alternativa
Definitiva de cada tramo vial y sus conexiones.

El Consultor debera realizar los siguientes andlisis complementarios:

a) Verificar que los costos por metro lineal de las alternativas definitivas, obtenidos solo en base a los
proyectos asociados a la segunda instancia de cubicaciones (de acuerdo con el punto 4.4.2.5 de los
presentes antecedentes técnicos), no superen el “Costo Mdximo de Inversién Inicial por Solucién”
indicado el punto 4.3 de la “Metodologia de Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Vialidad Local”
del Ministerio de Desarrollo Social (Referencia [13]). En caso contrario, el Consultor debe analizar su
continuidad o no dentro del listado de tramos viales y conexiones en andlisis, en conjunto con el
Director del Estudio y la Contraparte Técnica competente (SEREMI Vivienda y Urbanismo, SEREMI
Desarrollo Social y Familia).
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b} En el caso de que no existan recursos suficientes como para intervenir todos los tramos que se
desearian, el Consultor debe utilizar, como métrica de priorizacién de tramos, el célculo del Costo Anual
Equivalente por habitante (CAE/hab), donde hab es la cantidad de habitantes en las viviendas
adyacentes al tramo vial correspondiente (seglin lo indicado en el punto 4.2.3 de los presentes
antecedentes técnicos). 5e debe presentar de forma tabulada los tramos ordenados por CAE/hab de
menor a mayor.

4.4.4 PLAN DE DESVIOS DE TRANSITO

El Consultor debera preparar un Plan de Desvios, Manejo del Transito (Vehicular y Peatonal) y de
Sefalizacién de los trabajos en la via a emplear en la obra, tanto en la zona donde se ejecute la
construccién, como en calles adyacentes que se vean directamente afectadas por los trabajos de
construccién y el movimiento de equipos de construccion.

Para el caso de las calles deberd mantenerse siempre una pista de circulacién habilitada de dichas
calzadas. En caso que deba cerrarse completamente una calle, debe solicitarse la autorizacidn en la
respectiva SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Regional.

El plan de desvio, manejo de trdnsito y de sefializacion de las obras debera ser revisado y aprobado por
la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Regional (Caso de Cierre Completo) y/o la Direccién de
Transito de la Municipalidad respectiva antes de iniciar las obras.

Se debera considerar sefializacién provisoria de transito de acuerdo con los estdndares establecidos en
el Capitulo N® 5 del Manual de Sefializacién del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las
solicitadas por la Direccién de Transito de la Municipalidad respectiva.

Se deberd considerar toda la sefializacion de advertencia y peligro que sea necesaria, incluyendo luces
que indiquen con anticipacién los sectores en que se estd trabajando y los desvios de transito, ademads
de proteger las zonas de peligro con barreras u otros sistemas que impidan el acceso a personas y
vehiculos no autorizados en la zona de trabajo.

Se deberd considerar implementar sefializacién adecuada para |a zona de trabajo durante la noche. La
sefializacidn de las zonas peligrosas, durante la noche, debera hacerse con la iluminacién respectiva.

4.4.5 CRONOGRAMA EN CARTA GANTT
La programacidn de las obras se llevard a cabo mediante la utilizacién del software Microsoft Project.

Este estara estrictamente ligado con todos los proyectos definidos en las distintas materias.

Se deberd efectuar una programacién de las obras adecuada, que por una parte no extienda
excesivamente el plazo de las obras, que sea real y que minimice el impacto sobre los usuarios y
habitantes del sector.

4.4.6 PARTICIPACION CIUDADANA (PRODUCTO FINAL)

Como insumo final en materia de participacion ciudadana, el consultor tendra que realizar un informe
con las actividades realizadas en la participacién ciudadana y sus resultados y una caracterizacion de
los Grupaos de Especial Proteccion (GEP), como:

= Mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas
* Personas Mayores

# Personas con Discapacidad

= Nifios Nifias y Adolescentes

s Pueblos originarios

» Personas Migrantes

4.5 ETAPA N°5: INFORME EJECUTIVO ¥ APROBACIONES FINALES
Para esta etapa el Consultor deberd entregar un Informe Ejecutivo Resumen de todo el proyecto, una
Magqueta Electrénica 3D e Imagenes Renderizadas tipo.

4.5.1 INFORME EJECUTIVO

En este Informe se sintetizaran todos los antecedentes concluyentes del estudio, de manera gue su uso
permita concentrar la mayor informacién necesaria y suficiente respecto al proyecto ya que este sera
el instrumento gue se entregara al Ministerio de Desarrollo Social y Familiar para postular a la etapa de

gjecucion de la obra.
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Deberd incluir principalmente las obras que se ejecutaran en todas las especialidades, costos
involucrados e indicadores economicos.

4.5.2 EXPOSICION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

El Consultor debera preparar la exposicién grafica computacional, considerando al menos un medio
visual (Power Point u otro software que la Contraparte Técnica autorice), que permita explicar el
proyecto los detalles técnicos mas importantes y los indicadores econdmicos resultantes de las

Alternativas Elegidas.
Las actividades se desarrollaran de acuerdo a lo exigido en el punto 3.6 “Exposicién de Resultados de
las Etapas del Estudio”.

4.5.3 EXPOSICION A LA COMUNIDAD
El consultor deberd organizar y realizar una presentacién a la comunidad, asociada a cada Area de
Estudio, para exponer el “Proyecto Aprobado” por las Contrapartes Técnicas.

se deben indicar de forma general el contenido de los proyectos involucrados, el drea de influencia, los
beneficios asociados e informar de las propiedades afectas a expropiacion (si fuese el caso).

Las actividades se desarrollardn de acuerdo a lo exigido en el punto 3.8 “Participacion Ciudadana”.

El Consultor debers sistematizar los resultados de la participacion ciudadana levantando las respectivas
actas de cada sesién,

Esta exposicién se realizard en conjunto a personal de SERVIU XV Region.

4.5.4 APROBACION DE PROYECTOS

El Consultor debera gestionar las aprobaciones finales por parte de la Contraparte Técnica de la
Consultoria, indicadas en el punto 5.3 “CONTRAPARTE TECNICA”. Ademis, se someteran los proyectos
de especialidad a la aprobacién por parte de la empresa y organismos correspondientes.

Los proyectos que se ven involucrados en este item y las entidades a las cuales se deben presentar se
detallan a continuacion:

Proyecto : Proyecto de Disefio Geométrico

Entidad : SERVIU, DOM IMA, SEREMI MINVU

Proyecto : Proyecto de Pavimentacidn (Demolicién y Pavimentacion).

Entidad : SERVIU

Proyecto : Proyecto de Sefializacién y Demarcacion

Entidad : SEREMITT, Direccidn de Transito Municipal

Proyecto : Proyecto de Obras de Evacuacidn de Aguas Lluvias

Entidad : SERVIU

Proyecto : Proyecto de Modificacion de Servicios Existentes (Redes Sanitarias, Redes de

Hidrocarburos,
Redes Eléctricas y de Telecomunicaciones, entre otras)

Entidad : Entidad Dotadora de Servicios Existentes

Proyecto : Proyecto de Disefio Urbano, Paisajismo y Ambiente

Entidad : SECPLAN Municipal.

Proyecto : Proyecto de Riego Tecnificado

Entidad : SECPLAN Municipal, Entidad Dotadora de Servicio de Servicios Sanitarios (Agua
Potable).

Proyecto : Proyecto lluminacién Puablica

Entidad : SECPLAN Municipal.

Proyecto : Proyecto Accesibilidad Universal

Entidad : SERVIU
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Proyecto : Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental

Entidad : SE|A, SEREMI MEDIO AMBIENTE, SEREMI DE SALUD

Proyecto : Proyectos Estructurales afines como Muros de Contencidn, entre otros
Entidad : SERVIU

Proyecto : Proyecto de Expropiaciones

Entidad : SERVIU

Proyecto : Proyecto de Desvios de Transito

Entidad : SEREMITT, Direccidn de Transito Municipal

Los Documentos Finales que se ven involucrados en este item y las entidades a las cuales se deben
presentar se detallan a continuacidn:

Proyecto : Informe Final, Informe Ejecutivo y Evaluaciones Socioecondmicas
Entidad : SERVIU, SEREMI MINVU.

Los tiempos que demoren los organismos publicos y empresas de servicios en |a revisién y aprobacién
de los proyectos de especialidad, no forman parte del presente contrato, mientras queden
debidamente justificados. Estos plazos quedaran definidos por el tiempo que transcurra entre la fecha
de ingreso por oficina de partes del organismo o servicio respectivo, de la primera version del proyecto
de especialidad y la fecha de aprobacién de éste. Estos atrasos, deberdn guedar debidamente
justificado con los comprobantes de ingreso.

5.1 RESUMEN DE ETAPAS, TAREAS Y PLAZOS

Los plazos del Estudio, incluidos aquellos destinados al desarrollo de los productos por parte del
Consultor y los plazos de revisién y subsanacién de observaciones, deben ajustarse a los plazos
indicados en el cuadro siguiente. Los plazos de revision SERVIU corresponde a dias habiles y los plazos
de subsanacién de observaciones por el Consultor corresponde a dias corridos.

DURACION PLAZO PLAZO PLAZO
CONSULTORIA | REVISION | SUBSANACION | REVISION
ETARAS TAREAS (DIAS SERVIU CONSULTORIA SERVIU
CORRIDOS)

ETAPA 1: . VISITA A 15 10 10 [ 5
RECOPILACION DE | TERRENO INICIAL
ANTECEDENTESY | = RECOPILACION
REVISION DE ANTECEDENTES
METODOLOGICA @ REVISION

METODOLOGICA Y

VALIDACION DE TRAMOS

VIALES PROPUESTOS
ETAPA N°Z: v CATASTROS Y 30 15 10 10
CATASTROS, MONOGRAFIAS
DIAGNOSTICO Y PRELIMIMARES
DEFINICION . INFORMACION
CONCEPTUAL DE DE TRANSITO EN EJES
SOLUCIONES RELEVANTES

. MEDICION DE

POBLACION QBJETIVO

» DIAGNASTICO

DE LA RED VIAL Y EL
ESPACIO PUBLICO EN LAS
AREAS DE PROYECTO.

. DEFINICION
CONCEPTUAL DE
ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

. EXPOSICION DE
ALTERNATIVAS A LA
COMUNIDAD
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ETAPA 3 . ESTUDIOS DE 60 40 15 15
ESTUDIOS DE BASE | BASE

¥ DESARROLLODE | » DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PROPUESTAS DE PERFILES
PRELIMINARES VIALES (S
CORRESPONDE)

. DESARROLLO DE
LAS ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

. EVALUACION
SOCIOECONOMICA DE
ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

ETAPA 4: . DESARROLLO DE 60 30 15 15
INFORME FINAL- | LOS PROYECTOS
PROYECTOS DEFINITIVOS
DEFINITIVOS . PRESENTACION
DE LOS PROYECTOS
DEFINITIVOS
ETAPA 5: » INFORME 15 10 5 5
INFORME EJECUTIVO
EIJECUTIVO ¥ - EXPOSICION DE
APROBACIONES LOS RESULTADOS DEL
FINALES ESTUDIO
. EXPOSICION A LA
COMUNIDAD
. APROBACION DE
PROYECTOS
TOTAL 180 105 55 50

5.2 CONTRAPARTE TECNICA

El Director del Proyecto podrd ser asesorado por otros profesionales, como también por otros
organismos plblicos los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea como
contrapartes técnicas. Estds serdn las siguientes:

. SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Regidn Arica y Parinacota (SEREMI MINVU)

e SEREMI Transportes y Telecomunicaciones, Regién Arica y Parinacota (SEREMITT)

. Secretaria de Planificacion de la Ilustre Municipalidad de Arica (SECPLAN Municipal)

. Direccidn de Trénsito de la llustre Municipalidad de Arica (Direccidn de Transito Municipal)
. Direccion de Obras Municipales de la llustre Municipalidad de Arica. (Oficina de Urbanismo,
DOM IMA)

. SEREMI Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Regién Arica y Parinacota (SEREM| MDSF)

Se considera la participacion, ademas, con cardcter consultivo, de diversas entidades publicas y
privadas de la Regidn, tales comao:

. Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, Educacién, etc,

. Organizaciones étnicas, vecinales y laborales

. Organismos de la pequefia y mediana empresa

. Organizaciones empresariales del comercio, industria, pequefios industriales.
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SERVIU
gl A

3 ety

Alinlstenio de

Vivhenids y

L oniri LISTADO DE ANEXOS Y DOCUMENTOS

A PRESENTAR PARA EL TRATO DIRECTO

Anexos Antecedentes Administrativos

Anexo 1a | Datos ldentificacidn del Cotizante (Persona Matural)
Anexo 1b | Datos Identificacidn del Cotizante (Persona Juridica)
Anexo 1c | Datos Identificacion del Cotizante (Unidn Temporal de Proveedores)
Anexo 2 Declaracion Jurada Simple
Certificado de Inscripcidn Vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU
en alo menos una de las subespecialidades indicadas en el punto 1.2 de los Términos
de Referencia.
En el caso gque el cotizante sea Unidn Temporal de Proveedores, sélo se requerird
gue al menos uno de los integrantes esté inscrito en el registro solicitado.
Persona Natural
i. Fotocopia de Cédula de |dentidad
Persona Juridica
i. Fotocopia del RUT de la Empresa
ii. Fotocopiade cédula de identidad del Representante Legal
Uniones Temporales de Proveedores (UTP)
Si dos o més proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberdn establecer, en el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la
solidaridad entre |as partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad por el tiempo que dure el proyecto y el nombramiento de un representante
o apoderado comun con poderes suficientes.
Es el representante de la unién quien debera presentar al momento de ofertar el
documento publico o privado, que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma.
Ademds, deberd presentar los antecedentes antes sefialados (Persona Natural y/o
Persona Juridica) de cada uno de sus integrantes, segln corresponda.
Anexos Antecedentes Técnicos
Anexo 3 Némina de Profesionales del Equipo de Trabajo
Anexo 4 Curriculum Tipo Profesional
Anexo 5 Carta Compromiso
Anexo b Plazo Ofertado
Anexo 7 MNivel de Detalle, formato libre
Anexo 8 Carta Gantt, Plan de Trabajo, formato libre
Anexos Antecedentes Econdmicos
Anexo 9 Formulario de Oferta
Anexo 10 | Declaracidn Jurada Simple
Otros Anexos
Declaracidn Jurada Simple documento de garantia (No sera necesario presentarlo en
Anexo 11 |[la cotizacién. Sélo se requerird en caso que no pueda incluirse la glosa en el
instrumento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato).
Anexo 12 | Formatos de Presentacion de informes
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
DISENO  “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA”".

Atirdsmmrn de
uied'y
[

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Persona Natural)
ANEXO N°1a

Datos del Cotizante

Nombre del Cotizante

RUN

Direccidn

Ciudad

Teléfono

Celular

Nacionalidad

Estado Civil

Profesién

Correo electrénico

Inscripcién en Rubro RENAC
(segiin términos de referencia)

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
DISENO  “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA".

Ministerio de
Vivienda y
Urbanitma

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Persona Juridica)
ANEXO N*1b

Datos del Cotizante

MNombre del cotizante

RUT

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular

Correo electronico

Inscripcion en Rubro RENAC (segin
términos de referencia)

Datos del Representante Legal(1)
Nombre del Representante legal

RUN
Direccidn
Ciudad

Teléfono

Celular
Nacionalidad
Estado Civil
Profesion

Correo electronico
Nota (1): Utilice nuevas filas en caso de varios representantes legales.

Ndmina de socios vigentes que componen la persona juridica (segln corresponda)

N® Nombre RUT % de Participacion
en la sociedad

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024

SERVIU

Y tnnriner el DISENO  “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA”.

Mincsterio de
Wivienday
Uhani=mo

DATOS IDENTIFICACION DEL COTIZANTE
(Unién Temporal de Proveedores)
ANEXO N°1c

Persona Natural o Juridica Nombre o Razdn Social Rol Unico Tributaric o Rol
Unico Nacional

Notas: Utilice nuevas filas en caso de varios participantes.

Antecedentes del Representante de la Unién Temporal
MNombre del Representante

RUN

Direccion

Ciudad

Teléfono

Celular

Nacionalidad

Estado Civil

Profesion

Correo electrénico

Inscripcién Rubro RENAC (Segin términos de
referencia, para el o los proponentes que se
encuentran inscritos)

Némina de socios vigentes que componen al integrante de la UTP que sea persona juridica (segun
corresponda)

N°® Nombre RUT % de Participacidn
en la sociedad

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
DISENO “MEJORAMIENTO ViAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,

ARICA”.
AirEterio de
Vivkenda'y
Urbanddrma
DECLARACION JURADA SIMPLE
{(PARA TODOS LOS COTIZANTES)
ANEXO N°2
El firmante, en su calidad de Cotizante o de representante legal del Cotizante, (nombre
persona natural o razon social de la empresa o union temporal de proveedores) , RUT
N® con domicilio en - , <comuna>,
<ciudad>, declaro que:

e El Cotizante no ha sido condenado por Practicas Antisindicales o Infraccién a los Derechos
Fundamentales del Trabajador o por delitos concursable establecidos en el codigo penal,
dentro de los 2 afios anteriores a la presentacién de la oferta.

<Firma>
<Nombre Persona Natural o del Representante Legal Empresa o
Representante de Unién Temporal de Proveedores>
Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
DISENO “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA".

RSimisterks de
Vivfondoy
Brbanssima

ANEXO N°3
NOMINA DEL EQUIPO PROFESIONAL

NOMBRE COTIZANTE
Funcién a
desarrollar
(segun el
w| i | et | e | Moo
“Antecedentes
Técnicos”, punto
2.1)

1. Mensual, por
hora u otro,
dependiendo de
lo exigido en los
términos de
referencia

2.

3.

;

MNota:

a. Este Anexo deberd ser completado con todos los profesionales del equipo de trabajo que
participen del estudio.

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
DISENO “MEJORAMIENTO  ViAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA".

Ministeriode

Viwipnday
Urbarizmor

CURRICULUM PROFESIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
ANEXON° 4

NOMBRE:
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N°:

LUGAR DE RESIDENCIA:

PROFESION Y GRADOS ACADEMICOS: (INDICAR ENTIDAD DE EDUCACION SUPERIOR QUE OTORGO
CADA UNO DE ELLOS):

FUNCION EN EL ESTUDIO:

MNumero de Estudios realizados:

Periodo
2 ejecucién
MNomb
ombre Entidad del estudio, Descripcion Cargo di — Documento(s)
del contratante breve del i lizad gue acredita
N* | Estudio, | delestudio, | POYE0 | actudio, | Profesiomal, | realzadas | o encia
trabajo técnico o por el
Proyecto proyecto o (fecha proyecto o O cofssiornai para
o Trabajo trabajo inicio — trabajo I P certificacion
Termino)
1
2
N l l
MNotas:

a. 5olo se considerardn los estudios que se informen en este Anexo, y que se encuentren terminados
en el cual participd el Profesional.

b. Este Anexo deberd ser completado para todos los profesionales del equipo de trabajo que
participen del estudio, y se deberan adjuntar los certificados para acreditar su experiencia. Aquellos
estudios que aparezcan en este Anexo y que no cuenten con sus respectivos certificados para su
acreditacion, no serdn considerados dentro de la experiencia para efectos de evaluacidn.

c. Este Anexo debe venir acompafiado con la fotocopia simple del certificado de titulo y cedula de
identidad del profesional.

d. Siun profesional va a efectuar mas de una funcidn, este Anexo debe ser llenado para cada una de
las funciones que realizard, lo que deberd ser coincidente con el Anexo N°3. Para aquellos
profesionales que realizaran mas de una funcién, deberan adjuntar los certificados para acreditar
su experiencia acorde a cada funcion.

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
DISENO  “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA".

MipdsTaria de
Wikdnnda'y
Urbaninma

CARTA COMPROMISO
ANEXO N°5

Por la presente, el suscrito declara conocer que se encuentra incluido en el equipo de trabajo ofertado
por el cotizante que se individualiza, en el estudio TRATO DIRECTO Ne 12/2024 DISENO
“DMEJORAMIENTO VIAS URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA, ARICA”, y se obliga a participar en su
ejecucién en caso de que el cotizante resulte adjudicado, dando cumplimiento a las condiciones ¥
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia y a la propuesta preparada:

Nombre del Cotizante:

Mombre del profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de |dentidad:

Funcién (es) que desempefiara en el estudio:

FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

Arica, de de
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REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024

* SERVIL

B e DISENO  “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA”.

Minmrerio e

iuiamedn
Lirhanisrma

PLAZO OFERTADO
ANEXO N°6
NOMBRE COTIZANTE :
ETAPA DURACION ETAPA CONSULTORIA
(DIAS CORRIDOS)

s RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION

METODOLOGICA
> CATASTROS, DIAGNOSTICO Y DEFINICION CONCEPTUAL DE

SOLUCIONES

ESTUDIOS DE BASE Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS
PRELIMINARES

4 INFORME FINAL — PROYECTOS DEFINITIVOS

5 INFORME EJECUTIVO Y APROBACIONES FINALES

TOTAL

NOTA:
El plazo total por ofertar para la ejecucion del Estudio no puede ser superior a 180 dias corridos. En

dicho plazo no se consideran los plazos de revisién de SERVIU ni los de subsanacion de observaciones
por parte del Cotizante.

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de
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)g‘g SEETVIL REF: TRATO DIRECTO Ne¢ 12!2[)24
L

N, Iy DISENO  “MEJORAMIENTO  VIAS
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA”.
Blinmearis de
Viwienday
Ligbariing .
OFERTA ECONOMICA

ANEXO N°9

NOMERE COTIZANTE :

A través del presente formulario, hago presente |a oferta econémica de esta postulacién de acuerdo a
los Términos de Referencia, Anexos y demads antecedentes que forman parte del presente trato directo,
la cual tienes la siguiente caracteristica:

DETALLE MONTO EN S
Monto total de la Oferta
Valor Total Neto + IVA

Valor Total Neto, No incluye IVA
Este valor es considerado para la evaluacion.

Régimen Tributario del Cotizante (Margue una Cruz)

Afecto a IVA: Exento de IVA:

FIRMA COTIZANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Arica, de de

MNota:

-El formulario de oferta debera llenarse sin ninguna modificacidn en su texto ni agregado de ninguna naturaleza,
-Sera responsabilidad del cotizante adoptar las precauciones necesarias para ingresar adecuadamente su oferta,
esto es, de acuerdo al tipo de documento tributario gue le corresponde, a fin de evitar futuras sanciones con el
servicio respectivo.

-Para el presente estudio el cotizante debera presentar una Factura afecta a IVA, a menos que sea una Sociedad
de Profesionales constituida como la ley exige que permite eximirse del VA,
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SERVILE REF: TRATO DIRECTO Ne¢ 12/2024

A i DISENO “MEJORAMIENTO vias
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,
ARICA”",
Miaksrerds d&
Viwlenmay
Urbanizmo,
DECLARACION JURADA SIMPLE
(PARA TODOS LOS COTIZANTES)
ANEXO N°10
Yo 3 RUT N® ;
domiciliado en , en representacidn de
, RUT N° , declaro bajo
juramento que:
a) Mo he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por précticas antisindicales o

infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el
Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta.

b) Mo he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada, con la prohibicién de contratar a cualquier titulo con drganos de la administracién,
contemplada en el articulo 26,letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento v Reconstruccidn, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N°211, de 1973.

c) Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la leyN®20.393.

d) Mo he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de
la ley N°21.595 de Delitos Econdmicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica, ya
sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio,
accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracién, a persenas naturales que
hubieren sido condenadas a la citada medida.

e) No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacion a la presente
declaracidn, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del
organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vinculos descritos en la
letra b) del articulo 54de la ley N°18.575 (cényuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

f} No integro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualguier calidad
juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a
éstos o aquéllos por los vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater de la ley N° 19.886
(cényuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

g) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en la que una o més de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

h) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o
andnima cerrada en que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto
precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

i) Mi representada no es una sociedad anénima abierta en que una o mas de las personas

singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes sean duefias de acciones que representen el
10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.
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jl No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

k) Declaro que toda la informacidn ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y
se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en
una declaracién jurada puede traducirse en la comision del delito de perjurio, en virtud del articulo 210
del Cédigo Penal, que dispone que "el que ante |2 autoridad o sus agentes perjurare o diere falso
testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrird las penas de presidio menor en sus grados
minimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."

<Firma>
<Nombre Persona Natural o del Representante Legal o Representante de
Unién Temporal de Proveedores>
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SERVIU REF: TRATO DIRECTO N2 12/2024
b DISENO “MEJORAMIENTO vias
URBANAS, SECTOR BORDE PAMPA,

ARICA",
Urlandsmi
DECLARACION JURADA SIMPLE
DOCUMENTO DE GARANTIA
ANEXO N°11

El firmante, en su calidad de Cotizante o de representante legal del Cotizante, (nombre persona
natural o razén social de la empresa o unién temporal de proveedores) , RUT
N® con domicilioen , <comuna>, <ciudad>,

declaro bajo juramento que:
El documento de garantia: N® de la Entidad Emisora
por un monto de , con fecha de  vencimiento
extendida a favor de , tiene la siguiente glosa:

<Firma>

<Nombre Persona Natural o del Representante Legal o Representante de
Unién Temporal de Proveedores>

Arica, de de

Nota: En caso que el documento de garantia no tenga fecha de vencimiento, se debera colocar “No
aplica”.
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b)
c)

d)
e)

)
k)

1)

n)

o)

2.

REF: TRATO DIRECTO Ne¢ 12/2024
DISENO “MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN DISTINTOS SECTORES DE
ARICA".

SERVIU
BN

FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES
ANEXO N°12

Formato:

El formato del papel serd tamafio carta (216x279 mm)

El texto debe utilizar letra tipo Calibri, tamafio 10, con interlineado sencillo.

El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con doble
anillo.

Se utilizardn elementos separadores para individualizar los capitulos del Estudio.

El color de los archivadores deberd ser blanco para el informe final e informes de avance, con
PVC cristal abierto en tapa y lomo.

La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

El archivador deberd contener porta disco compacto, cuando corresponda.

Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm, 2,5 cm ¢ 7,0 cm de didmetro, de acuerdo a la
cantidad de hojas.

Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entidad licitante
y nombre del proyecto. Se deberd encabezar los textos, sefialética o cualquier elemento
Identificatorio del proyecto con la imagen corporativa del Serviu Arica y Parinacota, como
Unidad Técnica.

La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado.

El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa. El formato a utilizar
dependera del ancho del lomo.

Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafio carta.

La segunda hoja debe corresponder a un indice de todos los documentos que forman parte del
respectivo archivador.

Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores serdn
entregados por el Director del Estudio.

Todos los informes deben contener los respectivos pies de firma del profesional
correspondiente y el Cotizante y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

Version digital informe final:

Adicionalmente a la versidn en papel, el Cotizante deberd entregar otras versiones que se indican
a continuacién:

a)

b)
c)

Versidn M5 Office del Informe final v exposicion gréfica, grabado en pendrive o también se
podrd indicar un link de descarga de google drive o similar.

Version DWG de los planos, con indicacidn de espesores de lineas y/o con archivo ctb.

Versién en formato PDF del informe final y exposicion gréfica. Con el objeto de facilitar su
tratamiento por Internet, ningin archivo PDF podra tener un peso superior a 5 Mb. De ser
necesario, los documentos pertinentes se dividirdn, a fin de respetar esta condicidn. Los
archivos escaneados deben contener los respectivos pies de firma del profesional
correspondiente y el Cotizante y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

Los archivos de imagen deberan entregarse en la mejor calidad y resolucién posible, aceptando los

DIRECTORASERVIL

phs
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