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1.

RANCAGUA, 28 ABR. 2025

RESOLUCION EXENTA N°© 1977

VISTOS:
Decreto Supremo N° 236 del aino 2002 (V. y U.) que aprueba las Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion
y sus modificaciones;

Resolucion N° 38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razén de fecha 24.08.2012 de
SERVIU Regién del Libertador General Bernardo O “Higgins, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo
para licitaciones de contratos de ejecucién de obras;

Memorandum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) Departamento Programacion
Fisica y Control Serviu region del Libertador General Bernardo O’Higgins a Jefe (S) de
Departamento Técnico C. y U. que envia decretos tramitados para dar inicio a proceso
licitatorio del proyecto CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 30° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO,
RENGO Y SAN VICENTE TT DE LA REGION DE O’HIGGINS. CODIGO BIP
40023354-0

La Resolucion N°36 de fecha 19 de diciembre del 2024, que fija normas sobre la exencién
del tramite de toma de razén y que determina los montos en unidades tributarias
mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma
de razéon y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloria
General de la Republica;

“Las atribuciones otorgadas por el DS N©°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y las facultades sefialadas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha
09/06/2023, registrado con fecha 09/06/2023; Resoluciéon Exenta RA 272/198/2025 de
fecha 23/01/2025 registrada con fecha 23/01/2025; la resolucion exenta RA N°
272/671/2025 de fecha 09/03/2025, tomada de razéon con fecha 09/03/2025; Decreto
Exento RA N° 272/24/2025, registrado con fecha 15 de abril de 2025, todo los actos
administrativos dictados por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo ademas
en consideracién lo senalado en su articulo 16, DFL 29 que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 18834 sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo
siguiente:”

CONSIDERANDO:

Que, Memorandum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) Departamento
Programacion Fisica y Control Serviu region del Libertador General Bernardo O’Higgins
a Jefe (S) de Departamento Técnico C. y U. que envia decretos tramitados para dar inicio
a proceso licitatorio del proyecto CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 30° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO,
RENGO Y SAN VICENTE TT DE LA REGION DE O'HIGGINS. CODIGO BIP
40023354-0

Que, La Res. N°55 de fecha 20.01.2025, del Ministerio de Hacienda, con toma de razon
por la Contraloria General de la Republica fecha 31.01.2025 que identifica la iniciativa
de inversion en el presupuesto de inversién plblico CONSTRUCCION PROGRAMA DE
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 30° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE
QUINTA DE TILCOCO, RENGO Y SAN VICENTE TT DE LA REGION DE O’HIGGINS.
CcODIGO BIP 40023354-0

RESOLUCION:



CONVOCASE a Licitacion Publica N°642-19-0125 de SERVIU Regi6n del Libertador
General Bernardo O "Higgins

. APRUEBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitacién Publica N° 642-19-

0125

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES

LICITACION PUBLICA [X] LICITACION PRIVADA [ |
N° 642-19-0125

CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 30° LLAMADO GRUPO 3
COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO, RENGO Y SAN VICENTE TT DE LA REGION DE O'HIGGINS.

CODIGO BIP 40023354-0
www.mercadopublico.cl: ID 642-19-0125

No

NUMERAL
B. A. E.

TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO

3.

SISTEMAS DE CONTRATACION, segun articulo N°5 del D.S. N°236/2002

mediante el sistema de contratacion:
X]1.- SUMA ALZADA, [_]2.- PRECIO UNITARIO, [ ]3.- Administracién Delegada.
mediante la modalidad de:

Xay, [b), o), [d), [le),

4.1

FINANCIAMIENTO

Origen de fondos:
Xsectorial, [_]JFNDR, [_IMixto, [_IMOP, [_] otro:.............

4.2

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO

L] s0Nne. Unidad de Fomento (incluir dos decimales)
X son $451.382.000
[ ] se daré a conocer el dia del acto de apertura de las ofertas

X No incluye valor proforma, [] Se considera valor proforma por un monto de: ....uauee
ode ... TR U oh

DE LAS OBRAS

LOS ANTECEDENTES TECNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACION SON
LOS SIGUIENTES:

e D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias
e Resolucidon N°38/2009 Bases Administrativas Especiales

e El presente Anexo de Condicionantes Especiales

e Formatos Anexos Administrativos
e Itemizado

ANTECEDENTES TECNICOS CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA 30° LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO,
RENGO Y SAN VICENTE TT DE LA REGION DE O’'HIGGINS. CODIGO BIP
40023354-0

- B Quinta de Tilcoco
- 52778 Pje La viiia 1

- OFotos de Terreno(5 imagenes)

- 11 PROYECTO VINA 1 CAD L1

- 11 PROYECTO VINA 1 CAD

- 11 TOPO PASAJE LA VINA 1 CAD L1

- 11 TOPO PASAJE LA VINA 1 CAD

- Certificado Pasaje La Vifia 1

- Informe Estratigrafia 14725-16-signed

- Informe Estratigrafia 14856-16-signed

- MEMORIA CALCULO DE PAVIMENTOS ASFALTO VINA I
- MEMORIA DESCRIPTIVA PASAJE LA VINA 1
- MEMORIA TIPO AGUAS LLUVIAS VINA 1

- No Tuicion Vialidad

- 252779 Pje La viiia 2

- Fotos de Terreno(12 imagenes)

- 12 AGOSTO PROYECTO VINA 2 CAD L1
- 12 AGOSTO PROYECTO VINA 2 CAD

- 12 TOPO PASAIJE LA VINA 2 CAD L1

- 12 TOPO PASAJE LA VINA 2 CAD

- Certificado Pasaje La Vifia 2



http://www.mercadopublico.cl/

Informe Estratigrafia 14726-16-signed
Informe Estratigrafia 14889-16-signed
MEMORIA DESCRIPTIVA PASAJE LA VINA 2
MEMORIA TIPO AGUAS LLUVIAS VINA II
NO Tuicion Vialidad

B2784 Calle Hijuelas

1 HIJUELAS2025

1 TOPOG L1_2025

1 TOPOGRAFIA CALLE HIJUELAS

Certificado Hijuelas

DESCRIPCION EVACUACION DE AGUAS LLUVIA
Hijuelas_2025 L1

Hijuelas_2025 L2

Hijuelas_2025 L3

Hijuelas_2025 L4

Hijuelas_2025 L5

Informe Estratigrafia 14724-16-signed
Informe Estratigrafia 14755-16-signed
MEMORIA AGUAS LLUVIAS HIJUELAS
MEMORIA DESCRIPTIVA HIJUELAS

MEMORIA PAVIMENTOS ASFALTO CALLE HIJUELAS
No Tuicion Vialidad

E72898 Pje Hugo Migliaccio

Certificado Hugo Migliaccio

Informe Estratigrafia 14712-16-signed

Informe Estratigrafia 14720-16-signed

Losa de Hormigon Armado de 0,75 m de luz para aceras
Losa de Hormigdén Armado de 1,25 m de luz para aceras
Losa de Hormigon Armado de 1,50 m de luz para aceras
MEMORIA AGUAS LLUVIAS PASAJE HUGO MIGLIACCIO
MEMORIA DESCRIPTIVA HUGO MIGLIACCIO

MEMORIA PAVIMENTOS ASFALTO PASAJE HUGO MIGLIACCIO
Pav_L1 Hugo Migliaccio

Pav_L2 Hugo Migliaccio

PROYECTO HUGO MIGLIACCIO2025

Topo_L1 Hugo Migliaccio

TOPOGRAFIA HUGO MIGLIACCIO2025

~'Rengo

3191 Veredas Calle Guacolda

3191 Veredas L1

3191 Veredas L2

3191 Veredas L3

ACAD-PROYECTO CALLE GUACOLDA 2025
CERTIFICADO ESSBIO REDES
MEMORIA_EXPLICATIVA_GUACOLDA
Monografia

E7San Vicente
2964 Pje Padre Hurtado

BCertificados PMB Zuiiiga
Certificado Ancho (1)
Certificado Ancho (2)
Certificado Aprob. vialidad (1)
Certificado Aprob. vialidad (2)
Certificado Aprob. vialidad (3)
Certificado canalista (1)
Certificado canalista (2)
Certificado Ruralidad 1310

Pvialidad 2964
2023-10-30_0ORD3663 Solicita revalidacion vialidad
acceso Padre Hurtado Serviu

Certificado Aprob. vialidad (1)

Certificado Aprob. vialidad (2)

Certificado Aprob. vialidad (3)

Mecanica de Suelos Zufiga

Revalidacion Acceso Padre Hurtado Serviu
SAN VICENTE-Pasaje Padre Hurtado

SAN VICENTE-Pasaje Padre Hurtado_1
Vialidad L1

5 Pasaje Padre Hurtado (19-08-2018)




- 5 Pasaje Padre Hurtado (19-08-2018)L1
- Detalle colocacion soleras
- Memoria Pasaje Padre Hurtado

- B3186 Calle La Dehesa y Pje Victor Celis

- Calicata N°1_La Dehesa

- Calicata N°2_La Dehesa

- Memoria PPP.Pob. La Dehesa_V00_28.11.20

-  PPP-LA DEHESA_19.11.20_L1

- PPP-LA DEHESA_19.11.20_L2

- PPP-LA DEHESA_19.11.20_V000

- PPP-LA DEHESA_monografia estado pav. exist._16.11.20
- Anexo manejo de residuos

- Bases Técnicas para Obras de Pavimentacién_Febrero 2019
- Itemizado Grupo 3 30 llamado (2025)

- Multas Valores Resistencia

El oferente debera considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios
durante la ejecucion del proyecto, ademas también sera responsable del traslado de
redes de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles
modificaciones de arranques y uniones domiciliarias

5 |6 PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo Total maximo para la Ejecucién de la Obra sera de 270 dias corridos, a contar
del dia en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU.
[ ] No se contempla entregas parciales.
X se contempla entregas parciales
6 |7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES
Podran participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del
MINVU, que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, primera, segunda y/o
tercera categoria
DX] AUTORIZA / [_] NO AUTORIZA la participacién contratistas inscritos en categoria
inmediatamente inferior a aquella requerida segun el valor de la obra, conforme art. 25
de DS. 236/2002 (V. y U.)
Los contratistas con una categoria inmediatamente inferior deberan ingresar por Oficina
de Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU
Avda. Brasil 912, Rancagua, carta conductora hasta 10 dias habiles antes de la fecha de
apertura, solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Calculo de capacidad
economica y Certificado RENAC vigente.
7 |8 REAJUSTES
[ ] No se esta afecto a reajustabilidad.
[ ] Esté afecta a sistema de reajuste segun ..... IPC.
X Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento),
operando por tanto sélo la reajustabilidad de dicha Unidad.
8 |8 ANTICIPOS
DXEn el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos
[ ] En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un....., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del DS 236/02
(V.y U.).
|:| En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto
maximo de..., de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.).
9 9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO
El porcentaje del valor contrato que se usara para fijar el monto del valor de la Boleta
Bancaria establecida en el articulo nimero 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de:
3%.
El contratista deberd entregar boleta bancaria de garantia y/o pdliza de garantia,
extendida a nombre de: SERVIU VI Regién [X|, Gobierno Regional VI regién[ ], Otro......
10 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCION DEL ART. 126
9 DEL REGLAMENTO
El contratista debera entregar boleta bancaria de garantia, pdliza y/o cualquier otro
instrumento legal que asegure el pago de la garantia, extendida a nombre de:
SERVIU VI regién [X], Gobierno Regional VI region_], Otro [ Jeooveveveeen.
11]10 POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS

El contratista debera entregar pdliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI
regién [X|, Gobierno Regional VI regién[ ], otro [ ... La pdliza deberd tener
vigencia que exceda a lo menos en 30 dias el término del plazo contractual.




12|11 PROGRAMA DE FECHAS DE LA PROPUESTA

a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes:
El valor a pagar por los derechos de participacion de la licitacion es de $0
Los antecedentes de la licitacion podréan ser descargados en el portal
www.mercadopublico.cl ID 642-19-0125

b) Plazo para efectuar consultas:
Las consultas de los oferentes podran ser efectuadas desde el dia de la publicacion de
la licitacion, hasta el séptimo dia corrido después de la publicacién, al foro del
portal www.mercadopublico.cl ID 642-19-0125

c) Plazo para dar respuesta a Consultas:
Las respuestas a las consultas de los oferentes seran publicadas al sexto dia corrido
después del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl.

d) Entrega Certificado RENAC y Declaracién de Capacidad Econémica:
Los documentos del oferente deben ser ingresados en el tercer piso de Av. Brasil 912 en
horario de 8:30 a 13:30

d) Entrega del Formulario de Oferta Econémica
El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos dias habiles antes de la apertura
en el tercer piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30, de lunes a viernes

f) Presentacion de las propuestas:
El acto de presentacion y apertura de las ofertas se realizara el quinceavo dia habil
contados desde el dia siguiente de la fecha de publicacion, a través del portal
www.mercadopublico.cl.

13|12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
a) Sobre "Documentos Anexos":

|:| No se requiere de documentos adicionales
X se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
e Curriculum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la
oferta "Documentos Anexos”.

e Copia del titulo profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°
1 de la oferta "Documentos Anexos”

e Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones
de conformidad con lo dispuesto en la legislacion Vigente, con no mas de 10 dias
de antigliedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se acredite
que no presenta morosidad ni protestos.

e Suscribir Declaraciéon Jurada Simple sobre la prohibicién para contratar con
la Administracion del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que
no ha incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, segln
lo dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, ademas de estar en
conocimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo VII y, en particular,
del art. 35 de la ley N°21.634. Se adjunta formato.

e El oferente podra indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de
los Anexos Administrativas, la fecha de adjudicacién indicada en el portal, o sea
el 19.05.2025

e Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de
la Oferta Administrativa, los Oferentes deberan entregar una programacion de
obra con las siguientes caracteristicas:

e Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Project 2010
o compatibles.

e Detallar las caracteristicas del proyecto (nombre de la obra, numero de
licitacidon, profesional a cargo, fecha de inicio y término)

e Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el
tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para
establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si
corresponde).

e Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o
actividades, sefialando expresamente la relacion de los predecesores
inmediatos para cada actividad.

e Visualizar explicitamente el camino critico del proyecto (ruta critica).

e Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su
representante legal y presentados segin el punto 12 de las Bases
Administrativas Especiales aprobados por Resolucién N°38 de fecha 09.08.2012.
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b) Sobre “Oferta Econémica”:
& No se requiere de documentos adicionales
] Se requiere la presentacion adicional de los siguientes documentos:
14|17 LETRERO INDICATIVO
El oferente deberd considerar en su oferta la cantidad de 3 letreros(1 por comuna).
15|29 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD D.S.N°85
A establecer segun monto y tipo de contrato:
[] Vivienda y Equipamiento
|:| Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con .... ahos de experiencia, jornada completa
[] Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con ....de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional.
* Un Profesional con.... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol
* Un Profesional/Técnico con.... afios de experiencia, jornada completa, para el area
topografia
Pavimentacion
X X] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con 2 aflos de experiencia, jornada completa.
<] Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con ... afos de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[ ] Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional
Parques y Areas Verdes
[] [ ] Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.
* Un Profesional con 3 Aflos de experiencia, jornada completa.
[] Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de
la obra.
* Un Profesional con 2 afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
[] Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional.
* Un Profesional con ... afios de experiencia, jornada completa, para el autocontrol.
* Un Profesional/Técnico con ... afios de experiencia, jornada completa, para el area
topografia.
16|32 DISPOSICIONES VARIAS

|:| No se consideran disposiciones adicionales
|X| El oferente debera tener presente las siguientes disposiciones adicionales:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en al Articulo N° 78 del D.S. N° 236/2002
de (V y U), SERVIU entregara, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos,
Especificaciones y demas antecedentes del proyecto, los cuales seran
proporcionados por la Fiscalizacion Técnica de Obras(FTO).

e De presentarse dudas respecto de la interpretacién de los Antecedentes Técnicos,
asi como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante
la ejecuciéon de las obras, seran resueltas por parte de la Seccion donde se
originaron dichos antecedentes, en este caso Seccion de Infraestructura del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacién, las cuales serdn
canalizadas a través de la Fiscalizacidon Técnica de Obras(FTO).

e El contratista adjudicado, junto con la presentacién de los estados de pago,
debera presentar un reporte indicando el nimero y porcentaje de contratacién de
mano de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases
Administrativas Especiales de la presente licitacién.




En relaciéon a lo sefialado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente
anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se
afade lo siguiente:

La reglamentacion valida para la fabricacion e instalacion de este, es el documento
adjunto que reemplaza “al Anexo N° 17 Letrero de Obra”, el cual debe
confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos.

Debera considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TECNICO A CARGO
PREVENCION DE RIESGO, jornada completa o parcial segun lo establecido en el
articulo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social.

El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de caracter global seran
pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no
de manera parcial.

El contratista debera considerar durante todo el periodo del plazo de ejecucion de
la obra, una tablet de al menos: tamafio 10 pulgadas, 4GB en RAM, con
conectividad WiFi y con los visores de programas que sean necesarios para la
consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista debera cargar
todos los documentos técnicos de la licitacién (planos, especificaciones técnicas,
memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portatil (PDF) o en
formatos especificos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez
que sea hecesario.

Esta tablet es para uso en las labores de fiscalizacion técnicas de la obra y su
disposicidon sera total para esos fines, lo cual sera verificado por parte de SERVIU.
El contratista debera dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico
de la obra de SERVIU tenga libre acceso a este equipo y a la informacion contenida
en ella.

SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacion, robo o hurto
de este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el
periodo de ejecucién de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de
ser necesario de su reemplazo.

El Oferente adjudicado debera considerar seguin lo dispuesto en el Articulos N°90
del D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones
que no resulten imputables al contratista y que ha razdn de esto originen el pago
de mayores gastos generales, esta indemnizacion sera de un 0,5 por mil del costo
directo del contrato por cada dia de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo
directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusidon de los gastos generales,
utilidades, valores proforma e IVA, esto segun lo determinado en los dictdmenes
N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloria General
de la Republica.

Férmula base de célculo de la indemnizacidon por mayores gastos generales:

Monto Inicial del Contrato: $

Monto Costo Directo: $
(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)

% indemnizacion diaria: $ 0,5 mil
(Reajuste debera ser calculado a partir de la apertura de la oferta econdémica
hasta el dia del pago efectivo, segun la variacion de la U.F. )

Dias con derecho a M.G.G.:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 46 del D.S. N° 236, el
contratista adjudicado o su representante legal tendra un plazo de 15 dias
corridos contados desde la fecha en que se comunique la total tramitacién de la
Resolucion que Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de
la Licitacion del Departamento Técnico C. y U., para firmar todos los antecedentes
técnicos del proyecto ya que estos quedaran depositados en SERVIU, en caso de
no cumplimiento se aplicard una multa tipo por cada dia de atraso de acuerdo a
lo establecido en el punto N°25 de las Bases Administrativas Especiales.

La empresa adjudicada debera presentar mes a mes durante todos los meses en
gue dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1).

La empresa adjudicada deberd realizar una declaracién jurada simple con el
listado de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual




deberd mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal
manera que se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que
ingresen con posterioridad al inicio de las faenas.

e El oferente adjudicado debera presentar previo al primer estado de pago el plan
de manejo de residuos establecido en la NCh 3562/2019 adjunta entre los
antecedentes de la presente licitacidon, y ademas junto con los estados de pago
deberda presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones
y transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de
construccién que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten
con infraestructura para la gestion y disposicion (sitios de disposicién final con
resolucién sanitaria) no sera exigible la reportabilidad en RETC durante el afo
2022 o hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la
gestion de RCD. En este caso, se solicitard justificar esta exencion en la
reportabilidad mediante un andlisis de costos asociados al traslado de los RCD
desde las obras de construccion a los sitios de disposicion final en virtud de valores
de entrada a estos recintos, consumo de combustible y honorarios conductor.

e Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCION, sello
impulsado por Ministerio de Vivienda y Urbanismo

3. APRUEBANSE los antecedentes técnicos citados en resuelvo 2 de la presente resolucién,
los cuales son integrantes de la presente Licitacion Publica N°642-19-0125
CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 30°
LLAMADO GRUPO 3 COMUNAS DE QUINTA DE TILCOCO, RENGO Y SAN VICENTE
TT DE LA REGION DE O’HIGGINS. CODIGO BIP 40023354-0

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res
38/2002), los antecedentes de la licitacion se podran obtener en forma gratuita, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-19-0125

5. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes
de la Comisién Técnica Evaluadora de las Ofertas:

COMISIONADOS TITULARES

% Camilo Iturra Prado Presidente de la Comisién,
Departamento Técnico, SERVIU.

% Mary Paz Cerda Departamento Técnico, SERVIU.
% Paula Cortez Aguirre Departamento Técnico, SERVIU.

COMISIONADOS SUBROGANTES

% Francisco Torneria Torres Departamento Técnico, SERVIU.
< Maria Medina Bravo Departamento Técnico, SERVIU.
< Paula Rivas Varas Departamento Técnico, SERVIU.

6. La presente resolucion no irroga gasto para el Servicio.

7. PUBLiQUESE en el ID 642-19-0125 del portal www.mercadopublico.cl la presente
resolucién.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

MORIN CONTRERAS CONCHA
DIRECTORA (S) SERVIU OHIGGINS

CIP/VGR/FTT/DSV/IBA/CAO/IRC
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