
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

Aprueba Bases Administrativas Especiales, Bases 
Administrativas Generales, Términos Técnicos de 

Referencia, Anexos y demás antecedentes elaborados por el 

SERVIU Región del Maule, para la Licitación Pública 

N°28/2025, ID Mercado Público 653-28-LR25, contratación 

Prestación de Servicios de Fiscalización Técnica de Obras 

(FTO) proyectos habitacionales correspondientes a las 
modalidades, Construcción en Sitio Propio, Construcción en 

Nuevos Terrenos y Megaproyectos del DS. N°49, (V. y U.), 

de 2011, varias comunas Proyectos de Mejoramiento y 
Ampliación Habitacional, Mejoramiento de Condominios y 

Mejoramientos de Espacios Públicos del DS. N°27, (V. y U.), 

de 2016, en las comunas de Cauquenes, Linares, Parral y 
Constitución Proyectos de Construcción y Mejoramiento 

Habitacional del DS. N°10, (V. y U.), del 2015, varias 

comunas, Región del Maule 

 

TALCA, 13 OCT. 2025 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6627 

   

                                                            

 

VISTOS:  

  

a) La Resolución Exenta N° 273, (V. y U.), de fecha 19 de febrero de 2025, que complementa selección 
de proyectos calificados al año 2024, que postularon al llamado en condiciones especiales dispuesto 
por la Resolución Exenta N° 325, (V. y U.), de 2024, y sus modificaciones, del programa habitacional 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N°49, (V. y U.), de 2011, y sus 
modificaciones; 
 

b) La Resolución Exenta N° 862, (V. y U.), de fecha 13 de junio de 2024, que modifica lo dispuesto por 
la Resolución Exenta N° 324, (V. y U.), de 2024, y sus modificaciones, que postularon al llamado del 
programa habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N°49, (V. y U.), 
de 2011, y sus modificaciones; 
 

c) La Resolución Exenta N° 515, (V. y U.), de fecha 11 de abril de 2025, que modifica lo dispuesto por la 
Resolución Exenta N° 762, (V. y U.), de 2024, y sus modificaciones, que postularon al llamado del 
Proyectos de Construcción y Mejoramiento Habitacional del DS. N°10, (V. y U.), del 2015, y sus 
modificaciones; 
 

d) La Resolución Exenta N° 374, (V. y U.), de fecha 17 de marzo de 2025, que modifica lo dispuesto por 
la Resolución Exenta N° 321, (V. y U.), de 2024, y sus modificaciones, que postularon al llamado del 
Proyectos de Construcción y Mejoramiento Habitacional del DS. N°10, (V. y U.), del 2015, y sus 
modificaciones; 
 

e) Resolución Exenta N° 46, (V. y U.), de fecha 17 de enero de 2025, que modifica lo dispuesto por la 
Resolución Exenta N° 754, (V. y U.), de 2024, y sus modificaciones, que postularon al llamado del 
Proyectos de Mejoramiento y Ampliación Habitacional, Mejoramiento de Condominios y 
Mejoramientos de Espacios Públicos del DS. N°27, (V. y U.), de 2016 y sus modificaciones; 
 

f) La Resolución Exenta N° 1546, (V. y U.), de 2024, y sus modificaciones, que seleccionan a las 
comunidades al llamado del Proyectos de Mejoramiento y Ampliación Habitacional, Mejoramiento 
de Condominios y Mejoramientos de Espacios Públicos del DS. N°27, (V. y U.), de 2016 y sus 
modificaciones; 
 

g) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 49, (V. y U.), de 2011, sus modificaciones, y la Resolución 
Exenta Nº 1875, (V. y U.), de 2015 y sus modificaciones, que reglamenta la Prestación de Servicios de 
Fiscalización Técnica de Obras, para el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda; 
 

h) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 10, (V. y U.), de 2015, y sus modificaciones, y la Resolución 
Exenta Nº3131, (V. y U.), de 2016 y, posteriores modificaciones, que reglamenta la Prestación de 
Servicios de Fiscalización Técnica de Obras, para el Programa de Habitabilidad Rural; 

 



 

i) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 27, (V. y U.), de 2016, y la Resolución Exenta Nº 1237, (V. y 
U.), de 2019, que reglamenta la Prestación de Servicios de Asistencia Técnica y Fiscalización Técnica 
de Obras, para el Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios; 
 

j) Lo previsto en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda y la 
Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, 
aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en 
las compras del estado; 
 

k) Lo señalado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; 
 
 
 
 

l) Lo dispuesto en el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU, regulado por el D.S. 
Nº 135, (V. y U.), de 1978; 
 

m) La Resolución Nº 36 del 19/12/2024, de la Contraloría General de la República, publicado en el Diario 
Oficial del 23/12/2024, que fija normas sobra la exención del trámite de toma de razón, sobre los 
actos administrativos que deben ser tramitados ante la Contraloría General y La Resolución Nº 8 del 
24/03/2025, de la Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial del 12/04/2025, 
que modifica y complementa Resolución Nº 36, de 2024, de la Contraloría General de la República; 

 
n) Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. Nº 355 (V. y U.) de 1976, y 
sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, 
y el Decreto Exento RA 272/28/2023 (V. y U.) que nombra titular del cargo de Director del Servicio 
de Vivienda y Urbanización, Región del Maule:  

  

 

CONSIDERANDO: 

 
I. La necesidad de SERVIU Región del Maule de contratar la “Prestación de Servicios de Fiscalización 

Técnica” de Obras proyectos habitacionales correspondientes a las modalidades, Construcción en 
Sitio Propio, Construcción en Nuevos Terrenos y Megaproyectos del DS. N°49, (V. y U.), de 2011; 
Proyectos de Mejoramiento y Ampliación Habitacional, Mejoramiento de Condominios y 
Mejoramientos de Espacios Públicos del DS. N°27, (V. y U.), de 2016; Proyectos de Construcción y 
Mejoramiento Habitacional del DS. N°10, (V. y U.), del 2015, dicto la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

 

1º Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos y Formulario de 
Oferta Económica, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de la presente resolución, y 
llámese a Licitación Pública N° 28/2025, ID Mercado Público 653-28-LR25, contratación “Prestación 
de Servicios de Fiscalización Técnica de Obras” (FTO) proyectos habitacionales correspondientes a 
las modalidades, Construcción en Sitio Propio, Construcción en Nuevos Terrenos y Megaproyectos 
del DS. N°49, (V. y U.), de 2011, varias comunas; Proyectos de Mejoramiento y Ampliación 
Habitacional, Mejoramiento de Condominios y Mejoramientos de Espacios Públicos del DS. N°27, (V. 
y U.), de 2016, en las comunas de Cauquenes, Linares, Parral y Constitución; Proyectos de 
Construcción y Mejoramiento Habitacional del DS. N°10, (V. y U.), del 2015, varias comunas, Región 
del Maule: 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION DE FISCALIZADOR 
TECNICO DE OBRAS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

ID:653-28-LR25 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALIDADES 
 
Las presentes Bases Administrativas corresponden a los lineamientos generales para la contratación de los 
Servicios de fiscalización técnica de Obras (FTO) proyectos habitacionales correspondientes a las 
modalidades, Construcción en Sitio Propio, Construcción en Nuevos Terrenos y Megaproyectos del DS. N°49, 
(V. y U.), de 2011, varias comunas; Proyectos de Mejoramiento y Ampliación Habitacional, Mejoramiento de 
Condominios y Mejoramientos de Espacios Públicos del DS. N°27, (V. y U.), de 2016, en las comunas de 
Cauquenes, Linares, Parral y Constitución; Proyectos de Construcción y Mejoramiento Habitacional del DS. 
N°10, (V. y U.), del 2015, varias comunas, Región del Maule, según lo dispuesto en las presentes bases de 
licitación: 
 

 
1.1. El SERVIU llama a Licitación Pública Nº 28/2025 para la contratación de Fiscalización Externa de acuerdo 

a los siguientes puntos. 
 

 
Monto Disponible          : 15.688,26 UF- (impuesto incluido) 

 
Plazo de ejecución FTO: El plazo para realizar las actividades de Fiscalización en cada uno de los proyectos 

contratados, será la vigencia del respectivo certificado de subsidio habitacional más 
el periodo de Postventa FTO correspondiente a cada programa habitacional y su 
respectiva tipología. 

 
Duración del Contrato : la vigencia del contrato FTO para cada uno de los proyectos será el plazo de 

ejecución FTO más 90 días corridos. El SERVIU mediante resolución fundada, podrá 
otorgar una prórroga de hasta 90 días, la cual deberá ser solicitada por el consultor 
45 días antes del término. 

 
Mandante     :SERVIU región del Maule 
 
Unidad Técnica   :Depto. Técnico de construcción y urbanización  
 
Licitación     :Pública 
 
1.2. Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Anexo de Propuesta, Términos 

Técnicos de Referencia, Calendario de Licitación y demás antecedentes, están disponibles en el portal 
www.mercadopublico.cl, con el ID Nº 653-28-LR25. 
 

1.3. La presente licitación se rige por todos los reglamentos y normas vigentes relacionadas con las 
asesorías a fiscalización Técnicas de Obra en proyectos habitacionales y equipamiento del MINVU. 

 
1.4. Las modificaciones de leyes, reglamentos y/o normas que afecten la fiscalización serán de cargo 

exclusivo del Consultor, el cual deberá realizar los cambios correspondientes y asumir los costos que 
ello represente. 

 
1.5. Definiciones importantes en la licitación. 
 

Adjudicatario: 

http://www.mercadopublico.cl/


 

Persona natural o jurídica que resulte seleccionada conforme a lo dispuesto en las presentes 
bases. 
 
Bases: 
Se refiere a las presentes Bases Técnicas, y los documentos anexos que se acompañan. 
 
Comisión Evaluadora: 

Compuesta por tres profesionales de SERVIU, nombrados por el Director (a) para cumplir 
con la función de evaluar las ofertas presentadas por los oferentes de la presente licitación. 
 
 
 
 
 
Días: 
Se trata de todas las referencias a días corridos, a menos que se indique lo contrario. Si el 
plazo vence un día sábado, domingo o festivo se considerará prorrogado al día hábil 
siguiente. 
 
Fiscalización Técnica de Obras (FTO): 
Comprende la fiscalización técnica del proyecto aprobado por el Serviu, y sus modificaciones, 
conforme a las directrices que al respecto establece el propio Serviu (capacidades técnicas, 
periodicidad de la visita a obras, metodología de fiscalización, entre otros). Este servicio 
puede ser de responsabilidad del Serviu, el que podrá ejecutarlo de forma directa a través 
de sus profesionales, o bien a través de personas naturales o jurídicas contratadas por dicho 
Servicio, los que deberán estar inscritos en el Registro de Consultores del Minvu, DS N° 135 
(V. y U.), de 1978, en el Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestión 
de Proyectos Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspección de Obras, o en otro Registro 
que el Minvu determine pertinente para esta función. 
 
Fiscalizador Técnico de Obras 
Persona natural o jurídica responsable de la prestación del servicio de Fiscalización Técnica 
de Obras, con quien el Serviu, cuando corresponda, celebrará el o los contratos relacionados 
con esta labor. El cual deberá estar inscrito en 1° o 2° categoría del Registro Nacional de 
Consultores del Minvu, D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978, en la subespecialidad 2201, Inspección 
de Obras, de la especialidad Gestión de Proyectos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones 
de Asistencia Técnica. 
 
Fiscalizador Titular del Proyecto 
Persona natural responsable de la prestación del servicio de fiscalización técnica de Obras 
de un proyecto habitacional específico, para la presente licitación no se exigirá estar inscrito 
en el Registro Nacional de Consultores del Minvu, D.S. N° 135 (V. y U.). 
 
Equipo Técnico Especializado FTO:  
Persona(s) natural(es) que, conforme a su especialidad técnica específica, apoyan las labores 
de FTO de responsabilidad del Fiscalizador Titular. Las especialidades técnicas específicas 
pueden incluir: Especialista en Estructuras u Obras de Ingeniería, Topógrafo, Especialista en 
Instalaciones Sanitarias, Especialista Eléctrico u otras, para realizar la evaluación y 
fiscalización de partidas como: mecánica de suelos, topografía, pavimentos, estructuras, 
instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, u otras, conforme a las características del 
proyecto. El Profesional Titular, si su formación profesional y capacidad de atención lo 
permiten, podrá también desempeñarse como Técnico Especializado solo en el proyecto que 
fiscaliza. 
 
Control de Calidad de las Obras y Manual de Inspección Técnica de Obras:  
Para la correcta construcción del proyecto, la Fiscalización Técnica de Obras deberá 
ejecutarse conforme al sistema de medidas de gestión y control de calidad aprobado por el 
Minvu, y lo indicado en la presente resolución. Dicho sistema se aplicará de acuerdo con las 
características particulares del proyecto y considerando la metodología establecida por el 
Manual de Inspección Técnica de Obras aprobado por el Minvu o el instrumento que lo 
reemplace, esto según lo establecido para cada Programa y proyecto y las consideraciones 
que al respecto establezca el Minvu. 
 
Supervisor Serviu:  



 

Los proyectos habitacionales que no sean fiscalizados por el Serviu directamente, deberán 
contar con un profesional designado por dicho servicio, denominado “Supervisor Serviu”, el 
que deberá estar designado al momento de la contratación o designación de la Fiscalización 
Técnica de Obras, constituyéndose como su contraparte técnica, encargado de supervisar el 
correcto desarrollo de su función y finalmente dar la aprobación al trabajo e informes 
presentados por el fiscalizador. 
 
Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO): Documento técnico regulado por el D.S. 
N°85, (V. y U.), de 2007, y sus modificaciones. 
 
MINVU: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
 
 
SERVIU: 
Servicio de Vivienda y Urbanización. 

 
1.6. Reglamentación de la contratación 
 

1. D.S. N° 135 de V. y U. de 1978 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU y sus 
modificaciones posteriores; 

2. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus 
modificaciones posteriores; 

3. El D.S. Nº 250 (Hacienda) sobre Contratos administrativos de suministro y Prestación de Servicios, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de septiembre de 2004 y sus modificaciones posteriores;  

4. D.S. N°355/1976, de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU, y sus modificaciones posteriores; 
5. Las presentes Bases Administrativas, Anexos y Términos Técnicos de Referencia; Aclaraciones y 

Adiciones que se aprueben; 
6. Ley N° 16.391/1965, crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones posteriores; 
7. D.L. N° 1.305/1975, Reestructura y Regionaliza el MINVU y sus modificaciones posteriores; 
8. Ley N°19.525, que Regula sistemas de evacuación y drenaje de Aguas Lluvias, sus respectivos planes 

maestros, y técnicas alternativas para soluciones de Aguas lluvias en sectores urbanos, guía de diseño 
aprobado por el MINVU por D.S. N°3, (V. y U.), del 27.01.1997 y sus modificaciones posteriores; 

9. Ley N° 8.946 de Pavimentación comunal y sus modificaciones posteriores; 
10. Ley N° 18.575, Bases Generales de la Administración del Estado y sus modificaciones posteriores; 
11. Ley N° 19.880, Bases de los procedimientos Administrativos y sus modificaciones posteriores; 
12. Ley N° 20.238, asegura la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de 

Bienes y Servicios a la Administración del Estado y sus modificaciones posteriores; 
13. DFL N° 458 Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones posteriores; 
14. D.S. N° 47 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, incluidas modificaciones posteriores; 
15. Resolución Exenta N°2156 de fecha 02.04.2015 Aprueba el Reglamento Especial de Seguridad y Salud 

en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas y/o empresas de servicios transitorios, que 
prestan servicios bajo el régimen de subcontratación en los organismos del sector vivienda: MINVU 
Central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional; 

16. DS. N°49, (V. y U.), de 2011; Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS. Nº49, (V. y U.), de 
2011). 

17. DS. N°27, (V. y U.), de 2016 y sus modificaciones. 
18. DS. N°10, (V. y U.), del 2015 y sus modificaciones. 
19. Resolución Exenta N°490, V. y U., de 2023, correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección 

de Vivienda (DS. Nº49, (V. y U.), de 2011), DS. N°27, (V. y U.), de 2016 y DS. N°10, (V. y U.), del 2015. 
20. Resolución Exenta N°1245, (V. y U.) de 2021, modificada por la Resolución Exenta N° 488, (V. y U), de 

2023. 
21. Decreto Supremo N° 85, (V. y U). de 2007, que aprueba Nuevo Manual de Inspección Técnica de Obras 

y Deroga D.S. N°137, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1998. 
 
 

2. EL MANDANTE Y LA UNIDAD TÉCNICA 
 
2.1. Para todos los efectos del proyecto el Mandante de la presente consultoría será: 
 

Razón Social Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región 

Unidad de compra Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región 

R.U.T. 61.819.000 – 5 



 

Dirección Calle 2 Norte N° 720  

Comuna Talca 

Región en que se genera 
la Adquisición 

Región del Maule 

 
2.2. El Servicio de Vivienda y Urbanización será la Unidad Ejecutora y Unidad Técnica, y como tal, le 

corresponde entre otros, el estudio de las ofertas, adjudicación de la propuesta, control y recepción 
de la asesoría por fiscalización técnica de obras. 

 
 
 
 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FISCALIZACION 
 
El SERVIU llama a Licitación Pública Nº 28/2025 para la contratación de Fiscalización Externa de acuerdo con 
el siguiente cuadro: 
 
PROYECTOS DS49: 
 
 

NOMBRE 
PROYECTO 

CODIGO N° FAM COMUNA 
RES 

ASIG 
FECHA RES 

% DE AVANCE 
ACTUAL REGIMEN 

TOTAL FTO 
POR 

PAGAR 

PARQUE 
BELLAVISTA IV 

182378 284 Curicó 3468 25-06-2025 
 

50,22 
A 

2513,89 

SILVIA DEL 
CARMEN 

FUENZALIDA 
MORALES 

166762 1 Curepto 862 13-06-2024 

40 

D 

17,4 

CAMILA 
GONZALEZ 

SILVA 
171764 1 Pelarco 862 13-06-2024 

0 

D 

22 

MARIA ALICIA 
MORALES 
MORALES 

174877 1 Curepto 862 13-06-2024 

40 

D 

17,4 

VICTOR HUGO 
ALISTE 

RAMIREZ 
174890 1 Curepto 862 13-06-2024 

35 
D 

18,85 

GLORIA DEL 
CARMEN 
PEDRERO 
VARGAS 

176461 1 Retiro 862 13-06-2024 

0 

D 

29 

AIDA DEL 
CARMEN 

CONTRERAS 
LEIVA 

176462 1 Retiro 862 13-06-2024 

0 

D 

29 

DANIELA 
ANASTASIA 
AGUILERA 
GONZALEZ 

176471 1 Retiro 862 13-06-2024 

0 

D 

29 

ALEJANDRO 
ESTEBAN 
RETAMAL 

AVILA 

178968 1 Longaví 862 13-06-2024 

0 

D 

29 

BERTA ALICIA 
VALDES YAÑEZ 

178972 1 Linares 862 13-06-2024 
39 

D 
13,42 

ROSA FRESIA 
MIRANDA 
CAMPOS 

179008 1 Longaví 862 13-06-2024 

0 

D 

29 

ANA ISABEL 
MEDEL SOTO 

178953 1 Linares 994 04-07-2024 
0 

D 
22 

JUAN DE DIOS 
LEIVA 

178959 1 
Villa 

Alegre 
994 04-07-2024 

0 
D 

29 

MANUEL 
EDUARDO 
SEGURA 
UMAÑA 

178962 1 Parral 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

MARIA 
CRISTINA 

BUSTAMANTE 
SALAS 

178964 1 Longaví 994 04-07-2024 

0 

D 

29 



 

CARMEN 
GLORIA 

MUÑOZ AVILA 
178973 1 

Yerbas 
Buenas 

994 04-07-2024 

0 

D 

29 

MARIA 
DOLORES LEPE 

MIRANDA 
178980 1 Linares 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

MARIA ELENA 
RIOS FUENTES 

178981 1 Linares 994 04-07-2024 
0 

D 
22 

NEVENKA 
YOQUE 

BOSKOVIC 
FIGUEROA 

178985 1 Linares 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

NICE LORENA 
FUENTEZ 

GONZALEZ 
179007 1 San Javier 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

MACARENA 
SOLEDAD 
MUÑOZ 
RAMOS 

182191 1 Linares 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

MARION 
ANDREA 
VASQUEZ 

RIQUELME 

182193 1 Linares 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

VIOLETA DEL 
CARMEN 

ALVEAR VERA 
182197 1 Parral 994 04-07-2024 

0 

D 

22 

ORLANDO 
ANTONIO 
POBLETE 
GUZMAN 

174889 1 Curepto 1318 23-08-2024 

40 

D 

17,4 

LUIS ALBERTO 
QUEZADA 

TORO 
182784 1 Talca 1318 23-08-2024 

49,6 
D 

11,09 

MARIA 
CAMPOS 
CAMPOS 

168908 1 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
1,02 

D 
24,75 

ROSAMEL 
GOMEZ MEZA 

170690 1 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
1,2 

D 
24,7 

VIVIANA DIAZ 
FARIAS 

175641 1 Río Claro 248 14-02-2025 
1,1 

D 
24,73 

COMITE 
SAGRADA 
FAMILIA II 

175789 4 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 

1,02 

D 

98,98 

MARIA 
FUENTES 
ESTRADA 

182226 1 Río Claro 248 14-02-2025 
1.1 

D 
24,73 

ROSA 
GONZALEZ 
ALVARADO 

182227 1 Río Claro 248 14-02-2025 
1,1 

D 
24,73 

LOS AROMOS 183913 3 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
2,33 

D 
73,25 

JORGE  LUIS 
POBLETE 

HERNANDEZ 
184194 1 Curicó 248 14-02-2025 

0 

D 

22 

ESPERANZA 184716 6 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
3,67 

D 
144,5 

ILUSION 185442 7 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
0 

D 
175 

LOS 
QUILLAYES 1 

185443 4 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
32,03 

D 
67,97 

LOS 
QUILLAYES 2 

185444 6 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
31,29 

D 
103,07 

ENCANTO 186682 4 
Sagrada 
Familia 

248 14-02-2025 
15,75 

D 
84,25 

JULIA DEL 
CARMEN 
RAMIREZ 

CALDERDON 

174875 1 Curepto 37 16-01-2025 

0 

D 

29 

MARIA ELENA 
ROJAS 

ANDRADES 
174879 1 Curepto 37 16-01-2025 

0 

D 

29 

JOSE MORAGA 
BRAVO 

181924 1 
San 

Clemente 
37 16-01-2025 

25 
D 

16,5 

DANIELA 
ALEJANDRA 

174845 1 Curepto 1699 06-11-2024 

0 

D 

29 



 

ROJAS 
RAMIREZ 

JOSE FIDEL 
VALENZUELA 
VALENZUELA 

174874 1 Curepto 1699 06-11-2024 

0 

D 

29 

LINDOR JESUS 
GONZALEZ 
GONZALEZ 

174876 1 Curepto 1699 06-11-2024 

0 

D 

29 

ELIZABETH 
FOSTER 

SANHUEZA 
174962 1 Talca 1699 06-11-2024 

0 

D 

22 

CURICO II 177767 3 Curicó 1699 06-11-2024 0 D 66 

MIRIAM LEON 
MENDOZA 

181736 1 Talca 1699 06-11-2024 
0 

D 
22 

PEDRO 
ENRIQUE 

ROJAS ROJAS 
182783 1 Talca 1699 06-11-2024 

49,6 
D 

11,09 

MARIA NELLY 
ORTEGAN 
URRUTIA 

164043 1 Linares 1770 
 20-11-2024 

0 

D 

22 

HERMINDA 
RAMIREZ 

HERNANDEZ 
170687 1 San Rafael 1770   20-11-

2024 

3 

D 

28,13 

TERESA ROJAS 
IZETA 

170707 1 Talca 1770   20-11-

2024 
2 

D 
21,56 

PAMELA DÍAZ 
PALMA 

174151 1 San Rafael 1770   20-11-

2024 
1 

D 
28,71 

KAREN 
MALDONADO 

SOTO 
174152 1 San Rafael 1770   20-11-

2024 

1 

D 

28,71 

CECILIA 
FLORES 

CONTRERAS 
179330 1 Talca 1770   20-11-

2024 

44 
D 

12,32 

BERNARDA 
DEL CARMEN 
LILLO TORRES 

182472 1 
Yerbas 
Buenas 

1770   20-11-

2024 

41 

D 

17,11 

CAROLINA DEL 
PILAR REYES 

ARAVENA 
182474 1 Longaví 1770   20-11-

2024 

8 

D 

26,68 

CECILIA DEL 
CARMEN 

FUENTEALBA 
GONZALEZ 

182475 1 
Villa 

Alegre 
1770   20-11-

2024 

9,28 

D 

26,31 

EDUARDO 
ESTEBAN 
TORRES 
BARROS 

182477 1 
Yerbas 
Buenas 

1770   20-11-

2024 

0 

D 

29 

JOSE 
ABRAHAM 
AGUILERA 

JARA 

182482 1 
Yerbas 
Buenas 

1770   20-11-

2024 

0 

D 

29 

MARCELA 
ANGELICA 
GARRIDO 
TORRES 

182488 1 
Villa 

Alegre 
1770   20-11-

2024 

0 

D 

29 

MICHELLE 
ELIZABETH 

ARAYA RIVERA 
182494 1 Parral 1770   20-11-

2024 

0 

D 

22 

MIREYA 
DENISSE PAIVA 

VERDUGO 
182496 1 Linares 1770   20-11-

2024 

0 

D 

22 

YOLANDA DEL 
CARMEN 

VILLANUEVA 
MUÑOZ 

182504 1 
Yerbas 
Buenas 

1770   20-11-

2024 

18 

D 

23,78 

DON MARTIN 183144 4 
Sagrada 
Familia 

1770 
  20-11-

2024 
17,25 

D 
72,82 

RIO CLARO 183901 6 Río Claro 1770 
  20-11-

2024 
1 

D 
130,68 

RAMON 
ALFONSO 

ESCUDERO 
FLORES 

184195 1 Curicó 1770   20-11-

2024 

0 

D 

22 



 

NARCISO DEL 
CARMEN 

VALENZUELA 
INSULZA 

185447 1 Río Claro 1770   20-11-

2024 

1 

D 

21,78 

ANA LUISA 
BARROS 

VERGARA 178969 1 

Longaví 862 13-06-2024 

20 

D 

23,2 

INGRID DEL 
CARMEN 
FUENTES 

BASOALTO 178977 1 

Longaví 862 13-06-2024 

1 

D 

28,71 

JIMENA DEL 
TRANSITO 
CAMPOS 

VELASQUEZ 178978 1 

Longaví 862 13-06-2024 

15 

D 

24,65 

MARGARITA 
ROSA 

RETAMAL 
LOPEZ 178979 1 

Longaví 862 13-06-2024 

15 

D 

24,65 

MARTA 
CECILIA 
MUÑOZ 
BARROS 164013 1 

Longaví 994 04-07-2024 

38 

D 

17,98 

GABRIEL 
REMIGIO 

ASTUDILLO 
SUAZO 182189 1 

Linares 994 04-07-2024 

0,1 

D 

21,98 

RAUL 
SEGUNDO 
GONZALEZ 

NUÑEZ 

171571 1 
Villa 

Alegre 
248 14-02-2025 

0 

D 

29 

NUEVA 
ILUSIÓN 

174387 6 
San 

Clemente 
248 14-02-2025 

0 

D 

150 

ROBLE 
PODEROSO 

174388 8 
San 

Clemente 
248 14-02-2025 

0 

D 

200 

EMA BRIELL 174389 7 
San 

Clemente 
248 14-02-2025 

0 

D 

175 

SUEÑO 
HOGAR 

174391 7 
San 

Clemente 
248 14-02-2025 

0 

D 

175 

RUTA SUR 179391 15 

San Javier 248 14-02-2025 

0 

D 

375 

ANA MARIA 
TAPIA ORTIZ 183167 1 

Longaví 248 14-02-2025 

8 

D 

26,68 

ANGÉLICA DE 
LAS MERCEDES 

GARRIDO 
GUZMÁN 183168 1 

Longaví 248 14-02-2025 

1 

D 

28,71 

CARMEN 
GLORIA 
MUÑOZ 

HENRIQUEZ 183169 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

EDUARDO 
ANDRES 

SEPULVEDA 
AGUILERA 183171 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

FABIOLA DEL 
CARMEN 

BARROS SOTO 183172 1 

Longaví 248 14-02-2025 

15 

D 

24,65 

GLADYS 
JACQUELINE 

ORTEGA 
ASCENCIO 183173 1 

Parral 248 14-02-2025 

0 

D 

25 



 

HAYDEE DE 
LAS MERCEDES 

HIDALGO 
BUSTAMANTE 183175 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

JOCELYN 
ANDREA 
GARCES 

RIQUELME 183176 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

JUANA CRUZ 
ASCENCIO 
CASTILLO 183178 1 

Parral 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

MARCELA 
ALEJANDRA 

JIMENEZ 
FLORES 183180 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

MIRIAM 
ELIZABETH 

HERNANDEZ 
LEIVA 183184 1 

Parral 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

MIRNA LUCIA 
MARTINEZ 
VERGARA 183185 1 

Longaví 248 14-02-2025 

1 

D 

28,71 

ZACARIAS 
MOISES 

HERNANDEZ 
LEIVA 183188 1 

Parral 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

DIANA HALEXA 
OLATE 

MARICOY 184101 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

FELIPE 
LEONARDO 

OÑATE LARA 184102 1 

Colbún 248 14-02-2025 

0 

D 

29 

GERARDO 
MAURICIO 

CERDA 
ORELLANA 184103 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

MANUEL 
ANTONIO 

VILLAR 
ARAVENA 184106 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

YOSELIN GRIZ 
ROSALES 

OLATE 184110 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

DANIELA 
XIMENA 

ACEVEDO 
MONSALVE 184191 1 

Molina 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

EL MANZANO 184708 4 

Río Claro 248 14-02-2025 

0 

D 

100 

RIO CLARO 2 186589 4 

Río Claro 248 14-02-2025 

0 

D 

100 

CARLOS 
ALBERTO 

LAGOS LOPEZ 186948 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

CAROLINA 
ANDREA 

GURMAN 
MURGA 186949 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

CAROLINA 
ELENA 

RIQUELME 
BASOALTO 186950 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

GLORIA DEL 
TRANSITO 

LOPEZ 
HENRIQUEZ 186957 1 

Parral 248 14-02-2025 

0 

D 

25 



 

IGNACIA 
PATRICIA 
BARROS 
CHAVEZ 186958 1 

Linares 248 14-02-2025 

10 

D 

22,5 

INES DEL PILAR 
MOYA DIAZ 186959 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

JUDITH JAEL 
CASTRO LOPEZ 186961 1 

Longaví 248 14-02-2025 

0 

D 

29 

MARIA JOSE 
PACHECO 
LIZAMA 186963 1 

Villa 
Alegre 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

MATIAS 
MARCELO 
ANDAUR 
FREIRE 186964 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

PABLO ALEXIS 
BUSTAMANTE 
BUSTAMANTE 186965 1 

Yerbas 
Buenas 

248 14-02-2025 

0 

D 

29 

PATRICIA 
ALEJANDRA 
ALARCON 
MUÑOZ 186966 1 

Longaví 248 14-02-2025 

0 

D 

29 

CAMILA 
ALEJANDRA 
MARTÍNEZ 

ZUÑIGA 187003 1 

Linares 248 14-02-2025 

0 

D 

25 

MARLENE 
JUDITH MEZA 

MARTINEZ 
178983 1 

Longaví 37 16-01-2025 

0 

D 

29 

LOS 
MOLINENSES 

182074 5 

Molina 1699 06-11-2024 

0 

D 

125 

MIGUEL 
FERNANDO 

MENDEZ 
INOSTROZA 

182495 1 Longaví 1770 

20-11-2024 

0 

D 

29 

LOS TENINOS 184801 5 Teno 1770 

20-11-2024 

0 

D 

110 

  7421,71 
 
Para los proyectos DS49 se requerirán la siguiente cantidad de profesionales: 
 

PROYECTO REGIMEN PROFESIONALES 
PARQUE BELLAVISTA IV A 1 
115 PROYECTOS DS49 D 12 

 
NOTA IMPORTANTE:  
La cantidad de profesionales indicados en el cuadro anterior, corresponde a la cantidad de profesionales FTO 
que se requerirán para el desarrollo de la fiscalización en caso que todos los proyectos se asuman de manera 
simultánea. 
Para la evaluación técnica de la Licitación se requerirá que el oferente presente a UN solo profesional para 
los proyectos DS49, dicho profesional será el que asumirá la FTO del proyecto PARQUE BELLAVISTA IV, que 
además será el evaluado según lo indicado en los criterios de evaluación. El resto de los profesionales serán 
requeridos al momento de asumir sus funciones, los cuales deberán cumplir con experiencia según normativa 
para el régimen D. 
 
PROYECTOS DS10: 
 

COMUNA N° EXP. 
CANT. 
VIV. 

NOMBRE 
EXPEDIENTE 

TIPOLOGIA AÑO 
RESOLUCION 
ASIGNACION 

FECHA 
RESOLUCION 
ASIGNACION 

MONTO 
FTO 



 

Yerbas 
Buenas 

35540 19 
COMITE DE 
ADELANTO 

SANTA ELIANA 
MAVE 2024 515 11-04-2025 146,19 

 
Maule 36143 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 32,45  

Retiro 36140 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Yerbas 
Buenas 

35541 10 

JUNTA DE 
VECINOS  DE  

LAGUNILLAS  DE 
ARQUEN 

MAVE 2024 515 11-04-2025 63,47 

 

 
  

 

  

Colbún 36372 18 
JUNTA DE 

VECINOS RARI  
MAVE 2024 515 11-04-2025 129,24 

 

 

 

Colbún 36405 11 
JUNTA DE 

VECINOS SANTA 
ELENA  

MAVE 2024 515 11-04-2025 77,28 

 

 
 

Retiro 36172 27 
JUNTA DE 

VECINOS VILLA 
LOS JAZMINES II  

MAVE 2024 515 11-04-2025 188,9 

 

 

Cauquenes 36539 26 
JUNTA DE 

VECINOS R5 
QUELLA HUALVE 

MAVE 2024 515 11-04-2025 203,7 

 

 
 

Chanco 35398 21 
VILLORIO LA 

VEGA  
MAVE 2024 515 11-04-2025 256,1 

 

 
 

San Javier 35210 
24 
  

ALQUIHUE 
RURAL 4 

MAVE 2024 515 11-04-2025 163,9 

 

  
Yerbas 
Buenas 

35204 18 LAS VERTIENTES MAVE 2024 515 11-04-2025 155,375 
 

 

San Javier 35211 23 
LUIS CRUZ 

MARTINEZ 3 
MAVE 2024 515 11-04-2025 152,5 

 

 

Linares 35205 35 
SANTA FE 

RURAL 
MAVE 2024 515 11-04-2025 265,925 

 

 

Linares 36009 29 
SANTA FE 
RURAL  2 

MAVE 2024 515 11-04-2025 200,125 

 

  

Hualañé 35718 13 LA HUERTA  MAVE 2024 515 11-04-2025 98,15 
 

 

Vichuquén 36335 9 
JUNTA DE 

VECINOS DE 
BOYERUCA 

MAVE 2024 515 11-04-2025 70,2 

 

 

San Javier 35632 12 LA QUINTA 1 MAVE 2024 515 11-04-2025 132,275  

 

San Javier 35633 17 LA QUINTA 2 MAVE 2024 515 11-04-2025 135,85  

 

Yerbas 
Buenas 

35635 25 VILLA CADEGAN MAVE 2024 515 11-04-2025 245,85 
 

 

Constitución 36643 19 LA ISLA DE PUTU  MAVE 2024 515 11-04-2025 145,5 
 

 

Pelluhue 36262 12 

COMITÉ  DE 
AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO  
FORTALEZA Y 

PERSEVERANCIA 

MAVE 2024 515 11-04-2025 136,045 

 

  



 

Villa Alegre 36115 16 

COMITÉ  
HABITACIONAL 

VILLA LOS 
CASTAÑOS 

MAVE 2024 515 11-04-2025 154,605 

 

 
 

Cauquenes 35554 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30  

Cauquenes 36267 3 

JUNTA DE 
VECINOS N 23R 

TIERRAS 
AMARILLAS 

MAVE 2024 515 11-04-2025 23,4 

 

 
 

Cauquenes 36268 16 

JUNTA DE 
VECINOS SAN 
SEBASTIÁN DE  

LAS TUNAS  

MAVE 2024 515 11-04-2025 193,5 

 

 

 

Linares 36225 22 
JUNTA DE 

VECINOS LAS 
HORNILLAS 

MAVE 2024 515 11-04-2025 160,93 

 

 

Yerbas 
Buenas 

35446 30 CINCO CAMINOS MAVE 2024 515 11-04-2025 220,77 
 

 

Yerbas 
Buenas 

35795 32 COIRONAL  MAVE 2024 515 11-04-2025 298,375 
 

  

Yerbas 
Buenas 

35450 19 
JUNTOS 

PODEMOS II 
MAVE 2024 515 11-04-2025 140,91 

 

 
Yerbas 
Buenas 

35449 
19 
  

LISONJERA MAVE 2024 515 11-04-2025 143,55  
 

Colbún 35448 24 LOS ROBLES MAVE 2024 515 11-04-2025 176,28 
 

 
Yerbas 
Buenas 

35445 21 NIÑITO JESUS MAVE 2024 515 11-04-2025 166,555  

 

Yerbas 
Buenas 

35447 14 SANTA ELENA MAVE 2024 515 11-04-2025 99,275 
 

 

Yerbas 
Buenas 

35792 23 SEMILLERO MAVE 2024 515 11-04-2025 167,805 
 

 

Yerbas 
Buenas 

35793 12 
ULTIMO 
SUSPIRO 

MAVE 2024 515 11-04-2025 101,97 
 

 

Yerbas 
Buenas 

36570 20 
EL PROGRESO 

DE BAJO 
ESMERALDA 

MAVE 2024 515 11-04-2025 198,55 
 

 

Pelluhue 36559 5 
MAVE LITORAL 

PELLUHUE  
MAVE 2024 515 11-04-2025 40,3 

 

 
 

Teno 36565 13 

JUNTA DE 
VECINOS LAS 

CASAS DE 
BIZCAYAS 

MAVE 2024 515 11-04-2025 100,1 

 

 

 

San Rafael 35600 
21 
  

NUEVO 
HORIZONTE II 

MAVE 2024 515 11-04-2025 115,5 
 

  

Rauco 35440 26 
COMITE DE 

MEJORAMIENTO 
DON IGNACIO II 

MAVE 2024 515 11-04-2025 174,35 

 

  
Teno 34787 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Romeral 34790 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 33,6  

Romeral 34792 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 35,4  

Teno 34888 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 32,45  

Teno 36048 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Romeral 35919 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30  



 

Romeral 34794 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 33,6  

Molina 35931 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Rauco 34921 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 32,45  

Romeral 35916 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 33,6  

Teno 34789 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Romeral 35920 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 33,6  

Romeral 36049 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 35,4  

Curicó 35930 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Teno 35918 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 32,45  

Curicó 35921 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 30,8  

Romeral 35922 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 34,68  

Romeral 34889 1 INDIVIDUALES CSR 2024 374 17-03-2025 33,6  

Hualañé 36092 17 

GRUPO 
HABITACIONAL 

PADRE 
CARMELO 
GONZALEZ  

MAVE 2024 515 11-04-2025 110,5 

 

 

 

Sagrada 
Familia 

36094 
14 
  

JUNTA DE 
VECINOS N 12 

SANTA ANA  
MAVE 2024 515 11-04-2025 84 

 

  
TOTAL UF 6516,68  

 
NOTA IMPORTANTE: Para los proyectos DS10 se requerirán la siguiente cantidad de profesionales: 
 

PROYECTO REGIMEN PROFESIONALES 
 

60 PROYECTOS 
  

C 
  

1 

 
 
PROYECTOS DS27: 
 

Año 
imputación 

Comuna 
Rut 

Persona 
Jurídica 

Nombre 
Tipología 
Principal 

Fecha de 
Resolución 

de 
Asignación 

Número de 
Res. de 

Asignación 

MONTO 
FTO  

2024 
CAUQUENES 

75990090-
1 

JUNTA DE VECINOS 
N° 14 POBLACIÓN 

FERNANDEZ 
CEC 17-01-2025 46 480 UF 

2024 
LINARES 

 
65066238-

5 

JUNTA DE VECINOS 
LOS 

CONQUISTADORES 
CEC 17-01-2025 46 480 UF 

2024 
PARRAL 

65130877 
-1 

BICENTENARIO 
CONDOMINIO CALLE 

5 SUR 
MV 27-12-2024 1546 291 UF 

2024 
CONSTITUCIÓN 

65153057 
-1 

CONDOMINIO 
CERRO O HIGGINS  

MV 27-12-2024 1546 128,48 UF 

2024 
CONSTITUCIÓN 

65069039 
-7 

BICENTENARIO VIII 
CONDOMINIO I  

MV 27-12-2024 1546 370,39 UF 

TOTAL 
1749,87 

UF 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Para los proyectos DS27 se requerirán la siguiente cantidad de profesionales: 
 

PROYECTO REGIMEN PROFESIONALES 
JUNTA DE VECINOS N° 14 POBLACIÓN FERNANDEZ  

C 
 

 
1 

JUNTA DE VECINOS LOS CONQUISTADORES 

BICENTENARIO CONDOMINIO CALLE 5 SUR  
CONDOMINIO CERRO O HIGGINS 



 

BICENTENARIO VIII CONDOMINIO I D 

 
 

MONTO TOTAL DISPONIBLE 
DS49 + DS10 + DS27 

15.688,26 UF 

 
NOTA IMPORTANTE: CADA PROFESIONAL QUE REALICE LABORES DE FISCALIZACIÓN, YA SEA TITULAR O 
ESPECIALISTA, DEBERÁ REALIZAR LAS ANOTACIONES DE SUS VISITAS DE MANERA SEPARADA EN EL LIBRO 
DE INSPECCIÓN O DE FISCALIZACIÓN. 
 
 
3.1. La fiscalización técnica de Obras (FTO) para los proyectos habitacionales señalados en el cuadro 

precedente, correspondientes al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda - DS. Nº49, (V. y 
U.), de 2011, DS. N°27, (V. y U.), de 2016, DS. N°10, (V. y U.), del 2015, según anexo N°4. 

 
3.2. El objetivo de las presentes bases se requiere contratar personas naturales o jurídicas para desarrollar 

los servicios de fiscalización técnica de Obras a proyectos habitacionales financiados con subsidios de 
los Programas. 

 
3.3. La contratación de la FTO será financiada con recursos provenientes de la línea presupuestaria de 

Asistencia Técnica de cada SERVIU, conforme a las directrices que establezcan los Programas 
Habitacionales correspondientes y en particular la Resolución Exenta N°490, del 06/06/2023 y 
Resolución Exenta N° 1.245 del 29-07-2021 y sus modificaciones. 

 
3.4. Se deja constancia de que en caso de haberse iniciado obras en alguno de los proyectos cuya 

Fiscalización técnica externa se licita, la empresa adjudicada asumirá la prestación de sus servicios 
desde el estado en que se encuentre la obra (% de avance), una vez protocolizada la Resolución de 
Adjudicación, lo cual será certificado por la Unidad de Inspección de SERVIU Región del Maule, a través 
de copia del libro de obra. 

 
NOTA 1: En caso que las obras a Fiscalizar cuenten con avance físico ejecutado, al momento de 
asumir sus labores FTO, el precio del Contrato se reducirá al porcentaje no ejecutado de las mismas, 
el que será determinado a la época en que se notifique la Orden de Compra respectiva, en base a 
informe técnico del Director de la Obra.  

 
NOTA 2: En caso que alguno de los proyectos considerados en la presente litación, no sean 
fiscalizados por razones justificadas, estos serán descontados del contrato. Para lo cual el 
CONSULTOR deberá gestionar con el Supervisor Serviu la emisión de un informe en cual se expliquen 
las razones por las cuales el FTO contratado no asumirá sus funciones, como por ejemplo, que las 
obras se encuentren ejecutadas o cuenten con un porcentaje muy alto de ejecución u otras razones 
que eximan al consultor de responsabilidad. En caso contrario, el no realizar la fiscalización según el 
contrato, será causal para aplicar las multas correspondientes.  

 
4. ETAPAS Y PLAZOS 

 
Fecha de Publicación  13/10/2025 
Fecha Inicio de Preguntas     14/10/2025         09:00 
Fecha Final de Preguntas  24/10/2025        15:00 
Fecha Publicación de Respuestas     04/11/2025        18:00 
Fecha de Cierre Recepción de Ofertas (Portal Mercado Público)  13/11/2025        10:00 
Fecha de Acto de Apertura Técnica   13/11/2025        11:00 
Fecha de Acto de Apertura Económica  13/11/2025        11:00 

 
 

5. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES 
 



 

5.1. Los licitantes, respecto de las materias de esta propuesta podrán hacer las consultas que estimen 
pertinentes, a través del Portal Mercado Público, a contar y hasta la fecha señalada en Calendario de 
Licitación. 

 
5.2. El Servicio de Vivienda y Urbanismo emitirá un documento denominado “Respuestas y Aclaraciones” 

que dará respuesta a las consultas efectuadas a través del Portal de Mercado Público, a contar de la 
fecha señalada en el calendario de licitación, las que estarán disponibles en www.mercadopublico.cl. 

 
5.3. El departamento de licitación del SERVIU tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de 

respuestas y/o aclaraciones y será la que confeccionará un documento que contenga todas las 
consultas presentadas y sus respuestas y/o aclaraciones. 

 
5.4. Asimismo, el SERVIU se reserva el derecho de hacer, de oficio, aclaraciones, enmiendas o 

rectificaciones a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y otros antecedentes de la presente 
propuesta, las que serán entregadas de igual forma que el “Documento de Respuestas y Aclaraciones”. 

 
5.5. De igual modo, el SERVIU podrá solicitar vía portal electrónico Mercado Público con posterioridad al 

acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o 
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitación, el principio de igualdad entre los 
proponentes y que no signifiquen alteración de la oferta. Las respuestas serán presentadas a través de 
www.mercadopublico.cl. 

 
5.6. Los proponentes serán responsables de revisar las respuestas emitidas. 
 
5.7. El documento de Respuestas y Aclaraciones, para todos los efectos legales y contractuales, pasarán a 

formar parte integral de las presentes bases. 
 
 

6. DE LOS OFERENTES 
 
6.1. Podrán participar en la presente licitación cualquier persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o 

la unión temporal de éstos, que cuenten con inscripción vigente en el registro de Chileproveedores y 
vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU regulado por D.S. N°135, (V. y U.), de 1978, 
en la subespecialidad 2201 en primera y segunda categoría, Inspección de Obras, de la especialidad 
Gestión de Proyectos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica. No podrán 
participar aquellas empresas que no se encuentren vigentes en ambos registros.  

 
6.2. Los profesionales y técnicos que desarrollen las tareas de fiscalización técnica de Obras del consultor 

persona jurídica o persona natural, deberán presentar su certificado título original y Certificados de 
experiencia presentados en la oferta, previo a la formalización de la contratación de los servicios.  

 
6.3. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.866 de Compras Públicas, quedarán excluidos quienes, al 

momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del 
contrato, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa hayan sido 
condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, 
dentro de los anteriores dos años. 

 
6.4. El sólo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación por parte del proponente de las 

presentes bases y de los antecedentes que la acompañan. 
 
6.5. Los participantes deberán estar habilitados para efectuar ofertas a través del portal web Mercado 

Público.  

 



 

6.6. El/la Fiscalizador(a) Técnico de Obras estará afecto a las siguientes incompatibilidades y por 
consiguiente no podrá actuar como tal: 

 

 Respecto de las obras en que actúe como contratista. 

 Respecto de las obras en que mantenga vínculo de matrimonio o de parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, directores o administradores de la 
Empresa Constructora, ya sea persona natural o jurídica. 

 Respecto de las obras en que mantenga vínculo de matrimonio o de parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, directores o administradores de la 
Entidad Patrocinante. 

 
 
6.7. Si durante el desarrollo del contrato, el Oferente o Proponente adjudicado, persona natural o jurídica, 

deba reemplazar a alguno de los profesionales responsables de esa función, ya sea el Fiscalizador 
Titular o algún integrante del Equipo Técnico Especializado, deberá solicitar previamente autorización 
al Serviu, acompañando el currículum vitae, certificado de título original y certificados de experiencia 
en el área de viviendas original o autorizado ante notario público, del nuevo integrante propuesto para 
continuar con el trabajo del profesional reemplazado, el que deberá cumplir a lo menos con la misma 
experiencia acreditada por el profesional al que sustituye 

 
6.8. La calidad de él o la Profesional que cumple la función de fiscalización técnica de Obras, así como de 

los profesionales asociados al Equipo Técnico Especializado de apoyo a la FTO, es una condición 
esencial del contrato. Por esta razón, el SERVIU tendrá la facultad extraordinaria de exigir el cambio de 
profesionales en caso de deficiencias en el desarrollo de las labores. Para ello dirigirá una comunicación 
fundada solicitándolo, la que establecerá el plazo dentro del cual deberá realizarse la sustitución. 

 
6.9. Si a solicitud del SERVIU o por fuerza mayor debe reemplazar al profesional FTO propuesto en esta 

licitación, el FTO deberá proponer al SERVIU un nuevo integrante, acompañando su currículum vitae, 
certificado de título original y certificados de experiencia en el área de viviendas original o autorizado 
ante notario público, el que deberá contar con experiencia similar o superior al profesional del Equipo 
Técnico Especializado o al Profesional de Fiscalización Titular. 

 
6.10. En cuanto a la experiencia mínima en proyectos de viviendas del Profesional Titular y de los 

profesionales que componen los Equipos Técnicos Especializados, ésta se señala a continuación: 

 
Tabla N° 1, Experiencia mínima de los profesionales 

 
Para los profesionales Titulares no será requisito estar inscritos en el Registro Nacional de Consultores del 
Minvu, D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978. 
 

 
 Exigencia de experiencia mínima en proyectos de vivienda del equipo de FTO por años de 

inspección o fiscalización de obras de similar naturaleza y complejidad 

Tipo de 
Régimen 

Profesional 
Titular FTO 

Especialista en 
Estructuras 
(Cargo N°2) 

Topógrafo / 
Ingeniero/a 
geomensor 
(Cargo N°3) 

Especialista en 
Instalaciones 

Sanitarias 
(Cargo N°4) 

 
Especialista 

Eléctrico  
(Cargo N°5) 

Especialista 
redes de Gas  
(Cargo N°6) 

1 
Régimen 
A 

4 años  

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con más de 

3 estudios. 
 

o 
 

Inscripción Rubro II 
Estudio de Proyectos, 

Especialidad 
Ingeniería, Cod.1601 

Estructuras, 2° 
categoría o Superior. 

Ingenieros Civiles, 
Ingenieros 

Constructores, 
Arquitectos, 

Constructores Civiles, 
Ingenieros de 
Ejecución en 

Geomensura y 
Técnicos Topógrafos 
con un mínimo de 5 

semestres 
académicos, con más 

de 3 estudios  
o 

Inscripción Rubro II 
Estudio de Proyectos, 

Especialidad Otros 
Estudios, Cod.1900 

Topografía, 2° 
categoría o Superior. 

 

Ingenieros Civiles, 
Ingenieros 

Constructores, 
Arquitectos, 

Constructores 
Civiles e Ingenieros 
de Ejecución que 

cuenten con 
autorización de los 

organismos 
competentes y con 
más de 3 estudios 

o 
Inscripción Rubro II 

Estudio de 
Proyectos, 

Especialidad Otros 
Estudios, Cod.1914 
y 1915 Instalaciones 

Domiciliarias, 2° 
categoría o 
Superior. 

Se solicitará 
inscripción 

SEC. 
 

Se solicitará 
inscripción SEC. 

2 
Régimen 
B 

-  

3 
Régimen 
C 

1 año  

4 
Régimen 
D 

1 año  

5 
Régimen 
E 

-  

6 
Régimen 
F 

-  



 

NOTA 1: Los profesionales titulares deberán acreditar su experiencia en proyectos de vivienda, cuyos 
certificados deberán ser originales o autorizados ante notario público, además deben indicar claramente la 
fecha de inicio y termino de las labores de fiscalización desarrolladas, esto es día, mes y año. para efecto de 
cálculo de experiencia, los documentos cuya fecha de inicio y termino solo señalen el mes y año, se considera 
el día 15 del mes de inicio y del mes de término. Los certificados que señalen como fecha de inicio y termino 
solo el año, no serán considerados para efectos de cálculo de experiencia. 
 
NOTA 2: Los profesionales del equipo especialista deberán acreditar su inscripción o en caso contrario su 
experiencia en proyectos de vivienda, indicando claramente su participación en el estudio que certifica su 
experiencia. Deberán contar con el título y estudios mínimos exigidos en la tabla anterior. 
 
La acreditación de experiencia del equipo especialista la realizara la consultora adjudicada, de acuerdo a las 
siguientes indicaciones: 
 
1. El consultor deberá proporcionar oportunamente a los profesionales titulares y a los profesionales del 

equipo técnico especializado (especialista en estructuras, Topógrafo / Ingeniero Geomensor, 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista de Eléctrico, Especialista en redes de Gas) al SERVIU. 
Lo anterior, implica que ante un requerimiento de urgencia de parte de SERVIU el profesional 
especialista preste servicios a no más tardar 48 horas de su solicitud. 

2. Los profesionales titulares y los profesionales del equipo técnico especializado (especialista en 
estructuras, Topógrafo / Ingeniero Geomensor, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista de 
Eléctrico, Especialista en redes de Gas) deberán cumplir con las exigencias mínimas establecidas en las 
Bases, debiendo ser presentado al Supervisor SERVIU con 30 días previos a la primera visita pactada en 
el Plan de Fiscalización general. 

3. En el Plan de Fiscalización general presentado para la confección del Contrato, presentará además de 
las visitas del FTO Titular, todas las visitas correspondientes al cada uno de los profesionales del equipo 
técnico especializado (especialista en estructuras, Topógrafo / Ingeniero Geomensor, Especialista en 
Instalaciones Sanitarias, Especialista de Eléctrico, Especialista en redes de Gas). 

4. El equipo técnico especializado realizará la fiscalización del proyecto designado, conforme al sistema de 
medidas de gestión y control de calidad aprobado por el MINVU y/o el SERVIU, lo indicado en las Bases 
de Licitación y la Resolución Exenta N°___, (V. y U.) de 20__, hasta que concluya el período de 120 días 
corridos del servicio de Post Venta. Dicho sistema se aplicará de acuerdo con las características 
particulares del proyecto y según la metodología establecida en el Manual de Inspección Técnica de 
Obras, aprobado por el MINVU, o el instrumento que lo reemplace y la normativa señalada en la 
resolución de asistencia técnica correspondiente. 

5. Deberá ingresar los datos de antecedentes administrativos y técnicos, registro de las visitas de 
fiscalización, georreferenciación y lo que se requiera de cada proyecto en los sistemas informáticos de 
control de obras “MUNIN” y “SNAT” y/o en cualquier otro sistema informático que al efecto determine 
el MINVU. 

 
NOTA 3: CADA PROFESIONAL QUE REALICE LABORES DE FISCALIZACIÓN, YA SEA TITULAR O ESPECIALISTA, 
DEBERÁ REALIZAR LAS ANOTACIONES DE SUS VISITAS DE MANERA SEPARADA EN EL LIBRO DE INSPECCIÓN 
O DE FISCALIZACIÓN. 
 
 
6.11  EQUIPAMIENTO MÍNIMO  

 
Para desarrollar su labor, el personal profesional y administrativo perteneciente a la FTO, deberá 
contar con diversos equipos, los cuales deberán permanecer para el desarrollo de sus labores en 
terreno, su cumplimiento será verificado por el Supervisor SERVIU mediante un Check List con el 
equipamiento y/o equipos propuestos por el oferente, el cual deberá ser incorporado en el primer 
estado de pago Fiscalización Técnica de Obras, cuyas características mínimas se definen a 
continuación (aceptándose otras marcas de los equipos o implementos indicados y que sean de 
similares características, de igual o superior calidad): 
 
a) Computadores I5 con 4 Gb de RAM, procesador 3.0, Disco Duro 1 Tera byte, tarjeta de   video 
externa de 2 Gb adicional. Pantalla Led 21”, o Notebooks, procesador AMD o similar, velocidad del 
procesador 2.5 GHz, memoria RAM 8 GB, disco duro 1TB, pantalla 15", sistema operativo Windows 
8, puertos USB, Grabador de CD y DVD, tarjeta de video. 
 
b) Impresora a inyección láser. 
 



 

c) Para el registro fotográfico de las obras solicitadas, los profesionales del FTO deberán contar con 
Cámara Digital Fotográfica 12 megapixeles que entregue georeferencia de las viviendas o el loteo 
(cámara con GPS), pantalla LCD, zoom óptico de 3x, o de características superiores. 
 
d) Para el traspaso a formato digital de toda la información relativa al Contrato a lo largo de la FTO, 
los profesionales deberán contar con 1 Scanner tipo Hewlett Packard, HP scanjet 2400 o similar. 
 
e)  Previo a la suscripción del Contrato se deberá acreditar ante este SERVIU, el cumplimiento de 
todas las exigencias relativas a los equipos e instrumentos mencionados. 
 
f) El FTO deberá contar desde el inicio del Contrato, con todo el equipo de seguridad para la 
Fiscalización técnica de obras, el cual incluirá al menos los siguientes implementos: 
 
• chalecos reflectantes  
• cascos de seguridad, color blanco. 
• Calzado de seguridad.  
 
g) El FTO deberá considerar los vehículos de movilización que sean necesarios para el normal y 
adecuado desempeño, debiendo indicar en su Oferta Técnica de cuántos de ellos dispondrá. 
 
h) El FTO deberá considerar y mantener en todo el plazo del Contrato un teléfono móvil de contacto 
por cada Fiscalizador, como así también una dirección de correo electrónico 100% operativa.   
 
Todo el equipo descrito anteriormente es para uso en las labores de la Fiscalización técnica de obras 
y su disposición será total para esos fines, lo cual será permanentemente supervisado por el SERVIU. 
El FTO deberá dar todas las facilidades para que el SERVIU  tenga libre acceso a los equipos y a la 
información contenida en ellos, durante todo el periodo de vigencia del Contrato y/o hasta el término 
de las  obras. 
 
El buen uso de todos los elementos a disponer por la FTO será permanentemente supervisado por el 
SERVIU. 
 

El SERVIU no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de los equipos indicados 
en los puntos anteriores, siendo responsabilidad de la FTO garantizar por todo el período de vigencia del 
Contrato, la tenencia de estos equipos en terreno. 
 
 

7. MONTO Y MODALIDAD DE CONTRATO 
 
7.1. La Oferta se formulará en Moneda Nacional específicamente en Unidades de Fomento (UF). 
 
7.2. El precio del contrato corresponderá al que se adjudique al oferente seleccionado, por una suma que 

incluirá todo gasto que irrogue el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
NOTA: Se deja constancia de que en caso de haberse iniciado obras en alguno de los proyectos cuya 
Fiscalización técnica externa se licita, la empresa adjudicada asumirá la prestación de sus servicios 
desde el estado en que se encuentre la obra (% de avance), una vez protocolizada la Resolución de 
Adjudicación, lo cual será certificado por la Unidad de Inspección de SERVIU Región del Maule, a través 
de copia del libro de obra. 

 
7.3. El monto disponible para la asesoría corresponderá a lo establecido en la Res. Ex. N°490 (V. y U.), de 

2023 y Res. Ex. N° 1.245 (V. y U.), de 2021 y sus modificaciones. 
 
Honorarios de la Fiscalización Técnica de Obras. 
 
Proyectos D.S. N° 49 
Para los proyectos colectivos, modalidad CNT/MP, el Serviu pagará al FTO por las labores que debe realizar, 
hasta el máximo por vivienda señalado en la siguiente tabla, según: 
 
i. El Régimen de Fiscalización que se hubiere determinado para el proyecto habitacional respectivo. 
ii. La cantidad de viviendas que lo integren. 
iii. El emplazamiento del proyecto. 
 



 

Para determinar el valor definitivo a pagar por la Fiscalización Técnica de Obras, se sumarán los montos que 
correspondan al aplicar los valores del primer tramo, hasta completar las 30 primeras viviendas que integran 
el proyecto; a las siguientes 40 viviendas se les aplicarán los montos que correspondan del segundo tramo, y 
así sucesivamente, hasta completar el total de viviendas que integran el proyecto. 
 
 

 
 
En el caso de proyectos individuales y colectivos, CSP y DP, cuyo régimen de fiscalización es “D” y Pequeños 
Condominios, cuyo régimen de fiscalización es “C”, el Serviu pagará por la Fiscalización Técnica de Obras 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido a continuación: 
 

 
 
 
Incrementos. 
Los proyectos que cuenten con una o más de las características descritas a continuación, podrán considerar 
los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar: 
 
i. Densificación en Altura: Las unidades de vivienda deberán contar con una superficie edificada y habilitada 
a entregar al postulante no inferior a 55 metros cuadrados, incluyendo el dormitorio principal, un segundo 
dormitorio y un tercero con las características del Dormitorio Construido Adicional, establecidos en el Cuadro 
Normativo de Proyectos Habitacionales y Tabla de Espacios y Usos Mínimos para el Mobiliario. 
 
Estas edificaciones se consideran en altura cuando cuentan con más de dos niveles desde el primer piso, 
independiente del sistema constructivo o materialidad de éstas. En caso de corresponder, el FTO deberá 
incluir en sus informes un análisis de los sistemas de impulsión, descargas horizontales y verticales, o cuando 
el proyecto contemple mejoramiento de suelos, el FTO deberá además entregar un informe que dé cuenta 
de la verificación de las propiedades del material de relleno y del cumplimiento de los estándares y 
condiciones de colocación y densificación del mismo, a partir del reporte del laboratorio de control técnico 
de obras. 
 
En el caso de edificios cuya materialidad predominante es el hormigón armado, en los dos sentidos 
principales, el FTO deberá informar respecto de la verificación de la correcta instalación de armaduras de 
refuerzo (sin grifar). 
En el caso de que la materialidad predominante sea albañilería de ladrillos o bloques, en alguno de los 
sentidos principales, el FTO deberá informar sobre la revisión del cumplimiento de todos los requisitos 
técnicos aplicables a las unidades, mortero y sistemas, conforme a lo establecido en las normas de diseño en 
albañilerías. 
 
ii. Zonas Rurales: Cuyo emplazamiento se encuentra fuera del límite urbano y se caracterizan 
fundamentalmente por el aislamiento y contar con menos de 5.000 habitantes. 
 
iii. Localidades Aisladas: Aquellas que se encuentren geográficamente en dicha condición, tengan dificultades 
de accesibilidad y conectividad física, dispongan de muy baja densidad poblacional, presenten dispersión en 
la distribución territorial de sus habitantes, y que muestren baja presencia y cobertura de servicios básicos y 
públicos. Adicionalmente, la normativa correspondiente las define como localidad aislada. 
 
iv. Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO deberá verificar que las 
pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes sanitarias demuestren que son aptas para ser 
utilizadas bajo estas condiciones. Además, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la 
recepción de los sellos de fundación. En el caso de que el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifique como 
OL, o bien, que el suelo posea LL > 50 y que clasifique como OH, CH o MH, la FTO también deberá recibir los 
sellos de fundación. 



 

 
v. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerará incremento en aquellos proyectos que sean 
calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de diseño estandarizada, según la 
normativa vigente en Chile. Se deberá incluir en los informes del FTO la recepción conforme de todas las 
conexiones entre elementos horizontales, verticales y de los anclajes a las fundaciones. 
 
vi. Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerará incremento en los honorarios de Fiscalización 
cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo industrializado al 100%. En estos casos los 
informes mensuales del FTO deberán considerar un apartado específico que aborde los sistemas de 
ensamble, certificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, además del desarrollo y manejo del 
“Protocolo para Fiscalización Técnica de Obras en proyectos habitacionales industrializados con 
Financiamiento de Asistencia Técnica”. 
 
vii. Proyectos Patrimoniales: Se considerará incremento en proyectos que se encuentren emplazados en 
Zonas Típicas, Zonas de Conservación Histórica, Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos 
Nacionales o Monumentos Históricos. En estos casos el informe del FTO deberá considerar, desarrollar y/o 
verificar el cumplimiento de las acciones requeridas para la aprobación de los respectivos órganos revisores 
en materia de patrimonio. 
 

 
 
 
Proyectos regulados por el D.S. N° 10 (V. y U.) 
Para los proyectos colectivos, modalidad CCH, el Serviu pagará al FTO por las labores que debe realizar, 
hasta el máximo por vivienda señalado en la siguiente tabla, según: 
 
i. El Régimen de Fiscalización que se hubiere determinado para el proyecto habitacional 
ii. La cantidad de viviendas que lo integren 
iii. El emplazamiento del proyecto 
 

 
 
 
Para determinar el valor definitivo a pagar por la Fiscalización Técnica de Obras, se sumarán los montos que 
correspondan al aplicar los valores del primer tramo, hasta completar las 30 primeras viviendas que integran 
el proyecto; a las siguientes 30 viviendas se les aplicarán los montos que correspondan del segundo tramo, y 
así sucesivamente, hasta completar el total de viviendas que integran el proyecto. En caso de que el proyecto 
cuente con menos de 160 viviendas, el cálculo se ajustará al número de viviendas que comprenda el tramo 
correspondiente. 
 
Para proyectos Individuales y Colectivos de otras Tipologías, el cálculo de la asistencia técnica aplicará 
conforme al valor asignado a cada familia que compone el proyecto. 
 

 



 

Para proyectos de Construcción y Mejoramiento del Equipamiento y Entorno Comunitario (CMEEC), El valor 
a pagar por la Fiscalización Técnica de Obras, en esta tipología de Proyectos, será de un 5% del valor total del 
subsidio del mismo, con un incremento de 3 UF por familia asociada al proyecto. 
 
Incrementos 
Los proyectos que cuenten con una o más de las características descritas a continuación, podrán considerar 
los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar: 
 
i. Localidades Aisladas: Aquellas que se encuentren geográficamente en dicha condición, tengan dificultades 
de accesibilidad y conectividad física, dispongan de muy baja densidad poblacional, presenten dispersión en 
la distribución territorial de sus habitantes, y que muestren baja presencia y cobertura de servicios básicos y 
públicos. Adicionalmente, serán aquellas que la normativa correspondiente defina como localidad aislada. 
 
ii. Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO deberá verificar que las 
pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes sanitarias demuestren que son aptas para ser 
utilizadas bajo estas condiciones. Además, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la 
recepción de los sellos de fundación. 
 
En el caso de que el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifique como OL, o bien, que el suelo posea LL 
>50 y que clasifique como OH, CH o MH, la FTO también deberá recibir los sellos de fundación. 
 
iii. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerará incremento en aquellos proyectos que sean 
calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de diseño estandarizada, según la 
normativa vigente en Chile. Se deberá incluir en los informes del FTO la recepción conforme de todas las 
conexiones entre elementos horizontales, verticales y de los anclajes a las fundaciones. 
 
iv. Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerará incremento en los honorarios de Fiscalización 
cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo industrializado al 100%. En estos casos los 
informes mensuales del FTO deberán considerar un apartado específico que aborde los sistemas de 
ensamble, certificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, además del desarrollo y manejo del 
“Protocolo para Fiscalización Técnica de Obras en proyectos habitacionales industrializados con 
Financiamiento de Asistencia Técnica”. 
 
v. Proyectos Patrimoniales: Se considerará incremento en proyectos que se encuentren emplazados en Zonas 
Típicas, Zonas de Conservación Histórica, Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos Nacionales o 
Monumentos Históricos. En estos casos el informe del FTO deberá considerar, desarrollar y/o verificar el 
cumplimiento de las acciones requeridas para la aprobación de los respectivos órganos revisores en materia 
de patrimonio. 
 
Factor de Incremento: Para identificar el factor de incremento que corresponde aplicar a cada proyecto a 
desarrollar, el Minvu emitió la Resolución N° 3130 (V. y U.), de 2016, que establece Factores Multiplicadores 
del Monto del Subsidio Base y Grados de Aislamiento y la Resolución N° 3771 (V. y U.), de 2016, que establece 
Factores Multiplicadores del Monto del Subsidio Base de Asistencia Técnica y Fiscalización Técnica de Obras 
(FTO), de acuerdo a la situación de Aislamiento de las comunas y localidades del país. Ambas Resoluciones 
establecen las orientaciones y directrices bajo las cuales tales factores se aplicarán en las comunas y/o 
localidades del país. 
 
Independientemente del grado del aislamiento, también aplicarán incrementos conforme a lo establecido en 
la siguiente tabla: 
 

 
 
 
Acerca de proyectos combinados y la Fiscalización Técnica de Obras a desarrollar: 
 

a) Tratándose de proyectos de Construcción y Mejoramiento del Equipamiento y Entorno Comunitario, 
la Fiscalización Técnica de Obras siempre se pagará en un 100%. 

b) Cuando el proyecto de habitabilidad contemple diversas tipologías de intervención para las mismas 
familias y/o grupos, se aplicará un pago decreciente de la Fiscalización Técnica de Obras. Así, se 



 

pagará el 100% del mayor valor aplicado a una tipología de proyecto, el 30% del valor 
correspondiente a la tipología que le sigue en precio, y el 15% de la Fiscalización para las tipologías 
restantes del proyecto. 

 
c) En caso que el mismo proyecto de habitabilidad contemple tipologías o clases para otras familias o 

grupos de familias, el cálculo del valor a pagar por la Fiscalización Técnica de Obras se realizará de 
forma separada, considerando los mismos criterios señalados en las letras precedentes. 

 
 
 
Proyectos regulados por el D.S. N° 27 (V. y U.) 
 
Capítulo Primero 
Los honorarios de Fiscalización Técnica de Obras corresponderán al % del valor total del subsidio del 
proyecto, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
 
Incrementos 
Los proyectos que cuenten con una o más de las características descritas a continuación, podrán considerar 
los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar: 
 
i. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerará incremento en aquellos proyectos que sean 
calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de diseño estandarizada, según la 
normativa vigente en Chile. Se deberá incluir en los informes del FTO un análisis del desempeño del producto: 
ensamblaje, colocación, uso, cuidado y mantención según las indicaciones del fabricante. 
 
ii. Proyectos Patrimoniales: Se considerará incremento en proyectos que se encuentren emplazados en Zonas 
Típicas, Zonas de Conservación Histórica, Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos Nacionales o 
Monumentos Históricos. En estos casos el informe del FTO deberá considerar, desarrollar y/o verificar el 
cumplimiento de las acciones requeridas para la aprobación de los respectivos órganos revisores en materia 
de patrimonio. 
 

 
 
Capítulo Segundo 
El pago de la Fiscalización Técnica de Obras aplicará unitariamente conforme a la siguiente tabla de valores: 
 

 
 
Incrementos 
Los proyectos que cuenten con una o más de las características descritas a continuación, podrán considerar 
los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar: 
 
i. Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO deberá verificar que las 
pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes sanitarias demuestren que son aptas para ser 
utilizadas bajo estas condiciones. Además, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la 
recepción de los sellos de fundación. 
 



 

En el caso de que el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifique como OL, o bien, que el suelo posea LL 
>50 y que clasifique como OH, CH o MH, la FTO también deberá recibir los sellos de fundación. 
 
ii. Asbesto Cemento: Se trata de obras de Reparación de la Envolvente o de Instalaciones, que contemplen la 
remoción de elementos que contengan asbesto cemento, en estos casos el FTO deberá verificar el 
cumplimiento del protocolo y procedimientos según el proyecto aprobado por la Seremi de Salud 
correspondiente. 
 
iii. Plagas: Se refiere a la eliminación de plagas xilófagas. El FTO deberá verificar la correcta utilización de 
elementos y productos según las disposiciones del fabricante, además de la verificación de la eliminación 
total de la plaga identificada. 
 
iv. Ampliación en segundo piso: Se refiere a proyectos de ampliación de obras a ser ejecutadas en el segundo 
piso de la vivienda, para ese caso el FTO deberá verificar la correcta unión de estructuras o dilataciones según 
el tipo de proyecto. 
 
v. Solución Sanitaria Particular: Se trata de proyectos de ampliación que consideren una Obra de Nuevo Baño 
o en Proyectos de Mejoramiento de Obras de Instalaciones, para viviendas ubicadas en áreas sin acceso a 
servicios sanitarios. Se utilizará para la ejecución de soluciones particulares de agua potable y/o de 
alcantarillado. En estos casos la FTO deberá verificar la correcta utilización y colocación de los elementos 
aprobados por la Seremi de Salud correspondiente. 
 
vi. Estructural: Se refiere a obras destinadas a reparar elementos constructivos que sean parte de la 
estructura de la vivienda. En este caso la FTO deberá verificar la correcta conexión estructural de los 
elementos soportantes y/o dilataciones según el tipo de proyecto. 
 
vii. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerará incremento en aquellos proyectos que sean 
calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de diseño estandarizada, según la 
normativa vigente en Chile. Se deberá incluir en los informes del FTO, un análisis del desempeño del 
producto: ensamblaje, colocación, uso, cuidado y mantención según las indicaciones del fabricante. 
 
viii. Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerará incremento en los honorarios de Fiscalización 
cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo industrializado al 100%. En estos casos los 
informes mensuales del FTO deberán considerar un apartado específico que aborde los sistemas de 
ensamble, certificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, además del desarrollo y manejo del 
“Protocolo para Fiscalización Técnica de Obras en proyectos habitacionales industrializados con 
Financiamiento de Asistencia Técnica”. 
 
ix. Proyectos Patrimoniales: Se considerará incremento en proyectos que se encuentren emplazados en 
Zonas Típicas, Zonas de Conservación Histórica, Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos 
Nacionales o Monumentos Históricos. En estos casos el informe del FTO deberá considerar, desarrollar y/o 
verificar el cumplimiento de las acciones requeridas para la aprobación de los respectivos órganos revisores 
en materia de patrimonio. 
 
 

 
 
Capítulo Tercero 
El pago de la Fiscalización Técnica de Obras para Proyectos de Condominios de Vivienda aplicará conforme a 
los siguientes tramos y valores: 
 



 

 
 
 
En el caso de postulaciones simultáneas correspondientes a Proyectos de Mejoramiento de Bienes Comunes, 
se pagará en Fiscalización Técnica de Obras un porcentaje similar al que representa cada obra o proyecto 
respecto al total de fondos asignados. El presupuesto total se obtiene de la sumatoria de recursos asignados 
simultáneamente para cada obra o proyecto que beneficia a las familias. En estos casos, se pagará también 
por cada servicio que comprende la Fiscalización Técnica de Obras, un valor equivalente al porcentaje 
asignado por este concepto a cada proyecto. 
 
Incrementos 
Los proyectos que cuenten con una o más de las características descritas a continuación, podrán considerar 
los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar: 
 
i. Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO deberá verificar que las 
pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes sanitarias demuestren que son aptas para ser 
utilizadas bajo estas condiciones. Además, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la 
recepción de los sellos de fundación. 
 
En el caso de que el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifique como OL, o bien, que el suelo posea LL 
>50 y que clasifique como OH, CH o MH, la FTO también deberá recibir los sellos de fundación. 
 
ii. Asbesto Cemento: Se trata de obras de Reparación de la Envolvente o de Instalaciones, que contemplen la 
remoción de elementos que contengan asbesto cemento, en estos casos se deberá verificar el cumplimiento 
del protocolo y procedimiento según el proyecto aprobado por la Seremi de Salud correspondiente. 
 
iii. Plagas: Se refiere a la eliminación de plagas xilófagas. El FTO deberá verificar la correcta utilización de 
elementos y productos según las disposiciones del fabricante, además de la verificación de la eliminación 
total de la plaga identificada. 
 
iv. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerará incremento en aquellos proyectos que sean 
calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de diseño estandarizada, según la 
normativa vigente en Chile. Se deberá incluir en los informes del FTO un análisis del desempeño del producto: 
ensamblaje, colocación, uso, cuidado y mantención según las indicaciones del fabricante. 
 
v. Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerará incremento en los honorarios de Fiscalización 
cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo industrializado al 100%. En estos casos los 
informes mensuales del FTO deberán considerar un apartado específico que aborde los sistemas de 
ensamble, certificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, además del desarrollo y manejo del 
“Protocolo para Fiscalización Técnica de Obras en proyectos habitacionales industrializados con 
Financiamiento de Asistencia Técnica”. 
 
vi. Proyectos Patrimoniales: Se considerará incremento en proyectos que se encuentren emplazados en 
Zonas Típicas, Zonas de Conservación Histórica, Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos 
Nacionales o Monumentos Históricos. En estos casos el informe del FTO deberá considerar, desarrollar y/o 
verificar el cumplimiento de las acciones requeridas para la aprobación de los respectivos órganos revisores 
en materia de patrimonio. 
 



 

 
 
 
 
Capítulo Cuarto 
El pago por la Fiscalización Técnica de Obras para proyectos de Acondicionamiento Térmico y de Eficiencia 
Energética e Hídrica para la Vivienda, aplicará conforme a los siguientes valores unitarios por vivienda: 
 

 
 
 
Incrementos 
Los proyectos que cuenten con una o más de las características descritas a continuación, podrán considerar 
los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar: 
 
i. Sistemas Constructivos No tradicionales: Se considerará incremento en aquellos proyectos que sean 
calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de diseño estandarizada según la normativa 
vigente en Chile. Se deberá incluir en los informes del FTO, un análisis del desempeño del producto: 
ensamblaje, colocación, uso, cuidado y mantención según las indicaciones del fabricante. 
 
ii. Proyectos Patrimoniales: Se considerará incremento en proyectos que se encuentren emplazados en Zonas 
Típicas, Zonas de Conservación Histórica, Inmuebles de Conservación Histórica, Monumentos Nacionales o 
Monumentos Históricos. En estos casos el informe del FTO deberá considerar y desarrollar las acciones 
descritas en la aprobación de los respectivos órganos revisores en materia de patrimonio. 
 

 
 
 
7.4. El mandante se obliga a pagar los estados de pago de acuerdo con el número de visitas a realizar, 

conforme lo indican las presentes Bases, lo establecido en la Res. Ex. N°490 (V. y U.), de 2023 y Res. 
Ex. N° 1.245 (V. y U.), de 2021 y sus modificaciones. 

 
7.5. El precio del Contrato estará expresado en Unidades de Fomento (UF), sin derecho a ningún tipo de 

reajustes. 
 

7.6. El monto del contrato deberá estar desglosado por profesional y visitas mínimas a realizar, de manera 
de verificar el costo unitario que debe tener cada visita del Profesional Titular y especialista asociado. 

 
7.7. Los costos operacionales e insumos asociados a las labores de fiscalización técnica de Obras serán de 

cargo de la persona natural o jurídica que el SERVIU seleccione, no pudiendo el fiscalizador de obras 
requerirlos, en caso alguno, a los beneficiarios, al SERVIU o a la Empresa Constructora que ejecuta el 
proyecto. 

 
 

8    FORMA DE PAGO 
 

8.1. Modalidad y Forma de Pago 
 
Para proyectos regulados por D.S. N° 49, D.S. N° 10 y D.S. N° 27, si las disponibilidades de caja lo 
permiten, el SERVIU, a solicitud del Fiscalizador Técnico de Obras, podrá girar a cuenta del precio 
convenido por la prestación de estos servicios, un valor equivalente al precio convenido por las visitas 
técnicas del Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico Especializado, realizadas y aprobadas por el 



 

Supervisor Serviu, con un tope máximo del 95% del presupuesto asignado para esta tarea y con una 
frecuencia no mayor a un giro mensual. El porcentaje restante sólo podrá ser pagado contra la 
conclusión del proceso de post venta y la presentación del Informe de Cierre de Obras e Informe Final 
de Cierre de Fiscalización, confeccionados por el Fiscalizador Técnico de Obras y aprobados por el 
supervisor SERVIU. 

 
8.2. Facturación y Pago  

 
Los honorarios correspondientes a los servicios que se presten, se pagarán mediante Estados de Pago 
contra presentación de la boleta o factura emitida por la FTO, debiendo en cada oportunidad acreditar 
que no tiene pendientes deudas previsionales ni laborales en relación al proyecto u operación de que 
se trate, como asimismo que no tiene deudas tributarias de ningún tipo. Además, deberá entregar un 
informe de obras a su cargo, bajo la forma que acuerde con SERVIU, que dé cuenta del estado de las 
obras a su cargo, sus avances, condiciones generales, entre otros, el que deberá estar aprobado por el 
Supervisor SERVIU. 

 
8.3. Los Estados de pago deberán ser presentados en la Unidad de AT de SERVIU, adjuntando los 

verificadores del cumplimiento de los servicios contratados, de acuerdo con Check List de pago de cada 
programa habitacional (DS49, DS10 y DS27), además de acreditar que no tiene reclamaciones laborales 
pendientes con relación a la asesoría contratada y como tampoco deudas Tributarias de ningún tipo. 

 
8.4. las Facturas y/o Boletas de Honorarios serán solicitadas por la Unidad de AT SERVIU, una vez cumplidas 

todas las condiciones para el pago, estas deberán ser emitirán a nombre del Servicio de Vivienda y 
Urbanización, Región del Maule, RUT 61.819.000 – 5, forma de pago al Crédito. 

 
8.5. Los pagos se realizarán conforme a las visitas realizadas y ratificadas, según la planificación mensual 

aprobada por el supervisor de obras SERVIU, cumpliendo con la cantidad mínima exigida y/o ofertada 
para el Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado, como lo indican los siguientes cuadros para 
cada programa: 

 
Tabla N° 2 – Visitas D.S. N° 49 

 
 

 
 
CNT: Construcción en Nuevos Terrenos 
MP  : Megaproyectos 
PC   : Pequeño Condominio 
CSP : Construcción en Sitio Propio 
DP  : Densificación Predial 

 
Tabla N° 3 – Visitas D.S. N° 10 

 

Profesional 

Titular FTO

Jornada 

Profesional 

Titular FTO

Visitas durante 

la Post-Venta

Duracion 

Post-Venta

Especialista en 

Estructuras

Topógrafo / 

Ingeniero/a 

Geomensor

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias

Especialista 

Eléctrico y 

redes de Gas

7 vis i tas  a l  

proyecto

1 semanal 120 días

1 semanal 120 díasRégimen B

CNT / MP

CNT / MP

5 vis i tas  

semanales

3 vis i tas  

semanales

15 vis i tas  a l  

proyecto

7 vis i tas  a l  

proyecto

1 semanal

1 semanal

N° viviendas

1 a 60 

61  y más

1 a 60 

61  y más

1 y más

1 y más

Visitas Equipo Técnico Especializado

Tipo de Régimen TIPOLOGIA

Régimen A
2 vis i tas  a l  

proyecto

15 vis i tas  a l  

proyecto

15 vis i tas  a l  

proyecto

1 visita al 

proyecto

1 visita al 

proyecto
No se exige

1 visita al 

proyecto

1 visita al 

proyecto
No se exige

1 visita al 

proyecto

1 visita al 

proyecto

Cantidad de Visitas por Régimen de Proyectos DS49 durante el desarrollo completo del proyecto

2 vis i tas  a l  

proyecto

7 vis i tas  a l  

proyecto

1 semanal
Media  

Jornada
120 días

Régimen C

Régimen D

5
2 vis i tas  

semanales

Media  

Jornada
PC

6 CSP/DP

4
Jornada 

completa

120 días

2
Jornada 

completa

3
Media  

Jornada

1
Media  

Jornada

Visitas FTO Titular 



 

 
 
CCH : Construcción de Conjuntos Habitacionales 
CSR : Construcción Sitio Residente 
MV   : Mejoramiento de Vivienda  
AV   : Ampliación de Vivienda  
MEI  : Mejoramiento del Entorno Inmediato 
CMEEC: Construcción y Mejoramiento del Equipamiento y Entorno Comunitario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 4 – Visitas D.S. N° 27 
 

 
 
 
CEC: Construcción de Edificaciones Comunitarias 
MV  : Mejoramiento de la Vivienda 
AV  : Ampliación de la Vivienda  
AdV: Adecuación de la Vivienda 
AVCo: Ampliación de Vivienda de Copropiedad 
MEC: Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias 
CMAV : Construcción y/o Mejoramiento de Áreas Verdes 
MBC : Mejoramiento Bienes Comunes 
EEH  : Eficiencia Energética e Hídrica 
AUEC : Accesibilidad Universal para Equipamiento Comunitario 

Profesional 

Titular FTO

Jornada 

Profesional 

Titular FTO

Visitas durante 

la Post-Venta

Duracion 

Post-Venta

Especialista en 

Estructuras

Topógrafo / 

Ingeniero/a 

Geomensor

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias

Especialista 

Eléctrico y 

redes de Gas

3 Individual CSR 1 mensual

4
 Colectivos 

CSR/MV/AV
1 quincenal

MEI/CMEEC

Individuales 

MV/AV

Régimen B
7 vis i tas  a l  

proyecto

7 vis i tas  a l  

proyecto

2 vis i tas  a l  

proyecto

7 vis i tas  a l  

proyecto
120 días1 semanal

1 mensual

120 días

N° viviendas

1 a 60 

CCH
3 vis i tas  

semanales

1 visita al 

proyecto

1 visita al 

proyecto

5 Régimen D 1 y más 1 semanal
Media  

Jornada
120 días

1 visita al 

proyecto
No se exige

1 visita al 

proyecto

Régimen C 1 y más
2 vis i tas  

semanales

Media  

Jornada

1 visita al 

proyecto
No se exige

1 visita al 

proyecto

2
Jornada 

completa

1
Media  

Jornada

61  y más

Cantidad de Visitas por Régimen de Proyectos DS10 durante el desarrollo completo del proyecto

Tipo de 

Régimen
TIPOLOGIA

Visitas FTO Titular Visitas Equipo Técnico Especializado



 

MMU : Mejoramiento de Mobiliario Urbano 
ATV : Acondicionamiento Térmico de la Vivienda  

 
Nota 1: la duración de la postventa corresponde a días corridos. 

 
8.6. Una vez revisadas las propuestas de los oferentes y resuelta la adjudicación por SERVIU, este Servicio 

deberá solicitar el Plan de Fiscalización al (los) consultor (es) contratado (s), de acuerdo con el régimen 
de fiscalización de cada proyecto, el cual deberá quedar consignado en el Convenio General, dicho plan 
debe también incluir las visitas de los especialistas, según lo estipulado en las presentes bases y la 
complejidad de cada obra. Las visitas programadas y no realizadas sean del FTO Titular o de los 
especialistas, no deberán ser pagadas por SERVIU, esto conforme a la oferta realizada, salvo que 
aquello se encuentre fundamentado y haya sido aprobado por SERVIU, las cuales incluso podrán ser 
reprogramadas durante la ejecución del proyecto, incluida la post venta, conforme fuera necesaria su 
realización. 
 
Cabe señalar que se pagara por el número de visitas de fiscalización efectivamente realizadas y 
aprobadas por SERVIU, las que, por acuerdo entre las partes, podrán aumentar o disminuir, según sea 
la situación de cada proyecto y los recursos de FTO disponibles. 

 
NOTA: El Plan de Fiscalización señalado precedentemente debe ser presentado en un plazo 
máximo de 30 días contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.  

 
8.7. Programación de visitas de FTO según monto del contrato 

 
El SERVIU, a través del Supervisor designado y en conjunto con el Fiscalizador Titular, deberán 
programar mensualmente las visitas de fiscalización a terreno, conforme al valor unitario de éstas y el 
total de recursos disponible. En dicho contexto, ante ralentización de obras, paralización parcial o total 
de faenas, quiebra o abandono de la empresa constructora y otras razones que afecten el desarrollo 
normal de la ejecución física del proyecto, el SERVIU podrá solicitar al FTO una disminución en el 
número de visitas fiscalizadoras o el cese temporal de las mismas. Esta medida, considerando que 
aquello no afecte la calidad constructiva del proyecto. 

 
8.8. Aumento o disminución de visitas programadas de la FTO 

 
En complemento a lo anterior, una vez obtenido el valor por visita (de FTO Titular y Especialistas) y 
considerando que la oferta económica debe guardar estrecha relación con el financiamiento 
disponible para desarrollar la fiscalización técnica de obras por visita a proyecto, ante eventualidades 
relacionadas con partidas adicionales o extraordinarias, paralización momentánea de faenas, cambios 
en partidas constructivas y otras causas no imputables a la FTO contratada, se podrán restar o 
adicionar visitas de fiscalización a los proyectos que forman parte de la presente licitación, las que 
deberán ser solicitadas fundadamente por SERVIU a la SEREMI regional, Secretaría que deberá 
autorizar expresamente esta medida, pues aquello podrá modificar el monto del contrato de FTO. 

 
8.9 Consideraciones generales para el Fiscalizador Titular y el Equipo Técnico Especializado: 
 

El Fiscalizador Técnico de Obras, debe contar con un Fiscalizador de Obras Titular y un Equipo 
Técnico Especializado, para realizar la evaluación y fiscalización de partidas como: mecánica de 
suelos, topografía, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, u otras, 
conforme a las características del proyecto, cumpliendo con un régimen de visitas mínimo, 
conforme a lo siguiente: 
 
Fiscalizador Titular del Proyecto:  
 
El Fiscalizador deberá cumplir con el régimen de fiscalización establecido en el numeral 8.5 de la 
presentes Bases y/o lo ofertado. 
 
Los Profesionales Titulares en proyectos de tipo Construcción en Nuevos Terrenos (CNT), 
Megaproyectos (MP) y Construcción de Conjuntos Habitacionales (CCH) no podrán tener más de 
300 viviendas simultáneamente.  
 



 

Para los proyectos de construcción en Sitio Propio (CSP) o Residente (CSR), Densificación Predial 
(DP), Pequeño Condominio (PC), proyectos de Mejoramiento de Vivienda (MV) y Ampliación de 
Vivienda (AV), el Fiscalizador Titular no podrá fiscalizar más de 80 viviendas simultáneamente. 

 
Para los proyectos de Mejoramiento del Entorno Inmediato (MEI) y proyectos de Construcción y 
Mejoramiento del Equipamiento y Entorno Comunitario (CMEEC) no podrán tener más de 
viviendas simultáneamente. 

 
Estas limitaciones excluyen aquellos proyectos que se encuentran en etapa de post venta. 

 
Aun cuando sea redundante señalar, durante la ejecución del proyecto el Fiscalizador Titular no 
podrá fiscalizar de forma simultánea otros proyectos, esta limitación no será aplicable durante la 
postventa, siempre y cuando el régimen de los otros proyectos que fiscalice lo permitan. 
 

 
Régimen Post Venta:  
La tarea y responsabilidad del Fiscalizador Titular, se prolongará por todo el periodo de post venta, 
correspondientes a los días corridos después de entregadas las viviendas, debiendo el fiscalizador 
Titular visitar el proyecto de acuerdo con el régimen de fiscalización establecido para cada 
programa y su respectiva tipología. 

 
Plan de Visitas a Obra:  
 
El Fiscalizador Técnico de Obras deberá presentar al Supervisor Serviu un Plan de Visitas del mes a 
las Obras, que incluye las visitas del Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico Especializado. Este 
plan debe ser aprobado por el profesional Serviu para su ejecución. En el caso de existir 
modificaciones al Plan, deberán ser informadas y aprobadas oportunamente por el Serviu, e 
informar, además, a la Empresa Constructora. 
 
 
 
 
Visita del FTO a Obra:  
 
Se entenderá por “visita a obra”, para estos efectos, al conjunto de acciones administrativas y 
técnicas, que permiten la verificación, control y seguimiento de la ejecución del proyecto, según lo 
aprobado por el Serviu y los requisitos de calidad especificados en la normativa vigente. Estas 
acciones, según el estado de avance de obras, deberán considerar a lo menos lo siguiente: 
 
• Revisión de las partidas en ejecución, de acuerdo con el proyecto aprobado, su ubicación y 
características de calidad especificadas; 
• Verificación de los materiales empleados en la ejecución de la obra, controlando, cuando 
corresponda, la ejecución de los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus resultados 
para su utilización en la obra; 
• Revisión de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras por partida; 
• Verificar, cuando corresponda, que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al 
proyecto aprobado por la DOM al otorgar el permiso de edificación; 
• Verificar, cuando corresponda, la recepción de los sellos de fundación; 
• Verificar el avance de la obra y su conformidad con los estados de pago que ha cursado la empresa 
constructora y su visación, cuando corresponda; 
• Revisión del contenido y consistencia de los planos, especificaciones técnicas u otros 
antecedentes técnicos del proyecto y verificar que estos se encuentren en terreno actualizados, 
aprobados y con las firmas correspondientes; 
• Autorizar en el Libro de Obras correspondiente, juntamente con Serviu, la modificación del 
proyecto técnico, cuando aquello se justifique técnicamente, no afecte el presupuesto aprobado 
ni los plazos convenidos y no altere la naturaleza del proyecto y sus características constructivas 
fundamentales. Cabe señalar que cualquier cambio de este tipo, no puede en ninguna circunstancia 
rebajar el estándar constructivo de la obra, bastando para su ejecución, que la FTO informe al 
Supervisor Serviu y a las familias, al menos con 10 días corridos antes que se inicien estas obras. Si 
el Supervisor Serviu o las familias manifiestan su desacuerdo con los cambios durante este plazo, 
éstos no podrán materializarse hasta que se resuelvan las observaciones planteadas; 
• Revisión del estado de la instalación de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el 
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la obra; 



 

• Verificación de la dotación de personal requerido en faenas, disposición de herramientas y 
maquinarias especificadas; 
• Dejar constancia en el Libro de Obras, de las diferentes actividades producidas en terreno durante 
la visita, y la información relevante asociada a la ejecución de partidas, de acuerdo con formato 
proporcionado al efecto por el Serviu; 
• Advertir problemas constructivos o situaciones irregulares en la ejecución física de la obra, que 
amenacen el correcto desarrollo del proyecto aprobado y/o el cumplimiento de la normativa 
vigente. Estas situaciones, además de ser observadas en el Libro de Obras correspondiente, 
deberán ser informadas de inmediato al supervisor o a quien designe la jefatura del Serviu que 
corresponda; 
• Registrar mediante set fotográfico las obras fiscalizadas; 
• Recepción de todas las partidas correctamente ejecutadas; 
• Subir la información correspondiente a visitas de obra, al sistema informático que para estos 
efectos disponga el Minvu, con una periodicidad similar a la que señala el régimen de fiscalización 
de cada proyecto. Al respecto, el Serviu deberá verificar que la carga de los registros de visitas del 
FTO en los sistemas correspondientes, no presente un atraso superior a los 5 días hábiles. En caso 
de que la información no se suba o no se actualice oportunamente, o se compruebe que ésta no 
representa fielmente el estado de la obra o proyecto, el Serviu podrá, cuando corresponda, 
paralizar los pagos a la FTO, así como tomar otras medidas que la normativa señale y/o las bases 
de contratación contemplen. 

 
Determinación del Valor de la Visita:  
 
Para determinar el valor de la visita, se dividirá el valor del contrato (valor proyecto) por el número 
total de visitas contempladas en el Plan de Fiscalización desarrollado por el FTO y aprobado por el 
supervisor SERVIU. 
Ejemplo: Valor del contrato 1.500 UF y el número de visitas contempladas en el Plan de 
Fiscalización es de 400 visitas (visitas Fiscalizador Titular + visitas especialistas), 1500/400= 3,75 UF, 
por lo tanto, el valor de cada visita realizada por el Fiscalizador Titular como del especialista será 
de 3,75 UF. 
 
 
 
Total de Visitas a realizar durante la fiscalización:  
 
será la sumatoria del total de visitas mensuales que deberá realizar el Fiscalizador Titular durante 
la ejecución de las obras y periodo de Postventa más el total de visitas de los Fiscalizadores 
Especialistas. 
 
Ejemplo:  
Visitas totales Régimen A:  337 visitas (5 semanales) 
Visitas totales Régimen postventa: 16 visitas (1semanal) 
Especialista en Estructuras:  15 visitas 
Topógrafo: 2 visitas 
Especialista en Instalaciones Sanitarias: 15 visitas 
Especialista Eléctrico: 15 visitas 
Sumatoria de visitas: 400 visitas 
 
En la eventualidad de que las obras se atrasen extendiéndose el plazo de ejecución o avancen más 
rápido de lo programado produciendo que las obras finalicen antes, en ambas situaciones se vería 
modificada la fecha de término de las obras y de producirse, será responsabilidad del FTO 
reprogramar la cantidad de visitas totales del Régimen A y a su vez el número total de visitas de la 
fiscalización, las cuales deberán ser reflejadas oportunamente en el Plan de Visitas a Obras que se 
presenta mensualmente al supervisor Serviu para su aprobación. 

 
 
9. PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN, PRESENTACIÓN DE ESTADO DE PAGO FINAL Y CIERRE DE 

PROYECTO. 
 

9.1. Plazo para el desarrollo de la Fiscalización 
 

a) El plazo de la Fiscalización será fijado en principio en concordancia con el periodo de construcción de 
cada proyecto adjudicado, plazo que se estima demandará la ejecución y recepción de la Post Venta 
de cada obra. Plazo que corresponde a lo establecido en el contrato de construcción y/o periodo de 



 

vigencia de los subsidios y será independiente del tiempo que requiera la FTO para dar cierre 
administrativo a cada proyecto asignado, pudiendo cubrir algún aumento de plazo que la obra requiera 
y cuente con sus aprobaciones respectivas. 
 

b) Se consideran eventuales aumentos de plazo para la Fiscalización, cuando el plazo de ejecución de la 
obra se amplíe (esto sujeto a disponibilidad presupuestaria) y disminuciones de plazo en el caso de 
que la obra sea ejecutada, recepcionada y finalizada la etapa de post venta en un plazo menor al 
programado. 
 

c) De acuerdo con lo anterior, en el caso que la ejecución del proyecto se efectúe en un periodo menor, 
se modificará este contrato de Fiscalización de modo que se ajuste al plazo de ejecución de las obras, 
pudiendo disminuir los pagos mensuales de Fiscalización que no se efectúen. 
 

d) El contrato se dará por iniciado desde la fecha de la Resolución de adjudicación que identifica a la FTO 
seleccionada (persona natural o jurídica). 
 

e) Según lo indique la Resolución de adjudicación, durante el periodo contractual se podrá vincular a los 
profesionales ofertados a los distintos proyectos licitados, una vez que estos se encuentren con 
factibilidad de ejecución. 

 
9.2. Plazo para presentación de estado de pago Final 

 
Concluida la Postventa el consultor tendrá hasta 60 días para ingresar al SERVIU el cobro del estado 
de pago final del proyecto y la totalidad de los productos que acrediten la completa y correcta 
realización de las actividades de fiscalización. Transcurrido dicho plazo, no podrá ingresar nuevos 
antecedentes a cobro. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a las multas que fueren 
procedentes, en tanto se verifique alguna de las causales de incumplimiento contractuales 
dispuestas en las presentes Bases de Licitación. 
 
 
 

9.3. Plazo para el Cierre de Proyectos 
 
Una vez que las labores de Fiscalización se encuentren debidamente realizadas y pagadas, el 
consultor deberá solicitar el cierre de cada proyecto, dicha solicitud debe realizar dentro de la 
vigencia del contrato FTO. 
 
Si restando sólo 30 días corridos para el vencimiento del contrato FTO, faltase el Estado de Pago Final 
y/o no se haya acreditado por parte del consultor el cumplimiento de la totalidad de las labores 
contratadas, el SERVIU estará facultado para hacer efectivo el documento en garantía asociado al 
proyecto. 
 
El SERVIU mediante resolución podrá otorgar una prórroga de la vigencia del contrato FTO de cada 
proyecto por hasta 90 días, previa solicitud fundada por parte del consultor y presentación de la 
renovación del documento en garantía correspondiente al proyecto. Dicha solicitud deberá ser 
solicitada a lo menos 45 días antes del término de vigencia del contrato FTO de cada proyecto. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores dará lugar a las multas que fueren 
procedentes, en tanto se verifique alguna de las causales de incumplimiento contractuales 
dispuestas en las presentes Bases de Licitación. 

 
 
10. CAUCIONES 
 

10.1. GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Tipo de 
documento 

Boleta de garantía o certificado de fianza u otro instrumento autorizado 
por MINVU 

Beneficiario SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DEL MAULE 

Fecha de 
Vencimiento 

31/12/2025 



 

Monto 3 UF  

Glosa 
Seriedad de la Oferta correspondiente al servicio de fiscalización técnica 
de Obras - Propuesta Pública N°653-28-LR25. 

Forma y 
Oportunidad de 
Restitución 

Se restituirá mediante endoso.  
El adjudicatario podrá retirar el documento de Garantía, restituida en 
un plazo de 30 días hábiles después de la entrega de dicho documento. 

Descripción 

1. El Documento en Garantía debe ser tomada en una entidad Bancaria 
chilena o con sucursal en Chile a nombre del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo VII Región o SERVIU Región del Maule, RUT N° 61.819.000-
5, “pagadera a la vista o a su sola presentación” y deberá identificar la 
licitación cuyo cumplimiento garantiza. El gasto que demande la 
emisión de este documento será de cargo exclusivo de los Oferentes. 
No se aceptarán como Garantías otra clase de documentos que no sea 
el Documento señalado. La Garantía deberá ser pagadera a la vista y 
tener el carácter de irrevocable. 
 
2. Antes de obtener el documento en Garantía de Seriedad de la Oferta, 
se deberá solicitar el requerimiento denominado “Solicitud de 
Documento en Garantía” vía correo electrónico al contacto de esta 
licitación malbornozc@minvu.cl. También tendrá la opción de ser 
retirado por el Oferente, en la Unidad de Administración y Contratos 
del SERVIU Región del Maule, ubicada en 2 Norte N° 720, 4° piso, Talca. 
Este requerimiento, también, el que al momento de su presentación 
deberá contar con firma y timbre de la respectiva unidad que lo emite. 
 
3. El documento en Garantía y la “Solicitud de Documento en Garantía” 
deberán ser ingresadas dentro de un sobre cerrado en la Oficina de 
Partes del SERVIU Región del Maule, Calle 2 Norte N° 720, Talca.  
 
El sobre deberá ser ingresado por medio de una carta conductora (con 
copia) donde se indique el nombre de la Consultora, Rut de la misma, 
nombre de la Licitación e ID 653-28-LR25 y ser dirigido al Director 
SERVIU Región del Maule, hasta el día anterior a la apertura electrónica 
de la licitación. (Horario de atención es de 09:00 a 12:30 Hrs.)  
 
Si la garantía corresponde a un documento digital, este podrá ser 
ingresado en el mismo plazo establecido en párrafo anterior, a través 
de oficina de partes virtual al mail ofpartestalca@minvu.cl. 
 
4. El SERVIU podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta 
en caso que el Oferente no concurra a la firma y protocolización del 
Contrato de prestación de servicios de Fiscalización dentro de los 10 
días siguientes a la fecha en que se le notifique de la total tramitación 
del acto administrativo de adjudicación o el incumplimiento de lo 
señalado en el Item 4 “Descripción”, correspondiente al Pto. 9.1 de las 
Bases Administrativas Especiales. 

 
 
10.2. GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

a. Documento de Garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable (Boleta de Garantía o 
Certificado de Fianza, emitido por una Institución de Garantía Recíproca (IGR) regida por la Ley 
N°20.179, clasificada en categoría A), en favor del SERVIU REGIÓN DEL MAULE, por un monto 
equivalente al 5% del contrato por cada proyecto adjudicado o vinculado durante el periodo 
adjudicado. Este documento deberá tener una vigencia igual a la duración del contrato de cada 
proyecto adjudicado o vinculado. 

 
b. La glosa deberá señalar: “Para Garantizar Fiel Cumplimiento del Contrato fiscalización técnica de 

Obras y de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores en la Propuesta Pública 
N°653-28-LR25”. 

 

mailto:ofpartestalca@minvu.cl


 

c. De existir modificación de contrato, que implique aumento de plazos o monto del contrato, se 
deberá renovar la garantía de acuerdo con las nuevas condiciones. 

 
d. Dicho documento de garantía se devolverá una vez que el SERVIU REGIÓN DEL MAULE sancione 

el término de la prestación de los servicios contratados sin observaciones. 
 

e. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser renovada al menos 30 días corridos 
antes de la expiración de su vigencia. Si el FTO no cumple este plazo, el SERVIU REGIÓN DEL 
MAULE podrá hacer efectiva ésta garantía y además aplicar las multas indicadas en las presentes 
bases. 

 
 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CADA PROYECTO ASIGNADO  

Tipo de 
documento 

Se entregará una Boleta de Garantía o Certificado de Fianza por cada 
contrato y/o proyecto a fiscalizar, adjudicado dentro del plazo ofertado. 

Beneficiario SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DEL MAULE 

Vencimiento Este documento deberá tener una vigencia igual a la duración del plazo 
del contrato FTO de cada proyecto. 

Prorroga de 
Garantía 

A petición fundada del consultor, SERVIU mediante resolución podrá 
autorizar una prórroga del documento en garantía de hasta 90 días. 

Descripción Con el objeto de asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
de Fiscalización Técnica de Obras, el o los adjudicatarios deberán 
constituir y entregar al Serviu, previo a la suscripción del contrato, una 
boleta bancaria de garantía o certificado de fianza emitido por una 
Institución de Garantía Recíproca (IGR) regida por la Ley N° 20.179, 
clasificada en categoría A en el registro respectivo que lleva la Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF), por un monto igual al 5% del precio 
del contrato, expresado en UF, extendido a favor del Serviu, pagadero 
a la vista a su sola presentación, cuya vigencia debe ser igual a la 
duración del contrato FTO de cada proyecto adjudicado o vinculado, 
para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato y 
de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores. 

Monto El monto de cada documento de garantía será equivalente al 5% de los 
honorarios correspondientes a la fiscalización del contrato y/o proyecto 
adjudicado, dentro del plazo ofertado para cada proyecto. 

Glosa Fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de Fiscalización Técnica de 
Obras - Propuesta Pública N°653-28-LR25. 

Forma y 
Oportunidad de 
Restitución 

Se realizará en la Oficina que SERVIU destine para estos efectos, de 9 a 
13 horas presentando un Poder Simple para este efecto o mediante 
coordinación vía correo electrónico. 
 
Será requisito para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato que: 

 Que se acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales y 
laborales. 

 Resolución de término o liquidación total o parcial del proyecto o 
contrato adjudicado dentro del plazo ofertado. 

 Que SERVIU realice la calificación del servicio prestado según DS. 
135 de V. y U. de 1978, y lo señalado en el Ordinario N°1477 de fecha 
16 de septiembre de 2021 de la DITEC.  

 
Si restando sólo 30 días corridos para el vencimiento de la vigencia del 
Documento de Garantía, faltase el Estado de Pago Final y/o no se haya 
acreditado por parte del consultor el cumplimiento de la totalidad de 
las labores contratadas, el SERVIU estará facultado para hacer efectivo 
dicho documento de garantía. 

 
 

11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los oferentes deberán presentar sus ofertas a través del portal electrónico mercado público, debiendo incluir 
al menos los siguientes documentos: 

 



 

11.1 Propuesta Técnica 
 

a) Carta de Presentación Anexo Nº1 (Persona Jurídica) o Anexo Nº2 (Persona Natural). Esta carta de 
presentación deberá contener una aceptación expresa de las condiciones de la licitación y debe ser 
suscrita por el Representante Legal del Oferente, si es Persona Jurídica, o por el Oferente, si es 
Persona Natural. 
 

b) Declaración Jurada Simple que señale el cumplimiento de las disposiciones del artículo 4° de la Ley 
N°19.886, con una antigüedad no superior a 60 días corridos contados desde su suscripción (Anexo 
Nº11). 
 

c) Identificación y Currículum Vitae del Oferente y de todo el Equipo Técnico Especializado de 
profesionales, con datos de contacto (correo electrónico, teléfonos y dirección). 
 

d) Certificado(s) de Experiencia del Oferente en Proyectos de Vivienda de los últimos años. 
 

e) Declaración Jurada del Oferente, que incluya la lista de todos los contratos de fiscalización que 
mantenga vigentes, con el detalle del número de viviendas que compone cada proyecto, los montos 
de los respectivos contratos en UF y el nombre del profesional encargado de la Fiscalización, o en 
su defecto, que declare que no los tiene (Anexo N°12). 
 

f) Identificación de los Profesionales a quiénes se les encargará la fiscalización técnica de Régimen, tal 
como se indica en el Anexo N°3 A:  

 

 Currículum Vitae, con Antecedentes Laborales y Académicos, del Profesional propuesto. 

 Certificado(s) de Experiencia emitido(s) por las mismas empresas donde prestó servicios en 
trabajos de fiscalización de proyectos de viviendas, que indique fecha de inicio y de término 
(día/mes/año) de las labores y/o contratos del Profesional propuesto. 

 Certificado de Título original del Profesional propuesto. 

 Carta de Compromiso firmada por el/la Profesional propuesto, que asegure la participación 
del/la FTO hasta la post venta de las viviendas. (Anexo N°6 A). 

 
g) Antecedentes del Equipo Técnico Especializado de Profesionales, encargados de la fiscalización, 

separados por área específica (entrega que debe realizar el adjudicatario): 
 

 Currículum Vitae, con Antecedentes Laborales y Académicos, del Profesional propuesto. 

 Certificado(s) de Experiencia emitido(s) por las mismas empresas donde prestó servicios en 
trabajos similares, que indique fecha de inicio y de término de las labores y/o contratos del 
Profesional propuesto. 

 Certificado de Título original del Profesional propuesto. 

 Carta de Compromiso firmada por el consultor, que asegure la participación del/la FTO hasta la 
post venta de las viviendas. (Anexo N°6 B). 

 
Si el Oferente es Persona Natural, sus antecedentes se evaluarán como Oferente y como 
Profesional, según Criterios de Evaluación de las presentes Bases. 

 
11.2 Propuesta Económica 
 

Deberá contener al menos la siguiente documentación: 
 
a) Formulario (Anexo N°5) en el que se establece la oferta, indicando el valor de la oferta expresado 

en % (porcentaje), valor que corresponderá al porcentaje que se cobrara respecto al monto máximo 
asignado a cada tipo de fiscalización, valor que deberá incluir los honorarios profesionales y todos 
los gastos e impuestos que sean necesarios para el desarrollo de la Fiscalización Técnica de Obras. 

 
b) Debe ingresar el valor de la oferta en la página www.mercadopublico.cl, ID correspondiente, hasta 

la fecha y hora señaladas en el cronograma del punto 4. ‘Etapas y Plazos’ de las presentes Bases 
Técnicas, originándose un Certificado de Envío de la Oferta Económica, que se verificará al momento 
de la apertura. 

 
c) Para todo efecto se entenderá que los valores a pagar por los servicios de la FTO, incluirán los 

honorarios profesionales y todos los gastos e impuestos que sean necesarios para el desarrollo de 
la Fiscalización Técnica de Obras de cada proyecto. 

 

http://www.mercadopublico.cl/


 

d) Si el Oferente presentara dificultades con la operación del Portal www.mercadopublico.cl, se podrá 
contactar con la mesa de ayuda al fono 6007000600. 

 
e) Cualquier Documento Adicional a lo exigido por el licitante no será considerado en la evaluación. 

 
 
12. PROCEDIMIENTO DE APERTURA 
 
12.1. Los antecedentes se recibirán a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y 

hora señalada en el Calendario de Licitación. 
 

12.2. Se procederá a la Apertura de las Propuestas en el día y hora fijados en el Calendario de Licitación. No 
se recibirán Propuestas, después de la hora indicada para el cierre de ofertas, a partir de dicha hora, 
los oferentes no podrán retirar ni modificar sus propuestas. 

 
12.3. Cualquier diferencia por aproximación decimal computacional, no afectará la validez de las ofertas, 

debiendo mantenerse siempre el valor señalado en el Anexo N° 5: Oferta económica. 
 

12.4. El no cumplimiento de la Bases Administrativas Generales y Especiales de la Licitación dará lugar a la 
eliminación inmediata del Oferente. 

 
12.5. La Unidad Técnica se reservará el derecho de admitir las ofertas que presenten defectos de forma, 

omisiones o errores sin importancia, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los 
oferentes, ni la correcta evaluación de las ofertas. 
 

12.6. Las propuestas de los oferentes se abrirán directamente del portal www.mercadopublico.cl para 
verificar la inclusión de la totalidad de los antecedentes solicitados. 
 

12.7. Aquellos oferentes que no hayan incluido la totalidad de los antecedentes exigidos (en el punto 11) de 
las presentes bases, quedarán eliminados de la Licitación. 
 

12.8. Terminada la Apertura de la última propuesta, el sistema electrónico generará el Acta de Apertura 
correspondiente, donde se consignarán las observaciones pertinentes. 
 

12.9. Los oferentes pueden hacer observaciones en relación con el proceso de apertura de la licitación, 
dentro de las 24 horas siguientes de ocurrida, conforme a lo señalado en el artículo 33º del Decreto 
Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 
Nº 19.886. 

 
12.10. Consulta y Aclaración 
 

a) Las consultas y/o aclaraciones, sean de carácter económico, administrativo o técnico, que los 
participantes deseen formular con relación a esta licitación, deberán ser realizadas en el portal 
www.mercadopublico.cl, en la opción habilitada para estos fines, hasta la fecha y hora señaladas 
en el cronograma del punto 4. ‘Etapas y Plazos’ de las presentes Bases Técnicas. 
 

 Se citará cada consulta, sin hacer mención del participante que la haya formulado y luego se 
dará la respuesta correspondiente. 

 Las aclaraciones publicadas prevalecerán por sobre el punto consultado de estas Bases y/o sus 
anexos y serán obligatorias para todos los licitantes, quienes deberán adecuar su oferta a lo 
indicado en ella. 

 
b) Las consultas se responderán siempre que se formulen en forma concreta y precisa, que sean 

pertinentes al desarrollo de la presente licitación y cuya respuesta no involucre información 
confidencial del SERVIU.  
 

c) Las respuestas serán publicadas en la página www.mercadopublico.cl, en la oportunidad indicada 
en el punto 4. “Etapas y Plazos”, de la presentes Bases Técnicas, una vez que sean aprobadas por 
Resolución. En ningún caso los oferentes podrán alegar desconocimiento de ellas para efecto 
alguno.  
 

El SERVIU, de manera unilateral y por iniciativa propia podrá realizar las aclaraciones que estime 
necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el 
proceso de Licitación. Tales aclaraciones se informarán a través de la página www.mercadopublico.cl. 
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12.11. Recepción y Apertura Antecedentes 
 

a) La apertura de las Ofertas se realizará de forma electrónica en el portal www.mercadopublico.cl, el 
día y la hora señalados en el cronograma del punto 4. “Etapas y Plazos” de las presentes Bases 
Técnicas. 
 

b) Las Ofertas serán revisadas por la Comisión Evaluadora, nombrada por el director(a) del SERVIU y 
compuesta por 3 profesionales funcionarios del SERVIU, emitiéndose un Acta de la Apertura de las 
propuestas, en la que se dejará constancia de los proponentes que presentaron ofertas y de las 
propuestas que fueron declaradas fuera de bases, señalando los motivos de esta declaración. 
 

En el evento que las propuestas presentadas no se ajusten a las presentes Bases, como también cuando 
se omitan algunos de los documentos requeridos, serán declaradas fuera de Bases. Sin embargo, el 
SERVIU se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, 
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los 
oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de la licitación. 

 
 
 
12.12.  Evaluación de las Ofertas 
 

a) La evaluación de las ofertas y de los antecedentes recibidos, se efectuará de acuerdo a los criterios 
establecidos en la presente cláusula y en los puntos 8, 9 y 10 de estas Bases Técnicas y será 
realizada por la Comisión Evaluadora, nombrada por la directora del SERVIU. 
 

b) Como medida para mejor resolver, la Comisión Evaluadora podrá requerir a través del foro inverso 
del portal www.mercadopublico.cl, a los oferentes que aclaren o adjunten antecedentes sobre 
aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros, siempre que estas aclaraciones 
y/o complementaciones no signifiquen una alteración sustancial de los antecedentes presentados 
originalmente. Tanto las aclaraciones solicitadas como las complementaciones pasarán a formar 
parte integrante de los antecedentes del contrato que se suscriba, en caso de serle adjudicado. 

 
c) La Comisión evaluadora de propuestas, preparará un Informe detallado sobre el análisis y 

comparación de ofertas y seleccionará la propuesta más conveniente para los intereses del 
servicio, el que será entregado al director (a), quien aceptará o rechazará la propuesta. 

 
d) La comisión evaluará las ofertas presentadas de acuerdo con los siguientes factores y 

ponderaciones: 
 

Criterio Ponderación 

A. Propuesta Económica. 25% 

B. Cursos realizados por los FTO Titulares 20% 

C. Experiencia del fiscalizador técnico Titular. 50% 

D. Cumplimiento de Requisitos y antecedentes formales (en el plazo y otros) 5% 

 
A. Propuesta Económica: 25%. Anexo N°5: ‘Oferta Económica del Oferente’ 

 
Para los efectos de calificación de la Propuesta Económica, esta se evaluará por medio de la 
siguiente formula, en la cual se usarán hasta 2 decimales, redondeando en el segundo decimal: 
 
POE= 100X OF menor 
                OE 
 
Dónde: 
POE= Puntaje Oferta Evaluada. 
OE= Valor Porcentaje Oferta Evaluada. 
OF menor: Valor Porcentaje Oferta Menor, entre las ofertas en evaluación. 

 
B. Cursos realizados por los FTO Titulares: 20% 

 
Factor de 

Evaluación 
SUB-FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

Medio de 
Verificación 
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B.  
Capacitaciones 

del o los 
Profesional(es)  

FTO propuesto(s) 
por el Oferente 
en labores de 

terreno   

Capacitaciones del o los 
profesional(es) FTO (s) 

propuestos en labores de 
terreno, en una o más de las 
siguientes capacitaciones o 

cursos: 
 

1.- Metodología General de 
Fiscalización Técnica de 

Obras (M.I.T.O)  
2.- Inspección Técnica de 

Obras (ITO)  
3.-Plan de Aseguramiento de 

la Calidad (P.A.C.)  

Acredita (M.I.T.O.) + 
(ITO) + (P.A.C.) 

 
100 

certificados de 
capacitaciones 

pertinentes 
acreditadas 
mediante 
fotocopia 

legalizada de 
cada profesional 

que ejerza la 
Fiscalización 

técnica de obras. 
Vigencia 60 días 

Acredita (M.I.T.O.) + 
(ITO) 

75 

Acredita M.I.T.O. 50 

Sin acreditaciones 10 

 

 
NOTA: Este cuadro será aplicado a cada profesional FTO titular presentado en la licitación, el 
puntaje promedio de todos los Profesionales presentados será multiplicado por el porcentaje de 
este criterio (20%).  

 
C. Experiencia del Profesional que ejercerá las labores de FTO Titular: 50% 
 
Este criterio será evaluado en virtud de la información que presente el oferente en el Anexo N°8: 
Experiencia Profesional del FTO Titular, en servicios de similar naturaleza y complejidad, sea en el 
sector público y/o privado. 
 
Para estos efectos se entenderá por servicios de similar naturaleza y complejidad a los que 
correspondan a la ejecución o fiscalización, inspección y/o autocontrol en obras de edificación de 
Viviendas y/o de urbanización. 
 
El consultor deberá cumplir con la experiencia mínima en años, exigida para cada profesional 
solicitado en la “Tabla N° 1, Experiencia mínima de los profesionales”, del numeral 6.10. de las 
presentes bases. 
 
NOTA: El puntaje del presente criterio equivale al 50% del promedio del puntaje obtenido para 
todos los Profesional que ejercerá las labores de FTO Titulares. 

 
La tabla de evaluación de cada profesional será la siguiente: 
 

100 puntos 
El oferente presenta Anexo N°8 y certificados, acreditando 6 años o más 
de servicios de similar naturaleza o complejidad al solicitado en las Bases. 

75 puntos 
El oferente presenta Anexo N°8 y certificados, acreditando 4 años o más 
y menos de 6 años de servicios de similar naturaleza o complejidad al 
solicitado en las Bases. 

50 puntos 
El oferente presenta Anexo N°8 y certificados, acreditando 2 años o más 
y menos de 4 años de servicios de similar naturaleza o complejidad al 
solicitado en las Bases. 

25 puntos 
acreditando 1 años o más y menos de 2 años de servicios de similar 
naturaleza o complejidad al solicitado en las Bases. 

 
Los certificados presentados por el oferente para acreditar la experiencia requerida deberán 
encontrarse firmados por el representante legal del contratante, en caso de tratarse de una 
empresa privada. Si los certificados dan cuenta de servicios prestados al sector público, éstos 
deberán encontrarse firmados por un profesional o jefatura competente, según corresponda.  
 
En ambos casos, los certificados deberán contener al menos las siguientes menciones: 



 

 

 Nombre y RUT de la entidad contratante. 

 Tipo de proyecto, y una descripción del servicio prestado en éstos. 

 Fechas de inicio y término de la prestación del servicio (día, mes y año) 
 

En el caso de aquellos Certificados que no identifiquen el día de inicio y término, se considerara desde 
y hasta el día 15 de los meses indicados. 
De no poder cuantificar los periodos de ejercicio de la función, el Certificado no será considerado. 
Cabe mencionar que se contabilizarán los periodos trabajados ejerciendo la función descrita, desde 
la fecha en que se le confiere el Título, desde allí en adelante se contabilizará el puntaje en la 
experiencia.  

 
  
 
 
 
 

D. Cumplimiento de requisitos y antecedentes formales: 5% 
 

Este factor se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Descripción Puntaje 

Oferente cumple con la presentación completa de antecedentes. 100 

Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales detectados 
durante la evaluación de las ofertas. 
Si la Comisión Evaluadora de Ofertas estima realizar consultas por 
errores u omisiones formales por foro inverso, resultando subsanadas 
correctamente en el plazo. En caso de que no resulte subsanada 
correctamente lo requerido, se evaluará con 0 puntos. 

75 

Oferente ha omitido certificaciones o antecedentes durante la 
evaluación de las ofertas, de aquellos referidos en el art. 56 N° 2 y 3 del 
D.S. 661/2024, resultando subsanadas correctamente en el plazo, una 
vez requeridos. 
En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se 
rechazará la oferta. 

50 

 
La Comisión Evaluadora ponderará este criterio según la falta más gravosa del oferente.  

 
 
 Puntaje Final por Oferta 
 

Las ofertas obtendrán un puntaje final que resultará de la suma de cada uno de los puntajes 
asociados a los criterios evaluados, conforme a la ponderación establecida para cada criterio, 
incluyendo dos decimales y sin aproximación. A partir del puntaje final, se confeccionará un cuadro 
comparativo que establecerá el orden de prelación entre los seleccionados de acuerdo con la 
evaluación de las ofertas. 
 
En caso de empate en las evaluaciones entre dos o más oferentes, el criterio que definirá la 
adjudicación en primera instancia será la obtención de mayor puntaje de la “Experiencia del FTO 
Titular”, en segunda instancia la “Cursos realizados por los FTO Titulares” y en tercer lugar “Oferta 
económica”. 
 
La Comisión dejará establecido en Acta cuál es la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios 
de evaluación establecidos en la presente licitación. En virtud de esta evaluación, propondrá 
adjudicar los servicios mediante el acto administrativo correspondiente.  
 
Asimismo, el SERVIU Región del Maule, se reserva el derecho de rechazar fundadamente todas las 
propuestas sin que ello otorgue derecho a los proponentes a indemnización alguna por los gastos 
incurridos en la presentación de la propuesta. De igual forma, se reserva el derecho de declarar 
desierta la licitación según la conveniencia o inconveniencia de las ofertas que se presenten 
mediante informe fundado.  

 
 



 

12.13.  Adjudicación  
 

a) El SERVIU se reserva el derecho de aceptar aquellas propuestas que estime más conveniente a sus 
intereses, si con ello se privilegia la calidad del servicio a contratar, sin que ello otorgue derecho a 
los oferentes no seleccionados a solicitar indemnización alguna por los gastos en que hubieran 
incurrido por la presentación de dichas propuestas o por cualquier otra índole 

 
b) El SERVIU podrá adjudicar la licitación, sólo a las FTO, personas naturales o jurídicas, que no 

presentan incompatibilidad para desarrollar esta labor, según lo dispuesto en la normativa de los 
Programas Habitacionales y las respectivas Resoluciones complementarias. 

 
c) La adjudicación de la licitación o el rechazo de las ofertas será comunicada por el SERVIU mediante 

la publicación de la correspondiente Resolución de Adjudicación en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

 
d) Inicio de la Fiscalización Técnica de Obras: Desde el momento en que se firma el acta de entrega 

del terreno, todo proyecto de construcción deberá contar con una Fiscalización Técnica de Obras, 
la que será responsable de verificar que éstas se ejecuten conforme al proyecto aprobado por el 
Serviu, al permiso de edificación otorgado por la DOM y a la normativa legal, reglamentaria y 
técnica vigente. 

 
 
13. CONTRAPARTE TÉCNICA SERVIU 
 

a) La coordinación, supervisión y control de la fiscalización técnica de Obras será realizada por el 
SERVIU, a través del jefe del Departamento Técnico y/o Encargado de la Oficina Provincial 
correspondiente o por el profesional del área técnica que haya sido nombrado por alguno de ellos. 
 

b) Se informa que los proyectos habitacionales, además de la Fiscalización Técnica de Obras que se 
contrate mediante la presente licitación, contarán con un profesional designado por el SERVIU, 
denominado “Supervisor SERVIU”, el que deberá estar designado al momento de la contratación de 
la Fiscalización Técnica de Obras, constituyéndose en la contraparte técnica, y será el encargado de 
supervisar el correcto desarrollo de la función que se debe realizar, otorgar el V° B° al trabajo y a 
los informes que este deberá presentar. 
 

c) El “Supervisor SERVIU” de un proyecto habitacional, deberá realizar las siguientes funciones: 
 

 Aprobar o rechazar el plan de visitas presentado por el consultor. 

 Conocer y aplicar el sistema de control y gestión de la calidad de las obras, conforme a lo 
dispuesto en el D.S. N°85/2007, Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO) y sus 
modificaciones. 

 Fiscalizar el cabal cumplimiento del contrato y en especial revisar y disponer las correcciones 
que se estimen necesarias.  

 Supervisar el cumplimiento de los plazos de construcción y los establecidos para subsanar las 
correcciones, si corresponde. 

 Mantener la documentación actualizada, generada a partir de la ejecución de la fiscalización 
técnica de obras correspondiente. 

 Proponer, si corresponde, la aplicación de sanciones al FTO por problemas inherentes a la 
fiscalización y/o ejecución de las obras. 

 Analizar y verificar en terreno la información contenida en los distintos informes de la FTO. 

 Fiscalizar la designación del Profesional encargado de las Obras, así como solicitar a él o la FTO, 
que se constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de las cartillas y fichas extraídas 
del Manual de Inspección Técnica de Obras y sus modificaciones. 

 Estar atento a todos los hechos y/o circunstancias que pudieran entorpecer el normal desarrollo 
del contrato, debiendo proponer a la jefatura, iniciativas tendientes a contribuir a la solución de 
los problemas que se presentan, con el objetivo de lograr el resultado que se espera dentro de 
los plazos pactados. 

 Requerir información técnica y/o administrativa respecto de los contratistas y sus obras en las 
materias específicas de la obra en ejecución. 

 Requerir la presentación de los ensayos que sean necesarios a la empresa responsable de la 
construcción del proyecto. 

 Exigir al FTO y la empresa constructora, según corresponda, la mantención actualizada del “Libro 
de Obras” y de un “Libro de Visitas”, donde se registrarán todas las instrucciones y comentarios 
relacionados con la obra y las labores asociadas. 
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 Aceptar o rechazar, cuando corresponda, el reemplazo de profesionales del fiscalizador técnico 
de Obras asignado al proyecto. 

 Revisar y controlar el avance de la asesoría en cualquier momento, coordinando y participando 
de reuniones de trabajo con él o la FTO, formulando las observaciones que procedan y 
disponiendo la complementación o correcciones que se estimen necesarias. 

 Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobación de los informes que presente la FTO. 

 Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la información requerida por los Sistemas informáticos: 
Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SNAT), MUNIN, TRAZABILIDAD o cualquier otro que el 
MINVU determine, efectuando monitoreo permanente de los resultados, aprobando u 
observando las visitas y velando por una información exhaustiva, oportuna y veraz. 

 En situaciones de incumplimientos reiterados, informar al director(a) SERVIU la causal para 
proceder con el término anticipado del contrato. 
 

El Supervisor SERVIU, además deberá coordinar mensualmente con el FTO responsable el número y 
frecuencia de visitas que deberá realizar el Profesional Responsable y el Equipo Técnico Especializado al 
proyecto, pudiendo solicitar más o menos visitas de acuerdo con el cronograma y según el avance de las 
obras.  De la misma forma y si corresponde, el supervisor podrá paralizar el trabajo de la FTO durante 
un periodo acordado juntamente con el profesional responsable, por paralización de faenas o 
ralentización de las obras. 

 
 
14. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
14.1. En los casos calificados como: paralización total del proyecto habitacional por más de 30 días corridos; 

atrasos sustanciales en la programación física de las obras u otras de similar naturaleza, que no sean 
de responsabilidad de la FTO, ésta podrá solicitar que se ponga término al contrato, previa 
presentación de un Informe del Estado de Situación en el que se deberán consignar y describir en 
detalle el estado del proyecto y el avance que éste registre, solicitud a la que podrá acceder SERVIU 
mediante Resolución fundada, procediendo a la liquidación del contrato respectivo.  En este caso, 
SERVIU deberá proceder al pago de las labores de fiscalización efectivamente realizadas, una vez 
aprobado dicho informe. Este pago no considerará indemnizaciones de ninguna especie. 

 
14.2. El SERVIU, sin perjuicio de las demás acciones que procedan para estos efectos, podrá poner término 

anticipado al contrato que se suscriba cuando la FTO, persona natural o jurídica, haya incurrido en un 
incumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N°19.886. 
 
Se considerará que la FTO ha incurrido en un incumplimiento: 

 Si del análisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se desprende que la 
FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idónea o no cautela los intereses fiscales en forma 
oportuna y adecuada.  

 Por la no constitución o renovación de las garantías en los plazos previstos en las presentes Bases. 

 La no presentación del estado de pago Final antes de los 30 días del vencimiento del contrato FTO 
de cada proyecto y/o no se haya acreditado por parte del consultor el cumplimiento de la totalidad 
de las labores contratadas. 

 No registrar las visitas en los sistemas (MUNIN y/o sistema que el MINVU o SERVIU determine) de 
acuerdo con los plazos establecidos para cada programa y tipología. 

 La no presentación de los Planes de Visitas, informes mensuales y finales dentro los plazos 
establecidos. 

 Cambiar un profesional sin previa autorización de SERVIU. 

 No cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores. 

 Por infracción a lo señalado en la cláusula “Confidencialidad de la Información”, de las presentes 
Bases Técnicas. 

 
14.3. Producida alguna de las situaciones anteriormente detalladas, el SERVIU podrá, mediante Oficio a la 

FTO, al domicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V. y U.), de 1978, Reglamento del 
Registro Nacional de Consultores del MINVU. En este caso el SERVIU podrá hacer efectivas las garantías 
que caucionan el cumplimiento del contrato. La FTO no tendrá derecho a compensación o 
indemnización alguna por esta decisión. Sin embargo, en estos casos se le pagarán los servicios 
efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el SERVIU. 

 
14.4. También el SERVIU podrá poner término anticipado a este contrato en forma unilateral, fundándose 

en razones de necesidad o conveniencia, mediante el envío de un Oficio al domicilio del FTO que conste 



 

en el contrato, con una anticipación no inferior a cinco días corridos a la fecha en que dicho término 
se haga efectivo. 

 
 
15. PARALIZACIÓN DE CONTRATO 
 

   Para el caso de proyectos habitacionales, en donde el Serviu determine que la ejecución de obras se 
ha paralizado totalmente, sea por problemas técnicos, financieros, logísticos o de fuerza mayor, o 
cuando la obra permanezca sin avance físico por un periodo de 60 días corridos, cualquiera sea el 
régimen de fiscalización que corresponda, el Serviu podrá determinar que el Fiscalizador Técnico de 
Obras realice visitas a terreno con una frecuencia menor a lo establecido contractualmente, incluso 
pudiendo solicitar la “paralización del contrato de FTO” por el periodo pactado entre las partes 
contratantes. Las visitas pactadas deberán garantizar, a lo menos, la entrega de información al Serviu 
acerca del estado general de las obras, la disponibilidad y estado de los materiales de construcción y 
cualquier hecho o circunstancia que amenace o afecte la reanudación o puesta en marcha del 
proyecto. En el caso que se paralice el contrato de Fiscalización, Serviu deberá realizar temporal o 
definitivamente estas labores a través del Supervisor de Obras asignado u otro funcionario del Servicio. 
Una vez reiniciada total o parcialmente la ejecución de las faenas constructivas, se deberá retornar al 
régimen de fiscalización regular. Si al cumplirse los 60 días de paralización, las obras no reinician su 
ejecución, el Serviu podrá poner fin al contrato de Fiscalización Técnica de Obras, o bien suspender el 
Contrato de Fiscalización Técnica de Obras de mutuo acuerdo, asumiendo directamente estas labores, 
hasta la reanudación de las obras, en cuyo caso podrá volver a reanudar el Contrato de Fiscalización 
actual o contratar nuevamente la fiscalización con personas naturales o jurídicas externas. En caso de 
liquidarse el contrato del Fiscalizador Técnico de Obras, éste deberá presentar un Informe de Estado 
de Situación de la Obra, en el cual se deberá consignar y describir en detalle el estado del proyecto y 
el avance que éste registra, debiendo el Serviu proceder al pago de las labores de fiscalización y visitas 
a terreno efectivamente realizadas, esto una vez aprobado dicho informe por parte del Servicio. Este 
pago no considerará indemnizaciones de ninguna especie. 

 
 
16. MULTAS 
 
16.1. Aplicación de Multas 

 
Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas Bases sean constitutivos de 
multa, el “Supervisor SERVIU” notificará de esta circunstancia al FTO, indicando en forma precisa los 
hechos que se le imputen. El Fiscalizador dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para efectuar los 
descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones. Al 
respecto, operativamente las multas son aplicables en los siguientes casos: 
 
a. Por cada día de atraso, derivados de la falta de organización o personal necesario para la ejecución 

de la fiscalización, entrega de informes, antecedentes de los informes incompletos y/o con omisión 
de cualquier información de importancia o serias deficiencias o errores de consideración en los 
antecedentes entregados, SERVIU Región del Maule, podrá cobrar una multa diaria equivalente al 
0,25% de los honorarios totales por la fiscalización técnica del proyecto en cuestión, con cargo al 
estado de pago más próximo. 

 
b. En caso de no cumplir con el ingreso de las visitas al Sistema Informático MUNIN en un plazo de 5 

días hábiles, contados desde la fecha de la visita y el último día hábil del mes (antes de la 12.00 PM), 
SERVIU Región del Maule, podrá cobrar una multa de 0,5 UF, por cada falta verificada, con cargo al 
estado de pago más próximo. 

 
c. En el caso que la visita a terreno sea realizada por un profesional de reemplazo del FTO, no 

autorizado por SERVIU Región del Maule, éste podrá cobrar una multa de 1,0 UF, por cada día en 
que se incurriese en dicha falta, esto con cargo al estado de pago más próximo. 

 
d. Además, por cada día de ausencia del fiscalizador o los profesionales que integran el Equipo Técnico 

Especializado, sin reemplazo inmediato dentro de las 24 horas siguientes a producida la falta, SERVIU 
estará facultado a aplicar una multa diaria equivalente al valor de la visita ofertada de los honorarios 
de la fiscalización del contrato y/o proyecto en cuestión, esto con cargo al estado de pago más 
próximo, aplicando el mismo criterio hasta un máximo de tres visitas por estado de pago. Si las faltas 
superan ese número, se aplicará una multa equivalente al 50% del estado de pago en curso. 

 



 

e. Por cada día de atraso de la presentación del estado de Pago Final y/o solicitud de prorroga del 
contrato FTO, SERVIU estará facultado a aplicar una multa diaria equivalente al 0,25% de los 
honorarios totales por la fiscalización técnica del proyecto en cuestión, esto con cargo al estado de 
pago más próximo. Dicha multa podrá ser solicitada por la Unidad de Asistencia Técnica Regional. 

 
f. En caso de que no existan saldos suficientes a favor del consultor para cubrir la totalidad de alguna 

de las multas antes señaladas, SERVIU estará facultado para imputarla con cargo al estado de pago 
más próximo de cualquier otro proyecto perteneciente a la Licitación N°28-2025 o al Documento en 
Garantía del proyecto en cuestión. 

 
g. La multa será aplicada mediante Resolución u Oficio, la que será notificada al FTO en forma personal 

o mediante carta certificada, dirigida al domicilio señalado en el contrato. La notificación que se 
efectúe mediante carta certificada se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a 
su recepción en la Oficina de Correos correspondiente. 

 
h. Una vez realizados los descargos por parte del Fiscalizador, si los hubiera, o en su defecto, una vez 

transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin que el FTO haya formulado descargos, el “Supervisor 
SERVIU” informará esta situación a la Unidad de Asistencia Técnica SERVIU, solicitando la aplicación 
de la multa correspondiente, en caso de que ello sea procedente. 

 
i. El Fiscalizador podrá interponer un recurso de reposición en contra de la resolución que le aplica la 

multa, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de su notificación. El SERVIU 
Región del Maule, resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los 
fundamentos entregados por el Fiscalizador, o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada. 

 
j. No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor que sean debidamente justificados por el 

Fiscalizador ante el “Supervisor SERVIU”. 
 
 
17. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL FISCALIZADOR TÉCNICO DE OBRAS 
 
17.1. La FTO será responsable del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, 

desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse 
a los profesionales técnicos especializados que trabajan con el fiscalizador responsable. 

 
17.2. La Responsabilidad frente a Terceros 
 

a. La FTO responderá por los daños o perjuicios ocasionados a terceros por su gestión. 
 

b. Si por dichos daños o perjuicios cualquier persona pretende ejercer acción en contra del SERVIU, éste 
podrá replicar en contra la FTO por las cantidades que en definitiva sea obligado a pagar, más gastos 
legales y administrativos. 

 
c. Notificado el SERVIU de una demanda originada en la gestión de la FTO, dicha FTO deberá asumir a 

su cargo la defensa en el juicio, en todas las instancias que sean procedentes, sin perjuicio de 
reembolsar al SERVIU cualquier suma que éste sea obligado a pagar por hechos imputables a ésta. 

 
17.3. Confidencialidad de la Información 
 

a. Toda información, datos, documentos, registros y estadísticas que la FTO, los integrantes del Equipo 
Técnico Especializado de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a él, 
conozcan o llegasen a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus actividades 
complementarias, se tratarán como información confidencial y propiedad intelectual del SERVIU. La 
FTO no podrá hacer uso de la información excepto que se encuentre expresamente autorizada por 
el SERVIU, y ajustándose en todo caso a las disposiciones de la Ley Nº19.628, sobre protección de la 
vida privada o protección de datos de carácter personal. 

 
b. El incumplimiento de esta obligación autorizará al SERVIU para poner término anticipado al contrato 

y dará lugar a la interposición de las acciones judiciales que correspondan. Las disposiciones de la 
cláusula anterior no se aplicarán en los siguientes casos: 

 
Cuando la información a la fecha en que se revela sea de dominio público por motivos que no resulten 
del incumplimiento de esta cláusula por parte de la FTO, los integrantes de su Equipo Técnico 
Especializado de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas relacionadas con ella. 



 

 
Cuando por virtud de la Ley, o por Resolución Judicial, la FTO sea obligada a revelar la referida 
información. 
 

17.4 Recepción del Contrato 
 

Se deberá recibir toda la documentación del proyecto en los términos señalados en el Manual de 
Inspección Técnica de Obras (MITO), o en el instrumento que el Minvu determine en su reemplazo, 
levantando un acta en que conste su recepción conforme.  
 

17.5 Planificación de Actividades  
 

El fiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la 
notificación del proyecto asignado, deberá estudiar la documentación entregada, elaborando un 
Informe de Fiscalización de Contrato (formato proporcionado por Serviu), en el que deberá consignar 
si la documentación proporcionada es coherente y suficiente para poder ejecutar el proceso de 
fiscalización, la existencia de reparos u observaciones a esta o si requiere documentación adicional a 
la entregada. 
Dentro de esta actividad, además se contemplará la entrega y aprobación del Serviu de las Fichas 
establecidas en el MITO, o de información similar contenida en el instrumento que el Minvu 
determine en su reemplazo, esto para todas las partidas que contempla la obra. Dichas fichas se 
entregarán a las partes del contrato de construcción, debiendo el fiscalizador técnico de obras, con 
este antecedente, elaborar un Plan de Fiscalización, coherente con el Régimen de Fiscalización y 
duración de la obra, contemplando la totalidad de visitas a realizar durante la ejecución del proyecto 
y periodo de post-venta, el que deberá contar con la aprobación del Supervisor Serviu. 
El Plan de Visitas será necesario para la determinación del valor de las visitas y la duración del 
contrato de FTO y/o Addendum del proyecto en cuestión y vigencia de la garantía. 
 
NOTA: El Plan de Fiscalización señalado precedentemente debe ser presentado en un plazo 
máximo de 30 días contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. 
 

 
17.6 Puesta en marcha de la Fiscalización Técnica de Obras 
 

Una vez establecida la fecha oficial de inicio de obras, la que deberá quedar consignada en el Libro 
de Obras, el fiscalizador comenzará sus labores en terreno, para lo cual deberá presentar a la 
constructora y al Supervisor Serviu, una lista en que se establezca la nómina de profesionales y 
funciones que cada uno tendrá en el marco de las labores de Fiscalización Técnica de Obras y control 
de calidad.  
 

17.7 Ejecución de las actividades de Fiscalización Técnica de Obras 
 

Corresponde a la ejecución de las actividades contempladas la Resolución Exenta N° 490 de 23-02-
2023, Resolución Exenta N° 1.245 (V. y U.), de 2021 y sus modificaciones, así como las determinadas 
en el Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO) u otras actividades de similar naturaleza 
establecidas en el instrumento que el Minvu determine en su reemplazo, según las obras 
contempladas en el contrato de construcción (viviendas nuevas, mejoramientos y ampliaciones, 
pavimentos, urbanizaciones, obras de habilitación y espacios públicos). Entre las actividades del FTO, 
éste también deberá evaluar el estado de avance de obras presentado por la empresa constructora, 
debiendo verificar aquello conforme a la metodología de fiscalización establecida por el Minvu. 
 

17.8 Cierre y recepción final de las obras 
 

Todas las partidas indicadas en el Plan de Fiscalización deben contar con la recepción conforme del 
fiscalizador técnico de obras. El mismo fiscalizador técnico de obras elaborará un Informe de Cierre 
de Obra (formato proporcionado por Serviu) en el cual deberá consignar la fecha oficial de término 
de las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan quedar pendientes para la 
obtención de la recepción final por parte de la DOM, cuando corresponda, y del Serviu, tales como 
limpieza, habilitación de redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se 
deberán indicar los plazos de realización que tienen cada una de las actividades pendientes y el 
responsable de ejecutarlas, además de un registro fotográfico digital que muestre un avance 
secuencial de las obras fiscalizadas. Se enviará una copia a cada uno de los responsables indicados, 
como también a cada una de las partes involucradas en el contrato de construcción. 
 



 

17.9 FTO en casos de Emergencias  
 

En caso de detectarse graves defectos constructivos, emergencias climáticas o naturales, accidentes 
laborales graves o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las obras, el 
fiscalizador técnico de obras deberá adoptar las medidas que sean de su competencia de acuerdo a 
la normativa legal y reglamentaria vigente, entre ellas, informar de inmediato al Serviu y sugerir la 
paralización momentánea de faenas, requerir nuevamente la ejecución de partidas mal construidas, 
solicitar la introducción de medidas técnico – administrativas que resguarden la integridad física de 
los trabajadores, entre otras. 
 

17.10 Proyectos con Densificación en Altura, estas edificaciones se consideran en altura cuando cuentan 
con más de dos niveles desde el primer piso, independiente del sistema constructivo o materialidad 
de éstas. En caso de corresponder, el FTO deberá incluir en sus informes un análisis de los sistemas 
de impulsión, descargas horizontales y verticales, o cuando el proyecto contemple mejoramiento de 
suelos, el FTO deberá además entregar un informe que dé cuenta de la verificación de las 
propiedades del material de relleno y del cumplimiento de los estándares y condiciones de colocación 
y densificación del mismo, a partir del reporte del laboratorio de control técnico de obras. 
En el caso de edificios cuya materialidad predominante es el hormigón armado, en los dos sentidos 
principales, el FTO deberá informar respecto de la verificación de la correcta instalación de 
armaduras de refuerzo (sin grifar). 
En el caso de que la materialidad predominante sea albañilería de ladrillos o bloques, en alguno de 
los sentidos principales, el FTO deberá informar sobre la revisión del cumplimiento de todos los 
requisitos técnicos aplicables a las unidades, mortero y sistemas, conforme a lo establecido en las 
normas de diseño en albañilerías. 
 
 

17.11. La FTO, persona natural o jurídica, cederá al SERVIU los derechos respecto de los documentos, 
cartillas u otros que elabore como consecuencia de la labor que se contrata y en las reproducciones 
que el SERVIU o el MINVU efectúe se señalará el nombre de la FTO. 

 
17.12. La FTO sólo podrá reproducir dichos antecedentes en forma total o parcial, con la autorización previa 

del SERVIU. 
 
17.13. De las Calificaciones 
 

El D.S. N° 135, (V. y U.), de 1978, que reglamenta el Registro Nacional de Consultores del MINVU, 
Artículo 29: “Las Instituciones Contratantes a que se refiere el Artículo 2° del presente Reglamento 
deberán calificar a los consultores en el momento de recepción de los trabajos. 
Para estos efectos, para cada contrato se designará una comisión revisora que deberá estar 
compuesta, a lo menos, por tres profesionales colegiados, en lo posible con experiencia en las 
materias correspondientes al tipo de estudio contratado, la que procederá a calificar al consultor 
considerando los rubros que a continuación se indican...”, de acuerdo con lo definido en el Ordinario 
N°1.477 de fecha 16 de septiembre de 2021 de la DITEC. 
 

17.14. Legislación y Jurisdicción 
 

Las controversias que se generen entre el SERVIU y el FTO, persona natural o jurídica, con motivo de 
la interpretación o de la aplicación del Contrato, serán resueltas por el director(a) SERVIU Región del 
Maule, sin perjuicio de la competencia de la Contraloría General de la República y de los Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 
 

17.15  Informes 
 

17.15.1 Informe de Avance Mensual  
 

Para los proyectos regulados por el D.S. N°49, D.S. N° 10 y D.S. N° 27, todas de (V. y U.), el Fiscalizador 
Técnico de Obras deberá presentar al Serviu, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, un 
Informe de Avance Mensual, según formato proporcionado por Serviu, el que deberá consignar a lo 
menos lo siguiente: 
 
i. Registro de asistencia del Fiscalizador Titular del Proyecto a la obra, según el Régimen de 
Fiscalización que corresponda. 
ii. Estado de avance físico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional. En caso de 
viviendas terminadas, no recepcionadas por Serviu, a lo menos respecto a la obra gruesa, la 



 

urbanización, las fundaciones y terminaciones, según corresponda, señalando, además, el avance que 
presenta el proyecto en su totalidad. 
iii. Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales realizados 
durante el período, de acuerdo a las medidas de gestión y control de calidad establecidas en el Manual 
de Inspección Técnica de Obras, incluyendo, si así son solicitados, los certificados de ensayes de 
contramuestra junto al análisis correspondiente que dé cuenta del cumplimiento de la calidad exigible 
a tales materiales. 
iv. Copia de las cartillas de planificación, avance o recepción del MITO o el instrumento que el Minvu 
determine en su reemplazo, según corresponda, de acuerdo a la etapa en que se encuentre la obra. 
Se deberá incluir, además, un análisis de los hechos más relevantes ocurridos en el mes del informe y, 
al menos, una fotografía por cada partida en ejecución. También se deberá informar sobre la dotación 
o número de trabajadores en obra, conforme a sus funciones dentro de la ejecución física del proyecto. 
v. Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor Serviu, respecto de situaciones 
especiales que requieran mayor información o profundidad, sea para anticipar, informar o resolver 
tales situaciones. 
 
Sin perjuicio del informe a que se refiere este numeral, el fiscalizador técnico de obras deberá ingresar 
los datos, información y antecedentes que requieran las herramientas computacionales denominadas 
“Sistema Nacional de Asistencia Técnica” o “SNAT”, MUNIN, Trazabilidad y/o en el sistema informático 
que al efecto determine el Minvu. Una copia del informe deberá ser enviado por la FTO igualmente a 
la Entidad Patrocinante del proyecto. 
 
17.8.2 Informe de Cierre de Obras  

 
confeccionado por el Fiscalizador Técnico de Obras, el cual deberá consignar la fecha oficial de término 
de las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan quedar pendientes para la obtención 
de la recepción final por parte de la DOM y de Serviu, tales como limpieza, habilitación de redes de 
servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberán indicar los plazos de 
realización que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable de ejecutarlas y además 
deberá incluir un registro fotográfico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas. 
Este registro deberá incluir fotos de las distintas etapas de ejecución física de la obra, desde el estado 
inicial de una obra nueva, desde la etapa de excavaciones y fundaciones, la obra gruesa y la estructura 
de techumbre, hasta las terminaciones de las viviendas. 
 
 
17.8.3 Informe final de cierre Fiscalización  
 
confeccionado por el Fiscalizador Técnico de Obras, el cual deberá consignar la fecha oficial de término 
de las faenas constructivas y las actividades de cierre que quedaron pendientes para la obtención de 
la recepción final por parte de la DOM  y de Serviu, tales como limpieza, habilitación de redes de 
servicios, certificaciones u otros similares, indicando las fechas en que fueron ejecutadas, además 
deberá incluir un registro fotográfico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas, 
desde su inicio hasta la finalización de la post venta. 

 
18. CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN LABORAL 
 
18.1. El fiscalizador que ejecuta la asesoría está obligado a dar cumplimiento a las leyes laborales a todo el 

personal que labore para él, para el desarrollo del estudio, debiendo pagar las remuneraciones, montos 
previsionales, etc. Si no se diere cumplimiento a ello, no se dará curso, ni aprobación al Estado de Pago, 
y será de responsabilidad del Consultor subsanar el pago de las sumas adeudadas por concepto de 
remuneraciones e imposiciones previsionales o las que estime necesarias para cubrir dichas deudas, las 
que deberán ser pagadas a los trabajadores, o, integradas en las Instituciones Previsionales respectivas, 
por cuenta del Consultor. 

 
18.2. En caso de tener compromisos pendientes, una vez acreditado el pago de las sumas adeudadas por los 

referidos conceptos, se dará curso al estado de Pago correspondiente, si procediere. 
 
18.3. Por otra parte, el consultor se obliga a cumplir a cabalidad con lo señalado en las leyes laborales 

vigentes. 
 
19. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 
19.1. Los documentos que a continuación se detallan, forman parte integrante de la presente Licitación: 

1) Bases Administrativas Generales  



 

2) Bases Administrativas Especiales 
3) Anexos de Propuesta 
4) Fichas técnicas  
5) Otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Los gastos que demande el cumplimiento del presente, impútese a los siguientes Ítems presupuestarios: 
 

PROGRAMA SUBT. 

AT Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49/2011) Reg. 33-01-133-001 

AT Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49/2011) Dam 33-01-133-005 

AT Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27/2016) 33-01-135-001 

AT Programa Habitabilidad Rural  (DS 10/2015) 33-01-136-001 

 
 
Anótese, Comuníquese y Publíquese en el Portal Mercado Público. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PAULA OLIVA ARAVENA 

DIRECTORA SERVIU REGIÓN DEL MAULE 

          

MAC/LRA/PYR/JOR/PVM 
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