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Ministerio de
Vivienda y
e Aprueba Bases Administrativas Especiales, Bases
Administrativas  Generales, Términos Técnicos de
Referencia, Anexos y demas antecedentes elaborados por el
SERVIU Regién del Maule, para la Licitacion Puablica N°

29/2024, ID Mercado Publico 653-29-LR24, contratacion

Gobierno de Chile

RESOLUCION Prestacién de Servicios de Fiscalizacion Técnica de Obras
ELECTRONICA Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda D.S. N

10

49, (V. y U.), de 2011, publicada el 26 de Abril de 2012, (V.
y U.), modificado por el D.S. N° 105, (V. y U.), de 2014,
Proyecto Dofia Paula, Comuna de Romeral (177495) y
Proyecto San Bonifacio, Comuna de Molina (176776).

TALCA, 01 AGO. 2024

RESOLUCION EXENTA N° 4334

VISTOS:

La Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Anexos correspondientes a la Licitacién
Publica N° 29/2024, ID Mercado Publico 653-29-LR24;

Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 49, (V. y U.), de 2011, sus modificaciones, y la Resolucién
Exenta N° 1875, (V. y U.), de 2015 y sus modificaciones, que reglamenta la Prestacion de Servicios
de Fiscalizacion Técnica de Obras, para el Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda;

Lo previsto en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado el 12 de mayo del 2015;

Lo dispuesto en el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU, regulado por el D.S.
N° 135, (V. y U.), de 1978;

La Resolucién N° 7 del 26/03/2019, de la Contraloria General de la Republica, sobre la exencion del
tramite de toma de razén y la Resolucion N°14 del 29/12/2022 que determina los montos en unidades
tributarias mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma
de razdn y establece controles de reemplazo cuando corresponda.

Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, y
sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion, y el Decreto Exento RA 272/28/2023 (V. y U.) que nombra titular del cargo de Director
del Servicio de Vivienda y Urbanizacion:

CONSIDERANDO:

La necesidad de SERVIU Regién del Maule de contratar la “Prestacién de Servicios de Fiscalizacion
Técnica” de Obras Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011,
publicada el 26 de abril de 2012, (V. y U.), modificado por el D.S. N° 105, (V. y U.), de 2014, Proyecto
Dofia Paula, Comuna de Romeral (177495) y Proyecto San Bonifacio, Comuna de Molina (176776).

RESOLUCION:

Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos y Formulario
de Oferta Econémica, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de la presente resolucion,
y llAmese a Licitacion Publica N° 29/2024, ID Mercado Publico 653-29-LR24, contratacion “Prestacion
de Servicios de Fiscalizacion Técnica” de Obras Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda
D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011, publicada el 26 de Abril de 2012, (V. y U.), modificado por el D.S. N°
105, (V. y U.), de 2014, Proyecto Dofia Paula, Comuna de Romeral (177495) y Proyecto San
Bonifacio, Comuna de Molina (176776):



BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION DE
FISCALIZADOR TECNICO DE OBRAS

LICITACION PUBLICA
ID:



GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas corresponden a los lineamientos generales para la contratacion de los
Servicios de fiscalizacion técnica de Obras (FTO) de proyectos habitacionales correspondiente a las
modalidades de Construccién en Nuevos Terrenos y Megaproyectos del DS. N°49, (V. y U.), de 2011, que el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo establezca que la responsabilidad de la fiscalizacion técnica de Obras
recae en SERVIU, y éste la contrate bajo la Ley de Compras y Contrataciones Publicas, segln lo dispuesto
en las presentes bases de licitacion:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Las presentes Bases Administrativas, se refieren a las condiciones de la Licitacion Publica para la
contratacion de los servicios de “Prestacion de Servicios de Fiscalizacion Técnica” de Obras Programa
Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011, publicada el 26 de abril de 2012,
(V. y U.), modificado por el D.S. N° 105, (V. y U.), de 2014, Proyecto Dofia Paula, Comuna de Romeral
(177495) y Proyecto San Bonifacio, Comuna de Molina (176776).

Monto Disponible : 9.812.- UF- (impuesto incluido)

Plazo del contrato . El presente Contrato comenzara a regir el dia habil siguiente a la
notificacién de la FTO por parte de SERVIU, de la total tramitacién
del instrumento que lo aprueba. Se extendera hasta la completa
aplicacién de los subsidios habitacionales que le corresponde
fiscalizar y durante un periodo de a lo menos 120 dias corridos a
contar de la entrega material de la vivienda o el que se encuentre
acordado al efecto; y, en su defecto, hasta que se produzca la
caducidad del certificado de subsidio, salvo que se solicite y se
conceda su prorroga.

Mandante : SERVIU region del Maule
Unidad Técnica . Depto. Técnico de construccion y urbanizacion
Licitacion . Publica

Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Anexo de Propuesta,
Términos Técnicos de Referencia, Calendario de Licitacion y demas antecedentes, estan disponibles
en el portal www.mercadopublico.cl, con el ID N° 6543-29-LR24.

La presente licitaciébn se rige por todos los reglamentos y normas vigentes relacionadas con las
asesorias a fiscalizacién Técnicas de Obra en proyectos habitacionales y equipamiento del MINVU.

Las modificaciones de leyes, reglamentos y/o normas que afecten la fiscalizaciéon seran de cargo
exclusivo del Consultor, el cual debera realizar los cambios correspondientes y asumir los costos que
ello represente.

Definiciones importantes en la licitacion.

Adjudicatario:
Persona natural o juridica que resulte seleccionada conforme a lo dispuesto en las presentes
bases.

Bases:
Se refiere a las presentes Bases Técnicas, y los documentos anexos que se acomparian.

Comisién Evaluadora:
Compuesta por cuatro profesionales de SERVIU, nombrados por el Director (a) para cumplir
con la funcion de evaluar las ofertas presentadas por los oferentes de la presente licitacion.

Dias:

Se trata de todas las referencias a dias corridos, a menos que se indique lo contrario. Si el
plazo vence un dia sdbado, domingo o festivo se considerara prorrogado al dia habil
siguiente.

Fiscalizacion Técnica de Obras (FTO):

Comprende la fiscalizacién técnica del proyecto aprobado por el Serviu, y sus modificaciones,
conforme a las directrices que al respecto establece el propio Serviu (capacidades técnicas,
periodicidad de la visita a obras, metodologia de fiscalizacién, entre otros). Este servicio
puede ser de responsabilidad del Serviu, el que podra ejecutarlo de forma directa a través de
sus profesionales, o bien a través de personas naturales o juridicas contratadas por dicho
Servicio, los que deberan estar inscritos en el Registro de Consultores del Minvu, DS N° 135
(V.yU.), de 1978, en el Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestion
de Proyectos Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspeccién de Obras, 0 en otro Registro
gue el Minvu determine pertinente para esta funcion.


http://www.mercadopublico.cl/

1.6.

© N

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Fiscalizador Técnico de Obras

Persona natural o juridica responsable de la prestacién del servicio de Fiscalizacion Técnica
de Obras, con quien el Serviu, cuando corresponda, celebrara el o los contratos relacionados
con esta labor.

Fiscalizador Titular del Proyecto
Persona natural responsable de la prestacién del servicio de Fiscalizacién Técnica de Obras
de un proyecto habitacional especifico.

Equipo Técnico Especializado FTO:

Persona(s) natural(es) que, conforme a su especialidad técnica especifica, apoyan las
labores de FTO de responsabilidad del Fiscalizador Titular. Las especialidades técnicas
especificas pueden incluir: Especialista en Estructuras u Obras de Ingenieria, Topdgrafo,
Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista Eléctrico u otras, para realizar la
evaluacion vy fiscalizacion de partidas como: mecanica de suelos, topografia, pavimentos,
estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, u otras, conforme a las caracteristicas
del proyecto. El Profesional Titular, si su formacion profesional y capacidad de atencion lo
permiten, podra también desempefarse como Técnico Especializado solo en el proyecto que
fiscaliza.

Control de Calidad de las Obras y Manual de Inspeccion Técnica de Obras:

Para la correcta construccidon del proyecto, la Fiscalizacion Técnica de Obras debera
ejecutarse conforme al sistema de medidas de gestion y control de calidad aprobado por el
Minvu, y lo indicado en la presente resolucion. Dicho sistema se aplicara de acuerdo a las
caracteristicas particulares del proyecto y considerando la metodologia establecida por el
Manual de Inspeccién Técnica de Obras aprobado por el Minvu o el instrumento que lo
reemplace, esto segun lo establecido para cada Programa y proyecto y las consideraciones
que al respecto establezca el Minvu.

Supervisor Serviu:

Los proyectos habitacionales que no sean fiscalizados por el Serviu directamente, deberan
contar con un profesional designado por dicho servicio, denominado “Supervisor Serviu”, el
que debera estar designado al momento de la contratacion o designacién de la Fiscalizacion
Técnica de Obras, constituyéndose como su contraparte técnica, encargado de supervisar el
correcto desarrollo de su funcién y finalmente dar la aprobacion al trabajo e informes
presentados por el fiscalizador.

Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO): Documento técnico regulado por el D.S.
N°85, (V. y U.), de 2007, y sus modificaciones.

MINVU:
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

SERVIU:
Servicio de Vivienda y Urbanizacion.

Reglamentacién de la contratacion

D.S. N° 135 de V. y U. de 1978 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU y sus
modificaciones posteriores;

Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y
sus modificaciones posteriores;

El D.S. N° 250 (Hacienda) sobre Contratos administrativos de suministro y Prestacién de Servicios,
publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de septiembre de 2004 y sus modificaciones posteriores;
D.S. N°355/1976, de V. y U., Reglamento Orgéanico de los SERVIU, y sus modificaciones posteriores;
Las presentes Bases Administrativas, Anexos y Términos Técnicos de Referencia; Aclaraciones y
Adiciones que se aprueben;

Ley N° 16.391/1965, crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones posteriores;
D.L. N° 1.305/1975, Reestructura y Regionaliza el MINVU y sus modificaciones posteriores;

Ley N°19.525, que Regula sistemas de evacuacion y drenaje de Aguas Lluvias, sus respectivos planes
maestros, y técnicas alternativas para soluciones de Aguas lluvias en sectores urbanos, guia de disefio
aprobado por el MINVU por D.S. N°3, (V. y U.), del 27.01.1997 y sus modificaciones posteriores;

Ley N° 8.946 de Pavimentacion comunal y sus modificaciones posteriores;

Ley N° 18.575, Bases Generales de la Administraciéon del Estado y sus modificaciones posteriores;
Ley N° 19.880, Bases de los procedimientos Administrativos y sus modificaciones posteriores;

Ley N° 20.238, asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provision de
Bienes y Servicios a la Administracion del Estado y sus modificaciones posteriores;

DFL N° 458 Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones posteriores;

D.S. N° 47 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, incluidas modificaciones posteriores;
Resolucién Exenta N°2156 de fecha 02.04.2015 Aprueba el Reglamento Especial de Seguridad y
Salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas y/o empresas de servicios transitorios,
gue prestan servicios bajo el régimen de subcontratacion en los organismos del sector vivienda:
MINVU Central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional,

DS. N°49, (V. y U.), de 2011; Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda (DS. N°49, (V. y U.),
de 2011).



2.

2.1.

2.2.

3.

17. Resolucion N°490, V. y U., de 2023, correspondiente al Programa Fondo Solidario de Eleccién de

Vivienda (DS. N°49, (V. y U.), de 2011).

EL MANDANTE Y LA UNIDAD TECNICA

Para todos los efectos del proyecto el Mandante de la presente consultoria sera:

Razon Social Servicio de Vivienda y Urbanizacion VIl Regién
Unidad de compra Servicio de Vivienda y Urbanizacion VIl Regién
R.U.T. 61.819.000 - 5

Direccién Calle 2 Norte N° 720

Comuna Talca

Region en que se Region del Maule

generala Adquisicién

El Servicio de Vivienda y Urbanizacién sera la Unidad Ejecutora y Unidad Técnica, y como tal, le
corresponde entre otros, el estudio de las ofertas, adjudicacion de la propuesta, control y recepcién de
la asesoria por fiscalizacion técnica de obras.

BREVE DESCRIPCION DE LA FISCALIZACION

El SERVIU llama a Licitacién Publica N° 29/2024 para la contratacién de Fiscalizacion Externa de acuerdo al
siguiente cuadro:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4,

Fechade HORITY)

Ao Sehigre Tipologia | Resolucién NIINEre ¢ P19
imputacion | €omuna del Nombre Prri)ncigal de Res.de | SEGUN
P Proyecto P Asignacion Asignacion | RES.EX
N° 3490

2024 |ROMERAL | 177495 | DOUA | CNT | 22042024 | 572 >.200
2024 MOLINA | 176776 BO@@EOO CNT | 22-04-2024 572 4'5’26
TOTAL 9-5*;2

La fiscalizacién técnica de Obras (FTO) para los proyectos habitacionales sefialados en el cuadro
precedente, correspondientes al Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda - DS. N°49, (V. y
U.), de 2011, segln anexo N°4.

El objetivo de las presentes bases se requiere contratar personas naturales o juridicas para desarrollar
los servicios de fiscalizacién técnica de Obras a proyectos habitacionales financiados con subsidios de
los Programas.

La contratacion de la FTO sera financiada con recursos provenientes de la linea presupuestaria de
Asistencia Técnica de cada SERVIU, conforme a las directrices que establezcan los Programas
Habitacionales correspondientes y en particular la Resolucion Exenta N°490, del 06/06/2023.

Se deja constancia de que en caso de haberse iniciado obras en alguno de los proyectos cuya
Fiscalizacion técnica externa se licita, la empresa adjudicada asumira la prestacién de sus servicios
desde el estado en que se encuentre la obra (% de avance), una vez protocolizada la Resolucién de
Adjudicacion, lo cual sera certificado por la Unidad de Inspeccién de SERVIU Region del Maule, a
través de copia del libro de obra.

NOTA: En caso que las obras a Fiscalizar cuenten con avance fisico ejecutado, al momento de
asumir sus labores FTO, el precio del Contrato se reducird al porcentaje no ejecutado de las
mismas, el que sera determinado a la época en que se notifique la Orden de Compra respectiva,
en base a informe técnico del Director de la Obra.

ETAPAS Y PLAZOS

Fecha de Publicacion 02/08/2024

Fecha Inicio de Preguntas 03/08/2024 09:00
Fecha Final de Preguntas 13/08/2024 15:00
Fecha Publicacion de Respuestas 24/08/2024 18:00
Fecha de Cierre Recepcién de Ofertas (Portal Mercado Publico)| 03/08/2024 10:00
Fecha de Acto de Apertura Técnica 03/08/2024 11:00
Fecha de Acto de Apertura Econdémica 03/08/2024 11:00




5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

Los licitantes, respecto de las materias de esta propuesta podran hacer las consultas que estimen
pertinentes, a través del Portal Mercado Publico, a contar y hasta la fecha sefialada en Calendario de
Licitacion.

El Servicio de Vivienda y Urbanismo emitira un documento denominado “Respuestas y Aclaraciones”
gue daréa respuesta a las consultas efectuadas a través del Portal de Mercado Puablico, a contar de la
fecha sefialada en el calendario de licitacion, las que estaran disponibles en www.mercadopublico.cl.

El departamento de licitacion del SERVIU tendra la responsabilidad de coordinar el proceso de
respuestas y/o aclaraciones y sera la que confeccionara un documento que contenga todas las
consultas presentadas y sus respuestas y/o aclaraciones.

Asimismo, el SERVIU se reserva el derecho de hacer, de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y otros antecedentes de la presente
propuesta, las que seran entregadas de igual forma que el “Documento de Respuestas y Aclaraciones”.

De igual modo, el SERVIU podra solicitar via portal electronico Mercado Publico con posterioridad al
acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracién de la oferta. Las respuestas seran presentadas a través de
www.mercadopublico.cl.

Los proponentes serdn responsables de revisar las respuestas emitidas.
El documento de Respuestas y Aclaraciones, para todos los efectos legales y contractuales, pasaran a

formar parte integral de las presentes bases.

DE LOS OFERENTES

Podran participar en la presente licitacion cualquier persona natural o juridica, chilena o extranjera, o la
union temporal de éstos, pero sélo se contratara a aquella que se encuentra, al momento de la
suscripcién del contrato, con inscripcién vigente en el registro de Chileproveedores y en el Registro
Nacional de Consultores del MINVU regulado por D.S. N°135, (V. y U.), de 1978, en la subespecialidad
2201 en primera y segunda categoria, Inspeccién de Obras, de la especialidad Gestién de Proyectos
Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, 0 en algun otro registro técnico
validado por el SERVIU. Segun corresponda, en el caso de adjudicar una empresa o persona juridica,
se considerara la inscripcion de la empresa o del profesional que realiza la fiscalizacion, a fin de evitar
solicitar doble inscripcién.

Los profesionales y técnicos que desarrollen las tareas de fiscalizacion técnica de Obras, incluyendo al
equipo especializado del consultor persona juridica o persona natural, deberan presentar su certificado
titulo original y Certificados de experiencia presentados en la oferta, previo a la formalizacion de la
contratacion de los servicios.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.866 de Compras Publicas, quedaran excluidos quienes, al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulaciéon de la propuesta o de la suscripcién del
contrato, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa hayan sido condenados
por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores dos afios.

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta, significa la aceptaciéon por parte del proponente de las
presentes bases y de los antecedentes que la acompafian.

Los participantes deberan estar habilitados para efectuar ofertas a través del portal web Mercado
Publico.

Ellla Fiscalizador(a) Técnico de Obras estara afecto a las siguientes incompatibilidades y por
consiguiente no podra actuar como tal:

e El fiscalizador técnico de obras estara afecto a las siguientes incompatibilidades y por consiguiente

no podra actuar como tal:

e Respecto de las obras en que actlie como contratista.
e Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por consanguinidad

o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, directores o administradores de la
Empresa Constructora, ya sea persona natural o juridica.

o Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco por consanguinidad

o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios, directores o administradores de la
Entidad Patrocinante.

Si durante el desarrollo del contrato, el Oferente o Proponente adjudicado, persona natural o juridica,
deba reemplazar a alguno de los profesionales responsables de esa funcion, ya sea el Fiscalizador



6.8.

6.9.

6.10.

Titular o algin integrante del Equipo Técnico Especializado, debera solicitar previamente autorizacion
al Serviu, acompafiando el curriculum vitae y certificados de experiencia original o autorizado ante
notario publico, del nuevo integrante propuesto para continuar con el trabajo del profesional
reemplazado, el que debera cumplir a lo menos con la misma experiencia acreditada por el profesional
al que sustituye.

La calidad de él o la Profesional que cumple la funcién de fiscalizacion técnica de Obras, asi como de
los profesionales asociados al Equipo Técnico Especializado de apoyo a la FTO, es una condicion
esencial del contrato. Por esta razén, el SERVIU tendra la facultad extraordinaria de exigir el cambio
de profesionales en caso de deficiencias en el desarrollo de las labores. Para ello dirigirda una
comunicacion fundada solicitandolo, la que establecera el plazo dentro del cual deberé realizarse la
sustitucion.

Si a solicitud del SERVIU o por fuerza mayor debe reemplazar al profesional FTO propuesto en esta
licitacién, el FTO debera proponer al SERVIU un nuevo integrante, acompafiando su curriculum vitae,
profesional que debera contar con experiencia similar o superior al profesional del Equipo Técnico
Especializado o al Profesional de Fiscalizacién Titular.

En cuanto a la experiencia minima del Profesional Titular y de los profesionales que componen los
Equipos Técnicos Especializados, ésta se sefiala a continuacion:



Tabla N° 1

Exigencia de experiencia minima del equipo de FTO por afios de
inspeccién o fiscalizacion de obras de similar naturaleza 'y

complejidad

(cada 3.500 m2., equivalen a 1 afio de experiencia)

Tipo de Proyecto

Profesional
Titular FTO

Especialista
en
Estructuras
(Cargo N°2)

Topoégrafo
/
Ingeniero/a
geomensor
(Cargo
N°3)

Especialista
en
Instalaciones
Sanitarias
(Cargo N°4)

Especialista
Eléctrico y
redes de
Gas
(Cargo N°5)

D.S. N°49, (V. y U)), de
2011 - Proyectos
Construccion en
Nuevos  Terrenos /
Megaproyectos.

4 afios

3 afios

2 afos

2 afos

Se solicitara
inscripcion

SEC de
acuerdo con
el tipo de

proyecto.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

MONTO Y MODALIDAD DE CONTRATO

La Oferta se formulara en Moneda Nacional especificamente en Unidades de Fomento (UF).

El precio del contrato corresponderd al que se adjudique al oferente seleccionado, por una suma que
incluird todo gasto que irrogue el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

NOTA: Se deja constancia de que en caso de haberse iniciado obras en alguno de los proyectos
cuya Fiscalizacion técnica externa se licita, la empresa adjudicada asumira la prestacion de sus
servicios desde el estado en que se encuentre la obra (% de avance), una vez protocolizada la
Resolucion de Adjudicacion, lo cual seré certificado por la Unidad de Inspeccién de SERVIU
Region del Maule, a través de copia del libro de obra.

El monto disponible para la asesoria asciende a la suma de 9.812 UF. -, impuestos incluidos.

El mandante se obliga a pagar los estados de pago de acuerdo con el nimero de visitas a realizar,
conforme lo indican las presentes Bases, y a lo establecido en la Res. Ex. N°490, V. y U., de 2023.

El precio del Contrato estara expresado en Unidades de Fomento (UF), sin derecho a ningun tipo de
reajustes.

El monto del contrato debera estar desglosado por profesional y visitas minimas a realizar, de manera
de verificar el costo unitario que debe tener cada visita por especialista asociado.

A efecto de establecer el monto a pagar por visita realizada y aprobada, el monto adjudicado al oferente
se dividird en valores predefinidos, segin sea el nimero de visitas a realizar durante el tiempo de
ejecucion de las obras. Finalmente, las visitas se pagaran de manera mensual por el periodo adjudicado
(meses) y/o de duracion de la obra.

Los costos operacionales e insumos asociados a las labores de fiscalizacién técnica de Obras seran
de cargo de la persona natural o juridica que el SERVIU seleccione, no pudiendo el fiscalizador de
obras requerirlos, en caso alguno, a los beneficiarios, al SERVIU o a la Empresa Constructora que
ejecuta el proyecto.

FORMA DE PAGO

Modalidad y Forma de Pago
A partir del inicio de las obras, también se inician los Estados de Pago por FTO.

Si las disponibilidades de caja lo permiten, el Serviu, a solicitud del Fiscalizador Técnico de Obras,
podra girar a cuenta del precio convenido por la prestacion de estos servicios, un valor equivalente al
precio convenido por las visitas técnicas del Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico Especializado,
realizadas y aprobadas por el Supervisor Serviu, con un tope maximo del 95% del presupuesto
asignado para esta tarea y con una frecuencia no mayor a un giro mensual. El porcentaje restante sélo
podra ser pagado contra la conclusién del proceso de post venta y la presentacion del Informe de Cierre
de Obras e Informe Final de Cierre de Fiscalizacion, confeccionados por el Fiscalizador Técnico de
Obras y aprobados por el supervisor SERVIU.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Facturacion y Pago

Los honorarios correspondientes a los servicios que se presten, se pagaran mediante Estados de Pago
contra presentacion de la boleta o factura emitida por la FTO, debiendo en cada oportunidad acreditar
gue no tiene pendientes deudas previsionales ni laborales en relacion al proyecto u operacion de que
se trate, como asimismo que no tiene deudas tributarias de ningun tipo. Ademas, debera entregar un
informe de obras a su cargo, bajo la forma que acuerde con SERVIU, que dé cuenta del estado de las
obras a su cargo, sus avances, condiciones generales, entre otros, el que debera estar aprobado por
el Supervisor SERVIU.

Los Estados de los estados de pago deberan ser presentados en la Unidad de AT de SERVIU,
adjuntando los verificadores del cumplimiento de los servicios contratados, de acuerdo con Check List
de pago, ademas de acreditar que no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacién a la asesoria
contratada y como tampoco deudas Tributarias de ningudn tipo:

1) Informe de Actividades realizadas en el mes en el periodo respectivo

2) Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original, que acredite que el Consultor no tiene
reclamaciones laborales pendientes con relacion a la asesoria contratada

3) Otros antecedentes que solicite el SERVIU concerniente a la ejecucion de la asesoria (Ej:
Certificado de Correcta Ejecucion de las Obras).

las Facturas y/o Boletas de Honorarios seran solicitadas por la Unidad de AT SERVIU, una vez cumplidas

todas las condiciones para el pago, estas deberan ser emitirdn a nombre del Servicio de Vivienda y

Urbanizacion, Region del Maule, RUT 61.819.000 — 5.

Los pagos se realizardn conforme a las visitas realizadas y ratificadas, segun la planificacion mensual
aprobada por el supervisor de obras SERVIU, cumpliendo con la cantidad minima exigida y/o ofertada
para el Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado, como lo indica el cuadro a continuacion:

Tabla N° 2

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO
Titular y durante el desarrollo completo del proyecto para el Equipo
Técnico Especializado

Tipo de Proyecto

Profesional
Titular FTO

Especialista
en
Estructuras
(Cargo N°2)

Topografo /
Ingeniero/a
geomensor
(Cargo N°3)

Especialista
en
Instalaciones
Sanitarias
(Cargo N°4)

Especialista
Eléctrico y
redes de
Gas
(Cargo N°5)

D.S. N°49, (V. y U.), de
2011 - Proyectos
Construccion en
Nuevos  Terrenos [/
Megaproyectos.

5 visitas
semanales
en jornada

completa

15 visitas al
proyecto

15 visitas al
proyecto

2 visitas al
proyecto

15 visitas al
proyecto

8.6.

8.7.

8.8.

Una vez revisadas las propuestas de los oferentes y resuelta la adjudicacién por SERVIU, este Servicio
debera programar las visitas a terreno con el (los) consultor (es) contratado (s), de acuerdo con el
régimen de fiscalizacion de cada proyecto. Esta programacién debe también incluir las visitas de los
especialistas, segun lo estipulado en las presentes bases y la complejidad de cada obra. Las visitas
programadas y no realizadas, sean del FTO Titular o de los especialistas, no deberan ser pagadas por
SERVIU, esto conforme a la oferta realizada, salvo que aquello se encuentre fundamentado y haya sido
aprobado por SERVIU. Estas visitas, incluso podran ser reprogramadas durante la ejecucién del
proyecto, incluida la post venta, conforme fuera necesaria su realizacion.

Cabe sefialar que SERVIU debe pagar por el nimero de visitas de fiscalizacion efectivamente
realizadas y aprobadas por SERVIU, las que, por acuerdo entre las partes, podran aumentar o
disminuir, seglin sea la situacion de cada proyecto y los recursos de FTO disponibles.

Programacion de visitas de FTO segun monto del contrato

El SERVIU, a través del Supervisor designado, deberd programar mensualmente las visitas de
fiscalizacion a terreno, conforme al valor unitario de éstas y el total de recursos disponible. En dicho
contexto, ante ralentizacion de obras, paralizacion parcial o total de faenas, quiebra o abandono de la
empresa constructora y otras razones que afecten el desarrollo normal de la ejecucion fisica del
proyecto, el SERVIU podra solicitar al FTO una disminucién en el nimero de visitas fiscalizadoras o el
cese temporal de las mismas. Esta medida, considerando que aquello no afecte la calidad constructiva
del proyecto.

Aumento o disminucion de visitas programadas de la FTO

En complemento a lo anterior, una vez obtenido el valor por visita (de FTO Titular y Especialistas) y
considerando que la oferta econémica debe guardar estrecha relacién con el financiamiento disponible
para desarrollar la fiscalizacion técnica de obras por visita a proyecto, ante eventualidades relacionadas
con partidas adicionales o extraordinarias, paralizacibon momentanea de faenas, cambios en partidas
constructivas y otras causas no imputables a la FTO contratada, se podran restar o adicionar visitas de




fiscalizacion a los proyectos que forman parte de la presente licitacién, las que deberan ser solicitadas
fundadamente por SERVIU a la SEREMI regional, Secretaria que debera autorizar expresamente esta
medida, pues aquello podra modificar el monto del contrato de FTO.

8.10 Consideraciones generales para el Fiscalizador Titular v el Equipo Técnico Especializado:

El Fiscalizador Técnico de Obras, debe contar con un Fiscalizador de Obras Titular y un Equipo
Técnico Especializado, para realizar la evaluacién vy fiscalizacion de partidas como: mecéanica de
suelos, topografia, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, u otras,
conforme a las caracteristicas del proyecto, cumpliendo con un régimen de visitas minimo, conforme
a lo siguiente:

Fiscalizador Titular del Proyecto:

Régimen “A”

Jornada Completa

Experiencia minima Exigida: 4 afios

Cantidad de visitas régimen “A”: 5 veces por semana, de lunes a viernes, durante la ejecucién del
proyecto.

Aun cuando sea redundante sefialar, durante la ejecucién del proyecto el Fiscalizador Titular no
podra fiscalizar de forma simultdnea otros proyectos, esta limitacion no sera aplicable durante la
postventa, siempre y cuando el régimen de los otros proyectos que fiscalice lo permitan.

Régimen Post Venta:

La tarea y responsabilidad del Fiscalizador Técnico de Obras (FTO), se prolongara por todo el
periodo de post venta, correspondientes a los dias corridos después de entregadas las viviendas,
debiendo el fiscalizador Titular realizar 1 visita semanal durante todo el periodo de post-venta (120
dias corridos).

Experiencia del FTO en la Inspeccion o
N* Visitas a la Obra Fiscalizacién de Obras de Similar
Naturaleza y Complejidad.

Régimen de
Fiscalizacién

A Residente 4 afos
| [minimo 5 veces por semana)

Ademés de acreditar la experiencia sefialada en el cuadro anterior, al consultor FTO se le exigira la
inscripcién vigente en el Registro Nacional de Consultores del Minvu, DS N° 135 (V. y U.), de 1978,
en la subespecialidad 2201, Inspeccion de Obras, de la especialidad Gestiébn de Proyectos
Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica.

Equipo de Especialistas

Visitas minimas

* Especialista en Estructuras: 15 visitas durante la ejecucién del proyecto

* Topografo: 2 visitas durante la ejecucion del proyecto

* Especialista en Instalaciones Sanitarias: 15 visitas durante la ejecucion del proyecto
* Especialista Eléctrico: 15 visitas durante la ejecucién del proyecto

CANTIDAD DE VISITAS MINIMAS POR TIPO DE PROYECTO

(durante el desarrollo completo del proyecto para el Fiscalizador Titular del Proyecto y
Equipo de Especialistas)

Especialista Skt
Profesional Tooéarafo " Especialista
Titular FTO pog Instalaciones Eléctrico
Estructuras e .
Sanitarias

D.S. N°49, (V.y U.), de
2011 -  Proyectos
Construccion en
Nuevos Terrenos /
Megaproyectos

5 veces por 15 visitas al 2 visitas al 15 visitas al 15 visitas al
semana proyecto proyecto proyecto proyecto

Plan de Visitas a Obra:

El Fiscalizador Técnico de Obras debera presentar al Supervisor Serviu un Plan de Visitas del mes
a las Obras, que incluye las visitas del Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico Especializado. Este
plan debe ser aprobado por el profesional Serviu para su ejecucién. En el caso de existir



modificaciones al Plan, deberan ser informadas y aprobadas oportunamente por el Serviu, e
informar, ademas, a la Empresa Constructora.

Visita del FTO a Obra:

Se entendera por “visita a obra”, para estos efectos, al conjunto de acciones administrativas y
técnicas, que permiten la verificacion, control y seguimiento de la ejecucion del proyecto, segin lo
aprobado por el Serviu y los requisitos de calidad especificados en la normativa vigente. Estas
acciones, segun el estado de avance de obras, deberan considerar a lo menos lo siguiente:

* Revision de las partidas en ejecucion, de acuerdo con el proyecto aprobado, su ubicacién y
caracteristicas de calidad especificadas;

* Verificacién de los materiales empleados en la ejecucién de la obra, controlando, cuando
corresponda, la ejecucion de los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus resultados
para su utilizacion en la obra;

* Revision de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras por partida;
* Verificar, cuando corresponda, que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al
proyecto aprobado por la DOM al otorgar el permiso de edificacion;

* Verificar, cuando corresponda, la recepcion de los sellos de fundacion;

* Verificar el avance de la obra y su conformidad con los estados de pago que ha cursado la empresa
constructora y su visacién, cuando corresponda;

* Revisién del contenido y consistencia de los planos, especificaciones técnicas u otros
antecedentes técnicos del proyecto y verificar que estos se encuentren en terreno actualizados,
aprobados y con las firmas correspondientes;

 Autorizar en el Libro de Obras correspondiente, juntamente con Serviu, la modificaciéon del
proyecto técnico, cuando aquello se justifique técnicamente, no afecte el presupuesto aprobado ni
los plazos convenidos y no altere la naturaleza del proyecto y sus caracteristicas constructivas
fundamentales. Cabe sefalar que cualquier cambio de este tipo, no puede en ninguna circunstancia
rebajar el estandar constructivo de la obra, bastando para su ejecucion, que la FTO informe al
Supervisor Serviu y a las familias, al menos con 10 dias corridos antes que se inicien estas obras.
Si el Supervisor Serviu o las familias manifiestan su desacuerdo con los cambios durante este plazo,
éstos no podran materializarse hasta que se resuelvan las observaciones planteadas;

* Revisién del estado de la instalacion de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la obra;

* Verificaciébn de la dotaciéon de personal requerido en faenas, disposicion de herramientas y
maaquinarias especificadas;

* Dejar constancia en el Libro de Obras, de las diferentes actividades producidas en terreno durante
la visita, y la informacion relevante asociada a la ejecucidn de partidas, de acuerdo con formato
proporcionado al efecto por el Serviu;

« Advertir problemas constructivos o situaciones irregulares en la ejecucion fisica de la obra, que
amenacen el correcto desarrollo del proyecto aprobado y/o el cumplimiento de la normativa vigente.
Estas situaciones, ademas de ser observadas en el Libro de Obras correspondiente, deberan ser
informadas de inmediato al supervisor 0 a quien designe la jefatura del Serviu que corresponda;

* Registrar mediante set fotografico las obras fiscalizadas;

» Recepcion de todas las partidas correctamente ejecutadas;

* Subir la informacién correspondiente a visitas de obra, al sistema informéatico que para estos
efectos disponga el Minvu, con una periodicidad similar a la que sefiala el régimen de fiscalizacion
de cada proyecto. Al respecto, el Serviu debera verificar que la carga de los registros de visitas del
FTO en los sistemas correspondientes, no presente un atraso superior a los 5 dias hébiles. En caso
de que la informacion no se suba o no se actualice oportunamente, 0 se compruebe que ésta no
representa fielmente el estado de la obra o proyecto, el Serviu podra, cuando corresponda, paralizar
los pagos a la FTO, asi como tomar otras medidas que la normativa sefiale y/o las bases de
contratacién contemplen.

Determinacion del Valor de la Visita:

Para determinar el valor de la visita, se dividira el valor del contrato (valor proyecto) por el nimero
total de visitas contempladas en el Plan de Fiscalizacion desarrollado por el FTO y aprobado por el
supervisor SERVIU.

Ejemplo: Valor del contrato 1.500 UF y el ndmero de visitas contempladas en el Plan de
Fiscalizacion es de 400 visitas (visitas Fiscalizador Titular + visitas especialistas), 1500/400= 3,75
UF, por lo tanto, el valor de cada visita realizada por el Fiscalizador Titular como del especialista
sera de 3,75 UF.

Total de Visitas a realizar durante la fiscalizacion:

serd la sumatoria del total de visitas mensuales que debera realizar el Fiscalizador Titular durante
el Régimen A y Régimen de Postventa més el total de visitas de los Fiscalizadores Especialistas.
Ejemplo:

Visitas totales Régimen A: 337 visitas (5 semanales)

Visitas totales Régimen postventa: 16 visitas (1semanal)

Especialista en Estructuras: 15 visitas

Topografo: 2 visitas

Especialista en Instalaciones Sanitarias: 15 visitas



9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

Especialista Eléctrico: 15 visitas
Sumatoria de visitas: 400 visitas

En la eventualidad de que las obras se atrasen extendiéndose el plazo de ejecucion o avancen mas
rapido de lo programado produciendo que las obras finalicen antes, en ambas situaciones se veria
modificada la fecha de término de las obras y de producirse, sera responsabilidad del FTO
reprogramar la cantidad de visitas totales del Régimen A y a su vez el nimero total de visitas de la
fiscalizacion, las cuales deberan ser reflejadas oportunamente en el Plan de Visitas a Obras que se
presenta mensualmente al supervisor Serviu para su aprobacion.

PLAZOS DE LA FISCALIZACION

Ejecucion de Obras

El plazo de la Fiscalizacion sera fijado en principio en concordancia con el periodo de construccién de
cada proyecto adjudicado, plazo que se estima demandara la ejecucién y recepcién de la Post Venta
de cada obra. Plazo que corresponde a lo establecido en el contrato de construccién y/o periodo de
vigencia de los subsidios y sera independiente del tiempo que requiera la FTO para dar cierre
administrativo a cada proyecto asignado, pudiendo cubrir algin aumento de plazo que la obra requiera
y cuente con sus aprobaciones respectivas.

Se consideran eventuales aumentos de plazo para la Fiscalizacion, cuando el plazo de ejecucion de la
obra se amplie (esto sujeto a disponibilidad presupuestaria) y disminuciones de plazo en el caso de
gue la obra sea ejecutada y recepcionada, incluida la etapa de post venta en un plazo menor al
programado.

De acuerdo con lo anterior, en el caso que la ejecucién del proyecto se efectie en un periodo menor,
se modificara este contrato de Fiscalizacion de modo que se ajuste al plazo de ejecucién de las obras,
pudiendo disminuir los pagos mensuales de Fiscalizacién que no se efectien.

El contrato se dara por iniciado desde la fecha de la Resolucién de adjudicacién que identifica a la FTO
seleccionada (persona natural o juridica).

Segun lo indique la Resolucion de adjudicacién, durante el periodo contractual se podré vincular a los
profesionales ofertados a los distintos proyectos licitados, una vez que estos se encuentren con
factibilidad de ejecucion.

El instrumento de garantia deberé extenderse por un periodo que contemple la etapa de post venta de
las viviendas y las exigencias que al respecto establezca cada Programa Habitacional

CAUCIONES

10.1. GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Tipo de Boleta de garantia o certificado de fianza u otro instrumento autorizado

documento por MINVU

Beneficiario SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE

Fecha de 30/11/2024

Vencimiento

Monto 3 UF

Glosa Seriedad de la Oferta corre_spondiente al servicio de fiscalizacién técnica
de Obras - Propuesta Publica N°653-29-LR24.

Formay Se restituird mediante endoso.

Oportunidad de El adjudicatario podra retirar el documento de Garantia, restituida en un

Restitucién plazo de 30 dias habiles después de la entrega de dicho documento.
1. El Documento en Garantia debe ser tomada en una entidad Bancaria
chilena o con sucursal en Chile a nombre del Servicio de Vivienda y
Urbanismo VII Regién o SERVIU Region del Maule, RUT N° 61.819.000-
5, “pagadera a la vista 0 a su sola presentacion” y debera identificar la
licitacion cuyo cumplimiento garantiza. El gasto que demande la emision
de este documento serd de cargo exclusivo de los Oferentes. No se
aceptaran como Garantias otra clase de documentos que no sea el

Descripcion Docurpento se_ﬁalado. La Garantia debera ser pagadera a la vista y tener
el caracter de irrevocable.
2. Antes de obtener el documento en Garantia de Seriedad de la Oferta,
se debera solicitar el requerimiento denominado “Solicitud de
Documento en Garantia” via correo electrénico al contacto de esta
licitacion malbornozc@minvu.cl. También tendrd la opcién de ser
retirado por el Oferente, en la Unidad de Administracién y Contratos del
SERVIU Region del Maule, ubicada en 2 Norte N° 720, 4° piso, Talca.




Este requerimiento, también, el que al momento de su presentacion
deberéa contar con firma y timbre de la respectiva unidad que lo emite.

3. El documento en Garantia y la “Solicitud de Documento en Garantia”
deberan ser ingresadas dentro de un sobre cerrado en la Oficina de
Partes del SERVIU Regién del Maule, Calle 2 Norte N° 720, Talca.

El sobre debera ser ingresado por medio de una carta conductora (con
copia) donde se indique el nombre de la Consultora, Rut de la misma,
nombre de la Licitacion e ID 653-55-LQ22 y ser dirigido al Director
SERVIU Region del Maule, hasta el dia anterior a la apertura electrénica
de la licitacion. (Horario de atencion es de 09:00 a 12:30 Hrs.)

Si la garantia corresponde a un documento digital, este podra ser
ingresado en el mismo plazo establecido en parrafo anterior, a
través de oficina de partes virtual al mail ofpartestalca@minvu.cl.

4. El SERVIU podréa hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta
en caso que el Oferente no concurra a la firma y protocolizacién del
Contrato de prestacion de servicios de Fiscalizacion dentro de los 10
dias siguientes a la fecha en que se le notifique de la total tramitacion
del acto administrativo de adjudicacion o el incumplimiento de lo
senalado en el Item 4 “Descripcion”, correspondiente al Pto. 9.1 de las
Bases Administrativas Especiales.

10.2. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

a)

b)

d)

e)

Documento de Garantia pagadero a la vista y de caracter irrevocable (Boleta de Garantia o
Certificado de Fianza, emitido por una institucion de garantia reciproca (IGR) regida por la Ley
N°20.179, clasificada en categoria A), en favor del SERVIU REGION DEL MAULE, por un monto
equivalente al 5% del contrato por cada proyecto adjudicado o vinculado durante el periodo
adjudicado. Este documento debera tener una vigencia de al menos 90 dias superior a la fecha de
término del contrato de cada proyecto adjudicado o vinculado.

La glosa debera sefalar: “Para Garantizar Fiel Cumplimiento del Contrato fiscalizacion técnica de
Obras y de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores en la Propuesta Publica
N°653-29-LR24".

De existir modificacion de contrato, que implique aumento de plazos o monto del contrato, se debera
renovar la garantia de acuerdo con las nuevas condiciones.

Dicho documento de garantia se devolvera una vez que el SERVIU REGION DEL MAULE sancione
el término de la prestacion de los servicios contratados sin observaciones.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser renovada al menos 30 dias corridos antes
de la expiracion de su vigencia. Si el FTO no cumple este plazo, el SERVIU REGION DEL MAULE
podra hacer efectiva ésta garantia y ademas aplicar las multas indicadas en las presentes bases.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CADA PROYECTO
ASIGNADO

Tipo de Se entregara una Boleta de Garantia o Certificado de Fianza por cada

documento contrato y/o proyecto a fiscalizar, adjudicado dentro del plazo ofertado.

Beneficiario SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE

Vencimiento Este documento debera tener una vigencia de al menos 90 dias superior
a la fecha de término del contrato de cada proyecto adjudicado o
vinculado.

Descripcién Con el objeto de asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

de Fiscalizacion Técnica de Obras, el o los adjudicatarios deberan
constituir y entregar al Serviu, previo a la suscripcion del contrato, una
boleta bancaria de garantia o certificado de fianza emitido por una
Institucién de Garantia Reciproca (IGR) regida por la Ley N° 20.179,
clasificada en categoria A en el registro respectivo que lleva la Comision
para el Mercado Financiero (CMF), por un monto igual al 5% del precio
del contrato, expresado en UF, extendido a favor del Serviu, pagadero
a la vista a su sola presentacion, cuya vigencia supere en 90 dias la
vigencia del Contrato para responder del fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con
sus trabajadores.

Monto El monto de cada documento de garantia sera equivalente al 5% de los
honorarios correspondientes a la fiscalizacion del contrato y/o proyecto
adjudicado, dentro del plazo ofertado para cada proyecto.



mailto:ofpartestalca@minvu.cl

Glosa Fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de Fiscalizaciéon Técnica
de Obras del o los Proyectos “Dofia Paula, Romeral” y “San Bonifacio,
Molina” - Propuesta Publica N°653-29-LR24.

Formay Se realizara en la Oficina que SERVIU destine para estos efectos, de 9
Oportunidad de a 13 horas presentando un Poder Simple para este efecto o mediante
Restitucion coordinacion via correo electronico.

Serd requisito para la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento del

contrato que:

¢ Que se acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales y
laborales.

e Resolucion de término o liquidacién total o parcial del proyecto o
contrato adjudicado dentro del plazo ofertado.

e Que SERVIU realice la calificacion del servicio prestado segun DS.
135 de V. y U. de 1978, y lo sefialado en el Ordinario N°1477 de
fecha 16 de septiembre de 2021 de la DITEC.

Sirestando sélo 30 dias corridos para el vencimiento de la vigencia del
Documento de Garantia, faltase el Informe Final y/o no se haya dado
término a las labores contratadas, el FTO, persona natural o juridica,
debera renovarla o reemplazarla. En caso de no realizar la renovacion
o reemplazo en el plazo sefialado, el SERVIU estara facultado para
hacer efectiva dicha boleta bancaria de garantia.

11. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal electrénico mercado publico, debiendo incluir
al menos los siguientes documentos:

11.1 Propuesta Técnica

a)

b)

c)

d)

f)

)

Carta de Presentacion Anexo N°1 (Persona Juridica) o Anexo N°2 (Persona Natural). Esta carta de
presentacion debera contener una aceptacion expresa de las condiciones de la licitacion y debe ser
suscrita por el Representante Legal del Oferente, si es Persona Juridica, o por el Oferente, si es
Persona Natural.

Declaracion Jurada Simple que sefale el cumplimiento de las disposiciones del articulo 4° de la Ley
N°19.886, con una antigliedad no superior a 60 dias corridos contados desde su suscripcion (Anexo
N°11).

Identificacion y Curriculum Vitae del Oferente y de todo el Equipo Técnico Especializado de
profesionales, con datos de contacto (correo electrénico, teléfonos y direccion).

Certificado(s) de Experiencia del Oferente en labores similares de los Ultimos afios.

Declaracion Jurada del Oferente, que incluya la lista de todos los contratos de fiscalizacion que
mantenga vigentes, con el detalle del nimero de viviendas que compone cada proyecto, los montos
de los respectivos contratos en UF y el nombre del profesional encargado de la Fiscalizacién, o en
su defecto, que declare que no los tiene (Anexo N°12).

Identificacion de los Profesionales a quiénes se les encargara la fiscalizacion técnica de cada
proyecto, tal como se indica en el Anexo N°3 A:

e Curriculum Vitae, con Antecedentes Laborales y Académicos, del Profesional propuesto.

¢ Certificado(s) de Experiencia emitido(s) por las mismas empresas donde presto servicios en
trabajos similares, que indique fecha de inicio y de término de las labores y/o contratos del
Profesional propuesto.

e Certificado de Titulo original del Profesional propuesto.

e Carta de Compromiso firmada por el/la Profesional propuesto, que asegure la participacion del/la
FTO hasta la post venta de las viviendas. (Anexo N°6 A).

Antecedentes del Equipo Técnico Especializado de Profesionales, encargados de la fiscalizacion,
separados por area especifica, tal como se indica en el Anexo N°3 B:

e Curriculum Vitae, con Antecedentes Laborales y Académicos, del Profesional propuesto.

¢ Certificado(s) de Experiencia emitido(s) por las mismas empresas donde presto servicios en
trabajos similares, que indique fecha de inicio y de término de las labores y/o contratos del
Profesional propuesto.

e Certificado de Titulo original del Profesional propuesto.

e Carta de Compromiso firmada por los Profesionales propuestos, que asegure la participacion
del/la FTO hasta la post venta de las viviendas. (Anexo N°6 B).



11.2

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Si el Oferente es Persona Natural, sus antecedentes se evaluardn como Oferente y como
Profesional, segun Criterios de Evaluacion de las presentes Bases.

Propuesta Econdmica

Debera contener al menos la siguiente documentacion:

a) Formulario (Anexo N°5) en el que se establece la oferta, indicando el valor de la oferta expresado

en % (porcentaje), valor que correspondera al porcentaje que se cobrara respecto al monto maximo
asignado a cada tipo de fiscalizacion, valor que deberd incluir los honorarios profesionales y todos
los gastos e impuestos que sean necesarios para el desarrollo de la Fiscalizacion Técnica de Obras.

b) Debe ingresar el valor de la oferta en la pagina www.mercadopublico.cl, ID correspondiente, hasta

la fecha y hora sefialadas en el cronograma del punto 4. ‘Etapas y Plazos’ de las presentes Bases
Técnicas, origindndose un Certificado de Envio de la Oferta Econdmica, que se verificara al
momento de la apertura.

c) Para todo efecto se entendera que los valores a pagar por los servicios de la FTO, incluiran los

honorarios profesionales y todos los gastos e impuestos que sean necesarios para el desarrollo de
la Fiscalizacién Técnica de Obras de cada proyecto.

d) Si el Oferente presentara dificultades con la operacion del Portal www.mercadopublico.cl, se podra

contactar con la mesa de ayuda al fono 6007000600.

e) Cualquier Documento Adicional a lo exigido por el licitante no seré considerado en la evaluacién.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA

Los antecedentes se recibiran a través del portal electréonico www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y
hora sefialada en el Calendario de Licitacion.

Se procederd a la Apertura de las Propuestas en el dia y hora fijados en el Calendario de Licitacion. No
se recibirdn Propuestas, después de la hora indicada para el cierre de ofertas, a partir de dicha hora,
los oferentes no podran retirar ni modificar sus propuestas.

Cualquier diferencia por aproximacién decimal computacional, no afectard la validez de las ofertas,
debiendo mantenerse siempre el valor sefialado en el Anexo N° 5: Oferta econémica.

El no cumplimiento de la Bases Administrativas Generales y Especiales de la Licitacion dara lugar a la
eliminacién inmediata del Oferente.

La Unidad Técnica se reservara el derecho de admitir las ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones 0 errores sin importancia, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes, ni la correcta evaluacion de las ofertas.

Las propuestas de los oferentes se abriran directamente del portal www.mercadopublico.cl para
verificar la inclusion de la totalidad de los antecedentes solicitados.

Aquellos oferentes que no hayan incluido la totalidad de los antecedentes exigidos (en el punto 11) de
las presentes bases, quedaran eliminados de la Licitacion.

Terminada la Apertura de la ultima propuesta, el sistema electrénico generard el Acta de Apertura
correspondiente, donde se consignaran las observaciones pertinentes.

Los oferentes pueden hacer observaciones en relacidn con el proceso de apertura de la licitacién,
dentro de las 24 horas siguientes de ocurrida, conforme a lo sefialado en el articulo 33° del Decreto N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicacién de la Ley N°
19.886.

12.10.Consulta y Aclaracion

a) Las consultas y/o aclaraciones, sean de caracter econémico, administrativo o técnico, que los
participantes deseen formular con relacion a esta licitacion, deberan ser realizadas en el portal
www.mercadopublico.cl, en la opcidn habilitada para estos fines, hasta la fecha y hora sefialadas en
el cronograma del punto 4. ‘Etapas y Plazos’ de las presentes Bases Técnicas.

e Se citara cada consulta, sin hacer mencion del participante que la haya formulado y luego se
dara la respuesta correspondiente.

¢ Las aclaraciones publicadas prevaleceran por sobre el punto consultado de estas Bases y/o sus
anexos y seran obligatorias para todos los licitantes, quienes deberan adecuar su oferta a lo
indicado en ella.
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b)

<)

Las consultas se responderan siempre que se formulen en forma concreta y precisa, que sean
pertinentes al desarrollo de la presente licitacion y cuya respuesta no involucre informacion
confidencial del SERVIU.

Las respuestas seran publicadas en la pagina www.mercadopublico.cl, en la oportunidad indicada
en el punto 4. “Etapas y Plazos”, de la presentes Bases Técnicas, una vez que sean aprobadas por
Resolucién. En ningun caso los oferentes podran alegar desconocimiento de ellas para efecto
alguno.

El SERVIU, de manera unilateral y por iniciativa propia podra realizar las aclaraciones que estime
necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el
proceso de Licitacion. Tales aclaraciones se informaran a través de la pagina www.mercadopublico.cl.

12.11.Recepcién y Apertura Antecedentes

a)

b)

La apertura de las Ofertas se realizara de forma electrénica en el portal www.mercadopublico.cl, el
dia y la hora sefialados en el cronograma del punto 4. “Etapas y Plazos” de las presentes Bases
Técnicas.

Las Ofertas seran revisadas por la Comisién Evaluadora, nombrada por el director(a) del SERVIU y
compuesta por 3 profesionales funcionarios del SERVIU, emitiéndose un Acta de la Apertura de las
propuestas, en la que se dejara constancia de los proponentes que presentaron ofertas y de las
propuestas que fueron declaradas fuera de bases, sefialando los motivos de esta declaracion.

En el evento que las propuestas presentadas no se ajusten a las presentes Bases, como también cuando
se omitan algunos de los documentos requeridos, seran declaradas fuera de Bases. Sin embargo, el
SERVIU se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes
y que no vulneren aspectos esenciales de la licitacion.

12.12. Evaluacién de las Ofertas

a)

b)

c)

d)

La evaluacion de las ofertas y de los antecedentes recibidos, se efectuara de acuerdo a los criterios
establecidos en la presente clausula y en los puntos 8, 9 y 10 de estas Bases Técnicas y sera
realizada por la Comision Evaluadora, nombrada por la directora del SERVIU.

Como medida para mejor resolver, la Comision Evaluadora podra requerir a través del foro inverso
del portal www.mercadopublico.cl, a los oferentes que aclaren o adjunten antecedentes sobre
aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros, siempre que estas aclaraciones
y/o complementaciones no signifiquen una alteracion sustancial de los antecedentes presentados
originalmente. Tanto las aclaraciones solicitadas como las complementaciones pasaran a formar
parte integrante de los antecedentes del contrato que se suscriba, en caso de serle adjudicado.

La Comision evaluadora de propuestas, preparara un Informe detallado sobre el analisis y
comparacion de ofertas y seleccionara la propuesta mas conveniente para los intereses del
servicio, el que sera entregado al director (a), quien aceptard o rechazara la propuesta.

La comision evaluara las ofertas presentadas de acuerdo con los siguientes factores y
ponderaciones:

Criterio Ponderaciéon

A. Propuesta Econdmica. 15%

B. Experiencia del Oferente FTO, persona natural o juridica 20%

C. De los profesionales que ejerceran las labores de FTO
C.1 Experiencia del fiscalizador técnico Titular (80%).

0,
C.2 Experiencia del Equipo Técnico Especializado de apoyo a las labores del 60%
fiscalizador técnico Titular (20%).
D. Cumplimiento de Requisitos y antecedentes formales (en el plazo y otros) 5%

A. Propuesta Econémica: 15%. Anexo N°5: ‘Oferta Econémica del Oferente’

Para los efectos de calificacion de la Propuesta Econdmica, esta se evaluara por medio de la
siguiente formula, en la cual se usaran hasta 2 decimales, redondeando en el segundo decimal:

POE= 100X OF menor
OE

Donde:

POE= Puntaje Oferta Evaluada.

OE= Valor Porcentaje Oferta Evaluada.

OF menor: Valor Porcentaje Oferta Menor, entre las ofertas en evaluacion.
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B. Experiencia del Oferente FTO: 20%

Este criterio sera evaluado en virtud de la informacién que presente el oferente en el Anexo N°7:
‘Experiencia del Oferente’ y sus correspondientes certificados, los que deberan dar cuenta de la
realizacion de servicios de similares caracteristicas al solicitado en la presente licitacion, ya sea en
el sector publico y/o privado.

Para estos efectos se entendera por servicios de similar naturaleza y complejidad a los que
correspondan a la ejecucion o fiscalizacién, inspeccion y/o autocontrol en obras de
edificacion y/o de urbanizacién.

La tabla de evaluacion serd la siguiente:

El oferente presenta Anexo N°7 y certificados, acreditando 6 afios o0 mas
de servicios de similar naturaleza o complejidad al solicitado en las Bases.
El oferente presenta Anexo N°7 y certificados, acreditando més de 4 afios
80 puntos y menos de 6 afios de servicios de similar naturaleza o complejidad al
solicitado en las Bases.

El oferente presenta Anexo N°7 y certificados, acreditando mas de 0 afios
50 puntos y menos de 4 afos de servicios de similar naturaleza o complejidad al
solicitado en las Bases.

El oferente adjunta Anexo N°7 y certificados, los que dan cuenta que el
0 puntos proveedor no posee experiencia en servicios de similar naturaleza o
complejidad al solicitado en las Bases.

100 puntos

Se podra considerar una equivalencia de un afio de experiencia cada 1.000 metros cuadrados
construidos y recepcionados, como profesional patrocinante de proyectos de similar naturaleza.

Los certificados presentados por el oferente para acreditar la experiencia requerida deberan
encontrarse firmados por el representante legal del contratante, en caso de tratarse de una empresa
privada. Si los certificados dan cuenta de servicios prestados al sector publico, éstos deberan
encontrarse firmados por un profesional o jefatura competente, segln corresponda.

En ambos casos, los certificados deberan contener al menos las siguientes menciones:

e Nombre y RUT de la entidad contratante.
e Tipo de proyecto, y una descripcion del servicio prestado en éstos.
e Fechas de inicio y término de la prestacién del servicio.

C. Experiencia del o los Profesionales que ejecutaran la FTO: 60%

Se evaluard la experiencia de cada profesional que desarrollara las labores de fiscalizacion técnica de
Obras directamente en terreno, sea el Titular 0 Responsable de la FTO o los profesionales que
componen el equipo técnico especializado.

C.1 Experiencia del Profesional que ejercera las labores de FTO Titular: 80%

Este criterio serd evaluado en virtud de la informacién que presente el oferente en el Anexo N°8:
‘Experiencia Profesional del FTO Titular, en servicios de similar naturaleza y complejidad, sea en el
sector publico y/o privado.

Para estos efectos se entenderd por servicios de similar naturaleza y complejidad a los que
correspondan a la ejecucion o fiscalizacién, inspecciéon y/o autocontrol en obras de
edificacion y/o de urbanizacion.

La tabla de evaluacion sera la siguiente:

El oferente presenta Anexo N°8 y certificados, acreditando 6 afios 0 mas
de servicios de similar naturaleza o complejidad al solicitado en las Bases.
El oferente presenta Anexo N°8 y certificados, acreditando 4 afios 0 mas
50 puntos y menos de 6 afios de servicios de similar naturaleza o complejidad al
solicitado en las Bases.

El oferente presenta Anexo N°8 y certificados, acreditando menos de 4
Fuera de bases | afios de servicios de similar naturaleza o complejidad al solicitado en las
Bases

100 puntos

Se podra considerar una equivalencia de un afio de experiencia cada 1.000 metros cuadrados
construidos y recepcionados como profesional patrocinante de proyectos de similar naturaleza.

Los certificados presentados por el oferente para acreditar la experiencia requerida deberan
encontrarse firmados por el representante legal del contratante, en caso de tratarse de una empresa
privada. Si los certificados dan cuenta de servicios prestados al sector publico, éstos deberan
encontrarse firmados por un profesional o jefatura competente, segin corresponda.



En ambos casos, los certificados deberan contener al menos las siguientes menciones:

e Nombre y RUT de la entidad contratante.
¢ Tipo de proyecto, y una descripcion del servicio prestado en éstos.
¢ Fechas de inicio y término de la prestacion del servicio (dia, me y afio)

C.2 Experienciadel Equipo Técnico Especializado de apoyo alas labores del profesional FTO
Titular: 20%

Este criterio sera evaluado en virtud de la informacion que presente el oferente en el Anexo
N°9: ‘Experiencia del Equipo Técnico Especializado que ejercera las labores de apoyo a la
FTO' y sus correspondientes certificados. Esta informacién debe dar cuenta de la experiencia
del Equipo Técnico Especializado, que ejercera la labor de apoyo al FTO en servicios de
similar naturaleza o complejidad, sea en el sector publico y/o privado.

Para estos efectos se entenderda por servicios de similar naturaleza y complejidad a los que
correspondan a la ejecuciéon o fiscalizacién, inspeccidon_y/o autocontrol en obras de
edificacion y/o de urbanizacion.

El oferente presenta Anexo N°9 y certificados, acreditando en la suma de las
100 puntos | experiencias del Equipo Técnico Especializado 6 afios o mas de servicios de
similar naturaleza o complejidad al solicitado en las Bases.

El oferente presenta Anexo N°9 y certificados, acreditando en la suma de las
experiencias del Equipo Técnico Especializado mas de 4 afios y menos de 6
afos de servicios de similar naturaleza o complejidad al solicitado en las
Bases.

El oferente presenta Anexo N°9 y certificados, acreditando en la suma de las
experiencias del Equipo Técnico Especializado més de 2 afios y menos de 4
afios de servicios de similar naturaleza o complejidad al solicitado en las
Bases.

El oferente adjunta Anexo N°9 y certificados, los que dan cuenta que el
0 puntos proveedor posee experiencia menor a 2 afios en servicios de similar naturaleza
o complejidad al solicitado en las Bases.

80 puntos

50 puntos

La experiencia total del Equipo Técnico Especializado se obtendra del promedio de afios de
experiencia que contemple dicho Equipo, debiendo contar cada integrante con la experiencia
minima individual indicada en la Tabla 2, punto 8 precedente. Si un profesional se presenta en mas
de una especialidad, su experiencia puede ser considerada en cada una de las especialidades por
separado.

D. Cumplimiento de requisitos y antecedentes formales (en el plazo y otros): 5%

La tabla de evaluacion sera la siguiente:

100 puntos Oferente cumple con todos los requisitos y antecedentes formales
Oferente a los cuales se les solicite que salven errores u omisiones
0 puntos formales

SERVIU Region del Maule podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los deméas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

Las respuestas de los Oferentes deberan ser a través del Sistema de Informaciones del portal
www.mercadopublico.cl, en un plazo de 48 horas corridas, contadas desde la publicacion de la
peticion por parte de la Comisién Evaluadora.

NOTA: Las empresas que no resuelvan los errores u omisiones y no den respuesta a lo
solicitado por la Comisién de Evaluadora y Seleccion de ofertas a través del foro inverso del
Sistema de Informaciones del portal www.mercadopublico.cl, quedaran fuera de base.

Puntaje Final por Oferta

Las ofertas obtendran un puntaje final que resultara de la suma de cada uno de los puntajes
asociados a los criterios evaluados, conforme a la ponderacion establecida para cada criterio,
incluyendo dos decimales y sin aproximacion. A partir del puntaje final, se confeccionara un cuadro
comparativo que establecera el orden de prelacién entre los seleccionados de acuerdo con la
evaluacion de las ofertas.



En caso de empate en las evaluaciones entre dos o mas oferentes, el criterio que definira la
adjudicacioén en primera instancia sera la obtencion de mayor puntaje de la “Experiencia del Oferente
en servicios de similares caracteristicas”, en segunda instancia la “Experiencia del FTO Titular’ y en
tercer lugar “Experiencia del Equipo Técnico Especializado de apoyo a las labores del profesional
FTO Titular”.

La Comision dejara establecido en Acta cual es la oferta mas ventajosa de acuerdo con los criterios
de evaluacién establecidos en la presente licitacion. En virtud de esta evaluacién, propondra
adjudicar los servicios mediante el acto administrativo correspondiente.

Asimismo, el SERVIU Region del Maule, se reserva el derecho de rechazar fundadamente todas las
propuestas sin que ello otorgue derecho a los proponentes a indemnizacion alguna por los gastos
incurridos en la presentaciéon de la propuesta. De igual forma, se reserva el derecho de declarar
desierta la licitacion segun la conveniencia o inconveniencia de las ofertas que se presenten
mediante informe fundado.

12.13. Adjudicacion

a)

b)

c)

d)

El SERVIU se reserva el derecho de aceptar aquellas propuestas que estime mas conveniente a
sus intereses, si con ello se privilegia la calidad del servicio a contratar, sin que ello otorgue derecho
a los oferentes no seleccionados a solicitar indemnizacion alguna por los gastos en que hubieran
incurrido por la presentacion de dichas propuestas o por cualquier otra indole

El SERVIU podra adjudicar la licitacién, so6lo a las FTO, personas naturales o juridicas, que no
presentan incompatibilidad para desarrollar esta labor, segun lo dispuesto en la normativa de los
Programas Habitacionales y las respectivas Resoluciones complementarias.

La adjudicacion de la licitacion o el rechazo de las ofertas serd comunicada por el SERVIU
mediante la publicacion de la correspondiente Resolucién de Adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Inicio de la Fiscalizacion Técnica de Obras: Desde el momento en que se firma el acta de entrega
del terreno, todo proyecto de construccion debera contar con una Fiscalizacion Técnica de Obras,
la que sera responsable de verificar que éstas se ejecuten conforme al proyecto aprobado por el
Serviu, al permiso de edificacion otorgado por la DOM y a la normativa legal, reglamentaria y
técnica vigente.

13. CONTRAPARTE TECNICA SERVIU

a)

b)

La coordinacién, supervision y control de la fiscalizacion técnica de Obras sera realizada por el
SERVIU, a través del jefe del Departamento Técnico y/o Encargado de la Oficina Provincial
correspondiente o por el profesional del area técnica que haya sido nombrado por alguno de ellos.

Se informa que los proyectos habitacionales, ademas de la Fiscalizacion Técnica de Obras que se
contrate mediante la presente licitacién, contaran con un profesional designado por el SERVIU,
denominado “Supervisor SERVIU”, el que debera estar designado al momento de la contratacion de
la Fiscalizacion Técnica de Obras, constituyéndose en la contraparte técnica, y sera el encargado
de supervisar el correcto desarrollo de la funcién que se debe realizar, otorgar el V° B° al trabajo y
a los informes que este debera presentar.

El “Supervisor SERVIU” de un proyecto habitacional, debera realizar las siguientes funciones:

e Conocer y aplicar el sistema de control y gestion de la calidad de las obras, conforme a lo
dispuesto en el D.S. N°85/2007, Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO) y sus
modificaciones.

e Fiscalizar el cabal cumplimiento del contrato y en especial revisar y disponer las correcciones
gue se estimen necesarias.

e Supervisar el cumplimiento de los plazos de construccién y los establecidos para subsanar las
correcciones, si corresponde.

e Mantener la documentacién actualizada, generada a partir de la ejecucion de la fiscalizacién
técnica de obras correspondiente.

e Proponer, si corresponde, la aplicacion de sanciones al FTO por problemas inherentes a la
fiscalizacion y/o ejecucioén de las obras.

e Analizar y verificar en terreno la informacion contenida en los distintos informes de la FTO.

e Fiscalizar la designacién del Profesional encargado de las Obras, asi como solicitar a él o la FTO,
gue se constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de las catrtillas y fichas extraidas
del Manual de Inspeccion Técnica de Obras y sus modificaciones.

e Estar atento a todos los hechos y/o circunstancias que pudieran entorpecer el normal desarrollo
del contrato, debiendo proponer a la jefatura, iniciativas tendientes a contribuir a la solucién de
los problemas que se presentan, con el objetivo de lograr el resultado que se espera dentro de
los plazos pactados.

e Requerir informacion técnica y/o administrativa respecto de los contratistas y sus obras en las
materias especificas de la obra en ejecucion.
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14.2.

14.3.

14.4.

15.

e Requerir la presentaciéon de los ensayos que sean necesarios a la empresa responsable de la
construccion del proyecto.

e Exigiral FTO yla empresa constructora, segun corresponda, la mantencioén actualizada del “Libro
de Obras” y de un “Libro de Visitas”, donde se registraran todas las instrucciones y comentarios
relacionados con la obra y las labores asociadas.

e Aceptar o rechazar, cuando corresponda, el reemplazo de profesionales del fiscalizador técnico
de Obras asignado al proyecto.

e Revisar y controlar el avance de la asesoria en cualquier momento, coordinando y participando
de reuniones de trabajo con él o la FTO, formulando las observaciones que procedan y
disponiendo la complementacién o correcciones que se estimen necesarias.

e Reuvisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobacién de los informes que presente la FTO.

e Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la informacion requerida por los Sistemas informaticos:
Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SNAT), MUNIN, TRAZABILIDAD o cualquier otro que
el MINVU determine, efectuando monitoreo permanente de los resultados, aprobando u
observando las visitas y velando por una informacién exhaustiva, oportuna y veraz.

e En situaciones de incumplimientos reiterados, informar al director(a) SERVIU la causal para
proceder con el término anticipado del contrato.

El Supervisor SERVIU, ademas debera coordinar mensualmente con el FTO responsable el nimero y
frecuencia de visitas que debera realizar el Profesional Responsable y el Equipo Técnico Especializado
al proyecto, pudiendo solicitar mas o menos visitas de acuerdo con el cronograma y segun el avance de
las obras. De la misma formay si corresponde, el supervisor podra paralizar el trabajo de la FTO durante
un periodo acordado juntamente con el profesional responsable, por paralizacion de faenas o
ralentizacion de las obras.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

. Enlos casos calificados como: paralizacion total del proyecto habitacional por mas de 30 dias corridos;

atrasos sustanciales en la programacion fisica de las obras u otras de similar naturaleza, que no sean
de responsabilidad de la FTO, ésta podra solicitar que se ponga término al contrato, previa presentacion
de un Informe del Estado de Situacién en el que se deberan consignar y describir en detalle el estado
del proyecto y el avance que éste registre, solicitud a la que podr4 acceder SERVIU mediante
Resolucién fundada, procediendo a la liquidacion del contrato respectivo. En este caso, SERVIU
debera proceder al pago de las labores de fiscalizacién efectivamente realizadas, una vez aprobado
dicho informe. Este pago no considerara indemnizaciones de ninguna especie.

El SERVIU, sin perjuicio de las demas acciones que procedan para estos efectos, podra poner término
anticipado al contrato que se suscriba cuando la FTO, persona natural o juridica, haya incurrido en un
incumplimiento conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886.

Se considerara que la FTO ha incurrido en un incumplimiento:

e Sidel andlisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se desprende
gue la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idénea o no cautela los intereses
fiscales en forma oportuna y adecuada.

e Por la no constitucién o renovacién de las garantias en los plazos previstos en las presentes
Bases.

e Por infracciéon a lo sefialado en la clausula “Confidencialidad de la Informacion”, de las
presentes Bases Técnicas.

Producida alguna de las situaciones anteriormente detalladas, el SERVIU podra, mediante Oficio a la
FTO, al domicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V. y U.), de 1978, Reglamento del
Registro Nacional de Consultores del MINVU. En este caso el SERVIU podra hacer efectivas las
garantias que caucionan el cumplimiento del contrato. La FTO no tendra derecho a compensacién o
indemnizacion alguna por esta decisién. Sin embargo, en estos casos se le pagaran los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién por el SERVIU.

También el SERVIU podra poner término anticipado a este contrato en forma unilateral, fundandose en
razones de necesidad o conveniencia, mediante el envio de un Oficio al domicilio del FTO que conste
en el contrato, con una anticipacion no inferior a cinco dias corridos a la fecha en que dicho término se
haga efectivo.

PARALIZACION DE CONTRATO

Para el caso de proyectos habitacionales, en donde el Serviu determine que la ejecucion de obras se
ha paralizado totalmente, sea por problemas técnicos, financieros, logisticos o de fuerza mayor, o
cuando la obra permanezca sin avance fisico por un periodo de 60 dias corridos, cualquiera sea el
régimen de fiscalizacién que corresponda, el Serviu podra determinar que el Fiscalizador Técnico de
Obras realice visitas a terreno con una frecuencia menor a lo establecido contractualmente, incluso
pudiendo solicitar la “paralizacion del contrato de FTO” por el periodo pactado entre las partes
contratantes. Las visitas pactadas deberan garantizar, a lo menos, la entrega de informacién al Serviu
acerca del estado general de las obras, la disponibilidad y estado de los materiales de construccion y
cualquier hecho o circunstancia que amenace o afecte la reanudacion o puesta en marcha del proyecto.



En el caso que se paralice el contrato de Fiscalizacion, Serviu deberad realizar temporal o
definitivamente estas labores a través del Supervisor de Obras asignado u otro funcionario del Servicio.
Una vez reiniciada total o parcialmente la ejecucion de las faenas constructivas, se debera retornar al
régimen de fiscalizacion regular. Si al cumplirse los 60 dias de paralizacion, las obras no reinician su
ejecucion, el Serviu podra poner fin al contrato de Fiscalizacién Técnica de Obras, o bien suspender el
Contrato de Fiscalizacién Técnica de Obras de mutuo acuerdo, asumiendo directamente estas labores,
hasta la reanudacion de las obras, en cuyo caso podra volver a reanudar el Contrato de Fiscalizacién
actual o contratar nuevamente la fiscalizacion con personas naturales o juridicas externas. En caso de
liquidarse el contrato del Fiscalizador Técnico de Obras, éste debera presentar un Informe de Estado
de Situacion de la Obra, en el cual se debera consignar y describir en detalle el estado del proyecto y
el avance que éste registra, debiendo el Serviu proceder al pago de las labores de fiscalizacién y visitas
a terreno efectivamente realizadas, esto una vez aprobado dicho informe por parte del Servicio. Este
pago no considerara indemnizaciones de ninguna especie.

16. MULTAS
16.1. Aplicacién de Multas

Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas Bases sean constitutivos de
multa, el “Supervisor SERVIU” notificara de esta circunstancia al FTO, indicando en forma precisa los
hechos que se le imputen. El Fiscalizador dispondra de un plazo de cinco dias habiles para efectuar los
descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones. Al
respecto, operativamente las multas son aplicables en los siguientes casos:

a. Por cada dia de atraso, derivados de la falta de organizacion o personal necesario para la ejecucion
de la fiscalizacién, entrega de informes, antecedentes de los informes incompletos y/o con omision
de cualquier informacion de importancia o serias deficiencias o errores de consideracion en los
antecedentes entregados, SERVIU Region del Maule, podra cobrar una multa diaria equivalente al
0,25% de los honorarios por la fiscalizacion técnica del proyecto en cuestién, con cargo al estado de
pago mas préximo.

b. En caso de no cumplir con el ingreso de las visitas al Sistema Informatico MUNIN en un plazo de 5
dias habiles, contados desde la fecha de la visita y el Gltimo dia habil del mes (antes de la 12.00 PM),
SERVIU Region del Maule, podré cobrar una multa de 0,5 UF, por cada falta verificada, con cargo al
estado de pago mas proximo.

c. En el caso que la visita a terreno sea realizada por un profesional de reemplazo del FTO, no
autorizado por SERVIU Regién del Maule, éste podra cobrar una multa de 1,0 UF, por cada dia en
que se incurriese en dicha falta, esto con cargo al estado de pago mas proximo.

d. Ademas, por cada dia de ausencia del fiscalizador o los profesionales que integran el Equipo Técnico
Especializado, sin reemplazo inmediato dentro de las 24 horas siguientes a producida la falta,
SERVIU estara facultado a aplicar una multa diaria equivalente al valor de la visita ofertada de los
honorarios de la fiscalizacién del contrato y/o proyecto en cuestién, esto con cargo al estado de pago
mas préximo, aplicando el mismo criterio hasta un maximo de tres visitas por estado de pago. Si las
faltas superan ese nimero, se aplicar4 una multa equivalente al 50% del estado de pago en curso.

e. Lamulta sera aplicada mediante Resolucion u Oficio, la que seré notificada al FTO en forma personal
0 mediante carta certificada, dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que se
efectlle mediante carta certificada se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a
su recepcion en la Oficina de Correos correspondiente.

f.  Una vez realizados los descargos por parte del Fiscalizador, si los hubiera, o en su defecto, una vez
transcurrido el plazo de cinco dias habiles sin que el FTO haya formulado descargos, el “Supervisor
SERVIU” informara esta situacion a la Unidad de Asistencia Técnica SERVIU, solicitando la aplicacién
de la multa correspondiente, en caso de que ello sea procedente.

g. El Fiscalizador podré interponer un recurso de reposicién en contra de la resolucién que le aplica la
multa, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la fecha de su natificacion. El SERVIU
Regién del Maule, resolvera la reposicién presentada, acogiendo total o parcialmente los
fundamentos entregados por el Fiscalizador, o bien, la rechazara confirmando la multa aplicada.

h. El monto total de las multas a aplicar sera descontado del estado de pago siguiente presentado por
la FTO.

i. No se aplicaran multas en casos de fuerza mayor que sean debidamente justificados por el
Fiscalizador ante el “Supervisor SERVIU”.

17. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL FISCALIZADOR TECNICO DE OBRAS




17.1.

17.2.

La FTO sera responsable del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones,
desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse
a los profesionales técnicos especializados que trabajan con el fiscalizador responsable.

La Responsabilidad frente a Terceros

La FTO respondera por los dafios o perjuicios ocasionados a terceros por su gestion.

Si por dichos dafios o perjuicios cualquier persona pretende ejercer accion en contra del SERVIU,
éste podra replicar en contra la FTO por las cantidades que en definitiva sea obligado a pagar, mas
gastos legales y administrativos.

Notificado el SERVIU de una demanda originada en la gestion de la FTO, dicha FTO debera asumir
a su cargo la defensa en el juicio, en todas las instancias que sean procedentes, sin perjuicio de
reembolsar al SERVIU cualquier suma que éste sea obligado a pagar por hechos imputables a ésta.

17.3. Confidencialidad de la Informacién

a.

Toda informacién, datos, documentos, registros y estadisticas que la FTO, los integrantes del Equipo
Técnico Especializado de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a él,
conozcan o llegasen a conocer con ocasiébn o a propésito del contrato y sus actividades
complementarias, se trataran como informacién confidencial y propiedad intelectual del SERVIU. La
FTO no podré hacer uso de la informacidn excepto que se encuentre expresamente autorizada por el
SERVIU, y ajustdndose en todo caso a las disposiciones de la Ley N°19.628, sobre proteccién de la
vida privada o proteccion de datos de caracter personal.

El incumplimiento de esta obligacién autorizard al SERVIU para poner término anticipado al contrato
y dard lugar a la interposicion de las acciones judiciales que correspondan. Las disposiciones de la
clausula anterior no se aplicaran en los siguientes casos:

Cuando la informacion a la fecha en que se revela sea de dominio publico por motivos que no resulten
del incumplimiento de esta clausula por parte de la FTO, los integrantes de su Equipo Técnico
Especializado de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas relacionadas con ella.

Cuando por virtud de la Ley, o por Resolucién Judicial, la FTO sea obligada a revelar la referida
informacion.

17.4 Recepcion del Contrato

Se debera recibir toda la documentacion del proyecto en los términos sefialados en el Manual de
Inspecciéon Técnica de Obras (MITO), o en el instrumento que el Minvu determine en su reemplazo,
levantando un acta en que conste su recepcion conforme.

17.5 Planificacién de Actividades

El fiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo méximo de 5 dias héabiles, contados desde la
recepcion del contrato, deberéa estudiar la documentacion entregada, elaborando un Informe de
Fiscalizacibn de Contrato (formato proporcionado por Serviu), en el que deberd consignar si la
documentacién proporcionada es coherente y suficiente para poder ejecutar el proceso de
fiscalizacion, la existencia de reparos u observaciones a esta o si requiere documentacion adicional
a la entregada.

Dentro de esta actividad, ademas se contemplara la entrega y aprobacion del Serviu de las Fichas
establecidas en el MITO, o de informacién similar contenida en el instrumento que el Minvu determine
en su reemplazo, esto para todas las partidas que contempla la obra. Dichas fichas se entregaran a
las partes del contrato de construccion, debiendo el fiscalizador técnico de obras, con este
antecedente, elaborar un Plan de Fiscalizacion, coherente con el Régimen de Fiscalizacion y duracién
de la obra, contemplando la totalidad de visitas a realizar durante la ejecucién del proyecto y periodo
de post-venta, el que deberd contar con la aprobacion del Supervisor Serviu.

17.6 Puesta en marcha de la Fiscalizacién Técnica de Obras

Una vez establecida la fecha oficial de inicio de obras, la que debera quedar consignada en el Libro
de Obras, el fiscalizador comenzara sus labores en terreno, para lo cual debera presentar a la
constructora y al Supervisor Serviu, una lista en que se establezca la némina de profesionales y
funciones que cada uno tendra en el marco de las labores de Fiscalizacién Técnica de Obras y control
de calidad.

17.7 Ejecucion de las actividades de Fiscalizacion Técnica de Obras

Corresponde a la ejecucion de las actividades contempladas la Resolucion Exenta N° 490 de 23-02-
2023, asi como las determinadas en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO) u otras
actividades de similar naturaleza establecidas en el instrumento que el Minvu determine en su
reemplazo, segun las obras contempladas en el contrato de construccién (viviendas nuevas,
mejoramientos y ampliaciones, pavimentos, urbanizaciones, obras de habilitacion y espacios
publicos). Entre las actividades del FTO, éste también debera evaluar el estado de avance de obras



presentado por la empresa constructora, debiendo verificar aquello conforme a la metodologia de
fiscalizacion establecida por el Minvu.

17.8 Cierre y recepcion final

Todas las partidas indicadas en el Plan de Fiscalizacién deben contar con la recepcién conforme del
fiscalizador técnico de obras. El mismo fiscalizador técnico de obras elaborara un Informe de Cierre
de Obra (formato proporcionado por Serviu) en el cual debera consignar la fecha oficial de término de
las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan quedar pendientes para la obtencion
de la recepcion final por parte de la DOM, cuando corresponda, y del Serviu, tales como limpieza,
habilitacion de redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberan
indicar los plazos de realizacion que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable
de ejecutarlas, ademas de un registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las
obras fiscalizadas. Se enviara una copia a cada uno de los responsables indicados, como también a
cada una de las partes involucradas en el contrato de construccion.

17.9 FTO en casos de Emergencias

17.10

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8

En caso de detectarse graves defectos constructivos, emergencias climaticas o naturales, accidentes
laborales graves o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las obras, el
fiscalizador técnico de obras debera adoptar las medidas que sean de su competencia de acuerdo a
la normativa legal y reglamentaria vigente, entre ellas, informar de inmediato al Serviu y sugerir la
paralizacion momentanea de faenas, requerir nuevamente la ejecucién de partidas mal construidas,
solicitar la introduccién de medidas técnico — administrativas que resguarden la integridad fisica de
los trabajadores, entre otras.

Proyectos con Densificacion en Altura, estas edificaciones se consideran en altura cuando cuentan
con més de dos niveles desde el primer piso, independiente del sistema constructivo o materialidad
de éstas. En caso de corresponder, el FTO debera incluir en sus informes un analisis de los sistemas
de impulsién, descargas horizontales y verticales, o cuando el proyecto contemple mejoramiento de
suelos, el FTO debera ademas entregar un informe que dé cuenta de la verificacion de las
propiedades del material de relleno y del cumplimiento de los estandares y condiciones de colocacion
y densificacién del mismo, a partir del reporte del laboratorio de control técnico de obras.

En el caso de edificios cuya materialidad predominante es el hormigén armado, en los dos sentidos
principales, el FTO debera informar respecto de la verificacion de la correcta instalacién de armaduras
de refuerzo (sin grifar).

En el caso de que la materialidad predominante sea albafileria de ladrillos o bloques, en alguno de
los sentidos principales, el FTO debera informar sobre la revisién del cumplimiento de todos los
requisitos técnicos aplicables a las unidades, mortero y sistemas, conforme a lo establecido en las
normas de disefio en albafiilerias.

La FTO, persona natural o juridica, cederda al SERVIU los derechos respecto de los documentos,
cartillas u otros que elabore como consecuencia de la labor que se contrata y en las reproducciones
gue el SERVIU o el MINVU efectle se sefialara el nombre de la FTO.

La FTO sélo podra reproducir dichos antecedentes en forma total o parcial, con la autorizacion previa
del SERVIU.

De las Calificaciones

El D.S. N° 135, (V.y U.), de 1978, que reglamenta el Registro Nacional de Consultores del MINVU,
Articulo 29: “Las Instituciones Contratantes a que se refiere el Articulo 2° del presente
Reglamento deberéan calificar a los consultores en el momento de recepcion de los trabajos.
Para estos efectos, para cada contrato se designard una comision revisora que debera estar
compuesta, a lo menos, por tres profesionales colegiados, en lo posible con experiencia en las
materias correspondientes al tipo de estudio contratado, la que procedera a calificar al consultor
considerando los rubros que a continuacion se indican...”, de acuerdo con lo definido en el
Ordinario N°1.477 de fecha 16 de septiembre de 2021 de la DITEC.

Legislacién y Jurisdiccion

Las controversias que se generen entre el SERVIU y el FTO, persona natural o juridica, con motivo de
la interpretacion o de la aplicacion del Contrato, seran resueltas por el director(a) SERVIU Regién del
Maule, sin perjuicio de la competencia de la Contraloria General de la Republica y de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Informes

17.8.1 Informe de Avance Mensual

El Fiscalizador Técnico de Obras debera presentar al Serviu, dentro de los 5 primeros dias habiles de

cada mes, un Informe de Avance Mensual, segin formato proporcionado por Serviu, el que debera
consignar a lo menos lo siguiente:



i. Registro de asistencia del Fiscalizador Titular del Proyecto a la obra, segun el Régimen de
Fiscalizacion que corresponda.

ii. Estado de avance fisico de las distintas partidas que involucra el proyecto habitacional. En caso de
viviendas terminadas, no recepcionadas por Serviu, a lo menos respecto a la obra gruesa, la
urbanizacion, las fundaciones y terminaciones, segun corresponda, sefialando, ademas, el avance que
presenta el proyecto en su totalidad.

iii.Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales realizados durante
el periodo, de acuerdo a las medidas de gestién y control de calidad establecidas en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, incluyendo, si asi son solicitados, los certificados de ensayes de
contramuestra junto al analisis correspondiente que dé cuenta del cumplimiento de la calidad exigible
a tales materiales.

iv. Copia de las cartillas de planificacion, avance o recepcién del MITO o el instrumento que el Minvu
determine en su reemplazo, segun corresponda, de acuerdo a la etapa en que se encuentre la obra.
Se debera incluir, ademas, un analisis de los hechos mas relevantes ocurridos en el mes del informe vy,
al menos, una fotografia por cada partida en ejecucion. También se debera informar sobre la dotacion
0 numero de trabajadores en obra, conforme a sus funciones dentro de la ejecucion fisica del proyecto.
v. Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor Serviu, respecto de situaciones
especiales que requieran mayor informacion o profundidad, sea para anticipar, informar o resolver tales
situaciones.

Sin perjuicio del informe a que se refiere este numeral, el fiscalizador técnico de obras debera ingresar
los datos, informacién y antecedentes que requieran las herramientas computacionales denominadas
“Sistema Nacional de Asistencia Técnica” o “SNAT”, MUNIN, Trazabilidad y/o en el sistema informatico
gue al efecto determine el Minvu. Una copia del informe debera ser enviado por la FTO igualmente a la
Entidad Patrocinante del proyecto.

17.8.2 Informe de Cierre de Obras

confeccionado por el Fiscalizador Técnico de Obras, el cual debera consignar la fecha oficial de término
de las faenas constructivas y las actividades de cierre que puedan quedar pendientes para la obtencion
de la recepcion final por parte de la DOM y de Serviu, tales como limpieza, habilitacion de redes de
servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberan indicar los plazos de
realizacion que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable de ejecutarlas y ademas
debera incluir un registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas.
Este registro debera incluir fotos de las distintas etapas de ejecucion fisica de la obra, desde el estado
inicial de una obra nueva, desde la etapa de excavaciones y fundaciones, la obra gruesa y la estructura
de techumbre, hasta las terminaciones de las viviendas.

17.8.3 Informe final de cierre Fiscalizacién

confeccionado por el Fiscalizador Técnico de Obras, el cual debera consignar la fecha oficial de término
de las faenas constructivas y las actividades de cierre que quedaron pendientes para la obtencion de
la recepcion final por parte de la DOM vy de Serviu, tales como limpieza, habilitacién de redes de
servicios, certificaciones u otros similares, indicando las fechas en que fueron ejecutadas, ademas
debera incluir un registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras fiscalizadas,
desde su inicio hasta la finalizacion de la post venta.

18. CUMPLIMIENTO LEGISLACION LABORAL

18.1.

18.2.

18.3.

El fiscalizador que ejecuta la asesoria esta obligado a dar cumplimiento a las leyes laborales a todo el
personal que labore para él, para el desarrollo del estudio, debiendo pagar las remuneraciones, montos
previsionales, etc. Si no se diere cumplimiento a ello, no se dara curso, ni aprobacién al Estado de
Pago, y sera de responsabilidad del Consultor subsanar el pago de las sumas adeudadas por concepto
de remuneraciones e imposiciones previsionales o las que estime necesarias para cubrir dichas
deudas, las que deberan ser pagadas a los trabajadores, o0, integradas en las Instituciones
Previsionales respectivas, por cuenta del Consultor.

En caso de tener compromisos pendientes, una vez acreditado el pago de las sumas adeudadas por
los referidos conceptos, se dara curso al estado de Pago correspondiente, si procediere.

Por otra parte, el consultor se obliga a cumplir a cabalidad con lo sefialado en las leyes laborales
vigentes.

19. DOCUMENTOS ADJUNTOS

19.1.

Los documentos que a continuacion se detallan, forman parte integrante de la presente Licitacion:
1) Bases Administrativas Generales
2) Bases Administrativas Especiales
3) Anexos de Propuesta
4) Fichas técnicas
5) Otros.



2° Los gastos que demande el cumplimiento del presente, imputese al: ITEM PRESUPUESTARIO N°33-01-
133-001 “Asistencia Técnica Plan Regular”

Andtese, Comuniquese y Publiquese en el Portal Mercado Publico.
PAULA OLIVA ARAVENA
DIRECTORA SERVIU REGION DEL MAULE
MAC/ABV/NDS/JOR/PVM

DISTRIBUCION:

- DEPARTAMENTO TECNICO

- DEPARTAMENTO JURIDICO

- UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA

- UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS MARCO ALBORNOZ CERDA
- UNIDAD DE INSPECCION

- UNIDAD DE GESTION Y CONTROL

- CONTRALORIA INTERNA

Firmado por Paula Andrea Oliva Aravena Fecha firma: 01-08-2024 18:11:50

[Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificacion: Folio: 4334 Timbre: UUCBEYMUYFLHBEK En:
https://validoc.minvu.cl




		2024-08-01T18:11:49-0400




