
 

RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

    

  

APRUEBA ANEXO DE CONDICIONANTES ESPECIALES, 
CONVOCA A LICITACIÓN PUBLICA Y DESIGNA COMISIÓN 

RECEPTORA Y EVALUADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

N642-9-O125, CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° LLAMADO, GRUPO 3, 

COMUNAS DE CHIMBARONGO, MOSTAZAL, RENGO Y SAN 
FERNANDO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO OHIGGINS. 

 

Rancagua, 30 ABR. 2025 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2070 

   

                                                            

 

VISTOS:  

1. El Decreto Supremo Nº236 del año 2002 (V. y U.)  que aprueba las Bases Generales 

Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización y 

sus modificaciones; 

 

2. La Resolución N°38 de fecha 09.08.2012, con Toma de Razón de fecha 24.08.2012 de SERVIU 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que aprueba las Bases Administrativas 

Especiales Tipo, Anexo Condicionantes Especiales Tipo y los Anexos tipo para licitaciones de 

contratos de ejecución de obras; 

 

3. El Memorándum N°7 de fecha 14.02.2025 de la Encargada (S) del Departamento de 

Programación Física y Control al Jefe (S) del Departamento Técnico de C. y U. que envía la 

Resolución identificatoria N°55 de fecha 20.01.2025 con Toma de Razón el 31.01.2025 para 

dar inicio al proceso de licitación 2025 del proyecto “CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° LLAMADO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

O´HIGGINS”; 

 

4. La Resolución N°36 de fecha 19 de diciembre del 2024, que fija normas sobre la exención del 

trámite de toma de razón y que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a 

partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a 

controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la 

República;; 

 

5. Las atribuciones otorgadas por el DS Nº355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 

las facultades señaladas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha 09/06/2023, 

registrado con fecha 09/06/2023; Resolución Exenta RA 272/198/2025 de fecha 23/01/2025 

registrada con fecha 23/01/2025; la resolución exenta RA N° 272/671/2025 de fecha 

09/03/2025, tomada de razón con fecha 09/03/2025; Decreto Exento RA N° 272/24/2025, 

registrado con fecha 15 de abril de 2025, todo los actos administrativos dictados por la 

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, teniendo además en consideración lo señalado en 

su artículo 16, DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18834 

sobre Estatuto Administrativo, resuelvo lo siguiente; 

  

 

CONSIDERANDO: 

1. La Resolución N°55 de fecha 20.01.2025 con Toma de Razón el 31.01.2025 del Ministerio 

de Hacienda, que identifica la iniciativa de inversión en el presupuesto de inversión 

público “CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° 

LLAMADO, VI REGIÓN ", Código BIP 40031825-0; 

 

 

R E S O L U C I Ó N: 

1. CONVÓCASE a Licitación Pública Nº642-9-O125 de SERVIU Región del Libertador General 

Bernardo O´Higgins, “CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° 

LLAMADO, GRUPO 3, COMUNAS DE CHIMBARONGO, MOSTAZAL, RENGO Y SAN FERNANDO 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS” código BIP Nº40031825-0 

 

 

2. APRUÉBASE el Anexo de Condicionantes Especiales de la Licitación Pública 642-9-O125, 

“CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° LLAMADO, GRUPO 3, 

COMUNAS DE CHIMBARONGO, MOSTAZAL, RENGO Y SAN FERNANDO REGIÓN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO O´HIGGINS” código BIP Nº40031825-0 

 



 

ANEXO CONDICIONANTES ESPECIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA  LICITACIÓN PRIVADA  

Nº642-9-O125 

 “CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° LLAMADO, GRUPO 3, COMUNAS DE 

CHIMBARONGO, MOSTAZAL, RENGO Y SAN FERNANDO REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 

O´HIGGINS” código BIP Nº40031825-0 

ID www.mercadopublico.cl: Nº642-9-O125 

BIP Nº 40031825-0 

Nº 

NUMERAL 

B. A. E. 
TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO 

1 3. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN, según articulo N°5 del D.S. N°236/2002 

 

  

mediante el sistema de contratación: 

1.- SUMA ALZADA, 2.- PRECIO UNITARIO, 3.- Administración Delegada. 

mediante la modalidad de: 

a) ,    b),     c),    d),     e), 

 

 

 2 4.1 FINANCIAMIENTO 

 

  

Origen de fondos:  

Sectorial, FNDR, Mixto, MOP,  otro:………………. 

3 4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO 

       son……………….. Unidad de Fomento (incluir dos decimales) 

 
  

    Son 455.965.320 Pesos. 

    Se dará a conocer el día del acto de apertura de las ofertas 

 

  

    No incluye valor proforma,  Se considera valor proforma por un monto de: 

$....…………………………………….. o de …………………..............................U.F. 

4 5 DE LAS OBRAS  

 

 

El Programa de Pavimentación Participativa construye o repone obras nuevas en calles, 

pasajes y veredas que se encuentran en tierra o deteriorados que ya no aceptan 

reparación, priorizando sectores vulnerables y reduciendo el déficit de pavimentación en 

las comunas de la región. 

De preferencia el contratista deberá contratar mano de obra local, y de esta se sugiere que 

el 5% al menos de ella, corresponda a personas de género femenino. 

El proyecto considera la construcción de todas las obras contenidas en los proyectos de 

pavimentación y memorias detallados en listado de antecedentes técnicos de las 

comunas de Chimbarongo, Mostazal, Rengo y San Fernando. 

 

LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON LOS 

SIGUIENTES: 

 D.S. N°236/2002 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias 

 Resolución N°38/2009 Bases Administrativas Especiales 

 El presente Anexo de Condicionantes Especiales 

 Formatos Anexos Administrativos 

 Itemizados para elaborar presupuesto detallado 

 Bases Técnicas para Obras de Pavimentación 2022 

 Multas Valores de resistencia 

 Lámina detalle pintura 

 

Chimbarongo 

3183 Autorización Canalistas ok 

 Autorización Extracción de Árboles 

 Autorización Ubicación zanja 

 Certificado canalistas 

 Informes definitivos de Mec. De Suelos 

 Mem. Proy. Pav. Santa Valentina Rev D 

 Perfiles transversales con VB DOM 

 DWG Sta. Valentina 31 Llamado 

 PPP Sta. Valentina L1 

 PPP Sta. Valentina L2 

 PPP Sta. Valentina L3 

 PPP Sta. Valentina L4 

 PPP Sta. Valentina L5 

Mostazal 

http://www.mercadopublico.cl/


 

3182 Autorización de canalistas 

 Carmelita L1 

 Carmelita L2 

 Carmelita L3 

 Carmelita L4 

 Certificación de Infiltración de Suelos Los Jofre 

 Certificado ancho de vía 

 Certificado de empalme Vía OK DOM 

 Certificado de Vía DOM 

 Certificado DOM BNUP 

 Certificado Even Extracción Arb 

 Diseño de muro contención NCH 

 Mem Proyec Pav Las Carmelitas 

 Modelación Descargas Laterales 

 DWG Pav Carmelita  

 Perfiles VB 

 Redes de agua Essbio Las Carmelitas 

 Señalética Las Carmelitas 

 Suelos Definitivos Las Carmelitas P7 al P9 

 Trazado y Cerco Acequias ok DOM 

RENGO 

3192 dwg Acad Proyecto Calle Maria Inés 

 BNUP 

 C1 Maria Inés 

 C2 Maria Inés 

 C3 Maria Inés 

 Calle Maria Inés L1 

 Calle Maria Inés L2 

 Calle Maria Inés L3 

 Calle Maria Inés L4 

 Certificado Essbio Redes 

 Ficha Manvu Dr Noel 

 Ficha Manvu Maria Inés 

 Memoria Calculo ALL 

 Memoria Calculo Maria Inés 

 Memoria Explicativa Maria Inés 

 Perfil Dr Noel 

 Perfil Maria Inés 

 Porchet Maria Inés 

 Ubicación Calicatas 

SAN FERNANDO 

3269 Autorización 

 Certificado BNUP 

 Hormigón Est Final 

 Memoria Veredas Olegario Lazo 

 Monografía Veredas Olegario Lazo 

 Olegario Lazo entre Roble M de Velasco Topografía 1-3 

 DWG Olegario Lazo entre Roble M de Velasco Lic31 

 Olegario L1 

 Olegario L2 

 Olegario L3 

 Perfil Lazo 
 

El oferente deberá considerar en su oferta los pagos de derechos que surjan necesarios 

durante la ejecución del proyecto, además también será responsable del traslado de redes 

de servicios que pudieran existir en el sector y de todas las posibles modificaciones de 

arranques y uniones domiciliarias. 

 

5 6 PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 



 

 

 

 

El Plazo Total máximo para la Ejecución de la Obra será de 300 días corridos, a contar del 

día en que se levante el Acta de Entrega del Terreno por parte de SERVIU. 

  No se contempla entregas parciales.   

  Se contempla entregas parciales   

 

6 7 REQUISITOS DE PARTICIPANTES 

 

  

 

Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, 

que estén inscritos en el Rubro Obras Viales, B1, Primera, Segunda y/o tercera categoría. 

 

  

 AUTORIZA /  NO AUTORIZA la participación contratistas inscritos en categoría 

inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra, conforme art. 25 de 

DS. 236/2002 (V. y U.) 

Los contratistas con una categoría inmediatamente inferior deberán ingresar por Oficina de 

Partes en horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes en dependencias de SERVIU Avda. Brasil 

912, Rancagua, carta conductora hasta 10 días hábiles antes de la fecha de apertura, 

solicitando participar adjuntando Anexo N°14 de Cálculo de capacidad económica y 

Certificado RENAC vigente. 

 

7 8 REAJUSTES 

 

 

 No se está afecto a reajustabilidad. 

 Está afecta a sistema de reajuste según …..  IPC. 

 Los valores del contrato se encuentran expresados en UF (Unidad de Fomento), 

operando por tanto sólo la reajustabilidad de dicha Unidad. 

8 8 ANTICIPOS 

 

 

En el contrato de obras NO se contempla el otorgamiento de anticipos 

 En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto 

máximo de un….., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del DS 236/02 (V. y U.). 

 En el contrato de obras se contemplar otorgar anticipo de dinero hasta por un monto 

máximo de…, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122 del D.S. 236/02 (V. y U.). 

9 
9 FIEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO DEL ART. 50 DEL REGLAMENTO 

 

  

El porcentaje del valor contrato que se usará para fijar el monto del valor de la Boleta 

Bancaria establecida en el artículo número 50 del D.S. N° 236/2002 de (V. y U.) es de: 3%.  

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de: SERVIU 

VI Región ,   Gobierno Regional VI región , Otro…… 

 

10 9 BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y BUENA EJECUCIÓN DEL ART. 126 DEL REGLAMENTO 

 

 

El contratista deberá entregar boleta bancaria de garantía, póliza o cualquier instrumento 

legal que asegure el pago de la garantía, extendida a nombre de:  

SERVIU VI región , Gobierno Regional VI región , Otro …………………… 

11 10 PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS  

 

 

El contratista deberá entregar póliza de seguro, extendida a nombre de: SERVIU VI región 

,   Gobierno Regional VI región ,     Otro ………… 

La póliza deberá tener vigencia que exceda a lo menos en 30 días el término del plazo 

contractual. 

12 11 PROGRAMA DE FECHAS   DE LA PROPUESTA 

 a) Pago de Derechos y entrega de los antecedentes: 

 

 

El valor a pagar por los derechos de participación de la licitación es de $ ……….., copia del 

comprobante de depósito debe ser enviado a los siguientes correos electrónicos.  

Los antecedentes de la licitación podrán ser descargados desde el día de la publicación 

de la licitación desde el portal www.mercadopublico.cl ID 642-9-O125. 

 b) Plazo para efectuar consultas: 

 

 

Las consultas de los oferentes podrán ser efectuadas desde el día de la publicación de la 

licitación, hasta el séptimo día corrido después de la publicación, al foro del portal 

www.mercadopublico.cl ID 642-9-O125. 

 c) Plazo para dar respuesta a Consultas: 

 
 

Las respuestas a las consultas de los oferentes serán publicadas al sexto día corrido después 

del término de las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl. 

 d) Entrega Certificado RENAC y Declaración de Capacidad Económica: 

 
 

Los documentos del oferente deben ser ingresados en el segundo piso de Av. Brasil 912 en 

horario de 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes. 

 d) Entrega del Formulario de Oferta Económica  

 
 

El Formulario debe ser retirado por el oferente desde dos días hábiles antes de la apertura 

en el segundo piso de Av. Brasil 912 en horario de 8:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


 

 e) Presentación de las propuestas: 

 

 

El acto de presentación y apertura de las ofertas se realizará el quinceavo día hábil contados 

desde el día siguiente de la fecha de publicación, a través del portal 

www.mecadopublico.cl. 

13 12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 a) Sobre “Documentos Anexos”:  

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos: 

 Currículum Vitae de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 de la oferta 

“Documentos Anexos”. 

 

 Copia del título profesional de todos los profesionales informados en el Anexo N°1 

de la oferta “Documentos Anexos” 

 

 Certificado de Antecedentes Comerciales del Oferente, emitido por Instituciones 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación Vigente, con no más de 10 días 

de antigüedad contados desde la fecha del acto de apertura, en el cual se 

acredite que no presenta morosidad ni protestos. 

 

 SUSCRIBIR DECLARACIÓN JURADA SIMPLE sobre la prohibición para contratar con la 

Administración del Estado, contemplada en el art. 4 de la ley N°19.886 y que no ha 

incurrido en inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, según lo 

dispuesto en el art. 8 y 10 de la ley N°20.393, además de estar en conocimiento de 

las disposiciones establecidas en el capítulo VII y, en particular, del art. 35 de la ley 

N°21.634. Se adjuntan formatos para persona natural o persona jurídica según 

corresponda. 

 

 El oferente podrá indicar como “Fecha de Inicio” consultada en el Anexo N°8 de los 

Anexos Administrativas, la fecha de adjudicación del 01.05.2025 

 

 Adicionalmente al Anexo N°8 de los Documentos Anexos que forman parte de la 

Oferta Administrativa, los Oferentes deberán entregar una programación de obra 

con las siguientes características: 

 

 Debe estar ejecutado en Software de programaciones de obra Proyect 2010 

o compatibles.  

 Detallar las características del proyecto (nombre de la obra, numero de 

licitación, profesional a cargo, fecha de inicio y término) 

 Detalle de las diferentes tareas o actividades (subtareas), indicando el 

tiempo previsto para cada una de ellas y los porcentajes de avance para 

establecer los flujos mensuales, (indicar claramente las comunas si 

corresponde). 

 Indicar los inicios y términos de cada una de las partidas, tareas o 

actividades, señalando expresamente la relación de los predecesores 

inmediatos para cada actividad. 

 Visualizar explícitamente el camino crítico del proyecto (ruta crítica). 

 

 Todos estos documentos deben venir firmados por el proponente o su representante 

legal y presentados según el punto 12 de las Bases Administrativas Especiales 

aprobados por Resolución N°38 de fecha 09.08.2012. 

 

 b) Sobre “Oferta Económica”: 

 

 

 No se requiere de documentos adicionales 

 Se requiere la presentación adicional de los siguientes documentos: 

 

14 17 LETRERO INDICATIVO 

 

 
El oferente deberá considerar en su oferta la cantidad de 4 letreros. 

15 29 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD D.S. N°85 

    A establecer según monto y tipo de contrato: 

    Vivienda y Equipamiento 

     Contratos de 0 a 4.000 UF: Encargado de la obra. 

  * Un Profesional con .... años de experiencia, jornada completa 

    

 Contratos de + 4.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con ….de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 



 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional. 

    

* Un Profesional con.... años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol 

* Un Profesional/Técnico con..... años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía 

    Pavimentación 

     Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

   * Un Profesional con 2 años de experiencia, jornada completa. 

  

 Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con 1 año de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 40.000 UF: Equipo Profesional 

     

    Parques y Áreas Verdes 

     Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra. 

  
  

* Un Profesional con … Años de experiencia, jornada completa. 

 

  
  

 Contratos de + 10.000 y hasta 60.000 UF: Profesional independiente al encargado de la 

obra. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

     Contratos de + 60.000 UF: Equipo Profesional. 

    * Un Profesional con … años de experiencia, jornada completa, para el autocontrol. 

* Un Profesional/Técnico con … años de experiencia, jornada completa, para el área 

topografía.   
  

16 32 DISPOSICIONES VARIAS 

 

 

 No se consideran disposiciones adicionales  

 

 El oferente deberá tener presente las siguientes disposiciones adicionales: 

 

   Para dar cumplimiento a lo establecido en al Artículo N°78 del D.S. N°236/2002 de (V 

y U), SERVIU entregará, sin cargo para el contratista 1 copia de los planos, 

Especificaciones y demás antecedentes del proyecto, los cuales serán 

proporcionados por la FTO. 

 

 De presentarse dudas respecto de la interpretación de los Antecedentes Técnicos 

así como consultas que se generen referente a ellos y que se produzcan durante la 

ejecución de las obras, serán resueltas por parte de la Sección donde se originaron 

dichos antecedentes, en este caso Sección de Infraestructura del Departamento 

Técnico de C. y U., las cuales serán canalizadas a través del ITO SERVIU. 

 

 El contratista adjudicado, junto con la presentación de los estados de pago, deberá 

presentar un reporte indicando el número y porcentaje de contratación de mano 

de obra femenina, esto para dar cumplimiento al punto 32.10 de las Bases 

Administrativas Especiales de la presente licitación. 

 

 En relación a lo señalado en el punto 14, numeral 17, de las B. A. E. del presente 

anexo de condicionantes especiales, respecto del Letrero Indicativo de obras se 

añade lo siguiente: 

La reglamentación válida para la fabricación e instalación de este, es el documento 

adjunto que reemplaza “al Anexo N°17 Letrero de Obra”, el cual debe 

confeccionarse de acuerdo a los formatos establecidos. 

 

 Deberá considerarse, en el Anexo N°1 un PROFESIONAL / TÉCNICO A CARGO 

PREVENCIÓN DE RIESGO, jornada completa o parcial según lo establecido en el 

artículo N°11 del D.S N°40 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 El Oferente debe considerar en su oferta que las partidas de carácter global serán 

pagadas en la medida que estas se encuentren completamente ejecutadas y no 

de manera parcial. 

 

 El Contratista deberá considerar durante todo el periodo del plazo de ejecución de 

la obra, una Tablet de al menos: tamaño   10 pulgadas, 4GB en RAM, con 

conectividad Wifi y con los visores de   programas que sean necesarios para la 

consulta de los documentos a cargar. En esta Tablet el contratista deberá cargar 

todos los documentos técnicos de la licitación (planos, especificaciones técnicas, 



 

memorias, planillas, entre otros) en formato de documento portátil (PDF) o en 

formatos específicos CAD, DOC, XLS, para consulta por parte de SERVIU cada vez 

que sea necesario.  

Esta Tablet es para uso en las labores de fiscalización técnicas de la obra y su 

disposición será total para esos fines, lo cual será verificado por parte de SERVIU. El 

contratista deberá dar las facilidades para que el profesional fiscalizador técnico de 

la obra de SERVIU, tenga libre acceso a este equipo y a la información contenida en 

ella. 

SERVIU no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de 

este equipo, siendo responsabilidad del contratista garantizar por todo el periodo de 

ejecución de la obra, la tenencia en buen estado de este equipo, y de ser necesario 

de su reemplazo. 

 

 El Oferente adjudicado deberá considerar según lo dispuesto en el Artículos N°90 del 

D.S. N°236/2002 (V. y U.) que para los casos de aumento de plazo por razones que 

no resulten imputables al contratista y que ha razón de esto originen el pago de 

mayores gastos generales, esta indemnización será de un 0,5 por mil del costo 

directo del contrato por cada día de mayor plazo, entendiéndose por tal el costo 

directo del contrato, la oferta adjudicada con exclusión de los gastos generales, 

utilidades, valores proforma e IVA, esto según lo determinado en los dictámenes 

N°2659/2017; 11824/2009; 22640/2009 y 8489/2008 de la Contraloría General de la 

República.  

 

Fórmula base de cálculo de la indemnización por mayores gastos generales:                                  

                                                                

Monto Inicial del Contrato:                                       $ 

                                                                

Monto Costo Directo:                                                  $ 

(Incluye utilidades y gastos generales, excluye valor proforma e IVA)                                   

                 

% indemnización diario:                                             $       0,5 mil 

(Reajuste deberá ser calculado a partir de la apertura de la oferta económica hasta 

el día del pago efectivo, según la variación de la U.F.         ) 

                                                

Días con derecho a M.G.G.:      

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del D.S. N°236,  el contratista 

adjudicado o su  representante legal  tendrá un plazo de 15 días hábiles contados 

desde la fecha en que se comunique la total tramitación de la Resolución que 

Adjudica la propuesta para tomar contacto con la coordinadora de la Licitación del 

Departamento Técnico de C. y U., para firmar todos los antecedentes técnicos del 

proyecto ya que estos quedarán depositados en SERVIU, en caso de no 

cumplimiento se aplicará una multa tipo por cada día de atraso de acuerdo a lo 

establecido en el punto N°25 de las Bases  Administrativas Especiales. 

 

 Dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se le comunique 

el fin de la tramitación de la Resolución que adjudica la propuesta, el contratista 

deberá proceder a suscribir el contrato respectivo. 

La boleta de garantía y póliza de seguros indicadas en el Art. N°50 y N°51 de las Bases 

Generales Reglamentarias, debe ser ingresada desde la fecha en que se le notifique 

al contratista la total tramitación de la resolución que adjudica la propuesta. Dado 

que éste, tiene un plazo de 15 días hábiles para suscribir el contrato a partir de la 

fecha antes señalada, el ingreso de la garantía no podrá exceder este plazo para 

su ingreso ni hacerlo a posterior de la suscripción. 

 

 La empresa adjudicada deberá presentar mes a mes durante todos los meses en 

que dure la obra al Inspector Técnico de Obra los certificados de cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales (F30 y F30-1). 

 

 La empresa adjudicada deberá realizar una declaración jurada simple con el listado 

de todos los trabajadores que presten servicios en sus faenas, la cual deberá 

mantenerse actualizada durante todo el transcurso de la obra, de tal manera que 

se informen los trabajadores que ya no lo son, como aquellos que ingresen con 

posterioridad al inicio de las faenas. 

 

 En relación a lo señalado en el punto 25.4 de las B. A. E. aprobadas mediante 

Resolución N°38 del 2012, respecto de las multas se reemplaza lo descrito por lo 

señalado en el documento adjunto denominado “Anexo a ET – Multas Valores 

Resistencia_MOD”. 

 



 

 El oferente adjudicado deberá presentar previo al primer estado de pago el Plan de 

Manejo de Residuos establecido en la Normativa NCh 3562:2019 adjunta entre los 

antecedentes de la presente licitación, y, además, junto con los estados de pago 

deberá presentar los comprobantes de las declaraciones mensuales de emisiones y 

transferencia de contaminantes en el sistema RETC, sin embargo las obras de 

construcción que se estén desarrollando en regiones y/o comunas que no cuenten 

con infraestructura para la gestión y disposición (sitios de disposición final con 

resolución sanitaria) no será exigible la reportabilidad en RETC durante el año 2022 o 

hasta que se cuente con infraestructura regional y/o local para atender la gestión 

de RCD. En este caso, se solicitará justificar esta exención en la reportabilidad 

mediante un análisis de costos asociados al traslado de los RCD desde las obras de 

construcción a los sitios de disposición final en virtud de valores de entrada a estos 

recintos, consumo de combustibles y honorarios conductor. 

 

 Dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se le comunique 

el fin de la tramitación de la Resolución que adjudica la propuesta, el contratista 

deberá proceder a suscribir el contrato respectivo. 

La boleta de garantía y póliza de seguros indicadas en el Art. N°50 y N°51 de las Bases 

Generales Reglamentarias, debe ser ingresada desde la fecha en que se le notifique 

al contratista la total tramitación de la resolución que adjudica la propuesta. Dado 

que éste, tiene un plazo de 15 días hábiles para suscribir el contrato a partir de la 

fecha antes señalada, el ingreso de la garantía no podrá exceder este plazo para 

su ingreso ni hacerlo a posterior de la suscripción. 

 

 Se recomienda a los contratistas obtener el SELLO MUJER CONSTRUCCIÓN, sello 

impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

3. APRUÉBANSE los documentos técnicos, los cuales son integrantes de la presente Licitación 

Pública Nº642-9-O125 “CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31° 

LLAMADO, GRUPO 3, COMUNAS DE CHIMBARONGO, MOSTAZAL, RENGO Y SAN FERNANDO 

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS”. 

 

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 11. de las Bases Administrativas Especiales (Res 

38/2002), los antecedentes de la licitación se podrán obtener en forma gratuita, a través del 

portal www.mercadopublico.cl, en el ID 642-9-O125. 

 

5. DESÍGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como integrantes de la 

Comisión Técnica Evaluadora de las Ofertas: 

 

COMISIONADOS TITULARES 

 

  Mary Helen Paz Cerda Presidente de la Comisión, Departamento 

Técnico de C. y U., SERVIU. 

 

  Camilo Iturra Prado Departamento Técnico de C. y U., SERVIU. 

 

  Maria Rosario Medina Bravo  Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.  

COMISIONADOS SUBROGANTES 

 

  Paula Rivas Varas Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.  

  Carolina Garrido Molina Departamento Programación Física y 

Control, SERVIU.   

       

  Javier Peralta Correa Departamento Técnico de C. y U., SERVIU.  

 

 

6. La presente resolución no irroga gasto para el Servicio. 

 

7. PUBLÍQUESE en el ID Nº642-9-O125 del portal www.mercadopublico.cl la presente resolución.  

                      

                                ANÓTESE,  COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  

 

 

  

MORIN CONTRERAS CONCHA 

DIRECTORA (S) SERVIU REGIÓN DE OHIGGINS 

          

http://www.mercadopublico.cl/


 

MPC/FTT/JBA/IRC 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 
- DIRECCIÓN SERVIU OHIGGINS 

- SEREMI MINVU 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO DIRECCIÓN  JAVIERA CARRERA 511 

CHIMBARONGO 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL DIRECCIÓN  PLAZA DE ARMAS SN MOSTAZAL 

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO DIRECCIÓN  JOSÉ BISQUERT 262 RENGO 

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DIRECCIÓN  CARAMPANGUE 865 SAN 

FERNANDO 
- SECCIÓN CONTRALORÍA INTERNA 

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL 

- DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN 

- SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

- SECCIÓN DE OBRAS CIVILES 

- OFICINA DE PARTES 
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