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CONTRALORIA GENERAL G a Gm-w de b2 Republica

TOMA DE RAZION

RECEPCION

1. Ley N° 19.886 (Hacienda), y sus modificaciones sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios;

40 MAYD 201t 2. Reglamento de la Ley 19.886, contenido en el D.S. N° 250 (Hacienda),

2004;

DEPAR.
JURIDICO

l,}./ 3. El Ordinario N° 248 de fecha 16 de Marzo de 2011 del Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo a SEREMIS MINVU vy Directores SERVIU que

DEP. T.R.
Y REGISTRO

instruye medidas a implementar por SERVIU y SEREMI en todas las
Licitaciones de estudios y obras que realicen los SERVIU, segin lo

DEPART.
CONTABIL.

sefalado en el punto 3) del Ordinario citado;

4. El Memorandum N°43,/6/e fecha 02 de abril del 2019-del Encargado

SUB. DEP.
C. CENTRAL

de la Seccidn de Ingenieria y Vialidad Urbana, SERVIU al Encargado
de la Seccidén de Estudios y Proyectos SERVIU, que envia

SUB. DEP.
E£. CUENTAS

CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE

SUB. DEP.
[OX ¢
BIENES NAC.

COMUNA DE MACHALI";

5. El Memorandum N° 64 de fecha 09 de Abril de 2019-del Jefe del

DEPART.
AUDITORIA

Departamento de Programacién Fisica y Conirol, SERVIU, al Jefe del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacién, SERVIU,

DEPART.
V.OP., UYT.

que instruye iniciar el proceso de licitacion del proyecto “DISENO
CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA. SAN JUAN Y

SUB DEP.
MUNICIP.

30123980-0; "

al REFRENDACIO®

6. El Memorandum N° 684, de fecha 18 de Abril de 2019 .del Jefe del
Departamento Técnico de Construcciones y Urbanizacién, SERVIU,

b)
c)
EF.POR §

IMPUTAC.
d)
e)
NOT. POR §$

IMPUTAC.

que remite el Informe lAndIisis Técnico y Econdmico del proyecto
“DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN

del Director SERVIU;

7. El Informe “Andlisis Técnico y Econdémice DISENO CONSTRUCCION

CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE,

DEDUC. DTO.

COMUNA DE MACHALI"de fecha 17.04.2019, elaborado por SERVIU

Regién del Libertador General Bernardo O' Higgins y con V°B® del

Director de SERVIU, que analiza las cotizaciones recibidas mediante

consulta al Mercado N° 1638-6-RF19 redlizada a fravés del ‘pon‘ol/

www.mercadopublico.cl, que da cumplimiento a lo establecido en’

8.

el articulo 13 ter del Reglamento N° 250/2004 de la Ley N° 19.886; /v

Las antecedentes técnicos : Informe Ejecutivo del Estudio de Prefactibilidad “Construccion
Conexion Vial A. Prat Avda. San Juan y Carretera del Cobre”, contratado por SERVIU, ,
correspondientes a la Licitacién PUblica N°642-17-LR19 “DISENO CONSTRUCCION CONEXION /
VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Codigo BIP},
N® 30123980-0; -
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LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI, Cddigo BIP N°/

JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI" para la firma /

antecedentes para la licitacién del estudio "DISENO CONSTRUCCION/

/

Y




9. -vLos ‘Bases: Admlms‘frc‘nvcs y SUS: Anexos, | Los Términos de Referencia, Anexo de Productos y
Plazos, Bases Emgencnos Estudios de lngenleno correspond|en’res a la Licitaciéon Publica N°
642-17-LR19 “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN Y
CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0;

10. Lo prescrito en la Resolucién N° 1600 del afio 2008, de la Contraloria General de la RepUblica,
que fija normas sobre el Trdmite de Exencion de Toma de Razon;

11. La Ley N° 20.736 que regula el Lbbby y las Gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios y, D. S. N° 71.de 2014 de SEGPRES;

12. Las atribuciones otorgadas por el D.S. N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
las facultades senaladas en el Decreto TRA 272/59/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018,
fomado de razon con fecha 4 de octubre de 2018 y, Decreto Exento RA N° 272/45/2018 de

‘fecha 8 de mayo de igual aho, ambos dictados por Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo;

CONSIDERANDO:

a) Que para estos efectos, se requiere contratar los servicios de una consultoria
especializada en Proyectos Viales;

b) Que los servicios descritos no se encuenfran disponibles bajo la modalidad “Convenio
Marco" en el portal Internet del Sistema de Compras y Contrataciones PUblicas;

c) Que en consecuencia, es necesario llamar a licitacién publica y aprobar las bases por las
gue ésta ha de regirse, a objeto de seleccionar al prestador de los servicios personales y
celebrar el contfrato correspondiente;

d) Que los servicios que se requiere contratar importan un gasto estimado superior a 5.000 U.
T. M. (cinco mil Unidades Tributarias Mensuales);

e) Que existe disponibilidad presupuestaria suficiente para solventar el gasto que signifique
el contrato a suscribir;

f) Que la interpretacion armonica de los Vistos y Considerandos precedentes determina la
dictacion de lo siguiente:

RESOLUCION

1) APRUEBANSE IAGSGS Administrativas y sus Anexos, para la Licitacion PUblica N° 642-17-
LR19 ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A.
PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cddigo BIP N°
30123980-0 , mencionadas en visto 9) de la presente Resolucion y que se transcriben a
continuacion:

BASES ADMINISTRATIVAS
IDENTIFICACION DE LA LICITACION.

El Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Regidn del Libertador General Bernardo O'Higgins (SERVIU), llama a
Licitacién PUblica para la contratacion de la presente Consultoria, que corresponde a:

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN
Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0

El presente Estudio de Ingenieria de Detalles tiene por objeto la elaboracion del proyecto “DISENO
CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE
MACHALI”, basdndose en el Estudio de Prefactibilidad “Informe Ejecutivo: Construccidén Conexidn Vial A.
Prat - Avda. San Juan y Carretera del Cobre” desarrollado por Solutiva Consultores Lida.

_En_los-Términos de Referencia se especifica las particularidades del Estudio de Detalles de Ingenieria a
“desarroliar, cuya confratdcién se pretende con la presente licitacion.

El lomado a licitaciéon se publicard en el Sistema de Informacidon de Compras y Contrataciones Publicas,
denominade Mercado PUblico, a través del portal www.mercadopublico.cl, regulado porla Ley 19.886 y su
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Reglamento D.S. N° 250 y sus modificaciones. Las presentes Bases Administrativas, en adelante las B.A.,
definirdn los términos de la licitacion y el contrato de consultoria que se celebre.

1. DISPOSICIONES GENERALES.

Estas Bases se enclentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados informativos:
l. BASES ADMINISTRATIVAS
i ANEXOS ADMINISTRATIVOS:

ANEXO A [ FORMATO PRESENTACION DEL OFERENTE
ANEXO B1 FORMATO DECLARACION JURADA SIMPLE (PERSONA NATURAL
ANEXO B2 FORMATO DECLARACION JURADA SIMPLE (PERSONA JURIDICA)
—
ANEXO C FORMATO NOMINA PROFESIONALES PARTICIPANTES
ANEXO D1 FCORMATO CURRICULUM PROFESIONAL DE LA CONSULTORA
ANEXO D2 FCRMATO CURRICULUM PROFESIONAL JEFE DE PROYECTO
ANEXO E FCRMATO CARTA COMPROMISO PROFESIONAL
ANEXO F.1.a

FORMATO DE PLANTA SUPERIOR PERMANENTE (PERSONA JURIDICA)

ANEXO F.1.b
FORIMATO DE PLANTA SUPERIOR PERMANENTE (PERSONA NATURAL)

ANEXOF.2.a CCNSULTORIAS REALIZADAS PARA EL MINVU (EMPRESA, PERSONA JURIDICA O
CCNSULTOR, PERSONA NATURAL)

ANEXO P25 | ONSULTORIAS REALIZADAS PARA EL MINVU (JEFE DE PROYECTOS)
ANEXO Fa | CONSULTORIAS EN EJECUCION DENTRO Y FUERA DEL MINVU (EMPRESA, PERSONA
391 JUR'DICA O CONSULTOR, PERSONA NATURAL)
ANEXOF3.D - 5 1ysULTORIAS EN EJECUCION DENTRO Y FUERA DEL MINVU (JEFE DE PROYECTOS)
ANEXO , ,
A CONSULTORIAS REALIZADAS FUERA DEL MINVU (EMPRESA, PERSONA JURIDICA O
4 COMSULTOR, PERSONA NATURAL)
ANEXO ,
A COMNSULTORIAS REALIZADAS FUERA DEL MINVU [JEFE DE PROYECTOS)
TANEXO G FORIAULARIO DE OFERTA
ANEXO H FORIMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

. TERMINOS DE REFERENCIA

V. ANEXO DE PRODUCTOS Y PLAZOS

V. BASES EXIGENCIAS ESTUDIOS DE INGENIERIA

VI ANTECEDENTE TECNICO: “INFORME EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: DISENO
CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE,
COMUNA DE MACHALI" DESARROLLADO POR SOLUTIVA CONSULTORES (SECTRA).

DEFINICIONES.

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, de los documentos de (a licitacion y del contrato
que se celebre, se convienen las siguientes abreviaciones y definiciones:

SEREMI: Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador Bernardo O'Higgins.

Licitacién Pablica: Proc 2dimiento administrativo de cardcter concursal mediante el cual el SERVIU realiza un
llamado pdblico, convocando a los interesados para que, sujetdndose a las presentes Bases, formulen
propuestas, de entre las cudles seleccionard y aceptard la mds conveniente,
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sistema de Informacién: Sistema de Informacidon de Compras y Contratacion Publica de la Administracion
{Mercado Publico), a cargo de la Direccion de Compros y Confralocion Poblica  [sitio web

hitp://www.mercadopublico.cl.)
Registro de Proveedores: Regisiro Elecirénico Oficial de Proveedores del Estado (Chile Proveedores), o

cargo de fa Direccidén de Compras y Contratacion Publica.
Bases: Las presentes Bases Administrativas y Terminos de Referencia, que regulan los requisitos, condiciones
y especificaciones, establecidos por SERVIU, describen los bienes y/o servicios a coniratar y regulon el

proceso de licifacion y el confrato definitivo.

Bases Adminisirativas : Cuerpo o apartado de las Bases que regula, de manera general y/o particular, fas
etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacion, mecanismo de
adjudicacioén, cldusulas y/o condiciones del confrato definitivo, y demds aspectos adminisirativos del

proceso de licitacion.
Términos de Referencia: Cuerpo o apartado normativo de las Bases gue contiene de manera general y/o

particular tas especificaciones, descripciones, requisitos y demds caracteristicas de 1os servicios a confratar.
Proponenie u Oferente: Proveedor que pariicipa en el proceso de licitacion mediante la presentacion de
una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en estas Bases.

Propuesta: antecedentes conformados por los antecedentes del Oferente, su Oferta Técnica, y Oferta

Econdmica.
Oferta Inadmisible: Oferta que no se gjustan a ios requisitos esenciales establecidos en las

Bases.
licitacién Declarada Desiera: Licitacion en la cual no ha habido oferentes, o bien todos los oferentes han

guedado fuera de bases.

Contraparte o Supervisor Técnico: Funcionario de SERVIU encargado de coordinar el proceso de licitacion
y de actuar como intertocutor con los licitantes y el Ejecutor, en todo 1o relacionado con materias técnicas
y administrativas propias de la licitacién y del contrato que regula la relacion entre las partes. Asimismo, es
el encargado de inspeccionar, revisar y validar técnicamente las obros y productos licitados, para que
éstos correspondan infegramente a los especificados en los Términos de Referencio. Vela por el correcto
cumplimiento de los plazos establecidos para cada tarea de ejecucidn y eiabora los informes respectivos
de avance de obra para cursar 10s pagos correspondientes.

Adjudicatario: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del proceso de licitacion, es
seleccionada y aceptada para la suscripcion del contrato definitivo.

Contrato: Contrato de presiacidn de servicios para la ejecucidn de los servicios licitados.

Consultor: Adjudicatario gue, en virfud del contrafo respectivo, conirae la obligacion de suministrar los
bienes y/o prestar los servicios materia de la presente licitacidon de acuerdo a las presentes Bases y demds

documentos que determine SERVIU.
Jefe de Proyecto: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario para actuar como interlocutor

vdlido del mismo anfe SERVIU en fodos los asuntos fécnicos relativos a la prestacién de los servicios

confratados.
Mandanie: Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region del Libertador Bernardo O'Higgins (SERVIUJ.

Comisién Evaluadora de las Ofertas: ia definida en el punto 14 de estas B.A.
Comisién Técnica del Estudio: la definida en el punto 18 de estas B.A.

1.1 DE LOS OFERENTES.

Podran participar en la presente licitacion publica las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras y
a las uniones temporales de proveedores que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
bases administrativas.

No obstante, es requisito ineludible que al momento de la suscripcion del contrato, cuenten con inscripcion
vigente, tanto las personas naturales o juridicas como fos integrantes de las uniones temporales, en el
Registro Nacionai de Consultores del MINVU, regido por ai D.S 135/78 (V y U), inscritos en el Rubro Estudios
de Proyecios, Especialidad de Ingenierio, en 1ra. Categoria, y en el registro electrénico oficial de
confirafistas de la Adminisfracion, “Chileproveedores”.

Las uniones temporales deberdn establecer en el documento que formaliza lg unién, por lo menos la
solidaridad entre las partes infegranfes respecto de las obligaciones que se generen con la enfidad, y el
nombramiento de un representante o apoderado comun.

Para el caso de las propuestas presentadas por *uniones temporales”, cuyo monto o confratar es superior a
1000 UTM, el representanie de la unidon femporcl de proveedores deberd adjuntar ol momento de
contratar, un acuerdo en el gue conste la unidn temporal, el que deberd ser matericlizado mediante
“Escrifura publica ante notario”, sin que sea necesario constifuir una sociedad, fal como lo establece el
inciso tercero del Articulo 67 bis del Decreto N° 250/2004.

1.2 SUBCONTRATOS.
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El Consultor podra subcontratar sélo los disefios de especialidades de los trabajos contratados, siempre que
esto haya sido informado formalmente en la Propuesta Técnica, segin el Anexo C de las Bases, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Subcontratacion N° 20.123; y los articulos 14 y 15 de la Ley
19.886, y 76 del Reglamento de esta ley.

Cuadlqguiera sea el nimero v tipo de subcontratos, el Consultor continuard siendo responsable de todas las
obligaciones contraidas con SERVIU en virtud del contrato, las que en ningun caso podrdn ser consideradas
como fraspasadas al Subcontratista.

Sin perjuicio de todo lo anterior, y cada vez que SERVIU asi lo requiera, el Ejecutor estard obligado a
informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste
ditimo le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual fipo de obligaciones que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales deberd ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccidn
del Trabagjo, o bien por aquellos medios idéneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Prevision
Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

Bl incumplimiento del Ejecutor a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores serd
estimado como incumplimiento grave y facultard a SERVIU para poner término anticipado al contrato.

2.  TIPO DE CONTRATO.

El confrato que se celebre serd a suma alzada, en moneda nacional, a precio fijo, no se considerard
reajustes ni intereses de ningun tipo.

3. TIPO DE FINANCIAMIENTO.

El Contrato serd financiado con recursos del Sectoriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sefialados
en el Decreto N° 63 de fecha 06.02.2019, con Toma de Razdn de fecha 25.02.2019, segin se detalla en el

siguiente cuadro:

Consultoria Servicio Comuna Financiamiento
“DISENO (CONSTRUCCION

CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. | Consultoria Estudio de

SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, | Ingenieria de Detalles Machali $ 257.500.000
COMUNA DE MACHALI", Cédigo

BIP N° 30123980-0

El consultor en su Oferta debe incluir fodos los gastos, en que concurra el Estudio Disefio de Ingenieria y
aprobacion del mismo, incluyendo los impuestos legales correspondientes.

4. DOCUMENTOS QUE INTEGRARAN EL CONTRATO.

Los documentos que formardn parte integrante del o los Contratos, serdn los que se indican
continuacion:

s Bases Administrativas y sus Anexos

«  Preguntas, respuestas y aclaraciones que se generen durante el proceso de licitacion
¢ Términos de referencia

e Anexo de productos y plazos

s Bases Exigencias Estudios de Ingenieria

s Oferta Técnica y Econdmica del Consultor.

* Antfecedente técnico: informe ejecutivo del estudio de prefactibilidad
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El idioma oficial de la Consultoria serd el espanol, por lo tanto, toda la documentacion deberd entregarse
en dicho idioma.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard el conocimiento integro y total por parte del
oferente, de las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia, sus Anexos y eventuales

aclaraciones.,

5. NOTIFICACIONES.

Excepto los casos especialmente previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento, todas las nofificaciones que
hayan de efectuarse con ocasion del presente proceso de licitacion se entenderdn realizadas luego de
franscurridas 24 horas desde gue SERVIU publigue en el Sistema de Informacion el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

6. INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES.

Cualquier diferencia en la interpretaciéon de la reglamentacion y antecedentes indicados serd resuelta por
ja Confraparte o Comisidon Técnica del Estudio conformada por profesionales de SERVIU y de SEREMI de la
Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins y posteriormente por el Director del SERVIU Regiondl, sin
perjuicio de las atribuciones de la Contralor General de la Republica.

7. INSTRUMENTO DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Para caucionar loa seriedad de su oferfa, el oferente deberd presentar una Garantia irrevocable y
pagadera a la vista, por concepto de SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA 642-17-LR19,
fomada a nombre de SERVIU REGION DE O'HIGGINS, RUT 61.818.000-K, por un monto de $200.000.-
(doscientos mil pesos); con una vigencia minima de 60 dias habiles contados desde la fecha de apertura
de la licitacién, la que podrd ser tomada por el inferesado o por un tercero a su nombre, y otorgarse
mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, gue en conjunto representen el
monto a caucionar. Esta podrd otorgarse fisica o electronicamente a través de vale vista, pdliza de
garantia, depdsito a plazo o cualquier otra forma que asegure el pago de la garantia de manera rdpida y
efectiva, a excepcidén de cheques.

Los Oferentes previo al Acto de apertura de la Licitacion, deberdn solicitar a la Coordinadora de la
presente licitacion Paulina Vasquez Yung, dl correo electronico pvasquezy@minvu.cl, 1a solicitud del
documento de Garantia al correo elecironico de la misma. Este formulario mds el documento de garantia
y tres copias de ambos deberdn ser ingresados por Oficina de Partes del Servicio ubicado en Brasil 912,
Rancagua, en horario de 8:30 a 13:30, antes del Acto de Apertura previa revision de estos documentos por
parte del coordinador de la presente licitacion. En el caso de presentar un documento elecirénico se
deberd realizar el mismo procedimiento pero se deberd enviar el documento y el formulario revisado por ia
coordinadora al correo electréonico antes sefalado.

El documento serda devuelto una vez adjudicada y confratada esta licitacion. Las garantias por seriedad de
la oferta podrdn enfregarse de forma fisica o elecirénicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electréonica deberd djustarse ala ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios
de cdlificacion de dicha firma. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 31y 68 del Decreto N°
250 (Reglamento de la Ley 19.886) ano 2004 y sus modificaciones.

Tipo de documento Boleta bancaria de garantia, vale vista, pdliza de garantia, |
depdsito a plazo o cualquier ofra forma que asegure el
pago de la garantia de manera répida y efectiva a
excepcion de cheques.

Beneficiario SERVIU VI REGION o SERVIU SEXTA REGION

Vigencia Vigencia minima de 60 dias hdbiles contados desde o
fecha de apertura de la licitacion

Monio $200.000 {doscientos mil pesos) ]

Glosa “POR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA
642-17-1R19".

Forma y Oportunidad de Resfitucion | El documento serd devuelto una vez cumplido el plazo antes
sendlado. R

La garantia de seriedad de la oferta podrd ser ejecutada en los siguientes casos:

1) Si el participante retira su oferta durante el periodo de validez.

2) Si el adjudicatario se desiste de la adjudicacion efectuada.
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3) Si el adjudicatario, a pesar de no desistirse de la adjudicacion efectuada conforme a Ip seﬁalqdo en el
N° 2 precedente no cumple con lo establecido en el punto 19.1 de las presentes Bases o, si cumpliendo, n
procede a la suscripcion del respectivo contrato dentro del plazo establecido también en el punto 19.1 d

las Bases.

Dentro de la oferta técnica subida al portal se deberd entregar una copia de este documem‘o y del
formulario de solicitud de boleta, visado por la coordinadora, y con el respectivo timbre de ingreso a la
Oficina de Partes de este SERVIU.

La Garantia de Seriedad de la Oferta serd devuelta a los oferentes cuya oferta resulte inadmisible dentro
de los 10 dias siguientes al rechazo de la oferta.

La Garantia de Seriedad de la Oferta serd devuelta a los oferentes que no resulten seleccionados dentro
de los 10 dias siguientes a la adjudicacién de la propuesta, a excepcion de los seleccionados en segundo y
tercer lugar, si los hubiere, a quienes se les restituird una vez que se encuentre tfotalmente tramitado el
instrumento que apruebe el Contrato suscrifo con el Proveedor adjudicado, a quien le serd devuelta una
vez que enfregle una nueva Garantfa por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, previo a la
suscripcion de és-e.

8. DELA LICITACION

8.1 LLAMADO Y CRONOGRAMA DE LA LICITACION

El llamado a licitacion se publicard en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones Pdblicas,
denominado Mercado PUblico, a través del portal www.mercadopublico.cl, regulado por la Ley 19.886 y su
Reglamento. Las etapas y plazos de la presente licitaciéon serdn de acuerdo a lo establecido en el
Recuadro de Fechas (Recuadro 1).

(Recuadro 1): Recuadro de Fechas

| Fecha de Publicacién : | Una vez finalizada la total framitacién de la
presente resolucion gue aprueba las bases
administrativas y convoca la licitacién pdblica N°
642-17-LR19.

Fecha Inicio Consultas : | El dia de publicacién de la licitacion.

Fecha Final de Consultas 2| Alas 17:30 hrs del noveno dia hdbil contados o
partir de la publicacidn de la licitacidn.

Fecha Respuestas ;| Alas 17:30 hrs del decimoséptimo dia hdbil
contados a partir de la publicaciéon de la
licitacion.

Fecha y hora de cierre de recepcién de 21 Alas 10:59 del vigésimo cuarto dia habill

Ofertas contados a partir de la publicacion de ia
licitacion.

Fecha y hora de Apertura Electrénica : | Alas 11:00 del vigésimo cuarto dia habil
contados a partir de la pUblicacién de la
licitacién.

Fecha de Evaluaciéon de Ofertas : | Dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la

; “Fecha y hora de cierre de apertura electrénica”.

Fecha Aproximada de Adjudicacién : | Dentro de los 50 dias hdbiles siguientes a la

“Fecha y hora de cierre de apertura electrénica”.

La Publicacion del llamado y de los hitos relevantes se pueden ver y bajar del portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, buscando el ID asignado a la presente licitacién.

8.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Todas las consultas referentes a la licitacion se deberdn redlizar hasta la fecha sefialada en el sitio web, a
través del “foro",

Las  Respuestas y Aclaraciones, si las hubiere, se publicardn integramente en el portal
www.mercadoputlico.cl, a partir del dia sefialado en dicho sitio web.

SERVIU, de manerc unilateral y por iniciativa propia podrd realizar las “aclaraciones” que estime necesarias
O que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso de
Licitacion. Tales aclaraciones se hardn en el periodo destinado a consultas y respuestas y se informardn a
través de la pagina Web www.mercadopublico.cl.
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Serd de exclusiva responsabilidad de los oferentes consuliar en el portal la existencia de aclaraciones, no
pudiendo alegar desconocimiento bajo ningdn aspecto.

Y Los documenios denominados “Respuestas” y/o "Aclaraciones”, deberdn ser firmados por los oferentes, y
deberdn incluirse entre los antecedentes que conforman la Oferta Técnica.

No serdn admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al
sefalado.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicacion de las respuestas, SERVIU podrd efectuar las
aclaraciones a las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrolio
del proceso licitatorio. Cualquier modificacion a las Bases se podrd hacer hasta 2 dias hdbiles antes de la
apertura_de la Propuesia_aprobado por Resolucion _con Toma de Razén. Solomente en caso de
comunicarse la postergacion de la apertura de la Licitacion por fuerza mayor o caso fortuito, el plazo
podrd reducirse hasta 1 dia hdbil. Lo anterior sin perjuicio de que la realizacién de dichas modificaciones
sea comunicada a los parficipantes o  fraves  del  Sistema  de  Informacidn  (sitio
http://www.mercadopublico.cl) a fravés de “Aclaraciones”.

No obstante, cualguier modificaciéon sustancial al confenido de [as Bases se podrd hacer hasta 2 dias
hdbiles antes de la apertura de la Propuesta, y mediante el respectivo acto administrativo de Resolucion
sometida dl frdmite de toma de razdn.

Cualquier consulta acerca del proceso de Adjudicacion, deberd hacerse mediante correo elecirdnico del
coordinador de la licitacion, hasta 2 dias habiles posterior a la adjudicacion.

8.3 APERTURA.

La apertura serd electronica y de acuerdo a lo establecido en el punto 12 de estas Bdses.
Se deberdn ingresar las Ofertas en el Portal Web www.mercadopiblico.cl en 3 carpetas comprimidas que
contengan todos los anfecedentes requeridos:

1. Anexos Administrativos
2. Anexos Técnicos
3. Anexos Econdmicos

Los Proyectistas deberdn ingresar obligatoriamente el valor de sus ofertas en dicho Portal Web de acuverdo
ala fecha y hora establecida en el punto 8.1 de las presentes Bases.

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacion de la propuesta, cumplir con las
exigencias, forma y plazos sefialados en los puntos 10.y 11. de estas Bases.

8.4 ELIMINACION DE PROPUESTAS.

Conforme con lo anterior serdn estimadas como causales de exclusion o eliminacion de
las propuestas las siguientes:

e No respetar los Formatos adjuntos en estas "BASES". No podrdn incorporar ni eliminar en 1os
Anexos, logos, vinetas u ofros elementos de ningun tipo, a excepcién de los ya establecidos en
el formato.

o La omisidon de cualquier documento o mencion exigidos.

o Lo presentacion de documentos adulterados, incompletos o ilegibles.

o No presentar debidamente firmados por el proponente o su representante legal los
documentos que se enfreguen.

o Las ofertas que se formulen incompletas en el Formulario de Oferta.

o Que el oferente condicione su oferta.

s  No presentacion de Oferta Administrativa, Técnica ni Econdmica.

s  Que el oferente no haya enfregado la garantia de seriedad de la oferta.

e Aplican los criterios contenidos en los Dicidmenes N° 86.455 de 2015, N° 93.759 de 2016 y 24.503
de 2018 de la Confraloria General de la Republica.

8.5 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas tendrdn una validez de 60 dias hdbiles desde Ia fecha de apertura electrénica de la licitacion. Si
dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicacion, SERVIU podrd solicitar a los proponentes, antes

- de su expiracion, la prérroga de las propuestas y la renovacion de las boletas bancarias de garantias de
seriedad de ésfas. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no serd
considerada en la licitacién, en cuyo caso SERVIU devolverd las boletas respectivas.
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9. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBIIIDAD PRESUPUESTARIA
ﬁ I

/
/

El presupuesto Oficial del Estudio es (ﬂe $ 2494500.009.;-"’

10. PRESENTACION DE LA PROPUESTA:. .~

Las Ofertas serdn subidas al portal en 3 carpetas denominadas:

e Anexos Administrativos
e Anexos Técnicos
s Anexos Econdmicos

La primera ce ellas contendrd los - antecedentes de  fipo administrativo  que  se
establezcan en Ia presentes B.A. y en las eventuales Aclaraciones. La segunda de ellas contendrd los
antecedentes Técnicos y la tercera, contendrd la Oferta Econdmica propiamente tal, presentada en
conformidad a lc establecido en las presentes B.A. La entrega de los documentos se hard segun lo

establecido en el cunto 11. de las presentes Bases.
Cada uno de los documentos de las carpetas deberd estar debidamente firmado y en el orden

establecido en el punto 11 de las presentes Bases.

11. CONTENIDO DE LA OFERTA.

na CARPETA “"ANEXOS ADMINISTRATIVOS”
a) Anexo A: Carta de presentaciéon del Oferente.

b) Anexo B1 v B2: Declaracion Jurada Simple, tratdndose de personas naturales o juridicas segin sed
el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 4 de la ley N° 19.886, segin modelo contenido en estas
Bases Administrativas.

c) Fotocopia del RUT, persona juridica. (En el caso de ser persona juridicay)

d) Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad de la persona natural. { En el caso de ser persona
natural)

e) Si el oferente es persona juridica deberd presentar Copia del certificado de vigencia de la persond

juridica con una antigbedad no mayor de treinta dias a la fecha de presentacion de ta propuesta;

f) Copia Del instrumento de garantia de seriedad de la oferta y formulario con timbre de ingreso a la
Oficina de Partes, segin lo estipulado en el pto. 7 de las presentes Bases a excepcién de los documentos
electrénicos los cuales deberdn enviarse por correo electrénico al coordinador de la Licitaciéon, previo al
acto de Apertura.

g) Certificado de Antecedentes Comerciales vigente, tipo Dicom o Tipo Equifax con no mds de 10 dias
de antigledad a la fecha del acto de apertura, acreditando que no posee documentos impagos ©
protestados.

h) Copia firmada de todas las Aclaraciones publicadas en el portal www.mercadopublico.cl,
conforme a lo dispuesto en el punto 8.2 de estas Bases.

i) ' Certificado de Antecedentes laborales y previsionales vigentes, acreditando que no tiene multas
pendientes de pago ni deudas previsionales.

11.2 CARPETA "ANEXOS TECNICOS"

a) ANEXO C: E:sfructura Orgdnica del Equipo Propuesto,

Se detdllard el equico profesional que se desempefard en la Consultoria (incluidos los profesionales que
pertenezcan a empresas subcontratadas), indicando los nombres de cada uno de esos profesionales.

Para cgdo profesional propuesto, deberd acompanarse una fotocopia simple de su certificado _de fitulo
profesional y, si tiene, de sus estudios de postgrado —cada profesional debe acreditar su grado académico.

Se de;ber_c’x considerar ademds, como minimo el personal profesional, de acuerdo a la profesién y
experiencia que se indica en los puntos siguientes. La experiencia profesional serd la que se ha obtenido a
partir de la fecha de fitulacion y la experiencia en un tema especifico serd aquella que pueda acreditar en
ese tema a contar d= la fecha de titulacion.

e Jefe de Proyacto.
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Se deberd indicar en el Anexo C de las presentes B.A., el nombre del profesional que realizard la funcién de
Jefe de la Consultorig, identificado en el Reglamento como Jefe del Proyecto, los que para efectos de
estas Bases se entenderdn como sindnimos. Su campo de accidn y responsabilidad deberd comprometer
tanto los aspectos técnicos como los administrafivos. La persona que se proponga deberd ser un
profesional competente Titulado, ingeniero Civil, con ejercicio profesional y experiencia profesional minima

comprobada de diez (10) aios.

s Ofros Especiailistas y subconfrataciones.
Dentro del equipo propuesto los Proponentes deberdn incluir, como minimo, a los siguientes especialistas:

o Un profesional Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte con experiencia minima de 5 anos.

o Un encargado de Participacion Ciudadana, profesional del drea de las ciencias sociales
(Socidlogo, Aniropdlogo, Asistente Social, Psicélogo), con ejercicio profesional y
experiencia de al menos 5 afios en temdticas relacionadas con la participacion
civdadana o trabajos comunitarios.

o En la eventudiidad de necesitar la subcontrataciéon de servicios, se deberd detaliar la
némina de estos prestadores y su especialidad. Esto se deberd indicar en punto B, anexo

C.

b) ANEXO D1 : Curriculum vitae de la Consultora
ANEXO D2 : Curriculum vitae del Jefe del Proyecio

c) ANEXO E: Cartas de Compromiso.

Cada uno de los Profesionales que participan directamente en el Estudio, Jefe de proyecto vy Equipo
profesional Completfo, deberdn presentar estas carias compromiso conforme al modelo entregado en
estas bases. Se excluyen del requerimiento de presentar carias de compromiso, a los técnicos vy
administrativos.

d) ANEXO F.1.a (Persona Juridica) Planta Superior Permanente
ANEXO F.1.b (Persona Natural)} Planta Superior Permanente.

En la Oferta Técnica deperd presentarse la Planta Superior Permanente de la Empresa gque constituye el
Proponente, indicando los afios de trabajo conjunto de ésta. En la Planta Superior Permanente se deben
incluir solamente los profesionales que trabajen en la empresa en jornada completa, entendiéndose por
ésta, una jornada de alo menos 180 horas mensuales.

e) ANEXO F.2.a (Empresa, persona juridica o consultor persona natural): Consuttorias va regiizadas

para el MINVY,
f) ANEXO F.2.b (Jefe de proyectos). Consultorias ya redlizadas para el MINVU

dg) ANEXO F.3.a (Empresqa, persona juridica o consultor persona natural): Consultorias en estado de
actual ejecucidon dentro y fuera def MINVU
ANEXO F.3.b (Jefe de proyectos). Consultorias en estado de actual ejecucion dentro y fuera del
MINVU,

h) ANEXO F.4.a (Empresa, persona juridica o consulfor persona natural): Consultorias ya realizadas
fuera del MINVU
ANEXO F.4.b (Jefe de proyectos): Consultorics ya redlizadas fuera del MiNVU

Se considerardn los contratos realizados y en general todd la experiencia laboral desarroliada en materia
de Coensultoria en materias similares, los que se declarardn en los Anexos F.2, F.3 v F.4. tanto de! Jefe de
Proyectos como de la Empresa Consultora. La experiencia de éstos trabgijos, deberdn ser verificados
mediante certlificados, Resoluciones, Decretos, coniraios o cualguier otfro documento que lo acredite, 10s
cuales deben ser subidos ¢ la carpeta Anexos Técnicos.

Estos modelos no permiten que las consultorias se repitan en dos anexos; cada consultoria debe ser
clasificada sélo en uno de estos fres anexos (F2, F3 y F4).

i) METODOLOGIA:
La metodologia deberd contener 4 puntos descritos a continuacién:

s Descripcion de la Metodologia Técnica:
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El Proponente deberd indicar detalladamente la forma en que abordard la Consultoria en .coq’o una de las
etapas consideradas en los Términos de Referencia. Ademds se deberd incluir una descripcion detallada
de las funciones cue desempenardn cada uno de los profesionales del equipo de la Consultora.

De los contenidos expuestos en la Metodologia, se tendrd en consideraciéon al momento de evaluar:

~  Los métodos y procedimientos propuestos.
— Solucione; alternativas que se presenten.
-~ Aportes adicionales a los requeridos segUn Términos de Referencia en el aspecto téchico

—  Precision y claridad en la propuesta metodolégica.
e Descripci¢n de la Metodologia de participacion civdadana:

Se deberd detalia” y proponer actividades innovadoras en la metodologia de participacion ciudadana. Se
evaluard con especial detalle, la metodologia de participacion ciudadana. Se considerard que se cumpla
lo requerido en los Términos de Referencia, pero ademds se evaluard con mayor puntaje los aportes
innovadores en el dmbito de la inclusidn social.{*)

La metodologia debe desarrollar mecanismos y dindmicas de trabajo con la comunidad, que permitan
promover una participacion inclusiva en el desarrolle del disefio, incentivando la participacion de diversos
grupos socidles, proponiendo nuevas actividades y el disefio de espacios inclusivos para la comunidad, y la
participacion activa de los dirigentes sociales.

(*)Entiéndase por “inclusion social" a toda politica o tendencia que busque integrar a los diversos grupos
de personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean
correspondidas co1 los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integracion debe llevarse a
cabo en todos los dmbitos, tanto econdmico, educativo, politico, social, urbano, etfc.

s Recursos Fisicos y Tecnoldgicos; aporte de innovacién en las metodologias y tecnologias a emplear
en el estud’o:
Los Proponentes indicardn los elementos de trabajo con que contard para el desarrollo de la Consulforia
conforme a la metodologia que presente. Deberd acompaniar una relacion detallada del instrumental o
equipamiento de terreno a utilizar, medios de movilizacién, recursos tecnoldgicos, oficinas y equipamiento,
entre ofros, que serdn empleados en el estudio. No se aceptardn inventarios generales de la empresa.

« Carta Ganf*:
Deberd entregar una carta Gantt con relaciones de precedencia, elaborada en Microsoft  Programa
Project, desglosado por etapas, con asignacion de responsabilidades a profesionales infegrantes del
equipo, incluyendo periodos. de revision y comeccién preestablecidos de acuerdo a las efapas de los
Términos de Referercia.

11.3 CARPETA “ANEXOS ECONOMICOS”

a) ANEXO G: Formulario de Oferta econdémica:;

Como se trata de una propuesta a suma alzada deberd ademds publicarse en www.mercadopublico.cl el
precio fijado para permitir la continuidad de la operacién en el sistema por el resto del proceso.

12. APERTURA ELECTRONICA DE LAS OFERTAS.

Este acto se llevard a cabo en presencia de la Comisién Evaluadora designada y del Ministro de Fe de
SERVIU, quien levan-ard un acta que serd firmada por él y los comisionados que asistan, a quienes se
entregard una copia de la misma. En dicha acta se dejard constancia del ingreso de la oferta
administrativa, la  oferta técnica y la oferta econdmica efectuados a través del  portal
www.mercadopublico.cl, y se indicardn, ademds, las eventuales observaciones y reservas que hubiere por
parte de los miembros de la Comisidn Evaluadora.

13. ACLARACIONES DE LAS OFERTAS TECNICAS.

SERVIU se reserva la facultad de  solicitar a los oferentes durante y posterior al Acto de Apertura que salven
errores U omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en
fanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha :olicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién. (Sitio
http://www.mercadooublico.cl).

14. EVALUACION IDE LAS OFERTAS: COMISION EVALUADORA.
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El andlisis y la evaluacion de las propuestas estardn a cargo de una Comision Evaluadora de las Ofertas, en
adelante Comision Evaluadora designada por Resolucion en este mismo acto. La Comisién Evaluadora
adoptard las decisiones de la mayoria de los miembros presentes, titulares o subrogantes. Estard constituida
por los profesionales designados mediante Resolucion de SERVIU. La Comisién Evaluadora realizard el
proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.
La evaluacidon se efectuard considerando en el andlisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes,
sean éstos de cardcter técnico, legal, econdmico u otros.

Con excepcion de los situaciones precedeniemente descritas, durante el periodo de evaluacion los
oferentes no podrdn mantener contacto alguno con la Comisién Evaluadora.

Corresponderd a la Comision Evaluadora de las Ofertas:
- Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a lo previsto en las presentes bases

- Redlizar el proceso de evaluacion de las ofertas y antecedentes
- Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas, de acuerdo a lo que se explica en el punto 15. de las

presenies Bases.

15. INFORME DE EVALUACION.

La Comisidn de Evaluacion deberd confeccionar un Informe de Evaluacion en el cual deberd estar
contenida la siguiente informacion:

1. Verificacion de admisibilidad de los proponentes: Se deberd dejar constancia del cumplimiento por
parte de cada proponente de la presentacion en tiempo y forma de las propuestas. En el evento de
detfectarse alguna causal de exclusion se deberd dejar constancia de ello.

2. Andlisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje parcial y total

obtenido.
4. Andlisis final de evaluacion y de observaciones.

El Informe de Evaluacion elaborado por la Comision de Evaluacion deberd ser suscrito por todos sus
integrantes y entregado al DIRECTOR de SERVIU para su Providencia.

Para evaluar las oferias la Comisidon Evaluadora confeccionard un cuadro -comparativo de los puntdjes
obtenidos por cada oferente, de acuerdo a las ponderaciones de la Pauta de Evaluacion.

15.1 CRITERIOS DE EVALUACION

Para los efectos de cdlificacion de las Propuestas Técnicas se utilizardn los siguientes criterios:

Tabla de evaluacién Consultoria de Estudio de Prefactibilidad

Factor Evaluacion Criterios Puntaje Medio de Pje.
verificacion Mdaxi
mo
Al Curriculum laboral de | Experiencia | Cantidad de 30 Documentaci
la Empresa o en trabajos similares 6n que
Consulior. Proyectos redlizados igual o acredite la
similares superior a 5 experiencia 30
Anexo F2, acreditados laboral de la
F3 vy F4. Cantidad de 15 Empresa o
{*} trabajos similares Consultor.
redlizado menor a
5 acreditados
No ha realizado 0
frabajos similares o
no acredita
experiencia
A2 | Curriculum laboral Experiencia | Canfidad.de 30 Documentaci | 35
del Jefe de Proyectos | en frabagjos similares on gque
Proyectos realizados igual o acredite la )
similares superior a 5 experiencia
Anexo F2, acreditados laboral del
F3vy F4. Cantidad de 15 jefe de
(*) trabajos similares proyecto.
realizado menor a
5 acreditados

LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

12




ELMinvu s 05
e

;:‘e"’“i;’ﬁ Ea?g ‘ i

No ha realizado 0
trabajos similares o
no acredita
experiencia
B Metodologia Presenta una 20
Metodologia que
aporta actividades
innovadoras e : Documento:
inclusivas (**) Metodologia
Se ajusta a Bases 10 ' 20
de Licitacion
Presenta menos de | O /s
lo requerido segin )
Bases de Licitacion
C Oferta Ecoriémica El puntaje se determinard de
acuerdo a la siguiente formula (***) : | Anexo G 10
POE=100 x OF min x 0,10 Formulario de
OF Oferta
D Plazo £l puntaje se determinard de gcondémica
acuerdo a la siguiente formula (***%): 20
PLO=100 x PLOF menor x 0,20 ,
PLOF "
Cumplimiento de lo Se adicionardn 5 puntos del puntagje
E establecido en el total obtenido, a aquellas empresas | Presentacion
articulo 6, inciso que den cumplimiento o lo | de Actau 5
tercero, de la Ley establecido en el articulo 6, inciso | ofro
N°19.886. tercero, de la Ley N°19.886. documento,
Relacionadci con la y el
" priorizacién de comprobante
empresas que de depdsito
mantengan vigentes | del mismo en
convenios colectivos la Direccidn
con las del Trabgjo,
organizaciones tal como lo
sindicales sefiala el
representativas de articulo 408
sus frabajadcres o del Titulo X
que le hagan del Cédigo
aplicables a astos del Trabajo.
convenios colectivos
acordados por ofros
empleadores u
organizaciones
gremiales de
empleadores.

(*) Enfiéndase “proyectos similares realizados” como aquellos que son de parecidos en sus caracteristicas al
proyecto a conratar, es decir estudios de ingenieria, Esta experiencia seré medida de acuerdo a los
disefios declarados en la presentacidn del Anexo F2, F3y F4, los que deberdn ser verificados mediante
documentos que acrediten la redlizaciéon de ellos.

(**)innovadora: capciz de generar una idea que aporta, algo nuevo, una manera novedosa de hacer o
plantear las coscs.
Inclusivas: Entiéndase por “inclusién social” a toda politica o tendencia que busque integrar a los
diversos grupos de personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos
y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de
infegracion debe llevarse a cabo en todos los dmbitos, tanto econdmico, educativo, politico, social,
urbano, etc.

{(***) POE = 100 X OF min x 0,10
OF

Doénde:

POE = Puntaje Oferta Econdmica

OF = Monto Oferta en Evaluacion

OFmin = Menor valor ae oferta enire las ofertas en evaluacion
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Para el calculo de esta férmula se usaran 2 decimales.

(*++*) PLO = 100 X PLOF menor x 0,20
PLOF

Dénde:

PLO = Puntaje Plaze Oferta

PLOF = Plazo de Oferta en Evaluacion

PLOF menor = Menor plazo de oferta entre las ofertas en evaluacion

Para el cdlculo de esta formula se usaran 2 decimales.

15.2 DESCALIFICACION DE OFERTAS

Sin perjuicio de lo sefalado en el punto 8.4 de estas B. A, serdn descdlificadas las oferfas que se
encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

a) Encaso de que las ofertas vengan condicionadas.
b) Consultoras que mantengan sifuaciones de afrasos o incumplimientos de antecedentes comerciales.

16. ADJUDICACION O RECHAILO.

SERVIU procederd a dictar la Resolucion que resuelva el rechazo de las propuestas o la adjudicacion;
documento que se nofificard a fodos los oferentes a fravés del Sistema de Informacion. (sitio

http://www.mercadopublico.cl }.

Si se adjudicare la propuesta, procederd a celebrar contrato con el adjudicatario, el que se incorporard al
Sistema de Informacion contemplado en la Ley N° 19.886 y su reglamento, en la oportunidad y forma gue
dicha normativa determina. Si franscurridos los 60 dias hdbiles siguientes a la fecha de apertura de la
Propuesta Econdmica no hubiese recaido resolucion sobre ellas, los proponentes podrdn desistirse de sus
ofertas y solicitar la devolucion de las garantias, sin derecho a indemnizacion alguna.

16.1. DE LA ADJUDICACION.

De las propuestas seleccionadas SERVIU se reserva el derecho de adjudicar a la propuesta que
técnicamente estime mdés conveniente a sus intereses sobre la base del Informe de Evaluacion respectivo.

Terminado el proceso de evaluacion, ia Comision Evaluadora de Ofertas preparard un Informe dirigido al
Director de SERVIU quién dard visto bueno a la adjudicacion y autorizacion de adjudicacion de la
propuesta que estime mds conveniente a los infereses del Servicio. Dicho informe contendrd tos puniajes de
todas las ofertas, priorizados de mayor a menor, en el cual se sugiere la adiudicaciéon de la oferta mejor

evaluada.
16.2 DE LA READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y,
o la garantia de fiel cumplimiento, no firma el conifrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos
gue se establecen en las presentes bases, SERVIU podrd dejar sin efecto la adjudicacion v seleccionar ail
oferente que, de acuerdo dl resulfado de la evaluacion le siga en puntdje, y asi sucesivamente, a menos
gue, de acverdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion. El plazo
de readjudicacion de la propuesia serd de 60 dias corridos contados desde la publicacion de la

adjudicacion original.
16.3 DEL DESEMPATE

En caso de presentarse un empate entre 2 o mds ofertas, ello se resolverd adjudicando al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia en Proyectos similares”. Si aplicando la
formula anterior adn persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolverd adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puniaje en el criterio “Oferta Econdmica". De persistir el empate,
se adjudicard al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Plazo™.

Cuando a pesar de la aplicacién de los criterios de desempate anteriores, el empate se mantiene, se

adjudicard la propuesta al-oferente que haya ingresado primero la oferta en la plataforma Mercado
PUblico, segin lo establece el Comprobanie de Ingreso de Oferta que emite el Sistema de Informacion.

16.4 DEL RECHAZO.

SERVIU rechazard, en forma fundada, aguellas propuestas que no cumplan con lo exigido en las presentes
. Bases. Las propuestas rechazadas lo serdn en forma permanente y definitiva.
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SERVIU podrd ademds rechazar todas las ofertas presentadas cuando ellas superen la efectiva disponibilidcd

presupuestaria para el disefio.
En el evento de no presentarse oferentes, o en el caso que todos los oferentes participantes no cumplan

con una o mds disposiciones de estas Bases, se procederd a declarar desierto el proceso de licitacién.

17. NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LA LICITACION.

Una vez resuelta la adjudicacién del estudio por parte de SERVIU Regidn del Libertador Gerjerol Bernardo
O'Higgins, y dictada la respectiva resolucion, el resultado serd publicado a  tfraves del portal
www.mercadopunilico.cl vy notificado por correo electrénico al adjudicado.

18. DE LA COMISION TECNICA DEL ESTUDIO.

Para la revision del estudio, coordinacion y aprobacién, se constituird la Comisién Técnica de Estudio, la
cudl estard conformada por los profesionales designados mediante la Resolucién que adjudica y Contrata
la licitacion.

Las Instituciones responsable deberdn comunicar a SERVIU los profesionales designados dentro de un plazo
prudente a partir de la apertura de la propuesta, cumplido dicho plazo se procederd a designacion de Ia
comisidn técnica con solo los profesionales cuyos nombres hayan sido comunicados a SERVIU.

En la resolucién de SERVIU, deberd designarse al Presidente de la Comisidn, funcionario encargado de la
custodia del estud o, archivos digitales y documentos acompanados.

Sus funciones serdn:

e Presidir la Contraparte Técnica.

e Dirigir la supervision y control del Estudio.

« Emitir los informes correspondientes a las entregas de cada etapa por parte del Consultor.

o Autorizar la tramitacion de los Estados de Pago cuando el respectivo informe de la Contraparte
Técnica sea favorable.

o Comunicar oficialmente al Consultor las correcciones necesarias.

= Citar a reunién a la Contraparte Técnica y al Equipo Profesional del Consultor cuando lo estime
convenien e para el buen desarrollo del Estudio.

e Convocar al Consultor a reuniones periddicas para evaluar el avance y calidad de los servicios
contratadas.

» Proporcionar al Consultor la informacién disponible y asistencia que requiera para el desarrollo de
su trabgjo.

e Informar a la Contraparte Técnica respecto de cualquier incumplimiento del Consultor a las
obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraparte Técnica podrd convocar profesionales expertos relacionados
con la materia de estudio, a los municipios y otros sectores pUblicos involucrados, cuando sea necesario.

19. DEL CONTRATO.

19.1 CELEBRACION DEL CONTRATO

al El Oferente que se adjudique la licitacion - en adelante denominado CONSULTOR- dentro de los 7
dias hdbiles siguientes o la notificacion deberd refirar por Oficina de Partes, la Resolucion de Adjudicacién
y Contrato para su Protocolizacion e ingresar a SERVIU tres copias de la Resoluciéon protocolizada vy Ia
boleta bancaria de garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los términos indicados en las presentes
Bases Administrativas. En el mismo plazo sefialado deberd acompariar Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales, en los términos exigidos en la Ley de Presupuesto del Sector Pdblico
para el presente ano.

b) Por otfra parte, como requisito para ser contratado, el consultor deberd dentro del mismo plazo de
7 dias hébiles siguientes a la notificacion de adjudicacion:

I Acreditar que se encuentra inscrifo en el registro electrénico oficial de confratistas de la
Administracion, “Chileproveedores”, y que se encuentra en estado “habilitado” para ello, en los
términos que exige el D.S. N° 250 (Hacienda) del afo 2004 y sus respectivas modificaciones. En caso
que el proveedor adjudicado no esté inscrito en Chileproveedores al momento de ser adjudicado,
deberd inscribirse en un plazo mdaximo de 5 dias hdbiles contados desde la nofificaciéon de la
adjudicacion en el Portal Mercado Publico,

i, Ingresar el “Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”, en los términos
exigidos en el inciso final del art. 8 de la Ley 20.713 del Presupuesto del Sector Piblico para el afio
2015,
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iii. Ingresar el "Certificado de Inscripcion Vigente™ en el Regisiro Nacional de Consuliores del MINVU,
regido por al D.S 135/78 (V y U), Rubro Estudios de Proyectos, Especidlidad de Arquitecturg,
Urbanismo o Ingenieria, en 1ra. o 2da. Categoria.

c) En caso gue el Consultor no enfregue en el plazo sefalado la boleta bancaria de garantia y/o no
concurra a la Protocolizacion de la Resolucion dentro de los 7 dias hdbiles siguientes a la fecha en
que se le comunique por correo electronico, se enfenderd que se desiste de su oferta, pudiendo
SERVIU hacer efectiva la Boleta de Garantia de seriedad de la oferfa y adjudicar ia propuesta al
oferente que le siga en el orden de prelacién de acuerdo al puntaje asignado en la evaluacion de
la propuesta, o proceder de acuerdo a lo sendlado en la cldusula de adjudicacion.

19.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato comenzard a regir a partir del dia siguiente a la fecha de la Protocolizacion de o
Resolucion que lo aprueba, y su vigencia se extenderd de acuerdo a lo indicado en las presentes bases y a

lo ofertado en la propuesta, segun corresponda.

20. _INTERPRETACION DEL CONTRATO.

Corresponderd a SERVIU la interpretacion del Conirato que se suscriba, sin perjuicio de las atfribuciones de
los Tribunales de Jusiicia.

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Podran efectuarse modificaciones de coniraio solamente en casos cdlificados, siempre que exista acuerdo
mutuo entre las partes contratanies y en aspectos que no afecten el principio de igualdad de los proponentes.
La unidad o departamento solicitante podrd proponer modiificaciones al Director Serviu, fundamentadas en
informes escritos de la Comision Técnica a cargo del Estudio. En el caso de proceder a realizar la modificacion,
las partes deberdn suscribir un contrato modificatorio, que deberd ser sancionado mediante acto

administrativo.

Si se fratara de una modificacion en el monto del contrato, ésta no podrd ser superior al 30% del monto
originalmente pactado, y no podrd coniravenir lo establecido en el arficulo 12 del Reglamento de ia ley 19.886.

22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Consultor adjudicado, estard obligado a enfregar una Caucién o Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato por el proyecto adjudicado, fomada a nombre de SERVIU VI REGION o SERVIU SEXTA REGION, RUT
61.818.000-K, por un monto correspondiente al 10% del valor fotal de la propuesta, con un plazo de
vigencia que supere en 60 dias hdbiles al término del conirato.Esta caucion podrd otorgarse mediante uno
o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto a
caucionar, pudiendo otorgarse fisica o electronicamente. La caucion deberd ser pagadera a la vista,
fomada por el inferesado o por un tercero a su nombre y tener el cardcter de irevocable, pudiendo
otorgarse a fravés de vale vista, pdliza de seguro, depdsito a plazo o cualquier ofra forma que asegure el
pago de la garantia de manera rdpida y efectiva a excepcion de cheques.

Bolefa bancaria de garantia, vale vista, pdliza de garantia, depdsito a plazo
o cualguier ofra forma que asegure el pago de la garantia de manera

Tipo de documenio rapida y efectiva a excepcion de cheques.

Beneficiario SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
Vigencia Plazo de vigencia que supere en 40 dias hébiles al término del contrato.
Monto 10% del monto total del contrato
"Para garantizar en todas sus partes el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato
Glosa de Consultoria y Correspondencia de los Proyectos en su Etapa de Disefio

Licitacion Pdblica N° 642-17-LR19 "

Forma y Oportunidad

de Resfitucién Bl documento serd devuelto una vez cumplido el plazo antes sefalado.

Las garantias por fiel y oportuno cumplimiento del contrafo, podran eniregarse de forma fisica o
electrénicamente. En los casos en que se oforgue de manera electrénica deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre Documentos Elecirdnicos, Firma Electronica vy Servicios de cdlificacion de dicha firma. Lo
anterior de acuerdo a lo dispuesto enlos articulos 31 y 68 del Decreto N° 250 (Reglamento de la Ley 19.886)

afo 2004 y sus modificaciones.

Esta Garantia, serd extendida en los términos sefalados anteriormente e ingresada de acuerdo dl
procedimiento y plazos establecidos en el punto 19.1 de las presentes bases.
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SERVIU podrd hazer efectiva unilateraimente esta garantia en cualquiera de los siguientes casos:

a) Incumplimniento por parte del Consultor de cualquiera de las obligaciones que asuma en virtud del
contrato, relacionadas con las causales de término anticipado de contrato sefcladas en el
Numeral 34 Punto N°T y N° 3 de las presentes bases de licitacion.

b) En caso que el Consultor se declare en quiebra o se encuentre en estado de notoria insolvencia.
Para estos efectos se enfenderd que se encuenira en notoria insolvencia, cuando registre
documentos protestados o impagos del sistema financiero, que no hubieren sido debidamente
aclaradcs o mantenga incumplimientos de pago con establecimientos comerciales o instituciones
financieras o no esté dando cumplimiento a sus obligaciones previsionales, tributarias o laborales.

c) Sinorenovare el documento de garantia préximo a expirar, a requerimiento de SERVIU.

Cualquiera sea €l caso en que SERVIU haga efectiva el documento de garantia de fiel cumplimiento del
contrato, el Consultor estd obligado a enfregar una nuevo documento, de las mismas caracteristicas y en
las mismas condiziones establecidas anteriormente. La obligacion serd exigible dentro de los cinco dias
hdbiles siguientes a la fecha en que SERVIU notifique mediante correo electrénico o por carta certificada al
Consultor del cokro del documento de garantia.

En el caso que el contrato experimente modificaciones de monto y de plazo, el Consultor deberd prorrogar
la Garantia de Fisl Cumplimiento, de tal forma que ésta se mantenga por un monto del 10% del nuevo
valor del contratc y con una fecha de vigencia que considere el nuevo plazo del contrato mas los 60 dias
hdbiles sefalados en las presentes Bases Administrativas.

El Consultor podr¢i solicitar la devolucion de las Garantias después del cumplimiento del plazo estipulado
de vigencia de I3 misma y habiendo entregado el Trabagjo impreso en los términos esﬂpuloc{os. en el
contrato y a plena satisfaccién de SERVIU, a menos que el confrato se haya liquidado con anterioridad a
esa fecha.

23.  ANTICIPOS.

No se considera [a entrega de anticipos de ningun tipo.

24. FORMA DE PAGO.

El precio de la consultoria serd pagado por parcidlidades, mediante Estados de Pago, los que se
presentardn en SERVIU, una vez cumplida y aprobada cada una de las etapas por la Contfraparte Técnica.

El pago se efectuard en las siguientes proporciones del valor total de Estudio:

ETAPA | DESCRIPCION s “ % .. | ANO'PRESUPUESTARIO
| Estudios Previos 20 Presupuesto Vigente
il Proyectos finales sin aprobacién de 40 Presupuesto Vigente
servicios
1] Provectos aprobados por todos los 40 Presupuesto Vigente
| servicios involucrados
T'otal 100

Cada Estado de Pago se formulard en pesos, moneda nacional y deberd ser ingresado con carta
conductora del Consultor en Oficina de Partes de SERVIU con los siguientes documentos:

o Formulario Estado de Pago, donde se detallard montos a pagar.

° Copia del nforme de la Comision Técnica mediante el cual se certifica que la Etapa ha sido
cumplida a cabalidad.

o Boleta de Honorario o Factura deberdn ser emitidas a nombre de: SERVICIO DE VIVIENDA Y

URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, RUT 61.818.000-K, direccién Avenida
Brasil N°912, Rancacua.

° Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, de los profesionales
participantes del Estudio, a que se refiere el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, regulado por el
Reglamento sobre c creditacion de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales contenido en el
D. S N° 319 del Minisierio del Trabajo y Previsién Social, de 2006. ~

. Resumen ejecutivo impreso de la etapa aprobada.

Se pogardn al Consultor las cantidades en la forma y en los plazos estipulados en el contrato, previo
cumplimiento por parte del Consultor de las formalidades definidas en las Bases Administrativas y Términos
de Referencia.
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Para efecto de acreditar el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, el Consultor deberd hacerlo
formalmente a través de la Oficina de Partes que corresponda.

Uno vez aprobada fa etapa mediante Acta emitida por la Comision Técnico Evaluadora del estudio, el
consultor podrd hacer ingreso del correspondiente estado de pago, el que deberd ser pagado durante tos
30 dias siguientes a este ingreso.

25.  PLAZOS DE LA CONSULTORIA.

El inicio del plazo de ejecucion del Conirato y Etapa 1 se contard desde el dia hdbil siguiente a la fecha de
suscripcién y protocolizacion de la Resolucidn que Adjudica y Contrata el Estudio. El plazo de ejecucion de
cada una de las demas etapas del Estudio comenzard a regir a partir del dia conido siguiente a la fecha
de Notificacién de la Aprobacion de la Efapa.

El plazo para la realizacion del estudio lo definird cada oferente en su oferfa y por etapa, expreséndolo en
dias corridos, no obstanfe anfe eventuales correcciones, se contempla un plazo adicional por efapa,
también en dias corridos, los que se distribuyen de la siguiente manera:

Etapa

Plazo Mdaximo

Plazo Mdaximo 1 °

a ofertar ., Plazo Maximo Parcial
Correccion . N
. Eu?cE;?r'iadqos) (difas corridos) (dias corridos)
i 0 15 105
Plazo Mdximo Total 310

Por lo tanto, el plazo mdximo total empleado por el consulfor en el desarrollo de la consulioria es de 310
dias corridos. Los plazos de eventuales correcciones por parte del consultor, sefalados anteriormente, no
son modiificables. El oferente solo podrd oferfar un plazo menor en las efapas del estudio pero en ningin
caso aumentar la cantidad de dias maximos por etapas.

Ademds, se considerard un plazo adicional para la revision de cada una de las etapas por parte de la
Comision Técnica del Estudio, distribuidos de la siguiente manera:

Revision 1
ETAPA (dias corridos)
| 10

Il 15

1] 15

Por lo tanto, el plazo total de la consultoria, incluyendo plazo ofertado, revisiones y correcciones es de 395
dias corridos.

Piazo Maximo
1° Correccién
(dias corridos)

Plazo Total
(dias corridos)

Plazo Mdximo Etapa {1° Revision  Comisidon
(dias corridos) SERVIU {dias corridos)

60 10 10 80

120 5 15 150

%0 15 15 120
350

Bl estudio se dard por conciuido una vez que la Etapa Final, segin sea el caso, sea debida y
completamente aprobada a entera satisfaccion del SERVIU y con la aprobacién requerida por parte de las
distintas instifuciones y organismo técnicos competentes, respecio de los proyectos de especialidades, sin
perjuicio de la responsabilidad que le cabe alos proyectistas de conformidad alo previsto en Codigo Civil.

Se consignard como fecha de culminacion del esfudio el informe o Acta de la Comision Técnica del
Estudio, en la cual se dejard constancia de la conformidad del estudio desarroliado.
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Una vez que la Contraparte Técnica apruebe cada etapa, parcial o final, levantard un info.rme técnico o
acta, que lo acradite y desde ese acto todos los antecedentes que conforman el estudio y que sean
entregados por lc Consultora, pasardn a ser propiedad del SERVIU.

26. ETAPAS Y CORRECCIONES PARCIALES DEL ESTUDIO.

Las etapas del Es'udio, serdn revisadas por una Comisidon Técnica del Estudio, la cual emitird un Informe o
Acta producto de cada revisidn, la cual serd enviada a la consultora mediante correo electrénico dentro
de los plazos de revisidon.

Dichos plazos regi-an a partir del dia siguiente de la fecha de recepcidén de los antecedentes completos de
cada etapa o de los antecedentes completos correspondientes a la correccion de observaciones
respectiva, ingresado en Oficina de Partes de SERVIU Regidn de O Higgins de lunes a viermnes en horario de
8:30 a 13:30 horas.

Cada revisién de la Comisién Técnica serd cdlificada con alguno de los siguientes términos, cuyo
significado y alcarice se explican a continuacion:

- Aprobada
- Con Observaciones
- Rechazada

APROBADA

La Comision Técnca acepta conforme la Etapa o Entrega respectiva y no estima necesaria realizar
observaciones. Notificado el Consultor mediante correo electrénico los plazos del Estudio seguirdn
corriendo al dia ccrrido siguiente de la Notificacién mediante correo electrénico, calculdndose desde esta
fecha el término de la Etapa siguiente.

Unicamente la Etasa que es calificada como aprobada, daré derecho al Consultor para recibir el pago
parcial de Honorarios que corresponda.

CON OBSERVACIONES:

La Etapa respectiva no es aprobada, pues si bien los productos correspondientes a ésta se entregan en su
integridad, la Comisién Técnica estima que existen deficiencias u observaciones que deben subsanarse.
Estas observaciones se comunicardn por correo electrénico al Consultor, el cual deberd corregirlas en un
plazo de 10 dias corridos, en Ia Etapa i, debido a la menor complejidad de esta etapa inicial y en un plazo
de 15 dias corridos en las Etapas Iy il

Los plazos de corre zcidn por parte del consultor regirdn a partir del dia siguiente de la notificacién de las
observaciones med ante correo electronico.

Si cumplidas las instancias de correccion, con su respectiva revision, y vencidos los plazos sefialados en el
respectivo cronogrema, subsisten observaciones, el SERVIU podrd:

1. Poner término anticipado al contrato, de acuerdo con lo sefialado en el punto 34 de estas Bases
Administrativas; ¢

2. Dar un plazo final al consultor, el cual siempre se imputard como atraso y formard parte del plazo
contfractual {se cescontardn estos dias de la etapa siguiente) y dard lugar a las multas previstas en el
punto 32.

La aprobacién de cada etapa por parte de la Comisidn Técnica condicionard el estado de pago
respectivo, por lo que el consultor deberd subsanar las observaciones durante el periodo establecido para
poder dar inicio a la etapa siguiente.

Cuando los plazos d= entrega de las etapas expiran en dia sabado, domingo o festivo, se entenderd que
se cumplen al dia hdbil siguiente.

RECHAZADA

La Etapa respectiva podrd ser rechazada en alguno de los siguientes casos:

a. Si-la Comisidn Técnica estima que el Consultor no ha enfregado la totalidad de los productos
requeridos en los Términos de Referencia para la Etapa objeto de revision. En esta situacion la enfrega se

rechaza de inmediato sin que SERVIU pueda aplicar el procedimiento descrito en el pdrrafo anterior (Etapa
con observaciones).
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b. Si el Consulior no corrige las observaciones gue le fueran formuladas por SERVIU al aplicarse el
procedimiento del parrafo anterior.

En cualquiera de los casos previstos en las lefras a) y b) precedentes, SERVIU se reservard el derecho «
poner término anticipado al Confrato, aplicando cualquiera de las causales y el procedimiento descrito en

el punto 34 de estas Bases Adminisirativas.

Sin perjuicio de lo dicho en los parrafos anteriores, si el informe de etapa no contiene, a juicio del SERVIU,
todos los requerimientos indicados en los Términos de Referencia del Conirato para dicha etapa u ofro que
haya sido formalmente requerido por SERVIU y que forme parte de la materia de la Consultoria, el informe
podrda ser rechazado por SERVIU. Esto significa que la entrega no serd vdlida y podrén aplicarse multas por
los dias de atraso, segin se indica en el punto N° 32 de las presentes B.A., a contar desde la fecha de
enfrega confractual de la etapa; asi también se podran modificar los plazos anfes indicados previa

justificacion de SERVIU.

El Estudio debe desarroliarse obligatoriamente en las etapas senaladas, cuyo detalle se encuentra definido
en los Términos de Referencia.

CORRECCIONES PARCIALES POR ETAPA:

En cada etapa, a su vez, se deberd considerar a 1o menos una correccion parcial con la Comisidon Técnica
del Estudio antes del ingreso por oficina de partes de la respectiva efapa, donde se informard el estado de
avance del Estudio v se indicardn las observaciones si procede. [kl fiempo que demore la correccion de
estas etapas parciales se enfienden parte del plazo de la consulioria.

27.  AUMENTOS DE PLAZOS.

27.1 PLAZOS PARCIALES.

Sélo se consultardn aumentos de plazo en las entregas por razones fundadas. Esta ampliacion del plazo
deberd ser solicitada por escrito por el Consultor antes del vencimiento del plazo de la correspondiente
etapa, y seré resuelia por e} Director de SERVIU Region de O'Higgins, previo informe de la Comision Técnica

del Estudio.

27.2 PLALIO TOTAL.

El plazo total de la enfrega del estudio podrd ser ampliado mediante modificacion del contrato, previo
informe de la Comision Técnica.

Las solicitudes de aumento de plazo deberdn hacerse por escrito al Director de SERVIU Region del
Libertador General Bernarde O'Higgins, justificando el aumento del plazo. Esta solicitud deberd ingresar o
la oficina de parfes de SERVIU VI Regidon, antes de que se cumpla el plazo final. Ademds se deberd
presentar una reprogramacion del estudio y sus etapas restantes,

El aumento de plazo serd decidido por el Director de SERVIU Regidon del Libertador General Bernardo
O'Higgins, previo informe de la Comision Técnica.

En el caso de ser rechazado un Informe parcial, conforme lo sefalado en este mismo articulo, el Consultor
no tendrd derecho a ampliaciéon de plazo total.

28. DIRECCION DE LOS TRABAJOS, CONSULTAS Y ACLARACIONES.

El Jefe de la Consultoria o Jefe del Proyecto nominado por el Consultor serd el Representante oficial de éste
y la Unica persona autorizada para actuar ante SERVIU. A su vez, SERVIU designard un Presidente de Ia
Comisidn del Estudio en la Resolucion  que adjudica esta licitacion, quien serd el responsable de la
administracién y coordinacién de la consultoria, ’

Podrdn realizarse reuniones técnicas, en las que el equipo profesional del Consultor exponga el trabajo de
Consultorfa que estd desarrollando y aclaren dudas. Esto deberd ocurir al menos, en la finalizacién de
cada etapa. '

29. PERSONAL DE LA CONSULTORIA.

Particularmente, fanto la solicitud de cambio de personal, por decisidén del Servicio, como la autorizacion a
la solicitud de cambio de personal individuadlizado en la oferta técnica, por decision de la Empresa
Consultora, deberdn ser resuelias por el Director de SERVIU. No obstante, los reemplazantes deberdn
cumplir con los mismos requisitos que los profesionales inicialmente propuestos.

30. INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ETAPAS.
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El Consultor deberd entregar un Informe correspondiente a cada una de las etapas, denfro de los’ plqzos
fijados (puntos 2¢.y 27.) de las presentes B.A., conteniendo todas las materias especificadas en los Términos
de Referencia y en conformidad a los requerimientos del estudio proporcionado por SERVIU como
antecedentes, incorporando un mecanismo de control de calidad que se establezcan en estos UHimos.

Los Informes de las Etapas serdn presentados en dos ejemplares y el Informe de la Etapa Final en tres
ejemplares, con su respectivo respaldo digital ({CD o DVD). Los ejemplares y sus respaldos digitales se
entregardn en la Oficina de Partes SERVIU dirigidos al Director de SERVIU.

Los informes de cvance se entregardn de acuerdo a cada correccion programada en el plan de trabajo
expuesto en la Carta Gantt de la Oferta Técnica. El refraso en la enfrega de los informes en cualquiera de
las presentaciones serd causal de multa por atraso.

Los textos, planilics y planos, deberdn ser presentados en los programas computacionales especificados en
los Términos de Referencia. Un eventual cambio en el o los software o utilizar deberd ser aprobado

previamente por 3ERVIU.

De existir correcc ones, los informes corregidos y sus respectivos respaldos digitales deberdn entregarse en
igual numero de ejemplares, de la misma calidad y alcances del que dio origen a su correccion, salvo
autorizacion expresa de la Comisidén del Estudio.

Los informes debeardn contener un indice y tener numeradas sus pdginas o en su defecto disponer de
separadores de modo que se pueda acceder facimente a los temas mencionados en el indice. Después
del indice, deberd incluirse una cardiula en la gue se sefialen los profesionales que participaron en la
confeccién del informe en cada especialidad, con la firma de dichos profesionales. Al menos uno de los
ejemplares del informe de etapa debe incluir la cardtula con la firma original (no digital) de los
profesionales.

Respecto del Informe Final, su estructura deberd contemplar a lo menos los siguientes aspectos:

o Planos y & emorias definitivos, solicitadas por etapa.

° Resumen ejecutivo, mdéximo 30 pdginas en 3 ejemplares en papel y digital

° Informe firal, con todo el material de respaldo en formato de anexo, en 3 ejempilares y 3 respaldos
digitales.

Con el objeto de facilitar las revisiones, parciales y final de los estudios, en cada entrega el Consultor
deberd incluir un registro de control de calidad indicando el nombre y las firmas de las personas
responsables que participaron en cada tema. Dicho registro deberd contener:;

o Temas que contiene el informe

e Nombre y lirma de los profesionales que trabajaron en el tema
e Fecha

o Version o grado de avance del trabajo

31.  PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONSULTOR.

Todos los documentos constituyentes del tfrabajo de Consultoria que se contrata, plano, especificaciones
técnicas, informe final, etc., deberdn ser presentados en formato Oficio.

Los antecedentes <e deberdn presentar organizados por especialidad, Planos, Especificaciones, Memoria,
presupuesto, etc., segin formato Anexo H.

32.  MULTAS.

El incumplimiento ce los plazos de entrega y de atencién de observaciones, de las etapas parciales, por
responsabilidad del Consultor, dard derecho a la Comisién Técnica, a aplicar una multa del 0,1% del valor
del contrato, por cada dia hdbil de atraso en la entrega de cada una de las etapas (esto incluye la no
enfrega oporfuna por responsabilidad del Consultor establecida en el punto 26 de las presentes B.A.).

En caso de excederse del 20% de valor del contrato, SERVIU podrd poner término anticipado al contrato.
Por tratarse de un contrato sin recjustes, las multas no considerardn regjuste por IPC.

Antes de la oplicgcién de una sancidn se noftificard al consultor mediante correo elecirdnico, entregdndole
un plozo dg S dias corridos para que presente su apelacién, si es que la hubiera, por el mismo medio y
dirigida gl Dlr’ec.for ce SERVIU. La respuesta d esta apelacion por parte de SERVIU se entregard en un plazo
de 10 dias hdbiles. Cuando la apelacién no sea aceptada se aplicard la sancion, no obstante cuando la

apelacion sea aceptada se procederd a la tramitacidn normal del pago correspondiente.

Se cons@erordn como causales vdlidas de apelacion las relacionadas con casos fortuitos o de fuerza
mayor. Si el prestader no utiliza su derecho a apelacion, se procederd a aplicar la sancién.

En caso de aplicarse una multa éstas se descontardn del respectivo estado de pago.
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33. RELACION LABORAL.

SERVIU no tendrd ninguna relacion con el personal gue el Consultor adscriba al estudio como apoyo para
su ejecucion. En consecuencia, el cumplimiento de la normativa laboral o previsional respecto a dicho
personal serd de exclusivo cargo y responsabilidad del Consultor. Sin embargo, la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato podrd aplicarse, en su caso, pard pagar remuneraciones, honorarios o
cofizaciones previsiondles que puedan adeudarse al personal gue adscribié al estudio. En fodo caso, el
incumplimiento de la normativa laboral o previsional por parte del Consultor habilitard a SERVIU para dejar
unilateralmente sin efecto el contrato que se celebre. El Consultor, junio con requerir el pago final,
adjuntard un certificado en el que deberd declarar que no tiene deudas de la naturaleza senalada con el

personal que lo apoyé en la ejecucion del Estudio.

34. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

Ademds de las causales establecidas en el arficulo 13 de la Ley N° 19.886 y articuio 77 del Reglamento de
la ley N° 19.886, SERVIU podrd poner término anticipado al Contrato, en las siguientes situaciones:

1) Por incumplimiento del Contrato: Sin perjuicio de las demds acciones gue procedan en caso de
incumplimienio de las obligaciones del Consultor, SERVIU podrd, mediante carta cerfificada
enviada al Consultor al domicilio que conste en el contrato, con diez dias corridos de anticipacion,
poner término anticipado al confrato, cuando ésta incurra en cualquier incumplimiento de las
obligaciones impuestas por éste, sin que el Consuitor fenga derecho a indemnizacién alguna por
esta decision. En este caso SERVIU podrd hacer efectiva la Boleta de Garantia.

A modo meramente ejemplar, se mencionan a confinuacion causales que configuran la situacion antes
enumerada:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del disefio o enfrega de
informes por un plazo superior al que determinen las Bases.
b) Si SERVIU considera que alguna de las etapas entregadas por el consuttor carece de un nivel

adecuado de desarrollo de disefio o andlisis, de tal manera que no se obtendrd el producto solicitado, o
bien que su correccidn retrasard considerablemente el estudio.

c) Si el consulfor, a juicio de SERVIU, demuestra incapacidad técnica para terminar el disefio o
s incurre en graves errores en su ejecucion.
d) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se enconirare en estado de notoria insolvencia.

Se presumird insolvencia en el caso de que el consultor registrare uno o mds documentos comercicles
profestados, que se manfuvieren impagos duranfe mds de 60 dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

e) Si el consultor no acata, en forma reiterada, 1as érdenes de SERVIU

f) La ausencia de un modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personaiidad

juridica del consultor.

2) Por razones de necesidad o conveniencia: SERVIU podrd poner término, por medio de acto
fundado, en forma antficipada y unilateralmente a conveniencia, dando al Consultor un aviso
mediante envio de carta certificada  al domicilio que conste en el contrato con, a 1o menos, diez
dias corridos de anticipaciéon a la fecha en que dicho término haya de producir sus efectos, sin que
éste tenga derecho a indemnizacién alguna: confrato, en cualguier tiempo v por razones de
necesidad.

3) Por Cesion o transferencia del Contrato, en forma total o parcial de los derechos y obligaciones
gue nacen del desarrollo de la presente licitacion, segun lo establecido en el punto 39.2 de las
presentes Bases.

35. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los resultados intelectuales o materiales del presente conirato, sea que estén en soporfe material o
en soporte elecironico u otros, tales como procedimientes, archives, manuales u otros, serén de propiedad
de SERVIU, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie
para su uso en el Sector Vivienda y Urbanismo, no pudiendo por fanfo la Consultora realizar ningin acto
respecto de ellos, ajeno dl contrato, sin la autorizacion previa y expresa de ella.

36. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD

El Consuttor libera de toda responsabilidad a SERVIU frente a acciones entabladas por terceros en razén de
fransgresiones al derecho de autor, de marca, de propiedad intelectual, a la proteccion de daios
personcles y otros, utilizados indebidamente o fraudulentamente por ella.
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37. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Toda informacion, datos, documentos, procedimientos, modelos, diagramas, planos, informes, diapositivas,
registros audiovisuales, bases de datos y estadisticas que el Consultor o los integrantes de su equipo de
trabajo, sus dependientes, contratistas u ofras personas vinculadas a €I, conozcan o llegaren a conocer
con ocasién o a propdsito del contrato y sus actividades complementarias, se trataran como informacion
confidencial de propiedad de SERVIU. Ef Consultor no podrd hacer uso de la informacién excepto que esté
expresamente autorizado por el SERVIU, ajusténdose en todo caso a las disposiciones de la Ley N° 19.628,
sobre proteccién de la vida privada o proteccion de datos de cardcter persondl.

El incumplimiento de esta obligacién autorizard a SERVIU para poner término onﬂcipodo.ol‘c_om‘rc‘ro y
cobrar las garantias correspondientes, y dard lugar a la interposicion de las acciones judiciales que
correspondan.

Las disposiciones de la cldusula anterior no se aplicardn en los siguientes casos:

a) Cuando la informacion a la fecha en que se revela sea de dominio publico por motivos que no resulten
del incumplimien-o de esta cldusula por parte del Consultor, los integrantes de su Equipo de Trabdjo, sus
dependientes, ccntratistas u ofras personas relacionadas con ella.

b) Cuando por virtud de la ley, o por resolucidn judicial, el Consultor sea obligado a revelar la referida

informacion.

38. RESPONSABILIDAD ULTERIOR

El consultor debeid resolver y aclarar posteriormente todas las dificultades y dudas que por motivos de la
Consultoria se produjeran durante y/o después de la vigencia del contrato. Para este efecto deberd
enfregar una Declaracidén Jurada Simple antes del pago de la Ultima cuota del precio, en la cudl se
compromete a datender oportunamente todas las materias, consultas u ofros similares que les sean
observados por SERVIU, sin costo alguno para ésta.

Si no diere cumpliriento a este compromiso se hard efectiva la boleta de garantia por fiel cumplimiento de
contrato, sin perjuicio del ejercicio de ofras acciones legales que le pudiere corresponder.

39. TERMINO DE TRABAJO DE CONSULTORIA.

Una vez corregidd el borrador del Informe Final y recibido los informes enviados a su aprobacion a
organismos externos (si es del caso), éstos serdn remitidos al Presidente de la Comision del Estudio que
autorice, si procede, la impresidn definitiva, en tamano oficio, escrito por ambas caras de cada hoja, con
una disposicion y empaste que permita su uso y lectura fdcil, como asimismo su durabilidad en el tiempo.
También se deberid entregar los respaldos en CD u otro medio digital, incluyendo texto, planilas y planos,
en las cantidades '/ forma que indican las “Bases Administrativas” y "Términos de Referencia”.

Posterior a la fecha de entrega definitiva del trabajo impreso por parte del Consultor, la Comisidn emitird el
Acta de Aprobacidn de la Etapa Final, cuya fecha, serd considerada como fecha oficial de término de la
Consutltoria, para todos los efectos legales.

39.1 CALIFICACION DEL TRABAJO DE CONSULTORIA

Todo trabajo de Consultoria serd objeto de una cdliificaciéon dentro de los 30 dias hdbiles siguientes a su
término oficial. Para este efecto, la Comisién Calificadora designada emitird su visto bueno favorable,
siendo comunicado al Consultor.

39.2 CESION DEL CONTRATO

£l Consultor no podrd, en caso alguno, ceder o transferir en forma total o parcial los derechos vy
obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los establecidos en el
contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicién dard derecho a SERVIU para poner término anticipado
al contrato, en forma inmediata. Lo anterior es sin perjuicio de la fransferencia -que se pueda efectuar con
arreglo a las normas del derecho comun - de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato.
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2. APRUEBANSE los siguientes ANEXOS ADMINISTRATIVOS, nombrados desde el ANEXO A
hasta el ANEXO H, los gue forman parte de estas Bases Administrativas:

T TANEXO A FORMATO PRESENTACION DEL OFERENTE
ANEXO B FORMATO DECLARACION JURADA SIMPLE [PERSONA NATURAL)
2 | ANEXO B2 FORMATO DECLARACION JURADA SIMPLE [PERSONA JURIDICA]
3 | ANEXO C FORMATO PRESENTACION DE JEFE DE PROYECTO Y EQUIPO
PROFESIONAL
4 | ANEXO DI FORMATO CURRICULUM PROFESIONAL DE LA CONSULTORA
ANEXO D2 FORMATO CURRICULUM PROFESIONAL JEFE DE PROYECTO
5 | ANEXOE FORMATO CARTA COMPROMISO PROFESIONAL
6 | ANEXOF.1.0 FORMATO DE CONIRATOS VIGENTES (EMPRESA, PERSONA
JURIDICA O CONSULTOR, PERSONA NATURAL)
ANEXO F.1.b FORMATO DE CONTRATOS VIGENTES (JEFE DE PROYECTOS) |
7| ANEXO P20 CONSULTORIAS REALIZADAS PARA EL MINVU (EMPRESA,
2.0 PERSONA JURIDICA O CONSULTOR, PERSONA NATURAL)
CONSULTORIAS REALIZADAS PARA EL MINVU (JEFE DE
ANEXO F.2.b PROYECTOS)
8 CONSULTORIAS EN EJECUCION DENTRO Y FUERA DEL MINVU
ANEXO F.3.0 (EMPRESA, PERSONA JURIDICA O CONSULTOR, PERSONA
| NATURAL)
ANEXO F.3.6 CONSULTORIAS EN EJECUCION DENTRO Y FUERA DEL MINVU
' (JEFE DE PROYECTOS)
9 | ANEXO F A CONSULTORIAS REALIZADAS FUERA DEL MINVU
10 | ANEXO G FORMULARIO DE OFERTAS
| AnExOH FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

ANEXOS ADMINISTRATIVOS
LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19
ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT -

AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHAL!", Cédigo BIP N° 30123980-
0. :
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.
ANEXO A
FORMULARIO DE PRESENTACION

Nombre  Ofetente o Representante Legal (en caso de Persona  Juridica)

RUT o, CON AOMICIIO EN.uveviiiviriieieie e
TOIBIONOS e
COIMEO BIECITONICO ettt e e s
Como Persona natural........... L1

O como Personct juridica...... L1

Propone ejecutar el Estudio denominado

El Estudio sefalado lo ejecutard de acuerdo a las orientaciones y normas indicadas en las Bases
Administrativas y Técnicas, a las Respuestas y/o Aclaraciones

y Rectificaciones, si las hubieren, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, docurr entos todos que quien suscribe este formulario declara conocer y aceptar.

Fecha,

FIRMA

NOTA.- Este formulario se deberd llenar sin modificaciones, enmendaduras, ni agregados, a fin
de no alterar su validez.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

ANEXO B.1

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

YOureiiianinnnn. e , Cédula Nacional de
ldentidad N e , domiciliado en
...................................................................................................................... declaro bajo

juramento, que no me encuentro afecto a aigunas de las prohibiciones para contratar con la

Administracién del Estado; las que estdn sehaladas en el Art. N°4 de la Ley N° 19.886.

NOMBRE:

NOTA.- Este formulario se deberd lienar sin modificaciones, enmendaduras, ni agregados, a fin
de no alferar su validez.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALLI", Cédigo BIP N° 30123980-0.
ANEXO B.2

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Juridica)

Y O e Cédula Nacional de
ldentidad N, domiciliado en
............................................................................................................................. , en
calidad de Representante Legal de 10 @mMPresa. ... e e ,

declaro bajo juramento, que esta Empresa no se encuentra afecta a ninguna de las
prohibiciones para contratar con la Administracion del Estado; contempladas en el Art. N° 4 de
la Ley N° 19,886

Ademas no he incurrido en las inhabilidades y contratos con los organismos del Estado, a los que

se refieren los articulos 8 y 10 de la Ley N° 20393,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAZON SOCIAL REPRESENTADA

NOTA.- Este formulario se deberd llenar sin modificaciones, enmendaduras, ni agregados, a fin
de no alterar su validez.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: "DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

ANEXO C

NOMINA DE PROFESIONALES PARTICIPANTES

Declara que los profesiondles que parlicipardn en la elaboracién del Estudio, serdn los
siguientes:

A: EQUIPO PROPUESTO

NOMBRE PROFESION FUNCION
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B: OTROS ESPECIALISTAS (o Equipo Adicional, que trabaja directamente en el Estudio incluidos los

profesionales gue pertenezcan a empresas subcontratadas.)

NOMBRE PROFESION FUNCION
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cddigo BIP N° 30123980-0.

ANEXO D1

CURRICULUM PROFESIONAL DE LA CONSULTORA

NOMBRE oottt RUT e,
DIRECCION TONO/FOX, ©MNOuiiiiieiit ettt e e e e e e e e e e e e e e ae e e,

PROFESION: ©.eiiiiievierieicccecieciien e UNIVERSIDAD ..o

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.A continuacidén indico la cantidad de consultorias en relacion a proyectos urbanos, disefio de
infraestructura, experiencia en proyectos urbanos u/o tematicas relacionadas a la participacion
ciudadana o frabajos comunitarios, indicando en hoja(s) anexa(s) el nombre del estudio, la
entidad que contraté el estudio, el ano en que fue realizado, y las labores que tuve a mi cargo.
A:

( ) Proyectos Urbanos

{ ) Disefio de Infraestructura

)
)
)

) Proyectos urbanos
) Parficipacion ciudo@ona y/o trabajos comunifario
) Ofros Estudios en el Area del Urbanismo

(
{
(
B:
(
(
(

Nombre Estudio Fecha Nombre de la|Mandante Funciones
Ejecucion | persona Natural o
juridica
confratada para
ejecutar el
estudio

Declaro que ninguno de estos estudios los he incluido dos veces en esta lista; que sus detalles
anexos estdn completos y son fidedignos, vy que esfoy de acuerdo con aportar las
certificaciones de cada uno de ellos, si me son requeridos.
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ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

ANEXO D2

CURRICULUM PROFESIONAL JEFE DE PROYECTO

NOMBRE. ... RUT e ees
DIRECCION fONO/FAX, ©MOlceiiiiiiieeeeeieeeeiie ettt ettt ettt e s e s e e e e e ea s rae s st e sraaaseeeessbsaneaaeeaases

PROFESION: L. UNIVERSIDAD....cccoiiiieiiiieiee s

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1- A contfinuacién indico la cantidad de consultorias en relaciéon a proyectos urbanos,
disefio de infraestructura, experiencia en proyectos urbanos u/o temdticas relacionadas
ala participacion civdadana o frabgjos comunitarios, indicando en hoja(s) anexa(s) el
nombre del estudio, la entidad que contraté el estudio, el afo en que fue realizado, y las
labores cue tuve a mi cargo.

A

{ ) Proyectos Urbanos

{ ) Diseno de: Infraestructura

()

()

()

B:

{ ) Proyectos urbanos

{ ) Participacion ciudadana y/o trabajos comunitario

( ) Oftros Estudios en el Area del Urbanismo

Nombre Estudio Fecha Nombre de la|Mandante Funciones

Ejecucion | persona Natural o

juridica
contratada  para
ejecutar el
estudio

Declaro que ninguno de estos estudios los he incluido dos veces en esta lista; que sus detalles
anexos estdn completos y son fidedignos, y que estoy de acuerdo con aportar las
certificaciones de cada uno de ellos, si me son requeridos.
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ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALLI", Codigo BIP N° 30123980-0.

ANEXO E

CARTA - COMPROMISO (por cada uno de los Profesionales que participan directamente en el
Estudio, Equipo Completo)

Bl Prof@SIONGE SE. (0. ittt et e et e e e et e e e et aeaaaaans

FONO / FOX = @10t eiii et ettt ettt e et e e e e e e e et e e e e e et e e
D& PIOFESION. weiit ettt ettt et ettt st et te et e e e etre s
UNIVEISIAOIT . 1ttt ettt et e ettt e et e e e e rae e e e eneasseetteeeeeeneeen

ARO A THUIGCION. .ot e et e,

P OST GrOTOS. .ttt ettt e e e et e e e ettt e e e are st e e s eate b e e s e s e sttereeneesenee e nnenenens

Declara solemnemente que participard en la elaboracion del Estudio, si éste le es adjudicado al
Oferente que se individudliza a continuacion:

NOMBRE DEL

REPRESENTANTE LEGAL {en caso de Persona JUMICO) ... oo
DOMICILIO 11ttt sttt et et b ettt ete e see et e s eenee :

Horas semanales dedicadas ol Estudio......oooivnii..
Horas totales dedicadas al Estudio.......oooovvveeiiiiiiiii,

FIRMA DEL PROFESIONAL
Fechaq,
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A, PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALLI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.1.a
Formulario Planta Superior Permanente

(Persona Juridica)

. de de 2019

representante legal de la persona  juridica
declara que los siguientes profesionales

constituyen la Planta Superior Permanente de nuestra empresa, la que en su conjunto ha
desarroliado fabores durante los siguientes afos,

1.-

2.

Nombre Cargo Profesion

Firma Oferente y Timbre
Representante Legall
(Nombre de la persona juridica)

33
LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19




BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.1.b
Formuiario Planta Superior Permanente

(Persona Natural)

.__de de 2019

1.~ ' , , declara que los siguientes
profesionales constituyen la Planta Superior Permanente de nuestra empresa.

. ANhos en la
Nombre Cargo Profesion empresa

Firma Oferente y'Timbre
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ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.2.a

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias Redlizadas para el MINVU”
(Empresa, persona juridica o Consultor, persona naturai)

MONTOS DURACION

i CONSULTORIA
(UF) (DiAs) DETALLE DE LA U

CONSULTORIA

Firma Oferente y Timbre
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ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.2.b

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias Realizadas para el MINVU”
(Jefe de Proyectos)

Montos Duracion

Consultoria (UF) | (dias) Detalle de la Consultoria

Firma Oferente y Timbre
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ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.3.a

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias en ejecucién dentro y fuera del MINVU”
(Empresa, persona juridica o Consultor, persona natural)

. MONTOS DURACION
CONSULTORIA

. DETALLE DE LA CONSULTORIA
(UF) (pias)

Firma Oferente y Timbre
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT ~ AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALLI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.3.b

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias en ejecucién dentro y fuera del MINVY”
(Jefe de Proyectos)

MONTOS DURACION

(UF) (Dias) DETALLE DE LA CONSULTORIA

CONSULTORIA

Firma Oferente y Timbre
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.4.a

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias realizadas fuera del MINVU”
(Empresa, persona juridica o Consultor, persona natural)

. MoNTOS DuraciOn ,
CONSULTORIA . DETALLE DE LA CONSULTORIA
(UF) (DiAS)

Firma Oferente y Timbre
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ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A, PRAT ~ AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

Anexo F.4.b

Formulario Experiencia del Proponente “Consultorias redlizadas fuera del MINVU”
(Jefe de Proyectos)

MONTOS DURACION

(UF) (pias)

CONSULTORIA DETALLE DE LA CONSULTORIA

Firma Oferente y Timbre
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FORMULARIO DE OFERTA
ANEXO G

LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19 )
ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

CONSULTOR

DIRECCION

R.U.T. EMPRESA

TELEFONO E-mail

1. Indica a continuacién el monto de su oferta para la elaboracién ESTUDIO DE INGENIERIA
DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT ~ AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA
EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

(Ve o e [N [o W@ {<Ta [l ST PO U PPURP ST U UURPP

(incluido impuesto legal) (en niUmeros)
(en letras)
2. Indica a continuacién el plazo total de su oferta para cada una de las etapas del estudio

del proyecto ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A.
PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHAL!I", Cédigo BIP N°
30123980-0.

ETAPA ITEM DIAS CORRIDOS
Estudios Previos (Plazo no puede exceder los 60
dias) . e
Revisidén { SERVIU) 10
ETAPA 1 Reingreso ( Consultor) 10

Plazo Total Etapa 1

-------

Proyectos Finales sin aprobacién de servicios
Plazo no puede excederlos 120dias) | e
Revisidn ( SERVIU) 15
Reingreso ( Consultor) 15

ETAPA 2

Plazo Total Etapa 2

.......

Proyectos aprobados por todos los. servicios
involucrados (Plazo no puede exceder los 90| ...
dias) '
Revision ( SERVIU) 15

ETAPA 3 . '
Reingreso ( Consultor) 15

Plazo Total Efapd 3

. PLAZO TOTAL CONSULTORIA S S
(Plazo no puede excederlos 350 dias) .~ [ .. o

FIRMA OFERENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
RANCAQUA, v A€ o, 2019
Nota: Este formulario debe llenarse sin agregados, modificaciones o enmendaduras de ninguna
especie.
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BASES ADMINISTRATIVAS — LICITACION PUBLICA N° 642-17-1R19
ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES: “DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA.
SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALI", Cédigo BIP N° 30123980-0.

ANEXOH
FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

1. Programas computacionales de edicién de los informes y planimetria

Salvo expresa indicacion en confrario, para los informes y prestaciones grdficas relacionadas
con el Disefio, se utilizard el paquete computacional MS Office, para planimetria AutoCAD 2010.

2. Del Formato:

a) Bl formato del papel serd famafio oficio (21,56x35,56 mm)

b) El texto debe utilizar lefra tipo gobCL, tamano 11, con interlineado sencillo.

c) El formato de los archivadores deberd ser oficio, de tapas rigidas y plastificadas, con doble
anillo.

d) Se utilizaran elementos separadores para individualizar los capitulos del Diseno.

e) El color de los archivadores deberd ser blanco para el informe final e informes de avance,
con PVC cristal abierto en fapa y lomo.

f) La contratapa del archivador deberd tener un medio bolsillo horizontal.
g) El archivador deberd contener porta disco compacto, cuando correspondad.

h) Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 cm. 6 7,0 cm. de didgmetro, de acuerdo a
la cantfidad de hojas.

i) Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pdgina que identifique a la entidad
licitante y el nUmero de paginas

j) La portada del archivador llevara inseria una hoja con formato normalizado, de acuerdo al
modelo que se incluye.

k) Ellomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa, segin modelo que se
incluye. El formato a utilizar dependerd del ancho del lomo.

) Seintroducird una primera pdgina interior o portadilla normalizada tamano oficio

m) La segunda hoja debe cormresponder a un indice de fodos los documentos que forman parte
del respectivo archivador.

n) Los modelos de la portada, la contfraportada, el lomo, portadilla y de las pdginas interiores se
encuentran adjuntos.

o) Todos los informes deben contener los respectivos pie de fima del profesional
correspondiente y el Consulfor y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

p) En planos e informes finales en papel no se aceptardn firmas digitales. p

3  Version digital del informe final

a) Version MS Office del Informe final y exposicion gréfica, grabado en disco compacto.

b) Version PDFy DWG de los planos, con indicacion de espesores de lineas y/o con archivo
CTB.

4. Ejemplo de Portadilla o Anteporfada y Portada
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IMAGEN PROYECTO

NOMBRE DEL ESTUDIO

N° DE INFORME Y TITULO
VERSION
TOMO

Fecha

LOGO DEL
CONSULTOR
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5. Ejemplo de Contraportada

N° DE INFORME Y TITULO

VERSION

TOMO

Fecha

LLOGO DEL
CONSULTOR

44
LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19




El l\/!invq G0y
Une:

la

6. Ejemplo de Lomo

VERSION
TOMO
Fecha

2 9
2 B
n =
w >

Ll
o =
c 5
TTRTY
r =z
mLU
= 0
o =

LOGO DEL CONSULTOR

Fecha
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7. Ejemplo de Cardtula CD

TITULO DEL ESTUDIO

LOGO
CONSULTOR

N° DE INFORME Y TITULO
VERSION
TOMO
Fecha

46
LICITACION PUBLICA N° 642-17-LR19




E H\/Imvu b Vs

it i r

8. Formato Vifieta de Planos (se proporcionard en formato digital)
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3. APRUEBANSE los TERMINOS DE REFERENCIA, ANEXO DE PRODUCTOS Y PLAZOS, EXIGENCIAS
ESTUDIOS DE INGENIERIA para la Licitacion Pdblica N° 642-17-LR19 "DISENO CONSTRUCCION
CONEXION VIAL A. PRAT — AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE MACHALL",
Codigo BIP N° 30123980-0 , mencionadas en visto 9) de la presente Resolucion y que se

franscriben a continuacion:

ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLES PROYECTO
“CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT-AVDA. SAN JUAN
Y CARRETERA DEL COBRE"

BIP: 30123980-0

TERMINOSDEREFERENCIA

1. INTRODUCCION E IDENTIFICACION DEL ESTUDIO

1.1 Infroduccién.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de O Higgins,

contraté mediante licitacion pUblica el desarrollo del Estudio denominado "Consultoria, Estudio de
Prefactibiidad; Construccion Conexion Vial A. Prat - Avda. San Juan y Carretera del Cobre”, Comuna de
Machali, a la empresa SOLUTIVA Consultfores Lida.

La base o punto de parfida del presente proyecto esia dado por el estudio "Actualizacion y Seguimiento
de Planes Estratégicos del $.1.U. Rancagua” elaborado por SECTRA vy finalizado durante el ano 201 1.

El presente documento corresponde ¢ los TDR para desarrollar la Ingenieric de Defalies acerca de la
alternativa propuesta por et estudio de Prefactibilidad a desarrollar como  continuacion con la etapa de
proyecto definitivo para postular a su ejecucion a través de licitacion pdblica.

1.2 Histéricos ((informacion entregada en estudio de Prefactividad)

Existen evidencias de la presencia humana en la comuna de Machali y sus alrededores desde épocas
prehispdnicas, las cudles han cenfrado su investigacion en la cuenca dlita del rio Cachapodal,
principalimente en sector precordillerano. Dichas investigaciones han determinado la presencia de
peguenos asenfamientos prehispdnicos dentro de fa comuna recon ociéndose 28 sitios arqueoldgicos, de
jos cuales 19 se encuentran en el rio Cachapoaly 9 en su afluente Pangal.

En la cuenca cordillerana del rio Cachapoal los grupos horticultores habrian ocupado principaimente las
terrazas de los rios para instalar campamentos residenciales.

Estos serian ocupados por una pegqueia cantidad de unidades familiares y destacarian por lo defimitado
de los restos dejados, o cual los diferenciarian de los grandes sitios posibles de localizar en el Valle Centrail
que serian producto de una ocupacion mucho mdas exiensiva, ya sea temporal o espacialmente.

Ademdas de esto, existen algunas referenc ias documentales y evidencias indirectas que aluden a que el
mineral de El Teniente, el cual actualmente pertenece ala comuna, fue explotado durante tiempos
prehispdnices. Esto se puede inferir mediante el hallozgo en la zona cenfral de Chile de objetos utilifarios v
abalorios fabricados en cobre y bronce. La mina formaba parte de los terrenos que pertenecion a lo que
se conocia como la "Hacienda de la Compadia” de la orden de los

Jesuitas, y que abarcaba lo gue hoy es Machali, Codegua, Rancagua, Graneros y la Cordiliera 1die

los Andes. Bl mineral, entre los siglos XV y XVI |, fue explotado por los espafioles mediante el uso de
encomenderos, haciendo uso principalmente de cobre nativo.

La comuna de Machali exisie oficialmente desde el 22 de diciembre de 1891, fecha en que el Gobierno de
Jorge Montt, dicté un Decreto para su creacion cumpliendo las disposiciones de la denominada "Ley de la
Comuna Auvténoma ™.

Hasta esa fecha, el actual territorio de Machali formaba parte del Deparfamento de Rancagua, el cual se
enconiraba dividido en varias subdelegaciones , entre las que se enconfraban San Joaquin. Errdzuriz, Las
Chacras y Machali,

En el Decreto de 1891 se sefiald que el tenitorio de la nueva Municipalidad de Machali abarcaba el
extenso territorio comprendido entre el Estero La Cadena por el Norte; la Alameda actual de Rancagua
por el Sur; por el Criente la acequia La Compahia ; y por el Poniente la linea del Ferrocarril, lo que significa
gue, durante muchos anos, una parte considerable de la actual Comuna de Rancagua, que comprendia
el Hospital Regional, varias poblaciones y predios vecinos formaban parte de la Comuna de Machali.

1.3 Alcances del Estudio
El objetivo del estudio es desarrollar a nivel de Ingenieria de Detalles del proyecto generado dei estudio de

Prefactibilidad "Construccién Conexion Vial A. Prat ~ Avda. San Juan y Carretera del Cobre”, Comund de
Machali”, BIP 30123%80-0 contratado por el MINVYU a ta empresa SOLUTIVA Consultores Lida. "Alternativa 4”
el cual forma parte de proyecios para la conurbacion Rancagua ~ Machali. asi como con la carretera H-29
El Cobre, por la que se accede a las Minas El Teniente. Este proyecto de infraestructura vial creada, fue
analizado y evaluado a nivel de anteproyecto

Como antecedente técnico se dispone del Estudio “Actuaiizacion y Seguimiento de Planes Esiratégicos del
$TU Rancagua” elaborado por Cipres Ingenierfa Ltda. en el afio 2011 para el Ministerio de Transportes y
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Telecomunicacionas, SECTRA. En dicho estudio se establece un listado y caracteristicas genercles de
alternativas de proyectos que se definieron para solucionar los conflictos de transporte urbano de la
conurbacién Ranc agua ~Machadli.

Mediante este estudio se busca analizar y desarrollar el proyecto P17 del citado STU a nivel de
prefactibilidad correspondiendo a la apertura del eje Av. Arturo Prat entre Avenida San Juan y Carretera El
Cobre, utilizando parcialmente la faja existente de los caminos rurales Camino La Hacienda y de Camino El
Cristo, ambas vias con caracteristicas rurales.

Se considera una seccién transversal gue implementa un perfil con calzada simple bidireccional con
aceras en ambos costados vy proyecto de ciclovia a nivel de calzada en todo el tramo, utilizando una faja
de 15 m con una lengitud aproximada de 2.8 Km.

El estudio antes reierido definid una inversién este proyecto una inversion de 5,110 MM$ v la evaluacién
econdmica a nivel de perfil determiné una Tasa Interna de Retorno de largo plazo de un 7.3%.

1.4 Contexto del Estudio

Bl ano 2011 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de su Programa de Vidlidad y
Transporte Urbano: SECTRA, dio por finalizado el estudio "Actualizacion y Seguimiento de Planes Estratégicos
del STU, Rancaguc” por medio del cual se determindé una cartera de proyectos para responder d los
requerimientos de mediano y largo plazo del sistema de transporte de la conurbacién formada por las
comunas de Rancagua y Machdalii.

La "Actualizacion y Seguimiento de Planes Estratégicos del STU, Rancaguda” propone para establecer una
apertura de Av. Arturo Prat entre San Juan y Carretera El Cobre, un perfil de calzada simple bidireccional,
aceras en ambos costados y proyecto de ciclovia, utilizando una faja de 15 m y ocupando parcialimente
los caminos rurales Camino La Hacienda y Camino El Cristo.

La importancia del sje de conexidon de Av. Arturo Prat entfre San Juan y Carretera El Cobre es que 'genera
una conexion directa entre los sectores de Machali proporcionando acceso desde y hacia el centro de la
locdlidad urbana dasde los sectores residenciales al oriente en expansidon y los que se han generado al
poniente de la Av. San Juan, tales como Sector El Polo.

En ofro dmbito, e:tte eje se consolida en su papel conector de la red vial provincial y regional
proporcionando al proyecto un alcance intercomunal asociado a las actividades relacionadas con la
funcién fransporte que se han creado entre Machali y Rancagua y el crecimiento del parque automotriz y
la expansién de la Minera El Teniente de CODELCO.

ALT. 4: ALTERNATIVA PROPUESTA

Fuente: Elaboracion SOLUTIVA sobre imagen Google Earth
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1.5 Identificacién del Proyecto

Estos Términos de Referencia se refieren al Estudio de Ingenieria de Detalles Proyecio "Construccion
Conexion Vial A, Prat - Avda. San Juan y Carretera del Cobre”, Comuna de Machali”, BIP 30123980-0
Comuna de Machali, gue estdn contenidos en el Estudio de Prefactibilidad que se aportara como
antecedentes a la licitacion PUblica correspondiente.

Actualmente, el eje no se encuentra consolidado y el proyecto resolverd los disefios Geométricos de
intersecciones y por falta de conclusion de otros. Basicamenie se requiere mejorar sus niveles de operacion,
aumentando su capacidad en framos e infersecciones, para lo cual se deben delimitar los espacios que se
deben disponer para el desarrollo definitivo del Proyecto.

El Estudio de Prefactibilidad abordd tanto los aspectos de vialidad urbana como los urbanisticos, en
relacion a todo el espacio del Proyecto Inferconexion Vial A Prat Comuna de Machali y su framo
correspondiente y su enforno, por lo que el anfeproyecto propuesto trafa todo el espacio del eje,
incluyendo las calzadas, las dceras, el bandejon central, efc.

En los términos mds generales, los objetivos perseguidos son adecuar las calzadas existentes para los
requerimientos del fransito actual y el previsible para los proximos afos y darle a esta via el realce y
dignidad acorde con su posicion en la comuna de Machali. Esta drea se encuentra definida en el Estudio
de Prefactibilidad. La Conexién Vial A. Prat - Avda. San Juan y Carretera del Cobre, Comuna de Machali,
es imprescindible para atender los niveles de flujos que se registrarén actualmente y en los préximos afios.
Esta conexion y apertura vial se transformard en un importante eje de conexidén Oriente Poniente entre el
centro de la localidad urbana de Machali con la carretera del Cobre y Rancagua.

Se deberd realizar la actualizacién de los costos evaluados en la Prefactibilidad econdmica. A su vez se
deberd hacer una reevaluacion econdmica de fal manera de gjustar los costos a las condiciones actuales
y futuras de la via y a los nuevos requerimientos que no fueron consultados en la Prefactibilidad

econdmica.

Cabe destacar también, que una de las principales problemdticas en la actudlidad de la conurbacion
Rancagua-Machdali es la accesibilidad vial enfre ambas comunas, lo cual genera altos fiujos vehiculares en
sus vialidades estructurantfes (Carretera del Cobre), situacién que puede ser mejorada con este proyecto,
facilitando la conectividad entre dichas vias.

En cuanto al papel que cumplen la via en estudio como parte de sistemas mayores, es posible destacar el
carécter estructural que se le ha dado en la red vial del Plan Regulador comunal {en proceso de

modificacion su publicacion).

El presente estudio abarcara el disefio de ias medidas de mejoramiento para el Proyecto de prolongacion
de la Av. Arturo Prat entre Av. San Juan y La Carretera El Cobre en la Comuna de Machali. Esto enmarcado
en el fortalecimiento de la red vial comunal de Ia ciudad, y su importancia como via conectora de lared a

nivel provincial y regional.

Se considera para ello realizar las siguientes mejoras:

° El eje vial cuya carpeta de rodado se encuentra muy deteriorada
® Seguridad vialy peatonal
° Perfil adecuado a los flujos vehiculares previstos.

Deniro de las alfernatfivas anadlizadas y que son detalladas en el informe de Prefactibilidad, se propone
readlizar la conexidn de la Av. Arturo Prat con La Carretera El Cobre a fravés de un frazado directo de
aproximadamente 2.1 kildmetros, con radios amplios y aprovechando la fajo con declaratoria de apertura
de la Av. Arturo Prat. La razén de esta recomendacion, son los beneficios que se obtienen, los cuales
poseen indicadores sociaimente rentables. Desde el punio de vista del andlisis urbano, el trazado
mencionado fortalece la conexion con las zonas en desarrollo y aprovecha la ya mencionada faja con
declaratoria de apertura. Ademds de esto, la construccion puede darse de manera facil al no precisar de
grandes cantidades de desvios de fransito en la circunvalacion.

La seccién transversal proyectada, presenta un perfil de 15 metros de ancho, donde 7 mefros son
destinados a una calzada bidireccional, 2.9 mefros de ciclovia de alto estdndar y aceras de 3.1 y 2.0
metros respectivamente.

Tanto la alternativa propuesta como las ofras analizadas, contfemplan la proyeccidon de una estructura de
19 metros de longitud, que corresponde a un puente sobre el Estero Machali, el cual incluye 1 COIZOdO de
9.9 metros, cicloviay 2 pasillos de 3.1 y 2.0 metros respectivamente.

Cabe destacar, que hacia el sector de la carretera del cobre ain existen lotes con destinos agricolas, 10s
cuales paulatinamente han ido cambiando su uso de suelo producto de los nuevos conjuntos

habitacionales

El proyecto se enmarca en la normativa que al respecto establece el plan regulador comunal, tanto en
cuanto a los anchos de faja definidos, como en cuanio a los usos de suelo permifidos y al sistema de
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actividades de la ziudad los cuales se encuentran en trdmite de modificacion.

Finalmente, se considera necesario crear un sistema de espacios publicos que, a través de aceras
arboladas en este tipo de ejes estructurantes, que mejore las condiciones para los peatones, asi como
también la consicleracidn de ciclovias de alto estdndar que se conecten con las existentes (San Juan)
pasando a formar parte de Id red ciclo vial de la conurbacion.

2. PROYECTO

2.1 Aspectos Urbanisticos

A nivel de desarrollo de las dreas verdes y peatonales deberd proponerse el desarrollo de los disefios de
tratamiento de veredas y bandejones en el eje con obras urbanisticas de paisajismo.

Con el fin de involucrar a los actores sociales locales en el desarrolio de los proyectos de esta importancia
urbana y aportar elementos cudlitativos al disefio vial urbano, relacionados con la Imagen Urbana, el
Consultor deberd proponer dentro de su Metodologia la redlizacién de Talleres que -permitan incorporar
participacién cludadana en un proceso eminentemente técnico, como han sido histéricamente los
diagnésticos 'y propuestas de disefios en temas viales, y a la vez incorporar elementos de diseho
cudlitativos relacionados con la imagen urbana de los espacios urbanos constituidos por los ejes viales en
estudio.

Se debe considerar los instrumentos metodologias necesarios, que respondan a dicha problemdtica
permitiendo el didlogo entre el mundo ciudadano local y el mundo técnico, y por ofro lado el uso del
concepto de imagan urbana como instrumento de construccion de ciudadania en términos de ampliar su
tradicional concepcidn visual (imagen como fotografia, memoria en cada habitante, etc.), por una
concepcién como fendémeno del lengudje cotidiano, es decir como vivencia particular que experimente
cada habitante con su ciudad.

La ubicacién y paricipacién de Av. Prat en la conurbacion Rancagua Machali, garantiza que el efecto
directo de los mejcramientos que se consulta implementar serdn capturados por los vigjes con origen o
destino entre ambas comunas segin fueron analizados en el Estudio de Prefactibilidad Bip BIP: 30123980-0,
presentando un beneficio, especialmente para las zonas que se encuentran en pleno proceso de
desarrollo inmobiliar.o.

La definiciéon del P an Regulador Comunal y su Gltima modificacién, le confiere a la via un carGcter
fundamental en la estructura vial urbana de momento que es la via que conectara entre si, lo dos Unicos
accesos ala comuna de Machali (Carretera del cobre- San Juan).

En este contexto se percibe como deseabie la conexion de la via ya que permite dar continuidad a vias
estructurantes del sistema urbano de Machali, como lo es la Avda. Prat. Ademds de esto, Avda Prat en su
tramo consolidado concentra equipamientos urbanos, a los cuales es necesario mejor su conectividad, asf
como también sus accesos vehiculares y peatonales. .

El tramo considerado comprende desde la Avda. San Juan hasta Carretera del Cobre que tiene una
extension de 2100 mis aprox., presentando una pista por sentido.

2.2 Aspectos de disefio Fisico

En los aspectos vidles, se caracterizan por la apertura y mejorar las calzadas en los distintos tramos del eje y
solucionar puntualmsante los nudos e intersecciones mds conflictivas. El desarrollo poco uniforme del
frazado en alzado y planta, obligan a mantener velocidades de disefio bajas, adecuadas para el sector en
estudio.

El disefio geométrico definido se mejora con la incorporacién de nuevos elementos de sefializacion y
demarcacion adecuados, permitiendo el ordenamiento del trénsito o lo largo del tfrazado.

De acuerdo al actual estado de pavimentos y efectuado el andlisis posterior de las calzadas emplazadas,
para absorber las solicitaciones de fransito a que es sometido el eje en cuestion, se proyectan las
estructuras del pavimanto que también deberdan materializarse en las zonas de ensanches.

Respecto al cambio de Servicios, se efectuardn las modificaciones necesarias para adecuar sus
instalaciones ol nueve disefio geométrico.

Se mejora la gestion ce transito, incorporando semdaforos en aquellas intersecciones de importancia.

Junto con el objetivo de armonizar todas estas iniciativas de proyecto ademds de abordar el mejoramiento
del eje vial en estudio, para lo cual deberd desagregarse en varios tramos segun la demanda de frdnsito y
segun las caracteristicas fisicas del trazado actual. Bl andlisis de estos proyectos deberia considerar a lo
menos los siguientes aspectos:

2.2.a Mejoramiento de la seccién transversal (perfil), cominmente a través del redisefio del bandejdn
central, ensanches de calzadas, formacién de calzadas nuevas, ensanches de veredas, cruces
peatondles, efc., La d=finicion de las obras a construir en cada tramo, implican analizar la situaciéon actual
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del eje vial, de manera tal que su capacidad y caracteristicas proyectadas sean consistentes con la
demanda futura y analizadas en la Prefactibilidad BIP: 30123980-0

2.2.b Segregacion y demarcaciéon adecuada de los pistas de virdje a la izquierda a lo largo del eje,
cuando corresponda.

2.2.c Renovaciéon y reemplazo, bajo un criterio de normalizacion, de las sefiales estaticas verticales y
horizontaies. ‘

2.2.d Mejoramiento de la carpeta de rodado.

2.72.e Estudio de la ubicacion de los paraderos de locomocidn colectiva en ambos sentidos del eje vial.

2.2.f Bl estudio debe contemplar un andlisis del volumen de bicicletas que circulan por el eje y factibilidad
fisica de incluir una ciclovia, en el caso que se justifique. El mismo criterio deberd asumirse para los flujos

peatonales en el gje.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor deberd proponer en su metodologia fodos aquellos otros aspectos
que se consideren pertinentes a partir del estudio de Prefactibilidad BIP: 30123980-0, y producto de su
observacién actual del eje y el estudio de los proyectos anfes mencionados.

El Disefio de Ingenieria debe abordar el andlisis dei conjunto de clternativas que permifieron elevar a nivel
de Prefactibilidad, el nivel de servicio en el gje de disefio, y debe enifregar como resultado antecedentes
objetivos, cuantitativos y cudlitativos, respecto de los diferentes tipos de proyectos posibles que constituyan
alternativas de mejoramiento.

Zona de interés para el desarrolio del estudic:

« Area de Andlisis: constituida para efectos de Modelacion y Andiisis, por el sistema vial estructurante en el

cual se inserta el eje vial en estudio. Debera ser definida por el Consultor de acuerdo a las necesidades de

sU ’metodologio, y al drea de influencia del eje gque detecte en un primer nivel de andiisis global.

« Area de Disefio: conformada por el drea indicada en el Estudio de Prefactibilidad.

El Proyecto a considerar en la Propuesta, es el mejoramiento de la red vial descrita como el drea de diseno,

incluyendo sus infersecciones con el resto de as vias estructurantes y los tramos, las modificaciones en el

Plan Regulador Comunal e Intercomunal, que se han redlizado con posterioridad a los estudios en los '
cuales se basan los antecedentes de este estudio, asi como las vias secundarias {pares) que se justificaran

por antecedentes de este Estudio.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos Generales del Proyecto.

H estudio especifico para el Proyecto deberd centrarse en los aspectos fundamentales que se detallan a
continuacion, a modo de direcciones bdsicas.

Estos aspectos deberdn ser abordados segun metodologias especificas para cada uno, 1as cuales deberdn
ser presentadas por el Proponente en su oferfa, fomando como base las pautas y los criterios que se
consignan mds adelante.

Dichos aspectos no excluyen cualquier otra gestion que el Proponente desee aportar y demuestre Util a los
objetivos del Estudio.

Con el objefo de obfener un proyecto final consistente, en el cual cada uno de los elementos disefados y
definidos sea compatible con los demds y su geomeftria y emplazamiento coherente dentro de una
totalidad replanteable, se deberd considerar que el objetivo central del proyecto es el disefio de ingenieria
de detalles de las vialidades involucradas, sean ellas ciclovias, ciclobandas, calles o intersecciones de elias.

Esto significa que los elementos geométricos que definirdn analiticamente dichas vidlidades, seran la
referencia que permifird expresar las posiciones y dimensiones de todos los dispositivos viales en forma
interrelacionada, consistente y reproducible. Esto sin perjuicio de que el emplozamiento de dichos
dispositivos pueda ser definido, ademds, en forma independiente, a fravés del sistema geodésico que se
define para efectos de replantear las obras a construir.

El desarrollo de estos trabajos requiere una serie de estudios preliminares, que deben estar orientados hacia
la satisfaccidon de los requerimientos especificos que plantea la diversidad de obras involucradas. Los
contenidos a considerar en principio son:

» Topografia

« Estudio de Mecdnica de Suelos
» Monografias

» Estudio de Precios

Del desarrollo de la etapa de proyecto de ingenieria, deberdn surgir los siguientes documentos.

~« Proyecto de Cambio de Trazado y Modificacion de Candles de Riego.
» Proyecto de Solucion de Aguas Lluvias.
= Proyecto de expropiaciones
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« Proyecto de Seraaforizacion

» Proyecto de sefalizaciéon y demarcacion

« Proyecto de jarclines y paisajismo

* Proyecto de carnbios de servicios pUblicos y drenaje

* Proyecto de iluminacién

« Cuadro de cubicaciones y presupuestos

« Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de las obras civiles, cambios de servicios, efc.
* Bases para licitacion de las obras a ejecutar por sistema de suma alzada.

Participacién Ciudadana: En cuanto al planteamiento urbanistico, el consultor deberd considerar 3
reuniones para realizar los talleres, conducido por expertos dénde participen los funcionarios municipales
de los diferentes clepartamentos involucrados en el proyecto (frdnsito, eléctrico, aseo y omato, direccion
de obras, asesoria urbana, Secplac, entre ofros infegrantes de la comunidad de Rancagua como: JJ. VV.,
comercio, locomocién colectiva, etc.). Se deberd obtener de estos talleres un planteamiento urbanistico
preciso, con criterios definidos para lograr una Imagen Urbana en el drea del estudio.

Con el fin de involucrar a los actores sociales locales en el desarrollo de los proyectos de esta importancia
urbana y aportar elementos cudlitativos al disefio vial urbano, relacionados con la Imagen Urbana, el
Consultor deberd aroponer dentro de su Metodologia la realizacién de Talleres que permitan incorporar
participaciéon ciucadana en un proceso eminentemente técnico, como han sido histéricamente los
diagnésticos y propuestas de disefios en temas viales, y a la vez, incorporar elementos de disefio
cudlitativos relacionados con la imagen urbana de los espacios urbanos constituidos por los ejes viales en
estudio. ‘

Se debe considerar los instrumentos metodolégicos necesarios, que respondan a dicha problemdtica
permitiendo el didlogo entre el mundo ciudadano local y el mundo técnico, y por ofro lado el uso del
concepto de imagzan urbana como instrumento de construccion de ciudadania en términos de ampliar su
tradicional concepcién visual {imagen como fotografia, memoria en cada habitante, etc.), por una
concepcién como fendmeno del lenguaje cotidiano, es decir como vivencia particular que experimente
cada habitante con su ciudad.

3.2 Objetivos Especificos del Proyecto.
3.2.1 Planteamiento General

Si bien en los puntos anteriores se ha establecido el Rol del Eje vial en estudio dentro del dmbito urbano e
Intercomunal de Machali - Rancagua, v la importancia del presente estudio dentro de las politicas locales
de desarrolio urbans y del transporte en particular, se debe prestar especial atencién a los problemas que
relacionan el creciriento urbano en extension con la adecuacién del sistema de transporte urbano a los
cambios inherentes de estos procesos.

Sumado a lo anterior, debemos tener presente la importancia del sistema de transporte urbano para la
economia urbana Y los niveles de habitabilidad, a través de los patrones de accesibilidad seccional y
global (impacto soore los tiempos de vigje, consumo de combustible, etc.), y el impacto ambiental
reflejado en problemas de congestién, contaminacion, etc.

De esto se desprencle que los aspectos fisicos como operacionales requieren ser abordados dentro de un
proceso de optimizacidn que resuelva no sdélo los conflictos que plantea cada tramo o interseccidn
agisladamente, sino que considere al eje como uha red, a la cual se dota de caracteristicas funcionales
aceptables y de acuerdo con el rol y la jerarquia del mismo. Esto implica compatibilizar los éptimos locales
con el éptimo global (de la red), teniendo como variobles de decisiéon los aspectos fisicos y operaciones
gue han de conferirle un nivel de servicio superior al existente en la situacién actual.

Debemos sumar a este planteamiento general, lo que se ha denominado aspectos urbanisticos del disefio
vial, o criterios paisajisticos los cuales cominmente se relacionan por los especialistas como aspectos
subjetivos con un rol secundario y de “revestimiento” de las soluciones cuantitativamente logradas. Para
superar dichos problemas, sin perder de vista que este es un Estudio de Ingenieria de detalles de un
problema de fransporte urbano, las recomendaciones aqui expuestas intentan fortalecer la conviccion de
ofrecer resistencia a las intervenciones que originen una reduccién y empobrecimiento de la calidad y
cardcter del medio ambiente circundante, por constituir la no consideracion de estos aspectos, un
importante costo social (a pesar de que la evaluacion social demuestre cuanto mds rico se hace el pas
con el proyecto) que deben asumir aun los propios beneficiados bajo distintas formas: caos visual,
contaminacion atmosférica vy acdstica, congestién, pérdida de fiempo, aumento en consumo de
combustible, accidentes de trdnsito, etc.

/3: pesar de que existc acuerdo en que las vias tienen principalmente la funcién de comunicar lugares entre
sty de facilitar, por medio de una disposicién conveniente, una circulacién cémoda y segura, en las vias
urbanas se da la convergencia de diversas actividades y personas, superponiendo funciones vy
consideraciones a vezes gjenas al trdfico.
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Calles y Plazas urbanas adguieren su importancia como lugares de comunicacioén, de comercio, como
escenario de acontfecimientos sociales, culturales y politicos. La estructura y la organizacion vial en el
interior de la ciudad requiere armonizacién a varios niveles: como el tipo edificatorio, los requerimientos
funcioncles vy la escala de valores y actifudes del habitante del lugar correspondiente, en forma similar
como se deben amoldar las carreteras en los secfores extra-urbanos, a las caracteristicas del paisaje
circundante (topografia, hidrografia, suelo, vegetacion, clima, etc.)

3.2.2 Esquemads de Priorizacion del Transporte PUblico

Las caracteristicas de la oferta de servicios de iransporte pueden ser orientadas en el sentido de otorgar
ciertas facilidades a los modos que desde el punto de vista de la funcién fransporte contribuyen a un uso
mas eficiente del espacio vial. ComUnmente esto consiste en la implementacion de cambios fisicos y
operacionales sobre vias o comredores que tfienden a favorecer el desplazamiento de vehiculos de
tfransporte masivo. Bajo ciertas condiciones de capacidad, de volumen y particion modal de los vigjes, los
cambios aludidos pueden fraducirse en beneficios significativos, tanto en los aspectos relativos al transporte
como en lo ambiental.

En el presente estudio de mejoramiento del eje vidl, se deben considerar distintos esquemas cul’remcn‘lvos de
prioridad al fransporte publico, como minimo lo siguientes:

3.2.3 Prioridades para la locomocion colectiva en intersecciones
3.2.4 Raciondlizacion de los paraderos de locomocion colectiva.

3.2.5 Caracteristicas Fisicas de las Vias

Las vias, pueden ser consideradas como un conjunto de elementos cuyas geometrias e Inter-relaciones
deferminan, en combinacion con esquemas de operacion y los sistemas de control de trdfico imperantes
en ellas, la oferfa de transporte de las mismas.

disefio geométrico y caracteristicas de los framos (arcos) y las intersecciones (nodos), deben ser
estudiados y modificados, en concordancia con los esquemas y sistemas aludidos, con el objeto de
modificar su capacidad en forma compatible con el incremento esperado de la demanda, con las
posibilidades de oferta de las vias adyacentes, con la cdlidad ambiental deseada donde ellas estdn
inmersas y con los aspectos econdmicos inherentes a toda accion de este fipo.
Estos elementos, en un primer nivel de andlisis, son las calles mismas y sus intersecciones con ofras vias que
dcceden alas primeras, se desprenden de ellas o las cruzan.

Las alineacicones horizontales y verticales, junto con las secciones transversales, definen la geometria de las
calles, representando y determinando los espacios dedicados a vehiculos y peatones.

Las caracteristicas antes senaladas, deben incluir los espacios dedicados a vehiculos y peatones en
cualquiera de sus funciones habituales (circulacion, detencion y estacionamiento fundamentalmente), un
esgquema de drengje y una serie de otfros elementos que complementan el aspecto de las vias, tales como:
pavimentos, revestimientos, soleras, luminarias, arborizacion, eic.

Los espacios peatonales: veredas, paseos y bandejones; los espacios vehiculares: estacionamientos y
calzadas, con sus distinfos elementos constitutivos (pistas normales, de espera, de aceleracién, de
desaceleracion, etc.) y; por Uitimo, los espacios mixtos: bandejones y cruces de calzada para peatones,
todo ello sumado a los elementos de las intersecciones (islas, canalizaciones, estructuras, ramales, etc.),
deberdn disefarse en forma consistente con los objetivos del estudio, segin ia Metodologia que resulte
aprobada y a las normas técnicas y legales vigentes.

3.2.6 Sistemas de Control

Este fema, que incluye las sehales estdticas reglamentarias (horizontales y verticales, informativas vy
normativas), como los semdforos, estd infimamente relacionado con los objetivos especificos antes
mencionados, motivo por el cual el contenido del Estudio deberd prestarle la debida atencion, bajo los
siguientes criterios:

3.2.6.a En la red vial involucrada en el proyecto, actualmente en operacién, se deberd efectuar un andlisis
de los sistemas de control existentes y evaluar su validez en una nueva situacion operacional, en términos
de la conveniencia de retirar, renovar o reemplozar las sefales y demarcaciones actuales, o bien,
considerar nuevos equipos de semdaforos y su programacion, debiendo ademds considerar los semdaforos

respectivos para los cruces peatonales.

3.2.6.b La metodologia que resulte aprobada y a las normas y criterios vigentes, en los casos de la
habilitacion eventual de nuevas conexiones, serd necesario redlizar un andlisis de la instalaciéon de sefales,

las demarcaciones y equipos de semdaforos segun corresponda.
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3.2.6.c Estas acciones deberdn estar regidas por la metodologia que resulte aprobada.
3.3 Sistematizacion y Disefio del Dispositivo de Paraderos de Locomocién Colectiva

Sistematizacion y disefio completo de los paraderos, de manera de otorgar y garantizar tanto al publico
general como a los usuarios conductores y pasajeros, las mejores condiciones de funcionalidad,
accesibilidad y atractividad tanto del dispositivo fijo (paradero), como de la operacién mismo del sistema
de locomocidn colectiva.

3.3.1 Caracterizacion de Interacciones Positivas y Negativas de los Paraderos

Breve andlisis grafico (fotos o videos) de algunas situaciones, hdbitos, comportamiento y actitudes que
ayuden a caracteizar los aspectos y negativos de la interaccion que se establece en los paraderos entre:
calzada y vereda, detencion y partida de buses, conductor y usuarios, modos de espera, etc., de manera
de poder incorpo-ar en el disefio algunas soluciones a este respecto, que contribuyan a mejorar las
condiciones de opseracion del sistema.

3.3.2 Definicidn de Tipos de Paraderos de acuerdo a:

La capacidad estmada de demanda de pasajeros por tramos, establecida en los antecedentes de
trénsito del Estudio =n cuestién.

Las tendencias de localizacién y tipo de actividades presentes a lo largo del trayecto.

Las caracteristicas espaciales urbanas que conforman el drea o framo, donde se ubican los puntos de
paradas (framos, esquinas, etc.).

3.3.3 Reformulacidn y Disefo de los Paraderos

Definicion y recolocacién funcional de ciertos elementos claves para la correcta operacion del sistema de
locomocién colectiva: ubicacién de sefidlizacién normativa e informativa del sistema, ubicacion de zonas
de acceso y de espera de pasagjeros, demarcacion de sitios de parada de buses.

Incorporacién de certos componentes de disefio de acuerdo a las necesidades vistas en el punto 2.5.1:
elementos de seguridad (jardineras, soleras, valias).

3.4 Modelacion

Los cambios que se infroduzcan en la operacidn de la vidlidad derivados de mejoramientos en la
geometria o de medidas de gestidn de tréfice, y no hayan sido evaluados en el estudio de pre-factibilidad
previo, requieren ser analizados en base a modelos que representen y permitan simular los efectos, de tales
modificaciones en la red. El Consultor deberd especificar en su metodologia si serd necesario efectuar
nuevas modelacioneas.

A pesar de que los rnodelos SIDRA, TRANSYT y SATURN, son herramientas Utiles a los objetivos del estudio, el
proponente podrd sugerir otros similares o versiones mds avanzadas.

En todo caso, comesponde al Proponente indicar en su metodologia, la oportunidad y secuencia de
aplicacién de los modelos que proponga utilizar, como también las eventuales interrelaciones que
pudiesen existir entre ellos. Unido a lo anterior, deberd definir los requerimientos de informacién asociados a
cada uno, asi como la forma de obtener tal informacion, para acordarlos de acuerdo con la Comision
Técnica del Estudio, si comrespondiese efectuar alguna modelacion.

Para la Modelacién de semdforos aislados o redes semaforizadas, el Proponente deberd tener presente los
criterios técnicos y metodologias vigentes para la modelacién de proyectos de vialidad urbana (MIDEPLAN,
Comision de Transporte Urbano).

En el caso de un estudio de eje, deben tenerse en cuenta las restricciones que imponen los modelos en
cuanto al frafamienio de la sectorizacion o subdivisién del mismo, toda vez que los modelos TRANSYT y
TRAFFICQ suponen que la llegada de vehiculos a la red no se da en forma de pelotones, como sucede
comUnmente en la realidad.

Esta hipdtesis de llegadas tiene consecuencias en el criterio de subdivision de la red (especificamente en
cuanto al criterio de corte), que deben ser consideradas en la confeccidn de las sub-redes respectivas.
También deberd mer=cer especial atencién el andlisis de ciclos de semdforos a adoptar para cada tramo
del eje, en cada perindo de estudio. Se considera insuficiente, en este caso, una eleccién de ciclo basada
exclusivamente en lac recomendaciones que entrega TRANSYT 8 en su rutina de andlisis de ciclo éptimo.
Porlo anterior, el Progonente deberd indicar la metodologia que empleard para la eleccién del ciclo en los
distinfos tframos del ejz, considerando también la eventual existencia de redes de semdforos en su entorno,
lo que genera restricciones para los andlisis de este tipo, sélo en la eventualidad que las condiciones

actuales difieran esercidlmente a las existentes cuando se redlizard el estudio de pre-factibilidad.
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ANEXO DE PRODUCTOS Y PLAZOS

Etapa

Productos

Plazo

% de avance
financiero

1.- Estudios
Previos

e Levantamiento topogrdfico completo.
e Estudio de Mecdnica de Suelos
s Monografias completas.

o  Estudio de Precios Unitarios

60 dias
corridos

30%

2.-
Proyecios
finales

Proyectos de especialidades completos sin aprobaciones de
servicios:

= Proyecto de Solucidn Vial (Pavimentacion,
Demoliciones efc.)

« Proyecto de Cambio de Trazado y Modificaciéon de
Canales de Riego.

» Proyecto de Solucién de Aguas Lluvias.

» Proyecto de expropiaciones

¢ Proyecto de Semaforizacion

» Proyecto de sefalizacion y demarcacion

* Proyecto de jardines y paisajismo

» Proyecto de cambios de servicios publicos y drenaje

e Proyecto de iluminacién

o Proyecto de Desvios de Trdnsito (etapa de
construccion)

e Proyecto/Propuesta de Sectorizacion Constructiva (con
cubicaciones y presupuestos)

» Cuadro de cubicaciones y presupuestos

e Especificaciones Técnicas de las obras civiles, cambios
de servicios, efc.

o Informe de Participacion ciudadana

° Informe ejecutivo preliminar.

e Reevaluacion econdmica y social del proyecto
(Preliminar)

120 dias
corridos

40%

3.-
Proyectos
aprobados

Proyectos de especialidades completos aprobados por los
servicios correspondientes.

¢ Proyecto de Solucion Vial (Pavimentacion,
Demoliciones etc.)

¢ Proyecto de Cambio de Trazado y Modificacion de
Canales de Riego.”

¢ Proyecto de Solucion de Aguas Liuvias.

* Proyecto de expropiaciones

» Proyecto de Semaforizacion

= Proyecto de sefdlizacién y demarcacion

» Proyecto de jardines y paisajismo

e Proyecto de cambios de servicios pUblicos y drendje

* Proyecto de iluminacion

* Proyecto de Desvios de Trdnsito (etapa de
construccion)

= Proyecto/Propuesta de Sectorizacion Constructiva {con
cubicaciones y presupuestos)

« Cuadro de cubicaciones y presupuestos

» Especificaciones Técnicas de las obras civiles, cambios
de servicios, etc.

» Informe de Participacion ciudadana

° Reevaluacion econdmica y social del proyecto
(Definitiva)

¢ Informe ejecutivo final.

+ Magueta electronica

90 dias
corridos

30%
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LICITACION SERVIU REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
BASES PARA LICITACION DEL ESTUDIO
DE INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO

“DISENO CONSTRUCCION CONEXION VIAL A. PRAT - AVDA. SAN JUAN Y CARRETERA EL COBRE, COMUNA DE
MACHALI"
B.I.P. N° 30123980-0

EXIGENCIAS ESTUDIOS DE INGENIERIA

1.- INDICE

2. ALCANCES '

El Proyectista deberd asumir el objetivo de desarrollar el Disefio del Proyecto hasta un nivel que permita su
construccion de manera definida y precisa. Para este efecto se deberd definir la geometria y materialidad
de todos los elementos que configuran la obra en cuestion, definidos en el estudio de Prefactibilidad
existente, y la de todos aquellos que pudieran surgir durante el desarrollo del Presente Estudio.

Al utilizar antecedentes aportados por SERVIU producto del Contrato de Predisefio que se opgr’ro en su
totalidad, deben ejecutarse las acciones necesarias para validarlos, siendo .de responsabilidad del
Consulfor solucioncr cualquier problema que se presente en la etapa de construccion.

Para este efecto se deberd:

o Coordinar adecuadamente el emplazamiento de la totalidad de los elementos .definhiijos,
determinando con exactitud la calidad y la cantidad de los materiales a utilizar para su ejecucion.

° Definir los procedimientos necesarios para el inicio de cada una de las etapas constructivas tales
como:

- Desvios de transito

- Expropiaciones

- Suspensiones de servicios

- Planos y me morias de cdlculo respectivos

- Bases Técnicas y Especiales que permitan la Licitacién de las obras a través de fa modalidad de
Suma Alzada.

3 ORIENTACICN DEL ESTUDIO DE INGENIERIA _ o
Del desarrollo de la etapa de Proyecto de Ingenieria de Detalles, deberdn surgir como minimo los
siguientes documentos:

. Proyecto de Expropiaciones y Plano de Catastro de Propiedades.
. Proyecto Vicl (SERVIU y Vialidad)

° Proyecto de Aguas Lluvias.

Proyecto Paisajismo y Urbanismo:

Areas verdes.

Arborizacién,

Sistema de regadio,

Proyecto de mobiliario urbano,

Proyecto Paradas de Locomocion colectiva y sefdlizacion
Proyecto de sefdlizacién y Demarcacion.

Proyecto de semaforizacion.

Proyecto de lluminacion.

Proyecto de cambios de Servicios PUblicos.

Proyectos d= modificacién de lineas de tendido eléctrico y lineas de Empresas de
Telecomunicaciones y TV Cable.

[ Cuadro de Cubicaciones y Presupuesto.

{ Proyectos Estructurales de Pasos de Agua.

(W Proyecto de Canales.

0 Proyecto Solucidn Interferencia de Canales.

a Proyecto de Desvios de Trdnsito durante la construccidn.

0 Magqueta electrénica del proyecto final.

[ Otros que ta comisidn estime necesarios para el buen desarrollo del proyecto.

v e e e o

4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INGENIERIA

Con el objeto de obtzner un proyecto final consistente, en el cual cada uno de los elementos disefados y
definidos sea compatible con los demds y su geometria y emplazamiento coherente denfro de una
totalidad replanteable, se deberd considerar que el objetivo central del proyecto es el disefio geométrico
de las vidlidades involucradas, sean ellas calles o intersecciones.
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Esto significa que los elementos geométricos que definirdn andliicamente dichas vialidades, serdn la
referencia gue permitird expresar las posiciones y dimensiones de fodos los dispositivos viales en forma
interrelacionada, consistente y reproducible. Esto sin perjuicio de que el emplozamiento de dichos
dispositivos puede ser definido ademds, en forma independiente, a través del sistema geodésico que se
define para efectos de replantear las obras a construir.

Los requerimientos técnicos que deberd considerarse en los distinios  aspecios que abarca el Estudio de
Ingenieria de Detalles se describen en los siguientes punios.

5 ESTUDIO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO
Para efecto de este estudio se debe incluir las vias y la fotalidad del sector definido en el estudio de

Prefactibilidad existente.
Ademds se deben incorporar todas las infersecciones de las vias transversales existentes.

En relacion a la imagen Urbana, la red vial debe responder a su cardcter vinculador de actividades
diversas. Se deberd identificar los framos distinguibles a lo largo de la red y diferenciar los puntos que
constituyen hitos relevantes. Para este efecto serd de suma importancia el andlisis riguroso y detaliado de
los antecedentes elaborados en el estudio de Prefactibilidad.

El proyecto de jardines y pdaisajismo, como parte integrante de la arquitectura del proyecto, deberd
coordinarse con la Municipalidad de Machali a fin de que sea consistente con las condiciones ambientales
y arquitectonicas imperantes. Se debe considerar fundamentalmente las dreas verdes existentes, en
gjecucion y que hayan sido afectadas por el proyecto. Este proyecto deberd incluir la reposicidon de las
instalaciones para el regadio de los jardines, mobiliario urbano, kioscos, etc. cuando corresponda.

6 PARTICIPACION CIUDADANA

Los lineamientos de reuniones de Participacion Ciudadana que se deben seguir, estan indicados en el
documento “Orientaciones Técnicas y Estdndares Minimos de Partficipacion Ciudadana”, generadas por
SERVIU O'Higgins, adjuntas en los anexos.

7 ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE

7.1 INTRODUCCION

El desarrolio de estos trabajos requiere una serie de estudios previos, que deben ser orientados hacia la
satisfaccion de los requerimientos especificos que planfea la diversidad de obras involucradas. Los estudios
minimos considerados son:

Topografia.

Mecdnica de Suelos.
Monografias.

Catastro (expropiaciones).
Estudio de Precios Unitarios.

ODooon

7.2 ALTERNATIVA ESCOGIDA EN PREFACTIBILIDAD

Durante el ano 2016 se realizd un estudio de prefactibilidad revisado por SERVIU O'Higgins, de Avenida
Arturo. Prat. Se realizb una evaluacion técnico-econdmica de 4 attemnativas, siendo la indicada en el croquis
la escogida.
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La Alternativa escogida presenta una longitud aprox. de 2.1 Km, conectando la Av. Arfuro Prcn"con La
Carretera El Cobre a través de un trazado directo con radios amplios y aprovechando en su comienzo la
franja de faja con declaratoria de utilidad publica. intersecta en el PK 0+770 con el Camino El Cristo y en el
PK 1+670 con el Camino La Hacienda.

7.3 TOPOGRA A _ )
El terreno, en las éreas en las cuales se producirdn modificaciones fisicas de la plataforma vial, deberd ser

objeto de una reoresentacidon confiable, apoyada sobre una base o una diagonal Triorfo.gonolmen’rie
referida, de modc que todo punto de él, de importancia intrinseca o derivada de sus relaciones con él
proyecto, sea definible por coordenadas (N, E, Cota), y que todo punto de la vidlidad proyectada sea
triangulable a partt de los vértices del sistema de referencia utilizado. En otras palabras, se deberd asegurar
la consistencia geométrica enfre lo proyectado y lo existente. A continuacién se plantean ’los
especificaciones cue deben seguir la presentacion topogrdfica para este estudio, en el que se prevé la
aparicion de calzadas nuevas o modificaciones de trazado en la vialidad existente.

Los levantamientos deberdn ser ejecutados mediante equipos elecirénicos que permitan mediciones (no
estimaciones) de ¢ngulos horizontales y verticales con precisién mejor que un minuto, y nivelar de modo
que la desviacién astandar para un kildbmetro de doble nivelacion sea mejor que 2,5 mm. (ver capitulo
2.300 del Manual de Carreteras del MOP). También se podrd recurir a restituciones aerofotogramétricas,
en el entendido qgre las dlturas de los vuelos sean las que corresponden a las solicitadas, que las fechgs
de los mismos sean recientes y que los trabajos de apoyo en terreno sean compatibles con las exigencias
gue se detallan en o que sigue.

7.3.1 TOPOGRAFIA GENERAL:
Se debe efectuar levantamiento taquimétrico que contenga lo siguiente:

. Ancho de toda la faja

. Obras existentes de Pavimentacidn (calzadas, aceras, soleras entradas de vehiculos, sumideros,
etc.). canadles, alcantarillado, agua potable, electricidad, otros servicios, arborizacion y todo tipo
de construccidn que existan en las fajas.

. Curvas de rivel cada /0.50 m.

. Ubicar cacena de P.R. {Puntos de Referencia) que deberdn contar con coordenadas de
ubicacién y su cota en altura se deberd obtener mediante nivelacion de precision cuyo error de
cierre no sea superior a 0,02 m por circuito de méximo 1 Km, deberdn quedar materidlizados con
clavo Hilti, en elementos que no se moverdn producto de las obras y debidamente balizados con
elementos inamovibles.

a CONDICION PARA LA REVISION Y RECEPCION DEL LEVANTAMIENTO:

El proyectista deberd coordinar con el Mandante (SERVIU Regidn de O'Higgins) la etapa de revision para lo
cual deberd disponer de lo siguiente:

] 1 vehiculo para traslado

0 Instrumental topogrdfico consistente en: Nivel de Precisidn debidamente chequeado, huinchas
metdlicas de 30 y 50 m. (sujeto a informacidén una estacién total).

0 2 Alarifes.

] 1 copia de Ics planos de levantamiento para su chequeo en terreno

0 Presencia en terreno del Profesional que efectle el levantamiento.

La representacion grifica del terreno debe cubrir toda el drea de referencia del estudio. La extensidon de
la topografia deberd extenderse en la direccion de los ejes viales concurrentes a la zona en estudio, con la
finalidad de asegurar la cabal definicion de las zonas de empalme entre lo proyectado y lo existente. La
longitud minima parc tales extensiones, aplicables a los proyectos sin desnivelacion, es en este caso de 150
m.

Cuando se prevean desnivelaciones, estas longitudes deberdn ser estimadas en cada caso, segun |
topografia del lugar, la geometria de las soluciones posibles y la velocidad del disefio que se planee aplicar
en dichas soluciones. La escala deberd ser de 1:500.-

.Lo planta fopogrdfica deberd representar y distinguir los elementos fisicos existentes en el terreno que sean
importantes para la d=finicién y cubicacidon de las obras disefiadas.

O SISTEMA DE REFERENCIAS:

La topografia en planta de la zona objeto de disefio  se representard sobre un sistema orfogonal de
referencia. Este sistema, orientable segun coordenadas UTM, se fundard en una base o una poligonal cuyos
extremos o vértices serdn materializados en terreno mediante obras de hormigdn y/o con clavos HILTl o
similares. De tal moco, en cualquier momento del estudio, o incluso en las instancias de proyectos
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posteriores, deberd ser posible entregar coordenadas (Norte, Este, cota) de punfos existentes en el
terreno, asi como replantear abscisas y ordenadas qgue se definan durante el proyecto. E eje de las
ordenadas de este sistema estard orientado aproximadamente en la direccidon norte-sur, con el sentido
creciente de las ordenadas (y) dirigido hacia el norte.

Debido a la extension de la zona objeto del proyecio, y ia cuantia de las obras, se debe recurir a la
materializacion en tereno de una poligonal formada por vértices necesarios gue permitan su
intervisibilidad. Estos puntos deberdn perpetuarse fisicamente y los valores (Norte, Este, cola) de sus
coordenadas relativas  deben ir acompafadas de los dngulos gue caracterizan a cada uno de los
vértices de la poligonal (en grado centesimales).

Ademds, para ai menos dos de dichos vértices, deberd enfregarse bases auxiliares, externas a la zona en
cuestion, con el mismo fin de reposicion eventual anteriormente detallado.

5] PUNTOS REPRESENTADOS POR COORDENADAS:

Ademds de la representacion gréfica en  planta y elevacion especificada, se  debe producir un
listado de coordenadas (Norte, Este y cota) de los siguientes elementos:

o Coordenadas de Vérfices de la Topografia: Se debe enfregar las coordenadas de los puntos
utilizados como vériices de la poligonal.
° Coordenadas de Elementos Fisicos: Se debe coordenar aquellos elementos cuya afeccion por el

disefio represente aumentos importantes de costo, como ocurre con ciertas edificaciones, obras
de infraestructura o especies vegetales exiraordinarics. Esto con el objeto de poder establecer
matematicamente la distancia entre dichos elementos fisicos y los elementos del disefio que
podrian afectarlos.

° Coordenadas de Alineaciones Viales de Borde: Para que sea posible relacionar consistentemente
las coordenadas de los elementos en terreno con los puntos del frazado (proyecto), también
deberd obtenerse coordenadas {Norte, Este, cota} de los puntos que definan las alineaciones
vigles, rectas o curvas, de las que se desprenderdn o sobre las que llegardn los ejes de replanteo
de la infraestructura proyectada. Uno de tales puntos serd proximo o coincidente con el limite de 1o
topografia en el'sentido de la vialidad.

] REPRESENTACION BASICA EN ELEVACION:

La altimetria de la zona de referencia deberd representarse en planta, mediante curvas de nivel v,
ocasionalimente, con perfiles de las calzadas existentes. Se tomard como referencia bdsica el nivel del

mar,

° Curvas de Nivel: Las cofas de terreno quedardn reflejadas en la planimetria mediante curvas de
nivel cada 0,50 metros.

° Perfiles de Calzadas Existentes y Proyectadas: Cuando los nuevos esquemas  dprovechen las
calzadas existentes (por ejemplo: ensanches de calzada), la altimetria de éstas se reflejard
medianie perfiles longitudinales vy transversales. Los longitudinales, levantados alo large de!l eje
de simetria de dichas calzadas o de lineas de soleras  paralelas o  éste, vy los transversales,
apoyados sobre estos puntos acotados, deberdn cubrir foda la piataforma. En el caso de utilizarse
lineas de solera como base de perfil, las cotas de éste deberdn ser las de pavimento, sin perjuicio
de que en los perfiles fransversales se refleje la cota superior correspondiente.

o Zonas de Borde: Para todo proyecto se definirdn defalladamente los bordes viales del drea objeto
de disefo, o seq, las zonas de empalme de la vidlidad existente con la proyectada.

° Replanteo de Ejes: Estos se encueniran materializados en el Predisefio y deberdn ser incorporados
al levantamiento topogrdfico.

° Perfil Longitudinal de Proyecto: Los ejes viales replanteados {ejes de replanteo) deberdn nivelarse
para generar perfiles longitudinales de ferreno a lo largo de ellos. Los puntos nivelados serdn los
mismo PP {Puntos de Perfil) cada 30,00 m. mencionados anteriormente.

Bl Proyectista deberd contemplar en la formacion de su equipo la posibilidad de requerir servicios
fopogrdficos auxiliares durante el franscurso del proyecto.

Por Ulfimo, la propuesia deberd especificar una metodologia para el replanteo de los ejes viales del
proyecto y las obras anexas principales.

7.3.2  TOPOGRAFIA DE SECTORES ESPECIALES
Se considerardn zonas especiales aquellas donde se proyecte materializar obras de arte de cierta

importancia (defensas, muros, etc.).

En estos sectores se deberd efectuar un levantamiento a escala 1:250 con curvas de nivel a 0,5 m., y en
estricta concordancia con el sistema coordenado del plano general.
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7.4 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS '
La mecdnica de suelos entregada en la etapa de prefactibilidad sélo tiene cardcter de informativa; por lo
tanto en esta Ftapa debe efectuarse un nuevo Estudio de Mecdnica de Suelos con 15 nuevas calicatas

como minimo para el proyecto de pavimentacion.

7.5 MONOGRAFIAS: o
Se deberdn preparar monografias completas de las obras existentes, conteniendo descripciones €

informacién de todas ellas.

Las Monografias deberdn ser presentadas en plantas desarrolladas a Escala 1:500 6 1:100.-
El Contratista deberd entregar las siguientes Monografias:

° Monografic de Canales: Aprobado por Asociacion de Canalistas respectiva.

. Monografic de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas: Aprobado por ESSBIO S.A.

. Monografia de Redes Eléctricas.

¢ Monografia de lineas de Empresas de Telecomunicaciones.

o Monografia de Inmuebles existentes: Visado por la Comision Técnica del Estudio.

° Monografias de Obras de Pavimentacion y Obras de Evacuacion de Aguas Lluvias: visados por la
Seccion de Ingenieria de SERVIU Regidn de O'Higgins.

. Monografias de Obras de Pavimentaciéon y Obras de Evacuacion de Aguas Lluvias: visados por la
Direccién dr Vialidad del MOP.

. Monografia de pasos de agua existentes, caracterizando materialidad y geomettria.

Todos los proyectos deberdn encontrarse aprobados por las empresas respectivas.

7.5.1  MONOGRAFAS DE SERVICIOS PUBLICOS

El objetivo de esta monografia es indicar la ubicacién de todas las instalaciones de Servicios PUblicos que
estén localizadas dzntro de la zona del proyecto. Para este efecto, se deberd incluir redes de agua
potable, alcantariliado de aguas servidas y aguas lluvias, cdmaras, grifos, redes eléctricas con su respectiva
postacién y tipo de luminarias, red telefénica, de gas, efc. y todo aquello que sea pertinente destacar.

El andlisis implica consultar las planchetas de cada servicio en el organismo que corresponda, de manerd
de identificar las cémaras, trazados y caracteristicas bésicas de los ductos que los conforman. Dicha
informacién debe complementarse con los antecedentes topogrdficos, incluyendo la mediciéon de cotas
de anillo y fondo de cdmaras, etc.

Esta Monografia deberd contener:

] Ubicacion: M.etraje y ubicacion particular.

0 Tipo de Red: Red de agua potable, alcantarillado, cdmara, grifo, sumidero, postacidn eléctrica
(aérea y/o subterrdneq), tipo de luminaria, postacion telefénica, gas, etfc.

a Estado: Indicacidn acerca de si se requiere reposicidn del servicio, incluyendo el drea circundante
afectada.

Esta Monografia se presenta por separado para cada tipo de servicio.

7.52  MONOGRAFIA DE PAVIMENTOS EXISTENTES
La Monografia de pavimentos deberd entregar, como minimo, la siguiente informacién:

Tipo de Pavimento: Hormigdn, asfalto, adoquines, etc.

Dimensiones: Espesor pavimento, espesor base, espesor sub-base.

Estado: Rugosidades, indices de serviciabilidad, baches, agrietamiento, etc.
Ubicacion: Metraje de inicio vy término de cada sector homogéneo y su tongitud.

PR del Proyecto: Ubicacién vy caracteristicas de los puntos de referencia del proyecto.

Oocooo

Para su obtencion se considera necesario hacer una balizada cada 50 metros, sobre los cuales se haga la
auscultacién visual de los defectos detectados en toda la seccidn.

7.53  MONOGRAFI/ DE URBANISMO Y AMBIENTE

El objetivo de esta Monografia es reflejar las caracteristicas del contexto urbano existente, con el fin de
poder representar claramente las actividades que se produce en el entorno de eje vial y minimizar 1os
efectos negativos que pudiere producir el redisefio propuesto sobre el medio ambiente. Se debe
considerar los siguientes aspectos:

0 Contexto Urbcano: Identificar puntos singulares del entorno que pudieran incidir en la operacion de
la vialidad, por constituir puntos atractores o generadores de vigjes.
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0 Uso Predominante del Suelo: Distinguir viviendas, equipamiento, dreas verdes, centros deporfivos,

etc.
0 Aspectos Normativos: Plan Regulador Intercomunal, Comunal y otros.

7.5.4 PLANO DE EXPROPIACIONES
Por contemplar el proyecto afecciones a los predios que enfrentan las Vias en Estudio, se deberd

confeccionar un Plano Catasiral con la siguiente informacion:

Nombre del Propietario.

Direccién y NUmero de Rol del Bien Raiz

Longitud del frente de la propiedad [acotadal).

indicaciéon acerca de la existencia de construcciones.

indicaciéon de calidad exterior del Bien Raiz en cuanto a su consfruccidn y nimero de pisos.
Ancho de la franja de expropiacion y superficie que se deberd expropiar.

Silueta de la edificacion existente.

Deslindes totales de la propiedad afectada, con sus cotas y superficies.

Presupuesto estimado de las expropiaciones de acuerdo a mercado.

Estado de situacion de los titulos de dominio y ndmina de los que requieren su regularizacion.

Ooo0oOOoOoCOoO0OO

El plano catastral iene como objetivo permitir la readlizacion del acto expropiatorio que corresponda, por lo
cual deberd cehirse exactamente a la realidad existente en terreno. Ademdas deberd ser confrontado con
planos similares que existan tanto en la Municipalidad como en el Servicio de impuestos Intermos con tuicion
sobre el sector, y se deberd dejar constancia de las discrepancias que existan.

Las tasaciones deberdn ser efectuadas, o en su defecto visadas por Peritos Tasadores inscritos y autorizados
por el Ministerio de Hacienda a través de Resolucion.

Como parte del proyecto de expropiaciones, el Consultor deberd proponer una fipologia de fachadas,
aplicables a las prepiedades afectas a expropiacion, acorde a la Imagen Urbana que se pretende para el

Sector a intervenir.
7.6 PROYECTOS

7.6.1  PROYECTO VIAL

El proyecto vial deberd incluir, al menos, el disefio geomeétrico de las vias e intersecciones involucradas; la
revision del disefio estructural de los pavimentos, el de las obras de arte relativas a las reposiciones de
servicios y drendje; el de la sefializacion horizontal y vertical y el de los sistemas de control.

El emplazamiento de todas las obras pertenecientes o vecinas a la vidlidad, deberd guedar siempre
explicito en los planos y memorias correspondientes. Ello mediante acotamiento y/o coordenacion en
relacion con el sistema geodésico planteado.

Se debe considerar que el empalme de la Av. Arturo Prat con el proyecto aprobado de la Nueva Carretera
El Cobre. Este debe ser aprobado por la Direcciéon de Vidlidad del MOP.

O TRAZADO EN PLANTA

El frazado geomeétrico a nivel de proyecto parte de una composicion grdfica de los elementos constitutivos
de la plataforma  vial, producida en el Predisefio Fisico. El objetivo de las tareas que a continuacion se
especifican es la definicion matemdtica de dicha composicion gréfica, de modo que sea posible calcular
y replantear coordenadas (Norfe, Este y cofa) de cudlquier punto de las superficies vehiculares
confempladas, y dibujar los elementos viales de dicho predisefio a partir de la referencia confiable que
brinda un conjunto de ejes de replanteo analiicamente definidos.

Los ejes o bordes de calzada utiizados en el predisefio deben ser confirmados en la etapa de
anteproyecto como el sistema de ejes de replanteo mas Util al objetivo planteado, ¢ gjustado para facilitar
la aplicacion de los métodos de cdlculo matemdtico que se dispongan.

O PUNTOS SINGULARES (PS) DE LOS EJES DE REPLANTEQ: Estos puntos, cuyas coordenadas deberdn ser
calculadas en la etapa de proyecto, son los de principio y final de cada eje de replanteo, y las de
tangencia entre las sucesivas alineaciones en planta que los configuran.,

. Puntos de Inicio y Final de los Ejes de Replanteo: Si los ejes de replanteo que se definen
empalman con la vidlidad existente, los puntos de inicio y final que en definitiva se consideran
como tales serdn los limites de las faenas de consiruccion de las calzadas asociadas a dicho eje.
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Silos ejes empiezan o terminan sobre algin elemento vial perteneciente al Proyecto -eje o borde de pista-
los puntos de inicio y término correspondientes serdn los de tangencia o interseccién del eje de replanteo
con dichos elementos.

° Punto de Tangencia entre Alineaciones: La posicion aproximada de los puntos de tangencia entre
las alineaciones rectas, circulares y de transicion, ha sido determinada grdficamente en la etapa
de predisefio.

Corresponde al nivel de proyecto el cdliculo de las coordenadas de tangencia (Norte, Este).

° REPRESENTACION MATEMATICA DE LOS EJES DE REPLANTEQ: El Consultor debe hacer cdlculos que le
permitan enfregar, cada uno de los ejes de replanteo, los datos que a continuacion se
describen.

- Distancia al Origen (DO} de los Puntos Singulares: Longitud desde el inicio del eje de replanteo
hasta el PS en cuestion, en metros y con tres decimales. La DO de un PS serd la suma de los
desarrolios de las alineaciones comprendidas enfre él y el origen del gje, y la diferencia entre las
DO de los puntos finales e iniciales corresponderd al largo total de un eje de replanteo.

- Coordenaclas de los Puntos Singulares: Abscisa y ordenada (Norte, Este) de cada PS, relativa o
referida a coordenadas oficiales, con tres decimales.

- Azimut de los Ejes en Puntos Singulares: Angulo dextrégiro comprendido entre el norte (ejes de
las ordenaclas) y la tangente al eje de replanteo en cada PS, en grados centesimales y con cuatro
decimales.

- Caracteristizas de las Alineaciones en Planta: Tipo de alineacion -recta, circulo o clotoide- existente
entre dos puntos singulares contiguos, valor del radio de curvatura, con signo positivo y negativo
segun sea dextrégira o levégira - respectivamente - la variacion del acimut entre dos puntos
sucesivos del arco; coordenadas de los centro de las circunferencias utilizadas; valor del pardmetro
A de las clotoides, y longitud de las dlineaciones constitutivas del eje de replanteo. Todas las
longitudes requetidas deben ser dadas en metros y con tres decimales.

- Caracteristica de los Vértices: Coordenadas {Norte, Este) de los vértices de [a poligonal envolvente
del trazado en planta y longitud de la tangente desde el eje a dichos vértices; o segundo es
requisito tanto para el caso de un arco circular directamente tangente a dos lados adyacentes de
la poligonal, como parte el de un arco circular enlazado a dichos lados mediante curvas de
acuerdo (clotoides).

O VALIDACION DE LOS EJES DE REPLANTEQ: Las coordenadas de los PS deben trasiadarse a la planta
topogrdfica, con el fin de dibujar los ejes de replanfec con la nueva y mayor precision que cdlculo
matemdtico permite. Si se detecta que las variaciones de posicidn del eje, con respecto al
predisefio, invalidan la idea original, se readlizardn los djustes correspondientes. Esta validacion
puede requerir dibujar los bordes que contemplan la definicion de los calzadas, en los casos en
que la posicion de éstas presenten dificultades.

0 CONFIGURACION DE CALZADAS: Los bordes de calzadas que junto a los ejes de replanteo
completan la representacion de las mismas debe ser dibujado a partir de estos Gitimos, de acuerdo
a las secciones tipo de anteproyecto y contemplando las modificaciones al ancho de calzada y
los dispositives especiales que el disefio prevea.

0 CONFGURACION DE OTROS ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA VIAL: La posicidn y/o forma de todos
los elementos urbanos objeto de diseno o modificaciones en el transcurso del estudio son resultado
del frazado de las calzadas o deben adaptarse a ellas. Fstos elementos, individualizados en las
REDEVU con los mismos nombres aqui utilizados, deberdn disefiarse de acuerdo a lo alli
recomendado. '

Cuando aparezcan configuraciones especiales que no estén contempladas en dichas recomendaciones,
0 cudndo se proponga una geometria en planta distinta de lo sugerido en las REDEVU para algin
elemento de la plataforma vial, se deberd abundar sobre el particular con detalles en planta que
describan cabalmentz tales modificaciones.

0 VEREDAS Y CICLOVIAS:  La continuidad de las vias peatonales y ciclovias (si corresponde) debe ser
aseguraday las superficies destinadas a tal uso distinguidas mediante recursos gréficos. En caso de
no existir ciclovias en la zona del estudio, se deberd considerar la factibilidad geométrica de
incorporarlas al anteproyecto, de modo que éste no coarte innecesariamente esta posibilidad.

W] INTERSECCION DE EJES: Las coordenadas (Norte, Este} de las infersecciones de los ejes de
replanteo deben ser calculadas, con los fines de establecer las DO de los buntos de cruce en
cada uno de los ejes involucrados, compatibilizar los perfiles longitudinales de los mismos y situar las
estructuras qus el disefio pudiera contemplar en tales puntos.
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0 DIAGRAMAS DE CURVATURA Y PERALTES: Se deberd completar la descripcion grdfica del trazado
en planta con diagramas de curvaturas y de peraltes. Este Ultimo, ademds de indicar el desnivel
relativo de los bordes de calzada con respecto al eje de replanteo, debe informar del ancho de la
calzada proyectada y de la ubicacion, cuantiay forma de sus variaciones.

0 PUNTOS DE PERFILES (PP): El Consultor debe producir un Listado de coordenadas (Norte, Este) de
puntos cada 20 metros, para cada uno de 1os ejes de replanteo definidos. Estos puntos, como su
nombre lo indica, serdn aquellos en los cuales se apoyardn los perfiles tfransversales de terreno que
deben producirse en la siguiente etapa del frazado geoméirico.

8] DATOS DE REPLANTEO: Una vez consolidada la definicion andlitica del eje y tanteada su
factibilidad en elevacion, el Consultor debe generar un listado de datos de replanteo.

Para ello debe definir un conjunto de puntos de terreno (vértices de la poligonal mds puntos auxiliares),
cuyas coordenadas (Norte, Este) deben ser replanteadas, y referir cada PP a un par conveniente de dichos
puntos ('Base de Replanieo"), mediante la explicacion de los datos del triangulo formado por dicho PP ya
la base de replanteo elegida para la friangulacion.

o PERFILES TIPO Y DETALLES: El Consultor debe detallar graficamente las caracieristicas geométricas y
materiales de la seccidon tipo considerada para las calzadas del anteproyecto. Las alteraciones de
esta seccion tipo, debidas al disefio de dispositivos especiales (pistas de giro, estacionamientos
aislados, ensanches y reducciones en general.), deben quedar descritas por las correspondientes
referencias a las REDEVU y/o por los detalies gréficos que se requieran para ello.

TRAZADO EN ELEVACION

O REPLANTEO DE EJES: EI punto de partida del frazado en alzado - o elevacion - consiste en el
replanteo en terreno de los ejes en planta; esto es, el estacado de sus PP, utilizando para ello los
datos de replanteo correspondientes.

O PERFILES DE TERRENO: Para cada eje en planta replanteado se  deberd obtener un perfil
longitudinal, con coftas relativas u oficiales para cada uno de sus PP, vy perfiles transversales basados

en estos PP que cubran la franja topografiada.

O PERFILES LONGITUDINALES: El Proyectista deberd asociar a cada eje en planta, un perfil longitudinal
compuesto por dlineaciones rectas y parabdlicas, de acuerdo a lo expuesto en el topico
2.2.2 de las REDEVU. La finalidad de tal procedimiento es acotar verticalmente los PP de los ejes en
planta, resolviendo la continuidad altimétrica entre calzadas, proyectadas vy existentes, v
minimizando los cosfos de construccion  en la medida que un buen djuste entre los perfiles
longitudinales de terreno y proyecto lo permita.

O PERFILES TRANSVERSALES: La representacion en elevacion debe perfeccionarse con la confeccion
' de perfiles transversales de las calzadas proyectadas, cada 20 metros, basados en los perfiles de
terreno levantados para tal efecto en cada uno de los PP calculados. Estos perfiles fransversales
deben ser consistentes con los anchos de calzada y pendientes transversales calculados para
cada PP y que son materia de los diagramas de peralte indicados precedentemente. Se deberd

tener en consideracion lo expuesto en el tépico 2.2.3 de las REDEVU,

7.6.2  PROYECTO DE DISENO DE PAVIMENTOS
Para el disenio de pavimentos se debe utilizar el Cédigo de Normas vy Especificaciones Técnicas de Obras
de Pavimentacion Versién 2018.

El Proyectisia deberd entregar una memoria detallada con la determinacion de los pardmetros que
intervienen en el disefio del pavimento.

El Proyectista deberd eniregar, por cada disefio diferente del pavimento, un perfil tipo en que se indique
claramente los espesores de cada capa, sefalando ademds los puntos en que se construird cada
fipo de disefio.

7.63  PROYECTO DE SENALIZACION

Senalizaciéon Vertical: El Proyectista deberd considerar la nueva sefdalizaciéon vertical que se colocard en el
sector. Esta deberd cumplir con las normas del Manual de Sefalizacion de Trdnsito del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. La sefalizacion proyectada puede ser constituida por sefiales nuevas.

Sefnalizacién Horizontal: Se deberd proyectar la demarcacion necesaria para el nuevo pavimento y zonas
adyacentes en infersecciones, empalimes y bifurcaciones, indicando su caiidad  (reflectante, no
reflectante), funcién, fipo y ubicacion; todo esto en concordancia con el Manual de Sefalizacién de

Transito.
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El proyecto definitivo deberd ser visado el Depto. de Transito del municipio de Machali.

7.6.4  PROYECTO DE SEMAFORIZACION

El proyecto de instalacion o modificacidon de semdforos deberd regirse por lo dispuesto en el Manual de
Sefializacién de Transito y por las especificaciones técnicas consignadas en las presentes bases en lo
relativo a los equipas de control de semdforos y al disefio operacional. Ademds, el proyecto deberd tomar
como base el predisefio existente y la observacion de la situacién actual de terreno. El proyecto definitivo
deberd ser visado la UOCT.

7.6.5 PROYECTO DE MODIFICACION DE CANALES DE RIEGO

Debe elaborarse un proyecto completo y acabado que estudie los canales de riego y de derrames de
riego de todo el sector que abarca la via en estudio, debiendo considerarse todas las dreas que tienen
influencia en el sector en estudio, tanto aguas ariba como aguas abajo de las vias involucradas ; este
Proyecto debe desarrollarse con pleno conocimiento de la Asociacion de Canalistas respectiva y de los
usuarios de los Carales; el Proyecto debe desarrollarse tratando de alterar lo minimo posible los cauces
existentes; se debe enfregar toda la informacién hidrdulica de los canales y su forma de operar y la
influencia de las ob-as proyectadas en ellos. El Proyecto debe ser exhaustivo en definir todos los aspectos
hidraulicos de los canadles, y en resolver los problemas de desbordes de canales que se producen en el
sector; en este caso lo desarrollado en la Etapa de Predisefio sélo debe ser considerado como informacion
general, debiendo efectuarse todos los estudios en forma completa. El Proyecto debe ser aprobado
formalmente por Ic Direccion General de Aguas cumpliendo con todos los requerimientos que ello

implique.

7.6.6  PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS
Debe considerarse lo definido en el Plan Maestro de Aguas Lluvias.

El proyecto deberd definir todos los dispositivos vy equipos que sirvan al propédsito de eliminar aguas
superficiales y de Ics dreas tributarias que lleguen a la obra y/o se acumulen en algunos puntos [y
eventualmente las subterrdneas), sean éstos los existentes adaptados a los nuevos que se construyan o
instalen. El proyecto deberd ser presentado a los organismos pertinentes para su aprobacion.

Cunetas, soleras, sumideros, rejilas, cdmaras, embudos, bajadas, tubos, canales, alcantarillas vy
revestimientos, deberdn constituir una red coherente con la demanda hidraulica calculada. Todos los
elementos a de esta red deberdn representarse esquemdticamente en la planta generadl; deberdn ser
situados, detallados y acotados en los planos especificos y estar justificados en la memoria de cdlculo
correspondiente.

Todo ello deberd efectuarse en absoluta concordancia con las cubicaciones, presupuesto vy
especificaciones respectivas.

Se enfregardn como minimo los siguientes planos en esta especialidad:

- Plano de la planta general de todo el sistema de escurrimiento y drenaje de aguas superficiales. Se
debe indicar en este plano: seccién, cotas de fondo, pendiente, longitud, forma y tipo de
acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos, cunetas, bajadas de agua, obras de arte,
sumideros, etc.).

- Planos de detalle, el que deberd mostrar, en forma detallada, la forma, dimensiones, cotas de
fondo, pendientes, zonas de revestimiento, detalles constructivos de empalmes con obras
existentes, arriaduras de refuerzo, uniones -cuando corresponda- de cunetas, bajadas de agua,
sumideros, po:os, contrafosos, camaras, sifones, alcantarillas, etc.

- Toda proposicién debe ser concordante con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de la comuna de
Rancagua y Machali, sin perjuicio de Ia aclaraciéon de los proyectos complementarios de desagUe
que surjan durante el proyecto.

En el caso que corresponda, el Proyecto debe ser aprobado formalmente por la Direccién de Obras
Hidrdulicas del MOP cumpliendo con todos los requerimientos que ello implique.

7.6.7  PROYECTO DE CAMBIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Todo proyecto de es'e tipo deberd incluir la solucién correspondiente y haber sido aprobado por el
organismo respectivo, sea el de agua potable, alcantariliado de aguas servidas y aguas lluvias o bien de
cualquier ofra naturaleza que represente interferencia con los servicios correspondientes producto de la
obra a ejecutarse. '

El Proyectista deberd demostrar a través de un Certificado emitido por el Servicio Publico respectivo, la
factibilidad del trabajo a realizar.

7.68  PROYECTO DE ILUMINACION
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Se deberd considerar la iluminacién de acuerdo a lo gue sefidle el estudio, en el cuadl se deberdn
considerar las normativas vigentes para los elementos de iluminacion que se proyecten a distancias que
cumplan adecuadamente su funcion técnica, se deberd considerar un tipo de iluminacion que conforme
un entorno funcional y atractivo para el eje, para lo cual deberd tenerse presente las recomendaciones del
Panel de Experfos de Eficiencia Energética del Ministerio de Energia y concordado con la conifraparte
técnica, especialmente con el Municipio.

7.6.9  ESTUDIOS DE DESVIOS DE TRANSITO

La faena de construccion deberd producir un minimo de obstrucciones al trédnsito normal de vehiculos.
Para ello el Proyectista deberd proponer desvios que resuelvan el problema de trdnsito en la mejor forma

posible.

Estos desvios deberdn disefarse sin considerar expropiaciones ni mufilaciones graves al entorno, y de
acuerdo a los datos obtenidos en los conteos de tréfico.

Las distintas alternativas deberdn ser comparaddas haciendo una estimacion de los costos de operacion y
tiempo de cada una, para lo cual se podréan usar los indicadores de consumo de recursos obtenidos en el

Estudio de Pre factibilidad.

El Proyecto debe ser aprobado formalmente por la Seremi de Transporfe y Telecomunicaciones y con la
visacion de la Direccidn de Trdnsito del municipio de Machaili.

7.6.10 PROYECTO DE PAISAJISMO
Este proyecto deberda definir la imagen urbana del eje en estudio de fal manera que se disefien sus

veredas, mobiliario urbano, dreas verdes y/o arborizacion, efc. en donde cormresponda y por supuesio el
desarrollo de aquellos puntos esiratégicos de inferés y significativos definidos en el estudio de
Prefactibilidad. Debe considerarse como parte de este Proyecto, el sistema de riego de las dreas verdes
proyectadas; deben analizarse todas las alternativas y desarroliar el proyecto del sistema de riego,
acabadamente y en forma completa en conocimiento y acuerdo con el municipio de Machdli.

7.6.11 CUBICACIONES Y PRESUPUESTO

Las obras objeto de proyecto deberdn ser cubicadas con precision suficiente como para poder predecir su
costo de materializacién con un error no superior al 5%. Para ello también deberd proponer de acuerdo a
prioridad o urgencia de realizar un plan de inversiones con gasto anual de no més de 800 millones.

8 PRESENTACION DEL PROYECTO

8.1 ASPECTOS GENERALES
El proyecto, entendido como un conjunto de proyectos especificos coordinados en fomo al disefo de
vialidad involucrado, deberd ser desarroliado en etapas sucesivas.

Las entregas e informes parciales deberdn incluir los proyectos individualizados para las distintas partes del
Estudio, conforme al cronograma propuesto.

8.2 MEMORIA Y ANEXOS

La memoria contendrd una serie de documentos que ordenardn datos bdsicos obtenidos para la
ejecucion de las distintas partes del proyecto, los procedimientos de cdlculo y sus singularidades vy los datos
que permitan el replanteo y cubicacién de los mismos para complementar los planos.

8.3 PLANOS
Los requerimientos de representacion grdfica de las obras proyectadas serdn de dos tipos: monografias y
planos consfructivos. Estos Ultimos se dividirdn en Planos Generadles y Especificos.  Las escalas serdn
determinadas segun las conveniencias propias de cada fema, especialidad y fipo de plano, conforme a
las especificaciones siguientes:

8.3.1 PLANOS GENERALES

El Proyectista deberd entregar un plano de conjunto a una escala que permita incluir, en una sola hoja, el
total del proyecto, con la correspondiente clave de hojas que permita saber cudl de los Planos Generales
{1:500) contiene las partes sefaladas en el de conjunto.

A la inversa, los Planos Generales de planta deberdn llevar una clave indicadora acerca de la parte del
conjunfo que abarcan. Los proyectos de iluminacion, cambios de servicios y expropiaciones deberdn
dibujarse en escaia 1:500.-

Los Planos Generales deben contener todos los elementos del proyecio, en forma cabal o esquemdética. En
el Ultimo caso (sefdlizacion, defensas, soleras, obras de arte, etc.) se precisardn las referencias que

conduzcan a los planos especificos de detalle.
Los Planos Generdles llevardan también las coordenadas del sistema, asi como la representacion de hitos y

bases que existan en el terreno para conducir al replanteo posterior de ejes y obras.
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Se entenderdn también como Planos Generales todos los perfiles longitudinales de las vias involucradas en
los cuales se debe: reflejar la totalidad de las obras de arte que definen una proyeccidn sobre el Plano
Vertical que contiene el Eje de Replanteo, escala H 1:500 y V 1:50, y Perfiles Transversales escala 1:100.-

8.3.2 PLANOQOS ESPECIFICOS

Todas las obras objeto de proyectos, cualquiera que sea su naturaleza, deberdn estar representadas en el
plano de planta general. Cuando alguna de ellas requiera mayores defalles que ayuden a
comprenderias, describirias, dimensionarlas vy situarias, se deberdn efectuar planos de detaile a las escaias
pertinentes y se consignard la referencia correspondiente en dicho Plano General.

Estos Planos Especif cos deberdn contener una planta a escala mayor, de preferencia una ampliacion de
la planta general, y todos los perfiles, cortes y detalles coherentemente representados y acotados.

Se exigirdn planos cle detalle de los siguientes aspectos del proyecto: pavimentos, drenaijes, reposicion de
servicios, sefidlizacion, demarcacién, semaforizacion, arquitectura, mobiliario urbano, desvios provisorios,
expropiaciones y demoliciones.

833 MAQUETA VIRTUAL

Junto con el informe final se debe incluir una maqueta virfual que recorra todo el proyecto resaitando los
hitos mas relevantes del mismo, deberd tener una duracién minima de 3 min.

8.3.4  ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Las Especificaciones de Construccidon deberdn cubrir todas y cada una de las dreas del proyecto, de
acuerdo con las disposiciones oficiales existentes al respecto.

Esta parte del proyecto deberd constituir un documento aislado, pero en el mismo formato de la memoria'y
con grdfica coherente con el total.

8.3.5 CUBICACIONES Y PRESUPUESTOS

Estos documentos deberdn contener las cubicaciones desglosadas y detalladas segin los items que se
considere, apoyadas con croquis que permitan su adecuada interpretacion o su referencia a Planos
Generales o Especificos.

Los presupuestos se presentardn por separado para cada aspecto del proyecto y dentro de cada drea se
subdividird segun el nivel de desagregacion que sed necesario. Se presentard ademds, un presupuesto
general.

8.3.6  REEVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO
El consultor deberd evaluar la alternativa que haya sido desarrollada a nivel de disefio, determindndose los
indicadores econdmicos relevantes.

Se debe redlizar un andlisis de sensibilidad con respecto a los beneficios y costos del proyecto, y en general
respecto de los pardmetros que pueden ser relevantes en la evaluacion.

Todas las actividades serdn efectuadas segin lo especificado en el MESPIVU.

Finalmente, la fase denominada Evaluacion. Social de  Alternativas tiene por objeto entregar los
antecedentes relevan:es para la toma de decisiones por parte de los planificadores.

De acuerdo con los objetivos de cada una de estas fases, se define en cada caso una instancia de
discusion con la contrcparte y una entrega, a las que se suma una etapa inicial de definiciones bdsicas.

8.3.7  INFORME EJECUTIVO

El consultor deberd adjuntar un informe final del Estudio, un documento resumen del proyecto, en el cual se
especifiquen los aspectos esenciales como los indicadores de rentabilidad econdémica, que permitan a
una autoridad informcrse adecuadamente sobre costos, especificaciones técnicas, consecuencias del
proyecto, etc., sin necesidad de consultar el expediente completo. Este documento se denominard
Informe Ejecutivo y se entregard en el mismo ndmero de ejemplares que el informe final.

Cualquier ajuste o cambio en alguna condicién de entrega, en aspectos puntuales de forma (cambio de
escala, vifieta u otros) que no implique cambiar la naturaleza del estudio ni de la oferta técnica del
consulfor, deberd ser aprobada por la Comisidn Técnica del estudio.

4. DESIGNASE a los siguientes profesionales titulares y sus subrogantes como infegrantes de la
Comision Técnica Evaluadora de las Ofertas:
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COMISIONADOS TITULARES

@ Mary Helen Paz Cerda Presidente de la Comision
Constructor Civil Departamento Técnico de
Construcciones y Urbanizacion,
Seccion de Estudios y Proyectos,

SERVIU.
» Paulina Vasquez Yung Departamento Técnico de
Arquitecto Construcciones y Urbanizacion,

Seccidon de Estudios y Proyectos,
SERVIU, Comisionado.

Francisco Torneria Torres Departamento Técnico de

Ingeniero Civil Constfrucciones y Urbanizacion,
Seccidn de Ingenieria y Vidlidad
Urbana, SERVIU, Comisionado.

Q2
e’

< Rodrigo Alvarez Alfaro Departamento Técnico de
Arquitecto Construcciones y Urbanizacién,
Seccién de Estudios y Proyectos,
SERVIU, Comisionado.

<> Verdnica Guardia Camblor Departamento Técnico de
Arguitecto Construcciones y Urbanizacion,
Seccion de Estudios y Proyectos,

SERVIU, Comisionado.

COMISIONADOS SUBROGANTES

<> Mireya Valencia Gallardo Presidente Subrogante de la Comisidon
Ingeniero Ejecucion Departamento Técnico de
en Administracion Publica Construcciones y Urbanizacion,

Seccion de Estudios y Proyectos,
SERVIU, Comisionado.

» Francisco Avila Figueroa Departamento Técnico de
Construcciones y Urbanizacion,
Seccién de Estudios y Proyectos,
SERVIU, Comisionado.

<> Javier Peralta Correa Departamento Técnico de
Ingeniero Civil Construcciones y Urbanizacién, Seccion
de Ingenieria y Vialidad Urbana, SERVIU,
Comisionado.

X3 Tatiana Apablaza Soto Departamento Técnico de Construcciones
Ecdloga Paisgijista . y Urbanizacion,
' Seccidon de Estudios y Proyectos, SERVIU,
Comisionado.
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Ministerig de
Vivienday .
« Urbanismo

“ Jorge Martinez Alfaro Departamento Técnico de
Construcciones y Urbanizacion,
Seccion de Ingenieria y Vialidad
Urbana, SERVIU, Comisionado.

5. INCLUYASE, por parte del funcionario encargado, a los comisionados designados en el punto
anterior en calidad de Sujetos Pasivos en relacion a la Ley 20.730, desde la publicacién de
fa presente resolucion hasta la fecha de adjudicacion.

6. PUBLIQUESE, la presente Resolucidn en el Sitio www.mercadopublico.cl en el ID N° 642-17-
LR19.

7. Lapresente Resolucion noirroga gasto para el Servicio.

TOMESE RAJQN COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GABRIELA VHLLALON ALFARO
,_ \ DIRECTOR(S) REGIONAL

SERVIU REGION DEL LIBERTADOR
GRAL. BDO. O’HIGGINS

"~CONTRALORIA GENZRAL DE LA REPUBLICA REGION DEL L.G.B. O'HIGGINS, DIRECCION: GAMERO 261,
‘04@ Sonameisly RANCAGUA )
QUocioWt2" o ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALL, DIRECCION: PLAZA DE ARMAS 11, MACHALI, REGION DEL
LIBERTADOR GRAL. B3RNARDO O'HIGGINS
e SECTRA. DIRECCION: TEATINOS 950, PISO 17. SANTIAGO
o SEREMI MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES (MTT) O'HIGGINS. DIRECCION ALCAZAR
638, RANCAGUA, REGION DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS
e INUDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO (UOCT) RANCAGUA. DIRECCION: STA BEATRIZ 319,
PROVIDENCIA, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA
e SEREMI MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) O'HIGGINS. DIRECCION: ALMARZA 399, RANCAGUA,
REGION DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS
e SEREMI MINISTERIOR DE OBRAS PUBLICAS (MOP) O'HIGGINS. DIRECCION: CUEVAS 530, RANCAGUA,
REGION DEL LIBERTAC'OR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS ]
o SEREMI MINSTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU). DIRECCION: ALAMEDA 176 RANCAGUA, REGION
DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS
DIRECCION SERVIU REGION DEL L.G.B. O'HIGGINS
CONTRALORIA INTERMA SERVIU REGION DEL L.G.B. O'HIGGINS
DEPARTAMENTO TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRGRAMACION FISICA Y CONTROL
SECCION DE INGENIERIA Y VIALIDAD URBANA
SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SECCION OFICINA DE PARTES
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