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MINISTERIO DE VIVIENDA DIVISION JURIDICA !
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VANISTERIO DE HACIENDA ' . APRUEBA . CONTRATO CON
o : GESTA CONSULTORES
OFICINA DE PARTES : i LIMITADA, PARA ‘DESARROLLO
‘ : X DE FASES I, I Y Il DEL
. REciBIDO | ‘ : PROGRAMA DE RECUPERACION
‘ =, TERESA, OOIUIIA DE TALCA -
[ e W REGION DEL MAULE, Y DEJA SIiN
CONTRALORIA GENERAL "| EFECTO D.S. N° 80, (V. Y U.), DE
. TOMA DE RAZON : 2008. :
d | oy -
: T DECRETO | oo J.N 7008
RECEPCION - | TRAMITADD '&mmmu
s, | ! DECRETON®_' 'Y
o
. . : VISTO Lo dupuesto en el DL N°
Serant. ' 1305, de 1978 la Ley N* 19.888 y su regiamento contenido en ei DS
- N® 250 (Hacienda), de 2004; el D.S. N° 153, {V. y U.), de 1983; el
SUB. DEP DS N°® 14, (V. y U)), de 2007; lo dispuesto en al artigulo 21 inciso
©. CENTRAL ' cuarto de la Ley N° 16.394; la Resolucién N°* 520, de 1996, que fija
B P, . _ el taxto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolucibn N°
% CUBNTAS 55, de 1992, ambas de la Contraloria General de la Repdblica y,
e - : :
- :
BENES NAC. H .
i . GONSIDERANDO:
LEPART.
il _ ' a)Que por Resolucién N° 400, de '
. ' . 2007, de la Secrataria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
e, de la Regitn del Maule, en adelante SEREMI VIl Regién, se
' : - aprobaron las Bases Administrativas .y Técnicas para licitar ol
REFRENDAGION estudio “Etapas |, 1l y Iil del Programa de Recuperacion de Barrics,
: . del Barrio Poblacidn Sor Teresa de la comuna de Talca™. :
—_—
REF.FoR 4 L b) Que por Resolucién Afecta N*
[ WPTAC, | ———=q - 005, de la SEREMI Vil Regi6n, de 2007, se adjudic a la empresa
ANGT.POR § : . consultora GESTA CONSULTORES LIMITADA, la Licitacidn Piblica
MPUTAC. | ID N° 661-18-LP07, dastinada a contratar el asiudio “Etapas [, Il y ill
del Programa de Recuperacion de Barrios, dei Barrio Sor Teresa de
P la comuna de Talea", poriun monto totel de $119.358.711.
5 ¢) Que en mérito de lo anterior, con
fecha 22 de noviembre ‘de 2007, se suscribid por la SEREMI Vi

Regién y la empresa consuitora GESTA CONSULTORES LIMITADA,
un contrato ad-referéndum para el desarrolio del estudio "Etapas |, I

y Il del Programa de :Recuperacién de Barrios, del Basmio Sor
Teresa de la comuna de Taica




DECRETO:

Apmébasa el oontrato suscrito con fecha 22 de noviembre de 2007
entre la Secretarla Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo dJ
la Regién - del Maule y la empresa consultora QESTA
CONSULTORES LIMITADA, RUT N° 76.489.550-K, para el
- desarrolio de ias Fases I,:11 y ltl del Programa de Recuperacion dd
Barrios, en el Barrio Sor Teresa de la comuna de Talca, Regién de
Maule, el que se adjunta al presente decrato y se entiende forma
parte -integrante - del mismo, cuyas cldusulas esenclales s6
transeriben a cor'tmuaclén

“PRIMERO: Ac!ualmente se encuenira en desatrollo el Programa de
Recuperacién: de Barrios, dmpulsado por el Ministerio de Vivienda
Urbanismo, en’ adelante, el "Programa®, el cual tiene por objeto la
regeneracién de barrios ubicados en sectores urbanos consolidados, enl’
evidente éstado de délerioro y de vulnerabilidad social, cuya rehabilitacion o
recuperacion 'sea necesaria para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y contribuir a8 su integracién social y urbana, a través de
intervencionss integrales, intersectoriales y participativas.

El objeto del estudio que se contrata por 6l presente instrumento s
contrbuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Barrlo
Sor Teresa de la comuna de Talca, que presenta pfoblemas da deterlo :
urbano y vuinetabihdad soclal a |ravés de unoenEEEKIERIN

i g Con ollorecuparar los espacios piblicos deteriorados, mejorar las]
condiciones de entorno; fortalecer las relaciones soclales; y propiciar ig
existencia de barios més integrados sociaimenta.

SEGUNDO: Conforme a [a Bases Administrativas Generales y Especiales y
Términos de Relsrencia o Bases Técnicas, La Secretar(a llamé a licitacion;
piblica ID-681-18-LP07, para la confeccién de las Etapas I, Il y Ill de
- Programa de Recuperacion de Barrios, del barrio Sor Terasa de la comunal
de Talca, se publicd ei Hamado a licitacidn en of porial www.chilecompra,cl,
junto .a fas bases y todos los antecedentes ds la Ncitacidn; resuitando
adjudicada la. emprésa "Gests Consultores Limitade™, de acuerdo 8
Resolucién N°'004, de.6 de noviembre, de esta Secretarfa Regional.

mr;_e_ng En virtud del presente lnstrumento. La Secretaria ‘Regionall
Minigterial de ‘Vivienda y Urbanismo Regién del Maule, en adelante “La
Secretarfa® o' "La Seremi’, contrate los servicios profesionales de El
consultor “GESTA CONSULTORES LIMITADA™, para [a confeccidn del
estudio "ETAPAS |, Il y il DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE
BARRIOS, BARRIO- SOR TERESA DE LA COMUNA DE TALCA™. ID 691-
18-LP07, en los términos y condiciones que pasan a expresarse.

CUARTO: DEL coonmm.bon DEL CONTRATO Y CONTRAPARTEJ
TECMICA. Sin perjicio de las atribuciones de control y supervigilancia del
Consejo Voclnal de Desarrotio dei Bamo Sor Teresa, 1a coordinacion vy
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‘supervisién por pane de la SEREMI estara -a cargo del Coordinador del

Programa, a quien oorresponderén las siguientes funciones:.

a) Revisar y controlar el avance de la elaboracion del Estudio en cualquler
momento, formutando las’ cbservaciones que procedan, y disponer 1a
complementacion o correcclones que estime necesarias;

'b) Aprobar, rechazar o condicionar los informas y entregas parciales y
entraga final que presente ¢! Consultot.

c) Solicttar el cambio de prolasionales del Equipo Consuttor, om

. de estimarlo necesario, y aprobar a quienes se propongan.
'd) Mantener la documentacion que se genere tanto en el proceso de
lictacién como en el de ejecuclén de proyecto.

) Solicitar se curse el pago que corresponda, acorde al avance verificado.

La Secrataria designara al Coordinador del Estudio, con guien se
relacionard directamente el consultor, a través de la correspondiente

El Jefe de Proyecto’ designado en !a propuesta por el Eguipe
Consultor ejercerd como coordinador del contrate y seré el lmerlowtor
. vélido para la SEREMI, -

QUINTO: PRODUCTOS: Sin perjuicio de o sefialado en el D.S. N* 14, (V. y U)),
".de 2007, en las Bases de Licitacidn y en e Oferta Téonica adiudicada, son
obligaciones del Consultor las siguientes: a} La Elaboracion del Plan de Gestidn,
entendido ello, como 6l procesod de construccidn participativo con la comunidad y
equipos téenicos para definir un plan de desarrolio ded bamio, materiakizado en un
Contrato de Bamio, donde se.compromelen, viabilizan y priorizan obras en- el
espacio colectivo @ iniciativas comumitarias que tengan coherencra con las
necesidades del barrio y del programa; i
b) La Ejecucion del Plan de’ Gestion de! Contrato de Bardo, en la que se
materializa ¢l Plan de Gestion Fisica y el Plan de Gestin Social; y
¢) La Sistematizacion y Evaluacion del Plan de Gestion del Contrata de barrio, se
~ finalizan las obras fisicas, s¢ evallian |og resultados y se levanta con los vecings
 la proyeccion del plan de desarollo del barrio, a través del Consejo Vecinal de
~ Desanolio, incluyendo una posible agenda futura de actividades, que posiiiite sus
~ sustentabilidad después de la finalizacion dél Programa. :

- SEXTO: VIGENCIA, ENTREGA DE PRODUCTOS Y REVISION: El contrato
' comenzard a regir desde la lecha en que se comunique por escrito al
Consultor, la tolal tramitacién del actd adminisirativo que lo sancione. El
plazo para ‘desamollar ol ‘proyecto ©s de 24 meses de acuerdo al
cronograma propuastd por. El Consullor, que en ningan caso podré
" sobrepasar el plazo lotal estipulado para la total realizacion.

Este plazo sdlo podrd ser ampliade en caso de sufri retrasos
atribuibles a la SEREMI, 0 por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente
~ acraditados por el Cmsultor y previa dictacidn del acto administrativo que

asi lo disponga.

13 entrega de los mformes y productos se efectuara al Coordinador
del Programa, acompaiada de una carta dirigida al SEREMI, explicitando el
detalle de lo qus 56 entrega.

La revisidn, aprabacién y recepcién del desarollo de cada uno de
los Productos del Estudio contratado estaré a cargo del Coordinador del



Programa, el'que tendrd un piazo méximo de 10 dias hébiles para revisat,
aprobar © efectuar ' observaciones a los mformes de los prod
eniregados por el Conspltor.

En caso de -existi observaciones, el Consultor tendrd un plaz
méximo.de 10 dias habiles para subsanarias, T

El ptazo que tiene el Coordinador del Programa para efectuar |
revision' de 1as etapas y el plazo del Consultor para subsanar |
ohsarvaciones no suspende el inicio del desarrollo da! producto siguient
sin embargo no se recepclonarén informes correspondientes a productos
posteriorgs mientras no hayan sido aprobados log informes y producios del
producto inmedistamente anlerior, excepto respecto del Inicic de ejecuc
de la Obra de Confianza. No obstante lp sefialado en los puntos anteriora
en casos debidamente calificados el Coordinador del Programa pod
suspender temporalmenle el computo de log plazos u otorgar ampliacions
de los miamos, ko que se traducira en una reprogramacion de las fechas d
enirega posteriores.

Cualquier modificacién de plazos que requisra el Consultor debs
ser dabidamenle fundada y deberd ser solicitada por éste antes del
vencimiento del respectivo plazo. Serd facultad del SEREMI la aceptacion
rechaze do esta soficitud.

El mayor trabajo que pueda significar al Consultor efectuar |
correcciones exigidas no serd causal para solicitar ampliacién del plaze.

SEPTIMO: FACTURACION Y PAGO: El precio del Estudio serd la suma de -

$ 119.358.711.- (ciento diecinueve millones trescientos cincuenta y ocho m
setecionlos onice pasos), sin reajuste. |

El pretio ofertado incluye todos los gastos inherentes al desarroll
da! Estudio, los que serdn de cargo del Censultor incluyendo Impuestos, |
garantias. estipuladas, materiales, insumos, y todos los slemen
necesarios para el mismo, no pudiendo solicitar otros cobros adicional
para su cumplimiento & implementacién.

La SEREMI pagar4 al Consuttor e] precio del Estudio en base a |
enirega y recepcion conforme o con observaciones de los productos que 5
detallan a continuacidn, y per os conceptos que Se indican; cuyo porceniaj
se indica an log Hitos que a continuacidn se detallan v previa aprobacién
por parte del Coordinador det Programa de los respectivos productos
informes que :0an cumplimiento al Hito respectivo y de la acreditacion dé
haberse pagado opdriunamente los gastos asociados al personal contratadg
por el Consultor, de acuerdo al siguiente cuadro

FASE ’ PRODUCTO - | DIAS %
[Fasel | .- Esiudio Téenico de Bazes___ 30 10,00 +1
| 2~ Autodiagnésiico ' 45 10,00 *
: 3.- Diagndstico cnmpamdo perfiles da | 60 10,009
-} pravectos
4.- Porfiles de Proyeclos - ‘IZD' 20,00
5.- Hito inaugural 60 05,00 *
_ a C.V.D. Congtituldo. "1 90 05,00 ¢
Mkﬁn obra de confianza Imclada &0 0500 -
5" | 8.- Gontrato de battie Firmado T 15,00
| 9.~ Evaluacién ¢ inorme final Fase | | 0o 20,00
- . e . 100,00 %




FASEI 1.- irforme trimestral : 210 15,38 2
2.- Informe trimestral s 15,38 - 24 ()¢
3.- Inlorma Himesiral 390 19,23 = 4+ >4 4 oo
4.- Informe trimesiral 480 15,38 et
5.~ Informe frimestral ' 570 15.38
6.« Informe trimestral 880 _ 18,256
) 100,00%
FASEW 1.- Evaluacién : 880 2500
2.- Historla de Barrio. : 690 12,50
3. Informe Final. i 720 37,50 -
4.-Hie de clzrra de programa 720 2500
100,00 %

- * El dia indicado on cada casilero de esta columna as el ditime dia en que
- 8l producto tiene que estar entregado, a partir- del dia de inicio del contrato,
~ El manto del precic total asociado a cada fase es el siguiente:

Fase | $ 25.511.450
Fasell $ B1.911.390
Fase NI $ 11.935.871

Para su pago el Consultor presentara por cada uno de los Hitos
cumplidos y aprobados, la -correspondiente factura o boleta, emitida a
nombre de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Regién del Maule,

acompahada del Certificado’de Cumplimiento de obligaciones faborales ¥
" previsionales a que se refiere el ariculo 183-C del Codigo de! Trabajo,
- regulado por el Reglamento sobre acreditacién de cumplimientc de
obligaciones laborales y pravisionales, contenido en el D.S. N° 319, del
Ministerio del Trabajo y Prevision Soclal, de 20086.

Los Oferentes no podran proponer otros hitos asociades a control de

avance y pagos, distintos a ios indicados, obligndose a cumpliios en los

plazos fijados en la Oferta Tecmca
La SEREMI cursaré a1 pago de la o las faciuras dentro de los 30

dias corridos siguientos a la fecha de su presentacién, previa aprobacion y -

VIB" del Secretaria Fleglonal Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

. OCTAVO: GARANTIA DE FIEL CUIPLIIIENTO DEL CONTRATO: A fin de
garantizar el fiel cumplimiento del uomrabo &l Consultor deberd entregar los
siguientes documentos:
a) Para garantizar la ejecucion de la‘Fase I, ha entregado la boleta
bancaria, por § 2.551.145, equivalente al 10% del valor total de la misma,
tomada en a8l Banco Santander, a favor de la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo Regién del Maule, pagadera a la viste a su sola presentacion,
con vigencia hasta el 31 de marzo de 2008, la que el SEREM! declara haber
racibido a total conformidad.

Sera requisito para 1a devolucién de esta gararma la suscripcion del
Acla de recepcion conforme de la Fase !, conjuntaments con la entrega de
la boleta bancaria de fiel y oportuno cumplimiento de la Fase UW. Si
encontrandose proxima la expiracion de fa vigencia de esta boleta, aun no
se hubiere susciito dicha Acta por causa imputable al Consultor, éste
deberd renovaria o reemplazara anies da su vencimiento. En caso
contrario, la SEREMI tendré deracho a hacer efectiva esta boleta. '

h) Para garantizar la ejecucidn de la Fase I, deberd entregar una’

boleta bancaria de garantia equivalente al 5% del valor total de 'a misma,
fomada en un Banco chilano o con sucursal en Chile a favor de la SEREMI



de Vivienda y Urbanismo Region del Maule, pagadera a la vieta a su sol$
presantacién, con una vigencia igual z la'sstablecida para la ejecucion de
Fase |I, aumentada en 60 dias,

~ Sera requisito para la devalucién de esta garantfa la suscripcidn d
Acta de recepcion conforme de la Fase H, conjuntamente con la entrega ¢
la boleta bancaria de fiel y opartuno cumpkmiento de la Fase llI, %
enconrandose proxima la expiracién de la vigencia de esta boleta, aun n
se hubiere suscritc dicha Acta por causa imputable al Consultor, és
deberd renovarla o reemplezasia antes de su vencimiento, En. cas
contrario, la SEREMI tendré derecho a hacer efectiva esta boleta.

c) Para garantizar Ia ejecucién de la Fase Ill, deberd entregar un
boleta bancaria de garantia equivalente al 10% del valor lotal de la mismal
tomada en un Banco chileno o con sucursal en Chile a nombre de
SEREMI de Viviends y Urbanismo Flegidn del Maule, pagadera a |a vista a
su sola presentacion, con una vigencia igual a la establacla para I
sjecucion de ka Fase lil, aumentada en 60 dias,

. Serd requisito para la devolucion de esta garantia la suscripcion de
Acta de recepcion canforme de la Fase Hi. Si encontrdndose préxima
expiracibn da'la vigencia de-esta boleta, aun no se hubisre suscrito di
Acta por cdusa imputable al Consultor, ésle deberd renovara
reemplazaria antes de su vencimianio, En caso confrario, la SEREMI tend
deracho a hacer elecliva esta boleta,

En el évento que se amplie ol plazo de desamollo del Programa, @
documeanto de garantia correspondiente debera ser reemplazado por otro d
iguales caracieﬁslicas con una vigencia igual a la de la amplacién més 6
dias.

Los gastos que, domande la emisién de estos documentos serdn d
cargo exclusivo del Congultor. No se aceptarén como garantia otra clase d
documentos que no sean los sefialados.

NOVENO: DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Sélo s
efectuardn modificaciones al confrato cuande exista mutuo acuardo ent
las paries contraiantes y que no signifigusn una alteracion de fondo en |
convenido, qua comprometa la fe piiblica involucrada en el llamado j
propuesta. Cualquler modificacién que $e acuerde introducir estard sujai

al mismo lfamite de aprobamén que el contrato orlginal.

DECINO: DE I.AS IIULTAS. Por cada dia de atraso en que Incurra e
Consultor en fa entrega de fos productos da cada Etapa, la SEREMI| estarn
facultada para aplicarle una multa equivalente al 0,5% del precic de
producto asoclado a esa stapa, oonlorme al arifeulo 11,17 de las Base
Administrativas. .

El atraso Injllsliﬂ(:ﬂdo on més de 10 dias corridos en la sntrega fin
del Estudio, o cualquier otro incumplimiento por parts dal Consultor que n
tenga prevista una sancidn especifica en ias bases, facultaré a la SEREMI
previo Informe del Coordinador del Programa, para poner témmino anticipad
al contrato. En este caso, la SEREMI haré efectiva la boleta de garantia d
fiel cumphmuerlio del contrato, sin uiterior recurso por parte del Consultor.

Por cada dia de atraso en que incurra el Coordinador dal Program
en la revision -de los Informes correspondlentes, se ampllar
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!
autométicamente ) plazo totdl en igual nimero de dlas, hecho del que ésta
deberd dejar constancla en’ su respectivo informe. Cuando los plazos
venzan en dia sibado, dommgo o festivo, el plazo 5e extendera hasta el dia
habil siguiente.

Eslas muitas se apilcarén siempre qua el Ineumpltmtento no haya
sido calificado coma consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, La
aplicacién de {a multa se hard administrativa y unilateralmente por la
- SEREMI, a través: de la deduccion de su monto, del pago de la
* correspondiente factura (valor factura - monto multa = valor a pagar). La
aplicacién de la mulia es sin perjuicio de la facuitad de la SEREMI de poner
términc al conirato y hacer efectiva la boleta bancaria de garantia.

DECIMO PRIMERO: DEL REEMPLAZO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO
DE TRABAJO. La conformacién y calidad del Equipo de Trabajo del
Consultor es una condicién esencial del contrato. Por esta razdn, la -
SEREMI tendrd 'a facultad extraordinaria de exigk el cambio de sus
integrantes en caso de deficiencias en ei desarrollo de las labores. Para sllo
dirigird una comunicacion fundada asi solicitandolo, la que establecera el
- plazo durante el cual deberd realizarse la sustitucion de uno o mds -

miembros del equipo de irabajo. Para efactuar este cambio el Consultor
" debera proponer reemplazantes que tengan méritos similares o superiores
- al profasional 0 a los profasionales cuya sustitucion se solicita, tos que
deberan ser aprobados por 14 SEREMI.

Si durante ia ejecucién del proyacto, alguno de Ios integrantes del
Equlpo de Trabajo tuviera |mpad|menlos fundados para eniregar el aporte
ofrecido en su especialidad, el Consultor podrd proponer su reemplazo por
" otro de igual nivel 0 superior, que cumpla con los requisitos exigidos, prewa
aceptacion por escrito de la SEREMI

DECIMO SEGUNDO: DE LOS DEPENDIENTES DEL CONSULTOR. El
Consultor, en su calidad de empleador, serd responsable exclusivo -del
cumplimiento integro y oporiuno de las normas de! Codigo del Trabajo y
leyes complementarias, leyes sociales, de prevision,. de seguros, de
enfermedades proiasmnales de accidentes del trabejo, impuestos y demas
pertinentes respecto de todos Jos integrantes de su Equipo de Trabajo.

En consecuencia, el Consultor seré responsable an forma exclusiva
' .del pago oporiuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones,
desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cuakquier concepto deba pagarse a los integrantes de su Equipo de Trabajo.

DECIMO TERCERO: TERMINOG ANTICIPADO: Sin perjuicio de - lo
establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la SEREMI podra poner
témino anticlpado al contralo que se& suscriba, en las sngunenles
situaciones:

a) Por Incumplimlento al Contrato: Sin perjuicic de las demas
acciones que procedan en caso de incumplimiento da las obllgacuones det
Consuitor, la SEREM! podra, mediante carta certificada enviada a la
empresa al domicilio que conste en el contrato, con diez dias corridos de
anficipacion, poner 1érmind anticipado &l contrato, cuando ésta incurra en
cualquier incumplimiento de las obligaciones del contrato, sin que el
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Consultor tenga derecho a indemnizacién alguna por esta dacision, En est
caso la SEREMI podid hacer afectiva la Boleta de Garantfa.

b) Por razones de nacesidad o conveniencla: La SEREMI podri
poner término, por medio de acto fundado, an forma anlicipada
unilateralmente al contrato, en cualquier tiempo y por razones de necesidac
o. conveniencla, dando al Consulior un aviso mediante envio de cart
certificada enviada al domicilio que conste en el contrato con, a lo menos
diez dias corridos de anticipacidn a ia fecha en que dicho 1érmino haya de
producir sus efecios, sin que éste tenga derecho a indemnizacion alguna.

En ambos se procederd a pagar al Consultor los sarvicios
efactivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

: ‘REPRODUCCION ' DEL MATERIAL ENTREGAD(
COMO PRODUCTO: En las reproducciones que la SEREMI efect(e de
material referido al Estudio contratade, se indicara el nombre del Consuitor,
quien cederé a la SEREMI sus derechos como auior de los productos que
resulten del Estudio. S| el Consullor quisiara reproducir total o parcialmente
estos productos. deberd previamenie soligitar autorlzacaon expresa de 8
SEREMI. .
E! material producido en talleres durante. ol trabalo de la Consultora con |a
comunidad seré entregado a la SEREMI.

hATE. B gﬁgu_q_qumg_ VALIDEZ Y EJEMPLARES: El contrato que se suscrlba
con ol Consulior queda sujeto por lo tanto, en su validez, a la' tota
tramitacién del instrumento que o apruebe. Se suscribirdn cuatrg

ejemplares de'idéntico tenor, quedando tres en poder de "La Seremi” y unq
en poder de “EI Consunor" l

- DECIMO_SEXTO: DOIIICII.IO, Lsalsucmu Y JURISDICCION: ta
partes fijan su domicliic en la ciudad la:comuna de Talca, para todos lo
efoctos legales, somatiéndose a la ley chllana y & la jurisdiccion de su
Tribunales Ordinanos de Justicia,

Tl : 8¢ entenderdn formar parte del presente corrata fa
bases Adminisirativas Generales y Especiales y las Bases Técnicas
Términos de Referencia, sus anexos, aclaraciones, el contenido de |

- propuesta dal consulior y el acta de adjudicaclon y demds documento
inherentes a Ia misma.”

2. Imputese al gasto que demande el cumplimiento del present
decreto y que asciende a un monto total de $119.358.711 (cien
disclnueve millones trescientos cincuenta y ocho mil setecient

once pesas), en $49.672.060 (cuarenta y nueve millones quiniant
selenta.y dos mil sasenta pesoa) al Programa 04, Recuperacion d
Barrios, Subfitulo : 31, ftsm 02, asignacién 002, Cédigo BI
30069581-0 del presupuesto vigente del Ministerio do Vivienda
'] ' Urbanismo, y &l saldo correspondients a los afios 2009 y 2010 8
!

~ pagard con cargo & los fondos que se consulten en el respectivy
ftem del presupussto para dichos efios, conforme a lo dlspuesio en
el D.8. N" 654, de Haclenda de 2008..

‘ v/@" -

ix e ——




3. Déjass sin efecto el Degreto N 80, de 14 de abril de 2008, dei
Ministeria de Vivienda y Urbanismo.

" Por razones de urgencia la Contraloria General de la Repiblica se servira
tomar razén dei presente dacreto en el plazo de cinco dias.
ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

. REFnEnnAciON
DIFIN -
0/3 i G Lot
BAYLINA SABANALT %%H&m
 PSAIMIMICCHY 1669/07
CONTRALORIA-GENERAL DE LA REPU BLICA
. GABINETE MINISTRA
SUBSECRETARIA

SEREMI V. Y U. REGION DEL MALILE
DIVISIONES MINVU |
CONTRALORIA INTERNA MINISTERIAL
AUDITORIA INTERNA MINISTERIAL

" DEPARTAMENTQ SERVICIOS GENERALES .
OFICINA DE PARTES
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA MINISTERIAL REGION DEL MAULE

CON
“GESTA CONSULTORES S.A."

En la ciudad de Talca, a veintidds de Noviembre de 2007, entre la SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Vil REGION DEL MAULE, representada por Don

FELIPE MARTINEZ MOYANG, Cédula Nacional de identidad N° 11.675.250-K, ambos domiciados
‘representante y representada en calle Uno Sur N® 865 Oficing 51 Talea, en el futuro La Secretaria; y
la empresa “GESTA CONSULTORES LIMITADA®, RUT N° 76.463.550k, representada logaimente
por ol Sr. JULIO CESAR SANTOS PARADA, ambos domicillados pera estoe efactos en calle 1

Ponlente N°-150 de la comuna de Longavi, en el fuluro “E) Consultor”, se ha convenido el sigulents
contraio de prastacion de servidos pmfwmdas

‘PRIMERQ: Acb.:aknenieseenwettaendesamlod ngmadeRewperamﬂndeBm
impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbenismo, en adelanie, ol “Prograina”, of cual tiene por
objeto la regensracion de barios ubicados en sectores Urbanos consolidsdos, en evidente estado de
detsrioro y de vulnerabilidad soclal, cuya rehabilitacién o récuperacion sea riecesaria para mejorar la
cdidad de vida de sus habitantes y cantribuir 2 su integracidn suud ¥ urbana, a iravés de
intervenciones integrales, intersectorlales y parhcpathraa . ,

El objeto del estudio que sa contrata por ef presente insirumentn o onntribmr a mepranlentndela
calided de vida de los habitantes de! Barrio Sor Teresa de la comuna de Talca, que presenta
problemas de deterioro urbano y wulnerabilidad social, 8 ravés de un procesn participativo de.
recupersaciin de los espacios plblicos y de los entornos urbanos de las familias. Con eflo recuperar
ios espacios plblicos deleriorados, mejorar las condiciones de entomo; forialecer las relaciones
sociales; y propiciar la existencla de barrios més integrados sociamente.

SEGUNDO: Conforme a hBasesAd{nhismmasGenerdasyEsmcmyTMde Referencia
o Bases Técnicas, La Secretaria llamd a la licitacion publica ID-891-18-LP07, para la confeccion de
las Etapas |, Il y Ill del Programa de Recuperacidn de Bamios, del barmio Sor Teresa de la comuna de
Talca , se publict ol lamado a licitacion en e} portal www.chijecompra.ct, junto a las bases y todos
los antecedenies de la licitacion, resultando adjudicada la empresa ‘Gesta Consultores Limitada®,
de acuerdo a Resolucion N* 004, de 6 de novbmbm de estaSmtarla Regional.

TERCERO:. En virtud del presente. lnslrunmtn La Secreiasia Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Region del Maule, en adelante “La Secretaria” o "La Seremi’, confrata los servicios
profesionales de El consultor “GESTA CONSULTORES LIMITADA”, para la cordeccion del estudio
“ETAPAS |, 1 y [l DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIO SOR TERESA
DE LA COMUNA DE TALCA". ID-091-18-LP07 en kg Krminos y condidiones que pasan a
exprasarse.
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CUARTO: DEL COORDINADOR DEL CONTRATO Y COHTRAPARTE TECNICA. Sin perjuicio de
- las atribuciones de control y supervigRancia del Conssjo Vecinal de Desamolio del Barrio Sor Terasa,

la coordinacion y supervision por parie de la SEREMI estaa a cargo del Coordinador del Programa,
a quien cormespondern las siguientes funciones:

a) Revisar y controtar el avance de Ia elaboracion del Estudio en cualquier momenta, formulando
las observaciones que procadan, ydlspmerlaconplementadonomneccbnesque esﬁme
necosarias;

b) Aprobar, ramocnndmnarbsmhrmesymnagaspacﬂesyenlregamalme presente el
Consultor,

- ¢) Solicitar et camblo de profesionales del Equipo Consultor, 0 su refuerzo de estimario necesa’lo. y
aprobar a quienas se propongan,
d) Mantener la documentacion que se genere tanio en el proceso de licitacin como en. el de
gjecucion de proyecto.
e) Solicitar 3a curse ol pago que comesponda, aomdealavance verificado,
La Secretaria designard al Coordinador del Estudia,, con quien 8o relationard directaments el
consuli, & través de la comespondiente resolucion exenta,

El Jefe de Proyecto desighado en la pmpuestaporeiEqupo Consulicr gjercera como
coondinador del contratn ¥ sera el interocutor vélido para la SEREMI.

GUINTQ: PRODUCTOS: Sin perjuicio de o sefialado en el D.S. N° 14, (V. y U.), d& 2007, en las
Bases de Licitacion y en la Oferta Técnica adjudicada, son cbligaciones del Consulior las siguientes:
8) La Elahoracion del Plan de Gestidn, enlendido alio, como el proceso de construccién participativo
con ka comunidad y equipos #cnicos para dsfinir un plan de deaamolio det barrio, materializado en
+ un Contrato de Barrio, donde se comprometen, viabilizan y priorizan obras en el espacio colectivo @
iniciativers comunitarias que tengan coherencia con las necesidadas del bario y del programa,;

b) La Ejecticién del Plan de Gestin del Coniraip de Baro anlaquesamalandizaeapm de
Gostion Fisica y et Pian de Gestion Social, y

c) La Sistemalizacidn y Evaluacion del Plan de Gestion deIContabde barrio, se finalizan las obras
fisicas, 86 evaldan los resultados y se lavanis ¢on bs vecinos la proyeccion del plan de desamlic
del banio, a través del Consejo Vecinal de Desamolio, incluyendo una posible agenda fitura de
actividades, que posibilite sus sustentabilidad despiéa de la finalizacion del Programa.

SEXTO: VIGENCIA, ENTREGA DE PRODUCTOS Y REVISION: Ei conlrato comenzars a egin
desde la fecha en que se comunique por escritd al Consultor, 1 tolal tramitacién del acto
administrativo que lo sancione. El plazo para desarrollar el proyecto es de 24 meses de acuerdo al
cronograma propuesio por E Consultor, que en mngun caso pudm sobmpasar ol plazo total
estiputado para la total realizacidn.

Este plazo sblo podra ser ampliado en caso de sumrmtrasosmb\lhlasala SEREMI, o por
caso fortuilo o de fuerza mayor, debidamente acrediiados porel Cansultor y previa dictacion del acto
administrativo que asf i disponga.

La enfrega de los informes y productos se efectuar# al Coordinador del Programa,
acompafiada de una caria dirigida al SEREMI, expiicitando el detalle de io que se entrega.
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La revisin, aunumymmﬁndddmohdamwdelmmdd&m
contratado estard a cargo del Coordinador det Programa, ol que iendri un plazo mivimo de 10 dias
hablies pora reviser, mummammmmmm
por el Gonsultor.

Enmndemtiobuﬁumdmmmﬂmmdaiommbﬂu
pera subsamarias.

Ephmmhndcmaw#mmeuwhm&hsﬂpnyd
plazo del Cansulior pera subsanar lss observaciones no suspende el:inicio del desarrolio del
producio sigulente, sin embargo no se recepcionarin informes correspondientes a productos
postariores misntres no hayan sido aprobados loe informes y producios del producio inmedatements
anterior, mxepio respecio del inicio de ajecuciin de fa Obra de Conflanza. No obsiani2 ko sefiatado

- en los puntos anleriones, en cascs debidaments calificados of Coondinador del Programa podrd

suspender ismporaimente ef computo de los plazns u olorger ampiaciones de ios mismos, 1o que se
traducirk en una reprogramacién de fas fochas de entraga posieriores

: WmuMmsmdMMwmm
ydﬂﬁwmmmmumuwm Serd facsilad del
SEREMI la aceplaciiin 0 rechazo de eela soliclid. -

: EWMWMmMrdcmmmwmdwsmm
causal para solicitar ampiiacion del plazo. :

SEPTIMO: FACTURACION Y PAGO: Epreeiodul&hdiomlam det11ln.3ﬂ.ﬂ’l.—(ciamo
diecinueve milonos Fesciamos cincuenta y ocho mil setacionios once pesos), sin rajusio.

El precio ofertado incluye todos los gastos inherentos ol desamolio del Estudio, 108 que serén
de ¢argo del Consulior inchuyendo impuesios, ke garanties esiipuladas, maleriales, insumos, ¥ todos
los elamenios rmbsmdmhm,mmmmmmmsu

. cumplimienin @

LaSEREﬂpqaidemdﬁEsMban bage 2 la entrega y recepcion
conforme o ¢on obearvaciones de jos producios que se detallan a confinuacidn, y por los concepios
que se indican:. cuyo porventaje e indica en los Hiks que a contnuacion se detalan y prvia
mwmuwummmmmemmm
cumplimienio al Hito respaciiva y de la acrediacion de haberse pagado oportunaments lo6 gasios
mmmmmmwdmam&muwm

| FASE PRODUCTO : : PLAZO (INASY %
Faso | 1.- Eabwdio Técnico de Bases - ‘ 0 1090
[ 2-Adodagndelion 6. 10,00
_3.- egndaelio comparido parlias e proyecios 80 1000
4.- Perfles de Proy - - - 120 2000
5-Hb 0460 0600
8.-G.¥D. Consfiluido. 80 05,00
7.- Ejocuciin obra de confanga inlciada 1) 0500
8.- Coninln de bewrio Firmado 120 15,00
§.- Evalwacion, e iforme fingk Fase ) 120 000
: . ’ 408,90 %
FABEN ~ Informe ¥imaatral 210 - 15,58
. 2- inlonpe frimostel 300 1538



3.~ Informe imestrl - i) 195
4.- infomas Trimesbral : 480 1538
5.- lnforme trimestra! 570 1538
| §.- inforrme Fimesinal 860 1975
100.80%
FASEM 1.- Evaluacién : 690 3500
 [2-tisiia de Baro, : 600 1%
[ 3~ Infome Final ' T20- 750
Hﬁbmﬁm 70 2600
' 000 %
’Eﬂaiﬂudommdamluodeaﬁaoﬂnmuelﬁhnodhenqmd producio Bene que

estar entregado, apﬂ'llfdalcﬁadolmdodelmnhb

Elm:bddmwm;hamm“selw
Fasel $25.511.450 ,
Fase Il $81.911.200
Fase® = $11.935.671

Para su pago &) Consulior presentard por cada uno de las Hilos cumplkios y aprobados, la
comeepondients faciura o bolola, emitida a nombre de (& SEREMI de Vivienda y Urbanismn Regidn
dammmddcumuampmmdemmmuyma
que se reflare el articdo 183-C del Cidige del Trabajo, regutado por el
mmWRMMyMMmQHS.N‘MQ
del Ministerio del Trebsjo y Previsiin Social, de 2008 .

WMMmemmsmﬁdhﬂmym
distios 2os Indicados,obkgindoss 2 cumplios o fos lzos fados en b Oferta Tecnice.

MSMIMdmuhommm&mm&WMah
mmmmmmywuwmmumy

" OCTAVD: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: amuemueuﬂel
Wumummmmmmm

a) PaawumhdawdﬂndahFae[haﬂmgadohmmwsmnﬁ
squivaients al 10% dol valor total de la misma, omada en & Banco Santander, a favor de la
SEREMI de Vivienda y Urbanismo Regidn del Maule, pagadera 4 la vist a su sola presentacin, con
- vigencia hasta el 31 de maran de 2008, ia que 6t SEREM declara haber recibido a ntal conformidad.

Seré requisito pare le devolucion de esta garantia la suscripcién del Acta de recepcidn
conforma de la Fase |, conjuntaments con la entrega deila boleta bancaria de flel ¥ aportuno
cumplimiento de la Fase 1. Si enconirndose préxinm la expiracion de la vigancia de.esta boleta,
aun 1o 90 hublere suscrito dicha Acta por causa imputable a Consultor, éele deberd renovarka o

muwlmlaahdesuvam&mwm la SEREMI tondrg derachc a hacer
gfaciiva asia boleta,



!
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b} Para garantizar la ejecucion de 1o Fase Il, debera enitregar una boleta bancaria de garantia
equivalenta al 5 % del valor lotal de la misma, tomada en un Banco chiteno o con sucursal en Chite a
favor de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Regitn del Maule, pagadera & la vista a au sola

presertacién, con una vigencia igualala es'labieclda para Ia gjecucidn de la Fase lil, sumentada en
60 dias. ‘

. Sera requisito paa la davo_hcién'de esta gamﬂa Ia suscripcion del Acta de recepcién
conforme de la Fase I, conjuntamente con 1a enirega de la boleta bancaria de fied y oportuno
cunplmlentndelaFasa lll. Si encontréndose proxima la expiraciin de |a vigencia de esta boleta,
aun no se hubiere suscritc dicha Acta por causa imputable al Consultor, éste deberé renovaria o

reemplazaria antes da su vencimiento, Encasocommrb la SEREMI iendrédemahaoar
efectiva ssta boleta. ‘

b) ParagatanﬁmlaqecucﬁndelaFaaellldebmamregarunabdetammdegamm
equivalente al 10% del valor tolal de l4 misina, tomada en un Banco chiieno o con sucursal en Chile
. a nombre de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Repitn-del Maule, pagadera a la vista 8 su sola

groesamacion mnunaﬂgmdalgudataesmlecndapalalaajaummelaFasa Itt, aumentada an
dias.

Seré tequisito para la devolucian de esta. garantia la Suscripcidn de Acta de recepcion
conforme de |a Fase lll. Si encontrandose prixima la expiracion da la vigencia de esta bolets, aun no
sa hublere suscrito dicha Acta por causa Imputable a Consultor, ésto dsbera rencvaida o

reemplazara antes de su vencimiento. En Gaso corrlrado lo SEREMI tendré derecho a hacer
efectiva esta boleta. ' ,

Eneievean:eseamheeiplaaodedaamuhdelmglama ¢l documento de garantia
- correspondiente debera ser reemplazado por otro de igudes caracteristicas, con una vigencia igual a
‘|la de la ampliacidn més 60 dias. ,
Los gaslos que demande la emisitn de stos documentos serin de camgo exclusivo del
Consuttor. No se aceptarn como garantia otra claze de documentos que no sean loa sefialados.

o NOVENO: DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO. S6lo se efoctuaran modificaciones al
o contramwandoa:dstamshomﬂomﬂelaspaﬂasouﬁatanﬁaqunosigmmuna
altaracién de fondo en ko convenide, que comprometa la fe piblca involucrada en ef lemado a
propuesta. Cualquier modificacidn que sa aeuerde introdugir estard su]eta al mismo trimite de
. aprobacibn que el contrato original.

DECHO: DE LAS MULTAS: Porcadadiadeah‘asoenqmlnwrrae!ComrDrm la entrega de los
productos de cada Etaps, la SEREMI estara facultada para aplicarie una mutta equivalente al 0,5%
del precio del producta asociado a esa elepa, mnfanne a arfcuio 1117 de las Bases
Administrativas

El atraso injustificado en més de 10 dias wﬂdos en la entrega find del Eshidio, 0 cualquier
otra incumplimiento porpanadel(}onsthuenolanga prevista una sanciin especifica en las
bases, facultars a la SEREMI, previo informe del Cocrdinador del Programa, para poner #érmino
anticipado al confralo. En este caso, la SEREMI harh efectiva la boleta de garantla de fel
cumplimiento del contrato, sin ulterior lecursoporpamual Consultor.
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Porcadadiadeatramenqmmnaemomﬂmadordelegramanlamlsién de los
informes comespondientss, se ampilard autométicamente f plazn total en igual nimero de dias,
hecho del que ésta debera defar constancia en su respectivo informe. Cuando los plazos venzan en
dia sdbado, domingo o festivo, &l plazo sa exiendera hasta el dia habil siguiente.

Esias multss se aplicarén siempre que el incumplimiento no-haya sido calificado como

- consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. La apficacién de 1a multa se hari adminisirativa y
" unilateraimente por la SEREMI, a trawés de la deduccion de su monto, del pago de la

correspondiente faciura (valor factura ~ monto multa = valor a pagar). La aplicacion de k2 multa es

slnpor]uldodaIaiacmtaddelaSEREmdepmerténmnndoonirahyhacarefacﬁvalabdeh
bancaria de garantia. .

» DEL REEMPLAZO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO. La
conformacion y calided ded Equipo de Trabajo del Consullor es una condicitn esencial del contralo.
Por esta razdn, la SEREMI tendrd la facuitad extraodinaria de exigir et cambio de sus indsgranies en
caso de deficiencias en el desamolic de les labores. Para ello dirigira una comunicacidn findada asi
solicitdndolo, la que establecer e plazo durante el cual debera realizarse I3 sustitucion de uno o
mas miembros del equipo de frabajo. Para efectuar esle cambio el Consullor dabers proponer
reemplazanies que lengan mérnitas similares o superiores &l profesional o a los profesionales cuya
sustitucion se solicita, 10s que deberan ser aprobados porla SEREMI.

Si durante |a ejecucian dal proyecto, alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo tuviera
impedimentos fundados para entregar el aporte ofrecida en su especialidad, el Consultor podra

~ proponer su reemplazo por oiro de igual nivel o supanor. que cu'npla con los munsrhos exigidos,

previa aceptacion por esciito de ka SEREMI.

DECIMO SEGUNDO: DE LOS DEPENDIENTES DEL GONSULTOR. El me 8n sy cdldad de
empieador, serd responsable exclusivo del cumplimiento Imagro y oportuno de ias nomnas del
Codigo del Trabajo y leyes complementarias, leves sociales, de previsibn, de seguros, de
enfermedades profesionales, de accidenies dei trabajo, mwmydemasperhnmmrespemde

_ todoalosintegaﬁsdesquupodeTmbqo

En consecuencia, el Consuttor serd responsable en foma exchswa dei pago cpommu de
las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda

suma de dinero que por cualquier cancepio deba pagarse a los integrantes de su Equipo de Trabap.‘ |

DECIMO TERCERO: TERMINO ANTICIPADO: Sin‘perjuicio de |6 establecido en ef articulo 13 de la
Lay N° 19.8686, la SEREMI podra poner ¥mino anuclpado al contrato que se suscriba, en las
siguientes situaciones:

a) Por incumplimiento al Conlrato: Sin perjuicio de las demés acciones que procedan en
caso de incumplimiento de las obligaciones del Consultor, la SEREMI podré, mediante carta
certificada enviada a la empresa al domicilio que congle en el contrato, con diez dias corridos de
anticipacion, poner trmino a\hopado al contralo, cuando ésta incurra en cualquier incumplimiento
de las obligaciones del contrato, sin que ol Consuttor tenga deracho a indemnizacion  alguna por
osta decision. En este caso la SEREMI podra hacer electiva la Boleta de Garantfa.

b) Por razones de necesidad o conveniencia: La SEREMI podra paner #érmino, por medio de
acto fundado, en forma anticipada y unilateralmente al contrato, en cualquier iempo y por razones
de necesidad o convenlencla, dando al Consultor un &viso medianie envio de carta cerlificada
enviada al domiciiio que conale en el contralo con, alo menos, diez dias corridos de anticipacion a la



»
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fechamquoddmiérmhuhayadepmduetsmeﬁacm anméstawngaderedna
indemnizacién alguna.

Enambossspmcaderéapagadenmlulusservbbeefechmemeprestadosy
recibidos a satisfaccion.

DECIMO CUARTO: REPRODUGCI()H DEL MATERIAL a_rmesmo COMO PRODUCTO: En Ias
reproducciones que la SEREMI efectile del material referido & Estudio contratado, se indicard of
nombre del Consultor, quien cederd a fa SEREMI sus derechos como aulor de los producios que

resulien del Estudio. Si el Consultor quisiera reproducr fotal o parcldmenle eslos productos, deberé
previaments solicitar autorizacion expresa de ta SEREMI.

El material producilo en tallares duranie el trabajo de la Consultora con la comunided serd
entregado & la SEREMI.

_r-'ﬂup_gu[m_ VALIDEZ ¥ EJEHPLARES El oontrato qQue se suscriha con &l Consulior queda
sujeto por lo tanto, en su validez, a ta total tramitacion del instrumento que ko apruebe. Se suscribiran

cualro slemplares de idéntico tenor, quedandohes enpohrde'LaSeremi'yumm poder de “El
Consultor”.

M DOMICILIO, LEsm.AqOuYJumsmm Laawmﬁansudmmuuenla

ciudad la comuna de Talkea, para todos los efectos legales, someﬂémdose a la ley chilona y a la
jurlsdiccidn de sus Tribunales Ordinarios de Justicla, ‘

QES_MEELO' Sa entenderin fomar parte del presente oontralp las bases Administrativas
Generalos y Especiales y las Bases Técnicas 0 Taminos de Referencia, sus anaxos, aciaraciones,

el contenido de la propues!a del oonsdtory el acta de adjudicacidn y demas documentos inherentes
& lamisma.

NotarfadeLlna'esde,
de las partes.

HARMEZ MOYANO
ponal Ministerial
Vivienda y U VIl Regién
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* CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
D]VISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMQ Y OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SUBDIVISION JURiDICA
RAPB - CURSA CON ALCANCE' LOS _
ERV DECRETOS N°s. 129; 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 148, 149, DE 2008,
DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO.

SANTIAGO. ;g yLgo+031912

Esta Conbraloria General ha tomado razédn
de los decretos de la suma, mediante los cuales se aprueban los contratos de
consultorfa para la ‘ejecucion del Programa de Recuperacion de Barrios en las
comunas y regiones del pais que en cada caso se indican, suscritos por las
correspondientes Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo,
por ¢uanto se ajustan a las bases que rigieron Ios procesos de licitacion que, para
los efectos del ¢aso, fueren convocados por aquellas

No obsfante lo anterior, curnple con hacer
presente la necesidad de que, en lo sucesivo, se observen en las licitaciones
como las de la especie los crilerios que, acerca de la materia de que se trata, se
contienen en el dickamen N° 27.011, de 2008, de esta Contraloria General.

Con e alcance precederitemente
expuesto, se ha dado curso a los documentos det rubro.

Transcribase a todas las Contralorias
Regionales. '

H

Saluda atentamente a US.,

&mmmﬂ’%

A LA SENORA
MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO
PRESENTE .





