SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

b)

c)

d)

e)

f)

1.~

Puente Santa Marta sobre ¢anal Lo Espejo, Comuna de Maipu”, debido
al avanzado estado de deterioro de la actual estructura y el
inminente riesgo de colapso definitivo de ella debido a que el
actual puente, el cual se encuentra ubicado sobre el Caminoc Santa
Marta distante aproximadamente 400m al sur de la interseccidn de
esta via con Camino a Melipilla en la Comuna de Maipu, cuvas

dimensiones son 8m de ancho y 8m de largo aproximadamente; y que a
la fecha, de acuerdo a lo c¢bservado en terreno, la estructura
presenta severos deterioros en su costado oriente que afectan a la
losa, la baranda, murc de boca y cepas; el alto riesgo para la
vialidad del camino debido a la posibilidad de colapso del puente
durante el paso de vehiculos, principalmente agquellos de alto
tonelaje y por otro lade, la posibilidad de accidentes y caidas al
cauce del mencionado Canal Lo Espejo por cuenta de los vehiculos
gue utilizan la via, como también por los peatones VY ciclistas,
debidc a la falta de una adecuada baranda protectora; la certeza de
que una nueva estructura disminuiria significativamente las
posibilidades de accidentes en ese sector y permitiria un transito
segurc para los usuarios de esta via que conecta a una importante
zona industrial del sector sur poniente de Santiago, con el resto
de las comunas de la Regién Metropolitana y sus alrededores a
través de las Autopistas Vespucio Sur, Del Sol y Central es que se
estiman sean factores que ameritan declarar de emergencia su
ejecucidn;

Lo dispuesto en el D.S. N° 236/2002(V. y U.), Art. 3 letra c)s;

El Presupuesto de CONSTRUCTORA FV LIMITADA de fecha 03/04/2009
ascendente a $58.228.073;

El Ord. N° 2111 del 07/04/2009 de la subdireccidén de Pavimentacién y
Obras Viales en que se propone contratar las obras, en la modalidad
de Trato Directo con CONSTRUCTORA FV LIMITADA, vy la conformidad
estampada por el infrascrito en el citado documento;

La Resolucidn N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la
RepUblica que establece normas sobre exencidn del trémite de Toma de
Razon;

El D.S. N° 222 (V. y U.) de 2008, que fija el orden de subrogacién
del cargoc de Director del SERVIU Metropolitano; la Resolucidén (V.
y U.) N° 685, de 19/08/2008, que me nombra Subdirector de Vivienda
Y Equipamientc y las facultades gque me competen en conformidad a lo
preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, en mi calidad de
Director Subrogante, dicto la siguiente:

RESOLUCTIORMN

APRUEBASE los siguientes documentos referentes a las obras materia de
este acto administrativo y cuyo texto son los que en cada caso se
sefialan:

.SUBDIRECCION PAVIM. ¥ O. VIALES
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION RESOLUCICON EXENTA N° /
e o -~
" aoes 2330 sarzzco, 02698 174BR09
CONSIDERANDO:
a) La lmperiosa necesidad de materializar las obras de “Reparacidn del
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'TERMINOS DE REFERENCIA REPARACION PUENTE SANTA MARTA SOBRE CANAL LO ESPEJG, COMUNA DE MAIPU

1 DESCRIPCION GENERAL

. La presente licitacion comprende la ejecucion de la obra de Reparacion Puente Santa Marta Sobre
Canal Lo Espejo en la Comuna de Lo Espejo

Las principales actividades que se¢ contempla desarrollar son ia ejecucién de las obras de Reparacion
del mencionado Puente Santa Marta.

También debe considerarse la ejecucién de obras de demolicion y repavimentacién de la calzada en
los sus accesos y modificacidn de rasante. La ejecucion total de estas obras contaré con un plazp de 45
dias corridos a contar de la fecha de la Entrega de Terreno por parte del Serviu Metropolitano al
contratista.

Las obras y su respectivo control de calidad, se deberan materializar de acuerdo a las especificaciones
técnicas contenidas en el Manual de Pavimentacién y Aguas Liuvias, (en adelante el Manual) aprobado
por O. de §. N° 549 del 28/10/02, que forman parte de esta licitacion y que se entienden conocidas por
los oferentes.

P 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 OBRAS CONTEMPLADAS

Las obras contempladas incluyen la ejecucién de todos los trabajos indicados en estos Términos de
Referencia, las que se deberan entregar perfectamente habilitadas al trénsito al término del plazo de
ejecucion.

Las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, teniendo solo valor il_usjtrat.iyo las
cantidades de obras indicadas por el Serviu Metropolitanc en los antecedentes de la licitacion, en
atencion al Art. 32 del Reglamento.

2.1.1 Reconstruccién Puente

Todos los antecedentes para la correcta ejecucion de las obras se adjuntan en los Planos del Proyecto,

estos Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas del Manual de Pavimentacion y Aguas

Liuvias del SERVIU Metropolitano, las cuales se pueden consultar en la pagina
' www.serviu.cl/13/pavimentacién.

e Demoliciones: se considera la demolicién de la estructura existente (losas, muros y estribos) v su
transporte a botadero.

o Excavaciones: se refiere a las excavaciones necesarias para la materializacion del puente y sus
respectivos pavimentos de acceso, y el transporte a botaderc de este material proveniente de la
excavacion.

o Hormigones H-30: se considera la utilizacion de Hormigén Estructural Grado H-30 para la
materializacién de la estructura del puente de acuerdo a planos y especificaciones.

s Acero A63-42H: se considera la utilizacién de acero grado A63-42H necesario para la estructura
armada a construir, de acuerdo a planos v especificaciones.

o Relleno Estructural: se considera la utilizacion de material granular definido segin las
especificaciones para realizar los trabajos de rellenos en muros y estribos del puente.
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. .+ TERMINOS DE REFERENCIA REPARACION PUENTE SANTA MARTA SOBRE CANAL LO ESPEJO, COMUNA DE MAIPU

e Moldaje: se refiere al suministro y colocacién de los moldajes, alzaprimas, amarras, fijaciones y en
general lo necesario para ejecutar los encofrados que serviran para dar forma al hormigon del
puente, conforme a alineamientos, cotas y dimensiones especificadas en los planos del proyecto.

o Pasamanos Metalicos: Se refiere al suministro y colocacion de los pasamanos sobre las barandas
del puente de acuerdo a plancs del proyecto.

2.1.2 Pavimentacién

Todos los antecedentes para la correcta ejecucién de las obras se adjuntan en fos Planos del Proyecto,
estos Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas del Manual de Pavimentacion y Aguas
Liuvias del SERVIU Metropolitano, las cuales se pueden consultar en la pagina
www.serviu.cl/13/pavimentacién.

o Demolicién de Pavimento: Considera la demolicién de los pavimentos existente de acceso al
puente, de acuerdo a planos, y su transporte a botadero.

s Preparacion_Subrasante: Se refiere a la preparacién de la superficie para permitir asi la
ejecucion de la Base Estabilizada de acuerdo a Especificaciones Técnicas del Manual de
Pavimentacion y Aguas Lluvias del SERVIU Metropolitano.

o Base Estabilizada: Se considera la Base Estabilizada CBR > 60% necesaria para la
pavimentacién de los accesos.al Puente de acuerdo a planos, compactada al 90% del proctor
modificado.

¢ Hormigén de Pavimentcs: Se refiere a la ejecucion de pavimentos de HCV de 23 om de
espesor, de resistencia media minima a la flexotraccién de 50 kg/cm2. No se consideran barras
de traspaso de carga en la uni6n de losas antiguas con nuevas.

2.1.3 Modificacion de Servicios, entre otros

No se considera Modificacion de Servicios.

® 2.2 MODIFICACIONES DE PROYECTO

Toda modificacién, actualizacidn, complementacién o mejoramiento que se plantee al proyecto de
Ingenieria, sélo podré llevarse a cabo previa aprobacion de dicha modificacién por parte del Diref:tor
de la Obra; para lo cual de ser necesario, deberan confeccionarse los planos de construccion respectivos
y obtenerse los conformes de la autoridad que corresponda, si atafiere.

Las modificaciones de contrato relacionadas con estas modificaciones de proyecto deberan ser
aprobadas por la autoridad competente, segin lo establecido en los Art. 101, 103 y 164 del D.S.
236/02.

3 DE LAS OBRAS

El contratista debe ejecutar los trabajos con arreglo a los Términos de Referencia, el Manual y toda la
documentacion Técnica aca precisada, mas las Normas INN correspondientes. Dichos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido que contribuya a la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos.
Toda imprecisién o discordancia en los antecedentes entregados o falta de aclaracion de algan detalle
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en los planos, deberé solucionarse en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a las reglas
de la técnica y del arte.

. En atenci6n al punto anterior, durante los cinco dias siguientes al inicio de las obras, el adjudicatario
debera entregar desarrollada la Carta Gantt por ltem en formato digital ¢ impreso. Asi mismo, la
programacién financiera deberd tener absoluta concordancia con el avance de obras programado en
dicha carta Gantt y lo exigido aqui en cuanto a plazos y sectores.

3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO

En un plazo no superior a tres dias hébiles desde la fecha en que se informe reciba la Resolucion
Tramitada, el contratista debera proceder a suscribir y legalizar el contrato respectivo.

Previo a la suscripcién del contrato el contratista debera:

o Acreditar mediante certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra
documentos protestados ni deudas en mora,

o Presentar boleta bancaria expresada en U.F.,, por una suma equivalente al 5% del monto del
contrato, incluidos valores pro forma si los hubiere, para responder por el oportuno y total
. cumplimiento del contrato, por un plazo que exceda en al menos 60 dias el plazo fijado para el
término de los trabajos. Esta garantia sera devuelta tras la recepeion de las obras por resolucion y
debera permanecer vigente hasta sp total iramitacién por parte del organismo contralor,

o Entregar una péliza de seguro equivalente al 3% del monto total del contrato, incluyendo valores
pro forma si los hubiere, la que debera permanecer vigente hasta la recepcion de las obras.

La entrega del terreno por parte del SERVIU se efectuard en un plazo no superior a 3 dias corridos
contados desde la fecha en que se suscribid el contrato.

El plazo de garantia de las obras sera de 2 afios.

La ejecucion total de las obras contempla un plazo maximo de 45 dias corridos a contar de la fecha de
entrega del terreno.

3.2 PROGRAMACION FINANCIERA

Durante los cinco dias siguientes al inicio de! plazo del contrato, el contratista, deberd entregar la

' Programacién de Trabaje y Programacién Finznciera del total de las obras, expresada en
porcentaje, que considere una adecuada relacién con el programa de trabajo sobre la base del
presupuesto.

Fl contratista estaré obligado a cumplir durante la ejecucién de las obras con los avances de obra
estipulados en el Programa de Trabajo. Si se produjere un atrasc en la ejecucién de las obras, el
contratista estara obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, dentro de un
plazo maximo de 10 dias, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a la LT.O. y de la aplicacién de las
multas estipuladas en el Art. 59 del Reglamento.

3.3 CONTROL DE AVANCE

Una vez iniciada las obras, el Contratista emitira declaraciones de avance, éstas sc entregaran cada 14
dias y deberén contener toda la informacion necesaria de acuerdo al presupuesto ofertado. En el caso de
desglosar alguna partida deber4 incluirse ademas el desglose correspondiente de su cubicacion.
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El avance declarado se comparar4 con la programacién fisica y financiera entregada por €l contratista.

. Ambos cuadros se entregarin, por escrito y en formato digital, y deberan ser referidos a la
Programaci6n Fisica de las obras. En el caso de encontrarse en tramite modificaciones de contrato que
incluyan disminuciones de obras, debers indicarse en esta declaracién la cubicacién real de las obras a
ejecutar.

Para el célculo del Control de Avance se cubicaran en el 4rea fisica de la obra, todas las partidas de
obras ejecutadas por el Contratista. Estas seran verificadas previamente por la 1.T.O. tomando como
referencia el Programa de Trabajo.

Cada declaracién de avance se conforma de los siguientes informes:
Informe de Obra Real:

e En base al cuadro de precios compensado de la obra se indicard para todas las partidas el
respectivo N° de item, designacién, unidad, cantidad, precio unitario y precio total.

o Se debera definir la Imcidencia de ia Partida en el Proyecto, obtenida segin la siguiente
férmula:
. . . Precio Total de la partida
. Incidencia de la partida = - P
Precio Total de la Obra

El Precio Total de la Obra deber4 descontar los valores pro forma, si los hubiere.
e  Se definir el peso de la partida en cada subtotal. Siendo el peso del subtotal igual a 1.

o Se informar4 en columnas independientes la cantidad ejecutada por item, por periodo de 14
dias.

o Se deberd incluir un Resumen de Avance por [tem, que incluya el avance acumulado
actualizado y la cantidad por eiecutar, ambos en unidad y porcentaje.

Informe de Avance:
o Se replicaran el cuadro anterior hasta la columna de Peso de la Partida.
' o Se calculars el avance total por periodo de 14 dias de cada partida, de la siguiente manera:

Cantidad ejecutada en el periodo

. -Incidencia de la partida
Cantidad tota! de la partida

Avance por partida =

Se definird el Avance Parcial det Periodo como la sumatoria de los avances por partida y como
Avance Acumulado del Perfodo a la suma de los avances parciales. Ambos avances calculados
en porcentaje.

Cada CATORCE DIAS el Contratista deberd eniregar una Declaracién de Avance, la que se
entregard a la LT.0. antes de las 17:00 hrs, por escrito y en formato digital. Esta declaracion deberd
contener al menos el Control de Avance y la Carta Ganit actualizada. Dichas declaraciones deberan
cumplir al menos con los porcentajes de avance establecidos en la Programacion de Trabajo y deberan
entregarse a partir del inicio de las obras.

Por ser las Declaraciones de Avance indispensables para la comprobacion de la ejecucion de las obras,
su no presentacidn oportuna v correcta elaboracion constituiran un retraso en las obras, siendo
pertinente, al igual que en el caso de no aprobacién de dichas declaraciones por el Director de Obra,
proceder segiin lo sefiala el articulo 82 del Decreto Supremo N° 236/02. Lo anterior se entiende, sin
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perjuicio de la obligacién del contratista de presentar nuevamente las Declaraciones de Avance hasta
obtener su aprobacion.

. Asi mismo, si producto de la revision de las Declaraciones de Avance o de la cuantificacion de ?as
obras en terreno, la L.T.0. comprueba un atraso en el avance de las obras con respecto a los porcentajes
exigidos dentro del plazo estipulado, se procedera segin lo sefiala el articulo 82 del Decreto Supremo
N° 236/02.

El contratista debera incluir en cada estado de pago la dltima declaracion de Avance y Carta Gantt
elaboradas.

3.4 INSTALACION DE FAENAS

El Contratista sera el Gnico responsable por el suministro, transporte, instalacién, mantencion y
suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras. Estas seran
del tipo Vivienda, Contenedor u Otra, v se ubicarn dentro del area de trabajo.

3.5 DELOS PROFESIONALES

. Dentro de un plazo méximo de 5 dias, desde la fecha de protocolizacién de la resolucion que adjudica
el contrato, el contratista debera presentar a la I. T. O. la estructural organizacional u organigrama, que
sera utilizado para ejecutar las obras constituido por profesionales en terreno, con dedicacion exclusiva.

Este organigrama al menos deberd estar constituido por los profesionales, técnicos y administrativos
indicados en el Cuadro N°1.

Cuadrg N°1: Estructura Organizacional

PROFESIONAL
RESIDENTE

’ 3.5.1 Profesional Residente

Un profesional residente, con dedicacion exclusiva a la faena, quien sera el tinico responsable ante el
Serviu de la correcta ejecucion de toda la obra. Debera ser un Ingeniero Civil, Constructor Civil o
Ingeniero Constructor, con al menos 1 afios de experiencia comprobada en Obras Viales Urbanas.

Sin perjuicio de los profesionales sefialados, de acuerdo 2 las exigencias sefialadas en los presentes
Términos de Referencia para las obras especificas de esta licitacion, el contratista adjudicado debera
asegurar los aspectos topograficos, de desvio de trinsito y seguridad vial propios de la obra (replanteo,
pendiente, etc.), asi como el control de calidad de las mismas.

SERVIU se reserva el derecho de solicitar al contratista la remocion del profesional mencion‘*iado,'si a
juicio de la L T.O., este no se desempefia con la debida probidad, eficiencia o por negligencia o
negativa de dar cumplimiento a instrucciones impartidas por dicha LT.O.

SERVIU METROPOLITANO
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PY 4 SENALIZACION PROVISORIA

4.1 DESCRIPCION GENERAL

La empresa que realice los trabajos en la via deberd mantener por su cuenta, durante todo el periodo de
gjecucion de las obras, la sefializacion tomando las medidas de seguridad correspondientes,
garantizando a su vez la seguridad de los peatones, vehiculos y trabajadores de las faenas.

5 PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Durante la obra v con la finalidad de asegurar la calidad de la consiruccidn, e! contratista dfebgré
implementar un Plan de Autocontrol (D.S. 137/98), a través de un especialista, cuyo objetivo
fundamental es velar para que la vida @itil de la obra sea aquella para la cual fue disefiada.

El Plan de Autocontrol debera someterse a la aprobacion de la LT.O. en un plazo maximo de 5 dias a
contar del inicio de las obras. Si la LT.0. efectuase observaciones a este Plan, el contratista tendra un
plazo méximo de 3 dias corridos, contados desde la notificacion de las observaciones, para corregirias
y hacer entrega del Plan corregido a ia LT.O.

6 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO

El Contratista debers tomar las providencias para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y
sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a aquellas
especiales que imparta en su oportunidad la Inspeccién Técnica.

7 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observacion y control de la implementacién de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional residente.

El Contratista sera responsable desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién de las obras, de

la vigilancia de estas, de la proteccién y seguridad del piblico y de las personas que trabajen en las

obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente
' ocurrido en las obras.

CIVIL Y POR DANOS A TERCEROS

8 RESPONSABILIDAD

8.1 GENERALIDADES

El Contratista debera adoptar, durante todo el periodo que dure la obra, todas las medidas para e_vitar
dafios a terceros v al personal que trabaja en ia obra. Igualmente debera tomar toda§ las precauciones
para evitar dafios a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la construccion de la obra.

El Contratista serd el Gnico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de ?a
gjecucion de la obra se cause a terceros, al personal de la obra, a la propiedad de terceros o al medio
ambiente. Para caucionar la obligacion del pago de indemnizaciones que pudiere corresponderle por
estos dafios, el contratista deberd presentar y entregar una péliza de seguro equivalente al tres por
ciento del monto del contrato, incluido valores pro forma si los hubiere, y cumplir con ello lo
estipulado en el Art. 51 del D.S. 236/02.

10
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El Contratista debera evitar al maximo las molestias ocasionadas a la comunidad por la ejecucion de
sus obras.

. El Contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones legales, relacionadas con la Higiene y
Seguridad Industrial, Transito y otras materias a fines, sin que este listado sea taxativo:

- Ley 16.744/68 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social y sus modificaciones "Sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

- Decreto N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social y sus modificaciones " Aprueba
Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales™.

- Deecreto N° 54/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus modificaciones “Aprueba
Reglamento sobre la Constitucién y Funcionamientos de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad”.

- Decreto N° 594/99 del Ministerio de Salud. “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo”.

- Decreto N° 50/88 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social “De la Obligacion de Informar a los
Trabajadores de los Riesgos Laborales”.

- Decreto N° 30/88 del Ministeric del Trabajo y Prevision Social “Modifica Decreto N° 54 de 1969™.

- Ley N° 18.290/84 del Ministerio de Justicia “Ley del Transito”.

- Decreto N° 121/82 modificado por el DS N° 20/86 del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones “Manual de Sefializacion y Transito”. )

. - Resolucién N° 1.826 de la Direccién de Vialidad de 1983. “Normas Técnicas para Sefializacion,
Control y Regulacién del Transito, en Vias donde se realicen Trabajos”.

- Decreto N° 20 de 1986 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. “Seffales y
Demarcaciones Oficiales de Transito”.

- Manual de Sefalizacién de Transito (D.S. N° 121, M.T.T. y T.T. de 1982) y D.S. N° 90 del
30.08.2002 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que deroga el DS. N°. 63 ¥y
aprueba el nuevo texto y anexo del Capitulo 5° del Manual de Sefializacién de Transito.

- Ley N° 20.069 del afio 2005 de! Ministerio del Trabajo y Previsién Social “Concede Accion
Publica Tratandose de Infracciones a las Normas Relativas al Trabajo de Menores”.

- Ley N° 18.620, “Codigo del Trabajo™. En particular Titulo III “Del seguro Social contra Riesgos de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

- Ley N° 17.798 y modificada por el D.S. N° 400/78, el cual fue modificado por la Ley N°20.061 del
afio 2005 del Ministerio del Interior “Sobre Control de Armas y Explosivos”.

- Decreto N° 54/87 del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién “Requisitos de
Seguridad para Instalaciones y Locales de Almacenamiento de Combustible”.

- Decreto N° 226/82 del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon “Requisitos de
Seguridad para la Instalaciones y Locales de Almacenamiento de Combustible™.

: - Decreto N° 379 de 1985 de! Min. de Economia, F. y Rec.. “Aprueba Reglamento sobre Requisitos
Minimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulacién de Combustibles Liquidos
. Derivados del Petréleo, Destinados a Consumo Propio”.
- Norma N.Ch. Eléct. 4/84 Electricidad. “Instalaciones de Baja Tension”.
- Norma N.S.E.G.5 En 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”.
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. “TERMINOS DE REFERENCIA REPARACION PUENTE SANTA MARTA SOBRE CANAL LO ESPEJO, COMUNA DE MAIPU

Norma N.S.E.G.6 En 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismo”.

Decreto N° 286 de 1984 del Ministerio de Salud. “Niveles Maximos Permisibles de Ruidos
’ Modelos Generados por Fuentes Fijas”.

Decreto N° 133 de 1984 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamentos sobre Autorizacion
para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes, Personal que se
desempefian en ellas u opere tales Equipos y otras Actividades Afines”.

DFL N° 1/89 MINSAL “Determina materias que requieren Autorizacion Sanitaria Expresa”
Decreto N° 298/94 MINTRATEL “Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y
Caminos”.

Manual de Pavimentacion v Aguas Liuvias de Serviu Metropolitano.

exclusiva responsabilidad del Contratista.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, SUBDIRECCION DE PAVIMEN

Stgo., Abril de 2009.
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SES TECNICAS

1.- DESCRIPCION GENERAL

La presente licitacién comprende la ejecucién de las obras de Reparacion Puente Santa
Marta sobre el Canal Lo Espejo, Comuna de Maipl, sobre las cuales se contempla en
términos generales el siguiente tipo de intervenciones:

1. Demolicidon estruciura existenie en mal estado.
2. Reconstruccion puents.
3. Obras de pavimentacion.

La ejecucién total de estas obras contarad con un plazo maximo de 45 dias, a contar de la
fecha de entrega del terreno.

Se deberan realizar los controles de calidad exigidos para estructuras de hormigdn,
suelos y pavimentos, los cuales se indican en las especificaciones tecnicas y manual de
pavimentacién del SERVIU.

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1.- OBRAS CONTEMPLADAS

Las obras contempladas incluyen la ejecucion de todos los trabajos indicados en estas
Bases, Planos y Especificaciones Técnicas, las que se deberéan entregar perfectamente
habilitadas al transito al término del plazo de ejecucion.

Las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente, teniendo séf!o valor
ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el SERVIU en los Términos de
Referencia.

2.1.1.- HORMIGON, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION

Todos los antecedentes para la correcta ejecucion de las cbras se adjuntan en los Planos
del Proyecto, estas Bases Técnicas y las Especificaciones Técnicas del Proyecto

2.2.- MODIFICACIONES DE PROYECTO

Toda modificacién, actualizacién, complementacion o mejoramiento que se plantee al
proyecto de Ingenieria, sélo podra llevarse a cabo previa aprobacion de dicha
modificacién por parte del Director de la Obra; para lo cual de ser necesario,
confeccionarse jos planos de construccion respectivos.

Las modificaciones de conirato relacionadas con estas modificaciones de proyecto
deberan ser aprobadas por la autoridad cornpetente, segtin lo establecido en los Art. 101,
103y 104 del D.S. 236/02.




3.- DE LAS OBRAS

El contratista debe ejecutar los trabajos de conformidad a los Términos de Referencia,
Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas v Planos. Dichos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido que contribuya a la mejor y mas perfecta ejecucion de
los trabajos, toda imprecisién o discordancia en los antecedentes entregados o falta de
aclaracion de algun detalle en los planos, debera solucionarse en la forma que mejor
beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la técnica y del arte.

3.1.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO

En un plazo no superior a 5 dias habiles desde la fecha en que Servi_u recibq la
Resolucién de adjudicacidn tramitada, el contratista deberd proceder a suscribir y legalizar
¢l contrato respectivo.

Previo a la suscripcion del contrato el contratista debera:

° Acreditar mediante certificado emitido por alguna empresa especializada, que no
registra documentos protestados ni deudas en mora,

° Presentar boleta bancaria expresada en U.F., por una suma equivalente al 5% del
monto del contrato, incluidos valores proforma, para responder por el oportunc y total
cumplimiento del contrato, por un plazo que exceda en al menos 120 dias la fecha de la
total tramitacion de ja Resolucién que sanciona la Recepcién de las obras. Esta garantia
sera devuelta tras la recepcién de ias obras por resciucién sancionada por la contraloria y
debera permanecer vigente hasta su total tramitacién por parte del organismo contralor,

. Entregar una pdliza de seguro equivalente al 3% del monto total del contrato,
incluyendo valores proforma, la que debera permanecer vigente hasta la fecha de la total
tramitacién de la Resoiucién que sanciona la Recepcién de las obras

o Suscribir los Términos y Condiciones de Registro del Libro de Inspeccién Digital

La entrega de terrencs por parte del SERVIU se efectuard en un plazo no superior a 5
dias corridos contados desde la fecha en que se suscribio el contrato.

El plazo de ejecucion de las obras podra ser prorrogado a solicitud del contratista solo en

los eventos indicados en el Art. 42 del D.S. 236/02, por resolucién fundada de! Director dei
Servicio.

3.2.- PROGRAMACION

Durante los cinco dias siguientes al inicio del plazo del contrato, el contratista, entregara
el programa de trabajo, e! cual debera contar con la aprobacion de la Inspeccion Técnica
de Obras.

El contratista estara obligado a cumplir durante ia ejecucion de las obras con los avances
de obra estipulados en el Programa de Trabajo. Si se produjere un atraso en la ejecucion
de las cbras, el contratista estaré obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar
dicho atraso, dentro de un plazo méximo de 15 dias, sin perjuicic de justificar dichos
atrasos a la I.T.O. y de la aplicacién de las multas estipuladas en el Art. 59 del
Reglamento.




3.3.- CONTROL DE AVANCE

Una vez iniciada las obras, ei Contratista emitira declaraciones de avance, éstas §e
entregaran cada 28 dias. En el caso de desglosar alguna partida debera incluirse ademas
el desglose correspondiente de su cubicacion.

El avance declarado se comparara con la programacion fisica y financiera entregada por
el contratista.

Ambos cuadros se entregaran, por escrito y en formato digital, y deberan ser referidas a la
Programacién Fisica de las cbras. En el caso de encontrarse en tramite modificaciones de
contratc que incluyan disminuciones de obras, deberd indicarse en esta declaracion la
cubicacién real de las obras a ejecutar.

Para el calculo del Control de Avance se cubicaran en el area fisica de la ob('a, todas las
partidas de obras ejecutadas por el Contratista. Estas serén verificadas previamente por
la L.T.0. tomando como referencia el Programa de Trabaje.

Cada declaracién de avance se conforma de los siguientes informes:

Informe de Obra Real:

° En base al cuadro de precios, compensado de la obra se Endiqaré para todas Igs
partidas el respectivo N° de item, designacién, unidad, cantidad, precio unitario y precio
total.

° Se debera definir la Incidencia de la Partida en el Proyecto, obtenida segun la
siguiente férmula:

Incidencia de la Partida = Precio Total de |z Partida
Precio Total del Contrato

e Se informard en columnas independientes la cantidad ejecutada por item, por
periodo de 14 dias.

° Se debera incluir un Resumen de Avance por item, que considere el avance
acumulado actualizado y la cantidad por ejecutar, ambos en unidad y porcentaje.

Informe de Avance:

e Se replicaran e! cuadro anterior hasta la columna de Peso de la Partida.
° Se calculara el avance total por periodo de 14 dias de cada partida, de la siguiente
manera;

Avance por partida = Cantidad ejecutada en el periodc x Incidencia de ia partida
Cantidad total de la partida

Se definira ei Avance Parcial del Periodo como ia sumatoria de los avances por partida y
como Avance Acumulado del Periodo a la suma de los avances parciales. Ambos
avances calculados en porcentaje.

Cada VEINTIOCHO DIAS el Contratista debera entregar una Declaracién de Ayance, la
que se entregara a la 1.T.0. antes de las 17:00 hrs., por escritc y en formato digital. Esta
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declaracién debera contenier al menos el Control de Avance y la Carta Gantt actualizada.
Dichas declaraciones deberan cumpiir al menos con los porcentajes _d;e- avance
establecidos en la Programacion de Trabajo v deberan entregarse a partir del inicio de las
obras.

Por ser las Declaraciones de Avance indispensables para la comprobacion de la ejecucion
de las obras, su no presentacion oportuna y correcta elaboracién constituiran un retraso
en las obras, siendo pertinente, ai igual que en el caso de no aprobacién de dichas
declaraciones por ei Director de Obra, proceder segun lo sefiala el articulo 82 dei Decreto
Supremo N° 236/02 (V. y U.). Lo anterior se entiende, sin perjuicio de la obligacion del
contratista de presentar nuevamente las Declaraciones de Avance hasta obtener su
aprobacién.

Asi mismo, si producto de la revisién de las Declaraciones de Avance o de Ia
cuantificacion de las obras en terreno, la 1.T.O. comprueba un atraso en el avance de la§
obras con respecto a los porcentajes exigidos dentro del plazo estipulado, se procedera
segun lo sefala el articulo 82 de! Decreto Supremo N° 236/02 (V. y U.)

3.4.- INSTALACION DE FAENAS

El Contratista serd el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacion,
mantencidén y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal
desarrollo de las obras. Estas seran del tipo Vivienda, Contenedor u Otra, y se ubicaran
dentro del drea de frabajo.

©

3.5.- DE LOS PROFESIONALES

Dentro de un plazo méximo de de 5 dias, desde la fecha de protocolizacion de la
resolucion que adjunta el contrato, e! confratista debera presentar a la 1.7.0. la esiructura
organizacional u organigrama, que serd utilizado para ias obras constituido por
profesionales en terreno, con dedicacion exclusiva.

3.5.1.- Profesional Residente

Un profesional residente, con dedicacion exclusiva a la faena, quien sera el unico
responsable ante el Serviu de la correcta ejecucidén de toda la cbra. Debera ser un
Ingeniero Civil,, Constructor Civil o Ingeniero Constructor, con al menos 1 afios de
experiencia comprobada en QObras Viales Urbanas.

4.- SENALIZACION PROVISORIA
4.1.- DESCRIPCION GENERAL

La empresa que realice los trabajos en la via debera mantener por su cuenta, durante
todo el periodc de ejecucién de las obras, la sefalizacién tomando las medidas de
seguridad correspondientes. Debera implementar en terreno un conjunto de medidas de
gestion de transito cuyo objetivo fundamental es que el flujo vehicular a través de los
bordes de la zona donde se realicen las obras sea seguro y expedito, alterando lo menos
posible las condiciones normales de circulacion, garantizando a su vez la seguridad de los
peatones, vehiculos y trabajadores de las faenas.

Las sefializaciones y demarcaciones provisorias deben ser instaladas previo al inicio de la
ejecucion de ias obras, y cada vez que los avance de obra lo requieran, por el periodo de
tiempo que duren los trabajos.
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5.- PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Durante la obra y con la finalidad de asegurar la calidad de ia construccion, el contratista
debera implementar un Plan de Autocontrol (D.S. 85/2007), a traves de un especialisia,
cuyo objetive fundamental es velar para que la vida Util de la obra sea aquella para la cual
fue disefiada, el que a lc menos debera contener lo siguiente:

El Plan de Autocontrol debera someterse a la aprobacion de la L.T.O. en un plazo maximo
de 5 dias a contar del inicio de las obras. Si la 1.T.O. efectuase cbservaciones a este Plan,
el contratista tendra un plazo maximo de 5 dias corridos, contados desde la notificacion
de las observaciones, para corregirias y hacer enirega del Plan corregido a la 1.T.C.

6.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO

E! Contratista debera tomar las providencias para proteger el medio ambiente en la zona
de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd atenerse a las normas generales 'gle
medio ambiente, y a aquellas especizles que imparta en su oportunidad la Inspeccion
Técnica.

7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridac en la obra
seran responsabilidad de! profesional residente. B
El Contratista sera responsable desde la fecha de entrega del terrenc hasta {a recepcion
de las obras, de la vigilancia de estas, de la proteccion y seguridad del publico y de las
personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse
involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

8.- RESPONSAEBILIDAD CIVIL Y POR DANOS A TERCEROS

8.1.- GENERALIDADES

El Contratista debera adoptar, durante tode el periodo que dure la obra, todas las medidas
para evitar dafios a terceros y al personal que trabaja en la obra. Igualmente debera tomar
todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al medio ambiente
durante la construccion de la obra.

El Contratista sera el Unico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con
motivo de la ejecucién de la obra se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambisnte. Para caucionar la obligacion del pago de
indemnizaciones que pudiere corresponderle por estos dafios, el contratista debera
presentar v entregar una péliza de seguro equivalente al tres por cientc del monto del
contrato, incluido valores proforma, y cumplir con ello lo estipulado en el Art. 51 del D.S.
236/02.

El Contratista debera evitar al m&ximo las molestias ocasionadas a la comunidad por la
ejecucién de sus obras.

El Contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones legales, reiacéonaf:ias con la
Higiene y Seguridad Industrial, Transito y otras materias a fines, sin que este listado sea
taxativo:
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- Ley 16.744/68 de! Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus medificaciones
"Sobre Accidentes de! Trabajo y Enfermedades Profesionales”

- Decreto N° 40/69 de! Ministerio del Trabajo y Prevision Sociai y sus modificaciones
" Aprueba Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales”.

- Decreto N° 54/69 del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social y sus modificaciones
“Aprueba Reglamentc scbre la Constitucién y Funcionamientos de ios Comités Paritarios
de Higiene y Seguridad”.

- Decreto N° 594/99 del Ministerioc de Salud. “Aprusba Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo”.

- Decreto N° 50/88 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social “De la Obligacién de
Informar a los Trabajadores de los Riesgos Laborales”.

- Decreto N° 30/88 del Ministerio de! Trabajo y Previsién Social “Modifica Decreto N°
54 de 1969".

- Ley N° 18.290/84 del Ministerio de Justicia “Ley del Transito”.

- Decreto N° 421/82 modificado por el DS N° 20/86 del Ministerio de Transporte Y
Telecomunicaciones “Manual de Sefializacion y Transito”.

- Resolucién N¢ 1.826 de la Direccién de Vialidad de 1983. “Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacién del Transito, en Vias donde se realicen Trabajos”.

- Decreto N° 20 de 1986 del Ministerio de Transpories Y Telecomunicaciones.
“Sefales y Diemarcaciones Oficiales de Transito”.

- Manual de Sefializacion de Transito (D.S. N° 121, M.T.T. y T.T. de 1982) y D.S. N°
90 del 20.08.2002 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que deroga el D.S.
N°. 63 y aprueba el nuevo texto y anexo del Capitulo 5° del Manual de Sefializacién de
Transito.

- Ley N° 20.069 del afio 2005 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social “Concede
Accién Publica Tratandose de Infracciones a las Normas Relativas al Trabajo de
Menores”. :

- Ley N° 18.620, “Cédigo del Trabajo". En particular Titulo 1t “Del seguro Social
contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

- Ley N° 17.798 y modificada por sl D.S. N° 400/78, el cual fue modificado por la Ley
N° 20.061 dei afio 2005 del Ministerio del Interior “Sobre Control de Armas y Explosivos”.

- Decretc N° 54/87 del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion
“Requisitocs de Seguridad para Instalaciones y Locales de Almacenamientc de
Combustible”.

- Decreto N° 226/82 del Ministerio de Economia, Fomenio y Reconstruccion
“Requisitos de Seguridad para la Instalaciones y Locales de Almacenamiento de
Combustible”.

- Decreto N° 379 de 1985 del Min. de Economia, F. y Rec. “Aprueba Reglamento
sobre Requisitos Minimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulacion de
Combustibles Liquidos Derivados del Petréleo, Destinados a Consumo Propio”.

- Norma N.Ch. Eléct. 4/2003 Electricidad. “Instalaciones de Baja Tension”.
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- Norma N.S.E.G.5 En 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes
Fuertes”.

- Norma N.S.E.G.6 En 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelisma’.

- Decreto N° 286 de 1984 del Ministerio de Salud. “Niveles Maximos Permisibles de
Ruidos Modelos Generados por Fuentes Fijas”.

- Decreto N° 133 de 1984 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamentos sobre
Autorizacion para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones
ionizantes, Personal que se desempefian en ellas u opere fales Equipos y otras
Actividades Afines”.

- DFL N° 1/89 MINSAL “Determina materias que requieren Autorizacién Sanitaria
Expresa”

- Decreto N° 298/84 MINTRATEL “Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por
Calles y Caminos”.

- Ley 20.123 sobre subcontrataciones

TANIA FU '
Ingeniero Civil

Jefa Dpto. _de-Obras
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a)

DECLARASE de emergencia y eximase del <trémite de propuesta la
contratacidén de las obras materia de esta Resclucidn.-

CONTRATASE por Trato Directo con CONSTRUCTORA FV LIMITADA la
“REPARACION PUENTE SANTA MARTA SOBRE CANAL LC ESPEJO”, Comuna de
Maipld, en la Suma Alzada de $58.288.073.-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird por el D.S. N°
236/2002(V. y U.) y sus medificaciones, en adelante Reglamento; por
las Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de
Normalizacién; por el D.S. N° 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones;
por el D.F.L. N° 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y
Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N° 47/92 (V. y
U.),0rdenanza General de Urbanismo y Construccicnes Yy  sus
modificaciones; por el D.S N°411/48, M.0.F. y sus modificaciones; por
la Ley N° 8.946/49 Pavimentacién Comunal y sus modificaciones; por la
Ley N° 18.230/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas
para Seflalizacién, Control y Regulacidén de Trénsito en vias donde se
realicen trabajos, Res. N° E-1826/83 del M.0.P.; por el Manual de
Sefializacién del Transito (D.S. N° 121/82) y el D.S. N°90/2002,
ambos del M. TT. y TT.; por el Manual de Vialidad Urbana, denominado
Recomendaciones para el Disefio de Elementos de Infraestructura Vial
Urbana, aprobado por Decreto Exento N° 827/2008 (V. y U.}; por el
Cédigo de Normas vy Especificaciones Técnicas de Pavimentacién
Publicacién N°® 291/94 del Minvu; por el D.S. N° 85/2007 (V. y U.),
Manual de Inspeccidn Técnica de obras; por la Ley N° 19.300 sobre
Bases Generales del Medioc Ambiente; por los Manuales y otros que
indica el Art. 144 del Reglamento; por la Legislacidén Laboral
vigente, incluyendo la Ley N° 20.123, publicada en el Diario Oficial
el 16/10/2006, que regula el trabajo en régimen de Subcontratacidn,
el funcionamiento de las FEmpresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N° 16.744
gue establece normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus Modificaciones; por el Manual de pavimentacién y
Aguas Lluvias de este SERVIU; y por los Planos, Términos de
Referencia, Bases Técnicas y Especificaciones Técnicas, documentos
que se aprueban por la presente Resolucidn.

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones
Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra de acusrdo a la oferta:

Un profesional residente, con dedicacién exclusiva a la faena, quien
serd el responsable en terreno ante el Serviu de la correcta
ejecucidén de toda la obra. Serd un Ingeniero Ciwvil, Constructor
Civil o 1Ingeniero Constructor, con al menos 1 afic de experiencia
comprobada en Obras Viales Urbanas.

Multas y Sanciones: Por cada dia de atraso en la entrega de las
Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 o/oo {(uno por
mil) del monto primitivo del Contrate y sus ampliaciones.

Se aplicard una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de
érdenes de la I.T.O. registradas en el Libro de Obras y de 2 U.F.
diarias por incumplimiento en 1la presentacién del Organigrama
Estructural o Estructura Organizacional y negarse a proporcionar
datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts. 59, 77 y 94
del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada del
profesicnal. Ademas se aplicard una multa de 2 U.F. si el avance de
las obras se encuentra méds de un 10% bajo los porcentajes acumulados
en cada pericdo de 28 dias.-

Ademas cuando corresponda se aplicaran las multas por defectos, segun
lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Pavimentacidn y Aguas
Lluvias del SERVIU-Metropolitano.
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c)

£)

h)

Sin perjuicio de las rmultas antes seflaladas, se aplicaran al
contratista las sanciones establecidas en otros puntos del Reglamento
Yy no mencionadas u omitidas en las Bases.-—

Pagos: Se formularédn Estados de Pagos cada 28 dias, con la
posibilidad de presentar los pagos de las obras ordinarias cada 14
dias.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetardn de
acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI del Reglamento D.S. 236/2002
(V. v U.) .-

Programacién Financiera:

Durante los cinco dias siguientes al inicio las obras del Contrato,
el contratista deberd entregar la programacién financiera, la cual
debera contar con la aprobacién de la Inspeccién Técnica de Obras

El contratista estard obligado a cumplir durante la ejecucién de las
obras con los avances de la obra estipulados en el Programa de
Trabajo. S1 se produjera un atraso en la ejecucién de las obras, el
contratista estard obligado a tomar las medidas pertinentes para
recuperar dicho atraso, dentro de un plazo midximo de 15 dias, sin
perjuicio de justificar dichos atrasos a la I.T.O. y de la
aplicacién de las multas estipuladas en el Art.59 del Reglamento.

Garantias: El Adjudicataric entregard previo a la firma del
Contrato, wuna Boleta dé& Garantia bancaria a nombre del SERVIU
METROPOLITANOC ascendente a 138,96 U.F. (5% del monto del Contrato),
la cual se tomard por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias el
plazo de término de las obras y debera mantener vigencia hasta que
sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total del
Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de
garantia de las obras serid de 2 afios, contados desde la fecha de
total tramitacién de la resclucién de Recepcidn de las Obras.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros
con ocasidén de los trabajos, el Adjudicatario deberd constituir antes
de suscribir el Contrato una Péliza de Seguros por un monto de 83,37
U.F. (3% del monto total del contrato), la que debera permanecer
vigente hasta la fecha de total tramitacién de la resolucién de
Recepcidén de las Obras.-

Plazo de ejecucidén: Serd de 45 dias corridos a contar de la fecha del
Acta de Entrega de Terreno.

Anticipos: No se consulta otorgar anticipo de ningan tipo.-

Previo a la suscripcién del Contrato el adjudicatario debera
acreditar mediante certificado emitido por una Empresa especializada
que no registra documentos protestados ni deudas en mora.-




1) El Adjudicatario deberd protocolizar el presente acto administrativo
en un plazo de 5 dias hébiles a contar del dia habil siguiente de su
tramitacidén, y la Entrega de Terreno se efectuard en un plazo de 5
dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacién.

6.- La Subdireccién de Finanzas pagard a CONSTRUCTORA FV LIMITADA hasta la
suma de $58.228.073 mediante Estados de Pago que formulara la I.T.O.
Y que llevarén las firmas del Contratista o su representante Legal y
del Jefe del Departamento Obras de Pavimentacidn.-

~d
]

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacidén que
de los términos de la presente Resolucién hace ante Notario Publico,
declara gue: )

aj Renuncia, en virtud del fin social gue persigue SERVIU METROPOLITANO,
en su labor constructiva, al derecho legal de retencién gue tratan
los Articulos N° 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.-

b) Seran de su cuenta los perjuicios gue puedan ocasionar a terceros en
el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo
lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribucicnes fiscales y municipales y en
general, con las leyes reglamentos y ordenanzas vigentes o que se

. dicten en el futuro y gque digan relacién con esta clase de trabajos.-

c) Que todo accidente que "ocurra en la Obra serd de su exclusiva
responsabilidad y cargo y que, en general todo gasto o pago de
cualquier naturaleza gue sea, que se produzca por causa O con ocasién
de estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, guedando
SERVIU METROPOLITANO libre de toda responsabilidad al respecto.-

d) Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU METROPOLITANO
ni podrd pedir modificaciones del contrato por perdidas, averias o
perjuicios gue dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha
pactado expresamente, ni por cualguiera otra circunstancia no
prevista en forma expresa para dicho contrato.-

e} Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de
materiales de mejor calidad que los establecidos en los antecedentes
del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la

‘ autoridad competente gue corresponda de la Institucidén.-

£) La Recepcidén de las obras no lo exonerard de la responsabilidad que
le corresponde como constructor de las obras.-

8.~ DEJASE constancia gue, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del
D.s. N° 355/76 (V. y U.), la presente Resolucidén aceptada vy
protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las
obligaciones reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del
contratista todos los gastos que ello signifique.-

9.- ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados
del presente Contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.-

10.- La Unidad Chilecompra del Servicio publicard en el Portal Mercado
Piblico la presente Resolucién para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley 19.886 y su Reglamento, D. S. N° 250/2004 de Hacienda.

22




REF: CONTRATA OBRAS DE REPARACION
PUENTE SANTA MARTA SOBRE CANAL LO
ESPEJO, COMUNA DE MAIPU

CTTA: CONSTRUCTORA FV LTDA.

11.- IMPUTESE la suma de $ 58.228.073 al Item 31.02.004.30075886-0 del
Presupuesto vigente del Servicio aprobado por Ley N° 20.314.-

Proyecto: 31.02.004.30075886-0
S.R.:1458 de 15/04/2008

ANOTESE Y COMUNIQUESE

~-DIRECCION SERVIU METRQPOLITANO
-SUBDIRECCY¥ON JURIDICA ()
~SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES (3)

~SUBDIRECCION FINANZAS
-MINISTRO DE FE
-SUBDEPTO. PRESUPUESTO

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL , 0
~UNIDAD DE PROPUESTAS Ml N@Riﬁ
~UNIDAD DE CHILECOMPRA £510
-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESUPYER
. AN
~-SECCION ANALISIS CONTABLE S“BR\ST\NNE)ADOR
~-DEPARTAMENTC PROYECTOS PAVIMENTACION CRgFREN

-DEPTO. DE OBRAS DE BAVIMENTACION
-DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
-REGISTRO CONTRATISTAS MINVU
-I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
~OFICINA CONTRALORIA SERVIU
-CONSTRUCTORA ¥V LTDA; ‘
AV. APOQUINDO N° 4775 PISO 20 OFICINA 2002, LAS CONDES
RUT :81.220.300-2 i
ROL: 13-180
~OFICINA DE PARTES

HLA GANDARA CONTRE
¥TRO DE FE - SUBROEA%ATSE



