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Ministerio de
Vivienda y
R APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS
LICITACION PUBLICA N°08/2025 DISENO CONSTRUCCION
CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REGION DE
ANTOFAGASTA CODIGO BIP N° 30113149-0. SEGUN ID

650-12-LE25.

Gobierno de Chile

RESOLUCION
ELECTRONICA ANTOFAGASTA, 24 ABR. 2025

RESOLUCION EXENTA N°© 877

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N© 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de los
organismos del Estado, en su texto refundido mediante DFL N° 1/19.653 de 2000; la Ley N°
19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos
de la Administracién del Estado; el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo aprobado por D.S. N° 135/1978; la Ley N° 19.886/2003 de Compras Publicas, y
su Reglamento de aplicacion aprobado por D.S. N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda; la
Resolucion N° 36 de 23 de diciembre de 2024, que fija normas sobre exencion del tramite de la
Toma de Razén; las facultades que confiere lo dispuesto en el D.L. N° 1.305 (V. y U.) de 1975,
que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el D.S. N© 355 (V. y U.)
de 1976 que establece el Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; el
Decreto Exento RA 272/12/2025 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, de fecha 17
febrero del afio 2025, que me nombra en el cargo de Director de Serviu de la Region de
Antofagasta, dicto lo siguiente:

a)

b)

d)

f)

g)

CONSIDERANDO:

La necesidad de dar curso al proceso de Licitacion Puablica N°08/2025 denominada
Diseiio "CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REGION DE
ANTOFAGASTA. CODIGO BIP 30113149-0, SEGUN ID 650-12-LE25, mediante el
cual se contratara la consultoria para el estudio correspondiente a la ingenieria de detalles
y aprobacion del proyecto del Disefio de Construccidon y Especialidades requeridas en
estas bases, segun lo indicado en el considerando c).

La Resolucion N°127 de fecha 24 de febrero de 2025, que Identifica Iniciativa(s) de
Inversion en el Presupuesto del Sector Publico, Tomado Razén el 07 de marzo de 2025,
mediante el cual identifica el financiamiento para la iniciativa sefialada en el considerando
a), en el subtitulo 31, item 02.

Que, para regular los procedimientos de licitacion, se han emitido las Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, Planos vy
antecedentes que regiran en la Licitacion Publica N°08/2025 denominada Diseiio
“Construcciéon Condominio De Viviendas Tuteladas, Region De Antofagasta”.
Caodigo BIP 30113149-0. ID 650-12-LE25.

Las bases administrativas, bases técnicas, planos y formatos, antecedentes que formaran
parte del llamado a licitacion, para ser publicadas en el Portal de Mercado Publico para la
contratacion de dichos servicios, segin ID 650-12-LE25.

El Oficio N° E379752 de 20 de julio de 2023 de la Contraloria General de la Republica que
imparte medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupcién en materia de compras
publicas.

Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, Planos, Formatos
y antecedentes que regiran la Licitacion Piblica N° 08/2025 Diseiio “Construccion
Condominio De Viviendas Tuteladas, Region De Antofagasta. Codigo BIP N°
30113149-0, segin ID 650-12-LE25.

La Resolucion Exenta N° 2869 de 19 de noviembre de 2024 de Serviu Region de
Antofagasta que aprueba procedimiento de evaluacion de ofertas.



RESOLUCION:

1. AUTORIZASE el llamado a Licitacién Puablica N° 08/2025 para contratar la
consultoria de término y aprobacidon de disefios para el proyecto denominado Disefio
“CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REGION DE
ANTOFAGASTA. CODIGO BIP N° 30113149-0. segun ID 650-12-LE25.

2. APRUEBASE, las bases administrativas, formatos y bases técnicas, de la licitacidén
publica individualizada en el considerando letra a) de esta Resolucion Exenta, cuyo texto
es el siguiente:

Bases Administrativas y Técnicas Licitacién Publica
N°08/2025 Disefio "“Construccion Condominio De
Viviendas Tuteladas, Region De Antofagasta Coddigo
BIP N° 30113149-0, Segun ID 650-12-LE25.

I.- BASES ADMINISTRATIVAS. -

A. GENERALIDADES.

El SERVIU Regidon de Antofagasta, realiza el presente llamado a Licitacién Publica para contratar
una consultoria que se haga cargo del ajuste, término y aprobacion del proyecto denominado
Disefio “"CONSTRUCCION CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS, ANTOFAGASTA”
Codigo BIP N°30113149-0. Esta consultoria tiene por objetivo contratar el término, ajuste y
aprobacion de los disefios existentes de arquitectura y especialidades de los proyectos de
equipamientos, respecto a areas verdes, circulaciones y obras complementarias, con el objeto
de contar con las carpetas de estudios, planos, informes y aprobaciones definitivos sefialadas en
las presentes Bases Técnicas, que permita la posterior ejecucion de las obras.

Lista de bienes y servicios a contratar
Linea Cantidad Unidad de Medida Detalle del Producto
Contratacidon de Servicios Profesionales de

Consultoria para el ajuste del disefio, término y
aprobacion del proyecto denominado:

1 1 Unidad 3
Diseno “Construccion Condominio Viviendas

Tuteladas, Antofagasta” Cédigo BIP
N°30113149-0 ID 650-12-LE25

Esta licitacién se regird por las presentes Bases, la Ley N° 19.886/ 2003 de Hacienda, y su
reglamento segun D.S. N© 661/2024, y sus modificaciones, ademas de las eventuales
Aclaraciones y Respuestas a Consultas que sean emitidas durante el proceso de publicacidén de
esta licitacion.

Los oferentes interesados deberdn contar con inscripcién vigente en el registro nacional de
consultores MINVU en 1°, 2° y 3° Categoria, en las subespecialidades indicadas en las bases
Administrativas y conforme a lo establecido al D.S. N°135 de 1978.

Para los efectos de esta licitacion, en las presentes Bases Administrativas, se entendera por
Oferente a toda firma Consultora que participe en el llamado a la presente Licitacion, y se
entendera por Consultor al Oferente que resulte adjudicado para el desarrollo del proyecto.

1.- Datos del Organismo Demandante

Razon Social SERVIU Regiéon de Antofagasta
RUT 61.814.000-8
Direccion Calle Washington N© 2551- Antofagasta
2.- Datos del funcionario Responsable de esta Licitacion
Nombre Completo Susana Godoy Cortez
Area ala que pertenece Area de Licitaciones y Contratos Depto. Técnico. -
Teléfono 55-3280932
E- Mail sgodoy@minvu.cl




3.- Antecedentes Administrativos y Acceso a las Bases de Licitacion

Tipo de Licitaciéon Licitacion Pablica entre 100 y 1.000 UTM

Moneda Peso

Una Etapa (Apertura técnica y

Tipo de Apertura econdémica en la misma fecha y hora).

Los interesados en participar en esta licitacidon podran acceder a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, y demdas antecedentes de la presente licitacion, en forma gratuita en el portal
www.mercadopublico.cl, descargando todos los adjuntos en Otros Anexos, incluyendo la ficha
de la licitacion.

4.- Etapas y Plazos de la Licitacion.

Las etapas y plazos de la presente Licitacion se realizaran de acuerdo con lo establecido en lo
indicado mas adelante, las cuales quedaran reflejadas en la Ficha de Licitacién, publicada en el
portal www.mercadopublico.cl.

Todas las consultas seran realizadas a través del Foro de Consultas de la presente Licitacién
del mismo sitio de internet. SERVIU Region de Antofagasta, podra entregar Aclaraciones, con
informacion complementaria a los antecedentes de la licitacién, siempre que se trate de materias
adjetivas, que no alteren ni modifiquen la naturaleza de la licitacién, hasta dos dias habiles antes
de la fecha de cierre de recepcion de ofertas.

Todos los plazos de dias que se indican en las presentes Bases son de dias corridos, a menos
gue se indique expresamente lo contrario. Conforme lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley
N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracién del Estado, los plazos se computaran desde el dia siguiente a aquél en que se
notifique, publique o acaezca el hecho que se sefiale en las presentes bases de licitacion para
iniciar su cémputo, salvo que, se establezca expresamente lo contrario.

Una vez finalizada la total tramitacion de la Resolucion

Fecha de Publicacién Exenta que Aprueba las Bases de Licitacion y en un
plazo que no exceda los 5 dias posteriores a la
aprobacion.

El dia de publicacion de la licitacion en la plataforma

Fecha de Inicio de Preguntas .
www.mercadopublico.cl.

Hasta cinco (5) dias antes de la fecha de apertura

Fecha Final de Preguntas - )
electronica en la plataforma www.mercadopublico.cl.

Hasta dos (2) dias antes de la fecha de apertura

Fecha Publicacion de Respuestas .y )
electroénica en la plataforma www.mercadopublico.cl.

Fecha y hora de Cierre de recepcion de A las 15:00 horas del vigésimo (20) dia contado a
ofertas partir de la publicaciéon de la licitacion.

A las 15:30 horas del vigésimo (20) dia contado a
Fecha y hora Apertura electrénica de ofertas partir de la fecha de publicacidén de la licitacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

. A mas tardar al quinto (5) dia habil contado desde la
Fecha de Evaluacion de ofertas fecha de apertura electrénica.

o Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la
Fecha de adjudicacion. fecha de evaluacién de las ofertas.

) Dentro del plazo de 30 dias posteriores a la fecha de
Fecha estimada de contrato la adjudicacion.

Los plazos detallados en la tabla anterior seran contados en dias corridos. Si alguno de los plazos
indicados en la tabla inserta en este punto, recae en dia sabado, feriado o lunes (antes de las
15:00 hrs.) se entendera que el plazo vence el dia habil siguiente.

SERVIU Region de Antofagasta, podrd modificar la fecha de adjudicacion informada en el Portal
www.mercadopublico.cl, indicando las razones que justifiquen el incumplimiento del plazo
comprometido y fijando la nueva fecha de adjudicacion en el Sistema. Este acto, de modificacién
al texto de las bases debera aprobarse mediante acto administrativo afecto de forma previa a
su notificacidn en el sistema de informacion.



5.- Requisitos para los oferentes.

Podran postular tanto personas naturales como juridicas. También podran participar
asociaciones temporales de proveedores.

Conforme lo indica el Art. 180 del Reglamento Ley N° 19.886, si dos 0 mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que
formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen con el SERVIU y el nombramiento de un representante o apoderado con los
poderes suficientes.

Para efecto de suscribir contrato, se exigira la inscripcidon en el Registro de Proveedores a cada
uno de los socios de la unién temporal.

Asimismo, las causales de inhabilidad para la presentacion de ofertas, para la formulacion de la
propuesta o para la suscripcién de la convencidn, establecidas en la legislacién vigente, afectaran
a cada integrante de la Unidn individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algun integrante de la Unién, ésta debera decidir si continuara con el respectivo
procedimiento de la contratacién con los restantes integrantes no inhabiles de la misma o se
desiste de su participacion en el respectivo proceso.

La vigencia de la unién temporal de proveedores no podra ser inferior a la del contrato
adjudicado.

5.1.- Requisitos para participar y contratar con la Administracién del Estado.

5.1.1. Declaraciéon Jurada.

Los oferentes deberan acreditar, mediante Declaracion Jurada Simple, que no se encuentran
afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado, conforme
al Art. 4 y el Art. 35 quater de la Ley N° 19.886, y sus respectivas modificaciones por la Ley N°
20.088 y el Art. N° 401 de la Ley N° 20.720. De la misma forma, se debe declarar que no
presenta las inhabilidades para contratar con la Administracidon del Estado, consignadas en los
articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas, en
los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. Ademas, no
podran contratar con la Administracion aquellos condenados por el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del decreto N°211
de 1973 (aplica dictdmenes N°s 2.439; 6.148; 13.553 y 25.248, todos de 2019 de la Contraloria
General de la Republica). Asimismo, no podran contratar con la Administracién del Estado
aquellos que hayan sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos econémicos,
conforme a las inhabilitaciones reguladas en su articulo 33 (aplica criterio contenido en dictamen
N° E389711, de 2023, de este origen).

Para tal efecto los senores oferentes deberan adjuntar o incluir en su oferta, en los anexos
administrativos la sefialada declaraciéon jurada cuyo formato se adjunta.

En el caso de la unidon temporal de proveedores, deben presentar esta declaracion cada uno de
los integrantes de la UTP.

5.1.2. Pacto de Integridad. -

El oferente declara que, por el sdlo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad (Formulario N°2), obligandose a cumplir con todas
y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en
el resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepta el suministrar toda la informacion y documentacidn que sea considerada necesaria y
exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los siguientes
COmMpromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion puablica, ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el
proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los
contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,



negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de ésta.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacidén, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que
éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

5.2.- Instrucciones para Presentacion de Ofertas.

e Los oferentes que deseen participar en esta licitacion deberan ingresar electronicamente
su oferta (Administrativa, Técnica y Econdmica), al portal www.mercadopublico.cl,
segun lo indicado en las presentes Bases. Todo o parte de los antecedentes solicitados
para ofertar, pueden estar acreditados en Chile proveedores, en cuyo caso no sera
necesario adjuntarlos a la oferta.

e Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas a través del sitio,
www.mercadopublico.cl, haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de
todos los antecedentes requeridos. Si algun proveedor tiene dificultades para ingresar
esta informacion, debera contactarse directamente y de inmediato con la Mesa de Ayuda
del Portal, o al fono 600-7000-600 para obtener orientacidn correcta. Es preciso sefialar
que cuando una oferta es ingresada correctamente, el mismo portal genera un
Comprobante de Envio de Oferta, que, ante cualquier evento, certifica el ingreso de la
oferta.

e No obstante lo anterior, conforme al N° 3 del Art. 115 de reglamento, cuando haya
indisponibilidad técnica del Sistema de Informacioén, circunstancia que deberd ser
ratificada por la Direccion de Chile Compra, mediante el correspondiente certificado, el
cual debera ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas
siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas, los oferentes afectados tendran un
plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad, para la presentacion de sus ofertas fuera del Sistema de Informacion.

e SERVIU Regidn de Antofagasta, no podra tener contactos con los oferentes, sino a través
de los mecanismos de las aclaraciones, las visitas a terreno cuando procedan o cualquier
otro contacto especificado, que estén claramente establecidos en las bases, con la
salvedad de la entrega de los documentos fisicos en la oficina de partes respectiva.

5.3.- Presentacion de Oferta Técnica.

La presentacién de la oferta deberd contener los siguientes antecedentes administrativos,
técnicos y econdmicos que serviran de base para la evaluacion de las mismas. Cualquier omisién
de alguno de ellos, significard una baja en el puntaje de evaluacion.

Se recomienda el formato PDF con el nombre del documento requerido, para la
presentacion de antecedentes.




5.3.1.- Antecedentes Administrativos.

Deberan adjuntarse los siguientes antecedentes administrativos:

- Declaracién Jurada segun lo dispuesto en el Art. 4° de la Ley 19.886 de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios. (Formulario N°3 declaracion jurada
simple, Formulario N° 4 persona natural o Formulario N° 5 persona juridica, (adjuntos).

- Pacto De Integridad segun lo establecido en el oficio E370752/2023 de la Contraloria General
de la Republica. (Formulario N°2 para todos los oferentes).

- Némina de los profesionales indicando la experiencia en afios de los integrantes que
realizaran la consultoria del proyecto (segun Formulario N° 1 adjunto), incluyendo ademas
los antecedentes individuales de cada integrante como se indica:

e Curriculum resumido Formato libre.
e Carta compromiso para el desarrollo del proyecto, segin Formulario N° 2 adjunto.

e Certificados de Experiencia del Director de Proyecto de los proyectos informados
en su Curriculum.

e Fotocopia de certificado de titulo profesional o diploma, legalizado ante notario.

Se aceptaran ademas titulos profesionales que cuenten con cédigo de verificacion
electrénica.

- Curriculum Resumido de la empresa Consultora (formato libre y maximo tres paginas),
relevando el listado de estudios similares terminados en cuanto a disefios de espacios publicos
que cuenten con certificados de los organismos competentes o resoluciones que liquiden los
contratos de las consultorias efectuadas.

- Listado de consultorias similares realizadas, indicando m2, precios transados e institucion
contratante (Formulario N°7).

- Equipamientos y/o insumos con los que cuenta el oferente para el desarrollo del estudio.

- En caso de Union temporal de proveedores, el documento que formaliza la UTP a través
de instrumento publico o privado sin formalidades adicionales, sin que sea necesario constituir
una sociedad.

5.3.2.- Antecedentes Técnicos. -

Para efectos de evaluar la Oferta Técnica deberda adjuntarse los siguientes antecedentes
relacionados con la Propuesta Técnica, en documentos separados y en formato libre (Extension
PDF), indicando cdmo alcanzara el pleno éxito de los resultados esperables del estudio con el
equipo minimo exigido.

a) Fundamento, metodologia e imagen objetivo de la propuesta, indicando el
cumplimiento de los requerimientos establecidos en las presentes bases, mediante texto
descriptivo, croquis, imagen 3D, isométricas, u otro medio de representacion complementario
que favorezca el entendimiento de la propuesta presentada.

b) Planificacién del trabajo en terreno y propuesta de desarrollo de Disefio, realizando
el diagnostico de la situacion actual del lugar de proyecto, etapas de disefio, anteproyecto,
evaluaciones, entregas, etc.

c) Calendario de actividades y diagrama de barras (carta Gantt) o algun otro tipo de
programacion, de las tareas especificadas en la propuesta.
d) Organigrama del Equipo Técnico Asignado al Estudio.

e Se exige un equipo minimo permanente para este proyecto (con puntaje) el cual se
compone por:

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES
Profesional Responsable Descripcién

Profesional encargado de dirigir las distintas especialidades.

Este profesional debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor, Constructor Civil, con experiencia minima de 5 en
gerencia y coordinacién de proyectos.

DIRECTOR DE PROYECTO




Arquitecto, experiencia minima 3 anos en proyectos de

PROYECTO ARQUITECTURA | s quitectura.

Ingeniero Civil Estructural, experiencia minima 3 afios
en proyectos de edificacién y pavimentacion.

PROYECTOS DE INSTALACIONES

INSTALACIONES SANITARIAS
Y EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS

PROYECTO CALCULO

Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Civil con
experiencia deseable desde 3 afos.

El proyectista eléctrico deberd ser un Ingeniero Civil Eléctrico o
Ingeniero Civil Electricista con un minimo de 3 afios de experiencia
en el disefio, ejecucidon o revision de proyectos eléctricos. Debera
contar con carné de instalador clase A vigente ante la SEC, del
cual se entregara dentro de los antecedentes de la propuesta una
copia legalizada ante notario.

PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Arquitecto o paisajista 3 afios de experiencia en el disefno,
ejecucion o revisidn de proyectos paisajistas.

INSTALACION ELECTRICA

PROYECTO DE PAISAJISMO

El oferente podra considerar otros profesionales para mejorar y optimizar el plazo de desarrollo
de la consultoria, como asi mismo las areas a abordar, u otras tareas que se deriven del estudio,
considerando que estos profesionales participen en el desarrollo de la ingenieria, especialidades,
etc., tales como gedgrafos, arquitectos, ingenieros civiles, etc.

Opcionalmente se podra informar en la licitacién, sin embargo, no se contempla puntaje adicional
por ello.

Nota: Un profesional podra tener mas de una funciéon dentro del organigrama de la
licitacion, a condicidon de que el profesional involucrado se encuentre facultado para

cumplir con la obtencién de los permisos de los proyectos a su cargo.

- Calendario de actividades y diagrama de barras (carta Gantt) o algun otro tipo de
programacion, de las tareas especificadas en la propuesta.

- Horas de participacion de cada profesional en el estudio para cada actividad indicada
en la carta Gantt.

- Equipamientos y/o0 Insumos con los que cuenta el oferente para el desarrollo del estudio.

5.4.- Oferta Financiera.
Consideraciones. -

Dado que la modalidad de la licitacién es Suma Alzada, la oferta econdmica debera ingresarse
en el campo del Portal Mercado Publico, especialmente disefiado para este efecto, por el Valor
Neto del costo del Estudio, y estar expresado en pesos chilenos, sin decimales. No se considera
reajustes.

En la Oferta Econdmica estaran incluidos los valores de todos los trabajos, labores, tramites y/o
gestiones que el oferente precise necesario para prestar el servicio con estricto apego a las
especificaciones definidas en las Bases Técnicas de la Licitacion.

El valor total de la oferta debe incluir IVA de acuerdo a la ley N° 21.420 de fecha 27 de enero
de 2022 del Ministerio de Hacienda, que reduce o elimina exenciones tributarias.

La oferta no podra ser superior al monto disponible, establecido en el punto 8 de las bases
administrativas, de igual manera, no seran aceptadas las ofertas inferiores en mas de un 15%
del monto disponible, de ocurrir, la oferta sera descalificada.

5.4.1 Antecedentes Econdmicos.

Conjuntamente con el ingreso del Valor Neto de la Oferta Econdmica en el portal Mercado Publico,
conforme a lo seflalado en las “Consideraciones”, se deberdn ingresar los siguientes
antecedentes al portal:

a) La Declaracion Jurada Simple, en relacion a la elaboracion de la propuesta
econdmica y técnica que presenta (Segin Formato N° 4 o N°5) firmada por el
Oferente. Esta es una declaracion distinta a la sefalada en los antecedentes
administrativos, relacionada con las inhabilidades para contratar con la administracion
del estado.



b) Presupuesto Desagregado de la oferta por producto (Formato N° 6).

6.- Antecedentes legales para ser contratado (a presentar sélo por el oferente
adjudicado)

El oferente, que resulte adjudicado, para ser contratado por SERVIU Regidon de Antofagasta
debera:

a) Estarinscrito en el Registro Electréonico Oficial de Consultores de la Administracion, Chile
Proveedores, y encontrarse habilitado para ello, en los términos que exige el D.S. N©
661/2024 (Hacienda), y sus respectivas modificaciones.

b) Acreditar la vigencia de la inscripcidn en el Registro de Consultores del MINVU, regulado
por el D.S. N° 135/1978, segun los rubros indicados en la tabla adjunta, presentando
un nuevo Certificado de Inscripcién Vigente, en el evento que el presentado en la
licitacion estuviera con plazo vencido a la fecha de suscribir el contrato.

Categoria
Especialidad Cadigo Subespecialidad 10 20 3°
1601 Estructuras 4 Vv Vv
.y 1605 Vialidad y/o Transito. v Vv v
Ingenieria 1606 | Pavimentacién v v v
1609 Otros \a \a \a
1701 Edificios Publicos \'A v v
. 1703 Patrimonio historico vV Vv v
Arquitectura 1704 | Arquitectura Paisajistica v v v
1705 Otros \a \a \a
Otros Estudios 1900 Geo-mensura y topografia 4 v '

Cada consultor podra tener una o mas de una subespecialidad en cada categoria
indicada, sin la obligatoriedad de contar con cada una de ellas.

c) Es responsabilidad del oferente respectivo acreditar oportunamente lo indicado
precedentemente, como asimismo el plazo de vigencia de los documentos respectivos,
asegurando que la cobertura sea tal que permita la adjudicacién dentro de los plazos
establecidos, pudiendo el SERVIU Region de Antofagasta, dejar sin efecto la adjudicacién,
y readjudicar la licitacion al oferente que haya obtenido la siguiente mejor evaluacion,
para el caso en que el contrato no se pudiera firmar debido al incumplimiento de estos
requisitos.

6.1.- Otros antecedentes a presentar por el oferente adjudicado.

Para los efectos de preparar el respectivo contrato, el oferente adjudicado, debera presentar,
(en el caso que no estén disponibles en Chile proveedores), dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacion de adjudicacion, los documentos indicados a continuacion:

a. Persona Juridica con fines de lucro:
- Fotocopia simple de escritura de constitucion de la persona juridica y sus modificaciones.

- Fotocopia simple de instrumento publico en que conste la personeria y facultades del
representante legal con certificado de vigencia, emitido por el Conservador de Bienes
Raices, o por el Notario respectivo, o por el archivo judicial, en su caso, con una
antigliedad no superior a 60 dias, contados desde la fecha de su emision.

- Patente municipal al dia, correspondiente al semestre, copia simple.
- Certificado de antecedentes comerciales con vigencia de 60 dias.

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique estado de situacion
financiera de la consultora o de cuenta corriente bien llevada.

- Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en la
gue se indique el estado civil y la actividad, profesion u oficio de las personas naturales
y el giro de las juridicas.

- Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro de Consultores del MINVU conforme a
lo indicado en el numeral 6 de estas Bases.



Declaracién Jurada conforme a lo previsto en el Art. 8° y 10° de la Ley N° 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas, en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. (Se entregara formato).

b. Personas Juridicas sin fines de lucro:

Fotocopia simple del decreto que otorga la personalidad juridica, emitida por el Ministerio
respectivo, con certificado de vigencia.

Antecedentes que acrediten la personeria y facultades del representante legal. En el
caso de las Corporaciones, copia del Acta de Sesidon del Directorio y asamblea donde
consta el nombramiento de la directiva y del presidente. En el caso de las Fundaciones,
copia del acto de nombramiento del (de los) representante(s) legal(es) de acuerdo a lo
que sefalan los estatutos, y copia de los estatutos en su caso.

Patente municipal al dia, correspondiente al semestre, copia simple.
Certificado de antecedentes comerciales con vigencia de 60 dias.

Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique estado de situacién
financiera de la consultora o de cuenta corriente bien llevada.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y/o de sus representantes, en la
gue se indique el estado civil y la actividad, profesidn u oficio de las personas naturales.

Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro de Consultores del MINVU conforme a
lo indicado en el numeral 6 de estas Bases.

Declaracion Jurada conforme a lo previsto en el Art. 8° y 10° de la Ley N° 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas, en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delito de cohecho. (Se entregara formato)

c. Personas naturales:

Patente Municipal al dia, del semestre correspondiente, fotocopia simple.
Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 dias
Fotocopia de la ultima declaracién de impuestos.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos expuestos en las
presentes Bases.

Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad del Proveedor y de sus representantes, en la
gue se indique el estado civil y la actividad, profesién u oficio.

Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado financiero
de la Consultora, o de cuenta corriente bien llevada

Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro de Consultores del MINVU, de acuerdo
con lo sefalado en el numeral 6 de las Bases Administrativas.

d. Unjén temporal de proveedores:

Documento de formaliza la union temporal de proveedores, el cual en este caso debera
materializarse a través de un instrumento publico o privado sin formalidades adicionales,
como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

En este documento se deberd declarar la solidaridad entre las partes respecto de todas
las obligaciones que se generen con la Entidad.

Nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes, se recomienda
gue corresponda a alguno de los integrantes de la UTP. En el acuerdo se debera explicitar
el otorgamiento de poderes suficientes para representar a todos sus integrantes ante
SERVIU. Ademas, se debera fijar las tareas basicas que tendra el apoderado, como, por
ejemplo: Presentar antecedentes, subsanar solicitudes de aclaracién, concurrir a visitas
a terreno, actuar como supervisor del contrato, entregar informes, renovar o modificar
garantias.

Establecer a lo menos la duracion de la unidn la que no podra ser inferior al plazo de
ejecucion del contrato, incluido todos los plazos. En este documento los integrantes de
la unidn temporal acordaran quien de ellos sera el que facture y reciba los respectivos
pagos. En este caso por el monto de la licitacion solo uno de los integrantes sera
nombrado para facturar y recibir pagos.

Para esta licitacion el documento de constitucién de la unién temporal deberd ser
presentado al momento de ofertar, suscribiendo un documento privado.



- Patente Municipal al dia, del semestre correspondiente, fotocopia simple, de al menos
uno de los integrantes de la union temporal.

- Certificado de Antecedentes Comerciales, vigente por 60 dias de cada uno de los
integrantes de la unién temporal

- Fotocopia de la ultima declaracion de impuestos de cada uno de los integrantes de la
unién temporal.

- Documento de Garantia de fiel cumplimiento de contrato, en los plazos y términos
expuestos en las presentes Bases, tomado por uno o mas de los integrantes de la UTP.

- Fotocopia del RUT o Cédula de Identidad de cada uno de los integrantes de la unién
temporal, en la que se indique el estado civil y la actividad, profesion u oficio.

- Fotocopia legalizada ante notario de certificado bancario que indique el estado financiero
de la Consultora, o de cuenta corriente bien llevada de al menos uno de los integrantes
de la union temporal, en caso de personas naturales, o fotocopia de ultimo balance, en
el caso de personas juridicas.

- Certificado de Inscripcién Vigente, de a lo menos uno de los integrantes de la Unidn
Temporal, al momento de la contratacidén, en el Registro Nacional de Consultores del
MINVU regulado por el D.S. N© 135/1978, de acuerdo al numeral 6 de estas Bases.

- En todo caso la constitucion de una unién temporal debera ajustarse a lo indicado en la
directiva N° 22 sobre el tema.

6.2.- Antecedentes Fisicos a presentar por el oferente adjudicado

El oferente adjudicado, previo a la celebracion del contrato, debera presentar la garantia del fiel
cumplimiento del contrato. También debera ingresar respaldo de cada uno de los antecedentes
gue conformaron su Oferta Técnica y Oferta Financiera e idénticos a los incluidos en el
portal www.mercadopublico.cl, envidandolos al correo licitaserviuantof@minvu.cl.

7.- CRITERIOS DE EVALUACION.

Las ofertas recibidas en la presente licitacidn seran evaluadas por una Comision Evaluadora
integrada por 3 profesionales, uno (1) de la Secretaria Regional Ministerial del Minvu y dos (2)
de SERVIU region de Antofagasta, los que seran designados mediante Resolucion Exenta. Luego
de la Apertura Electrénica, la comision procedera a revisar y analizar los antecedentes
presentados en las ofertas aceptadas, de acuerdo con lo solicitado en las presentes bases (Art.
37 Ley 19.886). Las ofertas que cumplan con lo requerido pasaran al proceso de evaluacion de
ofertas, y seran evaluados segun los siguientes criterios:

Evaluacion Técnica: ponderacion 75 %
Evaluacion Econémica: ponderacion 25 %

La metodologia que se empleara para seleccionar las ofertas se encuentra detallada en el
punto 10. “Otras Clausulas” de las Bases Administrativas.

8.- MONTO REFERENCIAL PARA EL CONTRATO, DURACION DEL CONTRATO Y
MODALIDAD DE PAGO.

8.1.- Monto referencial: $ 55.000.000.- (cincuenta y cinco millones de pesos) IVA o
Impuestos Incluidos. El monto senalado se encuentra identificado en la Resolucion N° 127 de
fecha 07 de marzo de 2025 del Ministerio de Hacienda.

8.2.- Plazo de desarrollo del disenho:

El plazo total para desarrollar el disefio y los plazos parciales que se indican mas adelante, seran
los maximos.

El plazo maximo para la entrega del proyecto terminado, con las pertinentes aprobaciones de
los organismos que intervienen en el estudio sera de 180 dias corridos, incluyendo los plazos
parciales indicados mas adelante. Este plazo sera efectivo y la forma de su contabilizacion se
indica mas adelante para efecto de las revisiones y los plazos para resolver las observaciones.

Las aprobaciones externas y el plazo en obtenerlas no forman parte del plazo contractual, y por
lo tanto su cumplimiento debera ser garantizado de acuerdo a lo indicado en el numeral 9 de las
Bases, el incumplimiento de los plazos alli establecidos, daran lugar al cobro de las garantias
gue a la fecha estén vigentes.



8.3.-Modalidad de Pago:

El pago se hard por Etapa aprobada del Disefio de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades,
contra presentacion de los informes parciales respectivos, y estando estos debidamente
aprobados por la contraparte técnica y administrativa del estudio.

El Estado de Pago y Factura (o boleta) debidamente visadas por la contraparte técnica, Fito de
vivienda, SERVIU, del jefe de Unidad de Obras Urbanas y Jefe de Departamento Técnico de
SERVIU, sera enviado al Departamento de Finanzas para el respectivo pago en un plazo maximo
de 10 dias.

El estado de pago ademas de debera acompanar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales del mes correspondiente al pago, o en su efecto una Declaracion Jurada de cada
profesional del equipo y otros prestadores de servicios a honorarios que corresponda, indicando
que no existen deudas por concepto de honorarios respecto del contrato del proyecto.

El Estado de Pago final sera contra entrega del proyecto terminado y estando éste debidamente

aprobado por los servicios y entidades que correspondan y por la contraparte técnica y
administrativa del estudio.

8.4.- Pago Anticipado.
Esta licitacion no considera Pago Anticipado.

9.- NATURALEZA, MONTOS DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO.

La Garantia debera ser pagadera a la vista, tener el caracter de irrevocable y expresada en la
moneda correspondiente, en ella se deberd detallar claramente en su glosa el nombre del
proyecto y el objeto de la garantia. SERVIU Region Antofagasta, solicitara la certificacion de
autenticidad del documento de garantia ante la institucion bancaria emisora.

Asimismo, este documento garantizard, ademas de la ejecucién de la obra, el pago de
remuneraciones y obligaciones sociales de los trabajadores, tales como cotizaciones
previsionales y de salud, que quedasen pendientes, entre otros. Se privilegiara el ingreso
electrénico de documentos.

9.2.- Garantia de fiel v oportuno cumplimiento del contrato,

Iipo de Documento: Instrumento financiero expresado unidades de fomento o en pesos
chilenos, a la vista, con caracter de irrevocable, tomada por el oferente o uno o mas de sus
integrantes. En general se aceptard cualquier documento que asegure el cobro del mismo de
manera rapida y efectiva (excepto cheque)

A nombre de: SERVIU Region de Antofagasta, RUT 61.814.000-8

Monto de la Garantia: 5% del monto del contrato, si se expresa en UF o 7% del monto del
contrato si se expresa en pesos.

Eecha de vencimiento: 60 dias habiles posteriores a la fecha maxima establecida como el
término del proyecto, el consultor debera renovar la garantia hasta la obtencion de los permisos
involucrados.

Glosa: Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitacién Publica
N° 08/2024 “"DISENO CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS,
REGION DE ANTOFAGASTA. - CODIGO BIP N°30113149-0. SEGUN ID 650-12-LE25.

Nota: En caso de que la entidad emisora del instrumento financiero no pueda insertar la glosa,
esta debera ser escrita al reverso de éste por el oferente, debiendo colocar timbre y firma del
representante legal.

Forma de entrega de la Garantia:

La garantia podra otorgarse fisica o electronicamente. En los casos que se otorgue de manera
electrénica, debera ajustarse al articulo 33, letra d) de la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacidon de dicha firma.

1.- Los documentos digitales (certificados de fianza, podlizas, u otros instrumentos electrénicos)
se pueden enviar directamente a la oficina de partes a través del correo electrénico
ofpaantof@minvu.cl, con copia al correo licitaSERVIUanto@minvu.cl.




2.- Ante la remota posibilidad de no disponer de la oficina de partes de SERVIU, en el caso de
las boletas de garantia, se debera ingresar copia digital de dicha garantia mediante correo
electrénico, adjuntando comprobante o certificado de haberla dejado en resguardo o custodia
con instrucciones de retiro por el Servicio, en una notaria a eleccién, dentro de la comuna de
Antofagasta, sefialando la informacidn de contacto de la notaria (teléfono y correo electrénico)
para efectos de verificar esta situacion. Los documentos adjuntos al correo electrénico deben
ser legibles. Dicha garantia serd presentada en el plazo dispuesto en estas bases, previo a la
firma del contrato, y con una cobertura equivalente al periodo de vigencia del contrato, mas 90
dias habiles posteriores a la recepcién y aprobacién final del diseno por parte de SERVIU.

Nota: La Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, también cubre la obtencion de
los permisos y/o aprobaciones externas pertinentes al proyecto.

La garantia sera devuelta una vez cumplido los 60 dias habiles (equivalentes a 90 dias
corridos), contabilizados desde la fecha de aprobacion del informe final por parte de SERVIU
Regién de Antofagasta y todas las aprobaciones previstas para el caso. Estas aprobaciones
deberan obtenerse en el plazo de vigencia de dicha boleta. No obstante, lo anterior, si la
obtencién de dichos tramites excediera a dicho plazo, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato debera ser extendida por un nuevo periodo de 60 dias habiles (equivalente a 90
dias corridos) para tales efectos.

En definitiva, la garantia deberd permanecer vigente hasta la obtencién de todos los permisos
correspondientes. Sera responsabilidad del adjudicatario del estudio, mantener vigentes las
garantias, debiendo proceder a renovar o reemplazar oportunamente ésta con anterioridad a su
vencimiento, y antes que SERVIU Region de Antofagasta ordene su cobro, todo con el propdsito
de mantener el resguardo durante todo el periodo requerido. De no haber ningln inconveniente
para la devolucién de las garantias el SERVIU aplicara el procedimiento de finiquito del estudio
y dictara un acto administrativo que dispone la devolucion de las garantias.

Sera responsabilidad del adjudicatario del estudio, mantener vigentes las garantias, debiendo
proceder a renovar o reemplazar oportunamente ésta con anterioridad a su vencimiento, y antes
gue SERVIU ordene su cobro, todo con el propdsito de mantener el resguardo durante todo el
periodo requerido.

10.- OTRAS CLAUSULAS.

10.1.- De la Presentacion de Ofertas y su validez.

Se entendera que oferentes que presenten ofertas, es porque leyeron, comprendieron, aceptaron
y estdan conformes con las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas con las
especificaciones del estudio requerido, las caracteristicas técnicas que inciden directa e
indirectamente en esta licitacion, con las condiciones generales del servicio solicitado vy
antecedentes que la acompafian, con las eventuales aclaraciones y respuestas a las consultas y
con las condiciones de contratacién, no pudiendo bajo ninguna circunstancia alegar
desconocimiento de los mismos o solicitar compensaciones, indemnizaciones o consideraciones
de ninguna especie.

Las ofertas deberdn tener una validez de 60 dias contados desde la fecha de cierre de recepcién
de ofertas.

El oferente sera responsable de la exactitud de la informacion contenida en su oferta, a través
de los antecedentes administrativos, técnicos y financieros, ingresados en el portal
www.mercadopublico.cl

Toda la documentacién e informacion contenida en las ofertas podra ser verificada en cualquier
momento por parte del SERVIU Region de Antofagasta.

10.2.- De la apertura de las ofertas.

La apertura de la presente Licitacion Publica se efectuara en una sola etapa, con respecto a las
ofertas técnicas y ofertas financieras, por lo tanto, las ofertas técnicas de los proponentes seran
de publico conocimiento una vez adjudicada esta licitacion; dicho acto sera realizado por
funcionarios del Area de Licitaciones, Control y presupuestos del Departamento Técnico, los
cuales se encuentran acreditados por Chilecompra para operar la plataforma respectiva.

El acto de apertura de las ofertas se efectuara a través del Sistema de Informaciéon del Portal
www.mercadopublico.c], en la fecha y hora, segun lo establecido en el punto 4. Etapas y Plazos,
de las presentes Bases.




Los funcionarios encargados de la apertura electrénica, imprimiran el Acta de apertura que emite
el portal Mercado Publico y entregardn a la comisién evaluadora todos los antecedentes
presentados por los oferentes, ademas de las ofertas fuera de sistema, en el caso que las
hubiere, de aquellos oferentes que cuenten con el certificado otorgado por la Direccidon
Chilecompra, respecto a la indisponibilidad técnica. (Art. 115 del D (H) N° 661/2024).

Se consideraran para la evaluacién, las ofertas que hubieren sido presentadas, en forma
electrénica o fisica, con toda la documentacién sefialada en el punto 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, de estas
Bases, en la fecha y hora indicada en el punto 4. Etapas y Plazo, definidos para esta licitacion,
y las ofertas fuera de sistema que cumplan con las condiciones del Art.115 del D (H) N°
661/2024.

10.3.- Metodologia de la Evaluaciéon de las Ofertas.

Para los efectos de la Evaluacion de las Ofertas, se designara mediante Resolucién Exenta a los
profesionales que integraran la Comisién Evaluadora, que sera la encargada de dicha labor. La
comision estara integrada a lo menos por tres profesionales; (1) SEREMI MINVU y (2) del SERVIU
Regidén de Antofagasta. no inhabilitados conforme lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley
N°19.880, sobre Bases a los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de la
Administracién del Estado, en particular, que trata sobre el principio de abstencion. Las ofertas
ingresadas al portal, y que hayan cumplido con la presentacion de los documentos fisicos y
electrénicos, en tiempo y forma, seran evaluadas en dos instancias: primero seran evaluadas
técnicamente y después econdmicamente. Una vez evaluadas, la Comisién Evaluadora, antes
mencionada, emitira un informe compuesto por las siguientes partes:

Evaluacién Técnica (75%), con el detalle del proceso de la evaluaciéon administrativa y técnica
de las ofertas aceptadas, aplicando todos los factores de evaluacion y los resultados de los
mismos.

Evaluacién Econdémica (25%) en la cual se informara con detalle la aplicacién de los criterios
sefialados mas adelante en estas bases, y el resultado de los mismos.

Evaluaciéon final, serd informada en detalle la aplicacién de la ponderacion y férmulas
establecidas para cada oferta y los resultados, es decir, 75% oferta Técnica y 25% para la
Oferta Econdmica, estableciendo el orden de prelacién de los oferentes. El informe se pondra
en conocimiento del Director SERVIU Regidn de Antofagasta, quien ratificara la adjudicacion del
Disefio, en definitiva, procediendo a la publicacion de dicho informe en el portal
www.mercadopublico.cl, conjuntamente con la resolucion de adjudicacion.

SERVIU Region de Antofagasta, podra solicitar a los Oferentes, a través del portal
www.mercadopublico.cl, (Foro Inverso) aclaraciones a su oferta, con tal que no se afecten los
principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del mismo portal. (No incluye presentacién de
antecedentes omitidos en su presentacién oficial).

10.4.- Funciones de la Comision Evaluadora.

A la comision evaluadora le correspondera lo siguiente:

a) Verificar y evaluar la consistencia de la documentacion presentada por cada oferente,
de manera que cumpla con los requisitos formales, exigidos en las bases de licitacién.

b) Verificar que la experiencia indicada por los oferentes corresponda a las empresas
presentadas, no considerando la experiencia de empresas antecesoras a aquellas
presentadas en Licitacion.

c) Realizar la evaluacidon administrativa, técnica y econémica de cada una de las ofertas
presentadas, aplicando los criterios de evaluacion contenidos en el punto 10.5 de las
presentes bases.

d) Emitir el Informe de Evaluacioén de ofertas conforme lo establecido en el Articulo 40
bis de la ley N° 19.886 , dirigida al Director de SERVIU Regidon de Antofagasta con
todos los antecedentes, calculos y resultados de la evaluacién, las conclusiones de la
evaluacion y la seleccion de ofertas priorizadas por puntaje de mayor a menor; la
recomendacion de adjudicacion y contratacién de la(s) empresa(s) que se estime(n)
conveniente(s) ; o la fundamentacién en el caso que ninguna oferta sea admisible, y
corresponda declarar desierto el proceso, para la correspondiente resolucion del Jefe de
Servicio quien determinara la adjudicacién mas ventajosa.

e) Firma de Declaracion jurada donde se sefiala que ningun integrante de la comisién
tiene conflictos de interés con ninguno de los oferentes de la licitacion.



f) Firma del Informe de Evaluacion por cada integrante de la comisién con atencion al
director del servicio.

g) Dar respuestas a las reclamaciones presentadas en el proceso de evaluacion de ofertas
y adjudicacion.

La comisién evaluadora podra solicitar, a través del foro inverso, aclaracién a las ofertas y a los
documentos presentados por los oferentes. No seran excluidos del proceso de evaluacion
aquellos documentos que contengan errores de forma en su presentacion, los cuales se
aceptaran y seran evaluados por la comisién encargada.

10.5.- EVALUACION DE LAS OFERTAS.

10.5.1.- Mecanismo de evaluacion de ofertas

Consiste en la evaluacién de los Oferentes respecto a la entrega de TODA la documentacién
requerida en las presentes bases y contenida en su oferta, tanto Administrativa, técnica y
econdmica, la cual serd revisada y verificada por la comision evaluadora. Se otorgara una
ponderacién del 75 % a la evaluacion técnica y del 25 % a la evaluacién econédmica, cada criterio
se obtendrd como resultado de la aplicacion de los criterios y sub-criterios detallados a
continuacion (Art. 30, Ley N°19.886).

10.5.2.- Evaluacion Técnica (75%)

Esta etapa representa el 75% de la ponderacion del puntaje total, y es el resultado de la suma
de cada criterio ponderado. La comision evaluadora debera cautelar que las ofertas cuenten con
todos los antecedentes administrativos, técnicos y econdémicos requeridos en las presentes
bases, y estando conforme estos, se procedera al analisis de acuerdo a las caracteristicas
técnicas presentadas y su relacion con las bases, para luego calificar la oferta técnica, conforme
a la pauta de evaluacion de estas Bases, con la cual se podra obtener como maximo 100 puntos.

Si fuese necesario solicitar aclaracion de alguna oferta a través del foro inverso, esto debe
hacerse previo al proceso de calificacion. La evaluacion de las propuestas técnicas considerara
principalmente los siguientes aspectos:

Criterio Porcentaje Sub-criterio Porcentaje
Requisitos formales 5% Segun tabla
Metros cuadrados
de proyectos 50%
Evaluacion realizados

Experiencia del

Técnica de 25% Monto de los
oferente
las proyectos 50%
Ofertas realizados
75% E i ia Equi ,
( °) xperl.enaa quipo 20% Segun tabla
Profesional
Metodologia e ,
gia 50% Segun tabla

Imagen Objetivo

10.5.2.1. Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Representa el 5% de la ponderacion del puntaje de la evaluacidon técnica y consiste en la
evaluacién de los Oferentes respecto a la entrega de TODA la documentacidon requerida en las
presentes bases, tanto Administrativa, técnica y econdémica, la cual sera revisada y verificada
por la comisidn evaluadora para su evaluacién mediante la asignacion de puntaje en funcion de
la completitud de la oferta entregada, obteniendo 100 (cien puntos) aquel oferente que entregue
la totalidad de los documentos requeridos y 0 (cero puntos) para aquel que no presente la
totalidad de los documentos requeridos. Se entendera que la falta de 1 (uno) documento
corresponde a una entrega incompleta.

Oferente Cumple No cumple
RFJ] 100 puntos 0 puntos

Dénde:
RFJ es el puntaje en cumplimiento del oferente (J) en cumplimiento de Requisitos Formales.



10.5.2.2.- Experiencia del Oferente (25%).

Se calificara la experiencia acreditada por el oferente mediante el formulario adjunto de listado
de estudios realizados, similares al licitado, en materias referentes a proyectos de espacios
publicos, de acuerdo a los siguientes subcriterios:

a) Metros cuadrados de proyectos realizados (50%)

Se evaluaran los metros cuadrados de estudios y/o disefios de proyectos de espacios publicos
terminados, que cuenten con certificados de los organismos competentes o resoluciones que
liguiden los contratos de las consultorias efectuadas, desestimando resoluciones de contrato,
oficios aprobatorios u otros documentos.

El puntaje se obtendra de la siguiente manera:

(M? - M*min)

(M2max - Mmin)

[A j=51+49x

Donde:
IAj es la calificacién en metros cuadrados del oferente j
M2j son los metros cuadrados del oferente j
M2max es la mayor cantidad de metros cuadrados acreditados entre todos los oferentes.
M2 min es la menor cantidad de metros cuadrados acreditados entre todos los oferentes.

A la calificacion obtenida de cada oferente se le aplicara una ponderacion del 50% de acuerdo a
lo estipulado en bases.

b) Monto de proyectos realizados (50%)
Se evaluaran los montos en UF de los disefos y/o estudios de proyectos referentes a espacios
publicos, que cuenten con certificados de los organismos competentes o resoluciones que
liquiden los contratos de las consultorias efectuadas, desestimando resoluciones de contrato,
oficios aprobatorios u otros documentos.

El puntaje se obtendra de la siguiente manera:

(MPj - MPmin)
(MPmax - MPmin)

Dénde: B j=51+49x

IBj es la calificacién en monto del oferente j
MPj es el monto acreditado por el oferente j
MPmax es el mayor monto acreditado entre todos los oferentes.
MPmin es el menor monto acreditado entre todos los oferentes.

A la calificacion obtenida de cada oferente se le aplicara una ponderacion del 50% de acuerdo a
lo estipulado en bases.

Finalmente, la calificacidén de la Experiencia del oferente se obtendra de la suma de la calificacién
de cada subcriterio ponderado.

10.5.2.3.-Experiencia del Equipo Profesional (20%).

Se evaluara la experiencia de cada profesional integrante de equipo profesional ofertado, de
acuerdo a los afios completos de experiencia, a contar desde un afio posterior a la fecha de la
titulacion, acreditada de cada uno de ellos en forma individual. Un profesional podra tener mas
de una funcién dentro del organigrama de la licitacién, a condicién de gque el profesional
involucrado se encuentre facultado para cumplir con la obtencién de los permisos de los
proyectos a su cargo. Se deberd considerar en la oferta los siguientes profesionales:

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES

Profesional Responsable Descripcion




Profesional encargado de dirigir las distintas
especialidades.

DIRECTOR DE PROYECTO (1) Este profesional deberd ser Arquitecto, Ingeniero Civil,
Ingeniero Constructor, Constructor Civil , con experiencia
minima de 5 en gerencia y coordinacion de proyectos.

Arquitecto, experiencia minima 3 afos en proyectos de

PROYECTO ARQUITECTURA (1) Arquitectura

Ingeniero Civil Estructural, experiencia minima 3 afios
en proyectos de edificacién.

PROYECTOS DE INSTALACIONES

PROYECTO CALCULO (1)

INSTALACIONES SANITARIAS
EVACUACION DE AGUA
LLUVIAS(1)

Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Ciy
con experiencia deseable desde 3 afios.

El proyectista eléctrico debera ser un Ingeniero Civil
Eléctrico, Ingeniero Civil Electricista o ingeniero de
ejecucion en electricidad con un minimo de 3 anos de
experiencia en el disefio, ejecucion o revisién de proyectos
eléctricos. Debera contar con carnet de instalador clase A
vigente ante la SEC, del cual se entregard dentro de los
antecedentes de la propuesta una copia legalizada ante
notario.

PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Arquitecto, paisajista minimo 3 afios de experiencia en el
disefio, ejecucidn o revisidon de proyectos paisajistas.

INSTALACION ELECTRICA (1)

PROYECTO DE PAISAJISMO (1)

Seran aceptados a participar profesionales con titulos homologados en el extranjero que estén
reconocidos en territorio nacional, siempre que cumplan con los requisitos de experiencia
requeridos en base en materias atingentes a aquellas en licitacion y estén totalmente facultados
para la obtencién de los permisos requeridos en términos de referencia y contra presentacién de
los validadores de la convalidacion del titulo profesional del Ministerio de Educaciéon, cumpliendo
los requisitos legales para ser contratado con la administracion del estado.

La experiencia individual de los integrantes del equipo debera ser acreditada segun lo indicado
en Formulario N°1 y expresada en el Curriculum resumido con referencias. La no presentacién
de algun profesional o la incoherencia en la acreditacion de la experiencia de estos, segln
Formulario N°1, se evaluara con 0 (cero) puntos.

Los afios de Experiencia requerida para cada profesional integrante del equipo es la éptima, sin
gue sea excluyente del proceso de evaluacion contar con una experiencia menor a la indicada,
siempre que esta sea superior a (1) afio posterior a la obtencién del titulo. En todos los casos,
la experiencia individual serd evaluada segun la siguiente tabla:

Puntaje de acuerdo con los anos de Experiencia
en el Area Requerida
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100 80 60 20 No evaluable | 25
Proyecto
Arquitecto 100 80 70 40 No evaluable | 15
Calculista 100 80 70 50 No evaluable | 15




Proyectista 100 80 70 50 No evaluable | 15
sanitario
Proyectista
N 100 80 70 50 No evaluable | 15
eléctrico
Paisajista 100 80 70 50 No evaluable | 10

En el caso de presentar otros profesionales, por sobre el equipo minimo exigido, estos deberan
tener las competencias en las areas de experiencia sefialadas. En el organigrama los integrantes
deberan presentarse como parte del equipo del area en cuestiéon (disefio urbano paisajistico,
coordinacion de especialidades, documentacidon-planimetria), sefaldandose claramente al
coordinador de ese equipo. El drea de director de proyecto sera ocupada por un sélo profesional.
Los anos de experiencia de cada uno de los integrantes del equipo minimo, debera acreditarse
segun el punto 5. Se considera como puntaje total de la experiencia del equipo a la sumatoria
de los puntajes individuales de los integrantes del equipo minimo, promediada por el niumero
total de profesionales que conforman el equipo ofertado.

Puntaje experiencia individual = X Ponderacion por profesional/ (Equipo
ofertado)

A los puntajes obtenidos se les aplicara una ponderacion de acuerdo a lo estipulado en las
presentes bases para obtener el puntaje ponderado de este sub factor.

10.5.2.4. Fundamentos, Metodologia e Imagen Objetivo (50%)

Se evaluara de acuerdo a la aplicacion de los objetivos y requerimientos generales del disefio,
desarrollados en las Bases Técnicas. Se otorgard desde 0 (cero) hasta 100(cien) puntos
dependiendo del desarrollo intelectual del estudio o un mayor entendimiento del lugar que aquel
presentado en las Bases Técnicas. Sobre este minimo se determinara el puntaje a otorgar
considerando el desarrollo que el Consultor haga de los lineamientos basicos y objetivos de esta
consultoria, en relacion al entendimiento del lugar en el cual se emplaza el proyecto, sus
relaciones de contexto, la componente sustentable asociada a los recursos materiales e
inmateriales, mas todos aquellos elementos que se detallan en la siguiente tabla y cuyos
puntajes maximos se detallan a continuacion:

Objetivos y Requerimientos Generales para el area de | Puntaje Puntaje otorgado

intervencion maximo | en evaluacion
1 Viviendas Tuteladas 50
1.1 Propuesta general y sentido arquitectdénico 10
1.2 Accesibilidad universal 10
1.3 Paisajismo y areas verdes 10
1.4 Aceras y pavimentos 5
1.5 Disefio de sombras y luminarias 5
1.6 Mobiliario urbano 5
17 Definicion segura de accesos peatonales, vehiculares y areas 5
de estacionamiento
2 Disefio Urbano Sustentable 15
2.1 Requerimientos Medioambientales
2.2 Requerimientos Morfoldgicos 5
2.3 Requerimientos Funcionales 5
3 Participacion Ciudadana 15
3.1 Metodologia 8
3.2 Actividades de Integracion 7
4 Contexto Urbano y Espacio Publico 20

Relacién con el caracter de proyecto de viviendas tuteladas;
4.1 reconocimiento de actividades propias de la comunidad y | 10
potencialidades en actividades efimeras (Flexibilidad de uso).
4.2 Relacion del proyecto con las inmediaciones. 10

Total = 100

No se requiere de planos de anteproyecto, se requiere una imagen objetivo del proyecto, a través
de imagenes digitales tridimensionales (renders conceptuales), dibujos a mano alzada, pudiendo
utilizar composicién fotografica, u otros medios de representacién grafica, acompanado por una
descripcion detallada de como el consultor abordara o solucionara cada uno de los aspectos de
los puntos indicados en la Metodologia de estas Bases.



Se considera como puntaje total de los fundamentos e imagen objetivo a la sumatoria de los
puntajes obtenidos, en cada uno de los factores de acuerdo a lo indicado en la tabla de puntajes
presentada anteriormente. El puntaje otorgado representa el 50% de la evaluacion técnica de
la oferta.

Puntaje Fundamento, Metodologia e Z Puntajes Objetivos y Requerimientos
Imagen Objetivo. Generales para el area de intervencion.

A los puntajes obtenidos en cada criterio se les aplicara una ponderacion de acuerdo a lo
estipulado en las presentes bases y de la suma de los criterios ponderados se obtendra el puntaje
total de la evaluacién técnica, que significara un 75% de la evaluacion final de la oferta.

10.5.3.- Evaluacion Econdmica de las Ofertas (25%).

La Evaluacidon econdémica representa el 25% del puntaje de evaluacién final de las ofertas
ingresadas en el Portal Mercado Publico, solo procedera respecto de aquellos oferentes que
hayan obtenido un puntaje igual o superior a 50 puntos en su evaluacién técnica. La Comision
Evaluadora calculara la evaluacion econémica de la siguiente manera:

EE; =100 - O -OFmD) 40
OEmin
Donde:
EEj = Evaluacion Oferta Economica del Consultor j.
OEj = Oferta econémica del Consultor J.
OEmin = Menor Oferta Econdmica entre los Consultores.

El valor que se considerara para efectos de esta evaluacién sera el ofertado considerando todos
los impuestos o retenciones que correspondan. En caso que el valor ofertado sea exento de IVA,
se considerara el monto exento para la evaluacion.

10.5.4.- Evaluacion Final de las Ofertas.

Al puntaje obtenido por la evaluacion técnica se le aplicard una ponderacion de un 75% vy al
puntaje obtenido por la evaluacién econdmica se le aplicard una ponderacién de un 25 %,
para obtener el puntaje total ponderado de acuerdo a la siguiente formula:

EFj = (Evaluacion Oferta Econémica x 0.25) + (Evaluacién Oferta Técnica x 0.75)
Donde:
EFj: Evaluacion Final Consultor j.

El oferente que obtenga la mayor puntuacion sera el primero en orden de prelaciéon
para la adjudicacidn.

10.5.5.- Clausulas de Desempate.

Si existiese igualdad de puntaje se adjudicara la licitacion al oferente que ha presentado la oferta
econdmica mas baja, si persiste en empate en orden se adjudicara al oferente que obtenga el
mayor puntaje por su oferta técnica. En caso de continuar el empate se adjudicara la licitacion
al proveedor que tenga el mejor puntaje en la Experiencia del Oferente. En caso de continuar
con la paridad se definird como sigue:

1. Se adjudicara al que tenga el mejor puntaje en Experiencia Individual de los Integrantes del
Equipo.

2. Se adjudicard al que tenga el mejor puntaje en Fundamentos, Anteproyecto e Imagen
Objetivo.

3. Se adjudicara al que tenga mas anos de experiencia como Jefe de Proyecto.

4. Se adjudicara al que tenga mas anos de experiencia como Profesional Coordinador de
Especialidades.



5. Se adjudicard al que tenga mas afios de experiencia como Profesional Disefo Urbano,
Paisajismo.

6. Se adjudicard al que tenga mas anos de experiencia como Coordinacion Participacion
Ciudadana.

10.6.- Descalificacion de Ofertas.

Seran descalificadas las ofertas de los consultores que se encuentren en algunas de las
situaciones siguientes:

e En el caso de unién temporal de proveedores que no presenten un documento privado
de constitucién

e Si se retira un integrante de una unién temporal de proveedores durante la evaluacion
de ofertas

e Inconsistencia en los antecedentes presentados, tanto entre si como con las Bases de la
licitacion.

e En caso que se detecte que la informacion entregada sea falsa o esté alterada.

e Las ofertas que superen al monto disponible informado en el punto 8 de las presentes
Bases

e Las ofertas inferiores en mas de un 15% del monto disponible.

e Sino se da respuesta a las consultas del foro inverso en el plazo que se otorgue.

La descalificacidn significa que el consultor no tiene opcidon a ser adjudicatario del estudio. El
consultor no podra solicitar indemnizacién ni pago alguno al ser descalificado.

No seran descalificadas las ofertas cuya documentacidon se encuentre sin la firma del oferente,
esto en base al Art. 13 de la ley N° 19.880, que establece Bases de Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado, que reconoce
el principio de no formalizacién, conforme al cual el procedimiento debe desarrollarse con
sencillez y eficacia. Lo anterior, siempre que exista constancia indubitada de la autoria o
procedencia del documento de que se trate, conforme los términos de la misma disposicion legal
citada. Esto con excepciéon de las declaraciones juradas.

En general, la inobservancia de formalidades producira la ineficacia de la propuesta de un
oferente solo en la medida en que se constate que realmente la omisidn tipificada cause
desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el principio de
igualdad de los licitantes en forma que la conducta infractora privilegie a uno de ellos en perjuicio
de los demas, esto es, signifique una ventaja indebida a su favor.

Finalmente, aplicara en la apreciacién de estas causales el principio de no formalizacion, en el
sentido que se consideraran las ofertas de todos los proponentes que han cumplido con el pliego
de condiciones, sin que por errores sin trascendencia y no esenciales queden fuere del concurso.
Los vicios de forma o validez de las propuestas, solo afectaran a las mismas cuando recaen sobre
requisitos esenciales que deban ser evaluados para efectos de sus calificaciones dentro del
proceso de adjudicacion.

10.7. Adjudicacion de la Licitacion.

SERVIU se regira en esta materia por lo dispuesto en el articulo 10° de la Ley N° 19.886/2003
de Hacienda, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. La resolucidon que decida sobre la adjudicacidon sera notificada a todos los oferentes a
través del Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el punto “Etapas y
Plazos” de la presente Bases.

Las facultades de adjudicar le corresponden al Director del SERVIU Region de Antofagasta,
0 a quien lo subrogue.

10.8. Derecho a Desestimar Ofertas y/o Declarar Desierta la Licitacion

SERVIU Regidn de Antofagasta se reserva el derecho de declarar desierta la licitaciéon o
desestimar una o mas ofertas por no cumplir con las bases y/o con el puntaje minimo de
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calificacién técnica. Lo anterior se realizara mediante resolucién fundada del SERVIU Antofagasta
y no otorgara derecho a los oferentes a reclamar indemnizacién alguna.

10.9.- Del Contrato

10.9.1.- Suscripcion del Contrato.

Para la presente licitacion el contrato se formalizara mediante una orden de compra, una
vez transcurrido el periodo para que el adjudicatario entregue los antecedentes legales para ser
contratado, siempre y cuando dichos antecedentes no se encuentren disponibles o actualizados
en Chile proveedores, y haya constituido la correspondiente garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, indicada en estas bases, SERVIU autorizara la emision de la
respectiva orden de compra, la que sera enviada al proveedor para su aceptacion, La orden de
compra aceptada por el proveedor tendra mérito ejecutivo, constituyendo el contrato
para todos los efectos legales.

En el caso de que no sea posible formalizar el contrato, oportunamente, por incumplimiento
imputable al adjudicatario, ya sea por no haber acreditado su oportuna inscripcién en el Registro
de Proveedores de las Administracion del Estado, o no rindiere la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento dentro del plazo, o se desistiere de su oferta, o no aceptare la orden de compra
a que se refiera el inciso primero del articulo 117 del reglamento, o no cumpla con cualquier
otro requisito que al efecto establezcan las bases, el SERVIU Regidon de Antofagasta dejara sin
efecto la adjudicacion y podra readjudicar la licitacion al oferente que le seguia en puntaje,
dentro del plazo de 45 dias corridos, contados desde la publicacién de la adjudicaciéon original,
informando a la Direccion de Compras Publicas para la aplicacion de las sanciones que
correspondan.

Aceptacion de la orden de compra, e inicio del contrato.

Una vez que esté aceptada la orden de compra, que constituye el contrato para todos los efectos
legales, en un plazo que no exceda los 10 dias corridos, se realizard y suscribird el acta de
entrega de terreno e inicio de contrato, en la cual se establecera la fecha de inicio de las obras
y la fecha de término. Dicha acta sera firmada por el contratista o su representante, y el
encargado del contrato designado por SERVIU Region de Antofagasta. Las obras deberan
iniciarse en un plazo maximo de 10 dias corridos a partir de la fecha del acta de entrega de
terreno e inicio de contrato.

10.9.2.- Aprobacidén del contrato, emision de la orden de compra, e inicio del Estudio
contratado.

Una vez suscrito el contrato con el oferente adjudicado, en la forma prevista en estas bases,
éste sera aprobado mediante Resolucion Exenta dictada por el SERVIU Region de Antofagasta,
en dicha resolucion también se autorizara la emisién de la orden de compra.

Una vez que esté totalmente tramitada la Resolucion Exenta que aprueba el contrato y autoriza
la emision de la orden de compra por el SERVIU Region de Antofagasta, se notificara al Consultor
y se emitird la respectiva orden de compra la que deberd ser aceptada por el proveedor
adjudicado. Por otra parte, y en un plazo que no exceda a 15 dias corridos, de la emision de la
Resolucion Exenta que aprueba el contrato, se dara inicio al estudio, mediante la firma de un
“Acta de Inicio de Estudio”, en la cual se estableceran los plazos parciales de cada informe, y las
fechas de inicio y término fijadas para el primer informe. Dicha Acta sera firmada por el Consultor
o su(s) representante(s), y el Encargado de Contrato designado por SERVIU.

10.9.3.- Documentos Integrantes del Contrato.

Para todos los efectos formaran parte integrante del contrato: las Bases Administrativas, Oferta
Economica y Precios Pactados, las Bases Técnicas, los Anexos, las respuestas y/o aclaraciones
a las Bases si las hubiere, los antecedentes aportados por SERVIU tales como estudio de
mecanica de suelos, topografia, anteproyecto, en definitiva, la totalidad de la oferta presentada
por el oferente adjudicado y los documentos anexos a ella.

10.9.4.- Resolucién de controversias.

En la eventualidad que en el curso del estudio se produjeran discrepancias o incompatibilidades
en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen la realizacion del estudio,



la controversia se resolvera en favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema
en controversia, ocupe el mejor lugar en la lista de procedencia que sigue a continuacion:

a) Serie de respuestas y Aclaraciones

b) Bases de la Propuesta y antecedentes aportados al estudio
c) Oferta Técnica y Financiera del Consultor.

d) Contrato

10.9.5.- Modificaciones al contrato.

Podran efectuarse modificaciones al contrato durante su vigencia solo cuando se de algunas de
las siguientes causales:

1. Cuando asi se haya previsto en las Bases de la licitacién o el contrato.
En ningun caso, las Entidades podran prever en las Bases modificaciones que puedan
alterar los elementos esenciales del contrato u Orden de Compra inicial. Se entendera
gue se alteran éstos:

I. Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los
oferentes y de estricta sujecidon a las bases, en términos que hubiese implicado la
aceptacion de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrian atraido a
mas participantes en el procedimiento de contratacion;

II. Sila modificacion altera el equilibrio financiero del contrato; o
ITI. Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.

No se entenderan alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad
de suministro o servicio puntual.

2. Las modificaciones no previstas en las bases de licitacion solo podran realizarse cuando
cumpla los siguientes requisitos:

1. Que se encuentre en una situacién de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
calificada por la entidad contratante.
II. Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento
sustancial de costes para el érgano de contratacion.
III. Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
Iv. Que se respete el equilibrio financiero del contrato.

La entidad estard facultada para aumentar el plazo de ejecuciéon del contrato o la Orden de
Compra mientras dure el impedimento. Asimismo, podra realizar una modificacién a los bienes
y/0 servicios comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre cuando existieren
razones de interés publico, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad
publica que hubiere dado origen al procedimiento de contratacion.

En ningln caso, el monto de estas modificaciones podra exceder, independientemente o en su
conjunto con las demas modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al
30% del monto originalmente convenido entre el proveedor y el organismo del Estado, siempre
gue este ultimo cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.

10.9.6.- Domicilio del Consultor.

Para todos los efectos de la aplicacion del contrato, el consultor tendrd domicilio en la comuna y
Regién de Antofagasta.

10.9.7.- Gastos del Contrato.

Todos los gastos notariales, pagos e impuesto que se deriven del cumplimiento del contrato y
cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento de este, asi como en su desarrollo
técnico y administrativo seran de cargo exclusivo del oferente adjudicado.



10.9.8.- Cobros Adicionales.
SERVIU Antofagasta bajo ninglin término pagara intereses, reajustes, horas adicionales, gastos,
multas, fletes, bodegaje o almacenamiento y/o cualquier partida adicional que recargue el precio

ofertado.

10.9.9.- Responsabilidad del Oferente Adjudicado.

El Oferente Adjudicado o Proveedor contratado debera cumplir con todas las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, todo lo cual sera de su exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente, se comprometera a proporcionar al SERVIU Antofagasta, todos los documentos
y/o antecedentes que este pueda requerir en sus funciones de fiscalizacién y control de
cumplimiento del contrato y de los servicios prestados, quien para estos efectos podra ejercer
los derechos de informacién y retencion que confiere la ley, e incluso, podra efectuar los pagos
de estas obligaciones, segin corresponda, con cargo a la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y/o a descontarlos de los estados de pago a que tenga derecho el
proveedor.

Si por cualquier razén, distinta a un término anticipado de contrato, el SERVIU Antofagasta
hiciere efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario debera
presentar una nueva garantia, tomada en idénticas condiciones, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a aquel en que el SERVIU hubiere presentado a cobro a la institucién financiera
respectiva, El incumplimiento de esta obligacién faculta al SERVIU Antofagasta para poner
término, inmediato y anticipado al contrato sin derecho a indemnizaciéon alguna para el
adjudicatario, debiendo este indemnizar los perjuicios causados. Mientras se encuentren vigente
el contrato, las renovaciones de estas garantias serdn de exclusiva responsabilidad del
adjudicatario.

10.9.10.- Plazos

La duracion de la extension del contrato de Consultoria, tendra un plazo maximo de 180 dias
corridos (incluyendo los procesos de revision), periodo que comenzara a partir de la notificacion
al Consultor de la Resolucién aprobatoria del contrato (extensién) suscrito entre SERVIU Regidn
de Antofagasta y el Consultor.

El plazo de duracion del contrato sélo podra ser ampliado en caso de sufrir el Consultor retrasos
atribuibles al Mandante, casos fortuitos o fuerza mayor, debidamente acreditados por el
Consultor, previa dictacién del acto administrativo que asi lo disponga. En caso de sufrir atrasos
atribuibles al Consultor, las multas seran definidas en las Bases Administrativas de la licitacion.

El plazo maximo que se contempla para la consultoria, considera revisiones intermedias dentro
del desarrollo de la Etapa 1, una por bases y otra a solicitud del consultor, pudiendo ser mas de
una, previa coordinacion con administrador del contrato; considera la entrega Etapa 1, una
revision intermedia a solicitud del consultor dentro del desarrollo de la Etapa 2, entrega Etapa 2
(final), revisiones por parte de la Comision Técnica, Subsanacién de Observaciones por parte del
Consultor y trdmites administrativos respecto de la aprobacion de cada Etapa.

El oferente adjudicado debera realizar los trabajos de disefio definitivo de arquitectura y
especialidades, en un plazo maximo de 180 dias corridos segun el siguiente Detalle:

DETALLE PLAZOS MAXIMOS
ETAPA N° 1 Actualizacidon de antecedentes y presupuestos. 60 dias corridos
Revision de la Etapa N°1 por parte de SERVIU Region de Antofagasta 14 dias corridos
1°correccion de las observaciones por parte del consultor 14 dias corridos
Revisién de la entrega corregida, por parte del SERVIU Regidén Antofagasta 7 dias corridos

2° correccion de Etapa (si corresponde) 7 dias corridos

Aprobacién o rechazo y multas -

ETAPA N° 2 - Ajustes menores, permiso de edificacion y aprobaciones | 50 dias corridos

Revisién de la Etapa N°2 por parte de SERVIU Regidén de Antofagasta 7 dias corridos

1°Correccién de las observaciones por parte del consultor 7 dias corridos




Revisidn de la entrega corregida, por parte del SERVIU Regidén Antofagasta 7 dias corridos

2° correccion de Etapa (si corresponde) 7 dias corridos

Aprobacién o rechazo y multas -

El periodo de revision por parte de la Comisién Técnica para la primera entrega de la primera
etapa es de 14 dias corridos, incluye revisidon por parte del integrante de la comisidn técnica
(Contraparte) y revisores de especialidades, incluyendo notificacion al Consultor de resultado de
evaluacion.

Plazos totales por entrega: Los plazos mencionados en el punto anterior asociados a las
entregas Etapa N°1 y N°2, establecen el tiempo maximo que debe cumplir el consultor para
hacer entrega del producto correspondiente. Mientras esté pendiente la entrega y/o aprobacion
de un producto, el Consultor puede iniciar la ejecucién del producto siguiente, pero éste no podra
ser entregado ni recibido mientras no sea aprobado el producto anterior.

La entrega final de cada producto se debera realizar en Oficina de Partes de SERVIU Region
Antofagasta. En caso que el ultimo dia de plazo para entrega final de cada producto corresponda
a un dia feriado, se desplazara al siguiente dia habil. Esto sera tanto para la entrega del Informe
final por parte de la Consultora como para la revisién por parte de la Comision Técnica.

La Entrega Final de cada Etapa se corregira de acuerdo a lo estipulado en el documento presente,
utilizando como base de referencia una minuta de observaciones tipo, que sera entregada al
inicio de cada etapa. La revision puede tener como resultado “aprobado” cuando todos los
integrantes de la Comision Técnica aprueben unanimemente el producto o informe
correspondiente, “observaciones por subsanar” o con resultado de “rechazo”.

Las correcciones originadas en “observaciones por subsanar” o en “rechazo”, no son causal de
aumento del monto del contrato y del plazo total para el desarrollo de la consultoria.

El resultado de “rechazo” del mismo producto o informe por segunda vez, dara lugar a la
aplicacion de multas, en tanto que la tercera vez, aun tratandose de distintas etapas, podra ser
constitutiva de declaraciéon de término del contrato, por parte de SERVIU Region Antofagasta.

10.10- Plazos de Revision y Correcciones.

10.10.1.- Se establece que el Encargado de Contrato del Disefio, posteriormente a la recepcién
de cada informe parcial de avance, coordinara la revisién del estudio, con las contrapartes, en
este caso MINVU y SENAMA quienes emitirdn un pronunciamiento por escrito, al Jefe del
Departamento Técnico y al Jefe de la Unidad de Obras Urbanas, en relacién a aprobar, rechazar
o formular observaciones al citado informe. El tiempo transcurrido entre la entrega de cada
informe y la fecha en que el encargado de contrato del estudio entregue la aprobacién del
informe, no es parte del plazo de la realizacion del informe siguiente. Es decir, el plazo general
queda suspendido hasta que se apruebe dicho informe, de acuerdo a lo seflalado en el punto
10.11 de estas Bases.

10.10.2.- Cuando los plazos se cumplan en sabado, domingo o festivo, se entendera que su
vigencia se extiende hasta el dia habil siguiente, sin alterar los otros plazos parciales.

10.10.3.- El mayor trabajo que pueda significar para el consultor efectuar las correcciones
exigidas por la contraparte técnica y las dificultades que pudiera encontrar para obtener
informacion, seran causales para ampliar los plazos establecidos solo en casos calificados, lo
que debera ser evaluado por el encargado del contrato, y en caso de corresponder se otorgara
mediante resolucion fundada pero no modificara el contrato en lo relativo al plazo contractual,
pero como aumentara los plazos de revisidn y por ende el plazo total del contrato, procedera la
renovacion de las garantias correspondientes.

10.10.4.- Cada vez que el Encargado de Contrato del Disefio apruebe un informe, debera
comunicarlo por escrito al Consultor, indicando claramente la fecha de entrega del siguiente
informe, que sera calculada a partir del lapso indicado para la elaboracidn del siguiente informe,
por el consultor en su oferta técnica.

10.11.- Procedimiento de recepcion y correccion de informes.

Cuando la recepcion de cualquier Informe tiene lugar dentro del plazo estipulado en el contrato
correspondiente, una vez efectuada su revision por la contraparte técnica, en el plazo indicado
segun etapa (ver cuadro 10.9.10), se pueden producir las siguientes situaciones:




10.11.1.- El informe es aprobado: El informe no tiene observaciones y por lo tanto es aprobado
en el plazo estipulado. En esta situacion el Encargado del Contrato debera enviar por escrito la
aprobacion del informe, e indicando la fecha calendario de entrega del siguiente Informe.

10.11.2.- El informe es observado: El informe presenta observaciones que resulta indispensable
subsanar previo a la aprobacién del informe. En este caso el consultor tendrd 7_.a 14 dias corridos
(contados desde el dia siguiente a la fecha del oficio ordinario por medio de la cual se remite las
observaciones) para corregir los puntos observados. Se entendera por observacion cualquier
comentario del Encargado de Contrato del estudio, de las jefaturas pertinentes, o de quienes
conforman la contraparte técnica, que impida aprobar el informe. Obviamente, el calificativo de
"insuficiente de acuerdo a las bases y oferta" se entiende como una observacién.

10.11.3. Si ocurre lo indicado en 10.11.2, se podran producir las siguientes situaciones:

a. El Consultor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados y son aprobadas por
el SERVIU a través del Encargado de Contrato del estudio, por lo cual éste debera enviar
por escrito la aprobacion del informe y la fecha de recepcion prevista para el siguiente.

b. El consultor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados, pero el encargado
del estudio, como la contraparte técnica en general, fundamentan que adn no se ajusta a
lo requerido y contratado. En este caso, se remitirdn las observaciones al consultor para
una nueva correccion por medio de una comunicacion escrita y el consultor tendrd 7_dias
corridos (contados desde el dia siguiente a la fecha del oficio ordinario por medio de la
cual se remite tales observaciones) para corregir los puntos observados.

c. Este proceso podra repetirse hasta un maximo de dos veces por informe. La tercera vez
gue un mismo informe sea observado por el mandante, se aplicarad la multa indicada en el
punto 10.21. En caso de que por cuarta vez suceda lo mismo, SERVIU Region de
Antofagasta, considerara este hecho como incumplimiento grave del contrato y podra
ponerle término anticipado conforme lo indicado en el punto 10.14.

10.11.5.- Atrasos en presentacion de informes.

Tanto en la recepcion de los informes como en la recepcidon de las correcciones a los mismos, si las
hubiere, pueden producirse atrasos. Sea N el nUmero total de dias de atraso en la recepcién de un
informe cualquiera o sus correcciones. Por cada uno de estos dias de atraso se cobraran las multas
establecidas en la clausula 10.21.

10.12.- Presentacion de Informes del Estudio.

El consultor debera entregar a SERVIU Regidon de Antofagasta los informes que a continuacion
se indican:

10.12.1.- Informes Parciales.

Las etapas descritas en el punto 10.9.10 daran origen a informes parciales que seran elaborados
de acuerdo a los requisitos de las bases Técnicas del Contrato, que forma parte de los
antecedentes y la practica comdn para proyectos de Arquitectura, con Ingenieria y
Especialidades. Estos informes se entregaran en 4 ejemplares del mismo tenor (no copias) y
contendran la informacion pertinente a la etapa, siguiendo la siguiente estructura basica minima.

a) Memoria descriptiva de actividades realizadas.

b) Memoria técnica que contengan los antecedentes de la etapa.

d) Anexos que sean necesarios.

e) Planos correspondientes, elaborados en ambiente AUTOCAD y presentados segln
las exigencias de SERVIU Regidén de Antofagasta.

f) Respaldo en Cd o pendrive, de toda la informacion parcial, siendo entregada en
soporte papel, solo la entrega final.

g) Certificaciones pertinentes a la etapa y/o copia de las gestiones con otros servicios
publicos.

h) Cubicaciones, Presupuestos, Programacion Project, etc.



Descripcion mas detallada del contenido de los Informes Parciales, se indica en las
Bases Técnicas de esta licitacion.

10.12.2.- Informe Final y respaldos de proyectos definitivos.

En la fecha prevista de la entrega de esta etapa, el consultor entregard a SERVIU Region de
Antofagasta un pre informe final, que incluye la elaboracién, resultados y conclusiones del
trabajo desarrollado, el que sera sometido al procedimiento de revisidon y correcciones por la
contraparte técnica del estudio.

El Consultor, previa coordinacién del encargado de contrato, debera presentar a la Contraparte,
todos los disefios para su aprobacion e incorporar las observaciones que puedan surgir. La
Contraparte estara conformada por funcionarios de SERVIU y SENAMA.

Una vez subsanada las observaciones, el consultor debera entregar el informe final corregido
considerando las observaciones e indicaciones de la contraparte técnica en la etapa de correccion
del pre- informe final.

Se deberd entregar en las condiciones previstas en las Bases Técnicas de esta Licitacién
sefialadas en el numeral respectivo y el detalle del contenido de este informe de igual forma.

Este informe podrd ser aprobado y pagado sin contar el proyecto con los permisos y/o
aprobaciones de los servicios externos, pero esta tramitacion quedara garantizada con la Boleta
sefialada en el numeral 9.2 de estas Bases (Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato).

10.12.3.- Exposiciones.

El consultor deberad considerar realizar una exposicion de cada informe presentado, a la
contraparte técnica, lo que ocurrira cuando el encargado del contrato del estudio, determine que
el informe estad en condiciones de ser sometido al analisis de las instancias correspondientes de
apoyo a la contraparte técnica. El lugar fecha y hora serda consensuada con él y el Consultor,
estimando en primera instancia que podran ser en instalaciones de SERVIU. En dichas reuniones
podran surgir observaciones, las que deberan ser consideradas e incorporadas al Disefio.

Es obligatorio, que, en las exposiciones deban considerar la presencia de todos los
profesionales ofertados y/o involucrados en el proyecto (Equipo permanente y/o
Equipo complementario de especialistas), para responder consultas de la contraparte
técnica, se puede considerar la presencia de algunos via on line, pero a lo menos debe
estar el Jefe de Proyectos y el Coordinador de especialidades. (Nota: de ser necesario
otro especialista presencial sera indicado en la invitacion de la exposicion).

10.12.4.- Reuniones de Trabajo y Visita a terreno.

El consultor debera incluir entre sus obligaciones a lo menos una (1) visita al sector donde se
emplaza el disefio, para el reconocimiento y evaluacién en terreno. Esta visita deberd ser
realizada en conjunto con los profesionales del SERVIU y SENAMA, segun corresponda.

Con el objeto de avanzar lo mas rapido posible en todas las actividades del proyecto, el consultor
considerara sostener reuniones de trabajo periédicas con profesionales del Departamento
Técnico del SERVIU Antofagasta cuando corresponda. A dichas reuniones de trabajo asistira
obligatoriamente el Director de proyecto por parte del adjudicatario y al menos el equipo
profesional que tenga relacidn directa con los temas o actividades a tratar en cada una de las
reuniones indicadas.

El consultor podra, eventualmente, realizar las reuniones programadas mediante video llamada
u otros medios electrénicos disponibles que permitan agilizar los procesos. Cautelando la
correcta coordinacion con los participantes de dichas reuniones. Estas reuniones se programaran
con el encargado del contrato, y se agendaran al inicio del contrato. SERVIU se reserva el
derecho de solicitar y coordinar reuniones adicionales si lo estima necesario, y con diferentes
participantes.

Todo lo anterior debera coordinarse de acuerdo a lo previsto en las Bases Técnicas de Licitacion.



10.12.5.- Coordinaciones.

El consultor adjudicado sera el responsable de realizar las coordinaciones respectivas con los
diversos organismos con el fin de recopilar la informacion u otros que necesite para la confeccion
del proyecto. Estas reuniones y/o coordinaciones deberan ser informadas al Encargado del
Contrato de SERVIU, via correo electrénico, como minimo.

10.12.6.- Aprobaciones Externas.

El Consultor sera el responsable de obtener las aprobaciones de todos los organismos
correspondientes asociados a todas las especialidades que resulten del disefio desarrollado,
considerando Municipio, D.O.H, Empresas de Servicios eléctricos, de aguas, etc. segun sea el
caso. El ingreso de documentos y solicitudes a las empresas de servicios y organismo publicos
sera realizado por el consultor adjuntando copias por oficio al SERVIU Region de Antofagasta.

Todo documento asociado al proyecto que sea recibido por el contratista de parte de dichas
empresas u organismo publicos debera ser entregado en original a SERVIU a través del
Encargado del Contrato ya sea en formato papel o via correo electrénico, tan pronto sea recibido
por el adjudicatario.

Las aprobaciones, ya sean oficios, planos, etc., deberan ser entregados al Encargado del
Contrato de SERVIU, en original y en formato PDF o similar.

El adjudicatario debe ser proactivo en este desarrollo, informando el avance mensual de su
gestion y solicitando apoyo oportuno a SERVIU, si lo requiriere.

Las aprobaciones externas y el plazo en obtenerlas no forman parte del plazo contractual, y por
lo tanto su cumplimiento debera ser garantizado de acuerdo como se indica en el numeral 9.2
de las Bases, el incumplimiento de los plazos alli establecidos, daran lugar al cobro de las boletas
gue a la fecha estén vigentes. La aprobacién del informe parcial y final se podra otorgar sin las
autorizaciones pertinentes, pero se garantizara de acuerdo a lo previsto en el numeral 9.2 de
estas Bases.

10.13.- Suspension de Plazos.

Se establece que los plazos podran suspenderse en las siguientes oportunidades, lo cual se
formalizara con el acto administrativo correspondiente.

- Si el SERVIU Region de Antofagasta, por caso fortuito o fuerza mayor, que sera calificado
por la jefatura correspondiente, a solicitud del encargado de contrato, demora mas dias
de los asignados para la revision de los informes, para cada etapa, los plazos posteriores
seran suspendidos (congelados).

- Siestuviera pendiente algun informe necesario, (informes previos, otros) que deba emitir
algun organismo Publico o empresa, que hubiere sido solicitado oportunamente por el
Consultor, y este no lo emite en un plazo de 30 dias, el adjudicatario, si lo estima
pertinente, podra solicitar la suspension del plazo antes del vencimiento del plazo
contractual, lo que sera evaluado por SERVIU Region de Antofagasta.

La suspension del plazo en general, no dard derecho al Consultor a formular cobros ni
indemnizaciones de ninguna especie.

10.14.- Termino Anticipado Del Contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 bis de la Ley N° 19.886, sobre causales de término
anticipado del contrato, por las presentes Bases Administrativas, SERVIU Antofagasta estara
facultado para poner término anticipado, en forma unilateral y administrativa al contrato. En
cualquier época, dando un aviso por escrito, en las siguientes situaciones:

e Por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, tales como que el proveedor
no destina personal o recursos suficientes en la calidad y cantidad indicada en su Oferta,
que a juicio de SERVIU, ponga en peligro el poder llevar a cabo el trabajo en la forma
convenida.

e Término unilateral por razones de necesidad o conveniencia.

e Atraso injustificado en el inicio del disefio.



e Si se producen atrasos en la programacion del disefio versus el plazo contractual en mas
de un 40% del plazo ofrecido.

e No cumplir con los objetivos del contrato, siendo evidente la mala calidad del disefo;
reiterados incumplimientos a las bases técnicas, a las instrucciones del encargado de
contrato.

¢ Notoria insolvencia econdmica, evidenciando deudas laborales, reclamos, denuncias, etc.

En el caso de la UTP ademas son causales de termino anticipado de contrato las siguientes:

e La constatacién de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes pertinentes a la fiscalia nacional Econdmica.

e Si uno de los integrantes de la UTP se retira de esta, y dicho integrante reuniese una o
mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.

e Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
miembros.

¢ Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda
continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos
adjudicados.

e Disoluciéon de la UTP.

De igual forma, conforme a lo establecido en el numerando 3 del articulo 130 del D.S. N°
661/2024, se darad termino anticipado de contrato en caso de incumplimiento en lo indicado:
“Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

Conforme lo prescrito en el articulo 183- C del Cédigo de Trabajo en el caso que el proveedor o
el proveedor sub contratado no acredite oportunamente el cumplimiento integro de las
obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada, la empresa principal podra retener
de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable. El
mismo derecho tendra el proveedor respecto de sus proveedores sub contratados. Si se
efectuara dicha retencién, quien la haga estard obligado a pagar con ella al trabajador o
institucion previsional acreedora. La empresa principal o el proveedor, en su caso, podra pagar
por subrogacién al trabajador o institucion previsional acreedora.

En todos los casos SERVIU Region de Antofagasta dictara un acto administrativo fundado.

Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 ter de la Ley N° 19.886, sobre incumplimiento por
parte de los proveedores de una o mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato,
SERVIU en caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, efectuara la
terminacién del contrato que serd, en forma inmediata, pudiendo hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnizacion alguna.

Ademas, el encargado de contrato, debe requerir mediante anotacion en el libro de disefio la
entrega inmediata de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
de todo el personal que labora en el disefio del estudio, junto con otros antecedentes relevantes
para precisar el estado de cumplimiento de sus obligaciones, tales como: contrato de trabajo,
finiquitos, liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores, comprobante de pago de
cotizaciones de seguridad social.

En caso de término unilateral por razones de necesidad o conveniencia, el aviso por escrito al
proveedor, debera despacharse con una anticipaciéon no inferior a 30 dias a la fecha de término
efectivo. No obstante, se pagara al adjudicatario los servicios efectivamente prestados y
recibidos a su satisfaccion, y sin perjuicio de los descuentos que procedan por aplicacion de
multas u otros conceptos.

10.15.- Subcontratacion.

En la presente licitacion estara permitida la subcontratacion de parte de areas del estudio a
contratar; tales como las especialidades, topografia, etc., sin perjuicio que la responsabilidad
del integro cumplimiento del contrato sera siempre de cargo del consultor adjudicado.

La subcontratacion, se regira en todos los términos establecidos en el Art. 128 del Decreto N°
661 del afio 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios.



Ademas, se debera tener cumplir lo dispuesto en el articulo 8 del D.S. N° 135 de 1978 que
aprobd el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

10.16.- Confidencialidad.

El adjudicatario debera guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes, reservados o
no, que ponga a su disposicién SERVIU Regién de Antofagasta y, en general, de todos aquellos
gue conozca con ocasion de la ejecucion de los servicios. El adjudicatario debera velar por el
resguardo de la confidencialidad de la informacion sefialada precedentemente, también respecto
de sus dependientes y/o subcontratistas.

La divulgacion, por cualquier medio de la informacién antes referida por parte del adjudicatario
y/o de sus dependientes y/o subcontratistas, durante la vigencia del contrato, o después de su
finalizacion, habilitara a SERVIU Antofagasta para entablar las acciones judiciales que
correspondan, sin perjuicio, de la responsabilidad personal por los actos que hayan ejecutado
quienes resulten responsable de ello.

10.17.- Calificaciéon del Consultor.

Conforme al Titulo V, Articulo 29 del D.S. N°135/1978 se calificara al consultor una vez aprobado
el estudio. Dicha calificacion se enviard al Registro Nacional de Consultores y constituira
antecedente para futuras contrataciones de disefios. La clasificacién de una sociedad consultora
en 1°, 2° o 3° categoria tendra validez mientras los profesionales que acreditaron la experiencia
técnica permanezcan en la sociedad (Art. 13 D.S. N°135 de 1978).

10.18.- Contraparte Técnica del Estudio.

La Contraparte Técnica del estudio la encabezard SERVIU Region de Antofagasta, a través de
uno o mas profesionales del Departamento Técnico quienes seran nombrados por el Jefe de
Departamento Técnico, contando con participacién de la participacién de SENAMA. La
Contraparte Técnica debera revisar y realizar observaciones a los informes parciales y final que
entregue el consultor, de acuerdo como se ha previsto en estas Bases.

La coordinacion y supervision de las labores del estudio se realizaran a través de un Encargado
de Contrato, quien ejercera las funciones de fiscalizacion técnica y administrativa del servicio
contratado, siendo responsable de velar por el efectivo cumplimiento de los términos del
contrato, entre otras sus principales funciones seran las siguientes:

- Revisar y controlar, en conjunto con el Jefe de Departamento, Unidad de Obras Urbanas,
el avance del servicio en forma periddica, formulado las observaciones que resulten
procedentes y, disponer las complementaciones o correcciones que estime necesarias,
en base a las metodologias previstas para esta licitacion.

- Custodiar y gestionar la documentacion que se origine durante el desarrollo del contrato.

- Aprobar los informes que genere el consultor, y dar las autorizaciones de pago, una vez
expuestos en las instancias que corresponda.

- Formular los estados de pagos en los términos y plazos establecidos en las presentes
bases y en el respectivo contrato.

- Citar a reuniones de coordinacion.

- En general supervisar el desarrollo del proyecto, en todas sus etapas.

SERVIU Regidon de Antofagasta y el equipo de la contraparte técnica, tendran acceso en todo
momento a los antecedentes y documentos del estudio durante la vigencia del contrato, y podra
llamar a los profesionales del equipo de trabajo en cualquier momento para aclarar materias
especificas del mismo estudio. La responsabilidad y calidad del trabajo sera exclusivamente del
consultor, incluso en cuanto a la adecuacion de las cifras y datos numéricos empleados, aun
cuando éstos provengan de fuentes facilitadas por Instituciones Publicas o de Servicios, salvo
en los casos especificamente establecidos por la Contraparte Técnica del Estudio.



10.18.1.- Libro de Registro; Diseio, Estudios y/o Proyectos

El Consultor mantendréd un “LIBRO DE DISENO DE PROYECTO” con hojas foliadas en
triplicado, que sera proporcionado por el Consultor y estara a cargo del Jefe de Proyecto y a
disposicion del Supervisor o Encargado de Contrato. El original sera retirado por el Supervisor o
encargado del contrato y la primera copia por el Jefe de Proyecto, previa firma de ambas partes.
En el Libro de Diseno de Proyecto se debera dejar constancia:

a) De avances de las labores encomendadas,

b) De las instrucciones que dentro de los términos del contrato se impartan al consultor,

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten el disefio,

d) De las observaciones que merezcan los estudios o proyectos, al efectuarse la recepcion
provisoria de ellos.

e) De los demas antecedentes que exija SERVIU Regidon de Antofagasta,

f) De las observaciones que pudiere estampar Servicios, Organismos o Entidades
involucradas en los estudios o proyectos contratados.

g) De las observaciones que pudiere estampar la Contraparte.

h) De las consideraciones y observaciones emitidas por los profesionales de SENAMA vy
profesionales del equipo SEREMI MINVU.

i) De las observaciones y reuniones que se realicen con la contraparte municipal y el equipo
de la SEREMI MINVU.

j) De las actividades relacionadas con la metodologia de disefio participativo y/o
participacién ciudadana.

k) De las observaciones y reuniones que se realicen con la contraparte municipal y el equipo
de la SEREMI en relacion a la metodologia de disefio participativo.

10.19.-Atribuciones del Encargado del Contrato.

El consultor deberd cumplir con diligencia las instrucciones emitidas por el Encargado del
Contrato, las que seran impartidas siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones
del contrato vy, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que él estipule. El incumplimiento
de cada orden sera sancionado con una multa de acuerdo a lo indicado en el punto 10.21 de
estas Bases. Si el incumplimiento persiste, SERVIU Region de Antofagasta podra proceder a
poner término del contrato. La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los estados
de pago, o de la garantia del contrato si aquellos no fuesen suficientes. En todo caso, cualquier
indicacion de la contraparte técnica sera siempre a través del encargado del contrato.

10.20.- Forma de Pago

El pago de los servicios contratados, se efectuara contra aprobacion de informe parcial e informe
final, respectivamente, en las oportunidades que corresponda, de acuerdo a la oferta del
proponente y lo sefialado por SERVIU en la adjudicacion.

Los pagos que corresponda efectuar se cursaran, mediante estados de pagos que presentara el
consultor al momento de la entrega de los informes parciales de avance.

10.20.1.- Programa de Pagos por Etapa:

El programa de estados de pago que presente el consultor deberda considerar los siguientes
montos para cada una de las etapas indicadas en el punto 10.9.10. Este programa soélo podria
ser modificado en base a la oferta aceptada y el monto disponible para el afio correspondiente.

ETAPA N° PRODUCTO VALOR POR ETAPA %

1 Actualizacién de Antecedentes y Presupuestos 56

Ajustes Menores, Permiso de Edificacion vy
Aprobaciones

TOTAL = 100%

2 44

10.20.2.- El precio del contrato sera determinado de conformidad a la oferta que haya
presentado el adjudicatario en la presente licitacion a través del portal Mercado Publico y con el
mérito de la Orden de Compra respectiva. El Adjudicatario solo podra cobrar los servicios
efectivamente prestados a satisfaccion de SERVIU Regidn de Antofagasta.



SERVIU Region de Antofagasta autorizard el Estado de Pago, para su posterior pago al
Departamento de Finanzas, dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de recepcidén conforme
de la correspondiente factura, factura exenta o boleta de honorarios segun corresponda a lo
ofertado, la que debera contar con la aprobacion del Encargado del Contrato, y sin perjuicio de
los descuentos que den conformidad a la Ley, al contrato que celebre o las presentes bases
proceda efectuar.

El proveedor debera emitir la factura, factura exenta o boleta de honorarios a nombre del
Servicio de Vivienda y Urbanizacidn, Regidn de Antofagasta, direccion Calle Washington N° 2551;
RUT N° 61.814.000-8. Ademas, debe identificar en su facturaciéon o boleta el nombre del
contrato a que corresponde, la forma de pago indicada en la presente base y el ID de la Orden
de Compra que se presenta a cobro, adjuntando los siguientes antecedentes:

e Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo, cuando corresponda.

e Declaracion Jurada de no deuda, respecto a los honorarios contratados para la consultoria.
e Antecedentes del proveedor para realizar transferencia electrénica, cuando corresponda.

e Copia de Orden de Compra.

La factura, factura exenta o boleta de honorarios podra ser en papel o en formato electrénico
despachado al correo electrénico del Encargado del Contrato. La entrega de la factura, factura
exenta o boleta honorarios, cuando corresponda, y/o demas antecedentes requeridos se
efectuara en la Oficina de Partes de SERVIU Regidén de Antofagasta, ubicada en calle Washington
N°2551 primer piso, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento entre las 08:15 y las 13:00
hrs.

Sera responsabilidad del adjudicatario entregar oportunamente para efectos del pago, la factura,
factura exenta o boleta de honorarios y toda la documentacion adjunta que se requiera para
tales efectos.

Los pagos se haran mediante cheque nominativo, o bien, mediante transferencia electrénica en
la cuenta corriente que el proveedor acredite mantener al efecto. Es opcién del mandante
realizar los pagos preferentemente a través de transferencia electronica, si esta opcion se
encontrare disponible tanto para este como para el proveedor. Sera responsabilidad exclusiva
del proveedor y/o de los eventuales mandatarios o cesionarios, informar o notificar con la debida
anticipacién y por escrito, adjuntando los documentos fundantes del caso, al Encargado del
Contrato, cualquier acto o contrato que justifique que los pago deban hacerse a una persona
diversa. Del mismo modo, SERVIU Region de Antofagasta no respondera frente a terceros, y
bajo ninguna circunstancia, para el evento de que monto a pagar al proveedor resulte inferior al
indicado en la(s) orden(es) de compra y/o en la factura.

10.21. Multas.

Las multas seran aplicadas por el encargado del contrato, se haran efectivas sin forma de juicio
y se deduciran de los estados de pago, o de la garantia del contrato si aquellos no fuesen
suficientes.

Las multas, en general, seran notificadas al adjudicado mediante oficio y/o comunicadas en el
libro de disefio del estudio.

El consultor tendrd un plazo de 5 dias habiles, a contar de la fecha de la respectiva notificacion
de aplicacién de multa para apelar por escrito ante al jefe del Departamento Técnico de SERVIU
Region de Antofagasta, exponiendo las razones que justifiquen eximirlo de ésta.

Dicha Jefatura dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de la apelacién debera
resolver sobre la aplicacion o no de la multa, para lo cual contara con el respectivo informe del
encargado del contrato, con las causales que respaldan la determinacion de aplicar multa.

La resolucion de la apelacion serd comunicada mediante oficio, acogiendo la apelaciéon o
rechazandola de plano.

10.21.1.- Se cobrard una multa equivalente al uno por mil (0.001) del monto total del contrato
por cada dia de atraso en la entrega de los informes parciales de Avance, del pre-informe final o



del informe final. Se entenderdn como dias de atraso aquellos que se establecen en el punto
10.11.5.

MULTA = 0.001 * M.T.C. * N

Dénde:
M.T.C. = Monto Total del Contrato.
N = NUmero de dias de atraso.

10.21.2.- Tal como se indica en 10.11.3, si un informe (parcial, pre-informe final o informe final)
es observado por tercera vez, el mandante cobrard una multa de acuerdo al siguiente criterio
respecto del monto total del contrato o su equivalente en la moneda del contrato:

MULTA = 0.01 * M.T.C.

Dénde:
M.T.C. = Monto Total del Contrato
10.21.3.- La multa por atraso y/o la establecida en 10.22. sera deducida del estado de pago mas
proximo que corresponda. Los dias de atraso se contabilizardan de acuerdo al procedimiento
estipulado en el punto 10.11.4 de las bases de licitacion.

10.21.4.- En caso que la multa acumulada exceda el 15% del valor total del contrato, se
considerara que el consultor ha incurrido en un incumplimiento grave del contrato y SERVIU Region
de Antofagasta podra rescindirlo y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento especificada en
el punto 9.2 de estas Bases.

10.22.- Propiedad Intelectual del Estudio.

Los antecedentes técnicos asociados al Estudio que el adjudicatario desarrolle con motivo de la
presente licitacion seran de exclusiva propiedad de SERVIU Regién de Antofagasta, el que
eventualmente, podra modificarlos, sin derecho para el proveedor de realizar cobro o cargo
alguno por estos conceptos. En consecuencia, el adjudicatario no podra disponer o hacer uso,
en cualquier forma o tiempo, sin autorizacion escrita del Servicio de dichos antecedentes por
corresponder esto al producto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El adjudicatario dejard documentado todas las aplicaciones, cédigos, fuentes, funcionalidades y
bases de datos que haya desarrollado con ocasién de los servicios de que da cuenta el presente
contrato. En caso de incumplimiento de este punto, SERVIU Regién de Antofagasta podra
terminar anticipadamente el contrato, pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato y reservandose el derecho de iniciar las acciones judiciales que procedan.

10.23.- Cambio de Profesionales.

SERVIU Antofagasta podra solicitar al proveedor que resulte adjudicado el cambio de algun
integrante del equipo de trabajo del proveedor incluido en la némina de la Carta Gantt si a su
juicio exclusivo, estima que ocurren una o mas de las siguientes circunstancias:

e Esta persona no resulta idonea para cumplir las funciones que deba desarrollar en
virtud de esta licitacion; o bien si es sorprendido en actos contrarios a la naturaleza
del servicio encomendado o a las instrucciones o reglamentos del SERVIU Regién de
Antofagasta.

e Los Servicios contratados presentan notorio retraso respecto de su programacién, en
términos de que exista temor que, de mantenerse esa situacion, podria quedar el
proyecto inconcluso.

e Si algun Organismo o persona relacionada con el proyecto presentan al SERVIU
Regidn de Antofagasta uno o mas reclamos fundados por la deficiencia o mala calidad
de la atencidn o servicio prestado por esa persona.

e Si los informes técnicos, estudios, planos u otros antecedentes del proyecto,
presentan errores, inexactitudes, deficiencias o inconsistencias que ameriten reparos
para la aprobacion de las etapas del proyecto contratado.

e Si el profesional es jefe de equipo de otro proyecto o asesoria ya contratada por
SERVIU Antofagasta que se desarrolla en forma paralela a este.



El Proveedor que, en virtud de lo expuesto, deba cambiar a uno o mas de los integrantes de su
equipo de trabajo, tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar su nueva ndémina de
personal actualizada. El SERVIU Region de Antofagasta aplicara al proveedor, ante el
incumpliendo es esta exigencia, una multa de 3 UF, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de esta obligacién. Ademas, podra poner término al contrato con el proveedor en forma unilateral
y anticipada, y/o hacer efectivas las garantias extendidas a su favor, para el caso que se reitere
el incumplimiento o que el proveedor continle utilizando los servicios de la persona cuyo cambio
se solicité.

10.24.- Término del Contrato.

La relacion contractual entre SERVIU y el Consultor, se entendera finiquitada cuando se haya
dictado la correspondiente resolucién de término de contrato, debidamente notificada al
Proveedor, dandose por recibido conforme de todos los informes y documentos del proyecto que
pasaran a ser propiedad de SERVIU Regién de Antofagasta, y proceda la devolucion de la
garantia por Correcta Elaboracion del Disefio conforme al punto 9.2 de estas Bases.

10.25.- Formatos
Los siguientes formatos adjuntos, formaran parte de los antecedentes a presentar por los
oferentes:

Formulario N°1 - Experiencia del equipo profesional
Formulario N°2 - Carta de compromiso

Formulario N°3 - Declaracién Jurada simple

Formulario N°4- Declaracién Jurada simple (persona natural)
Formulario N°5 - Declaracién Jurada simple (persona juridica)
Formulario N°6 - Presupuesto Desagregado de Oferta
Formulario N°7 - Consultorias Realizadas



FORMULARIO N° 1
EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL

NOMINA DE PROFESIONALES

Equipo

Cargo: ~
. 9 Nombre ‘s Anos de
Coordinador / Profesion . .
Completo Experiencia
Integrante

Firma

Antofagasta,

(Firma y Timbre Oferente Consultor)




FORMULARIO N° 2

CARTA COMPROMISO / PACTO DE INTEGRIDAD

(0 T , consultor inscrito
en el Registro Nacional de Consultores del MINVU Rubro ... , Especialidad
..................................... ., Subespecialidad ........ccccocvieeiieeeieieeceeeeeee.. €0 ... Categoria, por

intermedio de la presente me comprometo a emplear a:

Do) a1 (B o 1T ) SN de profesidn .....cccceeeeeiieeieeeeeenn en el
desarrollo de los estudios y/o especialidades, incluidos en la licitacion.....................
...................................................................... , durante el periodo del plazo contractual que se

requiera del mismo.

Por intermedio del presente declaro que conozco el Pacto de Integridad de la empresa
y adscribo a él.

FIRMA PROFESIONAL FIRMA y TIMBRE CONSULTOR



FORMULARIO N° 3

DECLARACION JURADA SIMPLE

(0 T , consultor inscrito
en el Registro Nacional de Consultores del MINVU Rubro ..., , Especialidad
.................................... , Subespecialidad .......cccccceceeeeeeeeieeeeeeeeeeeenne.. €0 110 Categoria, declaro

bajo juramento:

a) Haber estudiado la Propuesta en todos los detalles, riesgos y consecuencias y habiendo
revisado los antecedentes completos, las Bases Especiales, Bases Técnicas, etc.

He confeccionado personalmente el presupuesto de este estudio, tomando en consideracion los
antecedentes especiales y necesarios para su ejecucién, renunciando por lo tanto a reclamar
indemnizacidon por excesos que puedan resultar en la confeccién de los estudios sobre el monto
de mi oferta, por lo cual dejo constancia especialmente de haber verificado la concordancia entre
los Planos y Especificaciones y los distintos antecedentes para fijar el valor de mi oferta.

b) Conocer las caracteristicas de la zona del pais, en que SERVIU Regién de Antofagasta ha
resuelto llevar a cabo el estudio.

c) Conocer también las condiciones, posibilidades y dificultades inherentes a las condiciones de
terreno para efectuar los levantamientos topograficos, estratigrafias, mecanicas de suelo, etc.;

d) En conformidad a las Bases y demas antecedentes, me comprometo a terminar total y
satisfactoriamente para SERVIU Region de Antofagasta el estudio de la referencia en los plazos
ofertados.

e) Declaro bajo juramento que la empresa u Organizacidon que represento, no mantiene o
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores.

f) Declaro bajo juramento que la empresa u Organizacion que represento, no mantiene o
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
trabajadores contratados en los dos ultimos anos.

g) Declaro conocer las consecuencias que el incumpliendo de esta declaracién implica.

h) Declaro bajo juramento que la empresa u Organizacidon que represento, mantiene un
Programa Pacto de integridad, y es conocido por todo el personal.

(FIRMA Y TIMBRE OFERENTE)
DATOS DEL OFERENTE:

)10 0 = 1 e



FORMULARIO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

YO0ttt , Cédula Nacional de Identidad N° ... domiciliado en
..................................................................................... , declaro bajo juramento, que no me encuentro
afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracion del Estado; indicadas
mas abajo en detalle y sefaladas en el Art. N® 4 de la Ley N° 19.886, y sus respectivas
modificaciones por la Ley N° 20.088, el Art. N° 401 de la Ley N° 20.720 y lo dispuesto en el
articulo 26 letra d), del decreto N°211, de 1973, que son:

1.- Que no le afecta la causal de inhabilidad para contratar en esta licitacién establecida en el
inc. 6 del Art. 4 de la ley N°19.886 agregado por la ley N°20.088 y modificado por la ley
N°20.238 , que dispone que no podran participar los funcionarios Directivos del mismo érgano
o empresa (Servicio de Salud Araucania Sur, y sus establecimientos dependientes), ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anodnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o
mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

2.- Que la empresa u Organizacién que representa NO ha sido condenadas por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos ultimos afios
contados desde esta fecha.

3.- Que, a la empresa u organizacidon que representa no le afecta las causales de inhabilidad
para contratar con las Administracién del Estado, consignadas en los articulos N°8 y 10 de la ley
N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas Juridicas y la consignada en el articulo
401 de la ley N°20.720, que consiste en no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el cédigo penal, dentro de los dos ultimos anos a la presentacién de la oferta.

4.- Que, en relacién a la ley N°19.913, modificada por ley N°20.818, declara y asume los
siguientes compromisos:

- Que no ha incurrido o realizado ninguna de las conductas que configuren una operacion
prohibida en la ley.

- Que conoce y acepta cumplir todas las normas en relacién a la formulaciéon y cumplimiento del
Sistema de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Delitos
Funcionarios (LA/FT/DF.)

- Que tomara todos los resguardos necesarios para asegurarse no incurrir en una operacion
prohibida o en conductas que contrarien lo definido en el Sistema de Prevencién de LA/FT/DF.

- Que reportard a la organizacion gubernamental, cualquier violacion a las leyes o al contrato
celebrado, cualquier operacion prohibida o pago dudoso, y cualquier situaciéon que pueda afectar
el cumplimiento del Sistema de Prevencion de LA/FT/DF.

- Que cooperara de buena fe a cualquier solicitud de investigacion que lleve a cabo la
organizacion gubernamental, ante el conocimiento de operaciones prohibidas, pagos o conductas
sospechosas y cualquier accion que infrinja el Sistema de Prevencidon de LA/FT/DF.

- Que informard en forma inmediata al funcionario responsable del Servicio de cualquier
conducta sospechosa del personal de la organizacién gubernamental o de sus propios
trabajadores, que puedan generar o incrementar los riesgos de comision del LA/FT/DF o que
violen el Sistema de Prevencion dé LA/FT/DF. La presente declaracion, forma parte de los
antecedentes que la Empresa, Sociedad, otro, adjunta a la presente licitacion y los datos
consignados en ella son fidedignos.

FIRMA, NOMBRE y TIMBRE CONSULTOR



FORMULARIO N° 5

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Juridica)

R o T ., Cédula Nacional de Identidad N°
.................................... , domiciliado €N .o sneen €1
calidad de Representante Legal de la emMPreSa...... e ,

declaro bajo juramento, que no me encuentro afecto a algunas de las prohibiciones para
contratar con la Administracién del Estado; indicadas mas abajo en detalle y sefialadas en el Art.
N° 4 de la Ley N© 19.886, y sus respectivas modificaciones por la Ley N° 20.088, el Art. N° 401
de la Ley N° 20.720 y lo dispuesto en el articulo 26 letra d), del decreto N°211, de 1973, que
son:

1.- Que no le afecta la causal de inhabilidad para contratar en esta licitacion establecida en el
inc. 6 del Art. 4 de la ley N°19.886 agregado por la ley N°20.088 y modificado por la ley
N°20.238 , que dispone que no podran participar los funcionarios Directivos del mismo érgano
o empresa (Servicio de Salud Araucania Sur, y sus establecimientos dependientes), ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o andénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anodnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o
mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

2.- Que la empresa u Organizacién que representa NO ha sido condenadas por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos ultimos afios
contados desde esta fecha.

3.- Que, a la empresa u organizacion que representa no le afecta las causales de inhabilidad
para contratar con las Administracién del Estado, consignadas en los articulos N°8 y 10 de la ley
N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas Juridicas y la consignada en el articulo
401 de la ley N°20.720, que consiste en no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el cddigo penal, dentro de los dos ultimos afos a la presentacion de la oferta.

4.- Que, en relacién a la ley N°19.913, modificada por ley N°20.818, declara y asume los
siguientes compromisos:

- Que no ha incurrido o realizado ninguna de las conductas que configuren una operacion
prohibida en la ley.

- Que conoce y acepta cumplir todas las normas en relacion a la formulaciéon y cumplimiento
del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Delitos
Funcionarios (LA/FT/DF.)

- Que tomara todos los resguardos necesarios para asegurarse no incurrir en una operacion
prohibida o en conductas que contrarien lo definido en el Sistema de Prevencion de LA/FT/DF.

- Que reportara a la organizacion gubernamental, cualquier violacion a las leyes o al contrato
celebrado, cualquier operacion prohibida o pago dudoso, y cualquier situacidon que pueda
afectar el cumplimiento del Sistema de Prevencion de LA/FT/DF.

- Que cooperard de buena fe a cualquier solicitud de investigacion que lleve a cabo la
organizacion gubernamental, ante el conocimiento de operaciones prohibidas, pagos o
conductas sospechosas y cualquier accion que infrinja el Sistema de Prevenciéon de LA/FT/DF.

- Que informara en forma inmediata al funcionario responsable del Servicio de cualquier
conducta sospechosa del personal de la organizacion gubernamental o de sus propios
trabajadores, que puedan generar o incrementar los riesgos de comision del LA/FT/DF o que
violen el Sistema de Prevencién dé LA/FT/DF. La presente declaracién, forma parte de los
antecedentes que la Empresa, Sociedad, otro, adjunta a la presente licitacion y los datos
consignados en ella son fidedignos.

NOMBRE, FIRMA, TIMBRE
REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL REPRESENTADA



FORMULARIO N° 6

PRESUPUESTO DESAGREGADO OFERTA

COSTO
ITEM DESIGNACION CANTIDAD TOTAL
1.- Proyecto de Arquitectura Global $
5. Proyectos de Ingenieria (muros, estructuras, Global $
etc.)
3. !Droy.ecto.s, Eléctricos (fuerza, alumbrado o Global $
iluminacion)
4.- Proyecto Sanitario ( Agua Potable, Alcantarillado) Global $
5.- Proyecto de Riego tecnificado Global $
6- Proyecto de Paisajismo (Areas Verdes y Mob. Global $
Urbano)
7.- Proyecto de Pavimentacion Global $
Proyecto Estructural Global $
8.- Topografia Global $
TOTAL = $

Nota: este listado es referencial, el oferente puede incluir mas productos o desagregar, sin
embargo, el monto total debe coincidir con el monto total de su oferta

FIRMA CONSULTOR

ANTOFAGASTA, ...... DE i DE 2024



FORMULARIO N° 7

CONSULTORIAS REALIZADAS

(0 T , consultor inscrito
en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, Rubro (s)

ettt et r e ", Subespecialidad ™...........ccceiieiiii e ",
BN N " Categoria, declaro bajo juramento que poseo como

experiencia general de la Empresa los metros cuadrados de proyectos terminados y los montos
cobrados por las asesorias en U.F. que se detallan a continuacion:

MONTO DEL
NOMBRE DEL PROYECTO | M2 CONSTRUIDOS| CONTRATO DOCUMENTO DE
(U.F) RESPALDO

TOTALES

FIRMA CONSULTOR



II.- BASES TECNICAS. -

INTRODUCCION.

El presente documento corresponde a los términos, condiciones, alcances y caracteristicas
relativas a la contratacion y regularizacion del proyecto “Ajuste del Disefio de Arquitectura
Definitiva y Especialidades “Construccion Condominio Viviendas Tuteladas,
Antofagasta”, a desarrollar.

El objetivo es incorporar al disefio de Arquitectura, Ingenieria y de las especialidades
concurrentes la actualizacion y regularizacién del proyecto para la ejecucién de las obras
contenidas dentro del Contrato de CONSTRUCCION CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS,
ANTOFAGASTA, realizado en el afio 2021, contenidas en los archivos correspondientes del
proyecto y base de esta consultoria, desarrollando el disefio, ingenieria y las especialidades que
se detallaran en estos Términos de Referencia Técnicos.

1. GENERALIDADES.

1.1. RESPECTO A LAS BASES TECNICAS.

Las presentes Bases Técnicas, indican los requerimientos técnicos minimos que el Consultor
debera elaborar, los cuales seran base para los documentos de construccién que se utilizaran
para la ejecucion de las obras correspondientes. Este desarrollo comprendera la regularizacion,
el estudio y la elaboracion de todos los planos y detalles de estructuras y especialidades
concurrentes, sobre la base del anteproyecto y demas antecedentes referenciales entregados
por el mandante.

1.2. IDENTIFICACION DE LAS OBRAS.

Nombre del proyecto : AJUSTE DEL DISENO DE ARQUITECTURA DEFINITIVA Y
ESPECIALIDADES CONSTRUCCION CONDOMINIO VIVIENDAS
TUTELADAS, ANTOFAGASTA.

Cddigo BIP N°  : 30113149-0

Mandante : SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Financiamiento : SECTORIAL

Unidad Técnico : DEPARTAMENTO TECNICO DE SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

Direccion : CALLE WASHINGTON 2551.
Comuna : ANTOFAGASTA
Regién : ANTOFAGASTA

Detalle Especialidades:

ESPECIALIDAD clasificada segin Metodologia MDS
Accesibilidad Universal

Instalacidn Eléctrica

Iluminacion

Paisajismo

Instalaciones de Riego

Pavimentacion y Evacuacion de Aguas Lluvia
Instalaciones Sanitarias

Climatizacién

Gas

Ingenieria Estructural

Plan de Gestidon (mantencidén y operacion)
Actualizacién Permiso de Edificacion entre otros y que deben ser parte del
estudio.

OO N U~ WN
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Fuente: PQMB SERVIU

Condominio Viviendas Tuteladas

Permiso de Edificacion (obra nueva
vigente)

N° de Viviendas 25 de 1 piso + 1 subterraneo.

12106/2021

136.96 m2, S. edificada subterraneo

Superficie Viviendas 1041.16m2, S. edificada sobre terreno

RS 15/07-2021

Cadigo BIP 30113149-0

Calles Eduardo Foster N° 10350, Altos La Chimba
Inicio de Obras Sin fecha

1.3. IDENTIFICACION DE LAS PARTES INVOLUCRADAS

Mandante : SERVIU, REGION DE ANTOFAGASTA
RUT Mandante : 61.814.000-8
Representante : Director SERVIU Regidén de Antofagasta



1.4. OBJETIVO, DESCRIPCION Y DEFINICION DEL ENCARGO.
1.4.1. Objetivo.

El consultor debera regularizar y ajustar el disefio de Arquitectura, elaborar y desarrollar el disefio
de Ingenieria y Especialidades concurrentes mediante la entrega de un expediente completo y
coordinado con todos los antecedentes técnicos (planos, memorias, documentos constructivos,
presupuestos, cronogramas, estudios, y otros relacionados), que permitan programar y ejecutar
las obras correspondientes al proyecto materia de las presentes Bases Técnicas.

Para ello, el consultor, de acuerdo a los plazos estipulados para este encargo, desarrollara todos
proyectos requeridos, los cuales deberan cumplir tanto con las exigencias de funcionalidad asi
como con el resto de las caracteristicas arquitecténicas relativas al emplazamiento, expresion
formal, materialidad y criterios constructivos indicadas por el Mandante y en las presentes Bases
Técnicas, Especificaciones Técnicas Minimas, Planos de Anteproyecto y otros documentos
técnicos y administrativos que seran proporcionados por el Mandante.

El consultor, debera agregar todas aquellas especialidades, partidas y obras que sean necesarias
para garantizar el correcto disefio, exigidas por leyes, reglamentos o normas vigentes que sean
necesarias para la obtencion de permisos, certificaciones u otros que permitan una fluida
construccién y operacion del nuevo proyecto, aunque no se indiquen en las presentes Bases
Técnicas, Especificaciones Técnicas Minimas u otros documentos del presente encargo.

Asimismo, el consultor debera elaborar las Especificaciones Técnicas del Proyecto Propuesto,
completando y desarrollando las partidas, debiendo agregar, modificar o complementar todas
aquellas obras no contempladas en la presente especificacion.

El consultor debera elaborar como minimo, todos los proyectos completos solicitados en los
presentes Términos de Referencia e individualizado mas adelante. Asimismo, el Consultor debera
elaborar Especificaciones Técnicas y Memorias de Calculo respectivas, asi como las Cubicaciones
y Presupuesto detallado del proyecto desarrollado con sus especialidades de manera detallada,
completa y coordinada, a fin de garantizar la fluidez de la etapa de ejecucion de las obras del
proyecto en referencia. Ademas, debera definir las etapas de construccion de acuerdo al
financiamiento y funcionamiento. Esto incluye la tramitacidon ante distintas instituciones tales
como Municipalidades, Instituciones relacionadas y Unidad Técnica. Una vez que sea posible, el
consultor deberd tramitar y obtener todas las certificaciones, permisos y aprobaciones
correspondientes que se requieran para dar inicio a la ejecucion de las obras correspondientes.

Nota importante: El consultor debe considerar que el SERVIU Region de Antofagasta
proporcionara el proyecto detonante y es responsabilidad de la consultoria regularizarlo vy
mantener la materialidad indicada en este, modificando solamente aspectos normativos y que
permitan el término de este.

En caso de cambiar o modificar algun elemento o planimetria o disefio del proyecto
proporcionado debe ser minimo en la misma calidad de este y que no afecte el presupuesto
inicial presentado.

1.4.2. Materialidad.

La materialidad y sus correspondientes caracteristicas técnicas seran las trabajadas en el
documento constructivo denominado “Especificaciones Técnicas”. En esta se consideraran
siempre productos nuevos y de primera calidad y/o seleccion, debiendo su provision e instalacion
regirse principalmente segun las necesidades del proyecto, por las instrucciones vy
recomendaciones del fabricante, representante o importador para cada caso, y todas las normas
aplicables para una correcta ejecucion y el buen arte de la construccion.

El estandar minimo exigible a especificar por la empresa contratista para cada una o conjunto
de partidas y materiales, se establecen las “Especificaciones Técnicas Minimas”, las que
forman parte de las disposiciones técnicas minimas entregadas por la Direccién para la licitacion.

Aun cuando no se encuentre expresamente descrito, se debe considerar como disposicidn técnica
minima el material que cumpla con los parametros minimos establecidos por toda normativa
aplicable para la zona a desarrollar el proyecto.

Como criterio general de la materialidad, el consultor debera especificar materiales y sistemas
gue consideren parametros de eficiencia en cuanto a costo y mantencion, junto con un aspecto
atractivo y discreto debiendo privilegiarse productos durables, de menores requerimientos de
mantencion y de soporte para su reposicidon en el futuro.



Las caracteristicas técnicas de los materiales, deberan considerar su impacto en la expresion
arquitectonica, y deberan ser resueltos de acuerdo a las condiciones y requerimientos locales de
emplazamiento, tomando en cuenta las condicionantes de la zona climatica, altura respecto al
nivel del mar del terreno, radiacidon solar, niveles de asoleamiento, salinidad, humedad
ambiental, periodos de lluvia, vientos predominantes, texturas y colores del entorno, relaciones
urbanas o rurales, funcionales, etc., en concordancia con los requerimientos establecidos por el
Mandante.

El consultor tendra libertad de proponer materiales, equipos y sistemas constructivos distintos
a lo sefalado en las Especificaciones Técnicas Minimas, siempre y cuando estas sean
técnicamente equivalentes o superiores a las disposiciones técnicas minimas contenidas en ellas
o en los presentes términos de referencia.

1.4.3. Definicion del encargo.

Desarrollar los proyectos completos para licitaciéon de obras del proyecto objeto de los presentes
Términos de Referencia técnicas. Dentro de los proyectos y antecedentes minimos a desarrollar,
encargar o confeccionar, estan:

Documentos
- Bases Técnicas

Proyectos
- Proyecto de Arquitectura
- Proyecto de Accesibilidad Universal
- Proyecto de Instalaciones eléctricas e Iluminacién
- Proyecto de Paisajismo
- Proyecto de Riego
- Proyecto de Pavimentacién y evacuacion de aguas lluvia
- Proyecto de Instalaciones Sanitarias y gas, segun corresponda
- Proyecto de Calculo de estructuras.

- Cubicaciones

- Presupuesto

- Analisis de Precios Unitarios

- Programacion de Obras (Ms. Project o similar)
- Carta Gantt

- Imagenes objetivo

Sin perjuicio del listado de requerimientos y condiciones técnico-normativas que se detallan, el
Consultor, se compromete la ejecucion de todo plano y documento que, a juicio y solicitud de la
Unidad Técnica, permitan la aclaracion total del proyecto. Una vez firmado el contrato, esta
situacion no puede ser una causal que permita al Consultor exigir un aumento en el costo del
contrato, de plazos, como tampoco para solicitud de indemnizaciones.

1.5. PROFESIONALES.

Los profesionales deben estar habilitados para el ejercicio de la profesiéon en Chile y ante las
instituciones competentes en materia sanitaria, eléctrica u otra especialidad segln corresponda.
Todos los profesionales deberan acreditar su experiencia probada en proyectos de similares
caracteristicas, pudiendo cumplir mas de un rol, entendiéndose como minimo los siguientes:

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES
Profesional Responsable Descripcion

Profesional encargado de dirigir las distintas especialidades.
Este profesional debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor, Constructor Civil, con experiencia minima de 5 en
gerencia y coordinacion de proyectos.

DIRECTOR DE PROYECTO

Arquitecto, experiencia minima 3 afios en proyectos de

PROYECTO ARQUITECTURA Arquitectura.

Ingeniero Civil Estructural, experiencia minima 3 afios
en proyectos de edificacién y pavimentacion.

PROYECTOS DE INSTALACIONES

PROYECTO CALCULO

INSTALACIONES SANITARIAS Y
EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS

Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Civil con
experiencia deseable desde 3 afos.




El proyectista eléctrico debera ser un Ingeniero Civil Eléctrico o
Ingeniero Civil Electricista con un minimo de 3 afios de
experiencia en el disefo, ejecucidn o revision de proyectos
eléctricos. Deberd contar con carné de instalador clase A vigente
ante la SEC, del cual se entregara dentro de los antecedentes de
la propuesta una copia legalizada ante notario.

INSTALACION ELECTRICA

PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Arquitecto o paisajista 3 afios de experiencia en el disefio,
ejecucion o revision de proyectos paisajistas.

PROYECTO DE PAISAJISMO

1.6. OBLIGACIONES GENERALES: JEFE DE PROYECTO E INTEGRANTES DEL EQUIPO
PROFESIONAL

a) Debe coordinar cada proyecto especifico con los proyectos de Arquitectura, Calculo y
demas especialidades (Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Iluminacion, etc.) respecto a
sus requerimientos especificos de modo tal, que ninguna de estas entorpezca la
operacion, funcion y diseno de la otra.

1.7. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y DEL PROYECTO.

El Consultor sera el responsable legal y técnico del desarrollo del proyecto y deberd solucionar
las discrepancias que surjan en el proceso de licitacion y ejecucion de las obras, completar la
informacién faltante para la total ejecucion de éstas en cualquiera de los items y partidas
contratadas, los cuales seran con cargo a los honorarios del proyecto. Por términos legales y
para efectos de la posterior licitacién de obras, cada especialista quedara como responsable de
su proyecto, aunque este sea informativo. Se entenderd como Arquitecto del Proyecto, al
realizador de la idea del Anteproyecto y su desarrollo.

1.8. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todos los antecedentes técnicos y documentacion resultante, ya sean estudios, ensayes,
memorias de calculo, todo archivo ejecutable de software de modelaciones, planos,
especificaciones técnicas, u otros desarrollados pasaran a ser propiedad exclusiva del Fisco de
Chile, entidad que podra disponer de ellos para todo fin que estime conveniente, sin ulterior
recurso para el Consultor, ni derecho a pago, ni indemnizacion alguna al respecto.

Por lo anterior, el consultor debera entregar, tanto al final como durante la consultoria, todos
los archivos digitales, de calculo, simulaciones, memorias de calculo, planimetria y todo otro
documento, desbloqueados con sus respectivos codigos -en caso que aplique. Esto con el
proposito de permitir su uso y modificacion por parte del personal del Ministerio.

1.9. NORMATIVA DE REFERENCIA.

El desarrollo del contrato se regird por las Bases Administrativas Generales, Especiales y las
presentes Bases Técnicas, ademas deben considerarse como parte integrante los siguientes
antecedentes, también conocidos por los contratistas:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. D.F.L. N° 458/75
MINVU y sus modificaciones.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N°47 MINVU 1992 y sus

modificaciones posteriores

Manual de Vialidad Urbana MINVU en su Gltima edicion.

Circulares DDU SEREMI MINVU.

Plan Regulador Comunal, Seccional y Ordenanza municipal vigente.

Normas del Fabricante en el empleo de materiales.

Normas Chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién referente a

materias de construccion.

Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable.

Reglamento para Instalaciones domiciliarias de gas de cafieria y envasado

Reglamento Sanitario de los Alimentos D.S. N° 977/96 del MINSAL

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo

D.S. N© 594/99 del MINSAL.

Normas del Servicio de Electricidad y Combustible.

e Ley de Bases del Medio Ambiente. Ley 19.300.

e Ley N°20.422 / febrero 2010 Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e
Inclusion Social de Personas con Discapacidad

e Normativa Sismica para elementos secundarios.

e Todo Reglamento o Norma que se aplique al disefio y la construccion de este tipo de
edificio.



1.10. ANTECEDENTES TECNICOS QUE SE ENTREGAN AL CONSULTOR.

En este caso, el Consultor debera utilizar la misma informacién que ha ido elaborando en las
carpetas anexas al proyecto de la actual consultoria en curso: “CONSTRUCCION
CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS, ANTOFAGASTA". El consultor debera desarrollar
los productos que se detallan en estas Bases Técnicas. El detalle general se indica a continuacion:

Términos de Referencia Desarrollo de Proyecto de Especialidades Concurrentes
Especificaciones Técnicas Minimas de Arquitectura

Programa Arquitectonico

Planos Anteproyecto de Arquitectura

Certificado de Informaciones Previas

Corroborar Levantamiento Topografico

Visar o actualizar Estudio de Mecanica de Suelos, segun corresponda.

Factibilidades Instalaciones de Servicios Eléctricos, Sanitarios.

Copia de documento oficial que ratifique al Mandante como destinatario, como duefio o
gue establezca le estad permitido invertir recursos fiscales para obras de construccidon en
el terreno de acuerdo a cada caso.

¢ Manual de Accesibilidad Universal, en su ultima edicion.

e Imagenes virtuales de la intervencion.

¢ Permiso de Edificacién regularizacion.

1.11. APROBACION ANTE ORGANISMOS FISCALIZADORES Y OTROS.

El consultor deberd gestionar y cancelar de su cargo las aprobaciones y/o certificaciones del
proyecto completo ante las instancias y organismos pertinentes, que legal y normativamente
intervengan en cada etapa del proyecto. En consecuencia, debera realizar todas las acciones
tendientes a lograr este propdsito y hacer las gestiones pertinentes, presentaciones,
cancelaciones de derechos, aportes, importes etc., haciendo, llegar a la Unidad Técnica, los
originales de Certificados y/o Comprobantes de Pago de manera oportuna.

1.12. EMPALMES Y FACTIBILIDADES.

El Consultor obtendra antecedentes actualizados sobre la disponibilidad de los requerimientos
de instalaciones de agua potable, alcantarillado y electricidad. Obtendra de los organismos
competentes, los certificados de factibilidad respectivos.

1.13. PLAZOS.

La duracion de la extension del contrato de Consultoria, tendra un plazo maximo de 180 dias
corridos (incluyendo los procesos de revisién), periodo que comenzara a partir de la notificacién
al Consultor de la Resolucién aprobatoria del contrato (extensidn) suscrito entre SERVIU Regidn
de Antofagasta y el Consultor.

El plazo de duracion del contrato sélo podra ser ampliado en caso de sufrir el Consultor retrasos
atribuibles al Mandante, casos fortuitos o fuerza mayor, debidamente acreditados por el
Consultor, previa dictacién del acto administrativo que asi lo disponga. En caso de sufrir atrasos
atribuibles al Consultor, las multas seran definidas en las Bases Administrativas de la licitacion.

El plazo maximo que se contempla para la consultoria, considera revisiones intermedias dentro
del desarrollo de la Etapa 1, una por bases y otra a solicitud del consultor, pudiendo ser mas de
una, previa coordinacién con administrador del contrato; considera la entrega Etapa 1, una
revision intermedia a solicitud del consultor dentro del desarrollo de la Etapa 2, entrega Etapa 2
(final), revisiones por parte de la Comision Técnica, Subsanacién de Observaciones por parte del
Consultor y trdmites administrativos respecto de la aprobacion de cada Etapa.

El oferente adjudicado debera realizar los trabajos de disefno definitivo de arquitectura vy
especialidades, en un plazo maximo de 180 dias corridos segun el siguiente Detalle:

Detalle Plazos Maximos
ETAPA N° 1 Actualizacion de antecedentes y presupuestos. 60 dias corridos
Revisidn de la Etapa N°1 por parte de SERVIU Regioén de Antofagasta 14 dias corridos
1°correccion de las observaciones por parte del consultor 14 dias corridos
Revisidn de la entrega corregida, por parte del SERVIU Region Antofagasta | 7 dias corridos
2° correccién de Etapa (si corresponde) 7 dias corridos
Aprobacién o rechazo y multas -

ETAPA N° 2 - Ajustes menores, permiso de edificacion y z .
aprobaciones 50 dias corridos




Revisién de la Etapa N°2 por parte de SERVIU Regidén de Antofagasta 7 dias corridos

1°Correccién de las observaciones por parte del consultor 7 dias corridos
Revisién de la entrega corregida, por parte del SERVIU Regidn Antofagasta | 7 dias corridos
2° correccion de Etapa (si corresponde) 7 dias corridos

Aprobacién o rechazo y multas -

El periodo de revision por parte de la Comisidn Técnica para la primera entrega de la primera
etapa es de 14 dias corridos, Incluye revision por parte del integrante de la comisién técnica
(Contraparte) y revisores de especialidades, incluyendo notificacién al Consultor de resultado de
evaluacion.

La correccidon (Subsanacion) de observaciones por parte del Consultor: 14 dias corridos,
contados al dia habil siguiente a la notificaciéon al Consultor.

El periodo de Revisidon por parte de la Comision Técnica para la sequnda entrega de la primera
etapa es de 7 dias corridos. Incluye revisién por parte del integrante de la comision técnica
(Contraparte) y revisores de especialidades, incluyendo notificacién al Consultor de resultado de
evaluacion.

La correccidon (Subsanacién) de observaciones por parte del Consultor: 7 dias corridos, contados
al dia habil siguiente a la notificacién al Consultor.

Aprobacion o rechazo por parte de la Comision Técnica: 7 dias corridos. Incluye notificacién al
Consultor de resultado de evaluacion.

El periodo de revisidon por parte de la comisién técnica para la primera entrega de la segunda
etapa es de 7 dias corridos. Incluye revisidon por parte del integrante de la comision técnica
(Contraparte) y revisores de especialidades, incluyendo notificacion al Consultor de resultado de
evaluacion.

Correccion (Subsanacion) de observaciones por parte del Consultor: 7 dias corridos, contados
desde la notificacion al Consultor.

El periodo de Revision por parte de la Comisidon Técnica para la segunda entrega de la segunda
etapa es de 7 dias corridos. Incluye revisidon por parte del integrante de la comision técnica
(Contraparte) y revisores de especialidades, incluyendo notificacién al Consultor de resultado de
evaluacion.

La correccion (Subsanacién) de observaciones por parte del Consultor: 7 dias corridos, contados
al dia habil siguiente a la notificacién al Consultor.

Aprobacion por parte de la Comisidon Técnica: 7 dias corridos. Incluye notificacién al Consultor
de resultado de evaluacion.

Plazos totales por entrega: Los plazos mencionados en el punto anterior asociados a las
entregas Etapa N°1 y N°2, establecen el tiempo maximo que debe cumplir el consultor para
hacer entrega del producto correspondiente. Mientras esté pendiente la entrega y/o aprobacién
de un producto, el Consultor puede iniciar la ejecucién del producto siguiente, pero éste no podra
ser entregado ni recibido mientras no sea aprobado el producto anterior.

La entrega final de cada producto se debera realizar en Oficina de Partes de SERVIU Region
Antofagasta. En caso que el ultimo dia de plazo para entrega final de cada producto corresponda
a un dia feriado, se desplazara al siguiente dia habil. Esto sera tanto para la entrega del Informe
final por parte de la Consultora como para la revision por parte de la Comision Técnica.

La Entrega Final de cada Etapa se corregira de acuerdo a lo estipulado en el documento presente,
utilizando como base de referencia una minuta de observaciones tipo, que sera entregada al
inicio de cada etapa. La revisidon puede tener como resultado “aprobado” cuando todos los
integrantes de la Comision Técnica aprueben unanimemente el producto o informe
correspondiente, “observaciones por subsanar” o con resultado de “rechazo”.

Las correcciones originadas en “observaciones por subsanar” o en “rechazo”, no son causal de
aumento del monto del contrato y del plazo total para el desarrollo de la consultoria.

El resultado de “rechazo” del mismo producto o informe por segunda vez, dara lugar a la
aplicacion de multas, en tanto que la tercera vez, aun tratandose de distintas etapas, podra ser
constitutiva de declaracién de término del contrato, por parte de SERVIU Regién Antofagasta

, podra ser constitutiva de declaracion de término del contrato, por parte de SERVIU Regién
Antofagasta.



1.14. FORMALIDADES DE PRESENTACION.

Por cada entrega oficial, todos los documentos deberan contar con las firmas de los profesionales
responsables competentes. Todas las firmas en lapiz pastan o tinta azul, pudiendo ser la entrega
en fisico o digital segin se coordine con el administrador del contrato.

1.14.1. Formatos de laminas y legajo de planos.

El formato a utilizar para todos los proyectos de especialidades y arquitectura sera el A1, cuya
dimensién es de 594 x 841 mm (23,4"” x 33,1"). Los planos deben ser totalmente legibles e
impresos (fisicos en la entrega final y digital en las entregas intermedias) con un tamafio de
letra minimo equivalente a ARIAL o ARIAL NARROW de 3mm de alto. Con el propésito de plasmar
la informacion de forma legible, se privilegiara el uso de lineas de color negro y escalas de grises
sobre fondo blanco con un buen contraste.

1.14.2. Formato de los documentos impresos y digitales.

En general, dentro del desarrollo de la consultoria todos los documentos tales como Memorias,
Especificaciones Técnicas, Oficios, etc. deberan ser entregados en formato Oficio/Carta e
impresos en papel bond o su equivalente digital (documentos fisicos en la entrega final y
documentos en digital en las entregas intermedias). Respecto a las imagenes impresas, estas
deberan ser entregadas en papel de calidad fotografica, a excepcion de las que se entreguen
para las Propuestas Técnicas o entregas intermedias, que pueden ser digitales.

1.14.3. Archivos digitales.

Respecto al tipo de archivos digitales a entregar dentro de los CD o DVDs o pendrives, todos los
archivos seran editables por parte del Mandante, estableciéndose lo siguiente:

¢ Planos: La informacion planimétrica deberd ser compatible con programa AutoCAD
version 2010 o version anterior. También se debera entregar copia en formato DWG -
solo planos - o PDF cuando corresponda.

e Documentos: La informacién deberda ser compatible con programa Word, Excel o
compatibles - segun corresponda- con copia en PDF.

e Imagenes: Seran entregados en formato JPEG de Alta Calidad o TIFF para PC.
Resolucién: 300 dpi como minimo.

Los respaldos digitales deberan contener toda la informacién del proyecto de acuerdo a su nivel
de avance a la fecha de entrega, incorporando los formatos editables. Debera venir
correctamente ordenada en carpetas por tema, incorporando codificacidon que permita acortas
los nombres o ruta del archivo. El disco debera tener una caratula o impreso que indiqgue: nombre
del proyecto, especialidad, contenido, versién, N° CD (si es mas de uno) y fecha.

2. ETAPAS Y ACUERDOS OPERATIVOS.

Todas las obras disefiadas deberan cumplir con las disposiciones Legales y Normas de diseno
vigentes, estipuladas en el punto 1.9. de los presentes TDRT. Los proyectos deberan cefirse en
cuanto a la normativa al “Manual de Procedimientos Programa Recuperacién de Barrios”,
aprobado por Resolucion Exenta N° 4119, (V. y U.), de 2008, modificado por Resoluciones
Exentas N° 1536, de 2009 y N° 6277, de 2011, ambas de Vivienda y Urbanismo.

Los Proyectos, deberadn plantearse en términos de cumplir con los montos asociados para la
ejecucion de las obras, cuyo presupuesto estimado sera entregado por la Contraparte Técnica.

El consultor que se adjudique la consultoria debera realizar el desarrollo de los proyectos de
Arquitectura Definitiva y Especialidades, consultando y utilizando como antecedente el proyecto
entregado por el Mandante, insumos de la presente licitacion (consultar punto 1.10 TDRT)

El Consultor debera contemplar en su quehacer, las reuniones de presentacion y/o reuniones de
coordinacion asociadas al trabajo realizado que SERVIU Regiéon de Antofagasta considere
necesarias o sean solicitadas por el Consultor.

Las etapas de la presente consultoria son dos:

e ETAPA 1: ACTUALIZACION DE ANTECEDENTES Y PRESUPUESTOS.
« ETAPA 2: AJUSTES MENORES, PERMISO DE EDIFICACION Y APROBACIONES
RESPECTIVAS



Se presentan a continuacién listado de entregables a considerar en cada etapa, los que se
entenderan complementarios a la informacién detallada en las respectivas disposiciones técnicas
minimas, puntos 3 al 14 de las presentes Bases Técnicas).

2.1. ETAPA 1: ACTUALIZACION DE ANTECEDENTES Y PRESUPUESTOS.

El Consultor deberd confeccionar, ademas de todos los planos de arquitectura y especialidades,
los documentos técnicos validos para construir, es decir: Especificaciones Técnicas, Planos,
Cubicaciones detalladas, Presupuesto, Memorias de calculo, etc.; las que deberan tener el grado
de desarrollo y detalles suficientes para licitar las obras por el sistema de suma alzada, de
acuerdo a lo estipulado en el D.S. N° 236/02 (V. y U.).

Entrega - ETAPA 1

a)

b)

c)

d)

Listado de entrega y Check-List: Corresponde al listado de antecedentes entregados
por el consultor y verificados con Check-List entregado por la Contraparte Técnica.

Minuta resumen: Se debera entregar un informe que describa los principales trabajos
realizados en la etapa, hitos relevantes, problematicas y proyecciones de trabajos
restantes.

Memoria del proyecto: Deberd contener el andlisis, antecedentes, justificaciones y
observaciones del diseno, programa arquitecténico y respuesta a los objetivos y
requerimientos pedidos en el disefio, explicando de manera resumida los cambios que
sufrid el proyecto desde su etapa de Anteproyecto a Proyecto Definitivo (insumo para el
proceso de Re-evaluacion ante MDSyF)

Proyecto de arquitectura: Deberd incluir todas las condicionantes, consideraciones de
disefio y estandares técnicos minimos establecidos por la licitacion correspondiente,
reflejando todos los requerimientos propios del proyecto, de las condicionantes del
terreno donde se emplaza, incorporando y coordinandose con los requerimientos de todas
las especialidades, resultado de estudios, normativas y leyes aplicables como de cualquier
otra disposicién especial que se requiera.

Se entendera que el Proyecto de Arquitectura se define como el conjunto de planos,
dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para definir el diseno y caracteristicas
técnico-constructivas de las obras a realizar. Se deberan presentar todas las plantas,
elevaciones, cortes, perspectivas, detalles de areas generales y de detalles, detalles
constructivos de todos los elementos, maquetas u otros documentos que den certeza
técnica de las obras a realizar.

Todos los planos deben estar a escala y debidamente acotados segln los lineamientos
del dibujo técnico, marcando las dimensiones de él o los edificios que conforman el
proyecto y su ubicacion en el terreno, su orientacidon con respecto al norte magnético, la
configuracion de todos los espacios, su calidad y materiales, y los detalles de disefio que
merezcan mencién especial.

La entrega debera considerar los contenidos que se exponen a continuacion, sin perjuicio
de que en el proceso de revisidon puedan ser solicitados nuevos antecedentes o que el
Consultor pueda incluir otros que considere necesarios para la posterior ejecucién de las
Obras:

¢ Plano de ubicacién (escala sugerida 1:1000)

¢ Plano general de emplazamiento (escala sugerida 1:250), en este se identificaran
las distintas construcciones, areas y pavimentaciones exteriores que componen la
totalidad del proyecto. La escala de presentacién variara de acuerdo a la magnitud
del proyecto, pero la informacion debe ser legible.

¢ Plano de preexistencias que incluya Topografia.

¢ Plano de demoliciones.

e Plano de trazado.

e Esquema de superficies y de intervencion.

e Plano comparativo Anteproyecto vs Proyecto Definitivo

¢ Plano de plantas de arquitectura.

e Plano de cubiertas.

¢ Planos de fachadas o elevaciones exteriores y cortes generales.

e Cortes Escantillones.

o Detalles constructivos y segln sea el caso, se debera incluir: detalles de muebles,
detalles de zonas hiumedas, detalle de escalera y barandas, plano de puertas y
ventanas.

¢ Plano de detalles de obras exteriores.

e Plano de pavimentos.



e)

f)

g)

e Plano de Accesibilidad Universal y memoria.

e Especificaciones técnicas.

e Presupuesto detallado que considere todas las especialidades.
e Imagenes virtuales o 3d del proyecto / imagen objetivo

Proyecto de instalaciones eléctricas e iluminacion: Todo elemento no indicado en
el presente documento y que sea necesario para la correcta y segura operacién de las
instalaciones eléctricas, sera de exclusiva responsabilidad del proyectista e instalador su
incorporacion y desarrollo en su correspondiente disefio.

El proyectista deberd desarrollar el proyecto eléctrico completo, incluso realizara el
estudio completo de tarifas eléctricas y recomendard la opcion mas adecuada y
econdmica a contratar con la companfia distribuidora eléctrica de la zona. Sera
responsabilidad del proyectista proyectar toda la instalacién eléctrica de acuerdo a la
normativa eléctrica vigente.

Se debera entregar un Presupuesto itemizado completo de las partidas del proyecto
eléctrico, el cual debera tener perfecta concordancia con las Especificaciones Técnicas y
los planos.

e Plano de prexistencias.

¢ Plano proyecto eléctrico.

e Diagrama Unilineal.

e Cuadro de cargas.

¢ Calculo de empalme.

e Detalles constructivos.

e Especificaciones técnicas del proyecto.
e Presupuesto del proyecto.

Proyecto de paisajismo: El consultor debera desarrollar el disefio de todas las areas
exteriores ornamentales, de circulaciones peatonales y de ocio, mobiliario exterior, como
también todas las areas verdes en cuanto a tipo, calidad, etc., indicando las especies
vegetales a considerar las que deben ser adaptables al emplazamiento. Debera respetar
las especies de valor existentes. Este proyecto debe ir coordinando con el proyecto de
arquitectura (Planos y EETT).

El proyecto, dependiendo de la propuesta del consultor, debera incluir el disefio de las
areas verdes en cuanto a tipo y calidad, asi como el del mobiliario exterior, recorridos,
seguridad en espacios exteriores.

e Plano de Vegetacién existente.

e Plano vegetal con las especies vegetales.

¢ Plano de plantacion, separado entre arboles y arbustos.

e Informe Fitosanitario de preexistencias si fuese necesario.
e Plano de detalles.

¢ Especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Presupuesto del proyecto.

Proyectos de Pavimentacion: Corresponden a Proyectos de Pavimentacidon de calzada
y/o veredas y deben incluir: Planta de prexistencias y demolicion, Planta de proyecto,
Perfil longitudinal, detalles tipo, plano de ubicacién y detalles de obras complementarias
cuando se requiera (detalle de atraviesos, zanjas de infiltracion, cubodren, etc.),
presupuesto y EETT segun formatos de pavimentacion.

Para realizar los proyectos de Ingenieria debera referirse al disefio geométrico, descrito
en Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvia, considerando:

¢ Alineamiento Horizontal.

¢ Alineamiento Vertical.

¢ Evacuaciéon de aguas Lluvia (gravitacional u otro mecanismo).

e Cartilla de disefio de Pavimentos asfalticos para pasajes y calles locales y de
Servicio.

e Cartilla de disefio de Pavimentos de Hormigon.

Para casos de repavimentaciones la morfologia existente respetando nivel de las lineas
oficiales de edificacion como asi los elementos complementarios de las vias ya sea
sefialéticas, postes eléctricos, arboles, camaras, etc. En el caso que éstos interfieran el
trazado existente se debera prever su extraccion y traslado de estos elementos. Para el
caso de pavimentaciones se debe contemplar un disefio que se ajuste a los
requerimientos de la zona, respetando principalmente las lineas oficiales de edificacion
existentes y todas las normativas que se aplican.



h)

i)

En caso de ser necesario se solicitard sefalética y demarcacion, ademas de las
aprobaciones de la DOM, Unidad de Transito Municipal y SERVIU segun sea el caso.

Proyecto de Instalaciones Sanitarias: Deberan atenderse las condiciones especiales
y las situaciones particulares para cada tipo de proyecto de manera de garantizar la
provisidon de agua potable y una adecuada evacuacion de aguas servidas y aguas lluvias.

Sera responsabilidad del consultor la coordinacion y entrega de toda la documentacion
necesaria para la correcta ejecucion de las obras para la totalidad de los sistemas de
instalaciones sanitarias para la o las edificaciones del proyecto, y su coordinacién con el
proyecto de arquitectura y todas y cada una de las diferentes especialidades del Proyecto
que lo ameriten, en particular en lo que se refiere a espacio para instalaciones, pasadas
de ductos, juntas de dilatacién, bajadas verticales y avances horizontales, y otros
elementos.

Los proyectos de Agua Potable Fria y Caliente Sanitaria, Alcantarillado de Aguas Servidas
y Evacuacién de Aguas Lluvia deben cumplir con todas las disposiciones legales y
normativas vigentes, debiendo incluir en general, un trazado indicando tuberias con sus
tramos, materiales, diametros y pendientes, camaras de inspeccidon con sus cotas,
profundidades y tipo de tapa, sistema de evacuacidon y drenaje de aguas lluvia, gestion
de factibilidades y permisos sectoriales segun proyecto, pre-calculo de equipos a utilizar
y especificaciones técnicas preliminares. Se debe asegurar que las soluciones de
ingenieria se encuentren coordinadas totalmente con las demds especialidades, a fin de
garantizar las condiciones de uso futuro del proyecto.

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, serd necesario responder a los mas
altos estandares de seguridad, confiabilidad y calidad en el suministro de agua potable,
de los sistemas alcantarillado, drenajes y evacuacion de aguas lluvias, o los que apliquen
al proyecto. El disefo de los sistemas debera garantizar el servicio en condiciones criticas
a la totalidad de los recintos del proyecto que lo requieran, y evitar pérdida en la
habitabilidad y seguridad de la edificacion.

e Proyecto de agua Potable (debe incluir: Planta de red de agua potable fria y
caliente, detalles constructivos, justificaciones del MAP, cuadro de pérdidas de
cargas, cuadro de consumo de artefactos, isométrica en el caso de dos o mas
pisos).

e Proyecto de Alcantarillado (debe incluir: Planta red de alcantarillado, detalles
constructivos, cuadro UEH, isométrica en caso de dos o mas pisos).

e Proyecto de evacuacion aguas lluvias (debe incluir: Red de evacuacién aguas
lluvias, calculo de sistema de evacuacion como dren, detalles constructivos).

e Proyecto de Riego (debe incluir: Planta de red de Riego, detalles constructivos,
justificaciones del MAP, cuadro de pérdidas de cargas, cuadro de consumo de
artefactos).

» Especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Presupuesto del proyecto.

Proyecto Estructural: El consultor deberd desarrollar el proyecto estructural e
ingenieria de detalle, junto con los demas estudios y documentos establecidos en las
Bases del concurso. Todo ello en la superficie que se indica, con un nivel de detalle que
permita sin lugar a dudas, ni interpretaciones ni ambigliedades, la construccion de la
futura obra. Los planos deben emitirse en caracter de “emitidos para construccion”,
firmados por el calculista del proyecto. El proyecto de estructuras debe estar coordinado
con el proyecto de Arquitectura y con todas las demas especialidades, en particular en lo
que se refiere a espacio destinado a las instalaciones, pasadas de ductos, juntas de
dilatacion, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, vanos de puertas y
ventanas, etc.

e Planta de fundaciones.

e Detalles de fundaciones.

e Detalles de vigas y pilares.

e Detalles de enfierradura.

e Elevaciones.

e Planta de estructura de cubierta.

e Detalles de estructura de cubierta.

¢ Detalle de fijaciones de elementos estructurales.

e Secciones y detalles de todos los planos.

¢ Detalles de conexiones metalicas en hormigén armado, madera, o en acero.
¢ Incluir tabla de barras.

¢ En los detalles de deben incluir las soldaduras en caso de aplicar.
¢ En la memoria de calculo se debera identificar Software utilizado.



j)

k)

¢ Mecanica de suelo.
¢ Especificaciones técnicas del proyecto de calculo estructural.
e Presupuesto del proyecto.

Programa de ejecucion del proyecto: Programacién (Carta Gantt) de ejecucién del
proyecto considerando el cronograma de actividades desde la aprobacion de la iniciativa
hasta el término o recepcion de las obras.

Plan de uso y mantencion (con costos de mantencién y operacién anual) en
concordancia con el punto 2.7.3. literal G. de las presentes bases técnicas.

2.2. ETAPA 2: AJUSTES MENORES, PERMISO DE EDIFICACION Y APROBACIONES.
(segun corresponda)

Para efectos de la obtencién del permiso de edificacidén, si corresponde, el Consultor debera
regularizar o solicitar y tramitar el permiso en la Direccion de Obras Municipales de la
Municipalidad correspondiente, de acuerdo con el Articulo 5.1.6 de la OGUC e informe respectivo.

Se solicita ingreso de permiso de edificacién a la DOM y subsanacion de observaciones para la
obtencién posterior del permiso y Revisor Externo en caso de que lo requiera.

Entrega - ETAPA 2

a)

b)

d)

e)

f)

Listado de entrega y Check List: Corresponde al listado de antecedentes entregados
por el consultor y verificados con Check List entregado por la Contraparte Técnica.

Minuta resumen: Se debera entregar un informe que describa los principales trabajos
realizados en la etapa, hitos relevantes, problematicas y proyecciones de trabajos
restantes.

Planos y documentos asociados a los ajustes menores que se requieran

Permiso de edificacion: De acuerdo con el Articulo 5.1.6 de la OGUC vy aplicable segun
requisitos de cada proyecto.

Aprobaciones, permisos y documentacion general:

e Acta de aprobacion del proyecto por parte del CVD firmada (segun corresponda)

e Acta de aprobacién unidades técnicas municipales afines al proyecto, Aseo y Ornato,
DOM, SECPLAC, etc. segun corresponda. Se debe incluir compromiso de mantencién
y aprobacion de costo de mantencion por Concejo Municipal (sujeto a coordinacion
con contraparte técnica SERVIU y SENAMA)

e Aprobacion de otros departamentos de SERVIU Regién de Antofagasta, segln sea
el caso.

e Aprobaciones necesarias en otros Ministerios, Seremis o Servicios, segun sea el caso

Solicitud de cambio de profesional: Conforme a lo establecido en el articulo 5.1.20
de la OGUC, se debera entregar carta de cese o desistimiento de funciones de el o los
profesionales(es) responsable(s) que haya(n) suscrito el legajo de antecedentes para la
obtencion del Permiso de Edificacién. Este documento serd utilizado sélo en caso de que
el profesional responsable no estuviese disponible para realizar modificaciones al
proyecto durante la ejecucion de la obra.

2.3. ACUERDOS OPERATIVOS.

Considera la total tramitaciéon de la contratacién de los servicios y la definicién de los acuerdos
operativos, en el cual el consultor debera:

e Participar en reuniones de coordinacidn con la Contraparte Técnica de SERVIU.

e Elaborar y firmar actas de acuerdo operativo, con ajustes que se requieran, firmadas
por ambas partes.

e Elaborar un cronograma general de trabajo para el desarrollo de los proyectos
requeridos.

e Al inicio del desarrollo del Disefo, la Contraparte Técnica le entregara al Consultor el
listado de Valores Unitarios Referenciales confeccionados por SERVIU. Aquellas
partidas que no estén consideradas en  dicho listado o que se difiere de los valores
establecidos por dicho listado, se debera adjuntar analisis de precios unitarios por
partida. Se deberd presentar un respaldo de las cubicaciones.



3. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

El presente punto forma parte integral de los términos de referencia y deben interpretarse
armdnicamente con el conjunto de requisitos para el proyecto, con el fin de privilegiar soluciones
de arquitectura y todas las especialidades.

El proyecto de Accesibilidad Universal debera incluir todas las condicionantes, consideraciones
de disefio y estandares técnicos minimos, debiendo reflejar todos los requerimientos propios de
cada proyecto, de acuerdo a las expectativas del Mandante, de las condicionantes del terreno
donde se emplaza, incorporando y coordindndose con los requerimientos de todas las
especialidades, resultado de estudios, normativas y leyes aplicables como de cualquier otra
disposicién especial que se requiera.

Se entenderd como "Accesibilidad Universal”, lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones, en su Articulo 1.1.2., como: "Accesibilidad Universal”: La condicién que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, asi como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por
todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma mas auténoma y
natural posible.

Esta definicidn es parte del D.S. 50 (Decreto Supremo N°50, publicado el 4 de marzo del 2016,
dicho decreto modifica la OGUC, para actualizar su normativa a las disposiciones de la ley
N°20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusion social de personas con discapacidad
(publicada en el D.O. el 10 de febrero de 2010), donde en principio, se establecié esta definicion.

El consultor debera entregar el proyecto completo de Accesibilidad Universal, considerando como
minimo:

a. Plano ruta accesible. Esc. 1:100
b. Plano de detalles de la ruta accesible con trazados, pendientes, elementos de apoyo,
pavimentos, mobiliario, etc.

c. Memoria de accesibilidad Universal

4. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
E ILUMINACION.

4.1. GENERALIDADES.

Las siguientes disposiciones técnicas tienen por objetivo definir lo requerimientos minimos para
la elaboracion del proyecto de las Instalaciones Eléctricas del proyecto.

Estas disposiciones se deberan respetar tanto en la elaboracion, como en las etapas posteriores
hasta el término de la obra. Todo elemento no indicado en el presente documento y que sea
necesario para la correcta y segura operacion de las instalaciones eléctricas, sera de exclusiva
responsabilidad del proyectista e instalador su incorporacion y detalle en su correspondiente
disefio.

Toda la instalacidn eléctrica y corrientes débiles deberan ser disenadas para soportar un 30 %
de crecimiento.

El proyectista deberd realizar el proyecto eléctrico completo, determinar la tarifa adecuada a
contratar con la distribuidora eléctrica. Sera responsabilidad del proyectista proyectar toda la
instalacion eléctrica de acuerdo a la normativa eléctrica vigente.

Sera responsabilidad del Consultor realizar oportunamente los tramites relacionados con la
empresa de compafiia de electricidad, como actualizar y/o obtener Factibilidad de Suministro
Eléctrico en el punto de conexion, empalmes y conexiones correspondientes, asi como completar
la documentacién exigida por SEC.

El Consultor, deberd suministrar los sistemas en forma completa, incluyendo todos los
elementos, equipos, dispositivos y accesorios que sean necesarios para una correcta operacion
de los sistemas. Todo elemento no indicado en este documento, pero necesario para la correcta
operacion de los sistemas, deberan ser incluidos y detallados en el desarrollo de los proyectos.

Se debera entregar un Presupuesto itemizado completo de las partidas del proyecto eléctrico, el
cual debera tener perfecta concordancia con las Especificaciones Técnicas y los planos.

4.2. CRITERIOS A CONSIDERAR.

El nivel de iluminacidn de los recintos interiores sera la indicada en Pliego técnicos SEC vigentes
y Decreto Supremo N© 594, El proyecto debe ser coordinado con estudio de iluminacién natural



para la propuesta de los circuitos de los sistemas de iluminacién, por lo cual se debera tener
coordinacion con el profesional a cargo de los sistemas pasivos.

Se debera entregar los niveles de iluminancia de todos los recintos. El Consultor debera entregar

simulacion computacional de todos los recintos interiores y en el exterior del edificio de tal forma
de verificar que la iluminancia es la solicitada en la normativa vigente.

Resumen para Interiores

Esperados Calculados
Dependencia Tabla RIC 10 Nivel de lluminacién Uniformidad [UGLR |Nivel de Iluminaciéon |Uniformidad |UGLR
1
Resumen para Exteriores
Esperados Calculados
Espacio Publico DS51/DS2 Nivel de lluminaciéon  |Uniformidad Nivel de lluminacion Uniformidad
1

Para cada tipo de proyecto se debera presentar un resumen de equipos de iluminacion presentes
en el proyecto

Resumen Luminarias

Tipo de Equipo Cantidad de Luminarias Potencia Marca Modelo

1
4.3. NORMAS.

En el disefio y ejecucidén de las instalaciones eléctricas, suministros de equipo y elementos
constituyentes de la instalacién eléctrica, se deberdn cumplir con las Normas Nacionales e
Internacionales vigentes, siempre que estas Ultimas no contradigan a las anteriores. Entre las
cuales se destacan:

CUADRO 3.10.2-1: NORMAS APLICABLES

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de

o
DS N°8/2019 Energia Eléctrico

Comercializacion productos eléctricos y combustible, exige la

(o}
DS N° 298/2005 certificacion de productos de alumbrado publico.

DS N° 2/2014 Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular

Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales Destinados al

(o]
Decreto N°51/2015 | < cito Peatonal

DS N© 43/2012 Regulacién de la Contaminacion Luminica
DFL 4/20018 Ley General de Servicios Eléctricos
DS N°327 Reglamento De La Ley General De Servicios Eléctricos

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas Destinadas a
DS N°109 la Produccion, Transporte, Prestacion de Servicios Complementarios,
Sistemas De Almacenamiento y Distribucion de Energia Eléctrica

Norma Técnica De Calidad De Servicio Para Sistemas De Distribucion

Ordenanza General De Urbanismo y Construccion.

Decreto de contaminacién Luminica y Acustica.

Normas SEC, en su version actualizada.

Los Presentes Términos De Referencia.

De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondra valida la
ultima versién vigente a la fecha de construccién de las obras.

4.4. MEMORIA DE CALCULO.

Todo proyecto de instalaciéon de consumo de energia eléctrica debera incluir a lo menos las
siguientes partes:



a) Memoria explicativa.
b) Planos.
c) Informe de verificacion inicial.

Memoria explicativa
Respecto de la exigencia de la memoria explicativa, sera obligatoria su presentacién para:

e Todos los proyectos eléctricos cuya potencia declarada sea superior a 10 kW.
e Para instalaciones clasificadas como locales de reunidon de personas e instalaciones en
ambientes explosivos, independiente de la potencia a declarar.

Respecto de la descripcion de la obra:

En este apartado se indicara la finalidad de la instalacién y su ubicacién geogréfica. Se hara una
descripcion de su funcionamiento, destacando las partes mas importantes del proceso,
indicando, ademas, los criterios de disefio con el que fue elaborado el proyecto.

Calculos justificativos.

Se deberan presentar en documentos denominados memorias de calculo y en ellos se incluira
en general, las caracteristicas eléctricas del sistema desde el cual la instalacion sera alimentada,
como los valores de cortocircuito en el punto de suministro y las mediciones que se hayan
realizado en terreno, y todo otro dato y calculos que sean necesarios para la correcta
interpretacidn del proyecto y posterior ejecucién de la obra.

Los calculos presentados en las memorias de calculo se basaran en datos fidedignos, aceptados
por la Superintendencia o avalados por entidades responsables y entre otras justificaciones se
debera incluir:

a. Analisis de cargas.

b.Calculos de intensidades de corrientes.

c. Calculos de alimentadores y conductores.

d. Calculos de canalizaciones. Seccidn, tipo y cédigo utilizado.

e. Calculos de caidas de tensién de alimentadores y circuitos finales.

f. Analisis de distancias de seguridad.

g. Calculos de cortocircuito o los niveles de cortocircuito informados por la empresa

distribuidora.

h. Estudio de coordinacién y selectividad de protecciones.

i. Calculos de iluminacién.

j Calculo y disefio del sistema de puesta a tierra. Dentro de este anexo se debe disponer un
registro de los valores de medicion de resistencia del terreno indicando la fecha de la
realizacion de la medicién, el método utilizado (Schlumberger o Wenner), determinacién
de la configuracidn geoeléctrica del terreno (nUmero de estratos, espesores y resistividad
de cada uno), curva patréon con los puntos de medicion representados sobre la misma,
calculo de resistividad equivalente de terreno, calculos del disefio de la puesta a tierra,
valores de medicién y valores y curva de la resistencia del sistema de puesta a tierra
obtenida segun lo dispuesto en el anexo 6.3 del Pliego Técnico Normativo RIC N°06.

4.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS (Proyecto De Instalaciones Eléctricas e
Iluminacion)

Las especificaciones técnicas contendran las caracteristicas de funcionamiento, designaciéon de
tipo, caracteristicas de instalacién, dimensionales, constructivas y de materiales, ademas de
toda otra indicacidon que haga claramente identificable a los distintos componentes de la
instalacion. Ademas, cuando corresponda, se deberan incluir los respectivos certificados de
productos, teniendo presente que éstos no soélo deberdn cumplir con las certificaciones de
seguridad que correspondan, sino que también seran exigibles para la elaboracion del informe
de verificacion inicial.

Las caracteristicas y designaciones, seran las fijadas por los reglamentos y las normas técnicas
nacionales correspondientes. En ausencia de éstas, se aceptard la mencién de normas
extranjeras o, de otra manera, la mencién de alguna marca comercial incluyendo identificacion
de tipo o nimero de catalogo, como referencia de caracteristicas.

Dentro de las especificaciones técnicas, se deberd describir el sistema de puesta a tierra con sus
detalles (ubicacidn fisica, seccién del conductor, tipo de conductor, longitud, conexiones con
conductores que ingresan, tipos de uniones empleadas, puntos de puesta a tierra accesibles o
camarillas de registro), su tipo de conexion (MT/BT, BT, etc.) y sus interconexiones con otros
sistemas de puesta a tierra en conformidad al anexo 6.5 del Pliego Técnico Normativo RIC N°06.



4.6. PLANOS.

Se debera entregar como minimo los siguientes planos, para cada Proyecto del Contrato:

a) Planta General de Emplazamiento -Empalmes

b) Planta General de Iluminacién - calculos luminicos con graficos de I[Gmenes y modelacién
nocturna

c) Diagramas Unilineales y Cuadros de Carga y Resumenes de Carga.

d) Instalaciones eléctricas - Detalles

e) Enchufes de alumbrado y fuerza.

f) Alumbrado de emergencia.

g) Sistema de puesta a tierra.

Se debera presentar los proyectos anteriores, con ingenieria de detalles, cortes, elevaciones,
Diagramas Unilineales, Cuadros de Carga, Plantas con distribuciones generales de los circuitos
exteriores y detalles respectivos, Planta con distribucion de centros interiores, mallas de tierra
y detalles, Diagramas de Control y Alambrado.

Se debera entregar copia de todos planos y todos los antecedentes adjuntos (protocolos de
medicién, Memorias, etc., impresos y en forma digital. Los cuales deben venir en formato A0 o
Al, con escalas 1:50, 0 1:100, y detalles a escala 1:20.

El proyectista deberd entregar los planos de acuerdo a las disposiciones normativas eléctricas
chilenas vigentes, como también su version para el legajo de planos para obra. Los planos del
proyecto deben entregarse completos, en formato reglamentario, incluyendo todos los detalles
necesarios que se requieren para la ejecucién del proyecto.

En los planos de proyecto se mostrara graficamente el esquema eléctrico y la forma constructiva
de la instalacién que incluya la vista planta, frontal, lateral, segun corresponda, indicandose la
ubicacién de los componentes, las dimensiones de las canalizaciones, su recorrido y tipo, en
general, las caracteristicas de las protecciones y de todos los elementos que componen el
sistema eléctrico proyectado.

Los planos correspondientes al proyecto de una instalacion se dibujaran mediante software de
dibujos AUTOCAD (formato - DWG) o equivalente, quedando resaltado en el mismo los circuitos,
cuadros de cargas, diagramas unilineales y componentes, por lo que se deberan utilizar para
esta finalidad layers de un color que resalten del fondo y de una seccion mayor que las utilizadas
en la planta de arquitectura, evitando problemas de contraste (ejemplo: letras amarillas sobre
fondo blanco).

En los proyectos que comprenden mas de una ldmina se deberd indicar, en la primera de ellas,
una lista con el titulo y descripcién de cada una de las mismas. Esta lista se repetirda también en
las especificaciones técnicas de la memoria explicativa.

Todos los simbolos utilizados en los planos del proyecto eléctrico deberan ser claramente
descritos en un cuadro de simbologia, en el cual se indicaran las caracteristicas técnicas de cada
uno de ellos (Ejemplo: nombre, funcién, uso, corriente nominal, corriente de ruptura, grado de
protecciéon IP, materialidad, etc.).

Todo proyecto debe contener un diagrama unilineal (Fig.1 del presente punto) que muestre los
detalles desde la acometida hasta la Ultima proteccion de la instalacion, en el cual estara incluido
lo siguiente:

a) Disefio y disposicion de la acometida, alimentadores y sub-alimentadores.

b) Cantidad, longitud, disposicion y seccidn transversal correspondiente a la acometida,
alimentadores, sub-alimentadores, tanto de los conductores como de las canalizaciones
y la capacidad de transporte de corriente luego de aplicadas las disposiciones normativas
vigentes.

C) Tipo de proteccion, para media y/o baja tension, valor de la corriente nominal, nivel de
corriente de ruptura, curvas de operacion, marcas, modelo de la proteccion y nimero de
polos.

d) Para los empalmes de media tension debe incluirse los datos técnicos de los
transformadores, condensadores, baterias de acumuladores y grupos electrogenos, si
existen.

e) Detalle de la distribucién de los circuitos en media y baja tensién cuando corresponda,
ademas, la seccion de los alimentadores primarios y secundarios y su canalizacidn, vy la
capacidad nominal de cada uno de los tableros.

f) Sistema de puesta a tierra, donde se indique el valor de la resistencia de puesta a tierra
y todas las caracteristicas técnicas de cada uno de los elementos pertenecientes a ésta,
incluyendo los instrumentos utilizados en la medicién. Ademas, para proyectos eléctricos



de instalaciones de consumo conectadas a través de empalmes en media tension,
debera informarse los niveles de tensidon de paso y de contacto tolerables.

g) Se debera incluir un detalle de los consumos de la instalacion en un cuadro de cargas. La
forma y datos que se deben anotar en los cuadros de carga de alumbrado, fuerza o

climatizacion.

En todo proyecto eléctrico, cuando exista mas de un cuadro de carga se debera incluir un cuadro
resumen de cargas (Fig. 2 del presente punto).

En todo proyecto eléctrico, se deberd incluir un cuadro resumen de alimentadores y sub-
alimentadores, (Fig. 3 del presente punto).

Figura N°1
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Figura N°2
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Figura N°3
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4.7. CUBICACION Y PRESUPUESTO.

En la cubicacidén de materiales se detallara en forma clara cada uno de los equipos, materiales y
accesorios que componen la instalacion terminada o que se han utilizado en su ejecucion,
indicando las cantidades totales empleadas. Cuando se utilicen estructuras o montajes
normalizados, o en casos similares, cuya cubicacién de materiales es conocida, se podra obviar
la cubicacion en detalle de ellos haciendo referencia a la norma que los fija e indicando sélo la
cantidad global de estructuras, montajes u otros, utilizados en el proyecto.

4.8. PROYECTO ELECTRICO
El disefio del proyecto de instalacién de consumo de energia eléctrica debera ser realizada por
un instalador eléctrico, autorizado en la clase que corresponda, de acuerdo con lo establecido



en el Decreto Supremo de Economia, N°92 de 1983, Reglamento de Instaladores Eléctricos y de
Electricistas de Recintos de Espectaculos Publicos o el que lo reemplace. Dichos profesionales
seran ante la Superintendencia los Unicos responsables de la presentacion y del contenido de los
documentos correspondientes a la instalacién de consumo de electricidad ejecutada, sin perjuicio
de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario.

4.9. EQUIPOS Y MATERIALES.

Cuando se especifique una marca determinada se podra proponer una alternativa equivalente o
superior técnicamente la que sera evaluada por la inspeccién.

Todo material que se utilice en la ejecucién de las instalaciones debera ser nuevo, de primera
calidad y de marca aprobada por la UNIDAD TECNICA.

Los materiales y equipos eléctricos en general deberdn mostrar claramente el modelo, marca,
nombre del fabricante y su capacidad nominal, cuando corresponda. Ademas, debera contar con
la certificacion nacional o estar acordes a las normas internacionales.

4.10. ACOMETIDA Y EMPALME.

La acometida y empalme se definird mediante un analisis y estudio de los parametros
geograficos, factibilidad de suministro, normas de la empresa distribuidora eléctrica local —en
caso de existir-, nivel de tension en el sector donde se emplazara cada obra, potencia instalada,
demanda calculada en las condiciones mas desfavorables y la correspondiente vacancia,
determinacion de tarifa mas conveniente y condiciones de seguridad interna de su ubicacion. El
proyectista deberd justificar por escrito en forma técnica y econdmicamente la razén de su
solucién de empalme. El Consultor, debera considerar en su proyecto los costos asociados a la
tramitacion, extension o modificaciones de redes eléctricas para la acometida o empalme para
el edificio, asi como los plazos asociados a dichas modificaciones en la carta Gantt del proyecto,
el serd el responsable de la coordinacién de los plazos y obras asociadas a dichos trabajos. No
seran argumentos validos el desconocer los plazos de declaracion ante la SEC del proyecto
eléctrico y plazos de ejecucion de los empalmes eléctricos.

4.10.1. Consideraciones en la Eleccion de una Opcion Tarifaria.

El consultor debera presentar un estudio comparativo econémico de las diferentes opciones
tarifarias de acuerdo al nivel de tensidon de la acometida y empalme, a la cual puede optar el
cliente final, para lo que se debe tener presente lo siguiente:

e Factibilidad eléctrica en Baja y/o Alta tension.

e Si se considera una conexidn en alta tensidon, el transformador sera del tipo aéreo o
transformador pad mounted.

e Considerar los recargos por distancia.

e Instalacion de un banco de condensadores para mantener el factor de potencia dentro de los
valores indicados en la normativa chilena vigente.

e Instalacion de filtros de armonicos.

e Considerar que se deben instalar equipos y motores de bajo consumo y alto rendimiento
energético.

e Es relevante tener presente que, durante el estudio de las tarifas, se debe analizar con los
usuarios como los sostenedores y al mismo tiempo con los arquitectos para determinar los
horarios de uso frecuente del edificio, opciones de restringir el uso de la energia en los
horarios punta (controlador de demanda) manteniendo una utilizacion de la energia eléctrica
pareja.

4.10.2. Sistemas de Puesta a Tierra.
El proyecto eléctrico deberd entregar una propuesta de emplazamiento de las distintas mallas
de tierra (MT, BT, Computacidén, SPAT Pararrayos, etc.), la cual sera ratificada en la etapa de

construccion de la obra.

Se debera disefiar y proyectar una malla de BT para las instalaciones con una resistencia de
puesta a tierra menor a 20 Ohm.

Se debera disefiar y proyectar una malla para rayos con valor de resistividad equivalente de
acuerdo a las normativas chilenas vigentes o en estandares internacionales.



Las mallas se haran de cable de cobre desnudo de acuerdo a lo determinado por el calculo y se
utilizaran uniones tipo CADWELL.

En los casos que se requiera para prevenir actos vandalicos de robo, deberan protegerse las
mallas de tierra con una losa armada de 7 cm de espesor como minimo.

4.10.3. Centros.

Por razones de operacion, facilidad de mantenimiento y seguridad, las instalaciones eléctricas
se separan en circuitos, los cuales deberan servir areas de extension limitada. Por este motivo
los circuitos normales, no tendran mas de 8 centros para iluminacion interior, 10 centros para
iluminacién exterior, 5 centros de enchufes computacionales, y un centro de fuerza por circuito
todos de manera independiente.

Los circuitos de alumbrado interior, arranques de climatizacion, arranques de CCTV, y enchufes
deberan llevar interruptores diferenciales.

Los circuitos de alumbrado, fuerza, enchufes, enchufes de computacion, climatizacién, sistema
de escaner, etc., seran independientes entre si.

4.10.4. Tableros Eléctricos.

Las indicaciones que a continuacién se presentan, deberan ser consideradas por los especialistas
eléctricos tanto en las especificaciones técnicas, asi como en el disefio y montaje final de los
distintos tableros. El proyectista deberd respetar y mejorar estas indicaciones minimas y
entregar una especificacién completa y detallada de este item.

De acuerdo a los consumos y a las caracteristicas de los tableros que se consultan son: Tableros
Generales, Tableros Generales Auxiliares, Tableros de Alumbrado, Tableros de Fuerza, Tableros
de Control de Motores, etc.

Los tableros deber ubicarse, de tal forma de que tengan accesos a ellos personal calificado. Se
debera coordinar con arquitectura y las demas especialidades la ubicacion de los tableros
eléctricos.

Los tableros deberan ser confeccionados por una empresa de reconocido prestigio como Rolec,
Induelectro, Rhona, Legrand o equivalente técnico superior.

Para el disefio de los espacios de los tableros, serd obligacion que el proyectista entregue las
dimensiones reales que tendran los gabinetes, por lo cual debiera entregar un disefio completo
que asegure los espacios suficientes tanto para el emplazamiento de los tableros, como para su
mantencion y reparacion.

Los gabinetes de los tableros generales y auxiliares deberan ser metdalicos de acero inoxidable
con envolvente de seguridad aumentada, IP 66, fabricados de acuerdo a la normativa vigente.
Todos los tableros deberan llevar luces piloto multi Led para cada fase para indicacién de tablero
energizado para la red normal y de emergencia.

Los dispositivos de control, instrumentos de medida u otros similares, montados en tableros y
gue necesiten alimentacidn eléctrica para su funcionamiento deberan ser alimentados desde
circuitos independientes cuya proteccién podra ser como maximo de 6 Amperes y con una
capacidad de ruptura adecuada.

Los tableros deberan considerar barras de cobre.

Todos los tableros llevaran barras para las fases, neutro y tierra. Ademas, todos llevaran
repartidores para la distribucidn de circuitos.

Se exigiran los siguientes espacios minimos en tableros generales, y auxiliares:

e 15 cm., en la parte superior.

e 10 cm., en los costados.

e 15 cm., en la parte inferior de los tableros murales.

e 60 cm., en la parte inferior de los tableros auto soportantes.
Las distancias mencionadas deben medirse de los bordes o partes energizadas mas préximas al
borde interior del marco del gabinete y no a la pared exterior del mismo.

Debe proporcionarse una cubierta que impida tener acceso a los puntos de conexién en forma
accidental y a las partes peligrosas en que se pueda hacer contacto eléctrico, la cual debe ser
fijada en cuatro puntos.



Los cables de acometida se conectaran directamente a los bornes de conexién del interruptor
principal.

Todas las barras seran de cobre y se deberan identificar con pintura de color respetando el
cédigo de colores de la normativa de la SEC.

Se dejara espacio en las barras (orificios) de un 30% para futuras ampliaciones.

Todos los tableros, disyuntores, protecciones, elementos de control, y otros elementos del
tablero debera llevar una identificacion mediante placas de acrilico negro, con letras y / o
ndimeros grabados de color blanco que irdn apernados al panel.

En la parte inferior de la puerta se instalara una nédmina de circuitos plastificada en un diagrama
unilineal de la instalacion de cada tablero.

La puerta exterior e interior de los tableros seran abisagradas y se debera poder abrir sin
provocar la operacion de los equipos contenidos en su interior y conectadas a tierra.

Los tableros deberan venir cableados de fabrica con cable de cobre blando tipo libre de
haldégenos.

Para la conexién de los conductores de fases, neutro y tierra, se utilizardn barras de cobre
desnudas en la parte superior de los tableros montados en aisladores de resina, reforzados con
fibra de vidrio.

El cableado de los componentes de los tableros, debera ser ordenado, limpio y claramente
identificable los circuitos.

Las protecciones al interior de cada tablero deberdn ser de la misma marca de fabricacién y
coordinadas. Las protecciones de las especialidades sanitarias, climatizacién, calefaccion, y
corrientes débiles, deberan ser de la misma marca de las protecciones eléctricas del resto de la
instalacion eléctrica. Deberan ser de marcas de reconocido prestigio y calidad, como Merlin
Gerin, Legrand, Moeller, o equivalente técnico superior.

4.10.5. Alimentadores y Sub-Alimentadores.

La seccién de los alimentadores, subalimentadores y conductores sera tal que la caida de tension
provocada por la corriente maxima que circula por ellos determinada de acuerdo con el punto
6.1, no exceda del 3% de la tensién nominal de la alimentacion y la caida de tensidn total

En los circuitos trifasicos que sirvan cargas no lineales que generen armaonicas en el conductor
neutro, éste se dimensionara de modo tal, que su seccion sea a lo menos un 50 % mayor que
la seccién de los conductores de fase. Se excluyen de esta exigencia las instalaciones que
cuenten con filtros armdénicos especialmente disefiados para este fin, instalados directamente en
la carga no lineal y que eviten la propagaciéon de la contaminacién armoénica al resto de la
instalacion.

Los conductores seran de tipo RZ1-K o XLPE en exteriores, canalizaciones subterraneas y en
interiores libres de haldgenos, con secciones determinadas por el calculo correspondiente.
4.10.6. Canalizaciones.

Canalizacion en Instalaciones de Interior.

Para las canalizaciones se utilizaran tuberias de PVC libre de halégenos en canalizaciones
embutidas.

Se podra utilizar bandejas plasticas sobrepuestas para recintos de uso de oficinas y/o segun las
necesidades del proyecto.

La seccion del neutro para circuitos de alumbrado y fuerza sera igual a la seccion de las fases y
para circuitos de computacion sera a la seccion superior.

Las canalizaciones pre embutidas en losas y muros seran puestas a una profundidad de 5 cm.,
minimos de la cara inferior en obra gruesa.

Se debera considerar en el disefio las futuras ampliaciones y modificaciones para la reparticion
de los diferentes circuitos.

Canalizacidon en Instalaciones de Exterior.




El didmetro minimo del ducto de una canalizacién subterranea no debe ser inferior a 25 mm.
Los ductos deberan cumplir lo indicado en la tabla y se colocaran en una zanja de ancho
suficiente y profundidad minima de 0,45 m, medidos desde el nivel de piso hasta la parte
superior del ducto o tubo mas superficial, en veredas, jardines y en general, en zonas de transito
peatonal o liviano. Para transito vehicular o pesado, la profundidad exigida sera como minimo
de 0,8 m, considerando el uso de protecciones mecanicas necesarias para asegurar que los tubos
no sufran dafio.

Caracteristica Cadigo Grado
Resistencia a la compresion 750 750N
Resistencia al impacto NA Normal
Temperatura minima de instalacion y servicio NA NA
Temperatura maxima de instalacion y servicio NA NA
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctrncas {(1¥(2) Continuidad eléctrica [ aislante
Resistencia a la penetracion de objetos solidos 5 Protegida contra el polvo
Resistencia a la penetracion de agua 4 Protegida contra salpicaduras de agua.
Resistenciaa la ﬁ?ﬁ Qﬁ;l;ﬁtubos metdlicos y 2 Proteccion interior y exterior media (**)
Resistencia a la fraccién ] Mo declarada
Resistencia a la propagacion de la llama ™ No propagador (™)
Resistencia a las cargas suspendidas 0 MNo declarada

Notas:

MA: No aplicable

(*) Solo aplica a canalizaciones metalicas. Para canalizaciones no metalicas debe ser un digito 0. En instalaciones

en el exterior en ambientes himedos o mojados con presencia de agentes quimicos acfivos o en zonas costeras

en codigo sera 4 con Alta proteccion interor y exterior.

(**) Para ductos que estan exclusivamente enterrados en todo su recommido y que no ingresan a ningdn recinto

cerado podra omifirse este requisito.

Nota: El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segun los ensayos indicados en los
protocolos de analisis yo ensayos de segunidad de productos eléctricos respectivos definidos
por la Superintendencia. En ausencia de estos. se debera aplicar [a norma IEC 61386-24.

Los ductos eléctricos instalados de forma subterranea se deberan proteger y sefalizar mediante
una capa de mortero de cemento afinado y coloreado, de un espesor de 0,10 m y que se extienda
0,30 m hacia ambos lados. Ademas, sobre el mortero se debera dejar una cinta de identificacién
o sefalizacion que permita claramente la identificacion de peligro eléctrico.

Se aceptara el uso de cables RZ1-K o XLPE para canalizaciones subterraneas, el cual debera
cumplir con el cédigo de colores indicado en DS8/2019

En casos donde se indique se podra considerar en canalizaciones subterraneas cables de
Aluminio

Camaras Eléctricas.

Se debera considerar una cdmara tipo B para la camara del tablero general y una cdmara tipo C
por cada poste proyectado.

Las dimensiones minimas de las cdmaras sera la indicada en el RIC 04 del DS8/2019.

Las uniones de conductores se realizaran dentro de cdmaras, y se utilizaran sistemas de acuerdo
a las condiciones de los conductores utilizados (Cobre-Cobre: Union de resina epdxica) Aluminio-
Cobre (Conector Bimetalico de tipo Gel).

Las camaras Tipo B se utilizaran cuando la cantidad de tuberias con conductores que lleguen a
la cdmara sean de 7 o mas tuberias.

Las camaras seran de Tipo C cuando la cantidad de tuberias con conductores que lleguen a la
camara sea como maximo de 6 tuberias.

Las Tapas de las cdmaras serdn metalicas, deberan estar aterrizadas, soportar transito de tipo
pesado y estar sefializadas con indicacion de “Peligro”.

En los casos de paralelismo con canalizaciones de otros servicios se debera considerar lo indicado
en art 7.9.9 RIC 04.

4.10.7. Iluminacion.

Iluminacion Interior

La cantidad de equipos a instalar en los recintos interiores de cada proyecto, sera definido
mediante el estudio de iluminacidn. Los niveles de iluminancia requeridos seran los indicados en
la normativa eléctrica chilena vigente y la cantidad maxima no debera exceder en un 30 % los
niveles de iluminancia establecidos en dicha normativa.



El proyecto de iluminacion interior debera ser entregado en forma impresa y digital, asi como el
programa con el cual fue realizado.

El proyectista debera poner especial atencion en el Anexo 10.2 de R.I.C 10, criterio de disefio,
el nivel de iluminaciéon, confort visual, ahorro energético, color, aporte arquitecténico de las
soluciones, deslumbramiento estética y calidad de los equipos propuestos.
El proyectista deberd entregar una ficha técnica completa y en castellano de cada uno de los
equipos de iluminaciéon del proyecto, la cual debera contener lo siguiente:

Marca Referencial.

Modelo o Articulo Referencial.

Caracteristica del difusor.

Caracteristica del reflector.

Forma de Fijacion.

Tipo de lampara, con marca referencial y caracteristicas técnicas completas.

Color.

Caracteristicas del cuerpo del equipo.

Caracteristicas de la pintura.

Caracteristicas completas del transformador formador, si lo llevara.

Esquema en detalle de la forma de montaje, para las luminarias en exterior.

Grado de proteccion IP.

Fotografia del equipo.

Croquis a escala con las dimensiones del equipo.

Caracteristicas del aro del equipo de iluminacién (para los que los posean).

Detalles del equipamiento eléctrico completo.

Ficha técnica completa del Ballast, en donde venga claramente indicado, la marca,
procedencia (no se aceptaran equipos que no tengan total equivalencia técnica con
marcas tradicionalmente aceptadas, instaladas, registradas y con representacion vy
servicio técnico permanente en Chile), perdidas, compensador, nivel de ruido, etc.

e Archivos fotométricos.

¢ Norma de fabricacidon del equipo.

El consultor debera entregar el proyecto completo de iluminacién interior, junto con los calculos
luminicos con graficos de limenes y modelacion nocturna.

Iluminacion Exterior

La cantidad de equipos a instalar en los recintos exteriores de cada proyecto, serd definido
mediante el estudio de iluminacién. Los niveles de iluminancia requeridos seran los indicados en
la normativa eléctrica chilena vigente y la cantidad maxima no debera exceder en un 30 % los
niveles de iluminancia establecidos en dicha normativa.

El proyecto de iluminacidon exterior debera ser entregado en forma impresa y digital, asi como
el programa con el cual fue realizado.

El proyectista deberd poner especial atencién en el Reglamento de Alumbrado publico y Norma
de Contaminacion Luminica vigente.

El proyectista debera entregar una ficha técnica completa y en castellano de cada uno de los
equipos de iluminacion del proyecto, la cual debera contener lo siguiente:

Marca Referencial.

Modelo o Articulo Referencial.

Caracteristica del difusor.

Caracteristica del reflector.

Forma de Fijacién.

Certificado de Aprobacion segun Protocolo de Seguridad PE N°5/07.
Certificado de Tipo DS43

Certificacién laboratorio nacional Segun IEC 60598 (IP e IK)
Ensayo de parametros eléctricos Modulo- Driver LED, Segun IEC 62384
Informe ensayo Fotométrico Nacional Segun IES LM 79-08.
Archivos fotométricos.

Norma de fabricacién del equipo.

El consultor debera entregar el proyecto completo de iluminacion exterior junto con los calculos
luminicos con graficos de limenes y modelacion nocturna.

4.10.8. Modulos.

Para los centros de enchufes se consideraran bases 2P+T de 16 A con alvéolos protegidos con
clip de seguridad, incorporados en fabrica en el interior del mddulo, para evitar la introduccion



de elementos metdlicos que puedan provocar choques eléctricos, alvéolos eldsticos, con
capacidades de 2 alambres de 2,5 mm2 por borne, los cuales seran tipo tornillo.

Los interruptores manuales seran de 10 A, 220 V, 50 Hz, con contactos de plata para asegurar
un adecuado funcionamiento y durabilidad.

Se utilizaran equipos modulares componibles, para centros de alumbrado, enchufes, y otros
similares, seran de la linea Magic o Matix de Bticino, o equivalente técnico superior, en cajas
para intemperie Idrobox o equivalente técnico superior.

4.10.9. Postes.

Los postes seran metdlicos o de fibra de vidrio, seguin el municipio donde se desarrolle el disefio,
por lo que se debera consultar el tipo de poste una vez adjudicado el disefo.

Los postes metdlicos deberan ser justificados en su comportamiento ante solicitaciones
mecanicas, de acuerdo a las caracteristicas de la zona, mediante una memoria de calculo
entregada por el Proveedor y firmada por un profesional Ingeniero Civil con especialidad
Estructural. Ademas, deberan estar disefiados para soportar vientos de acuerdo a lo senalado
en las exigencias técnicas para este tipo de estructura (NCh 432/2010).

Los postes de fibra de vidrio tendran las siguientes caracteristicas constructivas:

Materialidad fibra de vidrio reforzada.

Altura util 5 metros.

Diametro superior 60 mm

Diametro inferior 150 mm

Placa base cuadrada 260 mm

Separacion perforaciones 200 mm

Conicidad18 mm por metro.

Escotilla de registro con riel Din interior.

Dimensiones minimas escotilla 300 x 85 mm

Pernos de anclaje acero galvanizado en caliente centrifugado o fibra de vidrio
Dimensiones minimas pernos de anclaje 900 longitud, diametro M 24mm.

Los postes deberan justificar su comportamiento ante solicitaciones mecanicas, de acuerdo a las
caracteristicas de la zona, mediante una memoria de calculo entregada por el proveedor y
firmada por un profesional Especialista Ingeniero Civil estructural. Ademas, su estructura, pernos
y fundacién deberdn estar disefados para soportar vientos de a lo menos 120 km/hora, segin
lo sefialan las exigencias técnicas para este tipo de estructura (NCh 432).

Debera presentar para los informes de ensayo de laboratorio que den cuenta de los resultados
sobre los siguientes ensayos:

e Ensayo de Flexion, Pardametros para carga de trabajo de 60kgf con una deformacién
maxima de 500mm vy la carga de rotura superior a 116kgf.

e Ensayo UNE-EN 40-7 Columnas y Baculos de alumbrado, cumple con un grado IK10.

e Ensayo ASTM D 149-97A, Determinacion de la resistividad dieléctrica; Donde indique si
la tensidn de ruptura promedio y la tensidon promedio de perforacion.

Los postes deberan consideran los siguientes materiales:

e Multiconductor Luminaria.
La alimentacidon eléctrica de la luminaria, se efectuard mediante cable multiconductor
aislacion XLPE de 3x2,5 mm2, XLPE de COCESA o equivalente técnico el cual debe cumplir
codigo de colores segun RIC 11 DS8/2019

e  Proteccién Termo magnética 2 (A) interior poste.
En cada poste, dentro del registro del mismo, se debera suministrar e instalar a riel DIN,
una proteccién termo magnética mono polar de 2 (A), Curva D, 10 KA bajo norma 947-
2, marca Legrand DX3 o equivalente técnico.

e Borneras de conexion.
En cada poste, dentro del registro del mismo, se deberad suministrar e instalar a riel DIN
bornes de conexién Viking 3, marca Legrand o equivalente técnico, de capacidades y tipos
segun las conexiones consideradas. Se debera contemplar 2 topes laterales y la utilizacién
de los accesorios de conexion respectivos.

e Puesta a tierra Poste.
Los postes metalicos, deberan conectarse al sistema puesta tierra longitudinal de
proteccion, mediante chicote de cobre de cable desnudo N° 4 AWG, de 7 hebras, clase B,
ASTM B-8, que se conectara al soporte de puesta a tierra que viene al interior del poste,
mediante perno partido de bronce con espiga norma UL. La conexion del chicote con el



conductor troncal de tierra de proteccidn se efectuara mediante fusion cadweld de ERICO,
conexion TAC 1L1L, con carga 32 o equivalente técnico.

5. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PROYECTO DE PAISAJISMO.
5.1. GENERALIDADES.

El consultor deberd incluir el disefio de las areas verdes en cuanto a tipo, calidad, etc., indicando
las especies vegetales a considerar las que deben ser adaptables al emplazamiento. Debera
respetar las especies de valor existentes. Este proyecto debe ir coordinando con el proyecto de
arquitectura (Planos y EETT).

El proyecto deberd incluir el disefio de las dreas verdes en cuanto a tipo y calidad, asi como el
del mobiliario exterior, de acuerdo a lo proyectado en el anteproyecto de arquitectura.

5.2. PLANOS.

a. Plano levantamiento topografico situacién existente y obras previas. Esc. 1:100

b. Plano de planta del entorno y general, con indicacion de especies forestales
existentes que permanecen o son trasladadas y especies nuevas (arboles,
arbustos, flores, pasto): Escala: 1:200

Plano de planta de emplazamiento, entorno y vialidad. Esc. 1:100

Planta de trazado y detalles Esc. 1:100

Plano de movimiento de tierras y macro nivelacion - Planta. Esc. 1:100

Plano de movimiento de tierras y macro nivelacion - Cortes. Esc. 1:100

Plano de plantas. Esc. 1:50
Cortes y elevaciones de paisaje del proyecto general pare apreciar espacios y
diferencias de nivel. Esc. 1:100

Planos de paisajismo por zonas, indicando especies propuestas. Esc. 1:100
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j.  Plano con proyecto de sefializacién con ubicaciéon y planos de detalles de
iconografia y letreros. Esc. 1:50

k. Planta pavimentos y solerillas Esc. 1:100

I. Planta especies. Esc. 1:100

m. Planos de mobiliario urbano, barandas, sefializacién y postacién. Esc. 1:20/ 1:10.

n. Planos de elementos especiales (anfiteatros, juegos infantiles, pérgolas,
sombreaderos, etc.) Esc. 1:20

0. Planos de detalle de plaza, patios, jardines, jardineras, tratamiento de
pavimentos, tipo de plantas y flores. Escala 1:50 / 1:20 / 1:10.

p. Plano de detalles constructivos- Plantas y cortes. Esc.: 1:50 / 1:20 /1:10

g. Plano de elementos arquitecténicos relevantes. Esc. 1:50

r. Planos de escafios, basureros, bebederos, jardineras, mesas, detalles, etc. Esc.

1:206 1:10
s. Plano coordinacién de especialidades. Esc. 1:100

5.3. MEMORIA.

Debera incluir informacién como intenciones proyecto, colores, olores, cuidados, especies,
consideraciones especies existentes.

5.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Que incluya: Preparacion terreno, base, tierra vegetal, drenajes, época y forma de plantaciones,
época y forma de traslado, manual de procedimiento de mantenimiento de las especies,
especificacion del mobiliario urbano (taza arboles, escanos, asientos, topes vehiculares, faroles,
teléfonos publicos). Informacidn por especie, altura, foto, arbol, cuidados especiales, etc. Debera
incluir proyecto de iconografia y letreros.

5.5. CUBICACION Y PRESUPUESTO.

Mismas partidas que las Especificaciones Técnicas.

5.6. INFORME PLAN DE GESTION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

El Consultor, debera entregar un Plan de Gestiéon de Operacion y Mantenimiento de las obras
proyectadas, indicando las consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista de la
mantencion de los espacios publicos y paisajismo, ademas de las instalaciones de obras civiles
respectivas a las especialidades involucradas.

El Consultor debera elaborar y entregar a lo minimo los siguientes documentos:

a. Consideraciones para manejo y mantencion de especies
b. Consideraciones para mantenciéon de circuitos peatonales y senderos
c. Consideraciones para la mantencion de la infraestructura y mobiliario urbano



6. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PROYECTO DE RIEGO.

El Consultor deberd elaborar el proyecto de riego para cada Area Verde, considerando un
proyecto integral que garantice el 6ptimo funcionamiento de lo proyectado de acuerdo al
proyecto de agua potable y Paisajismo, en cuanto a jardines, especies arbustivas, plantas, flores,
etc. Se debera considerar un plan de acuerdo a las condiciones geograficas del emplazamiento
del proyecto en desarrollo, asi como también un calendario segun estacionalidades.

El Consultor debera presentar:

a. proyecto de riego
b. memoria proyecto de riego
c. consideraciones para la operacién del proyecto de riego y agua potable

7. PROYECTO DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIA.

El proyectista debera estudiar el mejor sistema de evacuacién de aguas lluvias provenientes de
cada una de las bajadas de aguas lluvias de las cubiertas y las aguas lluvias superficiales del
terreno; a partir de la factibilidad de conexidén a colector de aguas lluvias o a un sistema de
infiltracion que depende de la absorcion del terreno y de la disponibilidad de superficies y el cual
entrega el Estudio de Mecanica de Suelo, si éste tiene el suficiente indice de absorcién a una
distancia minima de 1,5 m. de las fundaciones hacia pozos o zanjas de infiltracion. En terrenos
con sustratos salinos, esta distancia minima se elevara a 2.0 m., o seguin mejor recomendacion
de la Mecanica de Suelos la cual mandara para todos los casos. En cualquier caso, debera
proyectar en planos la solucion y acompafiar una justificacion en memoria de calculo con los
calculos de capacidad de evacuacion correspondientes.

Se debe prever que las descargas de aguas lluvias se realicen por el exterior del edificio, con el
fin de evitar posibles filtraciones hacia el interior de los recintos.

Las bajadas de aguas lluvias deberan disponerse cada 6 metros como maximo, entre el inicio de
la pendiente de la canal a la bajada propiamente tal. Las aguas lluvias de las bajadas podran ser
incorporadas al terreno, solo si éste tiene el suficiente indice de absorciéon y a una distancia
minima de 1,5 m de los cimientos.

Todas las aguas lluvias superficiales deben conducirse y trabajar las soluciones de pavimentos
con las pendientes adecuadas; conducirlas y conectarlas junto a las aguas lluvias de las
cubiertas.

La conexidén a los puntos de infiltracion o desagilie puede ser mediante tubos de PVC o canaletas.

Los puntos de evacuacion y descarga final de las aguas lluvias, al igual que el proyecto, deberan
contar con la aprobacién del organismo que corresponda.

En el caso de ser factible el aprovechamiento de las aguas lluvia, en esta solucion se debera
proyectar los trazados de esta alternativa en forma independiente, considerando un by-pass
alternativo para cuando se acaben las aguas lluvias acumuladas, la cual se deberd acompafar
la justificacion con los calculos correspondientes.

Previo a la incorporacion de las aguas lluvia al terreno deberan proyectarse sumideros de aguas
lluvia por bajada proyectada.

De acuerdo a normativas, no se aceptara el desaglie de aguas lluvias a las redes de alcantarillado
por lo que solo se podran llevar a pozos absorbentes y/o zanjas de drenajes, etc.
Se debera entregar como minimo:

Criterios y bases de disefio.

b. Memoria de Calculo, la cual deberd indicar todos los elementos empleados en el proyecto,
las normas, los controles y todos los antecedentes necesarios para la implementacién del
sistema. Se deberan entregar todas las memorias completas y detalladas con el minimo
de la siguiente informacion:

Calculo de volumen de aporte.

Calculo de canales y bajadas de aguas lluvias.
Sistemas de infiltracion y/o disposicion final.
Planilla de calculo de aguas lluvias.

Planos de planta, perfiles y detalles de pavimentacion

Qe ™o a0

Plano de planta general de todo el sistema de escurrimiento y drenaje de aguas
superficiales. Se debe indicar en el plano: seccién, cotas de fondo, pendiente, longitud,
forma y tipo de acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos, cuneta bajadas



de agua, obras de arte, sumideros, etc.).
i. Planta sistema de Evacuacion de Aguas Lluvia
j. Detalle Sistema de Evacuacion y/o acumulacion de Aguas Lluvia.

k. Plano de Detalles que debe mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo, pendiente,
zonas de revestimiento, armaduras de refuerzo, uniones cuando corresponda, detalles
constructivos de empalmes con obras existentes, cunetas, bajadas de agua, sumideros,
fosos, contrafosos, cdmaras, sifones, alcantarillas o su prolongacion.

I. Especificaciones Técnicas.

8. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES
SANITARIAS Y GAS.

8.1. GENERALIDADES.

Las siguientes Disposiciones Técnicas tienen por objetivo definir lo requerimientos minimos para
la elaboracion del proyecto de Instalaciones Sanitarias y Gas. Ademas, se exponen indicaciones
y consideraciones Utiles para la concepcion general del proyecto y que deben ser atendidas en
la eleccién de los criterios a emplear, asi como en la eleccion de equipos y materiales y
consecuentemente en la estimacion de los costos.

Deberan atenderse las condiciones especiales y las situaciones particulares para cada tipo de
proyecto de manera de garantizar la provisiéon de agua potable y una adecuada evacuacion de
aguas servidas y aguas lluvias.

En caso de no existir factibilidad de agua potable a red publica y alcantarillado de aguas servidas
a colector pubico, se deberan realizar las soluciones particulares pertinentes, a fin de dotar al
proyecto del vital elemento, a través de la construccién de un pozo profundo que alimentara a
un estanque de acumulacion de agua y la utilizacion de una planta de tratamiento de aguas
servidas con sus correspondientes drenes de infiltracion.

Sera responsabilidad del Consultor, la coordinacién y entrega de toda la documentacion
necesaria para la correcta ejecucion de las obras para la totalidad de los sistemas de
instalaciones sanitarias para el o los edificios del proyecto, y su coordinacion con el proyecto de
arquitectura y todas y cada una de las diferentes especialidades del Proyecto que lo ameriten,
en particular en lo que se refiere a espacio para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de
dilatacion, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, y otros elementos.

Ademads, se exponen indicaciones y consideraciones Uutiles para la concepcién general del
proyecto que deben ser respetadas o mejoradas por los profesionales que realicen la ejecucién
del proyecto.

El proyecto debe contemplar y resolver adecuadamente los siguientes aspectos:

e Estudio de sondaje (si corresponde)

e Sistemas de medidores y otros elementos.

e Red de abastecimiento de Agua Potable Fria.

e Red y sistemas de calentamiento de agua.

¢ Red de abastecimiento de Agua Caliente.

e Sistemas de evacuacion de aguas lluvias.

e Sistemas de drenajes de aguas superficiales del terreno.
e Otros elementos considerados en el disefio

Se debera entregar un Presupuesto itemizado completo de las partidas que involucren los puntos
anteriormente sefialados, el cual debera tener perfecta concordancia con el Informe de
Especificaciones Técnicas.

Los proyectos de Agua Potable Fria y Caliente, Alcantarillado de Aguas Servidas y Evacuacién de
Aguas Lluvia irdn con un trazado general, indicando cuando corresponda las tuberias con sus
tramos, diametros y pendientes, cdmaras de inspeccidén con sus profundidades y tipo de tapa,
sistema de evacuacién y drenaje de aguas lluvia, sectorial segin proyecto, pre-célculo de
equipos a utilizar y especificaciones técnicas preliminares.

8.2. NORMAS DE DISENO.

Las redes interiores de Agua Potable, Alcantarillado, Abastecimiento, colocacion de Artefactos
Sanitarios y Red himeda contra incendio se proyectaran conforme a los reglamentos y
disposiciones que se sefialan a continuacién:

e Manual de Normas Técnicas para la realizacién de las instalaciones de Agua Potable y



Alcantarillado (D. S. N© 70 del 23.01.81 del MOP), en adelante “Manual de Normas
Técnicas”.

¢ Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado
(R. I. D. A. A.) No 50 del 25 enero. 2002.

e Disposiciones, Instrucciones y Normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, por el Servicio de Salud del Ambiente y por las Empresas de Obras Sanitarias
segln corresponda a la localizacidon geogréfica del proyecto.

e Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y
equipos que se usaran en la obra, para su correcta instalacion y puesta en servicio.

e Normas y reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustible (SEC).

e Normas I. N. N., en especial las que se refiere a:

e Prescripciones de seguridad en excavaciones.

e Prescripciones Generales acerca de las prevenciones de accidentes de trabajo.
e Protecciones de uso personal.

e Decreto N° 55 del 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo referente
a Redes contra Incendios.

e Manual de proteccion contra Incendios (NFPA).
e Lo expuesto en las presentes Especificaciones Normativas.
e Ordenanza General de Construccién y Urbanismo.

De todas las normas y disposiciones citadas en estos Términos de Referencia, se supondra valida
la Ultima version vigente a la fecha de construccién de las obras.

8.3. MEMORIAS.
8.3.1. Criterios de diseno.

Se debera presentar un Informe indicando como se realizard el proyecto de Instalaciones
Sanitarias y Gas en donde se incluyan las descripciones, para cada una de las materias
abordadas en el disefio, indicando todos los aspectos a considerar en el proyecto, los preceptos
de disefio y las justificaciones de las soluciones adoptadas.

8.3.2. Memoria de Calculo.

Se deberan entregar todas las memorias de calculo completas y detalladas necesarias para la
elaboracién del proyecto sanitario, tales como agua potable, alcantarillado de aguas servidas,
alcantarillado de aguas lluvia, captacion y distribucion de agua, estanque de acumulacién de
agua potable, cdmaras decantadoras, desgrasadoras, planta de tratamiento, plantas de
elevacion de aguas servidas, pozos y/o zanjas de drenajes, y en general todo lo requerido por
el proyecto.

8.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se debera entregar especificaciones técnicas del Disefio de Instalaciones Sanitarias y Gas de la
totalidad de los sistemas considerados en la solucién del Proyecto, deberdan contener la
especificacion de todos los elementos considerados en el proyecto de manera de definir
claramente la calidad, tipo, forma de instalacion y formas de provision de todos los materiales,
piezas, partes y equipos, dispositivos y elementos considerados en el proyecto, de manera que
sean definidas sus cualidades, calidades y propiedades, sea claramente calculable su costo,
adquisicion y la ejecucidn de las obras.

Las especificaciones técnicas deberan indicar todos los elementos empleados en el proyecto
sanitario, normas de construccién, cubicaciones, presupuesto, catadlogos de los equipos a
considerar, controles tableros eléctricos y todos los antecedentes necesarios para la
implementacion. Todas las marcas de los equipos considerados deberan tener representacion a
nivel nacional. Ademas, debera incluir el itemizado de las partidas en perfecta correlacion con
las especificaciones.

Cualquier anotacién o indicacidon hechas en las especificaciones técnicas y que no estén en los
planos, o detallada en éstos y no anotadas en las especificaciones, se tomara como anotada vy
especificada en ambos. En el caso de diferencias entre los planos y las especificaciones,
predominaran las indicaciones de las especificaciones técnicas.

8.5. PLANOS.

El proyectista debera entregar los planos de acuerdo a las disposiciones normativas sanitarias
chilenas vigentes, como también su version para el legajo de planos para obra. Se entregaran



tanto los planos del proyecto ploteados en papel, como su respectivo archivo digital con copia
en CD en cada entrega del proyecto y sin bloquear.

Los planos del proyecto informativo deben entregarse completos, en formato reglamentario,
incluyendo vifieta reglamentaria y todos los detalles necesarios que se requieren para la perfecta
ejecucion del proyecto.

Deberan ser dibujados expresamente, para cada instalacion, de acuerdo a las plantas del
Proyecto de Arquitectura, en consecuencia, no se aceptaran diseifios de proyectos sobre copias
de planos de arquitectura.

Ademas, debera existir una coordinaciéon entre lo presentado por el proyectista sanitario con
arquitectura y las diferentes especialidades.

En los planos las cotas prevaleceran sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los generales.
Dichos planos deberan mostrar claramente la ubicacién de cafierias, acotando su distancia al
muro mas cercano, llaves de paso, etc., para permitir una rapida reparacidon o mantencién si a
futuro fuese necesario. Deberd ademas indicarse cualquier detalle necesario como el de los
estanques en general, plantas elevadoras si fuese necesario, plantas de tratamientos, etc.

La escala sera 1:100 para las plantas y recorridos de instalaciones, 1:100 para isométricos y
1:50, 1:20, 1:10 para detalles constructivos a que hubiere lugar y deberan ser claramente
legibles.

La vifieta sera la correspondiente a los proyectos sanitarios segun lo indicado por el reglamento
de instalaciones domiciliarias o exigencias de la empresa de servicios sanitarios.

8.6. CUBICACION Y PRESUPUESTO.

Se entregaran cubicaciones, analisis de precios unitarios y presupuesto de la totalidad de las
obras de instalaciones de alimentacién, redes de distribucidon, obras civiles asociadas al montaje
de equipos e instalacién de redes, equipos de impulsion, medidores de consumo y remarcadores
por areas, sistemas y dispositivos especiales, protecciones, sistemas y redes de evacuacion de
aguas servidas y aguas lluvias, sistemas de drenajes y otros elementos incorporados a la
solucion de disefio del Proyecto. Se debera incluir respaldados con su respectivo analisis de
precios unitarios, y desglose de partidas de cada uno de los Items de especialidades del proyecto,
los cuales deben incluir todas las partidas involucradas (materiales, mano de obra, maquinarias,
imprevistos, y otros) y cuyos resultados se reportaran vinculados al presupuesto Total de Obras,
Sistemas y Equipos establecido en los presentes Términos de Referencia. En el caso de que un
item sea especificado en algln proyecto de especialidad particular, se debera identificar dénde
fue considerado el correspondiente calculo y se debera vincular los datos desde la planilla de
calculo correspondiente. Este documento debera contener las estimaciones de consumos de
energia eléctrica y todos los combustibles necesarios para el funcionamiento de todos los
sistemas disefiados para la totalidad de los edificios del Proyecto.

Debido a las caracteristicas de este proyecto, es necesario responder a los mas altos estandares
de seguridad, confiabilidad y calidad de suministro de agua potable y de los sistemas
alcantarillado y drenajes y evacuacion de aguas lluvias. El disefio de los sistemas deberd
garantizar el suministro de en condiciones criticas a la totalidad de los recintos del proyecto que
lo requieran, y solucionar la evacuacién de aguas en caso de inundaciones.

8.7. INSTALACION DE AGUA POTABLE.
8.7.1. Captacion de agua.

El proyectista debera, de acuerdo al Certificado de Factibilidad y condiciones del terreno elaborar
el proyecto respectivo, considerando el empalme a la red publica y elaborar el presupuesto
correspondiente.

Para el desarrollo de este proyecto se deberan considerar lo siguiente:
e Certificado de Factibilidad emitido por la empresa sanitaria correspondiente.

e Verificar el arranque domiciliario y medidor de Agua Potable de forma tal que satisfaga,
segln normativa, el 100% del consumo maximo probable que tendra el edificio para una
capacidad maxima de uso y ademas en concordancia con el certificado de factibilidad de
dotacidon de agua, el que debera adjuntarse a la memoria de calculo.

e El medidor de agua potable deberd ubicarse en un lugar alejado de los accesos del
publico, pero de facil acceso al personal de servicio y mantencidon. Se debera considerar
nicho protector segin normativa y si corresponde, el que llevard puerta metalica con
cerrojo y llave para Medidor de Agua Potable (MAP).



8.7.2. Redes de Agua Fria.

Todas las redes de distribucion internas deben ser ejecutadas en cobre embutidas en los muros
y/o tabiques y en los didametros que el calculo indique. Se debera y tener especial cuidado en
que las caferias de cobre tipo L no tengan contacto alguno con las abrazaderas de fierro, con
fierros de armaduras, con estructuras metalicas o con artefactos de fierro.

En caso de que existiese peligro de contacto, las cafierias deberan aislarse para no producir
efecto de pila. Se recomienda que las abrazaderas de las canerias cuando vayan a la vista sean
del tipo H-Briones.

Las canerias que avancen por cielo falso deben ser recubiertas con papel fieltro para evitar
condensaciones cuando estas sean de cobre. En el exterior se utilizara tuberia de PVC hidraulico
y deberan ir enterradas donde corresponda a una profundidad de al menos 80 cm. en el terreno
apoyadas y cubiertas por una capa de arena de 10 cm. y sobre la arena superior debera colocarse
algun tipo de elemento sobrepuesto como proteccion adicional. El relleno de la zanja se
continuara con tierra de la excavacion previamente harneada. El tamiz a emplear sera de
abertura 25 mm. Este relleno se hara por capas sucesivas compactadas de 30 cm. de espesor
maximo. Solo se procedera a rellenar previa autorizacién de la ITO.

No se permitira el curvado de cafierias, debiéndose emplear fittings para los cambios de
direccion.

Ademas, deberd asegurar una alimentacién permanente de agua en todos los recintos que lo
requiera con una presion y velocidad que cumpla con las normas respectivas que estén en
vigencia. De ser necesario para satisfacer los requerimientos, el proyecto debera contemplar la
instalacién de un estanque de acumulacion de agua, de ubicacién de acuerdo con arquitectura,
con su respectiva sala de bombas, considerando que debe satisfacer todos los gastos del o los
edificios. La cantidad de bombas debe ser la necesaria para tal efecto, mas las bombas de
reserva correspondiente. En el caso que sea necesario un equipo hidroneumatico, este debera
ser respaldado por otro de similares caracteristicas para el consumo del proyecto.

El sistema de impulsién de agua potable deberd contar con los controles para el correcto
funcionamiento de los equipos: controles de nivel de minimo y maximo, controles de presion,
alarma, luces, etc. y los tableros correspondientes a los equipos que se especifican. El sistema
de alarma debera estar conectado al control centralizado.

La sala de bombas deberd contemplar un sistema de evacuacion de agua para el caso de
inundacién en sala de maquinas, puede ser mediante pozo de infiltracion o bomba sentina
considerando que el rebalse no se incorpore al terreno, sino al sistema de alcantarillado de aguas
servidas.

8.7.3. Valvulas, Llaves de Paso.

Cada recinto llevarad su correspondiente llave de paso, y en recintos de uso multiple deberan
llevar llaves de paso cada artefacto adicionalmente a la llave de corte general, ademas deberan
estar coordinados con arquitectura para su posicion

8.7.4. Uniones.

En las uniones de tuberias de cobre, fittings y piezas especiales se utilizard soldadura que
contenga 50% de estafio, cuando los didmetros sean hasta 63 mm., inclusive. En didmetros de
75 mm. Y mayores, si hubiere, se usarda soldadura fuerte, que contenga 95% de estafio o
soldadura a la plata.

No se aceptaran curvas superiores a 45° ni derivaciones sin su correspondiente pieza especial.

8.7.5. Redes de Agua Caliente.

Se utilizaran termo cafierias de cobre tipo “L”. Las demas especificaciones se deben remitir a lo
indicado en Redes de Agua Fria.

8.7.6. Valvulas, Llaves de paso.

fdem item llaves de paso de red de agua fria. El abastecimiento de agua caliente se consulta en
todas las duchas y en algunos lavamanos de bafios a indicacién del arquitecto.

8.7.7. Juntas de dilatacion.

En tramos de longitud mayor que 20 m., se deberan colocar juntas de dilatacién o “liras”, a una
distancia maxima de 20 m, entre ellas. También debera aplicarse esta exigencia en las tuberias
alimentadoras principales de agua caliente y de retorno. Las juntas de dilatacion o “liras” se
colocaran, aunque no estén indicadas en los planos. En juntas de dilatacion entre edificios, si las
hubiere, se deberan instalar juntas de dilatacién o similar. {dem para cafierias de agua fria.



8.7.8. Aislamiento de tuberias.

Se evitaran en lo posible los cruces de las tuberias de cobre con las tuberias de las instalaciones
eléctricas, otras instalaciones y estructuras metalicas.

Cuando haya peligro de contacto, se aislaran con fieltro, neopreno o camisas de PVC u otro
elemento de calidad superior. Cuando sea obligatorio cruzar las tuberias de agua alguna bandeja
o escalerillas de las instalaciones eléctricas, estas deberan ser cubiertas con tapas que impida
su inundacién, en caso de rotura o filtracién de la tuberia de agua. Esta es también valida para
las canerias de agua fria.

8.7.9. Pruebas de Presion.

Se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de
Agua Potable y Alcantarillado.

8.7.10. Pruebas de las instalaciones.

Las instalaciones deberan someterse a las pruebas contempladas en el “Manual de Normas
Técnicas”, Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, Decreto
MOP N©° 50 del 25/01/2002 vy legislacion vigente, debiendo cumplir al 100% con sus exigencias.

8.7.11. Pruebas de Camaras.

Se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de
Agua Potable y Alcantarillado

8.8. INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS (segln aplique)
8.8.1. Generalidades

El proyectista debera de acuerdo al Certificado de Factibilidad y condiciones del terreno, elaborar
el proyecto respectivo, considerando el empalme a colector publico y elaborar el presupuesto
correspondiente.

El proyecto debe considerar abastecer el 100% de los artefactos sanitarios del proyecto, asi
como cualquier artefacto necesario por normativa y no estén incluidos en el proyecto de
arquitectura.

El proyecto debe indicar parametros como: Pendientes, diametros, longitud, materialidad, etc.,
y camaras de inspeccidon numeradas.

Para el desarrollo de este proyecto se deberan considerar lo siguiente:

¢ Certificado de Factibilidad emitido por la empresa sanitaria correspondiente.

e Verificar la conexion al colector publico de forma tal que satisfaga, segin normativa, el
100% de la evacuacion de aguas servidas que tendra el edificio.

e La primera camara deberd instalarse al interior del terreno junto a la linea de cierre. Todo
de acuerdo a lo estipulado en Reglamento (RIDAA) y cumpliendo normativas vigentes.

En caso que fuese necesario, se deberd consultar un sistema de elevacion de aguas servidas,
gue considere un estanque de acumulacién, con acceso amplio para personal de mantencién y
equipos a instalar, y con su correspondiente equipo de motobombas, que deben funcionar en
forma alternada, con sus respectivas motobombas de reserva.

El sistema de elevacion debera contar con los controles para el correcto funcionamiento de los
equipos: controles de nivel minimo y maximo, controles de presién, alarma, luces, etc. y los
tableros correspondientes a los equipos que se especifican. El sistema de alarma debe estar
conectado al control centralizado.

8.8.2. Red Exterior.

Deberd ejecutarse en PVC sanitario de didmetro no inferior a 160 mm (se podra considerar
menores diametros con los correspondientes respaldos en la memoria de calculo), con la
pendiente necesaria para su buen funcionamiento, cumpliendo con los procedimientos de
certificacion de calidad, el "RIDAA” y con las normas chilenas del INN. Ademas, debera evitarse
los cambios de direcciones, que impliquen la ejecucion de cdmaras de inspeccidn no necesarias.

Las ventilaciones de los ramales, no podran adosarse a muros exteriores quedando a la vista.
Deberan ventilar a la cubierta, a través de un Shaft interior registrables por instalaciones o
embutidas en muros, en los puntos que por indicacion del proyecto respectivo se deban colocar.
La parte superior de las ventilaciones, deberan quedar protegidas para no permitir el acceso de
animales u objetos.

a) Camaras de Inspeccion.



Las camaras de inspeccidon domiciliarias tendran las dimensiones y caracteristicas indicadas en
el manual, y deberan ser absolutamente impermeables a los liquidos y gases.

Por lo general, las cdmaras de inspeccidon domiciliarias seran de albaiiileria de ladrillo u hormigdn,
segun la altura. Cuando proceda, deberan consultarse escalones de fierro galvanizado, de
diametro 19 mm., empotrados en los muros con un volado de 0,10 m. y distanciados uno de
otro en 0,30 m., segun altura y normativa vigente.

Se debe indicar calidad del estuco de revestimiento de las camaras de inspeccién, en general se
debe sefialar la terminacidon que se requiera dar a las camaras.

Todas las camaras que por estricta necesidad deban ejecutarse en el interior del edificio, llevaran
doble tapa y las cdmaras expuestas en zonas de trafico vehicular llevaran tapa tipo calzada, y
deberan ofrecer un cierre hermético. Las cdmaras de inspeccion ubicadas en espacios cerrados,
tendran ademas de la tapa colocada a nivel de terreno, una contratapa de hormigdén armado, en
una sola pieza. Se rellenara el espacio comprendido entre la contratapa y la pared de la cdmara
con papel, arpillera, filastica u otro material aceptado de calidad superior y se recubrird con una
mezcla de cemento y arena. La contratapa se ajustara por medio de pernos, cufias o cualquier
otro dispositivo que asegure un ajuste perfecto.

b) Tuberias.

La instalacion de tuberias enterradas y las no enterradas de PVC, deberan cefiirse a lo estipulado
en la norma chilena y en el reglamento, especialmente en lo referente a la forma de ejecucién,
protecciones (si procede), refuerzos, uniones y otros.

En las descargas y ramales en que se utilice tuberia de PVC de tipo sanitario, del didmetro
indicado en los planos, se tendran en cuenta los siguientes factores:

. Dichos tubos no podran embutirse en el hormigdn ni en elementos estructurales,
tales como vigas, pilares o losas, salvo expresa autorizacion del calculista,
considerando las mitigaciones correspondientes.

) Cuando atraviesen elementos de hormigdon deberan envolverse en fieltro u otro
elemento de calidad superior a fin de permitir el libre movimiento por efecto de la
dilatacién térmica.

) En caso de no indicarse en los planos el diametro de un ramal de desagie de un
artefacto, se entenderd que debe usarse tuberia con el didmetro fijado en el
reglamento.

. Las descargas y ventilaciones deberdn apoyarse en su base en un machdén de

concreto, y ademas las descargas verticales no deberan tener ningln tipo de
obstruccidén en el registro del primer piso.

. Se deberan utilizar uniones Anger para todo tipo de uniones, tanto de tuberias
entre si como con piezas especiales, recurriéndose al empleo de adaptadores
cuando las uniones sean a elementos de otro material, como por ejemplo fierro
fundido.

o En los tramos horizontales o a la vista, se instalaran abrazaderas tipo H-Briones
especificadas por el fabricante a distancias no mayores a 10 veces el didametro de
la tuberia. En estos casos indicar distanciamiento o ubicacién de registros.

. En las ventilaciones se recomienda colocar abrazaderas cada 2 m., ademas de la
campana del tubo o en la conexidn.
. Se recomienda colocar una cinta de polietileno, lona o cartén entre el tubo y la

abrazadera, con el fin de evitar la friccion directa de la abrazadera sobre la tuberia.
La abrazadera que se instale inmediatamente después de la campana, debe fijarse
firmemente al tubo, mientras que al intermedio deben permitir la elongacién de
esta y por consecuencia no deben aprisionarse por completo.

Cuando el proyecto es un edificio que tendra aislacidon sismica por medio de
aisladores sismicos, se deberd considerar en el disefio de instalaciones con
sistemas de vulnerabilidad sismica motivo por el cual se debe disefiar con cafierias
especiales (flexibles) con sus respectivos soportes para que cumpla la absorcion
de los movimientos sismicos al igual que las ventilaciones. Los avances
horizontales bajo losa y las descargas seran afianzadas por abrazaderas que no
permitan la flexion de estos, pero si su dilatacién térmica normal y sismica, se
debe consultar con el estudio aislacién sismica que se realizara de los distintos
elementos.

c) Centros, Desagiies y Piletas.

Todos los bafios deben consultar piletas. Los desaglies a la vista que sirvan a
baterias de lavatorios, piletas de piso u otros artefactos se deberan proyectar en
cafieria de PVC. En caso de consultarse piletas deberan llevar rejilla apernada de
bronce o de otro material de calidad superior.



d) Ventilaciones.

Todas las ventilaciones seran de tuberias de PVC.

Estas deberan disponerse de tal forma que no queden expuestas o a la vista,
dentro o fuera del edificio; y para esto se dispondra de shafts registrables, en
coordinacion con el proyecto de arquitectura.

Las ventilaciones para cumplir con su rol deben salir sobre la cubierta, asegurando
la correcta ventilacién. La ubicacién de salida debe estar coordinada no afectar
recintos del proyecto o edificaciones existentes.

La parte superior de las ventilaciones deberan quedar protegidas para evitar el
ingreso de animales u objetos, e incluir sombreretes en su salida al exterior.

e) Pruebas de las Instalaciones.

Las instalaciones deberan someterse a las pruebas contempladas en el “Manual de
Normas Técnicas”, Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y
Alcantarillado, Decreto MOP N° 50 del 25/01/2002 vy legislacién vigente, debiendo cumplir
al 100% con sus exigencias:

e Pruebas Hidraulica.

e Pruebas de Bola.

e Prueba de Luz.

¢ Verificacion del asentamiento y pendientes.
e Segunda prueba hidraulica, de bola o de luz.
e Prueba de Humo.

e Pruebas de Camaras de Inspeccion.

9. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PROYECTO DE CLIMATIZACION (segin
aplique)

El consultor debera desarrollar el proyecto de climatizacién en detalle, de acuerdo a lo aprobado
en los informes 1 a 5 del estudio. Todo ello en la superficie que se indica, con un nivel de detalle
gue permita sin lugar a dudas, ni interpretaciones ni ambigliedades, la construccion de las obras.
Los planos deben emitirse en caracter de “emitidos para construccion”, firmados por el calculista
del proyecto. El proyecto de climatizacién debe estar coordinado con el proyecto de Arquitectura
y con todas las demas especialidades.

10. DISPOSICIONES TECNICAS MINIMAS PROYECTO DE ESTRUCTURAS:
10.1. GENERALIDADES.

El consultor deberd desarrollar el proyecto estructural e ingenieria de detalle, junto con los
demas estudios y documentos establecidos en estos TDRG. Todo ello en la superficie que se
indica, con un nivel de detalle que permita sin lugar a dudas, ni interpretaciones ni
ambigliedades, la construccién de las obras. Los planos deben emitirse en caracter de “emitidos
para construccion”, firmados por el calculista del proyecto. El proyecto de estructuras debe estar
coordinado con el proyecto de Arquitectura y con todas las demas especialidades, en particular
en lo que se refiere a espacio destinado a las instalaciones, pasadas de ductos, juntas de
dilatacion, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, vanos de puertas y ventanas, etc.

10.2. NORMAS DE DISENO.

El proyecto de Estructuras deberad considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y
podra utilizar normas y cédigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la
legislacidon chilena. Considerara entre otras, las siguientes normativas:

e NCh 1508.0f2008 “Geotecnia-Estudio de Mecanica de Suelos”

e D.S. N° 61. Aprueba reglamento que fija el Disefio Sismico de Edificios y deroga D.S. N°
117 (V. y U.) de 2010, de fecha 13 de diciembre de 2011. MINVU.

e D.S. N° 60. Aprueba reglamento que fija los requisitos de disefio y céalculo para el
Hormigdn Armado y deroga D.S. N° 118 (V. y U.) de 2010, de fecha 13 de diciembre de
2011. MINVU.

e NCh 433.0f1996 Modificacion 2009, Disefio Sismico de Edificios, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.

¢ NCh 3171.0f2010. Disefio estructural - Disposiciones generales y combinaciones de



cargas. Instituto Nacional de Normalizacién, Chile.

NCh 432.0f1971, Calculo de la Accion del Viento Sobre las Construcciones, Instituto
Nacional de Normalizacién, Chile.

NCh 432n2010, Calculo de la Accién del Viento Sobre las Construcciones, Instituto
Nacional de Normalizacion, Chile.

NCh 1537.0f2009, Disefo Estructural de Edificios — Cargas Permanentes y Sobrecargas
de Uso, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile.

NCh 1198.0f2006, Madera - Construcciones en madera — Calculo.

“Specification for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction
(AISC), 2005, con cualquiera de sus métodos validados y complementadas con “Seismic
Provisions for Structural Steel Buildings”, AISC, 1992.

ACI 318S-08 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y Comentario”. En
especial capitulo 21 y todas aquellas disposiciones nuevas sobre el disefio sismico.

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciéon. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

NCh 2369.0f2003, Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones Industriales, Instituto
Nacional de Normalizacidn, Chile.

NCh 170.0f1985, Hormigon - Requisitos generales, Instituto Nacional de Normalizacién,
Chile.

NCh 2165.0f1991, Tensiones Admisibles para la Madera Laminada Encolada Estructural
de Pino Radiata, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile.

Normas chilenas oficiales (NCh), en general, en su Gltima version.
AWS, "Structural Welding Code" D1.1.
SERVIU, MINVU, Reglamento sobre Construccién y Reposicién de Pavimentos.

Otras que le sean aplicable.

El Proyecto de Estructuras estara formado a lo menos por los siguientes documentos:

o 9

>SQa ™ o ao

Memoria de Calculo Estructural, basada en el estudio de Mecanica de Suelos del proyecto.
Planos de Estructuras. (Planta de fundaciones y todos los niveles, estructura de techo,
elevaciones estructurales y planos de detalles)

Planta de fundaciones y detalle

Plantas, elevaciones, cortes y niveles

Plantas, secciones, elevaciones y detalles
Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa (documento).
Procedimientos constructivos.

Informe favorable de Revisor Independiente de Estructuras para la version final de
proyecto a construir.

Proyecto de especialidades: Pavimentacidon y Evacuacién de Aguas Lluvias
e Planta, perfiles y detalles de Pavimentacion (si corresponde)

e Planta sistema de evacuacion de Aguas Lluvia
e Detalle Sistema de Evacuacion y/o acumulacion de Aguas Lluvia

10.2.1. Formatos de Documentos y Planos.

Los documentos se realizaran utilizando el programa procesador de texto denominado WORD y
planillas EXCEL. Deberan entregarse en una copia en papel, (tamafio oficio) y una copia de los
archivos electronicos en disco compacto (CD).

La entrega debera respetar lo estipulado en el punto 1.14 de estos TDRG.

10.2.2. Memoria de calculo.

Los cdlculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las Normas
y Ordenanzas vigentes considerando como minimo las indicadas en el punto 1.9 y 8.2. de estas

Bases.

Ademas, debera incluirse, en la forma mas detallada y completa:

a.

Memoria de Calculo y Especificaciones Técnicas



Descripcion de los materiales y resistencias especificadas.
b. Memoria de Calculo

Tipo de solicitaciones y combinaciones consideradas en el disefio (se considerara a lo menos
solicitaciones de vientos, sismo y nieve para la zona de emplazamiento), se entregara el modelo
sismico y resultado del analisis, incluyendo coeficiente sismico, esfuerzo de corte, analisis de
deformaciones segun DS 61; disefio de muros, vigas, pilares, losas; disefio de fundaciones y de
nudos especiales.

Se debe mostrar, al menos, para cada tipo de elemento estructural, el disefio del mas solicitado
de cada uno. Debera incluirse, en cada etapa de revisidn, el respaldo magnético de todo archivo
ejecutable de los programas de diseno utilizados para el disefio estructural del edificio, asi como
las planillas u hojas de calculo, los que seran propiedad del Estado de Chile para ser usados
segun estime conveniente.

La memoria de calculo debe incluir el analisis de elementos no estructurales pesados, como
fijaciones de ductos de clima, segun el acdpite 8 de la NCh 433.0f1996 Modificacién 2009. En
caso de encontrarse napa freatica al nivel de las fundaciones, éstas se disefiaran considerando
subpresiones.

Se debera considerar los resultados de andlisis quimico de suelos para el disefio y especificacion
de materiales de construccién. Al respecto especial cuidado se tendra si hay alta concentracién
de sales en la zona tanto para el disefio de fundaciones como el uso de proteccidon galvanica de
aceros estructurales y armadura de hormigén armado.

La Memoria de Calculo del proyecto estara formada por tres cuerpos:

I. Resumen Ejecutivo Breve
II. Resumen de Resultados de Elementos Tipo mas solicitados

III. Entrega impreso o formato digital del total de resultados, que se da la opcién de
entrega digital dado en general lo extenso de ellos. Este serd entregado como
Anexo.

10.2.3. Resumen Ejecutivo Breve.

El objetivo de este resumen breve es entender de manera rapida el comportamiento del edificio
en el sentido de enfocar que ejes estructurales fueron los mas solicitados, donde se producen
los mayores desplazamientos, que fundaciones son las mas solicitadas, se produce o no
problemas de torsién, y analizar la concordancia en relacién a la combinacion de solicitaciones
que las produjo.

Este Resumen Ejecutivo breve sera una descripcion resumida del analisis y disefio estructural
del edificio que incluya a lo menos lo siguiente:

e Descripcién breve del modelo estructural sin entrar en mucho detalle que se abordara en
el punto II explicado mas abajo.

e Datos de resistencia y parametros de los materiales: resistencia a compresion, tension
de fluencia, resistencia al corte, mddulos de elasticidad y peso por unidad de volumen.
Datos de la demanda sismica considerada para el calculo de coeficientes sismicos y datos
de espectro. Datos de tensiones, deformaciones y balastos de suelos.

e Descripcion breve de los resultados de los desplazamientos y explicar si se tiene
problemas de torsién. Explicar para que combinacion se obtuvo los maximos
desplazamientos relativos y en que niveles y que eje(s) estructural se obtuvieron. Indicar
la ubicacién en cada nivel de los centros de masa y magnitud de fuerzas aplicadas (si
corresponde). De la misma forma, explicar para qué combinacién se obtuvo los maximos
esfuerzos y en qué elementos estructurales tipo se produjo (pilar, viga, machoén, muro,
dintel). Indicar la ubicacion de los elementos segln planos estructurales: por ejemplo,
en el caso de una viga, indicar la ubicacion del elemento como: eje tanto en el piso o
nivel tanto. De igual forma, explicar en qué fundaciones se obtuvieron las maximas y
minimas tensiones de contacto. Indicar la ubicacion de tales fundaciones segin planos
estructurales.

10.2.4. Resumen de resultados de elementos tipo mas solicitados.

El objetivo de este resumen es abordar un poco mas extenso el andlisis y disefio estructural del
edificio, entregando resultados de los elementos tipo mas solicitados.

Debe contener como minimo lo siguiente:

Hipoétesis de Analisis y Disefio.



a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

k)

Descripcion vy justificacion conceptual del sistema estructural sismo resistente adoptado
para el analisis y disefio del edificio. En esta parte se explica y justifica con mas detalle
que lo que se hace en el Resumen Ejecutivo. Descripcidon vy justificacion conceptual del
tipo de fundacién definitivo adoptado explicando la conveniencia del mismo en relacién
al sistema estructural adoptado y la calidad del suelo. En caso de unirse a fundaciones
de edificaciones existentes, se debe justificar la conveniencia de esta solucion con
respecto a fundaciones independientes.

Listado de normas y/o cddigos nacionales e internacionales utilizados para el analisis y
disefio estructural. Se debe detallar la versién y ano de la norma utilizada.

Resumen con la descripcion del método de analisis (se exigira el método dinamico.
Descripcion del (de los) programa(s) computacional(es) utilizado(s) en el procesamiento
de datos, incluyendo las hipotesis de analisis (condiciones de vinculacion de elementos
importantes) y disefio consideradas. Se debe entregar como parte de la Memoria de
Calculo, el dibujo o grafico computacional del modelo estructural analizado (planta vy
elevaciones o tridimensional) que muestre claramente la numeracion de elementos y
nudos tal que se pueda apreciar el sistema estructural, de tal manera que se pueda
relacionar los esfuerzos de disefio entregados en la salida de resultados (combinaciones
de carga y envolventes) y los elementos a disefiar. De igual forma si se realiza un disefio
manual incluir los croquis de la modelacién estructural con sus resultados del analisis.

Parametros de andlisis y disefio estructural considerando a lo menos:
Cargas de peso propio, sobrecargas de acuerdo al tipo de recinto y eventuales

Solicitaciones sismicas desarrolladas de acuerdo a lo estipulado en el DS61 y en la
NCh433.0f1996mod2009 indicando zona sismica, tipo de suelo, coeficiente de
importancia, coeficiente sismico, pesos sismicos, factores de reduccidén, espectro de
disefio, periodos, etc.,

Calculo de Solicitaciones de Viento

Combinaciones de carga para el analisis y disefio segin NCh 3171.0f2010 o la que
corresponda si esta no la cubre

Tensiones y deformaciones de trabajo del suelo mostrando que no se superan las
tensiones deformaciones admisibles del suelo de fundacién de acuerdo a la informacién
entregada en el Estudio de Mecanica de Suelos.

Propiedades de los materiales para el calculo, como resistencia del hormigéon y/o
albaiiileria a la compresion y corte, resistencia y deformaciones de fluencia y rotura del
acero en barras para hormigdén y del acero estructural, calidad de pernos, anclajes,
soldadura, etc.

Entrega de Resultados

Analisis. Resumen de Resultados de Elementos Tipo mas Solicitados: Debe incluir los
resultados del andlisis estructural de los elementos tipo (muros, machones, vigas,
columnas, losas, fundaciones, cerchas) mas solicitado de acuerdo a las combinaciones de
carga y envolventes consideras. Se deben entregar resultados de: fuerzas axiales, fuerzas
de corte y momentos maximos considerados por cada tipo de solicitacion y envolventes
y las empleadas para el disefio. En caso de haber usado alglin software para el analisis,
los resultados entregados deben ser compatibles con el esquema entregado en el punto
c).

Anadlisis. Entregar un resumen con los resultados de las deformaciones maximas en el
sentido horizontal y vertical mostrando que se cumplen las restricciones de las normas
para las deformaciones para cargas de servicio.

Analisis. Entregar un resumen con los resultados de los desplazamientos maximos de los
centros de masas y de los puntos mas alejados en todos los niveles del edificio y la
deformacion relativa entre pisos medidos en el centro de masas y puntos mas alejados
mostrando claramente que se cumple con la normativa de disefio sismico NCh
433.0f1996mod2009 y DS61.

Disefio. Entregar el disefio estructural de los elementos tipo mas solicitados de acuerdo
a lo entregado en el punto f). Disefio de muros, vigas, cadenas, pilares losas, escaleras,
techumbre (cerchas). En el caso de uniones de acero viga-columna incluir los calculos
respectivos para el nudo o nudos mas solicitados.

Disefio. Entregar el disefio de fundaciones de acuerdo a las solicitaciones de disefio
entregados en el punto f), para los elementos tipo (muro, machén, columna, viga de
fundacion) mas solicitados.

Debera indicarse claramente los criterios que se empleard para la proteccion de
elementos no estructurales como tabiques, cielos falsos, equipos, ductos, mobiliario, etc.,



m)

para soportar los efectos de deslizamiento, volcamiento, caida y deformaciones
producidos por movimientos sismicos. Estos criterios se deberan indicar en el plano
indice en las Notas Generales de las Especificaciones Técnicas.

En caso que la topografia haga necesario la construccién de obras para la adaptacion del
proyecto al terreno, tales como muros de contencidn, estabilizacion de taludes,
alcantarillas, etc., estas obras deberan ser descritas y justificadas con su memoria de
calculo respectiva. Cabe senalar que debe existir concordancia con el Proyecto de
Arquitectura y Especialidades.

Consideraciones especiales de vulnerabilidad sismica incluidas en el disefio de elementos
estructurales y no estructurales. Debera indicarse claramente los criterios que se
empleara para la proteccion de elementos no estructurales como tabiques, cielos falsos,
equipos, ductos, mobiliario, etc., para soportar los efectos de deslizamiento, volcamiento
y caida, producidos por movimientos sismicos.

10.2.5. Planos de Estructuras.

El Consultor debera incluir en la entrega del Proyecto de Estructuras, todos los planos necesarios
para describir completamente las estructuras de cada uno de los sectores del edificio. La
informacién presentada en los planos de Estructuras debera ser concordante con la informacion
presentada en los planos de Arquitectura y en los de instalaciones y especialidades.

Se debera entregar como minimo las siguientes laminas:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Plano de Notas Generales: Donde se indique las especificaciones técnicas tipo y notas
generales. Indicando nimero y contenido de ldaminas. Se indicara longitud de traslapo no
indicada, espesores de filetes de soldadura no indicados minimos, tabla de torques de
apriete de pernos, longitudes minimas de ganchos sismicos de estribos no indicados,
especificaciones de pintura de perfiles metalicos, incluyendo tipo de limpieza superficial,
cantidad de manos de pintura y espesores de capa de pintura seca, y todo aquello que
pueda quedar indefinido en planos para una referencia base del proyecto.

Plano de Movimiento de Tierras, excavaciones y Rellenos: Si las condiciones
topograficas y/o estudio de mecanica de suelos hace necesario realizar estudios y
entregar planos de movimiento de tierras, excavaciones y rellenos, la empresa contratista
debera desarrollarlo segin exigencias de la Inspeccidon Técnica.

Planos de planta de estructuras de cada piso, con definicion y nomenclatura de ejes
(idénticos a los de planos de arquitectura), armaduras, cotas, dimensiones: Esc.: 1:50
(esta podra ser hasta 1:100 siempre que se noten los espesores de muros y ejes); incluye
planta de estructura de techumbre, su anclaje, sus armaduras principales y secundarias,
sus materiales, cotas, dimensiones y resumen de cubicaciones con su codificacién en
cuadro inserto en plano.

Plantas de losas, horizontales e inclinadas, con definicién detallada de las armaduras
y refuerzos; cotas y dimensiones; nomenclatura de ejes (idénticos a los de planos de
arquitectura): Esc.: 1:50 (esta podra ser hasta 1:100 siempre que se noten los espesores
de muros y ejes); incluye planta de estructura, su anclaje, sus armaduras principales y
secundarias, sus materiales, cotas, dimensiones y resumen de cubicaciones con su
codificacion en cuadro inserto en plano.

Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecanica de Suelos y sus
recomendaciones y exigencias; con definicion de ejes (idénticos a los de planos de
arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundacién, de rellenos, de piso terminado);
tipo de hormigdn, armaduras; todos los detalles y cortes necesarios (Esc.: 1:50; 1:25;
1:20; 1:10); cotas y dimensiones; se debera tener especial cuidado en el disefio de las
fundaciones y su interferencia con los fosos de ascensores, con las pasadas de
alcantarillados, con fundaciones de entre edificios, con las mallas a tierra; detalles de
entibaciones; incluye cubicaciones con su codificacion en cuadro inserto en el plano.

Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se define cotas y niveles,
diametros, longitud, posicion y empalme de todas las enfierraduras; Esc: 1:50; se debe
indicar cotas horizontales y verticales de pilares, machones, vanos, vigas, etc.; incluye
cubicaciones con su codificacidon en cuadro inserto en plano.

Se deben incluir detalles de cerchas, vigas, casetones, entramados de cielos,
frontones y aleros. En el caso de estructuras de acero, deberan indicarse las calidades
del acero estructural, asi como los procedimientos de soldadura, uniones y anclajes.
Como minimo deberan consultarse: Planta de techumbre de todos los edificios de la obra,
con detalles de los elementos estructurales y sus uniones y anclajes, costaneras, etc.
Planta de entramado de cielo. Se utilizara escala 1:50, 1:20, 1:5.

Detalles de: radieres, fundaciones, muros, pilares, vigas, losas, arranque de
pilares, nudos de pilares y vigas y todo otro elemento estructural, tanto en hormigon
como en fierro; resistencias de materiales; cotas y dimensiones.



) Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar en una
escala apropiada y legible de leer.

1) Debera incluirse en los planos: notas generales aclaratorias y normas, relativas a
fundaciones, hormigones armados y sin armar, albafiilerias, estructuras metalicas,
estructuras de madera, resistencia de los materiales, dosificaciones, fatigas, etc.;
Controles y ensayes a que debe someterse los materiales, antes y después de colocados
de acuerdo a la normativa vigente.

k) Otras estructuras, interiores y exteriores: planta y detalles de la estructura de
cubierta, en maderaoen acero y sus escuadrias; estructuras de cielos falsos
desmontables y fijos, apropiadas a la estructura del edificio y a zonas sismicas; plantas,
secciones y detalles de toda otra estructura, interior y exterior, de cualquier material,
tales como marquesinas, parrones, casetas de maquinas y equipos, estanques de agua,
de combustibles o aguas servidas (sala eyectores, camaras, bombas); fundaciones y
anclajes para estanques de gas licuado y otros combustibles, para estanque criogénico,
para grupo electréogeno, calderas y todo otro equipo contemplado en las Instalaciones;
muros de contencidn con sus cotas, dimensiones, armaduras, resistencias,
dosificaciones, anclajes, detalles de encofrados especiales; jardineras, deflactores de
Ilama y elementos de fachada u ornamentales; escaleras internas y externas; rampas,
mallas de seguridad y detalles técnicos.

10.2.6. Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa.

El Consultor deberda entregar como parte del Proyecto de Estructuras el documento
Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa, donde se describird con precisién los criterios de
calidad de los elementos requeridos, materiales, elementos y equipos relacionados con las
faenas de obra gruesa, asi como también los controles de calidad que se exigird durante la
ejecucion de las obras. Si fuera necesario para lograr la calidad requerida, deberan indicarse los
proveedores autorizados.

De esta forma, las especificaciones técnicas deben contemplar a los menos los siguientes
aspectos:

a) Excavaciones, compactacion de los sellos de excavacion y fundaciéon, mejoramiento de
suelo bajo fundaciones, tipo de material, procedimientos, etc.

b) Medidas de mitigacién o estudios de socavacién para proteger las construcciones
existentes o aledanas a la estructura proyectada (de existir estructuras aledanas
afectadas por el proyecto, debe considerarse este punto); sistema de impermeabilizacion
de muros de contencién de subterraneo y de pavimentos de hormigon.

C) Aceros de refuerzo; se indicard tipo de acero requerido, disposicion, colocacidn,
separacién, ganchos, anclajes, traslapos, certificados de calidad, etc.

d) Hormigén Armado; se indicard los materiales componente como cemento, aridos,
aditivos, adiciones (si corresponde), dosificaciones, moldajes (tipo y calidad),
procedimiento de fabricacién (in situ o con hormigones premezclados), procedimientos
de colocacién en obra, procedimiento de descimbre, procedimientos de curados,
tratamiento y ubicacidn de juntas de construccidon, procedimientos de reparacion de
hormigones defectuosos, espesores de recubrimiento minimo por tipo de elemento
estructural, requerimientos para curado y proteccién de hormigones frente al viento,
hormigonado en tiempo frio y caluroso seguin sea el caso, etc.

e) Juntas de dilatacién; detalle de material considerado para junta de dilatacién basado en
sus propiedades fisicas, podra citar una marca comercial de referencia agregando la
leyenda “o equivalente técnico superior”.

f) Radieres; debera indicar la calidad del suelo de fundaciéon en base a un CBR de disefio
exigido, tratamiento de juntas de dilatacion, construccion, contraccidn, posicion tipo y
calidad de refuerzos de aceros, etc.

g) Albaiiileria de ladrillos ceramicos, tipo de unidades, colocacién, mortero de pega, curado,
control de calidad, escalerillas, detalles de elementos de confinamiento en caso de ser
elementos estructurales, como albafilerias confinadas, etc.

h) Madera, tipo, requerimientos de estado y humedad entre otros, uniones, etc.

) Pavimentacion; calidad del suelo en base a CBR, preparacion de la sub-rasante,
preparacion de la sub- base y base, peliculas de aislacion, carpetas, etc.

i) Acero estructural; se definird expresamente los aceros, sus tipos y calidades. Se indicara
todas las uniones las soldadas de taller, indicando tipo (MIG, TIG, Arco Manual, etc.),
electrodos a usar, calificacion del soldador, procedimientos de soldadura, inspeccion de
soldadura. Uniones apernadas; tipo de unidn, especificacion del conector, calidades u
procedimientos de union (Torque requerido, procedimiento de apernado, etc.).



Procedimientos de fabricacién de elementos de acero (in situ o en maestranzas),
procedimientos de montaje en obras, protecciones, retoques, acabado, eliminacion de
rebarbas, etc.

10.2.7. Productos finales del proyecto de estructuras.

En resumen, se exigira que el consultor entregue al menos lo siguiente:

e Memoria de Calculo, la cual debera venir firmada por el Calculista responsable del
proyecto.

e Planos de Estructuras completos que incluyan un plano indice y todos los detalles
de confeccién de la estructura. Estos deberan venir impresos en formato AO vy
firmados por el Calculista responsable del proyecto, visados por el revisor
independiente de calculo y con el logo emitidos para construcciéon. Ademas, se
entregaran los planos en AUTOCAD 2013en la ultima versidn coincidente con la
entrega impresa.

o Especificaciones Técnicas detalladas de obra gruesa por cada tipo de estructura,
ya sea hormigdn armado, albafiilerias, acero o madera. Estas deberan venir firmadas
por el Calculista responsable del proyecto y visadas por el revisor independiente de
calculo.

e CD de respaldo de toda la informacion consolidada en version final a la fecha de
entrega del proyecto.

11. CUBICACION, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
11.1. GENERALIDADES.

El Consultor entregard, junto a los planos y especificaciones, un presupuesto detallado con su
respectivo analisis de precios unitarios por cada partida, integrando también, todas las partidas
y subpartidas de instalaciones, estructuras, obra gruesa con el de las terminaciones de
arquitectura, indicando las cubicaciones desglosadas, sus precios unitarios y totales, de acuerdo
con los precios de mercado a la fecha;(no se aceptaran globales).

11.2. CUBICACIONES.

Se confecgionaré de acuerdo a lo indicado en la NCh 353. OF 2000 “CONSTRUCCION -
CUBICACION DE OBRAS DE EDIFICACION - REQUISITOS”, o su actualizacién, ademas
considerar el Itemizado Técnico del MINVU, en su ultima actualizacion.

Consistird en una Memoria de célculo de cubicaciones, la que incluird un listado de todas las
partidas senaladas en las Especificaciones Técnicas, con indicacién de cantidad de materiales,
elementos y equipos. El orden deberd cefiirse a las partidas incluidas en las Especificaciones
Técnicas.

Todas las cubicaciones se ajustaran a las Normas de Cubicaciones vigentes.
11.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Se deberan anexar los analisis de los precios unitarios de todas las partidas del presupuesto.
Este sera en base a un listado de todas las partidas y su desglose, indicadas en las
Especificaciones Técnicas, siguiendo su orden y considerando las unidades de medida
correspondientes, con sus respectivos cubos, materiales, fletes, herramientas, maquinarias,
mano de obra, leyes sociales, Gastos Generales, utilidades, precio unitario, precio total parcial,
neto total y precio total incluyendo I.V.A correspondiente.

ITEM PARTIDA DESCRIPCION |(UN. g::i&giﬁo'\l PRECIO TOTAL
Materiales y $ $
Herramientas $ $
$ $
C. Directo $
Mano de Obra h/d ¢
h/d $
$

h/d



Leyes Sociales (sobre total 48.5 %o* ‘
mano de obra)

C. Directo $
Sub-Total Costo directo $
Gts. Generales X% * $
Utilidades X %* $
Total neto $

Todas las partidas correspondientes a los trabajos previos, deben incluirse dentro de
los Gastos Generales, ademas se debera entregar un detalle de estos, en funcion de
los datos obtenidos del estudio realizado.

Se debera entregar informacion relevante (proveedor, costos, cotizaciones, etc.) de aquellos
materiales y equipos cuyos valores sean incidentes en el presupuesto u otros que solicite la
Unidad Técnica.

e Los porcentajes de LLSS se deben consideran en 48,5% vy en relacién de GG sera el
porcentaje resultante del estudio realizado, para el porcentaje de utilidad, este sera
propuesto en relacién al proyecto y Costo Directo de este.

11.4. PRESUPUESTO.

Se confeccionara en base a un listado de todas las partidas y su desglose, indicadas en las
Especificaciones Técnicas, siguiendo su orden y considerando las unidades de medida
correspondientes, con sus respectivos cubos, precio unitario, precio total parcial, neto total y
precio total, el cual incluird los Gastos Generales, utilidades e I.V.A correspondiente en cada
partida

Los precios unitarios incluyen el costo directo de la obra mas gastos generales y utilidades de la
empresa contratista. Todas las cubicaciones deberan ser respaldadas por los cuadros de
calculo de las partidas.

El formato del Presupuesto Referencial es el siguiente:

N° PARTIDA UNIDAD [CANTIDAD PRECIO UNITARIOTOTAL

TOTAL $

Nota: Valor total incluye GG, Util. e IVA
VALORES PROFORMA......cccctitmnsnnsssnnns s ssnassnsassannssnnnnsas - JA

No considerar en el presupuesto costos por aquellas faenas complementarias a las obras tales
Instalacién de faenas, fotografias, manuales, aseo, entrega final, etc., dichos items deberan
consignarse en EETT como generalidades y no como partidas, cuyos costos se deberan
considerar en los Gastos Generales del Contratista.

Las partidas del presupuesto se referirdn siempre a trabajos fisicos relacionados a las obras
medibles y cuantificables. El Fisco no paga directamente costos asociados a: trazados,
replanteos, pruebas, calibraciones; ensayos; protocolos; puesta en servicio; supervisiones;
tramites; asesorias; capacitaciones o inducciones; certificaciones; planos as-built; fotografias;
aseo; limpieza; entrega final; garantias; recepciones; programaciones; retiro de escombros;
fletes; otros; imprevistos; varios; etc., Estos costos se deberan considerar dentro Gastos
Generales del contratista, e incluidos en los P.U de los ITEMS correspondientes., de igual forma,
cualquier otro costo relacionado que no constituya obra fisica (Ej:. LEYES SOCIALES).

Las Obras Previas y/o Instalacion de Faena deberan ser de cargo de los G.G del contratista, el
cual los prorrateara dentro de los P.U de las partidas que conforman el Presupuesto.

Por otra parte, los Derechos Municipales se considerardn como valor PROFORMA al final del
Presupuesto y después del Total, sin ser parte de dicho valor. (Ver cuadro ejemplo superior).

No se deberan sefialar partidas como globales, salvo en casos muy puntuales y con el V°B° del
Mandante, si lo estimase conveniente.

Se debera entregar informacion relevante (proveedor, costos, cotizaciones, etc.) de aquellos
materiales que oportunamente sean designados por el Mandante.



12. PROGRAMA DE OBRAS CARTA GANTT.

El programa debera mostrar secuencialmente una planificacion general de las obras, su
estrategia para provocar el minimo impacto en el sector vecino, y el plan de ejecucién y control
de todas las actividades de la obra. Dicho programa debera incluir ademas todas las actividades
relacionadas con la ejecucién de obras provisorias.

Dicho programa se presentara con su respectiva carta Gantt.

La informacion que debe contener el programa detallado de la ejecucién de las obras serd, como
minimo, la siguiente:

a) Cuadro General de Actividades: Listado de todas las actividades en un grado de detalle
tal que permita realizar una planificacién y seguimiento de ejecucion de las obras.

b) Descripcion completa y detallada de cada una de las actividades, incluyendo item de la
actividad, nombre completo de la actividad o item, definiciéon de alcance, determinacion
de la duracién estimada, recursos destinados para realizar cada actividad y ponderacion
de cada actividad para el calculo del avance fisico.

c) Diagrama de Secuencia de Actividades: La planificacion detallada de los trabajos, basada
en las actividades definidas en el Cuadro General de Actividades, debe incluir, no
solamente las actividades reales de ejecucién, sino también explicitamente actividades
tales como: aprovisionamiento de materiales, fabricacion de estructuras, trabajos de
terceros, disefios, adquisiciones u otras.

d) La programacion se realizara en Programa Project.

13. IMAGENES, FOTOS, VIDEO, PRESENTACIONES

El Consultor debera considerar los siguientes aspectos:
13.1. IMAGENES PROYECTO.

El consultor debera elaborar una maqueta 3D del proyecto y animaciones de recorridos
determinantes y caracteristicos, las que seran entregadas en un CD o DVD en formato AVI, MOV
o MPG. Ademas, debera incorporar en la entrega un dossier de “Imagenes del proyecto” y actual
del terreno, las cuales abordaran los detalles mas relevantes del proyecto. Son 8 imagenes
ambientadas tipo render en formato JPG en alta y baja resolucién. Ademas, debe entregar el
modelo del proyecto, en formato que estime el consultor (SKP, CAD, 3DS u otra).

La animacion deberd tener una duracion minima de 2 minutos, se debe garantizar que el
movimiento de la animacién tenga la velocidad adecuada para el entendimiento del proyecto.

14. DOCUMENTOS ANEXOS.

Lista de documentos técnicos y planos (consultar Planilla Excel Documentacion técnica)

3° DEJASE CONSTANCIA, que las Bases sefialadas en el Resuelvo 2° regirdn para la
Licitacion Pablica N°08/2025 denominada Disefo “Construccion Condominio de
Viviendas Tuteladas, Region de Antofagasta. Coédigo BIP 30113149-0, segin ID
650-12-LE25

40 PUBLiQUESE, en el Portal de MERCADO PUBLICO, las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Planos, Formatos de Licitacion Publica N°08/2025 denominada Disefio
“Construccién Condominio de Viviendas Tuteladas, Regién de Antofagasta. Cdédigo BIP
30113149-0, segun ID 650-12-LE25, materia de la presente Resolucién, asimismo el
presente documento, una vez que se encuentre totalmente tramitado.

5° INSTRUYASE que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién Exenta N°347
de 20 de febrero de 2025, que el presente acto administrativo debe ser publicado en el
Sistema de Transparencia Activa de SERVIU Regidon de Antofagasta, dentro del plazo de 10
dias contados desde su formalizacion, para ello la encargado/a del Departamento Técnico



de Construcciones y Urbanizacién debera ingresarlo al portal www.documentos.minvu.cl, y
remitirlo a junto con planilla Excel respectiva a la Unidad de Informatica de este Servicio
Regional.

6° LA PRESENTE Resolucién no afecta el presupuesto de Serviu Region de Antofagasta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

VICTOR GALVEZ ASTUDILLO
ARQUITECTO
DIRECTOR SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA
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