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Ministerio de
Vivienday
Urbanismo

Aprueba Bases Administrativas Especiales, Anexos vy
demas antecedentes entregados por el SERVIU Region del
Maule, para la Licitaciéon Pablica N 60/2024, ID Mercado
Publico 653-60-0124, Proyecto Conservacion de Vias
Urbanas, Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2,

Gobierno de Chile

RESOLUCION comuna de Molina, Regién del Maule, Coédigo BIP
ELECTRONICA N°40.038.538-0.

TALCA, 02 DIC. 2024

RESOLUCION EXENTA N° 7010

VISTOS:
La Resolucion Afecta N°025, de fecha 09 de abril de 2024, del Gobierno Regional del Maule, con toma de
razon el 02 de mayo del 2024, que aprueba convenio mandato, de fecha 04 de abril de 2024, suscrito entre
Gobierno Regional del Maule y SERVIU Regién del Maule para el Proyecto: “Conservacion de Vias Urbanas,
Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2°, comuna de Molina, Regién del Maule, Cddigo BIP
N°40.038.538-0.

El D.S. N° 236 de fecha 09/12/2002 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 01/07/03, que aprueba las
Bases Generales Reglamentarias para los contratos de ejecucion de obras que celebren los Servicios de
Vivienda y Urbanizacion, y sus posteriores modificaciones;

Lo previsto, de forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda;

Lo sefialado en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los 6rganos de la Administracion del Estado;

La Resolucion N° 7 del 26/03/2019, de la Contraloria General de la Republica, sobre la exencién del tramite
de toma de razon y la Resolucién N°14 del 29/12/2022 que determina los montos en unidades tributarias
mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y establece
controles de reemplazo cuando corresponda.

Las facultades que me confieren el D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, y sus
modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgénico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y el
Decreto Exento RA 272/28/2023 (V. y U.) que nombra titular del cargo de Director del Servicio de Vivienda y
Urbanizacion;

CONSIDERANDO:

Que las obras a contratar por la presente licitacién no se encuentran disponible en el catalogo electronico
de Chile Compra Express del portal Mercado publico.

. Lanecesidad de SERVIU Regién del Maule de contratar el Proyecto: “Conservacion de Vias Urbanas, Varios

Sectores Comuna de Molina, Linea 2", comuna de Molina, Region del Maule, Codigo BIP N° 40.038.538-0.

RESOLUCION:
Apruébense las siguientes Bases Administrativas Especiales, Anexos y demas antecedentes entregados
por el SERVIU Region del Maule, de acuerdo a lo estipulado en los vistos precedentes de la presente
resolucion, y llamese Licitacion Publica N° 60/2024, 1D Mercado Publico N° 653-60-0124, a suma alzada,
Proyecto: Conservacién de Vias Urbanas, Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2, comuna de Molina,
Region del Maule, Cadigo BIP N°40.038.538-0.



Ministerio de
Vivienday
Urbanismo

Gobierno de Chile

LICITACION PUBLICA N ° 60/2024
ID Mercado Publico N° 653-60-0124

PROYECTO:

“Conservacion de Vias Urbanas, Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2,
comuna de Molina.
Cédigo BIP N°40.038.538-0.
REGION DEL MAULE

D.S. N° 236/2002 (V y U).




LISTA DE ANTECEDENTES

Eol A

10.

Carétula.
Lista de Antecedentes.
Bases Administrativas Especiales

Anexo N°1: Némina de Contratos Vigentes del
Contratista.

ANEXO N°2 Itemizado de Partidas - Presupuesto de
Obras.

Anexo N°3: Formato Identificacion del Oferente

Anexo N°4: Formato Carta de Compromiso del equipo
de profesionales.

Anexo N°5: Formato Declaracidn del Oferente de
conocimiento y conformidad del Proyectos y las
condiciones de su emplazamiento.

Anexo N°6: Formato cronograma de produccion e
histogramas de actividades.

Anexo N°7: Ficha P9 (MITO): Listado de equipos,
maquinarias y subcontratos.
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12,

13,

14,

15,

16.

17,

18.

19,

20.

Anexo N°8: Formato listado de recursos humanos.

Anexo N°): Ficha P2 (MITO): Formato
Cronograma de Plazos Contractuales.

Anexo N°10: Ficha P3 (MITO): Programa de
Trabajo (Carta Gantt).

Anexo N°11: Ficha P4 (MITO): Programacion
Financiera.

Anexo N°12: Laboratorios para Control de
Calidad.

Anexo N°13: Declaracion Jurada Simple
persona juridica

Anexo N°14: Declaracion Jurada Simple
persona natural.

Anexo N°15: Declaracion Jurada
Participacion Femenina a contratar

Anexo N°16: Declaracion
Femenina Contratada.

de
Participacion

Planos, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes, se adjuntan en archivos



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan a las Bases Administrativas Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras a Suma Alzada (D.S. N° 236/2002 (V y U)) y sus posteriores
modificaciones, entregando informacion especifica respecto a las condiciones de la presente licitacién.

Ademas, forman parte de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones,
Adiciones y el Proyecto (Incluye planimetrias, especificaciones técnicas y demas antecedentes técnicos),
antecedentes administrativos, documentos todos, que forman parte integrante de acto administrativo que
se suscribira con el adjudicatario para todos los efectos legales.

El SERVIU Regién del Maule llama a Licitacion Publica N° 60/2024, para la contratacidn del siguiente
proyecto:

COMUNAS NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP
Proyecto Conservacion de Vias Urbanas, Varios
Molina Sectores Comuna de Molina, Linea 2, comuna de 40.038.538-0
Molina, Region del Maule.

ElI SERVIU Region del Maule se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitacion en
cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones de necesidad o
conveniencia, en cuyo caso los proponentes no tendran derecho a reclamo ni indemnizacion alguna
por esta causa.

Forman parte, ademas, de las presentes Bases Administrativas Especiales: Anexos, las Aclaraciones,
Adiciones y el Proyecto, los cuales se incluyen en los siguientes archivos:

“Proyecto Conservacion de Vias Urbanas, Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2, comuna
de Molina, Region del Maule”.

Carpeta o Archivo

Contenido

1.-Bases Administrativas Especiales

Bases Administrativas Especiales
correspondiente a la LP60/2024

2.-ANEXO N°2 Itemizado de Partidas -
Presupuesto de Obras

ltemizado de partidas para ofertar

3.-Anexos editables

Anexos editables

4.-Formulario de oferta

Formulario para realizar su oferta

5.-Codigo Normas 2018

Antecedentes que forma parte del Proyecto

6.-Manual de vallas de obras

Antecedentes que forma parte del Proyecto

7.- Punto de encuentro

Ubicacién del proyecto en formato KMZ
google earth

8.-Certificado Bien Nacional de Uso Publico

Antecedentes que forma parte del Proyecto

9.-Listado de tramos a intervenir

Antecedentes que forma parte del Proyecto

10.- Emplazamiento Lamina 01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

11.-Emplazamiento Lamina 02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

12.-Emplazamiento Lamina 03

Antecedentes que forma parte del Proyecto

13.-Monografias comuna de Molina

Antecedentes que forma parte del Proyecto

14.-Detalles lamina 01

Antecedentes que forma parte del Proyecto

15.-Detalles lamina 02

Antecedentes que forma parte del Proyecto

16.-Especificaciones Técnicas

Antecedentes que forma parte del Proyecto

17.-Presupuesto Estimativo SERVIU

Antecedentes que forma parte del Proyecto

18.- Ord N° 488 recomendaciones equidad de
| genero

Conocimiento y fomentacién contratacion
mano de Obra Femenina.




REGLAMENTACION:

Esta Licitacion y el contrato que emane de ella se regiran en lo que corresponda, por los siguientes
antecedentes:
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D.S. N° 236/2002 (V y U) y sus posteriores modificaciones Bases Generales Reglamentarias de

contratacion de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, en adelante B.G.R. Leyes,

Manuales y Decretos complementarios que sefiala ese mismo cuerpo legal en (Art. N° 44 y N°144);

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-03, y su Reglamento, contenido en el D.S.

N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que dice relacién con el Sistema de Informacion

de Compras y Contrataciones Publicas, denominado también “Chile Compras”. Se consigna

que, respecto a la inclusion en varios articulados del referido pliego de condiciones, de la ley

N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,

cabe hacer presente que su aplicacion se refiere a las normas contenidas en el Capitulo V de

dicha ley, teniendo el resto de sus disposiciones aplicacion en forma supletoria, de

conformidad a lo sefialado en el articulo N°3, letra e) de dicho cuerpo legal.

Ley N° 21.640 de Presupuestos del Sector Publico para el aiio 2024.

Decreto Supremo 50/2015 Manual de accesibilidad garantizada y ciudad inclusiva MINVU. Todos los

lugares propuestos, circulaciones, accesos deberan considerar en su disefio los requisitos de

accesibilidad universal para personas con discapacidad (rampas, huellas téctiles, pavimentos, etc.)

en cumplimiento de la ley N°19.284 Ministerio de Planificacién Y Cooperacion, y como se indica en

el articulo N° 2.2.8 de la 0.G.U.C.

D. S.N° 355/1976 (V.y U.).

D.S.N°127, (V.y U.), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC (Registro Nacional de
Contratistas del MINVU), en adelante RENAC.

D.F.L. 458, (V. y U.), modificado por Ley 19.472 de 1975, Ley General de Urbanismo y

Construcciones, en adelante L.G.U. y C.

D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante

0.G.U.yC.

D.S. N° 85, (V. y U.), de 13.04.2007, Aprueba nuevo Manual de Inspeccion Técnica de Obras del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MITO.

Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas

Locales, segun corresponda.

D.S. N° 134, (V. y U.), de 2002, Reglamento del Registro Nacional de Revisores de Calculo

Estructural.

D.S. N° 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de

Construccion.

Ley 20.238 de 2008 (Ministerio de Hacienda), que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre

competencia en la provisidn de bienes y servicios a la administracién del estado.

Ley de Transito N° 18.290 de 1984 y sus modificaciones.

Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social.

Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al Cdigo del Trabajo.

D. S. N° 40 del 7.03.1969 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, modificado por el D. S. N° 95 de

1995 de la misma cartera.

D. S. N° 54 del 14.12.1983 del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social.

Ley N° 20.047 del 02.09.2005 Ministerio del Trabajo y Prevision Social (permiso paternal)

D. S. N° 594, del Ministerio de Salud del afio1999 y publicada en Diario Oficial el 29.04.2000.

D. S. N° 101 del 7.06.1968 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, modificado mediante Decreto

Supremo N°73 de 2006 de la misma cartera del estado.

Ley N°18.341 (Costos de Modificaciones Eléctrica, de cargo del oferente)

Ley N°19.525, “Ley de Aguas Lluvias”.

Ley N°20.123 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social (Regula trabajo en régimen de

subcontratacion, el  funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de

trabajo de servicios transitorios.

Manual de eliminacion de Barreras Arquitectonicas de MIDEPLAN 1997.

Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién (I.N.N.)

Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de Aguas Nuevo Sur Maule S.A.

Normas, Instrucciones y Reglamentos vigente de SERVIU.

Normas, Instrucciones y Reglamentos de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas.



% Normas, instructivos y reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

¢ Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacion, Version 2018 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

% Ley N° 19.300 de 1994 y sus posteriores modificaciones, sobre Bases Generales del Medio Ambiente

y su Reglamento

Reglamentacién y disposiciones legales vigentes de proteccion del medio ambiente.

Reglamentacién y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional.

Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas en el articulo

N° 4° numeral 2 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

< D.S. N° 411, del Ministerio de Obras Publicas, de 1948, reglamento sobre conservacion, reposicion
de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones.

% MC - V5, Manuel de Carreteras Volumen N° 5, en lo que concierne a EETT para la construccién de

puentes y estructuras.

NCH, Normas chilenas del Instituto de Nacional de Normalizacion.

LNV, Métodos del Laboratorio Nacional de Vialidad.

AASHTO, Norma de la American Association of State and Transportation Officials.

INN, Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Subsecretaria de Electricidad y

Combustibles (S.E.C.), las circulares y resoluciones vigentes que la complementen.

Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Compafiia General de

Electricidad (C.G.E.).

Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y sus "Lineamientos recomendados para proyecto de

intervenciéon en espacios publicos en areas protegidas bajo la ley 17.288 sobre Monumentos

Nacionales"

Normas I.E.S. (Sociedad de Ingenieros de lluminacién de Estados Unidos) y C.I.E. (Comité

Internacional de Electricidad de Europa).

NSEG 4 E n. 78 Electricidad. Instalaciones interiores en baja tension.

NSEG 15 E n. 78 Electricidad. Especificaciones para iluminarias de calles y carreteras.

NSEG 21 E n. 78 Electricidad. Alumbrado Publico en Sectores Residenciales.

NSEG 9 E n. 71 lluminacién. Disefio de alumbrado Publico en Sectores Urbanos.

Otras normas técnicas eléctricas vigentes en la Republica de Chile.

Ley N° 8.946 de 1984 y sus modificaciones, Sobre pavimentacion comunal.

Resolucion Exenta N° 1.820 del afio 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus posteriores

modificaciones, Resolucion Exenta N° 7853 de fecha 24 de octubre del 2018;

Decreto Supremo N°107 de fecha 20 de marzo del 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad

Publica

Ley N° 21.131 (Ministerio de Economia, Fomento y Turismo), promulgada el 03/01/2019 y publicada

16/01/2019, que establece pago a 30 dias.
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Las Leyes, Decretos, Bases Administrativas Generales, Reglamentos, Normas y Cédigos de
Normas antes mencionados, no se incluyen en el legajo de la propuesta por considerarse
conocido por parte de los licitantes.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LICITACION:

3.1. Caracteristicas de las Obras:

Intervenir con obras de conservacion de pavimentos en la comuna de Molina, en los sectores de
Molina urbano, con una superficie de 2.839,5 m2 de calzada de hormigén, 4.804,1 m2 de calzada
de asfalto; 47,5 m2 de veredas de hormigdn y 983,3 m2 de veredas reforzadas en hormigén. Lo
anterior permitira solucionar problemas de transito peatonal y vehicular existentes en la actualidad.

3.2. Presupuesto Referencial SERVIU:

El Monto Referencial para la ejecucion del proyecto se indica en el siguiente cuadro:

MONTO TOTAL

PROYECTO REFERENCIAL $

“Proyecto Conservacién de Vias Urbanas, Varios Sectores
Comuna de Molina, Linea 2, comuna de Molina, Regién del $669.137.000.-
Maule, Cédigo BIP N°40.038.538-0.




3.3.

El monto total del Presupuesto Referencial Serviu, considera la ejecucion de todas las partidas
obligatorias del proyecto, las cuales se encuentran definidas en el Anexo N°2, de la presente
licitacion.

NOTA IMPORTANTE:

SERVIU Regién del Maule SE RESERVA EL DERECHO DE HACER DISMINUCIONES DE OBRAS
EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO. Los Sres. Oferentes, con cargo a sus presupuestos,
deberan incluir los gastos y gestiones que aseguren el cumplimiento de todas las exigencias
indicadas en el proyecto y las presentes Bases, cuando corresponda.

Condiciones técnicas de la licitacion:

En las Bases Técnicas se indican las disposiciones que deben cumplir obligatoriamente el proyecto.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las
normas y segun especificaciones del fabricante. La FTO podré solicitar la certificacion de los
materiales a colocar en la obra.

El Oferente debera considerar obligatoriamente en el Presupuesto de la Obra y en el valor de la
Oferta, la ejecucién completa de las partidas y subpartidas correspondiente al proyecto detallado
en el punto 1 de las presente Bases, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de esta
Licitacion.

En el caso que como consecuencia del analisis y estudio que realice el contratista a los
antecedentes del proyecto, surjan subpartidas no consultadas en el ltemizado, el valor de
estas, debera ser incorporado a algunas de las partidas relacionadas incluidas en dicho
Itemizado.

Los oferentes deberan consultar en la Direccion de Obras Municipal de la llustre Municipalidad
respectiva, por el pago de los derechos municipales, si corresponde.

NOTA IMPORTANTE: En caso de cancelar derecho o permisos municipales dado a su
naturaleza, estos deben ser considerados como VALOR PROFORMA en virtud del criterio
contenido entre otros, en los dictamenes N° 31.140 y 53.650 ambos de 2014 de la Contraloria
General de la Republica.

Todo esto en razdn de que la aceptacion del SERVIU Regién del Maule no exime al proponente de
cumplir con las exigencias de las Municipalidades, SERVIU Regién del Maule, Aguas Nuevo Sur,
Empresas Eléctricas, Normas I.N.N., etc.

Cualquier _cambio y/o modificacion que sea necesario introducir en el proyecto, requerira
autorizacién y aprobacion de la FTO, sera condicidn para la autorizacién. Si por el contrario no se
cumple con lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del adjudicatario y debera absorber los
gastos que estos cambios y/o modificaciones originen. Asi también, los materiales especificados se
entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y segun especificaciones
del fabricante. La FTO podra solicitar la certificacion de los materiales a colocar en la obra.

3.4.Condiciones Econdmicas del Contrato:

a)

b)

Sistema de Contratacion de Obras:

o Propuesta Publica - Precio a Suma Alzada.
e Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Region del Maule y precio determinado por
el oferente, de acuerdo a lo sefialado en Art. N° 5 letra a) del D.S. N° 236/2002 (V' y U).

Financiamiento del contrato:

El/Los proyecto(s) cuenta(n) con financiamiento F.N.D.R.

Valor del Contrato:

Condiciones Generales:



d)

El valor del contrato correspondera al monto sefialado en la Oferta del contratista adjudicado, por
el proyecto, y seré por la ejecucion de las obras totalmente terminadas. Este valor estaré expresado
en pesos chilenos.

En este contrato a Suma Alzada, la oferta es a precio fijo con cubicaciones determinadas
exhaustivamente por el oferente.

Sobre esta materia a continuacion se reproduce el tercer inciso del Art. N° 32 del D.S.236/2002 V.
yU.

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente,
teniendo sélo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el SERVIU en las Bases
Especiales u otros antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre planos y
especificaciones técnicas, debera estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas
nada se dice, tratdndose de obras de edificacion, primaran las especificaciones técnicas y cuando
la contradiccion se produzca en las obras de urbanizacion, preferiran los planos. Las cubicaciones
y presupuestos que acompafian los proyectos tienen caracter informativo referencial. El oferente
debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que fijaran el
monto de su oferta”.

Se regira en todo lo que corresponda de acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto N°
2 de estas Bases Especiales.

La modalidad de la Licitacion, corresponde a la contemplada en el Art. N°05, letra a) de las
Bases Administrativas Generales Reglamentarias del D.S.236/2002 V. y U., es decir, precio a
Suma Alzada; Modalidad: Proyecto proporcionado por el SERVIU Region del Maule y precio
determinado por el oferente.

Se entiende que el precio del contrato corresponde a las obras totalmente terminadas y funcionando
e incluye la construcciéon de las obras, aprobaciones, pago de permisos, ensayes, obras
complementarias, impuestos, etc., y sin que esta enumeracidn sea taxativa ni excluyente, el precio
del contrato incluye todos los gastos en conformidad a lo indicado en las Bases Administrativas
Generales Reglamentarias.

Ademas, serd de cargo del contratista todo lo que se refiere a la intervencion de obras que
involucren a la Direccion de Vialidad (Accesos, cruces, empalmes, etc.), debiendo cumplir con lo
estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N° 850 del afio 1997 y la Resolucién D.V. N° 232 de
fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobacién de proyectos, garantias, Inspeccién
Fiscal, Sefializacién, gestion de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecucion, recepcion
de las obras y todo lo que la direccién de Vialidad le compete exigir.

De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, debera gestionar la extension
de la vigencia de la Resolucién de la Direccion de Vialidad, que aprueba los proyectos y autoriza
Su ejecucion.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados
en los proyectos, estos deberan ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitacién
a la entidad que corresponda, la cual sera informada por SERVIU Regién del Maule, en la
oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines debera ser asumido por los
oferentes en el precio de su oferta.

Moneda de la oferta

Las ofertas deberan presentarse en pesos chilenos.

e)

Unidad de Pago

El valor del contrato sera en pesos chilenos.

Tanto el precio del contrato como su forma de pago, se regiran en todo lo que corresponda de
acuerdo con los antecedentes sefialados en el punto. N° 3 de estas Bases Administrativas
Especiales.



f)

a)

h)

Reajustabilidad del contrato:

No se permite la Reajustabilidad del contrato.

Forma de pago:

La obra se cancelara mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la programacion
financiera que debe presentar el Contratista.

Las obras se cancelaran mediante Estados de Pago mensuales por 100% de avance fisico
programado, ejecutado y susceptible de cuantificar, los que seran formulados por el Director de la
obra, de acuerdo a los plazos y montos programados conjuntamente con la empresa que ejecutara
las Obras, segun ficha de programacion financiera mensual adjunta a las presentes Bases
Administrativas. En ninglin caso el monto total a cancelar podra ser superior al avance fisico de las
obras.

Los estados de pagos deberan incluir los siguientes antecedentes y documentos:

¢  Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el queje superior de la
respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que se solicitara expresamente el
pago.
o Caratula firmada por el ITO Director designado y por el contratista. En ella se consignara a
lo menos lo siguiente:
-Fecha del estado de pago.
-Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata de obra.
-Fecha de inicio y termino contractual.
-Monto del contrato.
-Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido previamente
autorizados por el GORE)
-Avance fisico acumulado.
-Avance financiero acumulado (a la fecha de estado de pago anterior)
-Las fichas de control de calidad
-Retenciones acumuladas, en su caso.
-Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

e Factura extendida a favor de Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Norte N° 711, Talca,
Rut N° 72.227.000-2
e Formulario de Estado de Pago, con firma del ITO Director y timbre de la unidad técnica.

o (Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su

caso de las instituciones Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente,
en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, que el
contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la caratula del estado de pago que se trata. Si se trata del
ultimo estado de pago (o devolucion de retenciones), el periodo revisado debera abarcar
hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el nimero
anterior deberan acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista,
en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra. Si requerido
el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos 0 no obtuviere del
subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo
certificado en los términos exigidos, la unidad técnica informara al GORE de las sumas que
deban retenerse del respectivo estado de pago conforme a lo establecido en el articulo 44
del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

El primer estado de pago deberé incluir un ejemplar o copia del acta de entrega de terreno en que

se emplazaran las obras y copia de los permisos de edificacion emitidos por la municipalidad

competente, si es que corresponde, y obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El

ultimo estado de pago debera incluir copia del Acta de Recepcidn Provisoria.

Anticipo:

No se consulta ningun tipo de anticipo para la ejecucion de las obras.



i) Programacion Fisica y Financiera de las obras:

j)

k)

3.5.

El adjudicatario previa aprobacién del SERVIU Region del Maule, en base al Presupuesto
Compensado y la Programacion Financiera debera entregar un Programa de trabajo elaborado
conforme al sistema Carta Gantt, cuantificado y valorado, (ficha M1y M4) que permita un control
de avance de las obras cada 14 o 28 dias, el cual se entregara dentro de 15 dias desde la fecha
del Acta entrega de terreno y se entendera como parte integrante del respectivo contrato.

Si a juicio del SERVIU Regién del Maule el programa presentado se estimare inadecuado, el
SERVIU Regién del Maule estara facultado para fijar y establecer el programa de trabajo que
permita desarrollar y terminar las obras dentro de los plazos indicados en las Bases. (Art. N° 73
D.S. N° 236/2002 (V y U).

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucién de las obras con los plazos parciales
establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados en el programa de trabajo
correspondiente, el que seré evaluado por la FTO, cada vez que transcurra un diez por ciento (10%)
del plazo total del contrato o en la oportunidad en que se presente un estado de pago. (Art. N° 82
D.S. N° 236/2002 (Vy U)).

Un atraso injustificado en la ejecucion de las obras superior al treinta por ciento (30%) con respecto
al avance consultado en el programa de trabajo, la FTO, informara al Director (a) SERVIU Regién
del Maule, quién podra poner término anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en el Art. N°
134 del D.S. N° D.S. N° 236/2002 (V y U).

Multas:

Toda vez que el contratista incurra en multas, de acuerdo a las causales definidas en las presentes
Bases Administrativas Especiales o bien, en D.S. N° 236/2002 (V y U), la FTO Director de Obras o
su reemplazante consignara en el Libro de Obras la causal incurrida, el periodo en el cual se aplicara
la multa con indicacion de dias y valor diario de la multa, las cuales se haran efectivas en el estado
de pago de la fecha siguiente al periodo de aplicacién de la multa, o bien en el respectivo acto
administrativo que liquide el contrato de obras.

NOTA IMPORTANTE:

Cuando un contrato de obras considere dos 0 mas proyectos, el adjudicatario “debera ejecutar
simultdneamente las obras contempladas en cada proyecto”, no aceptandose avances diferidos.

En el caso de no ejecutar simultdneamente las obras contempladas en cada uno de los proyectos,
se sancionara con una multa diaria de 2 uf, que se descontara administrativamente del estado de
pago siguiente.

De los Consorcios:

Si se permite, en virtud de lo sefialado en D.S 127 ( V y U) de 1977 Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuyo Art 17° entre otras
materias sefiala lo siguiente: Los contratistas con inscripcidn vigente en este registro , podran
asociarse entre ellos 0 con empresas constructoras ajenas al registro con el objeto de presentarse
a propuestas en cuyas bases especiales se contemple esta opcidn, siempre que alguno de ellos
esté inscrito en el registro y categoria que corresponda a las obras a licitar.

Condiciones Técnicas del Contrato:

a) Sobre los Materiales

Los materiales y elementos industriales para la construccion que se empleen en las obras deberan
cumplir con las normas pertinentes y, a falta de estas, deberan ser de la mejor calidad y procedencia
en su especie de acuerdo con las especificaciones técnicas. La FTO, verificara tal condicion,
pudiendo requerir los analisis y pruebas del caso para resolver sobre su aceptacién o rechazo.

Todo elemento prefabricado que el Contratista desee ocupar en la obra, debera contar con la
aprobacion correspondiente de los organismos pertinentes.

Todos los elementos se colocaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberan tener
certificados de ensayes correspondientes por las partidas de elementos que la FTO solicite.
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Durante la ejecucion de las obras, se debera cumplir con lo dispuesto en estas Bases Especiales,
en lo que no se contraponga con las leyes y reglamentos vigentes del contrato.

b) Control de calidad de las Obras

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

El contratista debera considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los ensayes
que se indican en las Especificaciones Técnicas de las obras del proyecto mencionados en el punto
1 de las presentes Bases.

La Certificacion de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, seré de un laboratorio
técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacién se referira a todas las partidas
y/o materiales de la Obras cuya calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio segun
Normas Chilenas y lo dispuesto en Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacidn- Version 2018, del Ministerio de V'y U.

Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, aprobado por D.S. N° 85, (V. y U.), de 13.04.2007.

Demolicién de partidas o materiales sobre los cuales la Fiscalizacién Técnica de la Obra haya
verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y Proyecto. Las muestras deberan ser
tomadas por personal del laboratorio respectivo.

El contratista debera indicar el o los laboratorios a que recurrird para realizar los ensayes de
materiales de la obra en el formulario Anexo N°12 “Laboratorios para el Control de Calidad"
correspondiente, y otorgara al SERVIU Region del Maule mandato expreso para requerir
directamente de dichos laboratorios, copia de los certificados de ensayes, informes y antecedentes
que digan relacion con los controles de calidad realizados. El Laboratorio designado para el control
de las obras, debera estar en condiciones de prestar sus servicios, a partir de tres dias habiles
contados desde la fecha del Acta de entrega del terreno.

El contratista debera requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales de la
obra, que remitan directamente al SERVIU Regi6n del Maule, por carta certificada, copia de todos
y cada uno de los Certificados de ensayes, que le sean entregados. En el Acta de Entrega de
Terreno debera quedar establecido el Laboratorio Oficial que tomara las muestras de materiales.
La FTO coordinara y programara con ese Laboratorio las visitas a la obra para el muestreo
correspondiente.

En los ensayes de hormigdn, la FTO. hara cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170
de 2016 " Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1988, "Evaluacion Estadistica de la
Resistencia Mecanica del Hormigon". Para las obras de pavimento asfaltico deberan realizarse los
ensayes respectivos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En ambos casos se consideran
los ensayes minimos solicitados en el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacidn- Version 2018, del Ministerio de V y U. Para el control de calidad de las obras, se
debera utilizar preferentemente un laboratorio; si éste no tuviera alguna de las especialidades, se
autorizara a otro que la tenga.

Para los efectos de lo sefialado en el tercer parrafo del Art. N°84 del D.S. N° 236/2002 (V y U), las
Areas que requieren las Instituciones Oficiales de Control Técnico de Calidad de los Materiales y
Elementos Industriales para la Construccion, para desempefiarse como laboratorios de control de
calidad de los materiales y de los procesos constructivos de las obras a ejecutar para el proyecto,
son las siguientes:

Area Especialidad
Mecénica de suelos Pavimentos
Aridos Pavimentacion
Hormigon Pavimentacion y Prefabricados
Asfaltos y Mezclas Asfalticas Pavimentacion

Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de calidad de los
materiales y elementos Industriales para la construccidn seran aquellos que se encuentran vigentes
en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccion del
MINVU.
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El contratista debera mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el laboratorio, donde
se anotaran las visitas y resultados preliminares de los ensayes.

Sera obligacion del contratista mantener al dia la Ficha E1 y entregarla completa con sus
antecedentes de respaldo para la recepcion de las obras.

b.7

Respecto del control topografico de las obras, sera de responsabilidad y costo del contratista
mantener en obra un profesional con las competencias necesarias junto a equipos en 6ptimo estado
para tal labor.

De requerirse, la inspeccion podra hacer uso del equipo dispuesto por el contratista, con el objeto
de realizar el chequeo de las cotas y emplazamiento de las obras. Las tolerancias de las diferentes
estructuras seran las indicadas en los planos y especificaciones técnicas, considerando como
maximas las indicadas en el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion - Version 2018, del Ministerio de V y U. Entendiéndose incluidas en los gastos del
contratista todas las actividades de rectificacion de estructuras que se produjesen para cumplir con
la rasante del proyecto.

c) Inspeccidn de las Obras

Las actividades de la FTO deberan desarrollarse en forma compatible con la legislacién vy
reglamentacion vigente, las normas técnicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de cada
proyecto.

Las labores de la FTO deberan desarrollarse de acuerdo a lo indicado por SERVIU Regién del
Maule y por todos los servicios que interfieran en el desarrollo del proyecto, complementado con lo
especificado en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras.

No obstante, de lo anterior, si el caso lo amerita, SERVIU Regién del Maule podré gestionar una
Fiscalizacion Técnica de Obras (FTO) de otro(s) servicio(s) que tenga(n) directa incidencia sobre
alguna de las obras a desarrollar en el proyecto. Tales casos seran comunicados a través de la
FTO SERVIU Region del Maule al contratista para tomar contacto con dicha(s) Inspeccion(es).

El contratista adjudicado debera cumplir con todo lo establecido en los Capitulos IVy V del D.S. N°
236/2002 (V'y U) en lo que se refiere al cumplimiento de las instrucciones de la FTO, la Fiscalizacion
y la ejecucion de las obras.

El contratista seleccionado debera adoptar las medidas de gestion y control de calidad utilizando la
metodologia de Autocontrol establecida por el Manual de Inspeccién.

A la FTO le correspondera verificar el autocontrol que de conformidad con la reglamentacién
vigente, debe cumplir el contratista respecto de las obras que ejecuta, realizando para ello las
inspecciones selectivas y cursando los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en
el Manual.

Las ordenes o instrucciones que la FTO imparta, se haran por escrito en el Libro de Inspeccidn. El
incumplimiento de una orden no apelada, faculta a la FTO, para paralizar las faenas hasta que dicha
orden sea acatada o para hacerla ejecutar por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar
una multa de 5 UF., por cada dia de incumplimiento. La supervigilancia que ejerza el SERVIU
Region del Maule por medio de la FTO, no libera al contratista de la responsabilidad contractual y
técnica que le cabe (Art.N° 62 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

La FTO, se preocupara especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en proporcion
al plazo de ejecucion estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlara el avance real en
relacion con el avance contractual y debera exigir al contratista las medidas necesarias para
mantener el normal desarrollo de las obras (Art. N° 65 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

Para la buena marcha y fiscalizacién de la obra, se llevara un libro mediante medios electrénicos
que se denominara Libro de Inspeccién, en el cual la FTO formulara al contratista todas las
observaciones que le merezca el desarrollo de los trabajos y las 6rdenes que se impartan.

El acceso al Libro de Inspeccion se efectuara a través de la plataforma electrénica dispuesta para
estos efectos por el Serviu, la que debera cumplir con los principios de neutralidad tecnoldgica, de
actualizacion, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperacion. En
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casos excepcionales el Libro de Inspeccion podra llevarse en soporte de papel, conforme a los
términos previstos en el articulo 18 de la ley N° 19.880.

La FTO debera velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre
remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad de su personal, para lo cual podra
requerir en el momento que sea oportuno, la documentacion comprobatoria, independiente de las
exigencias que establezca la Inspeccidn del Trabajo.

NOTA IMPORTANTE: La FTO o quien lo reemplace debera insertar los dias 15 de cada mes o el
dia siguiente habil, tanto en el Libro de Inspeccidn, como en el de Obras lo siguiente:

“De conformidad a la facultad concedida en el Art. N° 70 del D.S. N° 236/2002 (V' y U), la FTO que
suscribe viene en solicitar que en el plazo de cinco dias a contar de la presente comunicacion se
acomparfie listado de trabajadores de vuestra empresa y de sus subcontratistas empleados en fagna
durante el mes inmediatamente anterior, comprobantes de pago de las remuneraciones firmadas
por el trabajador, copia de planilla de declaracion y pago de AFP, Salud y seguro de cesantia. En
el evento que no se dé cumplimiento dentro de plazo a la presente instruccion, o hayan imposiciones
declaradas y no pagadas, se le informa que dichos montos le seran descontados del préximo estado
de pago. Se le recuerda que de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 59 del citado D.S. N° 236/2002
(V y U) las instrucciones que imparta la FTO son obligatorias y deben ser cumplidas, y su
inobservancia acarrea las sanciones que la misma norma indica”.

Sera obligacion de cada FTO verificar el cabal cumplimiento del contenido de dicha Nota.

Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de protocolizacion de la resolucion que adjudica
el contrato, el contratista debera presentar a la FTO la estructura organizacional u organigrama,
que sera utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento de esta obligacion en el plazo sefialado
se sancionara con una multa diaria de 2 UF, que se descontara administrativamente del estado de
pago siguiente. La fecha entrega de los antecedentes a la FTO debera quedar consignada por el
timbre de la oficina de partes del SERVIU Region del Maule.

La FTO, debera visar el replanteo general de la obra al inicio de esta, mediante la metodologia
establecida en el Manual de Inspeccidn, dejando constancia de ello en el libro de Inspeccion. El
contratista deberéa evaluar el disefio y eventualmente en el replanteo definir la rasante definitiva del
proyecto e incluir soluciones puntuales, en caso de discordancia entre lo existente en el terreno y
el proyecto aportado por el SERVIU Region del Maule, con el objeto de mejorar su funcionalidad,
para lo cual debera entregar a la FTO el plano de replanteo con los perfiles definitivos con V°B° del
Ingeniero Proyectista y posterior recepcion del trazado.

Previo a la recepcion del trazado, el FTO debe comprobar que las caracteristicas del terreno
corresponden a las especificadas en el proyecto; para lo cual exigira al contratista la ejecucion de
las calicatas y analisis de CBR necesarios. En caso de discordancia entre el CBR de disefio y el
CBR del replanteo (bajo lo proyectado) se deberd considerar un eventual mejoramiento de la
subrasante de acuerdo a lo definido por el Cddigo de Normas que debera ser propuesto a la FTO
para su V°B°.

No se podra iniciar las obras sin dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

d) Plazo para la ejecucion de las obras y entrega del terreno

El plazo para la ejecucion de las obras debera ser propuesto por la Empresa Contratista considerando
como plazo maximo de ejecucion, el que se sefiala en el punto 6, letra i). Este plazo es en dias
corridos, sin deduccién por dias lluvias, u otro fenémeno climatico perjudicial, ni por feriados ni festivos.

El inicio del plazo contractual, se contara desde la fecha de entrega del terreno, la que debera
efectuarse en un plazo no superior a 15 dias corridos contados de la fecha en que se protocolizo la
resolucién que adjudica la obra. El contratista debera dar inicio a las obras en un plazo maximo de 3
dias corridos desde la fecha del Acta de entrega de terreno, la que debera ser firmada por el
Contratista, el Director de la Obra asignado por la Unidad Técnica. (Art. N° 81 D.S. N° 236/2002 (V y
U)). El atraso superior a 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o cualquiera interrupcion en
el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor justificada
plenamente ante la FTO, dara derecho al SERVIU Regidn del Maule para poner término anticipado
administrativamente al contrato, de acuerdo con el Art. N° 134 del D.S. N° 236/2002 (V y U). (Art. N°
81 D.S. N° 236/2002 (V y U)).
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El contratista al ingresar la Resolucién Protocolizada del contrato en la Oficina de Partes del SERVIU
Regi6n del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU - SEREMI,
Regi6n del Maule, en horario de atencion de Publico desde las 9:00 a las 12:30 horas, donde debera,
asimismo, entregar una copia de la misma directamente a la FTO SERVIU Regién del Maule
designado en la misma Resolucion, para concordar con éste, el Jefe del Departamento Técnico o el
Jefe de la Unidad de Inspeccion, el dia y hora que se constituira en terreno para hacer la entrega de
él, evento que no excedera el plazo indicado en el parrafo anterior.

Si el contratista o su representante no concurrieren en la oportunidad fijada para la entrega del terreno,
el SERVIU Regién del Maule le sefialara un nuevo plazo que no excedera de ocho dias. Expirado
éste, si el contratista no concurriere nuevamente, se podra poner término administrativamente en
forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. N° 134 de D.S. N° 236/2002 (V' y
U). (Art. N° 79 D.S. N° 236/2002 (V y U).

NOTA IMPORTANTE: El Director de obra y Fiscalizador Técnico de Obras (F.T.O) o su reemplazante,
en un plazo perentorio de 5 dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente de la fecha de entrega
de terreno de la obra, deberé obligatoriamente enviar por Memorandum o correo electrénico, el
documento denominado “Acta de Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administracidn
de Contratos del SERVIU Maule

e) AUTOCONTROL

el EIMINVU a través del SERVIU Region del Maule hace obligatorio a los contratistas adoptar
para el control de la calidad de las obras, la Metodologia establecida en el Manual de
Inspeccion Técnica de Obras, en adelante (MITO), de acuerdo se sefiala en el Art N° 57 del
D.S. N° 236/2002 (V y U) y a la FTO le correspondera verificar el autocontrol que, de
conformidad con la reglamentacién vigente, debe cumplir el contratista respecto de las obras
que ejecuta, realizando para ello las inspecciones selectivas y cursando los estados de pago
conforme a los procedimientos fijados en el Manual.

e.2 Eloferente debera designar los profesionales encargados del sistema de Autocontrol de las
obras, de acuerdo a la tabla establecida en el Manual de Inspeccién de Obras (MITO),
seccion 11 punto 11.3.5 del MITO. La identificacion del profesional encargado del
sistema de autocontrol, debera presentarse en los “DOCUMENTOS ANEXOS”,
sefalado en el punto 7.1.1 de las presentes Bases.

e.3  El encargado del sistema de autocontrol sera un profesional calificado que deberad ser
Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil con a lo menos 1 afios de experiencia profesional en Ejecucion de
Obras y Curso PAC, los cuales deberan ser calificados y autorizados por el SERVIU Region
del Maule, quien debera permanecer en el lugar de trabajo hasta terminado el proceso de
recepcidn de las obras por parte del Servicio.

En la entrega de terreno el profesional de autocontrol debera entregar fotocopia
legalizada del titulo profesional, curriculum y certificacion de la experiencia solicitada.

e.4  Elencargado del sistema de autocontrol, sefialado anteriormente, le correspondera velar por
el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos
sefialados en el Manual de Inspeccién Técnico de Obras, en coordinacién con la FTO
designado por el SERVIU Regi6n del Maule. El profesional encargado del autocontrol debera
permanecer diariamente en la obra.

MULTA. - Si no se diere cumplimiento a la permanencia diaria en la obra del profesional o
de algun integrante del equipo de autocontrol exigido en las presentes bases, el SERVIU
Regién del Maule cobrara una multa equivalente a 2 UF por cada dia de ausencia que la
FTO detecte.

e.5 EISERVIU Region del Maule a peticion de la FTO podra, en casos debidamente justificados,
solicitar al Contratista el cambio del profesional encargado del sistema de Autocontrol. El
Contratista debera cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacién por escrito, quien seré el profesional que reemplazaré al anterior.
El profesional de autocontrol permanecera en el lugar de trabajo hasta que termine el
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e.6

e.7

e.8

e9

e.10

e. 11

proceso de recepcion de las obras. En caso contrario, se aplicara la multa por ausencia del
profesional.

Las fichas de autocontrol indicadas en el Manual, para la etapa de Planificacion designadas
con la letra P y el numero que la precede, se confeccionaran en la forma y oportunidad que
se sefiala a continuacion:

Fichas que obligatoriamente deben ser entregadas por el oferente el dia de Apertura de la
Propuesta, en los "Documentos Anexos™:

Anexo 9, Ficha P2 (MITO): Cronograma de plazos contractuales;

Anexo 10, Ficha P3 (MITO): Programa de Trabajo de la Obra;

Anexo 11, Ficha P4 (MITO): Programacion Financiera;

Anexo 7, Ficha P9 (MITO): Lista de Equipos y Maquinarias y Subcontratos. (Todos los
equipos y maquinarias informados en la ficha P9 deben estar disponibles para su uso en el
desarrollo de la obra).

Nota:

En la columna “Actividad Contractual” que se indica en el Anexo N°9, formato Ficha P2
(MITO), se deberan sefalar solo las actividades que contempla los proyectos. El listado de
Actividades Contractuales que se sefialan en la Ficha del Manual son sélo informativas.

Las partidas que el oferente deberé indicar en la Ficha P3 (MITO), Anexo N°10, “Programa
de Trabajo (Carta Gantt), seran las sefialadas en el ANEXO N°2, ITEMIZADO PARTIDAS-
PRESUPUESTO DE OBRAS correspondiente a los proyectos a ofertar.

El profesional designado por el contratista a cargo del sistema de Autocontrol, desde el
momento de la firma del contrato tendra un plazo maximo de 15 dias corridos, para la
confeccién de las fichas y cartillas de Programacion que se indican a continuacion:

Ficha P8: Programa de Control de Calidad;

Ficha P7: Calendario de Visitas y Reuniones en Terreno.

Ficha P6: Plan de ensayes de laboratorio.

Ficha P5: Fija las marcas y tipos de los materiales y elementos de la construccion.

La FTO tendra un plazo maximo de 10 dias corridos para entregar las observaciones a
dichos documentos, y el Contratista debera devolverlos corregidos en un plazo maximo de
5 dias corridos.

Ficha que debe ser obligatoriamente confeccionada por la FTO y debe conservarse
actualizada hasta la liquidacién del contrato:

Ficha P1: Cuadro Control de Fechas y Plazos (Segun formato seccién 9 del MITO)

El Contratista estd obligado a la presentacion de todas las Cartillas de Control (CC) por
partidas que se indiquen en la Ficha P8 acordada con la FTO.

Las Cartillas de Control (CC) propuestas por el Contratista seran aprobadas por la FTO,
pudiendo ser modificadas o corregidas por la FTO, previo a su puesta en practica,
manteniéndose para estos efectos los mismos plazos mencionados en los parrafos
anteriores.

Para efectos del sistema de autocontrol, en forma conjunta entre la FTO y el Contratista,
dispondran de dos copias de plano general (loteo trazado, calles etc.) donde se asignaran
los tramos de pavimentacion como unidades de control. Una copia de dicho plano quedara
en poder del Contratista, que mantendra en poder del encargado del autocontrol de obra y
otra en poder de la FTO. Estas copias seran provistas por el Contratista en un plazo no
mayor de 10 dias corridos, contados desde la fecha de inicio contractual. Dichos planos
deberan contener la firma del Contratista y la firma y aprobacion de la FTO.

Todos los documentos, fichas, cuadros, listados sefialados en los puntos anteriores, excepto
los que deben subirse obligatoriamente en el Acto de Apertura, a la plataforma de
www.mercadopublico.cl , deberan confeccionarse en el plazo méaximo de 15 dias corridos
desde la fecha de inicio contractual.

15


http://www.mercadopublico.cl/

e.12

e.13

e14

e.15

e.16

MULTA. - De no cumplirse esta disposicion por parte del contratista, se procedera a aplicar
una multa equivalente a 1 por 1.000 del valor total del contrato, por cada dia corrido de
atraso, a partir del dia siguiente de cumplido el plazo establecido.

La FTO podra fiscalizar la obra en cualquier momento, y sera responsabilidad del Contratista
mantener las Cartillas de Control (CC) de partidas actualizadas, con lo cual la FTO procedera
a realizar la Recepcién de Partidas efectuando una inspeccion selectiva para cada lote
presentado. Con las cartillas de control aceptadas, la FTO confecciona un registro llamado
Cuadro Resumen Controles y que corresponde a la Ficha CR.

Tanto el Programa de Autocontrol (ficha P8), las Cartillas de Control (CC), como el Cuadro
Resumen de Controles (CR) que debe llevar la FTO durante la ejecucion de la Obra, deberan
quedar consignados en el Libro de Inspeccién como las herramientas fundamentales del
Sistema de Autocontrol aceptado por ambas partes.

Las Cartillas de Control correspondientes a los lotes podran ser rechazadas hasta dos (2)
veces por la FTO sin dar motivos para aplicar sanciones. Los lotes rechazados no podran
formar parte de las Cartillas de Control sino hasta que se haya dado solucién a la o las fallas
detectadas.

MULTA.- Si una partida sometida al autocontrol es rechazada por tercera vez, se aplicara
una multa equivalente al 1 por mil del valor total de la partida por cada dia corrido de atraso,
contado desde el dia siguiente a la fecha de producido el tercer rechazo.

Si transcurrieran mas de 30 dias corridos desde un tercer rechazo, independiente de las
multas sefialadas en el parrafo anterior, la FTO, podra solicitar a la autoridad competente del
SERVIU Regién del Maule, la paralizacion de faenas, hasta que se regularice la situacion.
De mantenerse la paralizacion por un periodo igual o superior a 15 dias corridos, por
evidente abandono del sistema de autocontrol, se podra proceder a poner término
anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral por el SERVIU Region
del Maule, sin perjuicio de las demas sanciones legales que correspondan.

Las cartillas de autocontrol se mantendran en la obra, y deberan ser accesibles para la FTO
en todo momento. Si en alguna visita de la FTO, no se cuenta con este material, el Contratista
sera notificado a través del Libro de Inspeccion de tal situacion.

MULTA.- Si se produce por segunda vez el hecho, se procedera a aplicar una multa del 1
por mil del valor del contrato, aplicandose la misma sancién cada vez que se repita esta
situacion.

La negativa del Contratista a la presentacion de las Cartillas de Control de una o mas
partidas definidas en la ficha P8, sera causal suficiente para que la autoridad competente
pueda ordenar la paralizacién de faenas, previo Informe escrito de la FTO, hasta que se
regularice la situacion. De continuar la negativa del Contratista a presentar las Cartillas de
Avance de las Obras, por un periodo igual o superior a 15 dias corridos, se podra proceder
a poner término anticipado al contrato con cargo al Contratista, en forma unilateral por
el SERVIU Region del Maule, sin perjuicio de las demas sanciones legales que
correspondan.

El Control de Ensayos de Laboratorio se efectuard mediante la ficha E1, cuyo formulario
debe ser entregado por la FTO al contratista, quien estara encargado de llevarlo al dia
durante el transcurso de los trabajos, vaciando correlativamente en el tiempo los ensayos
realizados.

La FTO y/o el Autocontrol tendra la obligacién de consignar las tomas de muestras y ensayes
del laboratorio en el Libro de Inspeccion, toda vez que concurran a la obra, sefialando el
tipo de muestreo o ensaye, fecha, hora y ubicacién de estos, firmados por el responsable en
terreno del laboratorio respectivo.

Mensualmente, acompafiando el estado de pago proximo, debera proporcionar una copia a
la FTO para confrontar dicha informacion con los resultados de los ensayos que obtiene
directamente del laboratorio.

Junto con la presentacion de los estados de pago, se deberan incluir las cartillas con la
debida aprobacion del autocontrol debidamente firmada por el profesional responsable y por
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la FTO, de acuerdo a los procedimientos fijados en el Manual de Inspeccién (Art. N°57 D.S.
N° 236/2002 (V'y U)).

f) Discrepancia entre los antecedentes:

Toda imprecisidn o discordancia en los antecedentes de la licitacion, se interpretara siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las normativas que regulan
los procedimientos constructivos de calidad y buena ejecucion, sean estas Normas Técnicas,
recomendaciones de los fabricantes, u otro antecedente que permita clarificar las materias en
discrepancias, aplicandose para estos efectos lo indicado en los Art. N° 32, N° 74 y N°113 del D.S.
N° 236/2002 (V y U).

4.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGLAMENTARIAS DEL CONTRATISTA

a)

b)

Responsabilidades del Contratista por la Obra.

Los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen
pérdidas de materiales del SERVIU Region del Maule, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
terceros, seran soportados exclusivamente por el contratista, a menos que el Director del SERVIU
Regién del Maule califique el caso, previa comprobacién, como de fuerza mayor y ajena a toda
prevision, o bien que la obra haya sido recibida antes del siniestro (Art. N° 100 D.S. N° 236/2002

(VyU).

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algin defecto de construccion de la obra o de los
materiales empleados en ella, sera siempre de responsabilidad del contratista por el término de
cinco afios a contar de la Recepcidn provisional.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista adjudicatario de la obra asumir los costos
correspondientes a la actualizacion de las factibilidades que formen parte de los antecedentes del
proyecto, entregados por Serviu en la presente Licitacion, debiendo prever la coordinacién y
gestiones respectivas en el estudio de su oferta.

Responsabilidades ante Terceros.

Sera también responsabilidad del Contratista asegurar a su costa el paso de las aguas y responder
por la indemnizacion que tenga su origen en la ocupacion temporal de terrenos, corta de arboles y
en general, todos los perjuicios que se irroguen a terceros, salvo naturalmente, las expropiaciones
y los dafios que, segun la Ley y el contrato, sean de cuenta de SERVIU Regi6n del Maule.

Los perjuicios que ocasionare el Contratista en pavimentos u otras obras publicas o privadas
existentes en el sector de su contrato o adyacentes a él, seran de su responsabilidad.

Responsabilidad con otros servicios publicos.

El Contratista debera preocuparse de la proteccion de todas las instalaciones de Servicios Plblicos
ylo de utilidad publica que se encuentren en el proyecto, entre otros, los siguientes:

o Linea de energia eléctrica, de teléfonos y telégrafos, tuberias de agua potable, de
alcantarillado y de gas, oleoductos, lineas férreas, tv cable y otros.

o El Contratista sera responsable de cualquier dafio a instalaciones de Servicios Publicos,
que se deba a su negligencia, tanto de los dafios fisicos como de aquellos derivados de
la interrupcion de servicios.

o En la oferta, el Contratista debera incluir cualquier modificacion en cualquier
servicio publico que la buena ejecucion del contrato demande.

e Los inconvenientes y/o retrasos en las obras producto de modificaciones de redes de
Servicios Publicos 6 Privados (por ejemplo: Empresa Concesionaria de Agua Potable y
Alcantarillado, Cia. de Electricidad, Compafiia de Teléfonos, etc. ) que sea necesario
ejecutar para materializar la obra proyectada, no seran necesariamente considerados
causales de fuerza mayor, sin embargo, si dichas instalaciones produjeran un atraso real
del programa de trabajo de la obra, el que podra ser verificado por la FTO, se podra
considerar para una posible ampliacion siempre y cuando el Contratista entregue una
copia recepcionada por el Servicio respectivo, donde se demuestre que la empresa ha
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d)

dado inicio al tramite correspondiente y ademas que el retraso ha sido por su causa.( Art.
N° 47° del D.S.236/2002 V. y U.)

El contratista previo al inicio de las obras, debera verificar si existe infraestructura sanitaria fuera de
norma. En el caso que se encuentren matrices de agua potable bajo la calzada o colectores de
aguas servidas con su clave a menos de 1,20 m de profundidad, el contratista debera dar aviso
directamente a la Empresa concesionaria correspondiente, para que proceda con la modificacién
respectiva, enviando copia del documento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No
obstante, lo anterior, también debera informar a la FTO, de manera que el Servicio apoye las
gestiones del contratista ante la empresa sanitaria, para que esta cumpla con la normativa vigente.
De la misma forma se procedera en caso que la infraestructura sanitaria existente se encuentre en
malas condiciones o los materiales que la componen no estén vigentes con las normativas actuales.

No seran fundamentos de solicitud de ampliacion de plazo, aquellas solicitudes que no acomparien
la nota con recepcion y fecha de ingreso en el servicio correspondiente, debiendo la Empresa
oferente hacer las verificaciones en terreno y tomar los resguardos que sean necesarios al respecto
antes de la presentacion de su oferta a SERVIU Regién del Maule.

El Contratista debera tener presente que cualquier suma que el SERVIU Region del Maule deba
cancelar como consecuencia de dafios a personas y/o dafios materiales debido al incumplimiento
de lo sefialado anteriormente, sera en ultima instancia de su cargo exclusivo, cantidades que el
SERVIU Region del Maule podra requerir de los saldos insolutos o por via Judicial.

Cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos.

El Contratista deberé respetar y cumplir todas las leyes y Decretos Gubernamentales y Municipales,
Ordenanzas y Reglamentos que tengan jurisdiccién o autoridad sobre la obra, en lo que se refiere
a los procedimientos de construccion o el comportamiento de su personal.

A modo de ejemplo y sin que estas tengan caracter de taxativas, se consideraran: Ley General de
Servicios Eléctricos, Reglamentos para el uso y manejo de explosivos, Norma para la prevencion
de incendios Forestales, etc.

La empresa contratista debera prestar especial atencién a lo dispuesto en la ley de Transito que
comenzé a regir el 1° de enero de 1985 (Ley N° 18290), referente a la presuncion legal en contra
del Fisco por Accidente producidos a causa del mal estado de las calles o de sus sefializaciones.

En las esquinas de calles que estén incorporadas en el contrato, deberan consultarse pasos para
lisiados consistentes en rampas descendentes y rebaje de soleras que se ejecutaran de acuerdo a
lo que se indica en el Capitulo N ° 3, Seccion 3.02.302 del "Manual de Vialidad Urbana", aprobado
por el D.S. N ° 827 de 2008 (V. y U.)

Senalizacion.

Sera obligacion y de cargo del Contratista, mantener las sefalizaciones de transito preventivas e
informativas en las vias Publicas, en las calles de acceso a la obra y calles alternativas, para los
desvios que sean necesarios habilitar durante la ejecucion de los trabajos, colocando en ellas las
sefalizaciones de acuerdo al Manual de Normas Técnicas para la Sefializacién, Control y
Regulacion del Transito, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 63 de 1986 que emana del
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el
19.01.1996, complementado con la Guia de Seguridad para trabajos en las vias publicas de las
ciudades, emitida por la Comision Nacional de Seguridad de Transito. Esta instruccion regiré a partir
del inicio de las obras y deberan mantenerse vigente hasta la recepcion de la ellas por parte de la
comision designada para tales efectos.

LA SENALIZACION QUE SE ADOPTE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS
INDICADAS EN LOS DECRETOS ANTES SENALADOS, Y DEBERA CONTAR CON LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA AGREGANDO EN FORMA DESTACADA LA SIGLA DEL
SERVIU REGION DEL MAULE.

El contratista deberé considerar los elementos reglamentarios para la sefializacidn, considerando

entre estos el uso de los siguientes: Conos de Transito, Delineadores, Cilindros de Transito,
Barreras, Tambores, Dispositivos Luminosos intermitentes, Letreros preventivos y normativos, etc.
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f)

a)

Para los trabajos que se ejecuten en vias urbanas, con transito vehicular, durante la noche o cuando
imperen condiciones climaticas de escasa visibilidad durante el dia, sera obligatorio el uso de
dispositivos luminosos de acuerdo lo sefiala el Decreto N° 63 de 1986 del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones, modificado mediante Decreto N° 11, publicado el 19.01.1996, y el D.S. N°
411, que aprueba el reglamento sobre conservacion, reposicidn de pavimentos y trabajos por cuenta
de particulares, emanado del Ministerio de Obras Publicas.

El incumplimiento de ésta normativa por parte del contratista, lo hara incurrir en una multa diaria de
5 UF., por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones debidamente anotada en el
libro de obras por la FTO, o el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU Region del Maule.

Mantencion del Transito.

Sera obligacion del Contratista asegurar a su costa, el transito expedito por las vias publicas que
se deban ocupar en calles de acceso a las obras y/o alternativas. La construccion de los desvios
que se deban ejecutar por causa de los trabajos de Pavimentacién y de ejecucidn de Obras Civiles,
seran de cargo del contratista, quién, ademas, tendra la obligacion de mantener las vias en buen
estado, incorporando todas las sefializaciones necesarias mencionadas en los Decretos del literal
e), anterior. La falta de sefalizacién y los dafios o perjuicios que se puedan originar a terceros por
incumplimiento de las normativas vigentes y/o instrucciones que imparta la FTO, sobre la materia,
seran de exclusiva responsabilidad del contratista. Toda modificacion del transito vehicular debera
ser sometida a la consideracion el Gobierno Regional del Maule, Secretaria Regional Ministerial de
Transporte v Telecomunicaciones y el Departamento de Tréansito de la Municipalidad respectiva
cuando corresponda con 15 dias de anticipacion y so6lo con su autorizacién, previa informacién a
Carabineros de la Tenencia del sector donde se ejecutan los trabajos, estas modificaciones podran
ser ejecutadas. Como medida de mitigacion el contratista debera también informar de los trabajos
a la respectiva Unidad vecinal. Copia de las cartas o comunicaciones deberan entregarse a la FTO
para su conocimiento.

El Contratista debera tomar en cuenta todas las medidas necesarias para evitar que los caminos o
puentes que conducen hacia las obras, sean averiados o dafiados por el transito originado por la
obra y procurar, que cualquier transito extraordinario por caminos publicos que pudieran surgir de
la movilizacién de equipos y materiales hacia y desde la obra, cumplan con las disposiciones
vigentes que fijan las cargas maximas para los caminos.

Cumplimiento de Legislaciéon Laboral.

El Contratista, que ejecuta las Obras, esta obligado a entregar a la FTO, dentro de los quince
primeros dias de cada mes, la ndmina de todo el personal que se desempefie en las faenas. La
FTO se reserva el derecho de verificar que todos los trabajadores de la obra cuenten con su contrato
de trabajo respectivo.

Se debera tener presente el cumplimiento de la Ley N° 20.238 que introduce modificaciones a la
Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestacion de
Servicios.

En relacién con los pagos de sueldos e imposiciones previsionales del personal empleado en la
obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular N °
1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se
entendera forma parte integrante de los antecedentes de la propuesta.

El adjudicatario esta obligado a presentar junto con cada estado de pago, el certificado de la
Inspeccion del Trabajo competente que acredite, en conformidad con lo dispuesto en el Art. N° 183-
C del Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas
laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Ultimo Estado de Pago, (o devolucién de retenciones), el periodo revisado debera
abarcar hasta la fecha del término real de la obra indicado en el acta de recepcion, y los certificados
deberan acreditar que el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos
pendientes de trabajadores de la obra. Si requerido el contratista no cancelare las sumas
adeudadas por tales conceptos 0 no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento de
tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica
informara al mandante de las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme
a lo establecido en el Art. N° 44 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.
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h)

Si no se diere cumplimiento a lo sefialado en la clausula anterior, el SERVIU Region del Maule no
daré curso, ni aprobara a ningin Estado de Pago pendiente.

Si se formulan reparos, sera de responsabilidad del Contratista subsanarlos.

Transcurrido el término de 30 dias corridos, si el Contratista no cumpliere su obligacion, el SERVIU
Regién del Maule podra dar curso al estado de pago pendiente, si los hubiere, reteniendo o
poniendo en conocimiento del mandante en su caso, las sumas adeudadas por concepto de
remuneraciones e imposiciones previsionales, o las que estime necesarias para cubrir dichas
deudas, las que deberan ser pagadas a los trabajadores, o integradas en las Instituciones
Previsionales respectivas, por cuenta del contratista. La retencién del estado de pago, durante el
plazo a que se refiere esta clausula, no dara derecho en caso alguno al contratista para impetrar
reajustes, ni intereses de ningun tipo por el lapso sefialado.

Si dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el contratista acreditare el pago de las sumas
adeudadas por los referidos conceptos, se dara curso al estado de pago correspondiente, si
procediere.

El contratista debera velar porque el personal de su dependencia se abstenga de realizar cualquier
tipo de accidn que altere el orden publico como asimismo la tranquilidad de transelntes y vecinos.

Los oferentes que deseen participar en esta licitacion, deberan tener presente las disposiciones
contenidas en la Ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento
de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios v, las
exigencias contenidas en la circular N° 148 del 29/12/2006 dela Direccion del Trabajo.

El oferente debera dar estricto cumplimiento a los Art. N° 95, N° 96 y N° 97 del D.S. N° 236/2002
(Vyu).

Control de gases y polvos contaminantes:

El Contratista, que ejecuta las Obras, esté obligado a entregar a la FTO, un “Plan de Manejo
Ambiental” dentro de los quince primeros dias de cada mes, en virtud del DS N° 144 de 1961 del
Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o contaminantes de cualquier naturaleza
provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en general, deberan captarse o eliminarse
en forma tal que no causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos,
la empresa contratista debera implementar las medidas necesarias tales como: utilizacién de
maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado,
riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inerte, entre otras cosas.

El contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo, para ello debera regar
constantemente las zonas de tierra, para evitar la contaminacion por particulas en suspensién o el
levante de polvo. También quedara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que
pueda perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector.

Ruidos molestos:

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 70 decibeles,
medidos en la fachada de la vivienda méas cercana a la obra, no se podran realizar trabajos en
horarios entre las 21:00 y las 07:00 horas, salvo que la ordenanza local respectiva establezca un
horario distinto.

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberéa incorporar proteccion adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acustico que puedan sufrir.

Se debera cumplir con lo dispuesto en el DS N° 38 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente

establece norma de emision de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la
revision del decreto n° 146, de 1997, del ministerio secretaria general de la presidencia.
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J)

k)

Aguas Superficiales:

La Empresa contratista deberd tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 3.133 de 1916 sobre
neutralizacién de residuos provenientes de establecimientos industriales, el Art. tercero del
reglamento D.S. N° 351 de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y el DS MINSAL N° 745 de 1993,
que dice en relacién a la conduccion de aguas con arrastre de materias orgénicas, lodos y
sedimentos provenientes de faenas de hormigonado, plantas de asfalto campamentos y otras
instalaciones contaminantes.

En todas las faenas donde se prepare el hormigbn se debera instalar un area de lavado para
camiones y maquinarias, la cual debera estar conectada a un sistema de depuracion de aguas. La
Supervigilancia y control de los sistemas de depuracion correspondera a la Superintendencia de
Servicios Sanitarios. Los residuos y/o lodos deberén trasladarse a vertederos autorizados por el
SESMA.

Valores Pro Forma (Gastos del Contrato, Pago de Derechos, Tramites y Otros):

Correspondera al contratista obtener las aprobaciones de los proyectos, si el SERVIU Regidn del
Maule entregare proyectos que requieran de la aprobacién de otros Servicios y no contaren con
ésta, correspondera al contratista obtener la aprobacidén correspondiente, asi como también
gestionar la inspeccion y recepcién de las obras por parte de los Servicios.

De igual manera debera coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados de las
instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que no fueren detectadas en la
etapa de proyecto, aun cuando haya sido entregado con aprobaciéon de los Servicios
correspondientes.

Los gastos de inspeccion, aportes y demés derechos que se deriven de los actos de que trata este
punto, seran pagados directamente por el SERVIU Region del Maule. El contratista podra también
efectuar dichos pagos previa autorizacién del SERVIU Regi6n del Maule, siéndole reembolsados
los valores respectivos por estados de pago, sin variaciones en su monto. Este reembolso, no
requerira de la dictacion de una resolucion previa. SERVIU Region del Maule deberan consultar,
cuando proceda, valores pro forma necesarios para estos efectos.

Todo atraso que se produzca en la ejecucion de las obras incluidas en la licitacién, a causa de
demora de los trabajos de las empresas de servicios publicos, sera de absoluta responsabilidad del
contratista, salvo que éste demuestre que dio inicio oportuno a la tramitacion, realizando las
gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo caso sera procedente ampliar el plazo
estipulado en el contrato para la realizacion de las obras.

Las obras de modificacion de instalaciones de las empresas de servicio publico que realice el
contratista, deberan contar con la inspeccion y recepcién de esas empresas. En consecuencia, el
contratista debera entregar los correspondientes certificados de recepcién emitidos por las
respectivas empresas, siendo de su responsabilidad y cargo obtener todas las informaciones y
permisos necesarios de las empresas de servicio publico que corresponda.

Los documentos otorgados por las empresas de servicio publico correspondientes a devolucion de
Aportes de Financiamiento Reembolsables deberan ser extendidos a nombre del SERVIU Regién
del Maule o mandante respectivo, salvo que el contratista no hubiere incluido en su oferta el monto
de estos aportes, pagandolos directamente y no imputandolos al presupuesto de las obras, en cuyo
caso se extenderan a su nombre y quedaran en su beneficio. Para estos efectos, el contratista
debera indicar en su oferta la existencia de solicitudes de Aportes de Financiamiento
Reembolsables por parte de empresas de servicio publico, junto con sefalar el mecanismo de
financiamiento de estos.

El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de proporcionar la informacién exigida
en el inciso anterior, dara derecho al SERVIU Region del Maule para hacer efectivas las boletas
bancarias de garantia entregadas por el contratista, hasta por el monto de la solicitud del Aporte de
Financiamiento Reembolsable no informada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones
administrativas y judiciales que procedan.

El monto contemplado en la presente licitacion para estos conceptos se define en el item valores
Proforma del “Iltemizado de Partidas — Presupuesto de Obras”, éstos deberan ser considerados en
su oferta, sin modificacion de ninguna especie, sin perjuicio de lo cual, el SERVIU Regién del Maule,
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pagara las cantidades que efectivamente sean gastadas durante el desarrollo del contrato. Los
montos pagados por el contratista, seran reembolsados en los estados de pago correspondientes.
Para su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado contra comprobante emitido por la unidad
donde se hizo el pago.

La Unidad de Inspeccién, remitira los antecedentes a la Jefa del Departamento Técnico, para que
esta lo derive a la Unidad de Costos, para su estudio y emision de informe Favorable

El Informe Favorable, debera ser remitido por la Unidad de Costos a través de Memorandum a la
Jefa del Departamento Técnico, enviara los antecedentes a la Unidad de Administracion de
Contratos para dictar la resolucion de Modificacion que sancionara el Acto Administrativo y
dispondra a la FTO, la presentacién del Estado de Pago para el Reembolso del valor Proforma.

La empresa constructora o contratista podra acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por
avance, por la etapa o el tramo que corresponda, en la medida que se encuentre dicha etapa o
tramo debidamente ejecutada y recepcionada.

Por lo tanto, se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para efectos del pago
de valores pro forma:

1) Pago de valor pro forma no parcializado:

Que el contrato esté vigente;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Regién del Maule y/o Mandante;
Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma estén efectivamente ejecutados, lo que
debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la FTO Director SERVIU (Fiscalizador Técnico
de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada Etapa
o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que detallen
claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio;
Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la Empresa o
Tercero, respectivos — CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate
arqueoldgico, etc. segun corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demas requisitos del
convenio o acto que le dio origen, a plena satisfaccién del Director de la Obra.

I) Pago de valor pro forma parcializado por Etapas o Tramos:

Que el contrato esté vigente;

Que la factura correspondiente sea extendida a favor del SERVIU Region del Maule y/o Mandante;
Que los trabajos correspondientes a los valores pro forma de la Etapa o Tramo, estén efectivamente
ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico del FTO SERVIU (Fiscalizador
Técnico de Obras);

Que exista Informe Favorable de la Unidad /Equipo de Costos, del Departamento Técnico del
Servicio, que se pronuncie acerca del importe o cuantia de los valores pro forma de la citada Etapa
o Tramo, conforme al presupuesto respectivo, con laminas por especialidades que detallen
claramente las etapas o tramos, respaldado por el Jefe/a del Departamento Técnico del Servicio;
Que los trabajos correspondientes a valores pro forma sean recibidos conforme por la Empresa o
Tercero, respectivos — CGE, EFE, Empresas de Telecomunicaciones, monitoreo de retiro y rescate
arqueoldgico, etc. segun corresponda.

Una vez terminados y entregados los trabajos, deben estar cumplidos los demas requisitos del
convenio o acto que le dio origen, a plena satisfaccion del Director de la Obra.

Las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas que revisten el caracter de valores
Pro Forma segun D.S. N° 236/2002 (V' y U), deberan ser extendidas a nombre de quien se encarga
de financiar la ejecucion de los proyectos, la que debera coordinarse previamente con la FTO, no
se aceptaran facturas a nombre del contratista, ya que a éste solo compete asumir un caracter de
intermediario tratdndose de esos rubros. Ademas, en las copias de las facturas acompariadas a los
estados de pago respectivos deberd constar haber sido pagadas, acreditacion indispensable para
proceder a su reingreso.

NOTA IMPORTANTE: Solo en la medida que la partida corresponda a un valor pro forma y cuyas

labores sean susceptibles de ejecutar y recepcionar por etapas, conforme al proyecto y presupuesto
en particular y el informe de respaldo del Director de la obra y la jefa del Depto. Técnico del SERVIU,
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el contratista puede acogerse a la modalidad de pago y/o reembolso por avance, por la etapa o el
tramo, en la medida que se encuentra dicha etapa o tramo debidamente ejecutada y recepcionada.

Pagos de Consumos de agua, energia eléctrica y otros gastos:

Seran de cargo del contratista todos pagos por concepto de consumos de agua y electricidad que
se originen en por la ejecucion de la obra.

Todos los gastos que irrogue la celebracién del contrato, como asimismo el pago de los derechos
y servidumbre, que sean necesarios para el acceso a la obra y la extraccién de materiales, seran
de cargo del Contratista.

Sera cargo del contratista considerar el pago de derechos de empalmes y conexiones, permisos
municipales y aportes, ademas de la presentacioén y aprobacién si correspondiere.

5. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

5.1

5.2

5.2.1

Podran participar en esta Licitacion Publica, los contratistas que cumplan con lo dispuesto en el
D.S.N° 127 (V.y U.) de 1977, "Reglamento del Registro Nacional de Contratista del MINVU" y que
tengan su inscripcion vigente en los registros y categorias (Art. N° 26, D.SN°127(V.y U.) de 1977),
que se sefiala en el siguiente cuadro:

REGISTRO Y CATEGORIA
AdonEaye CONTRATISTAS MINVU
“Proyecto Conservacién de Vias Urbanas, Varios Reqistro B-1
Sectores Comuna de Molina, Linea 2, comuna de 2° Cate %ria o suberior
Molina, Regién del Maule.” g perior.

Se debera tener presente que para participar en esta licitacion los contratistas deberan cumplir con
lo establecido en los Art. N° 27, N°28, N° 29 y N° 30 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

LOS CONTRATISTAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN UNA LICITACION DE CATEGORIA
INMEDIATAMENTE SUPERIOR A SU INSCRIPCION, deberan solicitar a través de carta u oficio,
dirigido a la Direccién Regional del SERVIU, Talca, la autorizacion para postular en dicha licitacion,
lo cual deberé ser presentado en Oficina de Partes de SERVIU Region del Maule (Calle 2 norte
esquina 1 poniente N° 720, Talca) hasta 10 dias habiles antes de la fecha de apertura de la
propuesta.

Dicha solicitud debera contener como minimo los siguientes datos:
1.- N° Propuesta.

2.- Nombre razon social de la empresa.

3.- Rut de la empresa.

4 - Direccion.

5.- Teléfono de contacto.

6.- Correo electrénico

7.- Registro y categoria (RENAC) actual.

8.- Registro y categoria (RENAC) solicitada.

9.- Certificado Inscripcion Vigente (RENAC).

Excepcionalmente, por resolucion fundada, SERVIU Region del Maule podra aceptar que un
contratista licite en una propuesta que, por su cuantia, corresponda a una categoria inmediatamente
superior a aquella en que se encuentre inscrito, siempre que cumpla con las exigencias establecidas
en los numeros 2y 3 de la “letra C”, del Art. N° 44 del D.S. 127, (V. y U.) de 1977.

Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado:

Ademas de la obligatoriedad sefialadas en el punto 5.1, podran participar en esta propuesta los
contratistas que estén inscritos, en el registro electronico oficial de proveedores a cargo de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica.

Contratistas inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:
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Solo se aceptaran las ofertas de los contratistas Inscritos en el Registro de Proveedores de
Mercado Publico y que cuenten con la calificacién de “habil”.

5.2.2  Contratistas NO inscritos Registro de Proveedores de Mercado Publico:

Los contratistas que, al momento de la Apertura de la Licitacién, no tenga la calidad de
“HABIL” en Registro de Proveedores de Mercado Publico se les rechazara la oferta en el acto
de apertura.

Solo se acepta ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, rechazando oferentes

que aparezcan como “sin informacién”, “en revision” o “inhabil”.
5.3 Prohibiciones para contratar con la Administracion del Estado:

Los proveedores inscritos en el registro deberan acreditar, mediante declaracion jurada simple, que
no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracion del
Estado, sefialado en el inciso primero y sexto del Art. N°4 de la Ley N° 19.886 de Compras y
Contratacion Publica. Deben ademas acreditar no estar inhabilitados con alguna condena sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas por los delitos que establece la Ley N° 20.393.

5.4.Formulario de Oferta

Se subira al portal web mercado publico de la licitacion, COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS
ANTECEDENTES DE LA LICITACION, el “Formulario de Oferta” firmado y digitalizado, dicho
formulario tendra que ser llenado a mano y posteriormente escaneado y subido al el Portal Web de
mercado publico www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes de su oferta Econdmica.

6.- PUBLICACION Y PROGRAMACION DE FECHAS DE LA LICITACION

a) Publicacion Bases de la Licitacion:

Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, planos y demas antecedentes para el
estudio de las ofertas de la presente Licitacion, se publicaran y se encontraran disponibles desde
el dia 29 de noviembre del 2024 en el Portal Web de mercado publico www.mercadopublico.cl, y
podran ser bajadas de dicho Portal ingresando el N° 653-60-0124 " Rubro: Obras Civiles”.

También el llamado a Licitacién se publicara en un diario de circulacién regional.

El derecho de participacion en la presente Licitacion, es gratuito de acuerdo a lo dispuesto en el
Art.N°19delaLey 19.886, y el Art. N° 28 del D.S. N° 250/2004 Ministerio de Hacienda, que establecen
el principio de gratuidad del sistema de informacién Mercado publico.

b) Visita a Terreno Voluntaria:

Cada oferente deberd, visitar el terreno y realizar su propio levantamiento para realizar la oferta, no
pudiendo desconocer durante la ejecucion las condiciones actuales del terreno.

Adicionalmente se realizara una visita a terreno, con profesionales SERVIU, el dia 3 de diciembre del
2024, a las 12:00 horas en el punto de encuentro sefialado en los archivos adjuntos de la presente
licitacion.

Esta visita sera voluntaria para el proyecto mencionado, de igual forma se generara un acta en donde
el contratista debe firmar su asistencia.

La visita con profesionales SERVIU tendra como finalidad explicar de mejor manera el proyecto y
resolver las dudas que emanen de él, traspasandolas por los contratistas al foro de preguntas de la
licitacion.

Se esperara 10 minutos sobre la hora acordada para cerrar el acta, esta visita tiene una ponderacion,
pero no serd impedimento para participar en la propuesta.

c) Plazo para formular Consultas:
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El SERVIU Regién del Maule informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, hara uso
del Foro que, para estos efectos, existe en el Portal Web www.mercadopublico.cl. No se admitiran
preguntas ni solicitudes de aclaracion por otro medio.

Las consultas deberan ser formuladas por escrito a través del foro del portal Web
www.mercadopublico.cl, desde el 30 de noviembre del 2024 hasta el 10 de diciembre del 2024.

d) Respuesta a las Consultas:

El SERVIU Region del Maule, dara respuesta a las consultas el dia 20 de diciembre del 2024,
mediante Aclaracion (respuesta) que seran publicadas en el Portal Web www.mercadopublico.cl,
las cuales deberan ser bajadas por los contratistas desde el citado Portal. Para acceder a las
respuestas los contratistas deberan ingresar el ID 653-60-0124 de la Licitacion, seleccionando el
Icono “Ver Adquisicion.” y en el area de Contenidos Bases - Documentacion Anexa, el Icono
“Preguntas Licitacion”.

Sera de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar_del Portal Web Mercado Publico las
Aclaraciones que pueda emitir el SERVIU Regién del Maule, no pudiendo alegar desconocimiento
de ellas para ningun efecto.

Las consultas y aclaraciones, formaran parte integrante de las Bases y se entenderan como
complementarias y parte integrante de las presentes Bases.

e) Adiciones:

El SERVIU Region del Maule podré entregar informacion complementaria o modificatoria de los
antecedentes de la propuesta, hasta 04 dias antes de la fecha de apertura de las ofertas,
mediante la emisién de Adiciones, las cuales seran aprobadas mediante la Resolucién que adjudica
las obras y correspondiente Toma de Razén, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 40
del D.S. N°236/2002, (V.y U.), las cuales deberan ser bajadas por los oferentes desde el Portal
Web www.mercadopublico.cl. Para acceder a las Adiciones los contratistas deberan ingresar el ID
653-60-0124 de la Licitacion, seleccionando el Icono “Ver Adg.” y en el area de Contenidos Bases
- Documentacion Anexa, el Icono “Archivos Adjuntos’.

Sera de responsabilidad de los Sres. Contratistas bajar del Portal Web Mercado publico, las
Adiciones que pueda emitir el SERVIU Regién del Maule, no pudiendo alegar desconocimiento de
ellas para ningun efecto.

Las adiciones, formaran parte integrante de las Bases y se entenderdn como complementarias y
parte integrante de las presentes Bases.

f) Ingreso de Ofertas en el Portal Web www.mercadopublico.cl:

Las presentaciones de las ofertas en el Portal web de mercado publico (www.mercadopublico.cl), seran
recibidas hasta las 10:00 horas, del 3 enero del 2024. Sélo hasta esa fecha y hora se podran realizar
ofertas, después el proceso se cerrara automaticamente.

Si algun oferente tiene dificultades con la operacidn del portal Mercado publico, podra contactar a la
mesa de ayuda del portal Mercado publico al teléfono 600 4866 1200.

Es importante sefialar que la seguridad del Portal Mercado publico permite que las ofertas ingresadas
en el sitio, sélo puedan ser vistas; revisadas o modificadas por quién la ingresa, cuando la licitacién se
encuentre en estado de "Publicada”. El SERVIU Regién del Maule solo tiene la posibilidad de acceder
a ellas, una vez cumplida la fecha de Cierre establecida en el mercado publico. A partir de ese momento,
el sistema no permite el ingreso de ninguna nueva oferta 0 modificacién de las ya ingresadas.

El valor de la oferta econdmica que se ingrese en el Portal Mercado Publico, correspondera al
valor neto ofertado de cada una de las ofertas.

g) Apertura de la Propuesta (Electronica):

La Apertura Técnica y Econémica se realizara de manera electronica a las 11:00 horas, del dia
3 de enero del 2024.
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7.-

Si algun oferente tiene dificultades con la operacién del portal Mercado Publico, podra contactar a la
mesa de ayuda del portal Mercado Publico al teléfono 600 7000 600.

El procedimiento de apertura y adjudicacién de esta licitacién esta sefialado en el punto 9 de estas
bases.

h) Plazo para adjudicar:

El SERVIU Regidn del Maule, resolvera sobre las ofertas recibidas en el periodo que se mantengan
vigentes las ofertas en conformidad al D.S. N° 236/2002 (V y U).

i) Plazo de Ejecucion de Obras:

El plazo para la ejecucion de las obras debera ser propuesto por el contratista, considerando como
plazos maximos de ejecucidn, sin deduccion por dias lluvia u otro fenémeno climatico perjudicial,
ni por feriados ni festivos, los siguientes (dias corridos):

Plazo Maximo

Comunas Proyecto . S .
ejecucion dias corridos

“Proyecto Conservacién de Vias Urbanas,
Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2,
comuna de Molina, Regi6n del Maule, Codigo

BIP N°40.038.538-0".

Molina 150 dias

En dicho plazo, las obras deberan estar en condiciones de entregarse para su uso, libres de
escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el normal funcionamiento de estas
dependencias.

El inicio del plazo contractual, se contara desde la fecha de entrega del terreno, la que se efectuara
segun lo indicado en la letra d) del numeral 3.5 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

NOTA: el fiscalizador técnico de obra (FTO) sera responsable de descargar del portal Mercado
Publico, ID 653-60-0124, todos los antecedentes técnicos y administrativos de la presente licitacion,
para la correcta inspeccion de las obras. Ademas, dicho profesional, en un plazo perentorio de 5
dias habiles, transcurridos a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de terreno, debera
obligatoriamente enviar por Memorandum o correo electrénico, el documento denominado “Acta de
Entrega de Terreno”, al encargado de la Unidad de Administracion de Contratos del SERVIU Maule

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deben ser escaneadas y subidas al Portal web de mercado publico (www.mercadopublico.cl) en

los respectivos links, es decir, lo Documentos Anexos deberan ser subidos a la Carpeta de “Antecedentes
Técnicos” y los Documentos Econdmicos en la Carpeta de “Antecedentes Econdmicos”.

El ingreso de los documentos debera ser exclusivamente en carpetas publicas, no se aceptaran
ofertas en carpetas privadas.

La presentacion de los documentos debera seguir la secuencia sefialada, manteniendo la misma rotulacion
de cada uno de los antecedentes numerados, lo que facilitara el procedimiento de revision y evaluacion.
Cada antecedente numerado se inicia en una nueva hoja. En el caso de los documentos que incluyan firmas,
timbres u otros que reflejen su valor original deberan ser escaneados dichos documentos originales y luego
subidos al portal.

El oferente que se adjudique la prestacién de servicios u obra, debera presentar los documentos originales
que subié al portal, ingresandolos por oficina de partes, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720,
Edificio SERVIU — SEREMI, Regién del Maule, en horario de atencion de Publico desde las 9:00 am hasta
las 12:30 horas, al momento del ingreso de la resolucién protocolizada.

71. "DOCUMENTOS ANEXOS", el proponente incluira los siguientes antecedentes:

7.1.1.- Identificacion completa del contratista, o de su representante legal, del profesional a cargo de
la obra, del profesional encargado del sistema de autocontrol y del Prevencionista de Riegos
durante toda su duracién, (Utilizar Formato Anexo N°3). Asimismo, deberé presentar una Carta
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compromiso del Equipo de Profesionales (Utilizar Formato Anexo N°4) que se incluye en el

legajo de la licitacién, en la que todos los profesionales y/o técnicos solicitados en los puntos 14.1,
14.2 y 14.3 acepten el compromiso durante toda su ejecucion.

Ademas, deberan adjuntar los certificados de Titulo y Cursos (mito, PAC, etc.), curriculums con los
respectivos certificados de experiencia (segun punto 14.5) y copias de carnet de identidad de todos
los profesionales y/o técnicos que componen el equipo en concordancia a la “Carta compromiso
del Equipo de Profesionales” y que cumplan con todos los requisitos estipulados en los puntos 14.1,
14.2 y 14.3 de estas B.A.E.

7.1.2.- Declaracion del proponente respecto de (Utilizar Formato Anexo N°5):

a)

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue
oportunamente antes de la apertura de la propuesta;

Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demas
caracteristicas superficiales, geolégicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente
en la ejecucion de las obras;

Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona;
Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

Haber descargado del Portal Web Mercado publico y estar en pleno conocimiento de las
Adiciones y aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Region del Maule.

7.1.3.- Planificacion general de la obra, la que debera incluir:

a)
b)

c)

Los respectivos cronogramas de produccion, histogramas de las principales actividades de
los diferentes frentes de trabajo (Utilizar Formato Anexo N°6);

Un listado de los equipos, maquinarias y subcontratos que serén utilizados (Utilizar Anexo
N°7, Formato Ficha P9);

Una lista de los recursos humanos que seran utilizados, cuantificado en horas hombre
(Utilizar Anexo N°8) considerando los profesionales y/o técnicos solicitados en el punto
14.1,14,2y 14 3.

7.1.4.- Cronograma general y programacion financiera:

a) Cronograma de plazos contractuales (Utilizar Anexo N°9, Formato Ficha P2);

b) Programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, (Utilizar Anexo N°10, Formato Ficha

P3).

Nota:

o Se reitera que las partidas que el oferente debera indicar en el Anexo N°10, Formato Ficha P3,
“Programa de Trabajo”, seran las sefialadas en el “Anexo N°2: Itemizado de Partidas, Presupuesto
del Obra” correspondiente al proyecto a ofertar.

o En el programa de trabajo de obra consignado en una Carta Gantt, se debera anotar la fecha de inicio
y la fecha de término de cada una de las actividades, incluyendo valores proformas, si los hubiere.
(Las partidas deberan coincidir con el orden del Itemizado).

c¢) Programacién financiera que considere una adecuada relacién con el cronograma general de
construccion, sobre la base de los plazos y obras definidas. La programacion financiera no debera incluir
valores pro forma, ni anticipos (Utilizar Anexo N°11, Formato Ficha P4 (MITO)). Para el llenado de este

anexo se debera considerar el plazo total indicado en el numeral 6 letra i) de estas B.A.E. y deberé incluir la
informacién en las columnas de “% Mensual” y “% Valor Estado de Pago Acumulado”, dejando en blanco
la columna “valor estado de pago”.

7.1.5. Lista de los trabajos que se propone subcontratar, con indicacién de las empresas subcontratistas
correspondientes, las que deberan presentar certificado de inscripcién vigente en el RENAC, sefialando,
ademas, la parte de la obra en que van a intervenir.

Nota:

El oferente debera acompafiar el listado de trabajos que se propone subcontratar, aunque los
hubiese sefialado en el listado indicado en la letra ¢), del punto 7.1.3 de estas Bases. En el caso
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7.1.6.

71.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.2
7.21.

7.2.2.

7.2.3.

que no se consulten subcontratos, el oferente debera indicar “NO SE CONSULTAN
SUBCONTRATOS".

Laboratorios para el Control de Calidad (Utilizar Formato Anexo N°12).

Declaraciéon Jurada simple: Que acredite que el contratista no se encuentra afecto a algunas de
las inhabilidades para contratar con la Administracién del Estado, de acuerdo se sefiala en los
incisos primero y sexto del Art. N° 4 de la Ley N° 19.886 de Compras y Contratacion Publica,
modificada por la Ley N° 20.088. Deben ademas acreditar no estar inhabilitaos con alguna condena
sobre responsabilidad penal de las personas juridicas por los delitos que establece laley N° 20.393.
La Declaracion Jurada debera presentarse de acuerdo a los Formatos identificados como Anexo
N°13 y Anexo N°14, segun corresponda, los cuales se adjuntan en las presentes Bases.

Declaraciéon Jurada de Participacion Femenina a contratar Utilizando Anexo N° 15

Protocolo de prevencion de acoso sexual, laboral y violencia:

Adjuntar protocolo de prevencion respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, y el
procedimiento al que se someterdn las trabajadoras y los trabajadores, en conformidad a lo
dispuesto en el Titulo IV del Libro Il, que considerara las medidas de resguardo que se adopten
respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicaran.

Lo anterior en libre formato y para dar cumplimiento a la Ley Karin N° 21.643, la cual modifica al
Codigo del Trabajo

Resolucién del SERVIU Region del Maule autorizando la participacidon del contratista en la
Categoria inmediatamente superior cuando corresponda.

Nomina de contratos de obras de cualquier naturaleza que esté ejecutando, sea para instituciones
publicas, municipalidades o entidades privadas, con indicacion del monto actualizado del contrato
y del valor también actualizado, de lo que queda por realizar en el caso de las primeras, y
mencionando el permiso municipal correspondiente, cuando se trate de obras privadas. El SERVIU
Regién del Maule se reserva el derecho de solicitar al contratista la certificacion por parte de la
entidad contratante o de su representante, de la veracidad de esta informacién. La omision de
cualquier obra en la némina de contratos que esté ejecutando el proponente, sea que la obra
omitida se realice por con Licitacion Publica, subcontrato, participacién en consorcios o cualquier
otro sistema que de alguna manera limite su capacidad econémica, o la indicacion de montos
diferentes de los reales, podré ser causal suficiente, a juicio del SERVIU Regién del Maule, para
rechazar o no considerar la oferta presentada. Este hecho se comunicara al RENAC para que se
apliquen las sanciones que procedan.

La ndmina de los contratos sefialados debera consignarse en el formulario denominado Némina de
contratos vigentes que se adjunta en el Anexo N°1 de esta licitacion.

Certificado de inscripcién en el RENAC, vigente al dia de la apertura de la licitacion.

Cualquier otro documento exigido en las bases de la propuesta.

"OFERTA ECONOMICA" el proponente incluira los siguientes documentos:

Oferta Econdmica, para el proyecto, la cual debera ser presentada en el “Formulario de Oferta”
tipo, entregado por el SERVIU Region del Maule al proponente que cumplié con todos los requisitos
para participar en esta Licitacion. La oferta econdmica debera ser con |VA incluido.

Nota importante: Todas las ofertas deben ser presentadas con dos decimales como maximo,
el no cumplimiento de este requerimiento sera evaluado de acuerdo a lo descrito en el
numeral 10.2 “Cumplimiento de requisitos formales” de las presentes BAE.

Presupuesto detallado de la obra, de acuerdo al Itemizado identificado como Anexo N°2: Itemizado
de Partidas — Presupuesto Obras para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases.
En el Itemizado se incluyen todas las partidas y subpartidas que obligatoriamente debe
presupuestar el contratista.

Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebras: Emitido por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, puede ser obtenido desde la pagina www.superir.gob.cl/.
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7.24. Analisis de Precios Unitarios, de todas las partidas contenidas en el ltemizado de Partidas-
Presupuesto de obras (no contemplar valores proforma si los hubiera ni los gastos generales).

7.2.5. Desglose valorizado de los items que conforman los Gastos Generales. El total de Gastos
Generales debe ser coincidente con el valor de Gastos Generales indicados en el Anexo N°2
ltemizado de Partidas- Presupuesto de Obras.

Notas:

1) Se debera tener presente lo sefialado en el inciso tercero del Art. N° 32 del D.S. N° 236/2002 (V y U),
que dice lo siguiente:

"En las ofertas por suma alzada, las cantidades de obra deben ser determinadas por el proponente,
teniendo sélo valor ilustrativo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en las Bases Especiales u
otros antecedentes de la licitacion. En caso de desacuerdo entre planos y especificaciones técnicas,
debers estarse a lo establecido en las Bases Especiales y si en ellas nada se dice, tratandose de obras
de edificacion, primaran las especificaciones técnicas y cuando la contradiccion se produzca en las obras
de urbanizacion, preferiran los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acomparian los proyectos
tienen caracter informativo referencial. El oferente debera validar, bajo su responsabilidad, las cantidades
de obra y precios unitarios que fijaran el monto de su oferta’.

2) En el caso que como consecuencia del analisis y estudio que realice el contratista al proyecto, surjan
subpartidas no consultadas en el ltemizado, el valor de estas debera ser incorporadas a algunas de las
partidas relacionadas incluidas en dicho Itemizado, o en su efecto dentro de los gastos generales
propios de obras.

3) En el ltemizado entregado por el SERVIU Region del Maule, el contratista no podra omitir ninguna
partida o subpartida, ni podré escribir ceros (0), como cantidades de obra y/o como precio unitario de
alguna de las partidas o subpartidas definidas en el ltemizado de partidas. Esto sera causal para quedar
fuera de Bases, salvo que este Servicio lo indique, ya sea en bases, adiciones, 0 aclaraciones.

El oferente debera incluir en el valor de su oferta la totalidad de las partidas que consulta el proyecto
incluido en las Bases de esta Licitacion.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

El SERVIU Regi6n del Maule a través de la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas indicada en
el punto 9 de estas Bases, se encuentra facultado para rechazar las ofertas cuando concurra alguna (s) de las
siguientes circunstancias:

a)

b)

9)
h)

La omisién de documentos 0 mencion exigidos.

La presentacion de documentos adulterados, incompletos o ilegibles, que al igual que para el caso anterior,
sean considerados como documentos esenciales y en donde -dichas omisiones- no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los deméas competidores.

La presentacién de la hoja de oferta econémica con rectificaciones o enmiendas.

Alteracion del listado de partidas entregado para preparar el presupuesto detallado.

No presentar debidamente firmados por el oferente o su representante legal los anexos y documentos
exigida implicitamente su firma en las presentes BAE.

Las Ofertas que se formulen incompletas en el formulario de Oferta.
No poseer capacidad econdmica, segun D.S. N° 127/97 (V. y U.) y D.S. N°236/2002 (V. y U.).

Cuando el oferente no dé respuesta a la comision evaluadora en los plazos correspondientes en los casos
cuando requiera informacion adicional mediante foro inverso.

Cuando el oferente ingrese los documentos técnicos en carpetas privadas, lo que impida una revision publica

de los todos los oferentes para formular reparos, concordancia con lo sefialado en la letra B) del punto 9 de
las presentes Bases Administrativas Especiales
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)

Cualquiera otra causa sefialada en la presentes Bases y que expresamente indique como sancion, rechazo
de oferta.

El rechazo de las ofertas en virtud de las causales sefialadas precedentemente podra hacerse efectivo por
parte de la Comisidn designada para la apertura y seleccién de ofertas, en el Acto de Apertura o bien,
posteriormente, en la etapa de Estudio y Seleccion.

9. PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS:

10.-

Para los efectos de la apertura, estudio de los antecedentes, evaluacién, seleccién y proposicion de
adjudicacion de las ofertas, el SERVIU Regidn del Maule designara una Comision Técnica de Apertura y
Seleccion de Ofertas que seré responsable de la ejecucién de dichas actividades. La Orden de Servicio
nombrando a los integrantes de la Comision Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas, sera publicada en
el portal Web del Mercado Publico.

El procedimiento para el acto de apertura de las ofertas sera el siguiente:

a) Apertura de las propuestas:

La apertura seré realizada por la Comisién Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas en un solo
acto (Técnico y Econdmico), en la fecha sefialada en el calendario de la licitacion. levantandose un
Acta de la Apertura de las ofertas (ver detalle en letra ¢), no aceptandose la presentacién de ofertas
con posterioridad a la fecha y hora sefialadas en las bases de la licitacion.

b) Plazo para realizar Observaciones a la Apertura:

Quienes formulen reparos deberan fundamentarlos por escrito ante la autoridad correspondiente,
por medio de una presentacion que debera ser ingresada en la Oficina de Partes del SERVIU
Regidn del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU - SEREMI,
Region del Maule en horario de atencién de Publico desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, hasta
el dia Habil siguiente a la fecha de apertura.

c) Acta de Apertura de Ofertas:

El Acta de Apertura se generara automaticamente en el Portal Web Mercado Publico la cual indicara
el detalle de las ofertas que fueron aceptadas y cuales fueron rechazadas, incluyendo los motivos
por dicho rechazo.

d) Conocimiento Presupuesto Oficial Estimativo:

Junto a la publicacién de las Bases Administrativa Especiales, se hara publico el “Presupuesto
Estimativo SERVIU” el cual se incluira dentro de los archivos de la licitacién. Dicho presupuesto
contiene las “cantidades referenciales” y valores con el cual se obtuvo el RS del proyecto. En el
caso que durante el proceso de licitacion se realizaran cambios al Itemizado, se publicara el
“Presupuesto Estimativo SERVIU Actualizado” una vez terminado el acto de apertura y aceptacion
de ofertas.

e) Aceptacion de Ofertas:

En el acto de apertura, se aceptaran todas las ofertas que cumplan con la categoria y capacidad
economica, rechazando en el mismo acto las ofertas que no cumplan lo solicitado en las bases
administrativas especiales, aceptandose las demas ofertas para su evaluacion y verificacion de
documentos ingresados.

Solo se aceptaran ofertas de proveedores Habiles para contratar con el estado, rechazando
oferentes que aparezcan como “sin informacion”, “en revisiéon” o “inhabil”.

EVALUACION, SELECCION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

10.1. Método de evaluacion de las Ofertas
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El estudio de los antecedentes, la evaluacion, seleccidn y proposicion de adjudicacion de las
ofertas, lo realizara la Comisién Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas a que alude el punto
N° 9 de estas Bases.

La Comisidn Técnica, verificara que cada oferta cumpla con los requisitos exigidos en las Bases de
la Propuesta (Bases Administrativas Reglamentarias, Bases Técnicas, Planos, Especificaciones
Técnicas, memorias, itemizado, Anexos, Adiciones, Aclaraciones, Leyes, Decretos, Normas, etc.) y
en general con todos los antecedentes que componen la Licitacién y procedera a levantar el Acta
de Seleccién priorizada de las Ofertas, dejando constancia en ella sobre la presentacion de las
ofertas econdmicas ingresadas por los oferentes en el Portal web www.mercadopublico.cl.

SERVIU Regién del Maule podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

Asimismo, SERVIU Regién del Maule podra permitir la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta solicitud se cursara a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, y el
proponente, a través del mismo medio, tendra 48 horas continuas, contadas desde la publicacion
de la peticién, para adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya presentacién fue omitida al
momento de la presentacion de la oferta.

Las solicitudes y respuestas a que se refieren los parrafos precedentes pasaran a formar parte
integrante de los antecedentes del contrato. Todo oferente que no responda dichas solicitudes
emitidas por la Comision Evaluadora constatara una falta y lo cual dara motivo a dejarlo fuera de
bases.

La Comision Evaluadora dejara constancia en el Acta de Seleccion de Ofertas, de todas aquellas
propuestas consideradas fuera de bases con expresa mencion de la causal en que se funda.

También la Comisién Técnica dejara constancia en el Acta de Seleccion de Ofertas, de todas
aquellas propuestas consideradas fuera de bases con expresa mencion de la causal en que se
funda.

10.2.Criterios de Evaluacion:

Los criterios de evaluacion con sus puntajes y ponderadores que se consideraran para la seleccion
de las ofertas, para el proyecto definido en el punto 1 de las presentes Bases, seran los siguientes:

e  Precio de la oferta (Pa) : Pondera 70 %

En caso que el o los precios de las ofertas sean Mayores al Monto referencial, se calcularan
las ofertas con la siguiente formula:

1,1 * monto referencial — of erta evaluada
Po =90+ 10 = ( - - )
1,1 * monto referencial — monto referencial

En caso contrario, que una o mas ofertas sean menores o iguales al Monto referencial, se
evaluaran todas las ofertas con la siguiente formula:

1,1 * monto referencial — of erta evaluada
Po =90+ 10 = ( - - )
1,1 * monto referencial — precio menor
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e Registro calificaciones Ministerio de Vivienda y Urbanismo (RENAC) (calificaciones
afos 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) (Pc): Pondera 10%

Para este criterio, se evaluara al oferente, considerando la calificacion y monto de todas las
Obras Calificadas durante los afios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, en el RUBRO DE
URBANIZACION, B1 REGISTRO DE OBRAS VIALES del REGISTRO NACIONAL DE
CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA'Y URBANISMO (RENAC).

El Profesional de la Unidad de Contratos del SERVIU Regién del Maule a cargo de la
Licitacion, sera el encargado de descargar el DETALLE DE LAS CALIFICACIONES DEL
CONTRATISTA, desde el Portal de Proveedores del MINVU, pégina web
http://proveedorestecnicos.minvu.gob.cl/detalle-de-calificaciones/, documento que sera
entregado al presidente de la Comision Técnica de Apertura y Seleccién de Ofertas, para
acreditar y evaluar las calificaciones y montos, en el Periodo y Registro exigido.

En este criterio se calificara con el puntaje obtenido de la siguiente ecuacion:

Po
_ Calif.Obral x Monto obra 1 + Calif.Obra 2 X Monto Obra 2 + ---+ Calif.obra N x Monto Obra N

(Monto obra 1 + Monto obra 2 + -+ + Monto obra N)

En el caso de NO poseer calificaciones en los periodos sefialado, se evaluara al oferente con puntaje
87 en este criterio. Misma Calificacion de promedio anual minima exigida a contratistas para participar
en una propuesta que por su monto corresponde a una categoria superior a aquélla en que se halle
inscrito. (Art 44. Letra C, punto 3. Del D.S. N°127, (V. y U.), de 1977).

e Participacion Femenina (Pf): Pondera 15%

En este criterio se aplicard de acuerdo a la cantidad de trabajadoras declaradas en Anexo
N°15 y se lo asignara puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

Cantidad de mano de obra femenina Puntaje
declaradas en Anexo N°15
Igual o superior a 3 100 puntos
Igual a 2 60 puntos
Igual a1 30 puntos
0 0 puntos

e ASISTENCIA A VISITA A TERRENO VOLUNTARIA (Pv): Pondera 2%

Este criterio se aplicara sobre la participacion o asistencia a la visita a terreno voluntaria, se
calificara con 100 puntos a los oferentes que hayan participado de dicha visita y con 0 puntos
a los oferentes que no hayan asistido

e CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (Pr): Pondera 3%

En este criterio se aplicara sobre el cumplimiento de la correcta entrega de antecedentes en
el acto de apertura, se calificara con 100 puntos a los oferentes que no tengan errores u
omisiones en los antecedentes contenidos en los “Documentos Anexos” y “Oferta Econdmica”,
y con 0 puntos a los oferentes a los cuales se les solicite que salven errores u omisiones

formales.

SERVIU Regién del Maule podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl.
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10.3.

10.4.

Las respuestas de los Oferentes deberan ser a través del Sistema de Informaciones del portal
www.mercadopublico.cl, en un plazo de 48 horas corridas, contadas desde la publicacién de
la peticidn por parte de la Comisién Evaluadora.

NOTA: Las empresas que no resuelvan los errores u omisiones y no den respuesta a lo
solicitado por la Comision de Evaluadora y Seleccion de ofertas a través del foro inverso
del Sistema de Informaciones del portal www.mercadopublico.cl, quedaran fuera de
base.

Evaluacion Total de la Oferta para licitacion:

Puntaje Total = 0,70*Pa + 0,10*Pc + 0,15Pf + 0.02*Pv + 0,03*Pr

Dénde:

Pa: Precio de la Oferta

Pc: Calificacion RENAC MINVU
Pf: Participacion Femenina

Pv: Visita a terreno voluntaria
Pr: Cumplimiento de Requisitos.

Seleccion de Ofertas:

Cada criterio de evaluacion debera ser calificado con 2 decimales sin excepcion. Una vez
aplicado el ponderador se sumara el puntaje obtenido en cada criterio, y se priorizaran las ofertas
por estricto orden de puntaje, de acuerdo a la mayor calificacion obtenida, procediendo la Comisién
Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas, a levantar el Acta de Seleccion respectiva.

En caso de empate entre 2 0 mas ofertas, la adjudicacion sera para el oferente que tenga mayor
calificacion RENAC (promedio anual 2019 o ultimo Periodo con Calificaciones). En caso de persistir
el empate, se adjudicara la propuesta a quien posea mejor Precio de Oferta

Adjudicacion de las Ofertas:

Se adjudicara la propuesta a la(s) oferta(s) que ejecute(n) el total de las obras y obtenga(n) el
puntaje mas alto en el proceso de evaluacién, sin perjuicio de considerar la aplicacién de las
facultades contempladas en los Art. N° 40 y N° 41 del D.S. N° 236/2002 (V y U), si existieren
razones fundadas que asi lo amerite.

La adjudicacién de la(s) propuesta(s) corresponderé al Director del SERVIU Region del Maule, el
que considerara lo informado por la Comision Técnica de Apertura y Seleccion de Ofertas,
designada para estudiar y evaluar las ofertas, pudiendo, si existen razones para ello, rechazar por
Resolucion fundada todas las ofertas, existiendo el derecho de los proponentes a efectuar sus
reclamos ante el Tribunal de Contratacion Publica, en virtud de la Ley 19.886.

De la misma manera, y sin perjuicio de las demas causales establecidas en estas Bases
Administrativas Especiales, el Director del SERVIU Region del Maule, podra rechazar, la(s)
oferta(s), si asi lo aconsejan los intereses del Servicio; cuando ninguna de ellas satisfaga
técnicamente el propdsito de la licitacion; o cuando las ofertas superen la efectiva disponibilidad
presupuestaria del proyecto; sin posterior reclamo ni derecho a indemnizacién por parte de los
oferentes.

Una vez resuelta la adjudicacion, el Director del SERVIU Regién del Maule, ordenara la dictacion
de la Resolucién que sancione el Acta de Seleccion de las ofertas y dispondré la contratacion que
corresponda. Los plazos para la adjudicacién y suscripcién del contrato son los establecidos en las
Bases Generales Reglamentarias (D.S 236 (V y U) de 2002) en sus Art. N° 39 y N°45.

El SERVIU Regidn del Maule debera comunicar por escrito, a través del portal de compras publicas

ylo por cualquier otro medio si se estima conveniente la resolucion de adjudicacion a todos los
Proponentes que hubieren participado en la propuesta.
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11.- PROTOC

OLIZACION DE LA RESOLUCION QUE ADJUDICA LA OBRA:

11.1.- Comunicacioén de la adjudicacién de la propuesta:

La adjudicacion, sera comunicada al contratista seleccionado a través de la Resolucion de
Adjudicacion del SERVIU Region del Maule. En esta Resolucion se consignara entre otras materias,
los antecedentes que el adjudicatario debe presentar antes de la suscripcion de dicha resolucion y el
plazo para su ingreso en SERVIU Regi6n del Maule, segun se indica en el punto 11.2 de estas Bases,
asi como también, el plazo méaximo para protocolizar la Resolucién que adjudica y contrata las obras,
mencionado en el punto 11.3. La Resolucién de adjudicacion de la Propuesta totalmente tramitada,
seran enviados por correo al domicilio del contratista, mediante una Carta Certificada en un solo
acto. O mediante correo electronico directamente al contratista.

También la Resolucién con su total tramitacién, podran ser retiradas por el contratista adjudicado,
antes de que estos sean enviadas por correo, directamente desde la Oficina de Partes del SERVIU
Regi6n del Maule, ubicada en Calle 2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU - SEREMI,
Regién del Maule, en horario de atencién de Publico desde las 9:00 am hasta las 12:30 horas, la que
consignara la fecha de entrega de la documentacion en el libro de Registro para observar el control
del plazo, que dispone el contratista para presentar los antecedentes y suscribir el contrato
correspondiente.

11.2.- Presentacion y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripcion y protocolizacion de
la resolucion que adjudica la obra.

11.2.1.- Presentacion de antecedentes previo a la suscripcion de protocolizacion de la resolucién que
adjudica la obra:

a)

Previo a la fecha de suscripcion de la resolucidn que adjudica la obra, el contratista adjudicado debera
acompanar los siquientes antecedentes:

Entregar una Boleta de Garantia a nombre del Gobierno Regional del Maule, (Art. N° 50 D.S. N°
236/2002 (V y U)), por un monto igual al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato expresada en
U.F. con vigencia igual al periodo del contrato mas 60 dias a lo menos, para caucionar el Fiel
Cumplimiento del Contrato. Debera entregarse original y dos copias, para el Proyecto
adjudicados.

Entregar una Boleta de Garantia Adicional expresada en U.F. a nombre del Gobierno Regional
del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en mas del quince por ciento
(15%) del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. El monto de esta Boleta se calcularé de
acuerdo a lo sefialado en el (Art. N ° 52 D.S. N° 236/2002 (V y U)) y su vigencia sera igual al
periodo del contrato mas 60 dias a lo menos. Debera entregarse original y dos copias.

Ademas, debera entregar una Pdliza de Seguros equivalente al 3% del monto del contrato a favor
del Gobierno Regional del Maule que caucione cualquier dafio ocasionado a terceros, con motivo
de la ejecucion de las obras. Esta Pdliza debera ser tomada por un periodo de vigencia sobre
60 dias corridos adicionado al plazo total del Contrato. Esta pdliza, debera ser tomada
directamente por el oferente en la compafia aseguradora, no aceptandose aquellas pélizas que
sean tramitadas por terceras personas. Este documento sera devuelto una vez efectuada la
recepcion oficial de todas las obras (Art. N°® 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

Declaracién Jurada simple indicando la identificacion de los socios o accionistas principales,
segun corresponda (Art. 7 letra ) Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica.

Los antecedentes fisicos que se subieron como oferta en el portal Mercado Publico.

El Adjudicatario debera ingresar los certificados de titulos en concordancia a lo que dispone el
Dictamen de contraloria N°47604 del 2013. Esto quiere decir que “la posesion de un titulo
profesional debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias
debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para
certificar acerca del contenido de éste”. No se aceptaran fotocopias legalizadas ante notario.

Sera Responsabilidad de la FTO Director de las obras y/o ITO Remplazante la comprobacion
del cumplimento de lo seialado en este numeral, esto quiere decir que dicho profesional
sera el encargado de realizar el cotejo con el organismo o casa de estudios que
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12.-

corresponda.

11.2.2.- Plazo para la entrega de las garantias:

Previo a la suscripcion de la resolucion que adjudica la obra, el adjudicatario debera presentar
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Regi6n del Maule (calle 2 Norte esquina
1 Poniente N° 720, edificio SERVIU- SEREMI, Talca), en horario de atencién de Pablico desde las
09:00 am horas hasta las 12:30 horas, Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento, Boleta de Garantia
Adicional si procede, Péliza de Seguros y Declaracién, sefialados precedentemente. La oficina de
Partes del SERVIU Region del Maule, consignara la fecha de recepcion de estos antecedentes

11.3.- Plazo para la suscripcion de la resolucién que adjudica la obra:

11.4.-

En el plazo de 15 dias contados desde la fecha de comunicacién de adjudicacion de la obra,
de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 46 de la Ley 19.880, el adjudicatario debera presentar
mediante carta u oficio en la Oficina de Partes del SERVIU Regidn del Maule (calle 2 Norte esquina
1 Poniente N° 720, edificio SERVIU - SEREMI, Talca), la Resolucién protocolizada que adjudica y
contrata las obras. La oficina de Partes del SERVIU Region del Maule, consignara la fecha de
recepcién de este documento.

El plazo de 15 dias para suscribir la resolucion que adjudica la obra, se consideran como dias
corridos y se contaran desde el tercer dia siguiente a la recepcién de la documentacidn en la oficina
de Correos que corresponda, cuando se adopte este sistema de entrega de acuerdo a lo sefialado
en el Art N° 46 de la Ley 19880, que establece los procedimientos Administrativos del Estado.

En caso que se adopte el retiro de los antecedentes, en la forma indicada en el segundo parrafo del
punto N° 11.1 de esta Bases, el plazo de los 15 dias regird desde la fecha de entrega de la
documentacion consignada en la Oficina de Partes de SERVIU Region del Maule, ubicada en Calle
2 Norte esquina 1 poniente N° 720, Edificio SERVIU — SEREMI, Talca, Regién del Maule.

Incumplimiento de la entrega oportuna de los antecedentes:

El incumplimiento en los plazos de entrega de los antecedentes mencionados en los puntos 11.2.1
y 11.3 precedentes (Art. N° 45; N°50 y N° 51 D.S. N° 236/2002 (V y U)), serén causales para dejar
sin efecto la resolucion que adjudica las obras, aplicandose al contratista las sanciones en la forma
que establece el reglamento del RENAC (Art. N° 39 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS:

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS GARANTIAS DEBEN SER TENER EL CARACTER DE IRREVOCABLE

Y PAGADERAS A LA VISTA.

12.1. Garantias del contrato:

a) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO: Antes de suscribir
la resolucion que adjudica la obra el contratista debera entregar una Boleta de Garantia por
Fiel Cumplimiento del contrato expresado en UF en original y dos copias, por una suma
equivalente al 5% del monto del contrato, a nombre del Gobierno Regional del Maule,
incluyendo el nombre del proyecto adjudicado. Cabe aclarar que se presenta una boleta por
proyecto adjudicado.

e Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucion que adjudica la (s) obra (s).

e Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término contractual.

e Pagadera ala vista.

b) BOLETA BANCARIA DE GARANTIA ADICIONAL: Se exigira una boleta bancaria de garantia
adicional, que debe presentarse junto a la indicada en el articulo precedente, a nombre del
Gobierno Regional del Maule, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en
mas del quince por ciento del Presupuesto Oficial Estimativo del Proyecto. Esta garantia
adicional debera constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del
Presupuesto Oficial SERVIU rebajado en un quince por ciento, y el valor de la propuesta
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d)

aceptada.

Cuando a la licitacion se hubieren presentado tres 0 mas proponentes y el término medio de
las tres propuestas mas bajas fuere inferior al monto del Presupuesto Oficial, se considerara
el monto de este término medio en sustitucidon del Presupuesto Oficial del SERVIU para
calcular el monto de esta garantia.

La garantia adicional podré devolverse por parcialidades, cuando el saldo de obra por ejecutar,
valorada al precio del contrato inicial, sea menor que la suma de la garantia inicial y la garantia
adicional; en todo caso debera mantenerse a lo menos un saldo de garantia equivalente al
valor inicial de las obras que reste por ejecutar.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcion de la Resolucion que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término contractual.

POLIZA DE SEGUROS: El contratista debera responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motivo de las obras se cauce a terceros. Para caucionar la obligacién del
pago de indemnizaciones que pudiera corresponderle por estos dafios, el contratista debera
presentar y entregar junto con la garantia sefialada anteriormente, por cada proyecto
adjudicado, una pdliza de seguro equivalente al 3% del monto del contrato expresada en UF,
a nombre del Gobierno Regional del Maule. Esta Pdliza tendra una vigencia hasta 60 dias
después del término contractual.

Fecha de entrega: Antes de la subscripcién de la Resolucién que adjudica la (s) obra (s).
Plazo de la Garantia: Hasta 60 dias como minimo después de la fecha del término contractual.

Esta pdliza, debera ser tomada directamente por el oferente en la compaiia
aseguradora, no aceptandose aquellas poélizas que sean tramitadas por terceras
personas.

BOLETA DE GARANTIA POR BUENA EJECUCION: Una vez recibidas las obras por parte
de la comision, el contratista debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria en original y
dos copias, a nombre del Gobierno Regional del Maule, por un valor equivalente al 3% del
monto total del contrato, expresada en UF con una vigencia de dos afios a contar de la fecha
del Acta de recepcion de las obras. Esta Boleta de Garantia sera para responder por el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecucién. En ella se debe incluir el nombre y cédigo

Bip del proyecto.

El plazo de garantia mencionado, se entiende sin perjuicio de la garantia legal de 5 afios a
que se refiere el Art. N° 2003, inciso 3° del Cédigo Civil, el que se contara también desde la
fecha de término de las Obras, indicada en el Acta de Recepcion.

NOTA IMPORTANTE:

En caso que se disponga la ejecucion de Aumentos de Obra u obras Extraordinarias el
contratista adjudicatario debera caucionarlas con una garantia equivalente al 5% del monto
de ellas y para su devolucién se aplicara el mismo procedimiento indicado anteriormente y
debera mantenerse vigente hasta que sea canjeada por la equivalente al 5% de las
modificaciones correspondientes.

Con el objeto de que las boletas de garantia y la Pdliza se reajusten automaticamente,
deberan ser tomadas en U.F., al valor en pesos que tengan a la fecha de la resolucion
que adjudica las obras. Ademas, deberan tener como fecha de vencimiento, el ultimo dia
habil del mes correspondiente, al vencimiento del plazo de vigencia calculado.

Se recuerda a los oferentes, que todos los documentos en garantia que ingresen en Arcas del
Gobierno Regional del Maule, deben acompafiar la solicitud de Documento en Garantia
respectiva, por lo cual, sera responsabilidad del contratista obtener esta solicitud con la debida
anticipacién.

El ingreso de los documentos de garantia al SERVIU Regién del Maule por Oficina de Partes,
se encuentra sefialado en el punto N° 11.2.2, de las presentes Bases.

El contratista debera velar por la vigencia de las garantias que las Bases Administrativas
Especiales exigen. Sera obligacion del contratista de informar oportunamente con al
36



menos 15 dias habiles, al SERVIU Region del Maule, antes de la fecha de vencimiento la
procedencia de devolucion o renovaciéon de la Garantia. En caso contrario, el
Departamento de Finanzas del SERVIU Regién del Maule procedera hacer efectivos, el
dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél fuese inhabil, los
documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devolucion y que no hayan
sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos que no se haya recibido
informacion.

o El contratista sera el responsable, con 60 dias de antelaciéon al vencimiento de la
Garantia Por Buena Ejecucion, de requerir por escrito al SERVIU Region del Maule la
liquidacion del contrato y solicitar la devolucion de dicha Garantia.

13.-  RECEPCION DE LAS OBRAS:

13.1.

Procedimiento, plazos y documentos para la recepcion de obras:

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitara por escrito al SERVIU Regién del Maule,
a través de la FTO, la recepcion de las obras, acompafiando los Certificados que correspondan y
adjuntando la ficha de pre-recepcion auto controlada sefialada en el Manual, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones del contrato.

En un plazo no superior a 2 dias habiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la FTO debera
verificar el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato.
El Director de la obra, dentro del mismo plazo, comunicara por oficio su conformidad a la autoridad
que corresponda, precisando la fecha en gue el contratista puso término a las obras. Si a juicio de
la FTO los trabajos no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el Director de la obra elevara
su informe negativo a dicha autoridad. (Art. N°123 D.S. N° 236/2002 (V y U)).

La FTO, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su conformidad a la
autoridad que corresponda de acuerdo a lo sefialado en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U),
debera verificar lo siguiente:

a) Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y demas
antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y habilitadas para su
uso.

b) Que el contratista, haga entrega de los planos de construccion con la aprobacion
correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificacién.

c¢) La presentacién de los siguientes antecedentes:

o Certificado de la inspeccidén Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista no
registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, estableciéndose que dicho
Certificado es para ser presentado en la Recepcién de la obra.

o Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua potable y
alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha causado dafios en las
instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes.

e Declaracion jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha ocasionado dafios
a las redes publicas de alcantarillado, agua potable, Gas y electricidad y no tiene deudas
pendientes por consumo u otra especie.

e Permiso de Edificacion y Certificado de Recepcidén Municipal, si corresponde.

e Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos, (Entre
otros, Certificados de Control de calidad de muestras de hormigones, testigos de hormigén
ylo asfalto segun corresponda, etc.) emitido por el Laboratorio aceptado por el SERVIU.

e Cartillas de Recepcion de Autocontrol (segun lo establece el Manual de Inspeccion).

e Declaracion del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de luminarias
eléctricas. Esta declaracion junto con el plano respectivo, deberd ser inscrita en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, si corresponde.

e Si corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las
instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas (incluye corrientes
débiles), de iluminacion, calefaccion, gas, etc. Los proyectos deberan incluir los planos, las
especificaciones técnicas, memorias, etc.

e Declaracion Jurada simple del contratista sefialando que no mantiene deudas por ningun
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concepto.

o Certificados de recepcidn de los servicios que correspondan de las instalaciones de agua
potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de iluminacion y todos los que intervengan
en forma directa en la ejecucion de las obras.

o CD con set de fotografias digitales con imagenes del sector antes de comenzar la ejecucidn
de las obras y del proyecto ejecutado.

o Otros que exijan las bases 0 documentos de la presente licitacidn.

Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitacién, si corresponden
o Copia del Anexo N° 16 presentado en cada uno de los estados de pago.
o Contratos de trabajo de las cada una de las personas declaradas en el anexo N°16.

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepcion de las obras deberén ser entregados por
el Director de la Obra a la Comisién Receptora designada por SERVIU Regién del Maule, al
momento de su constitucién en las obras (Art. N° 129 inciso 4° D.S. N° 236/2002 (V y U)). Si no
fuere asi, la Comisién Receptora suspendera la Recepcion de la obra hasta que los certificados
exigidos le sean entregados y levantara un acta que sera firmada por los miembros asistentes, por
el Director de la Obra y por el contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso
la fecha de término de las obras sera aquella en que se entreguen todos los certificados y
antecedentes, aplicandose las multas que correspondan. Se exceptuaran de esta exigencia al
momento de constituirse la Comision receptora, aquel o aquellos certificados que hubiesen sido
solicitados con oportunidad por el contratista pero el Servicio correspondiente no los hubiere emitido
antes de la fecha de recepcion de las obras. (Art. N°129 D.S. N° 236/2002 (V' y U)). En este ultimo
caso, la Comisién receptora procedera a efectuar una recepcion con reserva, otorgando un plazo
para la entrega del o los certificados pendientes, que para este caso, no podra ser mayor al 10%
del plazo contractual. Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentacién
pendiente, se procedera a aplicar las multas por atraso, fijandose como fecha de término de las
obras, la fecha de entrega del ultimo certificado pendiente.

Finalizando las obras la FTO Director de la Obra, debera finalizar el libro de obras digital, impidiendo
ingresar cualquier cambio al mismo. En caso de que el libro de inspeccion este en formato papel.
el contratista, debera entregar al SERVIU Region del Maule el Libro de Inspeccion, en ambos casos
se dejara constancia de ello en el acta de recepcion de las obras.

Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentacion de la nota del
contratista, mediante la cual, solicita el certificado en el servicio publico o privado correspondiente,
la que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste, alo menos
con 15 dias de anticipacion a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la que debera
ser entregada a la Comisidn Receptora. Este certificado no podra ser extendido posteriormente por
el servicio publico o privado con fecha que sobrepase el plazo de 30 dias a contar de la fecha de
la solicitud debidamente ingresada, posterior a esta fecha se aplicaran las multas sefialadas
precedentemente.

Se entendera como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas construidas
en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de esta Licitacion.
De no cumplirse estas condiciones, el Director de la obra no otorgaré su conformidad para la
recepcidn por parte de la comision receptora.

La Comision designada con antelacion segun el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U) de las Bases
Generales Reglamentarias, se constituira en la obra en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles,
contados de la fecha de su designacion, debiendo asistir por lo menos dos miembros designados
y el Director de la obra. El dia y hora fijado para la recepcion, debera ser comunicado al contratista
con dos dias habiles de anticipacion, a lo menos, para que concurra al acto si lo desea.

Verificado por la comision receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dara curso a la
recepcion y levantara un acta que sera firmada por al menos dos de sus miembros, por el Director
de la Obra y por el contratista si lo desea. La comisién consignara como fecha de término de las
obras la indicada por el Director de la Obra en el oficio a que se refiere el inciso primero del Art. N°
123 del D.S. N° 236/2002 (V y U).

Si de la inspeccion a la obra la comisién determina no dar curso a la recepcion por las causales

sefialadas en el Art. N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U), se consignara en el Libro de Inspeccion
un detalle de las observaciones técnicas, comunicandolo por oficio al contratista, pudiendo otorgar
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14. -

14.1.

a éste un plazo que en ningun caso superara el diez por ciento del plazo contractual, para que
ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes.

Una vez subsanados los reparos formulados por la comision, esta debera proceder a efectuar la
recepcion de la obra de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 123 D.S. N° 236/2002 (V y U),
fijandose como fecha de término de las obras la fecha originalmente indicada por el Director de la
obra, ala cual se agregaran los dias sobre el plazo contractual, que el contratista empled en ejecutar
las reparaciones y/o cambios, estableciéndose una nueva fecha de término, la que debera ser
certificada por el Director de la obra. En este caso se aplicara lo dispuesto en el Art. N° 86 del D.S.
N° 236/2002 (V y U) que se refiere a la aplicacion de una multa del uno por mil, por cada dia de
atraso en la entrega de las obras.

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser facilmente reparados, la comision procedera
a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que no podra superar el
diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no sera preciso que la comisién vuelva a reunirse,
bastando que el Director de la Obra certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas. Se
fijara como fecha de término la indicada por el Director de la Obra en el oficio que se refiere el Art.
N°124 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista emplea en ejecutar las reparaciones un plazo
superior al fijado por la comisién, los dias que superen dicho plazo se sumaran a la fecha de término
consignada por el Director de la Obra, dando origen a las multas correspondientes, de lo cual se
dejara constancia en el mismo certificado del cumplimiento de las observaciones.

Si corresponde, El contratista debera disponer en la obra de un camion aljibe o similar en el
momento de la recepcion de los trabajos para poder chequear el buen funcionamiento del
escurrimiento de las aguas lluvias. Solo se obviara esta disposicion si la Comision Receptora asi lo
determinara con anterioridad al dia de la recepcion.

Una vez recibidas las obras por parte de la comision, el contratista deberd entregar una boleta
bancaria de garantia, extendida a nombre de quien se indique en las bases administrativas
especiales, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total del contrato, expresada en
UF, para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion, tras lo

cual, el Serviu procedera a devolver al contratista las boletas de garantia por fiel cumplimiento de
contrato.

13.2. Recepcion y Liquidacion final del contrato de obras (ART. N°130 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

Dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento de la Garantia de Buen Comportamiento de las
Obras establecida en el Art. N° 126 D.S. N° 236/2002 (V y U), el contratista debera requerir, por
escrito, la liquidacion del contrato, debiendo el Director de la Obra o quién lo reemplace, proceder,
dentro de los 15 dias siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la revision de la Obra para
determinar si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, que formular el
SERVIU Region del Maule procedera a liquidar el contrato y a devolver la garantia de Buen
Comportamiento. Si las obras presentaran observaciones, el Director de la Obra procedera a aplicar
el procedimiento sefialado en el Art. N°130 del D.S. N° 236/2002 (V y U). Si el contratista no iniciare
el tramite indicado en el Art. N° 130 del D.S. N° 236/2002 (V y U) dentro del plazo sefialado, el
SERVIU Regidn del Maule se reserva el derecho de formular la notificacidn de cobro del documento
en garantia, antes de la fecha de expiracion de la vigencia de este.

PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS. (ART. N°76 D.S. N° 236/2002 (V y U)):

NOTA IMPORTANTE: El oferente que no cumpla los requisitos de los profesionales exigidos, quedara fuera
de bases

Profesional a cargo de las obras:

Se exigira obligatoriamente que el contratista tenga a cargo de las obras que se contrate, un profesional,
Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil, o Ingeniero Constructor en calidad de RESIDENTES
PERMANENTES, durante todo el periodo de ejecucion de las obras, el que debera suscribir en conjunto con
ala FTO las hojas del Libro de Inspeccion. La FTO debera informar a la autoridad que corresponda sobre el
cumplimiento de permanencia en obra del profesional responsable de ella.
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Los profesionales deberan tener una experiencia profesional minima de 3 afos comprobables en la
ejecucion de obras. Debera estar contratado por jornada completa y ubicarse en el lugar de los trabajos
permanentemente. De no cumplirse esta exigencia, la que podra ser constatada por la FTO, o por el Jefe
del Departamento Técnico dejando constancia en el Libro de Obras, se aplicard una multa de 2 U.F. por
cada dia de ausencia, la que se descontara inmediatamente del estado de pago que se curse con
posterioridad al hecho.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional a cargo de las Obras no podra estar vigente
en otras obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucion a la fecha de entrega del
terreno.

14.2. Profesional a Cargo del Autocontrol:

El oferente debera considerar en su oferta, tal como se indic6 en la letra €2), del punto 3.5. de estas Bases,
la contratacion de un profesional independiente (0 un equipo de profesionales si corresponde) como
encargados del Sistema de Autocontrol de las obras, de acuerdo lo sefiala la tabla indicada en la Seccion
11, punto 11.3.5., del Manual de Inspeccién Técnica de Obras. El encargado del Autocontrol sera un
profesional calificado, ya sea Arquitecto, Ingeniero Civil con especialidad en Obras Civiles, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, con minimo 1 afios de experiencia profesional en Ejecucion de Obras
y Curso PAC, el que debera tener dedicacion exclusiva en jornada completa.

Cuando el monto del contrato no supere el valor de las 10.000 U.F., el Autocontrol de las Obras, lo podréa
ejercer el mismo profesional encargado de la Obra, de acuerdo a lo indicado en tabla de la Seccién 11, punto
11.3.5., del (MITO). La ausencia injustificada del profesional a cargo del Autocontrol a juicio del Servicio,
sera sancionada con la multa de 2 U.F. por cada dia de ausencia.

En su calidad de profesional permanente, el Profesional Autocontrol no podra estar vigente en otras
obras contratadas con el Servicio que se encuentren en ejecucion a la fecha de entrega del terreno.

14.3. Otros profesionales

14.3.1Profesional o Técnico en Prevencion de Riesgos:_

El contratista debe considerar durante el periodo que dure la obra la asesoria de un Ingeniero Prevencion
de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos, con a lo menos 1 afios de experiencia minima en el
rubro de la construccion, cual debera tener una permanencia durante todo el periodo que dure la obra,
manteniendo todas las medidas de seguridad que correspondan. El Ingeniero Prevencion de Riesgos o
Técnico en Prevencion de Riesgos debera registrar su asistencia en el Libro de Prevencion respectivo. Del
mismo modo el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos debera registrar todas
sus instrucciones, observaciones y sugerencias en el Libro de Prevencion. El profesional / Técnico
Prevencionista debera entregar un Plan de Prevencion de Riesgos para la obra sefialada con un plazo no
superior a 15 dias desde el inicio de las obras.

Las instrucciones, observaciones que sefiale el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion
de Riesgos, deberan ser cumplidas integramente por el adjudicatario. El incumplimiento de estas
instrucciones hara incurrir al contratista en una multa diaria de 2 U.F.

Asimismo, la inasistencia del Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en Prevencion de Riesgos,
verificada a través del Libro de Prevencién, sera sancionada con una multa de 2 U.F. por dia.

La FTO sera el encargado de verificar el cumplimiento de este requerimiento una vez realizada la entrega

de terreno, en donde el Ingeniero Prevencién de Riesgos o Técnico en Prevencién de Riesgos debera
entregar fotocopia legalizada del titulo profesional/ técnico, curriculum y registro SNS vigente.
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En su calidad de profesional permanente, el Ingeniero Prevencion de Riesgos o Técnico en
Prevencion de Riesgos no podra estar vigente en otras obras contratadas con el Servicio que se
encuentren en ejecucion a la fecha de entrega del terreno.

NOTA IMPORTANTE:

Equidad de Género:

Las mujeres (y disidencias sexuales) en Chile en el transcurso de las Ultimas décadas han experimentado
una transformacién que ha tenido efectos significativos, tales como; avances en la igualdad ante la ley,
valoracién e impulso a su incorporacién plena a la vida publica en todos los &mbitos, generando mayor
autonomia e independencia econémica con la creciente incorporacién al mundo del trabajo y el
emprendimiento. Paralelamente han avanzado en la incorporacién y pro movimiento la participacién activa
de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado de personas como conciliacion entre la vida laboral y
familiar de hombres y mujeres.

El cuanto, al plan de igualdad de Oportunidades entre hombres, mujeres y disidencias del Ministerio de Mujer
y Equidad de Género, fija objetivos estratégicos para el periodo 2018-2030 los siguientes:

1.- Alcanzar el reconocimiento, respecto y garantia de los derechos de las mujeres en su diversidad para
avanzar la igualdad y equidad de género y la autonomia de la diversidad de mujeres que habita el territorio
nacional.

2.- Fortalecer y dar sostenibilidad politica, técnica y operativa a la institucionalidad de género en el Estado.
3.- Instalar la igualdad de género de manera transversal en el conjunto de la institucionalidad publica,
politicas, planes, programas y presupuestos publicos, para garantizar la igualdad y equidad sustantiva de
las mujeres, su autonomia y la equidad de género.

4.- contribuir al cambio cultural del pais, para eliminar toda forma de desigualdad y discriminacién basada
en el género y propiciar la plena participacién de la diversas de mujeres en la vida cultural, politica,
econdmica y social del pais.

Ante lo anterior, es que se solicita informar a través del Profesional/Técnico Prevencionista de la
empresa adjudicataria a todos los trabajadores del contrato, cada 15 dias corridos una charla del
Protocolo de la Prevencion de Violencia Hacia la Mujer y Género Dentro de la Obra. Cabe sefalar que
dicha charla debe quedar consignada en el Libro de Obras y debe ser revisada por el FTO Director
de la Obra o su Reemplazante. En el caso de NO cumplir con la induccion antes sefialada y en el
periodo indicado, el FTO Director o su Reemplazante aplicara una multa equivalente 5 U.F. por cada
charla que no sea informada a los trabajadores del contrato.

14.4.- Reemplazo de integrantes del equipo profesional:

SERVIU Region del Maule tendré la facultad extraordinaria de exigir el cambio de los integrantes del equipo
profesional, en caso que se considere deficiente el desarrollo de sus labores, se considerara deficiente
desarrollo de labores las siguientes conductas:

- Sila empresa contratista ha sido multada por segunda vez por ausencia del profesional en la obra.
- Sila empresa ha sido objeto de multa por la no presentacién de informes.
- Siel profesional incurre en actitudes de desacato ante la FTO.

SERVIU Region del Maule también tendré la facultad autorizar o rechazar un profesional reemplazante, que
por motivos de fuerza mayor que presente el contratista adjudicatario de la obra, justifique el cambio en el
equipo profesional, presentado en el Anexo N°4 “CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL” en la
presentacion de su oferta. Seran considerados motivos de fuerza mayor:

- Renuncia del Trabajador
- Licencia médica a causa de enfermedad

Para solicitar cambio de profesionales, el contratista debera presentar ante la FTO, el o los posibles
reemplazantes que cumplan con los requerimientos iguales o superiores a los requeridos en las
presentes bases administrativas especiales.

Los certificados de titulo del profesional propuesto deberan estar concordancia a lo que dispone el Dictamen

de contraloria N° 47604 del 2003. Esto quiere decir que “la posesion de un titulo profesional debe ser
comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el
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funcionario competente para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido de éste”.
No se aceptaran fotocopias legalizadas del titulo.

La verificacion de dichos certificados debera ser realizada por la FTO SERVIU Regién del Maule, y una vez
comprobado y visada la solicitud de cambio de profesional, evacuara el documento respectivo para solicitar
a la Unidad de Administracién de Contratos de SERVIU Region del Maule, sancione mediante resolucion el
cambio de dicho profesional. Sélo posterior a la fecha de la Resolucion, se podra hacer efectivo el cambio
de profesional, de lo contrario, la empresa contratista, de permanecer dias sin alguno de los profesionales
exigidos en obra, sera sancionada.

Seréa de exclusiva responsabilidad del contratista adjudicatario de la obra, presentar la solicitud del cambio
de profesional en el caso de su renuncia, junto a la némina del profesional(es) propuesto(s) y su respectiva
certificacion, con a lo menos 15 dias habiles antes de la ausencia del profesional primitivo, con el objeto
de que la obra no permanezca sin la supervision respectiva.

Aprobado el cambio de profesional, la FTO debera estipular en el Libro de Inspeccion la fecha de salida del
profesional que se reemplaza y la fecha de entrada del nuevo profesional

14.5.- De las condiciones de presentacion de Certificaciones de Profesionales

15. -

16. -

Toda certificacién presentada por los profesionales o empresas contratistas al proceso licitatorio 0 a la FTO
SERVIU Regién del Maule, segun corresponda debera contener a lo menos la siguiente informacion:

o Nombre del profesional certificado

o Nombre de la(s) obra(s) en la(s) que cumplié la funcién profesional

o Nombre del mandante e ID Mercado Publico en caso que corresponda

o Descripcién de la obra, debera ser concordante con lo requerido en los puntos 14.1, 14.2 y 14.3

segun corresponda)
e Cargo profesional en la obra (Residente, Autocontrol y Prevencionista de Riesgos)
e Periodo de permanencia en la obra ( Inicio —Termino)

Las Certificaciones presentadas podran ser emitidas por Entidades Publicas o por Empresas Privadas,
sefialando como minimo lo exigido en el parrafo anterior.

Cuando los certificados sean emitidos por el mismo oferente para certificar la experiencia de su
equipo profesional, estos certificados deberan ser acompanados a través de actas de recepcion de
obras, libro de obras, contratos, resoluciones o cualquier documento que acredite la informacion
entregada en el certificado sea veridica, a excepcion de las obras ejecutas por SERVIU Maule.
Ademas, SERVIU podra verificar esta informaciéon con sus registros para validar la informacion
presentada

MULTAS:
Cada instruccién formulada por la FTO o por el Jefe del Departamento Técnico y anotada en el libro de obras
que no sea cumplida por parte de la empresa constructora, la hara incurrir en una multa equivalente a 5 U.F.

diarias hasta que cumpla lo solicitado.

LETRERO INDICATIVO:

El Contratista debera consultar la colocacion de un letrero segun caracteristicas definidas en formato y
especificaciones adjuntas a las presentes bases.

NOTA: El formato de letrero a emplear podra ser trabajado y descargado del siguiente link:

http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu

Este letrero sera colocado en el lugar que indique la FTO, y debera estar instalado en un plazo méaximo de
15 dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El incumplimiento de esta instruccién hara incurrir
al contratista en una multa diaria de 2 U.F., por cada dia de atraso en la colocacién de dicho letrero.

En caso que de la licitacion contemple mas de un proyecto, cada proyecto debe tener su propio
letrero de obras.
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http://minvualdia.minvu.cl/normas-graficas-minvu/vallas-de-obra-2021/

17.-

El letrero Indicativo debera ser retirado por el contratista de su lugar de instalacion, inmediatamente después
de efectuada la Recepcion de la Obra y antes de la cancelacién del Estado de Pago Final, situacion que
debera ser controlada por la FTO antes de dar curso al Estado de Pago correspondiente.

La sujecion y anclaje de las vallas, deberan cumplir las normas basicas de seguridad que eviten accidentes
y garanticen su permanencia en buen estado, particularmente en zonas de vientos y lluvias.

DISPOSICIONES VARIAS:

a)

b)

f)

9)

h)

Todas las marcas sefialadas en planos y EETT para los elementos que forman parte del
proyecto en cuestion son sélo a modo de sugerencia, se podran utilizar elementos de
caracteristicas similares o superiores en calidad. Se informa ademas que las EETT de
Construccion son coincidentes con el Anexo N° 2 “Itemizado de Partidas - Presupuesto de
Obras”, sin embargo para un mejor estudio y ejecucion del proyecto, se incorpora a la
presente licitacion, las EETT de cada especialidad.

Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitacidn esta afecta al pago del I.V.A. segun lo
Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.1.1.).

Se pagara como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la Licitacion y/u hoja de oferta
entendiéndose siempre incluido en dicho precio el I.V.A. cuando corresponda.

En relacién a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en la
obra, el adjudicatario debera tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular N°
1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se
entendera que forma de los antecedentes de la propuesta.

Sera responsabilidad del Contratista contratar los seguros requeridos por disposiciones legales para
cautelar las obras ejecutadas, las instalaciones de obras, el personal de la misma y posible dafios
a terceros.

Para los efectos de los ensayos de materiales y otros elementos se informa que en este SERVIU
Region del Maule, podrén consultar los sefiores licitantes, la Resolucion N° 22 de diciembre de 1989
donde se indican las instituciones oficiales en las cuales se puede solicitar los diferentes tipos de
controles en las especialidades que se sefialan.

Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista autoriza al SERVIU
Region del Maule, a requerir directamente de los laboratorios de ensayes de materiales
autorizados, copias de las certificaciones extendidas por estos a solicitud de la empresa o de este
SERVIU Region del Maule, con cargo al contratista.

SERVIU Regién del Maule, podra contratar directamente con los laboratorios, ensayes especificos,
los que seran de cargo del adjudicatario hasta el monto y condiciones establecidas en las Bases
administrativas generales.

El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de disefio que se le presente durante la
ejecucion de la obra, podra requerir aclaraciones a los consultores autores del proyecto a través del
ITO respectivo.

El contratista adjudicatario de la obra debera obligatoriamente disponer de todas las medidas de
seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para ello debera tomar
todos los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad en la construccion del
proyecto, como asimismo en las demoliciones que pueda efectuar. De la misma manera el
adjudicatario sera responsable de conocer y aplicar todas las disposiciones legales sobre medidas
de seguridad vigentes. Sera de absoluta responsabilidad del contratista adjudicatario todos los
dafios y/o accidentes ocasionados o que se originen con motivo de la construccién de la obra, sin
ulterior responsabilidad para el ITO ni para el SERVIU Regién del Maule.

Previo al inicio de las obras el contratista debera obligatoriamente:
i.1) Realizar el replanteo general de la obra, el cual debera ser visado y recibido por la Inspeccion

Técnica, de acuerdo a la metodologia establecida en el Manual de Inspeccién, dejando
constancia de ello, en el libro de Inspeccion.
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)

k)

p)

a)

i.2) Contar con el permiso de construccion respectivo, totalmente tramitado por la Direccién de
Obras de la Municipalidad respectiva, solo en caso que corresponda.

i.3) Contar con suministro de energia y servicios propio (electricidad, gas, teléfonos, otros) para
abastecer equipos, maquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista debera contar
con servicios provisorios (empalmes).

i.4) Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para suplir
necesidades del recurso humano de la obra, ademas de abastecer equipos, maquinas y/o
herramientas propias, por lo cual el contratista debera contar con servicios provisorios
(conexiones, y empalmes o bafios quimicos).

Una vez cumplidos estos requerimientos, el Director de Obra y/o ITO autorizara al contratista dar
inicio a los trabajos, mediante anotacion en el Libro de Inspeccion. De ninguna manera el contratista
podréa obviar éstas disposiciones.

Debera mantener las vias de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar
el transito expedito de los usuarios de las vias colindantes.

Sera de responsabilidad del contratista obtener los permisos y recepciones y efectuar los pagos
que correspondan, relacionados con las obras que se contratan.

El contratista adjudicatario de la obra deberé obligatoriamente disponer de todas las medidas de
seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para ello debera tomar
todos los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad en la construccion del
proyecto, como asimismo en las demoliciones que pueda efectuar.

En las entradas de vehiculos, se deberan hacer los rebajes de soleras y aquellos que sean
necesarios sobre las aceras existentes, para que los accesos vehiculares queden totalmente
habilitados para su normal uso, igual solucién, se deberéa aplicar en los rebajes de discapacitados.
Los rebajes que se deban efectuar en las veredas pavimentadas sobre las aceras, deberan
conservar una pendiente transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal flujo peatonal y un 12
% maximo de pendiente en el sentido longitudinal. En las rampas para bajada de lisiados o
peatonales, no se aceptara una pendiente mayor que exceda el 12 %, Esta ultima debe regirse por
los dimensionamiento y detalles que especifica el Codigo de Normas 2018.

Se deberan nivelar todas las camaras de Alcantarillado a las cotas de rasante que indique los
proyectos respectivos, efectuando las modificaciones de altura que se requiera. Ademas, debera
considerarse el cambio de todas las tapas cdmaras que se encuentren en mal estado por nuevas
segun Cédigo de Normas del Minvu 2018, o se podra reemplazar el hormigdn de relleno por un
concreto tipo H-39.

Se debera considerar el emparejamiento y compactacién de veredones, junto con la limpieza
general durante y finalizada la ejecucion de las obras.

En el caso que los proyectos contemple obras de tuicion de la Direccién de Vialidad (Accesos,
cruce, empalmes, etc.), el oferente debera considerar en el precio de su oferta la ejecucion de
dichas obras y la gestion involucrada para su desarrollo, debiendo para ello cumplir con lo estipulado
en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. N° 850 del afio 1997 y la Resolucién D.V. N° 232 de fecha 17 de
junio de 2002, en lo relacionado con la aprobacién de proyectos, garantias, Inspeccién Fiscal,
Senalizacion, gestion de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecucion, recepcion de las
obras y todo lo que la Direccién de Vialidad le compete exigir. De la misma forma (cuando
corresponda) el oferente adjudicatario, debera gestionar la extension de la vigencia de la Resolucion
de la Direccion de Vialidad, que aprueba los proyectos y autoriza su ejecucion.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados en
los proyectos, estos deberan ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitacion a
la entidad que corresponda, la cual sera informada por SERVIU Regién del Maule, en la oportunidad
correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines debera ser asumido por los oferentes en
el precio de su oferta.

Durante la ejecucién de las obras, el contratista debera mantener las vias de acceso y transito
limpias de todo material proveniente de la obra.
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s) Los escombros provenientes de la obra deberan retirarse diariamente de la via publica.

t) En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras, disminuciones
de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, sera obligacion del Contratista, protocolizar
la Resolucién que sanciona el acto administrativo, en el plazo que alli se sefiale.

u) El Director de Obras e ITO, ITO reemplazante o quien se designe para tal efecto, debera exigir al
Contratista, la obligatoriedad de protocolizar la resolucidn que sanciona la liquidacién administrativa
y contable del contrato, en el plazo que alli se sefiale.

V) El adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N° 75 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° establece lo siguiente:
"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos
o liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que ello no ocurra
por causa alguna.
En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso, etc. debera efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con
lonas o plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersién al aire".
Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formacién de polvo, se deberan humedecer los
sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra.

18.- INSTALACION DE FAENAS

La instalacion de faenas correspondera a todas aquellas construcciones, instalaciones provisorias
ylo arriendo de casas o conteiner para el correcto desarrollo y funcionamiento de la obra. Se
incluirdn dentro de la instalacion de faenas todas aquellas construcciones destinadas al cierre,
almacenaje y bodegaje de insumos y materiales de construccion, asi como también aquellas
destinadas a facilitar y dar comodidad tanto al personal superior (ejemplo: Oficina Profesional
residente, Autocontrol, FTO director de la obra y profesional ATO, etc.) como al personal obrero
que concurra a la obra.

El Constructor debera abastecer a la obra las conexiones de agua potable y electricidad para el
buen desarrollo y funcionamiento de la obra, a no mas de 3 m de la construccion. El constructor se
abastecera del agua y electricidad mediante extensiones, hasta el punto de la construccion.

El sistema sanitario provisorio utilizado en la faena para el uso de los trabajadores, seré bafio
quimico, que se ajuste a la normativa laboral.

La partida instalacién de faenas se pagara segun sea el caso, es decir, en el caso que la instalacién
de faena sea en un inmueble arrendado, aplicaria lo consignado en el punto 19 de las BAE, de lo
contrario el pago de dicha instalacion de faena se efectuara cuando esté totalmente ejecutada y
recibida las obras por el FTO director.
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IJANEXO N° 1 NOMINA DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PROPUESTA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR:
(Indicar Nombre de los proyectos a postular. Incluir este formato en cada proyecto que desee ofertar)

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas y saldos de obras
de las mismas, deberan ser absolutamente fidedignas. Las Empresas Constructoras o personas naturales que
llenen en forma errénea o incompleta el presente formulario, seran suspendidas de los Registros de
Contratistas del MINVU hasta por un afio, por Resolucion del Secretario Regional Ministerial. En caso de
reincidencia seran eliminados de los registros en que se encontraren inscritos (Art. N° 45 letra i, D.S. N° 127
de 1977,V.y U.)

Las firmas contratistas deberan llenar los cuadros que se insertan a continuacién. En el caso de que dichas
firmas no tengan saldos de obras en alguno de ellos, deberan asi dejarlo establecido bajo su firma, en él o los
cuadros que correspondan.

Las firmas que tengan contratos en el extranjero indicaran el valor de esas obras en délares (US$). Para el
estudio de la capacidad econémica, el SERVIU Region del Maule traducira los montos expresados en dolares
a pesos, moneda nacional, considerando su valor oficial a la fecha de apertura de la propuesta.

CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS

LOCALIDAD OERA ACTUALIZADO ACTUALIZADO

Total, saldo de obras  $

Firma empresa constructora o Representante Legal

CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON PARTICULARES

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS

LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ACTUALIZADO

Total, saldo de obras $

Firma empresa constructora o Representante Legal

46



ll. OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS

LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ACTUALIZADO

Total, saldo de obras $

Firma empresa constructora o Representante Legal



ANEXO N°3 IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

A.-  IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

B.- REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

E-MAIL:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

E-MAIL:

C.- PROFESIONAL A CARGO OBRA

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO:

E-MAIL:
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D.- PROFESIONAL A CARGO AUTOCONTROL

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

E.- PROFESIONAL O TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS

NOMBRE:

PROFESION:

RUT:

DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N°4 CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE PROFESIONAL (ES)

LICITACION N2

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

Mediante el presente documento, el (los) profesional (es) que suscribe(n), comprometen integrar el Equipo Profesional
durante el desarrollo de las obras de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales de la presente

Licitacion.
NOMBRE :
COMPLETO PROFESION RUT CARGO FIRMA
Firma empresa constructora o Representante Legal
TALCA,
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ANEXO N°5 FORMATO DECLARACION DEL OFERENTE DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DEL PROYECTO
Y
LAS CONDICIONES DE SU EMPLAZAMIENTO

LICITACION N2

NOMBRE LICITACION:

COMUNA (S):

OFERENTE:

RUBRO: CATEGORIA del Registro Nacional de Contratistas del MINVU

DECLARA:

1.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas y el presupuesto oficial en los casos en que éste se entregue oportunamente
antes de la apertura de la propuesta.

2.- Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografia, calidad y todas las demas caracteristicas
superficiales, geolégicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecucion de las obras.

3.- Haber descargado del Portal Web Mercado publico y estar en pleno conocimiento de las Adiciones y
aclaraciones que pueda haber emitido el SERVIU Regi6n del Maule.

4.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

5.- Estar conforme con las condiciones generales de los proyectos.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,

Nota: Este formulario podra llenarse a mano, sin modificaciones en su texto, ni agregados de naturaleza a
objeto de no afectar su validez.
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ANEXO N°6 FORMATO CRONOGRAMA DE PRODUCCION E HISTOGRAMAS DE ACTIVIDADES

OBRA: COMUNA (S):

CONTRATISTA: FECHA:

CANTIDAD

CODIGO PARTIDA UNIDAD CANTIDAD
Periodo 1 Periodo 2 Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo

item 1

item 2

item 3

item 4

item n-1

item n

Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el ultimo periodo que puede ser una fraccion
para ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

HISTOGRAMA

(Indicaractividad a graficarejemplo: Excavacion Base, Carpeta, etc.)

PORCENTAJE DE PRODUCCION EN EL PERIODO

PARTIDA
PRESUPUESTO

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,




ANEXO N°7 - FICHA P9 (MITO) - LISTADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS

OBRA: FECHA:
COMUNA (S):
CONTRATISTA VERSION:
FTO:
ITEM IDENTIFICACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS EDAD CANTIDAD

1.

2.

ot

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

12.

ITEM SUBCONTRATISTA OBRA SUBCONTRATO

1.

2.

it

4,

5,

6.

7.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,
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ANEXO N°8 FORMATO LISTADO RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS EN HH (Hora Hombre).

OBRA: COMUNA (S):
CONTRATISTA: FECHA:

CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS

Mano de obra No Mano de Obra

T Calificada Calificada FIBICE L L

N°Trab. | HH N° HH N° HH N° HH

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo...

Periodo...

Periodo n-1

Periodo n

TOTALES

Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el ultimo periodo que puede ser una fraccion y
de esta manera ser concordante con el plazo de ejecucion de la obra.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,




ANEXO N°9 - FICHA P2 (MITO) - FORMATO CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES

OBRA: ) SIMBOLOGIA:< PLAZO MAXIMO PROGRAMADO FECHA:
*HITO VERSION: |
COMUNA (S): ] FECHA REAL CODIGO PROYECTO:
CONTRATISTA: FTO:
SEMANAS
ACTIVIDAD CONTRACTUAL 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 112
1 Entrega de terreno
2 Letrero Indicativo
3 Aprobacion Proyecto ...
4 | ..
B | e
6 | ..
7 | ...
8 | .
9 Solicitud Contratista Recepcién Final
10 Estados de Pagos Programados
i Plazo Total Contrato

Plazo de ejecucion en dias corridos:_Dias

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N°10 - FICHA P3 (MITO) - PROGRAMA DE TRABAJO (CARTA GANTT)

OBRA: AUMENTOS: VERSION:
CONTRATISTA: FTO

PERIODOS

) FECHA DURACION | FECHA DE
CODIGO PARTIDA | DEINICIO | ACTIVIDAD | TERMINO | 1 2 (3 | 456|789 1 1 1 1 T I T

001 CAPITULO 1
Partida 1
Partida2
Partida3

002 CAPITULO 2
Partida4
Partida5

00j CAPITULO j
Partida6
Partida7

Partidak-1
Partidak

Plazo de ejecucion en dias corridos: Dias (Nota: El periodo tiene una duracion de 28 dias, exceptuando el dltimo periodo que puede ser una fraccién y de esta manera es concordante con el plazo
de ejecucion de Obras

Firma empresa constructora o Representante Legal
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ANEXO N° 11 - FICHA P4 (MITO) - PROGRAMACION FINANCIERA

NOMBRE :

PROYECTO:

COMUNA (S):

OFERENTE:

VALOR ESTADO DE % MENSUAL % VALOR ESTADO DE PAGO

PERIODO PAGO ACUMULADO

TOTALES

FIRMA
Firma empresa constructora o Representante Legal

NOTA: El oferente deberéd llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR ESTADO DE PAGO
ACUMULADO", dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO”.



ANEXO N° 12 LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE :

PROYECTO:

COMUNA (S):

OFERENTE:

Informo a continuacion el o los laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los ensayes de calidad de materiales de

la obra:

1.- (Control Mecanica de Suelos)

2.- (Control de Hormigones)

3.- (Elementos y componentes)

Por el presente documento, otorgo autorizacion expresa al o los Laboratorios contratados para que envien directamente al
SERVIU Regién del Maule, copia de los ensayos, informes y antecedentes de los controles de calidad realizados a la obra, de
acuerdo se sefiala en las Bases Especiales de la presente Licitacion, Art N° 3.5, letra b.4 inciso 2°. -

Este mandato no libera al contratista de la obligacion de hacer entrega de las copias de las certificaciones de calidad que le
obliga el MITO, al momento de cursar el Estado de Pago de las obras de acuerdo al Art. N° 3.5, letra e.17 inciso 2° de las
Bases Administrativas Especiales de la presente licitacidn.

FIRMA FIRMA

(Firma y timbre Representante Laboratorio 1) (Firma y timbre Representante Laboratorio 3)

FIRMA Firma empresa constructora o Representante

Legal
(Firmay timbre Representante Laboratorio 2) ega



AN E X O N° 13 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

Yo , RUN N° ,  domiciliado
en , en mi calidad de representante legal del
proveedor , RUT N° , para los efectos de lo

dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26, letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; lo contenido en los
articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica; y lo dispuesto en el articulo 33,

de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente:

a. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a
los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y

siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

b. Los representantes o directores del proponente que represento no se encuentran en los supuestos establecidos
en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para
mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios

de economia circular en las compras del Estado.

c. Elsuscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus integrantes,
no estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tenemos vinculos de matrimonio o
de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Orgéanica

Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

d. Elsuscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona juridica que represento y sus integrantes,
no somos gerentes, administradores, representantes o directores de una sociedad de personas de las que
formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en
comandita por acciones o0 anonima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad

andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

e. Elproponente que represento y sus integrantes no ha sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada
con la medida de prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion centralizada, en los

ultimos cinco afos.

f.  El proponente que represento y sus integrantes no se le ha declarado su disolucién o la cancelacién de su
personalidad juridica, ni se le ha decretado la prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos y/o contratos

con organismos del Estado, por tribunal competente.

g. El proponente que represento y sus integrantes no ha sido condenado con la medida establecida en el articulo

33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econémicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Firma empresa constructora o Representante Legal

Talca,............ de..coooeriiinnn, de 2024.

Nota:

Se deja constancia que los contratos celebrados con infraccién a lo contenido en la presente declaracion jurada, seran
nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que da cuenta la presente declaracion y la
normativa pertinente, y que participen en ellos incurriran en contravencidn al principio de probidad administrativa descrito
en el numeral seis del inciso segundo del articulo 62 de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que les corresponda.



ANEXO N° 14 DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

Yo,

en

RUN N° , domiciliado

, para los efectos de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 19.886,

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; de lo preceptuado en el articulo 26,

letra d), del DL N° 211, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL N° 1, de 2004, del

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; y lo dispuesto en el articulo 33, de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos

Econdmicos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro lo siguiente declaro lo siguiente:

a.

No he sido condenado por précticas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los
delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cadigo Penal, dentro de los dos afios
anteriores a la presentacion de la oferta.

No me encuentro en los supuestos establecidos en el articulo 35 quater de la Ley N° 21.634, de 2023, que Moderniza
la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del Estado.

No me encuentro revestido de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vinculos de cényuge o de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y/o personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad en comandita por
acciones 0 andnima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad andnima abierta en que
aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital.

No he sido sancionado mediante sentencia definitiva ejecutoriada con la medida de prohibicion de contratar a
cualquier titulo con 6rganos de la administracion centralizada, en los Ultimos cinco afios.

No he sido condenado con la medida establecida en el articulo 33 de la Ley N° 21.595, Ley de Delitos Econdmicos,

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Firma empresa constructora o Representante Legal



ANEXO N°15 DECLARACION JURADA DE PARTICIPACION FEMENINA A CONTRATAR

lo siguiente:

Que la Empresa que represento, en su labor de fomentar la equidad de género, incorporando “mano de obra
femenina” en &mbitos tradicionalmente masculinos, fomentando la insercién laboral de mujeres como mano de
obra en el sector de la construccién, promoviendo la empleabilidad femenina y contribuyendo a disminuir las

brechas de género en esta materia. Nos comprometemos a contratar durante toda la ejecucién de la obra la

siguiente cantidad de mano de obra femenina:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA FEMENINA N° PERSONAL

Tipo Participacion Femenina: La participacién femenina se definira en 3 tipos (profesional, Técnico y Calificada)
y sus labores seran exclusivamente en terreno o faenas, no se aceptara labores de oficina a excepcion de los
profesionales exigidos en el punto 14 de las presentes bases.

Profesional: Posee Titulo Profesional de una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el estado.
Técnico: Posee Titulo Técnico de Nivel Superior de CFT o Instituto Profesional reconocido por el estado.
Calificada: Desarrolla labores que requieren una habilidad o aplicacién de conocimiento, como terminaciones,
pinturas, enfierradura, etc.

Por dltimo, como Empresa que represento y trabaja habitualmente con SERVIU Region del Maule, acepto las
consecuencias de no cumplir con este compromiso.

Firma empresa constructora o Representante Legal



| ANEXO N°16 DECLARACION PARTICIPACION FEMENINA CONTRATADA

NOMBRE PROYECTO:

ESTADO DE PAGO N°:

COMUNA:

EMPRESA:

Mediante el presente documento, la empresa constructora declara la siguiente participacion femenina durante el periodo
en el que se indica en el presente estado de pago.

PERIODO
NOMBRE COMPLETO PROFESIONU | 156 pARTICIPAGION PERMANENCIA EN
OCUPACION e

*El contratista podra agregar las columnas que sean necesarias.

*El contratista debe acompafiar el presente documento de Certificado de la Inspeccién del Trabajo F30-1 o presentar los
documentos legales que avalen lo informado, ya sea resolucion que asigna profesional, contrato de trabajo, boleta de
honorarios, etc. Segun lo indicado en la letra g) del punto 3.4 de las Bases Administrativas Especiales.

Tipo Participaciéon Femenina: La participacidn femenina se definira en 3 tipos (profesional, Técnico y Calificada) y sus
labores seran exclusivamente en terreno o faenas, no se aceptara labores de oficina a excepcion de los profesionales
exigidos en el punto 14 de las presentes bases.

Profesional: Posee Titulo Profesional de una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el estado.

Técnico: Posee Titulo Técnico de Nivel Superior de CFT o Instituto Profesional reconocido por el estado.

Calificada: Desarrolla labores que requieren una habilidad o aplicacién de conocimiento, como terminaciones, pinturas,
enfierradura, etc.

Firma empresa constructora o Representante Legal

TALCA,




2°  Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente Proyecto Conservacion de Vias
Urbanas, Varios Sectores Comuna de Molina, Linea 2, comuna de Molina, Region del Maule, se ejecutara con
cargo Subtitulo 31, item 02, Obras Civiles 004 del codigo BIP 40.038.538-0 y la Resolucion Afecta N° 025 de fecha
09 de abril del 2024 del Gobierno Regional del Maule, con Toma de Razén de fecha 02 de mayo del 2024.

Anétese, comuniquese y publiquese en el Portal Mercado Publico.

PAULA OLIVA ARAVENA
DIRECTORA SERVIU REGION DEL MAULE

MRC/ABV/NDS/JOR/PVM

DISTRIBUCION:

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA

- DEPARTAMENTO TECNICO

- UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CASTRO.
- OFICINA DE PARTES

Firmado por Paula Andrea Oliva Aravena Fecha firma: 02-12-2024 21:17:16

[Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificacién: Folio: 7010 Timbre: UECYCBCACYZLLEL En:
https://validoc.minvu.cl
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